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ID.  INFORMACIÓ REFERENT A LA DOCUMENTACIÓ 

ID.1  Documents que conformen el projecte 

La documentació que conforma el projecte és la següent: 

DOC Nº 1 ME  MEMÒRIA I ANNEXES 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

ME MEMÒRIA ESTRUCTURA 

MI MEMÒRIA INSTAL·LACIONS  

MN NORMATIVA APLICABLE I JUSTIFICACIÓ 

AN DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE  

AN 00 Reportatge fotogràfic 

AN 01 Estudi geotècnic 

AN 02 Llistat de plànols 

AN 03 Llista de superfícies 

AN 04 Normativa tècnica general aplicable 

AN 05 Control de qualitat 

AN 06 Manual d’ús i manteniment 

AN 07 Informe històric activitat 

AN 08 Informe urbanístic 

AN 09 Informe patrimoni 

AN 10 Serveis afectats 

AN 11 Annex mediambiental 

AN 12 Informació industrials 

DOC Nº 2 DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DOC Nº 3 PT  PLEC DE CONDICIONS  

  PG Plec de condicions generals 

PA Plec de condicions tècniques particulars 

DOC Nº 4 PR ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

  JP Justificació de preus 

  EA Estat d’amidaments 

  PR Pressupost 

  RP Resum del pressupost 

  UL  Últim full 

DOC Nº 5 DC DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

  SS Estudi de seguretat i salut 

  GR Estudi gestió de residus 

 

ID.2  Condicions relatives als Plecs de condicions 

El Plec de Condicions Tècniques particulars d’aquest Projecte serà el Plec estàndard de l’any vigent editat i 

generat automàticament pels codis ITEC que conformen el pressupost i que són normatius d’ús en aquest 

Ajuntament. 

 

ID.3  Preceptes legals  

Les determinacions que han de complimentar els projectes estan establertes en el Decret 179/1995, del 13 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Decret 179/1995 del 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

Art.8.- Atès que les obres les executarà l’Ajuntament tenen consideració d’obres locals. 

Art.12.- Les obres que contempla aquest projecte tenen la classificació d’obres de primer establiment, 

reforma o gran reparació (12.1.a), en concret, es tracta d’una obra de primer establiment segons la 

definició donada a l’apartat 2 del mateix article. 

Art.13.- El projecte es refereix a una obra completa, ja que és susceptible de ser lliurada a l’ús general o al 

servei corresponent. 
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Art.14.- Aquesta obra no admet fraccionament i serà executada en una única fase i en base a aquest 

projecte. 

Art.15.- Aquest projecte es redacta pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb la titulació 

adequada per a la seva realització, amb la col·laboració de les assistències tècniques externes en matèria 

d’estructura i d’instal·lacions. 

Art.18.-Els diferents documents que constitueixen el projecte s’han definit de manera que un facultatiu 

competent diferent de l’autor pugui dirigir, d’acord amb aquell, els treballs d’execució de les obres. 

Art.19.-L’eficàcia d’aquest projecte és indefinida a partir de la publicació en el BOP de la seva aprovació 

definitiva. Malgrat això, quan prèviament a l’execució sobrevinguin circumstàncies que la condicionen, el 

projecte aprovat haurà de ser sotmès als serveis propis de l’ens , per a l’examen tècnic i adaptació a 

aquells. 

Art.24 i següents.- Aquest projecte conté tota la documentació exigida en aquests textos legals. 

Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

 

D’acord amb allò establert a l’article 233.1, el projecte conté tota la documentació exigida. 

 

ID.4 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

Estudi de Seguretat i Salut 

Estudi de Gestió de Residus  
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DD. DADES GENERALS 

DD.1  Identificació i objecte del projecte 

DD 1.1  Títol  

PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL NÚMERO 20 AL BARRI DE 

SANT JOSEP DE L’HOSPITALET. 

DD 1.2  Objecte de l’encàrrec 

El present projecte té per objecte la definició dels treballs necessaris per a la construcció d’una escola 

bressol municipal en el solar destinat a equipament docent dins de la Modificació Puntual del Pla General 

Metropolità de l’illa delimitada pels carrers del Canigó, l’avinguda de Vilafranca, el carrer Ventura Gassol i 

l’avinguda de Josep Tarradellas. 

DD 1.3  Emplaçament i àmbit d’actuació 

El solar està situat a l’Avinguda Ventura Gassol núm. 20 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i té una 

superfície de 1.400,32 m2, unes dimensions aproximades de 72x19 m, gira 19 graus respecte l’eix nord-sud 

i es troba a una alçada d’uns 21 sobre el nivell del mar. 

 

 

DD 1.4 Classificació de l’obra 

D’acord a allò establert a l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

en base a l’objecte i la seva naturalesa, es tracta d’una obra classificada al grup a) “Obres de primer 

establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació”, en concret es tracta d’una obra de 

primer establiment. 

DD.2  Agents del projecte 

DD.2.1 Promotor 

El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

NIF P 0810000 J    

Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 

C/ Migdia 3-5, 3ª planta. 

08901 l’Hospitalet de Llobregat 
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DD.2.2 Equip Redactor 

En el referent al projecte d’Arquitectura, Seguretat i Salut i Coordinació 

Servei d’obres i manteniment d’edificis municipals 

Àrea d’Hisenda i Urbanisme 

Direcció de serveis d’espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat 

EDIFICI MIGDIA - C. Migdia 5, 3a planta - 08901 L'Hospitalet de Llobregat 

Jordi Soriano Tena, arquitecte municipal. 

Sergio López Lázaro, arquitecte municipal. 

Josep Tarrat Ribera, arquitecte tècnic municipal. 

En el dimensionat i delineació de la documentació gràfica i escrita referent a l’ESTRUCTURA: 

SEGUÍ ARQUITECTURA SLP 

NIF B62993449 

Carrer Joncar, 47. 08005 Barcelona 

Contacte: Marc Seguí Pié 

tel. 93.309.57.15 

m.segui@seguiarq.es 

 

En el dimensionat i delineació de la documentació gràfica i escrita referent a les INSTAL·LACIONS: 

JAUME FONT BASTÉ 

NIF 47642867T 

Carrer Bonavista, 12. 08012 Barcelona 

Contacte: Jaume Font Basté 

tel. 93.532.03.10 

jaume@d388arquitectura.com 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD.1  Informació prèvia  

MD 1.1 Descripció general de les premisses, condicionants i objectius estratègics de l’encàrrec  

A continuació es defineixen: 

Els objectius estratègics, que són els que estan alineats amb els objectius de l'organització: finalitat del 

projecte. 

Els objectius de projecte, que es refereixen al projecte constructiu : són la concreció dels objectius 

estratègics 

Els requeriments del projecte, que son el resultat dels objectius de projecte: funcionals  

MD 1.1.1 Objectius estratègics de l’encàrrec  

Objectius generals del projecte/ objectius estratègics: 

Ampliar l'oferta educativa d'escoles bressol municipals, inclusives, educant infants, acompanyant les 

famílies en la seva criança i educació i afavorint la cohesió social, amb la participació i accés lliure de tots els 

agents educatius, innovadores i d'alta qualitat. 

MD 1.1.2 Objectius del programa funcional del projecte constructiu  

Objectiu 1: 

⋅ Crear 107 places noves; estructura 1-3-3 (1 grup I0, 3 grups I1 i 3 grups I2); 7 aules o estances.  

⋅ L'oferta de places públiques de 0 a 3 anys és insuficient; cada any es queden 400 famílies sense accedir a 

una plaça. 

Objectiu 2: 

⋅ Facilitar la reorganització de grups, segons necessitats futures (les aules o estances han de ser 

intercanviables) -> El mínim de m2 per a cada aula ha de permetre acollir a un grup d'I2 (2-3 anys, 20 

infants). 

Objectiu 3: 

⋅ Dotar a cada aula de zona de canviador, zona de descans i zona de menjador -> Tot i que a l'escola pot 

haver un espai multiusos, que alhora pugui servir de sala de psicomotricitat i també de menjador 

col·lectiu, convé que cada estança disposi de la zona de menjador (també per a activitat lectiva, és clar). 

Objectiu 4: 

⋅ Potenciar la ventilació natural de les estances -> La ventilació natural i creuada és un important factor de 

confort i de regeneració d'aire i d'higiene. 

Objectiu 5: 

⋅ Mantenir els estàndards de qualitat de les EBM: Climatització a cada estança (bomba fred-calor) i a cada 

sala de l'escola, així com radiadors per a calefacció i Cuina central o pròpia 

⋅ Els 11 mesos a l'any de funcionament, aconsellen afavorir un entorn agradable i de confort pel que fa a 

temperatures, molt elevades en els mesos d'estiu i sobre tot entre juny, juliol i setembre.  

⋅ Tota acció a l'escola és educativa, i la cuina pròpia, juga un paper fonamental en el desenvolupament 

general de l'infant, físic, afectiu i social. 

Objectiu 6: 

⋅ Facilitar la lliure circulació entre aules: Totes les estances han d'estar comunicades, accessibles de pas 

d'una a l'altra, des de l'interior -> Afavoreix la innovació pedagògica i les activitats lectives superant el 

model tradicional; circulació lliure de l'infant; afavoreix la ventilació creuada. 

Objectiu 7: 

⋅ Accedir directament al pati des de cada estança -> Afavoreix la innovació pedagògica i les activitats 

lectives superant el model tradicional i afavoreix la ventilació creuada. 

Objectiu 8: 

⋅ Diferenciar pati de nadons (I0 i I1 petits), de pati gran, ja sigui en zones a part o, si és la mateixa zona, 

delimitada -> Afavoreix la innovació pedagògica i les activitats lectives superant el model tradicional i 

afavoreix la ventilació creuada. 

Objectiu 9: 

⋅ instal·lar tendalls d'origen en tots els patis -> Afavoreix que els infants facin activitats externes amb 

condicions de confort a l'estiu i, també, protegeix la seva pell, més sensible en edats tempranes.. 

Objectiu 10: 

⋅ Dissenyar sala administració i atenció a famílies, d'una banda i sala de claustre d'una altra banda, 

diferenciades -> En la sala de claustre solen dinar les educadores, de manera que cal poder accedir de 

forma independent a aquesta. 

Objectiu 11: 
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⋅ Dissenyar una estança específica per a espai multa sensorial -> Atenció a la pluri discapacitat, afavorir la 

inclusió, treballar amb tots els infants de l'escola, Innovació educativa. 

Objectiu 12: 

⋅ dissenyar una estança específica per a espai de criança i nadó -> Nous programes d'atenció a famílies amb 

fills no escolaritzats. Innovació educativa. 

Objectiu 13: 

⋅ Espai específic per a l'AFA -> des de 1985 es contempla com a element del sistema educatiu la participació 

de les famílies. El decret que regula les AFA (abans AMPA) de 1987 contempla la possibilitat de que 

aquesta tingui un espai dins el centre escolar per a les activitats que els són pròpies. Cal dignificar i 

afavorir la seva participació i dotar d'aquest espai per a les activitats de participació de les famílies a 

l'escola. 

Objectiu 14: 

⋅ Dissenyar el pati amb elements de naturalització, sostenibles i amb estructures de joc per a la gran 

psicomotricitat. 

 

MD 1.1.3 Requeriments del projecte  

Requeriment 1: 

⋅ Afavorir una organització i dimensió eficaç i eficient. 

Requeriment 2: 

⋅ El disseny i mida de les aules ha de permetre encabir grups d'I2 (màxim 20 per grup) -> permet 

reorganitzar els grups segons necessitats futures. 

Requeriment 3: 

⋅ Zona canviador (dos vàters per zona); zona de descans (si és possible, a I0, no tancar zona i, a I1, tampoc -

> Així permet canvis de grups entre I1 i I2 (a I0 mirar de tancar amb cortines fosques, etc però no fent 

habitació) Afavoreix la vigilància i l'accés i l’evacuació). Respecte a temes de vàter, ja que el seu ús i mida 

varia segons sigui d'un grup o altre, si més no, la preinstal·lació per a que es puguin instal·lar fins a 2 

vàters s'hauria de preveure. 

Requeriment 4: 

⋅ La porta d'accés al pati hauria d'estar "partida en dos"; també la comunicació entre aules, hauria de tenir 

els vidres com finestres corredisses -> Afavoreix la ventilació natural i creuada i alhora la porta de pati 

"partida en dos" permet control sobre el grup d'infants quan es deixa tanacada a baix i oberta a dalt. 

Requeriment 5: 

⋅ El manteniment ha de ser fàcil; no preferim la calefacció radial, sinó amb radiadors. Cada estança ha de 

tenir comandament fred i calor individual -> És mes fàcil i barato de mantenir i de reparar i d'instal·lar. 

Requeriment 6: 

⋅ La part transparent ha de poder obrir-se com una finestra i facilitar la ventilació natural 

Requeriment 7: 

⋅ La "porta partida" en dos permet obrir la part superior i afavorir la ventilació natural i creada alhora que la 

part inferior roman tancada garantit la seguretat i el control de la mobilitat dels infants. La maneta 

inferior podria obrir les dues parts (per facilitar accés educadora i adults) i la maneta superior només obrir 

part superior) -> Afavoreix l'organització de cada grup i la seva autonomia 

Requeriment 8: 

⋅ Pot tenir zona de gespa artificial, o cautxú o similar, no és tan necessari el sorral, i part de zona dura, amb 

tanca delimitadora -> afavoreix l'organització de cada grup i la seva autonomia; també el ritme de cada 

grup i la seguretat dels més petits 

Requeriment 9: 

⋅ Els tendalls, al pati, poden ser per estança; es recomana per a I0 i I1, o també més grans per al pati 

col·lectiu; preferiblement mecànics que no pas motoritzats, de fàcil manteniment i funcionalitat, amb 

reparacions menys costoses i menys complexes. -> Confort en els períodes més intensos de calor i 

protecció de la pell de l'infant 

Requeriment 10: 

⋅ Connexions per a 5 equips informàtics de forma simultània i individual -> Afavorir el treball del 

professorat i de l'elaboració d'informes d'infants i de documents de centre 

Requeriment 11: 

⋅ Entre 12-14 m2 mínim, amb ventilació natural i climatitzador fred-calor i radiador; cal deixar espais 

suficients en parets i sostre per a instal·lar elements de l'aula -> Afavorir la inclusió, el tractament de la 

pluri discapacitat, el treball amb tots els infants; Innovació i qualitat educativa 
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Requeriment 12: 

⋅ Per a 15 infants, amb la seva mare o pare respectiu, simultanis; sala amb accés independent des de 

l'exterior. -> Nous programes d'atenció a la petita infància i les seves famílies, per afavorir 

l'acompanyament a la criança i educació dels fills i filles no escolaritzats, però també afavorir la cohesió i 

la integració socials. 

Requeriment 13: 

⋅ L'espai és per a reunions de petit grup 4-7 persones i de gestió de l'Associació. Requereix d'un armari 

petit, taula rodona i 4 cadires i instal·lació per a connexió ofimàtica -> Afavoreix la seva implicació, 

motivació i participació en la vida de l'escola, on poder guardar els fitxers i arxius de l'Associació i 

contribuir a millorar la seva gestió. 

Requeriment 14: 

⋅ La zona de sorral ha de ser àmplia, i, una part d'aquesta, ha de ser delimitada amb taulons, per a facilitar 

el seu manteniment i ús per als infants. El sorral i l'ombra natural, amb arbres, han de ser els elements 

essencials de naturalització. L'estructura de joc ha de permetre un ús simultani de diferents infants.   

adaptada als diferents grups d'edat. transició entre sorral i accés a l'aula, per una zona de paviment. A 

l'exterior al pati, dissenyar un espai per a guarda de material de pati. Preveure zona d'instal·lació elèctrica 

per a actes i esdeveniments de gran grup i festius de l'escola. 

 

MD 1.2 Marc legal  

MD 1.2.1 Planejament urbanístic 

La zona té la classificació de SÒL URBÀ. 

L’equipament es troba situada en un solar qualificat 7B ‘ZONA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I 

DOTACIONS DE NOVA CREACIÓ DE CARÀCTER LOCAL’. 

El planejament existent en aquest emplaçament es el següent: 

_ Pla General Metropolità, aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme el 19/07/1976. 

_ Modificació Puntual de PGM a l’illa delimitada pels carrers del Canigó, l’avinguda de Vilafranca, el carrer 

Ventura Gassol i l’avinguda de Josep Tarradellas, aprovada definitivament pel C.P.T.O.P el 20/03/2009. 

 

El Departament d’Informació Urbanística va emetre informe urbanístic al respecte (veure ANNEX 08 _ 

INFORME URBANÍSTIC) en el que consta el següent: 

 

 

MD 1.2.2 Normativa i ordenances municipals 

Es compleix la normativa vigent segons el llistat del punt MN, Normativa aplicable.  

Normativa tècnica general aplicable als projectes d’edificació d’acord al CTE 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 

adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de 

l’Edificació. 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment del apartat 1.3 de l’annex del Codi 

Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han tingut en compte les normes sobre la 

construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta 

memòria. 

Amb l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar 

compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part 

II del CTE. 
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A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 

permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 

1329/1995. 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 

CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 

Atenent a l’objecte del projecte s’ha donat compliment a l’article 13 Requisits d’Espais i instal·lacions del 

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels 

centres i s’han tingut en compte la Guia metodològica de la Diputació de Barcelona Recomanacions per a la 

construcció d’escoles bressols municipals així com la Guía para proyectar y construir escuelas infantiles 

editada per la Federación Española de municipios y Provincias i el Ministerio de Educación. 
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MD.2 Descripció del projecte 

MD 2.0 Antecedents i condicionants de partida 

El solar es troba lliure d’edificacions i actualment es destina a aparcament. És sensiblement pla per la 

construcció d’un mur de contenció en el límit sud quedant uns 6m sobre el solar veí.  

_ La nova ordenació urbanística només hi ha contacte amb l’espai públic en el quadrant nord-oest del solar. 

_ Àmbit de planejament pendent d’urbanització en el moment de redacció del present projecte. 

_ Traçat del Canal de la Infanta en la cantonada Sud oest del solar. 

_ Subsol amb presència de reblerts abundants. Se sap que antigament en aquest solar hi va haver una altre 

edifici docent (actualment enderrocat) que va patir esquerdes(???) derivades d’assentaments diferencials i 

va ser objecte de recalçament.  

_ Pel que fa al programa funcional s’han considerat les necessitats Servei d’Educació plasmades en un 

document d’objectius (veure annex 0X Objectius Servei d’Educació Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat). 

_ Tester escola Josep Janés 

MD 2.1 Justificació de l’emplaçament 

Per acollir el programa d’escola bressol i espai familiar, de nova construcció, s’ha optat per una proposta 

compacta que es desenvolupa amb una geometria rectangular i molt regular.  

La dimensió de la parcel·la, la forma rectangular i el dens programa, ens ha fet desenvolupar tot el 

programa en un edifici de planta baixa i planta primera. Aquest fet, juntament amb la disponibilitat d’una 

zona generosa de patis a la part posterior, té una vital importància per un centre d’aquestes 

característiques. La situació de la edificació dintre del solar, ve determinada pel planejament urbanístic i la 

necessitat de integrar el programa funcional. Això ens obliga a ajustar tot el programa en aquesta franja on 

es permet l’edificació i també fa que el pati quedi darrera de l’edificació, en una orientació ideal, ja que 

aquest queda a la façana sud. També possibilita que el pati no tingui un contacte excessiu i directe amb la 

zona publica o carrers, en certa manera per a protegir els usuaris. 

MD 2.2 Justificació urbanística 

La nova construcció compleix amb tots els paràmetres d’equipaments segons el planejament vigent.  

La zona té la classificació de SÒL URBÀ 

La qualificació urbanística segons el ‘Modificació Puntual de PGM a l’illa delimitada pels carrers del Canigó, 

l’avinguda de Vilafranca, el carrer Ventura Gassol i l’avinguda de Josep Tarradellas, aprovada definitivament 

pel C.P.T.O.P el 20/03/2009.’ correspon a: 

Qualificació urbanística:  

ZONA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS DE NOVA CREACIÓ DE CARÀCTER LOCAL (CLAU 7b) 

Usos previstos: 

EQUIPAMENT DOCENT 

 

CONDICIONS EDIFICACIÓ MPPGM (article 16) PROJECTE 

Superfície de l’àmbit (clau 7b): 1.400,32 m2 1.400,32 m2 

Ocupació màxima sobre rasant (%): 60,00 % 56,94 % 

Ocupació màxima sobre rasant (m2): 840,19 m2 797,34 m2 

Ocupació màxima sota rasant: - - 

Índex edificabilitat sobre rasant: 1,00 m2st/m2s 0,99 m2st/m2s 

Sostre màxim sobre rasant: 1.400,32 m2st 1.390,48 m2st 

Situació del punt d’aplicació ARM: Indicat al gràfic Indicat al gràfic 

Nombre de plantes sobre rasant: PB + P1 PB + P1 

Nombre de plantes sota rasant: - - 
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MD 2.3 Justificació arquitectònica 

Funcionalment, s’ha optat per situar tot el programa d’escola bressol en planta baixa i planta primera i 

espai familiar en planta baixa. 

ESCOLA BRESSOL 

Tenint el compte el màxim d’ocupació que ens hem marcat donat que volíem mantenir la profunditat 

edificable de l’illa on es troba el solar (11.91m), la distribució és força ajustada, triant les orientacions 

optimes per a cada tipus d’estància sempre que és possible. Així, les aules i sala polivalent s’agrupen per 

edats en el perímetre de la façana que dona al pati, mentre que els espais comuns o de servei (sala  de 

professors, cuina, serveis, etc.) ho fan a la part frontal i lateral de l’edifici més en contacte amb el carrer i 

l’accés, permetent diferents accessos per manteniment i de serveis. 

L’eix vertebrador és un espai lineal que permet l’accés a les diferents dependències. Disposa d’amplades 

generoses i variables depenent del flux que suporta. Per exemple, la sala polivalent vol ser una extensió 

pròpia del pas situada en la zona final del passadís. La gran longitud d’aquest espai vertebrador queda 

trencada pels volums que van mossegant l’espai. Aquests corresponen als elements servidors. Apareixen 

com espais acotats i tancats que organitzen l’espai permetent que la resta siguin flexibles i donant lloc a la 

combinació d’usos. La permeabilitat dels espais és clau per permetre un bon funcionament de l’edifici. 

S’ha buscat al màxim l’estandardització dels elements; així, totes les aules disposen d’un espai servidor 

propi que fa les funcions de zones humides de les aules. També s’ha previst un petit espai a fora de cada 

aula on penjar murals, deixar els abrics, on els pares poden guaitar què fan els fills... Cada aula es pot 

diferenciar de l’altra amb un toc de color del revestiment de les zones. Totes les aules estan pensades per 

acollir alumnes de diferents edats, ja sigui de 0-1 anys amb 8 alumnes per aula, de 0-2 anys amb 13 

alumnes per aula o de 2-3 anys amb 20 alumnes per aula. L’única diferencia, és que en les aules de 0-1 

anys, hi ha una zona on es situen els bressols per a dormir, separats de la zona de joc. Aquest fet, fa 

enormement flexible la disponibilitat d’aules en funció de la demanda o necessitats del centre. En aquest 

sentit, i segons indicacions del departament d’educació, aquest centre és del tipus 1+3+3, es a dir, una aula 

de nens de 0-1 anys, tres aules de nens de 1-2 anys i tres aules de nens de 2-3 anys. Això fa que el total 

d’alumnes o nens previstos inicialment per a aquest centre sigui de 107. La disposició de les aules, és la 

següent, les dels alumnes més petits, es a dir, els de 0-1 anys i 1-2 anys estan situades en planta primera, 

just al costat de la terrassa que es fa més ample i així poden gaudir d’un pati o espai exterior més 

independent dels altres alumnes, tot i que tant el pati principal com aquesta terrassa i com totes les aules 

estan perfectament comunicats entre si. Les altres 3 aules, per alumnes de 2-3 anys, estan situades en la 

planta baixa. Totes les aules, per temes espacials i de funcionalitat queden connectades entre elles, i 

permeten el pas a través de l’espai de l’aula mitjançant una porta corredissa. Aquest fet, també dona molta 

flexibilitat d’ús, ja que permet, que puntualment els nens juguin amb d’altres més grans, que les 

professores es puguin intercanviar o ajudar sense deixar desatesos als seus alumnes. 

Totes les aules tenen una  gran superfície vidrada que dona molta claror i potencia la sensació d’amplitud 

dels espais. Aquest pany vidrat disposa d’una porta estàndard per sortir a la terrassa o al pati principal, 

juntament amb una superfície amb finestres corredisses per a poder ventilar sense que quedi cap pas a 

l’exterior, que faria que els nens poguessin sortir més fàcilment, per tant facilita el control dels alumnes. 

Totes les aules incorporen una zona humida amb canviadors i petits inodors, i una gran pica de jocs d’aigua, 

més integrada a l’espai de joc de l’aula, amb una separació només indicada per un canvi en el paviment, ja 

que ha de poder suportar un ambient una mica més humit que la resta. La zona humida, es situa al costat 

de l’accés a l’aula i disposa d’una gran permeabilitat visual per poder controlar tot el que passa en l’àmbit 

de cada aula. Es disposa d’una tarja a mitja altura que permet una visió entre els educadors de les diferents 

aules. 

L’altura interior de l’edifici és de 3,54m permetent baixar cel rasos allà on siguin necessaris. Els cel rasos de 

les aules i de la sala polivalent està format per formes bàsiques rectangulars i suspesos del sostre a 2,55 m 

d’altura. 

Els volums dels passadissos es revesteixen amb un trasdossat fins a 2,10 m d’altura amb la incorporació 

d’uns elements absorbents acústics. 

Els espais exteriors i els patis son zones prioritàries en aquest tipus de centres. Els porxos ens permeten fer 

servir aquests espais en dies de pluja o fred. Aprofitant els desnivells actuals, l’espai de patis s’ha treballat 

amb una topografia ondulada per tal de convertir-la en una zona lúdica. Els sorrals, les zones vegetals 

permeten als més menuts rodolar i jugar en plena natura. Les plantacions seran d’espècies aclimatades a la 

zona i de mínim manteniment.  

ESPAI FAMILIAR 

L’espai familiar continua amb els mateixos criteris arquitectònics i característiques que la resta de l’edifici, 

però gaudeix d’una total independència, ja que té accés independent i pati delimitat per al seu propi us. Tot 

i això, donada la relació entre les funcions i els professionals, hi ha una connexió interna entre ambdós usos 

a través de la zona de serveis (cuina).  
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MD 2.4 Justificació orientació 

Hem buscat la millor orientació possible per a la majoria de les aules, tenint en compte els condicionants 

urbanístics, quedant obertes a sud. Les aules en planta baixa estan protegides per un porxo lineal. Aquest 

espai pot ser molt útil com a preàmbul respecte el pati i d’aixopluc. Tot i tenir aules en planta primera 

(òptim seria tot en planta baixa), i per que puguin quedar relacionades amb el pati, s’ha buscat una 

connexió visual amb tots els espais, mitjançant diferents finestres exterior i interiors, ventilacions creuades, 

intentant que el passadís interior, com a eix vertebrador, funcioni com a una extensió de l’aula, i aquest 

espai, juntament amb les sales polivalents de planta baixa i planta primera, poden funcionar com a patis 

interiors en dies de pluja.  

Les zones de serveis, més vinculades al carrer i zona d’accés, degut a la necessitat d’un accés de servei i 

control. 

MD 02.5 Justificació accessibilitat i accessos 

L’escola bressol disposa d’un accés principal al centre de la façana nord, que dona directament l’espai de 

rebuda principal interior, i un accés secundari que dóna directament al pati principal des del passeig entre 

l’edificació i la façana oest. Aquest accés secundari, està pensat per poder recollir als nens directament a la 

classe, que actualment és un procediment habitual en centres d’aquest tipus, sempre amb un control per 

part dels treballadors del centre. 

Disposa també d’un accés de servei al costat de l’accés del pati, on pujant una petita rampa s’arriba a 

l’office – cuina, que permet realitzar tota la entrada d’aliments o productes per un accés diferent del 

principal, evitant creuaments de persones amb carrega i descarrega. 

El passadís general de l’edifici vertebra tots els accessos. L’accés principal, té una sortida directa al pati per 

la façana sud. Aquesta sala està pensada per ser una extensió del vestíbul, ja que ha de permetre unificar 

les dues entrades de persones previstes. 

L’espai familiar també té accés independent, situat entre l’accès al pati i la resta accessos (servei i escola 

bressol). 

MD 02.6 Justificació constructiva 

Adoptarem solucions constructives que optimitzin l’execució i els costos, utilitzant els nous materials allà 

on poden suposar una millora en aquest sentit. 

Genèricament podem dir que, a nivell constructiu, es pretén solucionar els problemes més bàsics d’un 

edifici d’aquestes característiques, amb solucions senzilles i clares, basades en la tradició, aportant també, 

la reflexió sobre els nous materials allà on poden realment suposar una millora. 

S’ha optat per una estructura de formigó “in situ” degut a les característiques del solar. Es treballen amb 

llums considerables per tal de minimitzar el nombre de pilars i sabates de fonamentació, que en aquest cas 

es profunda. L’estructura serà de formigó: forjat pre lloses i pilars de formigó.  

La coberta de l’edifici és una coberta invertida amb ús exclusiu per a manteniment. 

MD 02.7 Justificació sostenibilitat i ús d’energies alternatives 

Donades les característiques físiques de l’equipament projectat, on és possible aprofitar amb el màxim 

rendiment l’assoleiada existent a les nostres latituds, s’ha intentat com a “leit-motiv” del projecte adequar-

lo extraient el màxim rendiment possible a l’energia solar amb mitjans passius. Per això s’ha optat per 

assegurar un excel·lent aïllament tèrmic als tancaments amb XPS i llana mineral (MW), vidres laminats amb 

cambra d’aire amb argó en totes les obertures i orientacions. 

Els porxos en planta baixa situats a la façana de migdia actuen com a reguladors solars durant tot l’any. En 

els mesos freds, els sol va més baix i penetra cap a l’interior de les aules mentre que a l’estiu els rajos solars 

no passen cap a l’interior, es queden en el porxo que refrigera l’edificació. 

A la coberta es situen les plaques de captació solar fotovoltaica que col·laboren i minimitzen els consums.  

S’ha garantit una ventilació natural en totes les estances, aplicant sempre que sigui possible la ventilació 

creuada. Les aules ventilen a través de les fusteries exteriors. L’aire circula des de l’exterior del pati 

travessant l’aula i creua l’edifici per la façana oposada. 

En general es plantaran espècies autòctones que no demandin massa aigua ni manteniment, tipus 

gramínies o arbustives mediterrànies.  

Altres mesures d’estalvi energètic presents en el projecte son: 

- Instal·lació d’aixetes que disminueixin el consum mitjançant airejadors i temporitzadors, així com inodors 

amb sistema de doble pulsació. 

- Sistemes de detecció de presència per a control de la llum a zones de pas, lavabos, magatzems. 

- Sectoritzar les enceses en franges paral·leles a les façanes, per aprofitar millor la llum natural (poder 

encendre les línies del fons de les aules per separat). 

- En general s’utilitzaran mecanismes i tubs lliures de PVC, primant altres plàstics com el polietilè. 
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MD 2.8 Justificació programa funcional 

Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2, a continuació és fa una descripció de les 

diferents plantes de l’Escola Bressol i els seus usos. 

Primerament per tal de concretar el programa caldrà establir el nombre total d’infants que hi tindrà 

cabuda. 

Els requisit dels centres de primer cicle de l'educació infantil es regulen per mitjà del Decret 282/2006, de 4 

de juliol. En el seu article 12 “Nombre màxim d'infants per grup” es regula el nombre màxim d'infants que 

pot haver simultàniament en el primer cicle d'infantil per grup: 

Grups d'infants menors d'un any: 8 infants. 

Grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants. 

Grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants. 

D’aquesta manera, establim que el nombre d’infants que integraran la capacitat màxima de l’escola serà el 

següent: 

1 grup d'infants menors d'un any: 8 infants. 

3 grups d'infants d'un a dos anys: 39 infants. 

3 grups d'infants de dos a tres anys: 60 infants. 

Nombre màxim d'infants : 107 infants. 

En l'article 13 del mateix Decret, s'estableixen els requisits d'espais i instal·lacions dels centres de primer 

cicle d'infantil amb el que constituïm el següent quadre: 

 

 
Decret 282/2006  
(per 107 infants) 

PROJECTE 

ESPAIS DOCENTS   

Sala infants 0-1 anys 2 m2 x 8 infants 

ó > 30 m2 

52,79 m2  

Dormitori 

Espai joc 

Canviador + 2 piques + 2WC 

Sala infants 1-2 anys 2 m2 x 39 infants 

78 m2 

124,08 m2 (45x3 aprox.) 

Espai joc 

Canviador + 2 piques + 2WC 

Sala infants 2-3 anys 2 m2 x 60 infants 

120 m2 

2 piques + 2 wc 

127,47 m2 (45x3 aprox.) 

Espai joc 

Canviador + 2 piques + 2WC 

Sala usos múltiples (SUM) Sala usos múltiples (SUM) 

30 m2 

50,80m2 (PB) 

 

Patis 2 m2 x 107 infants 

214 m2 

116,38 m2 (Porxo PB) 

605,98 m2 (Exterior PB)  

116,38 m2 (Terrassa P1) 

371,13 m2 TOTAL 

ESPAIS ADMINISTRACIÓ   

Administració 10 m2 46,62 m2 

Direcció / Secretaria  

Sala reunions / professors 

ESPAIS SERVEIS   

Cambra higiènica (CH) 

Sala de cuina (K) 

CH: Lavabo + WC + Dutxa 

K: Cuina 

1 CH en PB accessible 

1 CH en P1 accessible 

Vestidors 

Cuina 

Bugaderia 
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MD 2.9 Quadre superfícies 

 

PLANTA  CODI ESPAI SUP. ÚTIL PARCIAL  TOTAL 

      

    ESPAI CRIANÇA   78,38 m2   

PB 1 VESTÍBUL 11,13 m2     

PB 2 GUARDA COTXETS 6,94 m2     

PB 3 SALA - ESPAI JOC 40,63 m2     

PB 4 ZONA HUMIDA 6,44 m2     

PB 5 WC ADULTS 5,10 m2     

PB 6 MAGATZEM 8,14 m2     

            

PB   ESPAI CRIANÇA TOTAL SUP.  78,38 m2 

            

  7 AULA 2-3 ANYS (1)   42,49 m2   

PB   ESPAI JOC 39,09 m2     

PB   ZONES HUMIDES 3,40 m2     

  8 AULA 2-3 ANYS (2)   42,49 m2   

PB   ESPAI JOC 39,09 m2     

PB   ZONES HUMIDES 3,40 m2     

  9 AULA 2-3 ANYS (3)   42,49 m2   

PB   ESPAI JOC 39,09 m2     

PB   ZONES HUMIDES 3,40 m2     

  10 SALA USOS MULTIPLES (SUM)   50,80 m2   

PB   ESPAI JOC 43,50 m2     

PB   MAGATZEM SUM 7,30 m2     

            

  11 AULA 1-2 ANYS (1)   41,36 m2   

P1   ESPAI JOC 37,96 m2     

P1   ZONES HUMIDES 3,40 m2     

  12 AULA 1-2 ANYS (2)   41,36 m2   

P1   ESPAI JOC 37,96 m2     

P1   ZONES HUMIDES 3,40 m2     

  13 AULA 1-2 ANYS (3)   41,36 m2   

P1   ESPAI JOC 37,96 m2     

P1   ZONES HUMIDES 3,40 m2     

  14 AULA 0-1 ANYS (1)   52,79 m2   

P1   ESPAI JOC 30,93 m2     

P1   ZONES HUMIDES 6,80 m2     

P1   DORMITORI 15,06 m2     

  15 AULA MULTISENSORIAL   30,77 m2   

P1   ESPAI AULA 30,77 m2     

            

PB - P1   AREA AULES TOTAL SUP.  385,91 m2 

            

    SERVEIS ATENCIÓ   94,25 m2   

PB 16 DIRECCIÓ / ADMINISTRACIÓ 14,92 m2     

P1 17 SALA EDUCADORS 31,70 m2     

P1 18 SALA AFA 23,18 m2     

P1 19 WC ADULTS 6,47 m2     

P1 20 VESTUARI 17,98 m2     

            

    SERVEIS TÈCNICS   93,64 m2   

PB 21 RACK (sota escala) 4,56 m2     

PB 22 CUINA 27,70 m2     

PB 23 ESPAI CARROS 7,83 m2     

PB 24 REBOST 7,25 m2     

PB 25 RESIDUS 4,94 m2     

PB 26 ACCÉS MERCADERIES 6,47 m2     

PB 27 BUGADERIA 6,51 m2     

PB 28 WC ADULTS 6,15 m2     

PB 29 VESTÍBUL CUINA 3,40 m2     

PB 30 VESTÍBUL SERVEIS 9,80 m2     

PB 31 NETEJA 3,47 m2     

P1 32 NETEJA 5,56 m2     

            



Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  Memòria (ME) 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

pàg. 17 

 

    SERVEIS CIRCULACIONS I ALTRES   388,52 m2   

PB 33 CANCELL ACCÉS 9,77 m2     

PB 34 GUARDA COTXETS 15,30 m2     

PB 35 VESTÍBUL 57,18 m2     

PB 36 CIRCULACIONS 62,96 m2     

PB 37 MAGATZEM INTERIOR 7,44 m2     

PB 38 MAGATZEM EXTERIOR 6,89 m2     

P1 39 CIRCULACIONS 135,15 m2     

P1 40 NUCLI ESCALA 15,08 m2     

P1 41 MAGATZEM INTERIOR 7,44 m2     

P1 42 MAGATZEM EXTERIOR 6,89 m2     

PC 43 CIRCULACIONS 15,65 m2     

PC 44 NUCLI ESCALA 15,60 m2     

PC 45 ESPAI TÈCNIC INSTAL·LACIONS 33,17 m2     

            

PB - P1   AREA SERVEIS TOTAL SUP.  1040,70 m2 

            

PB 46 PORXO ACCES   7,83 m2 
  

PB 47 ESCALES EXTERIORS 12,98 m2 25,96 m2 
  

PB 48 PORXO PB - PATI   116,38 m2 
  

P1 49 PORXO P1 - TERRASSA   116,38 m2 
  

          
  

PB - P1   PORXOS I TERRASSES TOTAL SUP.  266,55 m2 

            

Resum: 

    RESUM SUPERFICIES - PORXOS I TERRASES   100% 50% 

PB   PLANTA BAIXA   150,17 m2 75,09 m2 

P1   PLANTA PRIMERA   116,38 m2 58,19 m2 

            

    TOTAL   266,55 m2   

         

    TOTAL PORXOS I TERRASSES   TOTAL  133,28 m2 

            

    RESUM SUPERFICIES - UTILS       

PB   PLANTA BAIXA   519,19 m2   

    PORXOS I GALERIES 100% 
  

150,17 m2   

P1   PLANTA PRIMERA   457,09 m2   

    PORXOS I GALERIES 100% 
  

116,38 m2 
 

PC   PLANTA COBERTA   64,42 m2 
 

      

    TOTAL UTIL   TOTAL UTIL  1.307,25 m2 

            

    RESUM SUPERFICIES - CONSTRUIDES       

PB   PLANTA BAIXA   627,88 m2   

    PORXOS I GALERIES 50% 
  

75,09 m2 
  

P1   PLANTA PRIMERA   553,33 m2   

    PORXOS I GALERIES 50% 
  

58,19 m2 
 

PC   PLANTA COBERTA   75,99 m2  

      

    TOTAL CONSTRUIDA   TOTAL CONSTRUIDA 1.390,48 m2 
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MD 3  PRESTACIONS DE L’EDIFICI  

S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del Codi 

Tècnic (CTE). S’indiquen específicament les acorades entre el promotor i projectista que superin els llindars 

establerts al Codi Tècnic (CTE). 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic 

d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 

21/2006 d’ecoeficiència en els edificis. 

Aquests compliments del Codi Tècnic (CTE), es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que 

incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també 

es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes 

prestacions. 

::Compliment del Codi Tècnic (CTE) 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 

adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de 

l’Edificació. En compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació es fa constar que en el 

projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a 

l’apartat annex de Normativa Aplicable d’aquesta memòria 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de 

les seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

- Condicions de Funcionalitat  3.1.1 _ Utilització 

 3.1.2 _ Accessibilitat 

- Requisits bàsics de Seguretat  3.2 _ Seguretat estructural 

 3.3 _ Seguretat en cas d’incendi 

 3.4 _ Seguretat d’utilització 

- Requisits bàsics d’Habitabilitat 3.5 _ Salubritat 

 3.6 _ Protecció contra el soroll 

 3.7 _ Estalvi d’energia 

- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de 

l’edifici. 

MD 3.1  Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1  Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici  

Utilització 

El disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions establertes al Decret 282/2006, de 4 de juliol que 

determina “els requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil” de manera que es satisfà el 

requisit bàsic d’utilització establert a la LOE. 

En atenció al programa de necessitats especifiques de la propietat i els condicionants urbanístics de la zona, 

s’adopta la solució representada als plànols adjunts. S’ha tingut en compte la funcionalitat de la solució i 

l’orientació del solar, la composició estètica i la integració en l’entorn. L’edifici de l’espai jove Bellvitge té 

l’accés des del Parc de Bellvitge .  

MD 3.1.2  Condicions d’accessibilitat  

Accessibilitat  

El projecte de l’Escola Bressol garanteix a les persones la mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, la 

seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent. 

El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixenel Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de manera que es satisfà el requisit bàsic 

d’accessibilitat establert a la LOE. 

L’edifici disposa d’un itinerari practicable que el comunica amb la via pública. 
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MD 3.2  DB SE Seguretat estructural  

Segons normativa vigent, definit a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES ESTRUCTURES’ i a la 

documentació gràfica adjunta. 

 

:: SE 1 - Resistència i estabilitat 

Les sobrecàrregues d’ús especifiques pel projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les 

establertes al Codi Tècnic (CTE) són les definides a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES 

ESTRUCTURES’ i a la documentació gràfica adjunta. 

:::: Accions sísmiques: 

Segons les dades de l’estudi geotècnic i per compliment de la norma de construcció sismorresistent NCSE-

02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del municipi és 0.04g 

La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab és igual a 0.04g, pel que 

és d’aplicació la norma sismorresistent. 

Veure apartat CN.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL.  

 

:: SE 2 - Aptitud de servei 

Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estats límits de servei amb els 

valors límits establerts al DB SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació. 

:::: Integritat dels elements constructius. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els 

elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels 

elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes:  L/500 (1) L/1000 +0,5cm. (2) 

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes:  L/400 (1) (3) 1 cm (3) 

Sostres sense envans      L/300 (1) 

 

(1) DB SE 4.3 (2) EFHE-2002,art.15.2.1 (3) EHE, art. 50 

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 

Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal 

comprovar la fletxa. 

També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit 

compleix: 

Tots els sostres     L/250 (2) (3)  

L/500 + 1 cm (2) 

(2) EFHE-2002,art.15.2.1 (3) EHE, art. 50 

:::: Confort dels usuaris. 

Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida 

quan 

considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 

:::: Aspecte de l’obra. 

Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan 

considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
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MD 3.3  DB SI  Seguretat en cas d’incendi  

El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del edifici 

dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del Document 

Bàsic DB-SI, per a totes les exigències bàsiques. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del 

CTE. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 

Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 

Dades generals 

Segons el Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació l‘ activitat inclosa en el projecte disposa del 

següent ús:  

Escola Bressol: Ús Docent 

L’actuació objecte d’aquest document ubicada a l’Avinguda Ventura Gassol nº 20 i està formada per una 

edificació de planta baixa i pis. 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “ Condicions de protecció contra incendis” 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, 

ordenats per exigències bàsiques SI. 

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici 

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació <9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 

Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI. 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

La superfície construïda del sector amb ús docent, és inferior a 4.000,00m2, per tant, es considerarà un únic 

sector d’incendis. Com l’altura d’evacuació és inferior als 15,00 metres, totes les parets o murs limítrofs i els 

sostres d'aquests sectors d'incendi serà com a mínim EI 60. 

La comunicació entre plantes es realitzarà per un escala no protegida donat que l’alçada és inferior a 

h<14m. 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

Mitgeres i façanes: Es tracta d’un edifici aïllat i d’un sol sector d’incendis pel que no cal justificar la 

resistència al foc entre mitgeres, si bé en tant a les façanes caldrà complir la classe dels materials que 

ocupen més del 10 % de la superfície d’acabat exterior que serà de classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com 

a mínim. 

Condicions de resistència al foc de l’estructura i la resistència la foc de l’estructura es detallen a les fitxes 

adjunts justificatives i als plànols de l’executiu. 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

La densitat d’ocupació vindrà calculada per la màxima ocupació que fixa el Decret que son 107 alumnes, pel 

que es requerirà més d’una sortida d’evacuació donat que son més de 100 persones. 

Els recorreguts d’evacuació seran <35m i es considerarà el pati com espai exterior segur donat que té una 

sortida directe a l’exterior. 

El dimensionat de les vies d’evacuació es farà segons s’indica a la taula 4.1 de la secció SI3 referent a 

l’evacuació dels ocupants. 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

No es necessària la instal·lació d’hidrants exteriors ni Boques d’incendi equipades amb BIE 25 ja que l’edifici 

té menys de 2000m2. 

Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema instal·lacions i serveis. 

 

Segons normativa vigent, definit a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’, a l’annex 

per a BOMBERS i a la documentació gràfica adjunta. 

 

→ veure Fitxa jusmficamva DB SI Seguretat en cas d’incendi 
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MD 3.4  DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

El projecte contempla les condicions relatives a la seguretat d'utilització i accessibilitat. 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 

bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 

accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 

independent i segura a les persones amb discapacitat. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions 

tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com al D. 

135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA i que es 

recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

 

MD 3.4.1  SUA 1 Risc de caigudes 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció de desnivells, les 

característiques de les rampes i de les escales i la neteja de vidres compliran el DB SUA 1.  

Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també 

compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques. 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició 

de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està 

protegint. Es considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors 

tots ells són practicables, accessibles o fàcilment desmuntables. 

 

MD 3.4.2 SUA 2 Impactes o enganxades 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de 

l’edifici complint el DB SUA 2. 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 

impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte 

que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat corresponent de la memòria constructiva “Sistemes 

envolvent i d’acabats exteriors” i “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. També es 

considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

 

MD 3.4.3 SUA 3 Immobilització 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte complint el DB 

SUA 3. Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

 

MD 3.4.4 SUA 4 Il·luminació inadequada 

Es disposarà de l’enllumenat adequat segons DB-HE i d’enllumenat d’emergència. 

A les zones e circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació inadequada 

complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord amb DB SUA 

4, els nivells mínims d’il·luminació seran: 

 

Zona     Il·luminància mínima [lux] 

Exterior   Exclusiva per a persones  Escales   10 

       Resta de zones     5 

Per a vehicles o mixtes      10 

Interior   Exclusiva per a persones  Escales    75 

Resta de zones  50 

Per a vehicles o mixtes      50 

 

Factor d’uniformitat mitjà fu        ≥ 40% 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren els aularis i les zones comunes de 

circulació tant interior com exterior. 

Segons normativa vigent, definit a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’, a l’annex 

per a BOMBERS i a la documentació gràfica adjunta. 

 

MD 3.4.5 SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

No és d’aplicació. 

Aquesta exigència bàsica només és aplicable per a edificis previstos per a més de 3000 espectadors drets. 

 

MD 3.4.6 SUA 6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
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No és d’aplicació 

MD 3.4.7 SUA 7 Vehicles en moviment 

No és d’aplicació 

 

MD 3.4.8 SUA8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

Segons fitxa justificativa adjunta a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’, NO és 

necessari la previsió de la instal·lació al llamp. 

 

MD 3.4.9 SUA9 Accessibilitat: 

Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura de l’edifici a les persones amb 

discapacitat complint el DB SUA 9. 
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MD 3.5 DB HS Salubritat   

L’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 

humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada 

dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de 

subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 

 

MD 3.5.1 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. Els seus sistemes s’han dissenyat 

d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici que condicionen la 

quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: el grau d’exposició al vent: zona eòlica C, zona pluviomètrica III i l’altura 

de coronament de l’edifici és d’uns 8.58m per tant <15m en el punt més alt, en un entorn poc ventós E1. El 

que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 

Per al disseny de terres: segons dades d’estudi geotècnic. 

El que suposa un grau d’impermeabilitat per als terres en contacte al terreny (segons dades d’estudi 

geotècnic) i grau d’impermeabilitat 3 per a les façanes. El control del risc de condensacions queda recollit i 

justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 

 

→ veure Fitxa jusmficamva DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

 

MD 3.5.2 HS 2 Recollida i evacuació de residus 

Es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 

21/2006 de criteris ambiental i d’Ecoeficiència en els edificis. 

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors, s’ha previst un espai per 

emmagatzemar les cinc fraccions de residus a l’exterior de l’accés a la cuina. 

 

MD 3.5.3 HS 3 Qualitat de l’aire 

Tots els elements de ventilació compliran les condicions de disseny i dimensionat especificades els apartats 

3 i 4 de la secció HS3. 

Els materials emprats compliran l’especificat en l’apartat 5 de la secció HS3. 

Es contemplaran les indicacions per a la execució dels elements fetes a l’apartat 6 de la secció HS 3. 

Es contemplaran les indicacions per al manteniment reflectides a l’apartat 7 de la secció HS3. 

L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 

° garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi 

d’energia 

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior: 

° l’edifici ventila al carrer Albiol, i als patis interior d’illa que tenen unes dimensions que permeten 

inscriure un cercle de D 3 m i D ≥ H edifici/3. 

° les xemeneies dels extractors de les cuines expulsen els fums per la coberta de l’edifici. 

° les sales d’administració, aules i cuines tenen finestres o portes que obren a l’exterior. 

Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia: 

° el disseny facilita la ventilació creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions de 

confort interior de forma natural en certes èpoques de any reduint el consum de les instal·lacions 

tèrmiques. 

 

MD 3.5.4 HS 4 Subministrament d’aigua 

La instal·lació de fontaneria actual dona servei als banys i office, es modificarà/ampliarà el ser traçat. 

L’aigua de la instal·lació compleix l’establert en la legislació vigent sobre l’aigua per a consum humà.  

 

Els materials emprats a la instal·lació, en relació amb la seva afectació al aigua que subministrin, s’ajustaran 

als següents requisits: 

 

a) per a les canonades i accessoris s’utilitzaran materials que no produeixin concentracions de substàncies 

nocives que excedeixin els valors permesos pel Real Decret 140/2003, de 7 de Febrer. 
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b) no modificaran les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada. 

c) seran resistents a la corrosió interior. 

d) seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 

e) no presentaran incompatibilitat electroquímica entre ells. 

f) Seran resistents a temperatures de fins 40 ºC i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat; 

g) Seran compatibles amb l’aigua subministrada i no afavoriran la migració de substàncies dels materials en 

quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l’aigua de consum humà. 

h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques no 

disminuiran la vida útil prevista per a la instal·lació. 

Per a complir les condicions anteriors s’utilitzaran revestiments, sistemes de protecció o sistemes de 

tractament d’aigua. 

La instal·lació de subministrament d’aigua tindrà característiques adequades per a evitar el  

desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir la generació de la biocapa (biofilm). 

 

Es disposaran sistemes antiretorn: 

 

a) desprès dels comptadors 

b) en la base de les ascendents 

c) abans de l’equip de tractament d’aigua 

d) en els tubs d’alimentació no destinats a us domèstic 

e) abans dels aparells de refrigeració o climatització. 

 

Les instal·lacions de subministrament d’aigua no podran connectar-se directament a instal·lacions 

d’evacuació ni a instal·lacions d’aigua provenint d’altra origen que la xarxa pública. 

En els aparells i equips de la instal·lació, l’arribada d’aigua es realitzarà de manera que no es produeixin 

retorns. 

Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidat de manera que sempre hi sigui possible 

buidar qualsevol tram de la xarxa. 

Tots els elements de la xarxa de subministrament d’aigua compliran les condicions de disseny i dimensionat 

especificades els apartats 3 i 4 de la secció HS4. 

Es contemplaran les indicacions per a la execució dels elements fetes a l’apartat 5 de la secció HS 4. 

Els materials emprats compliran l’especificat en l’apartat 6 del HS4. 

Es contemplaran les indicacions per al manteniment reflectides a l’apartat 7 del HS4. 

MD 3.5.5 HS 5 Evacuació d’aigües 

La instal·lació de subministrament d’aigua s’executarà amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable, a 

les normes de la bona construcció i a les instruccions del director d’obra i del director de l’execució de 

l’obra. 

1. Es disposaran tancaments hidràulics en la instal·lació que no permetin el pas d’aire contingut a ella cap 

als locals ocupats sense afectar al flux de residus. 

2. Les canonades de la xarxa d’evacuació tindran el traçat mes senzill possible, amb unes distàncies i 

pendents que facilitin l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües al seu 

interior. 

3. Els diàmetres de les canonades seran els apropiats per a transportar els cabals previsibles en condicions 

segures. 

4. Les xarxes de canonades es dissenyaran de manera que siguin accessibles per al seu manteniment i 

reparació, per a lo qual es deposaran a la vista o allotjades en forats o ‘patinejos registrables’. En cas 

contrari comptaran amb pericons o registres. 

5. Es disposaran sistemes de ventilació adequats que permetin el funcionament dels tancaments hidràulics i 

la evacuació de gasos mefítics. 

6. La instal·lació no s’utilitzarà per a l’evacuació d’altre tipus de residus que no hi siguin aigües residuals o 

pluvials. 

::::Condicions generals de l’evacuació 

1. Els col·lectors de l’edifici desguassaran per gravetat en el pou o pericó general, que constituirà el punt de 

connexió entre la instal·lació d’evacuació i la xarxa de clavegueram públic, a través de la corresponent 

escomesa 

2. Quan no existeixi xarxa de clavegueram públic, s’utilitzaran sistemes individualitzat separats, un 

d’evacuació d’aigües residuals dotat d’una estació depuradora particular i un altre d’evacuació d’aigües 

pluvials al terreny. 
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3. Els residus agressius industrials requereixen un tractament previ al vertit a la xarxa de clavegueram o 

sistema de depuració 

4. Els residus procedents de qualsevol activitat professional exercida a l’interior de l’edifici distints dels 

domèstics requeriran un tractament previ mitjançant dispositius tals com dipòsits de decantació, 

separadors o dipòsits de neutralització. 

 

::::Configuració dels sistemes d’evacuació 

1. Quan hi existeixi una única xarxa de clavegueram públic s’ha de disposar d’un sistema mixt o un sistema 

separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i les residuals, abans de la seva sortida a la xarxa 

exterior. La connexió entre la xarxa de pluvials i la de residuals s’ha de fer amb la interpossició de un 

tancament hidràulic que bloqui la transmissió de gasos d’una cap a l’altra i la seva sortida pels punts de 

captació tals com calderetes, reixetes o boneres. Aquest tancament por estar incorporat als punts de 

captació de les aigües o esser un sifó final en la pròpia connexió. 

2. Quan hi existeixin dues xarxes de clavegueram públic, una d’aigües pluvials i una altra d’aigües residuals 

s’ha de disposar un sistema separatiu i cada xarxa de canalitzacions s’ha de connectar de manera 

independent amb la exterior corresponent. 

Tots els elements de la xarxa de subministrament d’aigua compliran les condicions de disseny i dimensionat 

especificades els apartats 3 i 4 de la secció HS5. 

Es contemplaran les indicacions per a la execució dels elements fetes a l’apartat 5 de la secció HS5. 

Els materials emprats compliran l’especificat en l’apartat 6 del HS5. 

Es contemplaran les indicacions per al manteniment reflectides a l’apartat 7 del HS5 

 

MD 3.5.6 HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

Al municipi de l’Hospitalet de Llobregat és zona 1 pel que caldrà disposar de barrera de protecció contra el 

radó quan l’edifici té contacte amb el terreny. 

 

→ veure Fitxa jusmficamva DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó   
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MD 3.6 DB HR Protecció contra el soroll 

Segons normativa vigent, definit a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’ i a la 

documentació gràfica adjunta. 

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció simplificada 

que estableix el DB HR. 

Condicionants de l’entorn: 

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir l’aïllament a 

soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a continuació: 

La façana a l’avinguda Ventura Gassol presenta un índex de soroll dia, Ld, de 65dBA moderat i sensibilitat 

A4, d’acord al mapa de capacitat acústica del municipi. 

 

 

 

 

 

 

L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 

Unitats d’ús: Cada aula és una unitat d’ús 

Zones comunes: Passadissos, distribuidors, SUM. 

Recintes d’instal·lacions o d’activitat: ascensor. 

Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos. 

Es garantirà l’aïllament acústic del soroll procedent d’altres unitats dús: entre aules 

Es garantirà l’aïllament acústic del soroll procedent de les zones comuns: entre aules i zones comuns. 

Així mateix es garantiran el control de temps de reverberació a les zones comuns. 

 

→ Segons normativa vigent, definit a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’ i a la 

documentació gràfica adjunta. 
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MD 3.7 DB HE Estalvi d’energia  

 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, del qual s’adjunta 

una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva 

superfície útil. 

Els valors de demanda energètica de calefacció de l’edifici i la comprovació de que aquests són inferiors als 

límits establerts, es justifica a l’annex de certificació energètica. 

 

→ Segons normamva vigent, definit a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’ i a la 

documentació gràfica adjunta. 

 

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica 

L’edifici dona compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del 

qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on 

s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 

Els valors de demanda energètica de calefacció de l’edifici i la comprovació de que aquests són inferiors als 

límits establerts, es justifica a l’annex de certificació energètica. De la mateixa manera que l’absència de 

condensacions intersticials i les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i 

permeabilitat a l’aire màximes de les obertures es justificaran a les fitxes i certificació energètica incloses a 

l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’  

 

MD 3.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 

Es garantirà que el valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) no superarà el valor límit 

establert (VEEIlim) de: 

- 3,5 W/m2 * 100 lux segons l’establert en la taula 3.1 de l’HE3 per les aules 

- 4/6W/m2 * 100 lux segons l’establert en la taula 3.1 de l’HE3 per les zones comuns 

La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 

següents valors màxims indicats a la taula 3.2 de l’HE3 de 5W/m2 sent considerada la il·luminació mitjana 

>300lux 

Les instal·lacions d’il·luminació de cada zona disposaran d’un sistema d’encesa i apagada manual extern al 

quadre elèctric. 

Les zones comuns com passadissos i distribuïdors es consideraran zones d’ús esporàdic i es regularan 

mitjançant un sistema un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència temporitzat, o 

bé un sistema de polsador temporitzat . 

 

MD 3.7.4 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 

Tenint en compte que l’edifici té demanda d’ACS per les aules, una part d’ella es cobrirà mitjançant una 

instal·lació de plaques solars. Que es justifica en un document annex justificatiu. 

 

→ Segons normamva vigent, definit a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’ i a la 

documentació gràfica adjunta. 

 

MD 3.7.4 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica (HE 5) 

Els edificis d’ús diferent a residencial de menys de 3.000m2 estan exclosos de la obligació d’incorporar 

sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics. 

Tot i així és perceptiu per la propietat la construcció d’un edifici que tendeixi a consum zero, pel que 

s’incorporarà un sistema de captació solar fotovoltaica per a la generació d’energia elèctrica i aconseguir un 

edifici autosuficient amb la barreja de sistemes alternatius: aerotèrmica i energia solar fotovoltaica. 

 

→ Segons normamva vigent, definit a l’ANNEX corresponent a la ‘MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS’ i a la 

documentació gràfica adjunta. 
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MD 3.8 Altres requisits de l’edifici  

 

MD 3.8.1 Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 

telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 

los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han 

considerat a la Memòria Constructiva en el Sistema de Condicionament, Instal·lacions i Serveis. 

 

MD 3.8.2 Ecoeficiència 

El projecte incorpora els criteris d’Ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 

Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al 

sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els plànols i/o els 

amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que 

es generaran durant l’obra. 

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de donar compliment als 10 punts 

mínims establerts pel Decret. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del seu 

compliment. 

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes de la construcció 

de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya 

siguin les aixetes dels aparells sanitaris. 

 

→ veure Fitxa jusmficamva DECRET ECOEFICIENCIA   
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MD 4  DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI  

 

MD 4.1 _ Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

MD 4.2 _ Sistema estructural 

MD 4.3 _ Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  

MD 4.4 _ Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 

MD 4.5 _ Sistema d'acabats 

MD 4.6 _ Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MD 4.7 _ Sistemes relatius a l’equipament 

 

MD 4.1 _ Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Les característiques del terreny queden definides a l’estudi geotècnic a l’ANNEX 01. 

Com a fase d’enderroc, es contempla la demolició de la tanca existent i possibles restes de les mitgeres que 

hagin pogut quedar sense enderrocar, ja que el solar actualment no té cap tipus de construcció existent, 

però amb anterioritat ha estat edificat. 

Els treballs d’acondicionament del terreny, per tant, es limitaran a l’esbrossada de les terres que conformen 

la zona de la parcel·la on s’ubicarà la futura edificació així com la zona del pati. Posteriorment, es realitzarà 

l’excavació  a nivell de la fonamentació  i les rases i altres excavacions per a la realització de la 

fonamentació prevista, segons la documentació gràfica. 
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MD 4.2 _ Sistema estructural 

L’estructura de l’edifici de planta baixa més planta pis, més badalot superior, consisteix en un sistema de 

pòrtics paral·lels de pilars i jàsseres de formigó armat, que sustenten un sostre de pre-lloses de formigó 

armat, a excepció dels voladissos que es resolen amb una llosa massissa. 

Degut a la longitud total de l’edifici es disposa d’una junta de dilatació, materialitzada amb passadors 

deslliçants “crets”, que divideix l’edifici en 2 però sense la necessitat de desdoblar els pilars, ja que un es 

sustenta sobre l’altre.. 

Els pòrtics, separats 5 metres, salven una llum màxima de 8.50 metres a la zona de les aules, i té un voladís 

màxim de 2.00 metres. 

Les escales de l’edifici són de formigó armat i es sustenten de fonamentació a sostres. 

Per cada un dels materials emprats a l’estructura es descriu les seves característiques i es determina els 

coeficients de seguretat considerats d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 

- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el 

càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

- Pilars de formigó armat: 

• HA-30/F/12/XC3 

• nivell de control: estadístic 

- Sostres prelloses: 

• HA-30/F/12/XC3 

• nivell de control: estadístic 

- Sostres lloses massisses: 

• HA-30/F/12/XC3 

• nivell de control: estadístic 

- Lloses escales interiors: 

• HA-30/F/12/XC1 

• nivell de control: estadístic 

- Lloses escales exteriors: 

• HA-30/F/12/XC3 

• nivell de control: estadístic 

- Acer d’armar: 

• barres corrugades: B500S 

• malles electrosoldades: B500T 

 (NOTA: veure plànols i memòria referents a l’estructura) 

 

Resistència al foc de l’estructura  

Es garanteix la resistència a foc, establint el recobriment mecànic de l’armadura, és a dir la distància entre 

l’eix de l’armadura i la superfície de formigó més propera. 

 

Caldrà comprovar que aquests recobriments no superin els recobriments nominals expressats en l’apartat 

de durabilitat d’aquesta memòria (MC 3.3.4  Durabilitat). 

Aquest edifici es correspon amb un edifici de pública concurrència amb una alçada d’evacuació inferior a 

15m, per tant els elements estructurals han de tenir una resistència al foc suficient de R90. Donada la 

situació de la cuina els elements estructurals d’aquesta zona tindran una resistència al foc de R120. 

 

- Pilars de formigó armat en general 

• R 90 

• Dimensió mínima de les cares dels pilars de 250 mm 

• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm  

- Pilars de formigó armat zona cuina 

• R 120 

• Dimensió mínima de les cares dels pilars de 250 mm 

• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 40 mm  

- Bigues de formigó armat en general 



Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  Memòria (ME) 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

pàg. 31 

 

• R 90 

• Dimensió mínima de les base de les bigues de, bmin = 250 mm 

• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm  

- Bigues de formigó armat zona cuina 

• R 120 

• Dimensió mínima de les base de les bigues de, bmin = 300 mm 

• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 40 mm  

- Prelloses de formigó armat en general 

• R 90 

• Gruix mínim de la llosa 100mm 

• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm  

- Prelloses de formigó armat zona cuina 

• R 120 

• Gruix mínim de la llosa 120mm 

• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 35 mm  

- Lloses massisses de formigó armat 

• R 90 

• Gruix mínim de la llosa 100mm 

• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm  

- Lloses d’escala de formigó armat 

• R 90 

• Gruix mínim de la llosa 100mm 

• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm  

 

MD 4.3 _ Sistema de compartimentació 

MD 4.3.1 Paraments verticals 

Divisions interiors verticals, mitjançant envans de panells tipus ‘PLAQUES GUIX’ sobre perfileria metàl·lica: 

- Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfilaria de planxa d'acer 

galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals 

de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades 

mecànicament. 

- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb 

perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 600 

mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, 

fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de vidre 

- Fàbrica de maó calat (gero) per a revestir de 13.5 cm en els tancaments de locals de risc (cuina) i com a 

suport de l’acabat de planta baixa (aplacat de pedra). 

- Fàbrica de totxana de  9cm i 7 cm (totxaneta) de gruix en altres casos. 

Els lavabos i vestuaris incorporen mampares amb portes practicables fenòliques i ferratges d’acer 

inoxidable. 

MD 4.3.1 Fusteria interior 

Portes practicables de fusta de 45mm formades per dos taulers de DM de 8mm encolats a l’estructura de 

fusta massissa per a pintar amb esmalt sintètic, frontisses i manetes d’acer inoxidable. A les aules i zones 

d’higiene els cantells de les portes portaran sistema antipinçadits tipus BOMBUY format per un perfil de 

goma que queda embegut en el gruix de la fulla de la porta, fins a una alçada de 1,20 m i sistema de 

ferratges pivotants. 
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MD 4.4 _ Sistema envolvent 

MD 4.4.1 Coberta 

Coberta plana invertida no transitable constituïda per: imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², 

CURIDAN®, làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, amb terminació en film plàstic, 

amb armadura de feltre de fibra de vidre, de 4 kg/m², GLASDAN® 40 P ELAST adherida al suport amb 

bufador i làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, amb terminació en film plàstic, amb 

armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a l'anterior amb bufador; 

capa separació formada per geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 200; aïllament tèrmic a base de panells de 

poliestirè extruït DANOPREN® TR, de 100 mm de gruix total, amb juntes perimetrals a mitja fusta, 

Declaració Ambiental de Producte DAP nº S-P-00501, ecoetiqueta ambiental tipus III; capa filtrant formada 

per geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 200; llest per abocar la capa de grava. Inclou part proporcional de: 

trobades amb paraments elevant la impermeabilització 20 cm a la vertical sobre acabat de coberta, 

formada per: imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de reforç en peto amb 

BANDA DE REFORÇ E 30 P ELAST i banda de terminació amb làmina bituminosa, autoprotegida per grànul 

de pissarra, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambdues adherides al suport i entre si amb 

bufador ; perfil metàl·lic DANOSA® fixat mecànicament al parament i cordó de segellat ELASTYDAN® PU 40 

GRIS entre el parament i el perfil metàl·lic. Trobades amb embornals format per: imprimació bituminosa de 

base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; làmina bituminosa d'adherència, amb terminació en film plàstic, amb 

armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al suport; 

CASSOLETA DANOSA® prefabricada d'EPDM del diàmetre necessari soldada a la banda d'adherència i 

PARAGRAVELLES DANOSA®. Junta de dilatació consistent en: imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 

kg/m², CURIDAN®; manxa inferior mitjançant làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, 

amb terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST 

adherida al suport; farcit amb cordó asfàltic JUNTODAN®; manxa superior mitjançant làmina bituminosa de 

betum modificat amb elastòmers SBS, de superfície no protegida, amb armadura de feltre de polièster, de 4 

kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. Productes proveïts de marcatge CE europeu i sistema d'impermeabilització 

certificat mitjançant Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT) ESTERDAN® PENDENT ZERO núm. 550R/21. Posada 

en obra conforme a DIT núm. 550R/21 i norma UNE 104401. Mesura la superfície realment executada. 

El coronament dels murs de tancament serà de planxa d’acer 1.5mm plegada formant goterons i fixada a la 

façana. 

 

MD 4.4.2 Façana 

Els tancaments exteriors verticals de la façana seran de sistema SATE. 

La façana està formada per les següents capes:  

TANCAMENT EXTERIOR FAÇANA SISTEMA SATE: 

Sistema d'aïllament tèrmic exterior amb aïllament tèrmic de Llana de Roca, no combustible i amb morter 

armadura a base mineral (cimentosa) 

 

Descripció: (m²). 

Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior StoTherm Mineral. Sistema SATE amb morter armadura en base 

de ciment, amb aïllament de llana de roca i classificació de resistència al foc A2-s1,d0. 

Certificat segons l'EOTA (European Organisation for Technical Aprovals) - Aprovació Tècnica Europea ETA-

07/0023. 

Sistema constituït per StoPerfíl d'arrencada d'alumini a la base a una distància mínima del nivell de terra de 

15 cm, subjecte amb StoTornillos de fixació cada 30cm. (Possibilitat d'arribar amb el Sistema fins al terra o 

terreny i fins i tot enterrat, per això cal panell de sòcol especial i tractament impermeabilitzant valorat en 

partida a part en cas de ser requerit). 

Aïllament Tèrmic 8 cm. 

Panells Sto-Panel de llana de roca Xtra 2/B/H4, monodensitat, segons EN 13162, conductivitat tèrmica 

0,034 W/m.K, gruix de 8 cm i resistència tèrmica de 2,35 m2.K/W. Amb imprimació a les dues cares per a 

més facilitat i fiabilitat a l'hora d'aplicar el morter d'enganxat i el morter armadura. 

Suport Adhesiu  

Encolats amb adhesiu mineral StoColl IP (resistència a la flexió de 3,4 N/mm²), i cobrint com a mínim un 

40% del panell mitjançant la tècnica d'aplicació de cordó perimetral i pellades centrals per aconseguir la 
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superfície d'enganxat indicada. Si l'aïllament no té imprimació caldrà aplicar un llepat a tota la superfície del 

panell per evitar que l'adhesiu en pressionar el panell contra el mur penetri dins les fibres de la llana de 

roca. Assemblats de forma plana llisa i un al costat de l'altre totalment a pressió en el procés d'encolat, a 

trencajunts a tota la superfície ia les cantonades sortints de l'edifici. Les cantonades de buits de portes i 

finestres han de ser formades per una sola peça de panell. 

Fixació mecànica 

Fixació mecànica amb StoTermoespiga de 13,5 cm de llarg aproximadament i amb una distribució mitjana 

de 6 espigues per m². El cap de l'espiga quedarà enrasat amb la cara exterior del plafó aïllant. 

Revisant si han quedat juntes obertes, es procedeix de la manera següent; segellat de juntes obertes amb 

tires de Llana de Roca. 

Col·locació de la StoCinta de Segellat Lent a totes les trobades del sistema amb altres elements o materials 

amb diferent coeficient de dilatació, per assegurar l'estanquitat a l'aigua del sistema. A les trobades de 

l'aïllament amb elements puntuals com sortides de fums, baranes, etc s'utilitzarà l'escuma de segellat 

elàstica StoFoam Elast 600. Col·locació de StoPerfil Goterón i StoMalla Cantonera a totes les cantonades 

amb el morter armadura. 

Aplicació a tota la superfície del morter armadura mineral StoLevell Duo Plus amb un gruix de 4-5 mm 

aproximadament, introduir pressionant la malla d'armadura StoMalla Fibra de Vidre F protegida contra 

l'àlcalis del ciment, i allisar-la amb la plana (Resistència a la Fissuració >1750 N/50 mm segons DIN EN ISO 

13934-1), embeber al morter armadura solapant 10 cm amb la malla mateixa i tots els accessoris. 

Capa de fons amb Sto-Putzgrund amb el mateix color de l'acabat per protegir l'arrebossat d'acabat de la 

diferència del PH del morter armadura de ciment. 

A la zona d'abocador, un cop sec el morter armadura, s'aplicarà a brotxa o corró el producte 

impermeabilitzant StoGold Coat per evitar possibles filtracions d'aigua al sistema si l'abocador falla. 

TANCAMENT INTERIOR FAÇANA, Envà format per:  

> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de gruix, d'alta 

resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300 Kg/m3; 

Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,030 W/mK) instal·lat amb cargols específics suministrats pel 

mateix fabricant del panell (HP 3.9 x 32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de 

rejuntat tipus Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del 

fabricant. UNE EN 12467:2013 

> Estructura senzilla reforçada en amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat (espessor nominal > 1 mm), 

amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm perfil de 100x50x1 mm i canals de 

100x40x0.7 mm.  

> Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR P1281 o equivalent, d'acord amb 

UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper kraft imprès com barrera de vapor, suministrat en 

panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 80 mm. 

> 1 placa de guix laminat std de 12,5 mm i un altra de 15 mm de gruix a la cara interior(hidrofuga en espais 

humits), fixades mecànicament. 

 

MD 4.4.3 Fusteria exterior 

Fusteria d’alumini anoditzat mate en color negre i vidre doble amb cambra, sobre premarc d’alumini. El 

vidre serà tipus 3+3/16/4+4 i totes les fusteries seran amb trencament de pont tèrmic.  

CORREDERA HI de CORTIZO: 

Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 2 fulles corredisses, 

marc bicarril-  

Subministre i col·locació fusteria per finestra corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de 

pont tèrmic, de la sèrie 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:  

>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4 

>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A 

>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5 

>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix 

lacat entre 60 i 100 micres) 

>gruix del marc 70 mm (perimetral) per bicarril 

>gruix de la fulla 48mm 

> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre  

> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K  
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> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta enrasada amb el perfil per permetre el 

creauament de fulles 

> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb siestema 

homologat 

> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte) 

> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts  

> envidrament 3+3/16/4+4 de baixa emisió (gruix de càmara 26 mm) 

ABATIBLE sèrie COR 70 HOJA OCULTA de CORTIZO: 

Porta ext., batent + fix lateral +3 fix superior,al.anod o lacat std + RPT+ bast.base, 1 fulla batent, 3 fulls 

fixos, buit obra 2500 x 2600 mm, dimensions de cada element segons doc. gràfica. 

Subministre i col·locació fusteria per conjunt de 1 fulla batent/balconera practicable + 3 fixos, d'alumini 

extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR 70 HOJA OCULTA de CORTIZO o 

equivalent, caracteristiques generals:  

>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4 

>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe E1650 

>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5 

>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix 

lacat entre 60 i 100 micres) 

>gruix del marc 70 mm (perimetral) 

>gruix de la fulla 48mm 

> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida 6.6, de 35 mm profunditat, reforçada amb 25% fibra de 

vidre  

> U (transmitància tèrmica del marc) de 1,0 W/m2 K  

> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta cremona amb clau (3 posicions 

bloqueig), mateix color que fusteria ( o negre), situada màx. a 1400mm d'alçada respecte cota paviment 

acabat 

> fulla batent amb 3 bisagres HD (high Dimensions) ocultes, i apte per pesos fins a 160 Kg. 

> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema 

homologat 

> Conjunt de tancament amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte) 

> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts  

> envidrament 3+3/16/4+4 de baixa emisió (gruix de càmara 26 mm) 

> Tirador barra inox exterior / maneta cremona per interior. Pany amb clau mestrejada 

 

Persiana enrotllable tipus ‘screen’ per a exteriors i interiors segons ubicació i mosquitera amb el mateix 

sistema per a la cuina. 

 

MD 4.5 _ Sistema d’acabats 

MD 4.5.1 Revestiments exteriors 

Revestiment aplacat de gres porcelànic i fixada mecànicament per quatre punts a zones en planta baixa 

segons plànols, o aplacat ceràmic imitació pedra. 

Remats en xapa plegada d’acer lacat al forn d’espessor 1.5mm tipus HOTPINT per a cobriment de murs, 

dintells i punts on canvia l’acabat (de pedra natural a totxo de formigó blanc). 

 

MD 4.5.2 Revestiments interiors 

Revestiment interior guix pintat. 

Arrambador fins a una alçada 1.10cm / 2.10cm de fusta tricapa avet amb vernís de protecció al foc. 

Fals sostre de plaques d'encenalls de fusta aglomerades amb ciment de 60x120cm amb guia vista en un 

sentit i arriostrada oculta en l’altre tipus HERAKLITH o equivalent en zones comuns i aules. 

Fals sostre HIDROFUG de 60x60cm amb guies d'alumini lacades per a zones humides. 

Fals sostre continu de cartro-guix tipus PLADUR o equivalent. 

 

MD 4.5.3 Paviments 

Paviment interior continuo linòleum (general) / vinílic (zones humides) subministrat en rotllo. Juntes 

solapades i instal·lat amb adhesiu sobre terra prèviament preparat amb una capa de pasta anivelladora. 

Paviment de LINOLEUM (fabricant a partir de materials naturals), model VENETO xf2 de Tarkett, o 

equivalent. Suministre i col·locació de paviment de LINOLEUM VENETO xf2 (o equivalent), en rotlle, classe 
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23-34-43 d'acord amb norma UNE EN ISO 24011:2012, gruix = 2,5mm; Classe de reacció al foc Cfl-s1 d'acord 

amb EN 13501-1; Absorció a soroll d'impacte 6dB d'acord amb EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2; amb 

tractament superficial tipus xf2 que no precisa decapat ni encerat de per vida, elevada resistencia a taques i 

classificat com bactericida natural d'acord amb ISO 22196. Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 

41901:2017 EX - Assaig núm. 11556 emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 43).  

Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm 

(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment). Color a determinar per DF dins la gamma del 

fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca 

(amb un grau d'humitat inferior al 2%). 

Paviment VINILIC HOMOGENI, model IQ OPTIMA de Tarkett, o equivalent. Suministre i col·locació de 

paviment VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i classe 43 (intens) en 

classificació Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de reacció al foc Bfl-s1 

d'acord amb EN 13501-1; amb tractament superficial tipus IQ PUR (a base de poliuretà aplicat a la massa 

que aporta resistencia al conjunt); densistat 2.700 g/m2; Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 

41901:2017 EX - Assaig núm. 10597-M emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 44) 

Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm 

(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)). Color a determinar per DF 

dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera 

plana, dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al 2%). 

Formació de sòcols amb peça de mitja canya. 

 

MD 4.5.4 Mobiliari fixe 

Piques per a nens a les cambres higièniques amb aixetes. 

Moble canviador a alçada d’adults a les cambres higièniques. 

Moble per a bolquers dintre de les cambres higièniques. 

Inodors per a nens d’1-3 anys a les cambres higièniques. 

Cortines per a enfosquiment en les aules. 

 

MD 4.5.5 Exteriors 

Paviment exterior format per peces de formigó prefabricades tipus LLOSA VULCANO de BREINCO sobre 

solera amb pendents i peces de formació de vores tipus SUPERSTEP de BREINCO. 

 

MD 4.6 _ Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Documentació i justificació a la memòria d’instal·lacions. 

 

MD 4.7 _ Sistemes relatius a l’equipament 

No objecte del projecte / Mobiliari descrit en el pressupost de subministrament i a l’annex de mobiliari. 
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IC. INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA 

IC. 1 RESUM PRESSUPOST 

El pressupost d’aquest projecte és de QUATRE MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA MIL DISSET EUROS AMB ZERO 

CÈNTIMS (4.350.000,00.- euros), segons especificació annexa  

Obra 

PEM PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .............................. 2.977.959,59 € 

Despeses generals 13% ............................................................... 413.588,82 € 

Benefici industrial 6% .................................................................. 203.492,91 € 

PRESSUPOST ESTIMAT DEL CONTRACTE .................................. 3.595.041,32 € 

IVA 21%........................................................................................ 754.958,68 € 

DESPESA DERIVADA DEL CONTRACTE ...................................... 4.350.000,00 € 

El import de l’aplicació de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut Laboral està inclòs al projecte. 

Els preus són de la base de preus ITEC, banc de preus BEDEC 2023: Banc BEDEC 2023_BCN_CAT_1.7 M 

euros 

Detall del pressupost 

01.01 OBRA 1.576.191,20 € 52,17% 

01.01.01  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I ENDERROCS 63.835,79 € 2,11% 

01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 16.139,98 € 0,53% 

01.01.03  SANEJAMENT I INSTAL. CARRER 19.314,88 € 0,64% 

01.01.04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 312.262,48 € 10,34% 

01.01.05  COBERTA I IMPERMEABILITZACIONS 99.282,36 € 3,29% 

01.01.06  AÏLLAMENTS I SOLERA AMB TERRENY 48.815,53 € 1,62% 

01.01.07  REVESTIMENTS 267.797,06 € 8,86% 

01.01.08  PAVIMENTS 162.040,69 € 5,36% 

01.01.09  TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 153.310,98 € 5,07% 

01.01.10  ENVIDRIAMENTS-SCREENS 86.261,77 € 2,86% 

01.01.11  SERRALLERIA I PROTECCIONS SOLARS 140.573,05 € 4,65% 

01.01.12  EQUIPAMENTS I MOBILIARI 132.337,80 € 4,38% 

01.01.13  SANITARIS 25.817,77 € 0,85% 

01.01.15  VARIS 16.695,89 € 0,55% 

01.01.16  ASCENSOR 29.418,07 € 0,97% 

01.01.17  JARDINERIA 2.287,10 € 0,08% 

    

01.01 ESTRUCTURA 640.081,15 € 21,19% 

01.02.00  MOVIMENT DE TERRES 9.280,93 € 0,31% 

01.02.01  FONAMENTS 156.407,50 € 5,18% 

01.02.02  CONTENCIO 41.915,03 € 1,39% 

01.02.04  ESTR.FORMIGÓ 370.653,33 € 12,27% 

01.02.05  ESTR.ACER 49,90 € 0,00% 

01.02.06  SOLERES 61.774,46 € 2,04% 

    

01.01 INSTAL·LACIONS 711.429,16 € 23,55% 

01.03.01  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 61.125,64 € 2,02% 

01.03.02  AIGUA FREDA-ACS-ELEMENTS 30.277,36 € 1,00% 

01.03.03  ELECTRICITAT i ENLLUMENAT 165.225,74 € 5,47% 

01.03.04  CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ 332.104,70 € 10,99% 

01.03.05  CONTRAINCENDIS 49.474,96 € 1,64% 

01.03.06  TELECOMUNICACIONS 45.374,79 € 1,50% 

01.03.07  GAS 5.275,09 € 0,17% 

01.03.08  COMPANYIES - LEGALITZACIONS 22.570,88 € 0,75% 

    

01.04 SEGURETAT I SALUT 42.591,17 € 1,41% 

    

01.05 GESTIÓ RESIDUS 50.750,44 € 1,68% 
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IC. 2 TERMINI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA D’OBRA 

Es preveu que el termini d’execució de l’obra sigui de disset mesos (17), a tal efecte s’ha elaborat el següent programa 

d’obra. 

Aquests terminis son merament orientatius i dependran de l’empresa adjudicatària. Aquesta haurà d’acceptar-los o 

proposar nous terminis amb el vist-i-plau de la propietat. 

 

CAPITOL / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                  

Moviment de terres                  

Fonaments                  

Estructura                  

Tancaments exteriors                  

Impermeabilització + aïllaments                  

Coberta                  

Ram paleta / envans                  

Paviments/revestiments                  

Fusteries                  

Climatització                  

Fontaneria                  

Electricitat                  

Sanejament                  

Altres instal·lacions                  

Seguretat Salut Laboral                  

 

IC. 3 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

D’acord amb l’article 77 ‘Exigència i efectes de la classificació’ de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del Sector Públic: 

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels poders 

adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes 

següents: 

a) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable 

que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a 

aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de 

l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves 

condicions de solvència per contractar. 

Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el 

grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del 

contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En aquests 

casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a 

contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el 

compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar 

en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència 

econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència 

s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 

87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs. 

 

Així doncs, d’acord amb l’article 25 i següents del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l’empresa adjudicatària haurà 

d’acreditar la classificació següent: 

Grup   C  Edificacions 

Subgrup  2 Estructures de fàbrica o formigó 

4 Tasques de paleta, arrebossaments i revestiments 

6 Paviments i enrajolats 

7 Aïllaments i impermeabilitzacions 

9 Tancaments metàl·lics 
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Segons l’article 26: “les categories dels contractes d’obres, determinades per la seva anualitat mitjana, a les 

quals s’ha d’ajustar la classificació de les empreses”, així doncs la categoria corresponent és: 

Categoria  4 

(quan l’anualitat mitjana excedeixi els 840.000,00 euros i no sobrepassi els 2.400.000,00). 

L’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest 

sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual d’aquest, quan es tracti de contractes de 

durada superior 

 

IC. 4 REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu revisió de preus. 

Atès el termini d’execució de l’obra, no procedeix revisió de preus segons allò establert a l’art. 103.5 de la 

L9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

IC. 5  CLASSIFICACIÓ CPV 

Descripció: Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) 

Vigència: des de 15/09/2008 (en vigor) 

Normativa europea: Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comissió de 28 de novembre de  2007 

Els treballs es tipifiquen al ‘Vocabulari Comú de Contractes Públics’ (CPV) amb la classe: 

45214100-1  Treballs de construcció d'edificis per a llars d'infants 

IC. 6 INDICADORS DEL PROJECTE  

Relació d’indicadors més rellevants del projecte: 

Superfície útil: .............................................................................. 1.307,25 m2 

Superfície construïda: .................................................................. 1.390,48 m2 

Superfície porxos / terrasses: .......................................................... 133,28 m2 

Superfície pati i exteriors: ............................................................... 605,98 m2 

Número alumnes: ......................................................................... 107 alumnes 

P0 ........................................................................................... (1 x 8) 8 alumnes 

P1 ....................................................................................... (3 x 13) 39 alumnes 

P2 ....................................................................................... (3 x 20) 60 alumnes 

Instal·lació plaques fotovoltaiques: ............................... 36 panells de 405 Wp 

Instal·lació de ...................................................................................  14.6 kWp 

Total potència instal·lada (ESCOLA BRESSOL) ............................... 103,21 kWp 

Total potència instal·lada (ESPAI FAMILIAR) ................................... 16,25 kWp 

 

IC. 7  CLÀUSULA FINAL 

S’acompliran totes les normatives vigents, fent-se especial menció al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE ), les 

Normes Bàsiques de l'Edificació, codi d'Accessibilitat de Catalunya, Normes Tecnològiques i els Plecs 

Generals i Propis de Condicions de l'Ajuntament. 

Es tindrà cura de l'acompliment de les mesures de Seguretat i Salut en el treball i aquest concepte està 

valorat i inclòs al pressupost adjunt.   

El contractista haurà d'abonar a l'entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que aquestes 

generin fins a l'1,5% del pressupost de la Memòria Valorada, segons preveuen els Plecs de Condicions 

d'aquest Ajuntament. 

Els resultats dels assaigs hauran de ser comunicats per escrit i de manera immediata i simultània a la 

Direcció Facultativa de les obres i al Contractista. 
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Els materials hauran de disposar del distintiu de qualitat reconegut i homologat i, en altre cas, el 

contractista els assajarà al seu càrrec. 

Es faran les mostres necessàries i les que sol·liciti la direcció facultativa per una millor execució de l’obra 

total. Concretament, es demanaran mostres de les partides d’obra mes rellevants. 

El mobiliari, si és necessari, s’instal·larà abans de la recepció de l’obra, autoritzant-se per totes les parts 

amb una acta d’ocupació parcial. 

La garantia normativa i adquirida per contracte, de totes les partides, inclòs l’ascensor, començarà a partir 

del dia de recepció de l’obra. 

Els resultats dels assaigs hauran de ser comunicats per escrit i de manera immediata i simultània tant a la 

Direcció Facultativa de les obres com al Contractista. 

 

L’Hospitalet de Llobregat, juny de 2024 

 

 

Sergio López Lázaro     Josep Tarrat Ribera 

Arquitecte municipal     Arquitecte tècnic municipal 





Projecte executiu d’una escola bressol a l’Avinguda Ventura Gassol 20, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  Memòria Constructiva (MC) 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

pàg. 1 

 

MC MEMÒRICA CONSTRUCTIVA 

MC.00.  ANTECEDENTS, PREEXISTÈNCIES, REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. 

- Antecedents 

- Ubicació dels subministraments 

- Topogràfic 

- Replanteig 

MC.01 ENDERROCS. GESTIÓ RESIDUS. 

- Enderrocs 

- Pla de gestió de residus 

- Descripció del procés de deconstrucció 

- Gestió de residus 

MC.02 MOVIMENT DE TERRES. 

MC.03 FONAMENTACIÓ. 

 - Estudi geotècnic 

 - Normativa sismoresistent 

MC.04 ESTRUCTURA. 

 - Estructura i forjats 

 - Memoràndum per al càlcul d’estructura 

MC.05 TANCAMENTS PRIMARIS. 

 - Cobertes 

 - Façanes 

MC.06 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 

- Divisions interiors 

MC.07 ACABATS EXTERIORS. 

 - Pintures, estucats i vernissos 

 - Paviments 

MC.08 ACABATS INTERIORS. 

 - Arrebossats 

 - Folrats 

 - Enrajolats 

 - Pintures, estucats i vernissosd 

 - Paviments, graons i replans d’escala 

 - Cel rasos 

 - Serralleria 

MC.09 TANCAMENTS SECUNDARIS. 

 - Portes i finestres amb els seus mecanismes 

 - Persianes i sistemes d’enfosquiment 

 - Vidres 

 - Baranes 

MC.10 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS. 

- Portes 

- Armaris 

- Vidres 

- Baranes 

- Ferraments, mecanismes, cairejat i revestiment de portes 

MC.11 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE. 

MC.12. INSTAL·LACIONS XARXA D’AIGUA FREDA, AIGUA CALENTA SANITÀRIA I VAPOR. 

MC.13 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT I ENLLUMENAT. 

MC.14 INSTAL·LACIONS GAS – COMBUSTIBLE. 

MC.15 INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ. 

MC.16 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL CENTRALITZAT. 

MC.17 INSTAL·LACIONS APARELLS D’ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT. 

 - Descripció general de la instal·lació 

MC.19 INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

MC.20 INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ I SEGURETAT. 

MC.21 EQUIPAMENT FIX. 

MC.22 JARDINERIA. 

MC.24 INSTAL·LACIONS EXTERIORS 
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MC.00  Antecedents, preexistències, replantejament i definició geomètrica 

:: ANTECEDENTS 

La construcció de l’edifici que reflexa el present Projecte Executiu té les següents característiques: 

- Esta ubicat en un solar d’uns 1.400,32m2 i amb la previsió d’una ocupació d’un 56,94, es donen bones 

possibilitats d’emmagatzematge de materials i feines per a càrrega i descàrrega. 

- La situació urbana es troba consolidada i no existeixen problemes d’accessibilitat. 

- Les xarxes de serveis urbans es troben a peu de parcel·la. 

- El sistema constructiu serà seriat, de tal forma que l’estructura és l’element definidor del resultat final. 

- L’edificació és de baixa alçada (PB+I) i de gran extensió, existint força possibilitats d’organització de les 

diferents tasques d’execució les quals poden solapar-se. 

Com elements retardadors ha de tenir-se en compte els següents aspectes: 

- El subsòl no és de baixa qualitat, però la seva disposició, amb els límits amb les mitgeres podria fer que la 

fonamentació sigui un punt de difícil execució i s’hauran de prendre les mesures adients. 

- Els fonaments seran a base de enceps, pilons i murets. 

Els aspectes positius faciliten la posada en obra; les operacions d’excavació poden efectuar-se per mitjans 

mecànics i a cel obert. L’abundància d’espai lliure dins de la pròpia parcel·la permet disposar d’una 

important àrea lliure durant el procés de construcció. L’elecció de sistemes constructius seriats, de 

solucions constructives similars, la intervenció de pocs industrials així com evitar les confluències entre ells i 

la definició planimètrica, afavoreixen el ritme de l’obra i acceleren el ritme en els darrers terminis, sempre 

lents, dels acabats. 

Respecte als elements que poden incidir negativament en el ritme de l’obra, s’ha d’esmentar els ja referits 

de les mitgeres perimetrals que limiten amb el solar, ja que condicionarà tota la fase d’execució de la 

fonamentació en aquests punts com ja s’ha previst des de la redacció del projecte executiu. Es per aquest 

motiu que es pot ralentitzar l’execució en aquest primer període. De tota manera, cal dir, que no es 

detecten altres elements negatius de transcendència que s’hagin de tenir especialment en compte a l’hora 

de planificar l’obra. 

:: UBICACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS 

Accessibilitat, tanca i escomeses provisionals. 

La posició definitiva de les escomeses està representada als plànols corresponents d’instal·lacions, la cota a 

la que es troben es suposa la vigent per normativa. 

En els plànols corresponents s’indica la situació i emplaçament de les obres de manera que el constructor 

pugui verificar, abans de la construcció, els accessos a l’hora de la realització de les obres i haurà de tenir-

ho en compte a l’hora de valorar les repercussions per aquest motiu. 

Anirà per compte del contractista l’execució de tots aquells treballs que siguin necessaris pel tancament 

temporal de les obres, així com els permisos i taxes, anant també al seu càrrec l’enderroc i restauració dels 

esmentats accessos, voreres, etc.. 

Durant el temps que duri l’obra, el contractista haurà d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents 

escomeses provisionals d’obra i fer-se’n càrrec. 

Les particularitats més importants referents a l’accessibilitat del solar per a realitzar les obres previstes son 

les següents: 

1. L’accessibilitat al conjunt de les obres es molt bona, ja que el solar té espai suficient (futur pati) per a 

realitzar l’emmagatzematge de tot tipus de material. La zona es pràcticament plana i té uns 500m2 lliures. 

L’accés al solar pot realitzar-se per l’avinguda Ventura Gassol, que es troba pràcticament a nivell en el punt 

de contacte amb el solar. 

2. El moviments de terres es poden realitzar tenint en compte les mesures de precaució habituals, tenint en 

compte que no hi ha una gran quantitat de moviment de terres. Totes aquestes tasques poden realitzar-se 

a cel obert. Els desplaçament de les terres es realitzarà, en la seva major part, dins del propi solar. 

3. Les xarxes de serveis d’aigua, telèfon, gas, electricitat i clavegueram, es troben a peu de solar, per la qual 

cosa no són necessàries obres extraordinàries per escomeses ni connexions, tret de les pròpies dins del 

solar. 

Fases de l’obra: es preveu una sola fase d’execució d’obra 

Termini d’execució màxim de 17 mesos. 

:: TOPOGRÀFIC I REPLANTEIG 

L’origen de replanteig escollit és el indicat als plànols de replanteig, a confirmar per la direcció facultativa. 
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MC.01 Enderrocs. Gestió residus 

:: ENDERROCS 

L’àmbit d’actuació de l’enderroc queda limitat a l’àrea que ocupa la tanca actual. 

Donat que el solar es troba completament lliure de qualsevol altre tipus de construcció, el capítol 

‘Enderrocs’ queda limitat a l’enderroc de la tanca actual i el repàs i neteja dels murs perimetrals, amb 

restos dels enderrocs de les construccions prèvies. (algunes encara pendents de realitzar-se). 

Igualment caldrà enderrocar qualsevol altre element soterrat, de l’existència dels quals no es té cap 

constància, que puguin aparèixer en les operacions de buidada de terres, sempre i quan no es sospiti que 

es pugui tractar d’elements arqueològics. 

 

:: PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

La poca entitat dels treballs de deconstrucció de la tanca actual i les mitgeres, fa que, des del punt de vista 

d’aquest projectista, sigui innecessari la redacció d’un pla de residus específic. En tot cas aquest es un 

aspecte que ha de quedar inclòs en el pla de gestió de residus del conjunt del projecte. 

 

:: DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE DECONSTRUCCIÓ 

Les característiques dels elements a enderrocar fan que el procés de deconstrucció a cel obert, i amb una 

extensió considerable del solar lliure, no necessiti mesures especials més enllà de les habituals. 

 

:: GESTIÓ DE RESIDUS 

Veure apartat CN.10 ENDERROCS I RESIDUS D’OBRA. 

 

MC.02 Moviment de terres 

Una vegada dut a terme les tasques d’enderrocament de l’obra civil (tanca i mitgeres perimetrals) no cal fer 

cap moviment de terres més enllà dels estrictament necessaris per formar l’esplanada a cota segons 

projecte a partir de la qual es realitzarà tota la fonamentació i serà la cota superior de totes les sabates i 

riostres previstes. 

 

Els procediments i fases previstes per tots els moviments de terres són: 

1. Una primera fase prèvia desbrossada superficial del solar 

2. Una segona fase en la que es disposa d’una esplanada que coincidirà amb el nivell superior de les sabates 

i riostres. 

3. Moviment de terres per a realitzar la xarxa de sanejament. 

4. Moviment de terres per realitzar les sabates i riostres (amb encofrats si fos necessari) de la planta 

fonaments. 
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MC.03 Fonamentació 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA’ 

 

:: ESTUDI GEOTÈCNIC 

Estudi geotècnic CENTRE CATALÀ DE GEOTÈCNIA 

El projecte, i concretament el sistema de fonamentació ha estat realitzat tenint present l’informe geotècnic 

que s’adjunta, que fa referència al solar objecte d’aquest projecte. Aquest informe ha estat elaborats per 

l’empresa ‘Centre Català de Geotècnia’ en data: 

Gener 2010 – Informe geotècnic nº 11301 (4 sondejos) 

Concretament, s’han realitzat quatre sondejos, dos pel mètode de rotació extraient mostres dels diferents 

nivells travessats i dos per mitjà del mètode de penetració dinàmica, prenent dades de resistència cada 20 

cm., fins arribar a valors de rebuig (>100). 

Juliol 2021 – Informe geotècnic nº 11474 (14 sondejos) 

Concretament, s’han realitzat 14 sondejos pel mètode de rotació extraient mostres dels diferents nivells 

travessats. 

Contenen la informació necessària per a una concepció, càlcul i dimensionat correcte de la fonamentació 

de l’edifici i dels murs de contenció. Les solucions adoptades en el projecte s’ajusten a les recomanacions 

que hi consten, les quals, l’autor o autors del projecte, assumeixen plenament. 

L’estudi geotècnic s’adjunta a l’ANNEX 01 ‘ESTUDI GEOTÈCNIC’.  

 

:: NORMATIVA SISMORESISTENT 

La informació referent a aquest capítol es troba a la‘MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA’ 

MC.04 Estructura 

 

:: ESTRUCTURA I FORJATS 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA’ 

 

MC.05 Tancaments primaris 

 

:: COBERTES 

:::: Formació del vas de coberta: 

El coronament es una paret de bloc de formigó fixada a forjat mitjançant esperes i que sobresurt 

aproximadament 140cm (7 filades) per damunt del nivell de la coberta. Les tres primeres filades son de bloc 

de formigó de 15cm i les restants de 20cm, per encabir i protegir millor la làmina impermeable. Els 

materials que formen la coberta es fixaran degudament a la cara interior d’aquest coronament. Les quatre 

primeres filades es massissaran amb formigó. Aquesta paret de bloc de formigó anirà armat amb una barra 

corrugada de diàmetre 10 cada 40cm com a esperes del forjat.  

:::: Solució de coberta: 

Coberta plana invertida transitable per a manteniment. Acabat canto rodat segons plànols. 

:::: Formació de pendents: 

Aquesta solució de coberta permet evacuar sense pendents, encara que aquest projecte contempla la 

realització d’una pendent mínima d’un 1.5%. Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida 

de densitat 800 a 1000 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, tipus LATERMIX FACILE amb una resistència a 

compressió final de 12 N/mm2, o equivalent 

:::: Sistema d’impermeabilització: 
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Coberta plana invertida no transitable constituïda per: 

Imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, làmina bituminosa de betum modificat amb 

elastòmers SBS, amb terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de fibra de vidre, de 4 kg/m², 

GLASDAN® 40 P ELAST adherida al suport amb bufador i làmina bituminosa de betum modificat amb 

elastòmers SBS, amb terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², 

ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a l'anterior amb bufador; capa separació formada per geotèxtil de 

polièster DANOFELT® PY 200; aïllament tèrmic a base de panells de poliestirè extruït DANOPREN® TR, de 

100 mm de gruix total, amb juntes perimetrals a mitja fusta, Declaració Ambiental de Producte DAP nº S-P-

00501, ecoetiqueta ambiental tipus III; capa filtrant formada per geotèxtil de polièster DANOFELT®PY 200; 

llest per abocar la capa de grava. 

Inclou part proporcional de: trobades amb paraments elevant la impermeabilització 20 cm a la vertical 

sobre acabat de coberta, formada per: imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; 

banda de reforç en peto amb BANDA DE REFORÇ E 30 P ELAST i banda de terminació amb làmina 

bituminosa, autoprotegida per grànul de pissarra, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambdues 

adherides al suport i entre si amb bufador ; perfil metàl·lic DANOSA® fixat mecànicament al parament i 

cordó de segellat ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el parament i el perfil metàl·lic. Trobades amb embornals 

format per: imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; làmina bituminosa d'adherència, 

amb terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST 

adherida al suport; CASSOLETA DANOSA® prefabricada d'EPDM del diàmetre necessari soldada a la banda 

d'adherència i PARAGRAVELLES DANOSA®. Junta de dilatació consistent en: imprimació bituminosa de base 

aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; manxa inferior mitjançant làmina bituminosa de betum modificat amb 

elastòmers SBS, amb terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², 

ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al suport; farcit amb cordó asfàltic JUNTODAN®; manxa superior 

mitjançant làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, de superfície no protegida, amb 

armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. 

Productes proveïts de marcatge CE europeu i sistema de impermeabilització certificat mitjançant Document 

de Idoneïtat Tècnica (DIT) ESTERDAN® PENDENT ZERO núm. 550R/21. Posada en obra conforme a DIT núm. 

550R/21 i norma UNE 104401. 

 

 

 

:::: Aïllament tèrmic: 

Aillament XPS 100 DANOPREN TR: Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, 

resistència a compressió  >= 300 kPa; resistència tèrmica 2,35 m2·K/W, superfície llisa i cantell encadellat, 

col·locat sense adherir. 

:::: Segellat de junts: 

Sistema segons fitxa de característiques i recomanacions de l’industrial de la làmina impermeable. 

:::: Coronament de la coberta: 

El coronament dels murs de tancament (ampits de coberta) seran de planxa d’acer 1.5mm plegada formant 

goterons i fixada a la façana tipus HOTPINT. 

:::: Acabat de coberta 

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT, 

caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com 

normativa d'obligat compliment. Sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de 

Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 

550R/21 y norma UNE 104401. 

:::: Capes de protecció 

Les mesures adoptades en la definició de la coberta compleixen la normativa d’aïllament tèrmic i acústic. 

Junt dilatació. Suministre i col·locació de remat de junt de dilatació, incloent emulsió asfàltica sobre el 

suport + fuelle inferior amb làmina asfàltica tipoLBM40FP(-15ºC),de4 kg/m², adherida al suport + replè amb 

cordó asfàltic + fuelle superior amb làmina asfàltica de betún modificat tipoLBM40FP(-15ºC),de4kg/m², 

acabada en film de plàstic antiadherent per ambdues cares, armadura de feltre de poliester adherida a la 

membrana impermeabilitzant. 
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:: FAÇANES 

:::: Façana tipus 

La façana està formada per les següents capes:  

> ACABAT EXTERIOR SISTEMA SATE, format per: 

Sistema Mineral d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior (morter armadura a base cimentosa) 

Aïllament Tèrmic: Sto-Panel de llana de roca Xtra 2/B/ 

Acabat: Acabat de Silicona StoSilco K1,5mm 

StoTherm Mineral o equivalent 

Sistema d'aïllament tèrmic exterior amb aïllament tèrmic de Llana de Roca, no combustible i amb morter 

armadura a base mineral (cimentosa) 

 

Descripció: (m²). 

Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior StoTherm Mineral. Sistema SATE amb morter armadura en base 

de ciment, amb aïllament de llana de roca i classificació de resistència al foc A2-s1,d0. 

Certificat segons l'EOTA (European Organisation for Technical Aprovals) - Aprovació Tècnica Europea ETA-

07/0023. 

Sistema constituït per StoPerfíl d'arrencada d'alumini a la base a una distància mínima del nivell de terra de 

15 cm, subjecte amb StoTornillos de fixació cada 30cm. (Possibilitat d'arribar amb el Sistema fins al terra o 

terreny i fins i tot enterrat, per això cal panell de sòcol especial i tractament impermeabilitzant valorat en 

partida a part en cas de ser requerit). 

Aïllament Tèrmic 8 cm. 

Panells Sto-Panel de llana de roca Xtra 2/B/H4, monodensitat, segons EN 13162, conductivitat tèrmica 

0,034 W/m.K, gruix de 8 cm i resistència tèrmica de 2,35 m2.K/W. Amb imprimació a les dues cares per a 

més facilitat i fiabilitat a l'hora d'aplicar el morter d'enganxat i el morter armadura. 

Suport Adhesiu  

Encolats amb adhesiu mineral StoColl IP (resistència a la flexió de 3,4 N/mm²), i cobrint com a mínim un 

40% del panell mitjançant la tècnica d'aplicació de cordó perimetral i pellades centrals per aconseguir la 

superfície d'enganxat indicada. Si l'aïllament no té imprimació caldrà aplicar un llepat a tota la superfície del 

panell per evitar que l'adhesiu en pressionar el panell contra el mur penetri dins les fibres de la llana de 

roca. Assemblats de forma plana llisa i un al costat de l'altre totalment a pressió en el procés d'encolat, a 

trencajunts a tota la superfície ia les cantonades sortints de l'edifici. Les cantonades de buits de portes i 

finestres han de ser formades per una sola peça de panell. 

Fixació mecànica 

Fixació mecànica amb StoTermoespiga de 13,5 cm de llarg aproximadament i amb una distribució mitjana 

de 6 espigues per m². El cap de l'espiga quedarà enrasat amb la cara exterior del plafó aïllant. 

Revisant si han quedat juntes obertes, es procedeix de la manera següent; segellat de juntes obertes amb 

tires de Llana de Roca. 

Col·locació de la StoCinta de Segellat Lent a totes les trobades del sistema amb altres elements o materials 

amb diferent coeficient de dilatació, per assegurar l'estanquitat a l'aigua del sistema. A les trobades de 

l'aïllament amb elements puntuals com sortides de fums, baranes, etc s'utilitzarà l'escuma de segellat 

elàstica StoFoam Elast 600. Col·locació de StoPerfil Goterón i StoMalla Cantonera a totes les cantonades 

amb el morter armadura. 

Aplicació a tota la superfície del morter armadura mineral StoLevell Duo Plus amb un gruix de 4-5 mm 

aproximadament, introduir pressionant la malla d'armadura StoMalla Fibra de Vidre F protegida contra 

l'àlcalis del ciment, i allisar-la amb la plana (Resistència a la Fissuració >1750 N/50 mm segons DIN EN ISO 

13934-1), embeber al morter armadura solapant 10 cm amb la malla mateixa i tots els accessoris. 

Capa de fons amb Sto-Putzgrund amb el mateix color de l'acabat per protegir l'arrebossat d'acabat de la 

diferència del PH del morter armadura de ciment. 

A la zona d'abocador, un cop sec el morter armadura, s'aplicarà a brotxa o corró el producte 

impermeabilitzant StoGold Coat per evitar possibles filtracions d'aigua al sistema si l'abocador falla. 
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Acabats opcions: 

STOLSIC 

Estès i texturitzat de arrebossat de Silicona StoSilco K 1,5 mm: arrebossat de façana orgànic de textura 

rugosa, altament hidròfug índex de permeabilitat a l'aigua w <0,05 kg/m2h0,5) segons EN 1062-3, No 

inflamable, comportament al foc A2-s1, d0 segons segons EN 13501-1, índex de resistència a la difusió al 

vapor d'aigua μ de 35-40 segons EN ISO 7783-2 i conductivitat tèrmica 0,7 W/(m*K) segons DIN 4108. 

Aplicat en gruix igual al gra guia. Amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de 

microorganisme. L'aplicació del StoSilco K es realitza mitjançant plana metàl·lica i el remolinat amb plana 

llisa de PVC (sense cargols). 

COLORS 

Color Blanc o amb tintat tipus C1, C2, C3 o C4 segons carta de colors StoColor System o StoArchitectural 

Colours, amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de microorganisme, i valors de lluminositat 

superiors al 30%. 

(L'aplicació l'ha de fer empreses que acreditin la formació realitzada per Sto) 

> TRASDOS TANCAMENT INTERIOR FAÇANA, format per: 

TANCAMENT INTERIOR FAÇANA D-10  D-11, Envà format per:  

> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de gruix, d'alta 

resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300 Kg/m3; 

Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,030 W/mK) instal·lat amb cargols específics suministrats pel 

mateix fabricant del panell (HP 3.9 x 32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de 

rejuntat tipus Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del 

fabricant. UNE EN 12467:2013 

> Estructura senzilla reforçada en amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat (espessor nominal > 1 mm), 

amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm perfil de 100x50x1 mm i canals de 

100x40x0.7 mm.  

> Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR P1281 o equivalent, d'acord amb 

UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper kraft imprès com barrera de vapor, suministrat en 

panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 80 mm. 

> 1 placa de guix laminat std de 12,5 mm i un altra de 15 mm de gruix a la cara interior(hidrofuga en espais 

humits), fixades mecànicament. 

:::: Façana tipus _ sòcol planta baixa 

StoTherm Tractament de sòcol en contacte amb el terra (Alçada 30 cm). Acabat amb Revoco. 

           

Sistema StoTherm a Contacte amb el Sòl, terreny, terrassa o coberta: 

Sistema d'aïllament tèrmic exterior per a façanes a la zona de sòcol que requereix obturació per evitar 

l'ingrés de l'aigua i l'actuació de la capil·laritat. 

A una alçada de 30 cm i al terra el gruix que cobrirà l'aïllament aplicar una capa d'Adhesiu StoLevell SW 

Plus, morter impermeabilitzant monocomponent, amb densitat aparent del morter sec segons EN 1015-10 

d'1,50 g/cm³, resistència a la flexió (28 dies) segons EN 1015-11 de 5,6 N/mm², resistència a la compressió 

(28 dies) segons EN 1015-11 de 16,2 N/mm², mòdul d'elasticitat dinàmic (28 dies) segons TP BE-PCC de 

9.600 N/mm², índex de resistència de la difusió al vapor d'aigua μ segons DIN EN 1015-19 de 45, absorció 

d'aigua (classe) segons EN 1015-18 de Wc2, conductivitat tèrmica segons EN 1745 menor o igual que 0,66 

W/(m*K), comportament al foc segons DIN 13501-1 classe A2-s1, d0. Aplicat amb la tècnica d'estès sobre el 

panell d'aïllament tèrmic i sobre el mur amb llana dentada amb mida de dent mínima 10x10 mm o segons 

la planeïtat de la base per assolir una superfície d'enganxat del panell proper al 100%. En el cas de col·locar 

sobre un terra acabat o solera aplicar adhesiu també al cantell del panell de manera que en pressionar 

l'adhesiu ompli, realitzar mitja canya amb el material reblit. Col·locar a pressió els panells Sto Panell de 

sòcol EPS 035, panell d'EPS de cel·la tancada, de densitat 30 Kg/m3 segons EN 13 163 i gruix 6 cm, acoblats, 

de forma plana llisa i un al costat de l'altre totalment a pressió al procés d'encolat. 



Projecte executiu d’una escola bressol a l’Avinguda Ventura Gassol 20, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  Memòria Constructiva (MC) 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

pàg. 8 

 

Revisar si han quedat juntes obertes a les superfícies esteses i amb petits desnivells, omplint les possibles 

juntes amb Escuma per a pistola Sto o amb material aïllant i rectificant pla amb una planxa esmeriladora o 

mecànicament amb polidora Inoplan. Col·locació dels perfils especials de reforç com a Sto Perfil Antigoteig i 

Sto Malla Cantonera. 

Aplicar a tota la superfície morter armadura, StoLevell SW plus aplicat amb llana dentada de 10x10 mm, 

assecat parcial i segona capa de StoLevell SW plus amb embegut de 

Sto Malla de Fibra de Vidre F (amb resistència a fissuració > 1750 N/50 mm segons DIN EN ISO 13934-1) 

embeber al morter armadura solapant 10cm amb la malla mateixa i tots els accessoris 

 

Aplicació de la capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund amb les característiques següents: altament 

adhesiu, alcalí resistent segons norma DIN 18 558 i diluït amb aigua entre el 5-10% del volum, i aplicat a 

brotxa o corró (no aplicar amb pistola polvoritzadora). 

Acabats opcions: 

STOLSIC 

Estès i texturitzat de arrebossat de Silicona StoSilco K 1,5 mm: arrebossat de façana orgànic de textura 

rugosa, altament hidròfug índex de permeabilitat a l'aigua w <0,05 kg/m2h0,5) segons EN 1062-3, No 

inflamable, comportament al foc A2-s1, d0 segons segons EN 13501-1, índex de resistència a la difusió al 

vapor d'aigua μ de 35-40 segons EN ISO 7783-2 i conductivitat tèrmica 0,7 W/(m*K) segons DIN 4108. 

Aplicat en gruix igual al gra guia. Amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de 

microorganisme. L'aplicació del StoSilco K es realitza mitjançant plana metàl·lica i el remolinat amb plana 

llisa de PVC (sense cargols). 

COLORS 

Color Blanc o amb tintat tipus C1, C2, C3 o C4 segons carta de colors StoColor System o StoArchitectural 

Colours, amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de microorganisme, i valors de lluminositat 

més grans de 20 o 30%. 

Criteri de mesura: metro lineal. Alçada del tractament de 30cm. 

(L'aplicació l'ha de fer empreses que acreditin la formació realitzada per Sto) 

 

:::: Protecció solar – pell exterior 

Per a una millor protecció solar a sud, i control lumínic es projecta una segona pell formada per: 

- Cartel·les metàl·liques definides a la documentació referent a l’estructura 

- Pletina longitudinal que uneix totes les cartel·les creant una guia on ‘penjar’ després els panells. 

- Perfils metàl·lics ‘L’ d’acer per a fixació de cada panell a la guia perimetral (4 unitats per panell) 

- Panell amb un perfil perimetral i dos reforços intermitjos a base de tubulars metàl·lics de 50x50. 
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MC.06 Divisions i elements interiors primaris 

 

:: DIVISIONS INTERIORS 

Divisions interiors verticals, mitjançant envans de panells tipus ‘CARTRO GUIX’ sobre perfileria metàl·lica: 

> D-01 _ Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i 

canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, 

fixades mecànicament. 

> D-02 _ Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i 

canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, 

fixades mecànicament. 

> D-03 _ Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N, /600mm(70mm),2xA (12,5mm) a una cara i 2xH(12,5mm) a 

l'altra cara. 

> D-04 _ Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb 

perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 

mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, 

fixades mecànicament. 

> D-05 _ Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb 

perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 

mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara 

interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. 

> D-06 _ ENVA CUINA EI120_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques semirígides de llana 

de vidre format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix 

total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 

plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i 

aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W  amb paper kraft-

alumini, tipus URSA TERRA MUR P1281, o equivalent. Conjunt- amb Resistencia al Foc 120' (sistema amb 

assaig per laboratori acreditat). 

> D-07 _ Extradossat de plaques de guix laminat FOC format per estructura autoportant lliure reforçada en 

H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants 

cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques FOC de 25 mm de gruix 

(sistema W628 de Knauf, o equivalent) per aconseguir EI-120, fixades mecànicament i aïllament amb 

plaques de llana mineral de vidre 

> D-08 _ Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical 

mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 

col·locades cada 600 mm amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix 

> Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a 

revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 

industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. **Nota: Als forats que no es 

dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns i brancals 

 

MC.07 Acabats exteriors 

 

:: PINTURES, ESTUCATS I VERNISSOS 

Els elements de serralleria es pintaran a l’esmalt sintètic amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues 

d’acabat. 

 

:: PAVIMENTS 

:::: Paviment pati - peces formigó 

Paviment exterior de formigó prefabricat tipus LLOSA VULCANO de BREINCO o equivalent. Sobre el substrat 

de terra natural prèviament compactat s’elaborarà una base de formigó H200 de 18cm d’espessor 

convenientment anivellada i sobre aquesta base, es col·locaran les lloses prèviament pintades la part 

posterior amb una barreja de ciment i aigua per a millorar l’adherència. Es pressionarà peça a peça sobre 

un morter  de ciment 1:4 a truc de maceta. La llosa haurà de recolçar-se totalment sobre la base de morter 

per tal d’evitar trencaments quan suportin càrregues. Les juntes s’ompliran posteriorment amb sorra fina 

per successius escombrats de la superfície. La base haurà de tenir una pendent del 2-3%. 
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:::: Límit paviment pati 

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x13x60 cm amb canal en V a la cara superior, col·locada 

amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tipus ''Cuneta C-13'' de Sorigué, o equivalent 

:::: Paviment pati – sauló + sorra 

Sobre el terreny natural o reomplert compactat al 95% es farà una estesa de graves de 15-20cm, un 

geotèxtil i finalment la capa de sauló d’uns 15cm. 

Paviment Sorra de Riu rentada - o de Santa Coloma - granulometria 1-2 mm màxim, neta, suministrada en 

big bag, i col·locada. Gruix màxim d'entre 1-2 mm, alta retenció de la humitat, sanejades i netes de llims i 

d'herbes i llavors de plantes. Procés tamissat industrial. Adequades per a ús en joc infantil, homologades. 

Suministrada en sacs tipus big-bag (rendiment estimat 1m3 = 1,33 big bag), estesa amb mitjans manuals i 

mecànics. 

:::: Paviment - zona de jocs 

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes 

en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 60 mm gruix, amb 

estructura drenant 

:::: Paviment – terrassa exterior 

> Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, 

de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica 

C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclosa peça especial final tipus 

´´vierteaguas´´ a tot el perímetre on hagi de desbordar l'aigua de pluja. 

 

MC.08 Acabats interiors 

 

:: ARREBOSSATS 

Els arrebossats en parets de tancament seran lliscats, amb morter mixt 1:2:10 amb acabat de gra fi. 

 

:: FOLRATS 

:::: Arrambador 

A la zona d’escola bressol, el paviment remuntarà fins a l’alçada indicada als plànols, mitjançant una 

mitjacanya de 20mm sobre el parament enguixat amb un remat de fusta superior segons es descriu en els 

plànols de detall (classe de reacció al foc B-s2,d0) 

:::: Armaris  

A l’interior de les plantes d’escola bressol i escola d’adults es col·locaran diversos armaris de fusta tricapa 

avet segons plànols de detall. (classe de reacció al foc B-s2,d0) 

:::: Fusta nuclis 

A les zones humides de les aules, per la part exterior, el parament es tracta amb un trasdossat de fusta 

tricapa avet segons plànols de detall. (classe de reacció al foc B-s2,d0) 

 

:: ENRAJOLATS 

:::: Tipus, característiques i dimensionat dels elements: 

Els revestiments en zones d’aigües, seran ceràmics de gres premsat i envernissat de 10x10cm color segons 

DF, d’una alçada fins al sostre, agafades a les parets, amb morter adhesiu mixt elaborat en obra. 

:::: Sistema de subjecció de les peces de suport: 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals, nets de tota mena de materials que puguin 

produir despreniments de les peces. Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions, i les 

juntes formaran línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 

:::: Unions singulars, junts i encontres: 
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En les arestes convexes es col·locarà una peça especial de PVC per fer l’entrega de l’aplacat. 

:::: Tècnica de col·locació i acabat desitjat: 

En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les juntes o el 

seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. Les rajoles col·locades amb els materials de 

presa tradicional es col·locaran amb morter de ciment flexible de riquesa mitja, en proporció d’un terç 

(1:3), escollint ciments que quan s’adormin no presentin augments sensibles de volum, i després d’haver-

les mullat i xopat abans amb aigua. 

 

MORTER SOBRE PLAQUES PER A ENRAJOLAT 

Morter cola flexible de lligant mixt i d'enduriment hidràulic especialment dissenyat per a: 

- Posar en capa fina gres porcellànic i altres revestiments ceràmics, fins i tot grans formats, en sòl i paret. 

- Realitzar enrajolats de pedra natural insensibles al canvi de color. 

- D'ús exterior i interior. 

 

REVESTIMENTS ASSOCIATS: 

- Rajoles ceràmiques amb la superfície de la cara vista no vidriada, rajoles de baixa absorció (<3%), gres 

porcel·lànic, rajola vermell mat, rajola català, tova rústica, rajola gresificada, paviment gresificat, gres rústic, 

klinker. 

- Rajoles ceràmiques amb la superfície de la cara vista vidriada, rajola de majòlica, paviment de bicocció, 

rajola de pasta blanca, paviment de gres, klinker vidriat, rajola vidrat, rajola de  

gres.  

- Revestiments de pedra natural insensibles al canvi de color.  

 

SUPORTS  

- Murs interiors: Formigó, base de morter de ciment, formigó prefabricat, formigó cel·lular,  placa de fibro-

ciment, arrebossat de guix o plaques de guix, placa de cartró-guix, envà de maó, revestiment ceràmic antic, 

pintures, sistema d'impermeabilització líquid.  

- Murs Exteriors: Façanes, formigó, base de morter de ciment.  

- Sòls Interiors: Formigó, formigó alleugerit, capes de compressió, morter de regulació  autoanivellant, 

plaques prefabricades especials per a terres, terres de calefacció radiant, panells derivats de fusta, 

revestiments ceràmics antics, revestiment de terratzo o pedra natural, revestiments plàstics antics, terres 

de ciment pintats, sistema d'impermeabilització líquid.  

- Sòls Exteriors: Formigó, capa de compressió, morter d'igualació, sistema de  

impermeabilització líquid.  

 

CARACTERÍSTIQUES  

- Polivalent. D'ús exterior i interior. Per a parets i sòls. Adherència extremadament alta (C2). Alta flexibilitat 

(deformabilitat). Gran rendiment. Resistent al contacte permanent amb l'aigua. Molt fàcil aplicació. 

Lliscament reduït (T). Color: Blanc. 

 

APLICACIÓ I PREPARACIÓ DEL SUPORT 

El suport ha d'estar pla, estable, resistent, sec i lliure d'esquerdes o materials que redueixin la 

adherència: 

- Omplir les esquerdes presents al paviment amb AGUAPLAST OBRA FÀCIL. 

- Si hi ha desnivells importants, igualar amb AGUAPLAST OBRA FACIL tant en parets com en sòls. 

- Assegurar-se que els arrebossats i les plaques de guix o cartró-guix estan completament secs. 

- Assegurar-se que els paviments de ciment tenen una antiguitat mínima de 28 dies i que les capes 

destinades a la calefacció han estat escalfades i refredades prèviament. 

 

:: PINTURES, ESTUCATS I VERNISSOS 

A l’interior de l’edificació hi ha entre d’altres tres tipus d’acabat amb pintura: 

- Pintat de paraments verticals de plaques al plàstic llis amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

- Pintat de paraments verticals de guix o cartró guix al plàstic llis amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

- Pintat de paraments horitzontals de guix o cartró guix al plàstic llis amb una capa segelladora i dues 

d’acabat. 

- Pintat / lacat de armaris  

 

PINTURES SOBRE PLAQUES 
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Pintura de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i 

dues d'acabat  

PREPARACIÓ DEL SUPORT:  

Les plaques han d'estar fermament fixades a l'estructura portant, han d'estar netes, sanes, consistents, 

seques, lliures de pols, greixos i cera. El tractament de juntes i pastes han d'estar secs i durs, no han de 

quedar marques de treball ni rebaves per pastes. 

Acabat sense contrastos sota llum rasant, el nivell d'exigència de les plaques ha de ser un grau superior al 

estàndard (Q2), essent l'òptim Q4 (l'acabat Q4 implica un emplastecido de la superfície completa) 

Imprimar amb imprimació penetrant, i en el cas que hagués taques solubles en aigua: tanins, lignina del 

cartró, ronya, humitat, nicotina, etc. utilitzar la imprimació. 

APLICACIÓ 

Aplicar dues mans creuades, amb brotxa o corró de pèl curt. 

La primera mà diluir amb aigua, 5% màxim. 

Netejar les eines amb aigua, immediatament després d'usar. 

 

PRECAUCIONS 

• No aplicar amb rodets de pèl llarg o escuma. 

• No utilitzar a temperatures inferiors a 5 º C. 

• No aplicar sobre superfícies sotmeses a humitat permanent. 

• Homogeneïtzar la pintura abans d'usar i preservar el producte de les gelades. 

• Conservar l'envàs ben tancat, a l'abric de les gelades i de l'acció directa de la calor. 

 

:::: Característiques dels materials empleats: 

En tots els paraments de parets i sostres per pintar amb pintura, estesa a dues mans, en colors a decidir en 

obra. 

:::: Condicions d’aplicació i treballs previs a efectuar: 

Pel que fa a les pintures es farà especial atenció a la preparació, allisat i segellat de les superfícies, i al retall 

entre diferents tipus i color mitjançant cintes protectores. 

:::: Condicions d’acabat segons suport: 

Les cambres destinades a usos secundaris d’instal·lacions i maquinàries s’arrebossaran amb morter mixt de 

dosificació 1:0,5:4 acabat arremolinat. Armaris exteriors de comptadors. 

 

:: PAVIMENTS, GRAONS I REPLANS D’ESCALA 

:::: Paviment – interior 

> Paviment LINOLEUM: Imprimació + mà pasta allisadora per paviment LINOLEUM. Imprimació de neoprè 

MAPEI PRIMER G (o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació de la 

superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins 

a 2mm de gruix (per a formació de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de pues 

Mitja canya per paviment de LINOLEUM: Formació de sòcol d'alçada total *h=100 mm, tipus ''Preformed 

Skirting - PVC-LINO'' formada per: 

> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment 

> franja de paviment de LINOLEUM de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior, perfectament 

adherida. 

Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i interior). Sistema 

homologat pel propi fabricant.  

* nota: sòcol d'alçada inferior, ajustada a la fusteria d'alumini de les balconeres, a la zona vidriada de les 

aules 

Paviment de LINOLEUM (fabricant a partir de materials naturals), model VENETO xf2 de Tarkett, o 

equivalent. Suministre i col·locació de paviment de LINOLEUM VENETO xf2 (o equivalent), en rotlle, classe 

23-34-43 d'acord amb norma UNE EN ISO 24011:2012, gruix = 2,5mm; Classe de reacció al foc Cfl-s1 d'acord 

amb EN 13501-1; Absorció a soroll d'impacte 6dB d'acord amb EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2; amb 

tractament superficial tipus xf2 que no precisa decapat ni encerat de per vida, elevada resistencia a taques i 

classificat com bactericida natural d'acord amb ISO 22196. Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 

41901:2017 EX - Assaig núm. 11556 emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 43).  

Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm 

(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment). Color a determinar per DF dins la gamma del 
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fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca 

(amb un grau d'humitat inferior al 2%). 

> Paviment VINÍLIC: Imprimació + mà pasta allisadora per paviment VINILIC HOMOGENI: Imprimació de 

neoprè MAPEI PRIMER G (o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació 

de la superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN 

de fins a 2mm de gruix (per a formació de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de pues 

Mitja canya per paviment VINILIC HOMOGENI: Formació de sòcol d'alçada total h=100 mm, tipus 

''Preformed Skirting - PVC-LINO'' formada per: 

> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment 

> franja de paviment VINILIC HOMOGENI de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior, 

perfectament adherida. 

Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i interior). Sistema 

homologat pel propi fabricant. 

Paviment VINILIC HOMOGENI, model IQ OPTIMA de Tarkett, o equivalent. Suministre i col·locació de 

paviment VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i classe 43 (intens) en 

classificació Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de reacció al foc Bfl-s1 

d'acord amb EN 13501-1; amb tractament superficial tipus IQ PUR (a base de poliuretà aplicat a la massa 

que aporta resistencia al conjunt); densistat 2.700 g/m2; Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 

41901:2017 EX - Assaig núm. 10597-M emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 44) 

Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm 

(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)). Color a determinar per DF 

dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera 

plana, dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al 2%). 

 

:::: Tipus PELFUT 

Pelfut de gruix 17mm col·locat sense adherir (DIPLOMAT 517). Emmarcat en perfil perimetral de acer 

galvanitzat amb fixacions mecàniques. (REF. 500/20) 

 

Descripció: Pelfut d’accés enrotllable amb sol·licitació de normal a intensa. 

Perfil de suport d’alumini a prova de torsió amb aïllament acústic en la base. 

Superfície de trepitjada tipus R: Tires robustes de fibra tèxtil inserides, resistents al desgast i a la intempèrie 

(propietat antilliscant R 11 segons DIN 51130);  

Colors:  Estàndard: Gris clar, antracita, beige, blau  

Connexió: Cable d’acer amb revestiment de plàstic. 

Separadors: Anella de goma. 

 

:: CEL RASSOS 

> Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora 

afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una 

alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

> Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora 

afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una 

alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

> Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, 

col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com 

a màxim 

> Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema 

desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida 

de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb 

perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a 

màxim 

 

:: SERRALLERIA 

Per fer els elements metàl·lics com planxes, perfils i platines, així com tanques i baranes, s’utilitzarà acer 

per a pintar. 
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MC.09 Tancaments secundaris 

 

:: PORTES I FINESTRES AMB ELS SEUS MECANISMES 

Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic: 

FA0X. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 2 fulles 

corredisses, marc bicarril, buit obra 1625 amplada x 1000mm alçada  

Subministrament i col·locació fusteria per finestra corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb 

trencament de pont tèrmic, de la sèrie 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent, característiques 

generals:  

>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4 

>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A 

>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5 

>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix 

lacat entre 60 i 100 micres) 

>gruix del marc 70 mm (perimetral) per bicarril 

>gruix de la fulla 48mm 

> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre  

> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K  

> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta enrasada amb el perfil per permetre el 

creauament de fulles 

> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb siestema 

homologat 

> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte) 

> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts  

> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) 

 

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes. 

(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió). 

Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Alupadilla) 

> FA02. Porta ext., batent + fix lateral +3 fix superior,al.anod o lacat std + RPT+ bast.base, 1 fulla batent, 3 

fulls fixos, buit obra 2500 x 2600 mm, dimensions de cada element segons doc. gràfica. 

Subministre i col·locació fusteria per conjunt de 1 fulla batent/balconera practicable + 3 fixos, d'alumini 

extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR 70 HOJA OCULTA de CORTIZO o 

equivalent, caracteristiques generals:  

>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4 

>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe E1650 

>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5 

>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix 

lacat entre 60 i 100 micres) 

>gruix del marc 70 mm (perimetral) 

>gruix de la fulla 48mm 

> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida 6.6, de 35 mm profunditat, reforçada amb 25% fibra de 

vidre  

> U (transmitància tèrmica del marc) de 1,0 W/m2 K  

> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta cremona amb clau (3 posicions 

bloqueig), mateix color que fusteria ( o negre), situada màx. a 1400mm d'alçada respecte cota paviment 

acabat 

> fulla batent amb 3 bisagres HD (high Dimensions) ocultes, i apte per pesos fins a 160 Kg. 
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> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema 

homologat 

> Conjunt de tancament amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte) 

> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts  

> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) 

> Tirador barra inox exterior / maneta cremona per interior. Pany amb clau mestrejada 

 

Segon plànol FA 2, memòria descriptiva i annexes. 

(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió). 

Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Alupadilla) 

 

:: PERSIANES I SISTEMES D’ENFOSQUIMENT 

Es proposen a totes les finestres un sistema de protecció solar tipus SCREEN a l’exterior o l’interior, 

recollides a sobre la fusteria i dintre de l’àmbit de finestra, amb el tambor o cilindre vist.: 

 

Cortina tipus screen, enrotllable interior, motoritzada, accionament amb interruptor/ comandament a 

distància.  

> Teixit de fibra de vidre (no poliester): tipus screen, factor d'obertura 3% o 5%, composició 36% fibra de 

vidre + 64% PVC. Pes 390 g/m2. Espessor 0,57 mm. Color a determinar per DF dins la gama del fabricant. 

Classe de reacció al foc 'Classe 1' segons norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. 

Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.  Tipus ´´VISI NATTE´´ 390 del 

fabricant Copaco/ScreenProtectors, o equivalent. 

> Contrapès ocult o vist a l'extrem final del teixit, d'alumini lacat i gruix 1,6mm per deixar el teixit tensat 

> Tub i mecanismes, Ø43 fins a 2600 mm d'amplada, i Ø56 si supera els 2600 mm. Alumini. Contera 

retràctil. Suports metàl·lics i recoberts amb tapes laterals de PVC color blanc, gris o negre. 

> Motorització. Motoreductor tubular amb final de carrera mecànic amb 2 metres de cable conectat al 

motor, de potencia adequada al pes de cada unitat. Inclos part proporcional d'adequació de cablejat per 

interior cel ras des de caixa de derivació que estarà situada a prop, amb conector d'alimentació tipus DC 

(cilindre) que quedarà vist. Adequat per accionament amb interruptor/ comandament a distància. 

Alimentació 230 Vac - 50 Hz. IP 44. Tipus ´´VEO´´ de V2, o equivalent, 

> Comandament a distancia per a funcionament via radio, situat sobre la paret en zona propera, 

degudament identificat. 

 

Dimensions aproximades de cada mòdul segons doc gràfica i amidaments. Inclòs tot el material auxiliar 

necessari per a deixar la unitat completament finalitzada (tub, kit frenada, suports intermitjos necessaris, 

contrapes, tapetes, terminals, escuadres, etc.). Totalment col·locada, i provada. 
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MC.10 Divisions i elements interiors secundaris 

 

:: PORTES 

Les portes interiors de fusta seran de dos tipus: 

 

- Cegues: 40mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix preparat 

per a pintar, estructura interior de fusta, i bastiment de fusta de pi roig per a pintar i tapajunts de secció 

rectangular llisa de 9 mm de gruix de 70 a 80 mm d’amplària. 

- Vidre: Amb galzes de fusta per albergar vidre 4+4 

 

Seran batents a les entrades de les estances i corredisses per comunicar les aules entre si. 

Les portes corredisses seran del tipus escamotejables dins de la paret. Es muntaran sobre la corresponent 

carcassa encastada dins dels envans de divisió. Les portes seran de fusta tricapa avet de 3.5 cm de gruix 

preparat per a pintar. 

Les guies, manetes i tots els mecanismes seran de tipus encastat especial per aquest tipus de porta 

escamotejable. 

Un nombre determinat de les portes de pas, en la planta d’escola bressol aniran dotades d’un sistema 

antipinçadits a base de goma flonja encastada al cantell de la banda del pany, així com a la part inferior de 

la fulla. Per tant, les manetes aniran a una alçada de 1.50m del terra. A la banda contraria, la de les 

frontisses, el bastiment disposarà d’uns protectors de tipus manxa (fuelle) fins a una alçada de 1.40m. 

Igual que  les portes de pas i de sortida a l’exterior totes les portes corredisses aniran dotades d’un sistema 

antipinçadits a base de goma flonja encastada al cantell de la banda del, així com a la part inferior de la 

fulla. A la banda contraria el bastiment disposarà d’uns raspalls suficientment durs per impedir que els nens 

hi posin els dits.  

El sistema antipinçadits, es un kit de la casa BOMBUY o equivalent, que esta composat per un perfil de 

goma de secció 3,5 x 3,5 cm, una pletina de ferro, frontisses especials mecanitzades amb una doble ala (3 

unitats per kit), tac de polietile per a la fixació del pany, pany (‘picaporte’ tubular TESA amb pom i manilles).  

Proces instal·lació sistema antipinçadits BOMBUY (document directe de l’industrial): 

Per a més informació: ANNEX 12 – INFORMACIÓ INDUSTRIALS: 

BOMBUY:   - Fitxa tècnica i característiques.  

   - Catàleg. 

 

Els conjunts de ferramenta estaran formats per: doble maneta d’alumini anoditzat acabat PROGRAMA 2000 

de la casa ARCON (ART.2029/2001)o equivalent amb escut de 54mm, pany per embotir reversible d’acer 

inoxidable i molla de gran capacitat de recuperació, cilindre stàndar de perfil normalitzat europeu, acabat 

níquel, funció antiganzúa, antiextracció i possibilitat de mestrejat en grups de mestra i gran mestra, roseta 

per a bombí de 54mm, doble tirador d’alumini anoditzat acabat amb escuts, frontisses helicoïdals fins a tres 

per porta d’acer inoxidable. Topall de les portes de paret o terra segons ubicació d’alumini anoditzat acabat 

PROGRAMA 2000 de la casa ARCON o equivalent (ART.2040 o 562SS) 

Les portes dels banys i vestuaris seran de taulell compacte de resines fenòliques de 13mm de gruix model 

STAFF o equivalent, muntades amb perfileria vertical i horitzontal en alumini especial STAFF acabat en color 

plata mate i la resta de la ferramenta i cargols en acer inoxidable. 

 

:: ARMARIS 

Plafons de fusta tricapa avet de 22mm sobre bastiments de fusta per als armaris / registres de les 

instal·lacions interiors.  

Armaris encastats a les aules i espais accés a base de mòduls estructurats amb plafons de fusta tricapa avet 

i portes també de fusta tricapa avet amb frontisses ocultes i poms d’acer inoxidable tot preparat per a 

pintar. 

:: Vidres 

:: Baranes 
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MC.11 Instal·lacions sanejament, clavegueram i drenatge 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘Memòria tècnica de les instal·lacions’ 

 

MC.12. Instal·lacions xarxa d’aigua freda, aigua calenta sanitària i vapor 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘Memòria tècnica de les instal·lacions’ 

 

MC.13 Instal·lacions electricitat i enllumenat 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘Memòria tècnica de les instal·lacions’ 

 

MC.14 Instal·lacions gas – combustible 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘Memòria tècnica de les instal·lacions’ 

 

MC.15 Instal·lacions climatització i ventilació 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘Memòria tècnica de les instal·lacions’ 

 

MC.16 Instal·lacions audiovisuals, dades i control centralitzat 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘Memòria tècnica de les instal·lacions’ 

 

MC.17 Instal·lacions aparells d’elevació i mitjans de transport 

 

:: Descripció general de la instal·lació 

Ascensor electromecànic amb tecnologia digital, tipus Gen360 de Otis, o equivalent.  

Diseny i fabricació d'acord amb EN 81-20, EN 81-21; EN 81-50.  

Conforme a RD 2063/2016; Directiva Europea 2014/30/UE; EN 81-28 comunicació bidireccional cabina 

Conforme EN 81-70 en termes d'accessibilitat (dimensió cabina i pas de porta) 

Capacitat càrrega: 630 Kg 

Passatgers: 8  

velocitat 1 m/s 

Recorregut: 3,26 m 

Parades: 2 parades, amb 2 accessos, embarque senzill 

Maquinaria: sense engranatges de baixa inèrcia, motor sincrono de disseny radial i imants permanents 

embeguts. Situada sobre les guies, carregues transferides directament al foso. 

Dimensió Hueco: 1600 mm amplada x 1655 mm profunditat 

Sobrerecorregut: 3260 mm 

Foso: 1000 mm 

Tensió xarxa: alterna trifàsica 400 V - 50 Hz. Intensitat nominal 6,7 A. Potencia 4,59 kW 

Tracció: elèctrica amb cintes planes, amb dispositiu digital de carrega i control de moviment por freqüència 

variable i llaç tancat. 

Maniobra: col·lectiva de baixada ´´simplex´´. 

Dimensions cabina: 1100 mm amplada x 1400 mm profunditat x 2200 mm alçada (cumple amb EN 81-

70/2022 accessibilitat) 

Decoració interior cabina: panells acer inox raspatllat laterals i darrera + passamà rodó barrra de crom 

raspatllat + sòcol crom raspatllat + iluminacio indirecta LED, + sistema apagat automatic + sostre acer inox 

raspatllat + panell de control i pulsdors en crom raspatllat + multipantalla digital programable 10 pulgades 

amb integració a conexió internet. 

Acabats cabina en crom raspatllat 
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Portes cabina: telescòpica automàtica 2 fulles, acer inox raspatllat i embocadura de cabina acer inox 

raspatllat. 900 mm x 2000 mmm de pas lliure. Detector de preenica per cortina d'infraroigs. Amb protecció 

al foc E 120 en embarcament frontal. 

Quadre maniobra en el frontal de planta 1 

Mòdul GSM inclòs, adequat per rebre targeta SIM 4G (targeta no inclosa) 

 

Dispositius opcionals inclosos i altres, d'acord amb allò indicat a l'oferta industrial 

 

>Evaluació eficiència energètica s/ estàndard aleman VDI4707, classificació ´´A´´ 

>Sistema ´´Regen Drive´´ que aprofita l'energia generada per l'ascensor  

>Sistema ´´E-view´´ pantalla / intercomunicaador digital - multimedia (amb emisió de continguts 

configurable) 

 

Inclòs manteniment preventiu/normatiu durant el 1er any 

 

MC.19 Instal·lacions protecció contra incendis 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘Memòria tècnica de les instal·lacions’ 

 

MC.20 Instal·lacions protecció i seguretat 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘Memòria tècnica de les instal·lacions’ 

 

MC.21 Equipament fix 

 

:: Mobiliari aules 

Cortines exteriors i interiors per a enfosquiment (definides prèviament) amb sistema d’accionament per 

comandament i guies laterals d’alumini. 

 

:: Mobiliari lavabos i canviadors aules 

Piques per a nens al davant de les cambres higièniques amb aixetes amb temporitzador i flexo per ACS a 

una alçada de seguretat de 120cm com a mínim. Model DUO de JACOB DELAFON o equivalent. (Ref. EN290, 

EN281, EN291, E78561 i E78585). 

Moble canviador a alçada d’adults dintre de les cambres higièniques. Moble tipus cuina amb sobre i sòcol 

tipus SILESTONE o equivalent, amb forat per l’aixeta i el lavabo. Segons plànols mobles i detall. 

Lavabo especial per a nadons - tipus banyera BABY BATH, 80x45cm. UNISAN, fabricant SANIDUSA, o 

equivalent. Col·locat sobre moble canviador (moble no inclòs), encastat. Incloses peces auxiliars necessàries 

per muntatge en el sobre de silestone  

Moble per a bolquers dintre de les cambres higièniques de fusta tricapa avet segons plànols. 

 

:: Mobiliari passadís 

Plafons de fusta tricapa avet sobre bastiments de fusta per als armaris / registres de les instal·lacions 

interiors.  

Armaris encastats a les aules i espais accés a base de mòduls estructurats amb plafons de fusta tricapa avet 

i portes també de fusta tricapa avet amb frontisses ocultes i poms d’acer inoxidable tot preparat per a 

pintar. 
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:: Aparells sanitaris 

Inodor especial infantil adossat a paret + cisterna baixa encastable compacta, doble descarrega (3/6 litres) 

sortida vertical + maniguet i sistema de fixació. Model infantil ROCA HAPPENING o equivalent. Col·locat 

sobre el paviment, i connectat a la xarxa d'evacuació. REF. A347115000 (inodor) + REF A 890070200 

(cisterna). Inclòs tots els accessoris de fixació necessaris per a deixar el conjunt totalment instal·lat i 

connectat.  

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu 

alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus MERIDIAN de Roca o equivalent.  

Lavabo adults: porcellana vitrificada, color blanc, tipus ROCA model HAPPENING o equivalent (Ref. 

327563..0), amb accessoris de muntatge. 

Lavabo nens: Lavabo Rentamans Infantil, porcellana vitrificada color blanc, col·lectiu, 1000x450x200, 100 

ACCES de Roca, o equivalent, sense forats per aixetes ni rebossadero. Col·locat sobre bancada (no inclosa), i 

connectat a la xarxa d'evacuació.  

Aixetes: Als lavabos, aixeta senzilla temporitzada amb mecanisme atomitzador pre estalvi d’aigua, tipus 

ROCA o equivalent. Als lavabos infantils, griferia amb flexo a h:120 per ACS. En piques de rentamans i 

rentaplats de la cuina aixetes de colze o pedal. Griferia de dutxa amb mecanisme temporitzador. 

Accessoris: Portarotlles triple per a paper higiènic, dosificador de sabó de llautó cromat. Dispensador  de 

paper de rotlle per eixugamans. Barra per a tovallola, d’acer inoxidable. 

Bany adaptat: Barra mural fixa en angle de 600x600mm de tub d’acer inoxidable. Barra mural doble 

abatible de 800mm de llargària. 

 

:: Mobiliari i aparells cuina 

:::: REBOST 

PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ 

Dimensions: 189,8x48x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini 

anoditzat.  

EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30  

Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2. Amb tub Synergetic i placa adhesiva. Consum: 2x15 W a 

230 v II. Coberta de material inoxidable color blanc 

:::: FRED 

ARMARI FRIGORIFIC MOD. AGB1302 

Dimensions: 138,5x79,4x194 cm.Dotat amb 2 portes frontals.Capacitat: 1.120 litres.Temperatura: -

2ºC/+8ºC. Potència: 945 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. 

CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS MOD. SFNSDE-5227  

Dimensions: 59,7x67,5x185,5 cm.Capacitat: 278 litres.Dotació 7 calaixos. Potència: 458 W a 230 v II. Porta 

en acer inoxidable 

:::: PREPARACIONS 

MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES AMB 3 SINES , AIXETA/ES 

Dimensions: 360x70x85 cm. Dimensions sines: 40x40x20 cm. i 55x50x30 cm. 1 Aixeta vertical monobloc 

amb aigua freda i calent al fregador coll alt. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de 

(360) i lateral dret contraxapat de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu 

perímetre. 

Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. 

Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. 

ARMARI DE PARET AMB PORTES CORREDISSES. 

Dimensions 360x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Construït en acer 

inoxidable 18/10 AISI 304.  

TRITURADOR COMBINAT MOD. MM30V+MA33+BA30 (MM bloque motor + MA braç triturador + BA braç 

batidor) 

Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb:> Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. > 

Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. Potència: 400 W a 230 v II. Construit en material 

inoxidable  

EXPRIMIDOR MOD. ECP (SAMMIC) 
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Dimensions: 20x30x34 cm. Potència: 200 W a 230 v II Palanca d’alumini que acciona la pinya per pressió. 

Construït en alumini.  

DOSIFICADOR de sabó líquid mod. NOFB0005 (NOFER) 

Dimensions: 12,5x27,5x13 cm. Capacitat: 1000 ml. Dosificador de sabó líquid automàtic, amb sensor 

infraroigs. Funcionamient amb 3 piles Alcalines, 1,5 V cadascuna, tamany C LR14 Per collar a paret Acabat 

en ABS  

DISPENSADOR de paper en bobina mod. 04101.T 

Dimensions: 32x25,5x27 cm. Tipus per bobina paper de 20 cm diàmetre. Per collar a paret. Acabat en 

polipropilè 

.:::: COCCIÓ 

CUINA A GAS mod. E7GCGH4CG0 (ELECTROLUX) 

Dimensions: 80x73x85 cm. Dotada de 4 focs sobre forn. Potència: 24.080 kcal/hora Construïda en acer 

inoxidable 18/10 AISI 304 (inclosos tots els accessoris)  

COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA MOD. H2ON700 

FRY-TOP A GAS MOD. E7IIKAAOMCA (ELECTROLUX) 

Dimensions: 40x73x25 cm. Dotada amb una placa llisa de crom raspatllat. Amb control termostàtic i 

raspador inclòs. Potència: 6.020 Kcal/hora. Construït en acer inoxidable  

BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND00O0 (ELECTROLUX) 

Dimensions: 40x55x60 cm. Mig mòdul per línia top. Construït en acer inoxidable. Preparat per a instal·lar-hi 

sobre els models de la gama 700XP d'Electrolux previstos en aquest projecte  

ELEMENT NEUTRE MOD. E7WTNDN000 

Dimensions: 40x73x25 cm. Amb plastó. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.   

BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND00O0 

Dimensions: 40x55x60 cm. Mig módul per línia top. Construït en acer inoxidable.  

CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL 

1 Campana mural situada central amb filtres invertits fabricada tota en acer inox., amb plenum i trapes de 

regulació desmuntables, amb unes dimensions: 2010 x 1200 x 600mm. 4 Filtres lamas inox 490 x 490 x 

50mm. 2 Pantalles encastrables inox 36w amb unes dimensions: 46 x 10 x 10. 18 m2 Conducte rectangular 

galva sistema metu. 1 Interruptor paro/ marxa. 1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament 

tèrmic i acústic (classe M1) a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h 

(segons nou codi tècnic d´edificació març-06) i un motor de 2 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una 

capacitat d'aspiració 4.250 m3/h. Tot el conjunt muntat asobre amortidors de goma. 2 Maneguet corona Ø 

400. 1 Tremuja S.O 12/ 6. 6 Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 400. 2 Maneguet unió Ø 

400. 3 Abraçadera Ø 400. 2 Colze 90º Ø 400. 2 Colze 45º Ø 400. 1 Bimbell Ø 400. 1 Deflector S.O 12/6 .. 

Elements de fixació i segellat.  

Previsió per necessitat d'ajust en la posició de l'extractor i conducte d'extracció, motivada per 

interferències amb resta d'instal·lacions de la cuina, d'acord amb criteris normatius, DF i legalitzacions 

bombers. 

SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (per campana extracció fums) 

Composat per: Suministro e instalación de sistema PROTECH-T. Suministro e instalación de sistema 

PROTECH-T doble. Instalación de sistema de extinción de incendios para campana con armario tecnico inox 

con apertura facil para bombona de extinción para un fácil mantenimiento compuesto por: - Sistema de 

extinción de incendios mediante carbonato potásico , 2 depositos de acero de 12 l. cargado con agente 

extinción Protech, con presión incorporada y certificación CE, manómetro, dispositivo tensor. - Pulsador 

manual. - Sistema de distribución de agente extintor de bajo PH a base de tubería de acero inox con 

uniones por presión. - Conjunto de boquillas seleccionadas según actuación sobre 1º, 2º ó 3º nivel de 

seguridad (conductos, plenum y aparatos de cocción)  - Actuado por válvula de accionamiento neumático 

con tubería de detección de polímero plástico tarado a la temperatura adecuada .  - Certificado de 

instalación ( TÜV e INTERTEK ). Sistema conforme a CTE 

TAULA CALENTA CENTRAL mod. 1200 (DISTFORM Ref. F0430110) 

Dimensions exteriors: 120x70x85 cm. Dotada amb un prestatge intermig regulable i dues portes correderes 

frontals. Termostat digital de sèrie + aïllament fibra de vidre + potes regulables. Potència: 2.000 W a 230 v 

II. Construïda en acer inoxidable. 

FORN MICROONES mod. HM-910 (SAMMIC) 
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Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm. Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm. Capacitat 24 litres. Plat 

giratori. Potència 900 W a 230 v II. (Consum 1.400 W). Construït interior i exterior en material inoxidable. 

ESTERILITZADOR de ganivets mod. EC-30 (SAMMIC) 

Dimensions: 48,2x15,5x61,3 cm. Dotat amb una porta. Capacitat ganivets (aprox): 25/30. Potència: 15 W. 

MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I AIXETA 

Dimensions: 180x70x85 cm. Dimensions sines: 60x50x30 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb 

plastró posterior de (180) i lateral dret contraxapat de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva 

aigües en tot el seu perímetre. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes 

regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 

18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. 

RENTAT. RENTAVAIXELLES MOD. EL3 (trifasic) 

Dimensions: 60x64,8x82 cm. Capacitat de producció: 540 plats/hora. Amb contenidor dosificador 

d’abrillantador i boiler a pressió. potenciat. Potència: 5.350 W a 400 v III+N+T. Construït en acer inoxidable. 

SUPORT PER A RENTAVAIXELLES MOD. WTSTAND (ELECTROLUX) 

Dimensions: 59,5x54x45 cm. Construït en acer inoxidable (adequat al rentavaixelles inclòs en aquest 

projecte).  

MOBLE BAIX mural tancat amb portes 

Dimensions: 100x70x85 cm. Amb plastró posterior de (100) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. 

Dotat amb portes abatibles amb clau (1). Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer 

inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: 

segons indicacions del Departament de Sanitat. 

DESCALCIFICADOR automàtic mod. AF12 (VIDAL I PORTA) 

Dimensions: 30x43x64 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 1.200 litres, cabal màxim hora 400 

litres, amb rellotge programador. Potència: 50 W a 230 v II 

ARMARI de paret tancat amb portes correderes 

Dimensions: 160x40x60 cm. Dotat amb 2 portes corredisses penjades sense guia inferior i un prestatge 

intermig regulable en alçada. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.  

CISTELLA per tasses mod.WTAC62 (ELECTROLUX) 

Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.  

RENTAT. CUBILETS per els COBERTS mod WTAC53 (ELECTROLUX) 

CISTELLA per plats mod. WTAC57 (ELECTROLUX) 

Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.  

:::: BUGADERIA 

RENTADORA professional de roba, elèctrica, mod. WE1100P (Electrolux) myPRO XL 

Dimensions: 68,6x76,5x109,8 cm. Amb 5 programes de rentat. Amb bomba desguàs. Capacitat roba: 12 kg. 

Potència: 2.400 W a 230 v II. Panell frontal i superior d'acer inox amb pintura en polç. Tambor en acer inox. 

Classificació energètica A+. Càrrega frontal. Alt centrifugat. 

ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. TE1220E (Electrolux) 

Dimensions: 68,6x82,2x109,8 cm. Tipus: d'evacuació, amb sortida de vapor a l'exterior. Amb 5 programes. 

Capacitat roba: 12 kg. Potència: 5280 W a 230 v II. Frontal moble i part superior en acer inoxidable. Tipus de 

calentament: elèctric 4,83 kW. 

 

MC.22 Jardineria 

Rec: Instal·lació de boca de rec definida a la ‘MEMÒRIA TÈCNICA DE LES INSTAL·LACIONS’ 

 

MC.24 Instal·lacions exteriors 

La informació referent a aquest capítol es troba a la  ‘MEMÒRIA TÈCNICA DE LES INSTAL·LACIONS’ 

 

L’Hospitalet de Llobregat, juny de 2024 

Sergio López Lázaro     Josep Tarrat Ribera 

Arquitecte municipal     Arquitecte tècnic municipal 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 2 Sustentació de l’edifici 

La sustentació de l’edifici consisteix en una fonamentació profunda conformada per pilons de 45cm de diàmetre 
i més de 10 metres de profunditat, ubicats sota els pilars de l’estructura, i encastats a l’estrat resistent d’argiles. 

  
Els pilons s’agrupen i s’uneixen en els encepats dels que neixen els pilars. Els encepats estan travats entre ells 
mitjançant bigues centradores o de trava disposats al nivell superior sota la solera de l’edifici. 

Al perímetre del solar es construirà un mur de contenció de poca alçada per tal d’adaptar la topografia interior 
del solar amb l’existent al perímetre. Aquets murs en forma de L, es disposaran sobre sabates corregudes cap 
a l’interior de la parcel·la, de tal manera que el mur es situa al límit del solar i les sabates no sobresurten del 
seu límit. 

 

 

Per a la definició de la fonamentació s’ha considerat els resultats, les recomanacions i les conclusions dels 
estudis geotècnics realitzats pel Centre Català de Geotècnia, identificats com: 

- “11301” signat per en Teodoro Gonzalez, geòleg col·legiat nº 4897, amb data de gener de 2010 

- “11474” signat per en Teodoro Gonzalez, geòleg col·legiat nº 4897, amb data de juny de 2010 

- “11474NT” signat per na Sandra Cruzate, geòloga col·legiada nº 3890, amb data de juliol de 2021. 

i que formen part d’aquest projecte com a documentació annexa. 

 

Els pilons s’encastaran un mínim de 3 metres a la capa B: Argiles sorrenques. 

La base de les sabates superficials, sobre un gruix mínim de 10cm, es recolza a l’estrat corresponent a la capa 
A: Llims, Llims argilosos i Argiles. Es garantirà que la base de totes les sabates es recolza a l’estrat considerat, 
en cas de no complir-se, es construirà un pou de formigó en massa, sota les sabates, fins assolir la cota de 
l’estrat considerat. 

- Els paràmetres resistents considerats són: 

- pressió vertical admissible de servei, per a una solució de fonamentació directa: 

Per a sabates i pous encastats a la capa A Qadm = 0.20 N/mm2 (2.00 Kg/cm²) 

 

- fregament del fust per a pilons 

capa A      Qadm = 0.026 N/mm2 (0.26 Kg/cm²) 

capa B      Qadm = 0.064 N/mm2 (0.64 Kg/cm²) 

 

- pressió vertical admissible de servei per punta en pilons 

capa B      Qadm = 1.70 N/mm2 (17.0 Kg/cm²) 

- Coeficients de seguretat 

El coeficient de seguretat ha estat considerat en els estudis geotècnics referenciats amb un valor igual a 3 tant 
per a les sabates superficials com per els valors de resistència per fust i punta de la fonamentació profunda. 

 

 

- Assentaments previstos 

Els assentaments i la distorsió angular màxima, han estat considerats en els estudis geotècnics referenciats, 
amb un valor de 1.9cm per a sabates superficials recolzades a la capa A i de 0.8cm per a sabates encastades a 
la capa B. 

 

 
- Paràmetres del sòl utilitzats en el càlcul, extrets dels estudis geotècnics abans esmentats: 

Definició estrats: 

Estrat Definició 

Capa R: Terres de replè formades per llims i argiles poc compactades 

Capa A: Alternança de llims, llims argilosos i argiles, amb indicis de 
sorres fines, gravetes i nòduls carbonatats dispersos. 

Capa B: Argiles de color marró groguenc i ocre. 
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Capa R: Terres de replè formades per llims i argiles poc compactades 

Aquesta capa es troba a tota la superfície del terreny estudiat, amb un gruix de1,0 a 2,3 metres, 
augmentant cap a la zona Est del solar (sondejos S-1 i P-2). 

Correspon a un nivell de terres de replè formades per llims i argiles poc compactades, de color 
marro i marro fosc, amb sorres, gravetes, graves subarrodonides i restes de runa. 

Aquests materials es troben puntualment coronats per un nivell de paviment d'ordre 
centimètric. 

No s'han detectat indicis de contaminació química. 

En conjunt es tracta d'un nivell heterogeni i esponjat, poc consolidat, sobre el que no s'ha de 
recolzar cap element de la fonamentació. 

S'inclouen dins d'aquesta capa les restes d'antics fonaments, paviments i possibles serveis 
soterrats. 

 

 

 

Capa A: Alternança de llims, llims argilosos i argiles, amb indicis de sorres fines, gravetes i nòduls 
carbonatats dispersos. 

Per sota de les terres de reblert, es troba el sostre d'aquesta capa, que té un gruix variable entre 
1,4 i 8,7 metres, amb tendència a aprimar-se cap a la zona de façana a l'Avinguda Ventura i 
Gassol. 

Està formada per una alternança rítmica de llims, llims argilosos i argiles, amb indicis de sorres 
fines, gravetes i nòduls de carbonat dispersos, que tendeixen a aglutinar-se formant petits 
nivells de carbonat semicimentat. 

Els nivells de llims tenen una coloració marró més clara, i presenten una major presència de 
carbonats, en forma de nòduls de mida heteromètrica o petits nivells semicimentats. 
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Capa B: Argiles de color marró groguenc i ocre. 

Es localitza per sota dels materials de la capa A i correspon al substrat resistent de la zona d'edat 
Pliocè (Terciari). 

Als sondejos efectuats es troba a una profunditat entre 2,4 i 7,7 metres, respecte les seves 
embocadures, augmentant cap a la zona del sondeig S-1. 

Està formada per argiles, de color marró groguenc i ocre, ben consolidades, barrejades amb 
sorres fines de color groc verdós i nivells de sorres molt fines de color gris, semicimentades. 

S'ha comprovat un gruix d'aquesta capa de més de 9,6 metres, sense haver assolit la seva la 
seva base en cap dels sondejos efectuats. Per dades de geologia regional es sap que assoleix 
una potència superior a la vintena de metres. 

En conjunt són materials cohesius-granulars amb fracció granular, de baixa humitat, ben 
consolidats i compactes, amb una resistència alta. 

 

 

 

 

 

Resum de dades de cada un dels estrats: 

Dades de l’estrat Capa R: Capa A: Capa B: 
Cota inici estrat (m) 0.00 1.00 – 2.30 2.40 – 10.0 
Potència estrat (m) 1.00 – 2.30 1.40 – 8.70 > 20 
Densitat (T/m³) 1.85 2.05 2.12 
Angle de freg. intern (º) 24 27 30 
Cohesió (Kp/cm²) 0.11 0.20 0.18 
Valor SPT -- 10 - 25 > 50 
Mòdul de Balast  K30 (MN/m3) -- 40 -- 
Coef de permabilitat KZ (M/S) 10-9 10-5 10-8 
Classificació  (sisme) Tipus IV Tipus II-III Tipus II 

 

- Paràmetres relatius al sisme 

L’edificació esta emplaçada en “Zona sísmica 1” (sismicitat mitja a baixa). 
Acceleració sísmica bàsica, ab = 0,04g 

Coeficient de contribució K = 1 
Edifici classificat d’importància normal 
Coeficient del tipus de sòl (C) = 1,418 

Coeficient de risc (ρ) = 1,0 
Es calcula un coeficient d’amplificació del terreny (S) = 1,1347 

Obtenint un valor de l’acceleració de càlcul (ac) de 0,0454g 

 

- Recomanacions sobre excavacions i rebliments 

Els materials de la capa R, A i el sostre de la capa B podran ésser excavats amb màquines ordinàries de 
moviments de terres. Localment, als nivells intercalats de carbonat semicimentat, es requerirà maquinària de 
major potencia. 

Per aprofundir en els materials de la capa B serà necessari I'ús de maquinària d'excavació potent. 

 

- Incidències detectades 

En la data de realització dels estudis, no s’ha trobat nivell d’aigua a cap dels sondeig. 

L’estudi no determina la possible variació d’aquest nivell. 

Terreny no expansiu. 

L’estudi geotècnic determina el grau d’agressivitat química en front a l’exposició ambiental com a no agressiu. 

 

 

A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà la validesa de les 
dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o incidència. 
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MC 3 Sistema estructural 

L’estructura de l’edifici de planta baixa més planta pis, més badalot superior, consisteix en un sistema de pòrtics 
paral·lels de pilars i jàsseres de formigó armat, que sustenten un sostre de prelloses de formigó armat, a 
excepció dels voladissos que es resolen amb una llosa massissa. 

Degut a la longitud total de l’edifici es disposa d’una junta de dilatació, materialitzada amb passadors deslliçants 
“crets”, que divideix l’edifici en 2 però sense la necessitat de desdoblar els pilars, ja que un es sustenta sobre 
l’altre.. 

Els pòrtics, separats 5 metres, salven una llum màxima de 8.50 metres a la zona de les aules, i té un voladís 
màxim de 2.00 metres. 

Les escales de l’edifici són de formigó armat i es sustenten de fonamentació a sostres. 

 

 

MC 3.1  Accions considerades 

Les càrregues considerades en el projecte, acordades amb el promotor i no inferiors a les establertes per la 
normativa vigent, es determinen tenint en compte les accions prescrites al document bàsic del codi tècnic DB 
SE-AE “Accions a l’edificació”, que es concreten en les especificacions suficients i necessàries emprades en el 
càlcul de l’estructura, completades per les consideracions incloses en aquest document. 

 

Valor característic o de servei de les accions, es considera que són aquelles que actuen sobre l’estructura, 
classificades en permanents, variables i accidentals. 

 

 

MC 3.1.1  Accions permanents (G) 

Que corresponen a pesos propis (elements de l’estructura, paviment, envans, cel-ras, façanes, replens de 
terres, elements de les instal·lacions,...), accions de pretesat, accions del terreny (empentes i desplaçaments o 
deformacions). 

 

- Pesos propis 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 24.0 
Morter de ciment 19.0 
Morter de pendents d’àrids lleugers 12.0 
Fàbrica maó massís 18.0 
Fàbrica totxo calat 15.0 
Fàbrica Totxana 12.0 
Acer estructural 78.5 

 
Revestiments: kN/m2 
Enguixat  0.15 
Arrebossat 0.20 

 
Elements constructius superficials kN/m2 
Llosa massisa / prellosa de 22 cm 5.50 
Llosa massisa de 27 cm 6.75 
Llosa massisa de 35 cm 8.75 
Llosa d’escala de 22 cm 5.50 
Llosa d’escala de 35 cm 8.75 
Paviment interior 0.80 
Paviment exterior 1.00 
Formació de pendents (voladís sostre planta baixa) 1.50 
Formació de pendents (cobertes) 1.80 
Coberta plana amb acabat de graves 2.50 
Formació esglaonat 1.50 
Fals sostre de guix  0.20 
Envans de maó fins a 7 cm de gruix 1.00 

 
Elements constructius lineals kN/ml 
Façanes 7.50 
Compartimentacions interiors 7.00 
Baranes metàl·liques (barrots) 1.00 
Baranes formigó 6.25 
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Per al pes propi dels envans s’ha considerat una càrrega superficial uniforme en planta de 1.0 kN/m2, sempre que el 
valor unitari del pes propi de l’element divisori no supera el valor de 1.2 kN/m2. (alternativament es pot considerar el 
valor unitari superficial de l’envà corregit per la relació entre la superfície d’envans i la superfície en planta de la 
distribució). 

Per aquells elements de compartimentació interior que superen el valor de 1.20 kN/m2 de pes propi unitari, s’ha afegit 
la càrrega lineal corresponent a l’escreix de pes en la seva posició exacta definida per la distribució en planta. 

 
Total pesos propis considerats per planta kN/m2 
Llosa massisa / prellosa de 22 cm interior 7.50 
Llosa massisa / prellosa de 22 cm exterior 10.00 
Llosa massisa de 27 cm sostre planta baixa 9.25 
Llosa massisa de 27 cm coberta 11.05 
Llosa massisa de 35 cm 11.25 
Escala de 35 cm 10.25 

 

- Accions del terreny 

S’ha considerat les empentes del terreny segons les característiques indicades a l’apartat de la memòria MC 2 
referent a la sustentació de l’edifici. 

 

 

MC 3.1.2  Accions variables (Q) 

Com per exemple la sobrecàrrega d’ús, accions sobre baranes i elements divisoris, acció del vent, accions 
tèrmiques (produïdes per la variació de temperatura de l’ambient exterior), sobrecàrrega de neu i la seva 
possibilitat d’acumulació.  

 

- Sobrecàrregues d’ús 

Per a les diferents zones de l’edifici s’ha considerat les següents sobrecàrregues: 

 

Categoria d’ús:  C  Zones d’accés al públic, 

Subcategoria d’ús: C1 Zones amb taules i cadires 

Càrrega uniforme (kN/m2): 3.00 

Càrrega concentrada(kN): 4.00 

 

Categoria d’ús:  C  Zones d’accés al públic, 

Subcategoria d’ús: C3 Vestíbuls 

Càrrega uniforme (kN/m2): 5.00 

Càrrega concentrada(kN): 4.00 

 

Categoria d’ús:  G  Cobertes accessibles només per la conservació, 

Subcategoria d’ús: G1 cobertes amb inclinació inferior a 20º 

Càrrega uniforme (kN/m2): 2.00 

Càrrega concentrada(kN):  2.00 

*Aquesta sobrecàrrega d’ús no es considera concomitant amb la resta d’accions variables 

*La càrrega uniforme es considera en projecció horitzontal de la superficíe de coberta 

 

Espai de manteniment a nivell planta coberta 

Càrrega uniforme (kN/m2): 5.00 

Càrrega concentrada(kN): 4.00 

 

 

Sobrecàrrega en balcons volats 

La sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix més una sobrecàrrega lineal a les vores de 2.00 kN/m2 

 

Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció 

1.00 kN/m2 en les zones d’us privat i 3.0 kN/m2 a la zona d’accés públic. 

 

Reducció de sobrecàrregues 

No s’ha aplicat reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals verticals ni els horitzontals. 
 

 

- Accions sobre les baranes i elements divisoris 

L’estructura de les baranes i elements de protecció de balcons o escales suporta una acció horitzontal uniforme 
i distribuïda a una alçada de 1.20 metres o extrem superior, amb els valors següents en funció de les categories 
d’ús: 

  

Categoria d’ús: C5 3.00 kN/m 
 C3, C4, E, F 1.60 kN/m 
 Resta de casos 0.80 kN/m 
 

A les zones de trànsit o aparcament i elements de protecció en zones accessibles per vehicles es considera una 
càrrega horitzontal distribuïda en una longitud d’1 metre a una alçada de 1.20 metres del paviment, de valor 
en funció del seu ús i mai inferior a 50.00 kN. 
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Els elements divisoris, com ara envans, han de resistir una càrrega horitzontal de valor la meitat d’aquella 
definida en els paràgrafs anteriors, en funció de l’ús a banda i banda del mateix. 

 

 

- Acció del vent: 

S’ha considerat una velocitat bàsica del vent: qb = 29 m/s (zona C del mapa eòlic) 

L’edifici està ubicat en una zona urbana, industrial o forestal, amb un grau d’aspror IV. 

 

Alçada de coronació de l’edifici h: 8.90 m en general, i de 11.45 m en la zona del badalot 

Dimensió x en planta: 60.54 m 
Dimensió y en planta: 12.36 m 
Esveltesa h/x: 0.19 
Esveltesa h/y: 0.92   

  

Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp : 

Càrrega bàsica de vent, qb=0.5··vb² = 0.52 kN/m² 

Coeficient d’exposició, ce: 

Per plantes:  planta segona: 1.9  
planta primera: 1.7 
planta baixa: 1.4 

 

Coeficient eòlic de pressió per edificis de pisos: 

Segons la direcció del vent: Cpx = 0.70  Csx = -0.30 
Cpy = 0.80  Csy = -0.50 

 

 

Per tant: 

Vent direcció x pressió (kN/m2) succió (kN/m2 )          
planta segona 0.69 0.30 
planta baixa 0.62 0.27 
planta primera 0.51 0.22 

 

Vent direcció y pressió (kN/m2) succió (kN/m2 )          
planta segona 0.79 0.49 
planta baixa 0.71 0.44 
planta primera 0.58 0.36 

 

D’aquesta manera s’obtenen les següents càrregues totals de vent: 

 

 

 

- Accions tèrmiques: 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat donat que no existeixen 
elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari. L’edifici mesura en total més de 60metres, però 
es situa una junta de dilatació de tal manera que es parteix l’edifici en dues parts de 35 i 25 metres 
respectivament. 

La junta de dilatació es projecta mitjançant passadors lliscants (“crets”), de tal manera que no es realitza cap 
doblat dels piles, sinó que una porció d’edifici es sustenta sobre la última jàssera de l’altre. En projecte es situen 
passadors tipus TITAN I-22-0, cada 50cm, deixant una junta de 2cm. 

Nota: Cal seguir les instruccions del fabricant dels passadors per realitzar la posta en obra dels elements, 
executant completament el formigonat i enduriment de la part de l’estructura sustentant abans d’iniciar el 
formigonat de la part sustentada. 
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- Càrrega de neu: 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2  
Alçada topogràfica: 20 m 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.4 kN/m2  
Coeficient de forma de la coberta inclinada:   μ = 1.00 

 

Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta: 

  qn = μ · sk = 0.40 kN/m²    

 

No es considera ni l’increment ni la reducció del 20% en funció del nivell d’exposició de l’emplaçament de 
l’edifici. 

 

Tampoc no es considera les següents situacions d’acumulació de neu: 

- la càrrega lineal aplicada a l’extrem del ràfec per la formació de gel, perquè l’alçada topogràfica no 
supera els 1000 metres. 
- la descàrrega de neu de trams de coberta perquè no hi ha inclinacions superiors a 30º o està impedit 
el lliscament de la neu. 
- l’acumulació en el canvi de pendent de cobertes perquè totes dues tenen el mateix sentit dels 
pendents i el mateix coeficient de forma. 

 

 

MC 3.1.3  Accions accidentals (A) 

Són les accions de sisme, impacte i altres accions com fàbriques químiques, laboratoris o magatzems 
d’explosius. 
 

- Sisme:  

L’edifici es classifica com d’importància normal. 

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab/g = 0,04 

Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, per a un edifici de menys de 4 plantes sobre rasant i amb estructura 
de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions, queda exempt 
del seu compliment. 

 

- Incendi.  

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, 
concretament segons l’annex corresponent a cada un dels materials emprats en l’estructura (annex C per a les 
estructures de formigó armat).  

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de l’incendi 
i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent afectades amb els 
coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen 
a l’apartat MC 3.3.1 d’aquesta memòria. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 

 

- Impacte de vehicles 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho estableixi 
l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 

 

 

MC 3.1.4 Altres accions 

No s’ha considerat altres tipus d’accions. 
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MC 3.2  Fonaments 

L’àmbit dels fonaments i murs de contenció, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 
quedat especificats a la memòria descriptiva. 

 

MC 3.2.1  Resistència i estabilitat 
Pel dimensionat dels fonament s’ha considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents al contacte 
del fonament amb l’estructura, segons el procés de càlcul general de l’estructura. A més s’han tingut en compte 
les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 

En el cas dels murs de contenció s’han tingut en compte les empentes del terreny incrementades amb les 
corresponents sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa la part superior del terreny contingut i la inclinació del 
terreny en la coronació, si s’escau. Les diferents fases d’execució inclouen l’estat final de l’edifici amb les 
càrregues dels pilars i del forjat que hi recolzen. 

No s’ha considerat la fase d’execució del mur prèvia a l’execució de l’estructura, en la que ha de suportar 
empentes de terres sense estar travat en la part superior. Així s’indica expressament en la documentació gràfica 
que no es pot omplir l’extradós del mur fins que no s’hagi executat el forjat o, si s’escau, la totalitat de 
l’estructura. 

 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i 
són els següents: 

Situació de 
dimensionat 

Tipus Materials Accions 
 R M E F 

 
Persistent o 
transitòria 

Esfondrament 3.0 1.0 1.0 1.0 
Estabilitat global 1.0 1.8 1.0 1.0 
Lliscament 1.5 1.0 1.0 1.0 
Bolc:  Accions estabilitzadores 1.0 1.0 0.9 1.0 
           Accions 
desestabilitzadores 

1.0 1.0 1.8 1.0 

 
Extraordinària 

Esfondrament 2.0 1.0 1.0 1.0 
Estabilitat global 1.0 1.2 1.0 1.0 
Lliscament 1.1 1.0 1.0 1.0 
Bolc:  Accions estabilitzadores 1.0 1.0 0.9 1.0 
           Accions 
desestabilitzadores 

1.0 1.0 1.2 1.0 

γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 
γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 
γF : coeficient parcial per a les accions 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són aquells 
establerts per la norma Código Estructural i s’especifiquen a l’apartat d’estructura d’aquesta memòria. 

 

MC 3.2.2  Aptitud al servei 

S'ha incidit sistemàticament en el control de les deformacions del terreny, fins als valors límits admesos per la 
normativa vigent, comprovant que no es superin els límits màxims d’assentaments establerts a l’apartat de 
sustentació d’aquesta memòria i les limitacions dels assentaments diferencials, responent a les prescripcions 
del DB SE-C del CTE, comprovant que les distorsions angulars entre cada un dels punts de suport no superin els 
següents valors relatius a la distància entre ells, depenent de tipus d’estructura projectada (L): 

 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura  Límit 
Murs de contenció 1/300 
Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 

 

 

MC 3.2.3  Durabilitat 

Per cada un dels materials que intervenen en la fonamentació i contenció de terres, s’ha tingut en compte els 
següents criteris de durabilitat. 

 

- Estructures de formigó 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) i 
la superfície de formigó més propera. 

El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors 
mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que 
servirà per definir els separadors. 

 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició ambiental de 
l’estructura de la Código Estructural, per a un període de vida útil de l’estructura de 50 anys, considerem els 
següents paràmetres: 

• Classe d’exposició: XC2  
• Classe d’exposició específica: Cap 
• rnom = rmin+10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució estadístic 

 

- Sabates, encepats i sabata del mur de contenció: 
• sobre 10 cm de formigó de neteja, rnom = 50 mm 
• cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 80 mm 
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- Fust del mur:  
• cara en contacte amb el terreny amb impermeabilització i drenatge, rnom = 40 mm   
• cara en contacte amb l’interior, rnom = 30 mm 

 

- Bigues de trava i centradores: 
• sobre 10 cm de formigó de neteja, rnom = 50 mm 
• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 

 

 

MC 3.2.4  Materials 

- Les característiques del terreny són les que es descriuen a l’apartat de sustentació d’aquesta memòria. 

 

- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient 
de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 

- Sabates / Encepats / Bigues 
HA-30/B/20/XC2  
nivell de control: estadístic 

- Pilots 
HA-30/L/10/XC2  
nivell de control: estadístic 

 

- L’acer d’armar serà: 

barres corrugades: B500S 
malles electrosoldades: B500T 

Taula A19.2.1 Código Estructural Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims 
Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 
Persistent o transitòria 1.5 1.15 
Accidental 1.3 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 
geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en l’Annex 19 del Código Estructural 

 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la unitat. 

 

- El formigó en massa per a la formació de la capa de neteja i pous de fonamentació, en concordança amb el 
tipus d’exposició a l’ambient, serà: 

• • HM-20/B/20/XC2  
• • nivell de control: estadístic 

 

 

MC 3.2.5  Geometria 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel 
que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 19 del Código Estructural, 
junt amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

 

MC 3.2.6  Procés constructiu 

Cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resistència 
prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les 
previstes en el projecte, tal com fixen els Plecs de Condicions i en qualsevol cas observant la bona pràctica de 
la construcció.  

 

Cal tenir present la condició del formigó per anar vist, prenent especial cura en tots aquells elements que no 
vagin revestits, observant els requeriments que per al formigó per anar vist es determinin en el Plec de 
Condicions, prenent especial cura amb les fases de formigonat preveient l’especejament de les juntes i dividals 
d’acord amb la Direcció Facultativa, i complir les longituds de solapament del plànol de longituds d’ancoratge i 
solapament inclosa en els plànols. 
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MC 3.3  Estructura 

L’àmbit de l’estructura, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat especificats 
a la memòria descriptiva. 

 

 

MC 3.3.1  Resistència i estabilitat 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul 
pel mètode dels Estats Límit: 

• Estats Límit Últims 
• Estat Límit de Servei 
• Estat Límit de Durabilitat 

comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no 
és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions 
de projecte considerades, que són: 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 
• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de 

l’estructura 
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades a 
l’apartat d’”accions considerades” d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients que 
s’especifiquen a continuació. 

 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients de 
minoració que corresponen a cada un dels materials emprats i descrits a l’apartat corresponent d’aquesta 
memòria. 

 

 

- Combinació de les accions: 

Per situacions persistents o transitòries, considerant el valor de càlcul de totes les accions permanents incloent 
les de pretesat, una acció variable qualsevol amb valor de càlcul i la resta d’accions variables aplicant el seu 
corresponent coeficient de simultaneïtat, expressat segons la formula: 

iki
i

iQikQPjk
j

jG QQPG ,,0
1

,,1,,
1

, ⋅⋅+⋅+⋅+⋅ ∑∑
>≥

ψγγγγ  

 

Per situacions extraordinàries, considerant el valor de càlcul de totes les accions permanents incloent les de 
pretesat, una acció accidental qualsevol amb valor de càlcul, una acció variable amb valor de càlcul freqüent i 
la resta d’accions variables amb el seu valor de càlcul quasi permanent, expressat segons la formula: 

iki
i

iQkQdPjk
j

jG QQAPG ,,2
1

,1,1,11,,
1

, · ⋅⋅+⋅++⋅+⋅ ∑∑
>≥
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Quan l’acció accidental sigui el sisme, totes les accions variables considerades prendran el seu valor quasi 
permanent, expressat segons la formula: 

ik
i

id
j

jk QAPG ,
1

,2
1

, ∑∑
>≥

⋅+++ ψ  

 

Els coeficients de seguretat (g) per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten 
als especificats en el DB SE (taula 4.1) i complementàriament en el Código Estructural i són els següents: 

 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 
Tipus de 
verificació Tipus d’ acció 

Situació persistent/transitòria Situació extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.00 1.00 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.00 1.00 
Pressió d’aigua 1.20 0.90 1.00 1.00 
Variable 1.50 0.00 1.00 0.00 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.00 1.00 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.00 1.00 
Pressió d’aigua 1.05 0.95 1.00 1.00 
Variable 1.50 0.00 1.00 0.00 
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat (C )corresponen també als definits en el DB SE (taula 4.2) i són els 
següents: 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0ψ  1ψ  2ψ  
Sobrecàrrega superficial d’ús 

Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 

Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 0.7 0.7 0.6 

Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 

Cobertes accessibles només per a conservació G 0.0 0.0 0.0 

Neu 

per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0.0 

Vent  0.6 0.5 0.0 

Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 

 

 

MC 3.3.2  Aptitud al servei 

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit 
admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas 
(considerant els criteris d’integritat, confort i aspecte) són els següents: 

 

- Integritat del element constructius. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements 
constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des 
del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 

 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

• Fletxa < 1/1000 en les zones d’apeuaments de murs de càrrega. 
• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

- Confort dels usuaris. 

Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida quan 
considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 

 

- Aspecte de l’obra. 

Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan 
considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300, i per 
desplaçaments horitzontals és menor de L/250. 

 

 

- Combinació de les accions: 

-1- Efecte de les accions de curta durada que poden resultar irreversibles, es determina amb la combinació 
d’accions, de tipus anomenat característica, a partir de l’expressió on es combina totes les accions permanents 
amb valor característic, una acció variable qualsevol amb valor característic de una en una i la resta d’accions 
variables amb valor de combinació (aplicant el coeficient de simultaneïtat  0): 

∑∑
>≥

⋅+++
1

,,0,
1

,
i
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j
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-2- Efecte de les accions de curta durada que poden resultar reversibles, es determina amb la combinació 
d’accions, de tipus anomenat freqüent, a partir de l’expressió on es combina totes les accions permanents amb 
valor característic, una acció variable qualsevol amb valor freqüent (aplicant el coeficient de simultaneïtat  1)  
de una en una i la resta d’accions variables amb valor quasi permanent (aplicant el coeficient de simultaneïtat  
2) : 

∑∑
>≥
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-3- Efecte de les accions de llarga durada, es determina amb la combinació d’accions, de tipus anomenat quasi 
permanent, a partir de l’expressió on es combina totes les accions permanents amb valor característic i la suma 
de les accions variables amb valor quasi permanent (aplicant el coeficient de simultaneïtat  2): 

∑∑
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1
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j
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Els coeficients de seguretat (g) per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’ajusten 
als especificats en el DB SE i complementàriament en el Código Estructural i són els següents: 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei 

Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1.0 1.0 

Variable 1.0 0.0 

 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat (C ) són els especificats en l’apartat anterior. 

 

 

MC 3.3.3  Vibracions i Fatiga: 

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 

Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de l’edifici, només 
cal tenir-la en compte en el elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i instal·lador 
d’aquest aparell. 

 

MC 3.3.4  Durabilitat 

- Estructura de formigó.  

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) i 
la superfície de formigó més propera. 

El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors 
mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que 
servirà per definir els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 
anys, del tipus d’ambient dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a 
formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment o amb adicions i per un control d’execució 
normal. 

• rnom = rmin+Δr mm d’increment de recobriment per un control d’execució estadístic 

Δr = 5mm en elements prefabricats 
Δr = 10mm en elements in situ 

 

 

Els elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició i amb el càlcul, serà: 

- Pilars de formigó armat 

• Classe d’exposició: XC3 (*) 
• rnom = 35 mm 

 

- Forjat de formigó armat  

• Classe d’exposició: XC3 (*) 
• rnom = 35 mm 

 

- Llosa d’escala interior 

• Classe d’exposició: XC1 
• rnom = 35 mm 

- Llosa d’escala exterior 

• Classe d’exposició: XC3 
• rnom = 35 mm 

 

(*) A les cares perimetrals i superiors dels forjats, es pot considerar el recobriment equivalent d’un revestiment 
que compleixi les condicions definides en la normativa. 

 

 

MC 3.3.5  Materials 

Per cada un dels materials emprats a l’estructura es descriu les seves característiques i es determina els 
coeficients de seguretat considerats d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 

 

- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el 
càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

 

- Pilars de formigó armat: 

• HA-30/F/12/XC3 
• nivell de control: estadístic 
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- Sostres prelloses: 

• HA-30/F/12/XC3 
• nivell de control: estadístic 

 

- Sostres lloses massisses: 

• HA-30/F/12/XC3 
• nivell de control: estadístic 

 

- Lloses escales interiors: 

• HA-30/F/12/XC1 
• nivell de control: estadístic 

- Lloses escales exteriors: 

• HA-30/F/12/XC3 
• nivell de control: estadístic 

 

 

- Acer d’armar: 

• barres corrugades: B500S 
• malles electrosoldades: B500T 

   

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 
Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 
Persistent o transitòria 1.5 1.15 
Accidental 1.3 1.0 
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 1.0 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques 
màximes que es permeten i que venen definides en l’Annex 19 del Código Estructural 

 

 

- Morters de revestiment: 

• resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm² 
• adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1.5 N/mm² 
• coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 
• gruix del morter: e ≤ 20 mm 
• mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25000 N/mm² 
• retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

 

- Tractament anticarbonatació: 

• gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 
• resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 
• resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 
• adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm² 

 

MC 3.3.6  Geometria 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel 
que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa al capítol 11 del Código Estructural, 
o al CTE, junt amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

 

MC 3.3.7  Procés constructiu 

Cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resistència 
prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les 
previstes en el projecte, tal com fixen els Plecs de Condicions i en qualsevol cas observant la bona pràctica de 
la construcció.  

Cal tenir present la condició del formigó per anar vist, prenent especial cura en tots aquells elements que no 
vagin revestits, observant els requeriments que per al formigó per anar vist es determinin en el Plec de 
Condicions, prenent especial cura amb les fases de formigonat preveient l’especejament de les juntes i dividals 
d’acord amb la Direcció Facultativa, i complir les longituds de solapament del plànol de longituds d’ancoratge i 
solapament inclosa en els plànols. 

En aquest sentit es realitzarà un estudi de les diferents fases de formigonat en funció del tipus d’encofrats, 
prenent especialment cura amb les represes que determinen l’aspecte final del formigó recordant que haurà 
de quedar vist, minimitzant el nombre total de formigonades si cal utilitzant malla “nervacero”... 

En funció d’aquestes fases es tindrà en compte les longituds de les armadures garantint el seu solapament en 
les diferents fases en la longitud mínima indicada en els plànols. 
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Per als forjats amb llosa massissa no es permet l’ús de malles electrosoldades per a la formació de l’armat de 
la llosa, garantint els solapaments i ancoratges, procurant que els solapaments no es produeixin en línea per 
evitar discontinuïtats i ancorant les barres correctament als cèrcols de vora tal com s’indica en els detalls. 

S’estudiarà la millor manera de col·locar les armadures per evitar la superposició de capes que redueixen el 
cantell útil de la llosa, col·locant l’armadura de major diàmetre a la capa més exterior. En segons quines 
situacions es podrà utilitzar l’ armadura de la llosa per a la formació de bigues com per exemple les de 
punxonament afegint l’armadura longitudinal de les bigues a la pròpia de la llosa i col·locant els cèrcols 
envoltant l’armadura principal. 

En el cas dels passadors per a la formació del junt de dilatació, cal seguir les instruccions del fabricant dels 
passadors per realitzar la posta en obra dels elements, executant completament el formigonat i enduriment de 
la part de l'estructura sustentant abans d'iniciar el formigonat de la part sustentada. 

 

 

MC 3.4  Mètode de càlcul  

L’estructura s’ha dimensionat amb els programes de càlcul espacial d’estructures tridimensionals o en el pla, 
considerats més adequats a l’estructura a analitzar. Per a la realització de les verificacions finals, o en el cas que 
cap programa comercial s’adeqüés a l’estructura, s’ha emprat altres mètodes tradicionals com taules, àbacs, 
càlculs manuals o programes d’elaboració pròpia, sempre respectant les prescripcions i exigències de la 
Normativa vigent en el moment de la realització del càlcul estructural. 

 

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra i elements tipus placa. 

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte 
com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de 
comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

El Código Estructural considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat 
Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes 
de segon ordre siguin menyspreables, segons allò que estableix a l’article 43.  

 

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com per 
les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat MC 3.1. 

 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul corresponen a les que proposa el CTE, tant per situacions 
persistents i transitòries, com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels 
diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat MC 3.3 d’aquesta memòria. 

 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o sigui, 
el Código Estructural pel cas del formigó armat. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors 
característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat MC 3.3 d’aquesta 
memòria. 

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat els 
valors nominals definits en els plànols del projecte. 

 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als diferents 
ELU (article 6 de l’Annex 19 del Código Estructural) i als ELS (article 7 de l’Annex 19 del Código Estructural). Així 
mateix, els criteris d’armat segueixen també les especificacions del Código Estructural, ajustant els coeficients 
de seguretat, la disposició d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes 
especificacions. 

 

El càlcul de la fonamentació i els murs de contenció, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha fet 
segons allò establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat 
especificats a l’apartat MC 3.2 d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han 
dimensionat i comprovat segons les especificacions del Código Estructural. 

 

 

MC 3.5  Resistència al foc 

Es verifica la resistència al foc de l’estructura, per a cada un dels materials estructurals, comprovant que els 
esforços obtinguts de les combinacions de càlcul per a accions accidentals, definides en l’apartat MC 3.3.1  
Resistència i estabilitat, d’aquesta memòria, mai superin les resistències de càlcul en situació d’incendi. 

 

 

- Estructura de formigó 

Es garanteix la resistència a foc, establint el recobriment mecànic de l’armadura, és a dir la distància entre l’eix 
de l’armadura i la superfície de formigó més propera. 
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Caldrà comprovar que aquests recobriments no superin els recobriments nominals expressats en l’apartat de 
durabilitat d’aquesta memòria (MC 3.3.4  Durabilitat). 

Aquest edifici es correspon amb un edifici de pública concurrència amb una alçada d’evacuació inferior a 15m, 
per tant els elements estructurals han de tenir una resistència al foc suficient de R90. Donada la situació de la 
cuina els elements estructurals d’aquesta zona tindran una resistència al foc de R120. 

 

- Pilars de formigó armat en general 

• R 90 
• Dimensió mínima de les cares dels pilars de 250 mm 
• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm  

 

- Pilars de formigó armat zona cuina 

• R 120 
• Dimensió mínima de les cares dels pilars de 250 mm 
• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 40 mm  

 

- Bigues de formigó armat en general 

• R 90 
• Dimensió mínima de les base de les bigues de, bmin = 250 mm 
• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm  

 

- Bigues de formigó armat zona cuina 

• R 120 
• Dimensió mínima de les base de les bigues de, bmin = 300 mm 
• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 40 mm  

 

- Prelloses de formigó armat en general 

• R 90 
• Gruix mínim de la llosa 100mm 
• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm  

 

- Prelloses de formigó armat zona cuina 

• R 120 
• Gruix mínim de la llosa 120mm 
• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 35 mm  

 

 

- Lloses massisses de formigó armat 

• R 90 
• Gruix mínim de la llosa 100mm 
• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm  

 

- Lloses d’escala de formigó armat 

• R 90 
• Gruix mínim de la llosa 100mm 
• Distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm  

 

 

MC 3.6  Resistència al sisme 

 

Classificació de l'obra Construccions de importància normal 
Terme Municipal Hospitalet de Llobregat 
Acceleració sísmica bàsica ab 0,04 g 
Tipus de terreny La capa R, amb un gruix màxim de 2,3 metres, es classifica com a 

terreny tipus IV, la capa A, amb un gruix variable entre 1,4 i 9,7 
metres, i es classifica com terreny tipus II-IlI; i la capa B, amb un gruix 
comprovat de més de 9,6 metres, es classifica com terreny tipus II. 

Coeficient de sòl C 1,418 
Coeficient d’amplificació del 
terreny S 

1,1347 

Acceleració sísmica de càlcul ac 0,0454 
 

L’edificació objecte del projecte, donat que l’acceleració sísmica bàsica (ab) és estrictament inferior a 0.08g, 
l’estructura és de pòrtics travats en les dues direccions amb una capa superior armada i està fonamentada 
sobre un terreny que no és potencialment inestable, no cal aplicar la norma sísmica. 
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ID.  INFORMACIÓ REFERENT A LA DOCUMENTACIÓ 

ID1 Documents que conformen el projecte 

La documentació que conforma el projecte és la següent, (aquest document cobreix la part específica d’instal·lacions): 

DOC Nº 1 ME MEMÒRIES I ANNEXES 

MM MEMÒRIA 
MN NORMATIVA APLICABLE 
AN DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE  

AN 01 OBJECTIUS SERVEI D’EDUCACIÓ AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET 
AN 02 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
AN 03 INFORME URBANÍSTIC 
AN 0X FITXA MPPGM???? 
AN 0X INFORME PATRIMONI (ANY 2018) 
AN 0X FITXA PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ??? 
AN 0X INFORME ACTIVITATS HISTÒRIQUES 
AN 0X GEOTÈCNIA 
AN 0X SERVEIS EXISTENTS 
AN 0X GUIA MEDIAMBIENTAL 
AN 0X INFORME BOMBERS 
AN 0X INFORMACIÓ INDUSTRIALS 

DOC Nº 2 DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN ÍNDEX DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG O DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D’IMPLANTACIÓ 
DG A  DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA 
DG I INSTAL·LACIONS 

DOC Nº 3  PT  PLEC DE CONDICIONS  
 PG PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
PA PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOC Nº 4  PR PRESSUPOST 
 JP JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 EA ESTAT D’AMIDAMENTS 
 PR PRESSUPOST 
 RP RESUM DEL PRESSUPOST 
 UL  ÚLTIM FULL 
PRI  INSTAL·LACIONS 

DOC Nº 5   DC DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS (PARCIALS??) 
 ESS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 GR ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 
CQ CONTROL DE QUALITAT 

 CE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
MU MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
 
 

ID2. Condicions relatives als Plecs de condicions 

El Plec de Condicions Tècniques particulars d’aquest Projecte  serà el Plec estàndard de l’any vigent editat i generat 
automàticament pels codis ITEC que conformen el pressupost i que són normatius d’ús en aquest Ajuntament. 

ID3.  Preceptes legals  

Les determinacions que han de complimentar els projectes estan establertes en el Decret 179/1995, del 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

Decret 179/1995 del 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

Art.8.- Atès que les obres les executarà l’Ajuntament tenen consideració d’obres locals. 

Art.12.- Les obres que contempla aquest projecte tenen la classificació d’obres de primer establiment, reforma o gran 
reparació (12a). 

Art.13.- El projecte es refereix a una obra completa, ja que és susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei 
corresponent. 

Art.14.- Aquesta obra no admet fraccionament i serà executada en una única fase i en base a aquest projecte. 

Art.15.- Aquest projecte es redacta pels SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET amb un arquitecte  
superior, per la qual cosa es disposa de la titulació adequada per a la realització del present projecte. 

Art.18.-Els diferents documents que constitueixen el projecte s’han definit de manera que un facultatiu competent 
diferent de l’autor pugui dirigir, d’acord amb aquell, els treballs d’execució de les obres. 

Art.19.-L’eficàcia d’aquest projecte és indefinida a partir de la publicació en el BOP de la seva aprovació definitiva. 
Malgrat això, quan prèviament a l’execució sobrevinguin circumstàncies que la condicionen, el projecte aprovat haurà 
de ser sotmès als serveis propis de l’ens , per a l’examen tècnic i adaptació a aquells. 

Art.24 i següents.- Aquest projecte conté tota la documentació exigida en aquests textos legals. 

Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

ID4 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

• Estudi de Seguretat i Salut 
• Estudi de Gestió de Residus 
• Control de Qualitat 
• Projecte d’instal·lacions 
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  DD_DADES GENERALS 

DD DADES GENERALS 

DD 1  Identificació i objecte del projecte 

DD 1.1 Títol 

Projecte bàsic i executiu d’una escola bressol al barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat. 

DD 1.2 Objecte 

El present projecte té per objecte la definició dels treballs necessaris per a la construcció d’una escola bressol 
municipal en el solar destinat a equipament docent dins de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità de l’illa 
delimitada pels carrers del Canigó, l’avinguda de Vilafranca, el carrer Ventura Gassol i l’avinguda de Josep Tarradellas.         

DD 1.3 Emplaçament i àmbit d’actuació 

El solar està situat a l’Avinguda Ventura Gassol núm. 20 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i té una superfície de 
1.400,32 m2, unes dimensions aproximades de 72x19 m, gira 19 graus respecte l’eix nord-sud i es troba a una alçada 
d’uns 21 sobre el nivell del mar. 

DD 1.4 Classificació de l’obra 

D’acord a allò establert a l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en base a 
l’objecte i la seva naturalesa, es tracta d’una obra classificada al grup a) “Obres de primer establiment, reforma, 
restauració, rehabilitació o gran reparació”, en concret es tracta d’una obra de primer establiment. 

DD 2  Agents del projecte 

DD 2.1 Promotor 

El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
NIF P 0810000 J    
Àrea d’Hisenda i Urbanisme 
C/ Migdia 3-5, 3ª planta. 08901 l’Hospitalet de Llobregat 
 
DD 2.2 Equip Redactor 

Arquitectura, Seguretat i Salut i Coordinació 

Jordi Soriano Tena, Arquitecte municipal i Josep Tarrat Ribera, Arquitecte Tècnic municipal. 
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
NIF P 0810000 J    
Àrea d’Hisenda i Urbanisme 
C/ Migdia 3-5, 3ª planta. 08901 l’Hospitalet de Llobregat 

Projecte Instal·lacions i energia 
Jaume Font Basté   

NIF 47642867T 
Carrer Bonavista, 12. 08012 Barcelona 

Projecte Estructura 
Seguí Arquitectura SLP 
NIF B62993449 
Carrer Joncar, 47. 08005 Barcelona 
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PROJECTE D’INSTAL·LACIONS I ENERGIA 

1.1 OBJECTE I CONTINGUT 

L’objecte del present estudi es el Projecte/Annex d’instal·lacions pel Casal de Gent Gran Sant Josep a L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona. 

Les instal·lacions considerades son les següents: 

- Instal·lacions elèctriques 
- Instal·lacions de comunicacions 
- Instal·lacions de seguretat 
- Instal·lacions de climatització i ventilació 
- Instal·lacions de fontaneria 
- Instal·lacions de sanejament 
- Instal·lacions de protecció contra incendis 

El projecte es compon de las següents parts: 

- Memòria, document en el que es defineix la filosofia de funcionament de la instal·lació i solucions 
implantades 

- Annexes: Bases de càlcul i documentació tècnica de suport 
- Normativa d’aplicació 
- Plànols amb plantes i esquemes 

El plec i els amidaments generats en aquest projecte quedaran integrats en els corresponents documents generals 
del projecte arquitectònic. 

1.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ EDIFICI 

Veure el projecte d’arquitectura. 

Planta Baixa 

 

Planta primera 

 

1.2.1 Relació de Superficies 

A continuació es descriu taula de superfícies considerada en el projecte en respecte als càlculs justificatius de CTE. 

Planta Codi Estança / Zones Sup.útil (m²) 

PB Ve Vestíbul              11,37  

PB Gu Guarda cotxets                7,49  

PB Wc Wc adults                5,28  

PB Wc n WC nens                6,77  

PB Mg Magatzem                8,37  

PB Ec Espai criança              41,50  

PB Cu Cuina              34,71  

PB Rb Rebost                7,19  

PB Ac Accès mercaderies                6,88  

PB Rs Rebost sec                5,85  

PB Pa Passadís                7,41  

PB Nt Neteja                3,51 

PB Bg Bugaderia                6,69  

PB Wc WC adults                5,98  

PB Ca Cancell EB              11,29  

PB Gu Guarda cotxets              17,02  

PB Ve Vestíbul              53,41  

PB Di/Adm Direcció / Adm.              14,75  
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PB Mg Ext Magatzem exterior                6,94  

PB Pa Passadís              69,27  

PB A 2-3 Aula 2-3 anys              38,56  

PB Wc WC nens                6,60  

PB A 2-3 Aula 2-3 anys              38,34  

PB Wc WC nens                6,20  

PB A 2-3 Aula 2-3 anys              38,35  

PB Wc WC nens                6,20  

PB Sum S. usos múltiples              38,56  

PB Wc WC nens                6,60  

PB Mg S Magatzem                7,90  

PB Mg Magatzem                7,11  
    

P1 Es Escala              33,86  

P1 Mg Ext Magatzem exterior                6,94  

P1 Pa o Passadís oest              39,14  

P1 Nt Neteja                5,99  

P1 Vs Vestuaris              11,00  

P1 Wc Wc adaptat                7,14  

P1 Ed Sala educadors              31,80  

P1 Afa Despatx afa              23,28  

P1 Ms Sala multisensorial              30,92  

P1 Wc Wc adaptat                6,67  

P1 Pa e Passadís est              69,02  

P1 A 1-2 Aula 1-2              38,62  

P1 Wc Wc nens                6,60  

P1 A 1-2 Aula 1-2              38,17  

P1 Wc Wc nens                6,20  

P1 A 1-2 Aula 1-2              38,20  

P1 Wc Wc nens                6,20  

P1 A 0-1 Aula 0-1              31,21  

P1 Wc Wc nens                6,60  

P1 Do Dormitori              15,63  

P1 Mg Magatzem                7,50  
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2 CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI I PUNT DE PARTIDA PEL PLANTEJAMENT DE LES INSTAL·LACIONS  

Previ al plantejament de cadascuna de les instal·lacions s’analitza intervenció segons els paràmetres de disseny 
arquitectònic a justificar dins l’àmbit de les instal·lacions.  

L’edifici s’ha projectat de manera que permet garantir les exigències de protecció enfront la humitat dels tancaments 
que conformen l'envolvent de l'edifici, recollida de residus, qualitat de l'aire interior, subministrament i evacuació 
d'aigua i necessitats energètiques i d’il·luminació. 

La normativa aplicada és la que correspon dins de la recollida a l'apartat normativa N del present projecte, 
principalment CTE i municipals. 

Els Documents Bàsics o seccions del CTE justificades en el aquesta part del projecte són les següents: 

• DB SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
• DB SI: Seguridad en caso de incendio 
• DB HE: Ahorro de energía 
• DB HR: Protección frente al ruido 
• DB HS: Salubridad 

o HS 1 Protección frente a la humedad  
o HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
o HS 3 Calidad del aire interior  
o HS 4 Suministro de agua  
o HS 5 Evacuación de aguas  
o HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

2.1 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB-SI) 

Es tracta el recull de mesures de seguretat en cas d’incendi en una separata a part donat que cal tramitar-ne 
independentment la validació al servei de prevenció (SPEIS) corresponent.  

2.2 ESTALVI D’ENERGIA (DB-HE) 

L’edifici complirà amb les diferents exigències bàsiques que li són d'aplicació d'acord amb el Document Bàsic HE 
d'estalvi energètic del CTE. S’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències d'estalvi energètic. La 
normativa aplicada queda recollida a l'apartat N, principalment CTE-DB-HE. 

Totes les definicions d'aquest apartat es completen amb la documentació gràfica DG i les fitxes justificatives 
corresponents. 

L’Hospitalet de Llobregat es troba a zona climàtica C2, d’acord amb la taula B.1 del CTE-DB HE (annexe B) 

 
2.2.1    Limitació de la demanda energètica HE1 

S'aplica el contemplat en aquest apartat ja que es tracta d’una obra nova, pel que està comprés dins de l'àmbit 
d'aplicació del document. 

 

2.2.1.1 Limitació de la demanda energètica de l'edifici 

S’adjunta una fitxa resum dels requeriments que s'estableixen i als que es donarà compliment, en funció de la zona 
climàtica on s’ubica l’edifici, la seva superfície útil i els tancaments que conformen l’envolvent. 

Es limita la demanda energètica conjunta de la intervenció de manera que sigui inferior a la de l’edifici de referència 
d'acord amb la zona climàtica C2 i s'adjunta la justificació de càlcul mitjançant l’eina CYPETHERM. 

La demanda de calefacció serà Dcal=13,91kWh/m2any i la de refrigeració serà Drefrig.=1,98kWh/m2any. 
Les transmitàncies tèrmiques de cada element de l’envolvent tèrmica, seran inferiors en tots els casos a les indicades 
a ala taula 3.1.1.a del DB-HE1. 

 

2.2.1.2 Coeficient global de transmissió 

El coeficient global de transmissió de calor a través de l’envolvent tèrmica no superarà el valor Klim que indica la taula 
3.1.1.c-HE1. (zona C) 
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2.2.1.3 Control solar de l’envolvent tèrmica 

Es determina el valor de control solar en  qsol;jul,lim = 4 kWh/m²mes que es justifica degudament en l’annex de càlcul. 

2.2.1.4 Permeabilitat a l’aire de l’envolvent. 

El valors  Q100,lim [m3 /h·m2 ] serà inferior o igual a 9 per estar situats en zona C.  

2.2.1.5 Limitació de descompensacions 

Es limita la transmitància tèrmica de particions interiors segons taula 3.2-HE1, tant en unitats dins del mateix ús com 
unitats d’usos diferents.   

 

Aportant com a referència els valors de Resistència tèrmica d’un dels sistemes més habitual de guix laminat (Envà 
Pladur® 100/600 (70-35) 2I MW), 2.18m2K/W (ergo 0.458 W/m2K) es pot afirmar que les divisòries assoleixen 
l’exigència amb el plantejament de projecte.  

Es justifiquen  les dades esmentades mitjançant els mètodes recollits al CTE, eina CYPETHERM. 

2.2.1.6 Limitació de condensacions 

Es verifica l'absència de condensacions mitjançant els mètodes recollits al CTE, eina CYPETHERM l’annex MA-HE. 

S’ha dissenyat els tancaments de manera que en el cas en que es produeixin condensacions intersticials en l’envolvent 
tèrmica de l’edifici, aquestes seran tals que no produeixin una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques 
o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada 
període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació possible en el mateix període. 

2.2.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques – HE2 - RITE 

Per a aquesta secció consulteu CLIMATITZACIO. 

2.2.3 Contribució d’energia renovable mínima per a la producció d’ACS -HE4 

Segons determina el document HE4 tot edifici amb una demanda superior a 100 l/dia requereix que l’edifici satisfaci 
les necessitats d’ACS i escalfament de l’aigua mitjançant energia procedent de fonts renovables o processos de 
cogeneració renovables.  

Es considera un 60% de la producció segons CTE però l’ordenança específica municipal ho fixa en un 65%, és per això 
que es dimensionarà el sistema per assolir 315 l/dia 

   

Segons el punt 3.1.3 de la norma les fonts que satisfacin la contribució renovable d’ACS poden estar integrades dins 
la pròpia generació tèrmica de l’edifici. És a dir, un sistema d’aerotèrmia pot satisfer aquest requeriment.  

Veure la descripció del sistema de Climatització i Ventilació per justificació. 

2.2.4 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables – HE 5 

L’edifici supera els 1000m2 construïts i per tant és d’aplicació. Es justifica l’exigència de CTE segons el següent quadre 
i se’n defineix el sistema en la secció corresponent. 

Es defineix un sistema amb el màxim de panells d’alt rendiment pel inversor escollit per tal de garantir un sistema 
eficient. L’ampit de la barana sud no ha d’obstruir mai l’assolellament dels panells. 
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2.3 PROTECCIÓ ENVERS EL SOROLL (DB-HR) 

Es justifiquen en documentació d’arquitectura els paràmetres d’aïllament entre diferents sales de la mateixa unitat 
d’ús. Si bé en la fitxa annex corresponent recull les exigències d’aïllament acústic requerides en aquest cas. 

Pel que fa a la façana principal es donarà compliment a l’exigència de protecció enfront del soroll que estableix el DB 
HR i el mapa de soroll de L’Hospitalet de Llobregat tal i com segueix. Els sistemes constructius de la façana que es 
plantegen en el projecte arquitectònic. 

Les Sensibilitats de la façana a carrer de l’escola bressol és:  

- Ventura Gassol: A4 Ld 65dB(A) Le 65dB(A) Ln 55dB(A) 

 

Un cop licitat i especificats els acabats interiors i previ a la seva instal·lació, es verificaran els temps de reverberació 
segons els requisits del DB-HR amb les eines simplificades de càlcul. Els temps de reverberació s’hauran de trobar per 
sota dels valors exigits per aules (0,7 i 0,9s segons si ocupada i amoblada o no). 

Es detallen els valors a assolir en cada cas en la fitxa corresponent a la secció d’annexes. 
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2.4 SALUBRITAT (DB-HS) 

2.4.1 PROTECCIÓ ENVERS LA HUMITAT - HS 1 

Es justifica degudament en el projecte arquitectònic fora de l’àmbit de les instal·lacions que es defineixen en aquesta 
memòria. 

2.4.2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ - HS 2 

Es justifica degudament en el projecte arquitectònic fora de l’àmbit de les instal·lacions que es defineixen en aquesta 
memòria. 

2.4.3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR - HS 3 

Segons el CTE DB-HS3, per als usos que contempla aquest projecte, el compliment de l’HS3 es justifica pel compliment 
del RITE, per a la justificació del compliment d’aquesta secció, consultar INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ i 
VENTILACIÓ.  

2.4.4 SUMINISTRE D’AIGUA - HS 4 

Es dissenya i planteja la instal·lació de suministre d’acord amb les exigències de la secció 2 del document, tenint en 
compte alhora les recomanacions de les especificacions tècniques de l’Ajuntament de l’Hospitalet per a Escoles 
Bressols, les ordenances municipals i el decret 21/2006 d’ecoeficiència, sempre aplicant la mesura més restrictiva en 
cas de diferents valors mínims exigits. 

2.4.5 EVACUACIÓ D’AIGUA - HS 5 

Es dissenya i planteja la instal·lació d’Evacuació d’acord amb les exigències de la secció 2 del document, tenint en 
compte alhora les recomanacions de les especificacions tècniques de l’Ajuntament de l’Hospitalet per a Escoles 
Bressols, les ordenances municipals i el decret 21/2006 d’ecoeficiència. Donada la naturalesa de la instal·lació 
enterrada sense accés s’ha decidit com a criteri de projecte augmentar un mínim d’un diàmetre respecte els càlculs 
els traçats horitzontals que discorren per sota l’edifici. 

2.4.6 PROTECCIÓ ENFRONT EL RADÓ - HS 6 

Es justifica degudament en el projecte arquitectònic fora de l’àmbit de les instal·lacions que es defineixen en aquesta 
memòria. 
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3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES INSTAL· LACIONS 

En aquest apartat s’expliquen les solucions plantejades per a la implantació i funcionament general de les 
instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Escomeses i comptadors 
- Distribució de cadascuna de les instal·lacions 
- Sales tècniques exclusives 

De manera general la implantació de les instal·lacions a l’edifici s’ha establert de la següent manera:  

3.1.1 ESCOMESES 

Es plantegen escomeses noves de subministrament d’AFS, gas, fibra òptica i electricitat. A petició del client es 
pressuposen dos escomeses d’AFS i d'electricitat, una per l’escola bressol i l’altre per l’espai de criança. 

La ubicació d’aquestes escomeses es preveu mitjançant un calaix d’obra on s’hi ubicaran tots els comptadors de 
companyia en bateria a la zona de l’avinguda Ventura Gassol més pròxima a la zona d’entrada, al costat oest del solar.  

3.1.2 TRAÇAT  

El traçat per fer arribar cadascun dels serveis en totes les sales difereix en funció de la instal·lació. En les instal·lacions 
de subministres discorren principalment soterrat des de l’escomesa fins l’edifici, pugen per façana i continuen pel fals 
sostre i es distribueixen pel passadís general de PB i P1 en el cas dels serveis cablejats i de fontaneria. En les 
instal·lacions d’AC, ventilació i sanejament discorren principalment en vertical per forats adjacents al passadís, des de 
coberta fins a la fonamentació depenent en cada cas.  

3.1.3 SALES TECNIQUES I EQUIPS PRINCIPALS 

Es plantegen dos sales i espais exclusius per instal·lacions: una sala de racks en el sota escala de PB i una sala de 
dipòsits a planta coberta d’us exclusiu per elements de producció d’ACS i pels equips d’inversió i mesura de producció 
fotovoltaica. 
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3.2 INSTAL· LACIÓ DE FONTANERIA  

3.2.1 Descripció general, abast i característiques del subministrament 

L'objecte d'aquest apartat és la descripció de la instal·lació de subministrament, tractament i distribució d'aigua freda 
sanitària (AFS), així com la producció i distribució d’aigua calenta sanitària (ACS) per als diferents locals humits i punts 
de consum de l’edifici, el seu muntatge i posada en marxa. 

El present projecte inclou: 

- Subministrament d’aigua freda sanitària provinent de xarxa municipal 
- Equips de producció i acumulació d’aigua calenta sanitària 
- Xarxes de distribució d’aigües: 

• AFS 
• ACS 

- Equips de mesura (comptadors i d’altres) 
- Vàlvules 
- Aïllaments tèrmics, acústics i barreres de vapor per canonades i equips 

La situació d'escomesa aigua i de l'arqueta de connexió es negociarà amb la Companyia subministradora. Es preveu 
pel límit del solar amb Avinguda de Ventura Gassol. Es desconeixen, en el moment de redacció d’aquesta memòria, 
les característiques de duresa de l'aigua de subministrament, i s'estima que serà la normal de la zona, al voltant dels 
40/50ºF.  Es preveu una sola escomesa amb dos comptadors per dotar de diferents cabals en els respectius ramals, 
la del espai de criança d’un cabal de 0,63 m3/h i la de l’escola bressol de 10 m3/h. 

Abans de començar l'obra, l'instal·lador haurà de consultar amb la Companyia si les característiques de la xarxa de 
subministrament són les previstes en projecte. En cas contrari, haurà de consultar amb la DF. 

Totes les indicacions d'aquest capítol es basen en el document bàsic DB-HS4. Subministrament d'Aigua del CTE. Així 
mateix, la instal·lació complirà la resta de normatives vigents així com les especificacions de la Companyia 
subministradora. 

Els passos, dimensionat i distribució de les instal·lacions queden especificats i detallats en els plànols i esquemes 
adjunts. 

Els aspectes referents a tramitacions, permisos i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest projecte 
seran a càrrec de l'instal·lador. 

3.2.2 Consideracions generals del projecte 

3.2.2.1 Criteris de la instal·lació 

Les instal·lacions de fontaneria s'iniciaran en les escomeses d’aigua procedents de la xarxa de proveïment exterior. 

L’edifici disposarà de dos comptadors, un per l’espai criança i un altre per la escola bressol, estaran situats en el límit 
del solar amb la avinguda de Ventura Gassol 20. Estarà equipat amb tots els elements segons normativa i 
especificacions de Companyia vigents. Aquests comptadors donarà servei a tot l’edifici. 

Les distribucions principals discorreran soterrades des de els comptadors fins a l’edifici a la façana oest. Un cop dins, 
les xarxes de de l’escola bressol i l’espai criança, tant de l’AFS i l’ACS, es distribuiran pels fals sostres del passadís i 
aniran punxant les sales humides i els punts de consum.  

Els recorreguts horitzontals es faran pel fals sostre, o part superior de les parets, baixant posteriorment en vertical 
fins a cadascun dels aparells instal·lats. 

Es dotaran tots els punts de consum i accés a cambres humides de les corresponents claus de tall, tant en AFS com 
ACS, per sectoritzar la instal·lació i facilitar possibles tasques de manteniment. 

Totes les zones amb elements de regulació, equilibrat i claus de tall han de ser accessibles i registrables. 

Totes les canonades aniran aïllades, tant les d‘aigua freda potable per evitar condensacions (amb barrera de vapor), 
com les d’aigua calenta per evitar pèrdues de calor. La substitució de canonades metàl·liques per canonades de PP no 
ha de comportar obligatòriament cap reducció del gruix d’aïllament previst inicialment. 

Es preveu que hi hagi un sistema de protecció catòdica dels acumuladors i tractament electrolític de l'aigua. 

3.2.2.2 Previsió de punts de consum 

Planta Codi Estança / Zones Aigüera Aigüera Inodor Dutxa Rentadora/ 
rentaplats Abocador 

      AFS+ACS AFS AFS AFS+ACS AFS+ACS AFS 
PB Wc Wc adults 1   1       
PB Wc n WC nens 1   3       
PB Ec Espai criança 3           

         
PB Cu Cuina 3 1     1   
PB Bg Bugaderia         1   
PB Nt Neteja           1 
PB Wc WC adults 1   1       
PB A 2-3 Aula 2-3 anys 3           
PB Wc WC nens 1   3       
PB A 2-3 Aula 2-3 anys 3           
PB Wc WC nens 1   3       
PB A 2-3 Aula 2-3 anys 3           
PB Wc WC nens 1   3       
PB Sum S. usos múltiples 3           
PB Wc WC nens 1   3       
PB   Pati sud   12         
PB   Pati nord   2         

         
P1 Nt Neteja           1 
P1 Wc Wc adaptat dutxa 1   1 1     
P1 Wc Wc adaptat 1   1       
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P1 A 1-2 Aula 1-2 3           
P1 Wc n Wc nens 1   3       
P1 A 1-2 Aula 1-2 3           
P1 Wc n Wc nens 1   3       
P1 A 1-2 Aula 1-2 3           
P1 Wc n Wc nens 1   3       
P1 A 0-1 Aula 0-1 1           
P1 Wc n Wc nens 4   1       
P1   Terrasses   3         
                  

PC   Coberta   1         

         
TOTAL     44 19 29 1 2 2 

 

 

3.2.2.3 Materials i elements 

El material previst per a la instal·lació d'aigua sanitària és amb Polietilè reticulat (PEX). Tot de diàmetres nominals 
segons plànols, complint la normativa específica i requisits del fabricant.  

En cas de modificació del material previst en projecte, s'hauran de garantir els diàmetres interiors indicats en els 
plànols. 

A cada ramal d'interior dels nuclis humits i locals amb consum d'aigua, s'instal·laran vàlvules de pas en l'alimentació 
abans d'efectuar la distribució a l'interior de cada local, a fi de poder sectoritzar cada local i facilitar les tasques de 
manteniment o reparació. També s’instal·laran vàlvules de tall a cada aparell amb la mateixa finalitat. 

Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució seran del tipus bola de llautó per a diàmetres de canonades 
inferiors o iguals a 2” i del tipus comporta per als diàmetres de canonada superiors. 

Tots els trams encastats, tant en paviment com en parets, es protegiran a l'interior de tub corrugat per permetre la 
seva dilatació i evitar el contacte amb el material d'obra. El pas a través de forjats o parets es realitzarà amb passatubs 
que permetin la lliure dilatació de la canonada. 

Les canonades disposaran d'elements dilatadors cada 15 m de longitud i segons el que indiqui la normativa vigent. 

Les canonades disposaran d'unions flexibles en els punts on creuin juntes de dilatació de l'edifici, capaços d'absorbir 
els moviments i les dilatacions que puguin produir-se, reduint d'aquesta manera les tensions en els suports i en la 
pròpia canonada. 

3.2.2.4 Aïllament de canonades 

Es preveu aïllar tant les canonades d'ACS per evitar pèrdues tèrmiques (segons gruixos establerts en el RITE) com les 
canonades d'AFS per evitar condensacions. No s’aïllaran les canonades de buidat, sobreeiximent i sortides de vàlvula 
de seguretat a l’interior de les sales tècniques. També es deixaran sense aïllar les canonades encastades de baixada 

d’alimentació als aparells sanitaris, però es protegiran amb tub de PVC corrugat per a facilitar la seva lliure dilatació i 
evitar el contacte entre el material d’obra i les canonades. En cas de baixades per l'interior de divisòries de guix 
laminat s'hauran d'aïllar també les canonades. 

L’aïllament escollit és a base d’escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor de 0,04 W/m2 i de l’espessor 
necessari segons el diàmetre de canonada, amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a base del mateix material. 
En els recorreguts per l’exterior i en l’interior de les sales de màquines les canonades, a part de l’aïllament d’escuma, 
estaran protegides amb recobriment d’alumini. 

Els dipòsits acumuladors d’ACS estaran calorifugats amb escuma de poliuretà rígid injectat o material similar, del gruix 
suficient per mantenir les condicions de temperatura de l'ACS en l'interior dels mateixos, segons la reglamentació 
vigent. 

Un cop acabada la instal·lació es senyalitzaran les conduccions amb cinta adhesiva de color normalitzat cada 2 o 3 
metres i coincidint amb punts de registre, vàlvules o elements de regulació. 

3.2.3 Instal·lació d’aigua freda sanitària (AFS) 

S’ alimentarà amb aigua freda sanitària: 

- Tots els aparells sanitaris amb possible consum directe de boca (lavabos, dutxes, banyeres, bidets, 
aigüeres i abocadors) 

- Tots els punts de consum en locals de preparació d’aliments (cuines i offices). 
- Tots els punts de consum en locals destinats a neteja. 
- Alimentació de circuits de climatització i ACS. 

3.2.3.1 Escomesa d’ AFS 

La instal·lació d’aigua freda sanitària per a proveïment a l’edifici s’iniciarà en una escomesa d’aigua procedent de la 
xarxa de subministrament exterior a subministrar per la Companyia subministradora de la zona. L’escomesa es 
realitzarà amb canonada enterrada per rasa fins arribar a la zona prevista per a contenir el comptador instal·lat en un 
armari registrable des de l’exterior. 

La canonada enterrada des de l’escomesa exterior fins a l’interior de l’edifici es realitzarà amb canonada de polietilè 
d’alta densitat PN16 bar SDR 11, segons UNE – EN 12.201, amb accessoris del mateix material; anirà muntada a 
l’interior de la rasa segons les especificacions del fabricant de la canonada. 

Es muntarà dos comptadors general de subministrament d’aigua sanitària al edifici. Es preveu la seva col·locació en 
armari amb accés des de l’exterior. La dimensió de l’armari es preveu suficient per al cabal previst i estarà en funció 
de les prescripcions de la Companyia subministradora. La seva ubicació està indicada en els plànols. 

Els comptadors estaran equipat amb filtre per a retenció d’impureses, vàlvula de retenció per a evitar retrocés d’aigua 
a la xarxa de subministrament i vàlvules d’entrada i sortida per a facilitar la seva reparació i desmuntatge. Igualment, 
es disposarà de preinstal·lació adequada per a la connexió de senyal per a enviament de lectures a distància. 

Des del comptador s'efectua una distribució soterrada fins l’edifici i continuarà pel fals sostre un cop dins per l'interior 
del edifici fins a cadascun dels locals humits. 
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3.2.3.2 4.3.2 Dipòsit d’acumulació d’ AFS 

No es considera acumulació d’AFS 

3.2.3.3 4.3.3 Grups de pressió d’ AFS 

Es treballarà a pressió de suministre sense necessitat de pressió. 

3.2.3.4 4.3.4 Reductors de pressió 

En funció de la pressió final de la xarxa es valorarà la opció de disposar de reductor de pressió.  

3.2.3.5 4.3.5 Distribució d’ AFS 

En el recorregut del ramal general, es realitzaran les derivacions corresponents per alimentar els locals amb 
recorreguts horitzontals per sostres i falsos sostres i baixades verticals d'alimentació als aparells o punts de consum. 

Per a l'alimentació als aparells sanitaris i punts de consum, el sistema utilitzat serà preferentment el d'efectuar 
recorreguts horitzontals per l'interior de falsos sostres de passadissos fins a cada grup de serveis i fins a cada punt 
d'alimentació, amb baixades verticals encastades per a cada aparell o punt de consum i protegides amb tub de PVC 
corrugat per permetre la lliure dilatació de les canonades i al mateix temps evitar desperfectes per contacte del 
material de l'obra amb la canonada. 

La distribució i pas de canonades s’indica als plànols i esquemes adjunts. 

D’acord amb el que s’indica en el punt 3.4 del HS4 del CTE la separació mínima de la instal·lació d’AFS respecte a les 
altres instal·lacions serà de: 

- 4 cm respecte a l’aigua calenta i la calefacció (l’AFS per sota per evitar condensacions); 
- 30 cm respecte a dispositius elèctrics o electrònics en paral·lel, sempre per sota l’AFS; 
- 3 cm respecte a instal·lacions de gas. 

3.2.4 Instal·lació d’aigua freda recuperada (AFR) 

No es considera la instal·lació de sistemes de recuperació d’AFR. 

3.2.5 Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) 

S’alimentarà amb aigua calenta sanitària: 

- Tots els aparells sanitaris amb possible consum directe de boca (lavabos, dutxes, banyeres, bidets, 
urinaris, aigüeres i abocadors) 

- Tots els punts de consum en locals de preparació d’aliments (cuines i offices) amb connexió d’ ACS. 

3.2.5.1 Producció i acumulació d’ ACS 

La producció d’ACS en el espai de criança es fa a traves d’un tremo elèctric de 80L. La producció d’ACS per l’escola 
bressol és fa mitjançant un sistema d’aerotèrmia (UI-23) situat en el badalot de la coberta.  

Es proposen equips tipus Cointra TDD plus o equivalent que compleixen la funció automàtica de xoc tèrmic pel 
tractament anti legionel·la, en cas que s’opti per un altre tipus d’equip caldrà seguir els procediments normatius pels 
tractaments periòdics anti-legionel·la. 

3.2.5.2 Equips de recirculació d’ACS 

Es fara un circuit de recirculació paral·lel a la xarxa principal de distribució d’ACS per tal de mantenir el seu òptim 
funcionament. S’evitarà sempre recorreguts de més de 15m sense recirculació d’ACS segons HS4.  

El termo elèctric es situa de manera que els trams d’ACS siguin inferiors a la distància de 15m segons HS4. D’aquesta 
manera no és necessària la recirculació d’ACS. 

3.2.5.3 Distribució de l’ ACS 

La distribució a l'edifici es realitza a partir del termo de l’espai criança i de l’aerotèrmia de l’escola bressol i paral·lela 
a la descrita en els circuits d'aigua freda sanitària. Les distribucions en l'interior de les plantes en horitzontal per fals 
sostre, i en l'interior de cada local humit s'efectuarà una distribució de canonades d'aigua calenta sanitària a partir de 
la vàlvula de pas, paral·lela a la de l'aigua freda, pel fals sostre i amb baixades verticals encastades d'alimentació als 
aparells sanitaris. 

A la xarxa de distribució d'aigua calenta es col·locaran les mateixes vàlvules descrites per a la xarxa d'aigua freda. 

3.2.5.4 Elements auxiliars de la xarxa de distribució d’ ACS 

En la xarxa de distribució de l’aigua calenta es col·locaran les mateixes vàlvules descrites per a la xarxa d’aigua freda, 
a més d’elements propis de la xarxa d’ACS descrits a continuació: 

3.2.5.4.1 Purgues 

La instal·lació es realitzarà de forma que siguin fàcilment evacuades les possibles bosses d’aire que es puguin produir 
en el punt més alt de la instal·lació, on s’instal·laran els elements necessaris de purga automàtica i manual. El traçat 
horitzontal de canonades es realitzarà amb una pendent mínima del 0,2% des dels purgadors cap als punts de 
drenatge. 

3.2.5.4.2 Dilatacions 

Les canonades disposaran d’unions flexibles en els punts on es creuin juntes de dilatació de l’edifici, capaces 
d’absorbir els moviments i dilatacions que puguin produir-se, reduint d’aquesta manera les tensions en els suports i 
en la pròpia canonada. 

Degut a la longitud en la distribució de la canonada d’ ACS s’instal·laran lires de dilatació o dilatadors cada 15 m com 
a màxim, per a absorbir les dilatacions que puguin produir-se a les canonades. 

El pas per forjats o paraments es realitzarà protegit per un passamurs plàstic que permeti la lliure dilatació del tub. 

3.2.5.4.3 Buidat instal·lacions 

Totes les xarxes de distribució d’aigua han d’estar executades de tal forma que puguin buidar-se total o parcialment. 
Els buidats parcials de la xarxa es faran usualment per la base de les columnes, per mitjà d’un element, el diàmetre 
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del qual serà, com a mínim, igual a 20mm. El buidat total es farà pel punt més baix de la instal·lació, quan aquest sigui 
accessible, per mitjà d’un element, el diàmetre del qual es determina a partir de la potència tèrmica de la instal·lació 
segons la taula següent: 

Potència tèrmica de 
la instal·lació 

(kW) 

Diàmetre nominal mínim de la 
canonada de buidat (mm) 
Calor Fred 

P ≤ 70 20 25 
70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 

La connexió entre la vàlvula de buidat i el desguàs es farà de tal forma que el pas de l’aigua resulti visible. Es faran 
servir vàlvules d’esfera, assentament o cilindre, que es protegiran adequadament contra maniobres accidentals. 

El buidat d’aigua amb additius perillosos per la salut es farà en un dipòsit de recollida pel seu posterior tractament. 

3.2.6 Instal·lacions tractament de l’aigua 

No es preveuen més tractaments fora del filtratge requerit per CTE i dels tractaments antilegionel·la. 

3.2.7 Dimensionat de la instal·lació 

3.2.7.1 Consideracions generals 

Les prescripcions mínimes de la instal·lació de fontaneria es determinaran d'acord a les següents dades: 

Per garantir una correcta distribució, evitar incrustacions i garantir els nivells sonors establerts en el DB-HR, les 
velocitats de càlcul seran: 

- en zones exteriors: 2 ÷ 3 m/s 
- en sales tècniques: 1,5 ÷ 2 m/s 
- en zones interiors: 0,7 ÷ 1,5 m/s 

Les pressions residuals seran de 10 mca com a mínim, i 50 mca màxim, d’acord a allò establert en el DB HS4. 

Es realitza el dimensionat i càlcul en base al cabal en l/s emprat pels diferents aparells, així com el coeficient de 
simultaneïtat considerat en base al nombre d’aparells instal·lats. 

3.2.7.2  Cabals instantanis i punta 

Cabals instantanis dels punts de consum i diàmetres de connexió: 

Aparell Cabal (l/s) DN Connexió (mm) 
Lavabo i rentamans 0,10 12 
Dutxa 0,20 15 
Inodor 0,10 12 
Aigüera domèstica 0,20 15 
Aigüera no domèstica 0,30 20 
Aixeta aïllada 0,15 15 
Abocador 0,20 20 

Per al càlcul del cabal simultani es considera el mètode semi empíric de la Norma Francesa NFP 41.204, a partir del 
sumatori del cabal instantani dels aparells (Qi), el nombre d'aparells (n) i del coeficient de simultaneïtat "k": 

Qsim = ∑(Qi ×ni )·k 

 

on α és un factor corrector que depèn de l’ús de la instal·lació, i que en aquest cas pren el valor 3. 

Per al cabal simultani total, aplicant aquesta fórmula resulta una simultaneïtat del 19% entre tots els aparells 
instal·lats. És un valor més conservador que si apliquéssim el mètode de càlcul de la norma UNE 149201:2008, que 
resultaria una simultaneïtat del 7%. 

3.2.7.3 Càlcul de diàmetres 

El diàmetre de les canonades s'obté a partir dels cabals simultanis del tram i de les velocitats màximes considerades. 
Es troba justificat a l’annex de càlcul. 

3.2.7.4 Producció ACS 

El càlcul està en funció de les necessitats, consums de l’edifici i en base als requeriments facilitats per l’ajuntament. 

 

El càlcul està en funció de les necessitats i consums de l’edifici i en base als requeriments facilitats per l’ajuntament. 
A l’escola bressol hi haurà una demanda de 484 Litres/dia i a l’espai de criança hi haurà una demanda d’uns 60L/dia.  

3.2.8 Proves de les instal·lacions 

Les instal·lacions es deixaran provades, revisades, completament acabades i en perfecte estat de funcionament. Es 
realitzaran totes les proves segons normativa vigent i protocols instal·lador. Davant qualsevol dubte o problema en la 
interpretació o execució del projecte, només tenen facultat de dictaminar, la direcció facultativa tècnica de l’obra, 
prenent-la sota la responsabilitat que se’n derivi, qui no compleixi la indicada disposició. 

Tots els elements i accessoris que integra la instal·lació seran objecte de les proves reglamentàries i hauran d'estar 
oficialment homologades, certificades i presentada tota la documentació necessària exigida per la Companyia 
Subministradora i/o l’Administració competent. 

1 
(n −1) 

 

k = + α · [0,035 + 0,035 · log (log (n))] 
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Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de 
realitzar les proves de resistència mecànica, estanquitat, cabal i temperatura previstes a l’apartat 5.2 del DB- HS4 del 
CTE i presentar certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per la Companyia Subministradora i/o 
l’Administració competent.  



d388 arquitectura                              Jaume Font Basté 
 

 

2331-23 Projecte bàsic i executiu d’una escola bressol al barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat  MM Memòria 

Ajuntament de  l’Hospitalet  pàg. 18 

 

3.3 INSTAL· LACIÓ D' EVACUACIÓ D’AIGÜES  

3.3.1 Objecte i abast 

L'objecte d'aquest apartat és la descripció i definició de les solucions que es proposen per a la instal·lació d'evacuació 
d'aigües del projecte per als diferents locals humits i punts de consum de l’edifici. 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals estarà d'acord amb la Norma Tecnològica NTE ISS 1973, sobre 
"Instal·lacions de Salubritat i Sanejament", fitxes OCI del COAC i el CTE DB-HS5. 

A petició dels serveis tècnics no s’acceptarà la utilització de PVC en les intal·lacions de sanejament, tot i ser el material 
més habitual, fiable i de fàcil reparació o modificació per a aquest ús, es proposa Polipropilè tricapa com a alternativa. 

Els elements inclosos en el projecte són: 

- Desguassos aparells i petita evacuació 
- Recollida de condensats dels equips de climatització. 
- Baixants 
- Ventilació primària existent o vàlvules d’aeració  
- Col·lectors 
- Vàlvules d’admissió d’aire 
- Xarxa d'evacuació d'aigües cuina per altes temperatures 
- Connexió a la xarxa urbana  

Els aspectes referents a tramitacions, permisos i legalitzacions de les instal·lacions contingudes en aquest projecte 
seran a càrrec de l'instal·lador. 

3.3.2 Descripció general i consideracions tècniques del projecte 

Hi ha un sistema de xarxa separativa, és a dir, dues xarxes, una d’aigües pluvials i l’altre d’aigües residuals. Des de els 
locals humits i cuines o des de coberta desaiguaran per gravetat seguint el traçat dels baixants fins als col·lectors 
soterrats que es connectaran a la xarxa urbana que es troba al límit oest del solar, a l’avinguda de Ventura Gassol.   

S'impedirà que arribin a la xarxa substàncies químiques corrosives o aigües o vapors a temperatura constant superior 
a 40 º C. 

La xarxa horitzontal es preveu soterrada per sota la solera i amb una pendent mínima del 2%. 

La xarxa disposarà de collarets de sectorització EI quan travessin tancaments divisoris de sectors d'incendi, segons 
normativa vigent. 

Les connexions a la xarxa pública, de diàmetre 250 mm, disposaran d’un pericó sifònic previ a la sortida de l’edifici, 
d’acord amb la normativa municipal. 

Tots el material de la xarxa garantiran la reacció al foc pel compliment del DB SI. Per les canonades a pressió provinents 
dels pous de bombeig i estació d’aigües residuals es preveu canonades llises de PVC a pressió 16 atm segons normativa 
UNE-EN ISO 1452. Totes les juntes es preveuen elàstiques. El material de la xarxa de desguassos de la cuina serà amb 
canonades i accessoris d'acer inoxidable, per aguantar temperatures de fins a 100 º C. 

En el seu pas per zones habitables s’insonoritzarà la xarxa d'evacuació d'aigües existent amb compost aïllant tipus 
PKB-2 o equivalent. Principalment en les unions de baixant - col·lector i en els trams horitzontals que discorrin per 
zones d'ús públic i zones habitables. 

Es preveu també una xarxa d’evacuació de condensats de les unitats interiors del sistema de climatització fins el 
baixant més proper. 

3.3.3 Xarxa de Ventilació 

3.3.3.1.1 Primària 

Els baixants d’aigües residuals disposaran d’un sistema de ventilació primària format per la prolongació del propi 
baixant fins a la coberta de l’edifici fins a un altura de 1 m per sobre de qualsevol obstacle que es trobi dins d’un radi 
de 10 m i un mínim de 2,2 m en cobertes transitables. Quan, per motius de distribució arquitectònica, no sigui possible 
prolongar el baixant fins a coberta, aquest disposarà de ventilació mitjançant vàlvules d’admissió d’aire col·locades 
en fals sostre i del mateix diàmetre que el baixant. En la sortida a coberta es col·locaran elements per evitar l'entrada 
d'objectes estranys. 

3.3.3.1.2 Secundària 

No és necessària la xarxa de ventilació secundària. 

3.3.4 Boneres i canalons 

A les cobertes i terrasses es disposarà com a mínim de 2 boneres amb un àrea de pas de 1,5 vegades la canonada a la 
que es connecta. A l’interior de l’edifici, es disposarà de boneres en els patis d’instal·lacions, cambres humides, 
tècniques i vestuaris. 

El nombre mínim de boneres serà segons la taula adjunta i estan previstes de diàmetre 160mm: 

Sup. Coberta m2 Nº de boneres 

S < 100 2 

100 ≤ S< 200 3 

200 ≤ S< 500 4 

S > 500 1/150 m2 

3.3.5 Derivacions a aparells sanitaris, unions i desguassos 

El desguàs dels aparells sanitaris i traçat dels ramals de petita evacuació serà el més senzill possible fins al baixant 
més proper o, quan això no sigui possible, fins al maneguet de l’inodor. Es realitzarà, sempre que sigui possible, per 
la pròpia planta, per l'interior de les parets o extrasdossats. En cas contrari, es realitzarà embegut en el paviment de 
la pròpia planta, amb pendent mínima del 2%. Tots els sanitaris tindran connexió a paret o terra. Les canonades 
encastades s'aïllaran per evitar corrosions, aixafaments o fuites. 

Tots els aparells sanitaris i boneres disposaran de sifó individual per tal d’evitar la transmissió d’olors des de la xarxa 
de sanejament a l’interior dels locals. 

L’evacuació dels fancoils de les plantes es realitzarà amb una ó al baixant més proper. En el cas dels climatitzadors de 
les plantes inferiors, es conduirà igualment els desguassos al baixant més proper. 
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La unió entre aparells i tubs s'haurà d'efectuar mitjançant junta elàstica per tal de garantir la estanqueïtat de les juntes 
i, a la vegada, permetre certa mobilitat i dilatacions de les canonades. 

S'instal·laran vàlvules d'airejament en els aparells sanitaris instal·lats en ramals de connexió de longitud superior a 
5m, per tal d'assegurar el seu correcte funcionament i eliminar la possibilitat de produir dessifonaments i pas de males 
olors als locals humits. 

El ramal de connexió dels aparells amb el baixant tindrà un pendent compresa entre el 2,5% i 4% i una longitud no 
superior a 4 m. Els inodors es connectaran directament al baixant més proper amb una longitud màxima de 1,0 m. En 
el cas de superar aquestes longituds, es consideraran els trams com a col·lectors. 

La conducció des de l’aparell haurà de ser executada amb accessoris preferentment del mateix material, i evitar 
realitzar-la amb material de tub manipulat. 

El pas de les canonades a través de forjats i murs ha de tenir certa folgança que permeti mínims moviments i 
dilatacions. 

Tots els desguassos que travessin diferents sectors hauran de disposar d’un collaret intumescent. 

3.3.6 5.6 Baixants i col·lectors 

Els baixants s'allotgen en els passos verticals formats per les parets o murs EI-120 i són de gruix no inferior a 12cm, 
per a la seva millor subjecció mitjançant brides. Els baixants seran verticals, de diàmetre constant en tota la longitud 
i igual per a l' obtingut per al tram de màxim cabal. 

Per a la subjecció dels baixants es faran servir abraçadores isofòniques (amb junt de goma) en nombre i ubicació 
adequades segons el diàmetre del baixant, sent com a mínim dos per planta en trams verticals i segons norma UNE 
100-152. La unió entre els tubs es realitzarà mitjançant junta elàstica i maneguets insonoritzats per garantir 
l'estanquitat de les juntes, i alhora, permetre certa mobilitat i dilatacions de les canonades. 

Es col·locarà com a mínim un registre en tots els baixants abans de connectar-se a la xarxa horitzontal, de manera que 
sigui fàcilment accessible per a manteniment. 

Els col·lectors es disposen en general penjats. Disposaran de registres en els trams de longitud superior a 15m, en els 
canvis de direcció i en la unió de les baixants amb els col·lectors en els trams penjats, així com a peu de baixant. La 
pendent dels col·lectors i ramals s’ha considerat a efectes de dimensionat del 2% . En el col·lectors enterrats els punts 
de registre es resoldran amb arquetes de dimensions 60x60 cm. 

Per a la subjecció dels col·lectors s’usaran abraçadores isofòniques (amb junta de goma) en nombre i ubicació 
adequades segons el diàmetre del col·lector. 

Totes les unions entre la xarxa vertical i l'horitzontal així com les connexions entre els col·lectors i variacions de secció 
es realitzaran mitjançant accessoris especials del mateix material. Els col·lectors es col·locaran per sota de la xarxa 
d'aigua potable. 

El projecte dimensiona exactament tots els trams de la xarxa, però en qualsevol cas: 

- Els baixants no seran, en cap cas, de Ø inferior a 90 mm, i a 110 mm si recullen algun inodor. 

- Els desguassos d'aparells no seran, en cap cas, de Ø inferior a 40 mm, i a 75 mm si recullen alguna aigüera 
o dutxa. 

- Els col·lectors no seran, en cap cas, de Ø inferior a 110 mm, i a 160 mm si recullen algun vàter. 

En els plànols venen indicats els diàmetres dels desguassos, baixants i col·lectors horitzontals corresponents. 

3.3.7 Separador de greixos 

Es preveu un separador de greixos en la zona de la cuina.  

3.3.8 Sistema de bombeig i estació d’aigües residuals 

No es preveu. 

3.3.9 Estalvi d’aigua. Reutilització d’aigües de dutxes i banyeres 

No es preveu, per no disposar de prou producció d’aigües reciclables. 

3.3.10 Dimensionat de la instal·lació 

El procediment de càlcul és el contemplat en la fitxa tècnica d'instal·lacions OCI-34 del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya a partir del sistema d'aparells equivalents (AE) + inodors. 

Al DB-HS5 s’estableix una metodologia de càlcul de la qual resulten diàmetres de menor dimensió que amb el sistema 
de càlcul emprat. Com a criteri general, s’ha utilitzat el sistema de les fitxes OCI, conegudes les patologies de les xarxes 
de sanejament i el mal ús que es realitza d’aquesta xarxa, per resultar diàmetres més grans que minimitzen aquests 
riscos. 

3.3.10.1.1 Aigües Pluvials 

Per determinar el diàmetre en cada tram de les derivacions, baixants i col·lectors de la xarxa, es considera: 

- Superfície de recollida a la coberta i intensitat màxima de pluja corresponent. La pluviometria a considerar és 
de 135 L/h · m2 ja que estem a una zona d’intensitat pluviomètrica “B” i a una cobra d’intensitat pluviomètrica 
“60”. 

- Pendents dels trams horitzontals. 

3.3.10.1.2 Aigües Negres 

Per determinar el diàmetre en cada tram de les derivacions, baixants i col·lectors de la xarxa, es considera: 

- Aparells sanitaris que descarreguen en l'esmentat tram fent la conversió a aparells equivalents segons taules. 
- Nombre d’inodors (WC) que descarreguen en l'esmentat tram 
- Pendents dels trams horitzontals. 

3.3.10.1.3 CONVERSIÓ A APARELLS EQUIVALENTS (AE) 

Xarxa horitzontal: 

Per al dimensionat es pren en consideració l’exposat anteriorment, tenint a més a més en compte, el pendent. 
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La taula s’ha preparat per a un pendent del 2 %. Per a un altre pendent s’aplicaran els següents coeficients que afecten 
al nº d’aparells equivalents (i inodors si pendent < 2%). 

1%.....................0,7 3%.....................1,2 4%...................1,5 

 

 

 

DIMENSIONAT DE LA XARXA VERTICAL. BAIXANTS 

DIÀMETRE mm TIPUS D’EVACUACIÓ QUANTITAT MÀXIMA 

 
90 

Nº WC No s’accepta  

Nº A. Equivalents 100 
Alçada màxima 20 

 

110 
Nº WC 5 3 0  

Nº A. Equivalents 100 200 300 
Alçada màxima 30 30 30 

 

125 
Nº WC 20 15 10 5 0  

Nº A. Equivalents 400 480 560 620 700 

Alçada màxima Sense limitació 
 

150 

Nº WC 100 80 60 40 20 0 
Nº A. Equivalents 500 600 700 800 900 1000 

Alçada màxima Sense limitació 

 
200 

Nº WC 200 150 100 50 0  

Nº A. Equivalents 1500 1800 2200 2600 3000 

Alçada màxima Sense limitació 

 

En els plànols s'indiquen els diàmetres de les canonades, així com els elements de registre i ubicació dels elements de 
la xarxa. 

3.3.11 5.11 Disposicions finals i proves de les instal·lacions 

Les instal·lacions es deixaran provades, revisades, completament acabades i en perfecte estat de funcionament. 
Davant qualsevol dubte o problema en la interpretació o execució del projecte, només tenen facultat de dictaminar, 
la direcció facultativa tècnica de l’obra, prenent-la sota la responsabilitat que se’n derivi, qui no compleixi la indicada 
disposició. 

Tots el elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran d’estar 
homologats oficialment. 

Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de 
realitzar les proves de resistència mecànica i estanqueïtat previstes a l’apartat 5.6 del DB-HS5 del CTE i presentar 
certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per l’Administració competent.  



d388 arquitectura                              Jaume Font Basté 
 

 

2331-23 Projecte bàsic i executiu d’una escola bressol al barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat  MM Memòria 

Ajuntament de  l’Hospitalet  pàg. 21 

 

3.4 INSTAL· LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ  

3.4.1 Descripció general  

L'objecte d'aquest apartat és la descripció de la instal·lació de refrigeració, calefacció i ventilació, segons criteris i 
sistemes preseleccionats, tenint en compte les característiques i usos de l’edifici, i d'acord a les prescripcions de la 
Propietat. 

La instal·lació de climatització (refrigeració i calefacció) esta dividia per zones i per aules i es realitzarà amb equips de 
la gama City Multi de Mitsubishi Electric. Cadascun dels sistemes esta format per una unitat exterior a la coberta 
connectada amb una sèrie de unitats interiors en els fals sostres de les diferents estances. A més d’un sistema de 
recuperadors també situats en coberta per garantir la ventilació adequada.  

Per a la distribució de refrigerant entre la unitat exterior i les unitats interiors, i garantir el correcte funcionament del 
sistema de recuperació de calor,  es preveu una distribució en sèrie en Y en els 5 dels sistemes i 1 controlador BC pel 
sistema de la zona del ala oest de planta primera a mode de caixa de separació i repartiment del refrigerant que 
permet la recuperació del calor utilitzant només 2 canonades entre les unitats exterior i interiors. Aquest controlador 
permet el funcionament en mode calor o fred de cada unitat interior indistintament. 

El sistema es complementa amb quatre recuperadors de calor per a l'aire de ventilació de cada zona, en compliment 
del RITE, permetent un menor consum del sistema de climatització. El sistema de ventilació serà independent del de 
climatització i garantirà els nivells de renovació d’aire exigits en la normativa vigent.  

Es col·locaran tots els elements necessaris de forma ordenada segons plànols i especificacions en obra sota l'aprovació 
de la DF. 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran 
d'estar homologats oficialment. 

Abans d'iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l'Empresa o persones instal·ladores tindran l'obligació de 
realitzar les proves i presentar els certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per l'Administració 
competent. 

3.4.2 Sistema de producció de fred i calor 

L’edifici s'ha zonificat en funció de la seva orientació, ús i ocupació prevista, així com per criteris de la propietat (escola 
bressol i espai criança) donant com a resultat quatre sistemes diferents: un per l’espai criança, un per aules de planta 
baixa, un per aules de planta primera i un per zones i aules comunes, cadascun d’ells amb diferents zones que es 
corresponen amb el nombre d'equips escollits. S'han optimitzat els equips també en funció dels espais de col·locació 
i traçat de conductes d'aire disponibles donada la distribució i alçades disponibles. A part, la zona de racks i la zona 
de residus de la cuina tindran cadascun el seu propi sistema de climatitzadors. 

Les unitats exteriors se situaran a la planta coberta de l’edifici, respectant els espais lliures d'instal·lació requerits pel 
fabricant –per tal de garantir el correcte funcionament dels equips– i dotada amb elements antivibratoris adequats i 
insonoritzades si s’escau. 

Es preveu el Controlador BC ubicat al sostre del lavabo de professors de planta primera, amb connexió al pas vertical 
de connexió fins a coberta per a ubicació de les canonades de refrigerant que connecten amb la unitat exterior 

corresponent. Des d'aquest punt, i pel fals sostre, es distribuiran totes les canonades de refrigerant cap a les unitats 
interiors, segons les connexions/circuits especificats en els plànols. 

Les unitats interiors es col·locaran penjades a l’interior del fals sostre segons indicacions del fabricant, garantint els 
accessos per a registre i manteniment de les mateixes.  

Tant el Controlador BC com les unitats interiors aniran penjades elàsticament evitant la transmissió de vibracions a 
l'estructura i la transmissió de soroll, i disposaran de canonada de desguàs de condesats fins a la xarxa d’evacuació 
d’aigües residuals. 

Segons la distribució de cada planta i les característiques de cadascuna de les zones, els equips previstos són el 
següents: 

SISTEMA 1: Espai de criança 
- 1 Unitat exterior:     model PUZ-ZM125VKA2 
- 1 Unitats interiors de conductes:  

o Aula espai criança (UI-01):  model PEAD-M125JA 

SISTEMA 2: Zona aules i espais comuns 
- 1 Unitat exterior:     model PURY-P400YNW-A2 
- 1 Controlador BC:     model CMB-M1012V-JA1 
- 7 Unitats interiors de conductes:  

o Vestíbul (UI-2):     model PEFY-M63VMA-E 
o Direcció/administració (UI-3):   model PEFY-M20VMA-E 
o Escala P1 (UI-4):    model PEFY-M50VMA-E 
o Aula multi sensorial (UI-5):   model PEFY-M71VMA-E 
o Aula Afa (UI-6):     model PEFY-M40VMA-E 
o Aula educadors (UI-7):    model PEFY-M40VMA-E 
o Passadís oest P1 (UI-9):    model PEFY-M32VMA-E 

- 1 Unitats interior mural 
o Vestidor (UI-8):    model PKFY-P20VLM-E 

- 1 Unitats d’ACS 
o Instal·lacions badalot (UI-23):  model PWFY-P100VM-E-BU 

SISTEMA 3: Aules de PB 
- 1 Unitat exterior:     model PUHY-P500YNW-A2 
- 6 Unitats interiors de conductes:  

o Passadís est PB (UI-10):   model PEFY-M63VMA-E 
o Passadís est PB (UI-11):   model PEFY-M63VMA-E  
o Aula 2-3 (UI-12):   model PEFY-M125VMA-E 
o Aula 2-3 (UI-13):   model PEFY-M125VMA-E 
o Aula 2-3 (UI-14):   model PEFY-M125VMA-E 
o Sala usos múltiples (UI-15):  model PEFY-M125VMA-E 

SISTEMA 4: Aules de P1 
- 1 Unitat exterior:     model PUHY-P500YNW-A2 
- 6 Unitats interiors de conductes:  

o Passadís est P1 (UI-16):   model PEFY-M63VMA-E 
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o Passadís est P1 (UI-17):   model PEFY-M63VMA-E 
o Aula 1-2 (UI-18):   model PEFY-M125VMA-E 
o Aula 1-2 (UI-19):   model PEFY-M125VMA-E 
o Aula 1-2 (UI-20):   model PEFY-M125VMA-E 
o Aula 0-1 (UI-21):   model PEFY-M125VMA-E 

SISTEMA 5: Sala Racks 
- 1 Unitat exterior:     model MUY-TP35VF 
- 1 Unitats interiors mural:  

o Racks (UI-24):    model MSY-TP35VF 

SISTEMA 6: Magatzem Residus 
- 1 Unitat exterior:     model MUY-TP35VF 
- 1 Unitats interiors mural:  

o Magatzem residus (UI-25):  model MSY-TP35VF 
 

Donada la proximitat al mar de l’edifici, es preveuen les unitats exteriors amb un sistema de protecció salina de les 
bateries, incorporada en la mateixa unitat exterior (-BS). 

3.4.3 Connexió entre unitats interiors i exteriors 

La connexió entre cada unitat exterior i unitat interior es realitzarà pel pas indicat en els plànols, en traçat horitzontal 
per la planta coberta, aïllat i protegit de la intempèrie i de cops, fins al pas vertical correspoenent a l'edifici i des 
d’aquest fins a l'emplaçament de les unitats interiors en una distribució en sèrie Y en superfície, pels falsos sostres. 
En el cas de la unitat exterior 2 circularan de la mateixa manera però la unitat exterior connectarà amb el controlador 
BC i des de aquest es connectarà cap a cadascuna de les unitats interiors.  

Totes les conduccions de refrigerant es realitzaran mitjançant tub de coure especial per a refrigeració, degudament 
aïllat amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica tipus ARMAFLEX, de gruix segons RITE. En traçat per l'exterior es 
protegiran les conduccions aïllades amb tub d'alumini. 

Els desguassos de les unitats interiors i controlador BC es realitzaran amb tub de PP o coure semidur aïllat i conduiran 
els condensats fins al baixant més proper segons indicacions DF. 

3.4.4 Ventilació 

Es preveu un sistema de ventilació per a la renovació d’aire totalment independent del sistema de climatització, amb 
conductes i elements de difusió propis (aportació i extracció), i amb recuperació de calor, donat que el cabal de 
ventilació supera els 0,5 m3/s i d’acord amb el RITE.  

Tant la presa d'aire exterior per a l’aportació com l’expulsió de l’aire d’extracció es preveuen per la coberta de l’edifici. 
S’han previst passos per al traçat vertical dels conductes fins a la coberta, que hauran de ser verificats a nivell 
estructural per tècnic corresponent. 

Les preses d’aire i sortides d'expulsió a coberta s'executaran de manera que s'eviti l'entrada d'aigua de pluja (amb 
visera, teulada o element similar) i disposaran de malla metàl·lica anti ocells o altres elements similars. 

Es preveuen dos recuperadors de calor per cada zona, donades les caracteristiques geomètriques i necessitats, ubicats 
a la coberta i protegits de la intempèrie segons indicacions del fabricant: 

- Recuperador RC-01: per l’aula de criança de planta baixa PB, model CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8 de Soler 
Palau per a un cabal de ventilació de 1512 m3/h i pèrdua de pressió 122 Pa en aportació i 123 Pa en extracció, 
amb un rendiment del 85%, dimensions 1750x970x1270mm i un consum elèctric de 1,13 kW a 1/230V. 

- Recuperador RC-02: per les aules i zones comuns de planta 1 i el hall i administració de planta baixa, model  
ans i menjador, model CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8 de Soler Palau per a un cabal de ventilació de 2626,2 
m3/h i pèrdua de pressió 206 Pa en aportació i 182 Pa en extracció, amb un rendiment del 81%, dimensions 
1750x1170x1270mm i un consum elèctric de 2,32 kW a 1/230V. 

- Recuperador RC-03: per a les aules 1 i 2 de planta baixa i primera, model CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8 de 
Soler Palau per a un cabal de ventilació de 5519,6 m3/h i pèrdua de pressió 150 Pa en aportació i 134 Pa en 
extracció, amb un rendiment del 81%, dimensions 2250x2050x1630mm i un consum elèctric de 8,13 kW a 
3+N/400V. 

- Recuperador RC-04: per a les aules 3 i 4 de planta baixa i primera, model CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8 de 
Soler Palau per a un cabal de ventilació de 5519,6 m3/h i pèrdua de pressió 150 Pa en aportació i 134 Pa en 
extracció, amb un rendiment del 81%, dimensions 2250x2050x1630mm i un consum elèctric de 8,13 kW a 
3+N/400V. 

Tots els recuperadors tenen un rendiment superior al 50% establert en el RITE d’acord al cabal i hores anuals de 
funcionament previstes.  

Donades les característiques de l’aire interior (IDA-2) i les de l’aire exterior (ODA-2) i segons especificacions del RITE, 
és necessària una filtració de l’aire exterior mínima classe F6+F8. 

La presa d'aire es realitza per la coberta, conduïda i aïllada, fins al recuperador de calor corresponent i, des d'aquest, 
per passos verticals fins a cadascun dels elements de difusió repartits per les diferents zones de la planta. L'extracció 
d'aire, conduïda i aïllada des dels elements de difusió, es connectarà al recuperador prèvia a la seva expulsió a coberta. 
La distància entre preses d’aportació i boques d’expulsió serà de com a mínim 3m. 

Es preveu el seu funcionament de manera automàtica, enclavada amb les unitats interiors, i amb control proporcional 
segons demanda de CO2, amb sonda de conducte aplicada directament al conducte de retorn de cada recuperador, 
comporta de regulació motoritzada i sensor de pressió. També poden funcionar de forma independent i manual, 
mitjançant comandament amb programador setmanal.  

3.4.5 Extracció serveis i sales tècniques  

Es preveu la realització d’una xarxa d’extracció per als locals de serveis, lavabos i magatzems de cada planta, formada 
per conductes amb el corresponent ventilador. Totes les xarxes aniran pel fals sostre fins al pas vertical de 
comunicació entre plantes, fins sortida a coberta. 

Les sortides d'expulsió a coberta s'executaran de manera que s'eviti l'entrada d'aigua de pluja i disposaran de malla 
metàl·lica anti ocells o altres elements similars. 

No es realitza aportació d’aire directa per tal de garantir la sobrepressió dels locals respecte d’aquestes zones.  

L’extracció de l’aire viciat es realitza per boques d’extracció regulables ubicades en el sostre, model GPD-200 de 
Koolair en el cas dels lavabos de les aules, model GPD-125 en el cas de lavabos comuns, i GPD-80 en el cas de les sales 
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tècniques i magatzems. Les boques es connectaran a conductes circulars de xapa metàl·lica rígida sense aïllar, del 
diàmetre especificat en plànols. 

Es col·locaran ventiladors d’extracció en el fals sostre (registrable per al seu manteniment) de tipus en línia amb els 
conductes, model TD SILENT ECOWATT de la marca Soler i Palau. Els ventiladors tindran una línia independent en el 
quadre elèctric de la planta corresponent que permeti la seva encesa/apagada mitjançant contactor, al 
començament/fi de l'activitat i que garanteixi el seu funcionament tot el temps que el local estigui en funcionament 
(criteris a confirmar per la DF segons el pla de funcionament del local). La seva posada en marxa i parada es realitzarà 
de forma temporitzada mitjançant minuter associat a la il·luminació. 

RELACIÓ EQUIPS: 

VENTILADORS Cabal d'Aire 
(m3/h) 

Pressió 
(Pa) Marca  Model 

VE-1 ESPAI CRIANÇA PB 266 120 SOLER&PALAU TD-1000/200 SILENT ECOWATT 
VE-2 AULA 162 120 SOLER&PALAU TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 
VE-3 ZONES COMUNES PB 144 120 SOLER&PALAU TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 
VE-4 SERVEI P1 54 120 SOLER&PALAU TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 
VE-5 VESTIDOR/NETEJA P1 128 120 SOLER&PALAU TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 

 

3.4.6 Distribució i difusió d’aire 

La distribució de l'aire per l'interior dels locals es realitza pel fals sostre mitjançant una xarxa de conductes 
autoportants de panell de llana de vidre revestit per un complex d'alumini per l'exterior i amb un teixit de vidre negre 
d'alta resistència mecànica pel interior, amb elevada atenuació acústica, tipus CLIMAVER NETO, per impulsió, retorn 
i ventilació. Per a la connexió dels conductes amb els plenums dels difusors, s'utilitzaran conductes circulars flexibles 
aïllats amb manta de fibra de vidre, ànima d'acer en espiral i recobriment amb làmina d'alumini reforçat.  

Per a l'extracció de serveis i sales tècniques es preveu conducte de xapa metàl·lica galvanitzada sense aïllar. 

El traçat dels conductes s'indica en els plànols adjunts. El traçat s'ha realitzat intentant evitar, en la mesura del 
possible, els encreuaments dels conductes i unificant seccions per tal de facilitar la posada en obra i evitar grans 
alçades de fals sostre. Es verificarà en obra amb la DF la dimensió disponible abans de la seva execució. 

Tots els difusors linials d’aportació i impulsió disposen de plenum de connexió incorporat. Es disposarà igualment 
plenum per a cadascuna de les reixes d’extracció i retorn per tal d'adequar la dimensió a la del conducte i es realitzarà 
amb el mateix material que el conducte. 

Per a la difusió de l'aire a l'interior de les estances, es preveuen: 

- Difusors lineals per a impulsió i aportació d’aire en general, model S-72-21 de Koolair, de dimensions i número 
de vies segons plànols, amb plenum de connexió i comporta de regulació. 

- Reixes lineals col·locades en sostre, paret o tàbica per a retorn i extracció en general, model 31-1 de Koolair, 
de dimensions segons plànols, amb comporta de regulació d'aire. 

- Difusors circular per a impulsió i aportació, regulable amb comporta de regulació i plenum de connexió, ubicat 
a sostre, model 44-SF de Koolair, de dimensions segons plànols. 

S'han seleccionat els elements de difusió per tal de garantir el cabal establert per a cada zona, amb velocitats de 
sortida que garanteixin una velocitat de 0,25 m/s en la zona ocupada i un baix nivell sonor, sempre per sota de 35-40 
dBA. 

Les comportes dels elements de difusió seran de regulació manual, es disposen per tal de garantir el pas del cabal de 
ventilació necessari per a cada unitat; en el moment de la seva instal·lació en obra es fixaran en la posició correcta 
que permeti el pas de cabal establert per a cada zona. 

S'ha intentat uniformitzar al màxim els models seleccionats així com optimitzar els nivells sonors, abast i pèrdues de 
càrrega en els elements de difusió per tal d'entrar en els rangs de pressions disponibles de les unitats interiors. El 
color de les reixes tant d'impulsió com retorn, així com el sistema de fixació / col·locació, color, marc i accessoris serà 
definit en obra per la DF. 

Es preveuen comportes de regulació manuals en les ramificacions principals dels conductes d’impulsió i aportació. 

Es preveuen comportes antiretorn en la connexió dels conductes d’extracció de banys i sales tècniques abans de la 
seva connexió a conducte. 

Es preveuen registres en els conductes per al seu manteniment així com en el llocs on es col·loquin comportes de 
regulació i tallafocs. El fals sostre garantirà l’accés d’aquests registres. Es disposarà de registre per a manteniment i 
neteja dels conductes cada 10 m i/o cada 2 colzes, amb segellat de les portes d’accés. 

3.4.7 Sistema de control de la instal·lació 

El sistema de gestió de cada unitat interior es controlarà de forma independent mitjançant comandament per cable 
amb sonda de temperatura integrada i programador setmanal, model PAR-41MAA per a les unitats de conductes i 
model PZ61DR-E per als recuperadors de calor, tot de la gama MELANS de Mitsubishi Electric, ubicats a una alçada 
compresa entre 1,5 i 1,8 m d'alçada i en un lloc allunyat dels elements d'impulsió i les finestres o llocs possibles de 
modificar el seu funcionament. La seva posició queda indicada en els plànols.  

Es proposa la instal·lació d'un control centralitzat a cada planta o sistema, amb pantalla tàctil, model AT-50B de 
Mitsubishi Electric, per poder actuar amb el mateix sobre les consignes dels equips i poder programar, encendre i 
apagar de forma general simplificant la gestió i ubicant els elements de control en un únic lloc. 

3.4.8 Instal·lació elèctrica  

Totes les unitats interiors, recuperadors i ventiladors es preveuen monofàsics. Les unitats exteriors són amb 
alimentació trifàsica. S’alimentaran directament des del quadre elèctric de comandament i protecció de cada planta.  

A la memòria d'electricitat d'aquest projecte s'inclouen els fulls de càlcul i dimensionat de les línies elèctriques 
d'alimentació dels diferents equips i elements que formen part de la instal·lació de climatització. L'especificació dels 
quadres elèctrics corresponents es troba en els plànols d'electricitat i es realitzaran segons especificacions fabricant. 

3.4.9 Dimensionat de la instal·lació i demanda tèrmica  

La demanda tèrmica de l’edifici s’ha calculat a partir de les superfícies dels tancaments i amb els coeficients de 
transmissió específics de cada material, l’orientació, les taxes de ventilació especificades en el RITE i les condicions 
interiors i exteriors de projecte, que a continuació es detallen. 
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S'han considerat les següents hipòtesis:  

Condicions interiors:  HIVERN Tª 21ºC, HR 45% 

    ESTIU Tª 25ºC, HR 55% 

Condicions exteriors:  HIVERN Tª 1,2ºC, HR 70% 

ESTIU Tª 31ºC, HR 68% 

Coeficients de transmissió: 

Façana:     0,18 W/m2·K  
Coberta:    0,20 W/m2·K 
Solera:     0,19 W/m2·K 
Finestres:     0,40 W/m2·K 

Radiació solar: 

S’han considerat els valors de radiació més desfavorables en cada orientació, en funció de la superfície de finestres i 
de les proteccions solars de les mateixes. 

Ventilació 

Es realitza la ventilació necessària d'acord amb l'activitat metabòlica de les persones, el grau de vestimenta, i en funció 
dels nivells de ventilació establerts en el RITE: 

- Aules i espai de criança   IDA 1 - 20 dm³/s · p 
- Oficines  i aules professors  IDA 2 – 12,5 dm³/s · p 
- Locals no ocupats permanentment  IDA-2 – 3 m³/h · m²  
- Serveis (WC, dutxes)   90 m³/h·unitat o 7,2 m³/h·m² 

Enllumenat 

S’ha considerat un valor genèric de 10 W/m2. 

Ocupació 

Els valors d'ocupació són els donats pel programa de l’edifici. 

Coeficients 

En el projecte no s'han considerat coeficients de simultaneïtat causa de l'ús i horaris de funcionament de la instal·lació. 

A l’annex de càlculs es mostren els fulls de càrregues corresponents. 

Els conductes s'han dimensionat de manera que la velocitat de pas de l'aire sigui inferior a 6 m/s en trams inicials i de 
4 m/s en trams finals, per tal de controlar el soroll i la transmissió d'aquest per la instal·lació. 

El nombre d'elements terminals de difusió d’aire s'ha determinat a partir de la geometria del local i el criteri d'un 
homogeni repartiment de l'aire en funció del cabal necessari, ubicació de l'element d'impulsió i retorn i la posició de 

les persones que ocupen l'estança. La velocitat serà igual o inferior a 2-3 m/s i un nivell sonor inferior a 40 dBA 
donades les característiques i ús del local. 

3.4.10  Proves de les instal·lacions 

Les instal·lacions es deixaran provades, revisades, completament acabades i en perfecte estat de funcionament. 
Davant qualsevol dubte o problema en la interpretació o execució del projecte, només tenen facultat de dictaminar, 
la direcció facultativa tècnica de l’obra, prenent-la sota la responsabilitat que se’n derivi, qui no compleixi la indicada 
disposició. 

Tots el elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran d’estar 
homologats oficialment.  

Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de 
realitzar les proves previstes a la normativa vigent i presentar certificats, butlletins i/o documentació addicional 
exigida per l’Administració competent. 

Es realitzaran totes les proves segons normativa vigent, criteri DF i protocols instal·lador. 
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3.5 INSTAL· LACIÓ D' ELECTRICITAT  

3.5.1 Objecte i abast 

L’objecte de la present memòria tècnica és la descripció i justificació del conjunt d’elements i instal·lacions 
d’electricitat per la zona d’intervenció del casal. 

Els elements inclosos al projecte són: 

- Elements de mesura d’energia. 
- Commutació automàtica de subministres. 
- Cablejat i distribució d’electricitat 
- Quadres principals i secundaris. 
- Instal·lacions interiors. 
- Elements de la instal·lació 
- Posta a terra 

Els aspectes referents a tramitacions, permisos i projectes de legalització de les instal·lacions contingudes en aquest 
projecte així com el projecte de AT/MT, seran a càrrec de l’instal·lador. 

3.5.2 Descripció general de la instal·lació d’electricitat 

Disposarà d’un subministrament per cadascuna de les activitats, cadascun amb la seva CGP específica. 

La potència prevista per l’edifici es de 103,21 kW per l’escola bressol i de 16,25kW per l’espai de criança. 

3.5.2.1 Subministrament de socors 

Segons REBT el 15% de a potència de connexió ha de poder-se cobrir amb subministres de socors en locals  de pública 
concurrència. No és el cas donat que per caldria considerar 50 usuari aliens al local de manera continuada i les 
consideracions d’hospitaliari fan referència únicament als factors específics esmentats en la disopsicció. 

3.5.2.2 Esquema de la instal·lació 

La distribució general i interior de les instal·lacions de baixa tensió per l’edifici, es preveu des dels quadre elèctric 
general de baixa tensió ubicats a les entrades de la escola bressol i del espai de criança, alimentats amb 
subministrament de xarxa  

A cadascuna de les zones se situarà un quadre de comandament i protecció per als circuits elèctrics de la seva 
influència, preveient una ampliació del 30%.  

Les línies discorreran per canals/safates elèctriques prefabricades col·locades en fals sostres en general. La distribució 
de veu i dades es preveu totalment paral·lela. 

Les instal·lacions s’han subdividit de forma que les pertorbacions originades per avaries que es puguin produir en un 
punt d’elles afectin únicament a certes parts de la instal·lació. Per aquest motiu els dispositius de protecció de cada 
circuit estan adequadament coordinats amb els dispositius generals de protecció que els precedeixen. 

3.5.3 Consideracions tècniques del projecte 

El conjunt d’instal·lacions elèctriques d’aquest edifici s’ha estudiat tenint en compte les següents consideracions: 

Prescripcions de caràcter general 

- Es realitzarà segons el REBT R.D. 842/2002 de 2 d’agost, les instruccions complementàries, les normes UNE 
referenciades en el reglament, les recomanacions recollides en les NTE i les pròpies de les companyies 
subministradores. 

- L’energia serà subministrada a manera de corrent alterna trifàsica 400/230 i 50 Hz. 
- Els conductors i cables que s’utilitzin en les instal·lacions seran de coure, seran sempre aïllats i lliure 

d’halògens, tal i com s’indica a la ITC-BT 20 i 28. 
- La caiguda de tensió admesa pel dimensionat de conductors serà com a màxim: 

o 1,5% en la derivació individual (existent i sense dades, per tant no s’ha considerat per a realitzar 
compensacions de caiguda de tensió) 

o 4,5% en la instal·lació d’il·luminació 
o 5% en la instal·lació per altres usos 

- El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a 
la suma dels valors límits especificats per ambdós. 

- Les intensitats màximes admissibles es regiran en la seva totalitat per la Norma UNE 20460-5-523 i el seu 
annex Nacional. 

- Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificables. Quan hi hagi un conductor neutre en la 
instal·lació o es prevegi per un conductor de fase el seu pas posterior a conducte neutre, s’identificaran 
aquests amb color blau clar. Al conductor de protecció se l’identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors 
de fase, o en el seu cas aquells pels que no es prevegi el seu pas a neutre, s’identificaran pels colors marró o 
negre. 

- Quan es consideri necessari identificar tres fases diferents s’utilitzarà també el color gris. 
- Si s’apliquen diferents sistemes de protecció en instal·lacions pròximes, s’utilitzarà per a cada un dels sistemes 

un conductor de protecció diferent. En els passos pel mig de parets o sostres estaran protegits per un tub 
d’adequada resistència mecànica, segons ITC-BT 21 per canalitzacions empotrades. 

- No s’utilitzarà un conductor de protecció comú per instal·lacions de tensions nominals diferents. 
- Si els conductors actius van a l’interior d’una envolvent comú, es recomana incloure també dins d’ella el 

conductor de protecció, en aquest cas presentarà el mateix aïllament que els altres conductors. Quan el 
conductor de protecció s’instal·li fora d’aquesta canalització seguirà el curs de la mateixa. 

- En una canalització mòbil tots els conductors inclòs el conductor de protecció, aniran per la mateixa 
canalització. 

- Quan les canalitzacions estiguin constituïdes per conductors aïllats col·locats sota tubs de material 
ferromagnètic, o per cables que tinguin una armadura metàl·lica, els conductors de protecció es col·locaran 
en els mateixos tubs o formaran part dels mateixos cables que els conductors actius. 

- Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i químic, 
especialment en els passos a través dels elements de la construcció. 

- Les connexions d’aquests conductors es realitzaran mitjançant unions soldades sense utilitzar àcid o per peces 
de connexió d’ajustament de rosca, essent accessibles per a verificació i assaig. Aquestes peces seran de 
material inoxidable i els cargols d’ajustament, si es fan servir, estaran previstos per evitar que s’afluixin. 

- Es prendran les precaucions necessàries per evitar el deteriorament causat per efectes electroquímics quan 
les connexions siguin metalls diferents (coure-acer-alumini...). 
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- Les instal·lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que puguin produir-
se en un punt de la mateixa, afectin només a algunes parts de la instal·lació, pel que els diferents dispositius 
de protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els dispositius generals 
de protecció que els precedeixin. 

- Tota instal·lació es dividirà en diferents circuits, segons les necessitats, per tal de: 
o Evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d’una avaria. 
o Facilitar les verificacions, assaigs i manteniments. 
o Evitar els riscos que podrien resultar d’una errada d’un sol circuit que pogués dividir-se, com per 

exemple si només hi ha un circuit d’enllumenat. 
- Es mantindrà el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part d’una instal·lació, de 

manera que quedi repartida entre les seves fases o conductors polars. 
- Es podran desconnectar de la font d’alimentació d’energia, les següents instal·lacions: 

o Tota instal·lació que tingui l’origen en una línia general d’alimentació. 
o Tota instal·lació que tingui l’origen en un quadre de comandament o de distribució. 

- Els dispositius admesos per aquesta desconnexió, que garantirà la separació omnipolar (excepte en el neutre 
de les xarxes TN-C) són: 

o Els curtcircuits fusibles. 
o Els seccionadors. 
o Els interruptors amb separació de contactes major de 3 mm o amb nivell de seguretat equivalent. 
o Els borns de connexió, només en cas de derivació d’un circuit. 

- Els dispositius de desconnexió es situaran i actuaran en un mateix punt de la instal·lació i, quan aquesta 
condició no es pugui complir es col·locaran instruccions o avisos aclaridors. Els dispositius hauran de ser 
accessibles i estaran disposats de manera que permetin la fàcil identificació de la part de la instal·lació que 
separen. 

- Tota instal·lació interior o receptora en el seu origen, circuits principals i quadres secundaris. Podran 
exceptuar-se d’aquesta prescripció els circuits destinats a rellotges, a rectificadors per a instal·lacions de 
telefonia en que la seva potència nominal no excedeixi de 500 VA i els circuits de comandament de control, 
sempre que la seva desconnexió impedeixi complir alguna funció important per a la seguretat de la 
instal·lació. Aquests circuits podran desconnectar-se mitjançant dispositius independents del general de la 
instal·lació. 

- S’instal·laran dispositius apropiats que permetin connectar i desconnectar en càrrega en una sola maniobra, 
en: 

o Qualsevol receptor. 
o Tot circuit auxiliar per comandament o control, exceptuant els destinats a la tarificació de la energia. 
o Tota instal·lació d’aparells d’elevació o transport, en el seu conjunt. 
o Tot circuit d’alimentació a baixa tensió destinat a una instal·lació de tubs lluminosos de descàrrega a 

alta tensió. 
o Tota instal·lació de locals que presenti risc d’incendi o d’explosió. 
o Les instal·lacions a la intempèrie. 
o Els circuits amb origen en els quadres de distribució. 
o Les instal·lacions d’acumuladors. 
o Els circuits de sortida dels generadors.  

- Els dispositius admesos per a la connexió i desconnexió en càrrega són: 

o Els interruptors manuals. 
o Els curtcircuits fusibles d’accionament manual, o qualsevol altra sistema aïllat que permeti aquestes 

maniobres sempre que tingui poder de tall i de tancament adequat i independent de l’operador. 
o Les clavilles de les preses de corrent d’intensitat nominal no superior a 16 A. 

- Hauran de ser tall omnipolar els dispositius següents: 
o Els situats en el quadre general i els secundaris de tota instal·lació interior o receptora. 
o Els destinats a circuits (excepte en sistemes de distribució TN-C, en els que el tall del conductor neutre 

està prohibit i excepte en els TN-S en els que es pugui assegurar que el conductor neutre està al 
potencial de terra). 

o Els destinats a receptors que la seva potència sigui superior a 1000W, (excepte que prescripcions 
particulars admetin tall no omnipolar). 

o Els situats en circuits que alimentin a llums de descàrrega o autotransformadors. 
o Els situats en circuits que alimentin a instal·lacions de tubs de descàrrega d’alta tensió. 

- En els altres casos, els dispositius podran no ser de tall omnipolar. 
- El conductor neutre o compensador no podrà ser interromput excepte quan el tall s’estableixi per interruptors 

omnipolars. 
- Les instal·lacions elèctriques s’establiran de manera que no suposin un risc per a les persones i els animals 

domèstics tant en servei normal com quan pugui presentar-se avaries previsibles. 
- Pel que als riscos, les instal·lacions hauran de projectar-se i executar-se aplicant les mesures de protecció 

necessàries contra els contactes directes i indirectes. 
- Aquestes mesures de protecció són les assenyalades en la Instrucció TC-BT-24 i hauran de complir el que està 

indicat en la UNE 20460. 
- Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament al menys igual als valors indicats a la taula 

següent: 

Tensió nominal de la 
instal·lació 

Tensió d’assaig en corrent contínua (v) Resistència d’aïllament (M ) 

Molt Baixa Tensió de Seguretat 
(MBTS) 

Molt Baixa Tensió de Protecció 
(MBTP) 

 
 

250 

 
 

≥0,25 

Inferior o igual a 500 V, excepte 
cas anterior. 

 
500 

 
≥0,5 

Superior 500 V 1000 ≥1,0 
Nota: per instal·lacions a MBTS i MBTO, vegis ITC-BT-36,1ª 

 

- Aquest aïllament s’entén per una instal·lació en la que la longitud del conjunt de canalitzacions, i qualsevol 
que sigui el número de conductors que la composen, no excedeixi a 100 metres. Quan aquesta longitud 
excedeixi del valor anteriorment citat i pugui fraccionar-se la instal·lació en parts d’aproximadament 100 
metres de longitud o bé per seccionament, desconnexió, retirada de fusibles o obertura d’interruptors, cada 
una de les parts en què la instal·lació ha sigut fraccionada haurà de presentar la resistència d’aïllament que 
correspongui. 

- Quan no sigui possible efectuar el fraccionament citat, s’admet que el valor de la resistència d’aïllament de 
tota la instal·lació sigui, en relació al mínim que li correspongui, inversament proporcional a la longitud real, 
en hectòmetres, de les canalitzacions. 



d388 arquitectura                              Jaume Font Basté 
 

 

2331-23 Projecte bàsic i executiu d’una escola bressol al barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat  MM Memòria 

Ajuntament de  l’Hospitalet  pàg. 27 

 

- L’aïllament es mesurarà amb relació a terra i entre conductors, mitjançant un generador de corrent contínua 
capaç de subministrar les tensions d’assaig especificades en la taula anterior amb una corrent de 1mA per a 
una càrrega igual a la mínima resistència d’aïllament específica per a cada tensió. 

- Durant el mesurament, els conductors, inclòs en conductor neutre o compensador, estaran aïllats de terra, 
així com de la font d’alimentació d’energia a la que estan units habitualment. Si les masses dels aparells 
receptors estan unides al conductor neutre, es suprimiran aquestes connexions durant la mesura, restablint-
se una vegada aquesta s’ha acabat. 

- Quan la instal·lació tingui circuits amb dispositius electrònics, en els esmentats circuits els conductors de fase 
i el neutre estaran units entre ells durant les mesures. 

- La mesura d’aïllament amb relació a terra, s’efectuarà unint a aquesta el pol positiu del generador i deixant, 
en principi, tots els receptors connectats i els seus comandaments en posició “parada”, assegurant-se que no 
existeixi falta de continuïtat elèctrica en la part de la instal·lació que es verifica; els dispositius d’interrupció 
es posaran en posició de “ tancat” i els curtcircuits instal·lats com en servei normal. Tots els conductors es 
connectaran entre ells incloent el conductor neutre o compensador, a l’origen de la instal·lació que es verifica 
i a aquest punt es connectarà el pol negatiu del generador. Quan la resistència d’aïllament obtinguda resultés 
inferior al valor mínim que li correspongui s’admetrà que la instal·lació es, tot i així correcta, si es compleixen 
les condicions següents: 

 Cada aparell receptor presentarà una resistència d’aïllament com a mínim igual al valor 
assenyalat per la Norma UNE que li correspongui o en el seu defecte 0,5 MΩ 

 Desconnectats els aparells receptors, la instal·lació presenta la resistència d’aïllament que 
li correspongui. 

- La mesura de resistència de l’aïllament entre conductors polars, es fa després d’haver desconnectat tots els 
receptors, quedant els interruptors i curtcircuits en la mateixa posició que l’assenyalada anteriorment per 
a la mesura del aïllament amb relació a terra. La mesura de la resistència d’aïllament es farà successivament 
entre els conductors dos a dos, englobant el conductor neutre o compensador. 

- Pel que fa a la rigidesa dielèctrica d’una instal·lació, ha de ser de manera que desconnectats els aparells 
d’utilització (receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U+1000 volts de freqüència 
industrial, essent U la tensió màxima de servei expressada en volts i amb un mínim de 1500 volts. Aquest 
assaig es realitzarà per cada un dels conductors inclòs el neutre o compensador, amb relació a terra i entre 
conductors, excepte per aquells materials en els que es justifiqui que hagi estat realitzat dit assaig 
prèviament pel fabricant. 

- Durant aquest assaig els dispositius d’interrupció es posaran en la posició de “tancat” i els curtcircuits 
instal·lats com en servei normal. Aquest assaig no es realitzarà en instal·lacions corresponents a locals que 
presentin riscs d’incendi o exposició. 

- Els corrents de fuga no seran superiors per al conducte de la instal·lació o per cada un dels circuits en que 
aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presenten els interruptors 
diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes. 

- Les bases de presa de corrent utilitzades en les instal·lacions interiors o receptores seran del tipus indicat 
en les figures C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE20315. El tipus indicat de la figura C3a queda reservat 
per instal·lacions en les que es requereixi distingir la fase del neutre o disposar d’una xarxa de terres 
específiques. 

- En instal·lacions diferents de les indicades en la ITC-BT25 per a habitatges, a més s’admetran les bases de 
corrent indicades en la sèrie de normes UNE EN 60309. 

- Les bases mòbils hauran de ser del tipus indicat en les figures ESC 101ª, C2a oC3a de la norma UNE 20315. 
Las clavilles utilitzades en els cordons prolongadors hauran de ser del tipus indicat en les figures ESC10-1b, 
C2b, C4, C6 o ESBG25-5b. 

- Les bases de presa de corrent del tipus indicat en les figures C1a, les execucions fixes de les figures ESBV 
10-5a i ESC10-1a , així com les clavilles de les figures ESB10-5b i C1b, recollides en la norma UNE 20315, 
només podran comercialitzar-se i instal·lar-se per reposició de les existents. 

- En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i /o derivacions pel simple retorciment 
o enrotllament entre els mateixos conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de 
connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; pot permetre’s així mateix, la 
utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se en l’interior de caixes d’entroncament i/o 
de derivació excepte en els casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC- BT.21. Si es tracta de conductors de 
diversos fils cablejats, les connexions es realitzaran de manera que el corrent es reparteixi per tots els 
conductors components i, si el sistema adoptat és de cargol d’ajustament entre una arandela metàl·lica sota 
el seu cap i una superfície metàl·lica els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de connectar-se 
mitjançant terminals adequades, de manera que les connexions no quedin sotmeses a esforços mecànics. 

 

3.5.3.1 Prescripcions de caràcter general per a locals amb accés obert al públic (i pels de pública 
concurrència). 

- El quadre general de distribució es col·locarà en el punt més pròxim possible a l’entrada de l’escomesa o 
derivació individual i es col·locarà junt o sobre aquest els dispositius de comandament i protecció. En el cas 
de no ser possible, s’instal·larà en l’esmentat punt un dispositiu de comandament i protecció. 

- Del quadre general sortiran les línies generals que alimenten directament els aparells receptors o bé les 
línies generals de distribució a les que es connectarà mitjançant caixes o través de quadres secundaris de 
distribució els diferents circuits alimentadors. Els aparells receptors que consumeixin més de 16 ampers 
s’alimentaran des del quadre general o des dels secundaris. 

- El quadre general de distribució i els quadres secundaris s’instal·laran en llocs als que no tingui accés el 
públic i estaran separats dels locals on existeixi un perill acusat d’incendi o de pànic (cabines de projecció, 
escenaris, sales de públic, aparadors, etc.), mitjançant elements a prova d’incendis i portes no propagadores 
del foc. Els comptadors podran instal·lar-se en un altre lloc, d’acord amb l’empresa subministradora 
d’energia elèctrica, i sempre abans del quadre general. 

- El quadre general de distribució o en els secundaris es disposaran dispositius de comandament i protecció 
per cada una de les línies generals de distribució i les d’alimentació directa a receptors. A prop de cada un 
dels interruptors de quadre es col·locarà una placa indicadora del circuit al qual pertanyen. 

- En les instal·lacions per enllumenat de locals o dependències on es reuneixi el públic, el nombre de línies 
secundàries i la seva disposició en relació amb el total de llums a alimentar haurà de ser tal que el tall de 
corrent en un qualsevol d’ells no afecti a més de la tercera part del total de llums instal·lats en els locals o 
dependències que s’il·luminen alimentades per les esmentades línies. Cada una d’aquestes línies estaran 
protegides en el seu origen contra sobrecàrregues, curtcircuits i contra contactes indirectes. 

- Les canalitzacions hauran de realitzar-se segons lo disposat en les ITC-BT-19 i ITC-Bt-20 i estaran constituïdes 
per: 
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• Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750v, col·locats sota tubs o canals 
protectors, perfectament empotrats en especial en les zones accessibles al públic. 

• Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750v, amb coberta de protecció, 
col·locats en forats de construcció totalment construïts amb materials incombustibles de 
resistència al foc RF-120 com a mínim. 

• Conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6/1kV, armats, col·locats 
directament sobre les parets. 

- Els cables i sistemes de conducció de cables han d’instal·lar-se de manera que no redueixin les 
característiques de l’edifici en la seguretat contra incendis. 

- Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en la connexió interior de quadres 
elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors de l’incendi amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. 

- Les fonts pròpies d’energia de corrent alterna a 50Hz no podrà donar tensió de retorn a l’escomesa de la 
xarxa de Baixa Tensió pública que alimenten al local de pública concurrència. 

3.5.3.2 Prescripcions complementàries per a locals de reunió i treball 

- A més de les prescripcions generals indicades es compliran en els locals de reunió les prescripcions 
complementàries següents. 

- A partir del quadre general de distribució s’instal·laran línies distribuïdores generals accionades per mitjà 
d’interruptors omnipolars. 

- Amb caràcter general en tota la instal·lació s’arribarà al màxim equilibri de càrregues entre els diferents 
conductors i al mateix temps es sectoritzarà i es subdividirà de manera que les pertorbacions originades per 
avaries eventuals en qualsevol punt afectin a un mínim de parts. 

- L’esquema elèctric respon a l’anomenat com TT, amb un punt d’alimentació neutre connectat directament 
a terra. Les masses de les instal·lacions es connectaran a una presa a terra separada de la presa de terra de 
l’alimentació. 

- Els cables utilitzats seran no propagadors d’incendis i amb una emissió de fums i opacitat reduïda (UNE 
21123/4ay5a). 

- El cosinus de φ major o igual de 0,9 cosφ≥0,9 
- El projecte, al tenir la denominació de Centre cultural, entra en la consideració de Pública Concurrència (BT-

28), dins de l’apartat de reunió. Si bé al no tenir capacitat per més de 300 persones no és necessari 
suministre de socors. 

 
Tipus de local 

 
Exemples 

Serà local de 
pública 
concurrència 

   Cines, teatres, auditoris, estadis, pavellons  

1. Espectacles 
recreatives 

i activitats d’esports, places de toros, hipòdroms, parcs 
d’atraccions, fires, sales de festa, 

sempre 
   discoteques, sales de jocs d’atzar.  

 
 
 
 
 
 

2. Locals 
de reunió, 
treball i 
usos 
sanitaris 

 
 
 
 
 
2.1 Locals 
reunió 

 
 
 
 
 

de 

Temples, sales de conferencies i 
congressos, bars, cafeteries, restaurants, 
museus, casinos, hotels, hostals, zones 
comuns de centres comercials, aeroports, 
estacions de viatgers, aparcaments d’ús 
públic tancat de més de 5 vehicles, asils, 
escoles de bressol 

 
 
 

sempre 

Centres d’ensenyament, biblioteques, 
establiments comercials, residències 
d’estudiants, gimnasos, sales 
d’exposicions, centres culturals, clubs socials 
i esportius 

 
Ocupació > 50 
persones 
alienes al local 

2.2 Locals 
treball 

de  
Oficines amb presencia de públic 

Ocupació 
persones 
al local 

> 50 
alienes 

 
2.3 Locals d’usos 
sanitaris 

Hospitals, ambulatoris, sanatoris Sempre 
 

Consultoris mèdics, clíniques 
Ocupació 
persones 
al local 

> 50 
alienes 

 
 
 
3. Segons 
la dificultat 
d’evacuació 
de 
qualsevol 
local 

3.1 BD2 (baixa 
densitat 
d’ocupació, difícil 
evacuació) 

 
Edificis de gran altura, soterranis 

 
 
 
 
 

sempre 

3.2 BD3 (alta 
densitat 
d’ocupació,  fàcil 
evacuació) 

 
Locals oberts al públic: grans magatzems 

3.3 BD4 (alta 
densitat 
d’ocupació, difícil 
evacuació) 

 
Edificis de gran altura oberts al públic 
Locals en soterranis oberts al públic 

 
4. Altres locals 

Qualsevol local no inclòs en els altres epígrafs 
amb capacitat superior a 100 
persones alienes al local 

 
sempre 

Nota 1: quan un local pugui estar considerat sota 2 epígrafs, un d’ells “sempre obligatori” i l’altre 
“depengui de l’ocupació”, es prendrà la condició de “sempre obligatori” 
Nota 2: quan en un local sigui difícil avaluar el número de persones alienes a ell o la dificultat 
d’evacuació en cas d’emergència, es considerarà el local com de pública concurrència. 

 

3.5.4 Instal·lació interior 

Per les seves característiques d’ús, respectarà la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-28 del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

3.5.4.1 Cablejat 

Les línies principals de distribució que surten dels quadres secundaris, estaran formades per conductors tetrapolars 
o bipolars de coure més un conductor unipolar de protecció amb aïllament amb base de poliolefines, amb coberta 
exterior de termoplàstica, no propagadors de foc, baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb tensió d’ aïllament 
de 1 kV, segons descripció de la Norma UNE 21123 part 4 i 5 i la UNE 211002 segons la ITC-BT-28. La secció de 
cadascuna de les fases s’ha dimensionat, respectant la intensitat màxima de corrent admissible marcada a la ITC BT 
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07 corregida amb un factor de depreciació de 0.8 degut a l’agrupació de conductors en canals, amb el fi d’obtenir una 
caiguda de tensió establerta dins els límits normatius. 

La secció del conductor neutre i del conductor de protecció, en tots els casos, s’ha dimensionat tal i com es marca a 
la ITC BT 019. 

En el càlcul de les seccions s’ha previst un repartiment de la caiguda de tensió màxima, de l’origen fins el receptor 
final. 

3.5.4.2 Quadre general de distribució i subquadres 

Tots els subquadres de distribució s’instal·laran dins d’armaris de protecció. Aquests armaris, seran per muntatge 
superficial amb cos de xapa d’acer laminat de 1.0 mm., autoextingible, amb porta transparent, amb grau de protecció 
IP 40. Tots ells es muntaran segons la ITC-BT-17 i a l’interior de recintes no combustibles quan s’instal·lin en sales de 
públic. La configuració interior de cadascun d’ells, està grafiada en plànols, amb la intensitat nominal de cada 
interruptor, i està d’acord amb els resultats obtinguts en els fulls de càlcul. Aniran proveïts de panys per evitar l’accés 
a les persones no autoritzades el conjunt dels quals estarà preparat per allotjar en el seu interior la unitat funcional 
d’embornat i tots els dispositius de protecció i maniobra indicats a l’esquema adjunt amb un espai de reserva del 30%, 
excepte en el cas dels quadres dels armaris de climatització que serà del 20%. 

Els mecanismes de comandament i protecció seran normalitzats de la marca Legrand o equivalent i abans de la seva 
instal·lació s’efectuaran les proves corresponents per verificar el correcte funcionament, així com les corbes de 
característiques donades pel fabricant. Tots ells compliran la ITC BT 22, ITC BT 23 i la ITC BT 028, portant tots elles una 
placa indicadora del circuit al qual pertanyen. 

Com a quadres secundaris s’han previst els quadres de planta, el quadre de clima, fontaneria i sala de fecals, a la 
planta tècnica (S=), grups contra incendis, sobrepressions de escales i vestíbuls descendents, i extracció col·lectiva de 
les cuines situats a planta coberta i finalment quadres de SAI, com ja s’ha explicat abans. 

Els equips com piscina, ascensors i bombes de pluvials, amb subquadre en equip es derivaran directament des del 
quadre general. 

Els quadres de les plantes sobre rasant es derivaran de la canalització prefabricada de distribució amb peça especial 
de derivació dels sistema de manera especifica. 

Aquests dispositius són fonamentalment, els interruptors de protecció dotats de relés electromagnètics accionables 
manualment, així com els interruptors diferencials sensibles a corrents de fuga, dimensionats d’acord amb la 
intensitat de cada circuit i amb capacitat suficient de ruptura per suportar la corrent de curtcircuit. La sensibilitat dels 
diferencials serà de 0,03A en general i de 0,3A pels motors. En cas de successió de diferencials aigües a munt es 
col·locaran diferencials de 300mA i selectius. En els cas dels circuits sotmesos a maniobres o accionament per part 
del personal es preveuen contactors pel seu accionament. 

Les línies s’han estudiat amb una certa generositat de longituds per possibles canvis d’ubicació de quadres i aparells 
i s’han col·locat circuits de reserva per futures ampliacions o necessitats. 

En els esquemes s’han indicat els circuits establerts, definint per a cada un d’ells la potència instal·lada, la de càlcul, 
la intensitat absorbida i la secció dels conductors. 

La ubicació dels quadres queda indicada als plànols.  

3.5.4.3 Canalitzacions 

3.5.4.3.1 Generals: 

Per a la distribució per les plantes i connexions de quadre general amb quadres secundaris de plantes sota rasant, es 
preveuen safates aïllades i safates tipus Rejiband col·locades superficials vistes o en fals sostre. El dimensionat de la 
secció de la canal i la distància entre fixacions s’ha fet considerant les dimensions i el pes dels conductors en els trams 
més desfavorables. Al deixar les canals de distribució, tots els conductors d’alimentació de receptors elèctrics aniran 
protegits mitjançant tubs rígids o corrugats de PVC doncs la instal·lació es realitzarà de manera superficial. En el cas 
de sales tècniques els tubs seran metàl·lics. 

Es preveuen canals de diferents tipus: de reixa metàl·liques, de xapa amb tapa i de PVC segons el lloc. La seva 
disposició queda indicada en els plànols adjunts. 

Les característiques materials de les canals protectores de PVC i del tub corrugat compliran les instruccions ITC-BT-19 
i ITC-BT-20 i normes UNE corresponents. 

Les caixes de derivació seran de plàstic o metàl·liques d’acord amb el criteri abans esmentat y en muntatge superficial. 
El connexionat en el seu interior serà sempre amb borns. La seva altura serà com a mínim un 150% del diàmetre del 
tub més gran. 

Les canalitzacions es realitzaran per mitjà de conductors de coure electrolític aïllats per a una tensió nominal de 1000 
V. 

Les bases d’endolls situades a la sala de màquines i calderes seran estanques. 

Les línies i components destinats a àrees d’ús especial s’adaptaran a les exigències particulars d’aquests usos 
(sobrepressions, climatització, etc..). 

La distribució dels diferents circuits entre les tres fases es realitzarà de manera tal que les mateixes treballin el més 
equilibrat possible. 

3.5.4.3.2 Derivacions 

Les connexions entre conductors es realitzaran amb borns de connexió a l’interior de caixes de PVC de les dimensions 
adequades, de muntatge superficial per instal·lacions vistes o encastades segons el cas. Les caixes de derivació seran 
de plàstic o metàl·liques d’acord amb el criteri abans esmentat. El connexionat en el seu interior serà sempre amb 
borns. La seva altura serà com a mínim un 150% del diàmetre del tub més gran. 

A les cambres d’instal·lacions, als diferents locals de maquinaria, i a totes les connexions d’elements exteriors situats 
a la intempèrie, les caixes de derivació seran de muntatge superficial i estanques, ja siguin metàl·liques o de PVC. 

S’utilitzaran en general tubs no propagadors de la flama i de baixa emissivitat de fums, aïllants rígids curvables en 
calent en muntatge superficial per les zones interiors i tubs d’acer galvanitzat pels circuits exteriors i sales de 
màquines. 

3.5.4.4 Proteccions 
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La instal·lació disposarà dels elements de protecció necessaris contra:  

3.5.4.4.1 Sobreintensitats 

S’han col·locat interruptors magnetotèrmics per aconseguir la protecció contra sobreintensitats i curtcircuits. 

3.5.4.4.2 Contactes directes 

La instal·lació s’efectuarà procurant que les parts actives no siguin accessibles a les persones, protegint 
convenientment les caixes de derivació i embornament a receptors. 

Es recobriran les parts actives de la instal·lació amb aïllament adequat que limiti la corrent de contacte a 1mA. 

3.5.4.4.3 Contactes indirectes 

S’evitaran fent servir interruptors diferencials d’alta sensibilitat, que actuïn desconnectant la instal·lació quan es 
produeixi una tensió indirecta de valor igual o superior a 24 V. 

S’ha de complir: 

 

Per lo que, utilitzant interruptors diferencials de 0,03 i 0,3 A estem dintre d’allò especificat. 

3.5.5 SAI’s 

No es preveu la instal·lació de SAI 

3.5.6 Enllumenat d’emergència 

Veure especificacions en la memòria corresponent a les instal·lacions de protecció contra incendis.  

3.5.7 Estalvi d’energia. DB HE3 Eficiència de la instal·lació d'enllumenat. 

La instal·lació d’enllumenat haurà de complir el DB-HE3. Això implica verificar que els valors d’eficiència energètica 
de la instal·lació (VEEI) i potència instal·lada de la instal·lació d‘enllumenat de les diferents zones de l’edifici no superin 
uns determinats valors, així com la comprovació de la necessitat d’un sistema de control i regulació de la instal·lació 
de forma que s’optimitzi l’aprofitament de la llum natural. 

S’instal·larà un sistema de control d’estalvi energètic, mitjançant sistema DALI / EIB per tal d’aprofitar la llum natural, 
adequar els nivells d’intensitat en cada moment i tenir un alt rendiment energètic i mínim consum elèctric de la 
instal·lació, així com un sistema d’encesa adient, amb elements seccionables a cada zona i centralitzat amb el centre 
de control de l'edifici. Les necessitats i possibilitats del sistema de control es verificaran conjuntament amb la 
propietat i garantirà com a mínim les exigències del DB HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
S’adjunta la documentació tècnica sobre el control d’enllumenat previst. 

3.5.8 Gestió de la instal·lació elèctrica 

El projecte d'instal·lacions d'electricitat inclourà el cablejat i connexionat entre els quadres elèctrics i les regleteras 
de borns dels quadres on s'allotjaran les subestacions corresponents al sistema de gestió, així com les canalitzacions 
necessàries per a l'estesa d'aquests cables. 

Els punts d'actuació del sistema de gestió que corresponen a la instal·lacions d'electricitat es descriuen en la 
documentació a annexa que detalla el sistema de gestió de l’edifici, relacionades en el projecte de gestió de l'edifici. 

Es preveuen contactes auxiliars de senyalització i defecte en els quadres de planta, així com la commutació del grup 
electrogen i xarxa de recarrega dels vehicles e elèctrics. 

3.5.9 Xarxa de posta a terra (ITC-BT-18) 

El regim de neutre previst per a la distribució de potència a la instal·lació descrita aquesta memòria es regeix per un 
esquema de distribució TT a l’interior de les dependències, el que suposa la distribució d’un conductor de protecció, 
independent del neutre, per cadascun dels circuits de les instal·lacions fins l’origen de la mateixa. 

La instal·lació de terra estarà convenientment muntada per tal d’obtenir: 

- Una tensió de contacte inferior a 24 V a la cambra d’ instal·lacions i inferior a 50 V a la resta de l’ edifici. 
- Resistència a terra inferior a 10 ohms segons la norma UNE 21186 apartat 4 
- El conductor d’enllaç amb l’ anell de terra i així mateix els conductors que formin l’ anell, no superin els 150 

°C de temperatura quan es provoqui un defecte fase-massa o fase-terra. 

S’hauran d’afegir les connexions necessàries al plànol de posta a terra de la part construïda amb l’anell de posta a 
terra de l’edifici. 

Cal connectar a la presa de terra tota massa metàl·lica important que hi hagi a la zona de la instal·lació, i les masses 
metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quan el seu tipus d’aïllament o les seves condicions d’instal·lació ho 
exigeixin. 

S’haurà de connectar les parts metàl·liques dels equips de climatització, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas 
canalitzat, i antenes de radio i de televisió, parallamps, xarxa elèctrica, estructura, safates de distribució electricitat 
De manera general es connectaran totes les parts metàl·liques de l’edifici segons REBT. 

Es realitzarà una instal·lació general de xarxa de terres de l'estructura de l'edifici i de totes les parts metàl·liques (en 
façanes, escales, etc.), amb cable de coure enterrat i elèctrodes tipus pica per garantir una resistència màxima de 5 
ohms) 

Tota la xarxa de terra complirà l’ especificat a la ITC BT 18. 

3.5.9.1 Punts de posta a terra 

Els punts de posta a terra es podran situar: 

- En els celoberts destinats a cuines i banys, etc., i en rehabilitació o reformes d’edificis existents. 

En el local o en el lloc de la centralització de comptadors (és la localització corresponent a aquest projecte) 

- En el punt d’ubicació de la caixa general de protecció 

 
Is < 

24 V 
 

 

R terra 

24 
= = 0,6A 

37 
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- En qualsevol local on es pugui preveure la instal·lació d’elements destinats a serveis generals o especials. 

No es podran utilitzar com a conductors de terra les canonades d’aigua, gas, calefacció, desguassos, conductes 
d’evacuació de fums o d’escombraries, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant de la instal·lació elèctrica com de 
telèfons o de qualsevol altre similar, ni les parts conductores dels sistemes d’allotjament de cables, tubs, canals o 
safates. 

3.5.9.2 Càlcul de posada a terra 

S’haurà de garantir l’existència d’aquesta xarxa i les connexions previstes. 

Tipus de terreny: resistència estimada = 1000 ohms/m (“pendent de confirmar segons les proves sobre el lloc”). 

Conducte soterrat horitzontalment de coure nu: 

 
L= longitud del conducte soterrat en m 
ρ= resistència del terreny en ohm/m 
R= resistència de posada a terra en ohm  

3.5.9.2.1 Posada a terra de la instal·lació 

Sensibilitat mínima dels diferencials per a motors: 300 mA. 

R= 10 ohm en compliment de la Normativa de les Infraestructures de Telecomunicacions ITC RD 401/2003 de 4 d’abril. 
Annex IV. Especificacions Tècniques Mínimes de les Edificacions Apartat 7.1 que diu: 

“El sistema de posada a terra en cada un dels recintes haurà de constar essencialment d’un anell interior i tancat de 
coure, en el qual s’hi haurà d’intercalar, almenys, una barra col·lectora, també de coure i sòlida, dedicada a servir com 
terminal de terra dels recintes. Aquest terminal haurà de ser accessible amb facilitat i tenir les dimensions adequades, 
i estar connectat directament al sistema general de terra de l’immoble en un punt o més. A aquest terminal se li 
connectarà el conductor de protecció o d’equipotencialitat i la resta de components o equips que hagin d’estar posats 
a terra regularment. 

Els conductors de l’anell de terra s’hauran de fixar a les parets dels recintes a una alçada que en permeti la inspecció 
visual i la connexió dels equips. L’anell i el cable de connexió de la barra col·lectora al terminal general de terra de 
l’immoble caldrà que estiguin formats per conductors flexibles de coure d’una secció de 25 mm2 pel cap baix. 

Els suports, ferraments, bastidors, safates, etc., metàl·lics dels recintes caldrà unir-los a terra local. Si en l’immoble hi 
ha més d’una presa de terra de protecció, hauran d’estar elèctricament unides.” 

Càlcul resultant: 

L= a verificar 

La secció mínima serà de 35 mm2. 

La xarxa de connexió de posada a terra dels elements estructurals haurà d’abastar tota la planta de l’edifici. 

El sistema general de terra de l’immoble ha de tenir un valor de resistència elèctrica no superior a 10Ω respecte a la 
terra llunyana. 

La xarxa de porta a terra ja es existent de la fase anterior del projecte i es preveuen en aquest projecte de totes les 
connexions necessàries dels elements; equips i instal·lacions previstes segons REBT. En cas que calgui generar una 
nova posta a terra tal i com defineix el pressupost aquesta es farà amb plaques sota paviment o amb piquetes, en la 
zona d’entrada de l’edifici. 

3.5.10 Parallamps 

En el projecte, en base a la ubicació i característiques de l’edifici, i segons els requeriments del Document Bàsic DB-
SUA8 i normativa aplicable, es preveu la instal·lació d’un sistema de protecció integral de l’edifici contra les 
descàrregues elèctriques atmosfèriques, el qual consta de: 

• Sistema de protecció externa contra el llamp d’acord amb el CTE. 
• Sistema de protecció intern contra sobretensions transitòries. 
• Sistema de seguretat preventiva contra el llamp de Nivell 2. 

 La justificació queda justificada en documentació annexa específica de parallamps de INGESCO i la documentació 
gràfica corresponent. 

3.5.11 Càlcul de conductors 

Les seccions de conductors obtingudes mitjançant càlcul i definides en els esquemes adjunts, responen als següents 
criteris: 

3.5.11.1 Intensitat admissible 

En línies monofàsiques: 

 

En línies trifàsiques: 

 

3.5.11.2 Caiguda de tensió menor que l’admissible 

En línies monofàsiques: 

 

2ρ 
L = 

R 
 

 
P 

I= 
230x0,9 

 
P 

I= 
 
 

3x400x0,9 
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En línies trifàsiques: 

  

e  caiguda de tensió admissible (%) x tensió nominal = volts  
C= 56 m/ohm·mm2 per al coure, 35 m/ohm·mm2 per a ’alumini 
 S= secció dels conductors, en mm2 
P= potència que serà transportada, en watts 
 L= longitud de la línia en metres 

Les caigudes de tensió admissibles s’han considerat segons els criteris especificats al REBT. 

 
3.5.11.3 Corrent de curtcircuit 

Pel càlcul de la intensitat màxima de curtcircuit es parteix d’una potència de curtcircuit de la xarxa de 500 MVA. Pel 
càlcul de les corrents de curtcircuit s’utilitza la següent expressió: 

Scc = Potència de curtcircuit en MVA.  
Icc = Intensitat de curtcircuit en kA. 
V = Tensió en V. 

En el cas que es coneguin les característiques del transformador del qual s’alimenta, es dividirà l’expressió anterior 
entre el tensió de curtcircuit d’aquest (Ecc). 

3.5.11.4 Disposicions i proves de les instal·lacions 

Les instal·lacions es deixaran provades, revisades, completament acabades i en perfecte estat de funcionament. 
Davant qualsevol dubte o problema en la interpretació o execució del projecte, només tenen facultat de dictaminar, 
la direcció facultativa tècnica de l’obra, prenent-la sota la responsabilitat que se’n derivi, qui no compleixi la indicada 
disposició. 

Tots el elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran d’estar 
homologats oficialment. 

Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de 
realitzar les proves previstes en el REBT i normativa vigent i presentar certificats, butlletins i/o documentació 
addicional exigida per l’Administració competent. 

Es realitzaran totes les proves segons normativa vigent, criteri DF i protocols instal·lador. 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries i hauran 
d’estar homologats oficialment. 

Abans d’iniciar-se el funcionament de les instal·lacions, l’Empresa o persones instal·ladores tindran l’obligació de 
realitzar les proves i presentar certificats, butlletins i/o documentació addicional exigida per l’Administració 
competent. 

NOTA: S’haurà de verificar el sistema de control de la xarxa elèctrica i d’enllumenat, i de la integració de les mateixes 
amb el sistema de control de climatització i central d’incendis, amb l’explotador i fabricant, prèvia la seva aprovació 
definitiva per la seva execució i programació. 

  

 
2 P x L 

e= 
230 x C x S 

 

 
P x L 

e= 
400 x C x S 
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3.6 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

D’acord amb el descrit al punt 2.2.4 i les exigències de CTE-DB-HE5 és necessària dotar l’edifici d’instal·lació 
fotovoltaica. La dotació mínima segons norma és de: 

Càlcul FV Segons CTE-HE5 (2022)     

Ús edifici: Terciari  

Ubicació: L'Hospitalet de Llobregat (Zona II rad. solar) 

Nou/ampliació/reforma integral: Nou  

Superfície construida de l'edifici (m2). Se: 1264,9 >1.000 m2 

Superfície construida aparcament (m2). Spkg 0 >1.000 m3 

És aplicable el CTE HE5? (SI/NO) SI si es compleixen anteriors 

Superfície coberta no transitable (m2). Sc: 531,08  

Superfície coberta ocupada per ST (m2). Soc: 0  

Potència 1 (kW): 12,649 P1= 0,01ꞏ(Se+Spkg) 

Potència 2 (kW): 26,554 P2= 0,1 *(0,5ꞏSc-Soc) 

Pmin (kW) 12,649 kW 

 

Tot i que la potència mínima és 12.649kW es planteja una instal·lació superior i amb possibilitat d’ampliació. Ja que 
la superfície de coberta permet aquesta ampliació de manera fàcil.  

Es planteja ocupar en la totalitat la coberta amb una filera de plaques de costat a costat  amb inclinacions optimitzades 
de 10º amb panells en horitzontal, tal i com indica la documentació gràfica. D’aquesta manera es poden instal·lar un 
total de 36 unitats de panell. 

La instal·lació es planteja en modalitat autoconsum individual amb injecció d’excedents a xarxa amb compensació. És 
a dir, l’electricitat produïda y no consumida directament es volcarà a la xarxa i aquesta serà abonada/compensada 
per la companyia.  

La orientació sud-est de la perpendicular de l’eix de l’edifici permet la col·locació dels panells en aquesta direcció, 
amb una inclinació superior a la definida en annex (es proposa 35º) per afavorir la producció en els mesos d’utilització 
de l’edifici, i en facilita el manteniment ja que acumula menys pols i residus que les estructures semi-planes.  

Els suports de les plaques seran de formigó armat prefabricat tipus Sun Ballast, que en faciliten la col·locació i fan de 
llast efectiu sense necessitat de fixació en l’element coberta, i per tant sense arriscar malmetre la làmina 
impermeable. 

En el projecte es contempla una instal·lació de 14.6 kWp, la qual serà gestionada per un inversor trifàsic de 15 kW. El 
sistema estarà compost per 36 panells solars fotovoltaics amb tecnologia PERC i cèl·lules de silici monocristal·lí de 405 
Wp cadascun. L'inversor s'ha dimensionat amb una lleugera sobredimensió respecte a la potència màxima instal·lada, 
amb la finalitat de tenir marge d'ampliació en el futur. Així, en cas que l'obra millori el rendiment dels captadors, es 
podrà afegir una potència addicional de +15 kWp en panells. Segons els càlculs adjunts, s'estima que aquesta 
instal·lació produirà uns 22.2 MWh anuals d'energia, contribuint a un estalvi estimat de 7.45 tones de CO2 anuals. 

Totes les peces del sistema, des dels mòduls fins als quadres de protecció i l'inversor, seran ubicades a la coberta de 
l'edifici. El seccionador anirà muntat dins del quadre general de distribució, a la planta baixa. La línia que ve dels 
panells solars fotovoltaics, a través de l'inversor, es connectarà a l'embarrat del quadre general de distribució, 
permetent injectar l'energia generada per aquesta instal·lació a la xarxa de consum del propi edifici. 

La connexió dels captadors entre el panell i amb l’inversor es detallarà segons la ubicació final d’aquests i s’en grafia 
l’esquema a la documentació gràfica. 

3.6.1  Panells fotovoltaics 

Els panells o mòduls fotovoltaics són els encarregats de la conversió d’energia provinent de la radiació solar en energia 
elèctrica. En els annex s’adjunten les característiques dels panells. S’ha optat pels mòduls de Silici monocristal·lí tipus 
PERC (actualment un producte estàndard del mercat) amb les següents característiques: 

Productes principals de la instal·lació 

- Model Panells Fotovoltaics Sunpower - SPR-P6-500-COM-S-BF 
- Model Inversor Fronius – Symo 15.0-3-M 
- Model de l'estructura Lastrada – Cubierta Plana III 

3.6.2 Inversor 

Els inversors hauran d’admetre uns valors de tensió i intensitat d’entrada que siguin compatibles amb els valors 
obtinguts de les plaques, així doncs les especificacions dels inversors s’ajustaran a les de les plaques i a la inversa. 

Tenint en compte els inversors de connexió a la xarxa que hem escollit, amb connexió trifàsica, les connexions entre 
les plaques s’hauran d’adequar als valors d’entrada tant de tensió com d’intensitat, per obtenir els millors rendiments 
dels inversors. 

Es proposa: 

Inversor trifàsic Fronius – Symo 15.0-3-M 

- Potència nominal: 15.000 W/15.000 VA (trifàsic) 
- Rendiment màxim: 97’3% 
- Rang de tensió MPP: 200-800 V 
- Vmàx: 1000 V 
- Numero d’entrades: 3+3 

L’inversor està dimensionats una mica per sobre de potència instal·lada per permetre que pugui funcionar amb 
plaques una mica més eficients. S’adjunten les fitxes tècniques i l’esquema de connexió de la solució proposada. Els 
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càlculs adjunts mostren la connexió òptima per cada instal·lació, així com les característiques del cablejat i les 
proteccions necessàries. 

3.6.3  Quadres i proteccions 

Es disposa de dos quadres per a la protecció i connexió del camp. 

- Quadre de protecció CC a entrada d’inversors 
- Quadre de proteccions CA, sortida d’inversors i connexió a la xarxa elèctrica 

Quadre de protecció CC: 

Estaran situats a la coberta de l’edifici, en aquest punt arriben les línies de distribució en corrent continu procedents 
del quadre de sortida del camp. A partir d’aquí es distribueix a l’inversor. Cada quadre disposa de seccionadors 
fusibles, que permeten la desconnexió del camp. Els fusibles limiten la intensitat de cada línia del camp de panells a 
16 A, protegint-les de possibles curtcircuits. El cablejat i els elements de connexió del camp fotovoltaic són de classe 
B.2. amb aïllaments de 1000V, protegint contra contactes directes i indirectes. 

L’estructura metàl·lica del camp fotovoltaic té posta a terra independent, amb seccions de cable de coure de 16 mm2 

a les línies principals de terra, i de 35 mm2 a les línies d’enllaç amb la terra, segons el REBT. 

La posta a terra de l’estructura del camp de col·lectors, i el fusible de 10A, actuen com a protecció contra possibles 
sobretensions d’origen atmosfèric. 

Quadre de protecció AC: 

Està situat a la sala d’instal·lacions en coberta, al costat de l’inversor i disposa de les proteccions i mesures en CA. En 
aquest quadre arriba la línia trifàsica de l’inversor i es connecta a la xarxa elèctrica (en el nostre cas a a través de les 
diferents centralitzacions de comptadors). 

La interconnexió a xarxa consisteix bàsicament en les exigències de la companyia propietària de la xarxa a la que es 
connectarà l’edifici. Són les següents: 

- Desconnexió automàtica en cas de fallida de xarxa. 
- Desconnexió automàtica en cas de pertorbació en la xarxa. 
- L’ equip de protecció de la interconnexió estarà format per: 
- Interruptor general amb un poder de tall de 6 kA. 
- Interruptor magnetotèrmic ajustat com a màxim al 130% de la potència de la instal·lació. 
- Interruptor diferencial d’alta sensibilitat (30 mA) 
- Relé de mínima tensió instantània regulat a 0.85 Vm per protecció contra defectes polifàsics. 
- Relé de màxima tensió instantània regulat a 1.1 Vm per protecció d'efectes polifàsics i marxa anormal aïllat 

de la xarxa de la companyia. El reenganxament no es podrà realitzar fins que el rearmament no es faci 
manualment. 

- Relé de màxima i mínima freqüència regulat entre 49 i 51 Hz per marxa anormal separada de la xarxa 
companyia. L’encesa d’aquest relé es farà després de les freqüències citades restin més de 5 períodes. El 
reenganxament no és podrà realitzar fins que el rearmament no es faci manualment. 

Els inversors porten el transformador i aïllament galvànic acreditat pel fabricant, extern per motius de grandària. 

En tots els casos l’alimentació dels relés es posarà entre fase i neutre, entre l’equip de mesura i l’equip de 
desconnexió. Es considera Vm com la tensió mitjana entre fase neutre a nivell de la connexió del relé. 

El quadre incorpora a la vegada un comptador d’energia elèctrica bidireccional digital trifàsic homologat. 

La protecció contra sobreintensitats i curtcircuits queda assegurada pel magnetotèrmic instal·lat al quadre de 
proteccions de corrent elèctric. La potencia que suporta aquest magnetotèrmic ha de ser del 130 % de la potència 
nominal de la instal·lació. 

La protecció contra contactes directes e indirectes es confereix a un interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 

Els neutres dels inversors disposen de posada a terra, amb seccions de cable de coure de 16 mm2 a les línies principals 
de terra, i de 35 mm2 a les línies d’enllaçament amb la terra, segons el REBT. 

previst un punt d’aigua a la sala tècnica de coberta per permetre la neteja de cobertes i plaques fotovoltaiques, per 
tal de garantir-ne la productivitat. 

Els plànols de coberta, seccions i alçats de projecte mostren els accessos i proteccions descrits. El pressupost inclou 
els elements necessaris per garantir la PRL descrits. 
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3.7 ENLLUMENAT 

L’enllumenat de la intervenció es troba definit en detall en l’annex corresponent. 

3.7.1 Enllumenat general 

Enllumenat amb fonts de llum d’alt rendiment per tal de garantir els nivells mínims d’enllumenat i uniformitat, 
disminuint el consum elèctric tot l’any i les càrregues tèrmiques a l’estiu que haurien de ser compensades amb la 
climatització. Totes les llumeneres seran LED. 

Utilització de làmpades amb l’espectre cromàtic adequat a l’ús de l’edifici. 

L’enllumenat es realitzarà segons criteris arquitectònics i de funcionalitat de la instal·lació. 

S’han previst diferents zones d’enllumenat en funció de l’ús i de les característiques de cada espai. 

Es preveu un control d’enceses en general. A les zones de nuclis de serveis i nuclis d’escala es preveu la dotació de 
detectors de presència per a l’encesa de la il·luminació en aquestes zones. No obstant, el sistema de control podrà 
actuar sobre tots els elements de la instal·lació. 

Segons el DB SUA 4 “Seguretat enfront el risc d’il·luminació inadequada”, del Codi Tècnic de l’Edificació, es disposarà 
una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar, una i luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 
lux en zones interiors, a nivell del terra. El factor d’uniformitat mitjà serà del 40% com a mínim. A les sales tècniques 
es preveuen interruptors també associat a un mòdul per tal de poder realitzin d’estat, apagades i enceses d’aquests 
espais. 

Es disposarà igualment d’un enllumenat d’emergència, en cas de fallida de l’enllumenat general, garantint el nivell 
d’il·luminació i temps establerts a la normativa. 

3.7.2 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

La potència màxima instal·lada serà de 10W/m2 d'acord amb la taula 3.2 del CTE HE3.  

Per a tal de verificar-ho s’ha calculat la il·luminació de tots els espais mitjançant l’eina DIALUX, s’adjunten els resums 
de càlcul en l'annex corresponent. 

Alhora es garantirà el VEEI d'acord amb els diferents usos de l'edifici i el CTE HE3. Taula 3.1 HE3. Tal i com es pot 
comprovar en l’annex de càlcul d’il·luminació. 

Tot l'edifici compta amb un sistema manual d'encesa i apagada i a més d'un de control de il·luminació per zones que 
permet l'encesa i apagada remota. Les zones d'ús esporàdic disposaran d'encesa i apagada temporitzada.  

També -amb el sistema de control- es garanteix el sistema d'aprofitament de la llum natural, regulant 
proporcionalment i de manera automàtica -per sensor de lluminositat o temporalitat- les dues primeres línies 
paral·leles a menys de 5 metres de la finestra ja que els envidraments tenen un coeficient mínim de 68% i la relació 
entre Aw i A és de més d'un 30% pel que el seu producte sempre és superior a 0,11.  
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3.8 INSTAL· LACIONS DE COMUNICACIONS, Vi D, SEGURETAT I MEGAFONIA  

Per la elaboració del projecte s’han seguit els criteris de connexió d’edificis municipals a la xarxa de dades de 
l’ajuntament de l’Hospitalet, elaborat pel servei d’informàtica i tecnologies de la informació i comunicació. S’han 
ajustat els condicionants d’alguns dels requisits per adaptar-los a les necessitats de l’escola bressol. S’instal·larà una 
xarxa de veu i dades que possibilitarà la intercomunicació de tots els equips informàtics del centre i la possibilitat de 
connectar aquesta a la xarxa exterior (internet). 

La instal·lació estarà composta per una xarxa de comunicació de cablatge físic, i una xarxa wifi.La xarxa de cablatge 
físic es disposarà en estructura d’arbre radial, amb un armari principal de comunicacions, del qual partiran tots els 
cables de connexió cap a cada un dels espais del centre que requereixin presa de veus/dades. 

S’ha previst un total de 28 punts de dades tal i com indiquen els plànols. 

3.8.1 Armari principal de comunicacions 

A petició de serveis municipals s’indica que els racks de comunicacions serán instal·lats i configurats per les empreses 
contractades per oferir els serveis informàtics municipals, per aquest motiu els amidaments reflexen únicament el 
cablatge I distribució de xarxa però no les capçaleres, que es preveuen tipus: 

Rack de comunicacions metàl·lic amb bastidors de 19”, 80cm d’amplada ide 60cm de fons. situat en un espai dedicat 
ja definit en projecte. 

L’armari constituirà el nucli de comunicacions principal i disposarà d’una regleta d’alimentació amb 6 preses de 
corrent, com a mínim, una porta davantera transparent i una posterior, totes dues amb clau, panells passafils i de 
distribució necessaris per cobrir les necessitats del local. La instal·lació disposarà de tots els elements de protecció 
elèctrica, connexió a terra i filtre antiparàsits i de soroll de radiofreqüència i ventilació foçada. L’armari tindrà 
capacitat per acollir, tots els equips dels serveis compartits del centre, com ara: L’armari de comunicacions, cablatge, 
panells de connexió, switchos, router i servidor. 

3.8.2 Electrònica de xarxa 

A cada switch de 24 conectors es poden connectar 23 dispositius. En els switchs es connectar tots els dispositius de 
xarxa (impressores, ordinadors, telèfons IP...);  

Es proposa instal·lar: 

2 unitats: Switch Cisco Catalyst C9200L-24PXG-4X. 24 ports POE de coure a 1GB amb un mòdul de 4 ports de fibra que 
poden anar 1/10 Gbps. 

Els Switchs hauran de tenir garantia i manteniment per un any. 

3.8.3 Punts de connexió xarxa de cablatge físic. 

Els punts de connexió compliran: 

- Jack RJ45 sense pantalla Cat.6a, per a la implementació d’enllaços i canals Classe EA amb fins a 4 connexions. 
- Compleix amb els requisits de Cat.6a dels estàndards ISO/IEC 11801ed 2.2 Juny 2011, EN 50173-1 Maig 2011 

i ANSI/TIA/EIA-568-C-2. 

- Testeigs De-Embedded d’acord amb IEC 60603-7-41 i 60512-27-100, “Interoperabilitat” i “Compatibilitat cap 
enrere” amb Cat.6 i Cat.5e. 

- Compatibilitat amb les modalitats de plug estàndard RJ (RJ11, RJ12, RJ45), tecnologia leadframe de 
construcció i tipus de connexió sense eina “tool-free” mitjançant mecanisme “Easy LOCK”, suporta cables 
d’instal·lació rígids de secció AWG 26 - 22 (0.4 mm - 0.65 mm) i cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. 

- Connexió dels conductors en paral·lel sense encreuament de parells d’acord amb EIA/TIA 568 A/B, contactes 
de bronze banyats en pel·lícula d’or amb durabilitat superior a 1.000 cicles de connexió, contactes mitjançant 
IDC (Connexió per Desplaçament d’Aïllant) i sistema de retenció de cable integrat en el jack per evitar tensions 
en les connexions, el sistema de connexió dels conductors suporta més de 4 cicles de tancament del 
mecanisme.  

- Resistència de transició inferior a 5mOhms.  
- Tensió de pic testada, superior a 1.000 Volts eficaços. 
- Material: lliure d’halògens i lliure de plom d’acord amb la directiva de la Unió Europea RHOS i de la WEEE. 
- Suport de PoE i PoE+ d’acord amb IEC 60512-99-001 

3.8.4 Estructura general del cablatge. 

Per les rosetes dobles, un dels 2 punts de connexió RJ45 serà per a la xarxa informàtica i l’altre per al servei de telefonia 
o per a serveis alternatius (distribució d’àudio i/o vídeo). 

Els cables de xarxa i fuetons seran de coure UTP, hauran de superar els estàndards més avançats (CAT 6a/classe E, o 
superior amb coberta lliure d’halògens) i finalitzarà en les rosetes femelles RJ-45. 

La distribució dels cables es farà sempre que sigui possible per canals o safates situades al fals sostre, o bé amb tubs 
encastats a les parets, dins de l’aula, els cables circularan a traves de tubs encastats a la paret o per fals sostre, sempre 
per conductes separats de la xarxa elèctrica i respectant les distancies requerides amb els diferents serveis. 

Les canals, safates i tubs es dimensionaran de forma que permetin un increment de fins un 50% del nombre de cables 
a transportar i de manera que tingui radis d’obertura el mes oberts possibles evitant sempre els angles tancats. 

Els fuetons formen part de la instal·lació, per tant, l’instal·lador n’haurà de subministrar tants com siguin necessaris 
per el correcte funcionament de la xarxa. 

Els cables, rosetes i punts de connexió hauran de rotular-se per tal de facilitar el manteniment de les connexions i 
modificacions eventuals. 

Les longituds dels cables no excediran el que especifiquin les recomanacions per a la categoría de cable utilitzat (90m). 
Si es produeixen distancies majors, es farà un projecte específic per la instal·lació d’armaris satèl·lit, o instal·lació de 
fibra òptica Aquestes rosetes estaran centralitzades cap a un armari tipus Rack de telecomunicacions. En aquest rack 
i arribaran les línies de telèfon de la companyia subministradora i la connexió a Internet. 

3.8.5 Integració de la telefonia 

En el cas de que no disposi de telefonia IP se subministrarà a traves del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la informació una centraleta telefònica, que es complementarà amb un panell repartidor telefònic extern, del qual 
partirà el feix de cables que comunicaran les línies o extensions telefòniques disponibles , i els panells de recepció de 
les facilitats telefòniques que s’integrarà dins l’armari de comunicacions. 
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3.8.6 Instal·lació elèctrica dedicada 

No es disposarà d’una xarxa elèctrica dedicada. 

3.8.7 Projecte de cablatge. documentació associada. certificació. 

Un cop finalitzada, l’actuació serà objecte d’una certificació, d’acord amb els paràmetres tècnics descrits en les 
prescripcions de l’Ajuntament de l’Hopsitalet.La documentació acreditativa de la certificació s’inclourà en el conjunt 
de la documentació del projecte. 

3.8.8 Intercomunicadors 

S’instal·larà un sistema de intercomunicació que possibilitarà la comunicació recepció, direcció, i la porta principal 
exterior. 

La instal·lació compta amb els següents dispositius: 

- 2uts Video-porter exterior. A l’entrada principal de l’escola Bressol i de l’espai de Criança 
- 3 uts Video-porters interiors. E. Criança, Despatx de PB i despatx professorat. 

Les unitats interiors son les encarregades de gestionar totes les unitats exteriors. Aquestes unitats es podran 
intercomunicar entre totes les unitats exteriors i tindrà la possibilitat d’accionar el mecanisme obre portes de les 
mateixes. Les unitats exteriors estaran compostes per un intercomunicador de veu amb la unitat interior, una càmera 
que donarà imatge a la unitat interior, i un mecanisme obre-portes gestionat des de la unitat interior. Les línies que 
aniran des de les unitats interiors a totes les unitats exteriors seran de cable tipus de veu i dades de 4 parells trenats 
i transportaran el senyal a 12 V. Per l’accés de mercaderies a la cuina s’ha previst un timbre amb un brunzidor. 
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3.9 SISTEMA DE CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS 

A fi i efecte de poder accedir a les dades i equips de climatització, producció i consum elèctric, ventilació i il·luminació 
i pendent dels requeriments específics de control que puguin derivar de les necessitats dels serveis de manteniment, 
s’han plantejat cadascun dels equips/sistemes amb els seus mòduls de control i la possibilitat d’obtenció de les dades 
que suministren mitjançant passarel·les ModBus, BACNet o similars.  

Es considera que en edificis d’aquestes característiques les aplicacions natives tenen millor gestió de dades que els 
BMS externs, que alhora són una instal·lació cara i que requereix molta formació especialista. Els elements a controlar 
poden automatitzar-se des de les aplicacions nadives i no precisen d’una altra capa d’unificació. Tot i això s’han 
plantejat tots els equips per poder ser connectats a un BMS complet en cas que fóra necessari. 

 
Climatització i Ventilació 

- Els recuperadors plantejats inclouen control automàtic amb modes de cabal variable, pressió constant o 
cabal constant, així com gestió de la temperatura d’impulsió. Es recomana que es deixin instal·lats en mode 
automàtic ja que l’activació és a partir de sondes de CO2, és a dir en funció de la qualitat de l’aire i per 
garantir-ne un mínim determinat. 

- La solucióde Mitsubishi plantejada per la climatització inclou interfases de control a interfase BACNet amb 
el sistema MELANS així com un mòdul per la connexió d’equips externs. El BMS i la interfase limitarà les 
accions que es puguin efectuar des dels termòstats de cadascuna de les sales i en prendrà el control en cas 
que sigui necessari. 

 

Electricitat: 

- Es monitoritzarà el consum elèctric mitjançant l’aplicació integrada en l’inversor  
- Es preveuen comptadors d’energia en les línies dedicades per les bombes de calor. 
- Il·luminació Es preveu la instal·lació d’una pantalla/controlador, per controlar cadascun dels grups de 

control de les lluminàries descrites en projecte, connectades mitjançant llaç DALI, Els BUS Dali necessaris 
aniran situats al despatx de recepció. 

 
Incendis: 

- La central d’incendis anirà controlada i assistida autònomament i independent al BMS 
 

Seguint les prescripcions del RITE, es realitzarà lectura i registre dels consums més intensius i es mesurà l’aportació 
tèrmica i consum elèctric dels equips de més de 70 kWt, així com les aportacions renovables de l’edifici (ACS amb 
aerotèrmia i producció FV). 

 
El control serà centralitzat i està dissenyat i programat per aconseguir el confort desitjat en totes les zones amb un 
mínim consum energètic. Es buscarà una zonificació adequada, tant en clima com en il·luminació, que atenguin les 
característiques particulars de cada zona. 

Climatització, producció d’ACS i VMC 

El sistema de control de clima automàtic consisteix en un termòstat regulador instal·lat en cada zona a tractar. Aquest 
termòstat mesura la temperatura ambient, i, en funció de les diferències entre aquesta i la consigna, actua sobre la 
unitat corresponent. Aquests sistemes permeten ajustar el consum al perfil de càrregues de cada zona en forma 
òptima. 

La ventilació és regula en base a horaris i mesura de la qualitat d’aire en el retorn, o bé amb sonda de CO2 o bé per 
HR. Així els equips de ventilació funcionaran coordinadament amb el sistema de clima en base a uns horaris 
especificats. 

Els espais d’ús no permanent, tals com banys i alguns passos, disposaran de sensors de presència per activar 
l’enllumenat i de manera independent del control d’il·luminació.  

Aquesta activació no estarà vinculada al BMS. 

Es preveu l’apagat centralitzat de l’enllumenat per circuits des del BMS. 

Dades de sistemes amb control autònom (antiincendis) 

Es recull l’estat i senyals d’alarma de la centraleta de detecció d’incendis per a aturar el clima i ventilació. 

Generació FV in situ 

El sistema de producció fotovoltaica s’autogestiona de forma autònoma. No obstant, es preveu un sistema de 
monitoratge amb accés des del propi BMS i remotament per l’empresa mantenidora. També s’informarà als usuaris 
sobre la producció FV instantània a la pantalla informatives del RITE. 
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3.11 INSTAL· LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Veure projecte específic PCI 

  



d388 arquitectura                              Jaume Font Basté 
 

 

2331-23 Projecte bàsic i executiu d’una escola bressol al barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat  MM Memòria 

Ajuntament de  l’Hospitalet  pàg. 40 

 

3.12 NORMATIVA A COMPLIMENTAR 

 
3.12.1  Àmbit general Instal·lacions  

- Código Técnico de la Edificación, CTE 
- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 

VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB 
HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

- Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
- RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
- Ley del ruido 
- Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
- Llei de protecció contra la contaminació acústica 
- Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 
- Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
- Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
- D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
- Ordenances municipals 

3.12.2  Seguretat en cas d’incendi  

- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas 
d’Incendi 

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
- Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
- Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
- Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

3.12.3 Instal·lacions d’aigua 

- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
- CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions Criterios sanitarios del agua de consumo humano RD 

140/2003 (BOE 21/02/2003) 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
- RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
- Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
- RD 2060/08 (BOE: 05/02/09) 
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
- D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

- Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats 
o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

- D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
- Ordenança municipal reguladora per a l’estalvi d’aigua 

3.12.4 Instal·lacions d’evacuació 

- CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
- Ordenança municipal reguladora per a l’estalvi d’aigua 

3.12.5 Instal·lacions de ventilació 

- CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
- RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
- CTE DB SI 3.7 Control de humos 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

3.12.6 Instal·lacions de combustibles. Gasoil 

- Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
- RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

3.12.7 Instal·lacions d’electricitat  

- REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
- RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
- Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 

de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 

- RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
- CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
- Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica 
- RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
- Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
- RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación 
- RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 
- Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
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- Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
- Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
- RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
- Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
- D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
- Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
- Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
- Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en 

ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
- Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
- Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
- Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
- Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
- Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

3.12.8 Instal·lacions d’il·luminació 

- CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
- CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
- REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
- RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
- Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
- Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

3.12.9 Instal·lacions tèrmiques 

- CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
- RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
- RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
- Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
- RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
- RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
- Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
- RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
- Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
- D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

3.12.10 Instal·lacions de protecció contra incendis 

- RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

- RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
- CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
- Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

• 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

 

3.12.11 Instal·lacions de protecció al llamp  

- CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 

3.12.12 Instal·lacions d’ascensors  

- Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores 

- RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
- Reglamento de aparatos elevadores 

 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

- Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 
- RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel 

RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
- Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, 
- RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
- Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
- Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
- Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
- O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
- Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
- Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) Se autoriza la instalación de ascensores con 

máquinas en foso Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
- Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
- RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
- Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
- RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
- Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
- Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
- Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
- Instrucció 6/2006 
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- Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, 
de 8 de novembre Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

3.12.13 Instal·lacions de telecomunicacions 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
- RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 

(BOE 6/11/99). Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

- RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 
- Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

- ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 
- Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 

para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

- Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
- Normativa Estatal: 
- - Reglament de pertorbacions parasitàries. 
- - Prescripcions del fabricant d’equips. 
- Decret 279/1999 del 22 Febrer de 1999 pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes 

de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat 
d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. 

- Decret 172/1999, del 29 de Juny, sobre canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia 
bàsica i altres serveis per cable als edificis. 

- Decret 117/2000, del 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a la captació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associades, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

- Decret 401/2003 del 14 Maig de 2003 pel que s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comuns de 
telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat de instal·lació 
d’equips i sistemes de telecomunicacions. 

- UNE-20539-1:1996 dimensiones de las estructuras mecánicas de serie de 482.6mm. parte 1: paneles y bastidores. 
- UNE-20539-2:1996 dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482.6mm. Parte 2: armarios y pasos 

de las estructuras de bastidores. 
- UNE-20539-3:1996 dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482.6mm. Parte 3: subastidores i 

unidades conectables asociadas. 
- UNE-50173-1:2005 (tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: requisitos generales y 

áreas de oficina). 
- UNE-50173-3:2005 (tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Métodos de 

planificación de la instalación en el exterior de edificios. 
- UNE-50346:2004 (Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados). 

- UNE-50310:2002 (Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios con equipos de 
tecnología de la información). 

- UNE-50174-1:2001 (Tecnología de la información. Instalación de cableado. Parte 1: Especificaciones y 
aseguramiento de la calidad). 

- UNE-50174-2:2001 (Tecnología de la información. Instalación de cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la 
instalación interior de los edificios). 
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3.13 PLÀNOLS 

I-CL-201  CLIMATITZACIÓ-CA - PLANTA BAIXA 
I-CL-202  CLIMATITZACIÓ-CA - PLANTA 1 
I-CL-203  CLIMATITZACIÓ-CA - PLANTA COBERTA 
I-CL-204  ESQUEMA CLIMATITZACIÓ 
I-ELE-301  ELECTRICITAT - PLANTA BAIXA 
I-ELE-302  ELECTRICITAT - PLANTA 1 
I-ELE-303  ELECTRICITAT - PLANTA COBERTA 
I-ELE-304  ESQUEMA ELÈCTRIC CRIANÇA 
I-ELE-305 ESQUEMA ELÈCTRIC ESCOLA BRESSOL 
I-ELE-306  SUBQUADRES ELÈCTRICS ESCOLA BRESSOL 
I-ELE-307  SUBQUADRES ELÈCTRICS ESCOLA BRESSOL 
I-ELE-311  POSTA A TERRA - PLANTA FONAMENTS 
I-ELE-312  POSTA A TERRA - PLANTA BAIXA 
I-ELE-313  POSTA A TERRA - PLANTA COBERTA 
I-FOL-901  FOTOVOLTAICA - PLANTA COBERTA 
I-FOL-902  ESQUEMA FOTOVOLTAICA 
I-FON-601  FONTANERIA - PLANTA BAIXA 
I-FON-602  FONTANERIA - PLANTA 1 
I-FON-603  FONTANERIA - PLANTA COBERTA 
I-FON-604  FONTANERIA - ESQUEMA 
I-GAS-801  SUMINISTRE GAS - PLANTA BAIXA 
I-SAN-501  SANEJAMENT - PLANTA FONAMENTS 
I-SAN-502  SANEJAMENT - PLANTA BAIXA 
I-SAN-503  SANEJAMENT - PLANTA 1 
I-SAN-504  SANEJAMENT - PLANTA COBERTA 
I-TEL-401  TELECOMUNICACIONS - PLANTA BAIXA 
I-TEL-402  TELECOMUNICACIONS - PLANTA 1 
I-VEN-701  VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ - PLANTA BAIXA 
I-VEN-702  VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ - PLANTA 1 
I-VEN-703  VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ - PLANTA COBERTA 
 

3.14 ANNEXES 

3.14.1 Plec de condicions tècniques 
3.14.2 Fitxes justificatives de: 

- DB-HS1 
- DB-HS4 
- DB-HS5 
- DB-HE1 
- DB-HE2 RITE 
- DB-HE5 
- DB-HR 

3.14.3 Càlculs: 

- Climatització. Càlculs 
- Ventilació. Càlculs ventilació 
- Electricitat. Càlculs i quadres 

3.14.4 Estudis i fitxes: 

- Climatització. Proposta Mitsubishi 
- Ventilació. Proposta S&P 
- Enllumenat. Estudis lumínics i fitxes tècniques i Proposta Leds C4 
- Incendis. Enllumenat emergència. Estudis lumínics i fitxes tècniques 
- Incendis. Sistemes de detecció Protec 
- Fotovoltaic. Proposta i justificació Voltaic 
- Parallamps. Memòria fitxes i oferta Ingesco 

3.14.5 Amidaments i pressupost 
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Referència de  pro jecte:   

 

DADES
 

Tipus d ’ in tervenció:  Obra nova

 Ampliació:  sup. útil > 50 m², en la qual s’incrementa més d’un 10%  
la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé

 Canvi d’ús diferent al d'habitatge: sup. útil > 50 m²

 Reforma:  que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant 
tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici.

 

Ús de l ’edif ici / enti tat :    CF I  
(1) :   W/m²

 

Zona c l imàt ica h ivern :  A  B  C D E  

 

EXIGÈNCIA

 

 Cl ima Consum d’energia primària no renovable , Cep,nren  

 A Cep,nren  =   ≤ 55 + 8·CFI  = kW·h/m2· any  

 B Cep,nren  =    ≤ 50 + 8·CFI  = kW·h/m2· any  

 C Cep,nren  =    ≤ 35 + 8·CFI  = kW·h/m2· any  

 D Cep,nren  =    ≤ 20 + 8·CFI  = kW·h/m2· any  

 E Cep,nren  =   ≤ 10 + 8·CFI  = kW·h/m2· any  

 

 Cl ima Consum d’energia primària total , Cep,tot  

 A Cep,tot   =   ≤ 155 + 9·CFI  =  kW·h/m2· any  

 B Cep,tot   =     ≤ 150 + 9·CFI  = kW·h/m2· any  

 C Cep,tot   =   ≤ 140 + 9·CFI  = kW·h/m2· any  

 D Cep,tot   =    ≤ 130 + 9·CFI  = kW·h/m2· any  

 E Cep,tot   =    ≤ 120 + 9·CFI  = kW·h/m2· any  

Verificació de l'exigència mitjançant:  

(1) Càrrega interna mitjana (CFI), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de 
l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la 
il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)  

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobre

✔

Escola bressol - Docent

✔

✔

El consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de l’edifici no supera el valor límit (Cep,nren,lim) en funció
de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).

✔

✔

✔

6,33 54,43

El consum d’energia primària total (Cep,tot) de l’edifici no supera el valor límit (Cep,tot,lim) en funció de la zona
climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).

43,76 161,86

CYPETHERM HE Plus

Condicions per al control de la demanda energètica   HE 1   Projecte bàsic
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Referència de projecte: 

DADES

Tipus d’intervenció:  Obra nova

 Ampliació  

  
Ús de l ’edif ici:    

Zona climàtica hivern:  A B C D E 

EXIGÈNCIES

Condicions de l ’envolupant tèrmica 

Transmitància tèrmica dels elements (U)

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (1) (2)

Coef. global de transmissió de 
calor màxim, Klim W/m²K

Compacitat
(V/A) (3) 

 Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
 A B C D E

 - Envolupant tèrmica 
≤ 1 0,81 0,76 0,65 0,54 0,43 

≥ 4 0,98 0,92 0,82 0,70 0,59 

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació. 

Control solar de l'envolupant (qsol:jul)
(4)

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K
  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n

 A B C D E

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US) 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC) 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no  
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a  
l’envolupant tèrmica (UMD)

0,80 0,75 0,70 0,65 0,59

- Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana) 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%  5,70

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobre

✔

Escola bressol - Docent

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Es limitarà la transmitància tèrmica de cada element de l’envolupant de l’edifici:

Es limitarà el coeficient global de transmissió a través de l’envolupant de l’edifici:

El paràmetre de control solar de l’edifici no superarà el valor límit qsol;jul,lim: 4 kWh/m2·mes.
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EXIGÈNCIES

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100) 

Permeabilitat a l’aire màxima, Q100,lim m³/h·m²
 Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n

 A B C D E

 - Obertures de l’envolupant 27 27 9 9 9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana. 

Limitació de condensacions

En el cas que es produeixin condensacions intersticials en l’envolupant tèrmica, aquestes seran tals que no produeixin 
una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida 
útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació 
possible en el mateix període.

  
 
 
 
 
 
 
 
(1) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 

per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

(2) En el cas d'ampliacions, només s'aplicarà el valor límit Klim si la superfície o el volum construït s'incrementa > 10%. 
(3) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 

tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  
(4) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 

obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)  

Limitació de descompensacions

 
Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K

    Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  
 A B C D E

 
- Particions entre unitats  

del mateix ús  
 

horitzontals 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

✔

Es limitarà la permeabilitat a l’aire de les obertures de l’envolupant de l’edifici:

✔

✔

✔

✔

Es limitarà la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors de l'edifici, en funció de les unitats d’ús que
delimitin:

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  

OCT COAC     mod-gen/2023    1 / 4 

©
 C

ol
·l

eg
i 

d’
A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 2
02

3.
 A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

pe
r a

 ú
s 

ex
cl

us
iu

 d
el

s 
ar

qu
ite

ct
es

 c
ol

·le
gi

at
s 

au
to

rit
za

ts
 p

el
 C

O
AC

. Q
ua

ls
ev

ol
 r

ep
ro

du
cc

ió
, t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

, d
ifu

si
ó,

 c
om

un
ic

ac
ió

 o
 

ut
ili

tz
ac

ió
 n

o 
au

to
rit

za
da

 e
xp

re
ss

am
en

t, 
se

rà
 o

bj
ec

te
 d

e 
le

s 
ac

ci
on

s 
le

ga
ls

 e
sc

ai
en

ts
, d

’
ac

or
d 

am
b 

la
 le

gi
sl

ac
ió

 s
ob

re
 p

ro
pi

et
at

 in
te

l·l
ec

tu
al

. 

Referència de projecte: 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL

Ús previst: (1) Residencial privat Administratiu Docent Pública 
concurrència Residencial públic Comercial Sanitari 

Altres: Piscina coberta climatitzada Espais oberts climatitzats 

Tipus d’intervenció en 
l ’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 
Reforma 
Canvi d’ús 

Tipus d’intervenció en 
les instal·lacions:  

Nova instal·lació 
Reforma de la instal·lació (3) 

Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 
La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 

L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables 

El canvi d’ús previst de l’edifici 

La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Instal · lac ions tèrmiques:  (4) 

Climatització (5) Calefacció (6) Refrigeració (7) Ventilació (8) Control de la humitat (9) 

Producció d’aigua calenta sanitària (10) Escalfament de l’aigua de piscines cobertes (10) 
Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100% 

Fonts d’energia  prev istes:  

Electricitat Energies renovables (10) Energies residuals (10) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica 

Biomassa 

Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

Altres 

Centrals de producció de calor i /o f red:  

Refredadora Caldera 

Captadors solars tèrmics  Bomba de calor (11) 

Xarxa urbana de calor i/o fred Altres (12) 

Acumulador elèctric 

ar
q.

 F
on

t i
 B

as
te

 / 
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l. 
 / 

8-
6-

20
23

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobre

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ Condensada per aire (aerotèrmia)



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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Tipus d’ instal · lació:  

Individual Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor: Fred: Captadors solars: Superfície total:     m2 

∑ Potència prevista Calor: kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada 

Individuals 

Equip de suport: Centralitzat 

Individuals 

Centralitzada P equip de suport (si n’hi ha): kW 

Potència Calor: kW Fred: kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors): kW 

Previsió de potència tèrmica nominal  a instal · lar total  (P)  

(13) :  

Calor:  kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (14)
 : kW 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just i f icar el  compliment al  RITE (16) 
PROJECTE (15) - P tèrmica nominal a instal·lar

de calor i/o fred > 70 kW:
Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

- 5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred  70 kW
 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 

executada. 

No cal 
documentació 

a) P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW

b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW

c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat

d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2)

✔

4 4

169,50 190,00

169,50 190,00

✔ ✔

✔
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
Genera l  En l’àmbit del CTE: 

CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.  

En l’àmbit del RITE: 

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i

control de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el 
RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d’aplicació a la 
instal·lació projectada” (art.10) 

Benestar 
i  Higiene  

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, els requisits 
següents: (art.11) 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient   

 RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” (art.11.1)  

Qualitat de l’aire interior  

RITE IT 1.1.4.2 
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” (art.11.2) 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” (art.11.3) 

Qualitat de l’ambient 
acústic  
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” (art.11.4) 

Eficiència 
energèt ica  

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es 
millori l’eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la 
recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits 
següents: (art.12) 

Equips 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al 
moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències 
mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic 
segons el que estableix el RD 187/2011” (art.12.1) 

Distribució de fluids 

RITE IT 1.2.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids 
portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 
dels equips de generació” (art.12.2) 

Regulació i control  

RITE IT 1.2.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.” (art.12.3) 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.2.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” (art.12.4) 

Emissors “Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s’han de seleccionar per aconseguir els 
nivells adequats de benestar, exigències d’eficiència energètica, utilització 
d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals recollits a les Instruccions 
Tècniques. (art.12.5) 

Recuperació d’energia  

RITE IT 1.2.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que 
permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
(art.12.6)     

Contribució d’energies 
renovables i residuals 

RITE IT 1.2.4.6 

“Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les 
energies residuals, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les 
necessitats de l’edifici.” (art.12.7)     
 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts 
renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi 
edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt: 
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE. 

(4) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració i els sistemes d’automatització i control, destinades a atendre la 
demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(5) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens. 

(6) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 
(9) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 
(10) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines cobertes segons l’especifica 

el CTE DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure només es 
podrà realitzar amb fonts renovables o residuals. 

(11) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 
l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i igual o superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant 
energia tèrmica. El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(12) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(13) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i 
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En el cas d’interconnexió amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració, la potència de generació de calor o fred de l’edifici serà la del corresponent sistema 
d’intercanvi de la instal·lació d’interconnexió.  Si l’edifici té demanda d’ACS haurà de disposar d’un bescanviador específic per ACS diferent del de calefacció. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 
Equips d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Equips d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé 
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar: 

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(16) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 
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CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA  
Els edificis disposaran de sistemes de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o 
subministrament a la xarxa. 

Edifici de nova construcció Quan la superfície construïda (1) , S, sigui > 1.000 m2

Intervenció en edificis existents: 

Canvi d'ús característic de l'edifici Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m2

Ampliacions Quan s’incrementi > 1.000 m2 la superfície construïda. (1) (2)

Reforma integral de l’edifici Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m2

QUANTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA

La potència a instal·lar mínima (3) Pmin (kW), serà la menor de  P1 = F pr;el · S 

P2 = 0,1 · (0,5·Sc-Soc) 
sent: 

F pr;el: factor de producció elèctrica [kW/m2]; (0,005 per a l’ús residencial privat i 0,010 per a la resta d’usos)

S: superfície construïda de l’edifici [m2] (*)

Sc: superfície de coberta no transitable o accessible únicament per a conservació [m2]

Soc: superfície de coberta no transitable o accessible únicament per a conservació ocupada per captadors 
solars tèrmics [m2]

 Usos edifici S(*) [m2] F pr;el [kW/m2] P1 [kW] Sc [m2] Soc [m2] P2 [kW] 

Residencial privat 0,005 

Altres usos 0,010 

P1 = kW P2 = kW

Potència a instal·lar mínima,  Pmin.=  kW 

(1)

(2)

(3)

(*)     

Referència de projecte: 

TIPUS D’ INTERVENCIÓ

ar
q.

 F
on

t i
 B

as
te

 / 
co

l. 
 / 

8-
6-

20
23

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobre

✔

531,09 0,00
0,00

1.264,90

0,00

12,65

12,65

26,55

26,55

12,65



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ
obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA  33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA  50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA  45dBA  

paret del recinte protegit RA  50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA  30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA  50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA  20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA  45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA  50dBA  

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES I  TERRES  EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65  32 30 32 30 

65 < Ld  70  37 32 37 32 

70 < Ld  75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat. AJT664902021

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2

Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65 Ld  60  30 30 30 30 

65 < Ld  70 Ld  60  30 30 30 30 

70 < Ld  75 60 < Ld  65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld  70  37 32 37 32 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA  50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr  40dBA  

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w  65dB  DnTA  50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA  45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w  60dB  DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w  60dB  DnTA  45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum  350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum  350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A  0,2m2/m3  

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat. AJT664902021

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.” 

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10   10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1  

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4  
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

3

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO2 2 

(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D  3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) 
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 
 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit



Protecció contra l ’exposició al radó   HS 6   Projecte bàsic  
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Referència de  pro jecte:

DADES

 
Munic ip i ( * ) :       Zona: 
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació.

 

Tipus d ’ in tervenció ( 1 ) :   
 
 
 
   

        Obra nova  Edifici existent  

 
 

 

Ampliació 
 

  Reforma  

 

 

Canvi d’ús Característic  

 Parcial 
   

 ¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2) 

Sí                  No 

Valor de la mitjana anual de concentració de radó (3)                      Bq/m3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXIGÈNCIA

A l’interior dels locals habitables , es limitarà el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó).  

S’adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcionin un nivell de protecció igual o superior: 

 
 
 
 

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada 

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

   
o bé

   Sistema de despressurització del terreny 

 

(1) El DB HS 6 no serà d’aplicació: 
 als locals no habitables, 
 als locals habitables que estiguin separats de forma efectiva del terreny a través d’espais oberts on el nivell de ventilació sigui equivalent al 
de l’ambient exterior. 

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la intervenció en l’edifici existent, caldrà indicar el valor més alt de la mitjana d’exposició al radó 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) Segons l’apartat 3.4. del DB HS 6, quan els valors de la mitjana anual de concentració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 
intervenció en l’edifici existent: 

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobre

Selecciona un municipi

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no
renovable.

Cep,nren = 6.33 kWh/m²·año  Cep,nren,lim = 35 + 8·CFI = 54.43 kWh/m²·año

donde:

Cep,nren: Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.
Cep,nren,lim: Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 2.43 W/m².

1.2. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total.

Cep,tot = 43.76 kWh/m²·año  Cep,tot,lim = 140 + 9·CFI = 161.86 kWh/m²·año

donde:

Cep,tot: Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.
Cep,tot,lim: Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 2.43 W/m².

1.3. Horas fuera de consigna

hfc = 0 h/año  0.04·tocu = 100.16 h/año

donde:

hfc: Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.
tocu: Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.

2. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

2.1. Consumo energético de los servicios técnicos del edificio.
Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no renovable
correspondiente a los distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los servicios de calefacción y
refrigeración incluyen el consumo eléctrico de los equipos auxiliares de los sistemas de climatización.

EDIFICIO (Su = 1057.61 m²)

Servicios técnicos
EF EPtot EPnren

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Calefacción 15834.63 14.97 16722.89 15.81 4769.81 4.51

Refrigeración 682.64 0.65 729.75 0.69 67.69 0.06

ACS 12004.01 11.35 12227.00 11.56 318.34 0.30

Ventilación 2289.73 2.17 2448.36 2.31 226.33 0.21

Iluminación 13241.23 12.52 14157.13 13.39 1308.26 1.24

44052.25 41.65 46285.13 43.76 6690.42 6.33

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
EF: Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo.
EPtot: Consumo de energía primaria total.
EPnren: Consumo de energía primaria de origen no renovable.

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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2.2. Resultados mensuales.

2.2.1. Consumo de energía final del edificio.
Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

EDIFICIO (Su = 1057.61 m²)

Demanda energética

Calefacción 3457.9 2640.2 2054.5 1285.3 1072.1 10.2 -- -- -- 32.2 1162.8 2994.9 14710.1 13.9
Refrigeración -- -- -- -- -- 24.6 712.4 905.9 436.6 17.2 -- -- 2096.8 2.0

ACS 1106.6 983.0 1070.0 1018.3 1015.6 929.7 924.1 924.2 929.8 996.8 1017.8 1088.3 12004.0 11.4
TOTAL 4564.5 3623.2 3124.5 2303.6 2087.7 964.5 1636.5 1830.1 1366.4 1046.2 2180.5 4083.2 28810.9 27.2

Electricidad

Calefacción 660.5 509.8 392.7 229.2 173.0 2.2 24.5 35.1 17.4 5.7 193.9 567.7 2811.7 2.7
Refrigeración 31.5 25.3 25.1 19.6 15.9 7.4 161.7 205.3 104.1 5.9 21.4 28.6 651.9 0.6

ACS 297.5 264.2 287.6 273.7 273.0 249.9 248.4 248.4 249.9 267.9 273.6 292.6 3226.9 3.1
Ventilación 189.5 173.7 194.2 181.3 200.5 193.0 193.1 200.5 185.7 200.5 192.9 184.8 2289.7 2.2

Control de la humedad -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Iluminación 1142.2 1015.3 1142.2 1057.6 1142.2 1099.9 1099.9 1142.2 1057.6 1142.2 1099.9 1099.9 13241.2 12.5

Electricidad
(Sistema de
sustitución)

Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Refrigeración -- -- -- -- -- -- 13.8 11.3 5.7 -- -- -- 30.8 0.0

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gasóleo C
(Sistema de
sustitución)

Calefacción 779.0 665.2 568.7 375.8 322.4 9.1 -- -- -- 7.6 366.4 715.9 3810.2 3.6
Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Medioambiente
Calefacción 2251.4 1675.5 1245.7 753.6 653.0 2.3 -- -- -- 17.7 679.6 1933.9 9212.8 8.7

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ACS 809.1 718.7 782.3 744.6 742.6 679.8 675.7 675.7 679.9 728.8 744.2 795.7 8777.1 8.3

Cef,total 6160.7 5047.8 4638.6 3635.5 3522.7 2243.6 2417.1 2518.6 2300.2 2376.4 3571.8 5619.1 44052.3 41.7

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
Cef,total: Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.

2.2.2. Horas fuera de consigna
Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables acondicionados
del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las temperaturas de consigna de
calefacción o de refrigeración, con un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se
considera que el edificio se encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está.

Zonas acondicionadas Ene
(h)

Feb
(h)

Mar
(h)

Abr
(h)

May
(h)

Jun
(h)

Jul
(h)

Ago
(h)

Sep
(h)

Oct
(h)

Nov
(h)

Dic
(h)

Año
(h)

Espai Criança
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Serveis
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hall PB
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Direcció/Administració
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Passadís Aules PB
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

SUM
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 2
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 3
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hall P1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Passadís Administració P1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sala Multisensorial
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Despatx Afa
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Zonas acondicionadas Ene
(h)

Feb
(h)

Mar
(h)

Abr
(h)

May
(h)

Jun
(h)

Jul
(h)

Ago
(h)

Sep
(h)

Oct
(h)

Nov
(h)

Dic
(h)

Año
(h)

Sala Educadors
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vestuaris
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Passadís Aules P1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 4
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 5
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 6
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 7
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Edificio
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3. RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Se indica a continuación el consumo de energía final (EF) y el rendimiento estacional de los generadores
que atienden los servicios de calefacción, refrigeración y producción de ACS, obtenidos de la simulación del
edificio.

El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador y su
consumo total de energía.

Descripción Vector energético EF
(kWh/año) Rendimiento estacional

Generadores de calefacción

UE-1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 101.55 3.89

UE-2 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1195.25 3.78

UE-3 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 599.14 4.47

UE-4 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 877.66 4.71

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento estacional constante Gasóleo C 3810.15 0.70

Generadores de refrigeración

UE-1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 13.03 6.62

UE-2 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 136.46 4.43

UE-3 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 113.07 6.56

UE-4 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 136.27 6.64

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento estacional constante Electricidad 30.79 1.70

Generadores de ACS

Equip d'ACS Bomba de calor para ACS Electricidad 3226.89 3.72

donde:

EF: Consumo de energía final, kWh/año.

4. ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA
PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES.

4.1. Energía eléctrica producida in situ.
Sistema de
producción Origen Ene

(kWh)
Feb

(kWh)
Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh)

Fotovoltaica Renovable 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 22200.0

TOTAL 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 22200.0
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4.2. Energía térmica producida in situ.
El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente
renovables.

4.3. Aportación de energía procedente de fuentes renovables.
Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes
renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir
de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.

EDIFICIO (Su = 1057.61 m²)

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Electricidad autoconsumida de origen renovable 1850.0 1850.0 1850.0 1761.5 1804.7 1552.4 1741.4 1842.9 1620.4 1622.3 1781.7 1850.0 21127.3 20.0
Medioambiente 3060.5 2394.3 2028.1 1498.2 1395.6 682.1 675.7 675.7 679.9 746.5 1423.7 2729.6 17989.9 17.0
Biomasa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Biomasa densificada (pellets) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

5. DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria,
magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0, corresponde a la
suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio según las condiciones
operacionales definidas.

5.1. Demanda energética de calefacción y refrigeración.
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el procedimiento de
cálculo descrito en el apartado 6.3, determinando para cada hora el consumo energético de un sistema
ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario.
Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración
de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú 174.22 -- -- -- --
Espai Criança 40.78 402.84 9.88 73.30 1.80
Serveis 88.40 2549.61 28.84 52.34 0.59
Hall PB 69.87 977.78 13.99 68.17 0.98
Direcció/Administració 15.12 96.59 6.39 49.10 3.25
Passadís Aules PB 64.06 1599.51 24.97 192.70 3.01
SUM 46.23 339.19 7.34 105.93 2.29
Aula 1 46.23 430.74 9.32 85.96 1.86
Aula 2 45.34 213.52 4.71 123.91 2.73
Aula 3 45.34 207.71 4.58 126.74 2.80
Hall P1 34.06 1054.31 30.96 55.79 1.64
Passadís Administració P1 39.73 1314.66 33.09 92.77 2.34
Sala Multisensorial 30.91 325.79 10.54 89.62 2.90
Despatx Afa 23.05 318.61 13.82 67.35 2.92
Sala Educadors 31.84 318.10 9.99 95.39 3.00
Vestuaris 11.22 276.79 24.67 27.45 2.45
Passadís Aules P1 64.06 2024.77 31.61 247.53 3.86
Aula 4 45.12 680.99 15.09 107.17 2.38
Aula 5 44.46 383.39 8.62 143.17 3.22
Aula 6 44.46 377.06 8.48 145.81 3.28
Aula 7 53.10 818.14 15.41 146.56 2.76

1057.61 14710.09 13.91 2096.76 1.98
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donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año.
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

5.2. Demanda energética de ACS.
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables
del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB HE 0.
El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de
referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio
proyectado, de valores:

Ene
(°C)

Feb
(°C)

Mar
(°C)

Abr
(°C)

May
(°C)

Jun
(°C)

Jul
(°C)

Ago
(°C)

Sep
(°C)

Oct
(°C)

Nov
(°C)

Dic
(°C)

Temperatura del agua de red 9.1 10.1 11.1 12.0 14.0 17.0 19.0 19.0 17.0 15.1 12.1 10.1

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona
habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú 23.0 60.0 174.22 571.62 3.28
Espai Criança 23.0 60.0 40.78 571.62 14.02
Serveis 23.0 60.0 88.40 571.62 6.47
Hall PB 23.0 60.0 69.87 571.62 8.18
Direcció/Administració 23.0 60.0 15.12 571.62 37.80
Passadís Aules PB 23.0 60.0 64.06 571.62 8.92
SUM 23.0 60.0 46.23 571.62 12.36
Aula 1 23.0 60.0 46.23 571.62 12.36
Aula 2 23.0 60.0 45.34 571.62 12.61
Aula 3 23.0 60.0 45.34 571.62 12.61
Hall P1 23.0 60.0 34.06 571.62 16.78
Passadís Administració P1 23.0 60.0 39.73 571.62 14.39
Sala Multisensorial 23.0 60.0 30.91 571.62 18.49
Despatx Afa 23.0 60.0 23.05 571.62 24.80
Sala Educadors 23.0 60.0 31.84 571.62 17.96
Vestuaris 23.0 60.0 11.22 571.62 50.95
Passadís Aules P1 23.0 60.0 64.06 571.62 8.92
Aula 4 23.0 60.0 45.12 571.62 12.67
Aula 5 23.0 60.0 44.46 571.62 12.86
Aula 6 23.0 60.0 44.46 571.62 12.86
Aula 7 23.0 60.0 53.10 571.62 10.77

484.0 1057.61 12004.04 11.35

donde:

QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.
Tref: Temperatura de referencia, °C.
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y

recirculación, kWh/m²·año.

6. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

6.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (provincia de
Barcelona), con una altura sobre el nivel del mar de 8.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de
CTE DB HE, la zona climática C2.
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo,
mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET)
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por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

6.2. Definición de los espacios del edificio.

6.2.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de
cálculo del edificio.

S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil
de uso

Condiciones
operacionales

Zona comú (Zona habitable no acondicionada)

Vestíbul 11.31 40.04 0.63 56.60 35.73 42.49 -- 141.62

Baja,
Otros
usos
8h

Oscilación libre

Magatzem 8.29 29.34 0.63 41.48 26.19 31.14 -- 103.78
Cancell 11.37 40.26 0.63 56.91 35.93 42.72 -- 142.40
Guarda Cotxets 2 16.93 59.95 0.63 84.74 53.50 63.61 -- 212.02
Magatzem Exterior 6.98 24.71 0.63 34.93 22.05 26.22 -- 87.38
Magatzem SUM 7.82 27.67 0.63 39.11 24.69 29.35 -- 97.85
Magatzem 2 7.50 26.57 0.63 37.55 23.71 28.19 -- 93.96
Magatzem 3 7.50 26.57 0.63 37.55 23.71 28.19 -- 93.96
Bany PMR 3 7.07 25.03 0.63 35.38 22.33 26.56 -- 88.52
Neteja 6.49 22.97 0.63 32.47 20.50 24.37 -- 81.25
Vestuari PMR 8.29 29.34 0.63 41.48 26.19 31.14 -- 103.78
Vestíbul Vestuaris 4.00 14.18 0.63 20.03 12.65 15.04 -- 50.13
Magatzem Exterior 2 6.98 24.71 0.63 34.93 22.05 26.22 -- 87.38
Hall PC 13.66 102.22 0.63 68.36 43.16 51.31 -- 171.04
Sala Instal·lacions 30.82 109.11 0.63 154.23 97.37 115.76 -- 385.88
Guarda Cotxets 6.95 24.60 0.63 34.78 21.96 26.11 -- 87.02
Bany PMR 5.75 20.37 0.63 28.79 18.18 21.61 -- 72.05
Bany Infantil 6.49 22.97 0.63 32.47 20.50 24.37 -- 81.25

174.22 670.60 0.63/0.31* 871.80 550.38 654.38 -- 2181.26

Espai Criança (Zona habitable acondicionada)

Espai de Criança 40.78 144.36 0.63 204.06 128.83 153.17 -- 510.57

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

40.78 144.36 0.63/0.22* 204.06 128.83 153.17 -- 510.57

Serveis (Zona habitable acondicionada)

Residus 6.70 23.73 0.63 33.54 21.18 25.18 -- 83.93

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

Accés Mercaderies 6.73 23.83 0.63 33.68 21.26 25.28 -- 84.27
Rebost 7.53 26.64 0.63 37.66 23.78 28.27 -- 94.23
Carros 7.99 28.27 0.63 39.96 25.23 30.00 -- 99.99
Cuina 28.85 102.12 0.63 144.35 91.13 108.35 -- 361.16
Vestíbul Cuina 3.64 12.87 0.63 18.19 11.48 13.65 -- 45.51
Neteja 2 3.74 13.25 0.63 18.73 11.82 14.06 -- 46.86
Bugaderia 6.92 24.49 0.63 34.62 21.86 25.99 -- 86.62
Bany PMR 2 6.54 23.14 0.63 32.71 20.65 24.55 -- 81.83
Vestíbul Connexió 9.78 34.61 0.63 48.92 30.88 36.72 -- 122.40

88.40 312.95 0.63/0.25* 442.36 279.27 332.04 -- 1106.80

Hall PB (Zona habitable acondicionada)

Hall 69.87 247.35 0.63 349.64 220.73 262.44 -- 874.80

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

69.87 247.35 0.63/0.20* 349.64 220.73 262.44 -- 874.80
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil
de uso

Condiciones
operacionales

Direcció/Administració (Zona habitable acondicionada)

Direcció/Administració 15.12 53.54 0.63 75.68 47.78 56.81 -- 189.35

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

15.12 53.54 0.63/0.24* 75.68 47.78 56.81 -- 189.35

Passadís Aules PB (Zona habitable acondicionada)

Passadís 64.06 226.79 0.63 320.57 202.39 240.63 -- 802.09

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

64.06 226.79 0.63/0.30* 320.57 202.39 240.63 -- 802.09

SUM (Zona habitable acondicionada)

Sala Usos Múltiples 39.40 139.49 0.63 197.17 124.48 148.00 -- 493.33 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil SUM 6.83 24.18 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50

46.23 163.66 0.63/0.22* 231.35 146.05 173.65 -- 578.83

Aula 1 (Zona habitable acondicionada)

Aula 1 39.40 139.49 0.63 197.17 124.48 148.00 -- 493.33 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A1 6.83 24.18 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50

46.23 163.66 0.63/0.21* 231.35 146.05 173.65 -- 578.83

Aula 2 (Zona habitable acondicionada)

Aula 2 38.91 137.75 0.63 194.72 122.93 146.16 -- 487.19 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A2 6.42 22.74 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41

45.34 160.49 0.63/0.22* 226.86 143.22 170.28 -- 567.60

Aula 3 (Zona habitable acondicionada)

Aula 3 38.91 137.75 0.63 194.72 122.93 146.16 -- 487.19 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A3 6.42 22.74 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41

45.34 160.49 0.63/0.22* 226.86 143.22 170.28 -- 567.60

Hall P1 (Zona habitable acondicionada)

Hall 34.06 174.42 0.63 170.42 107.59 127.92 -- 426.38

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

34.06 174.42 0.63/0.26* 170.42 107.59 127.92 -- 426.38

Passadís Administració P1 (Zona habitable acondicionada)
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil
de uso

Condiciones
operacionales

Passadís 3 39.73 140.63 0.63 198.78 125.50 149.21 -- 497.36

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

39.73 140.63 0.63/0.35* 198.78 125.50 149.21 -- 497.36

Sala Multisensorial (Zona habitable acondicionada)

Aula Multisenorial 30.91 109.42 0.63 154.67 97.65 116.10 -- 387.00

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

30.91 109.42 0.63/0.28* 154.67 97.65 116.10 -- 387.00

Despatx Afa (Zona habitable acondicionada)

Despatx Afa 23.05 81.61 0.63 115.35 72.83 86.59 -- 288.62

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

23.05 81.61 0.63/0.29* 115.35 72.83 86.59 -- 288.62

Sala Educadors (Zona habitable acondicionada)

Sala Educadors 31.84 112.70 0.63 159.30 100.57 119.57 -- 398.58

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

31.84 112.70 0.63/0.29* 159.30 100.57 119.57 -- 398.58

Vestuaris (Zona habitable acondicionada)

Vestuari 11.22 39.72 0.63 56.14 35.44 42.14 -- 140.47

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

11.22 39.72 0.63/0.28* 56.14 35.44 42.14 -- 140.47

Passadís Aules P1 (Zona habitable acondicionada)

Passadís 2 64.06 226.79 0.63 320.57 202.39 240.63 -- 802.09

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

64.06 226.79 0.63/0.35* 320.57 202.39 240.63 -- 802.09

Aula 4 (Zona habitable acondicionada)

Aula 4 38.29 135.55 0.63 191.60 120.96 143.82 -- 479.40 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A4 6.83 24.18 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50

45.12 159.72 0.63/0.25* 225.78 142.54 169.47 -- 564.90

Aula 5 (Zona habitable acondicionada)

Aula 5 38.04 134.66 0.63 190.35 120.17 142.88 -- 476.25 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A5 6.42 22.74 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41

44.46 157.40 0.63/0.28* 222.49 140.46 167.00 -- 556.67
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil
de uso

Condiciones
operacionales

Aula 6 (Zona habitable acondicionada)

Aula 6 38.04 134.66 0.63 190.35 120.17 142.88 -- 476.25 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A6 6.42 22.74 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41

44.46 157.40 0.63/0.28* 222.49 140.46 167.00 -- 556.67

Aula 7 (Zona habitable acondicionada)

Aula 7 30.79 109.01 0.63 154.09 97.28 115.66 -- 385.53 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 hDormitori 15.47 54.78 0.63 77.43 48.88 58.12 -- 193.74

Bany Infantil A7 6.83 24.18 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50

53.10 187.96 0.63/0.29* 265.69 167.74 199.43 -- 664.77

Patis Instal·lacions (Zona no habitable)

Patinejo 1 1.14 4.04 0.84 -- -- -- -- --

- Oscilación libre

Patinejo 2 0.76 2.68 0.84 -- -- -- -- --
Patinejo 3 1.51 5.35 0.84 -- -- -- -- --
Patinejo 4 0.76 2.68 0.84 -- -- -- -- --
Ascensor 3.52 12.44 0.84 -- -- -- -- --
Ascensor 0.28 12.44 0.07 -- -- -- -- --
Patinejo 1 -- 4.04 -- -- -- -- -- --
Patinejo 2 -- 2.68 -- -- -- -- -- --
Patinejo 3 0.93 5.35 0.52 -- -- -- -- --
Patinejo 4 0.47 2.68 0.53 -- -- -- -- --
Patinejo 5 -- 2.18 -- -- -- -- -- --
Patinejo 6 -- 2.18 -- -- -- -- -- --
Patinejo 7 -- 2.18 -- -- -- -- -- --
Patinejo 8 -- 2.83 -- -- -- -- -- --
Patinejo 9 -- 2.37 -- -- -- -- -- --
Patinejo10 -- 2.60 -- -- -- -- -- --

9.37 68.72 0.41 -- -- -- -- --
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².
V: Volumen interior neto del recinto, m³.
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
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6.2.2. Condiciones operacionales
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Otros usos 8 h (uso no residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Temp. Consigna Baja (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6.2.3. Solicitaciones interiores y niveles de ventilación
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Baja, Otros usos 8 h (uso no residencial)
Ocupación sensible (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.4. Carga interna media
Se muestran los resultados del cálculo de la carga interna media de las zonas habitables del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
CFI

(W/m²)

Zona comú 174.22 2.4
Espai Criança 40.78 2.4
Serveis 88.40 2.4
Hall PB 69.87 2.4
Direcció/Administració 15.12 2.4
Passadís Aules PB 64.06 2.4
SUM 46.23 2.4
Aula 1 46.23 2.4
Aula 2 45.34 2.4
Aula 3 45.34 2.4
Hall P1 34.06 2.4
Passadís Administració P1 39.73 2.4
Sala Multisensorial 30.91 2.4
Despatx Afa 23.05 2.4
Sala Educadors 31.84 2.4
Vestuaris 11.22 2.4
Passadís Aules P1 64.06 2.4
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Zonas habitables Su

(m²)
CFI

(W/m²)

Aula 4 45.12 2.4
Aula 5 44.46 2.4
Aula 6 44.46 2.4
Aula 7 53.10 2.4

1057.61 2.4

donde:

Su: Superficie habitable del edificio, m².
CFI: Carga interna media, W/m². Carga media horaria de una semana tipo, repercutida por unidad de superficie del edificio o zona

del edificio, teniendo en cuenta la carga sensible debida a la ocupación, la carga debida a la iluminación y la carga debida a los
equipos (Anejo A, CTE DB HE).

6.3. Procedimiento de cálculo del consumo energético.
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del
edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha empleado el
documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se realiza una simulación anual por
intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia
EnergyPlus™ versión 9.5, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas
energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para mantener las condiciones operacionales
definidas, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la
energía final consumida, desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector
energético utilizado.

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios técnicos del
edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza mediante el programa
CteEPBD integrado en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el
Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios
descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.

6.4. Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no
renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de
diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado
4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través del programa CteEPBD.

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho documento, se
han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores energéticos "Red 1" y "Red 2".

Vector energético fcep,nren fcep,ren

Medioambiente 0 1.000
Gasóleo C 1.179 0.003
Electricidad producida in situ 0 1.000
Electricidad obtenida de la red 1.954 0.414

donde:

fcep,nren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.
fcep,ren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Condiciones de la envolvente térmica

1.1.1. Transmitancia de la envolvente térmica

Transmitancia de la envolvente térmica: Existen elementos de la envolvente térmica cuya
transmitancia térmica supera el valor límite.

Demanda energética anual por superficie útil
Según el apartado 3.1.1.6 de CTE DB HE 1, alternativamente, los edificios o, cuando se trate de
intervenciones parciales en edificios existentes, las partes de los mismos sobre las que se intervenga,
cuyas demandas de calefacción y refrigeración sean menores, en ambos casos, de 15 kWh/m², podrán
excluirse del cumplimiento del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica
(K).

Dcal,edificio = 13.91 kWh/m²·año < Dcal,lim = 15 kWh/m²·año

donde:

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año.
Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año.

Dref,edificio = 1.98 kWh/m²·año < Dref,lim = 15 kWh/m²·año

donde:

Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.
Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

K = 0.41 W/(m²·K)  Klim = 0.70 W/(m²·K)
donde:

K: Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).
Klim: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

S
(m²)

L
(m)

Ki

(W/(m²·K)) %K

Área total de intercambio de la envolvente térmica = 2200.64 m²

Fachadas 892.14 -- 0.07 18.14
Suelos en contacto con el terreno 558.46 -- 0.05 12.00
Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie 0.38 -- 0.00 0.16
Cubiertas 551.41 -- 0.06 15.13
Huecos 198.25 -- 0.11 27.14
Puentes térmicos -- 1155.758 0.11 27.43

donde:

S: Superficie, m².
L: Longitud, m.
Ki: Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).
%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.
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K Fachadas (18.1%)

K Suelos en contacto con el terreno (12.0%)

K Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie (0.2%)

K Cubiertas (15.1%)
K Huecos (27.1%)

K Puentes térmicos (27.4%)
K Fachadas (18.1 %)
K Suelos en contacto con el terreno (12.0 %)
K Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie (0.2 %)
K Cubiertas (15.1 %)
K Huecos (27.1 %)
K Puentes térmicos (27.4 %)

1.1.2. Control solar de la envolvente térmica

qsol,jul = 3.55 kWh/m²  qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²

donde:

qsol,jul: Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².
qsol,jul_lim: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².

1.1.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

n50 = 4.41763 h-1

donde:

n50: Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.

1.2. Limitación de descompensaciones

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1.

1.3. Limitación de condensaciones de la envolvente térmica

Limitación de condensaciones: en la envolvente térmica del edificio no se producen condensaciones intersticiales que puedan producir una
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO

2.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (provincia de
Barcelona), con una altura sobre el nivel del mar de 8.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de
CTE DB HE, la zona climática C2.
La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio (Obra nueva - Otros usos),
define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control
de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE.

2.2. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una
de las zonas que han sido incluidas en la misma:

S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)
Qsol,jul

(kWh/mes)
n50

(h-1)
qsol,jul

(kWh/m²/mes)
V/A

(m³/m²)

Zona comú 174.22 730.08 670.60 167.15 7.026 - -
Espai Criança 40.78 146.85 144.36 147.71 1.931 - -
Serveis 88.40 337.02 312.95 126.84 3.093 - -
Hall PB 69.87 255.10 247.35 39.80 1.000 - -
Direcció/Administració 15.12 55.37 53.54 83.07 2.735 - -
Passadís Aules PB 64.06 241.18 226.79 614.88 5.713 - -
SUM 46.23 168.96 163.66 149.81 1.735 - -
Aula 1 46.23 169.96 163.66 147.64 1.735 - -
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S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)
Qsol,jul

(kWh/mes)
n50

(h-1)
qsol,jul

(kWh/m²/mes)
V/A

(m³/m²)

Aula 2 45.34 165.72 160.49 147.65 1.736 - -
Aula 3 45.34 165.84 160.49 147.72 1.736 - -
Hall P1 34.06 194.02 174.42 188.11 3.390 - -
Passadís Administració P1 39.73 160.52 140.63 298.72 8.695 - -
Sala Multisensorial 30.91 120.97 109.42 107.84 4.577 - -
Despatx Afa 23.05 90.74 81.61 107.84 5.177 - -
Sala Educadors 31.84 124.48 112.70 107.85 4.532 - -
Vestuaris 11.22 45.14 39.72 39.86 5.117 - -
Passadís Aules P1 64.06 259.52 226.79 618.54 8.560 - -
Aula 4 45.12 179.05 159.72 147.64 3.647 - -
Aula 5 44.46 175.53 157.40 107.85 4.583 - -
Aula 6 44.46 175.58 157.40 107.92 4.583 - -
Aula 7 53.10 208.64 187.96 149.81 5.432 - -
Patis Instal·lacions -- 91.76 68.72 0 1.562 - -

Envolvente térmica 1057.61 4262.01 3920.37 3754.27 4.4 3.55 1.9

donde:

S: Superficie útil interior, m².
V: Volumen interior, m³.
Vinf: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³.
Qsol,jul: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares

móviles activadas, kWh/mes.
n50: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.
qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes.
V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m².

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE
CÁLCULO

3.1. Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

3.1.1. Cerramientos opacos
Los cerramientos opacos suponen el 45.43% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (K).

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Zona comú

Fachada 75.37 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 13.49

Fachada 82.02 0.18 0.49 0.60 Oeste(251) 14.68

Fachada 72.38 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 12.96

Fachada 67.16 0.18 0.49 0.60 Este(71) 12.02

Cubierta 35.51 0.20 0.40 0.60 - 7.19

Cubierta 93.05 0.25 0.40 0.60 - 23.39

Solera 89.40 0.19 0.70 - - 17.20

Forjado expuesto 0.38 3.79 0.49 0.60 - 1.44

Partición interior vertical 1.42 1.69 0.70 - - -

102.38

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Espai Criança

Fachada 16.91 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.03

Solera 40.78 0.19 0.70 - - 7.85

10.87
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Serveis

Fachada 28.74 0.26 0.49 0.60 Norte(341) 7.49

Fachada 2.66 0.26 0.49 0.60 Oeste(251) 0.69

Fachada 2.66 0.26 0.49 0.60 Este(71) 0.69

Fachada 19.02 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.40

Cubierta 27.89 0.20 0.40 0.60 - 5.65

Solera 88.40 0.19 0.70 - - 17.01

34.93

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Hall PB

Fachada 14.49 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 2.59

Fachada 7.36 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 1.32

Solera 69.87 0.19 0.70 - - 13.45

Partición interior vertical 1.77 0.53 0.70 - - -

17.36

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Direcció/Administració

Fachada 9.15 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.64

Solera 15.12 0.19 0.70 - - 2.91

4.55

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Passadís Aules PB

Fachada 89.32 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 15.99

Fachada 6.97 0.18 0.49 0.60 Este(71) 1.25

Solera 64.06 0.19 0.70 - - 12.33

29.57

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

SUM

Fachada 17.42 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.12

Solera 46.23 0.19 0.70 - - 8.90

12.02

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 1

Fachada 17.42 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.12

Solera 46.23 0.19 0.70 - - 8.90

Partición interior vertical 6.80 0.53 0.70 - - -

12.02

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 2

Fachada 16.89 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.02
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Solera 45.34 0.19 0.70 - - 8.72

11.75

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 3

Fachada 16.89 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.02

Solera 45.34 0.19 0.70 - - 8.72

11.75

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Hall P1

Fachada 14.49 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 2.59

Fachada 18.31 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 3.28

Cubierta 15.11 0.25 0.40 0.60 - 3.80

Partición interior vertical 1.77 0.53 0.70 - - -

9.67

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Passadís Administració P1

Fachada 6.97 0.18 0.49 0.60 Oeste(251) 1.25

Fachada 58.48 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 10.47

Cubierta 39.73 0.25 0.40 0.60 - 9.99

21.70

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Sala Multisensorial

Fachada 10.79 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.93

Cubierta 30.84 0.25 0.40 0.60 - 7.75

9.68

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Despatx Afa

Fachada 10.80 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.93

Cubierta 23.05 0.25 0.40 0.60 - 5.79

7.73

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Sala Educadors

Fachada 10.78 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.93

Cubierta 31.84 0.25 0.40 0.60 - 8.00

9.93

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Vestuaris

Fachada 6.26 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.12

Cubierta 11.22 0.25 0.40 0.60 - 2.82
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

3.94

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Passadís Aules P1

Fachada 89.32 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 15.99

Fachada 6.97 0.18 0.49 0.60 Este(71) 1.25

Cubierta 64.06 0.25 0.40 0.60 - 16.10

33.34

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 4

Fachada 17.42 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.12

Cubierta 29.63 0.25 0.40 0.60 - 7.45

Partición interior vertical 6.80 0.53 0.70 - - -

10.57

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 5

Fachada 19.04 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.41

Cubierta 44.46 0.25 0.40 0.60 - 11.18

14.58

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 6

Fachada 19.04 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.41

Cubierta 44.46 0.25 0.40 0.60 - 11.18

14.58

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 7

Fachada 25.88 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 4.63

Fachada 11.58 0.18 0.49 0.60 Este(71) 2.07

Cubierta 53.10 0.25 0.40 0.60 - 13.35

20.05

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Patis Instal·lacions

Fachada 1.59 0.03 (b = 0.15) 0.49 0.60 Oeste(251) 0.29

Fachada 1.59 0.01 (b = 0.07) 0.49 0.60 Oeste(251) 0.29

Cubierta 1.14 0.02 (b = 0.07) 0.40 0.60 - 0.29

Cubierta 1.51 0.02 (b = 0.07) 0.40 0.60 - 0.38

Cubierta 0.76 0.02 (b = 0.06) 0.40 0.60 - 0.19

Cubierta 1.85 0.01 (b = 0.02) 0.40 0.60 - 0.46

Cubierta 0.80 0.01 (b = 0.03) 0.40 0.60 - 0.20

Cubierta 0.67 0.01 (b = 0.02) 0.40 0.60 - 0.17

Cubierta 0.73 0.01 (b = 0.03) 0.40 0.60 - 0.18
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Solera 1.14 0.03 (b = 0.15) 0.70 - - 0.22

Solera 0.76 0.01 (b = 0.07) 0.70 - - 0.15

Solera 1.51 0.02 (b = 0.09) 0.70 - - 0.29

Solera 0.76 0.02 (b = 0.08) 0.70 - - 0.15

Solera 3.51 0.03 (b = 0.16) 0.70 - - 0.68

Partición interior vertical 6.55 0.27 (b = 0.16) 0.70 - - -

Partición interior vertical 6.73 0.36 (b = 0.16) 0.70 - - -

Partición interior vertical 6.55 0.01 (b = 0.01) 0.70 - - -

Partición interior vertical 6.73 0.02 (b = 0.01) 0.70 - - -

3.92

donde:

S: Superficie, m².
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
b: Coeficiente de reducción de temperatura.
α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

3.1.2. Huecos
Los huecos suponen el 27.14% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente
térmica (K).

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Zona comú

Porta Exterior Accés 1 4.30 Norte(341) 0.20 1.08 2.10 4.64 0.32 0.63 85.59 2.28
Fusteria Exterior Cuina 3.45 Norte(341) 0.26 1.13 2.10 3.88 0.30 0.63 81.56 2.17
Porta Exterior Magatzems 2.15 Sureste(161) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0
Porta Exterior Magatzems 2.15 Sureste(161) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0
Porta Exterior Magatzems 2.15 Oeste(251) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0
Porta Exterior Magatzems 2.15 Este(71) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0

34.33 167.15 4.45

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Espai Criança

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.85 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.86 1.06

9.62 147.71 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Serveis

Porta Exterior Magatzems 2.15 Norte(341) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0
Fusteria Exterior Cuina 3.45 Norte(341) 0.26 1.13 2.10 3.88 0.30 0.63 87.04 2.32
Fusteria 100cm 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

12.65 126.84 3.38

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Hall PB

Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

2.32 39.80 1.06
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S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Direcció/Administració

Fusteria 200cm 4.30 Sureste(161) 0.22 1.12 2.10 4.82 0.32 0.63 83.07 2.21

4.82 83.07 2.21

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Passadís Aules PB

Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.59 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.57 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.55 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 151.17 4.03

29.23 614.88 16.38

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

SUM

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 108.45 2.89
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 41.36 1.10

9.62 149.81 3.99

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 1

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.84 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

9.62 147.64 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 2

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.85 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

9.62 147.65 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 3

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.92 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

9.62 147.72 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Hall P1

Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 148.31 3.95

9.62 188.11 5.01

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Passadís Administració P1

Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 149.34 3.98
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 149.38 3.98

14.62 298.72 7.96

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Sala Multisensorial
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S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.84 2.87

7.31 107.84 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Despatx Afa

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.84 2.87

7.31 107.84 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Sala Educadors

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.85 2.87

7.31 107.85 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Vestuaris

Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.86 1.06

2.32 39.86 1.06

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Passadís Aules P1

Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.63 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.63 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.63 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.63 4.12

29.23 618.54 16.48

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 4

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.84 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

9.62 147.64 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 5

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.85 2.87

7.31 107.85 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 6

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.92 2.87

7.31 107.92 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 7

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 108.45 2.89
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 41.36 1.10

9.62 149.81 3.99

donde:

S: Superficie, m².
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O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.
FF: Fracción de parte opaca, %.
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
ggl: Factor solar.
ggl,sh,wi: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados.
Qsol,jul: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.
%qsol,jul: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.

3.1.3. Puentes térmicos
Los puentes térmicos suponen el 27.43% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (K).

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Zona comú

Hueco de ventana 2.000 0.170 0.3

Hueco de ventana 21.500 0.489 10.5

Hueco de ventana 6.000 0.809 4.9

Encuentro de fachada con solera 43.335 0.346 15.0

Encuentro de fachada con cubierta 109.751 0.232 25.5

Esquina saliente de fachadas 38.940 0.050 1.9

Encuentro de fachada con forjado 23.180 0.040 0.9

Encuentro de fachada con forjado 20.947 0.350 7.3

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 2.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

67.0

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Espai Criança

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.205 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.075 0.350 2.5

8.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Serveis

Encuentro de fachada con solera 17.430 0.346 6.0

Esquina saliente de fachadas 7.080 0.050 0.4

Encuentro de fachada con cubierta 22.400 0.232 5.2

Hueco de ventana 4.300 0.489 2.1

Hueco de ventana 1.000 0.809 0.8

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 6.600 -0.009 -0.1

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Encuentro de fachada con forjado 5.685 0.350 2.0

17.3
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Hall PB

Hueco de ventana 1.000 0.080 0.1

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Hueco de ventana 1.000 0.129 0.1

Encuentro de fachada con solera 6.780 0.346 2.3

Encuentro de fachada con forjado 1.785 0.350 0.6

Encuentro de fachada con forjado 2.080 0.040 0.1

5.9

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Direcció/Administració

Hueco de ventana 2.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 2.000 0.129 0.3

Encuentro de fachada con solera 3.800 0.346 1.3

Encuentro de fachada con forjado 3.800 0.350 1.3

3.0

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Passadís Aules PB

Hueco de ventana 12.000 0.080 1.0

Hueco de ventana 17.200 -0.009 -0.2

Hueco de ventana 12.000 0.129 1.5

Encuentro de fachada con solera 34.490 0.346 11.9

Esquina saliente de fachadas 3.540 0.050 0.2

Encuentro de fachada con forjado 34.490 0.040 1.4

15.8

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

SUM

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.350 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.220 0.350 2.5

8.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 1

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.350 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.350 0.350 2.6
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

8.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 2

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.200 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.200 0.350 2.5

8.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 3

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.200 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.200 0.350 2.5

8.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Hall P1

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Encuentro de fachada con forjado 3.472 0.350 1.2

Encuentro de fachada con cubierta 18.860 0.232 4.4

Encuentro de fachada con forjado 2.080 0.040 0.1

9.1

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Passadís Administració P1

Hueco de ventana 6.000 0.080 0.5

Hueco de ventana 8.600 -0.009 -0.1

Hueco de ventana 6.000 0.129 0.8

Encuentro de fachada con forjado 1.970 0.040 0.1

Encuentro de fachada con cubierta 44.440 0.232 10.3

Esquina saliente de fachadas 3.540 0.050 0.2

11.7
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Sala Multisensorial

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 4.740 0.350 1.7

Encuentro de fachada con cubierta 9.694 0.232 2.2

4.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Despatx Afa

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 4.745 0.350 1.7

Encuentro de fachada con cubierta 9.749 0.232 2.3

4.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Sala Educadors

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 4.700 0.350 1.6

Encuentro de fachada con cubierta 9.731 0.232 2.3

4.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Vestuaris

Hueco de ventana 1.000 0.080 0.1

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Hueco de ventana 1.000 0.129 0.1

Encuentro de fachada con forjado 2.375 0.350 0.8

Encuentro de fachada con cubierta 4.750 0.232 1.1

4.8

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Passadís Aules P1

Hueco de ventana 12.000 0.080 1.0

Hueco de ventana 17.200 -0.009 -0.2

Hueco de ventana 12.000 0.129 1.5

Encuentro de fachada con forjado 34.490 0.040 1.4

Esquina saliente de fachadas 3.540 0.050 0.2

Encuentro de fachada con cubierta 68.980 0.232 16.0

19.9
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 4

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con forjado 9.750 0.350 3.4

Encuentro de fachada con cubierta 9.400 0.232 2.2

9.0

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 5

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 7.200 0.350 2.5

Encuentro de fachada con cubierta 14.400 0.232 3.3

6.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 6

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 7.200 0.350 2.5

Encuentro de fachada con cubierta 14.400 0.232 3.3

6.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 7

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Encuentro de fachada con forjado 9.610 0.350 3.4

Encuentro de fachada con cubierta 26.020 0.232 6.0

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con forjado 3.270 0.040 0.1

Esquina saliente de fachadas 3.540 0.050 0.2

13.1

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Patis Instal·lacions

Encuentro de fachada con solera 0.450 0.346 0.2

Encuentro de fachada con cubierta 0.900 0.232 0.2

0.4

donde:

L: Longitud, m.
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Ψ: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Contribución de energía renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria.

RERACS,nrb = 98.8%  RERACS,nrb,lim = 60%

donde:

RERACS,nrb: Valor calculado de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, %.
RERACS,nrb,lim: Valor límite de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria (sección 3.1.1,

CTE DB HE 4), %.

2. DEMANDA DE ACS
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (provincia de
Barcelona), con una altura sobre el nivel del mar de 8.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de
CTE DB HE, la zona climática C2, y conforme a la Decisión de la Comisión 2013/114/EU, la zona climática 
Cálida.
La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) del edificio se calcula de acuerdo al Anejo F de CTE DB HE, e
incluye las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

EDIFICIO (Su = 1057.61 m²)

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

DACS 888.2 786.5 853.3 809.4 801.5 725.0 714.4 714.4 725.1 783.5 808.9 870.7 9480.7 9.0

Qacum* 174.0 157.2 174.0 168.4 174.0 168.4 174.0 174.0 168.4 174.0 168.4 174.0 2049.3 1.9

Qdist 44.4 39.3 42.7 40.5 40.1 36.3 35.7 35.7 36.3 39.2 40.4 43.5 474.0 0.4

DACS,total 1106.6 983.0 1070.0 1018.3 1015.6 929.7 924.1 924.2 929.8 996.8 1017.8 1088.3 12004.0 11.4

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh.
Qacum: Pérdidas por acumulación, kWh.
*: En caso de que el rendimiento medio estacional de los equipos de ACS considere las pérdidas por acumulación, estas no se

incluyen en la demanda de ACS.
Qdist: Pérdidas por distribución y recirculación, kWh.
DACS,total: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución

y recirculación, kWh.

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de
referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio
proyectado conforme al Anejo G de CTE DB HE, de valores:

Ene
(°C)

Feb
(°C)

Mar
(°C)

Abr
(°C)

May
(°C)

Jun
(°C)

Jul
(°C)

Ago
(°C)

Sep
(°C)

Oct
(°C)

Nov
(°C)

Dic
(°C)

Temperatura del agua de red 9.1 10.1 11.1 12.0 14.0 17.0 19.0 19.0 17.0 15.1 12.1 10.1

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona
habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú 23.0 60.0 174.22 571.62 3.28
Espai Criança 23.0 60.0 40.78 571.62 14.02
Serveis 23.0 60.0 88.40 571.62 6.47
Hall PB 23.0 60.0 69.87 571.62 8.18
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Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

Direcció/Administració 23.0 60.0 15.12 571.62 37.80
Passadís Aules PB 23.0 60.0 64.06 571.62 8.92
SUM 23.0 60.0 46.23 571.62 12.36
Aula 1 23.0 60.0 46.23 571.62 12.36
Aula 2 23.0 60.0 45.34 571.62 12.61
Aula 3 23.0 60.0 45.34 571.62 12.61
Hall P1 23.0 60.0 34.06 571.62 16.78
Passadís Administració P1 23.0 60.0 39.73 571.62 14.39
Sala Multisensorial 23.0 60.0 30.91 571.62 18.49
Despatx Afa 23.0 60.0 23.05 571.62 24.80
Sala Educadors 23.0 60.0 31.84 571.62 17.96
Vestuaris 23.0 60.0 11.22 571.62 50.95
Passadís Aules P1 23.0 60.0 64.06 571.62 8.92
Aula 4 23.0 60.0 45.12 571.62 12.67
Aula 5 23.0 60.0 44.46 571.62 12.86
Aula 6 23.0 60.0 44.46 571.62 12.86
Aula 7 23.0 60.0 53.10 571.62 10.77

484.0 1057.61 12004.04 11.35

donde:

QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.
Tref: Temperatura de referencia, °C.
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y

recirculación, kWh/m²·año.

3. CONTRIBUCIÓN RENOVABLE APORTADA PARA ACS
El cálculo de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de ACS del edificio se realiza
mediante el programa CteEPBD integrado en el documento reconocido CYPETHERM HE Plus, desarrollado
por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de
cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

Se indican los equipos de producción de ACS del edificio que utilizan energía procedente de fuentes
renovables con origen in situ o en las proximidades del edificio, junto con el porcentaje de la demanda total
de ACS del edificio cubierto por cada uno.

Equipos Vector energético fACS

(%)

Bombas de calor Medioambiente 73.1
Bombas de calor Electricidad 26.9

donde:

fACS: Porcentaje de la demanda de ACS del edificio cubierto por el equipo, %.

La contribución renovable de la electricidad producida in situ por medio de fuentes de energía renovables
se considera en los sistemas de producción de ACS accionados eléctricamente.

3.1. Rendimiento medio estacional de las bombas de calor
Según el apartado 3.1.4 de CTE DB HE 4, las bombas de calor destinadas a la producción de ACS, para
poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de
rendimiento medio estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente e
igual o superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica.

Se muestra a continuación el SCOPdhw de las bombas de calor destinadas a la producción de ACS del
edificio. En el cálculo de la contribución renovable para ACS sólo se ha tenido en cuenta el aporte de las
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bombas de calor que cumplen con el requisito anterior.

Referencia Descripción Tipo SCOPdhw
SCOP

dhw,lim

Equip d'ACS Mitsubishi ATW-ACS-DV200 Eléctrica 3.72 (E) 2.50

donde:

SCOPdhw: Valor del rendimiento medio estacional de la bomba de calor.
E: Valor de SCOPdhw del ensayo según la norma UNE-EN 16147.
SPF: Valor de SCOPdhw calculado de acuerdo al documento reconocido "Prestaciones medias estacionales de las bombas de

calor para producción de calor en edificios".
C: Valor de SCOPdhw calculado por otros métodos.
SCOPdhw,lim: Valor límite del rendimiento medio estacional para considerar la contribución renovable de la bomba de calor (sección

3.1.4, CTE DB HE 4).
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Demanda
Edificio objeto (kWh/m²) Edificio de referencia (kWh/m²)

Refrigeración 1.98 3.40

Calefacción 13.91 45.17

Consumo de energía primaria no renovable
Edificio objeto (kWh/m²) Edificio de referencia (kWh/m²)

Global 6.33 117.76

Refrigeración 0.06 3.91

Calefacción 4.51 76.07

ACS 0.30 13.31

Iluminación 1.24 24.46

Emisiones
Edificio objeto (kgCO2/m²·año) Edificio de referencia (kgCO2/m²·año)

Global 1.47 27.13

Refrigeración 0.01 0.66

Calefacción 1.17 20.07

ACS 0.05 2.25

Iluminación 0.21 4.14

Indicadores de eficiencia energética
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1. RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú 174.22 - - - -
Espai Criança 40.78 402.84 9.88 73.30 1.80
Serveis 88.40 2549.61 28.84 52.34 0.59
Hall PB 69.87 977.78 13.99 68.17 0.98
Direcció/Administració 15.12 96.59 6.39 49.10 3.25
Passadís Aules PB 64.06 1599.51 24.97 192.70 3.01
SUM 46.23 339.19 7.34 105.93 2.29
Aula 1 46.23 430.74 9.32 85.96 1.86
Aula 2 45.34 213.52 4.71 123.91 2.73
Aula 3 45.34 207.71 4.58 126.74 2.80
Hall P1 34.06 1054.31 30.96 55.79 1.64
Passadís Administració P1 39.73 1314.66 33.09 92.77 2.34
Sala Multisensorial 30.91 325.79 10.54 89.62 2.90
Despatx Afa 23.05 318.61 13.82 67.35 2.92
Sala Educadors 31.84 318.10 9.99 95.39 3.00
Vestuaris 11.22 276.79 24.67 27.45 2.45
Passadís Aules P1 64.06 2024.77 31.61 247.53 3.86
Aula 4 45.12 680.99 15.09 107.17 2.38
Aula 5 44.46 383.39 8.62 143.17 3.22
Aula 6 44.46 377.06 8.48 145.81 3.28
Aula 7 53.10 818.14 15.41 146.56 2.76

1057.61 14710.09 13.91 2096.76 1.98
donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año.
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

2. RESULTADOS MENSUALES.

2.1. Balance energético anual del edificio.
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la
energía perdida o ganada por transmisión térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw,
respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor
interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el
aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC).
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En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance
energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada
una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de
cálculo, y negativos para la energía extraída.

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Balance energético anual del edificio.

Qop
1253.1 1027.7 974.5 764.1 493.0 521.4 432.7 455.9 617.2 699.7 993.3 1193.0

-37714.35 -35.66
-5916.4 -5153.5 -4798.9 -3613.8 -3879.8 -2995.2 -2656.6 -2318.9 -2881.7 -3390.7 -4119.3 -5415.1

Qw
2058.3 2043.2 2025.8 1537.1 1661.8 1796.7 1941.2 1877.3 2292.6 2386.9 2220.3 1961.5

16995.52 16.07
-878.5 -726.0 -676.2 -534.8 -388.5 -374.0 -308.5 -357.6 -463.0 -553.1 -705.0 -841.9

Qve+inf
0.2 2.4 6.5 9.9 61.1 52.6 97.2 65.2 26.7 6.2 1.9 0.4

-14079.40 -13.31
-1904.8 -1541.1 -1508.7 -1234.3 -907.6 -806.5 -607.0 -723.2 -928.3 -1078.3 -1415.5 -1754.5

Qequip 342.7 304.6 342.7 317.3 342.7 330.0 330.0 342.7 317.3 342.7 330.0 330.0 3972.38 3.76

Qilum 1142.2 1015.3 1142.2 1057.6 1142.2 1099.9 1099.9 1142.2 1057.6 1142.2 1099.9 1099.9 13241.24 12.52

Qocup 456.5 405.8 456.5 422.7 456.5 439.6 439.6 456.5 422.7 456.5 439.6 439.6 5292.21 5.00

QH 3457.9 2640.2 2054.5 1285.3 1072.1 10.2 -- -- -- 32.2 1162.8 2994.9 14710.09 13.91

QC -- -- -- -- -- -24.6 -712.4 -905.9 -436.6 -17.2 -- -- -2096.76 -1.98

QHC 3457.9 2640.2 2054.5 1285.3 1072.1 34.8 712.4 905.9 436.6 49.5 1162.8 2994.9 16806.85 15.89

donde:

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior,
kWh/m²·año.

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior,
kWh/m²·año.

Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año.
Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año.
Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año.
Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año.
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año.
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QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año.
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.

2.2. Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración,
las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en
los siguientes gráficos:
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2.3. Evolución de la temperatura.
La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto
se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y
medias de cada día, en cada zona:
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2.4. Resultados numéricos del balance energético por zona y mes.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y
ventilación, calor interno total, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las
zonas de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de
cálculo, y negativos para la energía extraída.
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú (Af = 174.22 m²; V = 670.60 m³)

Qop
173.2 135.3 130.7 106.6 54.1 65.8 44.4 51.8 79.9 83.6 128.1 159.3

-745.09 -4.28
-76.7 -96.9 -133.9 -145.9 -232.0 -246.2 -283.2 -235.2 -170.7 -149.7 -107.6 -79.9

Qw
18.3 27.0 43.1 54.0 78.8 85.3 89.8 73.7 51.3 37.8 22.6 16.5

353.06 2.03
-29.7 -24.5 -23.8 -19.7 -13.8 -14.3 -12.2 -14.5 -18.2 -20.6 -25.1 -28.8

Qve+inf
0.1 1.6 3.9 4.9 21.9 19.8 29.9 19.3 9.8 2.4 1.2 0.3

-3318.24 -19.05
-406.0 -325.0 -338.6 -297.8 -223.3 -217.4 -173.1 -215.6 -252.3 -277.4 -330.5 -376.5

Qequip 56.4 50.2 56.4 52.3 56.4 54.4 54.4 56.4 52.3 56.4 54.4 54.4 654.38 3.76

Qilum 188.2 167.3 188.2 174.2 188.2 181.2 181.2 188.2 174.2 188.2 181.2 181.2 2181.26 12.52

Qocup 75.2 66.8 75.2 69.6 75.2 72.4 72.4 75.2 69.6 75.2 72.4 72.4 871.80 5.00

Espai Criança (Af = 40.78 m²; V = 144.36 m³)

Qop
39.5 32.7 30.7 23.4 15.6 15.3 11.7 13.2 19.3 22.7 32.3 38.2

-2047.58 -50.21
-289.7 -254.3 -230.1 -165.3 -165.0 -129.0 -119.1 -114.5 -173.8 -212.7 -223.2 -265.4

Qw
154.8 146.5 131.7 80.2 67.8 72.5 79.5 89.2 144.1 163.7 163.3 148.3

1126.12 27.61
-41.4 -34.3 -31.6 -24.6 -17.4 -16.3 -13.2 -15.9 -21.6 -26.1 -33.5 -39.7

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 0.9 0.7 1.5 0.9 0.2 0.0 -- --

-250.51 -6.14
-35.1 -28.5 -27.1 -21.1 -15.1 -12.6 -9.3 -11.4 -16.3 -19.9 -26.0 -32.4

Qequip 13.2 11.7 13.2 12.2 13.2 12.7 12.7 13.2 12.2 13.2 12.7 12.7 153.17 3.76

Qilum 44.0 39.1 44.0 40.8 44.0 42.4 42.4 44.0 40.8 44.0 42.4 42.4 510.57 12.52

Qocup 17.6 15.6 17.6 16.3 17.6 17.0 17.0 17.6 16.3 17.6 17.0 17.0 204.06 5.00

QH 98.7 73.1 53.3 39.4 40.8 0.0 -- -- -- -- 17.0 80.6 402.84 9.88

QC -- -- -- -- -- -- -20.3 -34.1 -18.9 -- -- -- -73.30 -1.80

QHC 98.7 73.1 53.3 39.4 40.8 0.0 20.3 34.1 18.9 -- 17.0 80.6 476.14 11.68

Serveis (Af = 88.40 m²; V = 312.95 m³)

Qop
51.5 41.6 38.1 29.2 17.6 19.5 14.1 17.0 26.2 28.7 38.5 48.8

-3127.61 -35.38
-537.0 -459.0 -423.3 -311.9 -309.1 -153.0 -147.7 -130.3 -115.1 -121.9 -300.6 -489.6

Qw
47.5 49.2 52.8 46.4 57.1 63.2 67.4 60.7 62.4 61.1 52.8 45.1

457.30 5.17
-28.2 -23.0 -21.3 -16.7 -11.7 -10.4 -8.5 -10.4 -13.6 -15.8 -21.6 -26.9

Qve+inf
-- 0.0 0.3 1.0 5.9 7.0 11.2 7.0 3.1 0.4 0.0 --

-1709.37 -19.34
-239.2 -193.1 -189.4 -151.3 -118.4 -87.3 -67.1 -86.4 -104.0 -120.4 -168.9 -219.8

Qequip 28.6 25.5 28.6 26.5 28.6 27.6 27.6 28.6 26.5 28.6 27.6 27.6 332.04 3.76

Qilum 95.5 84.9 95.5 88.4 95.5 91.9 91.9 95.5 88.4 95.5 91.9 91.9 1106.81 12.52

Qocup 38.2 33.9 38.2 35.3 38.2 36.7 36.7 38.2 35.3 38.2 36.7 36.7 442.36 5.00

QH 542.3 439.6 379.5 251.9 197.9 6.4 -- -- -- 5.3 241.9 484.9 2549.61 28.84

QC -- -- -- -- -- -- -23.5 -19.1 -9.7 -- -- -- -52.34 -0.59

QHC 542.3 439.6 379.5 251.9 197.9 6.4 23.5 19.1 9.7 5.3 241.9 484.9 2601.95 29.43

Hall PB (Af = 69.87 m²; V = 247.35 m³)

Qop
10.1 8.2 7.8 6.3 3.6 4.1 3.2 3.4 4.6 4.8 7.7 9.4

-2402.62 -34.39
-353.8 -303.1 -276.5 -197.7 -199.2 -126.4 -108.4 -105.7 -124.3 -148.0 -209.9 -323.1

Qw
41.4 38.8 34.6 21.3 18.6 19.8 21.8 23.9 38.0 43.5 43.6 39.7

306.05 4.38
-10.4 -8.5 -7.9 -6.3 -4.5 -4.2 -3.4 -4.1 -5.3 -6.2 -8.1 -9.9

Qve+inf
-- -- 0.1 0.2 1.2 1.1 2.0 1.3 0.5 0.1 0.0 --

-323.04 -4.62
-44.8 -36.0 -35.0 -28.0 -21.5 -17.6 -13.2 -16.5 -20.5 -23.8 -31.4 -41.1

Qequip 22.6 20.1 22.6 21.0 22.6 21.8 21.8 22.6 21.0 22.6 21.8 21.8 262.44 3.76

Qilum 75.5 67.1 75.5 69.9 75.5 72.7 72.7 75.5 69.9 75.5 72.7 72.7 874.80 12.52

Qocup 30.2 26.8 30.2 27.9 30.2 29.0 29.0 30.2 27.9 30.2 29.0 29.0 349.64 5.00
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

QH 225.1 183.2 145.5 82.7 72.8 0.0 -- -- -- 0.0 71.2 197.2 977.78 13.99

QC -- -- -- -- -- -- -24.6 -30.7 -12.9 -- -- -- -68.17 -0.98

QHC 225.1 183.2 145.5 82.7 72.8 0.0 24.6 30.7 12.9 0.0 71.2 197.2 1045.95 14.97

Direcció/Administració (Af = 15.12 m²; V = 53.54 m³)

Qop
23.1 19.3 18.0 13.4 8.9 8.7 6.7 7.5 11.2 13.4 19.2 22.5

-845.93 -55.93
-119.3 -106.0 -96.9 -68.5 -67.3 -58.8 -54.0 -50.5 -79.5 -102.2 -104.4 -110.2

Qw
87.2 81.8 73.3 45.1 37.8 40.2 44.2 50.3 80.5 91.0 91.5 83.4

625.22 41.34
-23.7 -19.8 -18.2 -13.9 -9.8 -9.2 -7.5 -8.9 -12.3 -15.3 -19.6 -22.9

Qve+inf
-- -- -- 0.0 0.4 0.3 0.7 0.4 0.1 0.0 -- --

-136.37 -9.02
-19.0 -15.7 -14.8 -11.2 -7.9 -6.7 -4.9 -5.8 -8.7 -11.1 -14.7 -17.7

Qequip 4.9 4.4 4.9 4.5 4.9 4.7 4.7 4.9 4.5 4.9 4.7 4.7 56.81 3.76

Qilum 16.3 14.5 16.3 15.1 16.3 15.7 15.7 16.3 15.1 16.3 15.7 15.7 189.35 12.52

Qocup 6.5 5.8 6.5 6.0 6.5 6.3 6.3 6.5 6.0 6.5 6.3 6.3 75.68 5.00

QH 25.1 16.8 11.9 10.2 11.3 -- -- -- -- -- 2.3 19.1 96.59 6.39

QC -- -- -- -- -- -- -10.8 -19.9 -16.0 -2.4 -- -- -49.10 -3.25

QHC 25.1 16.8 11.9 10.2 11.3 -- 10.8 19.9 16.0 2.4 2.3 19.1 145.69 9.63

Passadís Aules PB (Af = 64.06 m²; V = 226.79 m³)

Qop
127.7 105.1 99.6 79.1 55.3 58.7 50.3 49.8 61.9 69.2 98.7 121.7

-2863.59 -44.70
-428.8 -381.3 -381.4 -322.8 -391.8 -341.3 -301.5 -243.1 -198.6 -183.4 -272.8 -394.1

Qw
48.1 76.3 128.2 172.5 261.6 288.2 305.9 245.4 164.1 120.4 67.4 43.1

1007.11 15.72
-118.4 -97.1 -91.0 -72.9 -54.4 -52.9 -43.7 -49.3 -60.4 -69.5 -91.0 -113.3

Qve+inf
-- 0.0 0.1 0.2 2.2 1.3 4.0 2.9 1.1 0.3 0.0 --

-859.57 -13.42
-120.8 -97.4 -93.7 -76.4 -56.8 -52.0 -36.7 -40.3 -50.1 -55.6 -81.8 -110.1

Qequip 20.8 18.5 20.8 19.2 20.8 20.0 20.0 20.8 19.2 20.8 20.0 20.0 240.62 3.76

Qilum 69.2 61.5 69.2 64.1 69.2 66.6 66.6 69.2 64.1 69.2 66.6 66.6 802.08 12.52

Qocup 27.7 24.6 27.7 25.6 27.7 26.6 26.6 27.7 25.6 27.7 26.6 26.6 320.57 5.00

QH 377.5 293.1 224.3 115.1 73.6 -- -- -- -- 5.5 168.5 341.9 1599.51 24.97

QC -- -- -- -- -- -8.1 -84.3 -77.6 -22.6 -- -- -- -192.70 -3.01

QHC 377.5 293.1 224.3 115.1 73.6 8.1 84.3 77.6 22.6 5.5 168.5 341.9 1792.22 27.98

SUM (Af = 46.23 m²; V = 163.66 m³)

Qop
40.7 33.8 31.7 24.1 16.0 16.2 12.4 13.4 20.0 24.5 33.9 39.4

-1994.82 -43.15
-283.3 -245.8 -223.5 -162.4 -165.2 -133.9 -117.3 -110.1 -169.5 -213.8 -218.0 -258.3

Qw
154.5 145.9 130.8 79.8 67.8 71.4 79.4 89.8 143.4 162.0 162.5 147.9

1105.43 23.91
-42.9 -35.6 -32.8 -25.4 -18.1 -17.4 -14.0 -16.2 -22.5 -28.3 -35.4 -41.2

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 0.9 0.7 1.5 1.0 0.3 0.0 -- --

-306.50 -6.63
-41.6 -34.0 -32.6 -25.4 -18.6 -16.2 -11.8 -14.0 -20.1 -25.9 -32.1 -38.6

Qequip 15.0 13.3 15.0 13.9 15.0 14.4 14.4 15.0 13.9 15.0 14.4 14.4 173.65 3.76

Qilum 49.9 44.4 49.9 46.2 49.9 48.1 48.1 49.9 46.2 49.9 48.1 48.1 578.83 12.52

Qocup 20.0 17.7 20.0 18.5 20.0 19.2 19.2 20.0 18.5 20.0 19.2 19.2 231.35 5.00

QH 89.2 61.8 42.9 31.8 34.7 -- -- -- -- -- 8.8 70.1 339.19 7.34

QC -- -- -- -- -- -0.0 -29.5 -47.0 -28.3 -1.2 -- -- -105.93 -2.29

QHC 89.2 61.8 42.9 31.8 34.7 0.0 29.5 47.0 28.3 1.2 8.8 70.1 445.11 9.63

Aula 1 (Af = 46.23 m²; V = 163.66 m³)
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Qop
39.6 32.9 30.8 23.3 15.5 15.4 11.7 12.9 19.4 23.5 32.9 38.4

-2121.42 -45.89
-302.2 -261.9 -237.8 -174.0 -175.5 -134.8 -121.9 -117.3 -175.8 -216.4 -224.8 -275.3

Qw
154.7 146.1 131.1 79.9 67.5 71.8 79.1 89.1 143.6 162.6 162.9 148.1

1112.93 24.07
-42.2 -35.1 -32.2 -25.0 -17.8 -16.9 -13.7 -16.1 -22.1 -27.4 -34.6 -40.5

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 0.9 0.8 1.6 1.0 0.3 0.0 -- --

-299.58 -6.48
-41.1 -33.5 -32.0 -25.0 -18.3 -15.5 -11.5 -13.8 -19.7 -24.8 -31.1 -38.0

Qequip 15.0 13.3 15.0 13.9 15.0 14.4 14.4 15.0 13.9 15.0 14.4 14.4 173.65 3.76

Qilum 49.9 44.4 49.9 46.2 49.9 48.1 48.1 49.9 46.2 49.9 48.1 48.1 578.83 12.52

Qocup 20.0 17.7 20.0 18.5 20.0 19.2 19.2 20.0 18.5 20.0 19.2 19.2 231.35 5.00

QH 107.6 77.4 56.5 43.1 45.2 -- -- -- -- -- 14.4 86.6 430.74 9.32

QC -- -- -- -- -- -- -24.6 -38.8 -22.5 -0.1 -- -- -85.96 -1.86

QHC 107.6 77.4 56.5 43.1 45.2 -- 24.6 38.8 22.5 0.1 14.4 86.6 516.70 11.18

Aula 2 (Af = 45.34 m²; V = 160.49 m³)

Qop
42.5 35.5 33.2 25.0 16.5 16.7 12.7 13.6 20.7 26.2 36.3 41.4

-1805.03 -39.81
-253.6 -219.8 -203.1 -147.5 -151.2 -130.6 -112.1 -104.1 -159.6 -206.0 -207.2 -230.4

Qw
154.1 145.3 130.1 79.0 66.7 70.4 78.2 88.7 142.9 160.9 161.5 147.5

1085.17 23.94
-44.0 -36.7 -33.8 -26.1 -18.5 -18.0 -14.3 -16.4 -23.0 -29.7 -37.2 -42.4

Qve+inf
-- -- 0.0 0.0 0.8 0.6 1.5 1.0 0.2 0.0 -- --

-311.66 -6.87
-41.9 -34.4 -33.0 -25.6 -18.6 -16.6 -11.9 -13.8 -20.3 -27.1 -33.6 -39.0

Qequip 14.7 13.1 14.7 13.6 14.7 14.1 14.1 14.7 13.6 14.7 14.1 14.1 170.28 3.76

Qilum 49.0 43.5 49.0 45.3 49.0 47.1 47.1 49.0 45.3 49.0 47.1 47.1 567.60 12.52

Qocup 19.6 17.4 19.6 18.1 19.6 18.8 18.8 19.6 18.1 19.6 18.8 18.8 226.86 5.00

QH 61.4 37.8 25.2 19.5 23.5 -- -- -- -- -- 1.8 44.3 213.52 4.71

QC -- -- -- -- -- -0.2 -31.8 -50.3 -36.1 -5.4 -- -- -123.91 -2.73

QHC 61.4 37.8 25.2 19.5 23.5 0.2 31.8 50.3 36.1 5.4 1.8 44.3 337.43 7.44

Aula 3 (Af = 45.34 m²; V = 160.49 m³)

Qop
42.6 35.6 33.3 25.1 16.6 16.8 12.8 13.6 20.8 26.4 36.5 41.5

-1794.27 -39.58
-252.5 -218.7 -202.2 -146.7 -150.4 -130.3 -111.2 -103.5 -158.9 -205.2 -206.8 -229.3

Qw
154.1 145.3 130.1 79.0 66.7 70.3 78.2 88.8 142.9 160.9 161.5 147.5

1084.07 23.91
-44.1 -36.8 -33.9 -26.2 -18.6 -18.1 -14.4 -16.4 -23.1 -29.8 -37.3 -42.4

Qve+inf
-- -- 0.0 0.0 0.8 0.6 1.5 1.0 0.2 0.0 -- --

-312.58 -6.89
-41.9 -34.5 -33.1 -25.7 -18.7 -16.7 -12.0 -13.8 -20.3 -27.2 -33.8 -39.0

Qequip 14.7 13.1 14.7 13.6 14.7 14.1 14.1 14.7 13.6 14.7 14.1 14.1 170.28 3.76

Qilum 49.0 43.5 49.0 45.3 49.0 47.1 47.1 49.0 45.3 49.0 47.1 47.1 567.60 12.52

Qocup 19.6 17.4 19.6 18.1 19.6 18.8 18.8 19.6 18.1 19.6 18.8 18.8 226.86 5.00

QH 60.3 36.8 24.4 18.8 22.8 -- -- -- -- -- 1.5 43.2 207.71 4.58

QC -- -- -- -- -- -0.3 -32.7 -51.0 -36.8 -6.0 -- -- -126.74 -2.80

QHC 60.3 36.8 24.4 18.8 22.8 0.3 32.7 51.0 36.8 6.0 1.5 43.2 334.45 7.38

Hall P1 (Af = 34.06 m²; V = 174.42 m³)

Qop
42.3 33.9 32.9 26.4 16.3 17.3 14.1 15.0 20.4 21.9 33.0 39.8

-1830.19 -53.74
-286.0 -250.8 -238.0 -180.7 -191.3 -128.7 -117.5 -100.9 -99.1 -106.3 -181.9 -262.1

Qw
51.7 56.4 65.2 63.4 83.0 91.2 96.8 83.6 77.5 72.1 58.9 48.9

559.12 16.42
-37.5 -30.7 -28.9 -23.3 -16.7 -15.9 -13.4 -15.9 -19.8 -22.6 -29.4 -35.7

Qve+inf
-- 0.0 0.1 0.4 2.3 1.9 4.3 2.9 1.2 0.3 0.0 --

-464.14 -13.63
-65.9 -52.9 -51.7 -43.3 -30.6 -25.6 -19.2 -22.3 -28.6 -31.4 -46.2 -59.8

Qequip 11.0 9.8 11.0 10.2 11.0 10.6 10.6 11.0 10.2 11.0 10.6 10.6 127.91 3.76
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(kWh)
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(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Qilum 36.8 32.7 36.8 34.1 36.8 35.4 35.4 36.8 34.1 36.8 35.4 35.4 426.38 12.52

Qocup 14.7 13.1 14.7 13.6 14.7 14.2 14.2 14.7 13.6 14.7 14.2 14.2 170.41 5.00

QH 229.0 185.7 155.3 97.2 75.1 1.5 -- -- -- 3.1 102.4 205.0 1054.31 30.96

QC -- -- -- -- -- -- -22.8 -23.7 -9.3 -- -- -- -55.79 -1.64

QHC 229.0 185.7 155.3 97.2 75.1 1.5 22.8 23.7 9.3 3.1 102.4 205.0 1110.09 32.60

Passadís Administració P1 (Af = 39.73 m²; V = 140.63 m³)

Qop
77.9 63.8 60.4 47.8 31.5 32.6 28.4 30.3 38.2 41.0 59.7 73.7

-1841.06 -46.35
-305.2 -268.0 -260.2 -210.8 -239.7 -183.6 -161.8 -126.6 -100.4 -100.1 -190.0 -279.7

Qw
22.9 36.7 62.2 84.6 128.5 142.7 150.3 119.8 79.9 58.8 32.3 20.5

501.85 12.63
-57.0 -46.7 -43.7 -34.9 -25.4 -23.9 -20.4 -24.0 -29.4 -33.3 -44.0 -54.6

Qve+inf
-- 0.0 0.1 0.3 2.6 1.9 4.1 2.8 1.1 0.3 0.0 --

-707.79 -17.82
-102.0 -82.0 -78.8 -63.8 -45.3 -38.6 -28.5 -33.4 -41.6 -44.9 -69.0 -93.0

Qequip 12.9 11.4 12.9 11.9 12.9 12.4 12.4 12.9 11.9 12.9 12.4 12.4 149.21 3.76

Qilum 42.9 38.1 42.9 39.7 42.9 41.3 41.3 42.9 39.7 42.9 41.3 41.3 497.36 12.52

Qocup 17.1 15.2 17.1 15.9 17.1 16.5 16.5 17.1 15.9 17.1 16.5 16.5 198.78 5.00

QH 291.6 232.7 188.3 110.2 78.1 2.0 -- -- -- 6.9 141.3 263.7 1314.66 33.09

QC -- -- -- -- -- -0.3 -39.2 -39.7 -13.6 -- -- -- -92.77 -2.34

QHC 291.6 232.7 188.3 110.2 78.1 2.2 39.2 39.7 13.6 6.9 141.3 263.7 1407.42 35.43

Sala Multisensorial (Af = 30.91 m²; V = 109.42 m³)

Qop
41.1 34.2 32.2 24.6 16.3 16.5 14.2 15.3 20.4 23.3 33.1 39.6

-1319.07 -42.67
-210.0 -182.6 -162.5 -113.6 -112.9 -89.7 -74.2 -65.9 -116.8 -149.8 -159.0 -192.8

Qw
113.7 107.7 96.9 58.9 48.7 51.9 57.1 65.0 106.2 120.4 120.2 108.8

819.46 26.51
-30.5 -25.3 -23.5 -18.4 -13.4 -12.7 -10.5 -12.3 -16.2 -19.5 -24.6 -29.2

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.2 0.9 2.0 1.3 0.3 0.0 -- --

-377.61 -12.22
-53.0 -43.2 -40.9 -31.9 -22.5 -19.6 -14.3 -16.8 -24.3 -29.3 -38.8 -48.9

Qequip 10.0 8.9 10.0 9.3 10.0 9.6 9.6 10.0 9.3 10.0 9.6 9.6 116.10 3.76

Qilum 33.4 29.7 33.4 30.9 33.4 32.1 32.1 33.4 30.9 33.4 32.1 32.1 386.99 12.52

Qocup 13.3 11.9 13.3 12.4 13.3 12.8 12.8 13.3 12.4 13.3 12.8 12.8 154.67 5.00

QH 82.9 59.9 42.2 28.8 27.6 -- -- -- -- -- 15.6 68.8 325.79 10.54

QC -- -- -- -- -- -0.1 -27.0 -41.9 -20.6 -0.1 -- -- -89.62 -2.90

QHC 82.9 59.9 42.2 28.8 27.6 0.1 27.0 41.9 20.6 0.1 15.6 68.8 415.41 13.44

Despatx Afa (Af = 23.05 m²; V = 81.61 m³)

Qop
37.0 30.6 28.9 22.2 14.8 14.7 12.5 13.6 17.9 19.9 29.0 35.4

-1245.59 -54.03
-194.8 -171.7 -152.7 -104.2 -100.2 -79.2 -68.8 -63.8 -111.6 -140.5 -154.1 -180.7

Qw
113.5 107.5 96.8 58.8 48.7 52.2 57.3 65.0 106.3 120.8 120.3 108.7

823.56 35.73
-30.3 -25.1 -23.3 -18.2 -13.3 -12.3 -10.2 -12.1 -15.8 -18.6 -24.1 -28.9

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.0 0.8 1.7 1.1 0.3 0.0 -- --

-303.66 -13.17
-43.5 -35.3 -33.3 -26.0 -18.2 -15.2 -11.2 -13.4 -19.1 -22.4 -31.0 -40.0

Qequip 7.5 6.6 7.5 6.9 7.5 7.2 7.2 7.5 6.9 7.5 7.2 7.2 86.59 3.76

Qilum 24.9 22.1 24.9 23.1 24.9 24.0 24.0 24.9 23.1 24.9 24.0 24.0 288.62 12.52

Qocup 10.0 8.8 10.0 9.2 10.0 9.6 9.6 10.0 9.2 10.0 9.6 9.6 115.35 5.00

QH 76.9 57.6 42.4 29.0 26.5 0.0 -- -- -- 0.1 20.2 65.8 318.61 13.82

QC -- -- -- -- -- -- -20.2 -31.3 -15.8 -0.1 -- -- -67.35 -2.92

QHC 76.9 57.6 42.4 29.0 26.5 0.0 20.2 31.3 15.8 0.2 20.2 65.8 385.96 16.74
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Sala Educadors (Af = 31.84 m²; V = 112.70 m³)

Qop
43.6 36.1 34.4 26.5 17.3 17.6 15.4 16.4 22.2 24.8 35.3 41.7

-1289.72 -40.51
-208.7 -181.2 -161.4 -112.4 -112.8 -90.5 -75.0 -64.8 -115.3 -149.5 -158.0 -191.7

Qw
113.7 107.7 96.9 58.9 48.7 51.9 57.1 64.9 106.1 120.4 120.2 108.8

818.07 25.70
-30.5 -25.4 -23.6 -18.4 -13.4 -12.7 -10.5 -12.4 -16.5 -19.8 -24.8 -29.3

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.5 1.1 2.8 1.8 0.5 0.1 -- --

-411.11 -12.91
-57.1 -46.6 -44.5 -35.9 -24.9 -21.6 -15.9 -18.3 -27.0 -32.3 -42.4 -52.4

Qequip 10.3 9.2 10.3 9.6 10.3 9.9 9.9 10.3 9.6 10.3 9.9 9.9 119.58 3.76

Qilum 34.4 30.6 34.4 31.8 34.4 33.1 33.1 34.4 31.8 34.4 33.1 33.1 398.59 12.52

Qocup 13.7 12.2 13.7 12.7 13.7 13.2 13.2 13.7 12.7 13.7 13.2 13.2 159.30 5.00

QH 81.6 58.6 40.9 28.1 26.9 -- -- -- -- -- 14.6 67.5 318.10 9.99

QC -- -- -- -- -- -0.1 -28.1 -44.6 -22.5 -0.2 -- -- -95.39 -3.00

QHC 81.6 58.6 40.9 28.1 26.9 0.1 28.1 44.6 22.5 0.2 14.6 67.5 413.50 12.99

Vestuaris (Af = 11.22 m²; V = 39.72 m³)

Qop
13.3 10.9 10.4 8.1 5.2 5.4 4.9 5.3 6.7 7.6 10.8 12.7

-648.20 -57.77
-108.2 -92.1 -81.9 -57.2 -55.2 -33.6 -28.2 -26.4 -43.4 -54.2 -70.3 -98.6

Qw
41.2 38.8 34.6 21.1 18.3 19.5 21.4 23.6 37.7 43.2 43.3 39.5

302.12 26.93
-10.3 -8.5 -7.9 -6.3 -4.5 -4.3 -3.6 -4.3 -5.6 -6.6 -8.3 -9.8

Qve+inf
-- -- 0.0 0.0 0.5 0.4 0.8 0.5 0.1 0.0 -- --

-138.94 -12.38
-19.8 -16.0 -15.2 -12.0 -8.4 -7.0 -5.2 -6.4 -8.9 -10.4 -14.1 -18.2

Qequip 3.6 3.2 3.6 3.4 3.6 3.5 3.5 3.6 3.4 3.6 3.5 3.5 42.14 3.76

Qilum 12.1 10.8 12.1 11.2 12.1 11.7 11.7 12.1 11.2 12.1 11.7 11.7 140.47 12.52

Qocup 4.8 4.3 4.8 4.5 4.8 4.7 4.7 4.8 4.5 4.8 4.7 4.7 56.14 5.00

QH 63.5 48.8 39.5 27.2 23.9 0.3 -- -- -- 0.1 18.8 54.6 276.79 24.67

QC -- -- -- -- -- -- -9.3 -12.6 -5.5 -- -- -- -27.45 -2.45

QHC 63.5 48.8 39.5 27.2 23.9 0.3 9.3 12.6 5.5 0.1 18.8 54.6 304.24 27.12

Passadís Aules P1 (Af = 64.06 m²; V = 226.79 m³)

Qop
141.2 116.7 111.7 90.1 63.5 70.0 67.2 64.3 73.8 78.4 108.8 133.7

-2972.19 -46.39
-495.2 -434.9 -424.4 -347.4 -406.2 -330.1 -282.6 -223.6 -189.2 -184.3 -317.5 -456.3

Qw
49.1 77.4 130.2 176.1 263.3 289.1 306.6 247.7 166.1 122.1 68.3 44.1

1044.95 16.31
-114.1 -93.8 -88.4 -71.5 -54.1 -53.0 -44.7 -50.4 -60.2 -67.9 -88.0 -109.1

Qve+inf
-- 0.0 0.2 0.3 3.0 1.7 5.2 3.8 1.6 0.4 0.0 --

-1163.47 -18.16
-162.5 -131.3 -126.8 -104.2 -77.5 -71.3 -51.2 -55.9 -68.0 -73.4 -109.8 -147.8

Qequip 20.8 18.5 20.8 19.2 20.8 20.0 20.0 20.8 19.2 20.8 20.0 20.0 240.62 3.76

Qilum 69.2 61.5 69.2 64.1 69.2 66.6 66.6 69.2 64.1 69.2 66.6 66.6 802.08 12.52

Qocup 27.7 24.6 27.7 25.6 27.7 26.6 26.6 27.7 25.6 27.7 26.6 26.6 320.57 5.00

QH 466.5 364.3 283.3 150.8 97.5 0.0 -- -- -- 11.2 226.7 424.6 2024.77 31.61

QC -- -- -- -- -- -12.9 -107.0 -98.6 -29.0 -- -- -- -247.53 -3.86

QHC 466.5 364.3 283.3 150.8 97.5 12.9 107.0 98.6 29.0 11.2 226.7 424.6 2272.30 35.47

Aula 4 (Af = 45.12 m²; V = 159.72 m³)

Qop
48.1 39.9 37.7 29.1 19.2 19.9 16.7 17.9 24.4 28.7 39.8 46.3

-2190.57 -48.55
-346.2 -297.6 -265.8 -187.5 -184.9 -129.4 -109.0 -102.9 -169.4 -210.7 -238.7 -316.1

Qw
155.1 146.6 131.7 80.3 67.4 71.5 78.6 88.7 143.9 163.3 163.7 148.6

1126.50 24.97
-40.2 -33.3 -30.9 -24.4 -17.6 -17.0 -14.0 -16.4 -21.7 -26.3 -32.8 -38.4
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Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.6 1.2 2.5 1.6 0.4 0.0 -- --

-451.47 -10.01
-63.1 -51.1 -48.5 -38.2 -27.2 -23.6 -17.4 -20.6 -29.3 -35.7 -46.1 -58.1

Qequip 14.6 13.0 14.6 13.5 14.6 14.1 14.1 14.6 13.5 14.6 14.1 14.1 169.47 3.76

Qilum 48.7 43.3 48.7 45.1 48.7 46.9 46.9 48.7 45.1 48.7 46.9 46.9 564.90 12.52

Qocup 19.5 17.3 19.5 18.0 19.5 18.8 18.8 19.5 18.0 19.5 18.8 18.8 225.78 5.00

QH 164.3 122.9 94.0 64.7 61.0 0.0 -- -- -- -- 35.4 138.6 680.99 15.09

QC -- -- -- -- -- -0.0 -34.6 -49.4 -23.1 -0.0 -- -- -107.17 -2.38

QHC 164.3 122.9 94.0 64.7 61.0 0.0 34.6 49.4 23.1 0.0 35.4 138.6 788.16 17.47

Aula 5 (Af = 44.46 m²; V = 157.40 m³)

Qop
51.8 43.4 40.6 30.8 20.0 21.2 19.9 19.8 26.2 31.6 43.8 50.1

-1414.07 -31.80
-244.2 -204.7 -181.4 -130.1 -135.6 -105.2 -77.8 -66.5 -121.5 -161.7 -165.3 -219.6

Qw
113.8 107.7 96.9 58.7 48.6 51.2 56.8 65.0 106.0 119.5 119.8 108.9

807.67 18.17
-31.2 -26.0 -24.1 -18.9 -13.7 -13.5 -11.0 -12.5 -16.9 -21.3 -26.1 -29.9

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.7 1.1 2.8 1.9 0.4 0.0 -- --

-566.80 -12.75
-77.7 -63.6 -60.3 -47.2 -33.1 -30.5 -21.8 -24.5 -36.7 -47.6 -59.9 -71.9

Qequip 14.4 12.8 14.4 13.3 14.4 13.9 13.9 14.4 13.3 14.4 13.9 13.9 167.00 3.76

Qilum 48.0 42.7 48.0 44.5 48.0 46.2 46.2 48.0 44.5 48.0 46.2 46.2 556.67 12.52

Qocup 19.2 17.1 19.2 17.8 19.2 18.5 18.5 19.2 17.8 19.2 18.5 18.5 222.49 5.00

QH 106.4 71.3 47.6 31.6 32.4 -- -- -- -- -- 9.8 84.3 383.39 8.62

QC -- -- -- -- -- -1.1 -45.7 -63.7 -31.9 -0.9 -- -- -143.17 -3.22

QHC 106.4 71.3 47.6 31.6 32.4 1.1 45.7 63.7 31.9 0.9 9.8 84.3 526.56 11.84

Aula 6 (Af = 44.46 m²; V = 157.40 m³)

Qop
52.0 43.5 40.7 30.9 20.1 21.3 20.2 20.0 26.3 31.8 44.0 50.3

-1403.62 -31.57
-243.2 -203.7 -180.3 -129.2 -134.8 -104.8 -76.9 -65.9 -121.0 -161.4 -164.8 -218.6

Qw
113.8 107.7 96.9 58.7 48.6 51.1 56.8 65.0 106.0 119.5 119.8 108.9

807.09 18.15
-31.2 -26.0 -24.2 -18.9 -13.8 -13.6 -11.0 -12.5 -16.9 -21.4 -26.2 -30.0

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.7 1.1 2.7 1.9 0.4 0.0 -- --

-568.37 -12.78
-77.8 -63.6 -60.4 -47.4 -33.2 -30.7 -21.9 -24.5 -36.8 -47.8 -60.1 -72.0

Qequip 14.4 12.8 14.4 13.3 14.4 13.9 13.9 14.4 13.3 14.4 13.9 13.9 167.00 3.76

Qilum 48.0 42.7 48.0 44.5 48.0 46.2 46.2 48.0 44.5 48.0 46.2 46.2 556.67 12.52

Qocup 19.2 17.1 19.2 17.8 19.2 18.5 18.5 19.2 17.8 19.2 18.5 18.5 222.49 5.00

QH 105.3 70.3 46.5 30.7 31.6 -- -- -- -- -- 9.4 83.3 377.06 8.48

QC -- -- -- -- -- -1.3 -46.7 -64.4 -32.4 -1.0 -- -- -145.81 -3.28

QHC 105.3 70.3 46.5 30.7 31.6 1.3 46.7 64.4 32.4 1.0 9.4 83.3 522.87 11.76

Aula 7 (Af = 53.10 m²; V = 187.96 m³)

Qop
65.7 54.6 51.3 39.4 25.6 27.1 25.0 25.3 33.0 38.9 53.9 63.1

-2181.05 -41.08
-377.9 -319.2 -281.5 -198.1 -198.7 -135.5 -107.0 -96.9 -168.1 -213.0 -244.6 -343.3

Qw
155.1 146.6 131.6 80.3 67.7 71.3 78.9 89.5 143.8 163.0 163.7 148.6

1122.69 21.14
-40.6 -33.7 -31.3 -24.7 -18.0 -17.5 -14.4 -16.6 -22.0 -27.0 -33.2 -38.8

Qve+inf
-- -- 0.0 0.2 2.5 1.7 3.9 2.6 0.7 0.1 -- --

-727.94 -13.71
-101.9 -82.7 -78.3 -61.5 -43.2 -38.5 -28.1 -32.4 -47.0 -57.9 -74.5 -93.8

Qequip 17.2 15.3 17.2 15.9 17.2 16.6 16.6 17.2 15.9 17.2 16.6 16.6 199.43 3.76

Qilum 57.3 51.0 57.3 53.1 57.3 55.2 55.2 57.3 53.1 57.3 55.2 55.2 664.77 12.52

Qocup 22.9 20.4 22.9 21.2 22.9 22.1 22.1 22.9 21.2 22.9 22.1 22.1 265.69 5.00

QH 202.7 148.6 111.3 74.6 68.9 -- -- -- -- -- 41.3 170.7 818.14 15.41
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QC -- -- -- -- -- -0.2 -49.8 -67.4 -29.2 -0.0 -- -- -146.56 -2.76

QHC 202.7 148.6 111.3 74.6 68.9 0.2 49.8 67.4 29.2 0.0 41.3 170.7 964.69 18.17

Patis Instal·lacions (Af = 9.37 m²; V = 68.72 m³)

Qop
48.6 40.1 39.4 32.8 23.6 20.8 14.0 16.4 23.7 29.0 37.9 45.8

368.95 39.37
-- -- -- -0.0 -0.8 -0.5 -1.2 -0.5 -0.0 -0.0 -- --

Qve+inf
0.1 0.7 1.4 1.7 5.6 5.9 9.2 7.1 3.8 1.6 0.6 0.2

-370.66 -39.56
-49.3 -40.6 -40.7 -35.3 -26.4 -25.7 -20.8 -23.3 -28.6 -31.6 -39.8 -46.5

Qequip -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00

Qilum -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00

Qocup -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
donde:

Af: Superficie útil de la zona térmica, m².
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³.
Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior,

kWh/m²·año.
Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior,

kWh/m²·año.
Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año.
Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año.
Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año.
Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año.
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año.
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año.
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.

3. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

3.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de
cálculo del edificio.

S
(m²)

V
(m³)

η
(%)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª

calef.
media

(°C)

Tª refri
g.

media
(°C)

Zona comú (Zona habitable)

Vestíbul 11.31 40.04 -- 0.63 56.60 35.73 42.49 -- 141.62 -- --
Magatzem 8.29 29.34 -- 0.63 41.48 26.19 31.14 -- 103.78 -- --
Cancell 11.37 40.26 -- 0.63 56.91 35.93 42.72 -- 142.40 -- --
Guarda Cotxets 2 16.93 59.95 -- 0.63 84.74 53.50 63.61 -- 212.02 -- --
Magatzem Exterior 6.98 24.71 -- 0.63 34.93 22.05 26.22 -- 87.38 -- --
Magatzem SUM 7.82 27.67 -- 0.63 39.11 24.69 29.35 -- 97.85 -- --
Magatzem 2 7.50 26.57 -- 0.63 37.55 23.71 28.19 -- 93.96 -- --
Magatzem 3 7.50 26.57 -- 0.63 37.55 23.71 28.19 -- 93.96 -- --
Bany PMR 3 7.07 25.03 -- 0.63 35.38 22.33 26.56 -- 88.52 -- --
Neteja 6.49 22.97 -- 0.63 32.47 20.50 24.37 -- 81.25 -- --
Vestuari PMR 8.29 29.34 -- 0.63 41.48 26.19 31.14 -- 103.78 -- --
Vestíbul Vestuaris 4.00 14.18 -- 0.63 20.03 12.65 15.04 -- 50.13 -- --
Magatzem Exterior 2 6.98 24.71 -- 0.63 34.93 22.05 26.22 -- 87.38 -- --
Hall PC 13.66 102.22 -- 0.63 68.36 43.16 51.31 -- 171.04 -- --
Sala Instal·lacions 30.82 109.11 -- 0.63 154.23 97.37 115.76 -- 385.88 -- --
Guarda Cotxets 6.95 24.60 -- 0.63 34.78 21.96 26.11 -- 87.02 -- --
Bany PMR 5.75 20.37 -- 0.63 28.79 18.18 21.61 -- 72.05 -- --
Bany Infantil 6.49 22.97 -- 0.63 32.47 20.50 24.37 -- 81.25 -- --

174.22 670.60 -- 0.63/0.27* 871.80 550.38 654.38 -- 2181.26 -- --
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S
(m²)

V
(m³)

η
(%)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª

calef.
media

(°C)

Tª refri
g.

media
(°C)

Espai Criança (Zona habitable)

Espai de Criança 40.78 144.36 85.00 0.63 204.06 128.83 153.17 -- 510.57 20.0 25.0

40.78 144.36 85.00 0.63/0.22* 204.06 128.83 153.17 -- 510.57 20.0 25.0

Serveis (Zona habitable)

Residus 6.70 23.73 -- 0.63 33.54 21.18 25.18 -- 83.93 20.0 25.0
Accés Mercaderies 6.73 23.83 -- 0.63 33.68 21.26 25.28 -- 84.27 20.0 25.0
Rebost 7.53 26.64 -- 0.63 37.66 23.78 28.27 -- 94.23 20.0 25.0
Carros 7.99 28.27 -- 0.63 39.96 25.23 30.00 -- 99.99 20.0 25.0
Cuina 28.85 102.12 -- 0.63 144.35 91.13 108.35 -- 361.16 20.0 25.0
Vestíbul Cuina 3.64 12.87 -- 0.63 18.19 11.48 13.65 -- 45.51 20.0 25.0
Neteja 2 3.74 13.25 -- 0.63 18.73 11.82 14.06 -- 46.86 20.0 25.0
Bugaderia 6.92 24.49 -- 0.63 34.62 21.86 25.99 -- 86.62 20.0 25.0
Bany PMR 2 6.54 23.14 -- 0.63 32.71 20.65 24.55 -- 81.83 20.0 25.0
Vestíbul Connexió 9.78 34.61 -- 0.63 48.92 30.88 36.72 -- 122.40 20.0 25.0

88.40 312.95 -- 0.63/0.23* 442.36 279.27 332.04 -- 1106.80 20.0 25.0

Hall PB (Zona habitable)

Hall 69.87 247.35 81.00 0.63 349.64 220.73 262.44 -- 874.80 20.0 25.0

69.87 247.35 81.00 0.63/0.20* 349.64 220.73 262.44 -- 874.80 20.0 25.0

Direcció/Administració (Zona habitable)

Direcció/Administració 15.12 53.54 81.00 0.63 75.68 47.78 56.81 -- 189.35 20.0 25.0

15.12 53.54 81.00 0.63/0.24* 75.68 47.78 56.81 -- 189.35 20.0 25.0

Passadís Aules PB (Zona habitable)

Passadís 64.06 226.79 81.00 0.63 320.57 202.39 240.63 -- 802.09 20.0 25.0

64.06 226.79 81.00 0.63/0.30* 320.57 202.39 240.63 -- 802.09 20.0 25.0

SUM (Zona habitable)

Sala Usos Múltiples 39.40 139.49 81.00 0.63 197.17 124.48 148.00 -- 493.33 20.0 25.0
Bany Infantil SUM 6.83 24.18 81.00 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50 20.0 25.0

46.23 163.66 81.00 0.63/0.22* 231.35 146.05 173.65 -- 578.83 20.0 25.0

Aula 1 (Zona habitable)

Aula 1 39.40 139.49 81.00 0.63 197.17 124.48 148.00 -- 493.33 20.0 25.0
Bany Infantil A1 6.83 24.18 81.00 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50 20.0 25.0

46.23 163.66 81.00 0.63/0.22* 231.35 146.05 173.65 -- 578.83 20.0 25.0

Aula 2 (Zona habitable)

Aula 2 38.91 137.75 81.00 0.63 194.72 122.93 146.16 -- 487.19 20.0 25.0
Bany Infantil A2 6.42 22.74 81.00 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41 20.0 25.0

45.34 160.49 81.00 0.63/0.22* 226.86 143.22 170.28 -- 567.60 20.0 25.0

Aula 3 (Zona habitable)
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S
(m²)

V
(m³)

η
(%)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª

calef.
media

(°C)

Tª refri
g.

media
(°C)

Aula 3 38.91 137.75 81.00 0.63 194.72 122.93 146.16 -- 487.19 20.0 25.0
Bany Infantil A3 6.42 22.74 81.00 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41 20.0 25.0

45.34 160.49 81.00 0.63/0.22* 226.86 143.22 170.28 -- 567.60 20.0 25.0

Hall P1 (Zona habitable)

Hall 34.06 174.42 81.00 0.63 170.42 107.59 127.92 -- 426.38 20.0 25.0

34.06 174.42 81.00 0.63/0.27* 170.42 107.59 127.92 -- 426.38 20.0 25.0

Passadís Administració P1 (Zona habitable)

Passadís 3 39.73 140.63 81.00 0.63 198.78 125.50 149.21 -- 497.36 20.0 25.0

39.73 140.63 81.00 0.63/0.36* 198.78 125.50 149.21 -- 497.36 20.0 25.0

Sala Multisensorial (Zona habitable)

Aula Multisenorial 30.91 109.42 81.00 0.63 154.67 97.65 116.10 -- 387.00 20.0 25.0

30.91 109.42 81.00 0.63/0.28* 154.67 97.65 116.10 -- 387.00 20.0 25.0

Despatx Afa (Zona habitable)

Despatx Afa 23.05 81.61 81.00 0.63 115.35 72.83 86.59 -- 288.62 20.0 25.0

23.05 81.61 81.00 0.63/0.29* 115.35 72.83 86.59 -- 288.62 20.0 25.0

Sala Educadors (Zona habitable)

Sala Educadors 31.84 112.70 81.00 0.63 159.30 100.57 119.57 -- 398.58 20.0 25.0

31.84 112.70 81.00 0.63/0.29* 159.30 100.57 119.57 -- 398.58 20.0 25.0

Vestuaris (Zona habitable)

Vestuari 11.22 39.72 81.00 0.63 56.14 35.44 42.14 -- 140.47 20.0 25.0

11.22 39.72 81.00 0.63/0.29* 56.14 35.44 42.14 -- 140.47 20.0 25.0

Passadís Aules P1 (Zona habitable)

Passadís 2 64.06 226.79 81.00 0.63 320.57 202.39 240.63 -- 802.09 20.0 25.0

64.06 226.79 81.00 0.63/0.35* 320.57 202.39 240.63 -- 802.09 20.0 25.0

Aula 4 (Zona habitable)

Aula 4 38.29 135.55 81.00 0.63 191.60 120.96 143.82 -- 479.40 20.0 25.0
Bany Infantil A4 6.83 24.18 81.00 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50 20.0 25.0

45.12 159.72 81.00 0.63/0.26* 225.78 142.54 169.47 -- 564.90 20.0 25.0

Aula 5 (Zona habitable)

Aula 5 38.04 134.66 81.00 0.63 190.35 120.17 142.88 -- 476.25 20.0 25.0
Bany Infantil A5 6.42 22.74 81.00 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41 20.0 25.0

44.46 157.40 81.00 0.63/0.28* 222.49 140.46 167.00 -- 556.67 20.0 25.0

Aula 6 (Zona habitable)

Aula 6 38.04 134.66 81.00 0.63 190.35 120.17 142.88 -- 476.25 20.0 25.0
Bany Infantil A6 6.42 22.74 81.00 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41 20.0 25.0
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S
(m²)

V
(m³)

η
(%)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª

calef.
media

(°C)

Tª refri
g.

media
(°C)

44.46 157.40 81.00 0.63/0.28* 222.49 140.46 167.00 -- 556.67 20.0 25.0

Aula 7 (Zona habitable)

Aula 7 30.79 109.01 81.00 0.63 154.09 97.28 115.66 -- 385.53 20.0 25.0
Dormitori 15.47 54.78 81.00 0.63 77.43 48.88 58.12 -- 193.74 20.0 25.0
Bany Infantil A7 6.83 24.18 81.00 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50 20.0 25.0

53.10 187.96 81.00 0.63/0.30* 265.69 167.74 199.43 -- 664.77 20.0 25.0

Patis Instal·lacions (Zona no habitable)

Patinejo 1 1.14 4.04 -- 0.84 -- -- -- -- --

Oscilación libre

Patinejo 2 0.76 2.68 -- 0.84 -- -- -- -- --
Patinejo 3 1.51 5.35 -- 0.84 -- -- -- -- --
Patinejo 4 0.76 2.68 -- 0.84 -- -- -- -- --
Ascensor 3.52 12.44 -- 0.84 -- -- -- -- --
Ascensor 0.28 12.44 -- 0.07 -- -- -- -- --
Patinejo 1 -- 4.04 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 2 -- 2.68 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 3 0.93 5.35 -- 0.52 -- -- -- -- --
Patinejo 4 0.47 2.68 -- 0.53 -- -- -- -- --
Patinejo 5 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 6 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 7 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 8 -- 2.83 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 9 -- 2.37 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo10 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- --

9.37 68.72 -- 0.41 -- -- -- -- --
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².
V: Volumen interior neto del recinto, m³.
η: Eficiencia térmica de la recuperación de calor, %.
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Tª calef.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C.

Tª refrig.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C.
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Zona climática C2 Uso Otros usos

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

< 10,9 A
10,9-17,6 B
17,6-27,1 C
27,1-35,3 D
35,3-43,4 E
43,4-54,3 F
 54,3 G

1,47 A
CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m²·año]
A

Emisiones ACS
[kgCO2/m²·año] A

1.17 0.05

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1

Emisiones
refrigeración

[kgCO2/m²·año]
A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m²·año]
A

0.01 0.21
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como
consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO2/m²·año kgCO2·año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.35 372.36

Emisiones CO2 por otros combustibles 1.12 1184.45

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

< 47,1 A
47,1-76,5 B
76,5-117,8 C
117,8-153,1 D
153,1-188,4 E
188,4-235,5 F
 235,5 G

6,33 A
CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²·año]
A

Energía primaria
ACS

[kWh/m²·año]
A

4.51 0.3

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no
renovable[kWh/m²·año]1

Energía primaria
refrigeración

[kWh/m²·año]
A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²·año]
A

0.06 1.24

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y
REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 18,1 A
18,1-29,4 B
29,4-45,2 C
45,2-58,7 D
58,7-72,3 E
72,3-90,3 F
 90,3 G

13,91 A < 1,4 A
1,4-2,2 B
2,2-3,4 C
3,4-4,4 D
4,4-5,4 E
5,4-6,8 F
 6,8 G

1,98 B

Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera
(sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así
de los valores parciales.
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El diseño del pararrayos 
permite producir una ionización 

de las partículas de aire alrededor de 
la punta del captador, que genera un 
trazador ascendente dirigido hacia la 
nube. Esta corriente de iones intercep-
ta y canaliza desde su origen la 
descarga eléctrica del rayo.

Entre el conjunto excitador (que se 
encuentra al mismo potencial que el 
aire circundante) y la punta y el 
conjunto deflector (que se hallan a 
igual potencial que la tierra) se 

establece una diferencia de potencial 
que es tanto más elevada cuanto más 
alto es el gradiente de potencial 
atmosférico, es decir, cuanto más 
inminente es la formación del rayo.

La obtención, mediante ensayos de 
laboratorio, del valor t (incremento 
del tiempo de cebado) permite 
establecer una correlación entre la 
velocidad de propagación de la 
corriente de iones y la distancia de 
impacto del rayo, a partir de la cual
se calcula el radio de protección para 

cada modelo de pararrayos (ver 
cuadro adjunto).

El conocimiento de estos radios de 
protección nos permite seleccionar el 
modelo de pararrayos más adecuado 
a las características de la estructura a 
proteger, de acuerdo con la normativa 
reguladora del CTE (Código Técnico 
de la Edificación).

Radios de protección calculados según el Código Técnico de la Edificación.

60º

H

A

ØD1

M1

Δt

H

A

Modelo

PDC 3.1
PDC 3.3
PDC 4.3
PDC 5.3
PDC 6.3
PDC 6.4

101000

101001

101003

101005

101008

101009

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

Inox

387

598

598

598

598

598

16

16

16

16

16

16

M 20

M 20

M 20

M 20

M 20

M 20

380 2.280

554

554

554

554

554

3.060

3.250

3.460

3.660

4.030



INGESCO® PDC, cumple los requerimientos contenidos en las normativas siguientes:
• C.T.E.(Código Técnico de la Edificación)  • NF C 17-102:2011
• UNE 21186:2011 • IEC 62561-1
• IEC 62305 • NP 4426:2013

El pararrayos INGESCO® PDC ha superado con éxito los ensayos y pruebas de certificación siguientes:

• Ensayo de evaluación del tiempo de cebado de pararrayos PDC (Anexo C UNE 21186:2011), en el Laboratorio
de Alta Tensión LABELEC.

El terminal aéreo de captación INGESCO® PDC, cumple las 
siguientes especificaciones técnicas:

· Dispone de un :

· Un dispositivo de anticipación del trazador ascendente

· Un condensador electroatmosférico

· Un acelerador atmosférico

· Un sistema de aislamiento certificado por el Laboratorio
de Alta Tensión LABELEC.

· Su estructura está fabricada en Acero Inoxidable AISI316L.

· Dispositivo de cebado fabricado en Acero Inoxidable AISI
316L y poliamida (PA 66).

Queda así garantizado su efectivo funcionamiento en
cualquier condición atmosférica y ambiental. 

• Certificado de corriente soportada según IEC 62561-1, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC.
• Certificado de aislamiento en condiciones de lluvia, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC.

DENA DESARROLLOS SL
Cardener 5 | 08223 Terrassa | Barcelona | Spain

T 937 360 305 | T (+34) 937 360 314
info@ingesco.com

V 1.3

La instalación de un pararrayos INGESCO® PDC debe seguir las prescripciones de las normas UNE 21.186:2011, NFC 
17-102:2011, NP 4426:2013 y IEC 62.305, y debe tener en cuenta las recomendaciones siguientes:

Además de todas las especificaciones descritas para este tipo de componentes en el Reglamento de Alta Tensión por el
Ministerio de Industria y Energía. Registro industrial n°150.032, (Ministerio de Industria y Energía).
Fabricado desde 1984, es el primer pararrayos con dispositivo de cebado no electrónico en cumplir con la Norma UNE 21186.

· La punta del pararrayos debe estar situada, como mínimo, dos metros por encima del punto más alto de la edificación que protege.

· Para su instalación sobre el mástil, el pararrayos precisará de la correspondiente pieza de adaptación.

· Se deberá proteger el cableado de las cubiertas contra las sobretensiones y conectar a los bajantes las masas metálicas 
presentes dentro de la zona de seguridad.

· El pararrayos debe conectarse a una toma de tierra mediante uno o varios cables conductores que bajarán, siempre que sea 
posible, por el exterior de la construcción, con la trayectoria más corta y rectilínea posible.

· La toma o tomas de tierra, cuya resistencia no puede superar los 10 ohmios, deben garantizar una dispersión lo más rápida 
posible de la descarga del rayo.

· 100% de eficacia en descarga.

· Nivel de protección clasificado de muy alto.

· Garantía de continuidad eléctrica. No ofrece resistencia al 
paso de la descarga.

· Pararrayos no electrónico; garantía de máxima durabilidad.

· Corriente máxima soportada de 200kA (10/350).

· Conserva todas sus propiedades técnicas iniciales después 
de cada descarga.

· Al no incorporar ningún elemento electrónico, no es fungible.

· No precisa de fuente de alimentación externa.

· Garantía de funcionamiento en cualquier condición 
atmosférica.

· Alta resistencia a la temperatura.

· Alta resistencia a la intemperie y atmósferas corrosivas.

· Sistema de autentificación mediante código Qr.

· Grabación de la información en el cabezal mediante laser.

QUIBAC, SL · 08223 TERRASSA (BARCELONA) · TEL. 93 736 03 16 · FAX. 93 736 03 03 · E-MAIL:ingenieria@ingesco.com

N/Ref: 167572/167571

S/Ref: ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

Terrassa, viernes, 9 de junio de 2023

Señores,

En respuesta a su solicitud y en base a la información por ustedes facilitada, nos place adjuntarles el proyecto de
la construcción de un sistema de protección contra las descargas eléctricas atmosféricas, compuesto por:

Protección externa frente al rayo:

 Construcción de un sistema de protección contra el rayo. Código Técnico de la Edificación –
CTE SUA-8

 Certificación del sistema por parte de Quibac, SL Entidad de Inspección, empresa
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), número 41/EI069.

Agradeciendo de antemano su atención, les saludamos atentamente. Muchas gracias.

Carles Gallardo

Dpto. Ingeniería

CG/mm

D388 ARQUITECTURA
AV/DIAGONAL,388,BX-2
08037 BARCELONA 

A la atención de JAUME FONT
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QUIBAC, SL · 08223 TERRASSA (BARCELONA) · TEL. 93 736 03 16 · FAX. 93 736 03 03 · E-MAIL:ingenieria@ingesco.com

SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE AL RAYO

Para ofrecer protección a sus dependencias de ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP en HOSPITALET DE
LLOBREGAT, es necesario proceder a la construcción de una instalación de pararrayos, siguiendo el criterio
establecido en el nuevo Código Técnico de Edificación, la cual estará formada por:

INSTALACIÓN DE PARARRAYOS

SISTEMA DE CAPTACIÓN

 Estará formado por un cabezal del sistema INGESCO-PDC (Pararrayos Normalizado), Modelo 3.3 de 70
metros de radio (Nivel III) de zona de protección acoplado a un mástil de tubo de acero galvanizado de unos
6 metros de longitud, fijo a la estructura.

IMPORTANTE: EL PARARRAYOS INGESCO-PDC HA SUPERADO CON ÉXITO LOS ENSAYOS Y PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN SIGUIENTES:
  ENSAYOS DE CORRIENTE SOPORTADA, EN EL LABORATORIO BET, BLITZSCHUTZ & EMV TECHNOLOGIEZENTRUM (MENDEN, RFA, 1998) Y EN EL

LABORATORIO ISKRA ZASCITE – SURGE VOLTAJE PROTECTION SYSTEMS, ENGINEERING AND COOPERATION (2001).
  ENSAYO DE EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE CEBADO DE PARARRAYOS PDC (ANEXO C UNE 21.186), EN EL LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN LABELEC

(2005).
  ENSAYO DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, EN EL LABORATORI GENERAL D’ASSAIGS I INVESTIGACIONS (LGAI) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

(1997).
  CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE LA MARCA AENOR, EMITIDO POR LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN LABELEC (2002).
  CERTIFICADO DE CORRIENTE SOPORTADA, EMITIDO POR EL LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN LABELEC (2002).
  CERTIFICADO DE AISLAMIENTO EN CONDICIONES DE LLUVIA, EMITIDO POR EL LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN LABELEC (2001).
  CERTIFICADO DE PRODUCTO Nº ESPMDD004531-B, EMITIDO POR LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN BUREAU VERITAS INTERNACIONAL (2006).
  ENSAYO DE COMPONENTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (CPCR), SEGÚN IEC 62.561/1.

RED CONDUCTORA

 Se ha previsto la construcción de un bajante de conexión a tierra mediante la utilización de cable de cobre de
50mm² de sección, fijo a la estructura del edificio mediante abrazaderas, con cierre a presión.

 Se recomienda la colocación de un sistema de control de rayos compuesto por un contador CDR-11. 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

 Se ha previsto la construcción de un nuevo sistema de puesta a tierra, de acuerdo con las necesidades de la
obra. El sistema dispondrá de arqueta de registro y drenaje, electrodos (verticales u horizontales) y puente de
comprobación.
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PARARRAYOS

 Certificación por parte de Quibac, SL Entidad de Inspección, empresa acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación) con el número de acreditación 41/EI069, de su(s)
instalación(es) de protección contra el rayo, estableciendo el estado de conformidad en
base a los requerimientos establecidos según la exigencia básica SUA: 8 del Código
Técnico de la Edificación "Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo".
Aprobado por el R.D. 314/2006 de 17 de Marzo (B.O.E. 28/03/2006), modificado por Orden
Ministerial en Abril de 2009 y actualizado a marzo de 2010 incluyendo las modificaciones
del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE de 11 de marzo de 2010).

(ver oferta en documento adjunto)
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SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE AL RAYO

CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS

Descripción: Importe
■ Construcción de una instalación de pararrayos equipada con un terminal del

sistema INGESCO PDC (Pararrayos Normalizado)
- 1 Pararrayos Normalizado INGESCO PDC Modelo 3.3 (UNE 21.186, IEC 62.561)
- 1 Pieza de adaptación 1 1/2" Ø20mm conductor redondo
- 1 Mástil 6m Ø1'1/2" con unión interior AC.GALV
- 1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2" (2 piezas)
- 17 Cable trenzado de cobre 50 mm² (IEC 62.561)
- 14 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm² (IEC 62.561)
- 1 Tubo de protección inferior, incluidas fijaciones
- 1 Sistema de puesta a tierra tipo INGESCO* formado por: Electrodos (máximo 9), 
arqueta de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de las picas

*Nota: Sistema de puesta a tierra que justifica el valor normativo exigible para un terreno con un 
valor de resistividad de hasta 100 Ohm/m.

3.173,48 €

 Descripción: Importe
■ Colocación de un sistema de control de rayos 

- 1 Contador de rayos CDR-11
334,02 €

IMPORTE TOTAL: ............................................................................................................... 3.507,50 €

NOTA: En el supuesto de necesitar algún tipo de acceso especial (grúa, plataforma elevadora…) para llevar a cabo los
trabajos que nos ocupan, correrá a cargo del Sr. Cliente.

NOTA: En el supuesto de tener que realizar algún plan de prevención específico para el acceso a sus instalaciones para la
realización de los trabajos, este presupuesto tendrá un incremento. Se deberá consultar el incremento de este precio. 

NOTA: Este presupuesto es orientativo y ha sido realizado en base a la información facilitada por ustedes.
Sería precisa una visita por parte de un técnico para ajustar el presupuesto a las necesidades de la obra.

 

TOTAL PRESUPUESTO:  3.507,50 € 

(IVA vigente no incluido)
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 Validez Oferta: 3 Meses. Los precios y partidas económicas detalladas serán válidas si se realizan la totalidad de las
adecuaciones propuestas.

 El SPCR (Sistema de Protección Contra el Rayo) cuenta con una Garantía de 2 Años a partir de la fecha de su
instalación y 5 años en materiales.

 El Plazo de entrega de los trabajos se acordará con el cliente y se hará efectivo una vez terminadas las gestiones de
coordinación empresarial. En caso de condiciones meteorológicas adversas se podrá ver alterado dicho plazo de
entrega, considerándose un caso de fuerza mayor.

 En el presupuesto detallado no se incluyen los accesos especiales para la ejecución de los trabajos que nos ocupan (grúa,
andamios, reposición de materiales, obra civil, u otro elemento que se requiera), los cuales correrán a cargo del Sr. Cliente.
Tampoco quedan incluidos los costes de realización de planes de prevención específicos, formación adicional requerida
para el acceso a sus instalaciones o cualquier tipo de seguro especial para la realización de los trabajos. 

 Esta oferta está calculada para realizarse en un tiempo determinado a confirmar al inicio de obra. En caso de no poderse
realizar en el plazo de tiempo estipulado por causas no imputables a nuestra firma o requerir de visitas adicionales, nos
reservamos el derecho a valorar un incremento en el presupuesto por el coste adicional que ello pueda suponer. 

 QUIBAC, SL se reserva el derecho de emitir facturas parciales para aquellos trabajos que hayan quedado interrumpidos por
causas imputables al cliente.

 De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 sobre coordinación de actividades
empresariales, rogamos faciliten, previo inicio de los trabajos, toda la información sobre riesgos y medidas preventivas,
que puedan afectar al personal que prestará los servicios en sus dependencias. En caso de no disponer, se seguirán los
Procedimientos de Seguridad establecidos por nuestra firma.

 De acuerdo con el Criterio Técnico nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y lugares de
trabajo, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el supuesto que nuestra firma actúe como
contratista principal y quede obligada a designar un recurso preventivo propio, nos reservamos el derecho a valorar la posibilidad de
un incremento en el presupuesto por el coste adicional que ello pueda suponer.

 En la ejecución de los trabajos, nuestra firma cumple la línea de subcontratación de la Ley 32/2006 Reguladora de la
Subcontratación en el sector de la construcción.

 A los efectos de lo que dispone el Reglamento General de Protección de Datos, R.G.P.D. 2016/679, las partes hacen constar que los
datos personales contenidos en el presente contrato o en los documentos previos preparativos del mismo, serán de uso exclusivo a
efectos de las recíprocas relaciones negociables, pudiendo figurar dichos datos en los ficheros automatizados de la titularidad privada
de cualquiera de los contratantes, en cuyo caso se reconocen mutua y recíprocamente los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de los respectivos ficheros, así como la confidencialidad y seguridad de los mismos frente a terceros.

 El presupuesto incluye: Seguro de Responsabilidad Civil de 1.500.000’00 € , además de Dietas y Desplazamientos para los
trabajos a realizar en la Península, quedando excluidas las Baleares, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Portugal, así como su
realización en horario nocturno, sábados y festivos.

 Los materiales relacionados en el presente presupuesto cumplen con los requerimientos contenidos en las normativas
vigentes (UNE 21186, UNE-EN 62561 y UNE-EN 62305) y han superado satisfactoriamente los controles de calidad
según la normativa ISO 9001.

 Todos los trabajos de instalación y reparación llevados a cabo por INGESCO® son realizados por mano de obra
especializada (certificada por Bureau Veritas nº ES028472) y se efectúan de acuerdo con el marco normativo vigente:
Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SUA-8) , normas UNE 21186, NFC 17102, serie de normas UNE-EN 62561,
UNE-EN 62305 y R.E.B.T.

 QUIBAC, SL dispone de un sistema de gestión interno de la calidad / medioambiente, acreditado por la entidad de
certificación Bureau Veritas, según establecen las normas ISO 9001:2015 (ver certificado) y ISO 14001:2015 (ver
certificado).

CONDICIONES GENERALES
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 Conformidad de Pedido: Para la conformidad del pedido deberá devolvernos el presente presupuesto firmado y sellado,
con los siguientes datos de facturación debidamente cumplimentados.
•   Importe Total: 3.507,50 € (IVA vigente no incluido).

En espera de serles de utilidad, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 

Conforme CLIENTE QUIBAC, SL

Sello y firma Ernest Castañé
Dirección

Forma de Pago (1)

Entidad: IBAN: E S
Razón Social: CIF:
Domicilio Fiscal:

Domicilio Envío
Factura:

E-Mail para envío 
factura:

Códigos DIR: Ofic. Contable: Órg. Gestor: Unidad Tramit.:
(1)  La acordada con su comercial

CONDICIONES GENERALES
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Cliente Consultant

Jaume Font Basté
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- IEC 62793: Sistemas de avisos de tormentas
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1. Memoria descriptiva

1.1. Responsabilidad
El software INGESCO Calculus es una herramienta que tiene por finalidad calcular el índice de riesgo de daños producidos
por el rayo y sus efectos en LH Escola Bressol Sant Josep y determinar el nivel de protección necesario y las medidas de
protección a implementar para disminuir el riesgo a niveles de acuerdo con la normativa.

El contenido del informe del proyecto ha sido generado a partir de la información aportada por el usuario o proveedor de los
datos, en adelante, usuario.

El informe resultante es una información que recomendamos complementar con el asesoramiento de un especialista.

Dena Desarrollos S.L. no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños directos e indirectos, materiales o
inmateriales producidos al usuario o terceros como resultado de la aplicación de la solución de protección propuesta, que
será responsabilidad exclusiva del usuario. 

El usuario renuncia a cualquier reclamación contra de Dena Desarrollos S.L. y/o sus compañías de seguros y garantías de
Dena Desarrollos S.L. y a sus reclamos sobre cualquier otra compañía de seguros de terceros.

1.2. Datos del emplazamiento
El LH Escola Bressol Sant Josep se encuentra ubicado en L'hospitalet de Llobregat (España) con coordenadas: Latitud:
41.361245037212754 Longitud: 2.1072217217476163,

Imagen 1: Ubicación del edificio o estructura
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1.3. Normativa de referencia
1.3.1 Normativa

CTE DB SUA-08:2019: Código Técnico de la Edificación (Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo) con
comentarios del 2019.
IEC 62793:2016: Protection against lightning -Thunderstorm warning systems.
Guía ITC BT-23:2019: Guía Técnica de aplicación al REBT.
REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión.
BOE: Prevención de Riesgos Laborales - Real Decreto 1215/1997: por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
BOE: Prevención de Riesgos Laborales Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

1.3.2 Otras normativas de aplicación

UNE 21.186:2011: Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivo de
cebado.
UNE-EN 62305-1:2011: Protección contra el rayo. Parte 1: Principios generales
UNE-EN 62305-2:2012: Evaluación del riesgo
UNE-EN 62305-3:2011: Daño físico a estructuras y riesgo humano.
UNE-EN 62305-4:2011: Sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras
UNE-EN 62561-1:2018: Requisitos para los componentes de los sistemas de protección contra el rayo (CPCR). Parte 1:
Requisitos de los componentes de conexión
UNE-EN 62561-2:2018: Requisitos para los conductores y electrodos de puesta a tierra.
UNE-EN 62561-3:2018: Requisitos para vías de chispas de aislamiento
UNE-EN 62561-4:2018: Requisitos para las fijaciones del conductor
UNE-EN 62561-5:2018: Requisitos para las arquetas de inspección de los electrodos de tierra y para el sellado de los
electrodos de tierra
UNE-EN 62561-6:2018: Requisitos para los contadores de impactos de rayos (CIR)
UNE-EN IEC 62561-7:2018: Requisitos para los compuestos que mejoran las puestas a tierra.
IEC 61643-11:2011: Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-
voltage power systems - Requirements and test methods
IEC 61643-22:2015: Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to
telecommunications and signalling networks - Selection and application principles.
IEC 61643-31:2017: Low-voltage surge protective devices - Part 31: Surge protective devices connected to the D.C.
side of photovoltaic installations - Requirements and test methods.
IEC 61643-32:2017: Low-voltage surge protective devices - Part 32: Surge protective devices connected to the D.C.
side of photovoltaic installations - Selection and application principles.
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1.4.Introducción
La actividad eléctrica atmosférica y en particular los rayos nube-tierra, representan una seria amenaza para las personas,
estructuras y equipos. El código técnico de la Edificación CTE DB SUA-08:2019 mediante su procedimiento de verificación
evalúa la necesidad de implementar un sistema de protección contra el rayo. En caso de que la frecuencia esperada de
impactos (Ne) de nuestro edificio o estructura, sea mayor que el riesgo admisible (Na), será necesaria la instalación de un
sistema de protección contra el rayo. A continuación, y siguiendo las directrices del tipo de instalación exigido, calcularemos
la eficacia E y determinaremos cual es el nivel de protección necesario a aplicar.

De igual manera, los edificios en que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y los
edificios cuya altura sea superior a 43 m, dispondrán siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E
superior o igual a 0,98 (nivel 1 de protección).

Para calcular y evaluar la frecuencia esperada y el riesgo admisible, se tendrán en cuenta:
Dimensiones de la estructura:

Altura
Longitud
Anchura
Existencia de protrusiones (elementos que sobresalen por encima de la altura de la cubierta del edificio)

Influencias medioambientales:

Densidad de impactos sobre el terreno
Coeficiente relacionado con el entorno del edificio

Características estructurales:

Coeficiente en función del tipo de construcción
Coeficiente en función del contenido del edificio
Coeficiente en función del uso del edificio
Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio

Gracias a la información proporcionada anteriormente, se determinará la frecuencia esperada de impactos, el riesgo
admisible y la eficiencia requerida para la instalación de protección contra el rayo.
Tal y como se indica en el Anejo B del DB-SUA-8, los sistemas de protección contra el rayo deben constar de las siguientes
medidas de protección:

Protección externa 
Protección interna 
Red de puestas a tierra
Sistemas de avisos de tormentas (IEC 62793)
 

1.4.1.Protección externa contra el rayo

La protección externa tiene por finalidad captar y canalizar los impactos directos de rayos, derivando la descarga de forma
segura al sistema de puesta a tierra, protegiendo así edificios, estructuras o personas. Dicha protección puede estar
formada por diferentes sistemas de captación.

La protección mediante PDC’s (pararrayos con dispositivo de cebado), emiten un flujo de iones dirigidos hacia la nube,
generando un líder ascendente cuya finalidad es captar la corriente proveniente de la descarga del rayo. Su avance en el
cebado permite proteger, además de las estructuras, amplias zonas abiertas a diferencia de las puntas captadoras
convencionales.
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1.4.2.Protección interna

Los protectores contra sobretensiones tienen como objeto salvaguardar a los equipos eléctricos y/o electrónicos conectados
a la red eléctrica o de telecomunicaciones, así como proteger a las personas que se encuentran en el edificio de las
sobretensiones transitorias que puedan aparecer en caso de impactos de rayos.

Las sobretensiones transitorias son picos de tensión de muy corta duración y de gran amplitud que pueden producir daños
graves a los equipos sensibles, cortes en las líneas y envejecimiento prematuro de los componentes.
La magnitud de la sobretensión transitoria que puede aparecer dependerá de numerosos factores, entre ellos:

las características de la línea (apantallada o no, enterrada o aérea)
la proximidad del impacto del rayo
la existencia de transformador
el valor de la corriente del impacto del rayo, etc.

La incidencia que la sobretensión tiene en la seguridad de las personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en
la continuidad del servicio puede variar en función de:

La coordinación del aislamiento de los equipos.
Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, su instalación y su ubicación.
La existencia de una adecuada red de tierras para la disipación de estas corrientes.

1.4.3 Protección preventiva

Esta protección preventiva es una medida complementaria que permite reducir el riego de daños físicos. Dicha protección
preventiva se consigue gracias a los sistemas de detección de tormentas eléctricas. Estos sistemas permiten realizar
acciones preventivas, incluso con antelación a la caída de rayos, y avisan o actúan sobre dispositivos o personas, siguiendo
el plan de emergencia establecido en caso de tormenta eléctrica.

La combinación de un diseño de protecciones externa e interna junto con un sistema preventivo de tormentas, permiten
disponer de un sistema de protección global y completo.

Según la normativa internacional IEC 62793:2020, los detectores de tormentas se pueden clasificar en 3 grupos en función
de las fases que detectan de una tormenta.

Detector Local: Detecta la tormenta eléctrica en las proximidades del sensor, como los medidores de campo
electroestático basados en el principio de molino de campo eléctrico. Proporciona información antes de la caída del
primer rayo (IC/CG) y durante todas las fases de la tormenta (de la Fase 1 a la 4).
Sensor electromagnético: Detecta rayos IC (entre nubes) y CG (nube-tierra) (de la Fase 2 a la 4).
Sistema de localización de rayos: Red de sensores que permiten rastrear tormentas ya activas. Proporciona
información sobre la posible ubicación de los rayos (de la Fase 2 a la 4).

Las 4 fases de una tormenta son:

Fase 1 (fase inicial): Fase de electrificación de la nube. Se produce campo eléctrico medible a nivel del terreno.
Fase 2 (fase de crecimiento): se produce la primera actividad de rayos en el interior de la nube IC o entre nube y
tierra CG.
Fase 3 (fase de maduración): presencia tanto de rayos nube tierra CG como de rayos dentro de la nube IC
Fase 4 (fase de disipación): se caracteriza por la disminución de las descargas IC y CG, así como la reducción del
valor de campo electrostático a un valor correspondiente a buen tiempo.

Los sistemas preventivos actúan directamente sobre el cálculo del nivel de protección, reduciendo el riesgo y minimizando
la probabilidad (PTA) de que una descarga produzca daños sobre los seres vivos (Tabla B.1 del Anexo B de la norma IEC
62305-2).
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2. Evaluación del índice de riesgo y cálculo de
eficiencia

2.1.Parámetros de cálculo

Dimensiones de la estructura

Longitud de la estructura L (m): 61.00

Anchura de la estructura W (m): 14.30

Altura del plano del tejado h (m): 8.60

Altura del mayor saliente del tejado h' (m): 2.50

Influencias ambientales

Ciudad: L'hospitalet de Llobregat

Densidad de impactos de rayo sobre el terreno Ng: 5 (número impactos / año, km2)

Características de la estructura

Situación edificio C1: Estructura aislada

Tipo de construcción estructura C2: Común

Tipo de construcción tejado C2: Común

Tipo de contenido C3: Otros contenidos

Uso del edificio C4: Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente

Tipo de servicio C5: Resto de edificios

Imagen 2: Mapa Isoceraunico nº rayos/ año*km2
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2.2.Áreas de captura y frecuencia de eventos
peligrosos al año
Para calcular el área de captura se requiere de dos fórmulas que dependen de las dimensiones de la estructura. La primera
fórmula tiene en cuenta la longitud, el ancho y la altura del plano del tejado en metros:

Ae = L·A + 2·3·h·(L+A) + π·(3·h)2

Ae=Área equivalente de captura (m)
L=Longitud de la estructura (m)
A=Ancho de la estructura (m)
h=Altura del plano del tejado (m)

La siguiente fórmula tiene en cuenta la existencia de protrusiones o elementos más elevados desde la altura del techo:

Ae'= π·(3·H)2

Siendo:

Ae' = Área equivalente de captura con protusion(m)
H = Altura total de la protrusion desde el terreno (m)

Imagen 3: Ejemplo de Área de Captura
 

En la mayor parte de proyectos se utilizará la primera fórmula, pero para determinar la superficie de captura final se
establecerá con el valor más alto de los dos cálculos anteriores.

Área de captura equivalente de la estructura con altura (h) media (Ae): m2 
Área de captura de la protrusión H (Ae’): m2

Área de captura equivalente final (Af): m2 
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2.3. Cálculo de la frecuencia esperada Ne

La frecuencia esperada de impactos Ne, puede determinarse mediante la expresión:

Ne= Ng · Ae· C1 · 10-6  (nº impactos /año)

Siendo:

Ng  densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2).
Ae  superficie de captura final equivalente del edificio en m2.
C1  coeficiente relacionado con el entorno,según tabla 1.1.

Tabla 1.1 Coeficiente C1

Situación de la estructura C1

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5

Rodeado de edificios más bajos 0,75

Aislado 1

Aislado sobre una colina o promontorio 2

Teniendo la información de los datos introducidos, se concluye que:

Ng=5 (nº impactos/año, km2)

Ae= 6848.95 m2

C1= 1

Por lo tanto:

Ne= Ng· Ae· C1· 10-6 (nº impactos /año).

Ne= 5 · 6848.95 · Estructura aislada · 10-6 (nº impactos /año)

Ne= 0.0342 (nº impactos /año) 



CALCULUS by INGESCO

10 LH Escola Bressol Sant Josep / 08.06.2023

2.4 Cálculo del riesgo admisible Na

El riesgo admisible Na, puede determinarse mediante la expresión:

Siendo:

C2=coeficiente en función del tipo de construcción,conforme a la tabla 1.2 
C3=coeficiente en función del contenido del edificio,conforme a la tabla 1.3
C4=coeficiente en función del uso del edifico,conforme a la tabla 1.4
C5=coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividad que se desarrolla,conforme a la tabla 1.5

Tabla 1.2 Coeficiente C2

 Cubierta metálica Cubierta común Cubierta de madera

Estructura metálica 0,5 1 2

Estructura común 1 1 2,5

Estructura de madera 2 2,5 3

Tabla 1.3 Coeficiente C3

Edificio que contiene o se manipulan sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas 10

Edificio con contenido inflamable 3

Otros contenidos 1

Tabla 1.4 Coeficiente C4

Edificios no ocupados normalmente 0,5

Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3

Resto de edificios 1

Tabla 1.5 Coeficiente C5

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un
impacto ambiental grave 5

Resto de edificios 1

Teniendo la información de los datos introducidos, se concluye que:

C2=1.00
C3=1
C4= 3
C5= 1

Por lo tanto:

Na=
5,5

*10-3

C2⋅C3⋅C4⋅C5
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Na=
5,5

*10-3

1.00⋅1⋅3⋅1

Na=0.0018

 

2.5 Cálculo de la eficiencia y conclusión del resultado
Si la frecuencia esperada Ne resulta mayor que el riesgo admisible Na, se deberá instalar un sistema de protección contra el
rayo. Para ello deberemos calcular la eficiencia E.

La eficiencia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente fórmula:
 

E = 1 -
Na

Ne

 

La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida:

Tabla 2.1 Nivel de protección según eficiencia

Eficiencia requerida Nivel de protección

E ≥ 0,98 I

0,95 ≤ E ≤ 0,98 II

0,80 ≤ E ≤ 0,95 III

0 ≤ E ≤ 0,80 IV

 

Teniendo en cuenta las especificaciones anteriores se concluye que:

E = 1 - 
Na

 = 0.9465
Ne

Sí se requiere de una instalación de un sistema de protección contra el rayo: nivel de protección III.
Comentarios: Ningún comentario en particular.
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4. Diseño de la instalación

4.1. Sistema de protección externa contra el rayo
La instalación de un sistema de protección contra el rayo (SPCR), constará de tres partes diferenciadas:

Sistema de captación: estará formado por uno o varios  terminales  aéreos del tipo PDC (acorde a las normas DB
SUA-08:2019 / UNE 21186:2011) que será el responsable de captar la descarga del rayo.
Estos elementos son utilizados como sistemas de captación, cuya función es recibir y soportar el impacto del rayo.
Conductores de bajada: tienen como objetivo interconectar el sistema de captación con el sistema de puestas a
tierra, para que, en caso de una descarga, la corriente del rayo pueda circular de forma segura y fiable, sin producir
chispas ni incendios.
Es recomendable que se conecten a la red conductora, las antenas y masas metálicas existentes en la cubierta del
edificio, con la finalidad de obtener una correcta equipotencialización del sistema, tal y como recomiendan las
normativas vigentes.
Puesta a tierra: en esta parte del SPCR, se disipará y neutralizará la descarga de la corriente del rayo sin producir
elevaciones de voltaje en el terreno que sean peligrosas. Es de suma importancia el diseño de las puestas a tierra, dado
el carácter de alta frecuencia de la corriente de los rayos, la cual puede producir que estas presenten valores de alta
impedancia.

4.1.1.Sistema de captación

Estará formado por terminales aéreos con dispositivos de cebado (INGESCO PDC), que se ubicarán en el exterior del edificio,
y en las partes que predominan con mayor altura, superando por 2 metros cualquier estructura o elemento al que den
protección.

El cabezal PDC irá roscado mediante una pieza de adaptación, que servirá para el conexionado del cable y su fijación al
mástil. Dicha pieza será de latón y su fijación se realizará mediante tornillos.

El mástil será de acero galvanizado y deberá ir fijado a la estructura mediante anclajes placa u obra, o bien con
soportes/anclajes horizontales en el techo o suelo, dependiendo de las características de la estructura.

Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el volumen protegido por cada punta se define de la siguiente
forma:

a) bajo el plano horizontal situado 5 m por debajo de la punta, el volumen protegido es el de una esfera cuyo centro se sitúa
en la vertical de la punta a una distancia D y cuyo radio es:

R = D + ΔL

siendo
R el radio de la esfera en m que define la zona protegida
D distancia en m que figura en la tabla B.4 en función del nivel de protección
ΔL distancia en m función del tiempo del avance en el cebado Δt del pararrayos en μs. Se adoptará ΔL=Δt para valores de Δt
inferiores o iguales a 60 μs, y ΔL =60 m para valores de Δt superiores.

Tabla B.4 Distancia D

Nivel de protection Radio de la esfera rodante

I 20 m

II 30 m

III 45 m

IV 60 m
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b) por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la punta de captación y el círculo de
intersección entre este plano y la esfera.

Imagen 5: Volumen protegido por pararrayos con dispositivo de cebado

4.1.2. Red conductora

Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la toma de tierra, sin
calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos. Debe preverse al menos un conductor de bajada por cada
pararrayos con dispositivo de cebado PDC.

Siempre que la altura de la estructura o edificio supere los 28 metros o la distancia de cableado horizontal de la bajante
supere la vertical, se precisará de una doble bajante con una distancia mínima de 2 metros entre ellas.

Para los bajantes de los pararrayos, podrán utilizarse los materiales indicados en la Norma UNE-EN IEC 62561-2:2018, siendo
recomendado el cable de cobre desnudo multifilar de 50mm2 de sección o bien la pletina de cobre de 30x2mm.

El conductor de bajada se deberá fijar directamente a la estructura, variando en función de la naturaleza de la pared o
techo. Para paredes de hormigón o mampostería, se usarán abrazaderas con taco. Para estructuras metálicas, se
recomienda instalar abrazaderas con pata y para terrazas o cubiertas que no se puedan perforar, se utilizarán soportes de
hormigón.
El número de abrazaderas será a razón de 3 unidades por metro de conductor.

Los conductores de bajada deben estar protegidos contra eventuales choques mecánicos mediante un tubo de protección de
como mínimo 2m a partir del suelo.

4.1.3. Sistema de control de rayos

Se recomienda también la instalación de sistemas de control de rayos compuestos por contadores del tipo INGESCO:

CDR-11: indicado para instalaciones de conductores de bajada tipo redondo o cable.
CDR UNIVERSAL: contador reseteable, sirve tanto para conductor redondo como conductor plano.
CDR-HS: recomendable para mallas reticulares o estructuras metálicas.

Para poder establecer un control, así como realizar los mantenimientos preventivos oportunos después de cada descarga,
tal y como indica la Normativa vigente es recomendable la instalación de dicho contador.

Se colocará un contador de rayos por instalación, independientemente del número de bajantes que disponga. Dicho
contador se colocará en un lugar visible por encima del tubo de protección.
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4.1.4. Sistema de puestas a tierra

Las puestas a tierra se establecen con el objeto principal de limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden presentar
en un momento dado las masas metálicas, y evitar diferencias de potencial peligrosas permitiendo el paso a tierra de las
corrientes de falta o de descarga de origen atmosférico.

El sistema de puesta a tierra de una instalación de pararrayos es una de las partes más importantes de la instalación, por
ser esta la encargada de disipar las corrientes del rayo y toda su energía.

Puesto que el Código Técnico de la Edificación menciona que la puesta a tierra del pararrayos ha de ser la adecuada es
importante tener en consideración recomendaciones marcadas por normativas como UNE 21186:2011, que indican que las
puestas a tierra han de tener un valor óhmico bajo (inferior a 10 Ω cuando se realiza la medición a baja frecuencia aislada de
cualquier elemento conductor). Las dimensiones de la puesta a tierra dependerán de la resistividad ρ= (Ω*m) del terreno.

Debe realizarse una puesta a tierra por cada conductor de bajada y existen 2 tipos:

Puesta a tierra tipo A:

Tipo A1
Tipo A2

TIPO A1: Está formada por una configuración de Pata de ganso (ver imagen 6)

Imagen 6: Ejemplo de puesta a tierra del tipo A1:
3 conductores horizontales, a 50cm de profundidad y de una longitud de 7 a 8m.

TIPO A2: Está formada por la unión de muchas piquetas verticales en línea o triangulo y separadas una distancia al menos
igual a su longitud (ver imagen 7);

Imagen 7: Ejemplo de puesta a tierra del tipo A2.
Las piquetas estarán unidas por un conductor de las mismas características y sección que el conductor de bajada

Puesta a tierra tipo B:
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Electrodo en anillo, esta disposición es un anillo conductor en contacto con el suelo en un 80% de su longitud, puede ser
exterior a la estructura o electrodo de cimentación. Cada conductor de bajada, además de estar conectado al anillo, debe
conectarse adicionalmente a un electrodo horizontal de un mínimo de 4m o bien a un electrodo vertical de una longitud
mínima de 2m

4.2. Sistema de protección interna contra el rayo
Se recomienda proceder a la instalación de protectores contra sobretensiones transitorias, tal y como se indica en el REBT
ITC 23, Guía ITC BT-23:2019, CTE DB-SUA-8:2019 y UNE EN 62305-4:2011.

CTE DB-SUA-8:2019:

Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la descarga1.
atmosférica dentro del espacio a proteger.
Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores externos, los2.
circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo de protección si lo hubiera, con
conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a la red de tierra.

El objetivo de unir el sistema externo de protección, la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos
conductores externos, el sistema externo de protección y las masas de los equipos eléctricos y de telecomunicaciones a la
toma de tierra de la instalación es evitar sobretensiones peligrosas provocadas por un impacto directo de rayo.

A fin de proteger las instalaciones eléctricas interiores de las sobretensiones transitorias originadas por la caída del rayo, los
conductores de los circuitos eléctricos sometidos a la tensión de alimentación de red y los conductores de los circuitos de
telecomunicación deben ser protegidos mediante dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias
instalados en el origen de la instalación. Los requisitos técnicos de estos dispositivos se establecen en su regulación
específica, en concreto en el reglamento electrotécnico de baja tensión, en la instrucción técnica complementaria ITC-BT-23
y en su guía técnica de aplicación.

Guía ITC BT-23:2019:

En las instalaciones de edificios que tengan sistemas de protección externa contra el rayo (pararrayos, puntas Franklin,
jaulas de Faraday, etc.), según lo establecido en el CTE, SUA 8, y anejo B.2, los conductores de los circuitos eléctricos
sometidos a la tensión de alimentación de red y los conductores de los circuitos de telecomunicación deben ser
protegidos mediante dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias instalados en el origen de
la instalación del edificio, estos deberán ser de Tipo 1. Cuando se utilice una protección de sobretensiones en
cascada, la selección de dispositivos se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado A de la sección 4 de la
presente Guía.

En las instalaciones ubicadas en un radio de aproximadamente de 50 m alrededor de un pararrayos (aunque no estén en el
mismo edificio) se recomienda disponer de dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de tipo
1. Cuando se utilice una protección de sobretensiones en cascada, la selección de dispositivos se realizará de acuerdo con lo
establecido en el apartado A de la sección 4 de la presente Guía.

UNE EN 62305-4:2011:

Esta protección consiste en la instalación de un protector T1 o T1+T2 en el cuadro de distribución principal. En el caso de
que la línea sea trifásica, recomendamos el siguiente modelo:

Protector INGESCO SLS-B+C100/3+1 para líneas trifásicas con una tensión nominal de 230/400 V, con una intensidad
máxima de descarga de 60 kA (L-N) y 100 kA (NPE) con un nivel de protección Up < 1.5 kV.

En el caso de líneas monofásicas se recomienda:

Protector INGESCO SLS-B+C100/1+1 para líneas monofásicas con una tensión nominal de 230 V, con una intensidad
máxima de descarga de 60 kA (L-N) y 100 kA (N-PE) con un nivel de protección Up < 1.5 kV.

Para cada uno de los subcuadros se debe instalar un protector del Tipo T2 o T3. En el caso que sea una línea trifásica,
recomendamos el siguiente modelo:
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Protector INGESCO SLS-C20/3+1 para líneas trifásicas con una tensión nominal de 230/400 V, con una intensidad
máxima de descarga de 40 kA (L-N) Up < 1.35 kV y 40 kA (N-PE) Up < 1.5 kV.

En el caso de líneas monofásicas se recomienda:

Protector INGESCO SLS-C20/1+1 para líneas monofásicas con una tensión nominal de 230 V, con una intensidad
máxima de descarga de 40 kA (L-N) Up < 1.35 kV y 40 kA (N-PE) Up < 1.5 kV.

4.3. Sistemas de avisos de tormentas
INGESCO ofrece diferentes clases de sistemas de avisos de tormentas totalmente adaptables a las necesidades y requisitos
de cualquier proyecto:

PREVISTORM Thunderstorm warning system (clase A, fases 1-4), capaz de detectar todas las fases de la tormenta, así
como el aumento o disminución del campo electrostático y poder avisar así del riesgo próximo de rayos antes de que
estos sucedan.
Sistema de localización de rayos (clase B, fases 2-4), capaz de observar la evolución visual de la tormenta y evitar
falsas alarmas.

Imagen 8: Prestaciones técnicas Previstorm TWS

Tal y como indica la norma IEC 62793:2016, se recomienda combinar los sistemas de detección de tormentas con sistemas
de alarmas, las cuales nos avisen de los riesgos inmediatos por caída de rayos.

4.3.1. PREVISTORM Thunderstorm Warning System

El sistema PREVISTORM® Thunderstorm Warning System utiliza el principio de funcionamiento del “molino de campo
eléctrico” para realizar mediciones de la intensidad del campo eléctrico atmosférico de forma continua. Los métodos y
algoritmos de procesamiento en tiempo-real que se han incluido en este sistema permiten determinar los momentos en que
aumenta o disminuye el riesgo de ocurrencia de las descargas electro-atmosféricas. Los parámetros de operación que
controlan la generación de las alarmas, así como la calibración del sensor en función del sitio de instalación, son
completamente personalizables.

El PREVISTORM® Thunderstorm Warning System soporta también dos salidas aisladas a relé que permiten, entre otras
acciones, la activación de señales acústicas e indicadores lumínicos. El software incluido en el sistema permite la creación
de varios patrones independientes de señalización que permiten diferenciar los momentos de inicio y final de los periodos de
alto riesgo de ocurrencia de las descargas electro-atmosféricas.

Ventajas:

Conocimiento sobre la existencia del riesgo de ocurrencia de impactos de rayo antes de la primera descarga.
Aseguramiento de la protección de las vidas y los bienes mediante la toma de medidas preventivas.
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Obtención de mediciones más precisas que otros detectores de tormenta.
Monitorización de la intensidad del campo electrostático y sus variaciones.
Detección de las descargas electroatmosféricas ocurridas dentro del radio de detección.
Diseño mecánico que garantiza una mayor inmunidad al ruido de lluvia.
Disponibilidad de modelos con anti-congelación y deshielo.
Acorde a la norma IEC 62793:2016, Protection against lightning – Thunderstorm warning systems.

Imagen 9: Prestaciones técnicas Previstorm TWS

4.3.2. Sistema de localización de rayos

El sistema de localización de rayos, mediante una conexión a internet, permite la localización, visualización y registro de los
puntos de impacto de rayos en tiempo real, en un radio especificado alrededor de un punto geográfico.

Mediante una clave de usuario y contraseña se accede a la plataforma, donde se habrán configurado los datos geográficos
de la zona de la cual se requiere obtener información sobre las tormentas.

El sistema de alarmas es totalmente configurable por el usuario, que recibirá avisos vía e-mail y/o SMS, cuando impacten
rayos en las áreas de alarma indicadas.
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5. Descripción de los materiales
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Producto Imagen Ref. Descripción Total

1 101009 Pararrayos INGESCO PDC 1

2 111011 Pieza de adaptación 1'1/4" Ø20 redondo 1

3 114065 Mástil 5,8m Ø 1'1/2"+ Ø 1'1/4 ac. 1

4 112024 Anclaje placa 15 Ø1'1/2" 1

5 115056 Manguito unión "T" 1

6 116062
Protector vía de chispas para la conexión de las masas
metálicas en cubierta y para conexión en la red general de
tierra

1

7 115097 Terminal plano cable 35-70mm2 1

8 117072 Cable Cu 50mm² ml

9 118109 Abrazadera abatible M8 cable 50-70mm2 3 por m
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10 430019 Contador de rayos CDR-11 1

11 119109 Tubo de acero galvanizado 1

12 256003 Placa de señalización 1

13 253058 Arqueta cuadrada PP con tapa 1

14 250017 Barra equipotencial 3 bornes para arqueta 1

15 115104 Conexión tipo "C" 1

16 254041 Compuesto mineral Quibacsol 10kg 1

17 115055 Manguito pica Ø14-cable 50-70mm2 3

18 252029 Pica de acero Cu 2000 Ø14 3
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Producto Imagen Ref. Descripción Total

19 114065 SLS-B+C50/3+1 1

 

Producto Imagen Ref. Descripción Total

20 700023 PREVISTORM Sistema de aviso de tormentas 1

21 700023 Sistema de localización de rayos 1

6. Aviso legal
Dena Desarrollos S.L. no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños directos e indirectos, materiales o
inmateriales producidos al usuario o terceros como resultado de la aplicación de la solución de protección propuesta, que
será responsabilidad exclusiva del usuario o proveedor de los datos.

El usuario o proveedor de los datos renuncia a cualquier reclamación contra de Dena Desarrollos S.L. y/o sus compañías de
seguros y garantías de Dena Desarrollos S.L. y a sus reclamos sobre cualquier otra compañía de seguros de terceros.
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D388 ARQUITECTURA
Att: JAUME FONT

Nos es grato presentarle el siguiente presupuesto y condiciones:

Ref. LEDS-C4 Cant. PVPR ud.
EUR

Importe PVPR
EUR kg m³

AP11-35W8MPOS14
PLAFON ECOFIT PLUS 35W Ø60 3000K CR80 ON-OFF BLANCO
LC4|01LP01
 Ficha técnica 

 43 90,35 3.885,05 122,120 0,430

71-A330-14-00
ACCESORIO KIT MARCO PLAFON EMPOTRADO ECOFIT PLUS 595x595mm
LC4|01LP01
 Ficha técnica 

 43 25,50 1.096,50 27,950 0,086

90-A027-14-00
DOWNLIGHT LITE Ø75MM 6.7W 3000K CRI 80 32.2º BLANCO IP54 527
LC4|02LP01
 Ficha técnica 

 35 36,95 1.293,25 7,735 0,070

90-2899-14-M3
DOWNLIGHT VOL Ø205 MM 16.8W 3000K CRI 80 81.1º BLANCO IP54 1
LC4|03LP01
 Ficha técnica 

 45 104,00 4.680,00 36,180 0,270

15-E049-Z5-EH
PLAFON IP66 BASIC LED 11,7W GRIS URBANO
LC4|04LP01
 Ficha técnica 

 2 107,60 215,20 1,670 0,018

AP11-35W8MPOS14
PLAFON ECOFIT PLUS 35W Ø60 3000K CR80 ON-OFF BLANCO
LC4|01 LP02
 Ficha técnica 

 46 90,35 4.156,10 130,640 0,460
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Ref. LEDS-C4 Cant. PVPR ud.
EUR

Importe PVPR
EUR kg m³

71-A330-14-00
ACCESORIO KIT MARCO PLAFON EMPOTRADO ECOFIT PLUS 595x595mm
LC4|01 LP02
 Ficha técnica 

 46 25,50 1.173,00 29,900 0,092

90-A027-14-00
DOWNLIGHT LITE Ø75MM 6.7W 3000K CRI 80 32.2º BLANCO IP54 527
LC4|02 LP02
 Ficha técnica 

 33 36,95 1.219,35 7,293 0,066

90-2899-14-M3
DOWNLIGHT VOL Ø205 MM 16.8W 3000K CRI 80 81.1º BLANCO IP54 1
LC4|03 LP02
 Ficha técnica 

 32 104,00 3.328,00 25,728 0,192

15-E049-Z5-EH
PLAFON IP66 BASIC LED 11,7W GRIS URBANO
LC4|04 LP02
 Ficha técnica 

 2 107,60 215,20 1,670 0,018

EM04-0203PN1400
LUMINARIA DE EMERGENCIA REDO EMPOTRADO IP20 BLANCO, 200LM -3
EM|01 LP01
 Ficha técnica 

 42 75,90 3.187,80 16,800 0,042

EM04-0203PN1400
LUMINARIA DE EMERGENCIA REDO EMPOTRADO IP20 BLANCO, 200LM -3
EM|01 LP02
 Ficha técnica 

 35 75,90 2.656,50 14,000 0,035

421,686 1,779

Base IVA Tasa % Importe IVA

27.105,95 EUR 21,00 5.692,25 EUR
Subtotal 27.105,95 EUR

Importe IVA 5.692,25 EUR

Importe total 32.798,20 EUR
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OBSERVACIONES

Precios PVP.

Leds-c4 se reserva el derecho a modificar las condiciones de pago establecidas con Ustedes, según el riesgo que nos facilite nuestra Compañía de
Seguros, en el momento del pedido.

Lámparas no incluidas salvo indicado en el catálogo.

(*) En caso de interés, contacte con su distribuidor habitual.
Portes pagados a partir de 420€ netos por envío, en Península y Baleares.

Condiciones generales

Validez de la oferta: 05/07/2023
 

Condiciones de envío:  

CRISTINA JOLONCH MATILLAS SANCHEZ ROSA JOSE MARIA
Atención al cliente Departamento comercial
T. 973468101  
cristinajolonch@ledsc4.com

Fecha 30/05/2023
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Contactos

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
5
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
6

Planta Baja - EM

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Imágenes

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
7

Planta Primera - EM
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Ficha de producto

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
8

LEDS C4 S.A. - REDO

N° de artículo EM04-0203PN1400_1

P 3.7 W

PAlumbrado de emergencia 3.7 W

ΦLámpara 275 lm

ΦLuminaria 275 lm

ΦAlumbrado de emergencia 275 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

74.3 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

ELF 100 %

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Ficha de producto

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
9

LEDS C4 S.A. - REDO

γ C0° C90° C0°- C360°

0°-180° 176.24 54.62 176.24

60°-90° 153.86 5.35 153.86

Tabla de valoración de deslumbramiento [cd]
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
10
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
11

Armario

Ptotal

7.4 W
ALocal

14.98 m²
Potencia específica de conexión
0.49 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

5.17 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Armario

Ptotal

3.7 W
ALocal

6.45 m²
Potencia específica de conexión
0.57 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

4.22 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Aula 1

Ptotal

7.4 W
ALocal

41.45 m²
Potencia específica de conexión
0.18 W/m² (Local)

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
12

Aula 2

Ptotal

7.4 W
ALocal

37.95 m²
Potencia específica de conexión
0.20 W/m² (Local)

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Aula 3

Ptotal

25.9 W
ALocal

116.38 m²
Potencia específica de conexión
0.22 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

2.28 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

7 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Baño aulas

Ptotal

3.7 W
ALocal

6.51 m²
Potencia específica de conexión
0.57 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

4.17 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
13

Cocina

Ptotal

7.4 W
ALocal

27.61 m²
Potencia específica de conexión
0.27 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

3.44 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Entada

Ptotal

11.1 W
ALocal

50.79 m²
Potencia específica de conexión
0.22 W/m² (Local)

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

3 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Escaleras

Ptotal

7.4 W
ALocal

38.28 m²
Potencia específica de conexión
0.19 W/m² (Local)

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
14

Oficina

Ptotal

3.7 W
ALocal

18.20 m²
Potencia específica de conexión
0.20 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

1.46 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Pasillo

Ptotal

18.5 W
ALocal

70.43 m²
Potencia específica de conexión
0.26 W/m² (Local)

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

5 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Servicios

Ptotal

3.7 W
ALocal

11.79 m²
Potencia específica de conexión
0.31 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

4.24 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
15

Servicios

Ptotal

3.7 W
ALocal

24.63 m²
Potencia específica de conexión
0.15 W/m² (Local)

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
16

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
17

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Salida de emergencia 1

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
18

Propiedades Emín

(Nominal)

Superficie
media

Emáx

Superficie
media

Emín

(Nominal)

Línea media

Emáx

Línea media

Ud

(Nominal)

Índice

Salida de emergencia 1
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

1.17 lx
(≥ 0.50 lx)

10.7 lx 1.27 lx
(≥ 1.00 lx)

10.4 lx 0.12
(≥ 0.025)

ER1

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Salida de emergencia 2

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
19

Propiedades Emín

(Nominal)

Superficie
media

Emáx

Superficie
media

Emín

(Nominal)

Línea media

Emáx

Línea media

Ud

(Nominal)

Índice

Salida de emergencia 2
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

6.85 lx
(≥ 0.50 lx)

13.0 lx 6.86 lx
(≥ 1.00 lx)

12.7 lx 0.54
(≥ 0.025)

ER2

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Salida de emergencia 3

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
20

Propiedades Emín

(Nominal)

Superficie
media

Emáx

Superficie
media

Emín

(Nominal)

Línea media

Emáx

Línea media

Ud

(Nominal)

Índice

Salida de emergencia 3
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

2.44 lx
(≥ 0.50 lx)

12.9 lx 2.62 lx
(≥ 1.00 lx)

12.8 lx 0.20
(≥ 0.025)

ER3

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Salida de emergencia 4

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
21

Propiedades Emín

(Nominal)

Superficie
media

Emáx

Superficie
media

Emín

(Nominal)

Línea media

Emáx

Línea media

Ud

(Nominal)

Índice

Salida de emergencia 4
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

5.81 lx
(≥ 0.50 lx)

12.3 lx 5.86 lx
(≥ 1.00 lx)

11.9 lx 0.49
(≥ 0.025)

ER4

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de iluminación de emergencia)
Salida de emergencia 5

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
22

Propiedades Emín

(Nominal)

Superficie
media

Emáx

Superficie
media

Emín

(Nominal)

Línea media

Emáx

Línea media

Ud

(Nominal)

Índice

Salida de emergencia 5
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

3.49 lx
(≥ 0.50 lx)

7.29 lx 3.93 lx
(≥ 1.00 lx)

7.27 lx 0.54
(≥ 0.025)

ER5

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
23

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.5 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 14.98 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
24

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.49 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
25



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
26

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
27

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.2 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 6.45 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
28

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.57 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
29



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
30

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 3 (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
31

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 23.9 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 116.38 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 3 (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
32

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.22 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

7 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 3 (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
33



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 3 (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
34

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Baño aulas (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
35

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.2 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 6.51 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Baño aulas (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
36

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.57 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Baño aulas (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
37



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Baño aulas (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
38

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cocina (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
39

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 21.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 27.61 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cocina (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
40

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.27 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cocina (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
41



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cocina (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
42

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
43

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.6 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 18.20 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
44

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.20 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
45



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
46

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
47

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.4 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 11.79 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
48

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.31 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

1 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
49



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
50

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
51



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
52

Aula 1

Ptotal

11.1 W
ALocal

29.63 m²
Potencia específica de conexión
0.37 W/m² (Local)

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

3 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Aula 2

Ptotal

40.7 W
ALocal

161.37 m²
Potencia específica de conexión
0.25 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

3.34 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

11 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Pasillo

Ptotal

48.1 W
ALocal

162.24 m²
Potencia específica de conexión
0.30 W/m² (Local)

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

13 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
53

Sala de Reuniones

Ptotal

7.4 W
ALocal

29.36 m²
Potencia específica de conexión
0.25 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

3.75 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Sala de Reuniones

Ptotal

7.4 W
ALocal

22.24 m²
Potencia específica de conexión
0.33 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

2.37 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO

Servicios

Ptotal

11.1 W
ALocal

24.18 m²
Potencia específica de conexión
0.46 W/m² (Local)

Emín (Área anti-pánico)

3.96 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦPNombre del artículo

3 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

275 lm (100 %)3.7 WREDO



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
54

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
55

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Salida de emergencia 7

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
56

Propiedades Emín

(Nominal)

Superficie
media

Emáx

Superficie
media

Emín

(Nominal)

Línea media

Emáx

Línea media

Ud

(Nominal)

Índice

Salida de emergencia 7
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

6.13 lx
(≥ 0.50 lx)

10.2 lx 6.15 lx
(≥ 1.00 lx)

10.2 lx 0.61
(≥ 0.025)

ER6

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Salida de emergencia 8

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
57

Propiedades Emín

(Nominal)

Superficie
media

Emáx

Superficie
media

Emín

(Nominal)

Línea media

Emáx

Línea media

Ud

(Nominal)

Índice

Salida de emergencia 8
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

2.64 lx
(≥ 0.50 lx)

9.64 lx 2.96 lx
(≥ 1.00 lx)

9.26 lx 0.32
(≥ 0.025)

ER7

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Salida de emergencia 9

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
58

Propiedades Emín

(Nominal)

Superficie
media

Emáx

Superficie
media

Emín

(Nominal)

Línea media

Emáx

Línea media

Ud

(Nominal)

Índice

Salida de emergencia 9
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m

5.50 lx
(≥ 0.50 lx)

14.4 lx 5.93 lx
(≥ 1.00 lx)

14.4 lx 0.41
(≥ 0.025)

ER8

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
59

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 161.37 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
60

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.25 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

11 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
61



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 2 (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
62

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
63

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 29.36 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
64

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.25 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
65



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
66

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
67

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 22.24 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
68

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.33 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

2 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
69



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
70

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Servicios (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
71

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 24.18 m²

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Servicios (Escena de iluminación de emergencia)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
72

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Local Potencia específica de
conexión

0.46 W/m²

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3.7 W 275 lm 74.3 lm/W

3.7 W 275 lm (100 %) -

3 LEDS C4 S.A. EM04-
0203PN1400_
1

REDO

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Servicios (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
73



2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Servicios (Escena de iluminación de emergencia)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
74

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

2300276-LX01-REV0-General-Emergencia

Glosario

75

A

A Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Autonomía de la luz del día Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar
necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a
diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la
habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una
habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de
autonomía con luz solar.

Á

Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el área de la tarea visual.

Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante
y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature)
Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K ]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor
valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464
-1:

Color de luz - temperatura de color [K]
blanco cálido (ww) < 3.300 K
blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K
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Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.

Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %

CRI (ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.

El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L

E

Eta (η) (ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria
instalada.

Unidad: %
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Evaluación energética Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores,
teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar
existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo
utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda
de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el
estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la
iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las
luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también tienen en
cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan
una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de
27.500 lx.

El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El
año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados
calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de
referencia utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está
disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como
una extensión del método basado en regresión anual anterior.

F

Factor de degradación Véase MF

Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ

G

g1 Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E
min y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en
lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el
cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.
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Grupo de control Un grupo de luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de
iluminación, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las
luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuación. Los
grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automáticamente en función
de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.

I

Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en
una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una
unidad básica SI.

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I

Intensidad lumínica Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.

Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E
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L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193

Unidad: kWh/m² año

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).

M

MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posición
y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador típico
(posición y altura de los ojos del usuario).
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P

P (ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio
Abreviatura: W

Plano útil Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

R(UG) max (engl. rating unified glare)
Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores.
Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de R(UG) también depende de
la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se
realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-
1:2021 especifica unos valores R(UG) - R(UGL) máximos permisibles para varios lugares de
trabajo en interiores.

Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: lm/W.

Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de
lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico
de luminaria).

RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor
máximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
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U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.
Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición
del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en
la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
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Objetos de cálculo / Escena de luz 1 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta (nivel) 2

Sala de Reuniones
Resumen / Escena de luz 1 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta (nivel) 2

Servicios
Resumen / Escena de luz 1 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Terreno 1 - Edificación 1 - Planta (nivel) 2

Servicios
Resumen / Escena de luz 1 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objetos de cálculo / Escena de luz 1 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Glosario 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2300276-LX01-REV0-General

Contactos

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Consultor Iluminación y sist…
José María Sanchez

LEDS C4
Afueras s/n 25750
Torà. Lleida. Spain

T +34 973 468 100
F +34 630 601 521
josemariasanchez@leds-
c4.com

Lighting Designer
Sofía Ortiz

LEDS C4
Afueras s/n 25750
Torà. Lleida. Spain

T +34 659 429 610
F +34 973 468 100
sofiaortiz@leds-c4.com
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
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The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Planta Baja
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Imágenes
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The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Planta Baja - CF
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Imágenes
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Planta Primera

2300276-LX01-REV0-General

Imágenes

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
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Planta Primera- CF
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Aula 2
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Aula 2 - CF



2300276-LX01-REV0-General

Imágenes
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Sala de Reuniones
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Imágenes
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Sala de Reuniones -cf
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
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LEDS C4 S.A. - BASIC

N° de artículo 15-E049-Z5-EH

P 56.0 W

ΦLámpara 4868 lm

ΦLuminaria 4871 lm

η 100.08 %

Rendimiento
lumínico

87.0 lm/W

CCT 2700 K

CRI 80

LEDS C4
BASIC
15-E049-Z5-EH

Plafon de uso exterior para iluminar frontalmente.
Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris urbano.
Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Matizado.
Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años.

Peso neto del producto (Kg): 0.7
Altura del producto (mm): 260
Salida del producto (mm): 90

Clase 1. Prueba hilo incandescente: 850. IP: IP66. IK: IK10. LED.
Longitud máxima de la bombilla que admite la luminaria: 165.
Diámetro máximo de la bombilla que admite la luminaria: 55. Nº de
portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: BRIDGELUX. Potencia
máxima de la fuente de luz: 11.7W. Temperatura de color: SW 2700-
3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam:
3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 20.5. Riesgo

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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LEDS C4 S.A. - BASIC

fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1269. Lm / W reales: 94. Rango de
voltaje / frecuencia: 220-240V, 50/60Hz. Voltaje: 3. Longitud máxima
de la bombilla que admite la luminaria: 165. Diámetro máximo de la
bombilla que admite la luminaria: 55. Marca del LED: BRIDGELUX.
Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción
cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20.
UGR: 20.5. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1269. Lm / W
reales: 94. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si, electrónico. Potencia total:
13.5. Factor de potencia: 0.93. Equipo regulable incluido: ON-OFF.
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
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The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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LEDS C4 S.A. - Ecofit Plus 62,5 x 62,5

N° de artículo AP12-35W8MPOS14

P 34.7 W

ΦLámpara 3697 lm

ΦLuminaria 3697 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

106.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

LEDS C4
Ecofit Plus 62,5 x 62,5
AP12-35W8MPOS14

Downlight de uso interior para iluminar hacia abajo.
Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco.
Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: Prismatizado. Garantía:
5 Años.

Peso neto del producto (Kg): 0
Longitud del producto (mm): 620
Anchura o diámetro del producto (mm): 620
Altura del producto (mm): 10

Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales
aislantes. IP: IP40. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del
Driver: OSRAM. Potencia máxima de la fuente de luz: 31.2W.
Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80.
Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 14.9. % de
Flickering: <5%. Flujo real (lm): 3697. Lm / W reales: 113. Rango de
voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo

CDL polar
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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LEDS C4 S.A. - Ecofit Plus 62,5 x 62,5

incluido: Si, electrónico. Potencia total: 32.8. Factor de potencia: 0.95.
Equipo regulable incluido: ON-OFF.
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LEDS C4 S.A. - Lite ø75mm

N° de artículo 90-A027-14-00

P 8.4 W

ΦLámpara 659 lm

ΦLuminaria 659 lm

η 99.95 %

Rendimiento
lumínico

78.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

LEDS C4
Lite ø75mm
90-A027-14-00

Downlight para iluminar hacia abajo.
Material de la estructura: Policarbonato, Grafeno. Acabado
estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado
difusor: Transparente. Garantía: 5 Años.

Peso neto del producto (Kg): 0.14
Anchura o diámetro del producto (mm): 75
Altura del producto (mm): 63.5
Ø del agujero para empotrar (mm): 65-79
Grosor de techo admitido: 0-18

Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales
aislantes. IP: IP54. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del
LED: CREE. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE. Potencia máxima
de la fuente de luz: 6.7W. Temperatura de color: 3000K. Índice de
reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida:
50.000h L80B20. UGR: 16.3. Riesgo fotobiológico: RG1. %

CDL polar

Diagrama conico
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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LEDS C4 S.A. - Lite ø75mm

de Flickering: <3%. Flujo real (lm): 659. Lm / W reales: 78. Rango de
voltaje / frecuencia: 100-240V/50-60Hz. Voltaje: 3.2. Equipo incluido:
Si, electrónico. Potencia total: 8.4. Factor de potencia: 0.90. Equipo
regulable incluido: ON-OFF.
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LEDS C4 S.A. - Vol ø205 mm

N° de artículo 90-2899-14-M3

P 19.5 W

ΦLámpara 1934 lm

ΦLuminaria 1934 lm

η 99.99 %

Rendimiento
lumínico

99.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

LEDS C4
Vol ø205 mm
90-2899-14-M3V2

Downlight de uso interior para iluminar hacia abajo.

Alto rendimiento lm/W real. Difusor de alta homogeneidad, sin
sombras ni puntos marcados. Material de la estructura: Aluminio.
Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: PMMA. Acabado
difusor: Opal. Garantía: 5 Años.

Peso neto del producto (Kg): 0
Anchura o diámetro del producto (mm): 205
Altura del producto (mm): 55
Ø del agujero para empotrar (mm): 180
Grosor de techo admitido: 0-25

Clase 2. Luminaria no apta para ser recubierta con materiales
aislantes. IP: IP54. IK: IK08. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1.
Marca del LED: SAMSUNG. Marca del Driver: VOSSLOH-SCHWABE.
Potencia máxima de la fuente de luz: 16.8W. Temperatura de color:

CDL polar
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
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The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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LEDS C4 S.A. - Vol ø205 mm

3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3.
Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 22.5. Riesgo fotobiológico:
RG0. Flujo real (lm): 1934. Flujo nominal (lm): 1945. Lm / W reales:
107. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3.
Equipo incluido: Si, electrónico. Equipo multivoltaje incluido. Potencia
total: 18.1. Factor de potencia: 0.90. Equipo regulable incluido: ON-
OFF.
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
24

Armario

Ptotal

78.0 W
ALocal

14.98 m²
Potencia específica de conexión
5.21 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Local)
7.08 W/m² = 2.44 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

291 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

1934 lm19.5 WVol ø205 mm

Armario

Ptotal

39.0 W
ALocal

5.74 m²
Potencia específica de conexión
6.80 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Local)
9.82 W/m² = 2.68 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

367 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

1934 lm19.5 WVol ø205 mm

Armario

Ptotal

39.0 W
ALocal

6.45 m²
Potencia específica de conexión
6.04 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Local)
8.53 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

345 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

1934 lm19.5 WVol ø205 mm
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
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The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Aula 1

Ptotal

208.2 W
ALocal

41.45 m²
Potencia específica de conexión
5.02 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Local)
5.72 W/m² = 1.32 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

432 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

6 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5

Aula 2

Ptotal

242.9 W
ALocal

37.95 m²
Potencia específica de conexión
6.40 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Local)
7.47 W/m² = 1.41 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

529 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

7 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5

Aula 3

Ptotal

728.7 W
ALocal

116.38 m²
Potencia específica de conexión
6.26 W/m² = 1.15 W/m²/100 lx (Local)
7.82 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

547 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

21 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Baño aulas

Ptotal

33.6 W
ALocal

6.51 m²
Potencia específica de conexión
5.16 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Local)
6.64 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

329 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

659 lm8.4 WLite ø75mm

Cocina

Ptotal

138.8 W
ALocal

27.61 m²
Potencia específica de conexión
5.03 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Local)
6.28 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

337 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5

Entada

Ptotal

175.5 W
ALocal

50.79 m²
Potencia específica de conexión
3.46 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Local)
4.33 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

278 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

9 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

1934 lm19.5 WVol ø205 mm
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Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Escaleras

Ptotal

170.5 W
ALocal

38.28 m²
Potencia específica de conexión
4.45 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Local)
5.12 W/m² = 3.53 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

145 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. 15-E049-Z5-
EH

4871 lm56.0 WBASIC

3 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

1934 lm19.5 WVol ø205 mm

Oficina

Ptotal

138.8 W
ALocal

18.20 m²
Potencia específica de conexión
7.63 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Local)
9.81 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

595 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5

Pasillo

Ptotal

273.0 W
ALocal

70.43 m²
Potencia específica de conexión
3.88 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Local)
4.96 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

191 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

14 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

1934 lm19.5 WVol ø205 mm

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
28

Servicios

Ptotal

33.6 W
ALocal

11.79 m²
Potencia específica de conexión
2.85 W/m² = 1.36 W/m²/100 lx (Local)
3.98 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

209 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

659 lm8.4 WLite ø75mm

Servicios

Ptotal

84.0 W
ALocal

24.63 m²
Potencia específica de conexión
3.41 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Local)
4.38 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

245 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

10 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

659 lm8.4 WLite ø75mm



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
29

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.5 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 14.98 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
30

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 291 lx WP8

g1 0.064 WP8

Potencia específica de
conexión

7.08 W/m²

2.44 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 150 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

5.21 W/m²

1.79 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.2 Salas de descanso)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

19.5 W 1934 lm 99.2 lm/W4 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

Vol ø205 mm



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
31

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
32

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Armario)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

291 lx
(≥ 100 lx)

18.5 lx 489 lx 0.064 0.038 WP8

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.2 Salas de descanso)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
33

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 5.74 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
34

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 367 lx WP18

g1 0.56 WP18

Potencia específica de
conexión

9.82 W/m²

2.68 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 75.1 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

6.80 W/m²

1.85 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.2 Salas de descanso)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

19.5 W 1934 lm 99.2 lm/W2 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

Vol ø205 mm



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
35

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
36

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Armario)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

367 lx
(≥ 100 lx)

207 lx 486 lx 0.56 0.43 WP18

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.2 Salas de descanso)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
37

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.2 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 6.45 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
38

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 345 lx WP19

g1 0.58 WP19

Potencia específica de
conexión

8.53 W/m²

2.47 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 75.1 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

6.04 W/m²

1.75 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.2 Salas de descanso)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

19.5 W 1934 lm 99.2 lm/W2 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

Vol ø205 mm



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
39

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Armario (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
40

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Armario)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

345 lx
(≥ 100 lx)

200 lx 481 lx 0.58 0.42 WP19

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.2 Salas de descanso)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 1 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
41

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 41.45 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 1 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
42

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 432 lx WP1

g1 0.25 WP1

Potencia específica de
conexión

5.72 W/m²

1.32 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 277 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

5.02 W/m²

1.16 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W6 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 1 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
43

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 1 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
44

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aula 1)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

432 lx
(≥ 300 lx)

107 lx 592 lx 0.25 0.18 WP1

Objetos de resultado de superficies

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 6 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.450 m

487 lx 407 lx 535 lx 0.84 0.76 RS6

Objeto de resultado de superficies 6 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.450 m

77.5 cd/m² 64.8 cd/m² 85.1 cd/m² 0.84 0.76 RS6

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 2 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
45

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 37.95 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 2 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
46

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 529 lx WP2

g1 0.33 WP2

Potencia específica de
conexión

7.47 W/m²

1.41 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 323 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

6.40 W/m²

1.21 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W7 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 2 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
47

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 2 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
48

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aula 2)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

529 lx
(≥ 300 lx)

176 lx 841 lx 0.33 0.21 WP2

Objetos de resultado de superficies

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 8 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.450 m

492 lx 428 lx 552 lx 0.87 0.78 RS8

Objeto de resultado de superficies 8 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.450 m

78.3 cd/m² 68.2 cd/m² 87.8 cd/m² 0.87 0.78 RS8

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 3 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
49

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 23.9 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 116.38 m²

Zona marginal Plano útil 0.350 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 3 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
50

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 547 lx WP3

g1 0.23 WP3

Potencia específica de
conexión

7.82 W/m²

1.43 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 969 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

6.26 W/m²

1.15 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W21 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 3 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
51

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Aula 3 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
52

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aula 3)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.350 m

547 lx
(≥ 300 lx)

128 lx 779 lx 0.23 0.16 WP3

Objetos de resultado de superficies

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 10 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.450 m

460 lx 449 lx 470 lx 0.98 0.96 RS9

Objeto de resultado de superficies 10 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.450 m

73.2 cd/m² 71.4 cd/m² 74.9 cd/m² 0.98 0.95 RS9

Objeto de resultado de superficies 11 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.450 m

500 lx 409 lx 578 lx 0.82 0.71 RS10

Objeto de resultado de superficies 11 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.450 m

79.6 cd/m² 65.2 cd/m² 92.0 cd/m² 0.82 0.71 RS10

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Baño aulas (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
53

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.2 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 6.51 m²

Zona marginal Plano útil 0.150 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Baño aulas (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
54

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 329 lx WP4

g1 0.19 WP4

Potencia específica de
conexión

6.64 W/m²

2.02 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 27.7 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

5.16 W/m²

1.57 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

8.4 W 659 lm 78.4 lm/W4 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

Lite ø75mm



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Baño aulas (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
55

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Baño aulas (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
56

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Baño aulas)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.150 m

329 lx
(≥ 200 lx)

63.9 lx 530 lx 0.19 0.12 WP4

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cocina (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
57

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 21.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 27.61 m²

Zona marginal Plano útil 0.250 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cocina (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
58

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 337 lx WP7

g1 0.00 WP7

Potencia específica de
conexión

6.28 W/m²

1.86 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 379 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

5.03 W/m²

1.49 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.1 Cantinas, cocinas para preparar té/café)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W4 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cocina (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
59

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Cocina (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
60

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Cocina)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.250 m

337 lx
(≥ 200 lx)

0.00 lx 621 lx 0.00 0.00 WP7

Objetos de resultado de superficies

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 7 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 1.000 m

635 lx 592 lx 684 lx 0.93 0.87 RS7

Objeto de resultado de superficies 7 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 1.000 m

141 cd/m² 132 cd/m² 152 cd/m² 0.94 0.87 RS7

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.1 Cantinas, cocinas para preparar té/café)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Entada (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
61

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 50.79 m²

Zona marginal Plano útil 0.300 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Entada (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
62

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 278 lx WP9

g1 0.41 WP9

Potencia específica de
conexión

4.33 W/m²

1.56 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 479 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

3.46 W/m²

1.24 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.1 Cantinas, cocinas para preparar té/café)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

19.5 W 1934 lm 99.2 lm/W9 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

Vol ø205 mm



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Entada (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
63

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Entada (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
64

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Entada)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m

278 lx
(≥ 200 lx)

114 lx 417 lx 0.41 0.27 WP9

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.1 Cantinas, cocinas para preparar té/café)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Escaleras (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
65

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 50.9 %,
Paredes: 49.4 %,
Suelo: 20.0 %

Base 38.28 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.000 m

Altura de montaje 1.750 m – 2.600 m

Altura interior del local 0.100 m – 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Escaleras (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
66

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 145 lx WP21

g1 0.16 WP21

Potencia específica de
conexión

5.12 W/m²

3.53 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 188 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

4.45 W/m²

3.07 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

56.0 W 4871 lm 87.0 lm/W2 LEDS C4 S.A. 15-E049-Z5-
EH

BASIC

19.5 W 1934 lm 99.2 lm/W3 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

Vol ø205 mm



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Escaleras (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
67

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Escaleras (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
68

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Escaleras)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.200 m

145 lx
(≥ 100 lx)

22.5 lx 313 lx 0.16 0.072 WP21

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
69

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.6 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 18.20 m²

Zona marginal Plano útil 0.250 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
70

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 595 lx WP5

g1 0.34 WP5

Potencia específica de
conexión

9.81 W/m²

1.65 W/m²/100 lx

Áreas de la tarea visual Ē Área de tarea 709 lx ET2

g1 Área de tarea 0.94 ET2

Ē Área circundante 675 lx ES2

g1 Área circundante 0.73 ES2

Ē Área de fondo 416 lx EB2

g1 Área de fondo 0.23 EB2

Valores de consumo(2) Consumo 379 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

7.63 W/m²

1.28 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.1 Cantinas, cocinas para preparar té/café)



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
71

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W4 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
72



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Oficina (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
73

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Oficina)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.250 m

595 lx
(≥ 200 lx)

203 lx 816 lx 0.34 0.25 WP5

Áreas de la tarea visual

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1

(Nominal)
g2 Índice

Área de la tarea visual 2
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m

709 lx
(≥ 200 lx)

669 lx 750 lx 0.94
(≥ 0.40)

0.89 ET2

Área circundante 2
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.800 m

675 lx
(≥ 150 lx)

496 lx 815 lx 0.73
(≥ 0.40)

0.61 ES2

Área de fondo 2
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m

416 lx
(≥ 50.0 lx)

96.3 lx 604 lx 0.23
(≥ 0.10)

0.16 EB2

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.1 Cantinas, cocinas para preparar té/café)

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
74

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 22.4 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 70.43 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.000 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
75

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 191 lx WP10

g1 0.64 WP10

Potencia específica de
conexión

4.96 W/m²

2.60 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 300 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

3.88 W/m²

2.03 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

19.5 W 1934 lm 99.2 lm/W14 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

Vol ø205 mm

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
76



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Pasillo (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
77

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Pasillo)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.200 m

191 lx
(≥ 100 lx)

122 lx 215 lx 0.64 0.57 WP10

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
78

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 20.4 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 11.79 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
79

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 209 lx WP6

g1 0.12 WP6

Potencia específica de
conexión

3.98 W/m²

1.91 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 27.7 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

2.85 W/m²

1.36 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

8.4 W 659 lm 78.4 lm/W4 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

Lite ø75mm

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
80



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
81

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Servicios)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

209 lx
(≥ 200 lx)

24.1 lx 485 lx 0.12 0.050 WP6

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
82

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 24.63 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
83

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 245 lx WP20

g1 0.17 WP20

Potencia específica de
conexión

4.38 W/m²

1.79 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 69.3 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

3.41 W/m²

1.39 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

8.4 W 659 lm 78.4 lm/W10 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

Lite ø75mm

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
84



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Servicios (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
85

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Servicios)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

245 lx
(≥ 200 lx)

41.0 lx 523 lx 0.17 0.078 WP20

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de luz 1)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
86



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de luz 1)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
87

Aula 1

Ptotal

208.2 W
ALocal

29.63 m²
Potencia específica de conexión
7.03 W/m² = 1.31 W/m²/100 lx (Local)
8.20 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

538 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

6 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5

Aula 2

Ptotal

1006.3 W
ALocal

161.37 m²
Potencia específica de conexión
6.24 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Local)
7.41 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

535 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

29 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5

Pasillo

Ptotal

507.0 W
ALocal

162.24 m²
Potencia específica de conexión
3.12 W/m² = 1.73 W/m²/100 lx (Local)
4.30 W/m² = 2.38 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

180 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

26 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

1934 lm19.5 WVol ø205 mm

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de luz 1)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
88

Sala de Reuniones

Ptotal

208.2 W
ALocal

29.36 m²
Potencia específica de conexión
7.09 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Local)
8.29 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

591 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

6 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5

Sala de Reuniones

Ptotal

173.5 W
ALocal

22.24 m²
Potencia específica de conexión
7.80 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Local)
9.64 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

570 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

5 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

3697 lm34.7 WEcofit Plus 62,5 x 62,5

Servicios

Ptotal

92.4 W
ALocal

24.18 m²
Potencia específica de conexión
3.82 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Local)
5.21 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

248 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

11 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

659 lm8.4 WLite ø75mm



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 (Escena de luz 1)
Lista de locales

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
89

Servicios

Ptotal

16.8 W
ALocal

3.21 m²
Potencia específica de conexión
5.24 W/m² = 1.64 W/m²/100 lx (Local)
7.89 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

320 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

659 lm8.4 WLite ø75mm

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 1 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
90

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 29.63 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 1 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
91

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 538 lx WP14

g1 0.20 WP14

Potencia específica de
conexión

8.20 W/m²

1.52 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 277 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

7.03 W/m²

1.31 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W6 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 1 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
92



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 1 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
93

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aula 1)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

538 lx
(≥ 300 lx)

107 lx 656 lx 0.20 0.16 WP14

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 2 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
94

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 161.37 m²

Zona marginal Plano útil 0.250 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 2 (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
95

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 535 lx WP15

g1 0.36 WP15

Potencia específica de
conexión

7.41 W/m²

1.39 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 1338 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

6.24 W/m²

1.17 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W29 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 2 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
96



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Aula 2 (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
97

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aula 2)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.250 m

535 lx
(≥ 300 lx)

195 lx 755 lx 0.36 0.26 WP15

Objetos de resultado de superficies

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 2 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.450 m

572 lx 520 lx 614 lx 0.91 0.85 RS2

Objeto de resultado de superficies 2 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.450 m

91.1 cd/m² 82.7 cd/m² 97.8 cd/m² 0.91 0.85 RS2

Objeto de resultado de superficies 3 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.450 m

514 lx 450 lx 573 lx 0.88 0.79 RS3

Objeto de resultado de superficies 3 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.450 m

81.8 cd/m² 71.6 cd/m² 91.1 cd/m² 0.88 0.79 RS3

Objeto de resultado de superficies 4 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.450 m

676 lx 669 lx 685 lx 0.99 0.98 RS4

Objeto de resultado de superficies 4 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.450 m

108 cd/m² 107 cd/m² 109 cd/m² 0.99 0.98 RS4

Objeto de resultado de superficies 5 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.450 m

630 lx 601 lx 657 lx 0.95 0.91 RS5

Objeto de resultado de superficies 5 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.450 m

100 cd/m² 95.6 cd/m² 105 cd/m² 0.96 0.91 RS5

Perfil de uso: Instituciones de formación - Jardín de infancia, escuela infantil (escuelas preescolares) (43.1 Salas de juego)

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Pasillo (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
98

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 162.24 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.000 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Pasillo (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
99

Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 180 lx WP12

g1 0.087 WP12

Potencia específica de
conexión

4.30 W/m²

2.38 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 558 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

3.12 W/m²

1.73 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

19.5 W 1934 lm 99.2 lm/W26 LEDS C4 S.A. 90-2899-14-
M3

Vol ø205 mm

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Pasillo (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
100



2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Pasillo (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
101

Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Pasillo)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.200 m

180 lx
(≥ 100 lx)

15.6 lx 216 lx 0.087 0.072 WP12

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios (9.1 Superficies de tránsito y pasillos)

2300276-LX01-REV0-General

Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
102

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 29.36 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m
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Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 591 lx WP11

g1 0.38 WP11

Potencia específica de
conexión

8.29 W/m²

1.40 W/m²/100 lx

Áreas de la tarea visual Ē Área de tarea 766 lx ET1

g1 Área de tarea 0.99 ET1

Ē Área circundante 732 lx ES1

g1 Área circundante 0.78 ES1

Ē Área de fondo 395 lx EB1

g1 Área de fondo 0.17 EB1

Valores de consumo(2) Consumo 401 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

7.09 W/m²

1.20 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Oficinas (34.5.1 Salas de conferencias y reuniones)
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Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W6 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5
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Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Sala de Reuniones (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Sala de Reuniones)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

591 lx
(≥ 500 lx)

224 lx 873 lx 0.38 0.26 WP11

Áreas de la tarea visual

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1

(Nominal)
g2 Índice

Área de la tarea visual 1
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.800 m, Área circundante: 0.500 m

766 lx
(≥ 500 lx)

761 lx 772 lx 0.99
(≥ 0.60)

0.99 ET1

Área circundante 1
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.800 m

732 lx
(≥ 300 lx)

569 lx 797 lx 0.78
(≥ 0.40)

0.71 ES1

Área de fondo 1
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m

395 lx
(≥ 100 lx)

68.8 lx 566 lx 0.17
(≥ 0.10)

0.12 EB1

Perfil de uso: Oficinas (34.5.1 Salas de conferencias y reuniones)
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Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 22.24 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m
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Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 570 lx WP13

g1 0.30 WP13

Potencia específica de
conexión

9.64 W/m²

1.69 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 334 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

7.80 W/m²

1.37 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Oficinas (34.5.2 Mesa de conferencias)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

34.7 W 3697 lm 106.5 lm/W5 LEDS C4 S.A. AP12-
35W8MPOS14

Ecofit Plus 62,5 x 62,5
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Sala de Reuniones)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

570 lx
(≥ 500 lx)

173 lx 750 lx 0.30 0.23 WP13

Objetos de resultado de superficies

Propiedades ∅ mín máx g1 g2 Índice

Objeto de resultado de superficies 1 (Muebles)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.720 m

693 lx 619 lx 735 lx 0.89 0.84 RS1

Objeto de resultado de superficies 1 (Muebles)
Densidad lumínica
Altura: 0.720 m

110 cd/m² 98.5 cd/m² 117 cd/m² 0.90 0.84 RS1

Perfil de uso: Oficinas (34.5.2 Mesa de conferencias)
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Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
111

Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 24.18 m²

Zona marginal Plano útil 0.200 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m
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Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Servicios (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 248 lx WP16

g1 0.057 WP16

Potencia específica de
conexión

5.21 W/m²

2.10 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 76.2 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

3.82 W/m²

1.54 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

8.4 W 659 lm 78.4 lm/W11 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

Lite ø75mm
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Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Servicios)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

248 lx
(≥ 200 lx)

14.1 lx 574 lx 0.057 0.025 WP16

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)
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Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Servicios (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Factor de degradación 0.80 (Global)

Grado de reflexión Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 %

Base 3.21 m²

Zona marginal Plano útil 0.150 m

Altura Plano útil 0.800 m

Altura de montaje 2.600 m

Altura interior del local 2.600 m
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Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Servicios (Escena de luz 1)
Resumen

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Resultados

Tamaño Calculado Verificación Índice

Plano útil Ēperpendicular 320 lx WP17

g1 0.20 WP17

Potencia específica de
conexión

7.89 W/m²

2.46 W/m²/100 lx

Valores de consumo(2) Consumo 13.9 kWh/a

Local Potencia específica de
conexión

5.24 W/m²

1.64 W/m²/100 lx

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

8.4 W 659 lm 78.4 lm/W2 LEDS C4 S.A. 90-A027-14-
00

Lite ø75mm
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elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Edificación 1 · Planta (nivel) 2 · Servicios (Escena de luz 1)
Objetos de cálculo

elaboración del proyecto. Son a título indicativo y están sujetos a la bondad de la información disponible para llevar a cabo dicho estudio;
por lo que LEDS C4 declina cualquier responsabilidad que se pueda derivar por posibles diferencias con la aplicación del mismo.

The data, simulations, photometric values and light calculations included in this study have been made to facilitate the elaboration of the
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Planos útiles

Propiedades Ē
(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Servicios)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.150 m

320 lx
(≥ 200 lx)

63.8 lx 546 lx 0.20 0.12 WP17

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (10.4 Guardarropías, lavabos, baños, retretes)
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A

A Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Autonomía de la luz del día Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar
necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a
diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la
habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una
habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de
autonomía con luz solar.

Á

Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el área de la tarea visual.

Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante
y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature)
Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K ]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor
valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464
-1:

Color de luz - temperatura de color [K]
blanco cálido (ww) < 3.300 K
blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K
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Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.

Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %

CRI (ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.

El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L

E

Eta (η) (ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria
instalada.

Unidad: %
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Evaluación energética Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores,
teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar
existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo
utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda
de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el
estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la
iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las
luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también tienen en
cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan
una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de
27.500 lx.

El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El
año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados
calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de
referencia utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está
disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como
una extensión del método basado en regresión anual anterior.

F

Factor de degradación Véase MF

Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ

G

g1 Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E
min y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en
lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el
cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.
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Grupo de control Un grupo de luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de
iluminación, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las
luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuación. Los
grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automáticamente en función
de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.

I

Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en
una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una
unidad básica SI.

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I

Intensidad lumínica Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.

Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E
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L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193

Unidad: kWh/m² año

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).

M

MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posición
y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador típico
(posición y altura de los ojos del usuario).
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P

P (ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio
Abreviatura: W

Plano útil Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

R(UG) max (engl. rating unified glare)
Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores.
Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de R(UG) también depende de
la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se
realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-
1:2021 especifica unos valores R(UG) - R(UGL) máximos permisibles para varios lugares de
trabajo en interiores.

Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: lm/W.

Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de
lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico
de luminaria).

RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor
máximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
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U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.
Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición
del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en
la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
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Escola Bressol L'Hospitalet / 10807
Nº de Oferta: 28366/1 - 10807 12.07.2023

Persona de contacto

Responsable : Pablo Cruces
Email : pablo.cruces@sp.mee.com

Creado por : Jesus Turrillo Vazquez

Teléfono : 902 400 744
Página web : mitsubishielectric.es/aire-acondicionado

Número Válida por Su referencia Su número de cliente
28366/1 - 10807 30 días 1100920190

Estimado cliente,

Con referencia a su solicitud nos es grato remitirles la relación de precios de los productos/servicios solicitados para 
la obra de referencia. A continuación, detallamos los importes unitarios de cada uno de ellos y el total
correspondiente.

Los precios indicados en esta oferta son P.V.R. y no incluyen el I.V.A.
La presente oferta tiene validez de un mes, es exclusiva para esta referencia e incluyen el envío a portes pagados 
dentro del territorio nacional peninsular y Baleares tanto a la dirección de entrega habitual del Comprador, o a pie 
de obra sobre camión en el caso de proyectos. No se incluyen transportes especiales, manipulación del Producto, 
ni transportes fuera del horario laboral.
Les rogamos que consulten los plazos de entrega en cada caso.

La partida de control ofertada está sujeta a ajuste posterior según la filosofía de control finalmente deseada.
La presente oferta ha sido realizada según la información facilitada por ustedes. Recomendamos su revisión ya 
que pueden existir ciertas diferencias. Es posible el numero/modelo de distribuidores/controladores BC puedan 
variar en función del trazado frigorífico final.
Deberán prever fuentes de alimentación 24VDC para las placas de señales externas, así como relés para las 
salidas adicionales.
Las unidades ofertadas utilizan refrigerante R-32, deben verificar su conformidad según el uso y lugar de 
instalación.
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Artículo Referencia Material
Descripción

Cantidad Precio Unitario Precio total

Unidades Exteriores
100.1 PURY-P400YNW-A2 

(622109)
1,00 24.731,00 € 24.731,00 €

Unidad exterior de recuperación de calor, INVERTER (Serie R2), gama CITY MULTI 
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 45 kW (refrigeración) y 50 kW (calefacción). 
Compatible con el sistema Hybrid City Multi.

100.2 PUHY-P450YNW-A2 
(615167-ES)

1,00 23.483,00 € 23.483,00 €

Unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de 
MITSUBISHI ELECTRIC, de 50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW (calef.)

100.3 PUHY-P500YNW-A2 
(615168-ES)

1,00 24.722,00 € 24.722,00 €

Unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de 
MITSUBISHI ELECTRIC, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW (calef.)

Subtotal 72.936,00 €
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Unidades Interiores
200.1 PEFY-M50VMA-A (485685) 1,00 1.842,00 € 1.842,00 €

Unidad interior tipo CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR, gama CITY MULTI (R410A) 
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5,6 kW (refrigeración) y 6,3 kW (calefacción).

200.2 PEFY-M71VMA-A (485687) 1,00 2.070,00 € 2.070,00 €
Unidad interior tipo CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR, gama CITY MULTI (R410A) 
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 8 kW (refrigeración) y 9 kW (ca lefacción).

200.3 PEFY-M40VMA-A (485684) 2,00 1.782,00 € 3.564,00 €
Unidad interior tipo CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR, gama CITY MULTI (R410A) 
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4,5 kW (refrigeración) y 5 kW ( calefacción).

200.4 PKFY-P20VLM-E (404747) 1,00 1.138,00 € 1.138,00 €
Unidad interior  tipo PARED, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, 
de 2,2 kW (refrigeración) y 2,5 kW (calefacción).

200.5 PEFY-M32VMA-A (485683) 1,00 1.717,00 € 1.717,00 €
Unidad interior tipo CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR, gama CITY MULTI (R410A) 
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3,6 kW (refrigeración) y 4 kW ( calefacción).

200.6 PEFY-M63VMA-A (485686) 5,00 1.934,00 € 9.670,00 €
Unidad interior tipo CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR, gama CITY MULTI (R410A) 
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 7,1 kW (refrigeración) y 8 kW ( calefacción).

200.7 PEFY-M20VMA-A (485621) 1,00 1.669,00 € 1.669,00 €
Unidad interior tipo CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR, gama CITY MULTI (R410A) 
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2,2 kW (refrigeración) y 2,5 kW (calefacción).

200.8 PEFY-M125VMA-A (485691) 7,00 2.636,00 € 18.452,00 €
Unidad interior tipo CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR, gama CITY MULTI (R410A) 
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 14 kW (refrigeración) y 16 kW ( calefacción).

200.9 PEFY-M80VMA-A (485689) 1,00 2.148,00 € 2.148,00 €
Unidad interior tipo CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR, gama CITY MULTI (R410A) 
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 9 kW (refrigeración) y 10 kW (c alefacción).

200.10 PWFY-P100VM-E-BU
(217041)

1,00 6.951,00 € 6.951,00 €

Unidad interior tipo ATW para producción de Agua Caliente, para Series R2 gama CITY 
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, para sólo calor con 12,5 kW (calefacción).

Subtotal 49.221,00 €

Controladores BC
300.1 CMB-M1012V-JA1 (486525) 1,00 9.341,00 € 9.341,00 €

Controlador BC principal, serie R2/WR2, gama CITY MULTI (R32/R410A) de 
MITSUBISHI ELECTRIC, de 12 salidas.

300.2 CMY-R302S-G (315983) 1,00 137,00 € 137,00 €
Kit reductor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1 salida.

300.3 CMY-R160-J1 (231872) 1,00 136,00 € 136,00 €
Kit de unión, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.

Subtotal 9.614,00 €
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Distribuidores
400.1 CMY-Y102LS-G2 (241518) 3,00 179,00 € 537,00 €

Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.

400.2 CMY-Y102SS-G2 (241517) 2,00 133,00 € 266,00 €
Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.

400.3 CMY-Y202S-G2 (241776) 5,00 205,00 € 1.025,00 €
Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.

Subtotal 1.828,00 €

Control
500.1 EW-50E (283551) 1,00 2.895,00 € 2.895,00 €

Control centralizado para 50 grupos con servidor web

500.2 PAR-41MAA (602175) 15,00 167,00 € 2.505,00 €
Control remoto DELUXE con programador semanal, pantalla retro iluminada,sonda de 
temperatura integrada, modo vigilia, retorno automático de consigna, Dual Set Point, 
registro y lectura del consumo electrico y desescarche inteligente. Permite controlar 1 g. 
/16 Uds

500.3 PAR-W21MAA-J (217248) 1,00 301,00 € 301,00 €
Control Remoto Sencillo , gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para unidades 
ATW / HWS

500.4 FGBACNET 
(110000FGBACNET)

1,00 2.487,00 € 2.487,00 €

Función FGBACNET que permite la conexión directa con interfaz BACnet por cada AE-
200E/EW-50E, excepto si el EW-50E actúa de expansor. Gama MELANS de 
MITSUBISHI ELECTRIC

500.5 PAC-SJ95MA (314707) 1,00 203,00 € 203,00 €
Interfaz de integración de Control A a M-NET de Mitsubishi Electric, para cada ud. ext 
compatible con unidades exteriores de la gama MrSlim e Industrial de R-410A y R-32. 
(Excepto modelos SUZ, PUHZ-ZRP35/50VKA y PUZ-ZM35/50VKA).

500.6 OPCIONAL PAC-YG66DCA (204948) 1,00 688,00 € 688,00 €
Modulo para conexión de equipos externos.
Interfaz para entradas y salidas digitales.

Subtotal 9.079,00 €

1x1 MR SLIM
600.1 MPEZ-125VJA-C40 

(11602141POWV40)
1,00 6.553,00 € 6.553,00 €

Conjunto SPLIT-CONDUCTOS POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, 
MITSUBISHI ELECTRIC, de 12,5 Kw en frío y 14 kW en calor.

Subtotal 6.553,00 €
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Opcionales
700.1 REVISIÓN OFICIAL CITY 

MULTI Y (607577-ES)
2,00 574,00 € 1.148,00 €

Servicio de revisión oficial para unidades CM Serie Y, incluye una revisión anual.

700.2 REVISIÓN OFICIAL CITY 
MULTI R2 (607578-ES)

1,00 649,00 € 649,00 €

Servicio de revisión oficial para unidades CM Serie R2, incluye una revisión anual.

700.3 MAC-100FT-E (581155) 19,00 108,00 € 2.052,00 €
Filtro Plasma Quad.

700.4 PAC-HA31PAR (589960) 19,00 62,00 € 1.178,00 €
Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). Para 
conducto de media presión. No incluye MAC-100FT-E

Subtotal 5.027,00 €

Importe final 154.258,00 €

Se valora como opcional nuestros filtros IAQ de calidad de aire interior para los equipos que están 
disponible. Se valora como opcional una revisión oficial por cada sistema frigorífico. Estas partidas están 
sumadas en el valor total de la oferta, por lo que se deberán descontar en caso de que no se deseen.

Reciban un cordial saludo:
Jesus Turrillo Vazquez

Salvo acuerdo expreso en contrario, la presente oferta está sujeta a la Condiciones Generales de Venta de Mitsubishi Electric que podrá encontrar 
en nuestra página web. Debido a la constante evolución de nuestros productos, la versión de los modelos descritos en la presente oferta (el 
número indicado entre paréntesis) puede sufrir modificaciones, sin previo aviso.Ud. y/o su compañía manifiestan que son conocedores que la 
aceptación de la presente oferta puede estar supeditada a la previa verificación, por parte de Mitsubishi Electric, de que Ud. y/o su compañía 
ajustan sus procesos internos y/o sus prácticas comerciales a lo establecido en la legislación vigente y/o a los estándares de cumplimiento 
normativo y financiero de Mitsubishi Electric.
Es obligación tanto de su compañía como cualquiera de sus subcontratistas el cumplimiento, en todo momento, de las normas y regulaciones 
vigentes relativas a los productos/servicios contenidos en la presente oferta, así como la estricta observación, ya sea en la fase de negociación, 
diseño, compra, transporte, descarga, instalación, mantenimiento, reparación, desmantelamiento o cualquier otra fase que implique el uso y/o 
manipulación de los mismos, de todas las indicaciones e instrucciones sobre los productos/servicios contenidas en la información y 
documentación proporcionada por Mitsubishi Electric y accesible a través de nuestra página web. Asimismo, es igualmente obligación y 
responsabilidad de su compañía y de sus subcontratistas transmitir y hacer llegar dicha información y documentación a sus respectivos clientes 
para asegurar que toda la cadena de suministro es debidamente conocedora de la misma.
Con la aceptación de la presente oferta, Ud. entiende y acepta el alcance de sus obligaciones y responsabilidades y, por tanto, que el 
incumplimiento por su parte, o por parte de sus subcontratistas o clientes, de las indicaciones establecidas en la documentación anteriormente 
indicada, eximirá a Mitsubishi Electric de cualquier responsabilidad ante Ud. o terceros.
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RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA CONFIGURABLES
Serie CADB/T-HE PRO-REG

Recuperadores de calor CADB/T-HE PRO-REG
45

Recuperadores de calor, con intercambiador de placas 
tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 93%), 
certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero 
galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared 
con aislamiento interior termoacústico ininflamable 
(A1/M0) de lana mineral de 25 mm de espesor en los 
modelos 04 a 33 y 47 mm en los modelos 45 a 100. 
Bocas de entrada y salida configurables, versiones para 
instalación horizontal y vertical.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para 
temperaturas inferiores es necesario utilizar 
baterías de precalefacción ubicadas en la aspiración del 
aire exterior.
Aplicaciones

Locales comerciales, oficinas, hostelería, edificios 
públicos, escuelas.

CADB/T-HE D PRO-REG

Recuperadores de calor sin aporte adicional de 
calefacción.
CADB/T-HE DC PRO-REG

Recuperadores de calor con batería de agua caliente 
incorporada.
La válvula de regulación de 3 vías se suministra como 
accesorio (ver tabla de accesorios de esta serie).
CADB/T-HE DI PRO-REG

Recuperadores de calor con resistencia eléctrica de
calefacción incorporada.
Motores 
Modelos 04 a 33: Motores EC de alimentación 
monofásica, con protección electrónica integrada. IP44, 
Clase B.
Modelos 45 a 100: Motores EC de alimentación trifásica, 
con protección electrónica integrada, IP54, Clase B.

Ventiladores 
Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás.
Filtros

- F7: Filtros F7 (ePM1 70%) de baja pérdida para la 
 aportación de aire.
- M5: Filtros M5 (ePM10 50%) para la extracción de aire.
-  Posibilidad de montar un segundo filtro en 
 el interior del equipo (suministrado como accesorio).
Es posible complementar el recuperador con un gama 
específica de baterías de agua y expansión directa. 
También disponible el exclusivo módulo IAQ con con alta 
eficiencia en la retención de contaminantes asociados 
al tráfico urbano (gases y materia particulada), 
proporcionando una calidad adecuada al aire aportado 
incluso con ambientes exteriores altamente 
contaminados (ODA-3).
Control

Incluye un control de funcionamiento integral, integrado 
en la unidad y cableado a todos los componentes 
(ventiladores, by-pass, detectores de ensuciamiento de 
filtros, sondas de temperatura, etc.).
Permite el control manual o automático de los 
ventiladores con visualización de los caudales de 
impulsión y extracción (transmisores de caudal 
incluidos): caudal variable (VAV), presión constante 
(COP) o caudal constante (CAV). (En función del modo de 
trabajo pueden ser necesarios accesorios).
También permite realizar la gestión de postcalen-
tamiento (Versiones DI y DC). Integra las sondas de 
temperatura de aire y agua.
Existen tres posibles modos automáticos de control
de los ventiladores:
VAV- Volumen de aire variable

La velocidad de los ventiladores puede ser ajustada
mediante una señal analógica 0-10V procedente
del mando remoto incluido o de un sensor de CO2
(accesorio).
CAV - Caudal constante

La velocidad de los ventiladores es regulada para 
garantizar un caudal de aire constante, independien-
temente del grado de ensuciamiento de los filtros. 
En este modo no es necesario ningún accesorio.
COP - Presión constante

La velocidad de los ventiladores es regulada para
mantener una presión constante en la red de conductos. 
Es necesario un sensor de presión TDP-S, como 
accesorio externo.
Otros datos

Modelos monofásicos (CADB-HE PRO-REG) y trifásicos 
(CADT-HE PRO-REG).
Caudales nominales de 450 a 10.000 m3/h.
Todos los modelos y versiones incluyen by-pass
interno.
Paneles laterales intercambiables que permiten
múltiples orientaciones de las entradas y salidas de aire.

Control remoto

Distancia máxima cableado 
50 m. Cable de 10 m incluido.

Interruptor de seguridad 

Todas las versiones incluyen 
interruptor paro marcha de 
seguridad.

Modelos falso techo
CADB/T-HE 04 a 33

Modelos para 
montaje exterior
CADT-HE 45 a 100.
Modelos 100 sólo 
en vertical.

Modelos verticales
CADB/T-HE 04 a 33

Versiones

SIN APORTE 
DE CALOR 
ADICIONAL

CON BATERÍA 
ELÉCTRICA
INCORPORADA

CON BATERÍA 
DE AGUA
INCORPORADA

CONFIGURACIÓN 
HORIZONTAL

CONFIGURACIÓN 
VERTICAL

FILTRO EN
EXTRACCIÓN

FILTRO EN
APORTACIÓN 

Recuperación

de calor

elos para 
taje exterior
T-HE 45 a 100.
elos 100 sólo

ti l
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MODELOS CADB/T-HE 04 A 33 PRO-REG HORIZONTALES

Bajo nivel sonoro y 

robustez

Caja con aislamiento 
termo-acústico ignífugo 
A1/M0 de 25 mm de 
espesor, con acabados 
de gran calidad, y 
cantoneras de plástico.

Motores

Equipan ventiladores 
tipo plug-fan, con motor 
EC de alimentación 
monofásica.

By-pass

Todas las versiones 
incluyen by-pass interno 
(caudal aproximado 75% 
sobre el caudal nominal).

Controlador PRO-REG 

incorporado, montado 
en armario eléctrico 
exterior IP54.

Intercambiador de calor 

de alta eficiencia (hasta 
93%) certificado por 
Eurovent.

Filtros de alta eficiencia:

- Filtros F7 (ePM1 70%) 
de baja pérdida de carga 
en la impulsión.
- Filtros M5 (ePM10 50%) 
en la extracción.
Posibilidad de montar un
segundo filtro en el 
interior (accesorio).

Fácil montaje

Soportes específicos 
para la instalación en 
falsos techos.

21

3

6
4

5

7

1 2 3 4

5 6 7
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1

2 3

4

5

6

7

MODELOS CADB/T-HE 04 A 33 PRO-REG VERTICALES

Bajo nivel sonoro y 

robustez

Caja con aislamiento 
temo-acústico ignífugo 
A1/M0 de 25 mm de 
espesor, con acabados 
de gran calidad, y 
cantoneras de plástico.

Ecodiseño

Diseño aerodinámico 
optimizado, con lo que 
se obtiene una reducida 
pérdida de carga interna.

Filtros de alta eficiencia 
- Filtros F7 (ePM1 70%) 
de baja pérdida de carga 
en la impulsión.
- Filtros M5 (ePM10 50%) 
en la extracción.
Posibilidad de montar un
segundo filtro en el 
interior (accesorio).

Versatilidad 

Diseñados para permitir 
la la rápida reorientación 
de las entradas y salidas 
mediante el intercambio 
de dos paneles 
contiguos.

Intercambiador de calor

de alta eficiencia (hasta 
93%) certificado por 
Eurovent.
Todas las versiones 
incluyen by-pass interno 
(caudal aproximado 75% 
sobre el caudal nominal).

Bandeja de condensados

Doble bandeja para 
verano e invierno, con 
salidas por la parte 
inferior.

Motores

Equipan ventiladores 
tipo plug-fan, con motor 
EC de alimentación 
monofásica.

1 2 3 4

5 6 7
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MODELOS CADT-HE 45 A 100 PRO-REG

Intercambiador de calor 
de alta eficiencia (hasta 
93%) certificado por 
Eurovent.

Bajo nivel sonoro y 

robustez

Caja con perfiles de 
aluminio de 50 mm. 
Paneles sandwich con 
aislamiento termo-
acústico ignífugo A1/M0, 
con acabados de gran 
calidad, y cantoneras de 
plástico.

Controlador PRO-REG 

incorporado en el interior 
del equipo, IP55.

Motores

Equipan ventiladores 
tipo plug-fan, con motor 
EC de alimentación 
trifásica.

Filtros de alta eficiencia

- Filtros F7 (ePM1 70%) 
de baja pérdida de carga 
en la impulsión.
- Filtros M5 (ePM10 50%) 
en la extracción.
Posibilidad de montar un
segundo filtro en el 
interior (accesorio).

By-pass 

Todas las versiones 
incluyen by-pass interno 
(caudal aproximado 75% 
sobre el caudal nominal.

Bancada

Aporta una gran 
rigidez y facilita la 
nivelación del equipo 
en las instalaciones en 
cubierta.

1

2
3

4

5
6

7

1 2 3 4

5 6 7
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Montaje versátil

El diseño de estas unidades de recuperación de calor permite su configuración por el propio usuario a pie de obra. Existen múltiples posibilidades de 
intercambiar los paneles, lo que permite posicionar, en gran número de casos, las conexiones de impulsión y aspiración directamente en la obra en 
función de los requerimientos específicos.

Modelos 04 a 33: Acceso para la limpieza del intercambiador desde los paneles laterales e inferiores. Necesidad de desmontaje.
Modelos 45 a 100: Acceso para la limpieza del intercambiador desde los paneles laterales.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

Múltiples posibilidades 
de intercambio de los paneles.

Fácil mantenimiento

Modelos 04 a 100: Acceso rápido a filtros desde los paneles laterales.
Fácil mantenimiento

Modelos 04 a 33: Acceso rápido a filtros desde los paneles inferiores.
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1 - Serie:

  CADB-HE: Alimentación monofásica.
  CADT-HE: Alimentación trifásica.

2 - Gama, según opciones de calefacción:

  D: Gama sin aporte adicional de calefacción.
  DC: Gama con batería de agua caliente incorporada.
  DI: Gama con resistencia eléctrica de calefacción incorporada.

3 -  Tamaño

4 -  Tipo de configuración:

  LH: Izquierda horizontal
  RH: Derecha horizontal
  LV: Izquierda vertical
  RV: Derecha vertical

5 -  PRO-REG: Control Plug & Play PRO-REG incluido. Ventiladores de alta eficiencia EC-Technology.

REFERENCIA

C A D B - HE D I 16 LH PRO-REG

1 2 3 4 5

VERSIONES ESTÁNDAR CADB/T-HE PRO-REG

Modelos D: sin aporte adicional de calefacción.

Modelos DC: con batería de agua caliente incorporada.

Modelos DI: con resistencia eléctrica de calefacción incorporada.

Versiones Horizontales

CADB-HE -D 04 LH PRO-REG

CADB-HE -D 08 LH PRO-REG

CADB-HE -D 12 LH PRO-REG

CADB-HE -D 16 LH PRO-REG

CADB-HE -D 21 LH PRO-REG

CADB-HE -D 27 LH PRO-REG

CADB-HE -D 33 LH PRO-REG

CADT-HE -D 45 LH PRO-REG

CADT-HE -D 60 LH PRO-REG

CADB-HE -D 04 RH PRO-REG

CADB-HE -D 08 RH PRO-REG

CADB-HE -D 12 RH PRO-REG

CADB-HE -D 16 RH PRO-REG

CADB-HE -D 21 RH PRO-REG

CADB-HE -D 27 RH PRO-REG

CADB-HE -D 33 RH PRO-REG

CADT-HE -D 45 RH PRO-REG

CADT-HE -D 60 RH PRO-REG

CADB-HE -DC 04 LH PRO-REG CADB-HE -DC 04 RH PRO-REG

CADB-HE -DC 08 LH PRO-REG CADB-HE -DC 08 RH PRO-REG

CADB-HE -DC 12 LH PRO-REG CADB-HE -DC 12 RH PRO-REG

CADB-HE -DC 16 LH PRO-REG CADB-HE -DC 16 RH PRO-REG

CADB-HE -DC 21 LH PRO-REG CADB-HE -DC 21 RH PRO-REG

CADB-HE -DC 27 LH PRO-REG CADB-HE -DC 27 RH PRO-REG

CADB-HE -DC 33 LH PRO-REG CADB-HE -DC 33 RH PRO-REG

CADT-HE -DC 45 LH PRO-REG CADT-HE -DC 45 RH PRO-REG

CADT-HE -DC 60 LH PRO-REG CADT-HE -DC 60 RH PRO-REG

CADB-HE -DI 04 LH PRO-REG CADB-HE -DI 04 RH PRO-REG

CADB-HE -DI 08 LH PRO-REG CADB-HE -DI 08 RH PRO-REG

CADB-HE -DI 12 LH PRO-REG CADB-HE -DI 12 RH PRO-REG

CADB-HE -DI 16 LH PRO-REG CADB-HE -DI 16 RH PRO-REG

CADT-HE -DI 21 LH PRO-REG CADT-HE -DI 21 RH PRO-REG

CADT-HE -DI 27 LH PRO-REG CADT-HE -DI 27 RH PRO-REG

CADT-HE -DI 33 LH PRO-REG CADT-HE -DI 33 RH PRO-REG

CADT-HE -DI 45 LH PRO-REG CADT-HE -DI 45 RH PRO-REG

CADT-HE -DI 60 LH PRO-REG CADT-HE -DI 60 RH PRO-REG
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VERSIONES ESTÁNDAR CADB/T-HE PRO-REG

Modelos D: sin aporte adicional de calefacción.

Modelos DC: con batería de agua caliente incorporada.

Modelos DI: con resistencia eléctrica de calefacción incorporada.

Versiones Verticales

CADB-HE -DC 04 LV PRO-REG CADB-HE -DC 04 RV PRO-REG

CADB-HE -DC 08 LV PRO-REG CADB-HE -DC 08 RV PRO-REG

CADB-HE -DC 12 LV PRO-REG CADB-HE -DC 12 RV PRO-REG

CADB-HE -DC 16 LV PRO-REG CADB-HE -DC 16 RV PRO-REG

CADB-HE -DC 21 LV PRO-REG CADB-HE -DC 21 RV PRO-REG

CADB-HE -DC 27 LV PRO-REG CADB-HE -DC 27 RV PRO-REG

CADB-HE -DC 33 LV PRO-REG CADB-HE -DC 33 RV PRO-REG

CADT-HE -DC 45 LV PRO-REG CADT-HE -DC 45 RV PRO-REG

CADT-HE -DC 60 LV PRO-REG CADT-HE -DC 60 RV PRO-REG

CADT-HE -DC 100 LV PRO-REG CADT-HE -DC 100 RV PRO-REG

CADB-HE -D 04 LV PRO-REG CADB-HE -D 04 RV PRO-REG

CADB-HE -D 08 LV PRO-REG CADB-HE -D 08 RV PRO-REG

CADB-HE -D 12 LV PRO-REG CADB-HE -D 12 RV PRO-REG

CADB-HE -D 16 LV PRO-REG CADB-HE -D 16 RV PRO-REG

CADB-HE -D 21 LV PRO-REG CADB-HE -D 21 RV PRO-REG

CADB-HE -D 27 LV PRO-REG CADB-HE -D 27 RV PRO-REG

CADB-HE -D 33 LV PRO-REG CADB-HE -D 33 RV PRO-REG

CADT-HE -D 45 LV PRO-REG CADT-HE -D 45 RV PRO-REG

CADT-HE -D 60 LV PRO-REG CADT-HE -D 60 RV PRO-REG

CADT-HE -D 100 LV PRO-REG CADT-HE -D 100 RV PRO-REG

CADB-HE -DI 04 LV PRO-REG CADB-HE -DI 04 RV PRO-REG

CADB-HE -DI 08 LV PRO-REG CADB-HE -DI 08 RV PRO-REG

CADB-HE -DI 12 LV PRO-REG CADB-HE -DI 12 RV PRO-REG

CADB-HE -DI 16 LV PRO-REG CADB-HE -DI 16 RV PRO-REG

CADT-HE -DI 21 LV PRO-REG CADT-HE -DI 21 RV PRO-REG

CADT-HE -DI 27 LV PRO-REG CADT-HE -DI 27 RV PRO-REG

CADT-HE -DI 33 LV PRO-REG CADT-HE -DI 33 RV PRO-REG

CADT-HE -DI 45 LV PRO-REG CADT-HE -DI 45 RV PRO-REG

CADT-HE -DI 60 LV PRO-REG CADT-HE -DI 60 RV PRO-REG

CADT-HE -DI 100 LV PRO-REG CADT-HE -DI 100 RV PRO-REG
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos D: sin aporte adicional de calefacción.

Modelos DC: con batería de agua caliente incorporada.

Modelos DI: con resistencia eléctrica de calefacción incorporada.

Unidad completa Ventilador Peso 

(kg)Diámetro 

conexiones 

aire 

(mm)

Caudal 

nominal 

a 150Pa*2 

(m3/h)

Eficiencia 

recuperador*1 

(%)

Alimentación 

eléctrica

P. abs. 

máxima 

(kW)

Intensidad 

máxima 

(A)

Velocidad

máxima

(r.p.m.)

Intensidad 

máxima 

(A)

Cada 

ventilador

CADB-HE D 04 PRO-REG 200 450 87 1/230V, 50Hz 0,35 2,2 3700 1,0 147

CADB-HE D 08 PRO-REG 250 800 86,4 1/230V, 50Hz 0,53 2,9 2650 1,3 183

CADB-HE D 12 PRO-REG 315 1.200 85,3 1/230V, 50Hz 1,10 3,5 2550 1,6 190

CADB-HE D 16 PRO-REG 315 1.600 85,5 1/230V, 50Hz 1,10 4,3 2845 2,0 235

CADB-HE D 21 PRO-REG 400 2.100 86,5 1/230V, 50Hz 1,13 4,7 1580 2,2 333

CADB-HE D 27 PRO-REG 400 2.700 83,8 1/230V, 50Hz 1,84 7,5 2450 3,6 367

CADB-HE D 33 PRO-REG 400 3.300 89,9 1/230V, 50Hz 2,32 9,6 2200 4,6 420

CADT-HE D 45 PRO-REG 400x600 4.500 88,4 3+N/400V, 50Hz 4,43 6,3 2200 3,0 597

CADT-HE D 60 PRO-REG 500x700 6.100 89 3+N/400V, 50Hz 4,43 6,3 2200 3,0 730

CADT-HE D 100 PRO-REG 1100x610 10.000 88,9 3+N/400V, 50Hz 8,13 11,9 2160 5,8 862
*1 Eficiencia húmeda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH).
*2 CADT-HE 45 caudal referido a 450Pa. CADT-HE 100 caudal referido a 300Pa.

Unidad completa Ventilador Batería eléctrica Peso 

(kg)Diámetro 

conexiones 

aire 

(mm)

Caudal 

nominal 

a 

150Pa*2 

(m3/h)

Eficiencia 

recupera-

dor*1 

(%)

Alimentación 

eléctrica

P. abs. 

máxima 

(kW)

Intensidad 

máxima 

(A)

Vel.

máx.

(r.p.m.)

Intensidad 

máxima 

(A)

Cada

ventilador

Potencia 

(kW)

Intensidad 

máxima 

(A)

CADB-HE DI 04 PRO-REG 200 450 87 1/230V, 50Hz 1,3 6,7 3700 1,0 1 4,5 148

CADB-HE DI 08 PRO-REG 250 800 86,4 1/230V, 50Hz 2,5 12,0 2650 1,3 2 9,1 185

CADB-HE DI 12 PRO-REG 315 1.200 85,3 1/230V, 50Hz 4,1 14,9 2550 1,6 3 11,4 192

CADB-HE DI 16 PRO-REG 315 1.600 85,5 1/230V, 50Hz 4,6 20,2 2845 2,0 3,5 15,9 237

CADT-HE DI 21 PRO-REG 400 2.100 86,5 3+N/400V, 50Hz 7,1 13,8 1580 2,2 6 9,11 336

CADT-HE DI 27 PRO-REG 400 2.700 83,8 3+N/400V, 50Hz 7,8 16,6 2450 3,6 6 9,1 373

CADT-HE DI 33 PRO-REG 400 3.300 89,9 3+N/400V, 50Hz 9,8 21,0 2200 4,6 7,5 11,4 424

CADT-HE DI 45 PRO-REG 400x600 4.500 88,4 3+N/400V, 50Hz 13,4 20,0 2200 3,0 9 13,7 602

CADT-HE DI 60 PRO-REG 500x700 6.100 89 3+N/400V, 50Hz 16,4 24,5 2200 3,0 12 18,2 737

CADT-HE DI 100 PRO-REG 1100x610 10.000 88,9 3+N/400V, 50Hz 32,13 48,3 2160 5,8 24 36,4 874
*1 Eficiencia húmeda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH).
*2 CADT-HE 45 caudal referido a 450Pa. CADT-HE 100 caudal referido a 300Pa.

Unidad completa Ventilador Batería de agua 

caliente

Peso 

(kg)

Diámetro 

conexiones 

aire 

(mm)

Caudal 

nominal 

a 

150Pa*2 

(m3/h)

Eficiencia 

recupera-

dor*1 

(%)

Alimentación 

eléctrica

P. abs. 

máxima 

(kW)

Intensidad 

máxima 

(A)

Vel.

máx.

(r.p.m.)

Intensidad 

máxima 

(A)

Cada

ventilador

Potencia 

calorífica

  (kW)

T agua

80/60ºC

Potencia 

calorífica

  (kW)

T agua

50/45ºC

CADB-HE DC 04 PRO-REG 200 450 87 1/230V, 50Hz 0,35 2,2 3700 1,0 2,7 1,6 149

CADB-HE DC 08 PRO-REG 250 800 86,4 1/230V, 50Hz 0,53 2,9 2650 1,3 5,1 3,1 186

CADB-HE DC 12 PRO-REG 315 1.200 85,3 1/230V, 50Hz 1,10 3,5 2550 1,6 7,1 4,3 193

CADB-HE DC 16 PRO-REG 315 1.600 85,5 1/230V, 50Hz 1,10 4,3 2845 2,0 8,6 5,3 239

CADB-HE DC 21 PRO-REG 400 2.100 86,5 1/230V, 50Hz 1,13 4,7 1580 2,2 12,6 7,8 338

CADB-HE DC 27 PRO-REG 400 2.700 83,8 1/230V, 50Hz 1,84 7,5 2450 3,6 16,2 10,0 375

CADB-HE DC 33 PRO-REG 400 3.300 89,9 1/230V, 50Hz 2,32 9,6 2200 4,6 18,2 11,1 427

CADT-HE DC 45 PRO-REG 400x600 4.500 88,4 3+N/400V, 50Hz 4,43 6,3 2200 3,0 25,6 15,5 606

CADT-HE DC 60 PRO-REG 500x700 6.100 89 3+N/400V, 50Hz 4,43 6,3 2200 3,0 34,7 21,1 742

CADT-HE DC 100 PRO-REG 1100x610 10.000 88,9 3+N/400V, 50Hz 8,13 11,9 2160 5,8 58,9 35,4 882
*1 Eficiencia húmeda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH).
*2 CADT-HE 45 caudal referido a 450Pa. CADT-HE 100 caudal referido a 300Pa.
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CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Modelo Presión sonora (LpA)* Potencia sonora (LwA)

Aspiración Descarga Radiado Aspiración Descarga Radiado

CADB-HE 04 PRO-REG 34 55 43 54 75 63
CADB-HE 08 PRO-REG 37 54 38 57 74 58
CADB-HE 12 PRO-REG 46 61 44 66 81 64
CADB-HE 16 PRO-REG 45 60 45 65 80 65
CADB/T-HE 21 PRO-REG 42 58 42 62 78 62
CADB/T-HE 27 PRO-REG 47 62 49 67 82 69
CADB/T-HE 33 PRO-REG 47 67 53 67 87 73
CADT-HE 45 PRO-REG 46 68 57 66 88 77
CADT-HE 60 PRO-REG 47 65 58 67 85 78
CADT-HE 100 PRO-REG 50 68 61 70 88 81
* Nivel de presión sonora, en dB(A), medida en campo libre, a 3 m de distancia.
En función de las condiciones de instalación, tipo de cerramientos, así como características de los materiales utilizados en paredes y falsos techos, 
los niveles de presión sonora reales pueden ser muy distintos a los valores indicados en la tabla.

EVOLUCIÓN DE LA EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL CAUDAL

Eficiencia en las siguientes condiciones de trabajo:
Aire exterior: Temperatura = -5º, HR =80%
Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR=50%.
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ESQUEMA COMPONENTES PRINCIPALES

AFT AFT

AFT AFT

CADB/T-HE-D PRO-REG 
Modelos D: sin aporte adicional de calefacción.

CADB/T-HE-DI PRO-REG
Modelos DI: con resistencia eléctrica de calefacción incorporada.

AFT AFT

CADB/T-HE-DC PRO-REG
Modelos DC: con batería de agua caliente incorporada.

SF Ventilador impulsión
EF Ventilador extracción
S1 Sonda temp. Impulsión
S2 Sonda temp. Exterior
S3 Sonda temp. Retorno
S4 Sonda temp. Expulsión
FCD Detector ensuciamiento filtro (Presostato)
AFT Transmisor de presión
HE Intercambiador de calor alta eficiencia
RT Panel control remoto
F7 Filtro impulsión
M5 Filtro extracción
M Servomotor By-Pass
SCO2 Sensor CO2 (Accesorio)
TDP Transmisor de presión TDP-S (Accesorio)
ID Compuerta aislamiento (Accesorio)
SM Servomotor compuerta (Accesorio)

SF Ventilador impulsión
EF Ventilador extracción
S1 Sonda temp. Impulsión
S2 Sonda temp. Exterior
S3 Sonda temp. Retorno
S4 Sonda temp. Expulsión
SW Sonda temp. agua
FCD Detector ensuciamiento filtro (Presostato)
AFT Transmisor de presión
HE Intercambiador de calor alta eficiencia
RT Panel control remoto
F7 Filtro impulsión
M5 Filtro extracción
M Servomotor del By-Pass
HC Batería agua caliente
HV Válvula agua (Accesorio)
SCO2 Sensor CO2 (Accesorio)
TDP Transmisor de presión TDP-S (Accesorio)
ID Compuerta aislamiento (Accesorio)
SM Servomotor compuerta (Accesorio)

SF Ventilador impulsión
EF Ventilador extracción
S1 Sonda temp. Impulsión
S2 Sonda temp. Exterior
S3 Sonda temp. Retorno
S4 Sonda temp. Expulsión
FCD Detector ensuciamiento filtro (Presostato)
AFT Transmisor de presión
HE Intercambiador de calor alta eficiencia
RT Panel control remoto
F7 Filtro impulsión
M5 Filtro extracción
M Servomotor del By-Pass
Pr1/Pr2 Termostatos de seguridad (Manual/Auto)
SSR Regulador proporcional batería eléctrica
SCO2 Sensor CO2 (Accesorio)
TDP Transmisor de presión TDP-S (Accesorio)
ID Compuerta aislamiento (Accesorio)
SM Servomotor compuerta (Accesorio)
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ESQUEMA COMPONENTES PRINCIPALES

CADB/T-HE D PRO-REG + BA-AF HE
Con batería de agua fría (solo frío)

M

ACCESORIO

ACCESORIO

ACCESORIO

ACCESORIO

A
C
C
E
S
O
R
IO

SF Ventilador impulsión
EF Ventilador extracción
S1 Sonda temp. Exterior TG/K3 PT 1000 (Accesorio)
S2 Sonda temp. Exterior
S3 Sonda temp. Retorno
S4 Sonda temp. Expulsión
FCD Detector ensuciamiento filtro (Presostato)
AFT Transmisor de presión
HE Intercambiador de calor alta eficiencia
RT Panel control remoto
F7 Filtro impulsión
M5 Filtro extracción
M Servomotor By-Pass
SCO2 Sensor CO2 (Accesorio)
TDP Transmisor de presión TDP-S (Accesorio)
ID Compuerta aislamiento (Accesorio)
SM Servomotor compuerta (Accesorio)

CADB/T-HE D PRO-REG + BA-AF HE
Con batería de agua fría en modo reversible (frío/calor)

M

ACCESORIO ACCESORIO

SF Ventilador impulsión
EF Ventilador extracción
S1 Sonda temp. Exterior TG/K3 PT 1000 (Accesorio)
S2 Sonda temp. Exterior
S3 Sonda temp. Retorno
S4 Sonda temp. Expulsión
SW Sonda temp. PT1000 METALICA CURVA (Accesorio)
FCD Detector ensuciamiento filtro (Presostato)
AFT Transmisor de presión
HE Intercambiador de calor alta eficiencia
RT Panel control remoto
F7 Filtro impulsión
M5 Filtro extracción
M Servomotor del By-Pass
RC Batería de agua reversible, fría/caliente.
WV Válvula de agua (Accesorio)
SCO2 Sensor CO2 (Accesorio)
TDP Transmisor de presión TDP-S (Accesorio 
 para modo COP)
ID Compuerta aislamiento (Accesorio)
SM Servomotor compuerta (Accesorio)
THCO Termostato de detección invierno / verano (Accesorio)
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ESQUEMA COMPONENTES PRINCIPALES

CADB/T-HE D PRO-REG + BA-AFC HE
Con batería de agua fría y batería de agua caliente

SF Ventilador impulsión
EF Ventilador extracción
S1 Sonda temp. Exterior TG/K3 PT 1000 (Accesorio)
S2 Sonda temp. Exterior
S3 Sonda temp. Retorno
S4 Sonda temp. Expulsión
SW Sonda temp. PT1000 METALICA CURVA (Accesorio)
FCD Detector ensuciamiento filtro (Presostato)
AFT Transmisor de presión
HE Intercambiador de calor alta eficiencia
RT Panel control remoto
F7 Filtro impulsión
M5 Filtro extracción
M Servomotor del By-Pass
CC Batería de agua fría
CV Válvula de agua fría (Accesorio)
HC Batería de agua caliente
HV Válvula agua (Accesorio)
SCO2 Sensor CO2 (Accesorio)
TDP Transmisor de presión TDP-S (Accesorio)
ID Compuerta aislamiento (Accesorio)
SM Servomotor compuerta (Accesorio)

M

ACCESORIOACCESORIO

CADB/T-HE D PRO-REG + BA-DX HE
Con batería de expansión directa

M

SF Ventilador impulsión
EF Ventilador extracción
S1 Sonda temp. Exterior TG/K3 PT 1000 (Accesorio)
S2 Sonda temp. Exterior
S3 Sonda temp. Retorno
S4 Sonda temp. Expulsión
FCD Detector ensuciamiento filtro (Presostato)
AFT Transmisor de presión
HE Intercambiador de calor alta eficiencia
RT Panel control remoto
F7 Filtro impulsión
M5 Filtro extracción
M Servomotor del By-Pass
DX Batería de expansión directa
XV Válvula de expansión directa (no suministrada por S&P)
SCO2 Sensor CO2 (Accesorio)
ID Compuerta aislamiento (Accesorio)
SM Servomotor compuerta (Accesorio)
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ELEMENTOS PRINCIPALES

Panel de control incluye:

Interruptor general.

Cuadro eléctrico incluyendo controlador y cableado de componentes, con acceso desde el lateral del equipo.

FUNCIONALIDADES

Ajustes del caudal de aire

Visualización de los caudales de aportación y extracción en el display (Para todos los modos de funcionamiento VAV,COP y CAV).

Ajuste manual del caudal, ajustable en cualquier punto de la curva del ventilador.

Ajuste automático del caudal, en función de la franja horaria (Timer interno).

Ajuste automático del caudal de aire en modo VAV , en función de una señal externa 0-10V (Sensor CO2 accesorio).

Ajuste automático de la velocidad de los ventiladores en modo Caudal Constante. 
La velocidad de los ventiladores se ajusta para mantener el caudal constante independientemente del grado de ensuciamiento de los filtros. 
El control independiente de ambos ventiladores permite definir caudales distintos en ambos flujos de aire. No se necesitan accesorios.

Ajuste automático de la velocidad de los ventiladores en modo Presión Constante. 
La velocidad de los ventiladores se ajusta para mantener una presión constante en la red de conductos. 
Aplicable en instalaciones multizona con compuertas motorizadas.

Función BOOST (Activación temporizada de la velocidad alta, mediante contacto externo libre de tensión).

Función ON/OFF (Paro marcha remoto mediante contacto externo libre de tensión).

Regulación de temperatura

Sondas de temperauta integradas en el equipo (impulsión, extracción, exterior y exhaustación).

Sonda anticongelación batería de agua (versiones -DC).

Regulación de potencia térmica de la batería de agua caliente en versiones -DC. Control 0-10V de la válvula de agua 3WV (accesorio).

Regulación de potencia térmica de la batería eléctrica en versiones -DI. Control proporcional mediante SSR.

Regulación de potencia térmica de las baterías de agua fría BA-AF HE en modo refrigeración o reversible (refrigeración/calefacción). 
Control 0-10V de la válvula de agua (accesorio 3WV).

Regulación de potencia térmica de las baterías de agua fría y caliente BA-AFC HE (refrigeración/calefacción). 
Control 0-10V de las válvulas de agua (accesorio 3WV).

Integrable en redes de refrigerante VRF mediante el correspondiente kit-válvula DX suministrado por el fabricante de la unidad de refrigeración. 
Con capacidad para gestionar la demanda de frío/calor de la batería de expansión directa BA-DX HE. 
Permite función defrost del grupo DX en modo bomba de calor.

Ajustes del by-pass

Accionamiento manual del by-pass.

Accionamiento automático del by-pass función free-cooling / free-heating.

Modo free cooling nocturno (enfriamiento del edificion durante la noche).

FUNCIONES DE SEGURIDAD

Control ensuciamiento de filtros (mediante presostatos incluidos).

Visualización alarmas en mando remoto.

Información detallada alarmas.

Fallo en sondas de temperatura.

Fallo ventilador (mediante transmisores de presión incluidos).

Indicación alarma incendio, mediante activación contacto externo procedente de la centralita incendios.

Protección congelación intercambiador de calor mediante activación by-pass.

COMUNICACIÓN

Mando control remoto cableado.

Entrada digital para función ON/OFF remota mediante contacto externo libre de tensión.

Salida digital de ALARMA mediante contacto libre de tensión.

Modbus RTU (RS-485).

Bacnet TCP/IP

FUNCIONES PLUG & PLAY CONTROL PRO-REG
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RENDIMIENTO TÉRMICO DE LOS RECUPERADORES EN FUNCIÓN DE LAS TEMPERATURAS

Versiones Horizontales

AIRE EXTERIOR AIRE DE APORTACIÓN* RENDIMIENTO*

Modelo Caudal aire 

(m3/h)

Temperatura 

(ºC)

H.R. 

(%)

Temperatura 

(ºC)

H.R. 

(%)

Eficiencia 

(%)

Pot. Recuperada 

(kW)

CADB-HE 04 400

-10 80 17,2 10,6 90,7 3,65

-5 80 16,7 16,9 87 2,92

0 70 16,6 22,7 82,8 2,23

5 70 17,1 31,3 80,9 1,63

CADB-HE 08 800

-10 80 17 10,7 90,1 7,3

-5 80 16,6 17 86,4 5,8

0 70 16,6 22,9 82,2 4,4

5 70 17 31,5 80,2 3,2

CADB-HE 12 1.200

-10 80 16,7 12 89,2 10,8

-5 80 16,3 18,2 85,3 8

0 70 16,2 23,2 80,9 6,5

5 70 16,8 31,8 78,9 4,8

CADB-HE 16 1.600

-10 80 16,7 10,9 89,1 14,4

-5 80 16,3 17,3 85,3 11,5

0 70 16,2 23,3 80,9 8,7

5 70 16,8 31,9 78,8 6,4

CADB/T-HE 21 2.100

-10 80 17,1 10,7 90,2 19,1

-5 80 16,6 17 86,5 15,2

0 70 16,5 22,9 82,3 11,6

5 70 17 31,4 80,3 8,5

CADB/T-HE 27 2700

-10 80 17 10,7 90,1 24,3

-5 80 16,6 17,1 86,3 19,2

0 70 16,4 23 82 14,4

5 70 17 31,6 80 10,8

CADB/T-HE 33 3.300

-10 80 17,6 10 92,1 30,3

-5 80 17,1 16 88,4 24,0

0 70 16,8 22 84,2 18,0

5 70 17,3 31 82,2 12,7

CADT-HE 45 4.500

-10 80 17,2 11,7 90,6 39,5

-5 80 17,2 17,1 89 32,6

0 70 17,5 21,4 87,3 25,8

5 70 17,7 30,1 84,8 19

CADT-HE 60 6.100

-10 80 17,2 11,7 90,5 53,5

-5 80 17,2 17,1 88,9 44,2

0 70 17,4 21,4 87,2 34,9

5 70 17,7 30,1 84,8 25,7

*Para temperatura interior 20ºC 50%.
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RENDIMIENTO TÉRMICO DE LOS RECUPERADORES EN FUNCIÓN DE LAS TEMPERATURAS

Versiones Verticales

AIRE EXTERIOR AIRE DE APORTACIÓN* RENDIMIENTO*

Modelo Caudal aire 

(m3/h)

Temperatura 

(ºC)

H.R. 

(%)

Temperatura 

(ºC)

H.R. 

(%)

Eficiencia 

(%)

Pot. Recuperada 

(kW)

CADB-HE 04 450

-10 80 17,5 10,4 91,7 3,7

-5 80 17 16,7 87,8 3

0 70 16,7 22,8 83,3 2,3

5 70 17,1 31,4 80,8 1,7

CADB-HE 08 800

-10 80 17,5 10,4 91,7 6,6

-5 80 17 16,7 87,9 5,4

0 70 16,7 22,6 83,4 4,2

5 70 17,1 31,4 80,9 3,1

CADB-HE 12 1.200

-10 80 17,3 10,5 91,2 9,9

-5 80 16,8 16,9 87,2 8

0 70 16,5 22,9 82,6 6,2

5 70 17 31,6 80,1 4,6

CADB-HE 16 1.600

-10 80 17,2 10,6 90,8 13,1

-5 80 16,7 17,2 86,8 10,7

0 70 16,4 23,1 82,2 8,3

5 70 17 31,7 79,9 6,1

CADB-HE 21 2100

-10 80 16,7 12 89,1 18,9

-5 80 16,9 17,5 87,6 15,5

0 70 17,2 21,8 85,9 12,2

5 70 17,5 30,4 83,6 8,9

CADB/T-HE 27 2700

-10 80 16,4 12,2 88 24

-5 80 16,6 17,8 86,4 19,6

0 70 16,9 22,2 84,5 15,4

5 70 17,3 31 81,8 11,2

CADB/T-HE 33 3.300

-10 80 16,7 12 88,9 28,4

-5 80 16,8 17,6 87,1 23,4

0 70 17 22 85,0 18,4

5 70 17,3 30,9 82,0 13,5

CADB/T-HE 45 4.500

-10 80 17,2 11,7 90,6 39,5

-5 80 17,2 17,1 89 32,6

0 70 17,5 21,4 87,3 25,8

5 70 17,7 30,1 84,8 19

CADT-HE 60 6.100

-10 80 17,2 11,7 90,5 53,5

-5 80 17,2 17,1 88,9 44,2

0 70 17,4 21,4 87,2 34,9

5 70 17,7 30,1 84,8 25,7

CADT-HE 100 10.000

-10 80 16,4 12,2 87,9 88,7

-5 80 16,6 17,8 86,4 72,7

0 70 16,9 22,2 84,4 57

5 70 17,3 31 81,7 41,5

*Para temperatura interior 20ºC 50%.
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RENDIMIENTO TÉRMICO DE LAS BATERÍAS DE AGUA EN FUNCIÓN DE LAS TEMPERATURAS Y CAUDAL DE AIRE (MODELOS DC)*

AIRE AGUA

Modelo T agua 

In/Out (ºC)

Caudal aire 

(m3/h)

Potencia 

(kW)

T salida 

(ºC)

H.R salida 

(%)

Caudal agua 

(l/h)

Pérdida de carga 

(KPa)

CADB-HE DC 04

80/60
400 2,7 36,7 8 115 2
280 2,1 39,4 7 92 2

70/60
400 2,5 35,6 8 217 6
280 2,0 38,1 7 172 4

50/45
400 1,6 28,8 12 277 10
280 1,3 30,4 11 220 7

CADB-HE DC 08

80/60
800 5,1 35,7 8 218 5
560 4,1 38,6 7 175 3

70/60
800 4,8 34,7 9 415 14
560 3,8 37,2 8 330 9

50/45
800 3,1 28,3 13 530 22
560 2,4 29,8 12 422 15

CADB-HE DC 12

80/60
1200 7,1 34,3 9 304 2

840 5,7 36,8 8 244 2

70/60
1200 6,7 33,5 9 581 7

840 5,4 35,9 8 465 5

50/45
1200 4,3 27,5 13 743 11

840 3,4 29,0 12 594 8

CADB-HE DC 16

80/60
1600 8,6 32,8 10 370 6
1120 6,9 35,2 9 298 3

70/60
1600 8,3 32,2 10 370 15
1120 6,6 34,5 9 298 10

50/45
1600 5,3 26,7 14 370 25
1120 4,2 28,2 13 298 17

CADB-HE DC 21

80/60
2100 12,6 34,6 9 542 3
1470 10,1 37,1 8 433 2

70/60
2100 12,2 34,0 9 1050 11
1470 9,7 36,4 8 837 8

50/45
2100 7,8 27,9 13 1342 18
1470 6,2 29,4 12 1070 12

CADB-HE DC 27

80/60
2700 15,1 33,4 9 648 14
1890 12,1 35,9 8 522 9

70/60
2700 14,4 32,7 10 1242 49
1890 11,6 35,0 9 997 32

50/45
2700 9,2 27,0 14 1587 80
1890 7,4 28,5 12 1273 53

CADB-HE DC 33

80/60
3300 18,2 33,2 10 780 2
2300 14,6 35,6 8 627 1

70/60
3300 17,4 32,5 10 1496 5
2300 14,0 34,8 9 1200 4

50/45
3300 11,1 26,9 14 1912 9
2300 8,9 28,4 13 1532 6

CADT-HE DC 45

80/60
4500 25,6 33,7 9 1100 6
3150 20,6 36,2 8 886 4

70/60
4500 24,2 32,8 10 2082 16
3150 19,5 35,1 9 1673 12

50/45
4500 15,5 27,1 14 2660 27
3150 12,4 28,6 12 2135 18

CADT-HE DC 60

80/60
6100 34,7 33,7 9 1491 3
4300 28,1 36,2 8 1206 2

70/60
6100 33,1 32,9 10 2847 10
4300 26,7 35,2 9 2295 7

50/45
6100 21,1 27,2 13 3640 16
4300 17,0 28,6 12 2932 10

CADT-HE DC 100

80/60
10000 58,9 34,3 9 1535 7

7000 47,4 36,9 8 2037 5

70/60
10000 55,6 33,7 9 4787 22

7000 44,6 35,7 8 3837 15

50/45
10000 35,4 27,4 13 6113 36

7000 28,4 28,9 12 4896 24

* Condiciones de entrada de aire a batería (salida del recuperador) = 17ºC 25% HR.
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CONFIGURACIONES ESTÁNDAR CADB/T-HE D/DI/DC PRO-REG

A partir de estas configuraciones hay múltiples variables que pueden ser 
realizadas por parte del profesional instalador de una forma rápida y 
sencilla.

LH

RH

CADB/T-HE 04 a 33
Versiones horizontales (falso techo)

LH

RH

CADT-HE 45 y 60
Versiones horizontales

RV

LV

CADB/T-HE 04 a 33
Versiones verticales

LV

RV

CADT-HE 45 a 100
Versiones verticales

TOMA AIRE EXTERIOR

IMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXTRACCIÓN AIRE INTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIOR

REGISTRO MANTENIMIENTO

POSICION ARMARIO CONTROL

CONEXIONES DE AGUA 
(VERSIONES -DC)
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DIMENSIONES (mm)

CADB/T-HE 04 a 33 LH

Modelo A B C D E F G H*

04 1520 760 375 200 885 187 167 1/2" GM

08 1750 910 425 250 1035 212 198 1/2" GM

12 1700 1050 425 315 1175 212 225 1/2" GM

16 1950 1240 450 315 1365 225 245 1/2" GM

21 2300 1640 550 400 1765 275 300 1/2" GM

27 2300 1640 550 400 1765 275 300 1/2” GM

33 2300 1640 650 400 1765 325 300 1/2" GM

H*: Solamente en versiones -DC

CADB/T-HE 04 a 33 RH

Modelo A B C D E F G H*

04 1520 760 375 200 885 187 167 1/2" GM

08 1750 910 425 250 1035 212 198 1/2" GM

12 1700 1050 425 315 1175 212 225 1/2" GM

16 1950 1240 450 315 1365 225 245 1/2" GM

21 2300 1640 550 400 1765 275 300 1/2" GM

27 2300 1640 550 400 1765 275 300 1/2" GM

33 2300 1640 650 400 1765 325 300 1/2" GM

H*: Solamente en versiones -DC

EXTRACCIÓN AIRE INTERIORTOMA AIRE EXTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIORIMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXTRACCIÓN AIRE INTERIORTOMA AIRE EXTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIORIMPULSIÓN AIRE NUEVO
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DIMENSIONES (mm)

CADT-HE 45 a 60 RH

CADT-HE 45 a 60 LH

Modelo A B C E* F G H I

45 2100 1500 1200 3/4" GM 400 164 400 600

60 2250 1550 1580 3/4" GM 480 125 500 700

E*: Solamente en versiones -DC

Modelo A B C E* F G H I

45 2100 1500 1200 3/4" GM 400 164 400 600

60 2250 1550 1580 3/4" GM 480 125 500 700

E*: Solamente en versiones -DC

EXTRACCIÓN AIRE INTERIORTOMA AIRE EXTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIORIMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXTRACCIÓN AIRE INTERIORTOMA AIRE EXTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIORIMPULSIÓN AIRE NUEVO
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DIMENSIONES (mm)

CADB/T-HE 04 a 33 LV

CADB/T-HE 04 a 33 RV

Modelo A B C D E F G H*

04 1125 540 920 200 732 287 270 1/2” GM

08 1275 610 1020 250 808 312 305 1/2” GM

12 1325 770 1020 315 808 312 385 1/2" GM

16 1475 770 1070 315 845 325 385 1/2” GM

21 1750 970 1270 400 995 375 485 1/2” GM

27 1750 970 1270 400 995 375 485 1/2" GM

33 1750 1170 1270 400 995 375 585 1/2” GM

H*: Solamente en versiones -DC

Modelo A B C D E F G H*

04 1125 540 920 200 732 287 270 1/2” GM

08 1275 610 1020 250 808 312 305 1/2” GM

12 1325 770 1020 315 808 312 385 1/2" GM

16 1475 770 1070 315 845 325 385 1/2” GM

21 1750 970 1270 400 995 375 485 1/2” GM

27 1750 970 1270 400 995 375 485 1/2" GM

33 1750 1170 1270 400 995 375 585 1/2” GM

H*: Solamente en versiones -DC

EXTRACCIÓN AIRE INTERIORTOMA AIRE EXTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIORIMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXTRACCIÓN AIRE INTERIORTOMA AIRE EXTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIORIMPULSIÓN AIRE NUEVO
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DIMENSIONES (mm)

CADT-HE 45 a 100 RV

CADT-HE 45 a 100 LV

 Modelo A B C E* F G H I J

45 2100 1120 1580 3/4" GM 244 260 600 400 1015

60 2250 1500 1630 3/4" GM 205 400 700 500 1005

100 2250 2050 1630 3/4" GM 166 475 1100 610 930

E*: Solamente en versiones -DC

Modelo A B C E* F G H I J

45 2100 1120 1580 3/4" GM 244 260 600 400 1015

60 2250 1500 1630 3/4" GM 205 400 700 500 1005

100 2250 2050 1630 3/4" GM 166 475 1100 610 930

E*: Solamente en versiones -DC

EXTRACCIÓN AIRE INTERIORTOMA AIRE EXTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIORIMPULSIÓN AIRE NUEVO

EXTRACCIÓN AIRE INTERIORTOMA AIRE EXTERIOR

EXPULSIÓN AIRE INTERIORIMPULSIÓN AIRE NUEVO
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

CADB-HE-D 04
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

CADB-HE-DC 04
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

CADB-HE-DI 04
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Impulsión – Filtros F7 + F9
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Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

CADB-HE-D 08
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

CADB-HE-DC 08
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

- qv: Caudal en m3/h.
- psf: Presión estática en Pa y mmcda.
- Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
- Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

CADB-HE-DI 08
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

CADB-HE-D 12
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

CADB-HE-DC 12
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

CADB-HE-DI 12
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

- qv: Caudal en m3/h.
- psf: Presión estática en Pa y mmcda.
- Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
- Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

CADB-HE-D 16
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADB-HE-DC 16

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADB-HE-DI 16

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.
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qv [m3/h]

psf

[Pa]

psf

[mmcda]
Impulsión – Filtros F7 + F9

qv [m3/h]

Pabs [W]
psf

[Pa]

psf

[mmcda]
Extracción - Filtro M5

10V

8V

6V

4V

10V

4V

8V

6V

0 500 1000 1500
0

100

200

300

400

500

0

200

400

600

800

0

20

40

60

80

psf

[Pa]

psf

[mmcda]

qv [m3/h]

Pabs [W]

0 500 1000 1500
0

100

200

300

400

500

0

200

400

600

800

10V

8V

6V

4V

10V

4V

8V

6V

Pabs [W]

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

10V

8V

6V

4V

10V

4V

8V

6V

0 500 1000 1500
0

100

200

300

400

500

0

200

400

600

800

0

20

40

60

80

psf

[Pa]

psf

[mmcda]

qv [m3/h]

Pabs [W]

0 500 1000 1500
0

100

200

300

400

500

0

200

400

600

800

10V

8V

6V

4V

10V

4V

8V

6V

Impulsión - Filtro F7 (ePM1 70%) Extracción - Filtro M5 (ePM10 50%)

Impulsión - Filtros F7 + F9  (ePM2,5 98,5%) Extracción - Filtro M5 (ePM10 50%)

www.solerpalau.es

RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA CONFIGURABLES
Serie CADB/T-HE PRO-REG

Recuperadores de calor CADB/T-HE PRO-REG
78

CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADB-HE-D 21

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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[mmcda]
Impulsión – Filtros F7 + F9
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADB-HE-DC 21

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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[mmcda]
Impulsión – Filtros F7 + F9
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DI 21

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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Impulsión – Filtros F7 + F9
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADB-HE-D 27

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADB-HE-DC 27

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DI 27

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADB-HE-D 33

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADB-HE-DC 33

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5

qv [m3/h]

Pabs [W]

psf

[Pa]

psf

[mmcda]
Impulsión – Filtros F7 + F9
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DI 33

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-D 45

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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Impulsión – Filtros F7 + F9
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Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DC 45

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DI 45

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-D 60

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DC 60

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DI 60

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-D 100

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DC 100

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

CADT-HE-DI 100

-  qv: Caudal en m3/h.
-  psf: Presión estática en Pa y mmcda.
-  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
-  Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
-  Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
- Potencias absorbidas correspondientes a un solo circuito.

Impulsión - Filtro F7 Extracción - Filtro M5
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MÓDULOS ESPECÍFICOS PARA LAS GAMAS CADB-HE

Los recuperadores de calor CADB-HE se complementan con una completa gama de accesorios de tratamiento de aire, diseñados específicamente 
para integrar sobre la boca de impulsión. 

Para más información consultar la sección del catálogo ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LAS GAMAS CADB/T-HE.

Módulo de filtración exterior

FBL-HE

Módulos filtrantes, suministrados 
sin filtro, para montar filtros 
AFR-HE (admite un máximo de 
2 filtros).

Módulos de batería de agua fría

BA-AF HE

Módulo externo de batería para 
agua fría, también apto para 
el uso con agua caliente en 
sistemas a 2 tubos. 

g

Módulo con doble batería (agua fría y agua caliente)

BA-AFC HE

Módulo externo que incluye 
una batería para agua fría y 
una batería para agua caliente, 
idoneo para ser combinado con 
sistemas a 4 tubos. 

g Módulos de batería de expansión directa

BA-DX HE

Módulo externo que incluye una 
batería de expansión directa 
para R-410A, lo que permite 
la integración de la unidad en 
sistemas de aire acondicionado 
de los principales fabricantes 
existentes. 

Módulo de purificación de aire, específicos para zonas con 

elevada contaminación exterior

FB-IAQ HE

Módulo IAQ con alta eficiencia en 
la retención de contaminantes 
asociados al tráfico urbano 
(gases y materia particulada), 
proporcionando una calidad 
adecuada al aire aportado 
incluso con ambientes exteriores 
altamente contaminados 
(ODA-3).

Módulo para la eliminación de olores

FB-CA HE

Módulo de filtración compuesto 
por una sección de filtros de 
carbón activado y filtración final 
F9. Indicado para proteger la 
instalación de ventilación ante la 
entrada de olores procedentes 
del exterior. También puede 
ser montada en el circuito de 
extracción.
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TABLA DE ACCESORIOS DE MONTAJE

Para más información, ver apartados “accesorios de recuperadores” o “accesorios generales”.
Los accesorios de montaje se suministran con acabado de chapa galvanizada sin pintar.

Modelo 

recuperador

Ø 

(mm)

AFR-HE (Filtros accesorio y recambio para CADB/T-HE)

AFR-HE G4 AFR-HE M5 AFR-HE F7 AFR-HE F9

CADB-HE D/DI/DC 04 200 AFR-HE 200/04 G4 AFR-HE 200/04 M5 AFR-HE 200/04 F7 AFR-HE 200/04 F9
CADB-HE D/DI/DC 08 250 AFR-HE 250/08 G4 AFR-HE 250/08 M5 AFR-HE 250/08 F7 AFR-HE 250/08 F9
CADB-HE D/DI/DC 12 315 AFR-HE 315/12 G4 AFR-HE 315/12 M5 AFR-HE 315/12 F7 AFR-HE 315/12 F9
CADB-HE D/DI/DC 16 315 AFR-HE 315/16 G4 AFR-HE 315/16 M5 AFR-HE 315/16 F7 AFR-HE 315/16 F9
CADB/T-HE D/DI/DC 21 400 AFR-HE 400/21-27 G4 AFR-HE 400/21-27 M5 AFR-HE 400/21-27 F7 AFR-HE 400/21-27 F9
CADB/T-HE D/DI/DC 27 400 AFR-HE 400/21-27 G4 AFR-HE 400/21-27 M5 AFR-HE 400/21-27 F7 AFR-HE 400/21-27 F9
CADB/T-HE D/DI/DC 33 400 AFR-HE 400/33 G4 AFR-HE 400/33 M5 AFR-HE 400/33 F7 AFR-HE 400/33 F9
CADT-HE D/DI/DC 45 600x400 AFR-HE 450/40-45 G4 AFR-HE 450/40-45 M5 AFR-HE 450/40-45 F7 AFR-HE 450/40-45 F9
CADT-HE D/DI/DC 60 700x500 AFR-HE 500/54-60 G4 AFR-HE 500/54-60 M5 AFR-HE 500/54-60 F7 AFR-HE 500/54-60 F9
CADT-HE D/DI/DC 100 1100x610 AFR-HE-710/100 G4 AFR-HE-710/100 M5 AFR-HE-710/100 F7 AFR-HE-710/100 F9

Modelo 

recuperador

PRRE

Adaptadores de 

rectangular a circular

SIL

Silenciadores

ACOPEL F400

Acoplamientos 

elásticos

APC - APR

Viseras de protección

Horizontal Vertical

CADB-HE D/DI/DC 04 - SIL-200 ACOPEL F400-200/160N APC-200

CADB-HE D/DI/DC 08 - SIL-250 ACOPEL F400-250/160N APC-250

CADB-HE D/DI/DC 12 - SIL-315 ACOPEL F400-315/160N APC-315

CADB-HE D/DI/DC 16 - SIL-315 ACOPEL F400-315/160N APC-315

CADB/T-HE D/DI/DC 21 - SIL-400 ACOPEL F400-400/160N APC-400

CADB/T-HE D/DI/DC 27 - SIL-400 ACOPEL F400-400/160N APC-400

CADB/T-HE D/DI/DC 33 - SIL-400 ACOPEL F400-400/160N APC-400

CADT-HE D/DI/DC 45 PRRE 600x400/500 SIL-500* ACOPEL F400-500/160N* APR CADT-HE 45/60 H APR CADT-HE 45/60 V

CADT-HE D/DI/DC 60 PRRE 700x500/560 SIL-560* ACOPEL F400-560/160N* APR CADT-HE 45/60 H APR CADT-HE 45/60 V

CADT-HE D/DI/DC 100 PRRE 1100x610/710 SIL-710* ACOPEL F400-710/180N* - APR CADT-HE 100

* Para poder utilizar los accesorios circulares, es necesario instalar el correspondiente adaptador PRRE.    

Modelo 

recuperador

TPP-HE 

Tejados antilluvia

Accesorios para el control de la batería

(Versiones -DC)
Compuerta de aislamiento

Horizontal Vertical Válvula Compuerta

Actuador

todo-nada

Retorno por muelle

CADB-HE D/DI/DC 04 TPP-HE-H-04 TPP-HE-V-04 3WV DN 15 KVS1 PROP 24V REMV-200

LF-24S

CADB-HE D/DI/DC 08 TPP-HE-H-08 TPP-HE-V-08 3WV DN 15 KVS1,6 PROP 24V REMV-250

CADB-HE D/DI/DC 12 TPP-HE-H-12 TPP-HE-V-12 3WV DN 15 KVS2,5 PROP 24V REMV-315

CADB-HE D/DI/DC 16 TPP-HE-H-16 TPP-HE-V-16 3WV DN 15 KVS2,5 PROP 24V REMV-315

CADB/T-HE D/DI/DC 21 TPP-HE-H-21-27-33 TPP-HE-V-21-27 3WV DN 20 KVS4 PROP 24V REMV-400

CADB/T-HE D/DI/DC 27 TPP-HE-H-21-27-33 TPP-HE-V-21-27 3WV DN 20 KVS4 PROP 24V REMV-400

CADB/T-HE D/DI/DC 33 TPP-HE-H-21-27-33 TPP-HE-V-33 3WV DN 25 KVS6,3 PROP 24V REMV-400

CADT-HE D/DI/DC 45 TPP-HE-H-45 TPP-HE-V-45 3WV DN 25 KVS6,3 PROP 24V -

CADT-HE D/DI/DC 60 TPP-HE-H-60 TPP-HE-V-60 3WV DN 25 KVS10 PROP 24V -

CADT-HE D/DI/DC 100 – TPP-HE-V-100 3WV DN 32 KVS16 PROP 24V -
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ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA SERIE CADB/T-HE

TPP-HE

Tejados antilluvia

Se suministran con acabado de chapa galvanizada sin pintar.

CADB/T-HE 04 a 33 LH/RH CADB/T-HE 04 a 33 LV/RV

CADT-HE 45 y 60 LH/RH CADT-HE 45 a 100 LV/RV

APR

Viseras de protección 
Específicas para los modelos CADT-HE 45 a 
100.

PRRE

Adaptaciones de sección rectangular a 

circular

Apropiadas para aplicar accesorios circulares
en las tomas de aspiración y descarga de los
modelos CADT-HE 45 y 60.

B

C A

BØ
D

C A

Modelo A B C

APR CADT-HE 45/60 H 620 800 556

APR CADT-HE 45/60 V 800 620 556

APR CADT-HE 100 1176 710 552

Modelo A B C ØD

PRRE 600x400/500 666 466 460 500

PRRE 700x500/560 766 566 460 560

PRRE 1100x610/710 1140 650 460 710

Modelo A B C Peso*

(kg)

45 2296 1863 1404 60

60 2446 1913 1788 85

* Peso del accesorio tejadillo

Modelo A B C Peso*

(kg)

04 1322 903 1039 20

08 1478 973 1145 25

12 1522 1133 1160 30

16 1672 1133 1210 30

21 1947 1333 1427 40

27 1947 1333 1427 40

33 1947 1533 1445 45

* Peso del accesorio tejadillo

Modelo A B C Peso*

(kg)

45 2296 1483 1750 50

60 2446 1863 1834 65

100 2446 2413 1883 85

* Peso del accesorio tejadillo

Modelo A B C Peso*

(kg)

04 1717 1123 514 30

08 1947 1273 577 35

12 1896 1413 589 40

16 2146 1603 631 50

21 2496 2003 766 70

27 2496 2003 766 70

33 2496 2003 866 70

* Peso del accesorio tejadillo
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Válvula motorizada de 3 vías.
Presión máxima 16 bar.
Rosca interna Rp”.
Carcasa de latón forjado y niquelado.
Cono de la válvula de acero inoxidable.
Eje de acero inoxidable.
Temperaturas de agua -10 a +120ºC.
Actuador rotativo montado de 5Nm.

REMV

Compuertas manuales motorizables.
Permiten el equilibrado de redes y el 
cierre estanco de ramales o tomas de 
aire. 
Cuerpo y compuerta de acero 
galvanizado, eje de acero cadmiado y 
palier de bronce.
Juntas de estanqueidad en ambos 
lados.
Mando manual o con soporte para 
servomotor.

Modelo ØE C X L

REMV-200 200 200 8 60
REMV-250 250 200 8 60
REMV-315 315 300 12 100
REMV-355 355 300 12 100
REMV-400 400 400 12 100
REMV-450 450 400 12 100
REMV-500 500 400 12 100

LF-24S

Todo-Nada con retorno por muelle.
Alimentación 24V.

Servomotores eléctricos (accesorios):

SCO2-A 0/10V

Sensor de CO2 y temperatura para ambiente, 
sin display.
Salida: 0-10V.
Alimentación: 24 VDC.

SCO2-G 0/10V

Sensor de CO2 para conducto.
Permite el control de la ventilación en función 
de la concentración de CO2 existente en el aire 
circulante por el conducto de extracción.
Salida: 0-10V.
Alimentación: 24 VDC.

Sonda TDP-S 

Transmisores de presión sin display

Se utilizan para controlar la presión en 
sistemas de ventilación en presión constante 
o caudal constante. Permiten la lectura de 
diferencia de presión en dos puntos y la 
transforman en una señal eléctrica apta para 
los diferentes tipos de control.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA SERIE CADB/T-HE PRO-REG

AC/DC 24V Proporcional.
90s/90º de tiempo de respuesta.
DC 2...10V rango de entrada analógica.
IP54.

VÁLVULA DE 3 VÍAS CON ACTUADOR PROPORCIONAL

Accesorios para el control ventilador en función del modo de control

Modelo recuperador VAV por CO
2

CAV COP

Ambiente Conducto

CADB/T-HE 04 a 100 SCO2-A 0/10V SCO2-G 0/10V
Transmisores de caudal 

de aire incluido en la unidad
(Montado en fábrica)

TDP-S

ESCOLA BRESSOL HOSPITALET DE LLOBREGAT
58552-2371812180 

S&P Sistemas de Ventilación, S.L.U
08150 Parets del Vallès, Barcelona, España
Teléfono: 93 571 93 00
consultas@solerpalau.com



Obra: ESCOLA BRESSOL HOSPITALET DE LLOBREGAT
Dirección: 
Población: 
CP: 00000
Provincia:
Tel:

Total Tarifa: 70.231,75 €

OFERTA: ESCOLA BRESSOL HOSPITALET DE LLOBREGAT - 58552-2371812180

Pos Referencia Num
Uni

Caudal Presión Cod. Producto Producto Grados 
RPM

Precio Tarifa
(€)

Total Tarifa
         (€)

1.000 RC-01 1 0 0 5153826300 CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8 14.523,36€ 14.523,36€

1.001 1 0 0 5402079100 AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO 
METALICO

268,02€ 268,02€

1.002 SILENCIADORES 2 0 0 5211815500 SIL-400 608,97€ 1.217,94€

1.003 VISERA 1 0 0 5137912100 APC-400 109,81€ 109,81€

1.004 COMPUERTA MOTORIZADA 1 0 0 5416834600 REMV-400 217,41€ 217,41€

1.005 TEJADILLO 1 0 0 5407050000 TPP-HE-V-21-27 690,48€ 690,48€

2.000 RC-02 1 0 0 5153826400 CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8 16.244,80€ 16.244,80€

2.001 1 0 0 5402085100 AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METALICO 281,99€ 281,99€

2.002 TEJADILLO 1 0 0 5407067100 TPP-HE-V-33 703,21€ 703,21€

S&P Sistemas de Ventilación, S.L.U / 08150 Parets del Vallès, Barcelona, España / Teléfono 93.571.93.00 Fax 93.571.93.01 /e-mail: consultas@solerpalau.com 
18/07/2023 12:20:04 2/ 3

Observaciones

Son precios a través de su distribuidor habitual. Validez de la oferta según tarifa vigente

2.003 SILENCIADORES 2 0 0 5211815500 SIL-400 608,97€ 1.217,94€

2.004 COMPUERTA MOT 1 0 0 5416834600 REMV-400 217,41€ 217,41€

2.005 VISERA 1 0 0 5137912100 APC-400 109,81€ 109,81€

3.000 RC-03 RC-04 1 0 0 5153855500 CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8 28.972,70€ 28.972,70€

3.001 1 0 0 5407033900 AFR-HE-710/100 F9 856,79€ 856,79€

3.002 TEJADILLO 1 0 0 5407074500 TPP-HE-V-100 1.029,38€ 1.029,38€

3.020 SILENCIADOR 2 5211815500 SIL-400 608,97€ 1.217,94€

3.030 COMPUERTA MOT- 1 5416834600 REMV-400 217,41€ 217,41€

4.000 SONDA CO2 STANDARD 5 5416845300 AIRSENS CO2 427,07€ 2.135,35€

Precio total: 70.231,75€

S&P Sistemas de Ventilación, S.L.U / 08150 Parets del Vallès, Barcelona, España / Teléfono 93.571.93.00 Fax 93.571.93.01 /e-mail: consultas@solerpalau.com 
18/07/2023 12:20:04 3/ 3



Escola Bressol Hospitalet de Llobregat

Cliente:

S&P Sistemas de Ventilación, S.L.U / 08150 Parets del Vallès,
Barcelona, España / Teléfono 93.571.93.00 Fax 93.571.93.01 /e-mail:
consultas@solerpalau.com

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat Fecha: 17/07/2023 18:37:32
Actualizado: 17/07/2023 18:50:45

Rdo: 1 (2)
Impreso por:  ()

Teléfono: Teléfono:
Móvil: Móvil:

Fax: Fax:

Email: Email:

Petición de presupuesto

Pos. Ref. Producto Cód. Producto Desc. Cantidad Cantidad
total

Volume Pressure

1 5153826300 CADB-HE D 21 LV PRO-REG 1 1 1.512 / 1.512 m³/h 200 / 200 Pa

1,1 RC-01 5402079100 AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO
METALICO(x1)

1 1

1,2 SILENCIADORES 5211815500 SIL-400(x2) 2 2

1,3 VISERA 5137912100 APC-400(x1) 1 1

1,4 COMPUERTA
MOTORIZADA

5416834600 REMV-400(x1) 1 1

1,5 TEJADILLO 5407050000 TPP-HE-V-21-27(x1) 1 1

2 RC-02 5153826400 CADB-HE D 33 LV PRO-REG 1 1 2.691 / 2.691 m³/h 200 / 200 Pa

2,1 5402085100 AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO
METALICO..(x1)

1 1

2,2 TEJADILLO 5407067100 TPP-HE-V-33(x1) 1 1

2,3 SILENCIADORES 5211815500 SIL-400(x2) 2 2

2,4 COMPUERTA MOT 5416834600 REMV-400(x1) 1 1

2,5 VISERA 5137912100 APC-400(x1) 1 1

3 RC-03 RC-04 5153855500 CADT-HE D 100 LV PRO-REG 1 1 5.538 / 5.538 m³/h 200 / 200 Pa

3,1 5407033900 AFR-HE-710/100 F9(x1) 1 1

3,2 TEJADILLO 5407074500 TPP-HE-V-100(x1) 1 1
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))
Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), 
montado en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior 
termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25mm de espesor.
Configuración con bocas en posición Vertical, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, 
permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma circular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia 
atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de 
muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la 
impulsión de aire con servomotor integrado.
Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV). 
Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flujos de aire. 
También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura existentes 
en el recuperador.
.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción 
ubicadas en la aspiración del aire exterior.

Punto de trabajo solicitado
Impulsión Retorno

Caudal de aire 1.512 m³/h 1.512 m³/h
Presión estática 200 Pa 200 Pa
Densidad 1,2 Kg / m³
Temperatura/HR Invierno 2,9/54 °C/% 20/40 °C/%
Temperatura/HR Verano 31,2/54 °C/% 20/40 °C/%

Puntos de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 1.512 m³/h 1.512 m³/h
Presión estática 200 Pa 200 Pa

Unit
SFP EN 13779 1,59 W/l/s

Filtro
Impulsión Retorno

Caudal de aire 1.512 m³/h 1.512 m³/h
Grado de filtración EN 779 F7 M5
ISO 16890 clase filtro ISO ePM1 70% ISO ePM10 50%
Clase energética A+ B
Alto 450 mm 450 mm
Ancho 800 mm 800 mm
Espesor 48 mm 48 mm
Cantidad 1 1
Pérdida de carga inicial 27 Pa 21 Pa
Pérdida de carga a media vida 54 Pa 42 Pa
Max. para Sustitucion 81 Pa 63 Pa
Vel. Frontal 1,2 m/s 1,2 m/s

Resumen Filtros
Impulsión Retorno

Caída Total de Presión en Filtros de Diseño 65 Pa 21 Pa
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

Intercambiador de calor
Impulsión Retorno

Caudal de aire 1.512 m³/h 1.512 m³/h
Tipo Recuperador intercambiador de placa

INVIERNO
Invierno - Entrada de aire

Temperatura 2,9 °C 20 °C
Humedad relativa 54 % 40 %

Invierno - Salida de aire
Temperatura 17,4 °C 5,7 °C
Humedad relativa 20 % 100 %
Pérdida de carga 88 Pa 96 Pa
Eficiencia térmica 84,9 %
Calor sensible 7,4 kW
Potencia Termica 7,4 kW
Condensation 6 kg/h

VERANO
Verano - Entrada de aire

Temperatura 31,2 °C 20 °C
Humedad relativa 54 % 40 %

Verano - Salida de aire
Temperatura 21,7 °C 29,5 °C
Humedad relativa 95 % 23 %
Pérdida de carga 102 Pa 96 Pa
Eficiencia térmica 85 %
Calor sensible 5,03 kW
Potencia Termica 5,03 kW
Condensation 6 kg/h

Ventilador
Impulsión Retorno

Caudal de aire 1.512 m³/h 1.512 m³/h
Tipo de motor EC EC
Índice de protección eléctrica IP44 IP44
Presión estática unidad 200 Pa 200 Pa
Presión estática ventilador 353 Pa 221 Pa
Velocidad Rotación 1507 rpm 1407 rpm
Tensión control aporte 9,2 V 8,1 V
Potencia absorbida 0,350 kW 0,310 kW
Intensidad absorbida total 0,350 kW 0,310 kW
SFP 0,84 W/l/s 0,74 W/l/s
Observaciones El efecto sistema está incluido en las prestaciones del ventilador.
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

Datos acústicos

Impulsión - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

58 65 61 60 57 62 57 49 66 Aire exterior

67 78 74 74 73 71 68 58 78 Impulsión

Impulsión - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

18 35 38 43 43 49 44 33 52 Aire exterior

26 47 51 56 58 58 54 42 63 Impulsión

Extracción - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

56 63 58 58 55 60 55 46 64 Extracción

63 74 71 70 69 68 64 54 75 Descarga

Extracción - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

15 32 35 40 40 46 41 30 49 Extracción

23 44 48 53 55 55 51 39 60 Descarga

Radiado - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

65 69 65 58 60 58 54 46 65 Radiado

Radiado - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

24 39 42 40 45 45 41 30 50 Radiado

Presión sonora a 1,5m. 50 dB(A) en campo hemisférico (Q=1)
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

Acoustic data corrections

Impulsión - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

66 76 69 61 58 63 65 56 70 Impulsión

Impulsión - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

25 45 46 43 43 50 51 40 56 Impulsión

Extracción - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

62 72 66 57 54 60 61 52 67 Descarga

Extracción - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

22 42 43 40 40 47 48 37 52 Descarga

Presión sonora a 1,5m. 50 dB(A) en campo hemisférico (Q=1)
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

Dimensiones y pesos

A B C D E F G

1750 970 1270 400 995 375 485
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

Curva
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

Accesorios
5402079100 - AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO METALICO

Filtros de recambio para las gamas de recuperadores CADB/T-HE.

Dimensiones

A B C

800 450 48

5211815500 - SIL-400

Atenuador acústico de aspiración o descarga. Puede trabajar en posición horizontal o vertical.

Correcciones Dimensiones

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k A B C D

-1 -2 -5 -13 -15 -8 -3 -2

400 500 900 1050
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

5137912100 - APC-400

Viseras circulares de protección, aspiración o descarga

Dimensiones

A B

400 391

5416834600 - REMV-400

Compuerta para control manual o de actuador.

Dimensiones

E C X L

400 400 12 100
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

5407050000 - TPP-HE-V-21-27

Tejados antilluvia, se suministran con acabado de chapa galvanizada sin pintar.

Dimensiones

A B C

1947 1333 157
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826300  - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))

Datos ErP

Ecodiseño
Comisión de regulación (EU) No. 1253/2014 de Julio 2014

CADB/T-HE PRO-REG
Requerimientos de información (Anexo V)

Diseño ecológico
Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014
Requisitos de información (anexo V)
Descripcion del producto CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8
Información del Fabricante S&P
Identificador  -
Tipo declarado UVNR bidireccional
Accionamiento Velocidad variable
Tipo SRC Recuperativo
Eficiencia térmica (%) 80,4
Qnom (m3/s) 0,58
Pelec (kW) 0,94
PVEint (W/m3/s) 683
Velocidad frontal (m/s) 1,6
Δps,ext (Pa) 160
Δps,int (Pa) 136
Δps,add (Pa) No aplica
Eficiencia estática ventiladores (%) 39,8
Indice de fuga externa (%) 4,1
Indice de fuga interna (%) 5,5
Rendimiento filtro No aplica
Señal de aviso del filtro Presostato
LWA dB(A) 62
https://www.solerpalau.com/
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02
Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), 
montado en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior 
termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25mm de espesor.
Configuración con bocas en posición Vertical, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, 
permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma circular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia 
atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de 
muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la 
impulsión de aire con servomotor integrado.
Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV). 
Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flujos de aire. 
También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura existentes 
en el recuperador.
.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción 
ubicadas en la aspiración del aire exterior.

Punto de trabajo solicitado
Impulsión Retorno

Caudal de aire 2.691 m³/h 2.691 m³/h
Presión estática 200 Pa 200 Pa
Densidad 1,2 Kg / m³
Temperatura/HR Invierno 2,9/54 °C/% 20/40 °C/%
Temperatura/HR Verano 31,2/54 °C/% 20/40 °C/%

Puntos de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 2.691 m³/h 2.691 m³/h
Presión estática 200 Pa 200 Pa

Unit
SFP EN 13779 2,21 W/l/s

Filtro
Impulsión Retorno

Descripción AFR-HE-400/33 F7 800X500X48
MARCO METALICO..

AFR-HE-400/33 M5 800X500X48
MARCO METALICO..

Código 5402085000 5402085200
Caudal de aire 2.691 m³/h 2.691 m³/h
Grado de filtración EN 779 F7 M5
ISO 16890 clase filtro ISO ePM1 70% ISO ePM10 50%
Clase energética E E
Alto 500 mm 500 mm
Ancho 800 mm 800 mm
Espesor 48 mm 48 mm
Cantidad 1 1
Pérdida de carga inicial 51 Pa 39 Pa
Pérdida de carga a media vida 101 Pa 78 Pa
Max. para Sustitucion 151 Pa 117 Pa
Vel. Frontal 1,9 m/s 1,9 m/s

Resumen Filtros
Impulsión Retorno

Caída Total de Presión en Filtros de Diseño 123 Pa 39 Pa
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

Intercambiador de calor
Impulsión Retorno

Descripción PHX_CADB_33_V
Código 7053013700
Caudal de aire 2.691 m³/h 2.691 m³/h
Tipo Recuperador intercambiador de placa

INVIERNO
Invierno - Entrada de aire

Temperatura 2,9 °C 20 °C
Humedad relativa 54 % 40 %

Invierno - Salida de aire
Temperatura 16,9 °C 6 °C
Humedad relativa 21 % 100 %
Pérdida de carga 156 Pa 172 Pa
Eficiencia térmica 82,1 %
Calor sensible 12,73 kW
Potencia Termica 12,73 kW
Condensation 6 kg/h

VERANO
Verano - Entrada de aire

Temperatura 31,2 °C 20 °C
Humedad relativa 54 % 40 %

Verano - Salida de aire
Temperatura 22 °C 29,2 °C
Humedad relativa 93 % 23 %
Pérdida de carga 185 Pa 173 Pa
Eficiencia térmica 82 %
Calor sensible 8,7 kW
Potencia Termica 8,7 kW
Condensation 6 kg/h

Ventilador
Impulsión Retorno

Descripción FAN_CADB-HE-33-PRO-V_SUPPLY FAN_CADB-HE-33-PRO-V_EXTRACT
Código 7035794500 7035794500
Caudal de aire 2.691 m³/h 2.691 m³/h
Tipo de motor EC EC
Índice de protección eléctrica IP55 IP55
Presión estática unidad 200 Pa 200 Pa
Presión estática ventilador 479 Pa 239 Pa
Velocidad Rotación 2455 rpm 2323 rpm
Tensión control aporte 7,9 V 7,7 V
Potencia absorbida 0,860 kW 0,790 kW
Intensidad absorbida total 0,860 kW 0,790 kW
SFP 1,15 W/l/s 1,06 W/l/s
Observaciones El efecto sistema está incluido en las prestaciones del ventilador.
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

Datos acústicos

Impulsión - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

68 60 65 65 61 57 50 36 66 Aire exterior

76 72 84 76 82 79 74 69 85 Impulsión

Impulsión - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

27 30 41 47 46 44 36 21 51 Aire exterior

35 41 61 58 67 65 60 54 71 Impulsión

Extracción - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

68 61 63 64 59 56 49 36 65 Extracción

74 71 83 75 81 78 73 69 85 Descarga

Extracción - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

27 30 40 46 45 42 35 20 50 Extracción

34 40 60 57 67 65 60 54 70 Descarga

Radiado - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

75 75 75 66 70 70 70 54 76 Radiado

Radiado - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

35 44 52 48 55 57 56 38 62 Radiado

Presión sonora a 1,5m. 62 dB(A) en campo hemisférico (Q=1)
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

Acoustic data corrections

Impulsión - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

75 70 79 63 67 71 71 67 77 Impulsión

Impulsión - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

34 39 56 45 52 57 57 52 63 Impulsión

Extracción - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

73 69 78 62 66 70 70 67 77 Descarga

Extracción - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

33 38 55 44 52 57 57 52 62 Descarga

Presión sonora a 1,5m. 62 dB(A) en campo hemisférico (Q=1)
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

Dimensiones y pesos

A B C D E F G

1750 1170 1270 400 995 375 585
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

Curva

Impulsión Extracción
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

Accesorios
5402085100 - AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METALICO..

Filtros de recambio para las gamas de recuperadores CADB/T-HE.

Dimensiones

A B C

800 500 48

5407067100 - TPP-HE-V-33

Tejados antilluvia, se suministran con acabado de chapa galvanizada sin pintar.

Dimensiones

A B C

1947 1533 175
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

5211815500 - SIL-400

Atenuador acústico de aspiración o descarga. Puede trabajar en posición horizontal o vertical.

Correcciones Dimensiones

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k A B C D

-1 -2 -5 -13 -15 -8 -3 -2

400 500 900 1050

5416834600 - REMV-400

Compuerta para control manual o de actuador.

Dimensiones

E C X L

400 400 12 100
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

5137912100 - APC-400

Viseras circulares de protección, aspiración o descarga

Dimensiones

A B

400 391
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153826400  - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-02

Datos ErP

Ecodiseño
Comisión de regulación (EU) No. 1253/2014 de Julio 2014

CADB/T-HE PRO-REG
Requerimientos de información (Anexo V)

Diseño ecológico
Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014
Requisitos de información (anexo V)
Descripcion del producto CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8
Información del Fabricante S&P
Identificador  -
Tipo declarado UVNR bidireccional
Accionamiento Velocidad variable
Tipo SRC Recuperativo
Eficiencia térmica (%) 81
Qnom (m3/s) 0,88
Pelec (kW) 2,2
PVEint (W/m3/s) 1208
Velocidad frontal (m/s) 2,1
Δps,ext (Pa) 140
Δps,int (Pa) 270
Δps,add (Pa) No aplica
Eficiencia estática ventiladores (%) 44,7
Indice de fuga externa (%) 3,5
Indice de fuga interna (%) 4
Rendimiento filtro No aplica
Señal de aviso del filtro Presostato
LWA dB(A) 77
https://www.solerpalau.com/
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153855500  - CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-03 RC-04
Recuperador de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (certificado EUROVENT), 
montado en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior 
termoacústico no inflamable (M0) de fibra de vidrio de 47mm de espesor.
Configuración con bocas en posición Vertical, con entradas y salidas de aire configurables por el instalador, 
permitiendo múltiples combinaciones. Embocaduras con forma rectangular. Ventiladores con rodetes de álabes hacia 
atrás, equipados con motor EC con protección térmica y placa electrónica de control integrada. Filtros sintéticos de 
muy baja pérdida de carga tanto en impulsión como en extracción. By-pass del intercambiador de calor, ubicado en la 
impulsión de aire con servomotor integrado.
Incluye control automático con modos caudal variable (VAV), presión constante (COP) o caudal constante (CAV). 
Visualización del caudal en todos los modos gracias a los transmisores de caudal integrados en ambos flujos de aire. 
También permite la gestión de la temperatura de impulsión o ambiente gracias a las sondas de temperatura existentes 
en el recuperador.
.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías de precalefacción 
ubicadas en la aspiración del aire exterior.

Punto de trabajo solicitado
Impulsión Retorno

Caudal de aire 5.538 m³/h 5.538 m³/h
Presión estática 200 Pa 200 Pa
Densidad 1,2 Kg / m³
Temperatura/HR Invierno 2,9/54 °C/% 20/40 °C/%
Temperatura/HR Verano 31,2/54 °C/% 20/40 °C/%

Puntos de trabajo
Impulsión Retorno

Caudal de aire 5.538 m³/h 5.538 m³/h
Presión estática 200 Pa 200 Pa

Unit
SFP EN 13779 1,61 W/l/s

Filtro
Impulsión Retorno

Caudal de aire 5.538 m³/h 5.538 m³/h
Grado de filtración EN 779 F7 M5
ISO 16890 clase filtro ISO ePM1 70% ISO ePM10 50%
Clase energética A+ A
Alto 959 mm 959 mm
Ancho 730 mm 730 mm
Espesor 48 mm 48 mm
Cantidad 2 2
Pérdida de carga inicial 24 Pa 20 Pa
Pérdida de carga a media vida 48 Pa 40 Pa
Max. para Sustitucion 72 Pa 60 Pa
Vel. Frontal 1,1 m/s 1,1 m/s

Resumen Filtros
Impulsión Retorno

Caída Total de Presión en Filtros de Diseño 59 Pa 20 Pa
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153855500  - CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-03 RC-04

Intercambiador de calor
Impulsión Retorno

Caudal de aire 5.538 m³/h 5.538 m³/h
Tipo Recuperador intercambiador de placa

INVIERNO
Invierno - Entrada de aire

Temperatura 2,9 °C 20 °C
Humedad relativa 54 % 40 %

Invierno - Salida de aire
Temperatura 17,2 °C 5,9 °C
Humedad relativa 21 % 100 %
Pérdida de carga 132 Pa 143 Pa
Eficiencia térmica 83,4 %
Calor sensible 26,59 kW
Potencia Termica 26,59 kW
Condensation 6 kg/h

VERANO
Verano - Entrada de aire

Temperatura 31,2 °C 20 °C
Humedad relativa 54 % 40 %

Verano - Salida de aire
Temperatura 21,9 °C 29,3 °C
Humedad relativa 94 % 23 %
Pérdida de carga 154 Pa 144 Pa
Eficiencia térmica 83 %
Calor sensible 18,17 kW
Potencia Termica 18,17 kW
Condensation 6 kg/h

Ventilador
Impulsión Retorno

Caudal de aire 5.538 m³/h 5.538 m³/h
Tipo de motor EC EC
Índice de protección eléctrica IP54 IP54
Presión estática unidad 200 Pa 200 Pa
Presión estática ventilador 391 Pa 220 Pa
Velocidad Rotación 1469 rpm 1415 rpm
Tensión control aporte 6,3 V 6,1 V
Potencia absorbida 1,31 kW 1,17 kW
Intensidad absorbida total 1,31 kW 1,17 kW
SFP 0,85 W/l/s 0,76 W/l/s
Observaciones El efecto sistema está incluido en las prestaciones del ventilador.
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153855500  - CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-03 RC-04

Datos acústicos

Impulsión - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

81 78 75 66 58 51 48 47 70 Aire exterior

81 82 81 78 76 76 71 70 82 Impulsión

Impulsión - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

40 47 52 48 43 37 34 32 55 Aire exterior

41 51 58 60 61 62 57 54 68 Impulsión

Extracción - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

80 77 74 65 57 50 47 46 69 Extracción

77 79 79 76 74 74 69 68 80 Descarga

Extracción - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

39 47 51 47 43 37 34 31 54 Extracción

36 48 56 59 60 61 56 53 66 Descarga

Radiado - Lw
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

80 74 73 63 64 63 58 59 71 Radiado

Radiado - LpA @ 1,5m
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz dB(A)

39 43 50 45 50 50 45 44 56 Radiado

Presión sonora a 1,5m. 56 dB(A) en campo hemisférico (Q=1)
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153855500  - CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-03 RC-04

Dimensiones y pesos

A B C F G H I J K

2250 2050 1630 175 475 1100 610 925 1/2"
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153855500  - CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-03 RC-04
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153855500  - CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-03 RC-04

Accesorios
5407033900 - AFR-HE-710/100 F9

Filtros de recambio para las gamas de recuperadores CADB/T-HE.

Dimensiones

A B C

1460 959 48

5407074500 - TPP-HE-V-100

Tejados antilluvia, se suministran con acabado de chapa galvanizada sin pintar.

Dimensiones

A B C

2446 2413 1883
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CCADB/T-HE PRO-REG
5153855500  - CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8

Proyecto: Escola Bressol Hospitalet de Llobregat (rev. 1 (2))  -  Referencia producto: RC-03 RC-04

Datos ErP

Ecodiseño
Comisión de regulación (EU) No. 1253/2014 de Julio 2014

CADB/T-HE PRO-REG
Requerimientos de información (Anexo V)

Diseño ecológico
Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014
Requisitos de información (anexo V)
Descripcion del producto CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8
Información del Fabricante S&P
Identificador  -
Tipo declarado UVNR bidireccional
Accionamiento Velocidad variable
Tipo SRC Recuperativo
Eficiencia térmica (%) 80,7
Qnom (m3/s) 2,78
Pelec (kW) 7,8
PVEint (W/m3/s) 1171
Velocidad frontal (m/s) 2
Δps,ext (Pa) 313
Δps,int (Pa) 338
Δps,add (Pa) No aplica
Eficiencia estática ventiladores (%) 57,7
Indice de fuga externa (%) 2,2
Indice de fuga interna (%) 3
Rendimiento filtro No aplica
Señal de aviso del filtro Presostato
LWA dB(A) 81
https://www.solerpalau.com/
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AGOST 17  

Número de proposta E231882 

Autoconsum i Autoconsciència 

Projecte Integral Energia Solar Fotovoltaica 

Guardería Municipal Sant Josep en L'Hospitalet 

VOLTAIC S.L.U 
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Dades del Client 
Nom: Guardería Municipal Sant Josep en L'Hospitalet 
Direcció de la instal·lació: Av. de Josep Tarradellas i Joan, 08901 L'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona 
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Estudi econòmic 
 

Cost de la instal·lació 24.205,42 € IVA NO INCLÓS 

 
* Degut a la complicada situació actual de matèries primeres i a la volatilitat dels seus preus, aquesta 
proposta queda a l’espera de l’acceptació del client i posterior comprovació de stock, per tal de poder 
assegurar la seva instal·lació. 
 
 

Què inclou aquest preu 
El  material i la mà d’obra necessàries per dur a terme la instal·lació fotovoltaica: 
 

 Material bàsic: panells fotovoltaics, inversors, cablejat solar i afumex, 
canalitzacions, etc.  

 Proteccions: tant de corrent continua com de corrent alterna 
 Estructura homologada 
 Sistemes d’elevació 
 Seguretat dels nostres treballadors en els treballs d’alçada 
 Solucions en comunicació a través d’aplicació 
 Projecte tècnic (A partir de 10kW d’inversor) 

 
La gestió de tots els tràmits per legalitzar la instal·lació fotovoltaica: 
 

 Certificat Instal·lació Elèctrica (CIE) 

 Taxa Generalitat (RITSIC) 

 Tramitació de bonificació del IBI (si s’escau)  

 Tramitació de l’Impost de Construcció i Obres (ICIO) 

 Tramitació de Subvencions 
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Què no inclou aquest preu 
 
Material i mà d’obra (si s’escau): 

 Feines d’obra civil: rases, lloses de formigó i d’altres treballs de paleta. 

 Totes aquelles feines no especificades en aquesta proposta no estan incloses. 
 Potència admissible: la secció del cable de la Derivació Individual (DI), la Caixa 

Seccionadora (CS) de la companyia subministradora, la Línia General 
d’Alimentació (LGA) i el quadre de mesura (TMF1/10) de la propietat hauran de 
suportar el corrent admissible de la potència contractada i la potència 
fotovoltaica. L’augment o canvi d’aquesta secció no està inclòs en el pressupost. 

 La modificació i legalització de cablejats DI+LGA, canvi armari TMF1/10, 
proteccions IGA/Sobretensions o transformadors no estan inclosos en el 
pressupost.  

 
Els següents impostos poden variar en funció de cada instal·lació, per aquest motiu no 
s’inclouen en el present pressupost i aniran a càrrec del client:   
 

 Impost de Construcció i Obres (ICIO) 

 Taxa RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya) 

 ECA (A partir de 25kW d’inversor) 

 Possibles taxes i/o costos provinents de la distribuïdora elèctrica 
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Per què l’autoconsum? 
 

Assegurar un subministrament energètic segur i sostenible és un dels reptes més grans 

del segle XXI. Com a societat tenim el compromís de ser part del canvi, impulsant i 

aplicant iniciatives que contribueixin al desenvolupament sostenible a través d’energies 

netes i renovables, aliades en la lluita contra el canvi climàtic. En aquest escenari, el 

sector industrial té un paper cabdal.  

 

Per què instal·lar panells fotovoltaics?  
La instal·lació de panells solars fotovoltaics a les teves instal·lacions et permet captar la 

radiació solar, transformar-la en energia elèctrica i generar la teva pròpia energia 

verda. Una instal·lació fotovoltaica proporciona importants beneficis tant a nivell 

econòmic com de sostenibilitat. En primer lloc, podràs reduir significativament els 

costos d’energia i deixar de dependre, en gran mesura, dels preus del mercat. A la 

vegada, amb l’ús de l’energia solar contribuiràs a la reducció de la teva petjada de 

carboni, avançant cap a la fita d’esdevenir una empresa energèticament responsable. 

 

Fes el pas! 

 Reducció de la factura energètica  

 Producció d’energia verda, renovable i no contaminant 

 Reducció de la petjada carboni  

 Autonomia energètica 

 Control de la teva producció i consum energètic en tot moment 

 Durabilitat i baix manteniment 
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Amb aquesta instal·lació fotovoltaica la teva empresa evitarà 
 12.032 kg d’emissions de CO2 a l’any. 
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Especificacions tècniques del sistema 
 

Detalls tècnics de la instal·lació 

Número de panells 36 (horitzontals) 
Potència per panell 500 W 
Potència pic de la instal·lació 18 kWp 
Superfície utilitzada 85,9 m2 

 

Productes principals de la instal·lació 

Model Panells Fotovoltaics  Sunpower - SPR-P6-500-COM-S-BF   
Model Inversor Fronius – Symo 15.0-3-M 
Model de l'estructura Lastrada – Cubierta Plana III 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

La tecnologia de SunPower dona el millor rendiment en 
sistemes residencials, disposa de les millors garanties del 

mercat, del qual és líder fa més de 25 anys. 

FRONIUS és líder en vigilància i control de  l’energia en 
tecnologies de soldadura, fotovoltaica i càrrega de 

bateries. 
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Garanties de producte  

Producte Garantia del producte 
(anys) 

Garantia del rendiment / 
Vida Útil Estimada (anys) 

Panells fotovoltaics Sunpower  25 25/35 
Inversor Fronius 7 (ampliables a 15) 10 

 

Informació dels productes 

 
Els panells fotovoltaics SunPower són els més innovadors i nº1 del mercat des de fa 
més de 25 anys. Per aquest motiu, SunPower assegura 25 anys de garantia pel que fa a 
producte, rendiment i servei, tan sols amb una mínima degradació de 0,45% anual i 
una vida útil superior a 35 anys. 
A més, aquests panells fotovoltaics utilitzen un rang de radiació solar més extens que 
els convencionals, aconseguint una major generació fotovoltaica i gràcies a la seva 
avançada tecnologia treballen amb més eficiència sota els efectes d’ombres que 
qualsevol altre panell. 

 
Voltaic,  instal·lador oficial de SunPower 

 

 
Fronius és considerada la millor marca del món en inversors, existint des del 1945. 
Aquests inversors utilitzen una tecnologia intel·ligent assegurant que l’energia 
fotovoltaica s’utilitza de la millor manera possible. On els components que els formen 
són d’alta qualitat. 

La garantia de producte Fronius és ampliable d’any en any fins a un total de 15 anys. 
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Informació del material i proteccions 

A Voltaic utilitzem materials de primeres marques, tant per estructures, com per a 
acabats finals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per proteccions i components elèctrics treballem amb els millors proveïdors de 
confiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les proteccions de la instal·lació fotovoltaica estan certificades per la normativa UNE 
HD 60364-7-712 a través de les caixes Gave, tant per corrent contínua com per corrent 
alterna.  
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Consum i anàlisi energètic 
Simulació de la producció d’energia fotovoltaica 

 
 

 
 

 
 

Pronòstics de rendiment  

 
 

Dades climàtiques l'Hospitalet de Llobregat (1996-2015) 
Coeficient de rendiment de la instal·lació 87,94 % 

Reducció de rendiment per ombrejat 2,0 %/Any 

Producció fotovoltaica 25.610 kWh/Any 

Emissions de CO2 evitades 12.032 kg/any 
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Línia de l’horitzó, planificació 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degradació dels mòduls fotovoltaics 
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Pronòstics de rendiment 
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Resultats per superfície de mòduls 
Coberta 1 – Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coberta 2 – Oest 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Potència generador FV 4,0 kWp 
Número de mòduls FV 8 SPR-P6-500-COM-S-BF   

Inclinació 10 º 
Orientació 70 Est 

Superfície generador FV 19,1 m2 

Potència generador FV 4,0 kWp 
Número de mòduls FV 8 SPR-P6-500-COM-S-BF   

Inclinació 10 º 
Orientació 251 Oest 

Superfície generador FV 19,1 m2 
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Coberta 3 – Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coberta 4 – Oest 

 
 
 
 
 
 
 

 

Potència generador FV 5,0 kWp 
Número de mòduls FV 10 SPR-P6-500-COM-S-BF   

Inclinació 10 º 
Orientació 70 Est 

Superfície generador FV 23,9 m2 

Potència generador FV 5,0 kWp 
Número de mòduls FV 10 SPR-P6-500-COM-S-BF   

Inclinació 10 º 
Orientació 251 Oest 

Superfície generador FV 23,9 m2 
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Balanç energètic 
Balanç energétic de la instalació fotovoltaica 
Radiación global horizontal 1.614,21 kWh/m²  
Desviación del espectro estandar -16,14 kWh/m² -1,00 % 
Reflexión del suelo (albedo) 2,43 kWh/m² 0,15 % 
Orientación y inclinación de la superficie de módulos -20,00 kWh/m² -1,25 % 
Sombreado independiente del módulo 0,00 kWh/m² 0,00 % 
Reflexión en la superficie del módulo 0,00 kWh/m² 0,00 % 
Irradiancia en el lado posterior del módulo 0,00 kWh/m² 0,00 % 
Irradiación global sobre módulo 1.580,50 kWh/m²  
    

 1.580,50 kWh/m²  
 x   85,897 m²  
 =   135.759,68 kWh  
    

Irradiación global fotovoltaica 135.759,68 kWh  
Bifacialidad (70 % de irradiancia posterior) 0,00 kWh 0,00 % 
Ensuciamiento 0,00 kWh 0,00 % 
Conversión STC (eficiencia nominal de módulo 20,97 %) -107.294,54 kWh -79,03 % 
Energía fotovoltaica nominal 28.465,14 kWh  
Ensombrecimiento parcial específico del módulo -435,36 kWh -1,53 % 
Rendimiento con luz débil 85,91 kWh 0,31 % 
Desviación de la temperatura nominal del módulo -1.089,68 kWh -3,88 % 
Diodos -20,68 kWh -0,08 % 
Inadecuación (datos del fabricante) -540,11 kWh -2,00 % 
Inadecuación (Conexión/sombreado) -35,40 kWh -0,13 % 
Cond. de línea -49,52 kWh -0,19 % 
Energía fotovoltaica (CC) sin limitación de corriente por 
inversor 

26.380,30 kWh  

Potencia de arranque DC no alcanzada -7,75 kWh -0,03 % 
Regulación por rango de tensión MPP -9,92 kWh -0,04 % 
Regulación por corriente CC máx. 0,00 kWh 0,00 % 
Regulación por potencia CC máx. 0,00 kWh 0,00 % 
Regulación por potencia CA máx. / cos phi -3,67 kWh -0,01 % 
Adaptación MPP -3,12 kWh -0,01 % 
Energía FV (DC) 26.355,84 kWh  
    
    

Energía en la entrada del inversor 26.355,84 kWh  
Desviación de la tensión de entrada de la tensión nominal -19,90 kWh -0,08 % 
Conversión DC/AC -601,01 kWh -2,28 % 
Consumo Standby (Inversores) -9,83 kWh -0,04 % 
Cables de CA -124,71 kWh -0,48 % 
Energía fotovoltaica (CA) menos consumo en modo de 
espera 

25.600,39 kWh  

Energía de generador FV (Red CA) 25.610,22 kWh  
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Dades tècniques 
 
Diagrama esquemàtic de la instal·lació fotovoltaica. 
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Esquema elèctric 
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Pla  

 



 

 

20 
 

Aplicacions de control 
Tindreu la possibilitat de fer un seguiment del rendiment de la vostre instal·lació 
fotovoltaica mitjançant l’aplicació del fabricant de l’inversor. 
 

 Control del consum  
 Control de la producció  
 Control del rendiment 
 Control de contaminació evitada 
 Control de l’amortització  
 Dades genèriques de la planta fotovoltaica 

 
A continuació, un exemple de l’APP que es farà servir. 
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Informació Addicional 
 
En la publicació del BOE de l’article RD 477/2021 s’han aprovat les subvencions per a 
totes les instal·lacions d’autoconsum fetes posteriorment a l’ 1 de juliol del 2021. 

 

Des de Voltaic Energia Solar S.L.U recomanem incloure els panells fotovoltaics dins 
l’assegurança de l’edifici. D’aquesta manera quedaran protegides davant d’inclemències 
meteorològiques extraordinàries. 

  



 

 

22 
 

Quins són els nostres passos: 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Proposta personalitzada
Analitzem les dades del teu consum anual, la ubicació de la 
instal·lació, així com l'orientació i inclinació de la teulada. A 

partir d'aquí planifiquem i dissenyem el projecte a mida per a 
cada client.

2- Tràmits i Subvencions
Ens fem càrrec de gestionar tots els permisos necessaris per 
legalitzar i posar en marxa la una instal·lació fotovoltaica, així 

com de la tramitació de subvencions.

3- Execució
Els nostres tècnics i instal·ladors porten a terme tota la 

instal·lació seguint estictament tots els protocols de seguretat.

4- Posada en marxa i configuració del sistema
Una vegada finalitzades totes les verificacions fem la posada en 
marxa del sistema, la seva configuració i donem accés al client.

5- Tranquil·litat
Monitoritzem cada instal·lació fotovoltaica per tal de poder 

detectar qualsevol anomalia a temps i donar una resposta ràpida 
i eficient.
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Condicions Generals de la Proposta 
 

 50 % de l’import total, IVA inclòs a la signatura de l’encàrrec.  

 25% de l’import total, IVA inclòs a l’inici de les obres.  

 25% de l’import total, IVA inclòs, a la posada en marxa de la 
instal·lació, independentment de la injecció a la xarxa que ha d’autoritzar la 
comercialitzadora d’electricitat i que no pot fer Voltaic.  

 
Si la instal·lació existent permet la injecció a xarxa (autoconsum per compensar els 
excedents), posteriorment a la prova d’injecció zero, la Generalitat-Distribuidora-
Comercialitzadora autoritzarà a VOLTAIC a activar el mode d’injecció a la xarxa. 
 
 

Condicions generals 
 

 La oferta té una validesa de 15 dies des de l’entrega d’aquesta proposta. Passat 
aquest temps caldrà sol·licitar la confirmació de la vigència i/o demanar una nova 
proposta actualitzada. 

 Aquesta instal·lació té una garantia de 3 anys dels treballs realitzats incloent el 
seguiment en remot del correcte funcionament de les instal·lacions a través del 
software de cada inversor. 

 
Les transferències s’han d’efectuar al següent compte: 
 
IBAN: ES3100490741182410026798 
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Acceptació de la proposta 
Nom/ Raó social 
NIF/CIF 
Firma 
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ESTIGUES ATENT A TOTES LES 
NOSTRES NOVETATS I PROJECTES 

FES EL PAS CAP A LA 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

GRÀCIES PER CONFIAR EN VOLTAIC!  

 
 

Ctra. De la Canya nº 99 
Olot 17800 

 
 
 

972 608 203 
665 121 546 

 
 
 

info@voltaic.es 



01.QGBT ESPAI CRIANÇA
1

Fabricante Referencia Descripción Cantidad Precio Neto U Total neto
IDS_APLICA AT-8701 PST PERMANENTES 1 350,00          350,00          
Legrand 5848 Cortacircuitos 3P+N 10X38 1 76,72            76,72            
Legrand 20051 Obturadores 24 módulos 2 11,52            23,04            
Legrand 20107 Caja equipable XL³ 400 metal H 1200 1 829,27          829,27          
Legrand 20201 Soporte + rail 24 módulos , fijo 6 35,57            213,42          
Legrand 20277 Puerta plana lisa metal H1200 1 389,72          389,72          
Legrand 20291 Bombines con llave 405 1 63,10            63,10            
Legrand 20300 Placa metálica  24 módulos H 150 6 41,93            251,58          
Legrand 20341 Placa metálica lisa H 100 1 37,78            37,78            
Legrand 20342 Placa metálica lisa H150 1 42,92            42,92            
Legrand 37301 Barra de tierra perforada 1 129,25          129,25          
Legrand 37385 Kit de conexión a tierra 1 10,92            10,92            
Legrand 400409 Repartidor mod 4P 125A 14 salidas 1 68,76            68,76            
Legrand 403033 Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 11 131,43          1.445,73       
Legrand 403584 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 6A 1 84,73            84,73            
Legrand 403585 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 8 35,01            280,08          
Legrand 403586 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 7 35,66            249,62          
Legrand 403588 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 25A 1 37,39            37,39            
Legrand 403589 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 32A 1 82,80            82,80            
Legrand 406278 Bobina disp. a emisión de corriente DX³, 110 1 233,98          233,98          
Legrand 407930 Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 25A 2 236,77          473,54          
Legrand 407931 Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 32A 1 247,06          247,06          
Legrand 410511 Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 4P 4 mo 1 357,74          357,74          
Legrand 412068 Contador de energía mono 45A , salida RS48 1 213,23          213,23          
Legrand 412275 Limit sobret T1+T2 12,5kA CT2 3P+NG + SD 1 748,20          748,20          
Legrand 412544 Contactor 2NA 25A 230V 6 104,62          627,72          
Legrand 412790 Inter horario analógico 16A diario 3 176,66          529,98          

8.098,28       
02.QGBT ESCOLA BRESSOL

1

Fabricante Referencia Descripción Cantidad Precio Neto U #¡VALOR!
IDS_APLICA AT-8701 PST PERMANENTES 1 350,00          350,00          
Legrand 5848 Cortacircuitos 3P+N 10X38 1 76,72            76,72            
Legrand 20051 Obturadores 24 módulos 6 11,52            69,12            
Legrand 20118 Armario equipable XL³ 400 H1600 2 1.256,92       2.513,84       
Legrand 20138 Celda de cables H 1600 1 779,54          779,54          
Legrand 20141 Placa metálica lisa H50 para celda 1 33,31            33,31            
Legrand 20142 Placa metálica lisa H100 para celda 1 42,31            42,31            
Legrand 20146 Placa metálica lisa H 1000 para celda 1 217,20          217,20          
Legrand 20168 Puerta para celda de cables H1600 1 410,67          410,67          
Legrand 20201 Soporte + rail 24 módulos , fijo 13 35,57            462,41          
Legrand 20211 XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT 1 105,56          105,56          
Legrand 20217 XL3 PLACA DPX3 160/250 C/LATER 1 79,03            79,03            
Legrand 20278 Puerta plana lisa metal H 1600 2 591,00          1.182,00       
Legrand 20291 Bombines con llave 405 3 63,10            189,30          
Legrand 20300 Placa metálica  24 módulos H 150 13 41,93            545,09          
Legrand 20310 Placa metálica 24 módulos H 300 1 60,95            60,95            

Legrand 20318 Placa metálica para 125/160/250ER en celd 1 67,43            67,43            
Legrand 20340 Placa metálica lisa H 50 1 29,14            29,14            
Legrand 20341 Placa metálica lisa H 100 3 37,78            113,34          
Legrand 20342 Placa metálica lisa H150 2 42,92            85,84            
Legrand 37310 Soporte Juego de barras lateral  XL³ 400 3 67,45            202,35          
Legrand 37385 Kit de conexión a tierra 3 10,92            32,76            
Legrand 37418 Barra cobre rigida  25x5 4 221,80          887,20          
Legrand 37434 Barra cobre rigida  18X4 3 66,52            199,56          
Legrand 403033 Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 21 131,43          2.760,03       
Legrand 403584 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 6A 2 84,73            169,46          
Legrand 403585 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 19 35,01            665,19          
Legrand 403586 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 19 35,66            677,54          
Legrand 403587 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 20A 1 36,50            36,50            
Legrand 403588 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 25A 1 37,39            37,39            
Legrand 403626 Magnet TX³ 6000A 4P C 16A 1 190,60          190,60          
Legrand 403628 Magnet TX³ 6000A 4P C 25A 1 203,26          203,26          
Legrand 403629 Magnet TX³ 6000A 4P C 32A 1 212,00          212,00          
Legrand 403630 Magnet TX³ 6000A 4P C 40A 1 251,56          251,56          
Legrand 403632 Aut TX³ 6000A 4P C 63A 1 376,55          376,55          
Legrand 405226 Elevador de perfil DPX³ 160/250 y DPX-IS 25 1 54,77            54,77            
Legrand 407930 Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 25A 1 236,77          236,77          
Legrand 409364 Magnet DX³ 10000/16kA 4P C 125A 1 802,77          802,77          
Legrand 411661 Diferencial DX³ 4P 40A 30mA Tipo AC 1 565,75          565,75          
Legrand 412275 Limit sobret T1+T2 12,5kA CT2 3P+NG + SD 1 748,20          748,20          
Legrand 412544 Contactor 2NA 25A 230V 18 104,62          1.883,16       
Legrand 412623 Inter crepuscular 1 programa 2 328,02          656,04          
Legrand 412790 Inter horario analógico 16A diario 10 176,66          1.766,60       
Legrand 420037 DPX³160 mag+dif 4P 160A 16kA 1 2.771,73       2.771,73       
Legrand 420218 DPX³250 mag. 4P 200A 25kA 1 2.487,09       2.487,09       
Legrand 421016 DPX³ bobina emisión 200-277Vac 1 207,55          207,55          
Legrand 421035 Espaciadores para DPX³250 (4) 1 238,10          238,10          
Legrand 421072 Fijación s/perfilDPX³250 3P/4P 1 26,76            26,76            
Legrand 421073 Fij. s/perfil DPX³160 4P+dif 1 25,72            25,72            

26.785,76    
03.QSP1 PLANTA 1

1

Fabricante Referencia Descripción Cantidad Precio Neto U #¡VALOR!
Legrand 20051 Obturadores 24 módulos 2 11,52            23,04            
Legrand 20100 Patas fijación mural 1 27,26            27,26            
Legrand 20108 Caja equipable XL³ 400 metal H 1500 1 1.047,94       1.047,94       
Legrand 20201 Soporte + rail 24 módulos , fijo 8 35,57            284,56          
Legrand 20278 Puerta plana lisa metal H 1600 1 591,00          591,00          
Legrand 20291 Bombines con llave 405 1 63,10            63,10            
Legrand 20300 Placa metálica  24 módulos H 150 8 41,93            335,44          
Legrand 20341 Placa metálica lisa H 100 1 37,78            37,78            
Legrand 20342 Placa metálica lisa H150 1 42,92            42,92            
Legrand 37301 Barra de tierra perforada 2 129,25          258,50          
Legrand 37385 Kit de conexión a tierra 1 10,92            10,92            
Legrand 400409 Repartidor mod 4P 125A 14 salidas 1 68,76            68,76            
Legrand 403033 Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 15 131,43          1.971,45       
Legrand 403584 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 6A 2 84,73            169,46          



Legrand 403585 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 14 35,01            490,14          
Legrand 403586 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 16 35,66            570,56          
Legrand 403626 Magnet TX³ 6000A 4P C 16A 1 190,60          190,60          
Legrand 403627 Magnet TX³ 6000A 4P C 20A 1 196,00          196,00          
Legrand 403631 Aut TX³ 6000A 4P C 50A 1 335,28          335,28          
Legrand 411661 Diferencial DX³ 4P 40A 30mA Tipo AC 1 565,75          565,75          
Legrand 412245 Limit sobret T2 40kA CT2 3P+NG 1 581,11          581,11          
Legrand 412544 Contactor 2NA 25A 230V 17 104,62          1.778,54       
Legrand 412623 Inter crepuscular 1 programa 2 328,02          656,04          
Legrand 412790 Inter horario analógico 16A diario 9 176,66          1.589,94       

11.886,09    
04.QSPC PLANTA COBERTA

1

Fabricante Referencia Descripción Cantidad Precio Neto U #¡VALOR!
Legrand 20051 Obturadores 24 módulos 4 11,52            46,08            
Legrand 20291 Bombines con llave 405 1 63,10            63,10            
Legrand 20457 Caja XL³ 800 IP 55 L 950mm H1250 1 1.421,43       1.421,43       
Legrand 20467 Paneles laterales H 1250 1 238,95          238,95          
Legrand 20651 Soportes regulables + rail 36 módulos 6 73,77            442,62          
Legrand 20654 Rail universal 36 módulos 1 34,20            34,20            
Legrand 20950 Placa metálica 36 módulos H 150 con tornil 5 49,14            245,70          
Legrand 20951 Placa metálica 36 módulos H 200 con tornil 1 59,21            59,21            
Legrand 20990 Placa metálica lisa H 50 con tornillos 36mod 1 35,88            35,88            
Legrand 20991 Placa metálica lisa H 100 con tornillos 36mo 1 44,52            44,52            
Legrand 20992 Placa metálica lisa H 150 con tornillos 36mo 1 48,96            48,96            
Legrand 21277 Puerta metal ancho 950 H 1250 1 674,09          674,09          
Legrand 37301 Barra de tierra perforada 1 129,25          129,25          
Legrand 37385 Kit de conexión a tierra 1 10,92            10,92            
Legrand 400411 Repartidor mod 4P 160A 14 salidas 1 157,55          157,55          
Legrand 403033 Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 5 131,43          657,15          
Legrand 403584 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 6A 1 84,73            84,73            
Legrand 403585 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 5 35,01            175,05          
Legrand 403586 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 2 35,66            71,32            
Legrand 403625 Magnet TX³ 6000A 4P C 10A 1 188,45          188,45          
Legrand 403626 Magnet TX³ 6000A 4P C 16A 3 190,60          571,80          
Legrand 403627 Magnet TX³ 6000A 4P C 20A 1 196,00          196,00          
Legrand 403629 Magnet TX³ 6000A 4P C 32A 1 212,00          212,00          
Legrand 403630 Magnet TX³ 6000A 4P C 40A 2 251,56          503,12          
Legrand 409364 Magnet DX³ 10000/16kA 4P C 125A 1 802,77          802,77          
Legrand 411661 Diferencial DX³ 4P 40A 30mA Tipo AC 7 565,75          3.960,25       
Legrand 412091 EMDX3 contador trifásico 63A 3 836,38          2.509,14       
Legrand 412245 Limit sobret T2 40kA CT2 3P+NG 1 581,11          581,11          
Legrand 412544 Contactor 2NA 25A 230V 3 104,62          313,86          
Legrand 412551 Contactor 4NA 25A 230V 1 139,58          139,58          
Legrand 412790 Inter horario analógico 16A diario 5 176,66          883,30          
Legrand 412902 Conmutador punto medio 250V 2 45,90            91,80            
Legrand 416106 Contactor CTX³ 22 3P 18A Mando 230V ac 2 114,54          229,08          

15.822,97    
05.QSCU CUINA

1

Fabricante Referencia Descripción Cantidad Precio Neto U #¡VALOR!
Legrand 20051 Obturadores 24 módulos 3 11,52            34,56            
Legrand 20107 Caja equipable XL³ 400 metal H 1200 1 829,27          829,27          
Legrand 20201 Soporte + rail 24 módulos , fijo 6 35,57            213,42          
Legrand 20277 Puerta plana lisa metal H1200 1 389,72          389,72          
Legrand 20291 Bombines con llave 405 1 63,10            63,10            
Legrand 20300 Placa metálica  24 módulos H 150 6 41,93            251,58          
Legrand 20341 Placa metálica lisa H 100 1 37,78            37,78            
Legrand 20342 Placa metálica lisa H150 1 42,92            42,92            
Legrand 37301 Barra de tierra perforada 1 129,25          129,25          
Legrand 37385 Kit de conexión a tierra 1 10,92            10,92            
Legrand 400409 Repartidor mod 4P 125A 14 salidas 1 68,76            68,76            
Legrand 403033 Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 11 131,43          1.445,73       
Legrand 403584 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 6A 1 84,73            84,73            
Legrand 403585 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 11 35,01            385,11          
Legrand 403586 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 5 35,66            178,30          
Legrand 403625 Magnet TX³ 6000A 4P C 10A 1 188,45          188,45          
Legrand 403626 Magnet TX³ 6000A 4P C 16A 1 190,60          190,60          
Legrand 403627 Magnet TX³ 6000A 4P C 20A 1 196,00          196,00          
Legrand 403629 Magnet TX³ 6000A 4P C 32A 1 212,00          212,00          
Legrand 411661 Diferencial DX³ 4P 40A 30mA Tipo AC 2 565,75          1.131,50       
Legrand 412245 Limit sobret T2 40kA CT2 3P+NG 1 581,11          581,11          
Legrand 412544 Contactor 2NA 25A 230V 1 104,62          104,62          
Legrand 412551 Contactor 4NA 25A 230V 1 139,58          139,58          

6.909,01       
06.QSBU BUGADERIA

1

Fabricante Referencia Descripción Cantidad Precio Neto U #¡VALOR!
Legrand 20004 Caja XL³ 160 metal 4 filas 1 863,90          863,90          
Legrand 20051 Obturadores 24 módulos 3 11,52            34,56            
Legrand 20274 Puerta plana lisa metal H 750 1 268,22          268,22          
Legrand 400404 Repartidor mod 4P 40A 12 salidas 1 44,26            44,26            
Legrand 403033 Inter dif TX³ 2P 40A 30mA Tipo AC 4 131,43          525,72          
Legrand 403584 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 6A 1 84,73            84,73            
Legrand 403585 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 10A 1 35,01            35,01            
Legrand 403586 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 16A 3 35,66            106,98          
Legrand 403589 Magnet TX³ 6000A 1P+N C 32A 1 82,80            82,80            
Legrand 403627 Magnet TX³ 6000A 4P C 20A 1 196,00          196,00          
Legrand 403628 Magnet TX³ 6000A 4P C 25A 1 203,26          203,26          
Legrand 412245 Limit sobret T2 40kA CT2 3P+NG 1 581,11          581,11          
Legrand 412544 Contactor 2NA 25A 230V 1 104,62          104,62          

3.131,17       

TOTAL PVP 72.633,28    
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6000/SSR/LED Sirena Direccionable con 
Destellante para montaje en pared

™

™ 6000

   

La gama de sirenas 6000/SSR/LED está 
formada por una sirena electrónica de 
alto rendimiento y un destellante de 
alta intensidad. Combinando las dos 
funciones en un diseño compacto, con 
una apariencia estilizada y minimizando 
las labores de montaje. 

La serie 6000/SSR/LED son dispositivos 
alimentados a través del lazo, que usan el
protocolo Protec Algo-Tec™. Con una 
salida de 100 dB(A) a 1m las sirenas pueden 
emitir en 3 tonos diferentes (modulado, 
continuo y pulso) seleccionables desde 
la central de incendio. El volumen se 
puede ajustar entre 100, 96 y 75 dB(A) 
también desde la configuración de la 
central de incendios. La serie 6000/SSR/
LED incorpora aislador de cortocircuitos 
para mejorar la integridad del sistema. 
Ha sido diseñada para cumplir todas las 
especificaciones CE.

Disponible en cuerpo rojo o blanco y con 
una gran variedad de colores para el led, 
la 6000/SSR/LED con una IP65 lo que la 
convierte en la elección ideal tanto para 
interiores como para exteriores. La serie 
6000/SSR/LED es el periférico ideal para 
los sistemas de detección de incendios 
proporcionando un sonido limpio.

Como especialistas en el mercado de 
sistemas de seguridad, el principal objetivo 
de Protec es el de fabricar productos 
seguros y de alta calidad. Fabricando en 
nuestra propia planta del Reino Unido, 
productos creados por nuestro propio 
equipo de diseño, utilizando las últimas 
técnicas de producción con procesos 
automáticos de verificación de equipos 
para asegurar calidad y seguridad.
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3000/SSR/LED/RED

3000/SSW/LED/RED

3000/SSW/LED/AMBER

3000/SSW/LED/BLUE

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

        

6000/SSR/LED

Entorno:             -10 to 55ºC (sin condensación o hielo)

Protección:   IP65

Alimentado del lazo:   Si

Voltaje:                                     18 - 28V

Número de direcciones: 1

Consumo en alarma:  10mA

Construcción:  ABS Base y cuerpo  

Aislador incorporado:  Si

Montaje   Pared

Normas aplicables:   EN54-3, 17

Dimensiones (mm)

Diagrama de cableado

(Firmware Addressed Secure Technology, 
Tecnología Segura de Direccionamiento por Hardware).
Cada dispositivo Algo-Tec 6000 se fabrica con un número 
de serie único programado de fábrica y una etiqueta. 
Ésta incluye el número de serie en dos código de barras, 
los cuales puede quitarlos el instalador. La etiqueta está 
relacionada a una ubicación de dirección en el manual 
de programación del lazo. Este manual se entregará al 
ingeniero antes de la programación del sistema. Durante la 
programación, el ingeniero escanea la libreta de ubicación 
de direcciones para descargar el lazo, los detalles del 
número de serie y direcciones. Los datos descargados 
son revisados y almacenados en la memoria de la central, 
quedando así el direccionamiento completado. Rápido y 
fácil a la hora de eliminar molestias y ajustar el consumo 
de tiempo de las tarjetas de direcciones y interruptores 
DIL (Dual in line). El direccionamiento FAST™ permite 
mayor flexibilidad del sistema.

2/2

Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

91.5

11
4.
4

+V

1

21
0

6543

T2

T1

VOL TONE

SW1

VOLUME &

SWITCH
TONE

P.I Can negoci C/Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona. 



Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

6000/SSR/VAD Sirena Direccionable con 
Dispositivo de Alarma Visual (VAD) para 
montaje en pared

™

   desde 3m a 7m

La sirena 6000/SSR/VAD de Protec es 
un Dispositivo de Alarma Visual (VAD) y 
acústico de Alta Intensidad direccionable, 
alimentado por lazo para dar una 
cobertura de hasta 7m x 7m y una sirena 
electrónica de alto rendimiento de hasta 
100dB(A) en 1m. Combinando las dos 
funciones en un solo diseño compacto 
de alta eficiencia mejora la apariencia 
estética y simplifica la instalación del 
dispositivo. 
Con la utilización del protocolo Protec 
Algo-Tec™, el 6000/SSR/VAD ofrece el 
mejor rendimiento de clase en términos 
de flexibilidad, consumo de energía, 
rendimiento acústico y alarma visual.

El dispositivo está certificado para su 
instalación a una altura de hasta 2.4m 
y una cobertura de 7m x 7m W-2.4-7 
ajustable en 3m para la cobertura de 
pequeñas espacios. De forma similar, las 
opciones de tono y volumen son también 
seleccionables a través del panel de 
control. 

El producto tiene una única lente que 
distribuye la luz en forma cuboidal para 
alcanzar la iluminación requerida de 
0.4lux/m2 a través de toda el área  en 
concordancia con la EN54 23:2010.

El diseño se basa en la tecnología LED de 
larga duración, fiabilidad y bajo consumo 
energético. 

El 6000/SSR/VAD tiene un ratio IP65 que 
hace al producto ser el adecuado para el 
montaje interno y externo. 

Este Dispositivo de Alarma Visual (VAD) de 
Alta Intensidad permite alertar a personas 
con discapacidad auditiva o bien que 
se encuentren en ambientes ruidosos. 
Siendo de obligado cumplimiento en 
aquellos usos/zonas donde se requieran 
dispositivos de alarma según el DBSI 4.

6000/SSR/VAD (color rojo)
6000/SSW/VAD (color blanco)

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

        

6000/SSR/VAD

Entorno:             -10 to 55ºC (sin condensación o hielo)

Protección:   EN54-23 Tipo de salida B + IP65

Alimentado del lazo:   Si

Voltaje:                                     18 - 28V

Consumo en reposo:  0.7mA

Consumo máx. en alarma: 24mA

Consumo med. en alarma: 12.5mA

Altura de montaje:                   2.4 metros

Cobertura:   7m configurable en 3m

Volumen de Cobertura:            W-2.4-7 (117.6m3)

Frecuencia de Flash:  0.5Hz iluminación blanca

Aislador incorporado:  Si

Montaje   Pared

Certificado del producto         DoP núm : PFD-CPR-0101 (SSR)
                                                 DoP núm: PFD-CPR-0102 (SSW)                             
   Normas aplicables: EN54-3, 17 & 23

Dimensiones (mm)

Diagrama de cableado

El VAD de Protec ha sido aprobado por 
EN 54-23 y usa los códigos de ratio que se 
muestran a continuación:

W-x-y (por ejemplo W-2.4-7)
Donde:
W es el montaje en pared
x  es la máxima altura (M)
y  es el diámetro de iluminación para el 
volumen cilíndrico  (M)

Los dispositivos VAD-W de PROTEC están 
certificados  EN 54-23 para su instalación 
en pared y debe proporcionar un nivel 
de iluminación mínimo de 0.4 lux para el 
volumen.

Tabla B: Visionado Indirecto
Volúmenes de Cobertura para diversos niveles de 
iluminación (lux).

Tabla A: Visionado Directo
Volúmenes de Cobertura para diversos niveles de 
iluminación (lux).

 
Los volúmenes de cobertura superior y dimensiones de 
longitud y anchura de diámetro están en metros. 
* Donde los niveles de iluminación pueden, en 
algún momento, exceder los 600 lux, es preferible el 
visionado directo (CoP 001 cláusula 4.6.9.4)

W-2.4-7
Posición de montaje Pared
Menor a 100lux 36.4m x 36.4m
100 - 200 lux 30.8m x 30.8m
200 - 300 lux 22.4m x 22.4m
300 - 400 lux 16.1m x 16.1m
400 - 500 lux 12.6m x 12.6m
500 - 600 lux 9.1m x 9.1m
600 - 700 lux 7m x 7m
700 - 800 lux 4.9m x 4.9m

W-2.4-7
Posición de montaje Pared
Menor a 100lux 12.6m x 12.6m
100 - 200 lux 11.9m x 11.9m
200 - 300 lux 9.8m x 9.8m
300 - 400 lux 8.4m x 8.4m
400 - 500 lux 7m x 7m
500 - 600 lux 6.3m x 6.3m
600 - 700 lux *
700 - 800 lux *

Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

Entorno:  

Protección:  

Alimentado d

Voltaje:        
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Consumo me

Altura de mo

Cobertura:  
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Oscilante: 990Hz(250ms), 665Hz(250ms)
Contínuo: 990Hz
Pulso: Ton 990Hz(500ms), Toff (500ms)

Tono y volumen son seleccionables 
mediante la central de incendio:
Alto: 100dB, Medio: 95dB, Bajo: 
75dB.



6000/16ZI Módulo de 16 Entradas 

1/2

El módulo 6000/16ZI está previsto de una placa de 16 
entradas monitorizadas con final de línea.

El módulo 6000/16ZI está totalmente aprobado y 
certificado por los últimos estándares europeos 
EN54 parte 17 y 18. 

Rápido y sencillo de instalar en interior de cajas, 
armarios y paneles según necesidades del proyecto. 
Puede llegar a ocupar hasta un total de 16 direcciones 
en el lazo. 

Posibilidad de incorporar placa de 16 salidas. 

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

6000/16ZI

2/2

Protocolo del lazo    Protec Algo-tec™ 6000 

Aislador de lazo incorporado   Sí 

Rango de tensión de lazo   18 a 28V 

Número de direcciones ocupadas en el lazo  Hasta un máximo de 16

Ambiente de trabajo    -10 a 50ºC (máximo 95% HR sin condensación o hielo)

Dimensiones    40.7 x 30.5 x 9 cm   

Alimentación auxiliar de entrada   18 a 28Vcc 

Corriente de Lazo    11.5mA media, 12mA pico

Corriente en Reposo (24V)   24mA media, 26mA pico

Corriente de Zona (sin EOL)   25mA (cortocircuito) a 24V

Monitorización Local de Alimentación   Circuito de activación a tensión mayor de 4V

Protección     1.10A, 2.20A a 23ºC

Certificación del producto   DoP núm: PFD-CPR-0080
     Normas Aplicables: EN54-17 & 18   

Switch Función CERRADO ABIERTO

1 Zona A Retardo de Sprinkler ON OFF

2

3 Zona B Retardo de Sprinkler ON OFF

4

5 Zona A Fuego Enclavamiento o Sin-enclavamiento Sin-enclavamiento Enclavado

6 Zona B Fuego Enclavamiento o Sin-enclavamiento Sin-enclavamiento Enclavado

7 NC o NCF NC NCF

8 Monitorización placa de salidas Deshabilitado Habilitado

Switch Entradas

1 Bit de Salida 1 - 1

2 Bit de Salida 2 - 2

3 Bit de Salida 3 - 4

4 Bit de Salida 4 - 8

5 Bit de Entrada 1 - 1

6 Bit de Entrada 2 - 2

7 Bit de Entrada 3 - 4

8 Bit de Entrada 4 - 8

P.I Can negoci C/Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona. 
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6000/CCO - Módulo de salida

 

 

El modulo con un contacto libre de 
potencial de Protec (CCO) es un dispositivo 
de salida alimentado a través de lazo que 
proporciona un contacto conmutado libre 
de potencial.  

Ocupa una única dirección en el lazo. 

Los contactos pueden utilizarse 
para conectar los lazos de Protec con 
cualquier equipamiento auxiliar. 

Incorpora un aislador para proporcionar 
una protección del lazo contra 
cortocircuitos ya sea en la conexión de 
entrada o salida.

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

6000/CCO

Entorno   -10°C a +50°C

Humedad   0-95% sin condensación  

Protocolo   Protec Algo-tec™ 6000

Rango de voltaje  16 - 28Vcc

Alimentado del lazo  Si

Consumo en reposo  0.6 mA

Consumo en alarma  20 mA

Aislador de lazo  Si   

Certificación del producto DoP Núm: PFD-CPR-0021
   Normas Aplicables: EN54-17 & 18

COM

* El interface debe montarse de manera segura en carril DIN.

KM589455

P.I Can negoci C/Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona. 



6000/MCP
Pulsador Manual de Alarma
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Pulsador manual de alarma 6000/
MCP-  Eficiencia,  flexibilidad y el pleno 
cumplimiento de las normas más 
recientes son los principios del pulsador 
6000/MCP para interiores.

El tiempo y coste de instalación son 
de suma importancia para cualquier 
instalador de sistemas contra incendios.
El pulsador manual de alarma 6000/MCP 
refleja directamente ésta necesidad al 
proporcionar una conexión sencilla y con 
un diseño específicamente creado para 
reducir el tiempo de instalación.

El pulsador 6000/MCP utiliza un bloque 
especial de terminales, donde muere 
el cable de la instalación. Este bloque 
de terminales se conecta en la parte 
posterior del pulsador. 

El pulsador también ayuda a preservar 
la integridad del sistema generando una 
alarma después de la desinstalación 

El pleno cumplimiento de las normas 
más recientes es esencial, el pulsador 
para interior 6000/MCP está totalmente 
aprobado según la última norma EN54 
Parte 11. 

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

6000/MCP
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Loop

Entorno   -10°C a +55°C

Humedad   0-95% sin condensación  

Protección IP  IP24D

Peso   Pulsador - 93g, Pulsador + caja- 144g

Rango de voltaje  16 - 30Vcc

Alimentado del lazo Si

Consumo en reposo 0.5mA

Consumo máx en alarma 4.5mA

Consumo med. en alarma 0.85mA

Consumo LED  4.5mA    

Protocolo   Algo-Tec™ 6000

Certificado del producto DoP Núm: PFD-CPR-0018
   Normas aplicables: EN 54-11 & 17 
   

Dimensiones (mm)
85 (Ancho) x 85 (Alto) x 32 (Largo)

18LHK1229-01
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6000/MICCO - Módulo de una entrada 
monitorizada y una salida libre de tensión
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El módulo MICCO de la serie 6000 se 
alimenta por  lazo y dispone de un circuito 
de entrada monitorizada y un circuito 
de salida libre de tensión. Incorpora 
aislador para proporcionar protección del 
lazo contra cortocircuitos ya sea en la 
conexión de entrada o salida.

En circunstancias normales, la línea 
de entrada dispone de resistencia de 
final de línea. Si se coloca en la entrada 
monitorizada el valor correcto de 
resistencia, el módulo MICCO generará 
la alarma en la central de incendios en 3 
segundos. Depende de la configuración 
del módulo (mediante los puentes de la 
placa) se retrasará la activación en  14 
segundos, por ejemplo para usos con 
conexiones a sistemas de rociadores. 
La entrada es controlada totalmente 
para averías del cableado como circuito 
abierto y cortocircuito.

La salida con contacto libre de tensión 
opera mediante la programación de 
la central de detección. Sin embargo 
mediante la configuración del módulo 
se puede programar en modo de “cierre 
de puerta”, donde cualquier fallo o 
desconexión en la central de detección, 
fallo en la alimentación del sistema o del 

lazo, el dispositivo activará los contactos 
libres de tensión y liberará cualquier 
retención de dispositivo magnético de 
puerta cortafuegos.

El dispositivo puede configurarse en 
modo alarma no enclavada, mediante la 
extracción de uno de los puentes de la 
placa del módulo.

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

6000/MICCO
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Entorno   -10°C a +50°C  (95% sin condensación)

Protección IP  IP40

Peso   109g

Alimentado del lazo  Si

Consumo en reposo  2mA

Consumo en alarma  5mA

Rango de voltaje  16 - 28Vcc

Aislador integrado  Si

Entrada   Entrada monitorizada para avería de 
   cortocircuito / circuito abierto y alarma

Salida   Contacto conmutado a máx. 5A y 230Vca 
   (no inductivo)   

Protocolo   Algo-Tec™ 6000

Certificación del producto DoP Núm: PFD-CPR-0022
   Normas Aplicables: EN54-17 & 18

Cableado

147.3

86
.7

120

10

N
/C
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O

M

N
/O

+ +

LOOP
LOOP PROTOCOL MX1

+

monitored
input

LOOP 
+

LOOP 
+

To monitored switch

Caja de montaje de superficie para módulos MICCO o ZAI.

Dimensiones: 146 x 87 x 42 mm

KM589455
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6000/MIP - Módulo de entrada
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El módulo de entrada Protec (MIP) 
de la serie 6000 es un dispositivo de 
entrada alimentado a través del lazo 
que reporta el estado de una entrada 
monitorizada a la central de incendios.  

Incorpora un aislador para proporcionar 
una protección del lazo contra 
cortocircuitos ya sea en la conexión de 
entrada o salida.

Valores de Entrada Monitorizada:

Para obtener 14 segundos de retardo 
para sprinklers retirar  LK1. 

Para configurar modo sin enclavamiento 
(non-latching) retirar LK2.

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

6000/MIP
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Entorno   -10°C a +50°C

Humedad   0-95% sin condensación  

Protocolo   Protec Algo-tec™ 6000

Rango de voltaje  16 - 28Vcc

Alimentado del lazo  Si

Consumo en reposo  0.65mA

Consumo en alarma  4mA

Aislador de lazo  Si   

Certificación del producto DoP Núm: PFD-CPR-0023
   Normas Aplicables: EN54-17 & 18

El interface debe montarse de manera segura en carril DIN.Capacidad de monitorizar 3 estados (avería, pre alarma y fuego) en 1 
único módulo y dirección.

*Resistencias incluidas en el módulo.

no

no

Estado Normal

Estado de Pre Alarma

Estado de Fuego

MIP

KM589455

P.I Can negoci C/Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona. 



Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

 6000PLUS/HT - Detector Térmico

Protocolo Algo-Tec  6000
El nombre Algo-Tec  es la derivación 
de algoritmos Protec. Los algoritmos son 
procedimientos matemáticos utilizados 
para resolver problemas. Protec ha 
desarrollado algoritmos de detección de 
incendios implementando lógica fuzzy. 
Especialmente diseñados para reducir las 
falsas alarmas y mejorar la sensibilidad del 
fuego real. 

Los algoritmos Algo-Tec  son utilizados  
exclusivamente por las centrales 
de incendio interactivas y digitales 
direccionables Protec 6500, 6400, 6300 
y 6100.

Algo-Tec™ evalúa los datos recibidos de 
cada detector y es capaz de aprender de 
la información recibida. Esto quiere decir 
que es capaz de reconocer si un sensor 
se ha contaminado o se encuentra en un 
entorno hostil (sucio) y automáticamente 
aumenta el nivel de alarma para 
compensar los niveles de background 
(umbral de compensación). 
Las funciones Algo-Tec™ más complejas 
permiten discriminar entre condiciones 
reales de incendio y falsas alarmas, filtrar 
ciertos estímulos ambientales, y aumentar 

la sensibilidad de un detector cuando se 
detecta un aumento de temperatura. 

La gama de detectores Protec Algo-
Tec™ 6000 PLUS ha sido desarrollada 
para incorporar tecnología avanzada 
de detección de incendios, sirenas 
electrónicas, señales luminosas de alta 
intensidad y la capacidad de reproducir 
mensajes de voz, todo ello integrado en 
la cabeza del detector y alimentado desde 
lazo.

6000PLUS/HT
Detector de calor direccionable interactivo 
con termistor de baja masa térmica, 
proporciona una rápida respuesta a 
incrementos de temperatura.

Los datos del sensor inteligente 
son evaluados por los algoritmos 
programables interactivos de Protec 
Algo-Tec™ 6000PLUS. Adecuado para 
aplicaciones donde la detección de 
humo no es adecuada pero requieren 
un detector de calor de alta sensibilidad. 
Ejemplo de ello son calderas, cocinas, 
lavanderías y áreas de ventilación.

1/2

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

       

6000PLUS/HT 

Entorno   -10 to 50ºC (sin condensación)

Grado de Protección  IP41

Peso (excluyendo base):            90g

Alimentado por lazo                  Si

Consumo en reposo                0.2mA

Consumo en alarma                  2.4mA

Voltaje:                                          18 - 28V

Aislador incorporado                    No

Protocolo del dispositivo:          Algo-TecTM 6000PLUS

Certificado del producto              DoP núm : PFD-CPR-0028
                                                     Normas aplicables: EN54 - 5
                                                        

Dimensiones (mm)
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Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

REPEAT LED

REMOTE INDICATOR
(IF FITTED)

LOOP+ IN

LOOP+ OUT
0V LOOP 

56.50

98
.6

0

RVAV™ (Verificación de Dirección 
Visual Remota). Una vez el sistema ha 
sido direccionado de modo FAST™, la 
ubicación correcta de cada dispositivo 
Algo-Tec™ puede identificarse fácilmente 
utilizando los dispositivos LED montados 
en éstos para indicar el número de 
dirección del dispositivo.
El LED tiene un sencillo código de impulsos 
que hace que el recuento sea más fácil y 
rápido. Dado Que el panel de control 
envía la señal RVAV™ a cada dispositivo, 
la prueba de servicio RVAV™
confirmará que los dispositivos 
están correctamente direccionados y 
comunicados. Los dibujos incorporados 
y las etiquetas de los dispositivos pueden 
ser también revisados durante la prueba 
de servicio RVAV™ sin la interrupción 
de la activación de los dispositivos 
normalmente asociados con otros 
sistemas.

FAST™ (Firmware Addressed Secure 
Technology, Tecnología Segura Direccionada 
de Microprogramación). Cada dispositivo 
Algo-Tec 6000 se fabrica con un número de 
serie único programado de fábrica y una 
etiqueta. Ésta incluye el número de serie 
en dos código de barras, los cuales puede 
quitarlos el instalador (uno es de repuesto). La 
etiqueta está relacionada a una ubicación de 
dirección en el manual de programación del 
lazo. Este manual se entregará al ingeniero 
antes de la programación del sistema. 

Durante la programación, el ingeniero 
escanea la libreta de ubicación de direcciones 
para descargar el lazo, los detalles del número 
de serie y direcciones. Los datos descargados 
son revisados y almacenados en la memoria 
no volátil segura de la central, quedando así 
el direccionamiento completado.
Rápido y fácil a la hora de eliminar molestias 
y ajustar el consumo de tiempo de las 
tarjetas de direcciones y interruptores DIL 
(Dual in line). El direccionamiento FAST™ 
es más seguro que el “DIRECCIONAMIENTO 
POR PROGRAMA” y más fácil de ampliar 
o modificar, por lo que permite mayor 
flexibilidad del sistema y ahorro de costes.

- Base de montaje de bajo perfil

- Base semiempotrada de fijación rápida

KM698335
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Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

 6000PLUS/OP  
 Detector Óptico Interactivo de humos

Protocolo Algo-Tec  6000
El nombre Algo-tec™ es la derivación de 
algoritmos Protec. Los algoritmos son 
procedimientos matemáticos utilizados para 
resolver problemas. Protec ha desarrollado 
algoritmos de detección de incendios 
implementando lógica fuzzy. Especialmente 
diseñados para reducir las falsas alarmas y 
mejorar la sensibilidad del fuego real. 

Los algoritmos Algo-tec™ los utilizan 
exclusivamente las centrales de incendio 
interactivas y digitales direccionables Protec 
Algo-tec™ 6500, 6400, 6300 y 6100.

Interactividad
Algo-Tec™ evalúa los datos recibidos de 
cada detector y es capaz de aprender de la 
información recibida. Esto quiere decir que 
es capaz de reconocer si un sensor se ha 
contaminado o se encuentra en un entorno 
hostil (sucio) automáticamente aumenta el 
nivel de alarma para compensar los niveles de 
background (umbral de compensación). 
Funciones Algo-Tec™ más complejas 
permiten discriminar entre condiciones 
reales de incendio y falsas alarmas, filtrar 
ciertos estímulos ambientales, y aumentar la 
sensibilidad de un detector cuando se detecta 
un aumento de temperatura. 
El efecto neto de la interacción entre los 

sensores y la toma de decisiones Algo-Tec™ 
es una mejora de rendimiento, a través de la 
inmunidad a las falsas alarmas y el aumento 
de la sensibilidad de detección de incendios.

Detectores 6000Plus
La gama de detectores Protec Algo-Tec™ 
6000 PLUS ha sido desarrollada para 
incorporar tecnología avanzada de detección 
de incendios, sirenas electrónicas, señales 
luminosas de alta intensidad y la capacidad 
de reproducir mensajes de voz, todo ello 
integrado en la cabeza del detector y 
alimentado desde lazo.

6000PLUS/OP
El detector óptico de humo interactivo, 
direccionable y de alto rendimiento 6000 
PLUS/OP proporciona una detección eficiente
y fiable usando los principios de dispersión 
de luz con una rápida respuesta a una señal 
de incendio.

Los datos del sensor inteligente son evaluados 
por los algoritmos interactivos programables 
de Protec Algo-Tec™ 6000PLUS, diseñados 
para ofrecer la máxima sensibilidad a la 
detección de humos, con alta resistencia a 
falsas alarmas debidas a alta velocidad del 
aire, insectos, polvo o interferencias R.F.
Proporciona alertas rápidas de condiciones 

de fuego, particularmente en fuegos de 
combustión lenta, el 6000PLUS/OP es ideal 
como detector de humos para oficinas, 
tiendas, pasillos, fábricas, almacenes y salas 
de ordenadores.
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La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

       

6000PLUS/OP

Entorno   -10 to 50ºC (95% sin condensación)

Grado de Protección  IP41

Peso (excluyendo base)  90g

Alimentado por lazo  Si

Consumo en reposo  0.2mA

Consumo en alarma  2.4mA

Voltaje    18 - 28V

Aislador incorporado  No

Protocolo del dispositivo Algo-TecTM 6000PLUS

Certificado del producto DoP núm : PFD-CPR-0026
                                             Normas aplicables: EN54 - 7                                                        

Dimensiones (mm)

2/2

Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

REPEAT LED

REMOTE INDICATOR
(IF FITTED)

LOOP+ IN

LOOP+ OUT
0V LOOP 

56.50

98
.6

0

RVAV™ (Verificación de Dirección 
Visual Remota). Una vez el sistema ha 
sido direccionado de modo FAST™, la 
ubicación correcta de cada dispositivo 
Algo-Tec™ puede identificarse fácilmente 
utilizando los dispositivos LED montados 
en éstos para indicar el número de 
dirección del dispositivo.
El LED tiene un sencillo código de impulsos 
que hace que el recuento sea más fácil y 
rápido. Dado Que el panel de control 
envía la señal RVAV™ a cada dispositivo, 
la prueba de servicio RVAV™ confirmará 
que los dispositivos están correctamente 
direccionados y comunicados. Los dibujos 
incorporados y las etiquetas de los 
dispositivos pueden ser también revisados 
durante la prueba de servicio RVAV™ sin 
la interrupción de la activación de los 
dispositivos normalmente asociados con 
otros sistemas.

FAST™ (Firmware Addressed Secure 
Technology, Tecnología Segura Direccionada 
de Microprogramación). Cada dispositivo 
Algo-Tec 6000 se fabrica con un número de 
serie único programado de fábrica y una 
etiqueta. Ésta incluye el número de serie 
en dos código de barras, los cuales puede 
quitarlos el instalador (uno es de repuesto). La 
etiqueta está relacionada a una ubicación de 
dirección en el manual de programación del 
lazo. Este manual se entregará al ingeniero 
antes de la programación del sistema. 

Durante la programación, el ingeniero 
escanea la libreta de ubicación de direcciones 
para descargar el lazo, los detalles del número 
de serie y direcciones. Los datos descargados 
son revisados y almacenados en la memoria 
no volátil segura de la central, quedando así 
el direccionamiento completado.
Rápido y fácil a la hora de eliminar molestias 
y ajustar el consumo de tiempo de las 
tarjetas de direcciones y interruptores DIL 
(Dual in line). El direccionamiento FAST™ 
es más seguro que el “DIRECCIONAMIENTO 
POR PROGRAMA” y más fácil de ampliar 
o modificar, por lo que permite mayor 
flexibilidad del sistema y ahorro de costes.

- Base de montaje de bajo perfil

- Base semiempotrada de fijación rápida

KM698335
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Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

6000PLUS / OPHT / SVAD – Detector Óptico, 
Térmico con Sirena y Dispositivo de Alarma  
Visual (VAD) incorporado

   integrado

™ 6000PLUS

™

La gama de detectores Protec Algo-
Tec™ 6000PLUS ha sido desarrollado 
para incorporar tecnología avanzada de 
detección de incendios, sirenas electrónicas, 
Dispositivos de Alarma Visual de Alta 
Intensidad LED (VAD) y la capacidad de incluir 
sirenas con reproducción de mensaje de voz, 
todo ello integrado en la cabeza del detector 
y alimentado desde el lazo.

6000PLUS/OPHT/SVAD – Multisensor óptico 
térmico, direccionable e interactivo de alto 
rendimiento. 
La tecnología dual multi-criterio de detección 
de incendio usa la dispersión de infrarrojos 
dentro de la cámara óptica junto con el 
aumento de temperatura de la sensibilidad 
óptica para la detección de incendios, además 
de proporcionar detección de temperatura 
equivalente a grado A2. Los canales de 
humo y calor pueden ser controlados 
independientemente para operaciones día /
noche con datos inteligentes evaluados por 
algoritmos interactivos programables de 
Protec Algo-Tec™ 6000. 

Estos sensores reaccionan en toda la 
gama fuegos que producen desde grandes 
partículas visibles, fuegos latentes, incendios 
con llamas abiertas que desprenden 
pequeñas partículas muy calientes. Por lo 

tanto son aptos para utilizar en todas las 
aplicaciones de detección de humo. 

Detector con Sirena –  El detector Protec Algo-
Tec™ 6000PLUS/OPHT/SVAD está equipado 
con una sirena electrónica alimentada del 
lazo con tres tonos diferentes programables, 
constante, pulso o oscilante seleccionables 
desde el panel de control junto a la opción 
de volumen ajustable. También incorpora un 
aislador de cortocircuitos de lazo. El detector 
con sirena es compatible con toda la gama de 
sirenas electrónicas Protec de la serie 6000.

Detector con Dispositivo de Alarma Visual 
(VAD) – La incorporación del Dispositivo 
de Alarma Visual (VAD) de Protec en el 
detector 6000PLUS permite alertar a 
personas con discapacidad auditiva o bien 
que se encuentren en ambientes ruidosos. 
EL VAD utiliza un LED de alta intensidad con 
un bajo consumo de energía y con mayor 
fiabilidad comparado con otros indicadores 
alternativos

Siendo de obligado cumplimiento en aquellos 
usos/zonas donde se requieran dispositivos 
de alarma según el DBSI 4.
El VAD está ubicado en el centro del detector, 
por lo que puede observarse desde todos los 
ángulos posibles. 

Adecuado para el montaje de techos el VAD 
distribuye la luz en un patrón cilíndrico para 
alcanzar la mínima iluminación requerida de 
0.4lux a través de toda el área de cobertura 
en acorde con la EN54-23.  La máxima altura 
de montaje es de 3m con un diámetro de 
cobertura de 7.5m. 

Para áreas más pequeñas el dispositivo 
puede ser programado en la instalación para 
diámetros de cobertura de 3m o 5m.

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

        

6000PLUS/OPHT/SVAD 

Entorno                     -10 to 50ºC (sin condensación o hielo)

Grado de Protección                  IP21C

Peso (excluyendo base):              109.52g

Alimentado por lazo                      Si

Voltaje:                                          18 - 28V

Consumo en reposo                      0.55mA

Consumo máx. en alarma            24mA

Consumo med. en alarma 13.5mA

Altura de montaje:                        3 metros

Cobertura:                   7.5m, 5m o 3m diámetro cilíndrico

Frecuencia de Flash  1 to 0.5Hz iluminación blanca

Aislador incorporado                     Si

Protocolo del dispositivo:             Algo-TecTM 6000PLUS

Certificado del producto              DoP núm : PFD-CPR-0088 
                                                       Normas aplicables:EN54 Parte 3, 5, 7, 17 & 23
                                                     

Dimensiones (mm)

Ø95

Ø9
5

48.5

54.5

REPEAT LED

REMOTE INDICATOR
(IF FITTED)

LOOP+ IN

LOOP+ OUT
0V LOOP 

El VAD de Protec ha sido certificado 
EN54-23 y usa los códigos de ratio que se 
muestran a continuación:

C-x-y (por ejemplo C-3-7.5)
Donde:
C es el montaje en techo
x  es la máxima altura (M)
y es el diámetro de iluminación para el 
volumen cilíndrico   (M)

Los dispositivos VAD-C de PROTEC están 
certificados EN 54-23 para su instalación 
en Techo y debe proporcionar un nivel 
de iluminación mínimo de 0.4 lux para el 
volumen.

Volúmenes de Cobertura para diversos niveles de 

iluminación (lux). 

Volúmenes de Cobertura para diversos niveles de 
iluminación (lux).

 
Los volúmenes de cobertura superior y dimensiones de 
longitud y anchura de diámetro están en metros. 
* Donde los niveles de iluminación pueden, en 
algún momento, exceder los 600 lux, es preferible el 
visionado directo (CoP 001 cláusula 4.6.9.4)

C-3-7.5 
Posición de montaje Techo
Menor a 100lux 21 diámetro
100 - 200 lux 18 diámetro
200 - 300 lux 14.3 diámetro
300 - 400 lux 10.5 diámetro
400 - 500 lux 8.3 diámetro
500 - 600 lux 6.8  diámetro
600 - 700 lux 5.3 diámetro
700 - 800 lux 3.8 diámetro

C-3-7.5
Posición de montaje Techo
Menor a 100lux 9.8 diámetro
100 - 200 lux 9 diámetro
200 - 300 lux 7.5 diámetro
300 - 400 lux 6 diámetro
400 - 500 lux 4.5 diámetro
500 - 600 lux 3.8 diámetro
600 - 700 lux *
700 - 800 lux *

Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM
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Opciones de Tono
Oscilante: 990Hz(250ms), 730Hz(250ms)
Contínuo: 990Hz
Pulso: Ton 990Hz(500ms), Toff (500ms)

Opciones de Volumen
Tono y volumen son seleccionables 
mediante la central de incendio:
Alto: 85dB, Medio: 75dB, Bajo: 
65dB.



Sistem
as Interactivos Digitales Algo-Tec

TM

6000PLUS / OPHT / VAD – Detector Óptico 
Térmico con Dispositivo de Alarma Visual (VAD) 

   integrado

™ 6000PLUS

™

La gama de detectores Protec Algo-
Tec™ 6000PLUS ha sido desarrollado 
para incorporar tecnología avanzada de 
detección de incendios, sirenas electrónicas, 
Dispositivos de Alarma Visual de Alta 
Intensidad LED (VAD) y la capacidad de incluir 
sirenas con reproducción de mensaje de voz, 
todo ello integrado en la cabeza del detector 
y alimentado desde el lazo.

6000PLUS/OPHT/VAD – Multisensor óptico 
térmico, direccionable e interactivo de alto 
rendimiento. 
La tecnología dual multi-criterio de detección 
de incendio usa la dispersión de infrarrojos 
dentro de la cámara óptica junto con el 
aumento de temperatura de la sensibilidad 
óptica para la detección de incendios, además 
de proporcionar detección de temperatura 
equivalente a grado A2. Los canales de 
humo y calor pueden ser controlados 
independientemente para operaciones día/
noche con datos inteligentes evaluados por 
algoritmos interactivos programables de 
Protec Algo-Tec™ 6000PLUS.

Estos sensores reaccionan a toda clases de 
fuegos, desde los que producen grandes 
partículas visibles, fuegos latentes, incendios 
con llamas abiertas que producen pequeñas 
partículas muy calientes y por lo tanto no son 

aptos para utilizar en todas las aplicaciones 
de detección de humo
Los algoritmos de condiciones 
medioambientales pueden seleccionarse 
para filtrar alarmas no deseadas y mejorar 
el rendimiento.

Detector con Dispositivo de Alarma Visual 
(VAD) – La incorporación del Dispositivo 
de Alarma Visual (VAD) de Protec en el 
detector 6000PLUS permite alertar a 
personas con discapacidad auditiva o bien 
que se encuentren en ambientes ruidosos. 
EL VAD utiliza un LED de alta intensidad con 
un bajo consumo de energía y con mayor 
fiabilidad comparado con otros indicadores 
alternativos

Siendo de obligado cumplimiento en aquellos 
usos/zonas donde se requieran dispositivos 
de alarma según el DBSI 4.
El VAD está ubicado en el centro del detector, 
por lo que puede observarse desde todos los 
ángulos posibles. 

Adecuado para el montaje de techos el VAD 
distribuye la luz en un patrón cilíndrico para 
alcanzar la mínima iluminación requerida de 
0.4lux a través de toda el área de cobertura 
en acorde con la EN54-23. 
La máxima altura de montaje es de 3m con 

un diámetro de cobertura de 7.5m. 
Para áreas más pequeñas el dispositivo 
puede ser programado en la instalación para 
diámetros de cobertura de 3m o 5m.

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

              

6000PLUS/OPHT/VAD 

Entorno:                   -10 to 50ºC (sin condensación o hielo)

Grado de Protección:                  IP21C

Peso (excluyendo base):          103.35g

Alimentado por lazo:  Si

Voltaje:   18 - 28V

Consumo en reposo:  0.55mA

Consumo máx. en alarma: 16.5mA

Consumo med. en alarma: 7mA

Altura de montaje:  3 metros

Cobertura:                   7.5m, 5m o 3m diámetro cilíndrico

Frecuencia de Flash:  1 a 0.5Hz iluminación blanca

Aislador incorporado:  Si

Protocolo del dispositivo:             Algo-TecTM  6000PLUS

Certificado del producto:             DoP núm : PFD-CPR-0087
                                                      Normas aplicables: EN54 Parte 5, 7, 17 & 23
                                                        

Dimensiones (mm)

Ø95

Ø9
5

48.5

54.5

REPEAT LED

REMOTE INDICATOR
(IF FITTED)

LOOP+ IN

LOOP+ OUT
0V LOOP 

El VAD de Protec ha sido certificado 
EN54-23 y usa los códigos de ratio que se 
muestran a continuación:

C-x-y (por ejemplo C-3-7.5)
Donde:
C es el montaje en techo
x  es la máxima altura (M)
y es el diámetro de iluminación para el 
volumen cilíndrico   (M)

Los dispositivos VAD-C de PROTEC están 
certificados EN54-23 para su instalación 
en techo y debe proporcionar un nivel 
de iluminación mínimo de 0.4 lux para el 
volumen.

Volúmenes de Cobertura para diversos niveles de 
iluminación (lux). 

Volúmenes de Cobertura para diversos niveles de 
iluminación (lux).

 
Los volúmenes de cobertura superior y dimensiones de 
longitud y anchura de diámetro están en metros. 
* Donde los niveles de iluminación pueden, en 
algún momento, exceder los 600 lux, es preferible el 
visionado directo (CoP 001 cláusula 4.6.9.4)

Posición de montaje Techo
Menor a 100lux 21 diámetro
100 - 200 lux 18 diámetro
200 - 300 lux 14.3 diámetro
300 - 400 lux 10.5 diámetro
400 - 500 lux 8.3 diámetro
500 - 600 lux 6.8  diámetro
600 - 700 lux 5.3 diámetro
700 - 800 lux 3.8 diámetro

Posición de montaje Techo
Menor a 100lux 9.8 diámetro
100 - 200 lux 9 diámetro
200 - 300 lux 7.5 diámetro
300 - 400 lux 6 diámetro
400 - 500 lux 4.5 diámetro
500 - 600 lux 3.8 diámetro
600 - 700 lux *
700 - 800 lux *
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Protec Algo-TecTM 6100
Sistema de Detección de Incendios Interactivo Digital Direccionable 

S I S T E M A S  D E  S E G U R I D A D  I N T E L I G E N T E S

Detección de Incendios - Direccionable

Detección de Incendios - Direccionable

 

Protec Algo-TecTM 6100
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
INTERACTIVO DIGITAL DIRECCIONABLE

TM 6000PLUS 

Protec Algo-TecTM es un sistema digital interactivo de 
detección de incendios y alarma direccionable ideal 
para edificios de tamaño pequeño y mediano, tales 
como tiendas hoteles y oficinas. El panel de control 
está diseñado y fabricado por Protec para cumplir con 
la norma EN54-2 y 4. Central adecuada para su montaje 
en superficie, fabricada en policarbonato moldeado y 
frontal acabado en gris.

La central 6100 está equipada con un lazo digital de 
datos direccionable de alta capacidad Algo-TecTM, con 
un máximo de 192 direcciones. Además de los sensores 
6000Plus Algo-TecTM, interfaces y puntos de llamada 
manual de lazo también se pueden instalar SIRENAS 
alimentadas por lazo, balizas y barreras lineales de 
humo. Además puede conectarse un panel repetidor en 
el mismo lazo, lo que le reduce de las necesidades de 
cableado y simplificación de la instalación.

Además de las sirenas y balizas alimentadas por lazo, 
la central posee 2 salidas de alarma supervisadas 
totalmente programables.

Se equipa con una serie de contactos de incendio NC 
o NA.

Para acceder a las funciones de la central es necesario 
introducir un código de acceso de usuario. Los controles 
utilizados son SILENCIAR, ALARMA de sonido, RESET y 
ACEPTAR junto a un botón de menú para permitir el 
acceso al menú de usuario. La pantalla es de 4x20 de 
cristal líquido, dispone de indicadores LED de fuego, 
16 zonas separadas, encendido, prealarma, fallo en el 
sistema, avería, test y desconexión LED.

Display de 80 carácteres de cristal líquido en condiciones normales de reposo. Se 
muestra fecha y hora actual con opción tamibén de ajustar un mensaje de usuario 
de 40 carácteres con información de la instalación. En condición de alarma o avería 
la pantalla LCD mostrará el lazo del dispositivo, dirección y número de zona, hasta 
40 carácteres de texto de la ubicación definido por el usuario, programable medi-
ante el software de Protec 6100 basado en Windows.

Protec proporciona gratuitamente un software editor de textos para permitir que 
los responsables de las instalaciones identifiquen la ubicación de los dispositivos 
y les asignen una descripción. De esta forma cuando se realice la programación el 
ingeniero podrá importar los datos aportados por la propiedad. Éste simple pro-
ceso permite a nuestros clientes una mayor flexibilidad habilitando la realización 
de cambios de última hora y acelerando el proceso de configuración.

La central 6100 se suministra con cargador integrado de 1A / 24V para batería de 
3.3 A/h.

Todos los datos de configuración se pueden introducir y/o realizar copias de 
seguridad usando el software de programación Protec 6100 a través de PC. Esta 
opción permite al sistema ser reconfigurado y comprobado antes de asistir a la 
instalación simplificando la puesta en marcha, lo que permite modificaciones de 
texto que se llevarán a cabo al mismo tiempo en la instalación y proporcionar una 
copia de seguridad remota en caso de necesidad.



El protocolo Protec Algo-TecTM 6000PLUS utiliza el dir-
eccionamiento FASTTM (Firmware Addressed Secure 
Technology). Cualquier dispositivo FASTTM está fabri-
cado con un número de serie único. El direccionamiento 
FAST elimina el uso el targetas de direccionamiento o 
Dil Switches lo que lo convierte además de un sistema 
más seguro. La gama de detectores de la serie Protec Al-
go-TecTM ha sido desarrollada para incorporar tecnología 
avanzada de detección, sirenas electrónicas, Dispositi-
vos VAD con la capacidad de incorporar altavoces de 
reproducción de mensajes pregrabados. 

6000PLUS/OPHT/S = con Sirena
6000PLUS/OPHT/VAD = con Dispositivo Visual de Alarma
6000PLUS/OPHT/S VAD = con Sirena y Dispositivo Visual 
de Alarma
6000PLUS/OPHT/TS = con Mensaje de voz Pregrabado
6000PLUS/OPHT/TS VAD = con Mensaje de voz Pregra-
bado y Dispositivo Visual de Alarma

6000/MCP - Pulsador Manual de Alarma-  Incluye 
una llave de prueba manual. Incorpora aislador 
de cortocircuito de lazo.

6000PLUS/HT Detector térmico 
interactivo direccionable con termistor de baja 
masa térmica, aportando una respuesta rápida a 
los incrementos de tempeatura. Otras variantes 
del sensor térmico incluye: 6000PLUS/HT/S, 
6000PLUS/HT/SVAD, 6000PLUS/HT/TSVAD.

6000PLUS/OP -  Detector 
óptico de humos interactivo direccionable con 
sensor óptico de alto rendimiento proporciona 
una detección fiable y eficiente utilizando el 
principio de detección de dispersión de luz pro-
porcionando una respuesta rápida a una señal 
de fuego. Las variantes incluye: 6000PLUS/OP/S.

6000PLUS/OPHT -  Detector 
óptico-térmico interactivo direccionable de alto 
rendimiento y multisensorial. Las variantes del 
detector Optico - Térmico incluyen:  6000PLUS/
OPHT/S, 6000PLUS/OPHT/VAD, 6000PLUS/
OPHT/SVAD, 6000PLUS/OPHT/TS, 6000PLUS/
OPHT/TSVAD.

6000PLUS/OPHTCO - ™ -
 Detector óptico-térmico-monóxido 

de carbono interactivo direccionable de alto 
rendimiento y multi-sensorial. Las variantes 
del detector incluyen: 6000PLUS/OPHTCO/S, 
6000PLUS/OPHTCO/VAD,6000PLUS/OPHTCO/
SVAD, 6000PLUS/OPHTCO/TSVAD 6000PLUS/

OPHTCO/SVAD, 6000PLUS/OPHTCO/TSVAD

6000PLUS/BASE 
Compatible con todo el rango de de-

tectores Algo-Tec™ 6000PLUS.

6000PLUS/FFBASE La 
base fija empotrada ha sido diseñada para empo-
trar el detector en el falso techo y así minimizar 
el impacto visual del sensor.

6000/LOOP/REPETIDOR - Se conecta directa-
mente al lazo y ocupa una única dirección. El dis-
play LCD proporciona una indicación calara de los 
eventos de avería y fuego del sistema. 

Detector de Temperatura

Detector Óptico-Térmico

Detector Óptico-Térmico-CO

Detector de conductos

Pulsador Manual de Alarma

Detector Lineal de Humos

Módulo de control local alimentado
por lazo

LEYENDA:

Módulo de Alarma de Zona Monitorizada

Módulo de  Zona y salida Monitorizada

Sirena Electrónica

Sirena Electrónica con VAD

Dispositivo Visual de Alarma (VAD)

6000 Repetidor de lazo

Detección de Incendios - Direccionable
-

lación - Unidad de muestreo de aire de tubería 
única, para velocidades de aire comprendidas 
entre los 0.5 y 20 m/s. Detecta el humo en los 
conductos de ventilación. Subministrado con 
base 6000PLUS/BASE adecuada para detectores 
6000PLUS/OP.

™ Detector Lineal de 
 Dispone de unidad 

receptora, unidad emisora y unidad de control. 
Tiene un margen de actuación de 5 a 100m. 

 Está disponible un rango de 
interfaces de 16 entradas / salidas con monitor-
ización en las salidas de alarma o bien contactos 
libres de potencial. Todas los módulos disponen 
de direccionamiento FAST. 

6000/VAD/W/RED - 
™ - Certificado 

EN54-23, el dispositivo VAD de montaje en pared 
dispone de una única lente que distribuye luz 
blanca mediante un patrón cuboide para con-
seguir la cobertura de 7.5m x 7.5m y 2.4m de 
altura.

6000/FIU -  Se utiliza para aislar un fallo 
de cortocircuito en el cable del lazo tanto de 
entrada como de salida. Adecuado para caja de 
montaje eléctrica de 30 mm de profundidad.

6000/LPZA - 
TM - Con un circuito de 

detección monitorizado adecuado para su uso 
con los dispositivos de la seria 3000 de Protec. 
Circuito de salida de alarma monitorizado a 
24Vcc y 50mA máx. Incorpora un aislador de 
cortocircuito. 

6000/LCM- ™- 
Permite una rápida integración de sistemas de 
detección de incendios direccionables Protec en 
superficies de ocupación múltiple. El módulo so-
porta una zona con dispositivos de la serie 3000 y 
proporciona alimentación a un circuito de alarma 
local. 

6000/MICCO - -
TM

- Entrada de circuito de detección monitorizada 
y salida con contacto conmutado que soporta 
5A@240 Vca. Se puede retardar la señal de en-
trada mediante hardware. Incorpora aislador de 
cortocircuitos.

 - El disposi-
tivo con mejora en los mensajes de voz pregra-
bados 6000PLUS/TSR2 está disponible con 7 
mensajes pregrabados.

6000/SSR - ™ Sirena Electrónica de Alta Po-
 Utiliza una 

unidad Piezo-eléctrica para permitir un alta po-
tencia acústica y un muy bajo consumo eléctrico. 

6
TM- Cer-

tificado EN54-3, EN54-17 y EN54-23 el dispositivo 
Sirena/VAD para montaje en pared dispone de 
una salida de sirena de 100dB(A) y 1m de salida 
lumínica VAD de cobertura  7m x 7m y 2.4m de 
altura. 

6000/VAD/C/RED - -
™ - Cer-

tificado EN54-23, el dispositivo VAD de montaje 
en techo dispone de una única lente que dis-
tribuye luz blanca mediante un patrón cilíndrico 
para conseguir la cobertura de 7.5m de diámetro 
y 3m de altura.

Nota: Deben observarse los siguientes parámetros del lazo
1) El total de dispositivos por lazo no puede exceder los 192.
2) Añada 20mA al total de carga en alarma para permitir el encendido de los indicadores LED
3) No debe exceder los 600mA por lazo.

n/a n/a n/a n/a

Loop Length (Metres)

Total
Loop
Load

in
Alarm
(mA)

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Loop Length (Metres)

Total
Loop
Load

in
Alarm
(mA)

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

n/a n/a n/a n/a

Direcciones

Carga Carga 

6000/MCP Pulsador Manual de Alarma 1 0.45 0.85

6000/FIREBEAM Barrera lineal de humo 1 3.65 7

6000PLUS/HT Sensor Térmico 1 0.2 0.2

6000PLUS/HT/S Sensor Térmico con Sirena 1 0.4 5.4

6000PLUS/OPHT Sensor Térmico - Óptico 1 0.2 0.2

6000PLUS/OPHT/S Sensor Térmico - Óptico con Sirena 1 0.4 5.4

6000PLUS/OPHT/SVAD Sensor óptico - térmico con sirena y dis-
positivo visual de alarma 1 0.55 24

6000PLUS/OPHT/TSVAD
Sensor óptico - térmico con mensajes 

pregrabado y dispositivo visual de 
alarma

1 0.55 25

6000PLUS/OPHTCO Sensor Óptico - Térmico - CO 1 0.45 0.45

6000PLUS/OPHTCO/S Sensor Óptico - Térmico - CO 
con sirena 1 0.45 5.45

6000/VAD/W Dispositivo Visual de Alarma 1 0.8 19

6000/SSR Sirena de lazo 1 0.7 5

6000/SSR/VAD Sirena con Dispositivo Visual de Alarma 1 0.7 24

6000/LCM Módulo de control local 1 0.7 5

6000/MICCO Módulo de entrada y salida 1 0.55 5

Sección cableado:

MÁXIMA RESISTENCIA DE 16 OHMS POR CONDUCTOR
1.0mm2 1.5mm2 2.5mm2



Detección de Incendios - Direccionable

El repetidor de lazo 6000 puede conectarse directamente a cualquier lazo Algo-Tec 
digital y ocupa una sola dirección. Los eventos de la central principal se muestran en 
el display repetidor LCD, proporcionando información del sistema de cualquier lazo 
conectado en la instalación. 

Dimensiones (mm)  184.50(W) x 109.50(H) x 47(D)

El sistema Protec Algo-Tec 6100 es un sistema de alarma 
y detección de incendios, interactivo digital direccionable, 
económico ideal para instalaciones y edificios de pequeño 
y mediano tamaño. El panel de control está diseñado y fab-
ricado por Protec y cumple con las últimas EN54-2 y EN54-
4. Este panel de control está disponible para montaje en 
superficie o empotrado con una puerta de bisagra estética-
mente agradable moldeada en policarbonato y acabado en 
gris. 

Protec Algo-Tec™ 6000PLUS
El nombre Algo-tec™ es la derivación de algoritmos Protec. 
Los algoritmos son procedimientos matemáticos utilizados 
para resolver problemas. Protec ha desarrollado algoritmos 
de detección de incendios implementando lógica fuzzy. 
Especialmente diseñados para reducir las falsas alarmas y 
mejorar la sensibilidad del fuego real. Los algoritmos Algo-
tec™ los utilizan exclusivamente las centrales de incendio 
interactivas y digitales direccionables Protec Algo-tec™ 
6500, 6400, 6300 y 6100.

El protocolo Algo Tec 6000PLUS evalúa los datos de cada 
sensor de fuego y es capaz de aprender de la informa-
ción recibida. Como por ejemplo para reconocer que un 
sensor está siendo contaminado o bien se encuentra en un 
entorno sucio y por lo tanto se debe ajustar automática-
mente los límites de alarma para compensar los niveles del 
entorno (background levels). 
Las funciones Algo-Tec más complejas incorporan la habili-
dad de discriminar entre condiciones de fuego y no –fuego, 
filtrando ciertas estimulaciones del entorno, como por 
ejemplo vapor de baño de hotel, o el incremento de la sens-
ibilidad de un sensor cuando se detecta un incremento de 
temperatura. El efecto de la interacción entre sensores y la 
toma de decisiones Algo-Tec ofrece un mejor rendimiento 
a través de la inmunidad a falsas alarmas y una detección 
de incendios más sensible.

Digital Direccionable
La transmisión de tados entre los detectores y los equipos 
de control es digital. El protoclo Algo-Tec™ utilizado por 
los sistemas 6000 permite altos niveles de transferencia 
de datos, proporcionando información mucho más 
detallada de la que se podría lograr con los sistemas 
analógicos direccionables. No obstante, cabe señalar 
que muchos sistemas analógicos direccionables utilizan 
comunicación digital, pero no la transferencia de altos 
niveles de información asociados con el protocolo Alto-
Tec™. Velocidad, estabilidad, excelente compatibilidad 
electromagnética y seguridad definen la señal Algo-Tec™.

NOTA: Los ejemplos anteriores muestran la reacción del sistema a contaminantes y fuentes de incendio
típicas en un sistema diseñado correctamente (BS5839). Estos ejemplos no detallan de ninguna manera la 
complejidad de las decisiones que toman los sisemas al hacer los algoritmos. Los ejemplos son para 
6000PLUS/OPHT.

Modo Limpio (Extra alto rendimiento)

Modo Dia/Noche

Vapor de Baño

ALGORITMOS
DISCRIMINATORIOS

Aerosoles en habitación

ALGORITMOS
DISCRIMINATORIOS

Modo Habitación

Modo Oficina (alto rendimiento)

Humo de Cigarrillos

ALGORITMOS 
DISCRIMINATORIOS

ALARMA
Fuego Papeleras

ALARMA
Fuego Impresoras

Muelle De CargaOficinas

Modo Noche:
Modo Oficina (Extra Alta Sensibilidad)

Modo Noche:
Detección De Humo Y Calor 
(OPHT)

Muelle De Carga

Oficinas

Modo Día:
Modo Oficina (Alta Sensibilidad)

Modo Día:
Solo Detección De Calor (OPHT)

ALARMA
Fuego Ordenadores

ALARMA
Fuego CPD

ALARMA
Fuego QuímicoCAUTION

Algo-Tec™ 6000PLUS Decisiones interactivas a través de algoritmos - Aplicaciones Típicas

ALARMA

Fuego sin llamas

Especificaciones Técnicas
Central 6100 Cumple con EN54-2 & 4

Modelo:- 6100 - un único lazo.

Especificaciones:-.
Tensión nominal 100 a 240Vca.
Frecuencia 50 a 60Hz.
Consumo 600mA rms.
Tensión de trabajo 21.5 - 29Vcc.
Rango de temperatura 0 - 40°C.
Humedad máxima 85% Sin condensación.
Ratio IP IP30.
Batería 2 x 12V 3.3Ah.
Consumo en reposo 22mA.
Consumo en alarma 56mA central, 600mA lazo, 200mA alarma conv. (100mA por salida), 150mA salida auxiliar 24V
 20mA.

Display Display de cristal líquido con 4 líneas de 20 carácteres.
Lazos direccionables 1 lazo, con 192 direcciones disponibles. Algo-Tec™ 6000PLUS Protocol.
Carga de lazo 600mA máx. 
Zonas 32 Zonas, 16 con indicación LED
Cargador 1A dc.
Batería 2 x 12V 3.3Ah.
Salidas de alarma 2 circuitos de sirena monitorizados (100mA por salida).
 Hasta 192 salidas de alarma.
Salidas global de fuego 1 contacto conmutado (1A @ 24Vcc).
Carga en alarma 600mA por lazo, 100mA por salida de alarma convencional.
Monitorización avería Avería monitorizada a EN 54-2 & 4.
Salidas de avería Contacto conmutado (1A @ 24Vcc).
Salida auxiliar de alimentación 24Vcc a 150mA.
Salida de fuego común (bomberos) 24Vcc salida monitorizada (requiere final de línea).
Comunicación USB 2.0 (Conexión Tipo A macho a Tipe B macho, 2 metros de longitud máxima).
Dimensiones (mm) 228(W) x 345(H) x 111(D).
Peso 1.5kg (sin baterías).
Estándard EN 54-2 : 1997 + A1 : 2006.
 EN 54-4 : 1998 + A1 + A2.
 
Programación
32 Grupos de entrada Primeros 31 grupos disponibles para detección zonal, el grupo 32 está reservado para el botón Activar Sirenas.
32 Grupos de salida Cada grupo de salida puede programarse con retardo desde 5 segundos a 10 minutos. 
 Cada grupo puede programarse según tipo Control o Alarma. 
Sin - enclavamiento Puede programarse cada dirección del lazo como no - enclavamiento. 
Coincidencia Según la EN 54-2.
Sensibilidad detección Cada detector puede programarse con una de dos sensibilidades.
Volumen de sirena Cada sirena del lazo puede programarse con un volúmen bajo, medio o alto. 
Día / Noche Puede programarse la central en dos zonas temporales para dar dos sensibilidades diferentes a cada detector.
Tiempo en pulso sirena El tiempo on y off puede programarse desde 0.5s a 128s en incrementos de 0.5s. 
Tiempo de sincronización Talking Sounders  1s a 120 s en incrementos de 1s. 
Tiempo retardo Fire Link 5s a 10 min en incrementos de 5s.
Tiempo de prueba  1s a 255s en incrementos de 1s.
Software Permite edición de texto, configuración de matriz y configuración de los parámetros de la central. 

Texto
Texto en central 2 líneas de 20 carácteres. Se muestra con el sistema está en estado ‘normal’. 
Texto de dispositivos 20 carácteres de texto para cada dirección. 
Texto de zona 20 carácteres para texto zonal.

Idioma La central 6100 soporta lenguajes múltiples. 

Debido a la continua política de mejora nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones sin previo aviso

P.I. Can Negoci C/ Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona.
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El sistema Protec Algo-Tec 6500 es un sistema de 
alarma y detección de incendios, interactivo digital 
direccionable, económico, con grandes características y 
de alta especificación ideal para instalaciones y edificios 
de pequeño, mediano y gran tamaño. El panel de control 
está diseñado y fabricado por Protec y cumple con las 
últimas EN54-2 y EN54-4. Este panel de control está 
disponible para montaje en superficie o empotrado con 

en policarbonato y acabado en gris. 
Totalmente empotrable, el sistema 6500 ofrece soluciones 
de ingeniería hechas a medida para todas las aplicaciones, 
desde sistemas con una única central a redes multi panel. 
Diseño modular respaldado por la programación causa y 
efecto permite a los sistemas 6500 configurarse según las 
necesidades de cualquier instalación industrial o comercial.

Red Segura - La innovadora red redundante par a par es un 
canal de comunicación con transferencia de datos a gran 
velocidad, tolerante a fallos, seguro a caídas permitiendo 
hasta 160 centrales 6500 Algo-Tec trabajar conjuntamente 
pues se trata de sistemas de fuego individual distribuidos 
cumpliendo con la BS5839-1. 
El sistema no puede desconectarse por un fallo puntual 
de red y en el caso de múltiples averías, cada central 
funcionará independientemente. La red puede cablearse 
con conexiones de fibra óptica o cobre.  

Lazos - Cada central 6500 está equipada con 1, 2 o 4 
lazos de dispositivos direccionables Digital 6000PLUS Algo-
Tec, albergando hasta un total de 200 direcciones por 
lazo, llegando a las 800 direcciones por central y 51200 
direcciones en red cumpliendo con la EN54-2 cláusula 13.7. 

Interactiva - El protocolo Algo-Tec 6000PLUS evalúa los 
datos de cada sensor de fuego y es capaz de aprender 
de la información recibida. Como por ejemplo para 
reconocer que un sensor está siendo contaminado o 
bien se encuentra en un entorno sucio y por lo tanto se 
debe ajustar automáticamente los límites de alarma para 
compensar los niveles del entorno (background levels). 
Las funciones Algo-Tec más complejas incorporan la 
habilidad de discriminar entre condiciones de fuego y 
no –fuego, filtrando ciertas estimulaciones del entorno, 
como por ejemplo vapor de baño de hotel, o el incremento 
de la sensibilidad de un sensor cuando se detecta un 
incremento de temperatura. El efecto de la interacción 
entre sensores y la toma de decisiones Algo-Tec ofrece 

alarmas y una detección de incendios más sensible.
NOTA: Los ejemplos anteriores muestran la reacción del sistema a contaminantes y fuentes de incendio
típicas en un sistema diseñado correctamente (BS5839). Estos ejemplos no detallan de ninguna manera la 
complejidad de las decisiones que toman los sisemas al hacer los algoritmos. Los ejemplos son para 
6000PLUS/OPHT.

Modo Limpio (Extra alto rendimiento)

Modo Dia/Noche

Vapor de Baño

ALGORITMOS
DISCRIMINATORIOS

Aerosoles en habitación

ALGORITMOS
DISCRIMINATORIOS

Modo Habitación

Modo Oficina (alto rendimiento)

Humo de Cigarrillos

ALGORITMOS 
DISCRIMINATORIOS

ALARMA
Fuego Papeleras

ALARMA
Fuego Impresoras

Muelle De CargaOficinas

Modo Noche:
Modo Oficina (Extra Alta Sensibilidad)

Modo Noche:
Detección De Humo Y Calor 
(OPHT)

Muelle De Carga

Oficinas

Modo Día:
Modo Oficina (Alta Sensibilidad)

Modo Día:
Solo Detección De Calor (OPHT)

ALARMA
Fuego Ordenadores

ALARMA
Fuego CPD

ALARMA
Fuego QuímicoCAUTION

Algo-Tec™ 6000PLUS Decisiones interactivas a través de algoritmos - Aplicaciones Típicas

ALARMA

Fuego sin llamas

Protec
Sistema de Detección 
de Incendios Interactivo 
Digital Direccionable6500
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Controles y Display (LCD) - Se accede a todas las funciones 
de la central mediante una display a color táctil de 7’’. En 
condición de reposo el display muestra la fecha, hora y 
un logo programable. En condición de alarma o avería el 
display táctil mostrará:

La programación del texto puede realizarse 
completamente en instalación. 
La pantalla táctil es una ayuda para la programación 

para la configuración por parte del ingeniero y del 
usuario final. La central está equipada con 40 o 100 
LEDs de fuego zonal (ampliables a 10000) y 18 LEDs de 
sistema para requisitos obligatorios e información. De 
forma opcional, está disponible la incorporación de una 

Texto de Localización de Dispositivo-  Existe un software 
disponible para editar por adelantado, el texto de 
localización y entregar al ingeniero para su carga a la 
central durante el proceso de configuración. Este simple 
proceso permite más flexibilidad permitiendo realizar 
cambios en el último minuto y agilizar el proceso general. 

Impresora- 
40-caracteres. La impresora permite la impresión en 
tiempo real de fuegos y averías incluyendo fecha y 
hora de los eventos con el número de dispositivo y 
texto de localización. Introduciendo el código correcto 
pueden imprimirse una serie de informes incluyendo 
5000 eventos de fuegos y 5000 eventos de no fuegos 
del registro histórico, la configuración de dispositivos 
del sistema y su matriz de programación, dispositivos al 
borde del límite de contaminación y el estado actual de 
todos los dispositivos.

Fuente de Alimentación- El rango de centrales 6500 
puede suministrarse con un cargador cc de 3A y baterías 
de 2x 12V 12Ah.

Programación in-situ - El sistema 6500 Protec Algo-
Tec puede programarse en campo. Todos los datos de 
configuración pueden descargarse o bien recuperarse 
usando el software de programación 6500/WINPROG 
vía PC. Esta característica permite la reconfiguración 
y comprobación antes de asistir a la instalación, se 
simplifican los trabajos de puesta en marcha, permite 
que se lleven a cabo modificaciones de texto en campo 
y proporciona la posibilidad de realizar una copia de 
seguridad remota cuando sea necesario.     

Visión General

Detector de Temperatura

Detector Óptico - Térmico

Detector Óptico - Térmico - CO

Detector de Conductos

Pulsador Manual de Alarma 

Detector Lineal de Humos

Módulo de Alarma de Zona 
alimentado por lazo

CLAVE:

Módulo de Control Local

Módulo de salida y entrada  
monitorizada

Sirena Electrónica

Dispositivo Visual de Alarma (VAD)

Sirena Electrónica con VAD

6000 Repetidor de Lazo

Central 6500

Sistema 6500
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Tecnología de Última Generación - Sistema de alarma y 
detección de incendio de alta especificación, económico, 
para instalaciones y edificios de mediano y gran tamaño. 

Flexibilidad de Diseño - Escalable, el sistema 6500 ofrece 
soluciones de ingeniería hechas a medida para todas 
las aplicaciones, desde sistemas con una única central a 
redes multi-panel. 

Red Segura - Pueden conectarse hasta 6 (NET6), 64 
(NET64) o 160 (NET160) centrales de control 6500 Algo-
Tec, repetidores y sinópticos de zona en una configuración 
de lazo para crear una red segura.

 NET6 –Tarjeta de red local NET6 permite hasta 
un total de 6 centrales en red.   
NET64  –Tarjeta de red local NET64 permite hasta un 
total de 64 centrales en red. 

 NET160  –Tarjeta de red local NET160 permite hasta un 
total de 160 centrales en red. 

Fácil Instalación - Un rango extenso que abarca Sirenas 
de Alarma energizadas por Lazo, Sirenas con mensajes 
de voz pregrabados energizadas por lazo, Dispositivos 
Visuales de Alarma – VAD, Interfaces, Pulsadores 
Manuales de Alarma, Sensores multi criterio pueden 
conectarse en la central más cercana utilizando lazos de 
alta capacidad (hasta 4 lazos), llegando hasta un total 
de 200 dispositivos por lazo, 800 máximos por central, 
128000 dispositivos direccionables a lo largo de la red. 

Fácil Direccionamiento - Direccionamiento FAST 
(Firmware Addressed Secure Tecnology) elimina el 
problemático y lento uso de tarjetas de direccionamiento 
o DIL Switches.

Rendimiento mejorado - Los detectores Protec Algo-Tec 
6000PLUS son capaces de aprender de la información 
recibida de su entorno, y aplicar algoritmos interactivos 
de toma de decisiones para proporcionar estabilidad, 
compensación de umbral y rendimiento mejorado. 

Dispositivos de Visualización del Número de Direcciones  
- RVAV (Verificación remota de direcciones visuales). 
La confirmación de la ubicación correcta de cada 
dispositivo puede ser fácilmente identificada, utilizando 
los dispositivos LED incorporados para indicar la dirección 
del dispositivo. 

Flexibilidad en el lugar- Posibilidad de programar todas 
las funciones del sistema ‘on site’. 

Simple de operar - Fácil acceso a la información mediante 
el uso de la pantalla táctil a color.

Puertos Ethernet y RS232  - Se utilizan estos puertos para 
conectar con un sistema gráfico o interfaz BMS. 

 Sistema de Gestión Real - Cada dispositivo Algo-Tec 
incorpora un único número de serie FAST codificado 
durante su fabricación. Se puede conseguir un 
VERDADERO SISTEMA DE GESTIÓN, proporcionándonos 
información precisa acerca del histórico del dispositivo 
como de la LOCALIZACIÓN. Es posible disponer de un 
control total del sistema utilizando el KIT OPCIONAL para 
PC desde donde es posible realizar un seguimiento de los 
dispositivos instalados. 

Certificado con la EN 54-2 & 4 permitiendo hasta 800 
dispositivos (acorde a la cláusula 13-7 de la EN54- 2). 

Características

Detector de Temperatura

Detector Óptico - Térmico

Detector Óptico - Térmico - CO

Detector de Conductos

Pulsador Manual de Alarma 

Detector Lineal de Humos

Módulo de Alarma de Zona  
alimentado por lazo

CLAVE:

Módulo de Control Local

Módulo de salida y entrada  
monitorizada

Sirena Electrónica

Dispositivo Visual de Alarma (VAD)

Sirena Electrónica con VAD

6000 Repetidor de Lazo

Central 6500

Esquema de Sistemas de Redes Locales 6500
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Redes 6500

Características y Beneficios del sistema 6500

Red Segura hasta 160 Centrales / nodos  – Pueden 
interconectarse centrales 6500 para crear una Red 
Segura de hasta 160 centrales / nodos (NET160). Con 
opciones de NET64 y NET160.

 
Sistema integral hasta 160 centrales / nodos  - Las 
centrales 6500 Algo-Tec ofrecen flexibilidad, con una 
innovadora red RS485 de rápida transferencia de datos, 
a prueba de fallos, bus de comunicación de doble canal. 
La configuración causa y efecto del sistema opera a 

 
640 lazos, 128000 Dispositivos direccionables en el  
ancho de red - Un rango extenso de dispositivos que 
abarca sirenas de alarma energizadas por lazo, sirenas 
con mensajes de voz pregrabados energizadas por 
lazo, Dispositivos Visuales de Alarma – VAD, módulos, 
pulsadores manuales de alarma, sensores multi criterio 
pueden conectarse en la central más cercana utilizando 
lazos de alta capacidad llegando hasta un total de 200 
dispositivos por lazo,  con capacidad total del sistema 
de 640 lazos y 128000 dispositivos direccionables 
según exigencias de la UNE 54-13. 

Trazabilidad integrada - Todos los dispositivos disponen 

inequívoco que permite identificar y localizar cada 
uno de los elementos del lazo. Además los detectores 
almacenan en su micro la fecha de fabricación y 
número de días de funcionamiento permitiendo 
gestionar desde la central de forma segura la vida y el 

configurar el sistema para que nos realice avisos 
cuando alguno de los elementos instalados se acerque 
a un tiempo de funcionamiento configurado desde el 
software x600. Toda esta información es visible desde 
la central y descargable para su gestión. 

Mapeo de lazo - Los sistemas de centrales 6500 realizan 
un mapeo automático de cada lazo e identifica el orden 
de instalación de cada dispositivo independientemente 
de su programación. 

Modularidad  - Flexibilidad - El sistema de centrales 
6500 permiten configuraciones clásicas con centrales 
de 1 a n lazos o sistemas con lazos distribuidos, 
que nos permiten aumentar la seguridad del sistema 
proporcionando una optimización de los costes de 
cableado.

Esquema de Red 6500

Red segura de hasta 160 centrales. Capacidad para tener un control total 
desde cualqueira de las centrales o generar filtrados de eventos entre centra-
les. Y todo ello controlado desde el software gráfico Hercules6. 

Detección de Incendios - Direccionable

Productos Adicionales
Repetidor de Lazo 6000

El Repetidor de Lazo 6000 puede conectarse directamente a cualquier 
lazo Algo-Tec digital y ocupa una sola dirección. Los eventos de la central 
principal se muestran en el display repetidor LCD, proporcionando 
información del sistema de cualquier lazo conectado en la instalación. 

Dispone de un consumo reducido permitiendo que puedan introducirse 
varios repetidores para incrementar la visibilidad del estado del 
sistema. 

capacidad. En reposo 1.6mA y en alarma 12.7mA. 

Puede montarse en superficie o bien empotrado, permitiendo la 
entrada del conducto por la parte trasera. El dispositivo requiere 
únicamente una conexión de lazo para proporcionar potencia y 
transmitir datos, sin uso de cableado de red o fuente de alimentación 
externa. 

Panel Repetidor 6500
Puede conectarse el panel repetidor 6500 de Protec a una red local 

control incluyendo una pantalla táctil de 7’’ a todo color, LED’s de 
fuego de zona y LED’s de sistema para finalidades informativas y 
funciones obligatorias.  El panel repetidor está disponible para montaje 
en superficie o empotrado con una puerta de bisagra moldeada en 
policarbonato y acabado en gris.

Sinóptico Zonal Iluminado

El sinóptico de Red Protec es una plataforma flexible para recibir 
indicaciones del sistema y soluciones de control. Una central sinóptica 
puede configurarse para indicación zonal, cierre de planta, control de 
ventilación, control de puertas o bien otras soluciones. 

El panel sinóptico se conecta a la red local segura 6500 como parte 
de un único sistema de incendio distribuido, representando un solo 
nodo. Pueden ubicarse múltiples sinópticos en una red local. 
Se producen gráficos de central sinóptico utilizando un software de 
diseño gráfico industrial estándar. Pueden importarse directamente 
logos personalizados, planos, y dibujos arquitectónicos. 

Un solo panel sinóptico puede soportar hasta 1000 RGB LEDs, 5000 
switches, y 5 salidas libres de potencial. La intensidad de las salidas de 
LED pueden controlarse mediante un sensor de luz ambiente y cada 
indicador es monitorizado para avería. 

Sistema Gráfico Hercules
El sistema de gestión gráfico de Protec es un paquete de software que 
funciona bajo sistema operativo Windows. Este paquete ofrece una 
representación gráfica de grandes complejos y permite la localización 

precisa de un incidente, así como su rápida identificación. Mediante 
una pantalla táctil o un ratón, el operador puede seguir la pista de un 
incidente y realizar varios zooms; zoom del plano general del lugar, 
zoom intermedio donde ver los niveles de planta, zoom de una planta 
concreta, mostrando de esta manera el elemento que ha disparado 
la alarma. Este software además permite la impresión automática en 
color de los mapas. 

S I S T E M A S  I N T E L I G E N T E S  D
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El protocolo Protec Algo-TecTM 6000PLUS utiliza el direccionamiento 
FASTTM (Firmware Addressed Secure Technology). Cualquier 
dispositivo FAST está fabricado con un número de serie único. 
El direccionamiento FAST elimina el problemático y lento uso de 
targetas de direcciónamiento o DIL SWITHCS lo que lo convierten 
además en un sistema mucho más seguro.
La gama de detectores de la serie Protec Algo-TecTM 6000PLUS ha 
sido desarrollada para incorporar tecnología avanzada de detección, 
sirenas electrónicas, leds destelleantes de alta intensidad y con 
capacidad para incorporar altavoces de reproducción de mensajes 
preestablecidos, todo ello integrado en una cabeza detectora y 
alimentado desde el lazo.

Configuración habitual
6000PLUS/OPHT/S = con Sirena
6000PLUS/OPHT/VAD = con Dispositivo Visual de Alarma
6000PLUS/OPHT/S VAD = con Sirena y Dispositivo Visual de Alarma
6000PLUS/OPHT/TS = con Mensaje de voz Pregrabado
6000PLUS/OPHT/TS VAD = con Mensaje de voz Pregrabado y 
Dispositivo Visual de Alarma

6000PLUS/HT - FAST™ Detector Térmico Interactivo- 

respuesta rápida a los incrementos de tempeatura. 

HT/S, 6000PLUS/HT/SVAD, 6000PLUS/HT/TSVAD.

6000PLUS/OP - FAST™ Detector Óptico de Humo 
Interactivo- Detector óptico de humos interactivo 
direccionable con sensor óptico de alto rendimiento 
proporciona una detección fiable y eficiente utilizando 
el principio de detección de dispersión de luz 
proporcionando una respuesta rápida a una señal de 

fuego. Las variantes incluye: 6000PLUS/OP/S.

6000PLUS/OPHT - FAST™ Detector Óptico - Térmico 
Interactivo - 
direccionable de alto rendimiento y multisensorial. 

6000PLUS/OPHT/S, 6000PLUS/OPHT/VAD, 6000PLUS/
OPHT/SVAD, 6000PLUS/OPHT/TS, 6000PLUS/OPHT/TSVAD.

6000PLUS/OPHTCO - FAST™ Detector Óptico - Térmico 
- CO -
interactivo direccionable de alto rendimiento y multi-
sensorial. Las variantes del detector incluyen: 
6000PLUS/OPHTCO/S, 6000PLUS/OPHTCO/VAD,
6000PLUS/OPHTCO/SVAD, 6000PLUS/OPHTCO/TSVAD

6000PLUS/BASE - Base de Montaje de Bajo Perfil - 
Compatible con todo el rango de detectores Algo-Tec™ 
6000PLUS.

6000PLUS/FFBASE - Base de Fijación Rápida - La base 
fija empotrada ha sido diseñada para empotrar el 
detector en el falso techo y así minimizar el impacto 
visual del sensor.

6000/LOOP/REPETIDOR - Se conecta directamente 
al lazo y ocupa una única dirección. El display LCD 
proporciona una indicación calara de los eventos de 
avería y fuego del sistema. 

6000/MCP - FASTTM Pulsador Manual de Alarma-  
Incluye una llave de prueba manual. Incorpora aislador 
de cortocircuito de lazo.

6000PLUS/UG4DP - Detector de humos para conductos 
de ventilación - Unidad de muestreo de aire de tubería 
única, para velocidades de aire comprendidas entre 
los 0.5 y 20 m/s. Detecta el humo en los conductos de 
ventilación. Subministrado con base 6000PLUS/BASE 
adecuada para detectores 6000PLUS/OP.

6000/FIREBEAM - FAST™ Detector Lineal de Humos 
Alimentado por Lazo - Dispone de unidad receptora, 
unidad emisora y unidad de control. Tiene un margen 
de actuación de 5 a 100m. 

Interfaz múltiple de Entradas/Salidas  - Está disponible 
un rango de módulos de 16 entradas / salidas con 
monitorización en las salidas de alarma o bien contactos 
libres de potencial. Todas los módulos disponen de 
direccionamiento FAST. 

6000/VAD/W/RED - Dispositivo VAD de Alta Intensidad 
Alimentado por Lazo y Direccionamiento FAST™ - 
Certificado EN54-23, el dispositivo VAD de montaje en 
pared dispone de una única lente que distribuye luz 
blanca mediante un patrón cuboide para conseguir la 
cobertura de 7.5m x 7.5m y 2.4m de altura.

6000/FIU - Aislador de Cortocircuito - Se utiliza para 
aislar un fallo de cortocircuito en el cable del lazo tanto 
de entrada como de salida. Adecuado para caja de 

6000/LPZA - Módulo de Alarma de Zona Alimentado 
por Lazo y Direccionamiento FASTTM - Con un circuito 
de detección monitorizado adecuado para su uso con 
los dispositivos de la seria 3000 de Protec. Circuito de 
salida de alarma monitorizado a 24Vcc y 50mA máx. 
Incorpora un aislador de cortocircuito. 
6000/LCM- Módulo de Control Local con 
Direccionamiento FAST™- Permite una rápida 
integración de sistemas de detección de incendios 
direccionables Protec en superficies de ocupación 
múltiple y ofrece características novedosas para 
reducir falsas alarmas. El módulo soporta una zona de 
dispositivos de detección y proporciona alimentación a  

 un circuito de alarma local. 

6000/MICCO - Módulo de entrada monitorizada 
y salida NO/NC de direccionamiento FASTTM y 
alimentado por Lazo - Entrada de circuito de detección 
monitorizada adecuada para utilizarse con dispositivos 
convencionales de la serie 3000 de Protec. Salida de  
contacto conmutado que soporta 5A@240 Vca. Se 
puede retardar la señal de entrada mediante hardware. 
Incorpora aislador de cortocircuitos.

6000/SSR - FAST™ Sirena Electrónica de Alta Potencia 
Alimentada a través del Lazo- Utiliza una unidad Piezo-

. 

6000/SSR/VAD - Sirena Alimentada por Lazo con 
dispositivo VAD y Direccionamiento FASTTM- Certificado 
EN54-3, EN54-17 y EN54-23 el dispositivo Sirena/VAD 
para montaje en pared dispone de una salida de sirena 
de 100dB(A) y 1m de salida lumínica VAD de cobertura      

 7m x 7m y 2.4m de altura. 

6000/VAD/C/RED- Dispositivo VAD de Alta Intensidad 
Alimentado por Lazo y Direccionamiento FAST™ - 
Certificado EN54-23, el dispositivo VAD de montaje en 
techo dispone de una única lente que distribuye luz 
blanca mediante un patrón cilíndrico para conseguir la  
cobertura de 7.5m de diámetro y 3m de altura.

Dispositivos de Lazo

6000/2IO -Módulo Alimentado por Lazo con 
montaje en carril DIN de Direccionamiento FASTTM-  
con 2 entradas monitorizadas y 2 contactos libres de 
potencial. 

6000PLUS/OPHT/SVAD - FAST™ Detector Óptico - 
Térmico con sirena y dispositivo de alarma visual 
(VAD) incorporado -
direccionable e interactivo de alto rendimiento con 
sirena electrónica y dispositivo de alarma visual (VAD)  
de alta intensidad, alimentado por lazo.

E  D E T E C C I Ó N  D E  I N C E N D I O

     
Independiente En Red

6500E 6500
Tensión Nominal 230Vca + 10% - 15% (50/60Hz)
Tensión de Trabajo  21.5 - 30Vcc
Rango de Temperatura -10° to +55° C
Humedad 5% to 95% RH (sin condensación, o hielo)
Ratio IP IP30
Consumo en Reposo 185mA (2 lazos) 226mA (4 lazos) 1 215mA (2 lazos) 256mA (4 lazos) 1

Consumo en Alarma 220mA (2 lazos) 261mA (4 lazos) 2 250mA (2 lazos) 291mA (4 lazos) 2

Tipo de Display A todo color, display táctil de 7” 
Número de Lazos 1, 2 o 4

Máx Número Dispositivos Direccionables Lazo 200

Carga Total de Lazo 1A por lazo incluyendo todos los dispositivos de lazo conectados
Impresora Opcional
Cargador Interno / Cargador Remoto Ambos (Cargador Interno o Externo)
Capacidad Máxima de Baterías Cargador Interno: 2 x 12V 12Ah
Número de Zonas 40 100 expandible a 10,000
Número de Grupos de Entrada 4,000
Número de Grupos de Salida 255 por central
Relé de Fuego Auxiliar 
(contactos de cambio de polo simple, 1A @ 24V 
de consumo)

2 2

Relé de Avería Auxiliar 
(contactos de cambio de polo simple, 1A @ 24V 
de consumo)

1 1

Salida de Transmisión de Alarma (monitorización 
de averías de circuito abierto o cortocircuito en 
el cableado)

1 1

Salidas Monitorizadas de Equipos de Protección 
de Incendios (utiliza 1 de las salidas de alarma 
programables)

Para esta función puede configurarse una salida de alarma programable pero no dedicada.  

Salida de Transmisión de Avería
(utiliza 1 de las salidas de alarma programables) Para esta función puede configurarse una salida de alarma programable pero no dedicada.

Salidas Monitorizadas de Alarma Programables 
(monitorización de averías de circuito abierto o 
cortocircuito en el cableado) 

3 3

Salida Auxiliar de 24V
(monitorizada para avería de cortocircuito, 
máximo 150mA) 

1 1

Salidas Libres de Potencial 0 0

Número de entradas de Keyswitch 6 (3 placa de terminales & 3 placa de display)

Red Local Segura NET64 Opcional4 Si
Red Local Segura NET160 Opcional4 Si
Puertos de Comunicación USB (solo para realizar configuración) / RS232
Dimensiones (mm) 440(W) x 385(H) x 144(D)
Peso (Excluyendo baterías) 7kg 7kg

Texto de Dispositivo, Alarma, Lazo y Central        60 caracteres de texto de localización, 20 caracteres de texto de alarma, 20 caracteres de 
texto de central, 20 caracteres de texto de lazo

Tel: 0034 - 938423828  Fax: 0034 - 938423827  Web: www.protecspain.com Email: protec@protecspain.com        

Debido a la continua política de mejora nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones sin previo aviso

P.I. Can Negoci C/ Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona. 

Detección de Incendios - Direccionable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

© 2016 - 2020 Protec Fire Detection plc

1
2

3
4  Una Central 6500E puede actualizarse a central 6500 añadiendo una NET64KIT.
5  Suministrado mediante entrada de alimentación ‘Externo PSU 1’ y ‘Externo PSU 2’. Medido con tensión 24Vcc, LED de avería de alimentación encendido, 

6  Suministrado mediante entrada de alimentación ‘Externo PSU 1’ y ‘Externo PSU 2’.  Medido con tensión 24Vcc, LED de avería de alimentación encendido, 

PFD-CPR-0114
KM575025



Accesibilidad

KIT/ASIST
Kit de llamada de asistencia de emergencia

 

 

 

 

 

Kit de llamada de asistencia de fácil instalación, proporciona 
seguridad donde se requiera una indicación de “llamada de 
asistencia”, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para 
dotar de una alarma de emergencia en los aseos de discapacitados. 
La unidad dispone de un sonido audible desde dentro de la unidad 
de reset que confirma que la asistencia está en camino, además la 
unidad dispone de una lámpara de confirmación de la activación 
del aviso.

La unidad de tirador de cuerda se suministra con un anillo de 
plástico rojo y un anillo adicional. El segundo anillo debe colocarse 
más cerca del nivel del suelo. La activación de una llamada se realiza 
simplemente tirando de la cuerda. Esto activará el indicador de 
seguridad en la unidad de y su vez se iluminará la unidad de reset 
y activará la sirena interna, al mismo tiempo, el indicador ubicado 
sobre la puerta se iluminará y activará zumbador interno.

La unidad puede vincularse a otros sistemas para la recepción de la 
señal de alarma, se requiere la utilización una unidad de relé de 12 
voltios para conectar la unidad a una amplia gama de equipos, como 
por ejemplo, BMS y alarmas contra incendios.

Pueden agregarse unidades de tirador de cuerda adicionales al 
sistema para permitir cubrir habitaciones más grandes o cobertura 
de áreas múltiples. Tenga en cuenta que los tiradores de cuerda 
adicionales funcionarán y se restablecerán con la misma unidad del 
tirador de cuerda inicial.

S I S T E M A S  I N T E L I G E N T E S  D E  D E T E C C I Ó N  D E  I N C E N D I O 1/2       

Accesibilidad

  230Vca

   Color blanco

 87 x 87 x 38mm

 87 x 87 x 38mm

  87 x 87 x 38mm

2/2

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

P.I Can negoci C/Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona. 



 
           

 

 

 

 

                   

 

          

Engineered for 
Performance 
 

• Smaller cells stay cooler when 
shaded, extending panel life3 

• Advanced encapsulant 
minimizes degradation from 
environmental exposure 

• Conductive adhesive defends 
against daily temperature 
swings 

• Redundant cell connections 
create flexible paths for 
continuous electricity flow 

 
 

 

PERFORMANCE 6 BLK  | 395–415 

 

 

  
 

 
 
 

Making the conventional, exceptional Shingled Cell Black Backsheet
Black Frame

Residential

 

With a sleek black design that elegantly blends into 
any roof, the SunPower Performance 6 BLK panel 
utilises high efficiency 210mm solar cells with 
current-collecting wires on the cell face to deliver 
more lifetime energy over standard solar panels.      
 

Backed by an industry-leading warranty and an estimated 35-year useful 
life,1 SunPower Performance panels wrap conventional front contact cells 
with 35 years of materials, engineering and manufacturing expertise to 
mitigate the reliability challenges of Conventional Panel design. 
 

Durability that Translates to More Energy 

Engineered to stand up to environmental stresses such as shading, 
daily temperature swings and high humidity, the SunPower 
Performance 6 panel delivers more energy in the same space over 25 
years compared to Conventional mono PERC Panels. 

A Track Record of Innovation Leadership  

SunPower Performance panels represent the most deployed 
shingled cell panel in the industry—innovation protected by a 
growing portfolio of patents worldwide.2  

 

6+ GW 

Deployed  

60+ 

Countries  

90+ 

Patents 

A Better Product. A Better Warranty. 

Each SunPower Performance panel is manufactured with the confidence 
to deliver more energy and reliability over time—and backed for 25 
years by the SunPower Complete Confidence Panel Warranty. 

• Year 1 Minimum Warranted Power Output 98.0%  

• Maximum Annual Degradation 0.45% 

• Year 25 Minimum Warranted Power Output 87.2% 
 

 
 POWER RANGE: 395 – 415 W    

sunpower.maxeon.com 

PRELIMINARY DATASHEET 

 

 

30 mm

 (B) 

FRAME PROFILE

30 mm

(A) Cable Length: 
      1200 mm +/-15 mm 
(B) Long Side: 33 mm
      Short Side: 24 mm

1086 mm

1808 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Performance panels expected useful life of 35 years. Source: 
“SunPower P-Series Technology Technical Review,” Leidos Independent 
Engineer Report. 2016.  
2 Osborne. "SunPower supplying P-Series modules to a 125MW NextEra 
project." PV-Tech.org. March 2017. 
3 SunPower Performance Series – Thermal Performance, Z.Campeau 
2016. 
4 Measured at Standard Test Conditions (STC): irradiance of 1000 W/m², 
AM 1.5, and cell temperature 25° C. 
 
Designed in U.S.A 
Assembled in China 
 

Specifications included in this datasheet are subject to change without 
notice. 
 
© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. All Rights Reserved. View 
warranty, patent and trademark information at maxeon.com/legal. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanical Data 

Impact Resistance 25 mm diameter hail at 23 m/s 

Solar Cells Monocrystalline PERC 

Glass 3.2 mm, Heat Strengthened Glass 

Junction Box IP-68, 3 bypass diodes 

Connector Stäubli MC4 

Weight 21.0 kg 

Max. Load 
Wind: 2400 Pa, 245 kg/m² front & back 
Snow: 5400 Pa, 550 kg/m² front 

Frame Anodized Aluminum Alloy 

  

Electrical Data 

Maximum System Voltage 1000 V IEC  

Temperature 40°C to +85°C 

Maximum Series Fuse 25 A 

Power Temp. Coef. –0.34% / ° C 

Voltage Temp. Coef. –0.27% / ° C 

Current Temp. Coef. 0.04% / ° C 

  

Tests And Certifications (Pending) 
Standard Tests IEC 61215, IEC 61730 

Fire Rating Class C (IEC 61730) 

Quality Certs ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

EHS Compliance ISO 45001-2018, Recycling Scheme 

Ammonia Test IEC 62716 

Dust and Sand IEC 60068-2-68 

Salt Spray Test IEC 61701 (maximum severity)  

PID Test IEC 62804 

 

 
 

538667 REV 0.2 / A4_EN 
Publication Date: May 2022 
 

PERFORMANCE 6 BLK POWER: 395  415 W 

sunpower.maxeon.com 

Electrical Data 
Model SPR-P6-415-BLK SPR-P6-410-BLK SPR-P6-405-BLK SPR-P6-400-BLK SPR-P6-395-BLK 

Nominal Power (Pnom)4 415 W 410 W 405 W 400 W 395 W 

Power Tolerance +3/0% +3/0% +3/0% +3/0% +3/0% 

Efficiency 21.1% 20.9% 20.6% 20.4% 20.1% 

Rated Voltage (Vmpp) 30.2 V 29.9 V 29.6 V 29.3 V 29.0 V 

Rated Current (Impp) 13.76 A 13.73 A 13.70 A 13.67 A 13.64 A 

Open-Circuit Voltage (Voc) (+/ 3%) 36.1 V 35.9 V 35.7 V 35.5 V 35.3 V 

Short-Circuit Current (Isc) (+/ 3%) 14.66 A 14.63 A 14.60 A 14.57 A 14.55 A 

Please read the safety and installation instructions.  
Visit www.sunpower.maxeon.com/int/PVInstallGuideIEC  
Paper version can be requested through techsupport.ROW@maxeon.com  

PRELIMINARY DATASHEET 



Retenedores electromagnéticos 

 

En caso de incendio y por medio del 
sistema de detección, el dispositivo libera 
la puerta por corte de la alimentación 
eléctrica. 
Incorpora botón para la liberación manual 
de la puerta, puede instalarse en suelo o 
pared.

VIRA5024 50 Kg 24 Vcc 80 mA

VIRA2024 20 Kg 24 Vcc 24 mA

VIRP5024 50 Kg 24 Vcc 80 mA

VIRP2024 20 Kg 24 Vcc 24 mA
 

Protección IP42

Marcado CE

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

Retenedores

El retenedor de puerta siempre opera con corriente continua, con una tensión de seguridad muy baja.
Se recomienda la utilización de fuentes de alimentación seguras y normalizadas para los retenedores de puertas electromagnéticas.

- Defina el nivel de seguridad del acceso.
- Determine la fuerza máxima necesaria para la retención de la puerta.
- Asegúrese de que los puntos de fijación para el retenedor son firmes y adecuados.

El retenedor tienen un tratamiento específico que refuerza la protección contra el desgaste y la corrosión por lo que no requieren 
mantenimiento. Sin embargo, para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda limpiar regularmente las superficies en contacto con 
electroimán y la placa con un paño y productos no abrasivos.

Dimensiones 80 x 88 x 42mm
Para instalar en pared
Sin elementos mecánicos y magnetismo residual
Incluye contraplaca orientable

Dimensiones 112 x 124 x 60mm
Para instalar en suelo
Sin elementos mecánicos y magnetismo residual
Incluye contraplaca orientable

P.I Can negoci C/Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona. 



 

 

Más información sobre SPR-P6-XXX-COM-S-BF 
sunpower.maxeon.com 
 

  

Densidad de potencia mejorada   
Con alta eficiencia, células solares resistentes a LeTID/LID (G12, 210 mm), captura de 
energía bifacial, un coeficiente de temperatura más bajo y cables conductores frontales 
con mayor captación de corriente, el diseño único de los paneles SunPower Performance 
permite ofrecer más energía de por vida que los paneles solares estándar. 

Fiabilidad comprobada  
Un diseño patentado de células tipo teja que maximiza la durabilidad en todo tipo 
de condiciones climáticas e incluye conexiones celulares reforzadas para soportar 
las tensiones de los cambios diarios de temperatura, circuitos eléctricos 
redundantes que alivian el impacto de las células agrietadas y una arquitectura 
eléctrica avanzada más resistente a los efectos de la sombra y es capaz de mitigar 
la formación de puntos calientes. 

 

Garantía de total confianza de SunPower  
Cada panel SunPower Performance se fabrica con la confianza 
absoluta en ofrecer más energía y mayor fiabilidad a lo largo del 
tiempo y está respaldado por una de las garantías más completas 
de la industria. 

Cobertura de producto y de potencia 25/25 años 
Salida mínima garantizada año 1 98,0% 
Degradación máxima anual  0,45% 

 

M
EJ

O
R 

PR
ODUCTO · ME JOR GARAN

TÍA

Confianza
Total

SunPower
25 años

SPR-P6-XXX-COM-S-BF 

PERFORMANCE 6 PANELES SOLARES 
485-510 W | Hasta un 21,4 % de eficiencia 

 
Idóneos para uso 
comercial  

Doble vidrio 
enmarcado  

Generación de 
energía bifacial 

 

 

 

Lea las instrucciones de seguridad e instalación. 
Visite www.sunpower.maxeon.com/int/PVInstallGuideIEC. 
La versión en papel se puede solicitar a través de 
soportetecnico@maxeon.com. 

 

35 mm

1092 mm

 

2185 mm

35 mm

 B

 

(A) Longitud del cable: 
      (-) 1200 mm +/-15 mm
      (+)  300 mm +/-15 mm
(B) Lado largo:  30 mm
      Lado corto: 16 mm

Perfil de bastidor
(A) 

(A) 

 

544513 REV A / A4_ES 
Fecha de publicación: Junio 2022 

Datos mecánicos 
Resistencia a impactos Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s 

Células solares PERC monocristalino 

Vidrio 2,0 mm, vidrio termoendurecido 

Caja de conexión IP-68, 3 diodos de derivació 

Conectores Zerun Z4S o Stäubli Evo2  

Peso 29,6 kg 

Máx. carga3 
Viento: 2400 Pa, 244 kg/m² en cara frontal 
y posterior  
Nieve: 5400 Pa, 550 kg/m² en cara frontal   

Bastidor Aleación de aluminio anodizado plata 

 

Datos eléctricos 

Bifacialidad ( Pmax)  70% +/–10% 

Máx. tensión del sistema 1500 V IEC  

Temperatura 40°C a +85°C 

Fusible de serie máxima 25 A 

Coef. potencia-temperatura –0,34% / ° C 

Coef. tensión-temperatura –0,26% / ° C 

Coef. intensidad-temperatura 0,05% / ° C 

 

Pruebas y certificaciones 

Pruebas estándar IEC 61215, IEC 61730, nominal a 1500 

Calificación antiincendios Clase C según IEC 61730 

Certificados de gestión de calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  

Conformidad con EHS ISO 45001-2018, plan de reciclaje 

Prueba de amoniaco IEC 62716 

Prueba de soplado de arena IEC 60068-2-68 

Prueba de niebla salina IEC 61701  (máxima severidad) 

Prueba LeTID TUV 2fg 2689/04,19 (Detección de LeTID) 

Prueba PID IEC 62804 

   
1 Medido en condiciones de prueba estándar (STC): irradiancia de 1000 
W/m², AM 1,5 y temperatura de células de 25 °C. 
2 La ganancia adicional de la parte posterior del panel en comparación con la potencia de 
la parte frontal del panel en las condiciones de prueba estándar. Depende del montaje 
(estructura, altura, ángulo de inclinación, etc.) y el albedo de la superficie subyacente 
3 Factor de seguridad 1.5 incluido. 
 
Diseñado en Estados Unido 
Ensamblado en China 
Las especificaciones incluidas en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso. 
© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados.  
Consulte la información sobre la garantía, patentes y marcas comerciales en maxeon.com/legal. 

 

 

Performance 6  POTENCIA: 485-510 W |   EFICIENCIA: Hasta un 21,4% 

Datos Eléctricos, Características STC Frontales1 

 
SPR-P6-510-COM-

S-BF 
SPR-P6-505-COM-

S-BF 
SPR-P6-500-COM-

S-BF 
SPR-P6-495-COM-

S-BF 
SPR-P6-490-COM-

S-BF 
SPR-P6-485-COM-

S-BF 

Potencia nominal (Pnom)  510 W 505 W 500 W 495 W 490 W 485 W 

Tolerancia de potencia +3/0% +3/0% +3/0% +3/0% +3/0% +3/0% 

Eficiencia de los paneles 21,4% 21,2% 21,0% 20,7% 20,5% 20,3% 

Tensión nominal (Vmpp) 36,7 V 36,4 V  36,2 V  36,0 V  35,7 V 35,4 V  

Intensidad nominal (Impp) 13,92 A 13,88 A  13,82 A  13,77 A  13,73 A 13,71 A  

Tensión de circuito abierto (Voc) (+/ 3%) 43,4 V  43,3 V  43,2 V  43,1 V  43,0 V 42,9 V  

Intensidad de cortocircuito (Isc) (+/ 3%) 14,82 A  14,76 A  14,71 A  14,65 A  14,59 A 14,56 A  

 

Ganancia Bifacial2 

Pmax con 5% de ganancia bifacial 536 W 530 W  525 W  520 W  515 W 509 W  

Isc con 5% de ganancia bifacial 15,56 A 15,50 A  15,44 A  15,38 A  15,32 A 15,29 A  

Pmax con 10% de ganancia bifacial 561 W  556 W  550 W  545 W  539 W 534 W  

Isc con 10% de ganancia bifacial 16,30 A  16,24 A  16,18 A  16,12 A  16,05 A 16,02 A  

Pmax con 20% de ganancia bifacial 612 W  606 W  600 W  594 W  588 W 582 W  

Isc con 20% de ganancia bifacial 17,78 A  17,72 A  17,65 A  17,58 A  17,51 A 17,47 A  





Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  MN _ NORMATIVA I JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
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CN-01 _ SEGURETAT ESTRUCTURAL 

Veure ME _ MEMORIA ESTRUCTURES 
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CN-02 _ SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d�Incendis i Salvaments

DGPEIS/Servei de Prevenció                                                                                                                                       Página 1 de 7 

FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis 
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació,  
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006 
BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. 
ORDEN VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents 
bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació.

EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones.  

Les zones d’activitats subsidiàries (oficines, aparcaments, allotjaments, etc.) han de complir les condicions relatives al seu ús.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN (10 t) sobre 20 cm 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m

2

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 

Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L�EXTENSIÓ DE L�INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d�estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Alçada d�evacuació de l�edifici (h) 

Plantes sobre rasant 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 
Plantes soterrani 

h  15m  h  28 h > 28m  

Estructura general 
R120 

(R180 si h > 28m) 
R90 R120 R180 

En escales protegides    R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència 
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports 

   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes) 

   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Mitgeres amb altres edificis Elements 
verticals separadors amb d’altres
edificis

   EI-120 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales
protegides o passadissos 
protegits. 

EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 
façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 
façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
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FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis 
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació,  
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006 
BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. 
ORDEN VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents 
bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació.

EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 

Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  
Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 

Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d�incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.) 
Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

S  2500 m² (5000 m
2
 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció que no sigui exigible). 

Sectors d’incendi 

Excepcions: 
   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  

 Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 

Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 
traves de vestíbuls d’independència o bé a un espai exterior segur mitjançant sortides 
d’edifici. 

 Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 

 Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m
2
 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 

 No existeixi en aquest espai cap zona habitable 
Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 
Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Alçada d�evacuació de l�edifici (h) 

Plantes sobre rasant 

Requeriments a garantir en funció de: 

 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Plantes soterrani 
h 15m 15  h 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors 
(1) EI 120 

(EI 180 si h > 28) 
EI 90 EI 120 EI 180 

Sector de risc mínim
(2)

 no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors 
 EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 

be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Caixa escènica 

 Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m

2
) 

 Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) 
Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

Escala protegida i especialment 
protegida 

Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència 
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m

2
 a cada planta

- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (
o
) 0 45 60 90 135 180 

Elements d’evacuació protegits 

Finestres o forats en façana 

D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis 
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació,  
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006 
BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. 
ORDEN VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents 
bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació.

EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm

2
. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d�aplicació 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada 
(3)

 EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

2.5. Reacció al foc dels materials 

Terres                       CFL-s1 
En recintes protegits 

Parets i sostres         B-s1, d0 

Terres                        EFL

En recorreguts normals Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

Terres                        BFL-s2 En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi

Parets i sostres         B-s3, d0 

Elements decoratius i mobiliari 

Butaques i seients fixes tapissats: 
Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:1994 2006
No tapissats: Material M2 conforme a UNE 23727:1990

Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D�EVACUACIÓ D�OCUPANTS (DB SI 3, DB SU 1 a 5) 

1 persona / 0,25 m
2

 zones per a espectadors dempeus 

1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m
2  zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 

 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m
2  zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 

 salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m
2

 zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m
2  zones de públic de gimnasos sense aparells. 

 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

Densitat d’ocupació 

(persones per unitat de  
superfície útil) 

1 persona / 2 m
2

 sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en 
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d’espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 
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FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis 
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació,  
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006 
BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. 
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EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 

1 persona / 3 m
2  vestuaris de piscines públiques. 

 lavabos de planta 

1 persona / 4 m
2

 zones d’estança pública en piscines descobertes. 

1 persona / 5 m
2

 zones de públic amb aparells de gimnasos. 

1 persona / 10 m
2

 zones d’us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la
 Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 

màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m
2 

/ persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d�evacuació 

Dimensionat 
 Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte 
 d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 

 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 
obertes 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A  30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 
cada seient addicional. 
En files amb sortida pels dos extrems, pas de A  30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 
cada seient addicional. Per 30 seients o més: A  50 cm. 

Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m 

Localitats de seient a l�aire lliure (estadis, etc.): 
Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 
més o fracció (art. 28 del REP/82). 
Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  

Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m (art. 28 del REP/82). 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 
Pendent < 50% 
Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.  

Barreres  1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m en passeres 

d’escena i altres de P  10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (0.80 m si P  10 persones, 
usuaris habituals)

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per usuaris amb cadira de rodes: 

Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 

PASSADISSOS I RAMPES  

Pendent rampa  10%  8%  6% 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Per h  10 m Per h  20 m S’admet en tot cas Evacuació descendent 

A  P / 160 E  3 S + 160 As
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FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis 
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació,  
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EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                 1,00 si P 100 persones
                                                                                     1,10 si P >100 persones 

Per h  2.80 m 
Per P  100 fins h  6 m 

S’admet en tot cas 

A  P / (160 � 10 h) E  3 S + 160 As 

Evacuació ascendent Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                   1,00 si P 100 persones 
                                                   1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana 
Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades 
 Altura salvada  3.20 m. 

 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
                   H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                       (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 4) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 2.40 m. 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 

ELEMENTS A L�AIRE LLIURE
ESCALES Capacitat: A  P / 480 

Amplada  1 m
(1.20 m si P > 3.000 persones)
Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 

-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 

d’un sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d�evacuació 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  
COMPATIBILITAT 

Per establiments integrats en edifici 
d’altre ús 

Excepcions per establiments integrats en centres comercials
 de S  500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència 
 de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur  

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 

(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 
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EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa: < 25m (* 31,2m). longitud màxima 
admissible en cas d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici 
- Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d�emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m

2

- SORTIDA D�EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 

UNE 23035-3:2003

Enllumenat d’emergència 
- En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Enllumenat de balissament - En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi  
(4)

 Per Sc>1000 m
2

Alarma 
Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d�extinció  

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m

2
 i 10000 m

2
 . 

- 1 hidrant més per cada 10000 m
2
 més o fracció.  

En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m
2

En recintes esportius per Sc > 5.000 m
2

Hidrants exteriors 
(5)

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors 
Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial 

(6)

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades 
- Per Sc > 500 m

2
  (BIE-25) 

- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 

- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d’aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d’incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència 
(7)

Per h > 50  35 m. 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 

Visibles permanentment; característiques com a 3.3 
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FITXA D�APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis 
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació,  
RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006 
BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. 
ORDEN VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents 
bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació.

EDIFICIS D�ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 

Notes: 

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) Les portes dels locals de risc especial han d’obrir cap a l’exterior d’aquests
(4) El sistema inclou detectors automàtics 
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(7) Característiques: a) tindrà com a mínim capacitat de càrrega de 630kg, una superfície de cabina de 1,40m², una amplada de pas 
de 0,801,00 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el seu recorregut en menys de 60s; b) a la planta d’accés a l’edifici hi haurà
un polsador al costat dels comandaments de l’ascensor, sota una tapa de vidre, amb la inscripció US EXCLUSIU BOMBERS, 
l’activació del polsador ha de provocar l’enviament de l’ascensor a la planta d’accés i permetre la seva maniobra exclusivament des 
de la cabina; c) en cas de falla elèctrica, l’alimentació passarà a fer-se de forma automàtica des d’una font pròpia d’energia que 
disposi d’autonomia d’1h com a mínim. 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. 

------ 100<V 200 m
3
 V>200 m

3

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

100<V 200 m
3
 200<V 400 m

3
 V>400 m

3

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles (de fins a 100 m²) d’una viv. unif. o bé la S no 
superi els 100 m²

En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
(segons RITE) 

En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 

o
C 

En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 
o
C 

- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada.



CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les 
exigències de Seguretat en cas d’Incendi RESIDENCIAL HABITATGE   SI 
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 Ref. del projecte  
 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 

Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  
 

- Es manté l’ús:   S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
més gran adequació a les condicions del DB SI. 

  

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 

 El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   

- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 

 Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   

Reforma 

- En qualsevol cas:  Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

- Afecta a una part de l’edifici:  El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin 

  Canvi d’ús 

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge: 

 El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l’edifici. 

  

Edificis 
protegits 

- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 

 Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                         
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S        
 

SECTORS D’INCENDI Nombre  
de sectors CONDICIONS                                  

Ús Residencial Habitatge (1)  - Compartimentat en sectors: S  2.500 m2 (2) 
- Separació entre habitatges  EI 60.   

Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (3) 

 - Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície 
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament 

  

Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2  

- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   Establiments  

Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència  

- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.  

Sector de risc mínim  - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2. 
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.  

 

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.  Escales i ascensors que comuniquen sectors 

d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici: - Accés a l’ascensor (opcions):  

a) A cada accés: porta d’ascensor E 30  
b) A cada accés i sempre des d’Aparcament o local de risc especial: 

vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5. 
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 

vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.  
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 

el sector superior. 

 

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC                                     
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent);  h d (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                          

ELEMENTS           
compartimentadors     
de sectors d’incendi 

ÚS DEL SECTOR 

      ha  1,50 m hd  15 m 15< hd  28 m hd > 28 m 
Residencial Habitatge EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i 
Residencial Públic S >500 m2 EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 

Comercial, Hospitalari i                  
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m

 EI 90   EI 120 EI 180 

Aparcament S > 100 m2 (3) EI 120  EI 120   EI 120 EI 120 

PARETS I 
SOSTRES     

Sector de risc mínim No s’admet  EI 120   EI 120 EI 120 
a) Comunicació directa     EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   PORTES DE PAS 
b) Amb vestíbul d’independència     2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda  500 m2. 
(2) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m 

segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat. 
(3) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S  100 m2. 

✔

✔

✔

✔

✔

1
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

 

CLASSIFICACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 

ÚS PREVIST 

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Aparcament d’habitatge unifamiliar 
o bé aparcament de S  100 m2  En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S  15 m2  15 < S  30 m2   S > 30 m2 
Trasters (1) (2) 50 < S  100 m2  100 < S  500 m2   S  > 500 m2 
Magatzems d’elements 
combustibles (mobiliari, neteja, etc.), 
tallers de manteniment, etc. (2) 

100 < V  200 m3   200 < V  400 m3   V > 400 m3 

Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 

 
P  2520 kVA 
P  630 kVA 

  
(4) 

2520< P  4000 kVA 
630 < P  1000 kVA 

  
(4) 

P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 

Local comptadors d’electricitat (5) i 
quadres generals de distribució En qualsevol cas  -  -  

Sala de maquinària de ascensors(6), 
Sala de grup electrogen En qualsevol cas  -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P  200 kW   200 < P  600 kW   P > 600 kW 

Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització  En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de combustible sòlid per 
a calefacció S  3 m2  S > 3 m2   -  

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura  R 90 R 120   R 180 
- Resistència al foc de parets i sostres 

compartimentadors  EI 90 EI 120   EI 180 

- Vestíbul d’independència  - Sí   Sí 
- Portes de pas (7) EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5       2 x EI2 45-C5       
- Recorregut màxim fins a alguna 

sortida del local  
 25 m 

 
  25 m 

    25 m 
 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1  

 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.2 

(1) Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web 
http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_prevencio_06.htm . Per trasters en aparcaments podeu consultar la fitxa SI A. 

(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior  3 x 106 MJ  s’aplicarà el RSCIEI. 

(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora: per exemple, Fecsa-
Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT). 

(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 

comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser una armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30). 
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 

Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 
(7)  No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació. 

 

 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)  
a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o bé,   
b) Es compartimenten els 

espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 

- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
     sent t, el temps de resistència al foc dels 

espais ocupables 

  

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m 
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. 

  

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.3 
Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció  50 cm2) 

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència  al   

foc, EI t, que l’element travessat. 
  

 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC RESISTÈNCIA         
AL FOC 
 
 
CTE DB SI 1.1 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 

b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                                        

(Els assaigs corresponents s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)                                           

excepte l’interior de l’habitatge C-s2,d0  EFL 

Passadissos i escales protegits B-s1,d0  CFL-s1 

Locals de risc especial B-s1,d0  BFL-s1 

Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), 
o que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi. 

B-s3,d0     BFL-s2 (5) 

(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa  EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc. 

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions 

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i opacitat reduïda.
 

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  

Carpes, tendalls, altres: - M 2, segons norma UNE 23727:1990 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

REACCIÓ AL FOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CTE DB SI 1.4 

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           

(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 

SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC  EI 120 en els elements verticals separadors d’un altre edifici. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 

- Entre dos edificis 
colindants (1)  

 - Entre dos sectors 
d’incendi 

  - Entre una zona de risc 
especial alt i altres 
zones de l’edifici 

  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici

 

 

 

 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:       
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50  

Façanes enfrontades (1)   Façanes a 90º (1)   Façanes a 180 º (1)   

 
 

 
 
 

 

Façanes a 45º(1)   Façanes a 60º(1)   Façanes a 135º(1)   

  

 
 
 

 

FAÇANES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 2.1 (1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu 

de l’angle format per ambdues façanes. 

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 

- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i    
d’altres zones més altes de l’edifici 

  - Cap a una escala o passadís 
protegit des d’altres zones  

 

 

 

    Franja d’1 m  EI 60 en la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:  

  

Franja d’1 m  EI 60 que es pot reduir en la 
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre 
el forjat separador de sectors diferents i la façana   amb 
element sobresortint: 

  

  
REACCIÓ AL FOC  
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 

s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana. 

  - Façanes d’altura  18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 
s’exigeix reacció al foc en una franja fins a una alçada  3,5 m.  

 

 

 

FAÇANES 

- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.   
CTE DB SI 2.1 

Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.   

 

RESISTÈNCIA AL FOC  

- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial 
alt i d’altres zones de l’edifici 

  

 

 Franja   EI 60 i  0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent en 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

Franja   EI 60 i   1 m          
en la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

 

Coberta
>1 m

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt

 

 

Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120Coberta

 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:    

 

 
d (m)  2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 
 
 

REACCIÓ AL FOC  
 

COBERTES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòs la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 

 

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc 

- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).  

✔

✔

✔

✔
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge 
                 m                                         m      - h descendent = 

 
h ascendent (1) = 

 
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,  

ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.   

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
a) Independents de las zones comunes del 

edifici i compartimentats com l’establiment. 
  - Sortides d’ús habitual   

i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 

b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)

  

a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment. 

  

ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús:  

Administratiu, Docent i Residencial 
Públic de SC > 1.500 m2 , i 
Comercial, Hospitalari i Pública 
Concurrència de qualsevol superfície 

- Sortides d’emergència 
de l’establiment: 

 b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1) 

  

(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment. 

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent) 

a) Arrencada d'una escala no protegida 
que: 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat  1,30 m².a la superfície en planta de l’escala. 
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 

inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala. 
*  L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  

  

b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica   

c) Porta d'accés a una escala protegida   

d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida   

e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  

- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 

sector de risc mínim. 

  

d) Una sortida d’edifici    

SORTIDA D’EDIFICI 

a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR:
    (comunicat amb un espai exterior segur) 

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals 
no excedeixi de 50 m. 

  

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts       
       - Superfície mínima: S  0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per 

un radi R  0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants  
           Cas particular: Si P  50 persones, no cal comprovar les condicions 

anteriors de dimensionat. 

  

b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts   
        - Superfície mínima: S  0,5 P m²                                             
        - Situació: Separat  15 m de l’edifici o del sector. 

  

b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a 
més, l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament.   

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI A i CTE DB SI 3   

b) Porta o forat                                         
a un ESPAI EXTERIOR SEGUR: 

CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur:  

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 

  

 

ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona 

Superfície útil 
m2 

Ocupació 
P = sup. útil/ densitat

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    

Administratiu < 500 m2        
integrat en edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    

Docent < 500 m2                      
integrat en edifici d’habitatges  

Conjunt de la planta o            
de l’edifici 10    

Residencial Públic< 500 m2       
integrat en edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    

Aparcament  100 m2  Aparcament 40    

Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

   

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
CTE DB SI 3        Altres      

   TOTAL EDIFICI   

✔

✔

✔

✔

✔

0

0

2252,250

2,250 225

0

0

3.50
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NOMBRE DE 
SORTIDES EXISTENTS  

CONDICIONS 

  100 persones   - Ocupació: 
  50 persones: si han de salvar una altura 

ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)  
 

 25 m, en general (1)   - Longitud total del recorregut 
d’evacuació:   50 m si té sortida directa a l’espai exterior 

segur i l’ocupació és  25 persones.(1)   
 

- Altura d’evacuació descendent:   28 m (2)   

Una única sortida    
de planta: 

 

- Altura d’evacuació ascendent:  10 m    

 - Longitud total del recorregut 
d’evacuació: 

 35 m (1), en zones en les que es prevegi 
ocupants que dormin. 

 50 m (1), en altres casos 

  Més d’una sortida 
de planta:     

 
- Longitud fins a un punt des del que 

existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 

 25 m, en general. (1) 

 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és  25 persones. 

  

Més d’una sortida 
d’edifici: 

 
- Ocupació de l’edifici:  > 500 persones    

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.3 (1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 

(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 
 

TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAMENT VALOR MÍNIM 

 0,80 m    Portes i passos: A    P / 200    

 0,80 m  A porta d’una fulla  1,23 m. 
0,60 m  A cada fulla en porta de 2 fulles  1,23 m 
A porta en planta baixa  0,80 x A escala proteg. 

 

 1,00 m   Passadissos i rampes: A    P / 200 

 0,80 m, en passadissos  10 pers. usuaris habituals  

descendent A    P / 160     Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A    P /(160-10h)  

Escales protegides i especialment 
protegides: E   3 S + 160 AS  

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SU 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclòs comunicació amb l’aparcament. 
0,80 m, d’ús restringit  10 usuaris habituals 

 

Passadissos protegits E   3 S + 200 A 
 

1,00 m, en general  
0,80 m, en passadissos  10 pers. usuaris habituals

  

Passos, passadissos
i rampes 

A    P / 600     Zones a l’aire 
lliure: 

Escales A    P / 480   

Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors.   

Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura de evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de 

las plantes, amb la  hipòtesi més desfavorable. 
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -

incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.  
JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

DIMENSIONAMENT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CTE DB SI 3.4 
En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.). 

  

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (3) 
segons l’altura de evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 

EVACUACIÓ 

No protegida    Protegida    Especialment protegida   

Descendent  hd  14 m   hd  28 m   En qualsevol cas   

Ascendent ha  2,80 m  
ha  6,00 m i  P  100 pers.

  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.5 

(1)  Les escales compliran en totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge. 

(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi de la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix. 

(3) Condicions complementàries per edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció SP 109. 

✔ ✔

✔
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PORTES  

 Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.  
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 

l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2008) 

 

- En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge 
                                       P > 50 persones d’un recinte 
                                       P > 100 persones, en altres casos 

  

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 

 Sentit d’obertura: 

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2.   

 Amplada mínima: - 0,80 m 
- 0,80 m  A porta d’una fulla  1,23 m;  
- 0,60 m  A cada fulla en porta de dues fulles  1,23 m        

(0,80 m mínim, D 135/95 Codi d’Accessibilitat) 

  

SI 3.6 

SI 3.4 

En general 

 Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la (com per exemple de locals 
d’instal·lacions), es considera que no envaeixen el passadís.   

PASSADISSOS 
SI 3.4  Amplada mínima: - 1,00 m 

- 0,80 m en passadissos amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.   

RAMPES 

 Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en passadissos amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.   

 Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SU 4.3   

SI 3.4 

SU 1 4.3 

 Passamans  - Condicions segons DB SU 4.3   

ESCALA NO PROTEGIDA 

 Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclòs l’escala de comunicació a l’aparcament. 
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals.  

 Escala no protegida 
compartimentada: 

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.  

 Esglaons, trams, replans: 

 Passamans: 
- Condicions segons DB SU 1 4.1 i DB SU 4.2  

SI 3.4 

SU 1 4.1 
SU 1 4.2 

 Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

- No hi ha requisits.  
 

ESCALA PROTEGIDA 

 Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclòs l’escala de comunicació a l’aparcament. 
- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

 Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 

 

- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

 Compartimentació:      

- En la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc mínim. 

 

 Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

- Dos accessos, com a màxim, 
- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

 Accessos en cada planta:   

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

-  15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.   Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: -  25 m (35 m si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil  1 m² en cada planta.    

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta  50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de 

sortida d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà  4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.  

 Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.  

 Esglaons, trams, replans: 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI A 

SI 3.4 

SU 1 4.1 
SU 1 4.2 

 Passamans:  
- Condicions segons DB SU 1 4.1 i DB SU 1 4.2  

 (1)  En edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es tracta de col·locar ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aporten mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SU 1-4.2.2) 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

 Amplada mínima: -  1,00 m, zones comunes d’ús general, inclòs l’escala de comunicació a l’aparcament. 
-  0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

 Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 

 

-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència en cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprova la resistència al foc dels elements estructurals continguts.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

 Compartimentació:      

-  En la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent.  

 

 Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

-  Dos accessos, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
-  des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

 Accessos en cada planta:   

-  Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de  
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

-  15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència, o si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 

  Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: 

-  25 m (35 m, si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil  1 m² en cada planta.    

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta  50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de 

sortida d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà  4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.  

 Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.  

 Esglaons, trams, replans: 

SI A 

SI 3.4 

SU 1 4.2 

 Passamans:  
- Condicions segons DB SU 4.2.  

ESCALA  OBERTA A L’EXTERIOR 

 S’assimila a escala 
especialment protegida:  

- Han de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos, i a més: 

 

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, en cada planta, tenen una superfície 
S  5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.  

 

SI A 

 Obertures:   

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’altura del pati. 

 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (3) 

 Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir en 
els recorreguts d’evacuació de zones habitables. 

 

-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.               
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 

  Compartimentació:      

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

 Distància entre portes: -   0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

SI A 

 Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 

-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi. 

    Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) al que han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 

   Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” a http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_prevencio_06.htm. 

(3) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida” a 
http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_prevencio_06.htm 

 

- Senyalització - No és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.   SENYALITZACIÓ I 
ENLLUMENAT DE 
RECORREGUTS 

- Enllumenat d’emergència 
segons DB SU 4.2.1 

- Qualsevol recorregut d’evacuació i, també, 
- Recintes > 100 persones 

  

 

✔
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
  

INSTAL·LACIONS (1) 
segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                   
la superfície construïda, S. 

CONDICIONS 
 

 En qualsevol cas 
 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 
-  Ubicació a 

l’exterior del local: 
-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 

diversos locals o zones. 

- de risc especial alt: L  10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 

Extintors 
portàtils     

 

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,       
locals d’instal·lacions, 
aparcaments  100 m2 )  -  Ubicació a 

l’interior del local o 
zona: -  de risc especial mig o baix: L  15 m, des de 

qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

 

 Boques 
d’incendi 
equipades   

Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1  
(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A  5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància 

 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 

  

 Columna seca  

 

h > 24 m  -  Ubicació:    - Presa d’aigua en façana  
                      - Columna ascendent situada en caixa d’escala   
                      - Sortides en planta: En plantes parells fins a la vuitena i   

en totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 

  

 En qualsevol cas (2) - Un hidrant d’incendi a la via pública a  100 m de qualsevol punt de la 
façana accessible, segons el D. 241/94. (2) 

- Aquest hidrants compten per a cobrir la dotació exigida pel DB SI 4. 

  

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció    

5.000  S  10.000 m2 - 1    

Hidrants 
exteriors   

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció   

Extinció 
automàtica   h > 80 m    

Detecció i 
alarma   h > 50 m - Al menys, detectors d’incendi i dispositius d’alarma en zones comunes. 

 
  

DOTACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Control de fums 
 

Pressurització d’escala 
protegida o 
especialment protegida 

- Sistema mecànic segons norma EN 12101-6: 2006 
  

CTE DB SI 4.1 (1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment. 
(2)  Condició general vinculada a l’edifici. Només dels espais exteriors adscrits a l’edifici que formen part del projecte d’edificació. 

Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic.  
 

  DISSENY I 
EXECUCIÓ 
 CTE DB SI 4.1  

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves 
disposicions complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. 

 

  

 

ÀMBIT 

- Extintors   
- Boques d’incendi   
- Polsadors manuals   

Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció   

CONDICIONS  

- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003  

SENYALITZACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CTE DB SI 4.2 
- Visibilitat - Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.  

* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4.  
 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 5 Intervenció de bombers                                                                                                               
i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi complementaris de la NBE-CPI/91” (1) 
  

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: 
- Espais que formen part del projecte d’edificació 
- Condicions: CTE DB SI 5 i Decret 241/94 a Catalunya(1)  

  

VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (2)                                     

 Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   

 Amplada lliure mínima  - en general: 3,50 m (3) 
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 

  

 Pendent màxim:   * 15 %   

 Capacitat portant: - 20 kN/m2        
 

ESPAI DE MANIOBRA (2)                                                                                                                          
(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana a través de l’autoescala del vehicle de bombers) 
  Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a 

l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests               

  Altura lliure mínima o de gàlib: - La de l’edifici.   

  Amplada lliure mínima: - 5,00 m   

  En vials d’accés sense sortida L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (4)   
  En edificis amb façanes amb passeres o 

balcons: 
* A cada planta es garantiran punts d’accés a la passera o balcó situats a  

20 m dels accessos a l’interior de l’edifici. 
* Accés en cul de sac: amplada lliure  7 m i amplada total  10 m. 

  

Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima    
h  15 m 23 m (5)   

15 m < h  20 m 18 m (5)   

  Separació màxima del vehicle de bombers  
a la façana de l’edifici:                                      

h > 20 m                 10 m   
 Distància màxima fins als accessos a peu a 
l’edifici per arribar a totes les seves zones: 

- 30 m    

  Pendent màxima: - 10 %   
  Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de  20 cm. 

   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 
compliran també la norma UNE EN 124:1995. 

  

  Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 

l’accés a façana amb escales o plataformes. 
  

  Accés al punt de connexió a la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 

- L  18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.    
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig    

  Accés a hidrants d’incendi de la via pública: * Hidrant a  100 m de qualsevol punt de la façana accessible. (6)   
 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (2) 
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 

propagar un incendi de l’àrea forestal.  
   Franja de separació: 

-  Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.   
a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment):  
     Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

   Vies d’accés: 

b)  Accés únic en cul de sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 

  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN             
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.1.1 I 5.1.2       
i D 241/94 i Instruccions 
Tècniques complementàries 
(SP)  de la DGPEIS de la 
Generalitat de Catalunya 

(1) I les Instruccions tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya http:www.gencat.cat/interior/esc/docs/esc_prevencio_et.htm 
(2) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(3) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(4) Segons la SP 113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 
(5) Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui  15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat. 
(6) Es comprovarà la seva existència a la via pública. Aquesta instal·lació s’hauria de tenir en compte en el planejament i en el projecte 

d’urbanització. Si es preveu en el projecte d’edificació, caldrà indicar-ho. 

FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 

  Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació.  

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  
 
CTE DB SI 5.2 
i D 241/94 i Instruccions 
Tècniques complementàries 
(SP)  de la DGPEIS de la 
Generalitat de Catalunya 

  Forats per a l’accés 
dels bombers 

- Ubicació:  
- Ampit: 
- Dimensions: 
- Accessibilitat: 
- Operabilitat: 
- Identificació: 

- A cada planta de l’edifici, separats  25 m entre eixos de dos forats consecutius. 
- Altura  1,20 m 
- Amplada  0,80 m;  Altura  1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. 
- Fàcilment operables amb estris de bombers tant per l’exterior com  per l’interior.
- Fàcilment identificables pels bombers o estar senyalitzats 
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SI 5 Intervenció de bombers   (Continuació)                                                                                       
i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi complementaris de la NBE-CPI/91” (1) 
  

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h  9 m: 
- Espais que formen part del projecte d’edificació 
- Condicions del Decret 241/94 a Catalunya (1) 

 

  

ESPAI D’APROXIMACIÓ (2)  
- en general: - 3,50 m (4)   
- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que tingui radis 

mínims de 5,30 m i 12,50 m 

  Amplada lliure 
mínima: 

- vials sense sortida: - Si L > 20 m, han de disposar d’un espai suficient per a la maniobra dels 
equips d’extinció. (5)   

  Altura lliure mínima: - 4,5 m 

  Pendent màxim: - 15 % 

  Capacitat portant:  - 20 kN/m2     

 

ESPAI DE MANIOBRA (2) 

(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana accessible mitjançant escales portàtils extensibles) 
 
 

  Distància màxima des de l’espai de maniobra a 
l’accés a peu a l’interior de l’habitatge: 

- 50 m  

  Amplada mínima de pas a partir del vial d’aproxim.: - 1,80 m 

  Accés a hidrants d’incendi de la via pública: - Hidrant a  100 m de qualsevol punt de la façana accessible 

 

 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (2)  

  Franja de separació: -  De 25 m d’amplada, permanentment lliure de vegetació baixa i 
arbustiva, amb la massa forestal aclarida i branques baixes esporgades. 

a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment)    Vies d’accés: 
(Compleixen les condicions dels vials d’aproximació) 

b)  Accés únic (si no és possible l’opció anterior):  acaba en cul de sac 
on es pugui inscriure un cercle de 12,50 m de radi. 

 

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 241/94 i Instruccions 
Tècniques complementàries 
(SP)  de la DGPEIS de la 
Generalitat de Catalunya 

(1) I les Instruccions tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya http:www.gencat.cat/interior/esc/docs/esc_prevencio_et.htm 
(2) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(3) Es comprovarà la seva existència a la via pública. Aquesta instal·lació s’hauria de tenir en compte en el planejament i en el projecte 

d’urbanització. Si es preveu en el projecte d’edificació, caldrà indicar-ho. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP 113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 

 

FAÇANA ACCESSIBLE 
(Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)  

 Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim, en qualsevol edifici 

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  
 
 
 
 
 
D 241/94  

  Forats per a l’accés 
dels bombers 

- Ubicació:  
- Ampit: 
- Dimensions: 
- Accessibilitat: 
- Operabilitat: 
- Identificació: 

- A cada planta i separats   25 m entre eixos de dos forats consecutius. 
- Altura  1,20 m 
- Amplada  0,80 m; - Altura  1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. 
- Fàcilment operables amb estris de bombers tant per l’exterior com  per l’interior.
- Fàcilment identificables pels bombers o estar senyalitzats 
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CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge   SI 1 2 / 1 2  
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                     
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent);  hd (descendent) 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                          

ÚS DEL SECTOR 

      ha  1,50 m hd  15 m 15< hd  28 m hd > 28 m 
Habitatge unifamiliar aïllat o entre 
mitgeres amb estructura independent R 30  R 30         -       - 

Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120  R 60   R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 

Comercial, Hospitalari i Pública 
Concurrència 

R 120 
 R 180, si h >28 m 

R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 

          baix           mig          alt 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  

Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 

(2) Inclòs l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera. 

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  

- Càrrega permanent  1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior  28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 

comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  

Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2 

Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 

 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 
- Annex D: Estructures d’acer 
- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  MN _ NORMATIVA I JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN-03 _ SEGURETAT D'UTILITZACIÓ 



 SU CTE Paràmetres del DB SU per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització                      EDIFICI PUBLICA CONCURRENCIA
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 Ref. del projecte  

AMBIT  D ’APLICACIÓ  

Nova construcció  Ampliació  Reforma  Rehabilitació  Canvi d’ús  
 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici)  

2.1 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SU s’especifica que és ús restringit)  2 EDIFICI 
2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 

Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis 
higiènics, etc.) 
Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici] 

 

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP  Veure fitxa específica  SU-8  
4.1 Petits Recintes  * trasters 

* aparcament  (Sc  100m2)  Veure document annex     

4.2 APARCAMENT  Sc > 100m2  Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge,  SU-7  

CONJUNT EDIFICI 

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

4.3 PISCINA  Veure fitxa específica  SU-6  
 
 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

 

- H  0,55m  no cal barrera de protecció   
- 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  h  0,95m)   

 ALTURA de les barreres 
(h), segons desnivell ( H) 
a protegir: 

- H > 6m  h  1,10m    

 CONFIGURACIÓ  * no són escalables (1)  i 
   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (2)   

  

* Habitatges  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)     

* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)     

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m(3)    

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SU 1 

 RESISTENCIA 
de les barreres de 
protecció 

* administratiu, trasters, locals comercials  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)   

 

* vidres practicables o fàcilment desmuntables que permetin la seva neteja des de l’interior,
   o bé   

* neteja des de l’exterior (4),    o bé     

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 
 

SU 1  NETEJA  
En vidres 
transparents cal 
garantir-la mitjançant: 

* neteja des de l’interior: - garantir l’accessibilitat de les superfícies de vidre exterior (5) 
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

  

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé   
H < 0,55m  nivell 3 o ruptura segura (8)   

0,55m  H < 12m  nivell 2   

 SU 2  PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (6)- i 
protegir-les, mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte (7) en funció del desnivell 
( H) existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: H > 12m  nivell 1   

* Senyalització inferior  alçada: 0,85m ÷1,10m, i superior  alçada: 1,50m 1,70m,   o bé   

* Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé   

 SU 2  SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es 
puguin confondre amb 
portes i obertures, 
mitjançant: 

* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m      
 

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol element fix   ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SU 2  PROTECCIÓ A 
ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

  

 

(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala 
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 

d’inclinació de l’escala  
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(4) Neteja de vidres des de l’exterior:  per a vidres transparents situats a una altura > 6m  plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a l’edifici per a treballs en 

alçada 
(5) Neteja de vidres des del interior: la superfície exterior de vidre transparent està compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alçada 

 1,30m 
(6) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea compresa entre el 

nivell de terra i alçada 0,90m 
(7) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(8) Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 2.   EDIFICI  2.1.   Interior ÚS RESTRINGIT Contemplat en 
projecte 

 
*  0,55m  no cal barrera de protecció   

 PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé   
DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SU 1 
* > 0,55m  

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda   

      

* 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 “Habitabilitat” fixa  h  0,95m)   

* H > 6m  h  1,10m    
 ALTURA de les barreres (h):  

  en funció del desnivell ( H) a
  protegir: 

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m (D. 259/2003 fixa h  0,95m)   

 CONFIGURACIÓ * no són escalables (1)  i 
   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (2)   

  

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SU 1 

 RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)   

 
* Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00m   SU 2  IMPACTES 

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m   

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé   

H < 0,55m   nivell 3   o  
ruptura forma segura (8) 

  

0,55m  H < 12m  nivell 2   

SU 2  SUPERFICIES DE VIDRE:  
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (6)- i protegir-
les, mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte (7) en funció del desnivell 
( H) existent entre els dos costats de 
la superfície de vidre: 

H > 12m  nivell 1   

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a 
qualsevol element fix    

CONDICIONS 
GENERALS 
 

  

SU 2  ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al 
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.   

    

 Amplada dels trams:   0,80m (D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  una amplada  0,90m)   
 Graons:   

 
- frontal   0,20m 
- estesa    0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (9) 

  

 Replans:    s’admeten partits amb graons a 45º   
 Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 

 configuració segons definició  anterior 
  

* graons  el costat més estret  0,05m 
 el costat més ample  0,44m 

  

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES 

SU 1 

 Escales de traçat corbat:

* mesura de l’estesa:  trams amplada <1m  a l’eix  
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 

  

    

· RAMPES  No hi ha especificacions   
 

SU 2  Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (7) 

  
BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES 

SU 3  Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior   

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge   

 

SU 1  SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja  

SU 2  SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes 

TANCAMENTS 
(exteriors) 

SU 2  ENGANXADES 

Aspectes contemplats a l’apartat 
  de l’ENVOLVENT de l’edifici 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala 
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 

d’inclinació de l’escala  
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(6) Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 
(7) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(8) Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(9) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa del graó superior 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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2.   EDIFICI  2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com  exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 
*  0,55m  no cal barrera de protecció   

 PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,  o bé   
SU 1  DESNIVELLS  

 * > 0,55m 

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda   

- 0,55m < H  6m  h  0,90m (D. 259/2003 fixa h  0,95m)   
- H > 6m  h  1,10m   

* Altura  (h),  
segons desnivell 
( H) que es 
protegeix: - H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m (h  0,95m)   

* Configuració: * no són escalables (1)  i 
  es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m(2)

  

- Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m(3)   

SU 1  BARRERES DE PROTECCIÓ 
dels desnivells 

 
 

* Resistència:  
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m(3)   

* No presenten discontinuïtats o irregularitats amb diferència de   nivell superior a 6mm   

* Els desnivells  50mm es resolen amb pendent  25%    

* Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera del  < 15mm 
(només en zones de circulació interior)     

SU 1  CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes 

 

 * Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació  alçada  0,80m   

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes  altura de col·locació   2,20m   

* Altura lliure de pas    2,20m;   portes   2,00m (zones interiors)   

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells   

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin 
risc d’impacte  entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir   0,15m  

  

SU 2  CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes 

* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per  l’obertura de les portes de pas 
(excepte zones d’ocupació nul·la(10)) situades en el seus laterals (z. interior) 

* Passadissos d’amplada  2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair 
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior) 

  

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé   

H < 0,55m  nivell 3 o ruptura forma segura(8)   

0,55m  H < 12m  nivell 2   

SU 2  SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes 
(interior) 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i 
paraments fixes (6)- i protegir-les, 
mitjançant:  

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte(7)  en funció del desnivell 
( H) existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: H > 12m  nivell 1   

* Senyalització inferior  altura: 0,85m ÷1,10m, i superior  altura: 1,50m 1,70m,  o bé   

*  Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé   

SU 2  SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització Identificar les 
grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes i 
obertures, mitjançant: (interior) * Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m   

* Portes de vaivé  disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m 
d'altura, com a mínim.   (interior)   

* Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a 
qualsevol element fix    

SU 2  ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades 

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al 
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

  

SU 3  RECINTES TANCATS: 
immobilització 

* La força d’obertura de les portes de sortida serà  140 N  (interior) 
  

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E  

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 

  

- persones 50 lux 5 lux   

* Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de terra, 

factor d’uniformitat mig  40%) 

-  persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux   

  en sortides i recorreguts d’evacuació: 
- E  1 lux al llarg de l’eix central  
- E  0,5 lux en la banda central (11) 

  

CONDICIONS 
GENERALS 
 
· passadissos, 
· escales, 
· rampes, 
· espais comuns, 
· circulació exterior 

vinculada a l’accés i 
espais comuns de 
l’edifici, 

· etc.  
 

SU 4  IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra) 

 instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, 
quadres d’enllumenat    E  5 lux 

  

 

(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala 
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 

d’inclinació de l’escala  
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(4) Neteja de vidres des de l’exterior:  per a vidres situats a una altura > 6m  plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a l’edifici per a treballs en alçada 
(5) Neteja de vidres des del interior: accessibilitat de la sup. de vidre està compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable situat a una alçada  1,30m 
(6) Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 
(7) i (8) Nivell d’impacte i Ruptura segura segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto ...” 
(10) Zones d’ocupació nul·la: zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants” Terminologia)  
(11) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via. 
(12) Evacuació ascendent: El frontal ha de ser vertical o formant un angle  15º amb la vertical.  

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2331-23 ESCOLA BRESSOL A L'AVINGUDA VENTURA GASSOL AL BARRI DE SANT JOSE

CTE Paràmetres del DB Seguretat d’Utilització                       EDIFICI PUBLICA CONCURRENCIA   

Ref. del projecte                                                                                                                              
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2.   EDIFICI  2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

Contemplat en 
projecte 

   
* per a circulació de PERSONES  6% < p  12%      Pendent, p:   

* per a circulació de PERSONES i VEHICLES  p  16%   

 Trams:      * amplada  1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants) 
* longitud màxima serà  15m (D 135/1995  itinerari practicable: llargària màxima sense replà  10m)

  

* entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,50m   
* entre  trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà   

 Replans: 

* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m   
* col·locació 1 costat   rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m   
* col·locació 2 costats  rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m     
* altura de col·locació  0,90m  1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat”   entre 0,90m  0,95m)   

SU 1 

 Passamans 

* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.   

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E  

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

  

- persones 50 lux 5 lux   

* Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de terra 
   factor d’uniformitat mig  40%) 

-  persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux   

CONDICIONS 
PARTICULARS 
· RAMPES 
 
 
 
 
 

SU 4  IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra) 

  en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (11) 

  

 

- frontal  0,13  F  0,185m 
- estesa,  E  0,28m  
- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

  

* Evacuació descendent  s’admeten graons sense frontal 
 s’admeten graons amb ressalts 

  

 Graons:   

* Evacuació ascendent   graons amb frontal (12) i sense discontinuïtats   

 Trams:      - amplada  1,00m 
- salvarà una altura  3,20m 
- podran ser rectes, corbats o mixtes 
- tots els graons tindran el mateix frontal 
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa 

  

* entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m ;  longitud  1,00m    Replans: 
* entre  trams amb canvi direcció  l’amplada de l’escala  no es reduirà al llarg del replà   
* col·locació  1 costat   escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m   
* col·locació 2 costat   escales amb desnivell > 0,55m   i   amplada > 1,20m   
- altura de col·locació  0,90m  1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat”   entre 0,90m  0,95m)   

 Passamans: 

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.   

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)  
- estesa: E  0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E  0,44m al costat més ample  

el costat més estret serà  0,17m per poder computar com a amplada útil 
es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 

- 0,54m  2F +E  0,70m  a 0,50m d’ambdós extrems   

SU 1 

* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals) 
- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà  a l’estesa en els trams rectes 

  

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E  

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

  * Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de terra, 

factor d’uniformitat mig  40%) 
  - persones 75 lux 10 lux   

CONDICIONS 
PARTICULARS 
· ESCALES 
 
 
 
 
 

SU 4  IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

 

 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (11) 

  

 

SU 2  Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (7) 

  

 Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior   

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns SU 3 

 Il·luminació controlada des de l’interior    

 

 Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència  
DIPÒSITS, POUS  SU 6 

 Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat  

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2331-23 ESCOLA BRESSOL A L'AVINGUDA VENTURA GASSOL AL BARRI DE SANT JOS



Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  MN _ NORMATIVA I JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN-04 _ SALUBRITAT 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

3

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

C
od

i T
èc

ni
c 

de
 l’

Ed
ifi

ca
ci

ó 
R

D
 3

14
/2

00
6 

, R
D

 1
37

1/
20

07
 i 

le
s 

se
ve

s 
co

rre
cc

io
ns

  d
’e

rra
de

s 
(B

O
Es

 2
0/

12
/2

00
7 

i 2
5/

1/
20

08
)  

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
   

·  
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 v
.3

   
 a

br
il 

20
08

 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit
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CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat HS
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO2 2 

(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D  3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) 
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 
 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit



Protecció contra l ’exposició al radó   HS 6   Projecte bàsic  
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Referència de  pro jecte:

DADES

 
Munic ip i ( * ) :       Zona: 
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació.

 

Tipus d ’ in tervenció ( 1 ) :   
 
 
 
   

        Obra nova  Edifici existent  

 
 

 

Ampliació 
 

  Reforma  

 

 

Canvi d’ús Característic  

 Parcial 
   

 ¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2) 

Sí                  No 

Valor de la mitjana anual de concentració de radó (3)                      Bq/m3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXIGÈNCIA

A l’interior dels locals habitables , es limitarà el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó).  

S’adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcionin un nivell de protecció igual o superior: 

 
 
 
 

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada 

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

   
o bé

   Sistema de despressurització del terreny 

 

(1) El DB HS 6 no serà d’aplicació: 
 als locals no habitables, 
 als locals habitables que estiguin separats de forma efectiva del terreny a través d’espais oberts on el nivell de ventilació sigui equivalent al 
de l’ambient exterior. 

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la intervenció en l’edifici existent, caldrà indicar el valor més alt de la mitjana d’exposició al radó 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) Segons l’apartat 3.4. del DB HS 6, quan els valors de la mitjana anual de concentració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 
intervenció en l’edifici existent: 

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 

referència de projecte

Selecciona un municipi

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospit



Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  MN _ NORMATIVA I JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN-05 _ ESTALVI D'ENERGIA 



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  

OCT COAC     mod-gen/2023    1 / 4 
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Referència de projecte: 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL

Ús previst: (1) Residencial privat Administratiu Docent Pública 
concurrència Residencial públic Comercial Sanitari 

Altres: Piscina coberta climatitzada Espais oberts climatitzats 

Tipus d’intervenció en 
l ’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 
Reforma 
Canvi d’ús 

Tipus d’intervenció en 
les instal·lacions:  

Nova instal·lació 
Reforma de la instal·lació (3) 

Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 
La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 

L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables 

El canvi d’ús previst de l’edifici 

La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Instal · lac ions tèrmiques:  (4) 

Climatització (5) Calefacció (6) Refrigeració (7) Ventilació (8) Control de la humitat (9) 

Producció d’aigua calenta sanitària (10) Escalfament de l’aigua de piscines cobertes (10) 
Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100% 

Fonts d’energia  prev istes:  

Electricitat Energies renovables (10) Energies residuals (10) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica 

Biomassa 

Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

Altres 

Centrals de producció de calor i /o f red:  

Refredadora Caldera 

Captadors solars tèrmics  Bomba de calor (11) 

Xarxa urbana de calor i/o fred Altres (12) 

Acumulador elèctric 

ar
q.

 F
on

t i
 B

as
te

 / 
co

l. 
 / 

8-
6-

20
23

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat.

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔ Condensada per aire (aerotèrmia)
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Tipus d’ instal · lació:  

Individual Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor: Fred: Captadors solars: Superfície total:     m2 

∑ Potència prevista Calor: kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada 

Individuals 

Equip de suport: Centralitzat 

Individuals 

Centralitzada P equip de suport (si n’hi ha): kW 

Potència Calor: kW Fred: kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors): kW 

Previsió de potència tèrmica nominal  a instal · lar total  (P)  

(13) :  

Calor:  kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (14)
 : kW 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just i f icar el  compliment al  RITE (16) 
PROJECTE (15) - P tèrmica nominal a instal·lar

de calor i/o fred > 70 kW:
Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

- 5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred  70 kW
 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 

executada. 

No cal 
documentació 

a) P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW

b) Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW

c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat

d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2)

✔

4 4

169,50 190,00

169,50 190,00

✔ ✔

✔
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
Genera l  En l’àmbit del CTE: 

CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.  

En l’àmbit del RITE: 

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i

control de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el 
RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d’aplicació a la 
instal·lació projectada” (art.10) 

Benestar 
i  Higiene  

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, els requisits 
següents: (art.11) 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient   

 RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” (art.11.1)  

Qualitat de l’aire interior  

RITE IT 1.1.4.2 
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” (art.11.2) 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” (art.11.3) 

Qualitat de l’ambient 
acústic  
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” (art.11.4) 

Eficiència 
energèt ica  

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es 
millori l’eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la 
recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits 
següents: (art.12) 

Equips 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al 
moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències 
mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic 
segons el que estableix el RD 187/2011” (art.12.1) 

Distribució de fluids 

RITE IT 1.2.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids 
portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 
dels equips de generació” (art.12.2) 

Regulació i control  

RITE IT 1.2.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.” (art.12.3) 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.2.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” (art.12.4) 

Emissors “Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s’han de seleccionar per aconseguir els 
nivells adequats de benestar, exigències d’eficiència energètica, utilització 
d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals recollits a les Instruccions 
Tècniques. (art.12.5) 

Recuperació d’energia  

RITE IT 1.2.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que 
permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
(art.12.6)     

Contribució d’energies 
renovables i residuals 

RITE IT 1.2.4.6 

“Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les 
energies residuals, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les 
necessitats de l’edifici.” (art.12.7)     
 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts 
renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi 
edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt: 
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE. 

(4) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració i els sistemes d’automatització i control, destinades a atendre la 
demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(5) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens. 

(6) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 
(9) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 
(10) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines cobertes segons l’especifica 

el CTE DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure només es 
podrà realitzar amb fonts renovables o residuals. 

(11) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 
l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i igual o superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant 
energia tèrmica. El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(12) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(13) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i 
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En el cas d’interconnexió amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració, la potència de generació de calor o fred de l’edifici serà la del corresponent sistema 
d’intercanvi de la instal·lació d’interconnexió.  Si l’edifici té demanda d’ACS haurà de disposar d’un bescanviador específic per ACS diferent del de calefacció. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 
Equips d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Equips d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé 
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar: 

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(16) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 
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CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA  
Els edificis disposaran de sistemes de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables per a ús propi o 
subministrament a la xarxa. 

Edifici de nova construcció Quan la superfície construïda (1) , S, sigui > 1.000 m2

Intervenció en edificis existents: 

Canvi d'ús característic de l'edifici Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m2

Ampliacions Quan s’incrementi > 1.000 m2 la superfície construïda. (1) (2)

Reforma integral de l’edifici Quan la superfície construïda (1), S, sigui > 1.000 m2

QUANTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA

La potència a instal·lar mínima (3) Pmin (kW), serà la menor de  P1 = F pr;el · S 

P2 = 0,1 · (0,5·Sc-Soc) 
sent: 

F pr;el: factor de producció elèctrica [kW/m2]; (0,005 per a l’ús residencial privat i 0,010 per a la resta d’usos)

S: superfície construïda de l’edifici [m2] (*)

Sc: superfície de coberta no transitable o accessible únicament per a conservació [m2]

Soc: superfície de coberta no transitable o accessible únicament per a conservació ocupada per captadors 
solars tèrmics [m2]

 Usos edifici S(*) [m2] F pr;el [kW/m2] P1 [kW] Sc [m2] Soc [m2] P2 [kW] 

Residencial privat 0,005 

Altres usos 0,010 

P1 = kW P2 = kW

Potència a instal·lar mínima,  Pmin.=  kW 

(1)

(2)

(3)

(*)     

Referència de projecte: 

TIPUS D’ INTERVENCIÓ

ar
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8-
6-

20
23

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat. AJT6649020

✔

531,09 0,00
0,00

1.264,90

0,00

12,65

12,65

26,55

26,55

12,65

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no
renovable.

Cep,nren = 6.33 kWh/m²·año  Cep,nren,lim = 35 + 8·CFI = 54.43 kWh/m²·año

donde:

Cep,nren: Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.
Cep,nren,lim: Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 2.43 W/m².

1.2. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total.

Cep,tot = 43.76 kWh/m²·año  Cep,tot,lim = 140 + 9·CFI = 161.86 kWh/m²·año

donde:

Cep,tot: Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.
Cep,tot,lim: Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 2.43 W/m².

1.3. Horas fuera de consigna

hfc = 0 h/año  0.04·tocu = 100.16 h/año

donde:

hfc: Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.
tocu: Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.

2. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

2.1. Consumo energético de los servicios técnicos del edificio.
Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no renovable
correspondiente a los distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los servicios de calefacción y
refrigeración incluyen el consumo eléctrico de los equipos auxiliares de los sistemas de climatización.

EDIFICIO (Su = 1057.61 m²)

Servicios técnicos
EF EPtot EPnren

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Calefacción 15834.63 14.97 16722.89 15.81 4769.81 4.51

Refrigeración 682.64 0.65 729.75 0.69 67.69 0.06

ACS 12004.01 11.35 12227.00 11.56 318.34 0.30

Ventilación 2289.73 2.17 2448.36 2.31 226.33 0.21

Iluminación 13241.23 12.52 14157.13 13.39 1308.26 1.24

44052.25 41.65 46285.13 43.76 6690.42 6.33

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
EF: Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo.
EPtot: Consumo de energía primaria total.
EPnren: Consumo de energía primaria de origen no renovable.

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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2.2. Resultados mensuales.

2.2.1. Consumo de energía final del edificio.
Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

EDIFICIO (Su = 1057.61 m²)

Demanda energética

Calefacción 3457.9 2640.2 2054.5 1285.3 1072.1 10.2 -- -- -- 32.2 1162.8 2994.9 14710.1 13.9
Refrigeración -- -- -- -- -- 24.6 712.4 905.9 436.6 17.2 -- -- 2096.8 2.0

ACS 1106.6 983.0 1070.0 1018.3 1015.6 929.7 924.1 924.2 929.8 996.8 1017.8 1088.3 12004.0 11.4
TOTAL 4564.5 3623.2 3124.5 2303.6 2087.7 964.5 1636.5 1830.1 1366.4 1046.2 2180.5 4083.2 28810.9 27.2

Electricidad

Calefacción 660.5 509.8 392.7 229.2 173.0 2.2 24.5 35.1 17.4 5.7 193.9 567.7 2811.7 2.7
Refrigeración 31.5 25.3 25.1 19.6 15.9 7.4 161.7 205.3 104.1 5.9 21.4 28.6 651.9 0.6

ACS 297.5 264.2 287.6 273.7 273.0 249.9 248.4 248.4 249.9 267.9 273.6 292.6 3226.9 3.1
Ventilación 189.5 173.7 194.2 181.3 200.5 193.0 193.1 200.5 185.7 200.5 192.9 184.8 2289.7 2.2

Control de la humedad -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Iluminación 1142.2 1015.3 1142.2 1057.6 1142.2 1099.9 1099.9 1142.2 1057.6 1142.2 1099.9 1099.9 13241.2 12.5

Electricidad
(Sistema de
sustitución)

Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Refrigeración -- -- -- -- -- -- 13.8 11.3 5.7 -- -- -- 30.8 0.0

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Gasóleo C
(Sistema de
sustitución)

Calefacción 779.0 665.2 568.7 375.8 322.4 9.1 -- -- -- 7.6 366.4 715.9 3810.2 3.6
Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Medioambiente
Calefacción 2251.4 1675.5 1245.7 753.6 653.0 2.3 -- -- -- 17.7 679.6 1933.9 9212.8 8.7

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ACS 809.1 718.7 782.3 744.6 742.6 679.8 675.7 675.7 679.9 728.8 744.2 795.7 8777.1 8.3

Cef,total 6160.7 5047.8 4638.6 3635.5 3522.7 2243.6 2417.1 2518.6 2300.2 2376.4 3571.8 5619.1 44052.3 41.7

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
Cef,total: Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.

2.2.2. Horas fuera de consigna
Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables acondicionados
del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las temperaturas de consigna de
calefacción o de refrigeración, con un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se
considera que el edificio se encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está.

Zonas acondicionadas Ene
(h)

Feb
(h)

Mar
(h)

Abr
(h)

May
(h)

Jun
(h)

Jul
(h)

Ago
(h)

Sep
(h)

Oct
(h)

Nov
(h)

Dic
(h)

Año
(h)

Espai Criança
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Serveis
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hall PB
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Direcció/Administració
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Passadís Aules PB
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

SUM
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 2
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 3
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Hall P1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Passadís Administració P1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sala Multisensorial
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Despatx Afa
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético

Página 4 - 13

Zonas acondicionadas Ene
(h)

Feb
(h)

Mar
(h)

Abr
(h)

May
(h)

Jun
(h)

Jul
(h)

Ago
(h)

Sep
(h)

Oct
(h)

Nov
(h)

Dic
(h)

Año
(h)

Sala Educadors
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vestuaris
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Passadís Aules P1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 4
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 5
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 6
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aula 7
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Edificio
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3. RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Se indica a continuación el consumo de energía final (EF) y el rendimiento estacional de los generadores
que atienden los servicios de calefacción, refrigeración y producción de ACS, obtenidos de la simulación del
edificio.

El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador y su
consumo total de energía.

Descripción Vector energético EF
(kWh/año) Rendimiento estacional

Generadores de calefacción

UE-1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 101.55 3.89

UE-2 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1195.25 3.78

UE-3 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 599.14 4.47

UE-4 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 877.66 4.71

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento estacional constante Gasóleo C 3810.15 0.70

Generadores de refrigeración

UE-1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 13.03 6.62

UE-2 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 136.46 4.43

UE-3 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 113.07 6.56

UE-4 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 136.27 6.64

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento estacional constante Electricidad 30.79 1.70

Generadores de ACS

Equip d'ACS Bomba de calor para ACS Electricidad 3226.89 3.72

donde:

EF: Consumo de energía final, kWh/año.

4. ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA
PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES.

4.1. Energía eléctrica producida in situ.
Sistema de
producción Origen Ene

(kWh)
Feb

(kWh)
Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh)

Fotovoltaica Renovable 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 22200.0

TOTAL 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 1850.0 22200.0

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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4.2. Energía térmica producida in situ.
El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente
renovables.

4.3. Aportación de energía procedente de fuentes renovables.
Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes
renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir
de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.

EDIFICIO (Su = 1057.61 m²)

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Electricidad autoconsumida de origen renovable 1850.0 1850.0 1850.0 1761.5 1804.7 1552.4 1741.4 1842.9 1620.4 1622.3 1781.7 1850.0 21127.3 20.0
Medioambiente 3060.5 2394.3 2028.1 1498.2 1395.6 682.1 675.7 675.7 679.9 746.5 1423.7 2729.6 17989.9 17.0
Biomasa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Biomasa densificada (pellets) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

5. DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria,
magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0, corresponde a la
suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio según las condiciones
operacionales definidas.

5.1. Demanda energética de calefacción y refrigeración.
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el procedimiento de
cálculo descrito en el apartado 6.3, determinando para cada hora el consumo energético de un sistema
ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario.
Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración
de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú 174.22 -- -- -- --
Espai Criança 40.78 402.84 9.88 73.30 1.80
Serveis 88.40 2549.61 28.84 52.34 0.59
Hall PB 69.87 977.78 13.99 68.17 0.98
Direcció/Administració 15.12 96.59 6.39 49.10 3.25
Passadís Aules PB 64.06 1599.51 24.97 192.70 3.01
SUM 46.23 339.19 7.34 105.93 2.29
Aula 1 46.23 430.74 9.32 85.96 1.86
Aula 2 45.34 213.52 4.71 123.91 2.73
Aula 3 45.34 207.71 4.58 126.74 2.80
Hall P1 34.06 1054.31 30.96 55.79 1.64
Passadís Administració P1 39.73 1314.66 33.09 92.77 2.34
Sala Multisensorial 30.91 325.79 10.54 89.62 2.90
Despatx Afa 23.05 318.61 13.82 67.35 2.92
Sala Educadors 31.84 318.10 9.99 95.39 3.00
Vestuaris 11.22 276.79 24.67 27.45 2.45
Passadís Aules P1 64.06 2024.77 31.61 247.53 3.86
Aula 4 45.12 680.99 15.09 107.17 2.38
Aula 5 44.46 383.39 8.62 143.17 3.22
Aula 6 44.46 377.06 8.48 145.81 3.28
Aula 7 53.10 818.14 15.41 146.56 2.76

1057.61 14710.09 13.91 2096.76 1.98

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año.
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

5.2. Demanda energética de ACS.
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables
del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB HE 0.
El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de
referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio
proyectado, de valores:

Ene
(°C)

Feb
(°C)

Mar
(°C)

Abr
(°C)

May
(°C)

Jun
(°C)

Jul
(°C)

Ago
(°C)

Sep
(°C)

Oct
(°C)

Nov
(°C)

Dic
(°C)

Temperatura del agua de red 9.1 10.1 11.1 12.0 14.0 17.0 19.0 19.0 17.0 15.1 12.1 10.1

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona
habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú 23.0 60.0 174.22 571.62 3.28
Espai Criança 23.0 60.0 40.78 571.62 14.02
Serveis 23.0 60.0 88.40 571.62 6.47
Hall PB 23.0 60.0 69.87 571.62 8.18
Direcció/Administració 23.0 60.0 15.12 571.62 37.80
Passadís Aules PB 23.0 60.0 64.06 571.62 8.92
SUM 23.0 60.0 46.23 571.62 12.36
Aula 1 23.0 60.0 46.23 571.62 12.36
Aula 2 23.0 60.0 45.34 571.62 12.61
Aula 3 23.0 60.0 45.34 571.62 12.61
Hall P1 23.0 60.0 34.06 571.62 16.78
Passadís Administració P1 23.0 60.0 39.73 571.62 14.39
Sala Multisensorial 23.0 60.0 30.91 571.62 18.49
Despatx Afa 23.0 60.0 23.05 571.62 24.80
Sala Educadors 23.0 60.0 31.84 571.62 17.96
Vestuaris 23.0 60.0 11.22 571.62 50.95
Passadís Aules P1 23.0 60.0 64.06 571.62 8.92
Aula 4 23.0 60.0 45.12 571.62 12.67
Aula 5 23.0 60.0 44.46 571.62 12.86
Aula 6 23.0 60.0 44.46 571.62 12.86
Aula 7 23.0 60.0 53.10 571.62 10.77

484.0 1057.61 12004.04 11.35

donde:

QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.
Tref: Temperatura de referencia, °C.
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y

recirculación, kWh/m²·año.

6. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

6.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (provincia de
Barcelona), con una altura sobre el nivel del mar de 8.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de
CTE DB HE, la zona climática C2.
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo,
mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET)
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por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

6.2. Definición de los espacios del edificio.

6.2.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de
cálculo del edificio.

S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil
de uso

Condiciones
operacionales

Zona comú (Zona habitable no acondicionada)

Vestíbul 11.31 40.04 0.63 56.60 35.73 42.49 -- 141.62

Baja,
Otros
usos
8h

Oscilación libre

Magatzem 8.29 29.34 0.63 41.48 26.19 31.14 -- 103.78
Cancell 11.37 40.26 0.63 56.91 35.93 42.72 -- 142.40
Guarda Cotxets 2 16.93 59.95 0.63 84.74 53.50 63.61 -- 212.02
Magatzem Exterior 6.98 24.71 0.63 34.93 22.05 26.22 -- 87.38
Magatzem SUM 7.82 27.67 0.63 39.11 24.69 29.35 -- 97.85
Magatzem 2 7.50 26.57 0.63 37.55 23.71 28.19 -- 93.96
Magatzem 3 7.50 26.57 0.63 37.55 23.71 28.19 -- 93.96
Bany PMR 3 7.07 25.03 0.63 35.38 22.33 26.56 -- 88.52
Neteja 6.49 22.97 0.63 32.47 20.50 24.37 -- 81.25
Vestuari PMR 8.29 29.34 0.63 41.48 26.19 31.14 -- 103.78
Vestíbul Vestuaris 4.00 14.18 0.63 20.03 12.65 15.04 -- 50.13
Magatzem Exterior 2 6.98 24.71 0.63 34.93 22.05 26.22 -- 87.38
Hall PC 13.66 102.22 0.63 68.36 43.16 51.31 -- 171.04
Sala Instal·lacions 30.82 109.11 0.63 154.23 97.37 115.76 -- 385.88
Guarda Cotxets 6.95 24.60 0.63 34.78 21.96 26.11 -- 87.02
Bany PMR 5.75 20.37 0.63 28.79 18.18 21.61 -- 72.05
Bany Infantil 6.49 22.97 0.63 32.47 20.50 24.37 -- 81.25

174.22 670.60 0.63/0.31* 871.80 550.38 654.38 -- 2181.26

Espai Criança (Zona habitable acondicionada)

Espai de Criança 40.78 144.36 0.63 204.06 128.83 153.17 -- 510.57

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

40.78 144.36 0.63/0.22* 204.06 128.83 153.17 -- 510.57

Serveis (Zona habitable acondicionada)

Residus 6.70 23.73 0.63 33.54 21.18 25.18 -- 83.93

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

Accés Mercaderies 6.73 23.83 0.63 33.68 21.26 25.28 -- 84.27
Rebost 7.53 26.64 0.63 37.66 23.78 28.27 -- 94.23
Carros 7.99 28.27 0.63 39.96 25.23 30.00 -- 99.99
Cuina 28.85 102.12 0.63 144.35 91.13 108.35 -- 361.16
Vestíbul Cuina 3.64 12.87 0.63 18.19 11.48 13.65 -- 45.51
Neteja 2 3.74 13.25 0.63 18.73 11.82 14.06 -- 46.86
Bugaderia 6.92 24.49 0.63 34.62 21.86 25.99 -- 86.62
Bany PMR 2 6.54 23.14 0.63 32.71 20.65 24.55 -- 81.83
Vestíbul Connexió 9.78 34.61 0.63 48.92 30.88 36.72 -- 122.40

88.40 312.95 0.63/0.25* 442.36 279.27 332.04 -- 1106.80

Hall PB (Zona habitable acondicionada)

Hall 69.87 247.35 0.63 349.64 220.73 262.44 -- 874.80

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

69.87 247.35 0.63/0.20* 349.64 220.73 262.44 -- 874.80
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil
de uso

Condiciones
operacionales

Direcció/Administració (Zona habitable acondicionada)

Direcció/Administració 15.12 53.54 0.63 75.68 47.78 56.81 -- 189.35

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

15.12 53.54 0.63/0.24* 75.68 47.78 56.81 -- 189.35

Passadís Aules PB (Zona habitable acondicionada)

Passadís 64.06 226.79 0.63 320.57 202.39 240.63 -- 802.09

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

64.06 226.79 0.63/0.30* 320.57 202.39 240.63 -- 802.09

SUM (Zona habitable acondicionada)

Sala Usos Múltiples 39.40 139.49 0.63 197.17 124.48 148.00 -- 493.33 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil SUM 6.83 24.18 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50

46.23 163.66 0.63/0.22* 231.35 146.05 173.65 -- 578.83

Aula 1 (Zona habitable acondicionada)

Aula 1 39.40 139.49 0.63 197.17 124.48 148.00 -- 493.33 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A1 6.83 24.18 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50

46.23 163.66 0.63/0.21* 231.35 146.05 173.65 -- 578.83

Aula 2 (Zona habitable acondicionada)

Aula 2 38.91 137.75 0.63 194.72 122.93 146.16 -- 487.19 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A2 6.42 22.74 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41

45.34 160.49 0.63/0.22* 226.86 143.22 170.28 -- 567.60

Aula 3 (Zona habitable acondicionada)

Aula 3 38.91 137.75 0.63 194.72 122.93 146.16 -- 487.19 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A3 6.42 22.74 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41

45.34 160.49 0.63/0.22* 226.86 143.22 170.28 -- 567.60

Hall P1 (Zona habitable acondicionada)

Hall 34.06 174.42 0.63 170.42 107.59 127.92 -- 426.38

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

34.06 174.42 0.63/0.26* 170.42 107.59 127.92 -- 426.38

Passadís Administració P1 (Zona habitable acondicionada)
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil
de uso

Condiciones
operacionales

Passadís 3 39.73 140.63 0.63 198.78 125.50 149.21 -- 497.36

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

39.73 140.63 0.63/0.35* 198.78 125.50 149.21 -- 497.36

Sala Multisensorial (Zona habitable acondicionada)

Aula Multisenorial 30.91 109.42 0.63 154.67 97.65 116.10 -- 387.00

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

30.91 109.42 0.63/0.28* 154.67 97.65 116.10 -- 387.00

Despatx Afa (Zona habitable acondicionada)

Despatx Afa 23.05 81.61 0.63 115.35 72.83 86.59 -- 288.62

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

23.05 81.61 0.63/0.29* 115.35 72.83 86.59 -- 288.62

Sala Educadors (Zona habitable acondicionada)

Sala Educadors 31.84 112.70 0.63 159.30 100.57 119.57 -- 398.58

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

31.84 112.70 0.63/0.29* 159.30 100.57 119.57 -- 398.58

Vestuaris (Zona habitable acondicionada)

Vestuari 11.22 39.72 0.63 56.14 35.44 42.14 -- 140.47

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

11.22 39.72 0.63/0.28* 56.14 35.44 42.14 -- 140.47

Passadís Aules P1 (Zona habitable acondicionada)

Passadís 2 64.06 226.79 0.63 320.57 202.39 240.63 -- 802.09

Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h

64.06 226.79 0.63/0.35* 320.57 202.39 240.63 -- 802.09

Aula 4 (Zona habitable acondicionada)

Aula 4 38.29 135.55 0.63 191.60 120.96 143.82 -- 479.40 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A4 6.83 24.18 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50

45.12 159.72 0.63/0.25* 225.78 142.54 169.47 -- 564.90

Aula 5 (Zona habitable acondicionada)

Aula 5 38.04 134.66 0.63 190.35 120.17 142.88 -- 476.25 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A5 6.42 22.74 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41

44.46 157.40 0.63/0.28* 222.49 140.46 167.00 -- 556.67
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil
de uso

Condiciones
operacionales

Aula 6 (Zona habitable acondicionada)

Aula 6 38.04 134.66 0.63 190.35 120.17 142.88 -- 476.25 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 h
Bany Infantil A6 6.42 22.74 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41

44.46 157.40 0.63/0.28* 222.49 140.46 167.00 -- 556.67

Aula 7 (Zona habitable acondicionada)

Aula 7 30.79 109.01 0.63 154.09 97.28 115.66 -- 385.53 Baja,
Otros
usos
8h

Otros usos 8 hDormitori 15.47 54.78 0.63 77.43 48.88 58.12 -- 193.74

Bany Infantil A7 6.83 24.18 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50

53.10 187.96 0.63/0.29* 265.69 167.74 199.43 -- 664.77

Patis Instal·lacions (Zona no habitable)

Patinejo 1 1.14 4.04 0.84 -- -- -- -- --

- Oscilación libre

Patinejo 2 0.76 2.68 0.84 -- -- -- -- --
Patinejo 3 1.51 5.35 0.84 -- -- -- -- --
Patinejo 4 0.76 2.68 0.84 -- -- -- -- --
Ascensor 3.52 12.44 0.84 -- -- -- -- --
Ascensor 0.28 12.44 0.07 -- -- -- -- --
Patinejo 1 -- 4.04 -- -- -- -- -- --
Patinejo 2 -- 2.68 -- -- -- -- -- --
Patinejo 3 0.93 5.35 0.52 -- -- -- -- --
Patinejo 4 0.47 2.68 0.53 -- -- -- -- --
Patinejo 5 -- 2.18 -- -- -- -- -- --
Patinejo 6 -- 2.18 -- -- -- -- -- --
Patinejo 7 -- 2.18 -- -- -- -- -- --
Patinejo 8 -- 2.83 -- -- -- -- -- --
Patinejo 9 -- 2.37 -- -- -- -- -- --
Patinejo10 -- 2.60 -- -- -- -- -- --

9.37 68.72 0.41 -- -- -- -- --
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².
V: Volumen interior neto del recinto, m³.
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
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6.2.2. Condiciones operacionales
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Otros usos 8 h (uso no residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Temp. Consigna Baja (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6.2.3. Solicitaciones interiores y niveles de ventilación
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Baja, Otros usos 8 h (uso no residencial)
Ocupación sensible (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.4. Carga interna media
Se muestran los resultados del cálculo de la carga interna media de las zonas habitables del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
CFI

(W/m²)

Zona comú 174.22 2.4
Espai Criança 40.78 2.4
Serveis 88.40 2.4
Hall PB 69.87 2.4
Direcció/Administració 15.12 2.4
Passadís Aules PB 64.06 2.4
SUM 46.23 2.4
Aula 1 46.23 2.4
Aula 2 45.34 2.4
Aula 3 45.34 2.4
Hall P1 34.06 2.4
Passadís Administració P1 39.73 2.4
Sala Multisensorial 30.91 2.4
Despatx Afa 23.05 2.4
Sala Educadors 31.84 2.4
Vestuaris 11.22 2.4
Passadís Aules P1 64.06 2.4
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Zonas habitables Su

(m²)
CFI

(W/m²)

Aula 4 45.12 2.4
Aula 5 44.46 2.4
Aula 6 44.46 2.4
Aula 7 53.10 2.4

1057.61 2.4

donde:

Su: Superficie habitable del edificio, m².
CFI: Carga interna media, W/m². Carga media horaria de una semana tipo, repercutida por unidad de superficie del edificio o zona

del edificio, teniendo en cuenta la carga sensible debida a la ocupación, la carga debida a la iluminación y la carga debida a los
equipos (Anejo A, CTE DB HE).

6.3. Procedimiento de cálculo del consumo energético.
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del
edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha empleado el
documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se realiza una simulación anual por
intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia
EnergyPlus™ versión 9.5, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas
energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para mantener las condiciones operacionales
definidas, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la
energía final consumida, desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector
energético utilizado.

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios técnicos del
edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza mediante el programa
CteEPBD integrado en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el
Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios
descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.

6.4. Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no
renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de
diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado
4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través del programa CteEPBD.

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho documento, se
han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores energéticos "Red 1" y "Red 2".

Vector energético fcep,nren fcep,ren

Medioambiente 0 1.000
Gasóleo C 1.179 0.003
Electricidad producida in situ 0 1.000
Electricidad obtenida de la red 1.954 0.414

donde:

fcep,nren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.
fcep,ren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Condiciones de la envolvente térmica

1.1.1. Transmitancia de la envolvente térmica

Transmitancia de la envolvente térmica: Existen elementos de la envolvente térmica cuya
transmitancia térmica supera el valor límite.

Demanda energética anual por superficie útil
Según el apartado 3.1.1.6 de CTE DB HE 1, alternativamente, los edificios o, cuando se trate de
intervenciones parciales en edificios existentes, las partes de los mismos sobre las que se intervenga,
cuyas demandas de calefacción y refrigeración sean menores, en ambos casos, de 15 kWh/m², podrán
excluirse del cumplimiento del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica
(K).

Dcal,edificio = 13.91 kWh/m²·año < Dcal,lim = 15 kWh/m²·año

donde:

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año.
Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año.

Dref,edificio = 1.98 kWh/m²·año < Dref,lim = 15 kWh/m²·año

donde:

Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.
Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

K = 0.41 W/(m²·K)  Klim = 0.70 W/(m²·K)
donde:

K: Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).
Klim: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

S
(m²)

L
(m)

Ki

(W/(m²·K)) %K

Área total de intercambio de la envolvente térmica = 2200.64 m²

Fachadas 892.14 -- 0.07 18.14
Suelos en contacto con el terreno 558.46 -- 0.05 12.00
Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie 0.38 -- 0.00 0.16
Cubiertas 551.41 -- 0.06 15.13
Huecos 198.25 -- 0.11 27.14
Puentes térmicos -- 1155.758 0.11 27.43

donde:

S: Superficie, m².
L: Longitud, m.
Ki: Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).
%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.
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K Fachadas (18.1%)

K Suelos en contacto con el terreno (12.0%)

K Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie (0.2%)

K Cubiertas (15.1%)
K Huecos (27.1%)

K Puentes térmicos (27.4%)
K Fachadas (18.1 %)
K Suelos en contacto con el terreno (12.0 %)
K Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie (0.2 %)
K Cubiertas (15.1 %)
K Huecos (27.1 %)
K Puentes térmicos (27.4 %)

1.1.2. Control solar de la envolvente térmica

qsol,jul = 3.55 kWh/m²  qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²

donde:

qsol,jul: Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².
qsol,jul_lim: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².

1.1.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

n50 = 4.41763 h-1

donde:

n50: Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.

1.2. Limitación de descompensaciones

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1.

1.3. Limitación de condensaciones de la envolvente térmica

Limitación de condensaciones: en la envolvente térmica del edificio no se producen condensaciones intersticiales que puedan producir una
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO

2.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (provincia de
Barcelona), con una altura sobre el nivel del mar de 8.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de
CTE DB HE, la zona climática C2.
La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio (Obra nueva - Otros usos),
define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control
de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE.

2.2. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una
de las zonas que han sido incluidas en la misma:

S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)
Qsol,jul

(kWh/mes)
n50

(h-1)
qsol,jul

(kWh/m²/mes)
V/A

(m³/m²)

Zona comú 174.22 730.08 670.60 167.15 7.026 - -
Espai Criança 40.78 146.85 144.36 147.71 1.931 - -
Serveis 88.40 337.02 312.95 126.84 3.093 - -
Hall PB 69.87 255.10 247.35 39.80 1.000 - -
Direcció/Administració 15.12 55.37 53.54 83.07 2.735 - -
Passadís Aules PB 64.06 241.18 226.79 614.88 5.713 - -
SUM 46.23 168.96 163.66 149.81 1.735 - -
Aula 1 46.23 169.96 163.66 147.64 1.735 - -
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S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)
Qsol,jul

(kWh/mes)
n50

(h-1)
qsol,jul

(kWh/m²/mes)
V/A

(m³/m²)

Aula 2 45.34 165.72 160.49 147.65 1.736 - -
Aula 3 45.34 165.84 160.49 147.72 1.736 - -
Hall P1 34.06 194.02 174.42 188.11 3.390 - -
Passadís Administració P1 39.73 160.52 140.63 298.72 8.695 - -
Sala Multisensorial 30.91 120.97 109.42 107.84 4.577 - -
Despatx Afa 23.05 90.74 81.61 107.84 5.177 - -
Sala Educadors 31.84 124.48 112.70 107.85 4.532 - -
Vestuaris 11.22 45.14 39.72 39.86 5.117 - -
Passadís Aules P1 64.06 259.52 226.79 618.54 8.560 - -
Aula 4 45.12 179.05 159.72 147.64 3.647 - -
Aula 5 44.46 175.53 157.40 107.85 4.583 - -
Aula 6 44.46 175.58 157.40 107.92 4.583 - -
Aula 7 53.10 208.64 187.96 149.81 5.432 - -
Patis Instal·lacions -- 91.76 68.72 0 1.562 - -

Envolvente térmica 1057.61 4262.01 3920.37 3754.27 4.4 3.55 1.9

donde:

S: Superficie útil interior, m².
V: Volumen interior, m³.
Vinf: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³.
Qsol,jul: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares

móviles activadas, kWh/mes.
n50: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.
qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes.
V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m².

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE
CÁLCULO

3.1. Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

3.1.1. Cerramientos opacos
Los cerramientos opacos suponen el 45.43% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (K).

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Zona comú

Fachada 75.37 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 13.49

Fachada 82.02 0.18 0.49 0.60 Oeste(251) 14.68

Fachada 72.38 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 12.96

Fachada 67.16 0.18 0.49 0.60 Este(71) 12.02

Cubierta 35.51 0.20 0.40 0.60 - 7.19

Cubierta 93.05 0.25 0.40 0.60 - 23.39

Solera 89.40 0.19 0.70 - - 17.20

Forjado expuesto 0.38 3.79 0.49 0.60 - 1.44

Partición interior vertical 1.42 1.69 0.70 - - -

102.38

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Espai Criança

Fachada 16.91 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.03

Solera 40.78 0.19 0.70 - - 7.85

10.87
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Serveis

Fachada 28.74 0.26 0.49 0.60 Norte(341) 7.49

Fachada 2.66 0.26 0.49 0.60 Oeste(251) 0.69

Fachada 2.66 0.26 0.49 0.60 Este(71) 0.69

Fachada 19.02 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.40

Cubierta 27.89 0.20 0.40 0.60 - 5.65

Solera 88.40 0.19 0.70 - - 17.01

34.93

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Hall PB

Fachada 14.49 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 2.59

Fachada 7.36 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 1.32

Solera 69.87 0.19 0.70 - - 13.45

Partición interior vertical 1.77 0.53 0.70 - - -

17.36

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Direcció/Administració

Fachada 9.15 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.64

Solera 15.12 0.19 0.70 - - 2.91

4.55

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Passadís Aules PB

Fachada 89.32 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 15.99

Fachada 6.97 0.18 0.49 0.60 Este(71) 1.25

Solera 64.06 0.19 0.70 - - 12.33

29.57

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

SUM

Fachada 17.42 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.12

Solera 46.23 0.19 0.70 - - 8.90

12.02

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 1

Fachada 17.42 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.12

Solera 46.23 0.19 0.70 - - 8.90

Partición interior vertical 6.80 0.53 0.70 - - -

12.02

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 2

Fachada 16.89 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.02
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Solera 45.34 0.19 0.70 - - 8.72

11.75

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 3

Fachada 16.89 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.02

Solera 45.34 0.19 0.70 - - 8.72

11.75

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Hall P1

Fachada 14.49 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 2.59

Fachada 18.31 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 3.28

Cubierta 15.11 0.25 0.40 0.60 - 3.80

Partición interior vertical 1.77 0.53 0.70 - - -

9.67

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Passadís Administració P1

Fachada 6.97 0.18 0.49 0.60 Oeste(251) 1.25

Fachada 58.48 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 10.47

Cubierta 39.73 0.25 0.40 0.60 - 9.99

21.70

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Sala Multisensorial

Fachada 10.79 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.93

Cubierta 30.84 0.25 0.40 0.60 - 7.75

9.68

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Despatx Afa

Fachada 10.80 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.93

Cubierta 23.05 0.25 0.40 0.60 - 5.79

7.73

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Sala Educadors

Fachada 10.78 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.93

Cubierta 31.84 0.25 0.40 0.60 - 8.00

9.93

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Vestuaris

Fachada 6.26 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 1.12

Cubierta 11.22 0.25 0.40 0.60 - 2.82
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

3.94

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Passadís Aules P1

Fachada 89.32 0.18 0.49 0.60 Norte(341) 15.99

Fachada 6.97 0.18 0.49 0.60 Este(71) 1.25

Cubierta 64.06 0.25 0.40 0.60 - 16.10

33.34

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 4

Fachada 17.42 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.12

Cubierta 29.63 0.25 0.40 0.60 - 7.45

Partición interior vertical 6.80 0.53 0.70 - - -

10.57

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 5

Fachada 19.04 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.41

Cubierta 44.46 0.25 0.40 0.60 - 11.18

14.58

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 6

Fachada 19.04 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 3.41

Cubierta 44.46 0.25 0.40 0.60 - 11.18

14.58

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Aula 7

Fachada 25.88 0.18 0.49 0.60 Sureste(161) 4.63

Fachada 11.58 0.18 0.49 0.60 Este(71) 2.07

Cubierta 53.10 0.25 0.40 0.60 - 13.35

20.05

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Patis Instal·lacions

Fachada 1.59 0.03 (b = 0.15) 0.49 0.60 Oeste(251) 0.29

Fachada 1.59 0.01 (b = 0.07) 0.49 0.60 Oeste(251) 0.29

Cubierta 1.14 0.02 (b = 0.07) 0.40 0.60 - 0.29

Cubierta 1.51 0.02 (b = 0.07) 0.40 0.60 - 0.38

Cubierta 0.76 0.02 (b = 0.06) 0.40 0.60 - 0.19

Cubierta 1.85 0.01 (b = 0.02) 0.40 0.60 - 0.46

Cubierta 0.80 0.01 (b = 0.03) 0.40 0.60 - 0.20

Cubierta 0.67 0.01 (b = 0.02) 0.40 0.60 - 0.17

Cubierta 0.73 0.01 (b = 0.03) 0.40 0.60 - 0.18
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

Solera 1.14 0.03 (b = 0.15) 0.70 - - 0.22

Solera 0.76 0.01 (b = 0.07) 0.70 - - 0.15

Solera 1.51 0.02 (b = 0.09) 0.70 - - 0.29

Solera 0.76 0.02 (b = 0.08) 0.70 - - 0.15

Solera 3.51 0.03 (b = 0.16) 0.70 - - 0.68

Partición interior vertical 6.55 0.27 (b = 0.16) 0.70 - - -

Partición interior vertical 6.73 0.36 (b = 0.16) 0.70 - - -

Partición interior vertical 6.55 0.01 (b = 0.01) 0.70 - - -

Partición interior vertical 6.73 0.02 (b = 0.01) 0.70 - - -

3.92

donde:

S: Superficie, m².
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
b: Coeficiente de reducción de temperatura.
α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

3.1.2. Huecos
Los huecos suponen el 27.14% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente
térmica (K).

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Zona comú

Porta Exterior Accés 1 4.30 Norte(341) 0.20 1.08 2.10 4.64 0.32 0.63 85.59 2.28
Fusteria Exterior Cuina 3.45 Norte(341) 0.26 1.13 2.10 3.88 0.30 0.63 81.56 2.17
Porta Exterior Magatzems 2.15 Sureste(161) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0
Porta Exterior Magatzems 2.15 Sureste(161) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0
Porta Exterior Magatzems 2.15 Oeste(251) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0
Porta Exterior Magatzems 2.15 Este(71) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0

34.33 167.15 4.45

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Espai Criança

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.85 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.86 1.06

9.62 147.71 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Serveis

Porta Exterior Magatzems 2.15 Norte(341) 1.00 3.00 5.70 6.45 0 0 0 0
Fusteria Exterior Cuina 3.45 Norte(341) 0.26 1.13 2.10 3.88 0.30 0.63 87.04 2.32
Fusteria 100cm 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

12.65 126.84 3.38

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Hall PB

Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

2.32 39.80 1.06
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S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Direcció/Administració

Fusteria 200cm 4.30 Sureste(161) 0.22 1.12 2.10 4.82 0.32 0.63 83.07 2.21

4.82 83.07 2.21

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Passadís Aules PB

Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.59 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.57 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.55 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 151.17 4.03

29.23 614.88 16.38

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

SUM

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 108.45 2.89
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 41.36 1.10

9.62 149.81 3.99

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 1

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.84 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

9.62 147.64 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 2

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.85 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

9.62 147.65 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 3

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.92 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

9.62 147.72 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Hall P1

Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 148.31 3.95

9.62 188.11 5.01

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Passadís Administració P1

Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 149.34 3.98
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 149.38 3.98

14.62 298.72 7.96

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Sala Multisensorial
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S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.84 2.87

7.31 107.84 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Despatx Afa

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.84 2.87

7.31 107.84 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Sala Educadors

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.85 2.87

7.31 107.85 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Vestuaris

Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.86 1.06

2.32 39.86 1.06

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Passadís Aules P1

Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.63 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.63 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.63 4.12
Fusteria Aules 6.45 Norte(341) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 154.63 4.12

29.23 618.54 16.48

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 4

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.84 2.87
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 39.80 1.06

9.62 147.64 3.93

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 5

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.85 2.87

7.31 107.85 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 6

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 107.92 2.87

7.31 107.92 2.87

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

Aula 7

Fusteria Aules 6.45 Sureste(161) 0.33 1.13 2.10 7.31 0.28 0.63 108.45 2.89
Porta Exterior 2.15 Sureste(161) 0.23 1.08 2.10 2.32 0.31 0.63 41.36 1.10

9.62 149.81 3.99

donde:

S: Superficie, m².
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O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.
FF: Fracción de parte opaca, %.
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
ggl: Factor solar.
ggl,sh,wi: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados.
Qsol,jul: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.
%qsol,jul: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.

3.1.3. Puentes térmicos
Los puentes térmicos suponen el 27.43% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (K).

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Zona comú

Hueco de ventana 2.000 0.170 0.3

Hueco de ventana 21.500 0.489 10.5

Hueco de ventana 6.000 0.809 4.9

Encuentro de fachada con solera 43.335 0.346 15.0

Encuentro de fachada con cubierta 109.751 0.232 25.5

Esquina saliente de fachadas 38.940 0.050 1.9

Encuentro de fachada con forjado 23.180 0.040 0.9

Encuentro de fachada con forjado 20.947 0.350 7.3

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 2.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

67.0

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Espai Criança

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.205 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.075 0.350 2.5

8.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Serveis

Encuentro de fachada con solera 17.430 0.346 6.0

Esquina saliente de fachadas 7.080 0.050 0.4

Encuentro de fachada con cubierta 22.400 0.232 5.2

Hueco de ventana 4.300 0.489 2.1

Hueco de ventana 1.000 0.809 0.8

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 6.600 -0.009 -0.1

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Encuentro de fachada con forjado 5.685 0.350 2.0

17.3
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Hall PB

Hueco de ventana 1.000 0.080 0.1

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Hueco de ventana 1.000 0.129 0.1

Encuentro de fachada con solera 6.780 0.346 2.3

Encuentro de fachada con forjado 1.785 0.350 0.6

Encuentro de fachada con forjado 2.080 0.040 0.1

5.9

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Direcció/Administració

Hueco de ventana 2.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 2.000 0.129 0.3

Encuentro de fachada con solera 3.800 0.346 1.3

Encuentro de fachada con forjado 3.800 0.350 1.3

3.0

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Passadís Aules PB

Hueco de ventana 12.000 0.080 1.0

Hueco de ventana 17.200 -0.009 -0.2

Hueco de ventana 12.000 0.129 1.5

Encuentro de fachada con solera 34.490 0.346 11.9

Esquina saliente de fachadas 3.540 0.050 0.2

Encuentro de fachada con forjado 34.490 0.040 1.4

15.8

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

SUM

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.350 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.220 0.350 2.5

8.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 1

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.350 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.350 0.350 2.6
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

8.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 2

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.200 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.200 0.350 2.5

8.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 3

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con solera 7.200 0.346 2.5

Encuentro de fachada con forjado 7.200 0.350 2.5

8.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Hall P1

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Encuentro de fachada con forjado 3.472 0.350 1.2

Encuentro de fachada con cubierta 18.860 0.232 4.4

Encuentro de fachada con forjado 2.080 0.040 0.1

9.1

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Passadís Administració P1

Hueco de ventana 6.000 0.080 0.5

Hueco de ventana 8.600 -0.009 -0.1

Hueco de ventana 6.000 0.129 0.8

Encuentro de fachada con forjado 1.970 0.040 0.1

Encuentro de fachada con cubierta 44.440 0.232 10.3

Esquina saliente de fachadas 3.540 0.050 0.2

11.7
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Sala Multisensorial

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 4.740 0.350 1.7

Encuentro de fachada con cubierta 9.694 0.232 2.2

4.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Despatx Afa

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 4.745 0.350 1.7

Encuentro de fachada con cubierta 9.749 0.232 2.3

4.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Sala Educadors

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 4.700 0.350 1.6

Encuentro de fachada con cubierta 9.731 0.232 2.3

4.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Vestuaris

Hueco de ventana 1.000 0.080 0.1

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Hueco de ventana 1.000 0.129 0.1

Encuentro de fachada con forjado 2.375 0.350 0.8

Encuentro de fachada con cubierta 4.750 0.232 1.1

4.8

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Passadís Aules P1

Hueco de ventana 12.000 0.080 1.0

Hueco de ventana 17.200 -0.009 -0.2

Hueco de ventana 12.000 0.129 1.5

Encuentro de fachada con forjado 34.490 0.040 1.4

Esquina saliente de fachadas 3.540 0.050 0.2

Encuentro de fachada con cubierta 68.980 0.232 16.0

19.9
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 4

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con forjado 9.750 0.350 3.4

Encuentro de fachada con cubierta 9.400 0.232 2.2

9.0

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 5

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 7.200 0.350 2.5

Encuentro de fachada con cubierta 14.400 0.232 3.3

6.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 6

Hueco de ventana 3.000 0.080 0.2

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 3.000 0.129 0.4

Encuentro de fachada con forjado 7.200 0.350 2.5

Encuentro de fachada con cubierta 14.400 0.232 3.3

6.4

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Aula 7

Hueco de ventana 4.000 0.080 0.3

Hueco de ventana 4.300 -0.009 -0.0

Hueco de ventana 4.000 0.129 0.5

Encuentro de fachada con forjado 9.610 0.350 3.4

Encuentro de fachada con cubierta 26.020 0.232 6.0

Hueco de ventana 4.300 0.610 2.6

Encuentro de fachada con forjado 3.270 0.040 0.1

Esquina saliente de fachadas 3.540 0.050 0.2

13.1

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Patis Instal·lacions

Encuentro de fachada con solera 0.450 0.346 0.2

Encuentro de fachada con cubierta 0.900 0.232 0.2

0.4

donde:

L: Longitud, m.
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Ψ: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).
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Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 4.
Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda

de agua caliente sanitaria
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Contribución de energía renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria.

RERACS,nrb = 98.8%  RERACS,nrb,lim = 60%

donde:

RERACS,nrb: Valor calculado de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, %.
RERACS,nrb,lim: Valor límite de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria (sección 3.1.1,

CTE DB HE 4), %.

2. DEMANDA DE ACS
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (provincia de
Barcelona), con una altura sobre el nivel del mar de 8.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de
CTE DB HE, la zona climática C2, y conforme a la Decisión de la Comisión 2013/114/EU, la zona climática 
Cálida.
La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) del edificio se calcula de acuerdo al Anejo F de CTE DB HE, e
incluye las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

EDIFICIO (Su = 1057.61 m²)

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

DACS 888.2 786.5 853.3 809.4 801.5 725.0 714.4 714.4 725.1 783.5 808.9 870.7 9480.7 9.0

Qacum* 174.0 157.2 174.0 168.4 174.0 168.4 174.0 174.0 168.4 174.0 168.4 174.0 2049.3 1.9

Qdist 44.4 39.3 42.7 40.5 40.1 36.3 35.7 35.7 36.3 39.2 40.4 43.5 474.0 0.4

DACS,total 1106.6 983.0 1070.0 1018.3 1015.6 929.7 924.1 924.2 929.8 996.8 1017.8 1088.3 12004.0 11.4

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh.
Qacum: Pérdidas por acumulación, kWh.
*: En caso de que el rendimiento medio estacional de los equipos de ACS considere las pérdidas por acumulación, estas no se

incluyen en la demanda de ACS.
Qdist: Pérdidas por distribución y recirculación, kWh.
DACS,total: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución

y recirculación, kWh.

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de
referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio
proyectado conforme al Anejo G de CTE DB HE, de valores:

Ene
(°C)

Feb
(°C)

Mar
(°C)

Abr
(°C)

May
(°C)

Jun
(°C)

Jul
(°C)

Ago
(°C)

Sep
(°C)

Oct
(°C)

Nov
(°C)

Dic
(°C)

Temperatura del agua de red 9.1 10.1 11.1 12.0 14.0 17.0 19.0 19.0 17.0 15.1 12.1 10.1

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona
habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú 23.0 60.0 174.22 571.62 3.28
Espai Criança 23.0 60.0 40.78 571.62 14.02
Serveis 23.0 60.0 88.40 571.62 6.47
Hall PB 23.0 60.0 69.87 571.62 8.18
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Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

Direcció/Administració 23.0 60.0 15.12 571.62 37.80
Passadís Aules PB 23.0 60.0 64.06 571.62 8.92
SUM 23.0 60.0 46.23 571.62 12.36
Aula 1 23.0 60.0 46.23 571.62 12.36
Aula 2 23.0 60.0 45.34 571.62 12.61
Aula 3 23.0 60.0 45.34 571.62 12.61
Hall P1 23.0 60.0 34.06 571.62 16.78
Passadís Administració P1 23.0 60.0 39.73 571.62 14.39
Sala Multisensorial 23.0 60.0 30.91 571.62 18.49
Despatx Afa 23.0 60.0 23.05 571.62 24.80
Sala Educadors 23.0 60.0 31.84 571.62 17.96
Vestuaris 23.0 60.0 11.22 571.62 50.95
Passadís Aules P1 23.0 60.0 64.06 571.62 8.92
Aula 4 23.0 60.0 45.12 571.62 12.67
Aula 5 23.0 60.0 44.46 571.62 12.86
Aula 6 23.0 60.0 44.46 571.62 12.86
Aula 7 23.0 60.0 53.10 571.62 10.77

484.0 1057.61 12004.04 11.35

donde:

QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.
Tref: Temperatura de referencia, °C.
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y

recirculación, kWh/m²·año.

3. CONTRIBUCIÓN RENOVABLE APORTADA PARA ACS
El cálculo de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de ACS del edificio se realiza
mediante el programa CteEPBD integrado en el documento reconocido CYPETHERM HE Plus, desarrollado
por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de
cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

Se indican los equipos de producción de ACS del edificio que utilizan energía procedente de fuentes
renovables con origen in situ o en las proximidades del edificio, junto con el porcentaje de la demanda total
de ACS del edificio cubierto por cada uno.

Equipos Vector energético fACS

(%)

Bombas de calor Medioambiente 73.1
Bombas de calor Electricidad 26.9

donde:

fACS: Porcentaje de la demanda de ACS del edificio cubierto por el equipo, %.

La contribución renovable de la electricidad producida in situ por medio de fuentes de energía renovables
se considera en los sistemas de producción de ACS accionados eléctricamente.

3.1. Rendimiento medio estacional de las bombas de calor
Según el apartado 3.1.4 de CTE DB HE 4, las bombas de calor destinadas a la producción de ACS, para
poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de
rendimiento medio estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente e
igual o superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica.

Se muestra a continuación el SCOPdhw de las bombas de calor destinadas a la producción de ACS del
edificio. En el cálculo de la contribución renovable para ACS sólo se ha tenido en cuenta el aporte de las
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bombas de calor que cumplen con el requisito anterior.

Referencia Descripción Tipo SCOPdhw
SCOP

dhw,lim

Equip d'ACS Mitsubishi ATW-ACS-DV200 Eléctrica 3.72 (E) 2.50

donde:

SCOPdhw: Valor del rendimiento medio estacional de la bomba de calor.
E: Valor de SCOPdhw del ensayo según la norma UNE-EN 16147.
SPF: Valor de SCOPdhw calculado de acuerdo al documento reconocido "Prestaciones medias estacionales de las bombas de

calor para producción de calor en edificios".
C: Valor de SCOPdhw calculado por otros métodos.
SCOPdhw,lim: Valor límite del rendimiento medio estacional para considerar la contribución renovable de la bomba de calor (sección

3.1.4, CTE DB HE 4).
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Demanda
Edificio objeto (kWh/m²) Edificio de referencia (kWh/m²)

Refrigeración 1.98 3.40

Calefacción 13.91 45.17

Consumo de energía primaria no renovable
Edificio objeto (kWh/m²) Edificio de referencia (kWh/m²)

Global 6.33 117.76

Refrigeración 0.06 3.91

Calefacción 4.51 76.07

ACS 0.30 13.31

Iluminación 1.24 24.46

Emisiones
Edificio objeto (kgCO2/m²·año) Edificio de referencia (kgCO2/m²·año)

Global 1.47 27.13

Refrigeración 0.01 0.66

Calefacción 1.17 20.07

ACS 0.05 2.25

Iluminación 0.21 4.14

Indicadores de eficiencia energética
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1. RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú 174.22 - - - -
Espai Criança 40.78 402.84 9.88 73.30 1.80
Serveis 88.40 2549.61 28.84 52.34 0.59
Hall PB 69.87 977.78 13.99 68.17 0.98
Direcció/Administració 15.12 96.59 6.39 49.10 3.25
Passadís Aules PB 64.06 1599.51 24.97 192.70 3.01
SUM 46.23 339.19 7.34 105.93 2.29
Aula 1 46.23 430.74 9.32 85.96 1.86
Aula 2 45.34 213.52 4.71 123.91 2.73
Aula 3 45.34 207.71 4.58 126.74 2.80
Hall P1 34.06 1054.31 30.96 55.79 1.64
Passadís Administració P1 39.73 1314.66 33.09 92.77 2.34
Sala Multisensorial 30.91 325.79 10.54 89.62 2.90
Despatx Afa 23.05 318.61 13.82 67.35 2.92
Sala Educadors 31.84 318.10 9.99 95.39 3.00
Vestuaris 11.22 276.79 24.67 27.45 2.45
Passadís Aules P1 64.06 2024.77 31.61 247.53 3.86
Aula 4 45.12 680.99 15.09 107.17 2.38
Aula 5 44.46 383.39 8.62 143.17 3.22
Aula 6 44.46 377.06 8.48 145.81 3.28
Aula 7 53.10 818.14 15.41 146.56 2.76

1057.61 14710.09 13.91 2096.76 1.98
donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año.
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

2. RESULTADOS MENSUALES.

2.1. Balance energético anual del edificio.
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la
energía perdida o ganada por transmisión térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw,
respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor
interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el
aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC).
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En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance
energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada
una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de
cálculo, y negativos para la energía extraída.

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Balance energético anual del edificio.

Qop
1253.1 1027.7 974.5 764.1 493.0 521.4 432.7 455.9 617.2 699.7 993.3 1193.0

-37714.35 -35.66
-5916.4 -5153.5 -4798.9 -3613.8 -3879.8 -2995.2 -2656.6 -2318.9 -2881.7 -3390.7 -4119.3 -5415.1

Qw
2058.3 2043.2 2025.8 1537.1 1661.8 1796.7 1941.2 1877.3 2292.6 2386.9 2220.3 1961.5

16995.52 16.07
-878.5 -726.0 -676.2 -534.8 -388.5 -374.0 -308.5 -357.6 -463.0 -553.1 -705.0 -841.9

Qve+inf
0.2 2.4 6.5 9.9 61.1 52.6 97.2 65.2 26.7 6.2 1.9 0.4

-14079.40 -13.31
-1904.8 -1541.1 -1508.7 -1234.3 -907.6 -806.5 -607.0 -723.2 -928.3 -1078.3 -1415.5 -1754.5

Qequip 342.7 304.6 342.7 317.3 342.7 330.0 330.0 342.7 317.3 342.7 330.0 330.0 3972.38 3.76

Qilum 1142.2 1015.3 1142.2 1057.6 1142.2 1099.9 1099.9 1142.2 1057.6 1142.2 1099.9 1099.9 13241.24 12.52

Qocup 456.5 405.8 456.5 422.7 456.5 439.6 439.6 456.5 422.7 456.5 439.6 439.6 5292.21 5.00

QH 3457.9 2640.2 2054.5 1285.3 1072.1 10.2 -- -- -- 32.2 1162.8 2994.9 14710.09 13.91

QC -- -- -- -- -- -24.6 -712.4 -905.9 -436.6 -17.2 -- -- -2096.76 -1.98

QHC 3457.9 2640.2 2054.5 1285.3 1072.1 34.8 712.4 905.9 436.6 49.5 1162.8 2994.9 16806.85 15.89

donde:

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior,
kWh/m²·año.

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior,
kWh/m²·año.

Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año.
Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año.
Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año.
Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año.
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año.
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QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año.
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.

2.2. Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración,
las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en
los siguientes gráficos:

Energía (kWh/mes)
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2.3. Evolución de la temperatura.
La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto
se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y
medias de cada día, en cada zona:
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2.4. Resultados numéricos del balance energético por zona y mes.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y
ventilación, calor interno total, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las
zonas de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de
cálculo, y negativos para la energía extraída.
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Zona comú (Af = 174.22 m²; V = 670.60 m³)

Qop
173.2 135.3 130.7 106.6 54.1 65.8 44.4 51.8 79.9 83.6 128.1 159.3

-745.09 -4.28
-76.7 -96.9 -133.9 -145.9 -232.0 -246.2 -283.2 -235.2 -170.7 -149.7 -107.6 -79.9

Qw
18.3 27.0 43.1 54.0 78.8 85.3 89.8 73.7 51.3 37.8 22.6 16.5

353.06 2.03
-29.7 -24.5 -23.8 -19.7 -13.8 -14.3 -12.2 -14.5 -18.2 -20.6 -25.1 -28.8

Qve+inf
0.1 1.6 3.9 4.9 21.9 19.8 29.9 19.3 9.8 2.4 1.2 0.3

-3318.24 -19.05
-406.0 -325.0 -338.6 -297.8 -223.3 -217.4 -173.1 -215.6 -252.3 -277.4 -330.5 -376.5

Qequip 56.4 50.2 56.4 52.3 56.4 54.4 54.4 56.4 52.3 56.4 54.4 54.4 654.38 3.76

Qilum 188.2 167.3 188.2 174.2 188.2 181.2 181.2 188.2 174.2 188.2 181.2 181.2 2181.26 12.52

Qocup 75.2 66.8 75.2 69.6 75.2 72.4 72.4 75.2 69.6 75.2 72.4 72.4 871.80 5.00

Espai Criança (Af = 40.78 m²; V = 144.36 m³)

Qop
39.5 32.7 30.7 23.4 15.6 15.3 11.7 13.2 19.3 22.7 32.3 38.2

-2047.58 -50.21
-289.7 -254.3 -230.1 -165.3 -165.0 -129.0 -119.1 -114.5 -173.8 -212.7 -223.2 -265.4

Qw
154.8 146.5 131.7 80.2 67.8 72.5 79.5 89.2 144.1 163.7 163.3 148.3

1126.12 27.61
-41.4 -34.3 -31.6 -24.6 -17.4 -16.3 -13.2 -15.9 -21.6 -26.1 -33.5 -39.7

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 0.9 0.7 1.5 0.9 0.2 0.0 -- --

-250.51 -6.14
-35.1 -28.5 -27.1 -21.1 -15.1 -12.6 -9.3 -11.4 -16.3 -19.9 -26.0 -32.4

Qequip 13.2 11.7 13.2 12.2 13.2 12.7 12.7 13.2 12.2 13.2 12.7 12.7 153.17 3.76

Qilum 44.0 39.1 44.0 40.8 44.0 42.4 42.4 44.0 40.8 44.0 42.4 42.4 510.57 12.52

Qocup 17.6 15.6 17.6 16.3 17.6 17.0 17.0 17.6 16.3 17.6 17.0 17.0 204.06 5.00

QH 98.7 73.1 53.3 39.4 40.8 0.0 -- -- -- -- 17.0 80.6 402.84 9.88

QC -- -- -- -- -- -- -20.3 -34.1 -18.9 -- -- -- -73.30 -1.80

QHC 98.7 73.1 53.3 39.4 40.8 0.0 20.3 34.1 18.9 -- 17.0 80.6 476.14 11.68

Serveis (Af = 88.40 m²; V = 312.95 m³)

Qop
51.5 41.6 38.1 29.2 17.6 19.5 14.1 17.0 26.2 28.7 38.5 48.8

-3127.61 -35.38
-537.0 -459.0 -423.3 -311.9 -309.1 -153.0 -147.7 -130.3 -115.1 -121.9 -300.6 -489.6

Qw
47.5 49.2 52.8 46.4 57.1 63.2 67.4 60.7 62.4 61.1 52.8 45.1

457.30 5.17
-28.2 -23.0 -21.3 -16.7 -11.7 -10.4 -8.5 -10.4 -13.6 -15.8 -21.6 -26.9

Qve+inf
-- 0.0 0.3 1.0 5.9 7.0 11.2 7.0 3.1 0.4 0.0 --

-1709.37 -19.34
-239.2 -193.1 -189.4 -151.3 -118.4 -87.3 -67.1 -86.4 -104.0 -120.4 -168.9 -219.8

Qequip 28.6 25.5 28.6 26.5 28.6 27.6 27.6 28.6 26.5 28.6 27.6 27.6 332.04 3.76

Qilum 95.5 84.9 95.5 88.4 95.5 91.9 91.9 95.5 88.4 95.5 91.9 91.9 1106.81 12.52

Qocup 38.2 33.9 38.2 35.3 38.2 36.7 36.7 38.2 35.3 38.2 36.7 36.7 442.36 5.00

QH 542.3 439.6 379.5 251.9 197.9 6.4 -- -- -- 5.3 241.9 484.9 2549.61 28.84

QC -- -- -- -- -- -- -23.5 -19.1 -9.7 -- -- -- -52.34 -0.59

QHC 542.3 439.6 379.5 251.9 197.9 6.4 23.5 19.1 9.7 5.3 241.9 484.9 2601.95 29.43

Hall PB (Af = 69.87 m²; V = 247.35 m³)

Qop
10.1 8.2 7.8 6.3 3.6 4.1 3.2 3.4 4.6 4.8 7.7 9.4

-2402.62 -34.39
-353.8 -303.1 -276.5 -197.7 -199.2 -126.4 -108.4 -105.7 -124.3 -148.0 -209.9 -323.1

Qw
41.4 38.8 34.6 21.3 18.6 19.8 21.8 23.9 38.0 43.5 43.6 39.7

306.05 4.38
-10.4 -8.5 -7.9 -6.3 -4.5 -4.2 -3.4 -4.1 -5.3 -6.2 -8.1 -9.9

Qve+inf
-- -- 0.1 0.2 1.2 1.1 2.0 1.3 0.5 0.1 0.0 --

-323.04 -4.62
-44.8 -36.0 -35.0 -28.0 -21.5 -17.6 -13.2 -16.5 -20.5 -23.8 -31.4 -41.1

Qequip 22.6 20.1 22.6 21.0 22.6 21.8 21.8 22.6 21.0 22.6 21.8 21.8 262.44 3.76

Qilum 75.5 67.1 75.5 69.9 75.5 72.7 72.7 75.5 69.9 75.5 72.7 72.7 874.80 12.52

Qocup 30.2 26.8 30.2 27.9 30.2 29.0 29.0 30.2 27.9 30.2 29.0 29.0 349.64 5.00
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(kWh)
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(kWh)
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(kWh)
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(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
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Dic
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Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

QH 225.1 183.2 145.5 82.7 72.8 0.0 -- -- -- 0.0 71.2 197.2 977.78 13.99

QC -- -- -- -- -- -- -24.6 -30.7 -12.9 -- -- -- -68.17 -0.98

QHC 225.1 183.2 145.5 82.7 72.8 0.0 24.6 30.7 12.9 0.0 71.2 197.2 1045.95 14.97

Direcció/Administració (Af = 15.12 m²; V = 53.54 m³)

Qop
23.1 19.3 18.0 13.4 8.9 8.7 6.7 7.5 11.2 13.4 19.2 22.5

-845.93 -55.93
-119.3 -106.0 -96.9 -68.5 -67.3 -58.8 -54.0 -50.5 -79.5 -102.2 -104.4 -110.2

Qw
87.2 81.8 73.3 45.1 37.8 40.2 44.2 50.3 80.5 91.0 91.5 83.4

625.22 41.34
-23.7 -19.8 -18.2 -13.9 -9.8 -9.2 -7.5 -8.9 -12.3 -15.3 -19.6 -22.9

Qve+inf
-- -- -- 0.0 0.4 0.3 0.7 0.4 0.1 0.0 -- --

-136.37 -9.02
-19.0 -15.7 -14.8 -11.2 -7.9 -6.7 -4.9 -5.8 -8.7 -11.1 -14.7 -17.7

Qequip 4.9 4.4 4.9 4.5 4.9 4.7 4.7 4.9 4.5 4.9 4.7 4.7 56.81 3.76

Qilum 16.3 14.5 16.3 15.1 16.3 15.7 15.7 16.3 15.1 16.3 15.7 15.7 189.35 12.52

Qocup 6.5 5.8 6.5 6.0 6.5 6.3 6.3 6.5 6.0 6.5 6.3 6.3 75.68 5.00

QH 25.1 16.8 11.9 10.2 11.3 -- -- -- -- -- 2.3 19.1 96.59 6.39

QC -- -- -- -- -- -- -10.8 -19.9 -16.0 -2.4 -- -- -49.10 -3.25

QHC 25.1 16.8 11.9 10.2 11.3 -- 10.8 19.9 16.0 2.4 2.3 19.1 145.69 9.63

Passadís Aules PB (Af = 64.06 m²; V = 226.79 m³)

Qop
127.7 105.1 99.6 79.1 55.3 58.7 50.3 49.8 61.9 69.2 98.7 121.7

-2863.59 -44.70
-428.8 -381.3 -381.4 -322.8 -391.8 -341.3 -301.5 -243.1 -198.6 -183.4 -272.8 -394.1

Qw
48.1 76.3 128.2 172.5 261.6 288.2 305.9 245.4 164.1 120.4 67.4 43.1

1007.11 15.72
-118.4 -97.1 -91.0 -72.9 -54.4 -52.9 -43.7 -49.3 -60.4 -69.5 -91.0 -113.3

Qve+inf
-- 0.0 0.1 0.2 2.2 1.3 4.0 2.9 1.1 0.3 0.0 --

-859.57 -13.42
-120.8 -97.4 -93.7 -76.4 -56.8 -52.0 -36.7 -40.3 -50.1 -55.6 -81.8 -110.1

Qequip 20.8 18.5 20.8 19.2 20.8 20.0 20.0 20.8 19.2 20.8 20.0 20.0 240.62 3.76

Qilum 69.2 61.5 69.2 64.1 69.2 66.6 66.6 69.2 64.1 69.2 66.6 66.6 802.08 12.52

Qocup 27.7 24.6 27.7 25.6 27.7 26.6 26.6 27.7 25.6 27.7 26.6 26.6 320.57 5.00

QH 377.5 293.1 224.3 115.1 73.6 -- -- -- -- 5.5 168.5 341.9 1599.51 24.97

QC -- -- -- -- -- -8.1 -84.3 -77.6 -22.6 -- -- -- -192.70 -3.01

QHC 377.5 293.1 224.3 115.1 73.6 8.1 84.3 77.6 22.6 5.5 168.5 341.9 1792.22 27.98

SUM (Af = 46.23 m²; V = 163.66 m³)

Qop
40.7 33.8 31.7 24.1 16.0 16.2 12.4 13.4 20.0 24.5 33.9 39.4

-1994.82 -43.15
-283.3 -245.8 -223.5 -162.4 -165.2 -133.9 -117.3 -110.1 -169.5 -213.8 -218.0 -258.3

Qw
154.5 145.9 130.8 79.8 67.8 71.4 79.4 89.8 143.4 162.0 162.5 147.9

1105.43 23.91
-42.9 -35.6 -32.8 -25.4 -18.1 -17.4 -14.0 -16.2 -22.5 -28.3 -35.4 -41.2

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 0.9 0.7 1.5 1.0 0.3 0.0 -- --

-306.50 -6.63
-41.6 -34.0 -32.6 -25.4 -18.6 -16.2 -11.8 -14.0 -20.1 -25.9 -32.1 -38.6

Qequip 15.0 13.3 15.0 13.9 15.0 14.4 14.4 15.0 13.9 15.0 14.4 14.4 173.65 3.76

Qilum 49.9 44.4 49.9 46.2 49.9 48.1 48.1 49.9 46.2 49.9 48.1 48.1 578.83 12.52

Qocup 20.0 17.7 20.0 18.5 20.0 19.2 19.2 20.0 18.5 20.0 19.2 19.2 231.35 5.00

QH 89.2 61.8 42.9 31.8 34.7 -- -- -- -- -- 8.8 70.1 339.19 7.34

QC -- -- -- -- -- -0.0 -29.5 -47.0 -28.3 -1.2 -- -- -105.93 -2.29

QHC 89.2 61.8 42.9 31.8 34.7 0.0 29.5 47.0 28.3 1.2 8.8 70.1 445.11 9.63

Aula 1 (Af = 46.23 m²; V = 163.66 m³)
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Qop
39.6 32.9 30.8 23.3 15.5 15.4 11.7 12.9 19.4 23.5 32.9 38.4

-2121.42 -45.89
-302.2 -261.9 -237.8 -174.0 -175.5 -134.8 -121.9 -117.3 -175.8 -216.4 -224.8 -275.3

Qw
154.7 146.1 131.1 79.9 67.5 71.8 79.1 89.1 143.6 162.6 162.9 148.1

1112.93 24.07
-42.2 -35.1 -32.2 -25.0 -17.8 -16.9 -13.7 -16.1 -22.1 -27.4 -34.6 -40.5

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 0.9 0.8 1.6 1.0 0.3 0.0 -- --

-299.58 -6.48
-41.1 -33.5 -32.0 -25.0 -18.3 -15.5 -11.5 -13.8 -19.7 -24.8 -31.1 -38.0

Qequip 15.0 13.3 15.0 13.9 15.0 14.4 14.4 15.0 13.9 15.0 14.4 14.4 173.65 3.76

Qilum 49.9 44.4 49.9 46.2 49.9 48.1 48.1 49.9 46.2 49.9 48.1 48.1 578.83 12.52

Qocup 20.0 17.7 20.0 18.5 20.0 19.2 19.2 20.0 18.5 20.0 19.2 19.2 231.35 5.00

QH 107.6 77.4 56.5 43.1 45.2 -- -- -- -- -- 14.4 86.6 430.74 9.32

QC -- -- -- -- -- -- -24.6 -38.8 -22.5 -0.1 -- -- -85.96 -1.86

QHC 107.6 77.4 56.5 43.1 45.2 -- 24.6 38.8 22.5 0.1 14.4 86.6 516.70 11.18

Aula 2 (Af = 45.34 m²; V = 160.49 m³)

Qop
42.5 35.5 33.2 25.0 16.5 16.7 12.7 13.6 20.7 26.2 36.3 41.4

-1805.03 -39.81
-253.6 -219.8 -203.1 -147.5 -151.2 -130.6 -112.1 -104.1 -159.6 -206.0 -207.2 -230.4

Qw
154.1 145.3 130.1 79.0 66.7 70.4 78.2 88.7 142.9 160.9 161.5 147.5

1085.17 23.94
-44.0 -36.7 -33.8 -26.1 -18.5 -18.0 -14.3 -16.4 -23.0 -29.7 -37.2 -42.4

Qve+inf
-- -- 0.0 0.0 0.8 0.6 1.5 1.0 0.2 0.0 -- --

-311.66 -6.87
-41.9 -34.4 -33.0 -25.6 -18.6 -16.6 -11.9 -13.8 -20.3 -27.1 -33.6 -39.0

Qequip 14.7 13.1 14.7 13.6 14.7 14.1 14.1 14.7 13.6 14.7 14.1 14.1 170.28 3.76

Qilum 49.0 43.5 49.0 45.3 49.0 47.1 47.1 49.0 45.3 49.0 47.1 47.1 567.60 12.52

Qocup 19.6 17.4 19.6 18.1 19.6 18.8 18.8 19.6 18.1 19.6 18.8 18.8 226.86 5.00

QH 61.4 37.8 25.2 19.5 23.5 -- -- -- -- -- 1.8 44.3 213.52 4.71

QC -- -- -- -- -- -0.2 -31.8 -50.3 -36.1 -5.4 -- -- -123.91 -2.73

QHC 61.4 37.8 25.2 19.5 23.5 0.2 31.8 50.3 36.1 5.4 1.8 44.3 337.43 7.44

Aula 3 (Af = 45.34 m²; V = 160.49 m³)

Qop
42.6 35.6 33.3 25.1 16.6 16.8 12.8 13.6 20.8 26.4 36.5 41.5

-1794.27 -39.58
-252.5 -218.7 -202.2 -146.7 -150.4 -130.3 -111.2 -103.5 -158.9 -205.2 -206.8 -229.3

Qw
154.1 145.3 130.1 79.0 66.7 70.3 78.2 88.8 142.9 160.9 161.5 147.5

1084.07 23.91
-44.1 -36.8 -33.9 -26.2 -18.6 -18.1 -14.4 -16.4 -23.1 -29.8 -37.3 -42.4

Qve+inf
-- -- 0.0 0.0 0.8 0.6 1.5 1.0 0.2 0.0 -- --

-312.58 -6.89
-41.9 -34.5 -33.1 -25.7 -18.7 -16.7 -12.0 -13.8 -20.3 -27.2 -33.8 -39.0

Qequip 14.7 13.1 14.7 13.6 14.7 14.1 14.1 14.7 13.6 14.7 14.1 14.1 170.28 3.76

Qilum 49.0 43.5 49.0 45.3 49.0 47.1 47.1 49.0 45.3 49.0 47.1 47.1 567.60 12.52

Qocup 19.6 17.4 19.6 18.1 19.6 18.8 18.8 19.6 18.1 19.6 18.8 18.8 226.86 5.00

QH 60.3 36.8 24.4 18.8 22.8 -- -- -- -- -- 1.5 43.2 207.71 4.58

QC -- -- -- -- -- -0.3 -32.7 -51.0 -36.8 -6.0 -- -- -126.74 -2.80

QHC 60.3 36.8 24.4 18.8 22.8 0.3 32.7 51.0 36.8 6.0 1.5 43.2 334.45 7.38

Hall P1 (Af = 34.06 m²; V = 174.42 m³)

Qop
42.3 33.9 32.9 26.4 16.3 17.3 14.1 15.0 20.4 21.9 33.0 39.8

-1830.19 -53.74
-286.0 -250.8 -238.0 -180.7 -191.3 -128.7 -117.5 -100.9 -99.1 -106.3 -181.9 -262.1

Qw
51.7 56.4 65.2 63.4 83.0 91.2 96.8 83.6 77.5 72.1 58.9 48.9

559.12 16.42
-37.5 -30.7 -28.9 -23.3 -16.7 -15.9 -13.4 -15.9 -19.8 -22.6 -29.4 -35.7

Qve+inf
-- 0.0 0.1 0.4 2.3 1.9 4.3 2.9 1.2 0.3 0.0 --

-464.14 -13.63
-65.9 -52.9 -51.7 -43.3 -30.6 -25.6 -19.2 -22.3 -28.6 -31.4 -46.2 -59.8

Qequip 11.0 9.8 11.0 10.2 11.0 10.6 10.6 11.0 10.2 11.0 10.6 10.6 127.91 3.76
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Qilum 36.8 32.7 36.8 34.1 36.8 35.4 35.4 36.8 34.1 36.8 35.4 35.4 426.38 12.52

Qocup 14.7 13.1 14.7 13.6 14.7 14.2 14.2 14.7 13.6 14.7 14.2 14.2 170.41 5.00

QH 229.0 185.7 155.3 97.2 75.1 1.5 -- -- -- 3.1 102.4 205.0 1054.31 30.96

QC -- -- -- -- -- -- -22.8 -23.7 -9.3 -- -- -- -55.79 -1.64

QHC 229.0 185.7 155.3 97.2 75.1 1.5 22.8 23.7 9.3 3.1 102.4 205.0 1110.09 32.60

Passadís Administració P1 (Af = 39.73 m²; V = 140.63 m³)

Qop
77.9 63.8 60.4 47.8 31.5 32.6 28.4 30.3 38.2 41.0 59.7 73.7

-1841.06 -46.35
-305.2 -268.0 -260.2 -210.8 -239.7 -183.6 -161.8 -126.6 -100.4 -100.1 -190.0 -279.7

Qw
22.9 36.7 62.2 84.6 128.5 142.7 150.3 119.8 79.9 58.8 32.3 20.5

501.85 12.63
-57.0 -46.7 -43.7 -34.9 -25.4 -23.9 -20.4 -24.0 -29.4 -33.3 -44.0 -54.6

Qve+inf
-- 0.0 0.1 0.3 2.6 1.9 4.1 2.8 1.1 0.3 0.0 --

-707.79 -17.82
-102.0 -82.0 -78.8 -63.8 -45.3 -38.6 -28.5 -33.4 -41.6 -44.9 -69.0 -93.0

Qequip 12.9 11.4 12.9 11.9 12.9 12.4 12.4 12.9 11.9 12.9 12.4 12.4 149.21 3.76

Qilum 42.9 38.1 42.9 39.7 42.9 41.3 41.3 42.9 39.7 42.9 41.3 41.3 497.36 12.52

Qocup 17.1 15.2 17.1 15.9 17.1 16.5 16.5 17.1 15.9 17.1 16.5 16.5 198.78 5.00

QH 291.6 232.7 188.3 110.2 78.1 2.0 -- -- -- 6.9 141.3 263.7 1314.66 33.09

QC -- -- -- -- -- -0.3 -39.2 -39.7 -13.6 -- -- -- -92.77 -2.34

QHC 291.6 232.7 188.3 110.2 78.1 2.2 39.2 39.7 13.6 6.9 141.3 263.7 1407.42 35.43

Sala Multisensorial (Af = 30.91 m²; V = 109.42 m³)

Qop
41.1 34.2 32.2 24.6 16.3 16.5 14.2 15.3 20.4 23.3 33.1 39.6

-1319.07 -42.67
-210.0 -182.6 -162.5 -113.6 -112.9 -89.7 -74.2 -65.9 -116.8 -149.8 -159.0 -192.8

Qw
113.7 107.7 96.9 58.9 48.7 51.9 57.1 65.0 106.2 120.4 120.2 108.8

819.46 26.51
-30.5 -25.3 -23.5 -18.4 -13.4 -12.7 -10.5 -12.3 -16.2 -19.5 -24.6 -29.2

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.2 0.9 2.0 1.3 0.3 0.0 -- --

-377.61 -12.22
-53.0 -43.2 -40.9 -31.9 -22.5 -19.6 -14.3 -16.8 -24.3 -29.3 -38.8 -48.9

Qequip 10.0 8.9 10.0 9.3 10.0 9.6 9.6 10.0 9.3 10.0 9.6 9.6 116.10 3.76

Qilum 33.4 29.7 33.4 30.9 33.4 32.1 32.1 33.4 30.9 33.4 32.1 32.1 386.99 12.52

Qocup 13.3 11.9 13.3 12.4 13.3 12.8 12.8 13.3 12.4 13.3 12.8 12.8 154.67 5.00

QH 82.9 59.9 42.2 28.8 27.6 -- -- -- -- -- 15.6 68.8 325.79 10.54

QC -- -- -- -- -- -0.1 -27.0 -41.9 -20.6 -0.1 -- -- -89.62 -2.90

QHC 82.9 59.9 42.2 28.8 27.6 0.1 27.0 41.9 20.6 0.1 15.6 68.8 415.41 13.44

Despatx Afa (Af = 23.05 m²; V = 81.61 m³)

Qop
37.0 30.6 28.9 22.2 14.8 14.7 12.5 13.6 17.9 19.9 29.0 35.4

-1245.59 -54.03
-194.8 -171.7 -152.7 -104.2 -100.2 -79.2 -68.8 -63.8 -111.6 -140.5 -154.1 -180.7

Qw
113.5 107.5 96.8 58.8 48.7 52.2 57.3 65.0 106.3 120.8 120.3 108.7

823.56 35.73
-30.3 -25.1 -23.3 -18.2 -13.3 -12.3 -10.2 -12.1 -15.8 -18.6 -24.1 -28.9

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.0 0.8 1.7 1.1 0.3 0.0 -- --

-303.66 -13.17
-43.5 -35.3 -33.3 -26.0 -18.2 -15.2 -11.2 -13.4 -19.1 -22.4 -31.0 -40.0

Qequip 7.5 6.6 7.5 6.9 7.5 7.2 7.2 7.5 6.9 7.5 7.2 7.2 86.59 3.76

Qilum 24.9 22.1 24.9 23.1 24.9 24.0 24.0 24.9 23.1 24.9 24.0 24.0 288.62 12.52

Qocup 10.0 8.8 10.0 9.2 10.0 9.6 9.6 10.0 9.2 10.0 9.6 9.6 115.35 5.00

QH 76.9 57.6 42.4 29.0 26.5 0.0 -- -- -- 0.1 20.2 65.8 318.61 13.82

QC -- -- -- -- -- -- -20.2 -31.3 -15.8 -0.1 -- -- -67.35 -2.92

QHC 76.9 57.6 42.4 29.0 26.5 0.0 20.2 31.3 15.8 0.2 20.2 65.8 385.96 16.74
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Sala Educadors (Af = 31.84 m²; V = 112.70 m³)

Qop
43.6 36.1 34.4 26.5 17.3 17.6 15.4 16.4 22.2 24.8 35.3 41.7

-1289.72 -40.51
-208.7 -181.2 -161.4 -112.4 -112.8 -90.5 -75.0 -64.8 -115.3 -149.5 -158.0 -191.7

Qw
113.7 107.7 96.9 58.9 48.7 51.9 57.1 64.9 106.1 120.4 120.2 108.8

818.07 25.70
-30.5 -25.4 -23.6 -18.4 -13.4 -12.7 -10.5 -12.4 -16.5 -19.8 -24.8 -29.3

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.5 1.1 2.8 1.8 0.5 0.1 -- --

-411.11 -12.91
-57.1 -46.6 -44.5 -35.9 -24.9 -21.6 -15.9 -18.3 -27.0 -32.3 -42.4 -52.4

Qequip 10.3 9.2 10.3 9.6 10.3 9.9 9.9 10.3 9.6 10.3 9.9 9.9 119.58 3.76

Qilum 34.4 30.6 34.4 31.8 34.4 33.1 33.1 34.4 31.8 34.4 33.1 33.1 398.59 12.52

Qocup 13.7 12.2 13.7 12.7 13.7 13.2 13.2 13.7 12.7 13.7 13.2 13.2 159.30 5.00

QH 81.6 58.6 40.9 28.1 26.9 -- -- -- -- -- 14.6 67.5 318.10 9.99

QC -- -- -- -- -- -0.1 -28.1 -44.6 -22.5 -0.2 -- -- -95.39 -3.00

QHC 81.6 58.6 40.9 28.1 26.9 0.1 28.1 44.6 22.5 0.2 14.6 67.5 413.50 12.99

Vestuaris (Af = 11.22 m²; V = 39.72 m³)

Qop
13.3 10.9 10.4 8.1 5.2 5.4 4.9 5.3 6.7 7.6 10.8 12.7

-648.20 -57.77
-108.2 -92.1 -81.9 -57.2 -55.2 -33.6 -28.2 -26.4 -43.4 -54.2 -70.3 -98.6

Qw
41.2 38.8 34.6 21.1 18.3 19.5 21.4 23.6 37.7 43.2 43.3 39.5

302.12 26.93
-10.3 -8.5 -7.9 -6.3 -4.5 -4.3 -3.6 -4.3 -5.6 -6.6 -8.3 -9.8

Qve+inf
-- -- 0.0 0.0 0.5 0.4 0.8 0.5 0.1 0.0 -- --

-138.94 -12.38
-19.8 -16.0 -15.2 -12.0 -8.4 -7.0 -5.2 -6.4 -8.9 -10.4 -14.1 -18.2

Qequip 3.6 3.2 3.6 3.4 3.6 3.5 3.5 3.6 3.4 3.6 3.5 3.5 42.14 3.76

Qilum 12.1 10.8 12.1 11.2 12.1 11.7 11.7 12.1 11.2 12.1 11.7 11.7 140.47 12.52

Qocup 4.8 4.3 4.8 4.5 4.8 4.7 4.7 4.8 4.5 4.8 4.7 4.7 56.14 5.00

QH 63.5 48.8 39.5 27.2 23.9 0.3 -- -- -- 0.1 18.8 54.6 276.79 24.67

QC -- -- -- -- -- -- -9.3 -12.6 -5.5 -- -- -- -27.45 -2.45

QHC 63.5 48.8 39.5 27.2 23.9 0.3 9.3 12.6 5.5 0.1 18.8 54.6 304.24 27.12

Passadís Aules P1 (Af = 64.06 m²; V = 226.79 m³)

Qop
141.2 116.7 111.7 90.1 63.5 70.0 67.2 64.3 73.8 78.4 108.8 133.7

-2972.19 -46.39
-495.2 -434.9 -424.4 -347.4 -406.2 -330.1 -282.6 -223.6 -189.2 -184.3 -317.5 -456.3

Qw
49.1 77.4 130.2 176.1 263.3 289.1 306.6 247.7 166.1 122.1 68.3 44.1

1044.95 16.31
-114.1 -93.8 -88.4 -71.5 -54.1 -53.0 -44.7 -50.4 -60.2 -67.9 -88.0 -109.1

Qve+inf
-- 0.0 0.2 0.3 3.0 1.7 5.2 3.8 1.6 0.4 0.0 --

-1163.47 -18.16
-162.5 -131.3 -126.8 -104.2 -77.5 -71.3 -51.2 -55.9 -68.0 -73.4 -109.8 -147.8

Qequip 20.8 18.5 20.8 19.2 20.8 20.0 20.0 20.8 19.2 20.8 20.0 20.0 240.62 3.76

Qilum 69.2 61.5 69.2 64.1 69.2 66.6 66.6 69.2 64.1 69.2 66.6 66.6 802.08 12.52

Qocup 27.7 24.6 27.7 25.6 27.7 26.6 26.6 27.7 25.6 27.7 26.6 26.6 320.57 5.00

QH 466.5 364.3 283.3 150.8 97.5 0.0 -- -- -- 11.2 226.7 424.6 2024.77 31.61

QC -- -- -- -- -- -12.9 -107.0 -98.6 -29.0 -- -- -- -247.53 -3.86

QHC 466.5 364.3 283.3 150.8 97.5 12.9 107.0 98.6 29.0 11.2 226.7 424.6 2272.30 35.47

Aula 4 (Af = 45.12 m²; V = 159.72 m³)

Qop
48.1 39.9 37.7 29.1 19.2 19.9 16.7 17.9 24.4 28.7 39.8 46.3

-2190.57 -48.55
-346.2 -297.6 -265.8 -187.5 -184.9 -129.4 -109.0 -102.9 -169.4 -210.7 -238.7 -316.1

Qw
155.1 146.6 131.7 80.3 67.4 71.5 78.6 88.7 143.9 163.3 163.7 148.6

1126.50 24.97
-40.2 -33.3 -30.9 -24.4 -17.6 -17.0 -14.0 -16.4 -21.7 -26.3 -32.8 -38.4
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.6 1.2 2.5 1.6 0.4 0.0 -- --

-451.47 -10.01
-63.1 -51.1 -48.5 -38.2 -27.2 -23.6 -17.4 -20.6 -29.3 -35.7 -46.1 -58.1

Qequip 14.6 13.0 14.6 13.5 14.6 14.1 14.1 14.6 13.5 14.6 14.1 14.1 169.47 3.76

Qilum 48.7 43.3 48.7 45.1 48.7 46.9 46.9 48.7 45.1 48.7 46.9 46.9 564.90 12.52

Qocup 19.5 17.3 19.5 18.0 19.5 18.8 18.8 19.5 18.0 19.5 18.8 18.8 225.78 5.00

QH 164.3 122.9 94.0 64.7 61.0 0.0 -- -- -- -- 35.4 138.6 680.99 15.09

QC -- -- -- -- -- -0.0 -34.6 -49.4 -23.1 -0.0 -- -- -107.17 -2.38

QHC 164.3 122.9 94.0 64.7 61.0 0.0 34.6 49.4 23.1 0.0 35.4 138.6 788.16 17.47

Aula 5 (Af = 44.46 m²; V = 157.40 m³)

Qop
51.8 43.4 40.6 30.8 20.0 21.2 19.9 19.8 26.2 31.6 43.8 50.1

-1414.07 -31.80
-244.2 -204.7 -181.4 -130.1 -135.6 -105.2 -77.8 -66.5 -121.5 -161.7 -165.3 -219.6

Qw
113.8 107.7 96.9 58.7 48.6 51.2 56.8 65.0 106.0 119.5 119.8 108.9

807.67 18.17
-31.2 -26.0 -24.1 -18.9 -13.7 -13.5 -11.0 -12.5 -16.9 -21.3 -26.1 -29.9

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.7 1.1 2.8 1.9 0.4 0.0 -- --

-566.80 -12.75
-77.7 -63.6 -60.3 -47.2 -33.1 -30.5 -21.8 -24.5 -36.7 -47.6 -59.9 -71.9

Qequip 14.4 12.8 14.4 13.3 14.4 13.9 13.9 14.4 13.3 14.4 13.9 13.9 167.00 3.76

Qilum 48.0 42.7 48.0 44.5 48.0 46.2 46.2 48.0 44.5 48.0 46.2 46.2 556.67 12.52

Qocup 19.2 17.1 19.2 17.8 19.2 18.5 18.5 19.2 17.8 19.2 18.5 18.5 222.49 5.00

QH 106.4 71.3 47.6 31.6 32.4 -- -- -- -- -- 9.8 84.3 383.39 8.62

QC -- -- -- -- -- -1.1 -45.7 -63.7 -31.9 -0.9 -- -- -143.17 -3.22

QHC 106.4 71.3 47.6 31.6 32.4 1.1 45.7 63.7 31.9 0.9 9.8 84.3 526.56 11.84

Aula 6 (Af = 44.46 m²; V = 157.40 m³)

Qop
52.0 43.5 40.7 30.9 20.1 21.3 20.2 20.0 26.3 31.8 44.0 50.3

-1403.62 -31.57
-243.2 -203.7 -180.3 -129.2 -134.8 -104.8 -76.9 -65.9 -121.0 -161.4 -164.8 -218.6

Qw
113.8 107.7 96.9 58.7 48.6 51.1 56.8 65.0 106.0 119.5 119.8 108.9

807.09 18.15
-31.2 -26.0 -24.2 -18.9 -13.8 -13.6 -11.0 -12.5 -16.9 -21.4 -26.2 -30.0

Qve+inf
-- -- 0.0 0.1 1.7 1.1 2.7 1.9 0.4 0.0 -- --

-568.37 -12.78
-77.8 -63.6 -60.4 -47.4 -33.2 -30.7 -21.9 -24.5 -36.8 -47.8 -60.1 -72.0

Qequip 14.4 12.8 14.4 13.3 14.4 13.9 13.9 14.4 13.3 14.4 13.9 13.9 167.00 3.76

Qilum 48.0 42.7 48.0 44.5 48.0 46.2 46.2 48.0 44.5 48.0 46.2 46.2 556.67 12.52

Qocup 19.2 17.1 19.2 17.8 19.2 18.5 18.5 19.2 17.8 19.2 18.5 18.5 222.49 5.00

QH 105.3 70.3 46.5 30.7 31.6 -- -- -- -- -- 9.4 83.3 377.06 8.48

QC -- -- -- -- -- -1.3 -46.7 -64.4 -32.4 -1.0 -- -- -145.81 -3.28

QHC 105.3 70.3 46.5 30.7 31.6 1.3 46.7 64.4 32.4 1.0 9.4 83.3 522.87 11.76

Aula 7 (Af = 53.10 m²; V = 187.96 m³)

Qop
65.7 54.6 51.3 39.4 25.6 27.1 25.0 25.3 33.0 38.9 53.9 63.1

-2181.05 -41.08
-377.9 -319.2 -281.5 -198.1 -198.7 -135.5 -107.0 -96.9 -168.1 -213.0 -244.6 -343.3

Qw
155.1 146.6 131.6 80.3 67.7 71.3 78.9 89.5 143.8 163.0 163.7 148.6

1122.69 21.14
-40.6 -33.7 -31.3 -24.7 -18.0 -17.5 -14.4 -16.6 -22.0 -27.0 -33.2 -38.8

Qve+inf
-- -- 0.0 0.2 2.5 1.7 3.9 2.6 0.7 0.1 -- --

-727.94 -13.71
-101.9 -82.7 -78.3 -61.5 -43.2 -38.5 -28.1 -32.4 -47.0 -57.9 -74.5 -93.8

Qequip 17.2 15.3 17.2 15.9 17.2 16.6 16.6 17.2 15.9 17.2 16.6 16.6 199.43 3.76

Qilum 57.3 51.0 57.3 53.1 57.3 55.2 55.2 57.3 53.1 57.3 55.2 55.2 664.77 12.52

Qocup 22.9 20.4 22.9 21.2 22.9 22.1 22.1 22.9 21.2 22.9 22.1 22.1 265.69 5.00

QH 202.7 148.6 111.3 74.6 68.9 -- -- -- -- -- 41.3 170.7 818.14 15.41
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

QC -- -- -- -- -- -0.2 -49.8 -67.4 -29.2 -0.0 -- -- -146.56 -2.76

QHC 202.7 148.6 111.3 74.6 68.9 0.2 49.8 67.4 29.2 0.0 41.3 170.7 964.69 18.17

Patis Instal·lacions (Af = 9.37 m²; V = 68.72 m³)

Qop
48.6 40.1 39.4 32.8 23.6 20.8 14.0 16.4 23.7 29.0 37.9 45.8

368.95 39.37
-- -- -- -0.0 -0.8 -0.5 -1.2 -0.5 -0.0 -0.0 -- --

Qve+inf
0.1 0.7 1.4 1.7 5.6 5.9 9.2 7.1 3.8 1.6 0.6 0.2

-370.66 -39.56
-49.3 -40.6 -40.7 -35.3 -26.4 -25.7 -20.8 -23.3 -28.6 -31.6 -39.8 -46.5

Qequip -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00

Qilum -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00

Qocup -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
donde:

Af: Superficie útil de la zona térmica, m².
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³.
Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior,

kWh/m²·año.
Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior,

kWh/m²·año.
Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año.
Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año.
Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año.
Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año.
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año.
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año.
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.

3. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

3.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de
cálculo del edificio.

S
(m²)

V
(m³)

η
(%)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª

calef.
media

(°C)

Tª refri
g.

media
(°C)

Zona comú (Zona habitable)

Vestíbul 11.31 40.04 -- 0.63 56.60 35.73 42.49 -- 141.62 -- --
Magatzem 8.29 29.34 -- 0.63 41.48 26.19 31.14 -- 103.78 -- --
Cancell 11.37 40.26 -- 0.63 56.91 35.93 42.72 -- 142.40 -- --
Guarda Cotxets 2 16.93 59.95 -- 0.63 84.74 53.50 63.61 -- 212.02 -- --
Magatzem Exterior 6.98 24.71 -- 0.63 34.93 22.05 26.22 -- 87.38 -- --
Magatzem SUM 7.82 27.67 -- 0.63 39.11 24.69 29.35 -- 97.85 -- --
Magatzem 2 7.50 26.57 -- 0.63 37.55 23.71 28.19 -- 93.96 -- --
Magatzem 3 7.50 26.57 -- 0.63 37.55 23.71 28.19 -- 93.96 -- --
Bany PMR 3 7.07 25.03 -- 0.63 35.38 22.33 26.56 -- 88.52 -- --
Neteja 6.49 22.97 -- 0.63 32.47 20.50 24.37 -- 81.25 -- --
Vestuari PMR 8.29 29.34 -- 0.63 41.48 26.19 31.14 -- 103.78 -- --
Vestíbul Vestuaris 4.00 14.18 -- 0.63 20.03 12.65 15.04 -- 50.13 -- --
Magatzem Exterior 2 6.98 24.71 -- 0.63 34.93 22.05 26.22 -- 87.38 -- --
Hall PC 13.66 102.22 -- 0.63 68.36 43.16 51.31 -- 171.04 -- --
Sala Instal·lacions 30.82 109.11 -- 0.63 154.23 97.37 115.76 -- 385.88 -- --
Guarda Cotxets 6.95 24.60 -- 0.63 34.78 21.96 26.11 -- 87.02 -- --
Bany PMR 5.75 20.37 -- 0.63 28.79 18.18 21.61 -- 72.05 -- --
Bany Infantil 6.49 22.97 -- 0.63 32.47 20.50 24.37 -- 81.25 -- --

174.22 670.60 -- 0.63/0.27* 871.80 550.38 654.38 -- 2181.26 -- --
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S
(m²)

V
(m³)

η
(%)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª

calef.
media

(°C)

Tª refri
g.

media
(°C)

Espai Criança (Zona habitable)

Espai de Criança 40.78 144.36 85.00 0.63 204.06 128.83 153.17 -- 510.57 20.0 25.0

40.78 144.36 85.00 0.63/0.22* 204.06 128.83 153.17 -- 510.57 20.0 25.0

Serveis (Zona habitable)

Residus 6.70 23.73 -- 0.63 33.54 21.18 25.18 -- 83.93 20.0 25.0
Accés Mercaderies 6.73 23.83 -- 0.63 33.68 21.26 25.28 -- 84.27 20.0 25.0
Rebost 7.53 26.64 -- 0.63 37.66 23.78 28.27 -- 94.23 20.0 25.0
Carros 7.99 28.27 -- 0.63 39.96 25.23 30.00 -- 99.99 20.0 25.0
Cuina 28.85 102.12 -- 0.63 144.35 91.13 108.35 -- 361.16 20.0 25.0
Vestíbul Cuina 3.64 12.87 -- 0.63 18.19 11.48 13.65 -- 45.51 20.0 25.0
Neteja 2 3.74 13.25 -- 0.63 18.73 11.82 14.06 -- 46.86 20.0 25.0
Bugaderia 6.92 24.49 -- 0.63 34.62 21.86 25.99 -- 86.62 20.0 25.0
Bany PMR 2 6.54 23.14 -- 0.63 32.71 20.65 24.55 -- 81.83 20.0 25.0
Vestíbul Connexió 9.78 34.61 -- 0.63 48.92 30.88 36.72 -- 122.40 20.0 25.0

88.40 312.95 -- 0.63/0.23* 442.36 279.27 332.04 -- 1106.80 20.0 25.0

Hall PB (Zona habitable)

Hall 69.87 247.35 81.00 0.63 349.64 220.73 262.44 -- 874.80 20.0 25.0

69.87 247.35 81.00 0.63/0.20* 349.64 220.73 262.44 -- 874.80 20.0 25.0

Direcció/Administració (Zona habitable)

Direcció/Administració 15.12 53.54 81.00 0.63 75.68 47.78 56.81 -- 189.35 20.0 25.0

15.12 53.54 81.00 0.63/0.24* 75.68 47.78 56.81 -- 189.35 20.0 25.0

Passadís Aules PB (Zona habitable)

Passadís 64.06 226.79 81.00 0.63 320.57 202.39 240.63 -- 802.09 20.0 25.0

64.06 226.79 81.00 0.63/0.30* 320.57 202.39 240.63 -- 802.09 20.0 25.0

SUM (Zona habitable)

Sala Usos Múltiples 39.40 139.49 81.00 0.63 197.17 124.48 148.00 -- 493.33 20.0 25.0
Bany Infantil SUM 6.83 24.18 81.00 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50 20.0 25.0

46.23 163.66 81.00 0.63/0.22* 231.35 146.05 173.65 -- 578.83 20.0 25.0

Aula 1 (Zona habitable)

Aula 1 39.40 139.49 81.00 0.63 197.17 124.48 148.00 -- 493.33 20.0 25.0
Bany Infantil A1 6.83 24.18 81.00 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50 20.0 25.0

46.23 163.66 81.00 0.63/0.22* 231.35 146.05 173.65 -- 578.83 20.0 25.0

Aula 2 (Zona habitable)

Aula 2 38.91 137.75 81.00 0.63 194.72 122.93 146.16 -- 487.19 20.0 25.0
Bany Infantil A2 6.42 22.74 81.00 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41 20.0 25.0

45.34 160.49 81.00 0.63/0.22* 226.86 143.22 170.28 -- 567.60 20.0 25.0

Aula 3 (Zona habitable)

Demanda energética

Página 20 - 22

S
(m²)

V
(m³)

η
(%)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª

calef.
media

(°C)

Tª refri
g.

media
(°C)

Aula 3 38.91 137.75 81.00 0.63 194.72 122.93 146.16 -- 487.19 20.0 25.0
Bany Infantil A3 6.42 22.74 81.00 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41 20.0 25.0

45.34 160.49 81.00 0.63/0.22* 226.86 143.22 170.28 -- 567.60 20.0 25.0

Hall P1 (Zona habitable)

Hall 34.06 174.42 81.00 0.63 170.42 107.59 127.92 -- 426.38 20.0 25.0

34.06 174.42 81.00 0.63/0.27* 170.42 107.59 127.92 -- 426.38 20.0 25.0

Passadís Administració P1 (Zona habitable)

Passadís 3 39.73 140.63 81.00 0.63 198.78 125.50 149.21 -- 497.36 20.0 25.0

39.73 140.63 81.00 0.63/0.36* 198.78 125.50 149.21 -- 497.36 20.0 25.0

Sala Multisensorial (Zona habitable)

Aula Multisenorial 30.91 109.42 81.00 0.63 154.67 97.65 116.10 -- 387.00 20.0 25.0

30.91 109.42 81.00 0.63/0.28* 154.67 97.65 116.10 -- 387.00 20.0 25.0

Despatx Afa (Zona habitable)

Despatx Afa 23.05 81.61 81.00 0.63 115.35 72.83 86.59 -- 288.62 20.0 25.0

23.05 81.61 81.00 0.63/0.29* 115.35 72.83 86.59 -- 288.62 20.0 25.0

Sala Educadors (Zona habitable)

Sala Educadors 31.84 112.70 81.00 0.63 159.30 100.57 119.57 -- 398.58 20.0 25.0

31.84 112.70 81.00 0.63/0.29* 159.30 100.57 119.57 -- 398.58 20.0 25.0

Vestuaris (Zona habitable)

Vestuari 11.22 39.72 81.00 0.63 56.14 35.44 42.14 -- 140.47 20.0 25.0

11.22 39.72 81.00 0.63/0.29* 56.14 35.44 42.14 -- 140.47 20.0 25.0

Passadís Aules P1 (Zona habitable)

Passadís 2 64.06 226.79 81.00 0.63 320.57 202.39 240.63 -- 802.09 20.0 25.0

64.06 226.79 81.00 0.63/0.35* 320.57 202.39 240.63 -- 802.09 20.0 25.0

Aula 4 (Zona habitable)

Aula 4 38.29 135.55 81.00 0.63 191.60 120.96 143.82 -- 479.40 20.0 25.0
Bany Infantil A4 6.83 24.18 81.00 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50 20.0 25.0

45.12 159.72 81.00 0.63/0.26* 225.78 142.54 169.47 -- 564.90 20.0 25.0

Aula 5 (Zona habitable)

Aula 5 38.04 134.66 81.00 0.63 190.35 120.17 142.88 -- 476.25 20.0 25.0
Bany Infantil A5 6.42 22.74 81.00 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41 20.0 25.0

44.46 157.40 81.00 0.63/0.28* 222.49 140.46 167.00 -- 556.67 20.0 25.0

Aula 6 (Zona habitable)

Aula 6 38.04 134.66 81.00 0.63 190.35 120.17 142.88 -- 476.25 20.0 25.0
Bany Infantil A6 6.42 22.74 81.00 0.63 32.14 20.29 24.12 -- 80.41 20.0 25.0
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S
(m²)

V
(m³)

η
(%)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)

Tª

calef.
media

(°C)

Tª refri
g.

media
(°C)

44.46 157.40 81.00 0.63/0.28* 222.49 140.46 167.00 -- 556.67 20.0 25.0

Aula 7 (Zona habitable)

Aula 7 30.79 109.01 81.00 0.63 154.09 97.28 115.66 -- 385.53 20.0 25.0
Dormitori 15.47 54.78 81.00 0.63 77.43 48.88 58.12 -- 193.74 20.0 25.0
Bany Infantil A7 6.83 24.18 81.00 0.63 34.17 21.57 25.65 -- 85.50 20.0 25.0

53.10 187.96 81.00 0.63/0.30* 265.69 167.74 199.43 -- 664.77 20.0 25.0

Patis Instal·lacions (Zona no habitable)

Patinejo 1 1.14 4.04 -- 0.84 -- -- -- -- --

Oscilación libre

Patinejo 2 0.76 2.68 -- 0.84 -- -- -- -- --
Patinejo 3 1.51 5.35 -- 0.84 -- -- -- -- --
Patinejo 4 0.76 2.68 -- 0.84 -- -- -- -- --
Ascensor 3.52 12.44 -- 0.84 -- -- -- -- --
Ascensor 0.28 12.44 -- 0.07 -- -- -- -- --
Patinejo 1 -- 4.04 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 2 -- 2.68 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 3 0.93 5.35 -- 0.52 -- -- -- -- --
Patinejo 4 0.47 2.68 -- 0.53 -- -- -- -- --
Patinejo 5 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 6 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 7 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 8 -- 2.83 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo 9 -- 2.37 -- -- -- -- -- -- --
Patinejo10 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- --

9.37 68.72 -- 0.41 -- -- -- -- --
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².
V: Volumen interior neto del recinto, m³.
η: Eficiencia térmica de la recuperación de calor, %.
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Tª calef.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C.

Tª refrig.
media:

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C.

Demanda energética

Página 22 - 22



Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  MN _ NORMATIVA I JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN-06 _ PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ
obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA  33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA  50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA  45dBA  

paret del recinte protegit RA  50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA  30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA  50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA  20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA  45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA  50dBA  

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES I  TERRES  EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65  32 30 32 30 

65 < Ld  70  37 32 37 32 

70 < Ld  75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat. AJT664902021

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2

Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65 Ld  60  30 30 30 30 

65 < Ld  70 Ld  60  30 30 30 30 

70 < Ld  75 60 < Ld  65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld  70  37 32 37 32 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA  50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr  40dBA  

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w  65dB  DnTA  50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA  45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w  60dB  DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w  60dB  DnTA  45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum  350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum  350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A  0,2m2/m3  

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

Escola Bressol Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat. AJT664902021

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔



Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  MN _ NORMATIVA I JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN-07 _ ECOEFICIÈNCIA 



DADES DE L'EDIFICI:

X

117

AIGUA tots els usos

%

X

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

50%

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

N

S

S

S

PROJECTE

S

S

S
AILLAMENT TÈRMIC

III

%  (3)

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      
Km  3,30 W/m2K   (1)(2)

l/dia

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : 
Km 0,70 W/m2K (1)(2)

117

S
S
S

S

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

AIXETES

Barcelonès

Gran rehabilitació

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els 
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S  35%

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper

ENERGIA tots els usos

Situació:

Municipi:

Reconversió d'antiga edificació

Hospitalet de Llobregat, l'

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

Nova edificació

USOS DE 
L'EDIFICI:

PROTECCIÓ SOLAR

%  (4)

S

no és d’aplicació quan :

en edificis de nova planta per limitacions de la normativa 
urbanística que impossibilita la superfície de captació

USUARIS DE L'EDIFICI

l’edifici no compta amb suficient assolellament

70

al'interior de les unitats privatives

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables 50%

S

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

a un espai comunitari S

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

468

zona climàtica

demanda ACS a 600

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

RENTAVAIXELLES

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   
envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

cal justificar-ho adequadament a la memòria

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de 
la normativa urbanística
per protecció patrimoni cultural català

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q  9 l/min a 1 bar

PROJECTE EXECUTIU D'ESCOLA BRESSOL A SANT JOSEP

1/4

5

5

5

5

6

6

5

4

6

8

4

5

4

4

5

8

7

3

(1)
(2)

(3)
(4)

S

PUNTS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 

W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K S

S

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència

 

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 
sistema d’enllumenat

CONSTRUCCIÓ

INSTAL·LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

S

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006)
la Km s’assimilarà a la U

S

18

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

DECRET 21/2006

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT ACÚSTIC
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA

coberta ventilada

DISSENY  DE L'EDIFICI

PROJECTE

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

coberta enjardinada

S

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen 
aïllament a so aeri R de   28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 

  74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 
d’escumes, etc)

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 

W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 

W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)
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MATERIALS

2/4



DADES DE L'EDIFICI:

X

117

AIGUA tots els usos P A

S X X
S X X
S X

S

(5)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

S

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació

l’edifici no compta amb suficient assolellament

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

cal justificar-ho adequadament a la memòria

50%

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i 
una d’aigua calenta 

S

S
per protecció patrimoni cultural català

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

ENERGIA tots els usos

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Nova edificació

Barcelonès

Gran rehabilitació

USOS DE 
L'EDIFICI:

Reconversió d'antiga edificació

X

X

X

a un espai comunitari

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

al'interior de les unitats privatives

50%

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

XSS

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives) X

X XX

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km  3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S  35%
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

X

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q  9 l/min a 1 bar

AIXETES

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PROJECTE EXECUTIU D'ESCOLA BRESSOL A SANT JOSEP

Hospitalet de Llobregat, l'

X

X

X

XDocent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

X

X

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

117

X

Situació:

Municipi:

AILLAMENT TÈRMIC

PROJECTE (1)

XX

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

S

S

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

468

III

N

l/dia

(4)

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

X

M

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

S

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de   28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui   74 dBA

AILLAMENT TÈRMIC

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PUNTS
M

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

X

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

PROJECTE

X

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la U

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies 
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

PROJECTE

X

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K
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Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  MN _ NORMATIVA I JUSTIFICACIÓ 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN-08 _ ACCESSIBILITAT 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte 2331-236 ESCOLA BRESSOL A L'AVINGUDA VENTURA GASSOL 20 AL BARRI DE SANT JOSEP

✔

✔

✔

✔
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”  juliol de 2010    Oficina Consultora Tècnica. COAC 
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 
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Referència de projecte 2331-236 ESCOLA BRESSOL A L'AVINGUDA VENTURA GASSOL 20 AL BARRI DE SANT JOSEP
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Veure MI _ MEMORIA INSTAL·LACIONS 
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CN-10 _ ENDERROCS I RESIDUS D'OBRA 



Situació:
Municipi :

       Volum

(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0

grava i sorra solta 0 1,7 0

argiles 0 2,1 0

terra vegetal 0 1,7 0

terraplé 0 1,7 0

pedraplé 0 1,8 0

altres 1984 0 0

1984 m3 0 t 2380 m3

   Superfície construïda (2) 1390 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 69,5 0,045 62,55

obra de fàbrica 0,015 20,85 0,018 25,02

formigó 0,032 44,48 0,0244 33,916

petris 0,002 2,78 0,0018 2,502

altres 0,001 1,39 0,0013 1,807

   embalatges 0,038 52,82 0,08 111,2
fustes 0,0285 39,615 0,067 93,13

plàstics 0,00608 8,4512 0,008 11,12

paper i cartró 0,00304 4,2256 0,004 5,56

metalls 0,00038 0,5282 0,001 1,39

0,088 122,32 t 0,125 173,75 m3

fonaments/estructura   m3 m3 m3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 20,85 m3 m3 m3
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1,0425

   Residus d'excavació

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra 

acabatstancaments

   Total residu excavació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

72,97579,925

2,919

0,72975

14,595

   Residus de construcció totals 

0

0

    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu    Densitat residu real

0

    Volum aparent

4,587 0,79925

0,79925

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció    

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :
Avinguda Ventura Gassol núm. 20
L'Hospitalet de Llobregat

RESIDUS              
Obra nova

tipus i quantitats

Barcelonés

1,0425

29,19

5,10825

9,48675

10,94625

67,137

2,39775

3,197

5,59475

7,7145

2380,212

m3

0
0

6,4635

Total residu edificació 

tancaments  acabats 

0

si x no

                    Metalls si X no

                    Fustes si X no

                    Plàstics si X no

                    Vidre si X no

                    Potencialment perillosos si X

                    Altres no perillosos si X no

X

X

tipus de residu

Total excavació 2380

Total construcció 173,75

   Càlcul de la fiança 400 m3 6,01 2404,00 euros

173,75 m3 12,02 2088,48 euros

573,75 m3

4492,48 euros

Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3 (sense esponjament)
(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Cal especificar quin residu tracta el gestor, l'adreça i el codi de gestor
(4)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

m3
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E-921.06
E-806.03 

m3

GESTIÓ DE RESIDUS

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

                    Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció

adreçagestor codi del gestor

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

FITXA PEL COMPLIMENT DE:                   
RESIDUS              
Obra novaDECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 

de la construcció    

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

Total fiança

Residus de construcció (4)  

        Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES

Residus de excavació (4)  eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                            
      seguents residus

GELABERT SERVICIOS Y MANTE
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AN-01 _ ESTUDI GEOTECNIC 

AN-02 _ LLISTA DE PLANOLS 

AN-03 _ LLISTA DE SUPERFICIES 

AN-04 _ NORMATIVA APLICABLE 

AN-05 _ CONTROL DE QUALITAT 

AN-06 _ MANUAL US 

AN-07 _ INFORME HISTÒRIC ACTIVITATS 

AN-08 _ INFORME URBANISTIC 

AN-09 _ INFORME PATRIMONI 

AN-10 _ SERVEIS AFECTATS 

AN-11 _ ANNEX AMBIENTAL 

AN-12 _ INFORMACIO INDUSTRIALS 
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pàg. 2 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars 

de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 

gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 

que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 

aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 

Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 

autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-

EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 

productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge 

CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes 

harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar 

la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, 

finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. 

S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en 

color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 

funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granat: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 

08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) 

 

Seguretat estructural 
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenança municipal sobre soroll i vibracions 
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Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua 

calenta en edificis i construccions en el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) 
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CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor 

d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad 

de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en 

edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 

complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 

2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 

edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb 

ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 

fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 

propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 

para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican 

otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 

transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 

elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 

instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 

instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 

Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa 

tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja 

tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
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Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 

adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos 

de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació de l’Hospitalet de Llobregat 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
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Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

pàg. 10 

 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones 

de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  

de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

DOGC 26/01/2023 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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CQ PROGRMA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 
Objecte (Consideracions de qualitat) 
Normativa d’aplicació 
Control de qualitat de productes equips i sistemes. 
Fitxes de control de qualitat de l’obra 
Pla d’assaigs 
Resum del pressupost del Pla d’assaigs 
Sancionament dels elements estructurals. 

 
 
  
  



 

PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL 
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

CQ Programa de control de qualitat de les obres 
 

1. Objecte (Consideracions de qualitat) 
 
Aquest Programa de Control de Qualitat defineix els controls de qualitat a desenvolupar durant l’execució 
de les obres de nova construcció de ESTRUCTURA DE UNA ESCOLA BRESSOL AL BARRI DE SANT 
JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, així com la documentació técnica a aportar per la 
empresa constructora referent als Productes, Equips i Sistemes emprats en la obra, d’acord els 
requeriments normatius. 
 
 
Es sistemes constructius prevists són: 
 
Treballs previs 
Enderrocs 
No es preveuen enderrocs, En el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instalꞏlació que 
calgui enderrocar o retirar. 
El terreny és pràcticament pla. 
 
Afectacions als edificis veïns, serveis i altres elements 
L’edifici es troba immediatament pròxim a una via de ferrocarril metropolità, que s’ha identificat amb 
precisió.  
 
Construccions i instalꞏlacions temporals 
No es preveuen construccions ni instalꞏlacions temporals. 
    
 
Sustentació de l’edifici i adequació del terreny. 
 
La sustentació de l’edifici consisteix en una fonamentació profunda conformada per pilons de 45cm de 
diàmetre i més de 10 metres de profunditat, ubicats sota els pilars de l’estructura, i encastats a l’estrat 
resistent d’argiles. 
 
Al perímetre del solar es construirà un mur de contenció de poca alçada per tal d’adaptar la topografia 
interior del solar amb l’existent al perímetre. Aquets murs en forma de L, es disposaran sobre sabates 
corregudes cap a l’interior de la parcelꞏla, de tal manera que el mur es situa al límit del solar i les sabates 
no sobresurten del seu límit. 
 
 
Sistema Estructural:  
L’estructura de l’edifici de planta baixa més planta pis, més badalot superior, consisteix en un sistema de 
pòrtics paralꞏlels de pilars i jàsseres de formigó armat, que sustenten un sostre de prelloses de formigó 
armat, a excepció dels voladissos que es resolen amb una llosa massissa. 
Degut a la longitud total de l’edifici es disposa d’una junta de dilatació, materialitzada amb passadors 
deslliçants “crets”, que divideix l’edifici en 2 però sense la necessitat de desdoblar els pilars, ja que un es 
sustenta sobre l’altre.. 
Els pòrtics, separats 5 metres, salven una llum màxima de 8.50 metres a la zona de les aules, i té un 
voladís màxim de 2.00 metres. 
Les escales de l’edifici són de formigó armat i es sustenten de fonamentació a sostres. 

 
 

2. Normativa d’aplicació 
 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a 
projectes que solꞏlicitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
 
Código Estructural [Entra en vigor el 10/11/2021] 
Real Decreto 470, de 29/07/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes i Memoria 
Democrática (BOE núm. 190, 10/08/2021) 
 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-
08. 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-
08.  
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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3. Control de Qualitat de Productes, Equips i sistemes. 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar 
incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a 
adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici.Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra 
ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents: 

A) Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen  per  objecte  comprovar  que  les  característiques  tècniques  dels  productes,  equips  i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 

Es faran a partir de: 

-  El  control  de  la  documentació  dels  subministrament,  que  com  a  mínim  contindrà  els següents 
documents: 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2.  ASSAIGS:  Comprovació  de  característiques  de  materials  segons  el  que  estableix  la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb la relació d’assaigs adjunta. 

 

B) Unitats d’obra. 

B1.  VERIFICACIONS.  Operacions de  control  d’execució  d’unitats  d’obra.  Es  comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 

 
4. Fitxes de control de qualitat de l’obra 

 
S’adjunta un llista de Fitxes de control estructurada en base als sistemes constructius definits en projecte, 
amb la relació de controls, proves, assaigs de materials, execució i obra acabada. 
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Documents per la recepció dels PEiS:   

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*
x 111 ENDERROCS DE FONAMENTS I ESTRUCTURA

113 ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES

011D EXTRACCIÓ D’INSTAL·LACIONS 

011R ARRENCADA D’ELEMENTS DE JARDINERIA

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions; Verificacions i  
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control Criteris per a  formació de lots

* Unitats d’inspecció per lot

- Cada planta o nivellOrganolèptic 

Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

-

Persona física responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

Activitats de l’empresa Constructora:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Ref.:Projecte: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

Objectiu:  Verificació del compliment dels requisits essencials i obligatoris.

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

ENDERROCS

RECEPCIÓ DE PEiS

ENDERROCS

PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Ref.:Projecte: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*
ENDERROCS

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Comentaris:        

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Organolèptic: - Cada planta o nivell

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada
-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

Prescripcions sobre el control de l’execució:
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X 125 Identificació del sòl

X

Documents per la recepció dels PEiS:   

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*
121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC

121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ

121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES
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Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 MOVIMENT DE TERRES
EXCAVACIONS

RECEPCIÓ DE PEiS

Autoritzacions administratives Conformitat amb requisits tècnics
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Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 
obligatoris:
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Activitats de l’empresa Constructora:
-

Persona física responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- 

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

- Cada 500 m2

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal•lacions; Verificacions i  
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control 
Criteris per a  formació de 

lots

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

Estabilitat de talussos, control de moviments, geometria, mesures de seguretat

PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*
121 EXCAVACIONS

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Comentaris:        

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

Inspecció final - Cada 500 m2

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars



PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
012 -

0122-

X 122 REBLERTS

X Reblerts localitzats

Anàlisi granulomètric de sòls per tamís

Determinació del límit plàstic d'un sòl

X Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable 
d'un sòl pel mètode del permanganat potàssic

X Compactació, Proctor normal

Inflament lliure d'un sòl en edòmetre

X 124 IDENTIFICACIÓ DE TERRES D’APORTACIÓ PER 
REBLERTS

X Identificació granulomètrica

Documents per la recepció dels PEiS:   

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*
X 0122 EXTENSIÓ

X 0122 COMPACTACIÓ
N t j d l f E t t t d l f M t i l d t l bl t G d

- Cada 200 m2

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions; 
Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control 
Criteris per a  formació de 

lots

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS: 

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 MOVIMENT DE TERRES
REBLERTS

RECEPCIÓ DE PEiS

Pl
a

C
od

.

Element
Origen i 
garantia

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

obligatoris

 voluntaris

Autoritzacions administratives Conformitat amb requisits tècnics

PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

X 0122 GEOMETRIA

SI NO

SI NO

SI NO

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*

SI NO

SI NO

SI NO

Comentaris:        

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Neteja del fons, Estat compacte del fons, Material adequat pel reblert, Grau de
compactació i contingut d’humitat.



PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
014 -

0141-

D
PC

X

Documents per la recepció dels PEiS:   

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*
x 0141 CÀRREGA DE TERRES

x 0142 TRANSPORT DE TERRES

x 0143 CÀRREGA DE RUNA

x 0144 TRANSPORT DE RUNA
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Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Se
ge

ll,
 m
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ca
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obligatoris

 voluntaris

Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Pl
a

C
od

.

Element

Origen i 
garantia Autoritzacions administratives Conformitat amb requisits tècnics

Fu
lls

 d
e 

su
bm

in
is

tra
m

en
t, 

et
iq

ue
ta

t.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS: 

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions; 
Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control 
Criteris per a  formació de 

lots

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

TRANSPORT DE TERRES I RUNA
TRANSPORT DE TERRES I RUNA

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 
obligatoris:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*
PA-0141 TRANSPORTS DE TERRES I RUNA

SI x NO

SI NO

SI NO

Comentaris:        

* Unitats d’inspecció per lot

UNITAT D’OBRA ACABADA

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

* Verificacions i/o proves per lot

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada
-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 



PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
019 -

D
PC

Documents per la recepció dels PEiS:   

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*
x GESTIÓ DE RESIDUS

x RESIDUS D’ENDERROCAMENT

x RESIDUS D’EXCAVACIÓ

x RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal•lacions; Verificacions i 
controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:

- Abans del subministrament del PEiS: 

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Control Criteris per a formació de lots

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

obligatoris

 voluntaris

Altres  per verificar el compliment d’exigències

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 GESTIÓ DE RESIDUS
019-

RECEPCIÓ DE PEiS

Pl
a

C
od

.

Element

Origen i 
garantia

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 

Autoritzacions administratives Conformitat amb requisits tècnics

Fu
lls

 d
e 

su
bm

in
is

tra
m

en
t, 

et
iq

ue
ta

t.

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t

Documentació del marcatge
CE

RESIDUS PERILLOSOS

DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA

REUTILITZACIÓ DEL RESIDU

RECICLATGE

TRACAMENT DEL RESIDU

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*
0191 GESTIÓ DE RESIDUS

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Comentaris:        

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

* Verificacions i/o proves per lot

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada
-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

* Unitats d’inspecció per lot

UNITAT D’OBRA ACABADA

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)



PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

02 - FONAMENTS
021-

0213-

X 022A FORMIGÓ

X Documentació prèvia al subministrament

X Documentació durant el subministrament

X Documentació després del subministrament

X Control previ al subministrament

X Control durant el subministrament

X 43 CIMENTS

X Ciments subjectes al Marcatge CE

X Ciments subjectes al Reial Decret 1313/1988

X 022C AIGUA

X 022D ARIDS

X Documentació prèvia al subministrament: Àrids 
d’autoconsum

X Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o reciclades, 
per a formigons. filleres per ciments.

X Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o reciclades, 
per a formigons, morters en injeccions.

X 022E ADDITIUS

X Additius per formigons en massa, armats i prefabricats

X Additius per modificació del temps d’enduriment

X Additius per pastes dels cables de pretesatge

X 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES

X Documentació durant el subministrament

X Per subministraments de menys de 300T, sense distintiu de 
qualitat reconegut

X Comportament davant l’adherència (per armadures sense 
distintiu de qualitat reconegut)

X 022J ARMADURES PASSIVES

X Control previ al subministrament d’armadures elaborades i 
ferralla armada

X Comportament davant l’adherència (per armadures sense 
distintiu de qualitat reconegut)

X
Control previ al subministrament d’armadures 
normalitzades: Malles electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia

Documents per la recepció dels PEiS:   

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS: 

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

obligatoris

 voluntaris

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ
SABATES

RECEPCIÓ DE PEiS

Pl
a

C
od

.

Element
Origen i 
garantia

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 
obligatoris:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

Autoritzacions administratives Conformitat amb requisits tècnics

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:

x
02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE 

L’EXECUCIÓ

x 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES

x 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT

x 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS

x 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ

x 2 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ

x
02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, CONTRACCIÓ I 

DILATACIÓ

x 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ

x 02LA DESEMMOTLLAR

(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

SI x NO

SI NO x

SI NO x

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*
X

X

Control Criteris per a formació de lots

Organolèptic:

Establert a EHE-08 Cada 250 m2 

 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots
Comprovació del comportament de la fonamentació

Comprovació dels assentaments(**)
SABATES0211 Cada 250 m2.

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions; 
Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.



SI NO x

SI NO x

SI NO x

Comentaris:        

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

02 - FONAMENTS
021-

0215-

X 022A FORMIGÓ

X Documentació prèvia al subministrament

X Documentació durant el subministrament

X Documentació després del subministrament

X Control previ al subministrament

X Control durant el subministrament

X 43 CIMENT

X 432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

X 434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 1313/1988

X 022C AIGUA

X 022D ARIDS

X Documentació prèvia al subministrament: Àrids d’autoconsum

X Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o reciclades, per a 
formigons. filleres per ciments.

X Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o reciclades, per a 
formigons, morters en injeccions.

X 022E ADDITIUS

X Additius per a formigons en massa, armats i prefabricats

X Additius per la modificació del temps d’enduriment

X Additius per a pastes per a cables de pretesatge

X 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES

X Documentació durant el subministrament

X Per subministraments de menys de 300T, sense distintiu de 
qualitat reconegut

X Per subministraments sense distintiu de qualitat reconegut, 
iguals o superiors a 300 T,

X Comportament davant l’adherència (per armadures sense 
distintiu de qualitat reconegut)

X 022J ARMADURES PASSIVES

X Control previ al subministrament d’armadures elaborades i 
ferralla armada

X Comportament davant l’adherència (per armadures sense 
distintiu de qualitat reconegut)

X
Control previ al subministrament d’armadures 
normalitzades: Malles electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia

X Control previ al subministrament d'armadures: Control de 
les instal·lacions de ferralla

X Control durant el subministrament

X Control durant el subministrament: Armadura amb 
soldadura resistent

X Control després del subministrament o mes vençut

Documents per la recepció dels PEiS:   

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS: 

obligatoris

 voluntaris

Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ
MURS

RECEPCIÓ DE PEiS

Pl
a

C
od

.

Element
Origen i 
garantia

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 
obligatoris:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

Autoritzacions administratives Conformitat amb requisits tècnics



Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:

x 02Z1 AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN

x 02Z1 VERIFICACIONS DEL TERRENY

x 02R1 EXCAVACIÓ

x 02R1 DISPOSICIÓ DE L’ARMAT

x 02R3 ENCOFRATS

x 02R1 FORMIGONAT

x 02R5 JUNTES

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*
X

X

(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

50 ml

8 posades

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

0211 MURS
Comprovació del comportament

100% dels murs
Comprovació dels assentaments(**)

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada
-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Organolèptic:

Establert a EHE-08

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions; 
Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control Criteris per a formació de lots

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Comentaris:        

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars



PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

02 - FONAMENTS
021-

021A-

D
P

C

X 022A FORMIGÓ

X Documentació prèvia al subministrament

X Documentació durant el subministrament

X Documentació després del subministrament

X Control previ al subministrament

X Control durant el subministrament

X 022C AIGUA

X 022D ARIDS

X Documentació prèvia al subministrament: Àrids 
d'autoconsum

X Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o reciclades, 
per a formigons. filleres per ciments.

X Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o reciclades, 
per a formigons, morters en injeccions.

X 022E ADDITIUS

X Additius per a formigons en massa, armats i prefabricats

X Additius per la modificació del temps d’enduriment

X Additius per a pastes per a cables de pretesatge

X 022F ADDICIONS

X Cendres volants

X Fum de sílice

X Cendres volants silícies per a formigons, morters i 
beurades

X Escòries granulades mòltes de forn alt per a ús en 
formigons, morters i pastes

X 022G FIBRES

X Fibres d'acer per a formigó per a elements amb funció 
estructural

X Fibres polimèriques per  a formigó per a elements amb 
funció estructural

X 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES

X Documentació prèvia al subministrament

X Documentació durant el subministrament

X Per subministraments de menys de 300T, sense distintiu de 
qualitat reconegut

X Per a subministraments sense distintiu de qualitat 
reconegut, iguals o superiors a 300 T,

X Comportament davant l’adherència (per armadures sense 
distintiu de qualitat reconegut)

X
Filferros trefilats llisos i corrugats per la fabricació de 
malles electrosoldades i biguetes semiresistents de 
formigó armat

X 022J ARMADURES PASSIVES

X Control previ al subministrament d'armadures elaborades i 
ferralla armada

X Comportament davant l’adherència (per armadures sense 
distintiu de qualitat reconegut)

X
Control previ al subministrament d'armadures 
normalitzades: Malles electrosoldades i armadures 
bàsiques soldades en gelosia

X Control previ al subministrament d'armadures: Control de 
les instal·lacions de ferralla

X Control durant el subministrament

X Control durant el subministrament: Armadura amb 
soldadura resistent

X Control després del subministrament o mes vençut

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ
PILONS “IN SITU”

RECEPCIÓ DE PEiS

Pl
a

C
od

.

Element

g
garantia
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Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 
obligatoris:

Autoritzacions administratives Conformitat amb requisits tècnics
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Documents per la recepció dels PEiS:   

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució *:

PE-02P3 REPLANTEIG

PE-02P4 EXCAVACIÓ

PE-02P5 CONTROL DEL LLOT

PE-02P6 ARMAT

PE-02P7 FORMIGONAT

PE-02P8 DESCAPÇALAMENT

PE-02P9 CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS D’HÈLICE CONTINUA

PE-02PA CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS INJECTATS

PE-02PB
CONTROLS ESPECIFICS PER PILOTS AMB ELEMENTS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, TUBS D'ARMAT O TUBS DE 
REVESTIMENT PERMANENTS

PE-

SI NO

SI NO

SI NO

obligatoris

 voluntaris

Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS: 

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions; Verificacions 
i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control Criteris per a formació de lots

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Organolèptic,
Control extern i control intern cada 250 m2

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?



Pla: Cod. Verificacions i/o proves*

PA-0219 PILOTS “IN SITU”

(1) Per edificis de més de 10 plantes o monumentals o singulars
(**) El número i naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte

SI NO

SI NO

SI NO

Comentaris:        

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada
-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

PA-0211 PILOTS “IN SITU”

Comprovació del comportament
33% dels fonaments

Control dels assentaments (1)
 10 pilots (4 ud, mínim.)

- Cada 250 m2

- La totalitat dels pilots

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

Verificació de la continuïtat del pilot i la seva resistència mecànica(**)
- Assaigs d’integritat  o 

- Assaigs de càrrega, (estàtics, dinàmics)
1 per cada 20 pilots

2 per cada 20 pilots per pilots a ïllats de Ø entre 45-100cm
5 per cada 20 pilots per pilots a ïllats de Ø >100cm

- Cada 250 m2

* Verificacions i/o proves per lot

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
041-

0411-

D
PC

X 042A FORMIGÓ

X Documentació prèvia al subministrament

X Documentació durant el subministrament

X Documentació després del subministrament

X Control previ al subministrament

X Control durant el subministrament

X 43 CIMENTS

X 432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

X 434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 1313/1988

X 042C AIGUA

X 042D ARIDS

X Documentació prèvia al subministrament: Àrids d’autoconsum

X Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o reciclades, per 
formigons. filleres per ciments.

X Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o reciclades, per 
formigons, morters en injeccions.

X 042E ADDITIUS

X Additius per formigons en massa, armats i prefabricats

X Additius per modificació del temps d’enduriment

X Additius per pastes dels cables de pretesatge

042F ADDICIONS

Cendres volants

Fum de sílice

Cendres volants silícies per  formigons, morters i beurades

Escòries granulades mòltes de forn alt per ús en formigons, morters i 
pastes

042G FIBRES

Fibres d'acer per a formigó per  elements amb funció 
estructural
Fibres polimèriques per  formigó per a elements amb funció 
estructural

X 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES

X Documentació prèvia al subministrament

X Documentació durant el subministrament

X Per subministraments de menys de 300T, sense distintiu de 
qualitat reconegut

X Per subministraments sense distintiu de qualitat reconegut, 
iguals o superiors a 300 T,

X Comportament davant l’adherència (per armadures sense 
distintiu de qualitat reconegut)

X
Filferros trefilats llisos i corrugats per fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes semiresistents de formigó armat

X 042J ARMADURES PASSIVES

X Control previ al subministrament d’armadures elaborades i 
ferralla armada

X Comportament davant l’adherència (per armadures sense 
distintiu de qualitat reconegut)

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 
obligatoris:

Autoritzacions administratives Conformitat amb requisits tècnics
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Documentació del marcatge
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X
Control previ al subministrament d’armadures 
normalitzades: Malles electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia

X Control previ al subministrament d'armadures: Control de 
les instal·lacions de ferralla

X Control durant el subministrament

X Control durant el subministrament: Armadura amb 
soldadura resistent

X Control després del subministrament o mes vençut

042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES

Documentació prèvia al subministrament

Documentació durant el subministrament

Per subministraments de menys de 100T, sense distintiu de 
qualitat reconegut
Per a subministraments sense distintiu de qualitat 
reconegut, iguals o superiors a 100 T,

042L ARMADURES ACTIVES

Comprovacions documentals  prèvies a l'aplicació del 
pretesat
Comprovacions documentals  prèvies a l'aplicació del 
pretesat: Equips per armadures actives postteses
Comprovacions documentals  prèvies a l'aplicació del 
pretesat: Dispositius d'ancoratge i entroncament
Comprovacions documentals  prèvies a l'aplicació del 
pretesat: Beines i accessoris de pretesatge
Comprovacions documentals  prèvies a l'aplicació del 
pretesat: Productes d'injecció
Comprovacions documentals  durant el subministrament

Comprovacions documentals  durant el subministrament: 
productes d’injecció
Control després del subministrament

04Z1 FORJAT PREFABRICAT

04Z2
ELEMENTS RESISTENTS

Productes prefabricats de formigó. Pre-lloses de formigó 
armat per  forjats
Biguetes armades

Biguetes pretesades

Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars

Elements prefabricats per  forjats i cobertes nervades, de 
formigó de pes normal, armat o pretesat

X 04Z6
CINTRES I PUNTALS

X Cintres dt
X Puntals dt
X

Documents per la recepció dels PEiS:   obligatoris

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS: 

 voluntaris

Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:

x 04X4 CONTROL DE  GESTIÓ D’APLECS

x 04X4 OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ

x 04X4 CINTRES

x 04X4 ENCOFRATS I MOTLLES

x 04X6 DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES 
DISSENYADES SEGONS PROJECTE

x 04X6 MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT

04X6 MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA.

x 04X6 GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES.

x 04X6 COL LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT

04X8 OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu)

x 04XA ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ

x 04XA OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ

x 04XA EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT

x 04XA CURAT DEL FORMIGÓ

x 04XA DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT

04XA DESCINTRAT

04XA UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS

Elements de fonamentació

-Sabates, pilons i encepats corresponents a 250m2 de 
superfície
- 50ml de pantalles
- Sabates, pilons i encepats corresponents a 500m2 de 
superfície, sense rebasar tres fonaments
-50m de pantalles.
- Sabates, pilons i encepats corresponents a 250m2 de 
superfície
- 50m de pantalles

Abast màxim de la unitat d’inspecció

- Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricant i 
partida subministrada, en el seu cas.

- Nivell o planta a executar

- 3.000m3 de cintra

- 1 nivell d’apuntalament,
- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta d’edificació
- 1 tram, en el cas de ponts

- Planelles corresponents a una remesa d’armadures

Xemeneies 
torres, dipòsits

- Elements horitzontals corresponents a 
250 m2

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions; 
Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control Criteris per a formació de lots

Organolèptic:
Especificades per tipus d’obra i 

tipus d’element dins la taula 
reproduïda a continuació

Elements horitzontals

- Bigues i forjats corresponents a 250m2 

de planta

- 500 m3 de tauler sense rebasar els 30m 
lineals, ni un tram o una dovella

Tipus d’obra

 Edificis

Ponts

Unitats d’inspecció:

- 300 m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó

Execució de juntes de formigonat - Juntes executades en la mateixa jornada

Curat del formigó - 300m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó

Processos i activitats 
d’execució

Abast màxim de la unitat d’inspecció

Operacions d’aplicació del pretesat - Pretesat disposat en la mateixa placa d’ancoratge, en cas de posttesat
- Totalitat del pretesat total, en el cas d’armadures preteses

Abocament i posada en obra del 
formigó

- Una jornada
- 120m3
- 20 amasades

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de control i es detalla dins la taula “freqüències de comprovació” reproduïda més 
endavant.

Criteris per la formació de lots per control de l’execució:
Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula.
L’abast del lot no serà superior  que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula.

Altres elements

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de superfície, sense 
rebasar les dos plantes

-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense superar vuit 
- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de longitud de pila,

- Dos estreps

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 10m 
d’alçada.

Operacions d’acabat del formigó

Processos i 
activitats 
d’execució

Control de gestió 
d’aplecs

Operacions prèvies 
a l’execució. 
Replanteig

Cintres

Encofrats i motlles

Especejament dels 
plànols 
d’armadures 
dissenyades 
segons projecte



- Conjunt d’armadures elaborades cada jornada

Conjunt d’armadures elaborades cada jornada

- Conjunt d’armadures elaborades cada jornada

- 1 nivell de suports (planta) en edificació
- 1 nivell de forjats (planta) en edificació
- 1 tram, en cas de ponts.

SI X NO

SI NO x

SI NO x

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*

X 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Desencofrat i desemmotllament

- 1nivell d’apuntalament
- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta d’edificació
- 1 tram, en el cas de ponts

Descintrat - 3.000m3 de cintra

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-           Unitat d’obra acabada
-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

Organolèptic - Cada planta

3

3

1

Unions dels prefabricats - Unions executades  durant la mateixa jornada
- Planta de forjat

Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar:

1 3 1

1 1 1

15 3 25 5

10 2 20 4

1

Col•locació 
d’armadures als 
encofrats

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant lligat

Muntatge 
d’armadures, 
mitjançant 
soldadura

Geometria 
d’armadures 
elaborades

 - (si s’estableixen)

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Prescripcions sobre el control de l’execució:

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels processos o activitats corresponents a algunes de les unitats 
d’inspecció de cada lot. Aquest número d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) s’indiquen a 
continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte)

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució

Control intensControl normal

Intern Constructor Extern DF/Entitats de 
control

3

3

Processos i activitats de l’execució

Cintres

Encofrats i motlles

Especejament dels plànols d’armadures dissenyades segons projecte

Muntatge d’armadures mitjançant lligat

Intern Constructor Extern DF/Entitats de Control

1 1 Totalitat 50%

1

5 2

3 1 5 2

Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat

1 5 2

2 1 3 2

1 1 3 2

Descintrat

Unions dels prefabricats 1 5 2

1 5 2

3 1 5 2

1 1 3 2

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura

Geometria d’ armadures elaborades

Col·locació d’armadures als encofrats

Operacions d’aplicació del pretesat

Abocament i posada en obra del formigó

Operacions d’acabat del formigó

Execució de juntes de formigonat

Curat del formigó

Desencofrat i desemmotllament

SI NO x

SI NO x

SI NO x

Comentaris:        

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.



PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT.

07 - ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
071-

0711-

D
PC

X 711 ESTRUCTURA PREFABRICADA

X
Garatge prefabricat de formigó. Garatges reforçats d'una 
peça o formats per elements individuals amb dimensions 
d'una habitació.

X Unitats prefabricades de construcció d'edificis

X Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de 
formigó

X 712 FORJATS PREFABRICATS dt
X 72 ELEMENTS PER FORJATS PREFABRICATS

X 721 ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS

X Biguetes armades

X Biguetes pretesades

X Plaques alveolars

X Elements prefabricats  per forjats i terrats nervats, de 
formigó de pes normal, armat o pretesat.

X 722 ELEMENTS PREFABRICATS PER L'ENTREBIGAT

X Peces d'entrebigat ceràmiques

X Peces d'entrebigat de morter de ciment

X PR-

X 74
CONFORMITAT DELS ELEMENTS PREFABRICATS

X 744
PREVI AL SUBMINISTRAMENT dt

X
Elements prefabricats per a elements lineals d’estructures 
d’edificis i obra civil, excepte ponts, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat.

X Elements de fonamentació

X Productes prefabricats de formigó. Elements per murs

X Acer per armadures passives

X Acer per armadures actives

X Ferralla armada

X En cas d’haver-hi soldadura resistent

X En cas d’haver-hi soldadura no resistent

X 746
DURANT EL SUBMINISTRAMENT

X 748
DESPRÉS DEL SUBMINISTRAMENT

X 7PX
ELEMENTS PER PONTS DE CARRETERES, FERROCARRILS I 
PASSARELES

X Taulers, bigues, lloses, elements nervats o cel·lulars, 
estreps, elements per piles i arcs.

X 07PY
ALTRES ELEMENTS

X Components prefabricats de formigó armat d'àrids lleugers 
d'estructura oberta

X Pals

X Productes prefabricats de formigó: Escales

X

Marcs prefabricats de formigó, estructurals o no, de secció 
transversal rectangular, monolítics i projectats com 
elements continus, utilitzats per creació de forats per sota 
del nivell del sòl amb la finalitat de transport o 
emmagatzemament d'aigües residuals, galeries de cables, 
passatges soterranis, etc.

X

dt: Documentació tècnica

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: Ref.: Autor: SEGUÍ ARQUITECTURA, SL.P.
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 ESTRUCTURES PREFABRICADES
ESTRUCTURA PREFABRICADA

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i 
obligatoris
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Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució *:

0744 VERIFICACIÓ DE GESTIÓ D’APLECS

0744 VERIFICACIONS DELS COMPONENTS DELS ELEMENTS PREFABRICATS

0744 ESTAT DE LES BANCADES

0744 COL LOCACIÓ DE TENDONS (armat actiu)

0744 TESAT (armat actiu)

- Si el Projecte ha considerat reduir els coeficients de ponderació emprats per elements prefabricats elaborats amb formigó conforme a EN 206-1:200 (1,35 per al formigó i 

1,10 per l’acer), l’element prefabricat haurà de disposar d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’apartat 5.3. de l’annex 19 de la EHE-08.

- Si el Projecte ha considerat reduir el coeficient de ponderació del formigó a 1,50, a més d’un distintiu de qualitat amb el nivell de garantia esmentat, el fabricant haurà de 

presentar un certificat de control de producció a fàbrica, elaborat per un organisme de control o  entitat de certificació i, en qualsevol cas, acreditats en l’àmbit del Reial 

Decret 2200/1995, de 28 de desembre, que demostri que el formigó es fabrica de conformitat amb els criteris establerts per la Instrucció EHE-08.

- En  cas de que ho decideixi la Direcció Facultativa, aquesta realitzarà mitjançant una entitat de control de qualitat la pressa de mostres pels assaigs  sobre el formigó i l’acer 

- Els assaigs per comprovació de les característiques exigides per la Instrucció EHE-08 pell formigó, acer d’armar i elements pretesats estructurals seran els definits als articles 

86 88 i 90 respectivament,  de la mateixa Instrucció.

Documents de conformitat o autoritzacions administratives.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

En el seu cas, copia, compulsada per persona física, del certificat que avali que els elements prefabricats que seran objecte de subministrament a l‘obra estan en possessió d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut.

Mínim una Inspecció de les instal•lacions:
- Recomanat una inspecció si els elements prefabricats no disposen de distintiu de 

qualitat reconegut
Obli i i l i l l ió d f b i ió l’ b

1 lot

Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions; 
Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control Criteris per a formació de lots

0744 - PREVI AL SUBMINISTRAMENT

074 - CONFORMITAT DELS ELEMENTS PREFABRICATS

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:

Comprovació documental:

En el seu cas, certificats de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent de les armadures passives, que avali la seva formació específica pel procediment en 
qüestió.

 En el seu cas, certificats d’homologacions de soldadors, segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1, en cas de realitzar-se soldadura resistent 
d’armadures passives.  (Si l’element disposa d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la Direcció Facultativa pot eximir d’aquesta comprovació documental i l’anterior).

En el seu cas, certificats que l’acer per armadures passives, l’acer per armadures actives o la ferralla armada estan en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

Comprovació de les instal•lacions (obligatòries en cas  que la instal•lació pertany a l’obra) :

La Direcció Facultativa decidirà la conveniència de realitzar una inspecció  a la instal•lació de fabricació dels elements prefabricats. Es realitzaria les comprovacions següents:
- Verificació del compliment de les prescripcions de l’EHE-08 (particularment l’article 76)
- Que els processos de prefabricació es desenvolupen correctament,
-  Que existeix un sistema de gestió d’aplecs de materials que permeti aconseguir la necessària traçabilitat.

- Durant els subministraments dels PEiS.:

Control documental del subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa, dels elements prefabricats, d’acord amb l’annex 21 de l’EHE-08.
La Direcció Facultativa comprovarà que la documentació aportada pel subministrador dels elements prefabricats o, en el seu cas, per el constructor, es conforme amb el coeficient de 
seguretat dels materials que hagin estat adoptats en projecte.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

d’armar.

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS: 

obligatoris

 voluntaris

Altres  per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:



0744 MOTLLES

0744 CURAT

0744 AIXECAMENT DE LES PECES

0744 EMMAGATZEMATGE A FÀBRICA

Pla: Cod.
Cont
rol

0746

0746

0746

0746 COMPROVACIONS SOBRE L’ELEMENT PREFABRICAT

0746

0746

0746

0746

0746

0746

0746

Pla: Cod.
Cont
rol

07A6

07A6

07A6

07A6

07A6

07A6

07A6
07A8

07A8

07A8

07A8

07A8

Elements de fonamentació

-Sabates, pilons i encepats corresponents a 250m2 de 
superfície
- 50ml de pantalles
- Sabates, pilons i encepats corresponents a 500m2 de 
superfície, sense rebasar tres fonaments
-50m de pantalles.
- Sabates, pilons i encepats corresponents a 250m2 de 
superfície
- 50m de pantalles

Inspecció

VERIFICACIÓ DIMENSIONAL

VERIFICACIÓ DELS SUPORTS

VERIFICACIÓ DELS ENLLAÇOS

VERIFICACIÓ DE LES UNIONS

VERIFICACIÓ DE CONFORMITAT DELS APLECS

VERIFICACIÓ DE  CONFORMITAT DE LA 
DOCUMENTACIÓ DE MUNTATGE

VERIFICACIÓ DE  CONFORMITAT DEL PROGRAMA 
D’EXECUCIÓ DEL CONSTRUCTOR

VERIFICACIÓ DELS MITJANS I MATERIALS 
REQUERITS

CONDICIONS DEL TRANSPORT

CONDICIONS DE LA DESCÀRREGA

CONDICIONS DE LA MANIPULACIÓ

Un lot per cada tipus d’element 
prefabricat

- Aplec ordenat per material, forma 
de subministrament, fabricant i 

partida subministrada, en el seu 
cas.

- Criteris reproduïts a la taula 
següent

* La Direcció facultativa podrà eximir de  realitzar les inspeccions externes, per aquells processos d’execució  de l’estructura que es trobin en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut.

CONSIDERACIONS ABANS DEL MUNTATGE

MUNTATGE I UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS (*)

Control documental

Inspecció

Inspecció

VERIFICACIÓ DEL CODI O MARCA D’IDENTIFICACIÓ

REVISIÓ DEL CONTROL DEL PREFABRICANT

PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LES ARMADURES PASSIVES

PROCÉS DE MUNTATGE D’ARMADURES PASSIVES

PROCÉS D’APLICACIÓ DEL PRETESATGE

PROCESSOS DE FABRICACIÓ DEL FORMIGÓ, ABOCAT, 
COMPACTACIÓ I CURAT

07A - CONFORMITAT DELS PROCESSOS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ I MUNTATGE EN OBRA

Verificació de Paràmetres d’execució *: Criteris per a formació de lots

REPLANTEIG

COMPROVACIÓ DE CONFORMITAT DELS MATERIALS EMPRATS

COMPROVACIONS EXPERIMENTALS DELS PROCESSOS DE
PREFABRICACIÓ

Xemeneies 
torres, dipòsits

- Elements horitzontals corresponents a 
250 m2

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a 10m 
d’alçada.

 Edificis - Bigues i forjats corresponents a 250m2 

de planta
- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de superfície, sense 

rebasar les dos plantes
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense superar vuit 

Ponts - 500 m3 de tauler sense rebasar els 30m 
lineals, ni un tram o una dovella

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de longitud de pila,
- Dos estreps

No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula.
L’abast del lot no serà superior  que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula.

Tipus d’obra Elements horitzontals Altres elements

- Obligatori si la instal•lació de prefabricació pertany a l’obra

Criteris per la formació de lots per control de l’execució:
Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra

074 - CONFORMITAT DELS ELEMENTS PREFABRICATS

0746 – DURANT EL SUBMINISTRAMENT

Criteris per a formació de lots

Pel cas d’elements normalitzats 
prefabricats en sèrie:
- Totalitat d’elements de la mateixa 
tipologia, que formin part de la 
mateixa remesa i procedents del 
mateix fabricant, sempre que les 
dates de fabricació no difereixin 
més de tres mesos.

Per elements prefabricats 
específicament per l’obra segons 
projecte concret:
- Totalitat d’elements de la mateixa 
remesa i procedents del mateix 
fabricant

Verificació de Paràmetres d’execució *:

COMPROVACIONS EXPERIMENTALS DE GEOMETRIA DELS
ELEMENTS PREFABRICATS

Inspeccions a les 
instal•lacions del 

prefabricant

PELS ELEMENTS PREFABRICATS SENSE MARCATGE CE

PELS ELEMENTS PREFABRICATS AMB MARCATGE CE

VERIFICACIÓ DEL FORMIGÓ

VERIFICACIÓ D’ARMADURES ELABORADES

VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE PRETESATGE

Per als casos d’elements prefabricats per als quals no estigui en vigor el Marcatge CE  i sí tinguin distintiu de qualitat oficialment reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de 
realitzar qualsevol comprovació experimental.

Control del muntatge i unions dels elements prefabricats:
Abans de l’inici del muntatge d’elements prefabricats la Direcció Facultativa realitzarà les següents comprovacions:

- conformitat d’elements prefabricats i els seus acopis.
- Disposició de plànols de muntatge i programa d’execució (amb la informació suficient per desenvolupar els treballs)
- Disposició dels mitjans humans i materials requerits per al muntatge.

Durant el muntatge, es comprovarà que es compleixen la totalitat de les indicacions del projecte. Es prestarà especial atenció al manteniment de les dimensions i condicions de 
l’execució dels recolzaments, enllaços i unions.

Número mínim d’unitats d’inspecció en funció del nivell de control definit en projecte

-  El subministrador o, en el seu cas, el Constructor, haurà d’incloure en el seu sistema de control de producció un sistema per al seguiment de cada un dels processos aplicats durant 
la seva activitat, i definirà uns criteris de comprovació que permetin verificar a la Direcció Facultativa que els esmentats processos es desenvolupen segons la Instrucció EHE-08.

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

- La Direcció Facultativa comprovarà que el Prefabricant, o en el seu cas, el constructor ha controlat la conformitat dels productes directament emprats per fabricació de l’element 
estructural i en particular, la del formigó, la d’armadures elaborades i la d’elements pretesats.

- Per realitzar les comprovacions del autocontrol del prefabricant o constructor, la Direcció Facultativa, podrà fer servir qualsevol d’aquest procediments:

 a) Revisió dels registres documentals on el responsable de la instal•lació de prefabricació  haurà de reflectir els controls realitzats per la recepció, així com els seus resultats.
  b) La comprovació dels procediments de recepció, mitjançant inspecció  en la mateixa instal•lació industrial.
  c) En  cas d’elements prefabricats que no estiguin en possessió d’un distintiu  oficialment reconegut, mitjançant la realització d’assaigs sobre mostres preses en la mateixa 
instal•lació de prefabricació.

Les comprovacions experimentals durant el subministrament (control extern) inclouran la comprovació de la conformitat dels productes emprats, la dels mateixos processos de 
fabricació, la de les seves dimensions geomètriques, i el codi o marca d’identificació (fabricant, lot i data de fabricació). Aquestes comprovacions experimentals es realitzaran, com a 
mínim, una vegada a l’obra i inclouran tant la revisió del control de producció del prefabricant com la realització de comprovacions sobre cada procés, realitzades per una entitat de 
control de qualitat.  No obstant, en el cas d’elements  normalitzats i prefabricats en sèrie, que disposin del marcatge CE, es podrà acceptar la seva conformitat sense realitzar 
comprovacions experimentals addicionals sempre que amb la documentació del marcatge CE  es pugui deduir el compliment de les exigències de la Instrucció EHE-08 i del Projecte.

En cas d’elements normalitzats prefabricats en sèrie i destinats a formar part d’una secció composta, juntament amb altres parts executades in situ, la seva conformitat es podrà 
comprovar amb la documentació addicional al marcatge CE referent a (mètode 1, Guia L, document CONSTRUC 03/629.Rev.1):

   -  les dades geomètriques (dimensions i seccions, incloses toleràncies) dels elements estructurals o, en el cas de kits, dels sistemes i components instal•lats, i 
   -  les propietats dels materials i productes constituents usats que son necessaris determinar, d’acord amb les provisions nacionals.

Per als casos en que l’element estructural, component o kit estigui produït d’acord amb detalls de disseny preparats per el dissenyador dels treballs seguint les prescripcions 
nacionals, la informació d’acompanyament del Marcatge CE farà referència, sense ambigüitats, als respectius documents de disseny dels treballs. De la mateixa manera, en els casos 
en que el productor ha dissenyat i produït un element estructural o kit seguint les provisions de l’ordre del client, d’acord amb les prescripcions nacionals aplicables als treballs, la 
informació d’acompanyament del Marcatge CE farà referència, sense ambigüitats, als dibuixos i especificacions adjuntats amb la comanda del client.

A efectes de comprovació de la conformitat dels elements prefabricats, els lots de control estaran formats per el mateix tipus d’element, mateixa remesa, i mateix fabricant, sempre que 
les dates de fabricació dels prefabricats no difereixin més de tres mesos (per als elements normalitzats prefabricats en sèrie). Per als casos d’elements prefabricats específicament per 
l’obra segons projecte concret, es defineix com lot la totalitat dels elements de la mateixa remesa i procedents del mateix fabricant.

El control experimental de la geometria dels elements prefabricats es realitzarà mitjançant la comprovació de la documentació del Marcatge CE (per als elements  corresponents) o el 
compliment de les toleràncies prescrites a l’annex 11, EHE-08, sobre el següent número d’elements per lot (per la resta de casos):

         Tipus d’element subministrat                                             Núm. Mínim d’elements controlats
            Elements tipus pilons, biguetes, blocs                                                              10
            Elements tipus lloses, panells, pilars, jàssera                                                    3
            Elements de grans dimensions tipus calaixos,...                                               1

Si es produeix un incompliment es rebutjarà l’element i es prendrà una altra mostra. Si aquesta es positiva s’acceptarà el lot. En cas contrari la Direcció Facultativa requerirà del 
Subministrador una justificació tècnica  que la peça compleix els requisits exigibles de seguretat, funcionalitat, durabilitat i aspecte de la construcció.

Unions dels prefabricats 3 1 5 2

Processos i activitats de l’execució

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució

Control normal Control intens

Intern Constructor Extern DF/Entitats de control Intern Constructor Extern DF/Entitats de Control

Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de realitzar:
El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels processos o activitats corresponents a algunes de les unitats 
d’inspecció de cada lot. Aquest número d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) s’indiquen a continuació, (en 
funció del nivell de control especificat en Projecte)

Unitats d’inspecció:

Processos i activitats d’execució

Operacions prèvies a l’execució. Replanteig

Abast màxim de la unitat d’inspecció

- Nivell o planta a executar

- Unions executades EN la mateixa jornada
- planta de forjatUnions dels prefabricats



SI NO

SI NO

SI NO

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*

PA-0711 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

SI NO

SI NO

SI NO

Comentaris:        

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
 - (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Desplom, planor Totalitat de l’estructura

-           Unitat d’obra acabada
-           Part de la unitat d’obra acabada

Control Criteri per a  formació de lots

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu : Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
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5. Pla d’assaigs. 
 
S’adjunta els llistat d’assaigs, proves, inspeccions i verificacions definits en el Pla de Control. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
ESCOLA BRESSOL AL BARRI DE SANT JOSEP DE L´HOSPITALET DE LL.

PRESSUPOST Pàg.:12/12/23 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PCQ 23278-202201
CAPÍTOL ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 4)

8,00070,44 563,52

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

1,00019,99 19,99

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 3)

1,00091,59 91,59

4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P -
1)

4,00020,73 82,92

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE
36068 (P - 6)

2,00031,50 63,00

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 2)

39,000110,53 4.310,67

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.131,69

Euro
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6. Resum del pressupost del Pla de control 
 
S’adjunta Resum del Pla d’assaigs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
ESCOLA BRESSOL AL BARRI DE SANT JOSEP DE L´HOSPITALET DE LL.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:12/12/23 1Data:

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PCQ 23278-2022 5.131,69

5.131,69

Euro
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7. Sancionament dels Elements Estructurals. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL 
AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS I ACERS. 
 

1.HORMIGONES 
 - Formigó de Neteja HM-20/F/20/X0 

- Sabates / Encepats / Bigues 
HA-30/F/20/XC2  
nivell de control: estadístic 

- Pilots 
HA-30/L/10/XC2  
nivell de control: estadístic 

- Murs 
HA-30/L/20/XC4 
nivell de control: estadístic 

- Pilars de formigó armat: 

• HA-30/F/12/XC3 
• nivell de control: estadístic 

- Sostres prelloses: 

• HA-30/F/12/XC3 
• nivell de control: estadístic 

 

- Sostres lloses massisses: 

• HA-30/F/12/XC3 
• nivell de control: estadístic 

 

- Lloses escales interiors: 

• HA-30/F/12/XC1 
• nivell de control: estadístic 

- Lloses escales exteriors: 

• HA-30/F/12/XC3 
• nivell de control: estadístic 

 

 

 
 
2. ACERS 

barres corrugades: B500S 
malles electrosoldades: B500T 
 

 
 
 
SANCIOAMENT DE PROVETES DE FORMIGÓ 
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Instruccions d’ús i manteniment 

 

 

 

 

Detall 

Projecte:  

 

PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL 40 AL BARRI DE SANT 

JOSEP DE L’HOSPITALET 

 

 

CARRER ALBIOL 18 

 

Codi Postal: 08901 Municipi: L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom: AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DNI/NIF: P 0810000 J 

Adreça: PLAÇA AJUNTAMENT 11 

Codi Postal: 08901 Municipi: L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

Autor/s projecte 

Nom: SERGIO LÓPEZ LÁZARO Nº col.: 44056 

  

  

 

L’arquitecte: 

 

 

 

 

Signatura/es 

 

Lloc i data: L’HOSPITALET DE LLOBREGAT    JUNY de 2024 
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Introducció 

 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 

l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 

habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, 

respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 

estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb 

la corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 

detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i 

de contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 

destaquen: 

 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 

 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 

projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció 

de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del 

Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 

conservar-lo i transmetre’l.  

 

Instruccions d’ús: 

 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - 

per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat 

i construït.  

 

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 
Ús principal: Situació: 

DOCENT PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA 

Usos subsidiaris: Situació: 

  

  

  

  

 

Instruccions de manteniment: 

 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar 

a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  

 

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 

manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i 

concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, 

tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els 

propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un 

tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 

 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel 

seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o 

rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 

instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 

Fonaments – Elements de contenció  

 

I.- Instruccions d’ús:  

 

Condicions d’ús: 

 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat 

estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a 

les quals s'ha construït l'edifici. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements 

de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic 

competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 

continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de 

terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions 

de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist 

de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha 

d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 

impermeabilització exigit. 

 

Estructura 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 

comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es 

mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 

 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de 

càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment 

de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, 

piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació 

entre plantes.  

 

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i 

no poden superar els valors següents: 

 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega uniforme 

kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 

concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  

lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió (llevat 

les superfícies 

corresponents als usos 

A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de 

les persones com vestíbuls d’edificis públics, administratius, 

hotels, sales d’exposicions en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 
– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si està 

a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

F  

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si està 

a menys altura 
– – 1,6 - (160) 

G 

Cobertes accessibles 

exclusives per 

conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys altura 
– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria d’ús 

amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 
......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny que 

dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega de 

les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 
........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega de les 

diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 
......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 
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Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els 

coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria 

d’estructures del projecte. 

 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 

consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les 

normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 

juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials 

s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 

Neteja: 

 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes 

emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i 

manteniment donades pel fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 

immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 

despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en 

els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les 

mesures oportunes. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 

(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 

Cobertes 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 
Tipus de coberta i ús : Situació: 

COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE PLANTA COBERTA 

  

  

  

 

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 

seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

 

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una 

alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució 

de la seva seguretat enfront les caigudes.  

 

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 

emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega 

excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar 

la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés 

l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el 

consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de 

les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

 

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells 

que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 

d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten 

un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de 

garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 

 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 

proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin 

les seves prestacions inicials. 

 

Neteja: 
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Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables 

del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters 

afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat 

de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 

- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 

- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 

- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, 

etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) 

tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 

verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, 

obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat 

i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments 

dels patis tindran la mateixa consideració. 

 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar 

l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 

comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 

 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i 

porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques 

diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar 

vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé 

malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un 

lloc específic per fer-ho. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 

consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de 

les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 

proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 

característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

 

Neteja: 

 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent 

els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 

tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús 

i manteniment donades pel fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 

responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats 

a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les 

mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Tancar portes i finestres. 

- Plegar i desmuntar els tendals. 

- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 

- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 

- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, 

entre d'altres). 

- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 
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II.- Instruccions de manteniment: 

  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs 

o cornises, entre d’altres). 

 

Zones interiors d’ús comú  

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció 

de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per 

a les quals s’ha construït l’edifici.  

 

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin 

representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una 

disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació 

inadequada, entre d’altres). 

 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i 

evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. 

Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han 

de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 

consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de 

les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 

senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de 

seguretat i habitabilitat inicials.  

 

Neteja: 

 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 

periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre 

es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 

es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a 

l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 

perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i 

actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 

integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació 

i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 

Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de 

l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al 

Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. 

En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, 

obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni 

despenjar-se per les façanes. 

 

Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no 

s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels 

responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització 

d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint 

efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha 

rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 

- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la 

respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
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manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de 

les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament 

perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les 

finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes 

d'oxidació. 

 

Instal·lació d'aigua 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, 

de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

 
Tipus de subministrament: 

XARXA 

Situació clau general de l’edifici: 

VESTIBUL ACCES 

Tipus comptadors: Situació: 

UNIC ZONA ACCÉS 

Local/habitatge: Situació clau de pas 

Escola bressol Dins armari comptador – zona accés principal carrer Albiol 

 

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 

instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 

Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 

subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 

propietat. 

 

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua 

vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 

 

 

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 

litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, 

els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes 

de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de 

lavabos i dutxes temporitzades.  

 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions 

comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 

normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador 

especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  

 

 

Neteja:  

 

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 

procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables 

del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de 

reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 

l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 

resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 

- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 

- Desconnectar l'electricitat. 

- Recollir tota l'aigua. 

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com 

a les veïnes. 

- Fer reparar l'avaria. 

- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 

mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua 

calenta sanitària. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús col·lectiu 

(piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

 

Instal·lació d'electricitat 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 

seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 

ACCÉS PRINCIPAL – PATI PRINCIPAL 

Tipus comptadors: Situació: 

UNIC  

Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: 

Escola bressol  

Espai familiar 

116 KW ARMARI ACCES PRINCIPAL 

 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir 

una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat 

donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la 

instal·lació. 

 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests 

recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 

l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de 

l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on 

estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 

 

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 

dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 

demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 

està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de 

tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar 

si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 

omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 

 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 

 

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 

d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 

comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 

vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador 

autoritzat.  

 

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 

banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de 

seguretat. 

 

Neteja: 

 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 

corresponent. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en 

zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin 

urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus 

de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la 

que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la 

perillositat potencial de la instal·lació. 

 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 

facilitades pels fabricants. 

 

Instal·lació de gas  

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i 

de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Tipus de gas: Tipus de subministrament: 

GAS NATURAL XARXA 

Situació clau general de l’edifici: 

ARMARI PATI ACCÉS 

Tipus comptadors: Situació: 

UNIC ARMARI PATI ACCÉS 

Local/habitatge: Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar : 

Escola bressol CUINA CUINA 4 FOCS + FORN + FRY TOP 

 

Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no han de tenir 

cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal 

de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el manteniment.  

 

Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-

hi objectes. 

 

Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de dur imprès 

que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no hagi caducat. Cal 

assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver 

contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  la part posterior del forn. 

 

Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior ja 

que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 

 

En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local o zona. 

Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.  

 

 

 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions comunes de 

gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, 

les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 

 

 

Neteja: 

 

Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si es detecta una fuita de gas caldrà: 

- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen espurnes. 

- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 

- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o be amb un 

extintor. 

- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 

- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d'urgències 

de la companyia subministradora. 

• Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides, o 

aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment.  

 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 

• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la 

que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la 
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perillositat potencial de la instal·lació. 

 

 

Instal·lació de desguàs 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 

salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, 

compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) 

que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 

 

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 

perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 

consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució 

d’una empresa especialitzada. 

 

Neteja: 

 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals 

olors, comprovar que no hi manca aigua.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells 

sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, 

s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores 

adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, 

ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 

condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els 

sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns 

(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i 

per tant el sistema de desguàs. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment. 

 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió de la instal·lació. 

• Neteja d’arquetes. 

• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 

 

 

Instal·lació de calefacció  

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 

específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la 

instal·lació. 

 

Tipus de calefacció: 

 

 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 

temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  

 

Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i 

comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i 

són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, 

en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció 

comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 

vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
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Neteja: 

 

La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb 

les instruccions del fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la 

instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les 

actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 

de manteniment. 

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 

• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

 

Instal·lació de climatització 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 

específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat 

les instal·lacions. 

 

Tipus de climatització: 

 

 

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 

temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  

 

No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot 

seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 

 

Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i, si 

s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb 

clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al 

responsable designat per la propietat. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació comunitària de 

climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 

vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació 

comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment 

les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 

Pla de manteniment. 

 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 

• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

• Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de refrigeració, 

condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que puguin produir aerosols 

amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 

Instal·lació de telecomunicacions 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 

prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 

ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 

 

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
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instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el 

manteniment o instal·ladors autoritzats.  

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 

telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 

les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

 

 

Incidències extraordinàries: 

 

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 

desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 

per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 

especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i 

eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 

 

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a 

càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  

 

Instal·lació de porter electrònic 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 

funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter 

electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 

vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa (mecanismes 

i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les 

actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades pels 

seus fabricants o instal·ladors.  

 

Instal·lació d’aparells elevadors  

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques 

de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan especificades 

en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 

 

Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no 

vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 

 

La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar periòdicament. Aquests 

recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment i, en 

cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels aparells 

elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 

vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" i avisar als 

responsables del manteniment de l’edifici. 

• Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer el botó 

corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de 

manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel 

rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i 

en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers. 
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• En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent i de 

l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que, 

prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent ho autoritzi. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic d’acord 

amb el Pla de manteniment. 

 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 

 

Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està obligada 

a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 

 

 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 

 

 I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 

prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Tipus de recollida municipal: 

 

 

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui 

a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la 

matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta 

s’introduiran trossejats i no plegats. 

 

El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han 

de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la 

recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 

de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment de 

l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 

II. Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord 

amb el Pla de manteniment.  

 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  

 

Instal·lació de protecció contra incendis 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 

mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 

  

  

  

  

  

 

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 

accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 

obstaculitzar la sortida.  

 

En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es 

pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 

tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 

d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
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protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 

compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 

perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 

correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 

calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 

en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades 

en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 

d’emergència de l’edifici.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 

periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 

 

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 

comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 

propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 

 

 

Instal·lació de ventilació 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 

específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 

  

  

 

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions 

de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  

 

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, 

caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 

seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  

 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 

de manteniment. 

 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

• Revisió sistemes de comandament i control. 

 

Instal·lació de dipòsits de gas-oil 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús:  

 

La instal·lació de dipòsits de gas-oil s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 

específiques de seguretat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Tipus de dipòsit  Situació: Capacitat (lts.) 

   

   

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels dipòsits de 

gas-oil, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 

vigents i l’execució d’un instal·lador autoritzat. 

 

Incidències extraordinàries: 
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• Si es detecta una fuita de combustible caldrà: 

- Tancar l'aixeta de pas de subministrament del dipòsit a l'aparell. 

- Ventilar l'espai obrint portes i finestres i retirar el líquid abocat. 

- Avisar immediatament a una empresa especialitzada. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components dels dipòsits de gas-oil tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment. 

 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió de la xarxa i del dipòsit segons la seva capacitat. 

 

Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Consideracions d’ús : 

 

La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 

mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 

dissenyat la instal·lació. 

 

La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de 

netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes 

són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 

propietat.  

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per 

l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 

normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als responsables del 

manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un manteniment 

periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 

• Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 

• Revisió general de la instal·lació. 

 

 

Instal·lació solar fotovoltaica  

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Consideracions d’ús : 

 

La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 

funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp): 

 

 

La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de 

netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes 

són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 

propietat.  

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació fotovoltaica, 

caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 

seva execució a càrrec d’un instal·lador especialitzat. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 

de manteniment. 

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 

• Revisió general de la instal·lació.  
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1/1

CODI DE VERIFICACIÓ 3M222Y5A3J4M441D063E

PROCEDIMENT V210 Contractacions d'obres

EXPEDIENT NÚM. AJT/23278/2022 DOCUMENT NÚM. 191629/2023

ÀREA Planificació, Territori i Economia

UNITAT Activitats

INFORME ACTIVITATS HISTÒRIQUES

En relació a la informació sobre les activitats existents a les parcel·les afectades pel “Projecte 
executiu Escola Bressol Sant Josep a l'Avinguda Ventura Gassol Nº 20 a L'Hospitalet de 
Llobregat”, segons consta a l’expedient de referència i consultat el Registre Municipal 
d’Activitats s’informa:

No existeixen activitats inscrites al Registre Municipal d’activitats ni tampoc al Registre Històric 
d’Activitats en el solar de l’Av. Ventura i Gassol, 20, d’aquesta ciutat.

És tot el que s’informa als efectes escaients,

F_GRPFIRMA_CAPSF_GRPFIFIRMRMA_A_CACAPS

Signat digitalment per:
La cap de la Secció
d'Activitats
Montserrat Vilajuliu Camps
16-02-2023 12:47
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AN-08 _ INFORME URBANISTIC 



1/1

CODI DE VERIFICACIÓ 6Z4Z6X0964032K4B0ZS6

PROCEDIMENT V210 Contractacions d'obres

EXPEDIENT NÚM. AJT/23278/2022 DOCUMENT NÚM. 544983/2024

ÀREA Hisenda i Urbanisme

UNITAT Obres de particulars

INFORMACIÓ URBANÍSTICA
INFORME URBANÍSTIC                                                                                                       
EXPEDIENT: AJT/23278/2022

El Departament d’Informació Urbanística emet el present informe urbanístic referent al PROJECTE EXECUTIU 
ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP A L'AVINGUDA VENTURA GASSOL Nº 20 a L'Hospitalet de Llobregat.

- La zona té la classificació de SÒL URBÀ.
- El planejament existent en aquest emplaçament es el següent:
· Pla General Metropolità, aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme el 19/07/1976.
· Modificació Puntual del PGM a l’illa delimitada pels carrers del Canigó, l’avinguda de Vilafranca, el carrer de Ventura Gassol i l’avinguda de Josep Tarradellas, aprovada 

definitivament pel C.P.T.O.P el 20/03/2009.

- A l’Escola Bressol li correspon la següent qualificació urbanística:

ZONA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS DE NOVA CREACIÓ DE CARÁCTER LOCAL (Clau 7b)

-Segons la Modificació Puntual del PGM a l’illa delimitada pels carrers del Canigó, l’avinguda de Vilafranca, el carrer 

de Ventura Gassol i l’avinguda de Josep Tarradellas aprovada definitivament el 20/03/2009, l’ús per aquesta 

parcel·la es d’Equipament Docent.

- Plànol d’emplaçament en el que es delimita la zona de la qual es dona informació:

Vist i plau Vist i plau
F_GRPFIRMA_TECNICS F_GRPFIRMA_CAPS F_FIRMA_106F_GRPFIPFIRMARMA_TE_TECNICNICS

Signat digitalment per:
El tècnic municipal
Manuel Pedrosa Barrios
23-05-2024 13:02

 pl
F_GRPFRPFIRMIRMA_CA_CAPSAPS

Signat digitalment per:
La cap del Servei
d'Urbanisme i Activitats
María José Mínguez
Vesperinas
23-05-2024 14:48

 pl
F_FIRMIRMA_1A_10606

Signat digitalment per:
La directora de Serveis
d'Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat
Blanca Atienza Gatnau
24-05-2024 07:47
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AN-09 _ INFORME PATRIMONI 



1/1

CODI DE VERIFICACIÓ 231E2W2P4A6M1N290FXB

PROCEDIMENT V210 Contractacions d'obres

EXPEDIENT NÚM. AJT/23278/2022 DOCUMENT NÚM. 537417/2024

ÀREA Hisenda i Urbanisme

UNITAT Patrimoni i Assegurances

Patrimoni
Inf.109/24

INFORME

En resposta a la petició d’informe, amb relació a la “Projecte executiu Escola 

Bressol Sant Josep a l'Avinguda Ventura Gassol Nº 20 a L'Hospitalet de Llobregat”  

correspondent a l’expedient AJT/23278/2022, la cap de secció de Patrimoni, 

Assegurances i Reponsabilitat Patrimonial, informa el següent:

- Terreny de 1.642,77 m2, inscrit en el llibre inventari de béns i drets d’aquest 

Ajuntament, al foli 387 del tom 1.3, amb la qualificació jurídica de bé de servei 

públic. (arx. 1052).

- Terreny de 512,12 m2, inscrit en el llibre inventari de béns i drets d’aquest 

Ajuntament, al foli 267 del tom 1.6, amb la qualificació jurídica de bé de servei 

públic. (arx. 1237).

- Terreny de 1.584 m2, inscrit en el llibre inventari de béns i drets d’aquest 

Ajuntament, al foli 231 del tom 3.3, amb la qualificació jurídica de bé 

patrimonial. (arx. 1053).

- Terreny de 797,28 m2, inscrit en el llibre inventari de béns i drets d’aquest 

Ajuntament, al foli 283 del tom 3.3, amb la qualificació jurídica de bé 

patrimonial. (arx. 1236).

F_GRPFIRMA_CAPSF_GRPFRPFIRMIRMA_CA_CAPSAPS

Signat digitalment per:
La cap de la Secció de
Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial
María del Sagrario Vila
Castaño
27-05-2024 10:45
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AN-10 _ SERVEIS AFECTATS 



Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano

Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano

Condiciones
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 



Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente

≥≥≥≥





 

 
 
 
 
 
Señores/as, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, 
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento propiedad del Área Metropolitana de Barcelona y gestionadas por Aguas 
de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en los planos tienen carácter 
informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en los archivos de Aguas de 
Barcelona hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones 
grafiadas. 

 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto 
de las obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales 
se produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización al Área 
Metropolitana de Barcelona, Calle 62, núm. 16-18. Edificio A - Zona Franca (08040, 
Barcelona). El procedimiento administrativo para obtener la correspondiente 
autorización está descrito en la web http://www.amb.cat. Para cualquier duda o 
información, puede dirigirse al mail autoritatambiental@amb.cat o al teléfono 93 223 
51 51. 

 

 

 

Área Metropolitana de Barcelona 
 

LEYENDA

Estación depuradora

Balsa de riego

Red de Saneamiento

Pozo de registro

Pozo de registro con conexión

Pozo de registro con aliviadero
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Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano

Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano

Condiciones
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 



Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente

≥≥≥≥



 

 
 
 
 
 
Señores/as, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, 
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento propiedad del Área Metropolitana de Barcelona y gestionadas por Aguas 
de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en los planos tienen carácter 
informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en los archivos de Aguas de 
Barcelona hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones 
grafiadas. 

 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto 
de las obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales 
se produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización al Área 
Metropolitana de Barcelona, Calle 62, núm. 16-18. Edificio A - Zona Franca (08040, 
Barcelona). El procedimiento administrativo para obtener la correspondiente 
autorización está descrito en la web http://www.amb.cat. Para cualquier duda o 
información, puede dirigirse al mail autoritatambiental@amb.cat o al teléfono 93 223 
51 51. 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA EN LES OBRES DELS MUNICIPIS 

METROPOLITANS  

 
Les obres de construcció públiques i privades són una font important d’emissió de contaminants amb gran impacte sobre la 
qualitat de l’aire. Això ha portat l’administració de diversos països a establir normatives sobre la manipulació i transport de 
material d’obra, així com sobre els processos de construcció i demolició executats en aquesta, i és que en alguns casos, les 
emissions atmosfèriques de la construcció arriben a representar l’impacte ambiental més gran d’un projecte.  
 
Tot i que la generació d’aquestes emissions és temporal, contribueixen a l’inventari d’emissions locals. S’ha de tenir en compte 
però, que amb un pla detallat i una bona gestió de l’obra aquest impacte sobre la qualitat de l’aire es pot reduir 
considerablement. Per aquest motiu les emissions generades en obra han de ser regulades i, quan sigui necessari, s’han de 
desenvolupar mesures de mitigació per afavorir a la reducció de l’impacte.  
Són diverses les activitats, com per exemple enderrocs, descàrregues, emmagatzematge exterior de material pulverulent, 
transport de material i residus, circulació per vies no asfaltades, sobre-concentració de vehicles pesants, congestió de trànsit 
associat, entre d’altres, que han de ser controlades i monitoritzades per tal de reduir les emissions generades i el seu impacte.  
 
Per tant, és important una bona programació de les obres per tal de veure la duració de les principals activitats causants 
d’emissions de gasos contaminants i d’aixecament de pols.  
 
1. OBJECTE  
 
L’objecte de la present guia és descriure i donar directrius per tal de garantir la prevenció de la contaminació atmosfèrica i la 
millora de la qualitat de l’aire en la zona d’influència de les obres públiques impulsades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona o 
el municipi en qüestió, així com les privades o públiques d’altres administracions que es duguin a terme dins de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
L’àmbit d’aplicació són totes aquelles obres tant de promoció pública com privada que es realitzen dins del territori metropolità 

o del municipi en qüestió pel que fa a la fase d’execució de l’obra. 

 
3. MESURES DE PREVENCIÓ D’EMISSIONS  
 
Abans de reduir les emissions primer és recomanable evitar la seva generació. És per això que en qualsevol projecte d’obra, 
primer s’ha de realitzar una avaluació del possible impacte ambiental que pot generar la seva execució per tal de trobar aquella 
alternativa que sigui tècnica i econòmicament viable però que a demés, afecti el mínim possible al medi.  
 
Un cop realitzat el projecte, una bona planificació i gestió de l’obra facilitarà la prevenció d’emissions de partícules i gasos 
contaminants degudes a la seva execució.  
 
4. MESURES DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS  
 
Quan la prevenció no és suficient, existeixen diferents accions que es poden dur a terme per tal de reduir al màxim possible 
aquelles emissions que no es poden evitar.  
 
4.1. Mesures generals en el planejament i execució de l’obra  
 
És important que els treballadors de l’obra rebin una formació adequada per tal de conèixer l’origen i l’impacte dels possibles 
contaminants atmosfèrics que s’emetran així com les mesures correctores a aplicar per tal de reduir-los. Cal promoure la idea de 
que cada treballador pot contribuir individualment a reduir les emissions totals i a contribuir en la millora de la qualitat de l’aire.  
Existeixen un conjunt d’accions que es poder realitzar per tal de minimitzar certes emissions de caràcter general:  
 
− Construir carreteres pavimentades o de grava en les zones properes a l’obra (almenys 30m).  

 
− Cobrir amb grava-escòria zones sense pavimentar que estaran exposades a la intempèrie durant un llarg període de temps 
abans de la construcció (solars de demolició, zones de pas, etc.).  
 
− Cobrir amb tèxtil piles de terra o materials pulverulents.  
 
− Humitejar i/o netejar amb freqüència totes aquelles superfícies on es preveu es pugui generar una resuspensió de pols, com 
per exemple zones de pas de vehicles i piles de terres i materials pulverulents, per tal de mantenir una humitat mínima del 12%.  
 
− Si es preveu una inactivitat de l’obra durant un període de temps prolongat (superior a 3 dies), cal aplicar aigua a les zones 
exposades almenys 3 vegades durant l’últim dia de feina, o un estabilitzant/aglomerant químic diluït (clorur magnèsic, acetats o 
polímers) que mantingui la superfície estable, generant una crosta superficial (avaluació mitjançant boles d’acer). Pel que fa a 
l’ús de productes químics aglomerants o supressors de pols, cal considerar-ne les propietats biodegradables i solubilitat i els 
efectes que puguin tenir en la fauna i flora locals.  
 
− Situar un punt de neteja a les proximitats d’accés a l’obra per tal de netejar els vehicles just abans d’abandonar-la.  
 
− Netejar els carrers propers a l’obra, almenys una vegada al dia, evitant saturar els embornals i la superfície de carreteres 
adjacents pavimentades o no pavimentades.  
 
− Sempre que sigui possible, iniciar la construcció i demolició en la zona d’obra situada contra del vent predominant, i a partir 
d’aquí anar progressant per fases.  
 
− Incorporar barreres contra el vent a tot el perímetre de l’obra per tal de protegir la circulació de material particulat fora de 
l’àmbit d’aquesta.  
 
− Prohibir la crema de material a la zona d’obra ja que, la crema a temperatura baixa de materials de rebuig (com ara brossa 
vegetal, papers, plàstics, etc.) comporta una combustió incompleta i la consegüent emissió de productes tòxics.  
 
4.2. Mesures en el transport, càrrega i deposició de material  
 
Transportar, carregar i descarregar material de manera inadequada pot causar pèrdues i generar núvols de pols. És per això que 
és important tenir present certes mesures:  
− Realitzar lentament la càrrega i descàrrega del material, evitant fer-ho en situacions de fortes ventades.  
 
− Reduir al mínim possible l’altura des de la qual es carrega i descarrega el material.  
 
− Cobrir amb lones el comparJment de càrrega dels camions amb independència de la tipologia de material transportat, sent 
preferible però, utilitzar camions tancats.  
 
− Assegurar unes bones condicions del comparJment de càrrega de manera que no hi hagi pèrdues de pols durant el transport.  
 
- Sempre que sigui possible, es dispersarà aigua nebulitzada en la zona de càrrega i descàrrega.  
 
4.3. Mesures en vehicles i maquinària  
 
Dins la zona d’obra hi treballen diferents tipologies de vehicles com per exemple camions, excavadores, compactadores, etc. El 
motor d’aquests vehicles, especialment si és de dièsel, representa una font d’emissió d’altres contaminants a més de la pols, 
com és el cas de SO2, NOx, COVs y CO2. Tot i que aquests vehicles són una proporció menor en nombre respecte la flota de 
vehicles convencionals, les seves emissions són considerables ja que les dimensions són elevades. Un recull de mesures per tal 
de minimitzar les seves emissions són: 
 
− UJlitzar filtres de parLcules dièsel, que poden anar incorporats en vehicles nous o instal·lar-se als antics. En aquests casos, 
per maximitzar l’efecte del filtre cal utilitzar un dièsel amb baix contingut en sofre (<50 ppm). La utilització d’aquest tipus de 
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dièsel pot reduir automàticament les emissions de partícules un 30% al tub d’escapament. La utilització, a més, de filtres de 
partícules redueix la resta d’emissions de material particulat un 85% més.  
 
− UJlitzar catalitzadors de reducció selecJva (SCR) per reduir les emissions d’NOx dels motors dièsel, que utilitzen urea per 
obtenir amoníac i aquest redueix l’NOx a N2.  
 
− UJlització de combusJbles alternaJus com ara biodièsel, etanol, propà o gas natural, o motors elèctrics. S’ha de tenir en 
compte però, que aquestes alternatives poden produir altres problemes d’emissions com pot ser un increment dels NOx.  
 
− Reduir el temps que els vehicles estan en marxa, quan no estan realitzant treballs d’obra. Els motors dels vehicles s’haurien 
d’aturar quan es prevegi una suspensió de l’activitat de més de 3 minuts.  
 
− Reduir el nombre de viatges de vehicles al mínim necessari.  
 
− Limitar la velocitat dels vehicles dins de l’obra de manera que no s’excedeixin els 20km/h i evitar acceleracions brusques. El 
rang de circulació recomanat és entre 10 i 20 km/h.  
 
4.4. Mesures en altres activitats de l’obra  
 
Hi ha activitats específiques que requereixen de mesures concretes per tal de reduir les seves emissions:  
− Processos de fabricació:  
 
Durant l’obra hi ha nombrosos treballs de fabricació que poden produir pols, com pot ser el tall i la perforació de materials. En 
aquests casos cal aplicar un flux continu d’aigua en la zona d’operació (com ara el disc de tall d’una radial), o utilitzar aspiradors 
en la zona on es genera la pols.  
− Canvi del revesJment del ferm de rodament:  
 
Aquesta activitat de millora del ferm presenta dos focus d’emissió de pols molt potents que cal tenir en compte: a) la raspallada 
del revestiment; b) la càrrega a la banyera. Per tant, és necessari l’ús d’un sistema humit d’aspersió de manera que humitegi el 
revestiment durant el desbast i es redueixi l’emissió durant la raspallada, així com en la descàrrega del material sobre la 
banyera. 
 
− Demolició:  
Les construccions s’han d’enderrocar intentant reduir l’altura des de la qual es desploma el material. Si això no és possible, 
aleshores s’hauria de fer una demolició per parts. És important aplicar vapor d’aigua a la zona de manera que les partícules 
s’adhereixin al vapor i caiguin al terra més ràpidament dins de la zona d’obra. La utilització d’explosius s’ha d’evitar a causa de 
l’enorme quantitat de pols produïda. En transportar el material, idealment s’han de carregar els materials més fins al 
començament i cobrir-los amb els materials més gruixuts. Si hi ha asbests a l’edifici, ha de venir un especialista a treure’ls abans 
de la demolició.  
 
− Producció i aplicació d’asfalt:  
 
Durant la producció d’asfalt s’emeten molts compostos gasosos com ara SOx, NOx, CO i compostos orgànics volàtils (COVs). Les 
tècniques per reduir aquestes emissions estan enfocades a la millora de pràctiques durant la producció de l’asfalt (comprovant 
la correcta mescla de materials, el correcte funcionament de la maquinària, utilitzant combustibles amb baix contingut en 
sofre), així com a la temperatura d’abocament (220-240 °C) durant la pavimentació.  
 
Per aquest motiu, es recomana utilitzar una pavimentació asfàltica tipus gap graded, l’aplicació de la qual requereix 
temperatures inferiors i redueix les emissions de COVs.  
 
− Aplicació de pintures:  
L’aplicació de pintures diverses en relació amb activitats finals de l’obra és una important font d’emissions de compostos 
orgànics volàtils (COVs). Per tal de disminuir aquestes emissions es poden utilitzar pintures i capes de materials amb continguts 
baixos en COVs de naturalesa més aquosa, i que siguin resistents al temps perquè no necessitin nombroses aplicacions.  

 
 
5. MONITORATGE I SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’AIRE  
 
Si totes les mesures de reducció d’emissions anteriorment exposades es duen a terme amb eficiència, l’emissió de 
contaminants a l’aire s’hauria de minimitzar al màxim. Una manera de poder fer el seguiment de l’eficàcia de les mesures i de la 
contaminació a les obres és mitjançant un monitoratge de la qualitat de l’aire.  
Aquest es pot realitzar mitjançant captadors passius o instruments de mesura contínua connectats a la xarxa elèctrica. Els 
primers, es poden col·locar en qualsevol indret, són més econòmics però només podem mesurar durant un període màxim de 3 
setmanes. Els segons, ocupen més volum i requereixen d’un punt de connexió elèctrica que fa incrementar el cost, però 
permeten registrar de forma minutal la concentració de contaminants a l’aire. Com a mínim s’ha de poder mesurar la 
concentració de NO, NO2 i PM10. 
 
Per tal de dur a terme un bon seguiment i anàlisi de la qualitat de l’aire, és necessari realitzar mínim dues campanyes (una en 
mesos d’hivern i l’altre en mesos d’estiu) abans i desprès de l’obra. De la mateixa manera, també és important conèixer les 
dades de les estacions de qualitat de l’aire properes a l’àmbit de l’obra, així com les dades meteorològiques de fins als 12 mesos 
previs al començament de les activitats per tal de saber els nivells de fons i poder descartar anomalies. També pot resultar 
interessant mantenir un registre de les queixes de la població. Així, si la zona d’obra afecta determinats receptors sensibles (per 
exemple, escoles), és aconsellable col·locar-hi monitors continus.  
 
La figura d’un responsable ambiental que realitzi el seguiment i anàlisi de les dades obtingudes és important. Aquest encarregat 
haurà de saber com i quan ha de contactar amb les autoritats de qualitat de l’aire en condicions de sobrepassar els límits 
establerts o quan hi hagi situacions extremes de contaminació. Si es produeixen aquestes situacions, cal advertir als veïns de la 
durada i de les mesures correctores que s’aplicaran. Aquest encarregat ha de realitzar un registre diari de les activitats que es 
realitzin i mantenir-ne un control escrit, a mode de qüestionari o checklist, per exemple.  
 
En obres situades a menys de 500 m d’una zona urbana s’hauria d’establir un número de contacte (visible en la proximitat de 
l’obra) per a que els veïns puguin transmetre queixes i denuncies.  
 
6. APLICACIÓ  
 
Amb l’objectiu de poder aplicar a la pràctica les instruccions i recomanacions donades, es proposen els següents documents de 
caire tècnic, en aquesta Guia a l’apartat 2 i 3:  
 
- Model de plec de condicions tècniques pels ajuntaments, per a la reducció de la contaminació atmosfèrica en obres de 
promoció pública o privada (fase d’execució)  
 
- Model de plec de condicions facultatives, que concreta l’anterior (fase d’adjudicació)  
7. LÍNIES DE FUTUR  
 
Cal tenir present que l’aplicació de les mesures proposades ve supeditada a la magnitud de l’obra (extensió en superfície 
ocupada, etc.), així com al seu àmbit d’aplicació. Així dons, una reforma petita també hauria que complir algunes de les 
mesures proposades, però no totes.  
 
En aquest sentit, es considera necessari treballar i desenvolupar una metodologia que classifiqui les obres segons el seu risc 
potencial. Així doncs, la metodologia es basaria en classificar les obres en tres nivells de risc segons les seves característiques, i 
en quatre fases, per després aplicar unes mesures correctores generals i/o específiques, en forma de taules (Annex: 

Determinació del nivell de risc – pàg. 25). Aquesta classificació d’activitats i mesures facilitaria la tasca del responsable 
d’elaborar el Pla de prevenció, així com pel control de la seva aplicació mitjançant un checklist. En una segona fase es podria 
concretar amb una sèrie de fitxes per a cadascuna de les mesures a aplicar.  
 
Aquesta modificació i adaptació de la metodologia segons el descrit anteriorment, es treballarà en el marc de les actuacions 
previstes al grup de treball d’obres, i amb el suport i assessorament del Comitè científic del Consell de municipis metropolitans 
per la lluita contra la contaminació atmosfèrica.  
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Una altra línia de treball futura seria l’anàlisi i establiment de valors límit en la mesura de cada contaminant (NO2, PM10 i 
sedimentables). Actualment existeix legislació de valors límit de qualitat de l’aire a nivell general (pensats per estacions de 
fons), però no concretament per a una obra o àrea industrial considerada “hot spot”. El fet d’aprovar en una normativa uns 
valors límit superiors als de qualitat de l’aire (per exemple un valor de 100μg/m3 de PM10 al perímetre) planteja un conflicte 
amb la legislació vigent. Caldria estudiar i establir valors límit de fons i en “hot spots”, com és fa per exemple en l’àmbit del 
soroll (on hi ha diferents valors límit segons l’ús de la zona – residencial, industrial, etc.- i segons l’horari -límit diürn i nocturn).  
 
Aquestes línies de treball futures es desenvoluparan i treballaran en el marc de les reunions del Comitè científic i del grup de 
treball d’obres del Consell de municipis metropolitans per a la lluita contra la contaminació atmosfèrica. 
 
8. FONTS BIBLIOGRÀFIQUES  
 
Existeixen diverses guies publicades per a la prevenció i control d’emissions contaminants a les obres i emplaçaments de 
construcció:  
 
Guia d’ambientalització d’obres a Barcelona  
https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/implementing-london-plan/supplementary-planning-guidance/control-dust-
and  
 
La guia de bones pràctiques de Londres (The control of dust and emissions during construction and demolition) diferencia la 
magnitud de risc ambiental de les obres en funció de la seva superfície i potencial d’impacte en tres tipologies: zones de baix 
risc (obres fins a 1.000 m2 de superfície), zones de risc mitjà (1.000-15.000 m2 de superfície) i zones de risc alt (més de 15.000 
m2 de superfície)  
 
Guidance on the Assessment of dust from demolition and construction is a good example to develop a site evaluation. 2014. 
(www.iaqm.co.uk)).  
 
Guide to air quality assessment in Sacramento County, Sacramento metropolitan Air Quality management District. 2009. CEQA 
Guide to Air Quality Assessment (www.airquality.org)  
 
Best practices for the reduction of air emissions from construction and demolition activities. Environment Canada, 
Transboundary Issues Branco. 2005. (www.bieapfremp.org)  
 
Regional Government of Styria, Austria. www.feinstaub.steiermark.at. 2006.  
 
Stäubli, A., Kropf, R. 2004. Air pollution control at construction sites – construction guideline air. Environment in practice. Swiss 
Agency for the Environment, Forests and Landscape BUWAL, Bern. Download PDF  
at: www.buwalshop.ch. Code:VU-5024-E  
 
The control of dust and emissions during construction and demolition. Supplementary planning guidance. Greater London 
Authority. July 2014. (www.london.gov.uk)  
 
Air Quality Management’s (IAQM) - 2014 Guidance on the Assessment of dust from demolition and construction is a good 
example to develop a site evaluation. 2014. (www.iaqm.co.uk)  
 
El capítol 4.2 de ‘ Bases Científicas-técnicas para un Plan Nacional de Calidad del Aire’  
https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/12120/978-84-00-09475-1/bases-cientifico-tecnicas-para-un-plan-nacional-
de.html  
 
Dust Abatement Field Guide for the Construction Industry. Maricopa County (USA). 
https://www.maricopa.gov/aq/divisions/compliance/dust/Default.aspx 
 
2  PROPOSTA DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA EN OBRES  

 
1. OBJECTE  
 
L’objecte del present escrit és el de donar directrius per tal de garantir la prevenció de la contaminació atmosfèrica i la millora 
de la qualitat de l’aire en la zona d’influència de les obres públiques impulsades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el 
municipi en qüestió, disminuint l’afectació i l’impacte causats sobre la salut dels ciutadans.  
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
L’àmbit d’aplicació són totes aquelles obres tant de promoció pública com privada que es realitzen dins del territori metropolità 
o del municipi en qüestió pel que fa a la fase d’execució de l’obra. 
  
3. CONSIDERACIONS GENERALS  
 
El contractista o la persona que ell designi haurà de presentar al promotor la programació de les obres per tal de veure la 
duració de les principals activitats causants d’emissions de gasos contaminants i d’aixecament de pols.  
 
El contractista proposarà al promotor possibles entrades i sortides de camions o maquinaria a les obres per tal de limitar els 
accessos i concentrar l’àmbit d’aplicació de mesures. El promotor podrà proposar les modificacions d’entrades, sortides i 
recorregut, que cregui convenients i siguin tècnicament possibles i sempre que garanteixin una reducció real de la contaminació 
in situ.  
 
Sempre que hi hagi variacions justificades, la direcció d’obra haurà de proposar al promotor la nova alternativa d’entrades i/o 
sortides. El promotor serà qui validi o proposi possibles variacions de les aportades pel contractista.  
 
Totes les sortides de l’àmbit de l’obra hauran de disposar d’un punt de neteja.  
El contractista haurà de vetllar pel correcte estat i funcionament dels vehicles i maquinaria durant l’obra. Així com controlar 
que tots els acopis i vehicles que transporten material pulverulent estiguin coberts per lones. 
 
Les runes i materials pulverulents, així com les superfícies de pas de vehicles i maquinaria, hauran de ser regades per tal d’evitar 
la formació de núvols de pols. Sempre que sigui possible, el reg es realitzarà amb aigua freàtica.  
 
S’haurà de tenir en compte la direcció del vent o bé, s’haurà de crear un espai acotat amb pantalles o barreres de protecció, a 
l’hora de realitzar activitats susceptibles a la generació de pols, en el cas de obres de façana. En el cas d’obres a cel obert, es 
poden instal·lar barreres desmuntables de 3 laterals o barreres perimetrals per resguardar el material del vent en totes les 
direccions.  
 
El contractista haurà d’evitar i/o minimitzar l’emissió de material particulat. Qualsevol treball mecanitzat que pugui generar 
partícules s’haurà de realitzar mitjançant equips amb flux continu d’aigua en la zona d’operació. Quan aquesta opció no sigui 
possible, s’utilitzaran equips amb aspiració de pols en la zona on es genera.  
Estarà totalment prohibit realitzar escombrades o l’ús d’aspiradors per a neteja del paviment en sec, amb l’objectiu d’evitar la 
re suspensió del material particulat.  
 
Preferentment, el promotor definirà el sistema o protocol de seguiment i control de les emissions generades a l’obra, i 
designarà un responsable ambiental de l’obra que haurà de dur a terme el seguiment i control específic a partir de la instal·lació 
d’equips de mesura (en cas que n’hi hagi) o de captadors passius, i entregar un resum mensual al promotor.  
 
Tots els operaris hauran de realitzar un curs formatiu relacionat amb la prevenció de la contaminació atmosfèrica.  
4. DESCRIPCIÓ DEL PUNT DE NETEJA  
 
4.1. Punt de neteja  
 
El contractista haurà de tenir en compte el punt de neteja a l’hora de demanar el subministrament d’aigua provisional d’obra.  
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El punt de neteja haurà de ser acceptat pels tècnics responsables de neteja del promotor.  
 
Aquest s’haurà de situar dins l’àmbit de l’obra, a prop de les sortides, sempre que sigui possible. En cas que no sigui possible, el 
promotor podrà donar permís per situar el punt de neteja al carrer, just a la sortida de l’obra. Per tal de poder ubicar el punt de 
neteja a la via pública, serà necessari disposar d’un embornal proper.  
 
Abans de començar amb la neteja, el contractista haurà de garantir l’estat de l’embornal, havent-lo de netejar segons les 
indicacions dels tècnics responsables del manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram del municipi.  
 
El punt de neteja haurà d’estar operatiu durant tot l’horari de l’obra. Haurà d’haver-hi una persona dedicada a controlar la 
sortida de vehicles i maquinaria, i per tant, de la seva neteja. 
 
Amb la mànega a pressió s’haurà de netejar les rodes dels vehicles, camions i maquinaries, i si és necessari, altres parts brutes 
previstes de generar una re suspensió del material particulat.  
 
En cas d’obres majors i sempre que l’espai ho permeti, es recomana fer la neteja del vehicle a sobre de barres metàl·liques o de 
fusta i en una zona excavada abans d’accedir a la zona pavimentada. A més, en obres de grans magnituds, per tal de desguassar 
a la claveguera municipal, s’haurà de demanar la corresponent llicència a l’ajuntament pertinent, que planificarà la inspecció 
per veure l’estat del clavegueram. Si es dóna una acumulació de sòlids, l’Ajuntament ho farà retirar a través d’un gestor de 
residus acreditat per l’ARC. Quan estigui solventat, abans de començar l’obra, seria convenient instal·lar un decantador per tal 
d’acumular tots els possibles materials residuals (terres, pedra, runes, pols, etc.)  
 
Per tot tipus d’obra, cal acordar amb l’ajuntament el punt de connexió a clavegueram i aquest ha d’autoritzar-ho. També cal 
demanar permís als tècnics responsables del manteniment i neteja del clavegueram del municipi, que haurà de donar el vist i 
plau i si ho creu convenient, planificarà una tasca de neteja dels embornals a criteri del tècnic municipal o del departament 
competent del municipi en concret.  
 
4.2. Alternatives  
 
En cas que, de forma justificada, el punt de neteja aquí especificat resulti poc viable, els serveis tècnics del promotor podran 
estudiar les diferents alternatives proposades pel contractista.  
 
5. ITINERARIS  
 
El contractista haurà de presentar al promotor l’itinerari dels camions i la maquinaria des de les diferents sortides de l’obra fins 
a la instal·lació de deposició final, o si és el cas, fins a un acopi intermedi.  
A poder ser, la deposició de residus s’haurà de realitzar a les plantes autoritzades i/o gestors més propers, per tal de reduir els 
quilòmetres de transport i minimitzar les emissions de GEH i contaminants atmosfèrics.  
Dels possibles itineraris a seguir, es proposarà aquell en el que el recorregut per les zones d’ús residencial sigui el més curt 
possible.  
 
L’itinerari final es determinarà amb els serveis tècnics del promotor i la guàrdia urbana. 
 
6. ACOPI I EMMAGATZEMATGE  
 
En el cas que sigui necessari disposar d’un acopi intermedi fora de l’àmbit de l’obra, el contractista haurà de fer la petició 
motivada degudament justificada als serveis tècnics municipals corresponents.  
L’acopi haurà d’estar correctament tancat amb una tanca rígida. L’alçada de l’acopi no podrà superar els 2 metres i en 
qualsevol cas, tampoc podrà superar la tanca.  
 
Per tal d’evitar la suspensió de partícules, l’acopi haurà de ser regat constantment i s’haurà de netejar els carrers del voltant 
amb la maquinaria adient. La freqüència de rentat s’especificarà pels serveis tècnics del contractista. Els aplecs provisionals 
també hauran d’estar coberts amb lones o plàstics.  
 

En cas d’incompliment de l’estat de l’acopi intermedi, si el promotor ho considera oportú el podrà retirar.  
Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent s’ha de realitzar en contenidors, sacs o sitges, hauran d’estar 
coberts amb lones o plàstics estancs. L’emmagatzematge de material no podrà superar els 30 cm d’alçada del contenidor que 
els conté.  
 
7. VEHICLES I MAQUINARIA  
 
7.1. Característiques i ús  
 
Tant els vehicles de transport com la maquinaria emprada en l’obra, hauran de tenir totes les revisions tècniques (ITV) al dia per 
tal d’evitar un mal funcionament del motor i excessos en el consum de combustible. Per tant, s’haurà d’acreditar que els 
vehicles i maquinaria no emeten més fums o gasos dels exigits per la normativa vigent. Tota la maquinaria estarà sotmesa a un 
control periòdic per tal de garantir-ho.  
 
Els vehicles i maquinaria pesants de motor dièsel hauran d’incorporar filtres per tal de reduir les emissions de material 
particulat a més de catalitzadors SCR per reduir les emissions de NOx, com ara els sistemes SCRT. El sistema SCRT es controlarà 
mitjançant un etiquetatge al dipòsit que indiqui que s’omple amb ADD Blue (adequat pel sistema SCR).  
 
Els motors només podran estar en funcionament el temps estrictament necessari per desenvolupar l’activitat. El motor tant de 
vehicles com de maquinaria haurà d’aturar-se quan es prevegi una aturada de l’activitat de més de 3 minuts i durant la càrrega i 
descàrrega de material. 
 
7.2. Circulació dins l’obra  
 
La velocitat de desplaçament de vehicles i maquinaria dins de l’obra quedarà limitada a 10 km/h com a màxim, evitant 
acceleracions brusques. Això evitarà en gran mesura la resuspensió de PM, però no de NOx, que és major a marxes curtes.  
 
Quan la circulació dins l’obra es realitzi en espais pavimentats, caldrà regar-los i aspirar-los en humit mecànicament per tal de 
minimitzar la resuspensió de material i la formació de núvols de pols.  
 
En cas que el pas de vehicles i maquinaria es realitzi en superfície no pavimentada, caldrà posar una capa de graves i regar-la 
per tal d’evitar la formació de núvols de pols. Sempre que sigui possible, el reg s’efectuarà amb aigua freàtica.  
 
7.3. Càrrega, descàrrega i transport de material  
 
Sempre que sigui possible pel tipus d’obra i activitat, qualsevol càrrega i descàrrega de runes o material susceptible a generar 
pols s’haurà de fer en contenidors o sacs, cobrint-los amb lones o plàstics estancs.  
Durant la càrrega i descàrrega de runes o material pulverulent sobre camió o contenidor, s’haurà de tenir present la direcció del 
vent per tal de minimitzar la dispersió de les partícules en suspensió, o bé, s’haurà de crear un espai acotat amb pantalles o 
barreres de protecció. Per obres senzilles, les malles d’ocultació farien una funció similar.  
 
En el cas d’haver fortes ventades, s’hauran d’aturar els treballs de càrrega i descàrrega de material susceptible a generar pols 
fins que el règim de vents s’estabilitzi.  
 
Les caixes dels vehicles que realitzin el transport, tan intern com extern a l’obra, del material pulverulent hauran d’anar 
cobertes per lones o plàstics per tal d’evitar pèrdues de material en el recorregut i disminuir les emissions de partícules.  
 
També serà necessari controlar:  
 
- La càrrega màxima recomanada per a cada vehicle de transport. Si el material transportat és pulverulent o susceptible a 
generar pols, no podrà superar l’alçada del contenidor que el conté.  
 
- Que el compartiment de càrrega no tingui defectes que facin perdre part de la carga fina durant el transport de materials i per 
tant emetin pols.  
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- S’elimini la pols dipositada a diferents parts del camió durant la càrrega i descàrrega.  
 
8. ACTIVITATS I ACCIONS DINS L’OBRA  
 
En excavacions a cel obert, perforacions i demolicions s’haurà de tenir present la direcció del vent per tal de minimitzar la 
dispersió de material particulat o bé, s’haurà de crear un espai acotat amb pantalles o barreres de protecció. Per obres 
senzilles, les malles d’ocultació farien una funció similar. 
  
En general, en condicions de fort vent no es realitzaran activitats i operacions que impliquin l’ús i el moviment de material 
susceptible a generar pols.  
 
En treballs d’enderroc, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, es regaran les runes i els materials que es 
vagin desprenent per tal de minimitzar la formació de núvols de pols. Sempre que sigui possible, el reg s’haurà d’efectuar amb 
aigua freàtica.  
 
Qualsevol treball mecanitzat que pugui generar l’emissió de partícules s’haurà de realitzar mitjançant equips que proporcionin 
un flux continu d’aigua en la zona d’operació (per exemple, en talls amb radial). Quan aquesta opció no sigui possible, 
s’utilitzaran equips amb aspiració de pols en la zona on es genera.  
L’amassament del formigó o del morter s’haurà de dur a terme amb una formigonera, en cap cas es podrà realitzar directament 
sobre el paviment o la rasa per tal d’evitar núvols de pols.  
 
Sempre que sigui necessari i segons la tipologia, les operacions de soldadura hauran de disposar d’un sistema de filtratge o 
aspiració adequat per tal de reduir les emissions atmosfèriques derivades d’aquesta activitat. Els residus generats hauran de ser 
recollits i netejats, i dipositats en espais o contenidors adequats.  
S’haurà d’evitar l’ús de pintures amb aerosols. En el cas d’haver d’utilitzar imprimació i pintura metàl·lica s’haurà d’afavorir una 
ventilació adequada i procurar controlar i disminuir les emissions.  
 
En el cas de que l’ús de productes químics sigui estrictament necessari, aquets hauran de tancar-se hermèticament per tal 
d’evitar evaporacions i la formació de gasos contaminants. S’hauran de seguir les especificacions i recomanacions del fabricant 
durant la seva manipulació, emmagatzematge i deposició final.  
En obres de durada superior a 3 mesos, el contractista haurà de connectar-se al servei elèctric evitant l’ús de generadors.  
En el cas d’utilitzar compressors, caldrà tenir en compte el que es diu a l’article 2 del RD 100/2011 sobre les emissions 
sistemàtiques, i la durada (durada global >5%) i la freqüència d’emissió (>12 cops/any). Per tal de minimitzar soroll i vibracions, 
caldrà que els compressors vagin muntats sobre suport antivibratori (tipus silentblocks) i hauran de complir límits establerts a 
cada municipi segons el Mapa de Capacitat Acústica (Ld, Lv y Ln). Si es fan obres per la nit, caldrà sol·licitar un permís especial.  
 
La neteja de l’àmbit afectat per l’obra mai podrà realitzar-se en sec. L’ús de bufadors o la realització d’escombrades en sec 
quedarà totalment prohibit. 
 
S’haurà de disposar de màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl juntament amb els rentats.  
 
9. CONTROL D’EMISSIONS  
 
Per tal de dur a terme un seguiment i control de les emissions generades a l’obra, el promotor o, en el cas que aquest no pugui 
desenvolupar aquesta tasca, el contractista, haurà de mesurar els nivells de contaminació atmosfèrica, abans, durant i després 
de la realització d’aquesta. Els aparells hauran de mesurar NO2, PM10 i material sedimentable.  
 
9.1. Òxids nitrogen  
 
Es podran fer servir unitats mòbils equipades amb equips de quemiluminiscència per l’anàlisi d’NO i NO2. Si no és possible es 
podran fer servir dosímetres o captadors passius d’NO2 amb resolució setmanal, tipus GRDKO, RADIELLO, PALM, o similars. En 
aquest cas s’instal·laran setmanalment diferents dosímetres que recullin els nivells de contaminació a l’obra, un d’ells 
instal·lant-se a la sortida/accés dels vehicles pesants.  

 
9.2. Material particulat PM10  
 
Per PM10 s’instal·laran equips de mesura continua tipus comptadors òptics (amb resolució horària), o bé captadors d’alt o baix 
volum amb filtres, amb resolució de 24 h.  
 
9.3. Material sedimentable  
 
S’instal·laran 3 col·lectors passius de material sedimentable, i es mesuraran al laboratori els nivells de material sedimentable al 
perímetre de l’obra amb una resolució setmanal.  
 
En general, els equips es col·locaran coincidint amb les tasques d’obra més significatives i, per tant, més susceptibles a generar 
contaminació atmosfèrica. La decisió respecte en quin moment i on s’ha de dur a terme la instal·lació dels punts de mesura, així 
com el període de presa de dades, serà de la direcció facultativa i/o del responsable de l’obra per part del promotor.  
El responsable ambiental de l’obra, designat pel promotor i d’acord al contractista, haurà d’entregar mensualment un informe 
resum de totes les activitats realitzades a l’obra referents a la qualitat ambiental, així com a la gestió de residus realitzada.  
 
10. FORMACIÓ D’OPERARIS  
 
Els operaris hauran de realitzar una formació específica i obligatòria relacionada amb la reducció de la contaminació 
atmosfèrica deguda a les activitats dins de l’obra, previ inici de les obres. 
 
3  PROPOSTA DE PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES PER A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA EN OBRES  

 
1. OBJECTE  
 
L’objecte del present escrit és el de descriure les obligacions que ha de complir el contractista per tal de garantir la prevenció 
de la contaminació atmosfèrica i la millora de la qualitat de l’aire en la zona d’influència de les obres públiques i privades 
impulsades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
L’àmbit d’aplicació correspon al Plec de Clàusules Administratives, en matèria de prevenció de la contaminació atmosfèrica, de 
totes aquelles obres tant de promoció pública com privada que es realitzen dins del territori metropolità.  
 
3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA  
 
El contractista haurà de garantir el bon funcionament del punt de neteja i per tant, una correcta neteja dels vehicles i 
maquinaria que surtin de l’àmbit de l’obra.  
 
En cas de que la inspecció municipal o la guàrdia urbana detectin un mal funcionament del punt de neteja, els tècnics 
municipals podran decidir substituir el punt de neteja del contractista per un punt de neteja puntual i dos operaris propis. 
Aquest punt de neteja anirà a càrrec del contractista i tindrà una durada mínima de 5 dies hàbils mentre es confirma el nou 
funcionament del punt de neteja de l’obra. En el moment en que els serveis tècnics del promotor validin la tornada de posta en 
marxa del punt del contractista, es retirarà el punt provisional.  
 
El contractista està obligat a mantenir en bon estat de neteja els embornals i la xarxa de clavegueram de la zona d’influència de 
l’obra, haurà de fer la neteja amb la maquinaria adequada i segons la freqüència establerta pels serveis tècnics del promotor.  
 
Els camions i maquinaria que transportin material susceptible a generar pols hauran de portar una lona per tal d’evitar la 
possible suspensió de material particulat tant dins com fora de l’obra. 
 
En el cas que no sigui possible l’extensió de lona degut al tipus de material transportat, el contractista haurà de lliurar als 
serveis tècnics del promotor un informe signat per un tècnic competent explicant el tipus de material i l’exempció justificada de 



 
Projecte executiu d’una escola bressol a l’Avinguda Ventura Gassol 20, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  Annexes AN 

Ajuntament de l’Hospitalet 
 

pàg. 7 

 

portar lona. En aquest cas, el contractista adjuntarà a l’informe un protocol d’actuació per tal de garantir una resposta 
immediata de la neteja dels carrers en cas de que, per qualsevol motiu, la càrrega sigui parcial o totalment abocada a la via 
pública. Aquest protocol s’haurà de mantenir durant tot el recorregut que faci el camió, i haurà d’estar validat pel promotor i la 
guàrdia urbana.  
El contractista, abans de l’inici de l’obra, haurà de proposar al promotor i a la guàrdia urbana un itinerari fins a l’abocador. El 
contractista té l’obligació de vetllar per que es compleixin els itineraris. La guàrdia urbana podrà multar els camions que no 
segueixin aquestes condicions descrites, condicions que únicament podran ser variades prèvia autorització dels tècnics 
municipals corresponents.  
 
El contractista haurà d’acceptar els canvis tècnics que el promotor pugui determinar.  
 
El contractista té l’obligació de conèixer l’estat dels vehicles i la maquinaria present a l’obra. Haurà d’entregar al promotor un 
informe periòdic que acrediti el compliment de la normativa vigent en matèria d’emissió de gasos dels vehicles i la maquinaria 
utilitzada.  
 
El contractista haurà d’evitar i/o minimitzar l’emissió de material i gasos contaminants utilitzant els equips i maquinaria 
adequats per a cada activitat.  
 
El contractista haurà formar en matèria de prevenció de la contaminació atmosfèrica tots els operaris de l’obra.  
 
3.1. Episodis d’alerta o pre-alerta per contaminació atmosfèrica  
 
En situacions d’episodis d’alerta o pre-alerta de contaminació atmosfèrica definits segons la Generalitat de Catalunya, el 
promotor té l’obligació de dur a terme, a més de les mesures previstes per la Generalitat, les mesures següents:  
 
- Extremar les mesures d’obligat compliment referents a la neteja de l’obra i al reg de zones d’obra a cel obert.  
 
- Evitar les activitats susceptibles a generar pols.  
 
- Suspensió temporal o immediata de les obres fins la desactivació del protocol per contaminació atmosfèrica.  
 
- En zones definides com a ZUAP, les obres romandran aturades des de l’activació de pre-alerta fins la finalització de l’episodi de 
contaminació.  
 
- Altres mesures especifiques segons la naturalesa i fase de l’obra, a definir pel servei tècnic municipal responsable de l’obra i el 
Protocol definit.  
 
Aquesta relació de mesures no és limitativa i es podran aplicar independentment de l’activació del Protocol de la Generalitat 
amb l’objectiu assenyalat anteriorment de no empitjorar la situació.  
 
En el moment de la signatura el contracte, l’adjudicatari s’adherirà al protocol establert per l’Ajuntament del municipi relatiu 
als episodis de pre-alerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de Catalunya.  
L’aplicació de les mesures serà de caràcter obligatori i el seu incompliment podrà esdevenir en la imposició de sancions, les 
quals queden estipulades al Plec de condicions administratives.  
 
El cas que fos necessària la suspensió temporal de l’obra, aquest temps es descomptaria del termini fixat al contracte, sense 
que això suposi cap penalització per part del promotor.  
 
Davant l’aplicació de qualsevol mesura, el contractista no podrà reclamar per despeses addicionals (tant materials com de mà 
d’obra) ni reclamar cap tipus de danys i perjudicis, inclòs en el cas de suspensió temporal de l’obra. 
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SSttooTThheerrmm  MMiinneerraall: Sistema Mineral de Aislamiento Térmico por el 
Exterior (mortero armadura en base cementosa) 
Aislamiento Térmico: Sto-Panel de lana de roca Xtra 2/B/ 
Acabado: Revoco de Silicona StoSilco K1,5mm  
 
 

StoTherm Mineral 

Sistema de aislamiento térmico exterior con aislamiento térmico de Lana de 
Roca, no combustible y con mortero armadura en base mineral (cementosa) 

 

 
   
Descripción: (m²).  
Sistema de aislamiento térmico por el exterior StoTherm Mineral. Sistema SATE con mortero 
armadura en base cementosa, con aislamiento de lana de roca y clasificación de 
resistencia al fuego A2-s1,d0. 
Certificado según la EOTA (European Organisation for Technical Aprovals) -  Aprobación 
Técnica Europea ETA-07/0023.  
 
 
Sistema constituido por StoPerfíl de arranque de aluminio en la base a una distancia mínima 
del nivel de suelo de 15 cm, sujeto con StoTornillos de fijación cada 30cm. (Posibilidad de 
llegar con el Sistema hasta el suelo o terreno e incluso enterrado, para ello se necesita panel 
de zócalo especial y tratamiento impermeabilizante valorado en partida aparte en caso de ser 
requerido).   
 
Aislamiento Térmico 8 cm. 
 
 
Paneles Sto-Panel de lana de roca Xtra 2/B/H4, monodensidad, según EN 13162, 
conductividad térmica 0,034 W/m.K, espesor de 8 cm y resistencia térmica de 2,35 
m2.K/W.  Con imprimación en ambas caras para mayor facilidad y fiabilidad a la hora de 
aplicar el mortero de pegado y el mortero armadura. 
 
Adhesivo soporte 
 
Encolados con adhesivo mineral StoColl IP (resistencia a la flexión de 3,4 N/mm²), y cubriendo 
como mínimo un 40% del panel mediante la técnica de aplicación de cordón perimetral y 
pelladas centrales para conseguir la superficie de pegado indicada. Si el aislamiento no tiene 
imprimación se deberá aplicar un lamido a toda la superficie del panel para evitar que el 
adhesivo al presionar el panel contra el muro penetre dentro de las fibras de la lana de roca. 
Ensamblados de forma plana lisa y uno junto a otro totalmente a presión en el proceso de 
encolado, a rompejuntas en toda la superficie y en las esquinas salientes del edificio. Las 
esquinas de huecos de puertas y ventanas deben ser formadas por una sola pieza de panel.  
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Fijación mecánica 
 
Fijación mecánica con StoTermoespiga de 13,5 cm de largo aproximadamente y con una 
distribución media de 6 espigas por m². La cabeza de la espiga quedará enrasada con la cara 
exterior del panel aislante. 
 
Revisando si han quedado juntas abiertas, se procede de la siguiente forma; sellado de juntas 
abiertas con tiras de Lana de Roca.  
 
Colocación de la StoCinta de Sellado Lento en todos los encuentros del sistema con otros 
elementos o materiales con diferente coeficiente de dilatación, para asegurar la estanqueidad 
al agua del sistema. En los encuentros del aislamiento con elementos puntuales como salidas 
de humos, barandillas, etc se utilizará la espuma de sellado elástica StoFoam Elast 600. 
Colocación de StoPerfil Goterón y StoMalla Cantonera en todas las esquinas con el mortero 
armadura.  
 
Aplicación en toda la superficie del mortero armadura mineral StoLevell Duo Plus con un 
espesor de 4-5 mm aproximadamente, introducir presionando la malla de armadura StoMalla 
Fibra de Vidrio F protegida contra lo álcalis del cemento, y alisarla con la llana (Resistencia a 
la Fisuración >1750 N/50 mm según DIN EN ISO 13934-1), embeber en el mortero armadura 
solapando 10 cm con la malla misma y todos los accesorios.  
 
Capa de fondo con Sto-Putzgrund con el mismo color del acabado para proteger el revoco de 
acabado de la diferencia del PH del mortero armadura cementoso. 
 
En la zona de vierteaguas, una vez seco el mortero armadura, se aplicará a brocha o rodillo el 
producto impermeabilizante StoGold Coat para evitar posibles filtraciones de agua en el 
sistema si el vierteaguas falla. 
 
Acabados opciones: 
 
STOSILCO 
 
Extendido y texturizado de revoco de Silicona StoSilco K 1,5 mm: revoco de fachada 
orgánico de textura rugosa, altamente hidrófugo índice de permeabilidad al agua w <0,05 
kg/m2h0,5) según EN 1062-3, No inflamable, comportamiento al fuego A2-s1, d0 según según 
EN 13501-1,  índice de resistencia a la difusión al vapor de agua  de 35-40 según EN ISO 
7783-2 y conductividad térmica 0,7 W/(m*K) según DIN 4108. Aplicado en espesor igual al 
grano guía. Con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de microorganismo. La 
aplicación del StoSilco K se realiza mediante llana metálica y el remolinado con llana lisa de 
PVC (sin tornillos). 
 
 
COLORES 
 
Color Blanco o con tintado tipo C1, C2, C3 o C4 según carta de colores StoColor System o 
StoArchitectural Colours, con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de 
microorganismo, y valores de luminosidad mayores a 30%. 
 
(La aplicación debe realizarse por empresas que acrediten la formación realizada por Sto) 
Opciones de medición: 
 
Criterio de medición: A cinta corrida los huecos menores de 4m²; descuento del 50% de los 
huecos mayores a 4m²; descuento del 100% de los huecos mayores de 8m² y se medirá la 
superficie de las jambas y dinteles ejecutados en los huecos mayores de 8m². 
 
Criterio de Medición: Metro cuadrado de fachada descontando el 100% de los huecos. 
Jambas, dinteles y zona de vierteaguas por metro lineal en partida aparte. 
 
Criterio de Medición: A cinta corrida en compensación de jambas y dinteles. 
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StoTherm Tratamiento de zócalo en contacto con el suelo 
(Altura 30 cm). Acabado con Revoco. 

 

           
                                               

Sistema StoTherm en Contacto con el Suelo, terreno, terraza o cubierta: 
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior para Fachadas en la zona de zócalo que requiere 
obturación para evitar el ingreso del agua y la actuación de la capilaridad. 
A una altura de 30 cm y en el suelo el espesor que cubrirá el aislamiento aplicar una capa de 
Adhesivo StoLevell SW Plus, mortero impermeabilizante monocomponente, con densidad 
aparente del mortero seco según EN 1015-10 de 1,50 g/cm³, resistencia a la flexión (28 días) 
según EN 1015-11 de 5,6 N/mm², resistencia a la compresión (28 días) según EN 1015-11 de 
16,2 N/mm², módulo de elasticidad dinámico (28 días) según TP BE-PCC de 9.600 N/mm², 
índice de resistencia de la difusión al vapor de agua  según DIN EN 1015-19 de 45, absorción 
de agua (clase) según EN 1015-18 de Wc2, conductividad térmica según EN 1745 menor o 
igual que 0,66 W/(m*K), comportamiento al fuego según DIN 13501-1 clase A2-s1, d0. Aplicado 
con la técnica de extendido sobre el panel de aislamiento térmico y sobre el muro con llana 
dentada con tamaño de diente mínimo 10x10 mm o según la planeidad de la base para 
alcanzar una superficie de pegado del panel cercano al 100%. En el caso de colocar sobre un 
suelo acabado o solera aplicar adhesivo también en el canto del panel de forma que al 
presionar el adhesivo colmate, realizar media caña con el material colmatado. Colocar a 
presión los paneles Sto Panel de zócalo EPS 035, panel de EPS de celda cerrada,  de 
densidad 30 Kg/m3 según EN 13 163  y espesor 6 cm, ensamblados, de forma plana lisa y uno 
junto a otro totalmente a presión en el proceso de encolado.  
Revisar si han quedado juntas abiertas en las superficies tendidas y con pequeños desniveles, 
rellenando las posibles juntas con Espuma para pistola Sto o con material aislante y 
rectificando plano con una plancha esmeriladora o mecánicamente con lijadora Inoplan. 
Colocación de los perfiles especiales de refuerzo como Sto Perfil Antigoteo y Sto Malla 
Cantonera.  
Aplicar en toda la superficie mortero armadura, StoLevell SW plus aplicado con llana dentada 
de 10x10 mm, secado parcial y segunda capa de StoLevell SW plus con embebido de  
Sto Malla de Fibra de Vidrio F (con resistencia a fisuración > 1750 N/50 mm según DIN EN 
ISO 13934-1) embeber en el mortero armadura solapando 10cm con la malla misma y todos los 
accesorios 
 
Aplicación de la capa intermedia de enlace orgánico Sto-Putzgrund con las siguientes 
características: altamente adhesivo, alcalí resistente según norma DIN 18 558 y diluido con 
agua entre el 5-10% del volumen, y aplicado a brocha o rodillo (no aplicar con pistola 
pulverizadora).  
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Acabados opciones: 
 
STOSILCO 
 
Extendido y texturizado de revoco de Silicona StoSilco K 1,5 mm: revoco de fachada 
orgánico de textura rugosa, altamente hidrófugo índice de permeabilidad al agua w <0,05 
kg/m2h0,5) según EN 1062-3, No inflamable, comportamiento al fuego A2-s1, d0 según según 
EN 13501-1,  índice de resistencia a la difusión al vapor de agua  de 35-40 según EN ISO 
7783-2 y conductividad térmica 0,7 W/(m*K) según DIN 4108. Aplicado en espesor igual al 
grano guía. Con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de microorganismo. La 
aplicación del StoSilco K se realiza mediante llana metálica y el remolinado con llana lisa de 
PVC (sin tornillos). 
 
COLORES 
 
Color Blanco o con tintado tipo C1, C2, C3 o C4 según carta de colores StoColor System o 
StoArchitectural Colours, con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de 
microorganismo, y valores de luminosidad mayores a 20 ó 30%. 
Criterio de Medición: Metro lineal. Altura del tratamiento de 30cm. 
(La aplicación debe realizarse por empresas que acrediten la formación realizada por Sto) 
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StoTherm Tractament de sòcol en contacte amb el terra (Alçada 
30 cm). Acabat amb Revoco. 

 

con Revoco. 
 

           
                                               
Sistema StoTherm a Contacte amb el Sòl, terreny, terrassa o coberta: 
Sistema d'aïllament tèrmic exterior per a façanes a la zona de sòcol que requereix obturació per 
evitar l'ingrés de l'aigua i l'actuació de la capil·laritat. 
A una alçada de 30 cm i al terra el gruix que cobrirà l'aïllament aplicar una capa d'Adhesiu 
StoLevell SW Plus, morter impermeabilitzant monocomponent, amb densitat aparent del morter 
sec segons EN 1015-10 d'1,50 g/cm³, resistència a la flexió (28 dies) segons EN 1015-11 de 
5,6 N/mm², resistència a la compressió (28 dies) segons EN 1015-11 de 16,2 N/mm², mòdul 
d'elasticitat dinàmic (28 dies) segons TP BE-PCC de 9.600 N/mm², índex de resistència de la 
difusió al vapor d'aigua  segons DIN EN 1015-19 de 45, absorció d'aigua (classe) segons EN 
1015-18 de Wc2, conductivitat tèrmica segons EN 1745 menor o igual que 0,66 W/(m*K), 
comportament al foc segons DIN 13501-1 classe A2-s1, d0. Aplicat amb la tècnica d'estès 
sobre el panell d'aïllament tèrmic i sobre el mur amb llana dentada amb mida de dent mínima 
10x10 mm o segons la planeïtat de la base per assolir una superfície d'enganxat del panell 
proper al 100%. En el cas de col·locar sobre un terra acabat o solera aplicar adhesiu també al 
cantell del panell de manera que en pressionar l'adhesiu ompli, realitzar mitja canya amb el 
material reblit. Col·locar a pressió els panells Sto Panell de sòcol EPS 035, panell d'EPS de 
cel·la tancada, de densitat 30 Kg/m3 segons EN 13 163 i gruix 6 cm, acoblats, de forma plana 
llisa i un al costat de l'altre totalment a pressió al procés d'encolat. 
Revisar si han quedat juntes obertes a les superfícies esteses i amb petits desnivells, omplint 
les possibles juntes amb Escuma per a pistola Sto o amb material aïllant i rectificant pla amb 
una planxa esmeriladora o mecànicament amb polidora Inoplan. Col·locació dels perfils 
especials de reforç com a Sto Perfil Antigoteig i Sto Malla Cantonera. 
Aplicar a tota la superfície morter armadura, StoLevell SW plus aplicat amb llana dentada de 
10x10 mm, assecat parcial i segona capa de StoLevell SW plus amb embegut de 
Sto Malla de Fibra de Vidre F (amb resistència a fissuració > 1750 N/50 mm segons DIN EN 
ISO 13934-1) embeber al morter armadura solapant 10cm amb la malla mateixa i tots els 
accessoris 
 
Aplicació de la capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund amb les característiques 
següents: altament adhesiu, alcalí resistent segons norma DIN 18 558 i diluït amb aigua entre 
el 5-10% del volum, i aplicat a brotxa o corró (no aplicar amb pistola polvoritzadora). 
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Acabats opcions: 
 
STOLSIC 
 
Estès i texturitzat de arrebossat de Silicona StoSilco K 1,5 mm: arrebossat de façana orgànic 
de textura rugosa, altament hidròfug índex de permeabilitat a l'aigua w <0,05 kg/m2h0,5) 
segons EN 1062-3, No inflamable, comportament al foc A2-s1, d0 segons segons EN 13501-1, 
índex de resistència a la difusió al vapor d'aigua  de 35-40 segons EN ISO 7783-2 i 
conductivitat tèrmica 0,7 W/(m*K) segons DIN 4108. Aplicat en gruix igual al gra guia. Amb 
tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de microorganisme. L'aplicació del StoSilco K 
es realitza mitjançant plana metàl·lica i el remolinat amb plana llisa de PVC (sense cargols). 
 
COLORS 
 
Color Blanc o amb tintat tipus C1, C2, C3 o C4 segons carta de colors StoColor System o 
StoArchitectural Colours, amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de 
microorganisme, i valors de lluminositat més grans de 20 o 30%. 
Criteri de mesura: metro lineal. Alçada del tractament de 30cm. 
(L'aplicació l'ha de fer empreses que acreditin la formació realitzada per Sto) 
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SSttooTThheerrmm  MMiinneerraall  eenn  zzoonnaa  ddee  vviieerrtteeaagguuaass: Sistema Mineral de 
Aislamiento Térmico por el Exterior (mortero armadura en base 
cementosa) 
Aislamiento Térmico: EPS de Zócalo  
 
Sistema Impermeabilización Alfeizar con Gold Coat 
 
 

     
 
 
ml impermeabilización alfeizar xx cm de ancho  
La impermeabilización se realiza al mismo tiempo que el sistema de aislamiento de la fachada.  
Aplicación en toda la superficie y cambios de planos de dos capas de StoGold Coat 
Sistema de membrana de hermeticidad al aire según SP método 4359 (EN 12114 y ASTM 
E2357-05) 0,056 l/s,m2 (50 Pa), impermeabilización al agua según EN 12865 y permeable al 
vapor de agua según EN ISO 12572, Sd=0,45 m  
 
Colocación del aislamiento y mortero armado. 
 
 
Colocar a presión los paneles Sto Panel de zócalo EPS 035 Alta Densidad y un espesor de 6 
cm, de densidad 30 Kg/m3 según EN 13 163 ensamblados, de forma plana lisa y uno junto a 
otro totalmente a presión en el proceso de encolado.  
Revisar si han quedado juntas abiertas en las superficies tendidas y con pequeños desniveles, 
rellenando las posibles juntas con Espuma para pistola Sto o con material aislante y 
rectificando plano con una plancha esmeriladora o mecánicamente con lijadora Inoplan. 
Colocación del perfile especiales de refuerzo Sto Malla Cantonera.  
 
 
Aplicación en toda la superficie del mortero armadura mineral StoLevell Duo Plus con un 
espesor de 4-5 mm aproximadamente, introducir presionando la malla de armadura StoMalla 
Fibra de Vidrio F protegida contra lo álcalis del cemento, y alisarla con la llana (Resistencia a 
la Fisuración >1750 N/50 mm según DIN EN ISO 13934-1), embeber en el mortero armadura 
solapando 10 cm con la malla misma y todos los accesorios.  
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MONTAJE: 
 
1. Preparación de la base impermeable: 
 
a. Colocación de aislamiento con pendiente y cantonera en la arista. 
b. Aplicación del mortero armadura en la base con la StoMalla de fibra de vidrio, solapando con 
todos las mallas de accesorios que componen la ventana. 
c. Impermeabilización con dos manos de Gold Coat                                
     
(La aplicación / colocación debe realizarse por empresas que acrediten la formación realizada por Sto 



Sistem
a de aislam

iento térm
ico

D
etalles estándar

Balcón/terraza (sección vertical): U
nión a la salida de

un balcón con vierteaguas de piedra y con doble nivel
de im

perm
eabilización según directiva RAL

G
EN

-0731

Juntas de dilatación de edificios (sección horizontal):
junta con Sto-Perfil junta dilatación tipo E

G
EN

-0800

Junta de dilatación de edificios (sección horizontal):
Junta con Sto-Perfil junta dilatación tipo V en una
esquina interior

G
EN

-0805

Junta de di latación de edificios (sección horizontal):
Junta con cinta de dilatación de juntas

G
EN

-0810

Junta de dilatación de edificios (sección horizontal):
junta con cinta de dilatación de juntas en una esquina
interior

G
EN

-0815

Vierteaguas (sección vertical): U
nión de StoFentra Profi

G
EN

-0500

Vierteaguas (sección vert ical): U
nión de StoFentra U

ni

G
EN

-0505

Vierteaguas (sección vertical): U
nión de StoFentra Basic

G
EN

-0510

Vierteaguas (sección vertical): U
nión de StoFentra Basic

con el sistem
a de sellado StoFentra G

uard

G
EN

-0511

Vierteaguas (sección vertical): U
nión a Sto-Vierteaguas

Stone sin perfil lateral y con doble nivel  de
im

perm
eabilización según directiva RAL

G
EN

-0515

Vierteaguas (sección vertical): U
nión a un vierteaguas

de piedra natural con doble nivel de
im

perm
eabilización según directiva RAL

G
EN

-0516

Vierteaguas (sección vertical): U
nión a Sto-Vierteaguas

de piedra con perfil lateral y con doble nivel de
im

perm
eabilización según directiva RAL

G
EN

-0520

Vierteaguas (sección vertical): U
nión de un vierteaguas

con doble nive l de im
perm

eabilización según directiva
RAL

G
EN

-0530

Vierteaguas (sección vertical): U
nión de un vierteaguas

con doble nivel de im
perm

eabilización según directiva
RAL

G
EN

-0531

Persianas/celosías (sección horiz ontal): U
nión a un raíl

de guía de persiana con StoFix Rondell

G
EN

-0600

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión de una

celosía saliente con Sto-Panel portante de revoque (20
m

m
) con perfil protector de canto

G
EN

-0629

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión de una

celosía saliente con Sto-Panel portan te de revoque (20
m

m
) con perfil protector de canto

G
EN

-0630

© Sto SE & Co. KGaA

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión a caja de

persiana sin capacidad de carga con fijación y
separación térm

ica disponibles en obra

G
EN

-0636

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión de la caja

de persiana StoElem
ent JAK para ventana a ras de la

fachada

G
EN

-0650

Persianas/celosías (sección vertical ): U
nión de la caja

de persiana StoElem
ent JAK con panel al vacío

opcional a una ventana a ras de la fachada

G
EN

-0651

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión de la caja

de persiana StoElem
ent JAK con pa nel al vacío

opcional a una ventana a ras de la fachada

G
EN

-0652

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión de la caja

de persiana StoElem
ent JAK a una ventana salida

G
EN

-0655

 3 cm
3-5 cm

3-5 cm

Persianas/celosías (sección horizontal): U
nión a un raíl

de guía de persiana

G
EN

-0605

Persianas/celosías (sección horizontal): U
nión a un raíl

de guía de persiana, StoFentra Profi N
icho

G
EN

-0610

Persianas/celosías (vista): U
nión a una celosía con

StoVentec panel (12 m
m

) a una subestructura con la
suficiente capacidad de adherencia

G
EN

-0626

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión a caja de

persiana con capac idad de carga y estable a la
deform

ación sin aislam
iento adicional sobre el cofre de

la persiana
G

EN
-0615

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión a caja de

persiana con capacidad de carga y estable a la
deform

ación, aislam
iento adicional <4 cm

 sobre el
cofre de la persiana
G

EN
-0616

Persianas/celosías (vista): U
nión de una celosía saliente

con Sto-Panel portante de revoque (20 m
m

) sin perfil
protector de canto

G
EN

-0633

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión a caja de

persiana con capacidad de carga y est able a la
deform

ación, aislam
iento adicional 

4 cm
 sobre el

cofre de la persiana
G

EN
-0620

Persianas/celos ías (sección vertical): U
nión a una

celosía con StoVentec panel (12 m
m

) a una
subestructura con suficiente capacidad de carga

G
EN

-0624

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión a una

celosía con StoVentec panel (12 m
m

) a una
subestructura con suficiente capacidad de carga

G
EN

-0625

1/2 L 1/2 L

1/2 L 1/2 L

L

 15
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 30

 30
 15

1/3 L 2/3 L

1/3 L 2/3 L

Persianas/celosías (vista): U
nión de una celosía saliente

con Sto-Panel portante de revoque (20 m
m

) co n perfil
protector de canto

G
EN

-0632

1/3 L 2/3 L

1/3 L 2/3 L

L

 15
 60

 60
 60

15 .15 .
 60

 60
 60

 15

Balcón/terraza (sección vertical): U
nión a una placa de

balcón con separación térm
ica y con perfil de m

edia
caña

G
EN

-0720

Balcón/terraza (sección vertical): U
nión a una terraza o

cubierta plana con perfil de m
edia caña

G
EN

-0725

Balcón/terraza (sección vertical): U
nión a una terraza o

cubierta plana con una im
perm

eabilización líquida (p.
ej. Kem

perol)

G
EN

-0726

Balcón/terraza (sección vertical): U
nión a una terraz a o

cubierta plana

G
EN

-0727

Balcón/terraza (sección vertical): U
nión a la salida de

un balcón con doble nivel de im
perm

eabilización según
directiva RAL

G
EN

-0730

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión de la caja

de persiana StoElem
ent JAK a una ventana

retranqueada

G
EN

-0660

Balcón/terraza (sección vertical): U
nión a una placa de

balcón con separación térm
ica

G
EN

-0700

Balcón/terraza (sección vertical): U
nión a una terraza

con chapeado disponible en obra

G
EN

-0705

1/3 L 2/3 L

1/3 L 2/3 L

L

 15
 60

 60
 60

30 .. 30
 60

 60
 60

 15

1/3 L 2/3 L

2/3 L1/3 L

.

 3,0
.

 3,5

 3,0

.

 4,0
.

 3,5

 3,0

.

 5,0
.

 3,5

 3,0

.

 3,0
.

 3,5

 3,0

.

.
 3,5

?

 15 cm

 2 cm
 2 cm

 3 cm

Sto

2015-06-01

Construir a conciencia.
N

ota: Este detalle se trata de una propuesta de planificación general y sin com
prom

iso, solam
ente representa la ejecución de m

anera esquem
ática, por lo que no sustituye en ningún caso la planificación de la obra, de los detalles y de m

ontaje necesarios. El cliente/proyectista/aplicador son
los responsables de verificar la aplicabilidad y la integridad en cada proyecto de obra. Los trabajos a realizar por otros grem

ios se representan solo esquem
áticam

ente. Todas las especificaciones deberán ajustarse y seguir la norm
ativa local vigente. Deberán observarse las correspondientes

especificaciones técnicas contenidas en las hojas técnicas, en las instrucciones de aplicación y en las certificaciones del sistem
a.

N.º rev.

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión de la caja

de persiana StoElem
ent JAK-P

G
EN

-0656

Persianas/celosías (sección vertical): U
nión a caja de

persiana sin capacidad de carga con el elem
ento de

m
ontaje StoFix Traw

ik L

G
EN

-0635

 3 cm
 3 cm

 3,0

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

StoFentra Perfil Lateral

StoFentra Profi

StoFentra Perfil Lateral

StoFentra Profi

Colocar el soporte de vierteaguas StoFentra
según las instrucciones de aplicación.

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

5°

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Cinta sellado vierteaguas

3-5 cm

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

StoFentra Perfil Lateral Uni

StoFentra Perfil Vierteaguas

5°

Sto-Cinta sellado vierteaguas

N
ota: El StoFentra Uni es estanco a la lluvia

batiente sin un segundo nivel de
im

perm
eabilización hasta 450 Pa.

StoFentra Perfil Lateral Uni

StoFentra Perfil Vierteaguas

Colocar el soporte de vierteaguas StoFentra
según las instrucciones de aplicación.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

3-5 cm

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta sellado vierteaguas

Sellador para juntas según la ficha técnica

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Colocar vierteaguas en
pendiente.

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Colocar vierteaguas en
pendiente.

StoFentra Rem
ate Basic KL

StoFentra Perfil Vierteaguas

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización según las
instrucciones RAL con StoFlexyl y StoGuard M

esh.

En el caso de capa interm
edia

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

5°

3-5 cm

3-5 cm

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

5°

Sellador para juntas según la ficha técnica

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

StoFentra Rem
ate Basic KL

StoFentra Perfil Vierteaguas

StoFentra Guard pieza angular

StoFentra Guard pieza central

StoFentra Guard pieza angular

StoFentra EPS-Cuña 5°

Sto-Cinta sellado vierteaguas

StoSeal Band Elast

StoFentra Guard pieza central

StoFentra Rem
ate Basic KL

StoFentra Perfil Vierteaguas

StoFentra EPS-Cuña 5°

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sellador para juntas según la ficha técnica

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar Sto-Vierteaguas
Stone sin perfil lateral en pendiente.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

2,5°
Sto-Vierteaguas Stone sin perfil lateral

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar Sto-Vierteaguas
Stone sin perfil lateral en pendiente.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

En el caso de capa interm
edia

m
uro portante

Adhesivo

Vierteaguas de piedra natural con subestructura
con suficiente capacidad de soporte, incluido
fijación y separación térm

ica

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Vierteaguas de piedra natural

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar el vierteaguas
de piedra natural en pendiente.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

2,5°
Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar el vierteaguas
de piedra natural en pendiente.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

En el caso de capa interm
edia

m
uro portante

Vierteaguas de piedra natural con subestructura
con suficiente capacidad de soporte, incluido
fijación y separación térm

ica

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Sto-Vierteaguas Stone con perfil lateral

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar Sto-Vierteaguas
Stone con perfil lateral en pendiente.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

2,5°
Sto-Vierteaguas Stone con perfil lateral

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar Sto-Vierteaguas
Stone con perfil lateral en pendiente.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

En el caso de capa interm
edia

m
uro portante

Vierteaguas de piedra natural con subestructura
con suficiente capacidad de soporte, incluido
fijación y separación térm

ica

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sellador para juntas según la ficha técnica con
Sto-Cordón de fondo para sellado; se aplica
según ficha técnica de la IVD

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Colocar vierteaguas en
pendiente.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta sellado vierteaguas
Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Colocar vierteaguas en
pendiente.

Vierteaguas

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización según las
instrucciones RAL con StoFlexyl y StoGuard M

esh.

En el caso de capa interm
edia

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

5°

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Colocar vierteaguas en
pendiente.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

Vierteaguas

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización según las
instrucciones RAL con StoFlexyl y StoGuard M

esh.

En el caso de capa interm
edia

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Cinta sellado vierteaguas

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

5°

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Colocar vierteaguas en
pendiente.

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Raíl de guía de persiana

StoColl Fix

StoFix Rondell

Sto-M
alla cantonera estándar

StoFentra Profi

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

m
uro portante

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Adhesivo

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoFentra Profi

Raíl de guía de persiana

Sto-M
alla cantonera estándar

Sto-perfil rem
ate revoque según la ficha técnica

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Raíl de guía de persiana

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-M
alla cantonera estándar

Pedir StoFentra Profi N
icho com

o artículo
especial.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Adhesivo

StoVentec Panel (12 m
m

)

En caso necesario, im
prim

ación

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Cajas de persiana resistentes a la carga y estable
a la deform

ación

Sto-Perfil protector de canto G

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

1/2 L 1/2 L

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Adhesivo

StoVentec Panel (12 m
m

)

Adhesivo

Panel aislante <4 cm
, adhesivo aplicado en toda

la superficie

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Cajas de persiana resistentes a la carga y estable
a la deform

ación

Sto-Perfil conexión inferior Perfekt

Pegar Sto-Perfil zócalo U
niversal con StoColl Fix

sobre el sustrato de soporte.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Adhesivo

Panel aislante 
4 cm

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Cajas de persiana resistentes a la carga y estable
a la deform

ación

Alternativa: Sto-perfil rem
ate revoque Expert y
Sto-M

alla cantonera

 10 cm

1/2 L 1/2 l

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Subestructura para persiana con suficiente
capacidad de adherencia, incluido fijación y
separación térm

ica (instalar en obra)

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Adhesivo

StoVentec Panel (12 m
m

)

StoVentec panel desplazado para fijar con tacos
la fijación de la caja de la persiana.

N
ota: Relación de la longitud de voladizo

respecto a la longitud de em
potram

iento en el
aislam

iento: 1/2 a 1/2

En caso necesario, im
prim

ación

Aplicación de pintura (p.ej. StoColor M
axicryl) en

la parte posterior del StoVentec panel.

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Definir el m
ontaje, la fijación y el revestim

iento
del aislam

iento en la zona de la persiana.

Sto-Perfil protector de canto G

N
ota: El detalle solam

ente es válido en relación
con GEN

-0626.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Subestructura para persiana con suficiente
capacidad de adherencia, incluido fijación y
separación térm

ica (instalar en obra)

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Adhesivo

StoVentec Panel (12 m
m

)

StoVentec panel desplazado para fijar con tacos
la fijación de la caja de la persiana.

N
ota: Relación de la longitud de voladizo

respecto a la longitud de em
potram

iento en el
aislam

iento: 1/2 a 1/2

En caso necesario, im
prim

ación

Aplicación de pintura (p.ej. StoColor M
axicryl) en

la parte posterior del StoVentec panel.

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Definir el m
ontaje, la fijación y el revestim

iento
del aislam

iento en la zona de la persiana.

Sto-Perfil protector de canto G

N
ota: El detalle solam

ente es válido en relación
con GEN

-0626.

1/2 L 1/2 L

M
ontar la subestructura y colocar los tacos con

una distancia horizontal m
áx. de 60 cm

.

N
ota: Relación de la longitud de voladizo

respecto a la longitud de em
potram

iento en el
aislam

iento: 1/2 a 1/2

Planificar una subestructura adecuada en la junta
de la placa.

Ventana

m
uro portante

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Adhesivo

Panel aislante

Adhesivo

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Fijación de las cajas de persiana incluyendo la
separación térm

ica del soporte (disponible en
obra)

Sto-Panel portante de revoque (20 m
m

)

N
ota: Relación de la longitud de voladizo

respecto a la longitud de em
potram

iento en el
aislam

iento: 1/3 a 2/3

En caso necesario, im
prim

ación

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Definir el m
ontaje, la fijación y el revestim

iento
del aislam

iento en la zona de la persiana.

Sto-Perfil protector de canto 20 m
m

m
uro portante

Adhesivo

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Adhesivo

Sto-Panel portante de revoque (20 m
m

)
Sto-Panel portante para revocado voladizo para
fijar con tacos la fijación de la caja de la
persiana.

En caso necesario, im
prim

ación

N
ota: Relación de la longitud de voladizo

respecto a la longitud de em
potram

iento en el
aislam

iento: 1/3 a 2/3

Aplicar pintura (p. ej. StoColor M
axicryl) por la

cara posterior de Sto-Panel portante de revoque
(20 m

m
).

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Definir el m
ontaje, la fijación y el revestim

iento
del aislam

iento en la zona de la persiana.

Sto-Perfil protector de canto 20 m
m

N
ota: El detalle solam

ente es válido en relación
con GEN

-0632.

M
ontar la subestructura y colocar los tacos con

una distancia horizontal m
áx. de 60 cm

.

N
ota: Relación de la longitud de voladizo

respecto a la longitud de em
potram

iento en el
aislam

iento: 1/3 a 2/3

Puentear la junta de placa con un perfil protector
de canto.

Ventana

Junta entre perfiles

M
ontar la subestructura y colocar los tacos con

una distancia horizontal m
áx. de 60 cm

.

N
ota: Relación de la longitud de voladizo

respecto a la longitud de em
potram

iento en el
aislam

iento: 1/3 a 2/3

Planificar una subestructura adecuada en la junta
de la placa.

Ventana

m
uro portante

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

StoFix Traw
ik L para fijación m

ecánica

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Sto-Panel portante de revoque (20 m
m

)

Sto-Panel portante de revoque voladizo para fijar
con tacos StoFix Traw

ik L.

En caso necesario, im
prim

ación

Sto-Resol-Panel aislante 022 (m
ín. 30 m

m
)

Sto-Perfil protector de canto 20 m
m

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Sto-Panel portante para revocado voladizo para
fijar con tacos la fijación de la caja de la
persiana.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Fijación de las cajas de persiana incluyendo la
separación térm

ica del soporte (instalar en obra)

Introducir la espiga, en caso necesario, en la
cajera que se debe cortar previam

ente.

Panel aislante

Sto-Panel portante de revoque (20 m
m

)

En caso necesario, im
prim

ación

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil protector de canto 20 m
m

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Ángulo de m
ontaje

M
ortero arm

adura

StoElem
ento JAK

Ancho total (B)

Espesor del panel aislante 
18 cm

Altura interior (D)

Altura total (C)

Anchura interior (E)
Todas las m

edidas se indican en centím
etros.

.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Ángulo de m
ontaje

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoElem
ento JAK

Panel al vacío opcional

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Ancho total (B)

Espesor del panel aislante 
18 cm

Altura interior (D)

Altura total (C)

Anchura interior (E)
Todas las m

edidas se indican en centím
etros.

.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Ángulo de m
ontaje

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoElem
ento JAK

Panel al vacío opcional

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Ancho total (B)

Altura total (C)

Espesor del panel aislante 
20 cm

Anchura interior (E)

Altura interior (D)

Todas las m
edidas se indican en centím

etros.

.

.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Ángulo de m
ontaje

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoElem
ento JAK

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Ancho total (B)

Espesor del panel aislante 
18 cm

Altura interior (D)

Altura total (C)

Anchura interior (E)
Todas las m

edidas se indican en centím
etros.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante de EPS

Ángulo de m
ontaje

Adhesivo

StoElem
ento JAK

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Persiana (instalar en obra)

Panel al vacío opcional

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Todas las m
edidas se indican en centím

etros.

.

Ancho total (B)

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Ángulo de m
ontaje

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoElem
ento JAK

Espesor del panel aislante 
18 cm

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Todas las m
edidas se indican en centím

etros.

Altura interior (D)

Altura total (C)

Anchura interior (E)

m
uro portante

Adhesivo

Sto-Panel zócalo

M
ortero arm

adura

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 30
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Im
perm

eabilización (disponible en obra)

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Azulejo para zócalo

Horm
igón con pendiente/capa con pendiente

Pendiente >2 %

Elem
ento de aislam

iento para balcón

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Im
perm

eabilización

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil zócalo PH

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Revestim
iento de chapa incluido fijación y

aislam
iento (instalar en obra)

Im
perm

eabilización y panel aislante en unión con
m

uro (disponible en obra)

Pendiente >2 %

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

Tapa de m
aterial aislante

Espiga según hom
ologación técnica

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero.

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil zócalo PH

Sto-Startprofil PH-P

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Revestim
iento

Perfil de m
edia caña

Adhesivo

Elem
ento de aislam

iento para balcón

Pendiente 
2 %

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Sto-Panel zócalo

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Realizar la m
edia caña con m

ortero o con perfiles.

Pendiente >2 %

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Sto-Panel zócalo

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar el sellado con m
aterial líquido (p. ej.

Kem
perol), m

ín. 5 cm
 por encim

a del nivel del
terreno.

Im
perm

eabilización de cubiertas según directiva
de cubiertas planas

Alternativa: Sto-Perfil separador de revoque 15 cm

 30 cm

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

M
ortero arm

adura

Revoque de acabado

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Panel aislante de XPS, d 
 5 cm

Pendiente >2 %

Sellador para juntas según la ficha técnica con
Sto-Cordón de fondo para sellado; se aplica
según ficha técnica de la IVD

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar Sto-Salida
balcón con reborde lateral en pendiente.

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta sellado vierteaguas

M
ortero arm

adura

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

Con paneles aislantes de espesor grande, colocar
Sto-M

énsula de paso PH.

En el caso de capa interm
edia

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

M
alla de rem

ate

Sto-Panel zócalo

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Capa de protección (p.ej. banda aislante con
protuberancias recubierta con tejido no tejido)

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita
rebote de lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Pendiente

5°

3-5 cm

Sellador para juntas según la ficha técnica

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar el vierteaguas
de piedra natural en pendiente.

Nota: Fijación y estanqueidad al aire de las
ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica
2,5°

M
ortero arm

adura

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

Con paneles aislantes de espesor grande, colocar
Sto-M

énsula de paso PH.

En el caso de capa interm
edia

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

M
alla de rem

ate

Sto-Panel zócalo

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Pendiente

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita
rebote de lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Capa de protección (p.ej. banda aislante con
protuberancias recubierta con tejido no tejido)

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Aislam
iento en la junta

Sto-Perfil junta dilatación tipo E

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil junta dilatación tipo V

Aislam
iento en la junta

Sin fijación

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aislam
iento en la junta

Sto-Cinta junta dilatación según la ficha técnica

Sto-M
alla cantonera estándar

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-M
alla cantonera estándar

Aislam
iento en la junta

Sto-Cinta junta dilatación según la ficha técnica

Sin fijación

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica



Sistem
a de aislam

iento térm
ico

Sto

2015-06-01

Construir a conciencia.

D
etalles estándar

N
ota: Este detalle se trata de una propuesta de planificación general y sin com

prom
iso, solam

ente representa la ejecución de m
anera esquem

ática, por lo que no sustituye en ningún caso la planificación de la obra, de los detalles y de m
ontaje necesarios. El cliente/proyectista/aplicador son

los responsables de verificar la aplicabilidad y la integridad en cada proyecto de obra. Los trabajos a realizar por otros grem
ios se representan solo esquem

áticam
ente. Todas las especificaciones deberán ajustarse y seguir la norm

ativa local vigente. Deberán observarse las correspondientes
especificaciones técnicas contenidas en las hojas técnicas, en las instrucciones de aplicación y en las certificaciones del sistem

a.

N.º rev.

Sección del sistem
a (sección vertical): estructura del

sistem
a con fijación por espigas y pegado

G
EN

-0010

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua

G
EN

-0100

Zócalo (sección vertica l): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con StoFlexyl y revoque orgánico
para zócalo

G
EN

-0102

Zóca lo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con pavim

ento

G
EN

-0105

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con Sto-Panel zócalo y
aislam

iento perim
etral existente

G
EN

-0110

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con Sto-Panel zóc alo y
aislam

iento perim
etral existente con m

ayor protección
contra la hum

edad
G

EN
-0111

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con Sto-Panel zócalo y
aislam

iento perim
etral existente con m

ayor protección
contra la hum

edad
G

EN
-0112

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
sal picaduras de agua con aislam

iento perim
etral

existente

G
EN

-0115

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con Sto-Panel zócalo, solo para
StoTherm

 Classic

STC-0116

Zócalo (sección vertical): Zona salpicaduras de agua,
por encim

a del nivel del terreno

G
EN

-0125

Zócalo (sección vertical) : Zona salpicaduras de agua,
por encim

a del nivel del terreno

G
EN

-RF-0125

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con panel aislante por encim

a

G
EN

-0135

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con panel aislante por encim

a y
aislam

iento del zócalo aplicado con posterioridad

G
EN

-0136

Zócalo (sección vertical): Zona de tierra y zona
salpicaduras de agua con panel aislante por encim

a y
aislam

iento del zócalo aplicado con posterioridad con
StoFlexyl
G

EN
-0137

Z ócalo (sección vertical): Zona salpicaduras de agua
con pavim

ento disponible en obra, en la rehabilitación
de edificios antiguos

G
EN

-0140

Zócalo (sección vertical): U
nión a un escalón de

escalera

G
EN

-0141

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección
horizontal): U

nión a una fachada de revoque antiguo
con cinta de sellado de juntas

G
EN

-0200

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección
horizontal): U

nión a una fa chada de revoque antiguo
con precapa de m

alla

G
EN

-0215

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección
horizontal): U

nión a una fachada de revoque antiguo
con precapa de m

alla, aislam
iento para fachadas

alrededor de la esquina exterior
G

EN
-0220

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección
horizontal): U

nión enra sada en fachadas de revoque
antiguo

G
EN

-0225

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
U

nión a una pieza acabada de horm
igón sin cubierta

de chapa

G
EN

-0230

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
U

nión a una pieza acabada de horm
igón con cubierta

de chapa

G
EN

-0235

M
uro exterior/tra nsición del sistem

a (sección vertical):
Transición entre diferentes espesores de m

aterial
aislante

G
EN

-0240

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
Transición entre diferentes espesores de m

aterial
aislante

G
EN

-0241

Pared exterior/transición del sistem
a (sección vertical):

Transición entre diferentes espesores de m
aterial

aislante, solo para StoTherm
 Classic

STC-0242

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
Transición entre diferentes espesores de m

aterial
aislante

G
EN

-0243

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
Transición entre diferentes espesores de m

aterial
aislante

G
EN

-0244

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
Transición entre diferentes elem

en tos constructivos con
perfil junta de dilatación

G
EN

-0245

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
Transición entre diferentes elem

entos de construcción
con perfil para cojinete de deslizam

iento

G
EN

-0250

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
U

nión a un elem
ento de construcció n integrado

G
EN

-0260

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
Fijación de punto de luz

G
EN

-0265

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
Fijación de toldo

G
EN

-0270

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
G

oterón con perfil

G
EN

-0275

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
G

oterón con perfil en un voladizo

G
EN

-0276

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección
horizontal): U

nión del aislam
iento de la fachada

alrededor de la esquina exterior, fijación adhesiva y
por tacos
G

EN
-0280

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección
horizontal): Fijación de la pro tección anticaídas

G
EN

-0285

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección vertical):
Fijación de la bajante de aguas

G
EN

-0290

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección
horizontal): U

nión a una bajante de aguas con 
4 cm

de aislam
iento adicional

G
EN

-0295

M
uro exterior/transición del sistem

a (sección
horizontal): U

nión a una bajante de aguas con <4 cm
de aislam

iento adicional

G
EN

-0296

Tejado (sección vertical): U
nión con una construcción

de tejado ventilado

G
EN

-0300

Tejado (sección vertical): U
nión con una construcción

de tejado no ventilado

G
EN

-0305

Tejado (sección vertical): U
nión con un tejado de una

sola vertiente

G
EN

-0310

Tejado (sección vertical): U
nión con un voladizo sobre

el lado del frontón

G
EN

-0315

Tejado (sección vertical): U
nión de un lateral del tejado

G
EN

-0320

Tejado (sección vertical): U
nión a un rem

ate
coronación

G
EN

-0330

Tejado (sección vertical): U
nión a un rem

ate
coronación, con perfil, m

anteniendo poca distancia
respecto a la cubierta de chapa

G
EN

-0335

Jam
ba/dintel (vista): D

isposición de los paneles
aislantes y arm

adura en diagonal

G
EN

-0400

Jam
ba/dintel (sección vertical, vista): Barrera

antiincendios en el dintel

G
EN

-0405

Jam
ba/dintel (sección vertical): Barrera antiincendios

todo alrededor

G
EN

-0407

Jam
ba/dintel (sección horizontal): U

nión a una ventana
a ras de fachada o saliente, solo para StoTherm

 Classic

STC-0410

Jam
ba/dintel (sección horizontal): U

nión a una ventana
de gran tam

año, a ras de fachada o salient e

G
EN

-0415

Jam
ba/dintel (vista): U

nión a una ventana de gran
tam

año, a ras de fachada o saliente, colocación de
cinta de sellado

G
EN

-0416

Jam
ba/dintel (sección horizontal): U

nión de la jam
ba a

una ventana a ras de fachada

G
EN

-0420

Jam
ba/dintel (sección horizontal): U

nión de la jam
ba a

una ventana retranqueada con perfil de entrega

G
EN

-0430

Jam
ba/dintel (sección horizontal): U

nión del dintel a
una ventana retranqueada con sellado de juntas

G
EN

-0431

Jam
ba/dintel (sección horizontal): U

nión del dintel a
una ventana saliente con aislam

iento en el m
arco

G
EN

-0440

© Sto SE & Co. KGaA

  30 cm

 15 cm

3-5 cm

3-5 cm

3-5 cm

3-5 cm

mm10

mm10

(*)

 15 cm

 15 cm

1)

1)
.

70-100 m
m

70-100 m
m

70-100 m
m

3)

1)

1)

2)

1)2)3)

 30 cm
 30 cm

 20 cm

> 15 m
m

3-5 cm

1)

1)

 50 cm  20 cm

m
uro portante

Adhesivo

Variante 1

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Sto-Ecotw
ist

Sto-Espum
a pistola SE

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Variante 2

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Espiga según hom
ologación técnica

Tapa de m
aterial aislante

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita
rebote de lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Capa de protección (p.ej. banda aislante con
protuberancias recubierta con tejido no tejido)

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Drenaje según DIN
 4095

Alternativa: Sto-Perfil separador de revoque

Pendiente
  30 cm

Adhesivo

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

M
ortero arm

adura

Panel aislante

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl com
o m

ortero arm
adura, m

ín.
30 cm

 por encim
a del nivel del terreno.

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado orgánico y, en
caso necesario, pintura.

Drenaje según DIN
 4095

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita
rebote de lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Capa de protección (p.ej. banda aislante con
protuberancias recubierta con tejido no tejido)

Pendiente

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Colocar las hileras de adoquinado según el tipo de
revestim

iento con una caída de m
ín. 2,5

%
 según DIN

18318.

Drenaje según DIN
 4095

Pendiente

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la superficie.

Com
o alternativa, usar un adhesivo según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

Adhesivo

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Panel aislante perim
etral (p. ej. Sto-Panel perim

etral XPS)

Pendiente

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Panel aislante

Adhesivo

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la superficie.

Com
o alternativa, usar un adhesivo según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Panel aislante perim
etral (p. ej. Sto-Panel perim

etral XPS)

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Pendiente
  30 cm

Adhesivo

M
ortero arm

adura

Panel aislante

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la superficie.

Com
o alternativa, usar un adhesivo según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Revoque de acabado

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la superficie.

Com
o alternativa, usar un adhesivo según la ficha técnica.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Panel aislante perim
etral (p. ej. Sto-Panel perim

etral XPS)

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Pendiente

Adhesivo

Panel aislante de EPS

M
ortero arm

adura

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 30
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aplicar StoFlexyl com
o capa de separación.

Sto-Perfil zócalo PH

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Aplicar la im
perm

eabilización según DIN
 18195

hasta el borde de los cim
ientos.

Seleccionar el adhesivo en función del soporte.

Panel aislante perim
etral (p. ej. Sto-Panel perim

etral XPS)

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Pendiente
  30 cm

Revestim
iento antiguo

m
uro portante

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

N
ota: Em

pezar con el canto inferior del panel
aislante entre 

50 cm
 por debajo del borde

inferior del techo del sótano.

Pendiente

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Sto-Startprofil PH-K

Sto-Perfil zócalo PH

  30 cm

  30 cm

m
uro portante

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Pendiente

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil zócalo PH

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la superficie.

Com
o alternativa, usar un adhesivo según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.
Aplicar StoFlexyl dos veces com

o m
ortero de

espesor m
ín. 5

cm
, por encim

a del nivel del
terreno.

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

< 6 cm

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la superficie.

Com
o alternativa, usar un adhesivo según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno. Sto-Startprofil PH-P

Sto-Perfil zócalo PH-A

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Pendiente

Aplicar StoFlexyl com
o m

ortero arm
adura, m

ín. 30 cm
 por

encim
a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 30
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.
Pintado de zócalo

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Drenaje según DIN
 4095

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Pendiente

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Startprofil PH-P

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Sto-Perfil zócalo PH-A

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la superficie.

Com
o alternativa, usar un adhesivo según la ficha técnica.

m
uro portante

Com
probar la idoneidad adhesiva del revoque

antiguo/revoque im
perm

eable

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Colocar Sto-Panel zócalo m
ín. 30 cm

 por encim
a

del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl com
o m

ortero arm
adura, m

ín.
30 cm

 por encim
a del nivel del terreno.

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Realizar la m
edia caña con StoFlexyl.

N
ota: Considérese una pendiente suficiente.

Pendiente

Pavim
ento

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Im
perm

eabilización según DIN
 18195

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie.

Sto-Panel zócalo

M
ortero arm

adura

Aplicar revoque de acabado con 5 cm
 de

distancia con respecto al escalón de la escalera.

En caso necesario, aplicar pintado de zócalo, m
ín.

30 cm
 por encim

a del nivel del terreno.

Aplicar StoFlexyl com
o adhesivo sobre toda la

superficie. Com
o alternativa, usar un adhesivo

según la ficha técnica.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 10
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Panel aislante de XPS, d 
 5 cm

Tira de separación, en caso necesario, cortar
posteriorm

ente.

Escalón de escalera

Corte de separación/corte con cinta

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Revestim
iento antiguo

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

m
uro portante

Revestim
iento antiguo

Sto-M
alla cantonera estándar

M
alla de rem

ate

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-M
alla cantonera estándar

M
alla de rem

ate

m
uro portante

Revestim
iento antiguo

Adhesivo

Panel aislante

Esquina dentada

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-M
alla cantonera estándar

Sto-M
alla cantonera estándar

m
uro portante

Revestim
iento antiguo

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aplicar el m
ortero arm

ado y el revoque de
acabado hasta por detrás de la bajante de aguas.

Sto-Perfil separador de revoque

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Pieza acabada de horm
igón

Ancho de junta según las especificaciones del
sum

inistrador del balcón

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

 15 cm

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Startprofil PH-K

Sto-Perfil zócalo PH

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Cubierta de chapa con pendiente

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero.

Sto-Perfil de transición para m
etal

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoFix Spiral

Cubierta de chapa, pegar en toda la superficie con StoFlexyl.

Corte de separación/corte con cinta

Sto-M
alla cantonera flexible Ideal

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

m
uro portante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

N
ota: M

ontar el perfil de expansión para exceso
de longitud con una distancia de 3 m

.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero.

Sto-Panel zócalo

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Sto-Perfil separador de revoque

Cubierta de chapa con pendiente

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Sto-Arandelas distanciadoras
Aislar com

pletam
ente el hueco.

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero.

Sto-Panel zócalo

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil goterón Fix

Aplicar los cordones de adhesivo de StoColl Fix en
el sentido de la pendiente. Pegar cubierta de
chapa en pendiente.

N
ota: M

ontar el perfil de
expansión para exceso de
longitud con una distancia
de 3 m

.

Realizar el segundo nivel de im
perm

eabilización
según las instrucciones RAL con StoFlexyl y
StoGuard M

esh.

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero.

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoFix Spiral

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Sto-Perfil zócalo PH

StoFentra Profi

Sto-Espum
a pistola SE

N
ota: M

ontar el perfil de
expansión para exceso de
longitud con una distancia
de 3 m

.

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Arm
adura anular

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil zócalo Universal

Sto-Perfil divisor O
T

Sto-Perfil divisor UT

Aislar com
pletam

ente el hueco.

O
bra de albañilería

¡M
al!

¡Correcto!

Colocar com
prim

ida, Sto-Cinta de sellado en los
cantos según la figura, para que pueda
expandirse.

m
uro portante

Revestim
iento antiguo

Adhesivo

Tapa de m
aterial aislante

Espiga según hom
ologación técnica

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Corte de separación/corte con cinta

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica, todo
alrededor

Elem
ento de construcción integrado

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoFix Spiral

Punto de luz

Sellador para juntas según la ficha técnica

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoFix Q
uader HD M

axi (soporte de presión)
aplicar adhesivo en toda la superficie.

Toldo

Fijación de los toldos según las especificaciones
del proyectista

Atención: ¡Planificar la im
perm

eabilización (p. ej.
Sto-Fugendichtband según la ficha técnica)!

Fijación de cargas pesadas en el sustrato de
soporte

m
uro portante

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

Adhesivo

Panel aislante

Colocar Sto-Perfil goterón
en m

ortero arm
adura.

En el caso de capa interm
edia

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

Panel aislante

Juntar los perfiles Sto-Perfil goterón en la zona de
la junta.

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Colocar Sto-Perfil goterón en m
ortero arm

adura.

Juntar los perfiles Sto-Perfil goterón en la zona de
la junta.

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Adhesivo

Aislar el dintel con 4 cm
 de espesor de placa.

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Fijación de cargas pesadas en el sustrato de
soporte según las especificaciones del proyectista

StoFix Q
uader HD M

axi (soporte de presión)
aplicar adhesivo en toda la superficie.

Elem
ento de construcción integrado

Corte de separación/corte con cinta

Sto-M
alla cantonera estándar

Sto-Vierteaguas
Colocar com

prim
ida, Sto-Cinta de sellado en los

cantos según la figura, para que pueda
expandirse.

(*) Instale la protección anticaídas según las
especificaciones del proyectista

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

StoFix Zyrillo, StoFix Q
uader N

D M
ini o StoFix

Q
uader N

D M
idi

Fijación de la bajante de aguas según las
especificaciones del fabricante

m
uro portante

Si es necesario espiga

Adhesivo

Panel aislante

Adhesivo

Panel aislante 
4 cm

Aislar la junta de m
aterial aislante con lana

m
ineral.

Bajante de aguas

M
ortero arm

adura

Si es necesario espiga

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

m
uro portante

Adhesivo

Si es necesario espiga

Panel aislante

Adhesivo

StoVentec Panel (12 m
m

)

Panel aislante <4 cm
, adhesivo aplicado en toda

la superficie

Aislar la junta de m
aterial aislante con lana

m
ineral.

Bajante de aguas

M
ortero arm

adura

Si es necesario espiga

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

N
ota: Situación del techo esquem

ática aceptada

Ventilación

Ventilación

Recomendación: Montar panel flotante.

Em
beber Sto-Perfil para cubierta ventilada en el

m
ortero arm

adura.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica, todo
alrededor

Seleccionar el adhesivo en función del soporte.

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Alternativa: Sto-Perfil rem
ate coronación

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil zócalo PH

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Revestim
iento de chapa incluido fijación y

aislam
iento (instalar en obra)

Revestim
iento de chapa incluido fijación (instalar

en obra)

Sto-Perfil zócalo PH

Separación térm
ica

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Seleccionar el adhesivo en función del soporte.

Recom
endación: M

ontar panel flotante.

Alternativa: Sto-Perfil rem
ate coronación

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Adhesivo

Panel aislante

En el caso de capa interm
edia

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Perfil zócalo PH

Alternativa: Sto-M
alla cantonera estándar

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Revestim
iento de chapa incluido fijación y

aislam
iento (instalar en obra)

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Separación térm
ica

Sto-Perfil zócalo PH

Variante

Revestim
iento de chapa incluido fijación (instalar

en obra)

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Corte de separación/corte con cinta

Cubierta de chapa 
 5° (instalar en obra)

N
ota: Protección de la m

adera e
im

perm
eabilización disponibles en obra.

Tablero de m
adera

a

h

aaa

hhh

Hasta 8 m
 altura 

2 cm

Hasta 20 m
 altura 

3 cm

M
ás de 20 m

 altura 
4 cm

Con chapa de cobre 
5 cm

Hasta 8 m
 altura 

5 cm

Hasta 20 m
 altura 

8 cm

M
ás de 20 m

 altura 
10 cm

.

Cubierta de chapa 
 5° (instalar en obra)

N
ota: Protección de la m

adera e
im

perm
eabilización disponibles en obra.

Tablero de m
adera

Sto-Perfil rem
ate coronación

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

N
ota: Utilizar solam

ente con edificios de altura
baja.

aa

Hasta 8 m
 altura 

2 cm

Hasta 20 m
 altura 

3 cm

Con chapa de cobre 
5 cm

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

a

M
alla en toda la superficie

Sto-Refuerzo de esquina vano

Arm
adura en diagonal: Sto-flecha arm

adura o
tiras de m

alla m
ín. 20 x 40 cm

Instalar el panel aislante com
puesto con un

desplazam
iento de m

ín. 25 cm
.

Atención: ¡Con sistem
as de capa gruesa, colocar

la arm
adura en diagonal en el tercio superior de

la capa del revoque!

N
ota: Arm

ar la esquina interior igual que una
esquina exterior. El m

étodo de aplicación m
ás

seguro es la escuadra de dintel.

m
uro portante

Adhesivo

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Lam
ela/lana m

ineral

Sto-M
alla cantonera estándar

m
uro portante

Adhesivo

Pegar en toda la superficie la lam
ela/lana m

ineral
20 cm

.

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Panel aislante de EPS

Sto-Perfil conexión carpintería Supra

Sto-M
alla cantonera estándar

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-M
alla cantonera estándar

Sto-Cinta junta dilatación según la ficha técnica

N
ota: Considérense y aplíquense las instrucciones

de planificación para la unión del sistem
a de

aislam
iento térm

ico con ventanas a ras de
fachada y saliente.

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Ventana

Ancho de junta acabada entre m
arco m

etálico y
SATE m

ín. 15 m
m

. Aislar com
pletam

ente el hueco
con lana m

ineral.

Sección A (véase GEN
-0416)

Croquis
Dim

ensionar las esquinas con cinta de sellado de
juntas.Arriba: En toda la longitud

Abajo: Entre las verticales

Sección A (véase GEN
-0415)

Ventana

Ventana

Pendiente

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero.

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Sto-Cinta junta dilatación según la ficha técnica

Pegar la superficie adhesiva de la cinta de sellado
de juntas sobre el m

ortero arm
ado.

Sto-Cinta junta dilatación según la ficha técnica

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero.

M
ortero arm

adura

Panel aislante

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-perfil rem
ate revoque según la ficha técnica

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-M
alla cantonera estándar

StoFentra Profi

 3 cm

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-perfil rem
ate revoque según la ficha técnica

m
uro portante

Revestim
iento antiguo

Adhesivo

Aislar el dintel con 4 cm
 de espesor de placa.

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Panel aislante

Sto-M
alla cantonera estándar

StoFentra Profi

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

m
uro portante

Revestim
iento antiguo

Adhesivo

Aislar el dintel con 4 cm
 de espesor de placa.

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Panel aislante

Sto-M
alla cantonera estándar

StoFentra Profi

 3 cm

N
ota: La lám

ina de im
perm

eabilización está
disponible en obra. Pegar la lám

ina firm
em

ente al
sustrato de soporte según las instrucciones del
fabricante. Instalar, a continuación, el sistem

a de
aislam

iento térm
ico.

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

Sto-perfil rem
ate revoque según la ficha técnica

Im
perm

eabilización (disponible en obra)

M
ortero arm

adura

Panel aislante

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Sto-M
alla cantonera estándar

StoFentra Profi

N
ota: el detalle sólo se aplica donde se exponga a la

hum
edad del suelo y no a la acum

ulación de las aguas de
infiltración.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante de EPS

M
ortero arm

adura orgánico

Aplicar revoque de acabado orgánico.

Aplicar StoFlexyl dos veces com
o m

ortero de
espesor m

ín. 5
cm

, por encim
a del nivel del

terreno.

Pendiente

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita rebote de
lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Aplicar la im
perm

eabilización según DIN
 18195

hasta el borde de los cim
ientos.

Pegar Sto-Panel zócalo, por toda la superficie,
con StoFlexyl.

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Drenaje según DIN
 4095

Panel aislante de EPS

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado orgánico y, en
caso necesario, pintura.

StoFix Spiral

Sto-Cinta de sellado según la ficha técnica

Adhesivo

Panel aislante de EPS

M
ortero arm

adura

Aplicar el revoque de acabado orgánico y, en
caso necesario, pintura.

N
ota: M

ontar el perfil de expansión para exceso
de longitud con una distancia de 3 m

.

Sto-Aufsteckprofil RK

Sto-Espum
a pistola SE

StoFentra rebaje perfil angular

N
ota: Considérense y aplíquense las instrucciones

de planificación para la unión del sistem
a de

aislam
iento térm

ico con ventanas a ras de
fachada y saliente.

N
ota: Fijación y estanqueidad al aire de las

ventanas según las especificaciones del
fabricante.

La estructura de la ventana no debe drenar
dentro del nivel de aislam

iento. La deform
ación

en las esquinas de la estructura de la ventana no
debe ser m

ayor de ±3 m
m

 en sentido vertical y
horizontal.

Aislar com
pletam

ente el hueco con lana m
ineral.

Sto-Cinta junta dilatación según la ficha técnica

Dim
ensionar Sto-Cinta junta dilatación en función de las

form
as de la construcción de las ventanas.

Sto-Perfil separador de revoque debe cubrir la cinta de
dilatación de juntas m

áx. unos 5 m
m

.

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante de EPS

M
ortero arm

adura orgánico

Aplicar revoque de acabado orgánico.

m
uro portante

Revestim
iento antiguo

Panel aislante

Sto-Rotofix plus

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Aislam
iento de lana m

ineral en la junta para
evitar la ventilación posterior

Sto-Startprofil PH-K

Sto-Perfil zócalo PH

N
ota: Em

pezar con el canto inferior del panel
aislante entre 

50 cm
 por debajo del borde

inferior del techo del sótano.

Bandas de protección anti-salpicaduras (evita
rebote de lluvia) con drenaje según DIN

 4095

Capa de protección (p.ej. banda aislante con protuberancias
recubierta con tejido no tejido)

Pendiente

Hueco

  30 cm

  30 cm

  30 cm

  30 cm
  30 cm

  30 cm

< 6 cm

~ 30 cm

M
uro portante entablado con forro

Elem
ento am

ortiguador

Aislar com
pletam

ente el hueco.

Sto-Cinta junta dilatación según la ficha técnica

Sto-Perfil junta dilatación tipo E

m
uro portante

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

m
uro portante

Tapa de m
aterial aislante

Em
potrar las espigas.

Adhesivo

Panel aislante

M
ortero arm

adura

En el caso de capa interm
edia

Aplicar el revoque de acabado y, en caso
necesario, pintura.

Colocar el panel aislante en las esquinas a
rom

pejuntas.

Sto-M
alla cantonera estándar

 4 cm

 20 cm

.



Fachada

Llevamos alrededor de 
60 años desarrollando, 
produciendo y comercia-
lizando sistemas de 
aislamiento térmico 
exterior (SATE). Estos 
están muy demandados 
actualmente, tanto en 
edificios de nueva 
construcción como en 
proyectos de rehabilita-
ción. Esto se debe a que 
los sistemas de aislamien-
to térmico exterior 
contribuyen a ahorrar 
energía, reducir las 
emisiones de CO2 y 
proteger los recursos.

StoTherm
Sistemas de aislamiento térmico exterior

StoTherm

Nuestra responsabilidad:
Construir con conciencia.

Sistema de aislamiento térmi-
co exterior: más de lo que 
parece4  Construir con conciencia.

6 Porque conservar el valor es la protección climática más 
eficaz

10 En perfecta sincronía: niveles de los sistemas de 
aislamiento térmico exterior
12  En el punto de mira: el material aislante
14 Armados y comprobados: nuestros morteros base
16 La primera impresión: el revestimiento exterior

Índice

Imagen de portada y entradas de los capítulos:
Ibis Styles Hotel, Aschaffenburg, DE
Propietario: Success Hotel Management GmbH, Stuttgart, DE
Proyecto: MPP Meding Plan + Projekt GmbH, Hamburgo, DE
Ejecución: Franz-Josef Riegel GmbH, Bürgstadt, DE
Competencias de Sto: StoTherm Mineral; StoTherm Vario; StoSignature,
Texture: Linear 30
Fotografía: Martin Baitinger, Böblingen, DE

Debe tenerse en cuenta que los datos, las ilustraciones, las afirmaciones técnicas generales y los dibujos 
recogidos en el folleto solo son sugerencias y detalles generales que representan este modo de 
funcionamiento. No se indica ninguna precisión dimensional. El encargado de la aplicación/cliente es 
responsable de verificar la aplicabilidad y la integridad del producto en cada proyecto. Los trabajos a 
realizar por otros gremios se representan solo esquemáticamente. Todos los datos y especificaciones 
deben adaptarse a las condiciones locales, y no representan valores, detalles o montajes planificados. Es 
obligatorio observar las correspondientes especificaciones y datos técnicos de los productos que se 
indican en las fichas técnicas, así como las descripciones del sistema y las homologaciones.
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Potencial, tecnología, servicioNuestros sistemas de aisla-
miento térmico exterior:
StoTherm

20 StoTherm: vista general
22 StoTherm Classic®

24 StoTherm Vario
26 StoTherm Classic® L / MW
28 StoTherm Mineral
30 StoTherm Wood
32 StoTherm Cell
34 StoTherm Resol
36 StoTherm PIR

40 Porque el sistema de aislamiento térmico exterior 
puede determinar la forma
42 Sin puente térmico: hasta el mínimo detalle
44 Innovación: revestimientos biónicos
46 Le acompañamos desde el diseño hasta el final de la 
obra

3

StoTherm
Nuestra responsabilidad: Construir con conciencia.

Construir con concien-
cia.

Para frenar el rápido cambio climático, somos más neces-
arios que nunca en el sector de la construcción. Como 
líderes del mercado mundial de sistemas de aislamiento 
térmico exterior, llevamos más de 60 años combinando el 
sentido de la responsabilidad y los conocimientos técnicos 
para aplicar soluciones neutras desde el punto de vista 
climático en la construcción.

15804 confirma que nuestros sistemas durarán 
tanto como los edificios.*

Para la realización de la Pfarrmesnerhaus en 
Vipiteno, Tirol del Sur (ver foto), por ejemplo, 
Pedevilla Architects confió en nuestro sistema 
StoTherm Mineral, basado en un material aislante 
de lana mineral. De este modo, la vivienda multifa-
miliar se equipó con la mejor protección contra 
incendios.

Naturalmente, cada proyecto de construcción tiene 
sus propias exigencias especiales. Por tanto, los 
productos y sistemas deben seleccionarse cuidado-
samente. Con nuestros ocho sistemas StoTherm y 
las posibilidades de diseño que estos ofrecen, con 
seis materiales de fachada disponibles, estamos 
seguros de poder ofrecerle la solución óptima para 
su proyecto. Además, contará con el apoyo de 
nuestros asesores personales en todas las decisio-
nes. Así es como asumimos nuestra responsabilidad 
de ayudar a dar forma al mundo cuando construi-
mos. Y logramos nuestro objetivo: Construir con 
conciencia.

En el sector de la construcción, hemos lanzado 
muchas innovaciones en materia de planificación y 
construcción energéticamente eficiente en las 
últimas décadas. El objetivo: la neutralidad climáti-
ca. Trabajamos para reducir el consumo energético 
de los edificios. Al mismo tiempo, los edificios 
deben ser capaces de soportar las condiciones 
meteorológicas diarias, incluso las más extremas. 
Los arquitectos, prescriptores y profesionales del 
sector cada vez tienen más responsabilidad en la 
realización de edificios funcionales, estéticos y 
valiosos desde el punto de vista ecológico. Por ello, 
la planificación y la construcción son cada vez más 
complejas. La elección del material de la fachada y 
de la estructura adecuada tiene una importancia 
crucial. No solo por el enorme consumo de 
materias primas, sino también por las emisiones de 
CO2, la durabilidad y la salud de las personas y del 
medioambiente.

Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior 
(SATE) StoTherm son una solución efectiva, 
eficiente y cómoda para cumplir estos altos 
requisitos. Desde 1965, nuestros sistemas StoTherm 
se han utilizado en 640 millones de m² de superfi-
cie de fachada. Con ello, se han ahorrado 350 mil-
lones de toneladas de CO2. Y, además, se ha 
protegido la estructura del edificio. Así lo demuest-
ra nuestra experiencia de las últimas décadas. Con 
una aplicación profesional y adecuada y un 
correcto mantenimiento, la declaración medioam- 
biental del producto según la norma ISO 14025/EN 

Imagen derecha:
Pfarrmesnerhaus, 
Vipiteno, IT
Propietario: Helmut 
Zingerle, Schabs, IT
Proyecto: Pedevilla 
Architects, Brunico, IT
Ejecución: Die 
Malermeister 
- Heidegger & 
Holzmann, Varna, IT
Áreas de competencia 
de Sto:
StoTherm Mineral; 
StoSignature, Texture: 
Rough 20 (modelo 
especial)
Fotografía: Gustav Willeit, 
Corvara, IT

4 * Las pruebas y verificaciones se refieren a una vida útil de 40 años.
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StoTherm
Nuestra responsabilidad: Construir con conciencia.

Los sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) 
combinan las exigencias técnicas y energéticas con 
los requisitos ecológicos y estéticos durante la reha-
bilitación de edificios.

Porque conservar el 
valor es la protección 
climática más eficaz

Imagen derecha:
Colonia Dammer-
stock, Karlsruhe, DE
Propietario: 
Hardtwaldsiedlung 
Karlsruhe eG, 
Karlsruhe, DE
Proyecto: matzka.
architekt, Ettlingen, DE
Aplicación: Jegle 
GmbH, Karlsruhe, DE;
Fritz Schucker GmbH, 
Karlsruhe, DE
Competencias de Sto: 
StoTherm Resol;
StoTherm Vario;
StoSignature, Texture:
Rough 1
Fotografía: Johannes Vogt, 
Mannheim, DE

Los sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) 
se utilizan a menudo para la rehabilitación energéti-
ca de las fachadas, independientemente de si ya 
existía un sistema de este tipo en el edificio o no. 
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior 
también ofrecen muchas ventajas para los edificios 
protegidos. Es el caso, por ejemplo, de la colonia 
Dammerstock, que data de 1929 (ver fotos): aquí, a 
pesar de la rehabilitación con un sistema de 
aislamiento térmico exterior, la fachada sigue 
conservando el encanto de los años veinte. El 
arquitecto Georg Matzka consiguió preservar el 
aspecto de la fachada lo más fielmente posible al 
original utilizando el sistema fino StoTherm Resol.

La construcción con sistemas de aislamiento 
térmico exterior se lleva a cabo desde hace unos 
60 años. Por eso, algunos edificios que ya cuentan 
con este tipo de sistemas tienen que reformarse 
igualmente. Mientras que antes era habitual 
arrancar y eliminar las viejas capas de aislamiento, 
hoy cada vez se apuesta más por una doble capa. 
Esto consiste en instalar un nuevo sistema de 
aislamiento térmico exterior sobre el antiguo. La 
superposición permite alcanzar valores de aisla-
miento contemporáneos y cumple estándares de 
casa pasiva. Los daños como grietas, marcas de 
espigas o puentes térmicos desaparecen de una 
sola vez con este paso de trabajo.

Como material aislante, se puede elegir entre 
poliestireno o lana mineral. El poliestireno destaca 
por su rentabilidad y sus propiedades de aplicación. 
Por su parte, la lana mineral cumple más requisitos 
de protección contra incendios. Para la rehabilita-
ción de edificios existentes con un soporte 

resistente y macizo, hay seis materiales aislantes 
disponibles. Cada uno se centra en unas exigencias 
determinadas: si el material aislante debe ser 
especialmente ecológico, el aislamiento con fibra 
de madera blanda resulta ideal.
Si lo que se pretende es mejorar la protección 
contra incendios, por ejemplo, en el caso de obras 
públicas, se suele elegir lana mineral. Y si no es 
posible aplicar un aislamiento exterior, por ejemplo, 
por tratarse de un edificio protegido, ofrecemos 
tres sistemas de aislamiento para interiores como 
solución alternativa: StoTherm In Comfort es la 
variante más lógica para un clima interior óptimo, 
StoTherm In Aevero es el sistema de aislamiento 
para interiores más fino y, StoTherm In SiMo, el más 
económico.

Rehabilitar edificios con nuestros sistemas 
StoTherm significa conservar su valor. Y persigue 
un objetivo: Construir con conciencia.

6

Más información sobre 
los sistemas de 
aislamiento para 
interiores StoTherm In, 
por ejemplo, para 
edificios protegidos: 
www.sto.es
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StoTherm

8

10 En perfecta sincronía: niveles de los sistemas de 
aislamiento térmico exterior
12 En el punto de mira: el material aislante
14 Armados y comprobados: nuestros morteros base
16 La primera impresión: el revestimiento exterior

Sistema de 
aislamiento 
térmico 
exterior: 
más de lo 
que parece

Los sistemas de aislamiento térmico exterior constan de 
varias capas. La capa más externa determina el aspecto de 
la fachada. Debajo de ella, se sitúan el nivel de armadura y 
el núcleo aislante. Las capas interiores son responsables, 
por ejemplo, de unas buenas propiedades aislantes y de 
protección contra incendios, así como de la resistencia del 
sistema completo.
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StoTherm
Sistema de aislamiento térmico exterior: más de lo que parece

1 4 5 43a2

1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

4 — Mortero base
5 — Armadura

3b

Nivel de armadura
La base para el material de la fachada se crea con 
mortero base orgánico o mineral (4). La malla 
incrustada (5) proporciona la resistencia necesaria 
frente a las fuerzas de tracción a las que está 
expuesto el sistema debido a las fluctuaciones de 
temperatura en caso de viento y temporales.

Nivel de aislamiento
El elemento central es el material aislante (2), que puede ser de seis 
materiales diferentes en función de los requisitos del proyecto de construc-
ción. El material se pega en el soporte, es decir, en el muro exterior de carga 
(1) y, en función de la capacidad de carga del soporte, de la carga de 
succión del viento y del material aislante, se fija adicionalmente con espigas 
(3a). La fijación se realiza de forma estándar tras fijar con adhesivo el 
material aislante. Una excepción son los sistemas con clínker, azulejos de 
piedra o mosaico de vidrio. En estos casos, los paneles aislantes se fijan con 
espigas a través de la malla (3b) una vez que se ha aplicado el nivel de 
armadura para asegurar la unión entre el mortero base y el panel aislante a 
pesar del gran peso de estos materiales.

10  Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones.
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En perfecta sincronía: 
niveles de los sistemas 
de aislamiento térmico 
exterior
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El sistema de aislamiento térmico exterior se asienta en el 
muro exterior de carga. Está estructurado en tres niveles: 
nivel de aislamiento, nivel de armadura y nivel de mate-
rial. El material aislante se monta sobre el soporte. 
Encima, se aplica el mortero base armado. Por fuera 
quedan visibles –según el diseño– el revestimiento para 
fachadas o el aplacado.

8 9 10

Nivel de acabado, opción 1: revesti-
miento para fachadas
El diseño de superficies más habitual en el caso de los 
sistemas de aislamiento térmico exterior es una capa 
de acabado sin juntas y con revoco (StoSignature, 7). 
En el caso de los morteros base minerales, este paso 
de trabajo debe ir precedida de otra fase para preparar 
de forma óptima el soporte: una capa intermedia 
aplicada con rodillo y brocha (6).

6 — Capa intermedia (no en el caso de los sistemas con mortero 
base orgánico)
7 — Capa de acabado (StoSignature)

Nivel de acabado, opción 2: aplacado 
para fachadas
La superficie del sistema de aislamiento térmico 
exterior no tiene por qué ser de revoco. Los 
aplacados para fachadas prefabricados, por ejemplo, 
los de clínker (StoBrick, 9), se pueden fijar con
adhesivo por toda la superficie del mortero base o 
por parte de ella (8).
Por lo general, a los aplacados para fachadas se les 
aplica a continuación un mortero para juntas (10). En 
la página 21 y siguientes, podrá consultar qué 
aplacados para fachadas permiten realizar las 
distintas soluciones de sistema de Sto.

8 — Adhesivo
9 — Clínker (StoBrick)

10 — Mortero para juntas

Todas las opciones de acabado y más información en las páginas 16/17

Más información en las páginas 16/17
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StoTherm
Sistema de aislamiento térmico exterior: más de lo que parece

1 2 3

Otro aspecto importante es el comportamiento al fuego. Si las exigencias 
son muy altas, destacan principalmente los materiales aislantes minera-
les. Ámbitos de aplicación clásicos en este caso: edificios públicos o 
edificios de gran altura. Además del objetivo del aislamiento y de la 
protección contra incendios, también son importantes las propiedades de 
aplicación. Si se desea, por ejemplo, un peso reducido y un montaje y 
corte sencillos, el EPS ha demostrado ser fácil de aplicar. El EPS combina-
do con lana mineral también ofrece la más amplia gama de posibilidades 
para el diseño de superficies.

Por tanto, a la hora de elegir el material aislante, su mayor reto será 
armonizar las propiedades de los materiales de construcción con los 
objetivos de su proyecto de construcción particular. Nosotros le ayudare-
mos encantados. ¡Contacte con nosotros!

Cada material aislante tiene una capacidad de 
aislamiento específica. La capacidad se considera 
alta cuando puede escapar poco calor del interior 
al exterior a través del aislamiento. El coeficiente de 
transferencia de calor proporciona información 
sobre esta propiedad por m² de superficie de pared 
y se denomina valor U. Su unidad de medida es el 
vatio por metro cuadrado Kelvin (W/m²K). Aquí se 
aplica lo siguiente: cuanto más pequeño sea el 
valor U, mayor será la capacidad de aislamiento. Y, 
en consecuencia, más fino será el material aislante.

El espesor del material aislante dependerá del 
objetivo que se persiga con el aislamiento y del 
material del muro exterior de carga. Un objetivo 
puede ser, por ejemplo, cumplir el estándar de casa 
pasiva. Traducido en cifras, esto significa que la 
construcción completa de los muros debe presentar 
un valor U de 0,15 (W/m²K). Si el muro exterior es 
de hormigón y tiene un espesor de 24 cm, este 
objetivo se puede alcanzar, por ejemplo, con un 
Sto-Resol-Panel de aislamiento de 14 cm de 
espesor. A modo de comparación: si el proyecto de 
construcción se centra en el uso de materias primas 
renovables, se suele preferir la fibra de madera 
blanda. En ese caso, el muro exterior de hormigón 
necesitaría un aislamiento de 25 cm de espesor. 
También se suele dar prioridad a la fibra de madera 
si el material aislante debe tener una baja “energía 
gris”. Sin embargo, con una vida útil de más de 
40 años -que es lo que prometen todos nuestros 
sistemas de aislamiento térmico exterior indepen-
dientemente del material de aislamiento-, la 
“energía gris” no tiene apenas importancia.

El objetivo central de un sistema de aislamiento térmico 
exterior es conseguir que el calor se escape lo menos
posible a través del muro exterior. Este objetivo se puede 
alcanzar con todos los materiales aislantes disponibles en 
el mercado. ¿En qué se diferencian entonces unos de otros 
y por qué todos tienen su razón de ser?

12  Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones.

En el punto de mira:
el material aislante

1 Soporte*
Ejemplo 1: ladrillo hueco de 24 cm con 
perforación perpendicular a la superficie de 
apoyo, valor U: 1,34 W/(m²K)
Ejemplo 2: hormigón de 24 cm, valor U: 
3,00 W/(m²K)
2 Material aislante
a) Espuma rígida de resina fenólica, nivel de 
conductividad térmica 021
b) Espuma rígida de poliestireno, nivel de 
conductividad térmica 032
c) Fibra de madera blanda, nivel de conducti-
vidad térmica 039
3 Objetivo del aislamiento
Estándar de casa pasiva con 0,15 W/(m²K)

Determinación del espesor del aislamiento

De aquí se derivan los siguientes espesores de 
aislamiento x:

1 b) 19 cm
2 b) 20 cm

Para calcular el espesor del aislamiento (x), hay que determinar los 
siguientes factores:

1 c) 23 cm
2 c) 25 cm

1 a) 12 cm
2 a) 14 cm

* Construcción de los muros con 1,5 cm de revoco interior y 2 cm de revoco exterior

0,15 W/(m²K)

x24 cm



Materiales aislantes potentes

4 Espuma rígida de poliestireno
(EPS)
Versátil y económica
∙ Nivel de conductividad térmica (NCT): 032–035
∙ Clase de protección contra incendios: E según 

EN 13501-1

Particularidades
∙ Múltiples posibilidades de diseño en cuanto a 

material, color y superficie
∙ Excelentes propiedades de aplicación

3 Lana mineral
Alta eficiencia para la mejor protección contra 
incendios
∙ Nivel de conductividad térmica (NCT): 035–041
∙ Clase de protección contra incendios: A1 según

EN 13501-1

Particularidades
∙ Múltiples posibilidades de diseño en cuanto a 

material, color y superficie

2 Fibra de madera blanda
Protección térmica con una materia prima
renovable
∙ Nivel de conductividad térmica (NCT): 039
∙ Clase de protección contra incendios: E según

EN 13501-1

Particularidades
∙ Alta protección térmica en verano
∙ Alta protección acústica
∙ Madera como materia prima procedente de

una gestión forestal sostenible y certificada
por el PEFC

1 Espuma mineral
Puramente mineral para una mejor protec-
ción contra incendios
∙ Nivel de conductividad térmica (NCT): 045
∙ Clase de protección contra incendios: A1

según EN 13501-1

Particularidades
∙ Componentes 100 % naturales (cal, cemento,

arena de cuarzo, impregnación hidrofugante
acuosa)

∙ Ligera, pero estable y resistente a la presión
gracias a la estructura derivada de la textura
alveolar

5 Espuma rígida de resina fenólica
Protección térmica de alto rendimiento
∙ Nivel de conductividad térmica (NCT): 

021–022
∙ Clase de protección contra incendios: C-s2, d0

según EN 13501-1

Particularidades
∙ Excelente nivel de conductividad térmica
∙ Posibilidad de ganar espacio habitable gracias 

al bajo espesor del aislamiento
∙ Óptimo para el uso en jambas y balcones

6 Espuma rígida de PIR
Fina y versátil
∙ Nivel de conductividad térmica (NCT): 

024–026
∙ Clase de protección contra incendios: E según 

EN 13501-1

Particularidades
∙ Muy buen nivel de conductividad térmica
∙ Posibilidad de ganar espacio habitable gracias 

al bajo espesor del aislamiento
∙ Apta para el área de zócalo

1 2 3 4 5 6

 Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones. 13

StoTherm
Sistema de aislamiento térmico exterior: más de lo que parece

Armados y comprobados:
nuestros morteros base

El mortero base armado absorbe en la construcción 
de los muros las tensiones térmicas que se generan, 
por ejemplo, debido a las altas oscilaciones de 
temperatura. De este modo, impide la formación 
de grietas y protege el sistema de la entrada de 
agua. Además, el mortero base armado proporcio-
na una alta resistencia a los golpes.

Por supuesto, el mortero base supone una base 
perfecta para el nivel de acabado y, con esta 
función, también sirve para nivelar las irregularida-
des causadas por las juntas de los paneles aislantes 
o por las espigas.

Los morteros base pueden ser orgánicos o minera-
les, es decir, inorgánicos. Los aglutinantes de los 
morteros base orgánicos listos para su aplicación 
son dispersiones. Son elásticos y compensan 
especialmente bien las tensiones en la fachada. Por 
ello, se consideran extremadamente robustos y 
resistentes a las grietas y a los golpes. Los morteros 
base orgánicos son, por tanto, una base excelente 
para fachadas de revoco duraderas.

En los morteros base minerales, la cal, el cemento o 
una mezcla bien ajustada de ambos actúa como 
aglutinante principal. Estos aglutinantes destacan 
por su apertura a la difusión del vapor. Por ello, en 
combinación con un aislamiento de poliestireno o 
de lana mineral, son adecuados para revestir 
completamente la superficie de sistemas de 
aislamiento térmico exterior no solo con revoco, 
sino también con revestimiento aplacado con 
clínker, azulejos de piedra natural, mosaico de 

vidrio o elementos decorativo para fachada, por 
ejemplo.
Independientemente del tipo de mortero base –es 
decir, orgánico o mineral–, para la aplicación 
siempre se incrusta una malla de fibra de vidrio. La 
combinación de mortero base y malla de fibra de 
vidrio es lo que hace que el mortero base armado 
sea resistente a las tensiones térmicas y a las cargas 
mecánicas que inevitablemente se producen 
durante el uso del edificio.

El nivel situado entre el aislamiento y la superficie ofrece 
ante todo una imprimación adhesiva sólida para el acaba-
do de fachada elegido para su proyecto. Sin embargo, la 
combinación de mortero base y malla cumple una función 
protectora adicional en el sistema.

14  Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones.



Comparación con 
el mortero base

Mortero base orgánico armado:
∙ Extremadamente robusto
∙ Mayor resistencia a los golpes

(15 julios en el sistema estándar y 
hasta 60 julios en el sistema con
alta resistencia al impacto)

∙ Mayor seguridad contra la
formación de grietas (expansión
de grietas: aprox. 2%)

∙ Posibilidad de colores más intensos
en el revoco de acabado, ya que
un mayor calentamiento de la 
fachada por el sol no provoca la
formación de grietas

∙ Material de construcción libre de
cemento (gran reducción de CO2)

∙ El sistema de revestimiento de 
mortero base armado y revoco de
acabado no requiere imprimación
base (se ahorra un paso de
trabajo)

∙ Suministro listo para su aplicación 
en la obra (no es necesario
mezclar con agua; remover,
preparar y empezar con la
aplicación)

Mortero base mineral armado:
∙ Altamente permeable al vapor de

agua (clase V1)
∙ En combinación con materiales

aislantes, concretamente, espuma
rígida de poliestireno (EPS), lana
mineral y espuma rígida de PIR,
posibilidad de revestimiento
aplacado por toda la superficie
con clínker, azulejos de piedra 
natural, mosaico de vidrio y
elementos decorativos para
fachada

∙ Aplicable sobre cualquier material
aislante

La malla de fibra de vidrio incrustada 
en el mortero base durante la 
aplicación hace que el sistema de 
aislamiento térmico exterior 
adquiera la resistencia necesaria a las 
tensiones térmicas y a los efectos 
mecánicos.

 Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones. 15

StoTherm
Sistema de aislamiento térmico exterior: más de lo que parece

La primera impresión:
el revestimiento 
exterior

StoSignature
Sistema elaborado hasta el último 
detalle para diseñar fachadas con 
revoco con cuatro familias de 
texturas y acabados expresivos 
adicionales

Formato: libre elección
Forma: diseño plano sobre soporte plano 
o curvo
Superficie: texturas de revoco en los 
grupos Fine, Rough, Linear y Graphic. En 
la categoría Effects, estas texturas 
también se pueden personalizar con 
revoco (2. Texture), revestimientos de 
pintura (Coating) o granulados (Granula-
te) por toda la superficie (Total), parcial-
mente (Partial) o mediante la aplicación 
de plantillas (Defined).
Color: libre elección
Particularidad: individualidad planificable 
y carácter único mediante un enfoque 
creativo con el sistema StoSignature

StoEcoshape
Productos de serie personalizados 
con elementos prefabricados de 
revoco

Formato: máx. 840 x 420 x 8 mm 
Forma: libertad para elegir la forma
Superficie: ocho texturas básicas 
(personalizadas a petición); efectos 
adicionales mediante diseño multicolor o 
granulado
Color: libertad de color de los elementos 
y del material de las juntas

StoCleyer B
Plaquetas de ladrillo flexibles de 
revoco

Forma: Plaquetas de ladrillo
Superficie: Revoco con aspecto ladrillo 
cara vista.
Color: más de 130 colores 

StoDeco
Elementos de fachada plásticos 
tridimensionales según el diseño del 
proyectista para la fachada incorpo-
rando el juego de luces y sombra

 Formato: elementos que pueden tener 
una superficie base de hasta 1200 x 
2400 mm
Forma: formas plásticas que se pueden 
diseñar libremente para el revestimiento 
aplacado parcial o total de la fachada
Superficie: sistemas de revestimiento 
disponibles con distintos grados de 
rugosidad, de liso a rugoso
Color: libre elección a través de los 
sistemas de revestimiento disponibles sin 
limitación del valor de referencia de la 
luminosidad
Particularidad: planos arquitectónicos, 
bocetos dimensionales o molde original; 
mediante procesos CNC, cada molde se 
fabrica con el material Verolith® 

16  Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones.



Nuestra gama incluye seis materiales superficiales para el 
diseño de la fachada: revocos de fachada, elementos 
prefabricados de revoco, elementos decorativos para 
fachada y los llamados revestimientos aplacados duros de 
clínker, piedra y mosaico de vidrio.

Más información sobre 
acabados de fachada 
en www.sto.es

StoBrick
El clínker se puede colocar en unida-
des de mampostería estándar y en 
patrones personalizados.

 Formato: además de los formatos 
estándar como el formato normal y el 
formato delgado (240 x 71 mm y 240 x 
52 mm, respectivamente), determinados 
ladrillos también están disponibles en 
formatos de hasta 490 x 40 mm.
Forma: posibilidad de diseñar patrones 
personalizados mediante la disposición 
vertical u horizontal y la mezcla de 
distintos tipos de clínker
Superficie: distintas texturas creadas a 
partir de tres métodos de fabricación que 
determinan el carácter del producto 
(extrusión, hidrofugado y  artesanal)
Color: gama de colores típica del material; 
libertad para elegir el color de las juntas
Particularidad: combinación de materia-
les con revocos y elementos decorativo 
para fachada de fácil aplicación

StoStone
Además de las calizas de las cante-
ras alemanas en formato modular, 
hay otros tipos de piedra disponibles 
de origen nacional.

 Formato: dos tipos de caliza nacional, 
blanca y gris, en 4 for matos de hasta 
1200 x 600 mm; todos los tipos de 
piedra disponibles en los formatos 
estándar de 600 x 300, 800 x 400, 
900 x 600 y de 1200 x 600 mm
 Forma: posibilidad de diseñar patrones 
personalizados mediante la disposición 
vertical u horizontal y la mezcla de 
distintos tipos de piedra y de superficie
Superficie: acabado superficial seleccio-
nable en función de la piedra (pulido, 
pulido fino, pulido grueso, arenado y 
cepillado)
Color: según proceso natural
Particularidad: vierteaguas disponibles 
del mismo material

StoGlass Mosaic
Teselas de vidrio de numeroso 
colores

 Formato: 50 x 50, 50 x 25 y 25 x 25 mm
 Forma: libre elección
Superficie: transparente, brillante, dura 
y lisa
 Color: 40 colores estándar, libertad para 
elegir el color de las juntas
Particularidad: mezcla prefabricada de 
colores, también para formar motivos, 
posibilidad de seguir el diseño del 
proyectista

 Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones. 17
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Nuestros 
sistemas de 
aislamiento 
térmico  
exterior: 
StoTherm

Con StoTherm, se pueden conseguir sistemas de 
aislamiento térmico exterior (SATE) para las exigencias de 
construcción y los diseños más diversos.

StoTherm

18
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StoTherm
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior: StoTherm

Sistema 1 — Nivel de aislamiento 2 — Nivel de armadura 3 — Nivel de acabado

Material 
aislante

Capacidad/
espesor de 
aislamiento 
según están 
dar PH*
  

Mortero base Seguridad 
contra la 
formación de 
grietas
  

Difusión vapor 
de agua

  

Revoco de 
acabado

Límite del 
valor de 
referencia de 
la luminosidad

  

Opciones de 
acabado 
adicionales

  

StoTherm 
Classic®

Espuma rígida de 
poliestireno

A partir del NCT 
032
18–20 cm

Morteros base 
orgánicos

 Clase V2

StoSignature

> 15 StoEcoshape
StoDeco
StoCleyer B

StoTherm 
Vario

Espuma rígida de 
poliestireno

A partir del NCT 
032
18–20 cm

Morteros base 
minerales

Clase V1

StoSignature

> 20 StoEcoshape
StoDeco
StoBrick
StoStone
StoGlass Mosaic
StoCleyer B

StoTherm 
Classic® L / MW

Lana mineral

A partir del NCT 
035
19–22 cm

Morteros base 
orgánicos

 Clase V2

StoSignature

> 15 StoEcoshape
StoDeco
StoCleyer B

StoTherm 
Mineral

Lana mineral

A partir del NCT 
035
19–22 cm

Morteros base 
minerales

Clase V1

StoSignature

> 20 StoEcoshape
StoDeco
StoBrick
StoStone
StoGlass Mosaic
StoCleyer B

StoTherm 
Wood

Fibra de 
madera blanda

A partir del NCT 
039
21–25 cm

Morteros base 
minerales

Clase V1

StoSignature

> 20 StoEcoshape
StoDeco
StoCleyer B

StoTherm Cell

Espuma mineral

A partir del NCT 
045
25–28 cm

Morteros base 
minerales

Clase V1

StoSignature

> 25 StoDeco

StoTherm 
Resol

Espuma rígida de 
resina fenólica

A partir del NCT 
021
12–14 cm

Morteros base 
minerales

Clase V1

StoSignature

> 20 StoEcoshape
StoDeco
StoCleyer B

StoTherm PIR

Espuma 
rígida de PIR

A partir del NCT 
024
13–15 cm

Morteros base 
minerales

Clase V1

StoSignature

> 25 StoEcoshape
StoDeco
StoBrick
StoStone
StoGlass Mosaic
StoCleyer B

  Muy bueno 
  Bueno

* Espesor del aislamiento para poder cumplir el estándar de casa pasiva; ver base para el cálculo en la página 12 

StoTherm:
un resumen

1 32

20  Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones.



Propiedades del sistema Campo de aplicación

Comportamiento al 
fuego

  

Resistencia al 
impacto
Sistema estándar

  

Sostenibilidad

  

Rentabilidad

  

Vivienda unifamili-
ar/multifamiliar

  

Edificios altos

  

Hasta B Hasta 15 julios   

Hasta B Hasta 3 julios   

Hasta A2, s1-d0 Hasta 15 julios  

A2, s1-d0 Hasta 3 julios  

Hasta B Hasta 3 julios   

A2, s1-d0 Hasta 3 julios   

Hasta B Hasta 3 julios

Hasta B Hasta 3 julios

Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior se lla-
man StoTherm. Con los ocho sistemas acreditados, podrá 
reaccionar ante las distintas exigencias de su proyecto sin 
tener que renunciar a la seguridad de una solución de 
eficacia probada y aprobada por las autoridades de
construcción.

 Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones. 21

StoTherm
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior: StoTherm

StoTherm Classic®

Sistema de aislamiento térmico exterior robusto con máxi-
ma resistencia a las grietas y a los golpes

Más información sobre 
el sistema, homologa-
ciones, directrices de 
aplicación, etc. en
www.sto.es

El sistema de aislamiento térmico exterior StoTherm 
Classic® es una combinación de aislamiento de poliesti-
reno y mortero base orgánico. El sistema combina la 
buena capacidad de aislamiento de un material aislante 
fácil de aplicar y, por tanto, rentable, con una alta 
resistencia. Para ello, es decisivo el mortero base 
orgánico. Hasta la fecha, más de 100 millones de m² de 
superficie de fachada se han realizado con StoTherm 
Classic®. Además, el ensayo simultáneo de FIBAG, por 
ejemplo, confirma que el sistema es resistente al 
granizo, a lluvias torrenciales y a huracanes.

Además de su alta resistencia a los efectos mecánicos y 
a la influencia de la intemperie, StoTherm Classic® 
también es muy adecuado para la pintura de fachada 
intensiva. Esto convenció a los prescriptores del estudio 
de arquitectura bgs architekten al diseñar la fachada del 
edificio de apartamentos de Kraftwerksschule (ver 
fotos). El revoco casi negro (valor de referencia de la 
luminosidad 8) se revistió aquí de forma adicional con la 
X-black Technology. Esto impide el calentamiento 
excesivo de la fachada en verano.

Ventajas del sistema
 ∙ Elevada resistencia mecánica
 ∙ Resistente contra el granizo, lluvias tormentosas y 
vientos huracanados según el ensayo simultáneo de 
FIBAG

 ∙ Seguro contra la formación de grietas gracias a un 
sistema de revestimiento orgánico

 ∙ Alta resistencia contra microorganismos (algas y 
hongos)

 ∙ Componentes del sistema libres de cemento y listos 
para su aplicación

 ∙ Posibilidad de aplicar sin capa intermedia ni capa de 
pintura

 ∙ Colores intensos y oscuros disponibles
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Edificio de apartamentos de Kraftwerksschule, Essen, DE
Propoietario: Kraftwerksschule e.V., Essen, DE
Proyecto: bgs architekten GbR, Düsseldorf, DE
Ejecución: Lurvink GmbH, Bocholt, DE
Competencias de Sto: StoTherm Classic®; StoSignature, Texture: 
Rough 1; StoSignature, Texture: Linear 10 +Effect: Coating 20; 
StoDeco Line
Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE



Opciones a nivel de acabado

Propiedades

Nivel de aislamiento
 ∙ Material aislante: espuma rígida de poliestireno (EPS)
 ∙ Nivel de conductividad térmica: 032 – 035
 ∙ Espesor del aislamiento según estándar PH: 
18 – 20 cm (ver detalles en la pág. 12)

 ∙ Fijación: con adhesivo o con adhesivo y espigas

Nivel de armadura
 ∙ Mortero base: orgánico, para la máxima resistencia

Nivel de acabado
 ∙ StoSignature (superficies de revoco) y StoEcoshape 
(elementos prefabricados de revoco) disponibles en 
colores con valor de referencia de la luminosidad 
< 25 %

 ∙ Aplicación parcial con StoDeco (elementos 
decorativos para fachada), sin límite de valor de 
referencia de la luminosidad en sistemas de 
revestimiento con X-black Technology

Sistema
 ∙ Comportamiento al fuego: clase B según EN 13501-1 
posible 

 ∙ Resistencia al impacto con superficie de revoco:
 ∙ Hasta 15 julios en el sistema estándar, hasta 
60 julios en el sistema con alta resistencia al 
impacto

 ∙  En el sistema correspondiente, clase de resistencia 
más alta frente al granizo 5

 ∙  Resistente al impacto de pelotas según DIN 18032-3
 ∙  Resistente contra el granizo, lluvias tormentosas y 
vientos huracanados según el ensayo simultáneo de 
FIBAG

El sistema

Sistema StoTherm Classic®
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Nivel de aislamiento
1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

Nivel de armadura
4 — Mortero base
5 — Refuerzo/armadura

Nivel de acabado
6 — Capa de acabado
7 — Aplacado para fachadas*

1 32 4 5 4 6

Capa de acabado (6)
 ∙ StoSignature (superficies de 
revoco)

* Alternativa para el nivel de material, ver 
Opciones a nivel de material

Aplacado para fachadas (7)
 ∙ StoEcoshape (elementos prefabricados de revoco)
 ∙ StoDeco (elementos decorativos para fachada), aplicación 
parcial

 ∙ StoCleyer B (Plaqueta de revoco de ladrillo cara vista)

StoSignature StoDecoStoEcoshape StoCleyer B

StoTherm
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior: StoTherm

StoTherm Vario
Sistema de aislamiento térmico exterior de coste 
optimizado con una gran selección de acabados

Imagen derecha:
GTI Londerzeel (Scholen van Morgen), Londerzeel, BE
Propietario: Publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse 
overheid, Bruselas, BE
Proyecto: TEEMA architecten bvba, Brasschaat, BE
Ejecución: Quality Wall bvba, Hansbeke, BE
Competencias de Sto: StoTherm Vario; StoBrick, dos superficies 
personalizadas; StoDeco Panel
Fotografía: Dennis de Smet, Gante, BE

Reha-Zentrum, Bolzano, IT
Propietario: Provincia Autónoma de Bolzano, IT
Proyecto: Modus Architects, Bresanona, IT
Ejecución: Amac-Bau, Rodengo, IT
Competencias de Sto: StoTherm Vario; StoSignature,
Texture: Linear 30
Fotografía: Rene Riller, Tirol del Sur, IT

Más información sobre 
el sistema, homologa-
ciones, directrices de 
aplicación, etc. en
www.sto.es

El sistema de aislamiento térmico exterior StoTherm 
Vario combina paneles de poliestireno con un 
mortero base mineral. De este modo, ofrece 
muchas ventajas en cuanto a rentabilidad y 
selección de acabados. Con StoTherm Vario, todos 
los acabados de fachada de la gama de Sto se 
pueden utilizar como superficie de fachada, incluso 
combinándose entre sí.

El arquitecto Paul Vandenbussche llegó a alcanzar 
el estándar de casa pasiva con este sistema al 
realizar la ampliación de un colegio de la localidad 
belga de Londerzeel (foto a la derecha). Para la 
superficie, el arquitecto eligió el clínker StoBrick. 
Puesto que, a diferencia de los ladrillos clásicos, 
estos no tienen ninguna función estructural, la idea 
de diseño fue más fácil de aplicar con ladrillos 
apilados e inclinados.

Ventajas del sistema
 ∙ Posibilidad de diseñar fachadas con StoBrick, 
StoStone y StoGlass Mosaic

 ∙ Diseño plástico de la fachada posible mediante la 
aplicación superficial y parcial de StoDeco

 ∙ Posibilidad de sistema de revestimiento 
puramente mineral

 ∙ Alta resistencia contra microorganismos (algas y 
hongos), especialmente, con un sistema de 
pintura adicional (imprimación base incluida)
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El sistema

Opciones a nivel de acabado

Propiedades

Nivel de aislamiento
 ∙ Material aislante: espuma rígida de 
poliestireno (EPS)

 ∙ Nivel de conductividad térmica: 032 – 035
 ∙ Espesor del aislamiento según estándar PH: 
18 – 20 cm (ver detalles en la pág. 12)

 ∙ Fijación: con adhesivo o con adhesivo y 
espigas

Nivel de armadura
 ∙ Mortero base: mineral, para la máxima 
libertad a la hora de seleccionar el acabado

Nivel de acabado
 ∙ StoSignature (superficies de revoco) y 
StoEcoshape (elementos prefabricados de 
revoco) disponibles en colores con valor de 
referencia de la luminosidad ≥ 20 %

 ∙ StoDeco (elementos decorativos para 
fachada), sin límite de valor de referencia de 
la luminosidad en sistemas de revestimiento 
con X-black Technology

 ∙ StoBrick, StoStone y StoGlass Mosaic sin 
límite de valor de referencia de la luminosi-
dad

Sistema
 ∙ Comportamiento al fuego: clase B según EN 
13501-1 posible 

 ∙ Resistencia al impacto con superficie de 
revoco:
 ∙ En el sistema correspondiente, clase de 
resistencia frente al granizo 3

Sistema StoTherm Vario

Nivel de aislamiento
1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

Nivel de armadura
4 — Mortero base
5 — Refuerzo/armadura

Nivel de acabado
6 — Capa intermedia
7 — Capa de acabado
8 — Aplacado para fachadas*

Capa de acabado (7)
 ∙ StoSignature (superficies de 
revoco)

Aplacado para fachadas (8)
 ∙ StoEcoshape (elementos 
prefabricados de revoco)

 ∙ StoGlass Mosaic 
(aplacado de mosaico de 
vidrio)

 ∙ StoCleyer B (Plaqueta de 
revoco de ladrillo cara 
vista)

 ∙ StoDeco (elementos decorativos para 
fachada), aplicación total/parcial

 ∙ StoBrick (clínker)
 ∙ StoStone (acabado de piedra natural)

StoDeco StoBrick StoStone StoGlass 
Mosaic

StoEcoshapeStoSignature

* Alternativa para el nivel de acabado, ver 
Opciones a nivel de acabado

1 32 4 5 4 6 7
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StoCleyer B

StoTherm
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior: StoTherm

A diferencia de StoTherm Classic®, StoTherm 
Classic® L / MW tiene un núcleo de lana mineral. La 
diferencia principal reside en una mejor protección 
contra incendios. Este sistema es muy adecuado 
para la construcción de edificios altos. Los arquitec-
tos de IMMOLOG aprovecharon esta ventaja en su 
proyecto de construcción de viviendas de varias 
plantas “Wohnen am Hochdamm”, en Berlín (ver 
fotos).

Otra particularidad del sistema StoTherm Classic® 
L / MW: en el sistema StoTherm Classic® L / MW, no 
hacen falta capas intermedias. Esto ahorra un paso 
de trabajo durante la aplicación. El resto de las 
propiedades positivas de la familia Classic®, como la 
resistencia a cargas mecánicas o a la intemperie, así 
como una larga vida útil y colores intensos, también 
justifican sobradamente la elección de este sistema.

Ventajas del sistema
 ∙ Cumplimiento de los más altos requisitos de 
protección contra incendios

 ∙ Elevada resistencia mecánica
 ∙ Seguro contra la formación de grietas gracias a un 
sistema de revestimiento orgánico

 ∙ Alta resistencia contra microorganismos (algas y 
hongos)

 ∙ Componentes del sistema libres de cemento y 
listos para su aplicación

 ∙ Posibilidad de aplicar sin capa intermedia ni capa 
de pintura

 ∙ Colores intensos y oscuros disponibles

StoTherm Classic® 
L / MW
Sistema de aislamiento térmico exterior mejorado con 
protección contra el fuego con máxima resistencia a las 
grietas y a los golpes Más información sobre 

el sistema, homologa-
ciones, directrices de 
aplicación, etc. en
www.sto.es

www.blauer-engel.de/uz140
· schadstoffarm

· umweltgerechter Wärmeschutz

· Fassade ohne Algizide
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Wohnen am Hochdamm, Berlín, DE
Proyecto: IMMOLOG Architekten, Berlín, DE
Ejecución: Zabel GmbH, Wittenberg, DE;
Harald Schreiner Putz GmbH & Co. KG, Oberleichtersbach, DE
Competencias de Sto: StoTherm Classic® L / MW; StoSignature, 
Texture: Rough 1
Fotografía: Mariela Apollonio, ES



Opciones a nivel de acabado

Propiedades

Nivel de aislamiento
 ∙ Material aislante: lana mineral
 ∙ Nivel de conductividad térmica: 035–041
 ∙ Espesor del aislamiento según estándar PH: 
19 – 22 cm (ver detalles en la pág. 12)

 ∙ Fijación: con adhesivo y espigas

Nivel de armadura
 ∙ Mortero base: orgánico, para la máxima 
resistencia

Nivel de acabado
 ∙ StoSignature (superficies de revoco) y 
StoEcoshape (elementos prefabricados de 
revoco) disponibles en colores con valor de 
referencia de la luminosidad ≥ 20 %

 ∙ Aplicación parcial con StoDeco (elementos 
decorativos para fachada), sin límite de valor 
de referencia de la luminosidad en sistemas 
de revestimiento con X-black Technology

Sistema
 ∙ Comportamiento al fuego: clase A según EN 
13501-1 posible

 ∙ Resistencia al impacto con superficie de 
revoco:
 ∙ Hasta 15 julios en el sistema estándar, 
hasta 60 julios en el sistema con alta 
resistencia al impacto

 ∙ Resistente al impacto de pelotas según DIN 
18032-3

El sistema

Sistema StoTherm Classic® L / MW

StoCleyer B

 Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones. 27

Capa de acabado (6)
 ∙ StoSignature (superficies de 
revoco)

Aplacado para fachadas (7)
 ∙ StoEcoshape (elementos prefabricados de revoco)
 ∙ StoDeco (elementos decorativos para fachada), aplicación 
parcial

 ∙ StoCleyer B (Plaqueta de revoco de ladrillo cara vista)

Nivel de aislamiento
1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

Nivel de armadura
4 — Mortero base
5 — Refuerzo/armadura

Nivel de acabado
6 — Capa de acabado
7 — Aplacado para fachadas*

* Alternativa para el nivel de acabado, ver 
Opciones a nivel de material

1 32 4 5 4 6

StoSignature StoDecoStoEcoshape

StoTherm
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior: StoTherm

StoTherm Mineral
Sistema de aislamiento térmico exterior optimizado para 
la protección contra el fuego con una gran selección de 
acabados

Por encima del límite de los edificios de gran altura, 
como la cafetería y mediateca del centro de 
enseñanza Längenfeld, en Balingen (foto a la 
derecha), los sistemas de aislamiento térmico 
exterior tienen que cumplir mayores exigencias de 
protección contra incendios. StoTherm Mineral 
tiene estas propiedades gracias a su material 
aislante, lana mineral. Este sistema mortero base 
mineral permite una total libertad para elegir el 
acabado de la fachada. Como puede verse en la 
urbanización de la Straßburger Straße, enFreuden-
stadt (foto a la izquierda), el sistema también 
permite la combinación sencilla de los acabados.

Ventajas del sistema
 ∙ Cumplimiento de los más altos requisitos de 
protección contra incendios

 ∙ Posibilidad de diseñar fachadas con StoBrick, 
StoStone

 ∙ Diseño plástico de la fachada posible mediante la 
aplicación superficial y parcial de StoDeco

 ∙ Posibilidad de sistema de revestimiento puramen-
te mineral

 ∙ Alta resistencia contra microorganismos (algas y 
hongos), especialmente, con un sistema de 
pintura adicional (imprimación base incluida)

Imagen derecha:
Cafetería y mediateca del centro de enseñanza Längen-
feld, Balingen, DE
Propietario: Ayuntamiento de Balingen, DE
Proyecto: a+r Architekten, Tübingen, DE
Ejecución: MDD Stuck GmbH, Hechingen, DE
Competencias de Sto: StoTherm Mineral; StoSignature, Texture: 
Rough 30; StoSignature, Texture: Fine 40
Fotografía: Martin Duckek, Ulm, DE

Wohnanlage Straßburger Straße, Freudenstadt, DE
Propietario: Borgmann Bauträger GmbH, Freudenstadt, DE
Proyecto: Schmelzle+Partner MBB Architekten BDA, Hallwan-
gen, DE
Ejecución: Thomas Kübler, Freudenstadt, DE
Competencias de Sto: StoTherm Mineral; StoBrick Sandig 490, 
formato: 240 x 71 mm; StoSignature, Texture: Fine 40 +Effect: 
Coating 10; StoColor Lotusan® G
Fotografía: Martin Baitinger, Böblingen, DE

Más información sobre 
el sistema, homologa-
ciones, directrices de 
aplicación, etc. en
www.sto.es

g
· schadstoffarm

· umweltgerechter Wärmeschutz

· Fassade ohne Algizide
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Opciones a nivel de acabado

Propiedades

Nivel de aislamiento
 ∙ Material aislante: lana mineral
 ∙ Nivel de conductividad térmica: 035–041
 ∙ Espesor del aislamiento según estándar PH: 
19 – 22 cm (ver detalles en la pág. 12)

 ∙ Fijación: con adhesivo o con adhesivo y 
espigas

Nivel de armadura
 ∙ Mortero base: mineral, para la máxima 
libertad a la hora de seleccionar el material

Nivel de acabado
 ∙ StoSignature (superficies de revoco) y 
StoEcoshape (elementos prefabricados de 
revoco) disponibles en colores con valor de 
referencia de la luminosidad ≥ 20 %

 ∙ StoDeco (elementos decorativos para 
fachada), sin límite de valor de referencia de 
la luminosidad en sistemas de revestimiento 
con X-black Technology

 ∙ StoBrick, StoStone y StoGlass Mosaic sin 
límite de valor de referencia de la luminosi-
dad

Sistema
 ∙ Comportamiento al fuego: clase A2-s1, d0 
según EN 13501-1

 ∙ Resistencia al impacto con superficie de 
revoco:
 ∙ En el sistema correspondiente, clase de 
resistencia frente al granizo 3

El sistema

Sistema StoTherm Mineral
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Nivel de aislamiento
1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

Nivel de armadura
4 — Mortero base
5 — Refuerzo/armadura

Nivel de material
6 — Capa intermedia
7 — Capa de acabado
8 — Aplacado para fachadas*

* Alternativa para el nivel de acabado, ver 
Opciones a nivel de acabado

1 32 4 5 4 6 7

Capa de acabado (7)
 ∙ StoSignature (superficies de 
revoco)

Aplacado para fachadas (8)
 ∙ StoEcoshape (elementos 
prefabricados de revoco)

 ∙ StoGlass Mosaic 
(aplacado de mosaico de 
vidrio)

 ∙ StoCleyer B (Plaqueta de 
revoco de ladrillo cara 
vista)

 ∙ StoDeco (elementos decorativos para 
fachada), aplicación total/parcial

 ∙ StoBrick (clínker)
 ∙ StoStone (acabado de piedra natural)

StoDeco StoBrick StoStone StoGlass 
Mosaic

StoEcoshapeStoSignature StoCleyer B

StoTherm
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior: StoTherm

Material aislante, hecho de una materia prima renovable, 
madera, es la pieza central del sistema de aislamiento 
térmico exterior StoTherm Wood. Sistema acreditado desde 
hace más de dos décadas, se ha ido optimizando continua-
mente en cuanto a capacidad de aislamiento y propiedades 
de aplicación. Con un nivel de conductividad térmica de 039, 
presenta una capacidad de aislamiento insuperable por los 
de su clase. Los paneles aislantes de 110 kg/m³, ligeros en 
comparación con otros tipos de material, se pueden cortar 
de forma rápida y sencilla.

En el marco del proyecto global “Quartier für Generationen” 
de la localidad de Neuhausen auf den Fildern (ver fotos), el 
estudio de arquitectura Schwille Architektenpartnerschaft 
mdB optó por montar este sistema en los muros con 
estructura de madera de la ampliación. El concepto global se 
basa en materiales naturales. Esto también se aplicó de 
forma consecuente en el área no visible del aislamiento.

Ventajas del sistema
 ∙ Distinguido con la etiqueta ecológica Ángel Azul, también 
conocida por su nombre en alemán, Blauer Engel

 ∙ Material aislante hecho con una materia prima renovable, 
la madera

 ∙ Mejora de la protección acústica en la estructura de 
madera

 ∙ Alta resistencia contra microorganismos (algas y hongos), 
especialmente, con un sistema de pintura adicional 
(imprimación base incluida)

 ∙ Máxima protección térmica en verano

Guardería infantil St. Franziskus, Neuhausen auf den 
Fildern, DE
Propietario: Iglesia católica St. Petrus und Paulus, Neuhausen 
auf den Fildern, DE
Proyecto: Schwille Architektenpartnerschaft mbB, Reutlingen, 
DE
Ejecución: Gottfried Mack Stuckateurfachbetrieb GmbH, 
Pliezhausen, DE
Competencias de Sto: StoTherm Wood; StoSignature, Texture: 
Rough 1 +Effect: Coating 10; StoColor Lotusan® G
Fotografía: Martin Duckek, Ulm, DE

StoTherm Wood
Sistema de aislamiento térmico exterior neutro desde el 
punto de vista climático gracias al material aislante 
renovable

Más información sobre 
el sistema, homologa-
ciones, directrices de 
aplicación, etc. en
www.sto.es

www.blauer-engel.de/uz140
· schadstoffarm

· umweltgerechter Wärmeschutz

· Fassade ohne Algizide
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Opciones a nivel de acabado

Propiedades

Nivel de aislamiento
 ∙ Material aislante: fibra de madera blanda
 ∙ Nivel de conductividad térmica: 039
 ∙ Espesor del aislamiento según estándar PH: 
21 – 25 cm (ver detalles en la pág. 12)

 ∙ Fijación: con adhesivo y espigas

Nivel de armadura
 ∙ Mortero base: mineral

Nivel de acabado
 ∙ StoSignature (superficies de revoco) y 
StoEcoshape (elementos prefabricados de 
revoco) disponibles en colores con valor de 
referencia de la luminosidad ≥ 20 %

 ∙ Aplicación parcial con StoDeco (elementos 
decorativos para fachada), sin límite de valor 
de referencia de la luminosidad en sistemas 
de revestimiento con X-black Technology

Sistema
 ∙ Comportamiento al fuego: clase B según EN 
13501-1 posible 

 ∙ Resistencia al impacto con superficie de 
revoco:
 ∙ Capacidad de carga mecánica

El sistema

Sistema StoTherm Wood

Nivel de aislamiento
1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

Nivel de armadura
4 — Mortero base
5 — Refuerzo/armadura

Nivel de acabado
6 — Capa intermedia
7 — Capa de acabado
8 — Aplacado para fachadas*

* Alternativa para el nivel de acabado, ver 
Opciones a nivel de acabado
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Capa de acabado (7)
 ∙ StoSignature (superficies de 
revoco)

Aplacado para fachadas (8)
 ∙ StoEcoshape (elementos prefabricados de revoco)
 ∙ StoDeco (elementos decorativos para fachada), aplicación 
parcial

 ∙ StoCleyer B (Plaqueta de revoco de ladrillo cara vista)

StoSignature StoDecoStoEcoshape StoCleyer B

StoTherm
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior: StoTherm

StoTherm Cell
Sistema de aislamiento térmico exterior optimizado para 
la protección contra el fuego con material aislante natural 
de espuma mineral

El sistema StoTherm Cell destaca por sus cualidades 
ecológicas y por la mejor protección contra incendios. 
El material aislante utilizado es la espuma mineral, 
cuya estructura celular se basa en la estructura de un 
panal de abejas. Esta estructura especial lo convierte 
en un material aislante ligero, resistente a la presión y 
estable al mismo tiempo. Todo ello, sin necesidad de 
fibras sintéticas de apoyo. El panel aislante está 
formado exclusivamente por componentes naturales, 
en concreto, cal, cemento y arena de cuarzo, así como 
por una impregnación hidrofugante acuosa.

El material aislante también es en gran parte respon- 
sable de que el sistema StoTherm Cell cumpla los más 
altos requisitos de protección contra incendios. Esta 
combinación de ecología y protección contra incen-
dios convenció al estudio de arquitectura de Stuttgart 
Bodamer Faber Architekten. El sistema, galardonado 
con la etiqueta ecológica Ángel Azul, se utilizó en la 
construcción de la residencia de mayores Pradl, en 
Innsbruck (ver fotos).

Ventajas del sistema
 ∙ Distinguido con la etiqueta ecológica Ángel Azul, 
también conocida por su nombre en alemán, Blauer 
Engel

 ∙ Material aislante puramente mineral, sin fibras 
sintéticas de apoyo

 ∙ Cumplimiento de los más altos requisitos de protec-
ción contra incendios

 ∙ Alta resistencia contra microorganismos (algas y 
hongos), especialmente, con un sistema de pintura 
adicional (imprimación base incluida)

Residencia de mayores Pradl, Innsbruck, AT
Propietario: Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG, Innsbruck, 
AT
Proyecto: Bodamer Faber Architekten BDA, Stuttgart, DE
Ejecución: SP BAU GmbH, Innsbruck, AT
Competencias de Sto: StoTherm Cell; StoSignature,
Texture: Linear 10
Fotografía: Christian Schellander, Villach, AT

Más información sobre 
el sistema, homologa-
ciones, directrices de 
aplicación, etc. en
www.sto.es

www.blauer-engel.de/uz140
· schadstoffarm

· umweltgerechter Wärmeschutz

· Fassade ohne Algizide
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Opciones a nivel de acabado

Propiedades

Nivel de aislamiento
 ∙ Material aislante: espuma mineral
 ∙ Nivel de conductividad térmica: 045
 ∙ Espesor del aislamiento según estándar PH: 
25 – 28 cm (ver detalles en la pág. 12)

 ∙ Fijación: con adhesivo y espigas

Nivel de armadura
 ∙ Mortero base: mineral

Nivel de acabado
 ∙ StoSignature (superficies de revoco) en 
colores con valor de referencia de la 
luminosidad ≥ 20 %

 ∙ Aplicación parcial con StoDeco (elementos 
decorativos para fachada), sin límite de valor 
de referencia de la luminosidad en sistemas 
de revestimiento con X-black Technology

Sistema
 ∙ Comportamiento al fuego: clase A2-s1, d0 
según EN 13501-1

 ∙ Resistencia al impacto con superficie de 
revoco:
 ∙ Capacidad de carga mecánica

El sistema

Sistema StoTherm Cell

Capa de acabado (7)
 ∙ StoSignature (superficies de 
revoco)

Aplacado para fachadas (8)
 ∙ StoDeco (elementos decorati-
vos para fachada), aplicación 
parcial

Nivel de aislamiento
1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

Nivel de armadura
4 — Mortero base
5 — Refuerzo/armadura

Nivel de acabado
6 — Capa intermedia
7 — Capa de acabado
8 — Aplacado para fachadas*

* Alternativa para el nivel de acabado, ver 
Opciones a nivel de acabado

1 32 4 5 4 6 7

StoSignature StoDeco
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El sistema StoTherm Resol permite construir 
paredes muy finas. El material aislante utilizado en 
este caso es espuma rígida de resina fenólica con 
un nivel de conductividad térmica mínino de 021, 
que logra cumplir el estándar de casa pasiva con 
solo 12–14 cm de espesor (en función del material 
del muro exterior de carga). La protección contra 
incendios mejorada también habla a favor de este 
sistema. Puede utilizarse –siempre que no haya 
requisitos especiales de protección contra incen-
dios– sin barreras cortafuegos hasta el límite de los 
edificios de gran altura. StoTherm Resol es especial-
mente adecuado para edificios de varias plantas de 
nueva construcción en el centro de la ciudad, 
donde cada centímetro cuadrado ganado es 
importante y la protección contra incendios es 
fundamental.

Por eso, los proyectistas de PURE GRUPPE, con sede 
en Regensburg, también se decidieron por este 
sistema delgado al diseñar la fachada del proyecto 
Skytowers de Regensburg. En estas cuatro torres 
residenciales del centro de la ciudad (ver fotos), que 
cumplen la norma KfW-40, esto permitió ganar 
48 m² más de espacio.

Ventajas del sistema
 ∙ Sistema delgado con la máxima capacidad de 
aislamiento

 ∙ Alta resistencia contra microorganismos (algas y 
hongos), especialmente, con un sistema de 
pintura adicional (imprimación base incluida)

StoTherm Resol
Sistema de aislamiento térmico exterior delgado para la 
máxima superficie útil

Skytowers, Regensburg, DE
Propietario: Sky Towers GmbH, Landau an der Isar, DE
Proyecto: PURE GRUPPE, Regensburg, DE
Ejecución: Kurt Glöckler GmbH, Oberthulba, DE
Competencias de Sto: StoTherm Resol; StoSignature, Texture: 
Rough 1
Fotografía: Gerhard Hagen, Bamberg, DE

Más información sobre 
el sistema, homologa-
ciones, directrices de 
aplicación, etc. en
www.sto.es
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Propiedades

Nivel de aislamiento
 ∙ Material aislante: espuma rígida de resina 
fenólica

 ∙ Nivel de conductividad térmica: 021–022
 ∙ Espesor del aislamiento según estándar PH: 
12 – 14 cm (ver detalles en la pág. 12)

 ∙ Fijación: con adhesivo y espigas

Nivel de armadura
 ∙ Mortero base: mineral

Nivel de acabado
 ∙ StoSignature (superficies de revoco) y 
StoEcoshape (elementos prefabricados de 
revoco) disponibles en colores con valor de 
referencia de la luminosidad ≥ 20 %

 ∙ Aplicación parcial con StoDeco (elementos 
decorativos para fachada), sin límite de valor 
de referencia de la luminosidad en sistemas 
de revestimiento con X-black Technology

Sistema
 ∙ Comportamiento al fuego: clase B según EN 
13501-1 (¡adaptar según país!)

 ∙ Resistencia al impacto con superficie de 
revoco

 ∙ Resistente al impacto de pelotas según DIN 
18032-3

Opciones a nivel de acabado

El sistema

Sistema StoTherm Resol

Nivel de aislamiento
1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

Nivel de armadura
4 — Mortero base
5 — Refuerzo/armadura

Nivel de acabado
6 — Capa intermedia
7 — Capa de acabado
8 — Aplacado para fachadas*

* Alternativa para el nivel de acabado, ver 
Opciones a nivel de acabado

1 32 4 5 4 6 7
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Capa de acabado (7)
 ∙ StoSignature (superficies de 
revoco)

Aplacado para fachadas (8)
 ∙ StoEcoshape (elementos prefabricados de revoco)
 ∙ StoDeco (elementos decorativos para fachada), aplicación 
parcial

 ∙ StoCleyer B (Plaqueta de revoco de ladrillo cara vista)

StoSignature StoDecoStoEcoshape StoCleyer B

StoTherm
Nuestros sistemas de aislamiento térmico exterior: StoTherm

StoTherm PIR
Sistema de aislamiento térmico exterior delgado con 
una gran selección de acabados

La espuma rígida de poliisocianurato (PIR) es un 
material aislante de alto rendimiento con muy 
buenas propiedades de aplicación. Este material 
aislante es el núcleo del sistema de aislamiento 
térmico exterior StoTherm PIR. El aislamiento con 
PIR permite que, con los requisitos estándar de 
protección contra incendios -por ejemplo, en la 
construcción de viviendas-, se pueda trabajar sin 
barreras cortafuegos. Al ser muy delgado, el 
sistema garantiza un uso eficiente y rentable de las 
superficies básicas. En el proyecto de construcción 
de viviendas de Brunnhalde, en Lucerna (ver fotos), 
el estudio de arquitectura Scheitlin Syfrig Architek-
ten consiguió maximizar las superficies útiles de los 
balcones interiores sin perder capacidad de 
aislamiento con ayuda de este sistema.

Ventajas del sistema
 ∙ Sistema delgado gracias al material aislante de 
alto rendimiento

 ∙ Alta resistencia contra microorganismos (algas y 
hongos), especialmente, con un sistema de 
pintura adicional (imprimación base incluida)

Brunnhalde, Lucerna, CH
Propietario: Scheitlin Syfrig Architekten AG, Lucerna, CH
Proyecto: Scheitlin Syfrig Architekten AG, Lucerna, CH
Ejecución: MVM AG | Maler- und Gipserunternehmen, Emmen, 
CH
Competencias de Sto: StoTherm PIR; StoTherm Classic®;
StoSignature, Texture: Linear 10 +Effect: Coating 21
Fotografía: fotowerder.ch, Untersiggenthal, CH

Más información sobre 
el sistema, homologa-
ciones, directrices de 
aplicación, etc. en
www.sto.es
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Propiedades

Nivel de aislamiento
 ∙ Material aislante: espuma rígida de PIR
 ∙ Nivel de conductividad térmica: 024–026
 ∙ Espesor del aislamiento según estándar PH: 
13 – 15 cm (ver detalles en la pág. 12)

 ∙ Fijación: con adhesivo y espigas

Nivel de armadura
 ∙ Mortero base: mineral

Nivel de acabado
 ∙ StoSignature (superficies de revoco) en 
colores con valor de referencia de la 
luminosidad ≥ 20 %

 ∙ Aplicación parcial con StoDeco (elementos 
decorativos para fachada), sin límite de valor 
de referencia de la luminosidad en sistemas 
de revestimiento con X-black Technology

Sistema
 ∙ Comportamiento al fuego: clase B según EN 
13501-1 

 ∙ Resistencia al impacto con superficie de 
revoco:
 ∙ Capacidad de carga mecánica

Homologaciones
 ∙ Resumen actualizado en www.sto.es

El sistema

Sistema StoTherm PIR

Nivel de aislamiento
1 — Fijación con adhesivo
2 — Aislamiento
3 — Fijación

Nivel de armadura
4 — Mortero base
5 — Refuerzo/armadura

Nivel de acabado
6 — Capa intermedia
7 — Capa de acabado
8 — Aplacado para fachadas*

* Alternativa para el nivel de acabado, ver 
Opciones a nivel de acabado

1 32 4 5 4 6 7
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Opciones a nivel de acabado

Capa de acabado (7)
 ∙ StoSignature (superficies de 
revoco)

Aplacado para fachadas (8)
 ∙ StoEcoshape (elementos 
prefabricados de revoco)

 ∙ StoGlass Mosaic 
(aplacado de mosaico de 
vidrio)

 ∙ StoCleyer B (Plaqueta de 
revoco de ladrillo cara 
vista)

 ∙ StoDeco (elementos decorativos para 
fachada), aplicación total/parcial

 ∙ StoBrick (clínker)
 ∙ StoStone (acabado de piedra natural)

StoDeco StoBrick StoStone StoGlass 
Mosaic

StoEcoshapeStoSignature StoCleyer B

StoTherm

38

40 Porque el sistema de aislamiento térmico exterior 
puede determinar la forma
42 Sin puente térmico: hasta el mínimo detalle
44 Innovación: revestimientos biónicos
46 Le acompañamos desde el diseño hasta el final de la 
obra 

Potencial, 
tecnología, 
servicio

Hace tiempo que las fachadas con sistema de aislamiento 
térmico exterior han superado su capacidad meramente 
funcional de proporcionar un buen balance energético por 
sí mismas. El gran potencial del sistema nos invita a 
experimentar y crear tipos de envolventes de edificio 
personalizados completamente novedosos. Esto requiere 
muchos conocimientos técnicos para llevar a cabo un 
trabajo minucioso. Para ello, Sto facilita productos, 
soluciones, material informativo y mano de obra altamente 
cualificada.

38
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StoTherm
Potencial, tecnología, servicio

Porque el sistema de 
aislamiento térmico 
exterior puede 
determinar la forma
Si hasta hace unos diez años los sistemas de aislamiento 
térmico exterior se veían como una obligación para cumplir 
con los requisitos legales, ahora se consideran un elemento 
de diseño de fachada que da forma al edificio debido a los 
procesos de diseño y de fabricación digitales.

Alemannenhalle, 
Stetten am kalten 
Markt, DE
Propietario: Gemeinde 
Stetten a. k. M, DE
Proyecto: dk 
architekten, Stuttgart, 
DE
Ejecución:
MAUCH – MÄRTE 
GmbH, Sipplingen, DE
Competencias de Sto: 
StoTherm Classic®; 
StoSignature, Texture: 
Rough 1
Fotografía: Johannes Vogt, 
Mannheim, DE

Al principio, el sistema de aislamiento térmico 
exterior (SATE) no era uno de los favoritos del 
gremio, pero eso cambió hace tiempo: cada vez 
son más los arquitectos que incorporan los sistemas 
de aislamiento térmico exterior a su diseño para dar 
forma al edificio y crear fachadas de aspecto 
excepcional.

El diseño digital y, sobre todo, los nuevos procesos 
de fabricación, como el fresado tridimensional, son 
sin duda cruciales para este desarrollo. Se pueden 
utilizar tanto métodos aditivos como sustractivos: 
adicionalmente, el aislamiento se pega en varias 

capas. El espesor del aislamiento puede variar. Esto 
permite un alto grado de libertad de diseño, como 
puede verse en la Alemannenhalle de Stetten, del 
estudio dk architekten de Stuttgart (fotos y detalle 
a la derecha).

Pero un sistema de aislamiento térmico exterior es 
mucho más que un simple panel rectangular, 
también se puede moldear de forma plástica. El 
material aislante EPS, por ejemplo, hasta se puede 
fresar. Esto también permite innumerables posibili-
dades de diseño y, gracias a la prefabricación, 
ofrece una gran seguridad de planificación.

Más información en 
www.sto.es
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Detalle de construcción
Sistema de aislamiento térmico 
exterior, transición entre los distintos 
espesores de material aislante

1 — Arandela
2 — Espiga
3 — Estructura de la pared
4 — Adhesivo
5 — Panel aislante
6 — Mortero base armado
7 — Capa intermedia en caso necesario
8 — Revoco de acabado y, en caso 
necesario, pintura
9 — Sto-Malla cantonera flexible Ideal

Trabajar con mate-
rial aislante

Para realizar la fachada de la
Alemannenhalle (ver foto/detalle),
se utilizaron dos paneles aislantes
de EPS de distinto espesor. Estos se 
cortaron in situ y se montaron en la
fachada. Para terminar, el sistema
de aislamiento térmico exterior se 
revocó y se pintó. Además de este
método lineal, generalmente, los
sistemas de aislamiento térmico
exterior también se pueden
prefabricar en la planta. El EPS, por 
ejemplo, es muy apto para el
fresado, que está especialmente 
demandado en los diseños pa-
ramétricos. Gracias a este método,
los arquitectos tienen la máxima
libertad de diseño, y también una
gran seguridad de planificación. En
combinación con un asesoramiento
detallado a través de Sto –en el
mejor de los casos, ya durante la
misma fase de diseño–, se pueden
realizar ideas extraordinarias.

1
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Más información en 
www.sto.es

Foto a la derecha:
Edificios comerciales 
TTR, Reutlingen, DE
Proyecto: a+r 
Architekten, Stuttgart, 
DE
Ejecución: Rupert 
Linder GmbH, Albstadt, 
DE
Competencias de Sto: 
StoTherm Classic®; 
StoSignature, Texture: 
Rough 1 +Effect: 
Granulate 20
Fotografía: THOMAS 
HERRMANN PHOTOGRAPHY, 
Stuttgart, DE

Detalles
1 — Conexiones de zócalo
2 — Muro exterior
3 — Conexiones de ventana
4 — Persianas
5 — Conexiones de tejado
6 — Conexiones de balcón/terraza

Planificar y construir sin puentes térmicos es un gran reto. 
Para facilitarles el trabajo a arquitectos, proyectistas y 
profesionales del sector, ponemos a su disposición 
amplios conocimientos técnicos, por ejemplo, en forma 
de planos detallados y expertos altamente cualificados.

En Sto acompañamos a arquitectos, proyectistas y 
profesionales del sector durante todo el proceso de 
construcción. Cuando un cliente se decide por un 
sistema de aislamiento térmico exterior, no solo 
proporcionamos asesores especializados altamente 
cualificados, sino también planos de detalle CAD 
adecuados para detalles estándar y objetos BIM. 
Para ello, se tienen en cuenta los detalles más 
solicitados, como las conexiones de zócalos, muros 
exteriores, ventanas, tejados, balcones y terrazas, así 
como cajas de persiana, cortes del sistema, jambas, 
dinteles y juntas de dilatación de edificios.

Innovación en cajas de persiana
Los detalles de las cajas de persiana suponen 
especialmente un reto debido a la separación de los 
sectores de la construcción. Con la familia  
StoElement JAK, el profesional puede instalar la caja 
de persiana en el espesor del aislamiento como un 
elemento prefabricado. Esto permite realizar 
limpiamente todas las conexiones de revoco. Los 
fallos de instalación y los puentes térmicos se 
reducen al mínimo. En este caso, las responsabilida-
des de trabajo están claramente distribuidas: el 
profesional de sistemas de aislamiento térmico 
exterior instala el sistema de aislamiento, incluida la 
caja de persiana; a continuación, el instalador de 
persianas instala la persiana. Ofrecemos tres 
variantes de caja de persiana: la JAK estándar de 
EPS, con marco de plástico perimetral cerrado, y la 
JAK-P, una caja de persiana cerrada con panel 
portante del revoco de 20 mm de espesor. En el caso 
de StoElement JAK-A, se utiliza Foamglas como 
material aislante. De este modo, se cumplen las 

máximas exigencias en materia de protección contra 
incendios. Todas las variantes están disponibles como 
faldones con la denominación JAS, JAS-A o JAS-P.

Fijación con espigas segura
Aislar correctamente significa trabajar con precisión 
cuidando los detalles. Especialmente cuando se trata 
de la seguridad del sistema a largo plazo, no se 
pueden hacer concesiones. Si un sistema de aisla-
miento térmico exterior solo se puede fijar al muro 
de carga mediante espigas, la Sto-termoespiga es la 
solución ideal para cualquier material aislante; su 
eficacia ya se ha probado millones de veces. El efecto 
de puente térmico de la espiga se reduce a la mitad 
mediante un montaje empotrado que incluye la 
cubierta correspondiente con arandelas de material 
aislante, lo que es posible en los paneles aislantes de 
EPS y lana mineral. Al mismo tiempo, el riesgo de 
marcas de espigas se reduce enormemente.

Sin puente térmico:
hasta el más mínimo 
detalle
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Todas las ventajas de un vistazo
∙ Montaje sencillo, especialmente gracias a los

soportes de metal de la parte superior y a la
ayuda de montaje (Sto-Montagebügel JAK)

∙ Faldón de panel portante del revoco estable
de 20mm de espesor

∙ Material aislante: Foamglas con valor de
medición de conductividad térmica de
0,040 W/(m*K)

∙ Comportamiento al fuego: A1 según EN
13501-1

∙ Reparto de cargas definido
∙ Formatos especiales, por ejemplo: Esquinas

exteriores realizables
∙ Minimización de puentes térmicos
∙ Perfil de malla integrado
∙ Fabricación individual y a medida disponible a

partir de 160mm de espesor de aislamiento
(con una anchura de caja de 100mm)

∙ También disponible como elemento de faldón
sin aislamiento en la parte posterior

Detalle de construcción
Conexión de la caja de persiana 
StoElement JAK-A en una ventana 
enrasada (corte vertical)

1 — Estructura de la pared
2 — Escuadra de montaje
3 — Adhesivo
4 — StoElement JAK
5 — Mortero base armado
6 — Capa intermedia en caso necesario
7 — Revoco de acabado y, en caso 
necesario, pintura
8 — Persiana (instalar in situ)
9 — Sto-Perfil protector de canto 20 mm

10 — Sto-Cinta de sellado

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Al detalle: StoElement JAK-A

Texto alternativo para el tema de la fijación con 
espigas:
Fijación con espigas sin puente térmico
Aislar correctamente significa trabajar con precisión 
cuidando los detalles. Especialmente, cuando se trata de 
sistemas sin puente térmico. Si un sistema de aislamien-
to térmico exterior debe fijarse al muro de cerramiento 
con la ayuda de espigas, estas ocasionan inserciones en 
el material aislante. El problema es que, con cada 
inserción de material, existe el riesgo de crear un puente 
térmico. Por este motivo, hemos lanzado al mercado la 
Sto-Espiga atornillada K-RACE de plástico reforzado con 
fibra de vidrio. Gracias al plástico de alto rendimiento, 
no hay que hacer concesiones en comparación con las 
espigas de acero que habitualmente utilizadas. Al 
mismo tiempo, se evitan los puentes térmicos. De este 
modo, se logra un equilibrio perfecto entre la seguridad 
del sistema y la protección térmica.
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Innovación:
revestimientos biónicos

Imagen derecha:
Vivienda unifamiliar, 
Dettingen/Teck, DE
Ejecución: A. Baumann 
& Sohn GmbH & Co. 
KG, Heubach, DE
Competencias de Sto: 
StoTherm Classic®; 
StoSignature, Texture: 
Rough 1 +Effect: 
Coating 10; StoColor 
Dryonic® S
Fotografía: Martin Baitinger, 
Böblingen, DE

Las pinturas con Dryonic® Technology protegen las 
fachadas contra el ataque de microorganismos sin necesi-
dad de una película de protección biocida. Esto garantiza 
unas fachadas intensamente radiantes durante años que, 
además, son respetuosas con el medioambiente.

Más información en 
www.sto.es

Nuestras pinturas de fachada StoColor incluyen una 
gama de 800 colores. Además, AC Architectural 
Colours es una colección de colores especialmente 
seleccionada para fachadas, que también consta de 
300 colores distintos. La tecnología Dryonic® se 
utiliza para conservar todos estos colores en la 
fachada durante el mayor tiempo posible y, al 
mismo tiempo, proteger la fachada de los efectos 
de la intemperie por el agua, la radiación UV o el 
calor, así como del ataque de algas u hongos. Su 
fórmula se basa en un principio biónico –un campo 
puntero en el que trabajamos desde hace más de 
20 años y que ya aplicamos en las pinturas para 
fachadas con tecnología Lotus-Effect® en los años 
noventa.

El nombre StoColor Dryonic® es sinónimo de 
fachadas secas. Con la SunBlock Technology 
integrada, StoColor Dryonic® S también ofrece una 
protección adicional contra la decoloración de la 
fachada a consecuencia de la radiación UV. 
Además, todos los colores están disponibles con la 
llamada X-black Technology. Las superficies oscuras 
se pueden alcanzar temperaturas de más de 80 °C 
en caso de radiación solar directa; la X-black 
Technology se encarga de mantener los picos de 
temperatura por debajo de 65 °C. De este modo, 
impide el calentamiento excesivo de las fachadas y, 
por tanto, la formación de grietas que pueden 
provocar las altas temperaturas.

Para diseñar la familia Dryonic®, nos inspiramos en 
el escarabajo de Namibia, que habita en el desierto. 
Este insecto se ha adaptado perfectamente a la 
sequedad de su hábitat y recoge la niebla como 
agua potable, que deja caer en su boca a primera 

hora de la mañana haciendo el pino. Esta propie-
dad se la debe a la estructura acorazada de su 
caparazón, lleno de innumerables botones micro-
scópicos: mientras que los picos hidrófilos (amantes 
del agua) permiten que el agua se condense, los 
valles hidrófobos (repelentes del agua) que hay 
entre ellos tienen un efecto disipador.

De forma análoga a este principio, la microestruc-
tura de StoColor Dryonic® también está formada 
por finos promontorios. La estructura especial de la 
superficie de la pintura hace que la fachada repela 
el rocío y la lluvia, que se secan en un tiempo 
récord, por lo que las algas y los hongos no tienen 
base para alimentarse.

La prueba: a la izquierda, una pintura estándar, a la derecha, StoColor Dryonic®



StoColor Dryonic® y StoColor Dryonic® S

Ventajas a primera vista
∙ Secado rápido tras la lluvia y el rocío
∙ Efecto biónico que favorece fachadas secas y

las protege de algas y hongos
∙ Gran estabilidad y variedad de tonalidades

gracias a la SunBlock Technology aplicada en
StoColor Dryonic® S

∙ Menor ruptura de relleno/efecto de marcas
blancas

∙ Compatible con prácticamente todos los
soportes habituales en la construcción

∙ Disponible opcionalmente con escudo
protector contra el calentamiento solar
(X-black Technology)

Clases según DIN EN 1062-1:
∙ Difusión del vapor de agua: V2 (media)
∙ Permeabilidad al agua líquida: W3 (baja)
∙ Permeabilidad al CO2: clase C1 (retardante)

Vista general
1 —

2 —

3 —
1

2

3

Resecado rápido en los modelos StoColor 
Dryonic® y StoColor Dryonic® S
Protección del color gracias a la SunBlock 
Technology en el modelo StoColor Dryonic® S
Protección contra el calor gracias a la X-black 
Technology (disponible en los modelos 
StoColor Dryonic® y StoColor Dryonic® S)

 Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos incluidos en las fichas técnicas y las homologaciones. 45

StoTherm
Potencial, tecnología, servicio ∙ Asesoramiento y servicio de planificación de Sto

Le acompañamos des-
de el diseño hasta el  
final de la obra
Tanto los asesores de Sto como el servicio técnico ayudan 
a arquitectos, proyectistas y profesionales del sector des-
de el diseño hasta la fachada terminada con todos sus 
detalles.

Le enseñarán, por ejemplo, a utilizar los productos 
y las herramientas de forma eficiente.

Apoyo para profesionales del sector
El especialista en aplicaciones de Sto ofrece ayuda 
profesional in situ. Como contacto técnico cualifica-
do, ayuda a los profesionales del sector a aplicar 
correctamente los productos de Sto.
Todos los materiales y técnicas de aplicación se 
explican de forma práctica tanto en las directrices 
de aplicación como en los vídeos del canal de 
YouTube de Sto.

Contacto personal
En caso de dudas sobre los sistemas StoTherm, 
puede contactar con el servicio de información 
llamando al +34 937 41 59 72, así como con los 
empleados del servicio externo de Sto in situ. En la 
contraportada encontrará una lista con las sedes de 
Sto más cercanas o en nuestra web: www.sto.es

Nuestros servicios
 ∙ Asesoramiento para proyectistas y profesionales 
del sector, especialmente, para soluciones 
personalizadas
 ∙ Plazos de obra in situ
 ∙ Gestión estática de la obra
 ∙ Cálculo de carga de viento (método simplificado)
 ∙ Estimación de cantidades
 ∙ Gestión de planos de instalación
 ∙ Medición previa de espigas

Asesoramiento en todas las fases del proyecto
Una parte importante de nuestros servicios es un 
asesoramiento detallado. Da igual que se trate de la 
planificación, la coordinación óptima de distintos 
procesos, la correcta aplicación de productos de 
Sto o preguntas concretas sobre el sistema de 
aislamiento térmico exterior: Sto presta ayuda en 
todas las fases del proyecto de forma rápida y 
competente.

Asesores de Sto en la obra
Los asesores especializados de Sto también acuden 
directamente a la obra para informarle sobre las 
particularidades de los materiales o para formarle 
en el manejo de técnicas de aplicación especiales. 
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Servicio de muestras
Sto facilita la elección de sistemas y superficies 
a través de muestras de material –también 
específicas del proyecto–.
infoservice@sto.com

Formación
Al proporcionar formación específica por 
empresa y por sistema, pretendemos garantizar 
el nivel de calidad de la instalación asociada 
con Sto y nuestros productos y sistemas. Sto se 
compromete a la formación de los aplicadores 
de nuestros sistemas para satisfacer las 
necesidades del mercado de la construcción.
Los seminarios de formación son realizados por 
personal experimentado y cualificado, capaz de 
transmitir conocimientos teóricos y prácticos 
sobre la correcta instalación de sistemas SATE

Textos de prescripciones
Para facilitarle la planificación, ponemos a su 
disposición textos de prescripción. Consulte 
con su gestor.

Detalles
El equipo de asesores especializados de Sto 
también puede desarrollar detalles totalmente 
personalizados junto con los arquitectos, los 
proyectistas y los profesionales del sector:
info.es@sto.com

Dibujos CAD para detalles estándar y objetos 
BIM en:
sto.es

Aplicación Sto
La aplicación Sto contiene información sobre 
productos, sistemas de aislamiento térmico 
exterior, sistemas de fachada y sistemas de 
pintura, así como detalles CAD, referencias y 
todas las sedes de Sto del mundo.

StoDesign
Para las cuestiones estéticas relacionadas con la 
pintura y los materiales de fachada, el equipo de 
StoDesign desarrolla y prueba variantes técnicas 
y de diseño y define materiales, superficies y 
colores, desde edificios individuales hasta el 
diseño integral de paisajes urbanos.

Revista Ark
[ark] es la revista del Grupo Sto para arquitec-
tos, diseñadores e inversores. Sus 84 páginas se 
publican semestralmente en nueve idiomas 
(alemán, inglés, francés, checo, español, 
italiano, rumano, croata y chino). Los 32.000 
ejemplares de cada edición se envían a 29 
países de Europa, Asia y Norteamérica.
Solicitala a tu gestor de proyectos

Asistencia técnica
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Sede Central

Sto SDF Ibérica S.L.U

Barcelona

Oficina y Almacén 

Riera del Fonollar 13

08830 Sant Boi de Llobregat

Teléfono +34 93741 59 72

Más información

info.es@sto.com

www.sto.es

Asturias - Gijón

Oficina y Almacén 

Galileo Galilei s/n

33392 Gijón 

Teléfono +34 985 87 99 84

Madrid

Oficina

Martín de los Heros 59 BIS 

Planta 1ª oficina 9A  

28008 Madrid

Teléfono: +34 914 45 56 31

Baleares - Mallorca

Oficina y Almacén 

P.I. Son Llaut - Parcela 12, local A

07320 Santa María del Camí

Teléfono +34 971 62 07 62 

Navarra - Pamplona

Oficina

Parque Empresarial La Estrella

Edificio Berroa

Berroa 19 - 3ª plta. ofic. 305

31192 Tajonar

Teléfono +34 679 62 85 21

Baleares - Ibiza

Oficina y Punto de venta

Rosers, 26B

07820 Sant Antonio de Portmany

Teléfono: +34 699 12 31 44

Delegaciones

Portugal - Lisboa

Oficina y Almacén 

Rua Gervásio Lobato nº 15 - B

2840-187 Seixal

Teléfono +351 939 91 1440

Madrid - Leganés

Almacén

P.I. San José de Valderas

Trueno 82

28918 Leganés

Teléfono: +34 910 69 99 64 

Valencial

Teléfono + 34 639 30 88 22
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Llar d’Infants a l’Hospitalet 
Informe de prescripción 
 
Emitido a: 
Ajuntament de L’Hospitalet (Jordi Soriano) 
 
Emitido por : 
Rafael López 
Consultor de proyectos 
Rafael.lopez@knauf.com 
T: 664661502 
 
 

 
 

Revisión Comentarios Fecha Revisado por 

R01 Es corregeix errata en el text l’especificació 2023/07/20 RLM 
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Ajuntament de L’Hospitalet (Jordi Soriano) 
Llar d’Infants a l’Hospitalet 
 

 
A la atención de Ajuntament de L’Hospitalet (Jordi Soriano), 
 
A continuación le enviamos la descripción de los sistemas recomendados para el proyecto de 
referencia. 
 
Es importante mencionar que nuestra garantía de prestaciones Knauf es aplicable 
exclusivamente cuando los sistemas Knauf se ejecutan íntegramente con componentes Knauf 
de acuerdo con las indicaciones de nuestras hojas técnicas disponibles en nuestra página web 
www.knauf.es, las cuales deberán seguirse para asegurar el cumplimiento del sistema. 
 
Todos los sistemas Knauf deberán ejecutarse de acuerdo la Norma UNE 102043 Montaje de los 
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  
 
Este presupuesto no es contractual y sus precios se han calculado en base a muestras 
normalizadas de cada sistema y a la tarifa vigente de productos Knauf. No incluyen mano de 
obra, beneficio industrial de la constructora o contratistas ni IVA.  
 
El presupuesto definitivo será el facilitado por el instalador y estará sujeto a los precios dispuestos 
por el Distribuidor Oficial KNAUF según tarifa vigente. 
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta, así como para nuevas ofertas. 
 
Atentamente, 
 
Rafael López 
Consultor de proyectos 
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INFORME DE CÁLCULO FACHADA AQUAPANEL 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
Solicitante  Ajuntament de L’Hospitalet (Jordi Soriano) 

Proyecto  Llar d’Infants a l’Hospitalet 

Tipo de obra  Obra nueva 

Uso  Educación 

Ubicación  Collblanc en L’Hospitalet de Llobregat 
 
 

2. SISTEMAS  
 
 

    
WM111 WM311 WM411 PASSIVHAUS 

    

     
WE322 WE321 WL12 WL33 
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3. CÁLCULO DE VIENTO 

 
 SI NO 
El solicitante aporta carga de viento    
 
La carga de viento calculada según el método del CTE DBSE-AE es de: ver anexo de cálculo.  
Esta deberá ser comprobada por el solicitante.   
 
 
4. INFORMACIÓN APORTADA 

 
Los cálculos han sido realizados en base a: 
 
Planos de planta  CAD / BIM  
Planos de secciones  Mediciones  
Planos de alzados  Memoria gráfica  
Axonometrías / 3D  Memoria escrita  

 
 
5. RESUMEN DE DIMENSIONADO 

 
PARTIDA COTA 

MÁXIMA ALTURA CARGA DE 
VIENTO MONTANTES MOD. DISPOSICIÓN 

CASO 1 +7,00m 3,24m 0,64kN/m² 100/50/1 400 mm N - Simple 
 
 
6. OBSERVACIONES 

 
Los cálculos y soluciones aportadas se han realizado bajo las hipótesis indicadas en los distintos 
Anexos, sirviendo como referencia al anteproyecto.  
Dichos cálculos son un predimensionamiento de carácter orientativo, por lo que deberán ser validados 
por el responsable de proyecto o la dirección facultativa. 
 
Cualquier modificación en los datos aportados hará necesario realizar nuevos cálculos.  
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FA01 
KNAUF AQUAPANEL WE322.es 240/400 (LM100 + 12,5AQP + 100(LM100) + 12,5A + 
15DFH1IR) 
Suministro de cerramiento de fachada  KNAUF Aquapanel® WE322.es con sistema de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE) de lana mineral, de 240 mm de espesor total, formado por una estructura metálica exterior de acero 
galvanizado Z450 a base de canales KNAUF (elementos horizontales) de 100x40x0,7mm y montantes KNAUF 
(elementos verticales) de 100x50x1mm, modulados cada 400 mm con disposición Simple N, en cuya cara exterior 
se atornilla una placa cementicia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200mm y 12,5 mm de espesor, atornillada 
mediante tornillos KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa y el perfil se dispone una barrera de agua Aquapanel 
resistente al agua y al viento y permeable al vapor de agua; en la cara interior de la estructura se atornillan 2 placas 
KNAUF en total: 1 placa Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor y 1 placa Diamant tipo 
DFH1IR s/Norma UNE-EN 520 de 15 mm de espesor, con sellos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir 
con un hábitat saludable; aislamiento térmico y acústico colocado en el alma del entramado metálico exterior, a 
base de lana mineral KNAUF Insulation Panel Plus TP138 de 100mm de espesor, conductividad térmica 0,032 
W/mK y resistencia al flujo del aire 20 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva para perfilería metálica KNAUF en la 
superficie de apoyo o contacto de ésta con los paramentos, de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2mm 
de espesor y de anchura 95 mm; anclajes de canales y montantes metálicos; material para tratamiento de huecos 
y ejecución de ángulos; accesorios para ejecución de juntas de dilatación; tratamiento de juntas Knauf Aquapanel 
a base de mortero y malla de juntas de 10 cm de ancho en la unión de placas cementicias entre sí; tornillería KNAUF 
TB para fijación de las placas de yeso a la perfilería y tratamiento de juntas mediante cinta de papel microperforada 
y pasta KNAUF Unik 24H con sellos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir con un hábitat saludable, 
con nivel de acabado calidad Q2 en la unión de placas de yeso laminado; incluye perfiles de remate para tratamiento 
de ángulos, encuentros con ventanas, vierteaguas y juntas de control superficial; sobre la placa Aquapanel se 
adhiere un panel de aislamiento de lana mineral KNAUF Insulation Smart Wall FKD-S Thermal según norma EN 
13162 de 100 mm de espesor nominal, conductividad térmica de 0,035 W/mK y resistencia térmica 2,86 m²·K/W, 
fijado a la placa de cemento con adhesivo y, adicionalmente, con fijaciones mecánicas. Montaje del sistema 
conforme a norma UNE 102043 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los 
detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema WE32.ES  Sistema de fachada ligera 
AQUAPANEL® + SATE y DAU 09/051 F; Criterio de medición según la norma UNE 92305. 

Espesor = 240mm + (gruixos de morter) ≈ 260mm 
Altura de cálculo = 3,24m 
Carga de viento de diseño = 0,64KN/m² 
Resistencia al fuego = EI-60 
Resistencia térmica = 5, m²K/W 
Transmitancia térmica = 0,20 W/m²K 
Aislamiento acústico ruido aéreo = 50 (-2;-6) dB 
Justificación DB-HS = C1 + R3 
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ANEXO A 
Cálculo Mecánico 
  

CALCULO ESTÁTICO DE PERFILES

Datos del proyecto:

0,2 kN/m2

0,3 kN/m2

0,56 kN/m2

0,00 º
400 mm

1,35
1,5

210000 N/mm2

220 N/mm2

M0 = M1 = 1,05

L / 250

Acciones permanentes:

0,500 kN/m2

0,675 kN/m2

Peso total vertical sobre forjados 0,675 kN/m2

Carga perpendicular (si fachada inclinada) N/A kN/m2

Carga perpendicular mayorada (si fachada inclinada) N/A kN/m2

Acciones variables:
Acción del viento sobre el montante 0,222 kN/m
Acción del viento mayorada sobre el montante 0,334 kN/m

Suposiciones:
Tabique simple de fachada
La carga de viento se supone soportada de forma distribuida por toda la superficie del tabique.
No hay carga vertical de fachada ventilada.

Perfil Montante M 100/50/1,0-Z450

Coef. de mayoración de cargas permanentes

Peso de la placa soporte pAq

Carga de viento Qe

Modulación de perfiles m

Disposición Simple

Hipótesis de cálculo:
Los montantes se consideran biapoyados en los extremos

Peso adicional (revestimiento, SATE, etc.)

Ángulo incl. fachada (desde la vertical)

Coeficientes parciales para la resistencia

Peso propio del sistema Aquapanel

Coef. de mayoración de cargas variables

Límite elástico del acero 

Peso propio del sistema Aquapanel mayorado

Módulo de elasticidad de perfiles de acero E

Flecha máxima admisible fad

L



Presión del viento s/ CTE DBE SE-AE

Cálculo estático de la carga de viento acorde con el Código Técnico de la Edificación, para
una fachada ligera, no portante con sistema Knauf Aquapanel, teniendo en cuenta los datos
que se indican a continuación:

NP = 2
HT = 8,42 m.

z = 3,24 m.
HD = 3,24 m.

ZONA: C
GA: 4
TC:
F1 60,00 m.

F2 12,00 m.
F3 0,00 m.
F4 0,00 m.
F5 0,00 m.

HH 0 %

Resultado:

Presión dinámica Coef. de exposición Coef. eólico
Zona: C GA = 4 TC = Edificios de pisos

Qb = 0,52 HT = 8,42 Cp = 0,80
Ce = 1,34

1. Borde del mar o de un lago Edificios de pisos

2. Terreno rural llano Naves y construc. diáfanas

3. Zona rural accidentada Otros

4. Zona urbana en general
5. Centro de negocios

     Carga de viento de diseño: 0,56 kN/m2

Los cálculos realizados a continuación, han sido desarrollados bajo las hipótesis indicadas.
Cualquier modificación de dichas hipótesis, invalida el cálculo realizado.

ALTURAS
Altura total del edificio:

Altura libre calculo

Grado de aspereza

Sin FV

Hipótesis de carga de viento:

Datos del edificio

COEF. DE EXPOSICIÓN

AREA HUECOS

Sistema Knauf

PRESIÓN DINÁMICA

WE32

Dependiendo de la zona geográfica

Nº de plantas

Altura del punto considerado:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Edificio de pisos, naves, otros Edificios de pisos

COEFICIENTE EÓLICO
Cantidad de caras expuestas al 
viento: fondos

Qe = Qb * Ce * Cp

CARGA DE VIENTO

CALCULO ESTÁTICO DE PERFILES

Distribución de cargas

Solicitaciones críticas

a) Perfil Knauf
Momento flector máximo  del montante MEd = 0,438 kN.m
Flecha máxima del montante Fmáx = 7,83 mm

Cortante máximo en apoyo superior del montante Rhsup = 0,540 kN
Cortante máximo en apoyo inferior del montante Rhinf = 0,540 kN

Comprobaciones: Tasa agotamiento
Sección Centro Luz - Interacción esfuerzos: Ta = 0,81 (Art. 34.7.2.3) Cumple
Sección Apoyo - Axil: tN = 0,07 (Art. 34.3) Cumple
Sección Apoyo - Cortante: tV = 0,07 (Art. 34.3) Cumple
Sección Apoyo - Interacción esfuerzos (Cortante y Axil) No necesario considerar interacción
Flecha máxima en la sección (mm) fad = 12,96 ftot = 7,83 Cumple

b) Forjados
Rasante inferior al forjado (presión o succión) (+/-) Rhsup = 0,540 kN
Rasante superior al forjado (presión o succión) (+/-) Rhinf = 0,540 kN
Peso fachada Aquapanel y fachada exterior VpAqm = 0,875 kN

NOTAS:
Para el cálculo de las escuadras y los anclajes 

se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - Todas las cargas indicadas son mayoradas.

 - Las cargas han sido calculadas por unidad de

    modulación de perfiles (400 o 600 mm).

Los cálculos realizados han sido desarrollados bajo las hipótesis indicadas, 
y sirven como referencia para el anteproyecto.
Cualquier modificación de dichas hipótesis, invalida el cálculo realizado.

FlechaMomento
flector

Rhinf

VpAqm

Rhsup

L
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ANEXO B 
Cálculo Térmico 
  

Exterior wall
created on 19.7.2023WE322 sin BV

U-Value calculation according to DIN EN ISO 6946

# Material Dicke λ R
[cm] [W/mK] [m²K/W]

Thermal contact resistance inside (Rsi) 0,130
1 KNAUF Standard 15A 1,50 0,210 0,071
2 KNAUF Standard 12,5A 1,25 0,210 0,060
3 KNAUF Insulation Panel Plus TP138 10,00 0,032 3,125

Steel (0,13%) 10,00 50,000 0,002
Steel (Width: 0,06 cm) 0,50 50,000 0,000
Steel (Width: 0,06 cm) 0,50 50,000 0,000
Steel (Width: 5 cm) 0,06 50,000 0,000
Steel (Width: 5 cm) 0,06 50,000 0,000

4 KNAUF Aquapanel Outdoor 1,25 0,350 0,036
5 Cement plaster 0,50 1,400 0,004
6 KNAUF Insulation FKD-S Thermal 10,00 0,035 2,857
7 Cement plaster 0,50 1,400 0,004
8 Cement plaster 1,00 1,400 0,007

Thermal contact resistance outside (Rse) 0,040

Thermal contact resistances have been taken from DIN 6946 Table 7.
Rsi: heat flow direction horizontally
Rse: heat flow direction horizontally, outside: Direct contact to outside air

Upper limit of thermal resistance Rtot;upper = 6,320 m²K/W.
Lower limit of thermal resistance Rtot;lower = 4,174 m²K/W.
Check applicability: Rtot;upper / Rtot;lower = 1,514 (maximum allowed: 1,5)

DIN 6946 must not be used because the ratio of the upper limit value of the thermal resistance to the lower limit value of the
thermal resistance is more than 1.5.

Heat transfer coefficient from finite-elements method U = 0,206 W/(m²K)
numerical uncertainty ~0,31%
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WE322 sin BV, U=0,21 W/(m²K)

Temperature profile

inside

outside

50 400

Temperature profile

1 KNAUF Standard 15A (15 mm)
2 KNAUF Standard 12,5A (12,5 mm)
3 KNAUF Insulation Panel Plus TP13...

4 KNAUF Aquapanel Outdoor (12,5 mm)
5 Cement plaster (5 mm)
6 KNAUF Insulation FKD-S Thermal ...

7 Cement plaster (5 mm)
8 Cement plaster (10 mm)
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Left:Temperature and dew-point temperature at the place marked in the right figure. The dew-point indicates the
temperature, at which water vapour condensates. As long as the temperature of the component is everywhere above the dew
point, no condensation occurs. If the curves have contact, condensation occurs at the corresponding position.
 Right: The component, drawn to scale.

Layers (from inside to outside)

# Material λ R Temperatur [°C] Weight
[W/mK] [m²K/W] min max [kg/m²]

Thermal contact resistance* 0,250 18,9 20,0
1 1,5 cm KNAUF Standard 15A 0,210 0,071 18,5 19,6 9,5
2 1,25 cm KNAUF Standard 12,5A 0,210 0,060 18,0 19,5 7,9
3 10 cm KNAUF Insulation Panel Plus TP138 0,032 3,125 14,8 19,4 1,5

10 cm Steel (0,13%) 50,000 0,002 16,4 18,0 1,0
0,5 cm Steel (Width: 0,06 cm) 50,000 0,000 18,3 18,3 0,0
0,5 cm Steel (Width: 0,06 cm) 50,000 0,000 16,1 16,1 0,0

0,06 cm Steel (Width: 5 cm) 50,000 0,000 16,1 16,2 0,5
0,06 cm Steel (Width: 5 cm) 50,000 0,000 18,2 18,3 0,5

4 1,25 cm KNAUF Aquapanel Outdoor 0,350 0,036 14,8 16,4 14,4
5 0,5 cm Cement plaster 1,400 0,004 14,8 16,1 10,0
6 10 cm KNAUF Insulation FKD-S Thermal 0,035 2,857 8,7 16,1 7,0
7 0,5 cm Cement plaster 1,400 0,004 8,7 8,7 10,0
8 1 cm Cement plaster 1,400 0,007 8,7 8,7 20,0

Thermal contact resistance* 0,040 8,6 8,7
26 cm Whole component 4,855 82,4

*Thermal contact resistances according to DIN 4108-3 for moisture protection and temperature profile. The values for the U-
value calculation can be found on the page 'U-value calculation'.

Surface temperature inside (min / average / max): 18,9°C 19,4°C 19,6°C
Surface temperature outside (min / average / max): 8,7°C 8,7°C 8,7°C
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WE322 sin BV, U=0,21 W/(m²K)

Moisture proofing
For the calculation of the amount of condensation water, the component was exposed to the following constant climate for
90 days: inside: 20°C und 55% Humidity; outside: 8.6°C und 74% Humidity (Climate according to user input).

This component is free of condensate under the given climate conditions.

# Material sd-value Condensate Weight
[m] [kg/m²] [Gew.-%] [kg/m²]

1 1,5 cm KNAUF Standard 15A 0,06 - 9,5
2 1,25 cm KNAUF Standard 12,5A 0,05 - 7,9
3 10 cm KNAUF Insulation Panel Plus TP138 0,10 - 1,5

10 cm Steel (0,13%) 9,00 - 1,0
0,5 cm Steel (Width: 0,06 cm) 180,00 - 0,0
0,5 cm Steel (Width: 0,06 cm) 180,00 - 0,0

0,06 cm Steel (Width: 5 cm) 1500 - 0,5
0,06 cm Steel (Width: 5 cm) 1500 - 0,5

4 1,25 cm KNAUF Aquapanel Outdoor 0,83 - 14,4
5 0,5 cm Cement plaster 0,18 - 10,0
6 10 cm KNAUF Insulation FKD-S Thermal 0,10 - 7,0
7 0,5 cm Cement plaster 0,18 - 10,0
8 1 cm Cement plaster 0,35 - 20,0

26 cm Whole component 2,06 0 82,4

Humidity

The temperature of the inside surface is 18,9 °C leading to a relative humidity on the surface of 59%.Mould formation is not
expected under these conditions.
The following figure shows the relative humidity inside the component.
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2 KNAUF Standard 12,5A (12,5 mm)
3 KNAUF Insulation Panel Plus TP13...

4 KNAUF Aquapanel Outdoor (12,5 mm)
5 Cement plaster (5 mm)
6 KNAUF Insulation FKD-S Thermal ...

7 Cement plaster (5 mm)
8 Cement plaster (10 mm)
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Notes: Calculation using the Ubakus 2D-FE method. Convection and the capillarity of the building materials
were not considered. The drying time may take longer under unfavorable conditions (shading, damp / cool
summers) than calculated here.
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WE322 sin BV, U=0,21 W/(m²K)

Moisture protection in accordance with DIN 4108-3:2018 Appendix A
The temperatures and / or humidities you specify are not in accordance with DIN 4108-3. The following values are given by
DIN 4108-3: 20°C / 50% humidity inside and -5°C / 80% humidity outside. Change the values in the input form to enable the
calculation according to DIN 4108-3.
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WE322 sin BV, U=0,21 W/(m²K)

Heat protection
The following results are properties of the tested component alone and do not make any statement about the heat protection
of the entire room:

Temperature profile

1 KNAUF Standard 15A (15 mm)
2 KNAUF Standard 12,5A (12,5 mm)
3 KNAUF Insulation Panel Plus TP138 (100 mm)
4 KNAUF Aquapanel Outdoor (12,5 mm)
5 Cement plaster (5 mm)
6 KNAUF Insulation FKD-S Thermal (100 mm)
7 Cement plaster (5 mm)
8 Cement plaster (10 mm)
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Temperature at 3pm, 11am and 7am
Temperature at 7pm, 11pm and 3am

The surface temperature during the day
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[time of day]

Phase shift: 11.0h

Top:Temperature profile within the component at different times. From top to bottom, brown lines: at 3 pm, 11 am and 7 am
and red lines at 7 pm , 11 pm and 3 am.
Bottom:Temperature on the outer ( red ) and inner ( blue ) surface in the course of a day. The arrows indicate the location of
the temperature maximum values . The maximum of the inner surface temperature should preferably occur during the
second half of the night.

Phase shift* 11,0 h Heat storage capacity (whole component): 81 kJ/m²K
Amplitude attenuation ** 25,7 Thermal capacity of inner layers: 35 kJ/m²K
TAV *** 0,039

* The phase shift is the time in hours after which the temperature peak of the afternoon reaches the component interior.
** The amplitude attenuation describes the attenuation of the temperature wave when passing through the component. A value of 10

means that the temperature on the outside varies 10x stronger than on the inside, e.g. outside 15-35 °C, inside 24-26 °C.
***The temperature amplitude ratio TAV is the reciprocal of the attenuation: TAV = 1 / amplitude attenuation

Note: The heat protection of a room is influenced by several factors, but essentially by the direct solar radiation through windows and the
total amount of heat storage capacity (including floor, interior walls and furniture). A single component usually has only a very small
influence on the heat protection of the room.

The calculations presented above have been created for a 1-dimensional cross-section of the component.
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ANEXO C 
Datos Climáticos DBHE 
  

Exterior

Interior

CÁLCULO DE DATOS CLIMÁTICOS SEGÚN DA-DB-HE 2
PARA COMPROBACIÓN DE CONDENSACIONES 
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 DENOMINACIÓN DE SISTEMAS       

    
DEFINICIÓN DE LAS PLACAS DE YESO LAMINADO 
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TIPOS DE PLACAS KNAUF 

 STANDARD A 
Placa Knauf Universal para interior.. 
Clasificación al fuego A2-s1,d0 

AQUAPANEL OUTDOOR 
Placa de cemento ligera para uso exterior 

como fachadas. 
 

 ALTA DUREZA DI 
Placa Knauf de elevada dureza 
superficial. 

AQUAPANEL INDOOR 
Placa de cemento ligera para techos en 

interior y exterior. 
 

 ACUSTIK DFI 
Placa Knauf de elevadas prestaciones 
acústicas. 

AQUAPANEL SKYLITE 
Placa de cemento ligera para interior. 

 

 CORTAFUEGO DF 
Placa Knauf para sistemas de protección 
pasiva frente al fuego. 

DRYSTAR GM-FH1IR 
Placa especial para ambientes con 

elevada humedad y agua controlada. 
 

 IMPREGNADA H1 
Placa Knauf para interiores con humedad 
controlada. 

ANTIRRADIACIONES RX 
Placa knauf antirradiaciones con lámina 

de plomo. 
 

 DIAMANT DFH1IR 
Placa Knauf versátil, cortafuego, 
impregnada, acústica y de alta dureza. 

SAFEBOARD DF 
Placa knauf antirradiaciones sin plomo. 

 

 
SILENTBOARD 
Placa Knauf Premium de alta densidad 
para un mayor aislamiento acústico 

BRIO W1 
Elemento de fibra de yeso con 

aislamiento o sin él como solera seca 
 

 
STANDARD ALUMINIO BV 
Placa Knauf para espacios con riesgo de 
condensaciones superficiales e 
intersticiales. 

TECNOSOL W1DIR1 
Placa de yeso con fibras de altas 

prestaciones, para suelos continuos con 
gran capacidad de carga  
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CERTIFICADOS SOSTENIBILIDAD 

 

Sello A+ 
Sello ambiental que clasifica la baja emisión de COV conforme al Decreto francés 2011/321. 

 

Health Product Declaration 
Este standard reporta los contenidos de los materiales y la información asociada con la salud para 
materiales usados en la construcción. 

 
Etiqueta Declare 
Distinción otorgada por el International Living Future Institute ILFI. Es una etiqueta que confirma 
que las sustancias con las que se han elaborado los productos no son nocivos y que, al menos un 
88% del producto es reciclable. 

 

Cumplimiento REACH 
Todas las sustancias con las que se elaboran los productos Knauf están registradas cumpliendo 
con el reglamento comunitario europeo REACH: Registro, Evaluación, Autorización y Restricción 
de sustancias y mezclas químicas. 

 

Sello IBR 
Otorgado por el Instituto de Biología de la Construcción, identifica los productos en función de sus 
características medioambientales y analiza las repercusiones que tienen en la salud de los seres 
humanos. 

 

Estándar AgBB 
Este esquema establece unos estándares en relación con las emisiones de COV en productos 
para su uso interior. Varias placas y pastas Knauf cumplen con éste estándar. 

 

Certificado Cradle to Cradle Silver® 
Esta certificación reconoce los productos sostenibles desde el punto de vista de la salud humana 
y de la reciclabilidad o compostabilidad. Garantiza que las características de su fabricación 
cumplen con objetivos de aprovechamiento de recursos y contribución a la economía circular. 

 

DAP 
La declaración ambiental de producto es una ecoetiqueta cuyo contenido se basa en el análisis 
del ciclo de vida (ACV) del producto. Las DAP de Knauf son ecoetiquetas calificadas de tipo III por 
estar verificadas por un externo. 

 

Excell Zone Verte 
Etiqueta que evalía el impacto medioambiental de los productos en materia de calidad del aire 
interior para espacios industriales del sector agroalimentario. 

 

FSC 
El Certificado FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal en español) 
es un sistema de certificación forestal sostenible que indica que los productos se han fabricado 
bajo criterios que protegen la pérdida y degradación de los bosques del planeta. 
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RECOMENDACIONES 
 

01 Anclaje superior e inferior 
Los sistemas de tabique y trasdosados deberán ir siempre 
de forjado a forjado o entre elementos resistentes en todo 
su conjunto, tanto entramado autoportante como placas, 
nunca anclando a otros soportes como techos 
suspendidos, de acuerdo con los criterios de cálculo de 
alturas máximas de sistemas descritos en la UNE 102043. 
 

02 Placa mínima 
El sistema mínimo de tabique y trasdosado admitido 
según la norma UNE 102043 deberá constar de al menos 
una placa de 15mm de espesor, con independencia del 
tipo de placa. En tabiques con múltiples placas el espesor 
mínimo de placa será 12,5mm. 
 

03 Aislante térmico 
En todos los casos, deberá colocarse material aislante en 
el alma del entramado autoportante de tabiques y 
trasdosados. Además, la incorporación de dicho aislante 
será necesario para mantener la garantía de las 
prestaciones acústicas indicadas en las hojas técnicas.  
 

04 Placas impregnadas 
Será necesario instalar placas Impregnadas H1 en las 
caras expuestas a la humedad de aseos, baños y cocinas. 
En tabiques que alberguen instalaciones de suministro de 
agua o saneamiento, todas las placas del mismo deberán 
ser H1. En sistemas de tabiques y trasdosados donde se 
prevea recibir un alicatado posterior, la modulación 
máxima entre montantes deberá ser de 400mm en 
cualquier caso. 
 

05 Imprimación antioxidación 
Las placas que están expuestas directa o indirectamente 
a los rayos de luz solar durante un tiempo prolongado 
(p.ej. durante el acopio en obra) pueden adquirir un tono 
amarillento (oxidación), que afecta a la aplicación de un 
acabado de pintura debido a la posible aparición de 
manchas que se transparentan o tonalidades oscuras que 
dificultan un acabado blanco adecuado. A tal efecto se 
recomienda la aplicación de una capa previa de 
imprimación Knauf Sperrgrund antes del acabado final, 
para placas que han estado expuestas al sol o que ya 
están afectadas por la oxidación. 

06 Instalaciones 
Se deberá revisar por parte del equipo de diseño, la 
correcta adecuación del ancho del entramado 
autoportante para albergar las instalaciones consideradas 
según el proyecto. 
 

07 Separación unidades de uso 
En sistemas de tabiques para separación de unidades de 
uso, se deberá prestar especial atención a la ejecución de 
los mismos de acuerdo las indicaciones de la norma UNE 
102043: estos deberán servir como separación de las 
diferentes soleras anclándose de forjado a forjado o bien, 
en caso de asentar sobre éstas, las soleras deberán estar 
independizadas mediante un elemento elastomérico y el 
sistema de tabique deberá estar compuesto por dos hojas 
independientes las cuales apoyen cada una en una solera 
para evitar puentes acústicos. 

Figura 11 
08 Criterio de medición 
La medición de tabiquería, trasdosados y techos 
suspendidos viene determinada según la Norma UNE 
92305:2020. De acuerdo a ésta, sólo se podrán descontar 
huecos mayores de 8m2 y el 50% de los huecos entre 5 y 
8m2. 
 

09 Placa de yeso en exterior 
Las placas Impregnadas H1 no se recomiendan en zonas 
en semi-intemperie, presencia de humedad fuerte o muy 
fuerte. En estos casos, será necesario disponer placas 
tipo Drystar GM-FH1IR ó Aquapanel. 
 

10 Imprimación Tiefengrund 
Se recomienda la aplicación de la imprimación Knauf 
Tiefengrund antes de la aplicación del cemento cola en 
caso de acabados alicatados y para regularizar la 
absorción de la superficie de las placas y el tratamiento de 
juntas antes de pintar. 

 
Figura 1-1Imagen procedente de la norma UNE 102043:2013 de Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Figura 69 – 
Unidades de separación vertical. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- UNE 102043:2013 Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados 
y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
 

- UNE-EN 520:2005+A1:2010 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 

- UNE 92305:2020 Criterios de medición para trabajos de instalación de tabiquería seca y falsos techos. 
 

- UNE-EN 13963:2014 Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 

- UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. 
 

- Código técnico de edificación. DB-SE Seguridad Estructural 
 

- Código técnico de edificación. DB-SE-AE Acciones en la edificación 
 

- Código técnico de edificación. DB-SI Seguridad en caso de incendio 
 

- Código técnico de edificación. DB-HR Protección frente al ruido  
 

- Código técnico de edificación. DB-HS Salubridad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
Responsable:  KNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la 
gestión contable, fiscal y administrativa, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos 
y/o servicios y realizarles encuestas de satisfacción. Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo del 
Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer enviando un correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: gdpr@knauf.es. 
Procedencia: El propio interesado. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: https://www.knauf.es/ 
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ciones técnicas. Se considerará  válida la última 
edición actualizada. Nuestra garantía se extiene 
sólo a que nuestro material se encuentre en 
perfecto estado. El cumplimiento de las caracte-  
rísticas de diseño, estática y de tipo físico construc-
tivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al 
uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros 
productos expresamente recomendados por la 
empresa KNAUF. Los datos de consumo, las 
cantidades y los datos de ejecución constituyen 
valores basados en la experiencia, de cambiar las 
condiciones de aplicación no podrán aplicarse los 
referidos valores en forma automática. Nos 
reservamos todos los derechos. Toda impresión 
posterior, así como también la reproducción 
fotomecánica, aunque fuere parcial, requiere de la 
aprobación expresa y previa de Yesos Knauf 
GmbH Sucursal Argentina.
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Paredes, revestimientos y cielorrasos Knauf
Los sistemas Knauf, conformados por estructuras de perfiles metálicos 
recubiertas con placas de yeso, se adecuan a los requerimientos de cada 
proyecto y aportan ilimitadas posibilidades de aplicación y diseño, tanto en 
construcciones nuevas como en refacciones y remodelaciones. 
Las placas de yeso y perfiles metálicos Knauf fabricados en Argentina 
responden a los más altos patrones de calidad que distinguen 
internacionalmente a todos los productos Knauf.
Mediante los sistemas Knauf de construcción en seco, se reducen los costos de 
obra, se obtiene un significativo ahorro de tiempo en el proceso constructivo y 
se logran resultados incomparables, con gran solidez y alta calidad de 
terminación.

Contenido Página

Componentes del sistema Knauf 04 - 07

Herramientas para la construcción en seco 08

Recomendaciones generales 09

Pared simple (W111) 10 - 13

Pared curva 14 - 15

Revestimiento semidirecto W623 16 - 17

Revestimiento autoportante W625 18

Revestimiento directo W611 19 

Cielorraso unidireccional D112 20 - 21 

Cielorraso bidireccional D112 22 - 23 

Cielorraso desmontable con placas Knauf 24

Tratamiento de juntas 25

Terminaciones 26

Fijación de cargas 27

Reparaciones 28

Daños superficiales 29

Tablas 30 - 31

Calidad alemana. Industria argentina.

El presente manual ha sido diseñado para 
ofrecer al instalador Knauf una orientación 
paso a paso en la correcta instalación de 
paredes, cielorrasos y revestimientos Knauf.
Es importante tener en cuenta que los 
componentes Knauf han sido concebidos 
como un sistema, por lo que resulta esencial 
seguir atentamente los procedimientos 
detallados aquí para lograr el óptimo 
rendimiento para el que fueron diseñados.

Este manual está dirigido a profesionales y a 
personal capacitado conforme a las reglas 
de cada oficio o profesión pertinente. Las 
recomendaciones deberán ser ejecutadas 
según el proyecto particular y verificarse su 
correcta implementación en obra. Las 
ejecuciones en obra de las recomendaciones 
contenidas en este manual serán de exclusiva 
responsabilidad de los profesionales a 
cargo, quienes deberán verificar el 
cumplimiento de todas las leyes aplicables al 
proyecto, y asegurar el cumplimiento de las 
normas municipales, de riesgos del trabajo y 
toda otra norma aplicable a la obra 
particular y al personal afectado a la misma.
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Pintada y texturada con un 
diseño aleatorio abierto. 
Color: blanco

Pintada.
Color: blanco

Placa Pegasus

Placa Nébula

Perfiles Knauf
Knauf ofrece una completa gama de perfilería de acero galvanizado, 
certificado por IRAM - INTI bajo la Norma IRAM IAS U 500-243:2009.  

Placas de yeso Knauf
Las placas de yeso Knauf son el componente fundamental de todos 
los sistemas Knauf. Los diferentes tipos se aplican de acuerdo con 
la necesidad específica de cada construcción. 
Están compuestas de un núcleo de yeso, revestidas en sus dos caras 
por una lámina de cartón. La cara vista tiene impresa una línea 
vertical central formada por una serie de letras “K”. Esto permite 
identificar la posición del montante situado detrás de ella cuando  
se modulan cada 600 mm, e indica dónde se debe atornillar. 
En la cara oculta están impresos los datos de fabricación para su 

identificación: Tipo de placa (PYE, PYRH y PYRF) / Espesor / Año, 
mes, día y hora.
Las placas de yeso Knauf se atornillan a una estructura o se pegan 
al muro base.
Clasificación al fuego: Todos los tipos en todos sus espesores  
clasifican como RE2 (Material de muy baja propagación de llama), 
según Normas IRAM 11.910 -1/2/3.
Certificación: Todos los tipos en todos sus espesores están 
producidas según Normas IRAM 11.643 / 11.644 / 11.645

Placas Knauf para cielorrasos desmontables
Las placas de yeso Knauf para cielorrasos desmontables poseen una 
variedad de terminaciones especiales para cada tipo de proyecto, con 
texturas y pinturas acrílicas de alta calidad en la cara vista. 

Se apoyan simplemente sobre una estructura vista de perfiles metálicos 
tipo T. Como todas las placas de yeso Knauf, clasifican al fuego según 
Normas IRAM como RE2.

NOMBRE TERMINACIÓN LARGO (mm)ESPESOR (mm) ANCHO (mm)

8,5 605mm/
1215mm

605

8,5 605mm/
1215mm

605

DC-M-Y-15-001

NOMBRE ESPESOR (mm) LARGOS (mm) ANCHO (mm) USO

9,5
12,5
15 

2400 - 3000
2000 - 2400 - 2600 - 3000

2400 - 3000 

1200
1200
1200

Placa Estandar
PYE 

Paredes, revestimientos y 
cielorrasos en áreas secas. 

12,5 1200 90Placa XS Paredes, revestimientos y 
cielorrasos en áreas secas. 

Placa Resistente
a la Humedad
PYRH

Placa Resistente
al Fuego
PYRF

120012,5
15

Paredes, revestimientos y 
cielorrasos donde se requiera 
un mejor comportamiento 
frente a la humedad.

1200

1200

Paredes, revestimientos y 
cielorrasos donde se requiera 
un mejor comportamiento 
frente al fuego.

2400 - 2600 - 3000
 2400 - 3000 

2400 - 2600 - 3000
 2400 - 3000 

2400

12,5
15 

12,5

1200240012,5
15

Placa Impact

Espacio interior libre de 
humedades donde se requiere 
una mayor resistencia a los 
golpes y al fuego. Colegios, 
circulaciones, salas de espera, 
oficinas con gran cantidad de 
personal, etc.

Construcciones con altas 
prestaciones en el campo de:
• Resistencia al fuego
• Aislamiento acústico
• Gran resistencia mecánica
• Mejor comportamiento
  frente a la humedad

Placa Diamant 

NOMBRE

Montante 70 Paredes / Revestimientos autoportantes

DISTANCIA (mm)

LARGO A B C
CAMPO DE USO

C

A

Solera 70 Paredes / Revestimientos autoportantes

Solera 35 Revestimientos semidirectos

Montante 35 Revestimientos semidirectosB

C

A

Perfil U 25x20 Cielorrasos / Revestimientos semidirectos

Perfil F-47 Cielorrasos / Revestimientos semidirectos

Omega Cielorrasos fijos / 
Revestimientos semidirectos

Cantonera Esquinas

Buña Z Encuentros

Ángulo 
de ajuste Esquinas / Bordes

2600/3000        69         35/30         5

     2600             34         35/30         5

2600/4000        47            17            5

    2600              35            13         10,3

    2600              31            31            -

    2600              15            10           20

    2600              24            10            -

     2600             70            28            -

       2600           35            28            -

2600/3000        20             25             -

Tornillos placas PA Dependiendo del tipo de placas y de su 
cantidad y espesor, existen reglas que 
determinan el tipo de tornillo a utilizar 
(ver cuadro de atornillado - pág. 31).
Cuando se deben fijar placas de yeso en 
perfiles metálicos, los tornillos deberán 
penetrar en la estructura un mínimo de 10 mm.

Tornillos metal-metal PA

Con punta aguja, para fijar las placas 
a la estructura de perfiles metálicos de 
hasta 0,7 mm de espesor.

Con punta aguja de alta dureza para 
atravesar láminas de acero de hasta 
0,7 mm de espesor.

Tornillos autoperforantes Knauf
NOMBRE DETALLEDESCRIPCIÓN APLICACIONES
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Fugendicht

Se considera un rendimiento
aproximado de 10ml/kg
(pico ø 9,5 mm)

Sellado de juntas de paredes, 
revestimientos y cielorrasos entre placas 
de yeso y otros materiales, 
ej cemento u hormigón. 
No absorbe humedad 
por capilaridad.

Sellador ignífugo acústico.
Presentación: 
balde 5 kg y pomo.

Masilla para
protección contra la
radiación.

Tratamiento de juntas de
placa Knauf Safeboard.
Reparaciones en placas
Knauf Safeboard.

Por balde con bolsa de 5 kg:
Pared W111: 8 m2

Cielorraso: 15 m2 
Revestimiento: 17 m2 

3 hs.Safeboard

Adhesivo a base de yeso
para revestimiento directo.

Pegado de placas de
yeso sobre muros
limpios y sin humedad. 

Por bolsa de 25 kg:
Pegado de 5 a 7 
placas de yeso.

3 hs.Perlfix

ACCESORIOS PARA CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS KNAUF 

OTROS ACCESORIOS F-47 KNAUF

CINTAS Y SELLADOR KNAUF

NOMBRE LARGO (mm) USO

Sistema 
de Cuelgue
Suspensión
Regulable

250
500

1000

 

Sistema de
Cuelgue Pivot

250
500

1000
 

Sistema de
Anclaje Directo 120

 

•  Compuesto de Suspensión Regulable y Varilla de Cuelgue. 
•  Soporta hasta 25 kg/m2.
•  Se encastra a presión al perfil F-47.

•  Compuesto de Varilla Roscada, Anclaje Pivot y Pivot 
•  Soporta hasta 40 kg/m2.
•  Se encastra a presión al perfil F-47.

•  Cuelgue y nivelación directo.
•  Soporta hasta 40 kg/m2.
•  Se atornilla al perfil F-47 con tornillo T-1 PA.
•  Se utiliza para revestimiento semi-directo

Varilla de suspensión:

Varilla roscada:

NOMBRE USO

Empalme F-47  
•  Unión horizontal entre perfiles F-47. Se coloca a presión y mantiene el mismo nivel.
•  Tiene una muesca para tope de los perfiles y para absorber dilataciones. 

Caballete F-47  

•  Para cielorrasos: unión vertical de los perfiles F-47, garantizando que queden siempre a 90°. 
•  Se coloca a presión. Para revestimientos semidirectos: arriostre al muro base con un despegue
    máx. de 6,5 cm. 
•  Se puede colocar a presión o atornillarlo.
•  Se utiliza para revestimiento semi-directo

Clip Unión 
Varilla  •  Para cielorrasos: prolongador de las Varillas de Cuelgue para largos mayores a 1m.

NOMBRE DESCRIPCIÓN USO PRESENTACION

Cinta de papel

Banda acústica

Cinta plástica

Cinta de papel microperforada 
con el doblez central marcado. 

Tratamiento de juntas entre placas 
con masillas Knauf Readymas, 
Fugenfüler o Jointfiller.

75 / 150 mts (largo)
50 mm (ancho)

Cinta autoadhesiva de espuma 
de polietileno, elástica y estanca.

Para solera, montante o perfil U 
que este en contacto con 
otras estructuras.

30 mts (largo)
50 / 70 mm (ancho)

Cinta plástica autoadhesiva, 
con bajo pegamento.

Para encuentros entre:
•  Cielorrasos y paredes
•  Cielorrasos y muros de otros materiales
•  Cielorrasos y revestimientos
•  Paredes y muros de otros materiales

10 mts (largo)
48 mm (ancho)

              

Para superficies que no 
exijan requerimientos 
visuales o de terminación.
(Relleno y tomado de juntas)

Q1
Nivel estándar de masillado 
de superficies de paredes y 
cielorrasos.
(Terminacion de juntas)

Q2
Para superficies que 
requieren superar el nivel 
estándar de masillado.
(Cubrir y emparejar toda 
la superficie)

Q3
Para cumplir con los más 
exigentes requerimientos de 
calidad de masillado 
y terminación.
(Tapar todas las
imperfecciones)

Q4

NIVELES DE CALIDAD DE TERMINACIÓN DE MASILLADO

MASILLAS, PASTA DE AGARRE Y SELLADOR KNAUF
NOMBRE DESCRIPCIÓN USO RENDIMIENTO Q* TIEMPO DE 

SECADO

Masilla de fraguado
rápido, en polvo.

Tratamiento de juntas 
con o sin cinta de 
papel. Juntas de placa
Cleaneo Akustik Knauf. 
Reparaciones.

Por bolsa de 5 kg:
Paredes W111: 6 m2

Cielorraso: 9 m2

Preparado con agua: 7,5 kg
Revestimiento: 12 m2

3 hs.Uniflott

2 hs.

Se utiliza en las juntas 
de placas de yeso, tapado
de cabezas de tornillos de
sujeción, reparación de zonas
dañadas y para subsanar 
irregularidades de placas.

Masilla en polvo a base yeso, 
de secado rápido para 
tratamiento de juntas y
reparaciones.

Masilla en polvo a base
de polímeros y cargas
minerales de secado aéreo
para  juntas y terminaciones 
de placas de yeso.

Se utiliza en las juntas 
de placas de yeso, tapado
de cabezas de tornillos de
sujeción, reparación de zonas
dañadas y para subsanar 
irregularidades de placas.

Por bolsa de 20 kgs
Paredes W111. AR: 26 m2 
Cielorraso: 40 m2 
Revestimiento: 45 m2

Readymas 
Juntas y 
Terminación 
en polvo

24 hs.

Por bolsa de 10 kg:
Paredes W111: 20 m2

Cielorraso: 32 m2

Preparado con agua: 17,5 kg
Revestimiento: 35 m2

Multifinish
Enduido interior a base de
polímeros y cargas minerales.

Para aplicar como enduído 
en interiores así como para 
el alisado de innumerables 
tipos de superficies.

24 hs.
Aprox. 0,5 kg/m2

Aprox. 1,6 kg/m2

24 hs.
Readymas 
Tomado 
de Juntas

Aprox. 0,60 kg/m2

Se utiliza en las juntas 
de las placas de yeso,
tapado de cabezas de 
tornillos de sujeción, 
reparación de zonas 
dañadas y para subsanar 
irregularidades de placas.

Masilla lista para usar 
de secado aéreo a base
de polímeros y cargas 
minerales, para tomado 
de juntas de placas de yeso.

Readymas 
Juntas y
Terminación

Masilla a base de polímeros 
y cargas minerales de secado 
aéreo para tomado de juntas 
y terminaciones de placas de 
yeso.

Se utiliza en las juntas de 
placas de yeso, tapado de 
cabezas de tornillos de 
sujeción, reparación de zonas
 dañadas y para subsanar 
irregularidades de placas. 
Ideal para realizar terminaciones.

Tomado de juntas: 0,6 kg/m2

Terminación: 0,5 kg/m2 

24 hs.

Q1

Q2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q3

Q4

Q1

Q2

Q1

Q2

 Jointfiller
 en polvo
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Herramientas

Placas de yeso

Almacenamiento y traslado de materiales

08

Perfiles metálicos

Masillas

Todos los componentes del sistema deben estar 
protegidos de la intemperie en un local seco y sin 
mayores variaciones térmicas.

• En la recepción del producto, verificar su 
integridad antes de iniciar la descarga.
• En el transporte de placas de yeso, los pallets 
deberán tener ángulos de protección en los puntos 
en contacto con los zunchos de armado utilizados 
para la descarga y movimiento del producto.

• Las placas deben ser apiladas sobre apoyos de 
no menos de 50 mm de ancho, espaciados 
aproximadamente cada 400 mm.
• El largo de los apoyos debe ser igual al ancho 
de las placas de yeso.
• Las placas no deben ser acopiadas en forma 
vertical.

• Mantener un alineamiento de los apoyos para 
apilar varios pallets. No apilar placas de distinto 
largo o desalineadas.
• Verificar la resistencia de la losa y la capacidad 
de apilado en función al peso de las placas.

• Las placas deben ser transportadas entre dos 
operarios y de manera horizontal.
• En los locales con mucha humedad, las placas 
deben ser cubiertas con una lona plástica.
• Las placas no deben ser usadas como asiento 
o apoyo.

• Los perfiles deben ser mantenidos 
preferentemente enzunchados y alineados.
• Generar un buen acopio de los perfiles para 
evitar la torsión y deformación.
• Los perfiles menores deben ser siempre apilados 
sobre los perfiles mayores.

Masillas en bolsa
Acopiar las bolsas en locales frescos y libres de 
humedad, elevados del piso, preferentemente 
sobre pallets, en pilas de no más de 3 cajas.

Masillas en balde
Acopiar los baldes en locales secos, en pilas de 
no más de 3 baldes.

Herramientas para la construcción en seco
Nivelación Corte y fijación Masillado Terminación

Batidora

Cutter Knauf

Escofina Knauf

Espatula Knauf acero 
inoxidable 20 cm

Espátula esquina
de acero inoxidable

Taladro percutor

Espátula rincón de
acero inoxidable

Espatula Knauf acero 
inoxidable 15 cm

Atornilladora

Lĳadora

BaldeHilo entizado

Serrucho de punta

Llana  Knauf
acero inoxidable

Masa

Metro

Nivel de burbuja

Plomada

Escuadra de metal

Nivel Láser

Rodillo punzador

Tĳera

*Reemplaza el atornillado y realiza un "autoremachado" entre los elementos de la estructura hacia el interior de la pared, logrando que la placa 
apoye perfectamente en la estructura.

Punzadora Knauf*
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Sistemas de paredes Knauf

Pared simple (W111)

10

Ubicación de la pared
Utilizar cinta métrica, plomada o nivel 
láser para la correcta localización de 
las soleras y dos puntos de referencia 
de los vanos de puertas, que deben ser 
debidamente predefinidos en el 
proyecto.

Replanteo de las soleras
Utilizar hilo entizado “chocla” para 
marcar la posición de las soleras.

Instalación de cajas de luz
Según su posición, las cajas pueden 
fijarse a los montantes (lateralmente) o 
a un refuerzo ejecutado con un recorte 
de solera (corte 10), quedando siempre 
al filo del perfil.
Vincular los elementos con tornillos T-1 
(metal-metal), atornillando desde 

adentro hacia fuera de la caja, para 
proteger la instalación. 
Las cajas que estén a la misma altura 
se colocan a una distancia entre ejes 
de por lo menos dos veces el ancho de 
la pared, para evitar los puentes 
acústicos.

> 2a

a

Caja tomada de
refuerzo de recorte
de solera

Corte de las soleras
Marcar el largo total de la solera y 

cortarla utilizando una tijera para corte 
de perfiles metálicos.

Fijación de las soleras en el techo
Observar el correcto alineamiento de la 
solera superior (techo) con la solera 
inferior (piso).

Colocación de los montantes 
perimetrales
Colocar la fijación como máximo 
cada 600 mm. Observar las mismas 
recomendaciones para las soleras, 
tales como colocación de la Banda 
acústica, alargue, etc.

Fijación de los montantes en las 
soleras inferior y superior
Punzonar o atornillar con tornillos T-1PA 
a las soleras. Las soleras inferiores 
(piso) que terminan en una abertura, 
tales como puertas, deben tener un 

largo excedente de 100 mm de cada 
lado. Este largo adicional debe ser 
doblado sobre el montante y fijado en 
éste por medio de un punzonado.
El extremo de la solera junto a una 
abertura debe estar fijado firmemente.

Siempre utilizar guantes de 
protección para el corte de los 
perfiles.

Utilizados para la construcción 
de particiones interiores autopor-
tantes. Están formados por una 
estructura metálica fijada al 
suelo, techo y paredes, a la 
que se atornillan las placas de 
yeso Knauf en ambos lados. 
Para mejorar las necesidades 
de aislamiento térmico, acústico 
y de protección al fuego, se 
coloca entre las dos placas lana 
de vidrio, de roca o aislante 
proyectado. Atendiendo la 
variedad de necesidades, 
Knauf cuenta con varios 
sistemas que varían en espesor, 
cantidad de placas y montan-
tes, partiendo del sistema 
básico W111 - Pared simple.

Colocación de banda acústica 
Knauf en las soleras
La banda de aislamiento acústico es 
imprescindible para cortar puentes térmicos 
y acústicos en todo el perímetro externo de 
la pared, generando su estanqueidad. 
Siempre utilizar bandas con el ancho 
correspondiente al de los perfiles.

Fijación de las soleras al piso
Colocar la fijación como máximo cada 
1 m y como mínimo en 3 puntos. En los 
vanos de puertas debe ir una fijación en 
cada extremo. El alargue de las soleras 
debe ser siempre a tope, nunca 
superponerlas. Preferentemente, el piso 
debe estar nivelado y terminado.

Colocación de los montantes en 
las soleras
Los montantes se colocarán en el mismo 
sentido, menos los del final y los de 
anclaje de vanos, manteniendo las 
perforaciones alineadas 
horizontalmente para simplificar el 
pasaje de las instalaciones.

Empatillados:
Telescópico: superposición  350 mm (d) 
de 2 montantes.
Con recorte de montante/solera: 
montantes dobles unidos a tope con 
recorte de montante/solera  700 mm 
(d+d).

Preparación de la abertura para 
una puerta
En la parte superior de la puerta, debe 
ser colocada una solera (dintel) con un 
largo excedente de 200 mm (100 mm 
de cada lado), que será doblado y 
fijado sobre los montantes laterales 
(también llamado “corte 10”).

Colocación de perfil auxiliar 
para abertura de puertas
En las aberturas de puertas, debe 
haber un refuerzo utilizando un 
montante doble en forma de tubo.

3 Recomendación

8 Detalle

Seguir la modulación de los 
montantes en la parte superior 
(dintel) de las aberturas, así como 
también en la parte inferior 
(antepecho) en el caso de ventanas.

Importante

Atornillar las cajas rectangulares a los 
montantes de forma vertical, y a los 
recortes de solera en forma 
horizontal. Caso contrario, colocar 
además un refuerzo que evite el 
movimiento hacia atrás.

Importante

Largo de los montantes: altura de 
piso a techo menos 5 mm (para 
posibilitar la dilatación).
Distancia entre ejes de montantes 
(modulación): 400 o 600 mm.

8 Importante

Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
mampuesto, metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 mm 
(se recomiendan los tarugos de nylon).

5 Importante

• Para colocar montantes dobles, 
ubicarlos enfrentados en forma de 
tubo o en H (alma con alma).

Caja tomada de
refuerzo de recorte
de solera

Refuerzo de perfil
F-47

10

12

• Encajar los montantes con la 
menor dirección (ala) dentro de las 
soleras y girarlos 90.

1 2

3

4 5

6 7

8

9

10 11

12
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Sistemas de paredes Knauf
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Replanteo de las cajas de luz
Luego de la instalación de las cajas, 
se procede al replanteo midiendo las 
distancias de las cajas desde el 
arranque de la pared y desde el piso, 
al centro de la caja.

Colocación de instalaciones 
Dentro de la pared pueden realizarse 
las instalaciones interiores de telefonía, 
electricidad y sanitarias. Se puede 
realizar al montante dos perforaciones 
extras con una mecha copa como 
máximo, para no debilitar la estructura.

Detalle de encuentros
En los encuentros entre la placa de yeso 
y obras húmedas, o en obras con 
especificaciones especiales, se pueden 
colocar los perfiles Ángulo de ajuste o 
Buña Z pegándolos con cemento de 
contacto.

Otra opción es colocar la Cinta plástica 
Knauf a los lados de los perfiles 
perimetrales (exceptuando el piso), 
generando una junta de dilatación entre 
los materiales.

Atornillado de las placas
Instalar las placas verticalmente, 
elevadas del piso como mínimo 10 mm, 
sin atornillar a las soleras. Fijar las 
placas a los montantes por medio de 
tornillos autoperforantes punta aguja, 

distanciados 250 mm entre sí y a 10 mm 
del borde.
Utilice una atornilladora con tope para 
que la cabeza del tornillo quede al ras del 
cartón de la placa de yeso.

Corte de la placa de yeso
Después de marcarla, con la ayuda de 
una regla o un perfil, pasar la trincheta 
firmemente para que sea cortado el 
cartón y una parte del núcleo de yeso.

Quiebre de la placa de yeso
Apoyar la placa en una superficie 
plana y con el corte de la trincheta 
coincidente con un vértice de esta 
superficie. Luego, quebrar la placa con 
un suave golpe.

Cierre de la pared
Luego de efectuar todas las 
instalaciones, cerrar la pared fijando 
las placas según el paso 16. Las juntas 
verticales siempre deben coincidir con 
un montante. Las juntas horizontales 
deben estar desencontradas para el 
caso de placa simple.

Corte de placa en aberturas
En las aberturas, las placas deben 
sobrepasar el vano para luego 
recortarlas, generando así un 
desencuentro de la junta de placas con 
la jamba de la puerta o ventanas.

Perforaciones para cajas de luz
Luego del emplacado, se marcan los 
centros de las cajas según lo 
replanteado. Una vez ubicados los 
puntos, cortar las placas por medio de un 
serrucho de punta o trincheta. Para una 
mejor terminación, realizar el corte desde 
el centro hacia los bordes de las cajas.

Tratamiento de juntas
Realizar el tratamiento de juntas 
siguiendo los procedimientos detallados 
en la página 25.

Finalización del corte de la 
placa
Ponga la cara vista hacia abajo, y con 
la ayuda de la trincheta, corte el cartón  
del dorso.

Terminación de los bordes
En caso de ser necesario, se puede dar 
una mejor terminación a los cantos de 
las placas con una escofina.

Colocación de aislación termo- 
acústica
La lana de vidrio, lana de roca o 
aislantes proyectados deben ser 
colocados en el interior de la pared, 
previo emplacado de una cara, 
utilizando guantes y barbijo.

Marcado de las placas de yeso
Marcar con un lápiz de carpintero, 
en la cara vista de la placa, la 
dimensión exacta en la que debe ser 
cortada la placa (no marcar con fibras).

Testear las instalaciones, inclusive la 
estanqueidad hídrica, antes de cerrar 
la pared.

14 Importante

Las juntas de una cara de la pared 
no deben coincidir con las de la otra 
cara. En caso de paredes con doble 
placa de yeso por cada cara, las 
juntas de la segunda capa deben 
estar desencontradas con las de la 
primera.

23 Importante

24 Detalle

Si el ancho del aislante es menor al 
de los perfiles, colocar ganchos, 
grampas o masilla para su fijación.

17 Recomendación

Modulación cada 600 mm: marcada 
en la placa con una letra K en el eje 
central.
Modulación cada 400 mm: marcada 
con dos líneas de puntos.

16 Detalle

13 14

15

16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

Pared de doble placa por cara: 
Primera capa: fijar con tornillos T-25 a 
cada 500 mm. Segunda capa: fijar 
con tornillos T-35 ó T-45 (dependiendo 
del espesor de las placas - ver cuadro 
de atornillado) cada 250 mm. Solapar 
las juntas con una distancia mínima de 
400 mm.

Importante
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Replanteo de las soleras
Marcar la circunferencia exacta donde 
se ubicará la solera en piso y techo.

Corte de las soleras
Facetar las soleras inferiores y 
superiores, cortando una de las alas y 
el alma con una tijera especial para 
perfiles metálicos, dándole la 
posibilidad de movimiento a la 
estructura.  

Fĳación de las soleras 
La fijación deberá ser colocada como 
máximo a cada 300 mm. El alargue de 
las soleras se debe ejecutar siempre a 
tope, nunca superponiéndolas. 
Preferentemente, el piso debe estar 
nivelado y terminado.

Colocación de los montantes 
Punzonar o atornillar con tornillos T-1 a 
las soleras.
Empatillados telescópicos: 
superposición  350 mm de 2 
montantes. 
Con recorte de montante/solera:
montantes dobles unidos a tope con 
recorte de montante/solera 700 mm.

Colocación de aislación 
termo-acústica
De acuerdo con las exigencias 
acús-ticas, de fuego o térmicas, se 
puede integrar dentro de la estructura, 
previo emplacado de una cara, un 
aislante termo-acústico. La lana de 

vidrio, lana de roca o aislantes 
proyectados deben ser colocados en el 
interior de la pared con la ayuda de 
guantes y barbijo.
En el caso de que el ancho del aislante 
sea menor al de los perfiles, se deberá 
colocar ganchos o masilla para su fijación.

Cierre de la pared
Cerrar el tabique fijando las placas como 
se menciona en el paso 8. Las juntas de 
una cara del tabique no deben coincidir 
con las de la otra cara. En tabiques con 
doble placa de yeso por cada cara, las 
juntas de la segunda capa deben estar 
desencontradas con las de la primera.

Tratamiento de juntas 
Como se explica en la página 25, 
realizar el tratamiento de juntas con o 
sin cinta microperforada Knauf según 
corresponda.

Terminación de los encuentros
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z, se debe masillar las alas 
metálicas que estén en contacto con la 
cara vista. 

Si se utiliza la Cinta plástica Knauf,
se recorta con trincheta el excedente 
para luego quitarlo, generando una 
microfisura.

Curvado de las placas de yeso 
(en seco)
Situar la placa transversalmente a la 
estructura, presionar contra ella y fijarla 
con tornillos autoperforantes, desde un 
extremo hacia el otro (radios mayores).

Atornillado de las placas
Instalar las placas horizontales, 
elevadas del piso como mínimo 10 mm. 
Fijar las placas a la estructura por 
medio de tornillos autoperforantes punta 
aguja, distanciados 250 mm entre sí y 
a 10 mm del borde de la placa.

Detalle de encuentros
En los lugares donde se produce el 
encuentro entre la placa de yeso y la 
construcción tradicional (obra húmeda), 
o en obras con especificaciones 
especiales, se realizan distintos 
encuentros con perfiles Ángulo de 

ajuste o Buña Z, los cuales se pegan a 
la placa con cemento de contacto. Otra 
posibilidad es colocar la Cinta plástica 
Knauf a los lados de los perfiles 
perimetrales (exceptuando en el piso), 
generando una junta de dilatación 
entre ambos materiales.

6. Curvado de las placas de 
yeso (húmedo)
Para realizar el curvado deseado, situar 
la placa sobre una superficie plana con 
la cara a humedecer a la vista.
Pasar el rodillo punzonador por toda la 
superficie a curvar y luego humedecer 
la cara punzonada con un rodillo con 

agua y dejar reposar durante unos 
minutos. Repetir esta operación las 
veces necesarias para curvarla. Colocar 
la placa sobre un molde con el radio 
requerido, curvarla lentamente y fijar 
sus extremos una vez lograda la 
curvatura. Dejar secar completamente 
antes de atornillarla a la estructura.

Siempre utilizar guantes de protección 
para el corte de los perfiles.

2 Recomendación

• En el caso que el ancho de la 
placa de yeso Knauf no coincida con 
la altura del montante, los recortes 
necesarios que se deben agregar no 
deben ser coincidentes en las juntas 
en un mismo montante, generando 
así el trabado de las placas.
• Pared de doble placa por 
cara: Primera capa: fijar con tornillos 
T-25 cada 500 mm. Segunda capa: 
fijar con tornillos T-35 ó T-45 
(dependiendo del espesor de las 
placas) cada 250 mm. Solapar las 
juntas con una distancia mínima de 
400 mm (ver cuadro de atornillado).

8 Importante

En la separación entre la placa y el 
piso (mínimo 10 mm) aplicar 
Fugendicht Knauf - sellador 
ignífugo-acústico - en los casos en que 
se necesite un alto rendimiento acústico 
y de resistencia al fuego. 

12 Recomendación

• Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
mampuesto, metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 mm 
(se recomiendan los tarugos de nylon).
• Colocar Banda acústica en el 
perímetro de la estructura.
• Observar el correcto alineamiento 
de la solera superior (losa) con la 
solera inferior (piso).

3 Importante

Encajar los montantes con la menor 
dirección (ala) dentro de las soleras 
y girarlos 90.

4 Detalle

i Curvatura placas Knauf

Paredes curvas

mm

9,5

12,5

En seco

mm

2000

2750

Húmedo

mm

500

1000

Radio de curvaturaEspesor

• Largo de los montantes: altura de 
piso a techo menos 5 mm (para 
posibilitar la dilatación).
Distancia entre ejes de montantes 
(modulación): 300 mm.
• Para colocar montantes dobles, 
ubicarlos enfrentados en forma de 
tubo o en H (alma con alma).

Importante

Utilizar una atornilladora con tope para 
que la cabeza del tornillo quede al ras 
de la placa, ejerciendo la presión 
correcta sobre el cartón de la cara 
vista.

Recomendación

1 2

3 4

5

6

7 8

9

10 11

12

El sistema de paredes Knauf 
posibilita ajustarse al diseño de 
cada ambiente, aportando 
también la posibilidad de reali-
zar tabiques curvos con una 
amplia variedad de diámetros.
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1. Replanteo del revestimiento
Utilizar cinta métrica, plomada o nivel 
láser para la correcta localización de 
los perfiles horizontales, sea U 25x20 ó 

solera de 35 mm inferior (piso), y dos 
puntos de referencia de los vanos de 
puertas, que deben ser debidamente 
predefinidos en el proyecto.

Fĳación de los perfiles 
horizontales al piso
Colocar las fijaciones cada 1 m y como 
mínimo en 3 puntos. En los vanos de 
puertas debe ir una fijación en cada 
extremo.

Fĳación de los perfiles 
horizontales en el techo 
Observar el correcto alineamiento del 
perfil superior (techo) con el perfil 
inferior (piso).

Colocación de los perfiles 
verticales en los horizontales
Colocar todos los montantes de 35 mm 
con las perforaciones alineadas para 
facilitar el paso de instalaciones.
Empatillado de montantes de 35 mm: 
superponer los montantes 180 mm o 
colocar un recorte de solera/montante 

con una longitud de 360 mm 
abra-zando a los dos montantes 
colocados a tope.
Largo de los perfiles F-47 ó montante 
de 35 mm: altura de piso a techo menos 
5 mm (para posibilitar la dilatación).
Distancia entre ejes de perfiles verticales 
(modulación): 400 ó 600 mm.

Atornillado de las placas
Instalar las placas verticalmente, 
elevadas del piso como mínimo 10 mm. 
Fijar las placas a la estructura por 
medio de tornillos autoperforantes 
punta aguja, distanciados 250 mm 
entre sí y a 10 mm del borde.

Tratamiento de juntas
Como se explica en la página 25, 
realizar el tratamiento de juntas con o 
sin cinta microperforada según 
corresponda.

Terminación de los encuentros
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z se deben masillar las alas 
metálicas que estén en contacto con la 
cara vista. 

Si se utiliza la Cinta plástica Knauf,
se recorta con trincheta el excedente 
para luego quitarlo, generando una 
microfisura.

Colocación de aislación termo- 
acústica
De acuerdo con las exigencias 
acústicas, de fuego o térmicas, se puede 
integrar dentro de la estructura, previo 
emplacado de una cara, un aislante 
termo-acústico. La lana de vidrio, lana 

de roca o aislantes proyectados deben 
ser colocados en el interior de la pared 
utilizando guantes y barbijo.
En el caso de que el ancho del aislante 
sea menor al de los perfiles, se deberán 
colocar ganchos, grampas o masilla 
para su fijación.

Detalle de encuentros
En los lugares donde se produce el 
encuentro entre la placa de yeso y la 
construcción tradicional (obra húmeda), 
o en obras con especificaciones 
especiales, se realizan distintos 
encuentros con perfiles. Ángulo de 

ajuste o Buña Z, los cuales se pegan a 
la placa con cemento de contacto. Otra 
posibilidad es colocar la Cinta plástica 
Knauf a los lados de los perfiles 
perimetrales (exceptuando el piso), 
generando una junta de dilatación 
entre ambos materiales.

Arriostre a la pared original
Con la ayuda de un caballete, un 
anclaje directo o un recorte de perfil, 
fijar una de las extremidades a la 
pared original con una fijación de 
diámetro mínimo de 8 mm, y la otra 

extremidad en el perfil vertical, sea este 
F-47 o montante de 35 mm, por medio 
de tornillos T-1. 
Este arriostre debe ser realizado cada 
1500 mm desde el piso en todos los 
perfiles.

• El alargue de los perfiles horizon-
tales se debe ejecutar siempre a 
tope, nunca superponiéndolos.
• Preferentemente, el piso debe estar 
nivelado y terminado.
• Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
mampuesto, metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 
mm (se recomiendan los tarugos de 
nylon).

2 Importante

En caso de ser necesario, se puede 
instalar antes del emplacado una 
barrera de vapor de 200 micrones.

7 Nota

• Si el alto de la placa de yeso no 
coincide con el del montante,
los recortes agregados deben estar 
en el mismo eje que la placa entera, 
desencontrando las juntas 
horizon-tales para permitir el trabado 
de las placas.
• Pared de doble placa por cara: 
Primera capa: fijar con tornillos T-25 
cada 500 mm. Segunda capa: fijar 
con tornillos T-35 ó T-45 (depen-dien-
do del espesor de las placas - ver 
cuadro de atornillado) cada 250 
mm. Solapar las juntas con una 
distancia mínima de 400 mm.
• Utilizar una atornilladora con tope 
para que la cabeza del tornillo 
quede al ras del cartón de la placa 
de yeso.

8 Importante

En la separación entre la placa y el 
piso (mínimo 10 mm) aplicar 
Fugendicht Knauf - sellador 
ignífugo-acústico - en caso de que se 
necesite un alto rendimiento acústico 
y de resistencia al fuego.

10 Recomendación

Modulación cada 600 mm: marcada 
en la placa con una letra K en el eje 
vertical.
Modulación cada 400 mm: marcada 
con dos líneas de puntos.

Info

Colocar Banda acústica Knauf en la 
parte posterior de los perfiles 
U 25x20 o en las soleras y 
montantes de 35 mm perimetrales.

3 Importante

• Nunca coincidir los empatillados 
en una misma altura; éstos siempre 
deben estar desfasados.
• Encajar los montantes de 35 mm 
con la menor dirección (ala) dentro 
de las soleras de 35 mm y girarlos 
90.
• Para alargar los perfiles F-47, 
utilizar el accesorio empalme para 
F-47.

4 Importante

Revestimiento semidirecto W623
1

2 3

4

5

6

7

8 9
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Knauf ofrece tres sistemas de 
revestimientos de muros o 
paredes existentes que brindan 
soluciones acústicas, estéticas, 
térmicas y de resistencia al 
fuego.

Revestimiento semidirecto 
W623
Estructura metálica arriostrada 
a la pared sobre la que se 
atornillan las placas de yeso 
Knauf. En el espacio entre las 
placas y el muro se puede 
colocar cualquier aislante 
termo-acústico.
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Revestimiento autoportante W625

Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
mampuesto, metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 mm 
(se recomiendan los tarugos de nylon).

2 Importante

• Encaje los montantes con la menor 
dirección (ala) dentro de las soleras 
y gírelos 90.
• Colocar todos los montantes con 
las perforaciones alineadas para
facilitar el paso de instalaciones.
• En el caso de que haya necesidad 
de alargar los montantes, se debe 
hacer un empatillado con una 
superposición de montantes de 350 
mm o colocar un recorte de solera / 
montante con una longitud de 700 
mm abrazando a los dos montantes 
colocados a tope.

4 Importante

Sistemas de revestimientos Knauf
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Carga del material en las placas
Limpiar bien la superficie donde se 
ubicarán las placas. Es condición que las 
paredes a revestir ofrezcan un buen anclaje 
para el material de agarre, que se 
encuentren libres de humedad y 
desprendimientos del material. Una opción 
de pegado es colocando bollos de material 

en el dorso de la placa, formando una 
cuadrícula de 40 x 40 cm, siempre que el 
desplome del muro sea menor a 20 mm. 
Otra opción, cuando el desplome sea 
menor a 1 cm, será la de llanear el dorso 
de la placa entera con una llana dentada 
de 1 x 1 cm, otorgando mayor resistencia 
mecánica de pegado.

Tratamiento de juntas
Como se explica en la página 25, 
realizar el tratamiento de juntas con o 
sin cinta microperforada según 
corresponda.

Pegado de placas
Pegar la placa levantándola 10 mm del 
suelo con un elevador de placa o 
calzándola sobre dos recortes de placa 
para evitar que descienda. En este tipo 

de revestimientos, la altura máxima 
recomendada es la de la altura que posea 
la placa.
Acomodar y nivelar la placa con una 
regla y una maza de goma, para que las 
placas queden a tope con el techo.

Replanteo del revestimiento
Se marca en el piso y en el techo con 
hilo entizado una línea que seguirá la 
placa a fin de obtener una buena 
verticalidad. Se debe prever el espesor 
de la placa y el espacio a ser llenado 
por el material de agarre Perlfix Knauf.

Preparación de la pasta de 
agarre
En un recipiente plástico y limpio, colocar 
agua y añadir la pasta de agarre Perlfix 
Knauf. Una vez ubicadas las cantidades 
(0,50 lts de agua por cada kg de pasta), 
mezclar con una batidora mecánica, 
hasta conseguir una pasta homogénea.

Antes de realizar el revestimiento,
se recomienda hacer una prueba de 
pegado con un recorte de placa de 
yeso. Una vez seca la pasta de la 
prueba, se trata de separar del muro 
base. Si el resultado es que se 
desprende el recorte junto al bollo 
de pasta, esto significa que la pared 
no es apta para tal tipo de 
reves-timiento; en caso contrario, se 
puede realizar el revestimiento.

1 Importante

Para el caso de revestimientos directos 
de placas de yeso que luego lleven 
adheridos cerámicos o azulejos, se 
deberá llanear toda la superficie del 
dorso con pasta de agarre para 
efectuar el pegado al muro.

3 Importante

• En superficies con grandes 
irregularidades (entre 20 y 50 mm), 
usar tiras auxiliares de placa de yeso 
de 100 mm de ancho, pegadas al 
muro base con una modulación de 
400 mm, y pegar a éstas la placa 
vista con masilla Fugenfüller Knauf.

4 Recomendación

Fĳación de las soleras en el 
techo 
Observar el correcto alineamiento de la 
solera superior (techo) con la solera
inferior (piso).
Colocar Banda acústica Knauf en todo 
el perímetro de la estructura.

Colocación de los montantes en 
las soleras
El largo de los montantes debe ser 
aproximadamente la altura de piso a 
techo con 5 mm menos para posibilitar 
la dilatación, debiendo estar 
punzonados o atornillados con tornillos 

T-1 PA a las soleras. La distancia entre 
ejes de montantes (modulación) debe 
ser de 400 ó 600 mm. 
Nunca coincidir los empatillados en 
una misma altura; éstos siempre deben 
estar desfasados.

5. Colocación de aislación 
termoacústica
Ídem punto 6 Sistema W623.

6. Detalle de encuentros
Ídem punto 7 Sistema W623.

7. Atornillado de las placas de 
yeso Knauf a la escructura
Ídem punto 8 Sistema W623.

8. Tratamiento de juntas
Ver página 25.

9. Terminación de los encuentros
Ídem punto 10 Sistema W623.

Replanteo del revestimiento
Utilizar cinta métrica, plomada o láser 
para la correcta localización de las 
soleras de 70 mm, y dos puntos de 

referencia de los vanos de puertas, que 
deben ser debidamente predefinidos en 
el proyecto.

Fĳación de las soleras al piso
La fijación deberá ser colocada como    
máximo a cada 1 m y como mínimo en 
3 puntos, recordando que en los vanos 
de puertas debe ir una fijación en cada 
extremo. 
El alargue de las soleras se debe ejecutar 
siempre a tope, nunca superponiéndolas.

Revestimiento directo W611

Preferentemente, el piso debe estar 
nivelado y terminado.

Recomendación

• En la separación entre la placa y 
el piso (mínimo 10 mm) se va a 
aplicar Fugendicht Knauf - sellador 
ignífugo-acústico - en los casos en 
que se necesite un alto rendimiento 
acústico y de resistencia al fuego.

1
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Revestimiento autoportante
Estructura metálica separada 
totalmente de la pared, sobre la 
que se atornillan las placas de 
yeso Knauf. En el espacio entre 
las placas y el muro se puede 
colocar aislación termoacústica.

Revestimiento directo W611
Sin estructura metálica, las 
placas de yeso Knauf van 
fijadas directamente al muro 
por medio de pasta de agarre 
Perlfix Knauf.

Opción 1 Opción 2
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Localización de la perfilería 
perimetral en las paredes
Marcar la altura del perfil U 25x20 
Knauf con la ayuda de un nivel de 
manguera o nivel láser, en las paredes 
del local donde será instalado el 
cielorraso.

Marcado de la posición de los 
perfiles perimetrales
Con el auxilio de un hilo entizado 
(chocla), marcar la posición exacta 
donde será fijado el perfil U 25x20 
Knauf.

Detalle de encuentros
En los lugares donde se produce el 
encuentro entre la placa de yeso y la 
construcción tradicional (obra húmeda), 
o en obras con especificaciones 
especiales, se realizan distintos 
encuentros con perfiles Ángulo de 

ajuste o Buña Z, los cuales se pegan a 
la placa con cemento de contacto. 
Otra posibilidad es colocar la Cinta 
plástica Knauf por debajo de los 
perfiles perimetrales, generando una 
junta de dilatación entre ambos 
materiales.

Atornillado de las placas de 
yeso Knauf
Las placas son fijadas en el cielorraso 
por medio de tornillos autoperforantes 
transversalmente a los perfiles F-47. 
Éstas deben estar fijadas cada 170 mm 

entre ejes y a 10 mm del borde.       
Recordar que las placas se deben colocar 
siempre trabadas y que no se deben 
atornillar a los perfiles perimetrales. 
Alternar la junta de las placas 
trabándolas como mínimo 400 mm.

Marcado de la posición del eje 
de los F-47
Con el auxilio de un hilo entizado o 
chocla, marcar la posición de los ejes 
de los perfiles F-47.

Colocación de cuelgues 
Fijar los cuelgues a la losa con fijaciones 
de mínimo 8 mm, con una separación 
que varía según el peso del cielorraso 
completo, tomando como máximo una 
separación de 1200 mm para un 
cielorraso con un peso 15 kg/m2 (ver 
cuadro de modulación de cielorraso).

Tratamiento de juntas
Como se explica en la página 25, 
realizar el tratamiento de juntas con o 

sin cinta microperforada según 
corresponda.

Fĳación de los perfiles 
perimetrales a la pared
Fijar el perfil U 25x20 Knauf a la 
pared, previa colocación de Banda 
acústica Knauf en la parte posterior de 
éste, distanciados cada 600 mm como 
máximo.

Localización de los perfiles F-47
Con ayuda de un metro, marcar la 
posición en la losa de los ejes de los F-47.

Colocación de los perfiles F-47
Encajar los perfiles F-47 en el cuelgue 
de manera que quede firme. Ajustar el 
nivel de los cuelgues de manera que 
todos los F-47 queden a la misma altura 
de descuelgue. Si el perfil resultase 
corto, se puede empalmar con otro 
utilizando el empalme para F-47.

Colocación de aislación termo-
acústica
De acuerdo con las exigencias 
acústicas, de fuego o térmicas, se 
puede integrar dentro del cielorraso, 
previo emplacado, un aislante 
termoacústico.

Terminación de los encuentros
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z, se deben masillar las alas 
metálicas que estén en contacto con la 
cara vista.

Si se utiliza la Cinta plástica Knauf,    
se recorta con trincheta el excedente 
para luego quitarlo, generando una 
microfisura.

Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, metal, 
madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 mm 
(se recomiendan los tarugos de nylon).
En caso de especificación de 
resistencia al fuego, se deben colocar 
brocas metálicas.

3 Importante

La distancia entre los F-47 dependerá 
del largo de la placa a utilizar (ver 
cuadro de modulación de cielorraso).

4 Importante

Antes de la colocación de los perfiles  
F-47, realizar un prealineamiento de la 
altura de los cuelgues por medio de    
una tanza bien tensada, unida a la  
parte inferior del perfil U 25x20 y 
alineada con el replanteo del perfil F-47.
Largo de los F-47: distancia entre muros 
menos 5 mm (para posibilitar la 
dilatación).

7 Importante

La lana de vidrio, lana de roca o 
aislantes proyectados deben ser 
colocados en el interior del cielorraso 
con la ayuda de guantes y barbijo.

8 Recomendación

• Utilizar el cuelgue correspondiente 
con el peso del cielorraso por m2 (ver 
pág. 6).
• Utilizar una varilla correspondiente 
con el descuelgue del cielorraso,    
teniendo en cuenta que el 
descuelgue máximo es de 2 metros.

6 Recomendación

• Nunca invertir la posición de las 
placas colocando juntas de testa con 
juntas rebajadas.

10 Importante

En el encuentro entre el cielorraso y 
la pared existente, en donde la    
placa presente rebaje, colocar una 
cinta de papel microperforada en 
forma plana, masillada solamente a 
la placa del cielorraso.

11 Importante

Cielorraso D112 unidireccional
1 2

3 4
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Knauf cuenta con dos sistemas de 

cielorrasos para revestir techos y 

disminuir la altura de los ambientes. 

Las placas de yeso Knauf van 

atornilladas a una estructura  

metálica, suspendida del techo   

original por medio de cuelgues, 

conformando una superficie lisa apta 

para cualquier terminación.

Cielorraso D112 
unidireccional
Estructura de perfiles F-47 paralelos 

que implica una menor cantidad de 

piezas, logrando una reducción en el 

peso del sistema. Se utiliza en 

cielorrasos sencillos y de un solo plano.
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Localización de la perfilería 
perimetral en las paredes
Marcar la altura del perfil U 25x20 
Knauf con la ayuda de un nivel de 
manguera o nivel láser, en las paredes 
del local donde será instalado el 
cielorraso.

Marcado de la posición de los 
perfiles perimetrales
Con el auxilio de un hilo entizado  
(chocla), marcar la posición exacta 
donde será fijado el perfil U 25x20 
Knauf.

Marcado de la posición del eje 
de los F-47
Con el auxilio de un hilo entizado o 
chocla, marcar la posición de los ejes 
de los perfiles F-47 (ver cuadro de    
modulación de cielorraso).

Colocación de cuelgues 
Fijar los cuelgues a la losa con fijaciones 
de mínimo 8 mm, con una separación 
que varía según el peso del cielorraso 
completo, tomando como máximo una 
separación de 900 mm para un 
cielorraso con un peso  15 kg/m2 (ver  
cuadro de modulación de cielorraso).

Fĳación de los perfiles 
perimetrales a la pared
Fijar el perfil U 25x20 Knauf a la 
pared, previa colocación de Banda 
acústica Knauf en la parte posterior de 
éste, distanciados cada 600 mm como 
máximo.

Localización de los perfiles F-47
Con ayuda de un metro, marcar la    
posición en la losa de los ejes de los   
F-47.

Colocación de aislación termo-
acústica
De acuerdo con las exigencias 
acústicas, de fuego o térmicas, se 
puede integrar dentro del cielorraso, 
previo emplacado, un aislante 
termo-acústico.

Detalle de encuentros
En los lugares donde se produce el 
encuentro entre la placa de yeso y la 
construcción tradicional (obra húmeda), 
o en obras con especificaciones 
especiales, se realizan distintos 
encuentros con perfiles Ángulo de 

ajuste o Buña Z, los cuales se pegan a 
la placa con cemento de contacto.
Otra posibilidad es colocar la Cinta 
plástica Knauf por debajo de los      
perfiles perimetrales, generando una 
junta de dilatación entre ambos 
materiales.

Terminación de los encuentros
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z, se deben masillar las alas 
metálicas que estén en contacto con la 
cara vista. 

Si se utiliza la Cinta plástica Knauf,    
se recorta con trincheta el excedente 
para luego quitarlo, generando una  
microfisura.

Atornillado de las placas de 
yeso Knauf
Las placas son fijadas en el cielorraso 
por medio de tornillos autoperforantes, 
transversalmente a los perfiles 
secundarios. Éstas deben estar fijadas 
cada  170 mm entre ejes y a 10 mm del     
borde.

Tratamiento de juntas
Como se explica en la página 25,     
realizar el tratamiento de juntas con o 
sin cinta microperforada según 
corresponda.

Colocación de los perfiles F-47 
primarios 
Encajar los perfiles F-47 primarios en el 
cuelgue de manera que quede firme.  
La separación depende del peso del 
cielorraso completo (ver cuadro de 
modulación de cielorraso).
Separación máxima entre perfiles: 

1000 mm para un cielorraso con un 
peso  15 kg/m2.
Ajustar el nivel de los cuelgues de 
manera que todos los F-47 queden a la 
misma altura de descuelgue. 
Si el perfil resultase corto, se puede 
empalmar con otro utilizando el 
Empalme para F-47.

Colocación de los perfiles F-47 
secundarios
Transversalmente a los perfiles primarios, 
colocar los perfiles F-47 secundarios,   
vinculándolos por medio del Caballete 
Knauf. La distancia entre los F-47 
dependerá del largo de la placa a utilizar 
(ver cuadro de modulación de cielorraso).

Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo de 
8 mm (se recomiendan los tarugos 
de nylon).
En caso de especificación de 
resistencia al fuego, se deben 
colocar brocas metálicas.

3 Importante

Antes de la colocación de los perfiles 
F-47, realizar un prealineamiento de 
la altura de los cuelgues por medio de 
una tanza bien tensada, unida a la 
parte inferior del perfil U 25x20 y 
alineada con el replanteo del perfil 
F-47.
Largo de los F-47: distancia entre 
muros menos 5 mm (para posibilitar la 
dilatación).

7 Importante

• Utilizar el cuelgue correspondiente 
con el peso del cielorraso por m2 (ver 
pág. 6).
• Utilizar una varilla correspondiente 
con el descuelgue del cielorraso,    
teniendo en cuenta que el 
descuel-gue máximo es de 2 metros.

6 Recomendación

• Nunca invertir la posición de las 
placas colocando juntas de testa con 
juntas rebajadas.
• Recordar que las placas se deben 
colocar siempre trabadas y que no se 
deben atornillar a los perimetrales.
Alternar la junta de las placas 
trabándolas como mínimo 40 cm.

11 Importante

Importante

Cielorraso D112 bidireccional

Al construir cajones, replantear la 
esquina y emplacar el ángulo del 
cajón con una placa recortada en L, 
cuyos lados se alejen del ángulo a 
como mínimo, 20 cm.
No deben quedar juntas coincidentes 
con los bordes del cajón.

9 Recomendación1 2

3 4

5 6

7

8 9

10

11 12

13

Cielorraso D112 
bidireccional
Estructura metálica de perfiles 
F-47 que se entrecruzan en dos 
direcciones y se unen por 
medio de un caballete.
Va suspendida al techo original 
con cuelgues especiales.
Utilizado para diseños más 
complejos con distintas alturas 
y formas.

En caso de que existan columnas o 
volúmenes salientes, cuidar que no 
coincidan las juntas entre placas 
con alguno de sus lados. Diagramar 
el emplacado del conjunto 
previamente para evitar esta 
coincidencia. La placa se recortará 
en forma de C o L. De no ser 
posible se colocarán pasantes con 
un refuerzo de estructura a lo largo 
de la junta.

i
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Localización de la perfilería 
perimetral en las paredes
Marcar la altura del perfil perimetral L 
con la ayuda de un nivel de manguera 
o nivel láser, en las paredes del local 
donde será instalado el cielorraso.

Marcado de la posición de los 
perfiles perimetrales
Con el auxilio de un hilo entizado 
(chocla), marcar la posición exacta 
donde será fijado el perfil perimetral L.

Fĳación de los perfiles 
perimetrales a la pared
Fijar el perfil perimetral L a la pared 
con fijaciones de diámetro mínimo de  
8 mm y distanciados cada 300 mm.

Establecer ejes de replanteo 
Definir con una tanza los ejes de 
replanteo tomando como unión el 
centro del local. Luego, adaptar la 
modulación de la estructura, ubicando 
las placas recortadas en el perímetro   
y preferentemente en forma simétrica. 

Instalación de la estructura 
(cont.)
Encastrar los perfiles travesaños en las 
ranuras de los largueros para terminar 
de formar la cuadrícula. Verificar y 
corregir el nivel de la perfilería.

Emplacado
Montar las placas, empezando con las 
enteras del centro y terminado con las 
recortadas del perímetro, apoyando 
todo su perímetro en la estructura.
Utilizar guantes de látex para no 
ensuciar las placas en su instalación.

Localización de los perfiles 
Con ayuda de un metro, marcar en la 
losa o en el perfil perimetral la 
ubicación de los ejes de los largueros  
y travesaños.

Instalación de la estructura
Colocar varillas de cuelgues cada 
0,61m ó 1,22 m según la modulación y 
colgar los perfiles largueros.
Antes de colgarlos, cortar sus extremos 
a escuadra para que las perforaciones 
para conectar perfiles secundarios 
coincidan con la modulación prevista.

3 Detalle

6 Detalle

8 Detalle

Cielorraso desmontable
Tratamiento de juntas

25

Tratamiento de juntas de bordes 
con rebaje
a) Se aplicará, por medio de una 
espátula, Masilla Knauf Lista para usar 
o Fugenfüller Leicht a lo largo de toda 
la junta, sentando seguidamente la 
cinta sobre ella, presionándola de 
manera que quede centrada y que bajo 
ella quede solamente la masilla 
adecuada con un reparto uniforme y sin 
burbujas de aire, grumos y bultos. (1)
b) Una vez seca, se procederá a dar 
una segunda mano de masilla sobre la 
cinta con llana, dejándola 
posteriormente secar. (2)
c) Se volverá a realizar esta última 
operación una o más veces según la 
terminación posterior del paramento. (3)

d) En caso de cruce de juntas se 
evitará en todo momento que las cintas 
se crucen entre sí o se solapen. 
Deberán quedar a tope y nunca 
separadas más que 5 mm entre sí.
e) En las juntas de rincón se dará el 
mismo tratamiento, doblando la cinta 
para que quede repartida en ambos 
lados, siempre que se trate de sistemas 
con placas de yeso.
f) Los ángulos vivos son protegidos por 
cantoneras, Ángulos de ajuste o Buña 
Z. Su terminación se realizará con 
masilla.
g) Finalmente, dependiendo de la 
terminación final, se lijará la superficie 
tratada.

Tratamiento de juntas para 
Sistema Knauf con doble placa
Rellenar la primera capa sólo con 

masilla y en la segunda realizar el 
tomado de juntas completo, con o sin 
cinta según corresponda.

Terminación de los encuentros 
para paredes
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z, masillar las alas metálicas que 
estén en contacto con la cara vista. 

Si utiliza la Cinta plástica Knauf, 
recortar con trincheta el excedente para 
luego quitarlo, generando una 
microfisura.

Tratamiento de juntas de bordes 
vivos
a) Realizar un biselado con una 
trincheta en los bordes vivos de las 
placas.
b) Con un pincel, mojar el biselado con 
agua antes de dar la primera mano de 
masilla. 

c) Aplicar una primera mano de masilla 
Uniflott Knauf y dejar secar 3 horas.
d) Aplicar una segunda y tercera mano 
para cubrir la depresión de la masilla 
debido al secado.
e) Si fuera necesario, lijar la superficie 
tratada para eliminar posibles 
“escalonamientos” entre el tratamiento y 
la placa.

• Verificar que las cabezas de los 
tornillos estén correctamente 
niveladas.
Eliminar todo elemento que pueda 
afectar la buena adherencia de la 
masilla.
• Las juntas de las placas no deben 
estar separadas más de 3 mm, ya 
que en ese caso será necesario 
rellenar con masilla previo al 
tratamiento. 
• Se debe evitar realizar los 
tratamientos de juntas con 
temperaturas inferiores a 5C y 
ambientes por encima del 85% de 
humedad.

i Importante

• No utilizar yeso común mezclado 
con agua para el tomado de juntas, 
ni mezclar las masillas ya 
preparadas con yeso común para 
acelerar el proceso de fragüe.
• Asegurar un correcto secado de 
las manos de masilla antes de 
aplicar la mano siguiente, para 
evitar imperfecciones en las juntas.

i Recomendación

En los casos en que se necesite un 
alto rendimiento acústico y de 
resistencia al fuego, aplicar 
Fugendicht Knauf - sellador ignífugo 
acústico - en la separación entre la 
placa y el piso (mínimo 10 mm).

i Recomendación

• No tomar juntas con masilla 
Uniflott en cielorrasos con estructura 
de Montantes y Soleras de 35 ó 70 
mm. Lo mismo se indica para 
Paredes o Revestimientos que no 
cumplan con todas las indicaciones 
de este manual.

i Importante

Tratamiento de juntas

Utilizar fijación (clavos de acero, 
tarugos, tornillos) apropiada para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
metal, madera, placa de yeso, etc.).

Importante

1 2

3 4

5 6

7 8

Cielorrasos desmontables
Compuestos por una estructura 
metálica suspendida que queda 
a la vista, colocada en forma 
de cuadrícula en la cual se 
apoyan las placas de yeso.
Éstas cuentan con varios 
diseños, permitiendo la diversi-
dad de terminaciones.



Terminación de la superficie
Lijar y emprolijar toda la superficie con 
la ayuda de un taco de madera o una 
superficie plana, eliminando desniveles 
o rebarbas.

Pintado
Pintar siguiendo las instrucciones del 
fabricante de pintura. Si desea repintar 
una superficie, no es necesario el uso 
del sellador, sólo debe seguir las 
instrucciones del fabricante de pinturas.

Tratamiento de juntas
Realizar el tomado de juntas como 
primera medida.

Fĳación de los cerámicos
Para la fijación de los cerámicos se 
puede utilizar cualquiera de los  
pegamentos del mercado, siempre 
siguiendo las instrucciones de los 
fabricantes.

Soportes sanitarios
Antes de la instalación de los artefactos 
sanitarios murales, colocar los soportes 

tomándolos firmemente de los montantes 
laterales, los cuales deben ser de 
espesor de chapa de mínimo 0,89 mm.

De la misma forma que la pintura,      
es imprescindible aplicar, antes del 

pegado del papel, un fijador sellador 
sobre la superficie.

Pintura

Revestimiento cerámico

Empapelado

Fĳación de cargas
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Terminaciones
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Paredes y Revestimientos
Cargas estáticas rasantes 
• Fijación de cargas menores a 15 kg. 
Según normativas internacionales, las 
cargas inferiores a 15 kg por punto 
podrán fijarse directamente a la placa 
de yeso con ganchos para cuadros 
según muestran los dibujos:

• Fijación de cargas entre 15 y 30 kg 
por punto de fijación.
Las cargas entre 15 y 30 kg por punto 
podrán fijarse con tarugos del tipo 
replegables directamente a la placa de 
yeso. 
La separación mínima entre puntos de 
cuelgue se limitará a 40 cm.

Fĳación de cargas pesadas - por 
encima de los 30 kg 
(alacenas, muebles, soportes de TV, etc.)
Para la fijación de cargas cuyo peso 
puede ir más allá de los 30 kg por punto 
de fijación y que además puedan sufrir 
cargas adicionales, como frascos de 
vidrio, botellas o platos, se recomienda 
el uso de refuerzos, que pueden ser de 
varios tipos:
• Refuerzo interno:
Estos refuerzos debes ser previstos antes 
de la ejecución de las paredes, ya que 
para su colocación es necesario que no 
esté emplacado en al menos una de las 
dos caras de la pared.
En el caso de que sea necesario la 
colocación de un refuerzo interno en una 
pared ya terminada, se debe proceder 
de forma semejante a los reparos en 
paredes, para abrir y cerrar las paredes.
Para cargas muy puntuales y con cierto 
grado de tracción, se pueden usar 
refuerzos de madera, los cuales deben 

transmitir las cargas a los montantes.
• Refuerzo externo:
Para la fijación de muebles de cocina, es 
posible también utilizar un refuerzo 
externo, el cual consiste en un listón de 
madera o un perfil metálico fijado con 
tarugos replegables en los montantes de 
la pared.

Cargas excéntricas
Las cargas excéntricas continuas hasta 
75 kg/ml pueden ser fijadas a la placa. 
La máxima excentricidad recomendada 
(distancia desde la placa hasta el filo 
exterior del mueble o estante) es e = 30 cm. 
La carga por cada punto de cuelgue se 
limitará a 30 kg. El número mínimo de 
fijaciones será de 2. La separación 
mínima entre puntos de cuelgue se 
limitará a 40 cm.

Hasta 5 kg Hasta 10 kg Hasta 15 kg

Tarugo
replegable
de nylon

Ancho

Altura

Profundidad

Cielorrasos
Cargas de tracción
Luminarias, barrales de cortinas y 
similares pueden ser fijados a las placas 
de yeso con tarugos especiales para 
esta finalidad.
• Hasta 3 kg, directamente a la placa 
de yeso con tarugos, con una distancia 
entre puntos de carga  100 cm.
• De 3 kg a 10 kg, fijando un tarugo a 
un perfil metálico de conformación del 
cielorraso Knauf, con una distancia entre 
puntos de carga  40 cm.

• Cargas de 10 kg o más, no deben ser 
aplicados directamente a las placas de 
yeso o a la estructura del techo.    En 
este caso deben ser generadas 
estructuras auxiliares para ser fijadas a 
las vigas o losas estructurales.

Aplicar un sellador compatible con la 
pintura a ser aplicada sobre toda la 
superficie, para equilibrar el grado de 
absorción del cartón y permitir que la 
pintura tenga mejor desempeño, 
recubriendo el área uniformemente.

1 Recomendación

Las placas de yeso aceptan los tipos 
de pinturas que usualmente se aplican 
en la construcción, excepto pinturas a 
base de cal y pinturas minerales.

2 Importante

Aplicar una imprimación antes de la 
colocación del pegamento para 
cerámicos.

1 Recomendación

Los montantes laterales deben tener 
el alma en contacto con el soporte.

3 Importante

i Recomendación

Tipos de tarugos para 
cuelgues y perfiles

• Replegable con arandela: 
tarugo para fijar cargas en placas y 
para  fijación de montante de 
arranque a pared existente de placa 
de yeso. Se repliega cuando se 
ajusta el tornillo y el espacio se lo 
permite.

• Con rosca para placa de 
yeso: fijación especialmente 
diseñada para ser utilizada en las 
placas de yeso. Debido a su 
helicoide, tiene excelente agarre en 
las placas y necesitan poco espacio 
libre detrás.

• Universal con arandela: 
tarugo clásico para la fijación de la 
perfilería a ladrillo hueco, ladrillo 
macizo, HA, etc.

Antes de realizar las operaciones 
de cuelgues sobre revestimientos, 
tabiques y cielorrasos suspendi-
dos, se recomienda analizar el 
tipo de carga que van a recibir, 
con el fin de elegir la fijación 
más idónea en cada caso.
Las cargas pueden ser de tres tipos: 
- Rasantes a la superficie 
(tabiques y revestimientos)
- Excéntricas (paredes y revesti-
mientos) 
- Tracción (cielorrasos)
Las primeras trasladan al para-
mento, por lo general, esfuerzos 
de corte. Las segundas producen 
un brazo de palanca ya más    
laborioso de absorber por el 
anclaje. Las terceras tienden a 
producir el arrancamiento de la 
fijación. 
Las recomendaciones a seguir 
son las que se indican a continu-
ación, teniendo en cuenta que en 
el caso de que sean uniforme-
mente repartidas a lo largo de la 
superficie, se convertirá ésta para 
su cuelgue, en tantas puntuales 
como sean necesarias según su 
peso y siguiendo las recomenda-
ciones descritas para ellas.

Terminaciones Fĳación de cargas
1 2

1 2

3

1

Ancho

Carga

Profund
idad
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Daños superficiales
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Identificación del área dañada
Realice con la ayuda de una regla       
y un lápiz la marca del recorte 
necesario que se debe extraer para 
realizar la reparación.

Corte de la placa de yeso
Con un serrucho de punta, corte la 
placa del tamaño indicado.

Reparación de las instalaciones
Retire el corte de placa dañado y 
verifique la instalación. Repare la 
pérdida y controle si hay más agua en 
el interior de la pared/revestimiento. 
En tal caso, deje secar por completo 

(caso de instalación sanitaria). 
Si el elemento aislante que se encuentra 
en el interior de la pared/revestimiento 
fue dañado, debe retirar y sustituir las 
partes dañadas o humedecidas.

Cerramiento de la abertura
Atornillar el recorte a los perfiles 
metálicos con tornillos punta aguja 
autoperforantes.

Terminación
Para el correcto acabado, lijar, generar 
una imprimación con fijador y por 
último pintar.

Preparación para el masillado
Una vez instalado el recorte, bisele los 
bordes con una trincheta y límpielos 
con un pincel levemente humedecido.

Preparación y masillado de la 
superficie
Aplique con una espátula la masilla 
Uniflott Knauf hasta cubrir toda la 
perforación. Repita la operación hasta 
que la masilla, después de su tiempo de 
secado, no presente depresiones.

Terminación
Una vez seca la masilla, prepare la 
superficie para la terminación: lijar, 
realizar una imprimación con fijador
y por último pintar.

Daños en las placas de yeso
Perforaciones de hasta 3 cm de 
diámetro pueden ser reparadas en 
hasta 3 etapas utilizando masilla 
Uniflott Knauf. Si supera este tamaño, 
se debe realizar una reparación con un 
recorte de placa.

Masillado de las juntas
Genere el tratamiento de juntas con    
la masilla Uniflott Knauf, la cual fue 
especialmente diseñada para el 
tratamiento sin cinta de papel. Aplique 
en primera medida en las juntas 

haciendo presión para que la masilla 
penetre y genere una unión fuerte. 
Una vez seca esta primera mano, 
aplicar dos manos más hasta que no se 
perciban las depresiones que se forman 
en la masilla debido al secado.

Fĳación del perfil de refuerzo
Después de la reparación, comience con 
la recomposición de la superficie, fijando 
dentro de la pared/revestimiento recortes 
de perfiles en la parte superior e inferior 
o en los lados de la perforación, como 
muestra la figura, fijándolos con tornillos 
punta aguja autoperforantes.

Instalación del nuevo recorte de 
placa
Recorte una porción de placa del 
tamaño de la perforación. En este caso 
la placa que se debe usar es la IMP 
(placa verde) debido al pasaje de 
cañería con fluidos líquidos por el 
interior de la pared/revestimiento.

Para facilitar la reparación, las 
áreas de corte marcadas deben ser 
cuadradas o rectangulares.

1 Recomendación

Recordar siempre dejar medio perfil   
a la vista, utilizándolo como superficie 
de atornillado del nuevo recorte de 
placa de yeso, y que éstos excedan 
15 cm del largo de la perforación.

4 Importante

Limpiar el daño superficial de 
eventuales partes sueltas (yeso o 
cartón). Con una trincheta biselar 
todo el borde y limpiar con un pincel 
levemente humedecido el yeso que 
quede suelto.

2 Importante

Perforaciones o golpes producidos 
en las placas de yeso Knauf por el 
impacto de un objeto puntiagudo 
pueden ser fácilmente reparados 
utilizando masilla Knauf.

Reparaciones

Daños superficiales
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1 2

3

A diferencia de lo que ocurre 
con la construcción tradicional, 
no es necesario picar las 
paredes para hacer una 
reparación o ampliaciones en la 
red eléctrica o sanitaria. En el 
caso de un tabique, por 
ejemplo, se   debe recortar la 
placa de yeso, reparar la 
instalación y volver a colocar un 
nuevo recorte de placa 
masillando las juntas, tal como 
es mostrado en el paso a paso.



m2  Placa de yeso Knauf 

ml Solera Knauf 70 

ml Montante Knauf 70 

ud. Tornillos T-1 PA

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

ml Banda acústica Knauf 70 mm

ud. Fijaciones 

2,00

0,80

2,75

10,00

30,00

1,25

1,50

1,20

1,60

Tablas varias

31

Tablas de consumos de materiales

30

Pared Knauf W111

Nota: pared con modulación 400 mm.

Materiales Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf 

kg. Perlfix Knauf

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

1,00

3,50

0,60

0,75

Revestimiento directo Knauf W611

Materiales Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf 

ml Perfil "U" 25/20  Knauf

ml Perfil F-47 Knauf

ud. Tornillos T-1 PA

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ud. Anclaje directo o caballete

ml Cinta de papel para juntas

ml Banda acústica Knauf 50 mm

ud. Fijaciones 

Revestimiento semidirecto Knauf W623 - F-47

Nota: revestimiento con modulación 600 mm.

Materiales

W111

W112

W115

W116

3,33

3,99

6,08

9,90

Altura paredes Knauf

Sistema

Con o sin aislación

3,01

3,61

5,49

8,95

22

26

25

30

28

32

40

49

47

56

52

60

42

52

50

58

55

62

43

53

51

59

56

63

Altura máxima (m)

modulación (m)

0,40

modulación (m)

0,60 0,40

95

100

95

100

95

100

120

130

120

130

120

130

 190

200

190

200

190

200

 350

360

350

360

350

360

Peso kg/m2 aprox.

12,5

15

12,5

15

12,5

15

12,5

15

12,5

15

12,5

15

 12,5

15

12,5

15

12,5

15

 12,5

15

12,5

15

12,5

15

Ancho total (mm)

D

2 x

 2 x

 2 x

Espesor de placa (mm)

d

STD

IMP

RF

STD

IMP

RF

 STD 

IMP

RF

 STD 

IMP

RF

Tipo de placa

70

70

2 x 70

2 x 70

Perfilería

a

Tornillos autoperforantes Knauf (Estandar, Resistente al Fuego, Resistente a la Humedad)

Cielorraso suspendido bidireccionalCielorraso suspendido unidireccional

Madera

Tipo de estructura

9,5

12,5

15

9,5 + 12,5

9,5 + 15

12,5 + 12,5

12,5 + 15

15 + 15

Espesor < 0,7 mm 0,7 mm < Espesor < 2,25 mm

MetálicaEspesor de placa (mm)

1,00

0,80

2,00

10,00

20,00

0,80

0,70

0,75

0,60

1,70

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf

ml Solera Knauf 70 

ml Montante Knauf 70

ud. Tornillos T-1 PA

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

ml Banda acústica Knauf 70 mm

ud. Fijaciones

Revestimiento directo Knauf W625

Nota: revestimiento con modulación 600 mm.

Materiales

1,00

0,80

2,00

10,00

20,00

0,80

0,75

1,20

1,60

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf  

ml Perfil F-47 Knauf

ml Perfil “U” 25x20 Knauf             

ml Banda acústica Knauf 50 mm        

ud. Fijación del perfil "U"  

ud. Tornillos T-25 PA

ud. Cuelgue Knauf (completo)

ud. Fijación del cuelgue  (ver obs.)

ud. Caballete  F-47 Knauf

ud. Empalme F-47 Knauf

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

Cielorraso suspendido Knauf D112 bidireccional

Materiales
1,00

3,20

0,40

0,40

0,40

20,00

1,30

1,30

1,70

0,60

0,80

1,40

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf desmontable

ml Perimetrales (3,05 m)

ml Largueros (3,66 m)

ml Travesaños (1,22 m)

ud. Varillas de cuelgue / Alambre 

ud. Fijación

Cielorraso desmontable Knauf 

En esta pared se pueden lograr diferentes alturas mediante la separación de las estructuras enfrentadas, alcanzando alturas mayores a 10 m.

NOTA.: Los materiales para la aislación termoacústica serán de�nidos por los requerimientos particulares del proyecto. Su peso no está contemplado en el cálculo de kg/m2 de los distintos sistemas.

Materiales

1,00

1,50

1,60

1,60

1,50

6,00

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf 

ml Perfil F-47 Knauf

ml Perfil “U”  25x20                  

ml Banda acústica Knauf 50 mm          

ud. Fijación Del Perfil "U"  

ud. Cuelgue Knauf (completo)

ud. Fijación del cuelgue (ver obs.)

ud. Empalme F-47 Knauf

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

Cielorraso suspendido Knauf D112 unidireccional

Materiales

1,00

2,10

0,40

0,40

0,40

1,52

1,52

0,40

20,00

0,80

1,40

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf 

ml Solera Knauf 35

ml Montante Knauf 35

ud. Tornillos T-1 PA

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ud. Anclaje directo o caballete

ml Cinta de papel para juntas

ml. Banda Acústica Knauf 70 mm

ud. Fijaciones 

Revestimiento semidirecto Knauf W623 - 35 mm

Nota: revestimiento con modulación 600 mm.

Materiales

1,00

0,80

2,00

10,00

20,00

0,80

0,70

0,75

0,60

1,70

Cant/m2 
Separación entre

cuelgues/fijaciones
Separación entre
primarios F-47

Espesor
(mm)

9,5

12,5

2x12,5

15

Long. placa
(mm)

2400

2000
2400
2600
3000

2400
2600
3000

Rango de peso
(kg/m2)

<15

15<p<30

30<p<50

Separación
(mm)

900

750

600

Separación

(mm)

400

500
400/480

520
500

400/480
520
500

Separación entre
secundarios F-47

Placa

Rango de peso
(kg/m2)

<15

15<p<30

30<p<50

Separación
(mm)

1000

1000

750

Espesor
(mm)

9,5

12,5

2x12,5

15

Long. placa
(mm)

2400

2000
2400
2600
3000

2400
2600
3000

Separación
entre F-47
secundarios

400

500
400/480

520
500

400/480
520
500

Placa

Separación entre
cuelgues/fijaciones

Separación entre
perfiles F-47

Rango de peso
(kg/m2)

<15

15<p<30

30<p<50

Separación
(mm)

1200

1000

750

Observaciones cielorrasos:
- El consumo de Perfil U y Banda acústica es una cantidad aproximada. Para obtener un cálculo 
exacto se debe medir el perímetro del cielorraso.
- Fijaciones del perfil U cada 0,60 m.
- En caso de utilizar Cuelgue Pivot o Anclaje directo, duplicar la cantidad de fijaciones.
- Los valores de cielorrasos son aproximados, varían con respecto a la modulación, cantidad de 
placas, peso del cielorraso y diseño del mismo.

Observaciones generales:
- Aislación termo-acústica según proyecto, 1 m2  por cada m2  de sistema.
- Para calcular el consumo de Cantoneras, calcular los ml de aristas vivas.
- El consumo de masilla equivale al producto preparado.
- En caso de utilizar la punzonadora Knauf, no son necesarios los tornillos T-1 PA.
- Los cálculos han sido realizados sin tener en cuenta las pérdidas por cortes, perforaciones o 
desperdicios (aprox. 5% más). En casos especiales se recomienda hacer un cálculo especial.

T 25 x 3,5 PA +T 35 x 3,5 PA

T 25 x 3,5 PA

T 25 x 3,5 PA +T 45 x 3,5 PA

T 25 x 3,5 PM

T 25 x 3,5 PM +T 45 x 3,5 PM

T 35 x 3,5 PM +T 55 x 3,5 PM

T 35 x 3,5 PA +T 45 x 3,5 PA

T 35 x 3,5 PA +T 55 x 3,5 PA

T 35 x 3,5 PA

NOTA: Se deberá veri�car el tipo de tornillo a utilizar 
según estructura, atornillador y tipo de placa.
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Ajuntament de L’Hospitalet (Jordi Soriano) 
Llar d’Infants a l’Hospitalet 
 

 
A la atención de Ajuntament de L’Hospitalet (Jordi Soriano), 
 
A continuación le enviamos la descripción de los sistemas recomendados para el proyecto de 
referencia. 
 
Es importante mencionar que nuestra garantía de prestaciones Knauf es aplicable 
exclusivamente cuando los sistemas Knauf se ejecutan íntegramente con componentes Knauf 
de acuerdo con las indicaciones de nuestras hojas técnicas disponibles en nuestra página web 
www.knauf.es, las cuales deberán seguirse para asegurar el cumplimiento del sistema. 
 
Todos los sistemas Knauf deberán ejecutarse de acuerdo la Norma UNE 102043 Montaje de los 
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  
 
Este presupuesto no es contractual y sus precios se han calculado en base a muestras 
normalizadas de cada sistema y a la tarifa vigente de productos Knauf. No incluyen mano de 
obra, beneficio industrial de la constructora o contratistas ni IVA.  
 
El presupuesto definitivo será el facilitado por el instalador y estará sujeto a los precios dispuestos 
por el Distribuidor Oficial KNAUF según tarifa vigente. 
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta, así como para nuevas ofertas. 
 
Atentamente, 
 
Rafael López 
Consultor de proyectos 
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INFORME DE CÁLCULO FACHADA AQUAPANEL 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
Solicitante  Ajuntament de L’Hospitalet (Jordi Soriano) 

Proyecto  Llar d’Infants a l’Hospitalet 

Tipo de obra  Obra nueva 

Uso  Educación 

Ubicación  Collblanc en L’Hospitalet de Llobregat 
 
 

2. SISTEMAS  
 
 

    
WM111 WM311 WM411 PASSIVHAUS 

    

     
WE322 WE321 WL12 WL33 

    

  



 
 
 

Knauf GmbH Sucursal en España, Avda. de Burgos, 114, 6ª planta, 28050 Madrid Tel.: +34 91 383 05 40  
www.knauf.es, e-mail: knauf@knauf.es 

N.I.F.: ESW-0041409-D 
 

  Pag 4 de 15                      
 

 
3. CÁLCULO DE VIENTO 

 
 SI NO 
El solicitante aporta carga de viento    
 
La carga de viento calculada según el método del CTE DBSE-AE es de: ver anexo de cálculo.  
Esta deberá ser comprobada por el solicitante.   
 
 
4. INFORMACIÓN APORTADA 

 
Los cálculos han sido realizados en base a: 
 
Planos de planta  CAD / BIM  
Planos de secciones  Mediciones  
Planos de alzados  Memoria gráfica  
Axonometrías / 3D  Memoria escrita  

 
 
5. RESUMEN DE DIMENSIONADO 

 
PARTIDA COTA 

MÁXIMA ALTURA CARGA DE 
VIENTO MONTANTES MOD. DISPOSICIÓN 

CASO 1 +7,00m 3,24m 0,64kN/m² 100/50/1 400 mm N - Simple 
 
 
6. OBSERVACIONES 

 
Los cálculos y soluciones aportadas se han realizado bajo las hipótesis indicadas en los distintos 
Anexos, sirviendo como referencia al anteproyecto.  
Dichos cálculos son un predimensionamiento de carácter orientativo, por lo que deberán ser validados 
por el responsable de proyecto o la dirección facultativa. 
 
Cualquier modificación en los datos aportados hará necesario realizar nuevos cálculos.  
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FA01 
KNAUF AQUAPANEL WE322.es 240/400 (LM100 + 12,5AQP + 100(LM100) + 12,5A + 
15DFH1IR) 
Suministro de cerramiento de fachada  KNAUF Aquapanel® WE322.es con sistema de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE) de lana mineral, de 240 mm de espesor total, formado por una estructura metálica exterior de acero 
galvanizado Z450 a base de canales KNAUF (elementos horizontales) de 100x40x0,7mm y montantes KNAUF 
(elementos verticales) de 100x50x1mm, modulados cada 400 mm con disposición Simple N, en cuya cara exterior 
se atornilla una placa cementicia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200mm y 12,5 mm de espesor, atornillada 
mediante tornillos KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa y el perfil se dispone una barrera de agua Aquapanel 
resistente al agua y al viento y permeable al vapor de agua; en la cara interior de la estructura se atornillan 2 placas 
KNAUF en total: 1 placa Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor y 1 placa Diamant tipo 
DFH1IR s/Norma UNE-EN 520 de 15 mm de espesor, con sellos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir 
con un hábitat saludable; aislamiento térmico y acústico colocado en el alma del entramado metálico exterior, a 
base de lana mineral KNAUF Insulation Panel Plus TP138 de 100mm de espesor, conductividad térmica 0,032 
W/mK y resistencia al flujo del aire 20 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva para perfilería metálica KNAUF en la 
superficie de apoyo o contacto de ésta con los paramentos, de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2mm 
de espesor y de anchura 95 mm; anclajes de canales y montantes metálicos; material para tratamiento de huecos 
y ejecución de ángulos; accesorios para ejecución de juntas de dilatación; tratamiento de juntas Knauf Aquapanel 
a base de mortero y malla de juntas de 10 cm de ancho en la unión de placas cementicias entre sí; tornillería KNAUF 
TB para fijación de las placas de yeso a la perfilería y tratamiento de juntas mediante cinta de papel microperforada 
y pasta KNAUF Unik 24H con sellos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir con un hábitat saludable, 
con nivel de acabado calidad Q2 en la unión de placas de yeso laminado; incluye perfiles de remate para tratamiento 
de ángulos, encuentros con ventanas, vierteaguas y juntas de control superficial; sobre la placa Aquapanel se 
adhiere un panel de aislamiento de lana mineral KNAUF Insulation Smart Wall FKD-S Thermal según norma EN 
13162 de 100 mm de espesor nominal, conductividad térmica de 0,035 W/mK y resistencia térmica 2,86 m²·K/W, 
fijado a la placa de cemento con adhesivo y, adicionalmente, con fijaciones mecánicas. Montaje del sistema 
conforme a norma UNE 102043 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los 
detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema WE32.ES  Sistema de fachada ligera 
AQUAPANEL® + SATE y DAU 09/051 F; Criterio de medición según la norma UNE 92305. 

Espesor = 240mm + (gruixos de morter) ≈ 260mm 
Altura de cálculo = 3,24m 
Carga de viento de diseño = 0,64KN/m² 
Resistencia al fuego = EI-60 
Resistencia térmica = 5, m²K/W 
Transmitancia térmica = 0,20 W/m²K 
Aislamiento acústico ruido aéreo = 50 (-2;-6) dB 
Justificación DB-HS = C1 + R3 
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ANEXO A 
Cálculo Mecánico 
  

CALCULO ESTÁTICO DE PERFILES

Datos del proyecto:

0,2 kN/m2

0,3 kN/m2

0,56 kN/m2

0,00 º
400 mm

1,35
1,5

210000 N/mm2

220 N/mm2

M0 = M1 = 1,05

L / 250

Acciones permanentes:

0,500 kN/m2

0,675 kN/m2

Peso total vertical sobre forjados 0,675 kN/m2

Carga perpendicular (si fachada inclinada) N/A kN/m2

Carga perpendicular mayorada (si fachada inclinada) N/A kN/m2

Acciones variables:
Acción del viento sobre el montante 0,222 kN/m
Acción del viento mayorada sobre el montante 0,334 kN/m

Suposiciones:
Tabique simple de fachada
La carga de viento se supone soportada de forma distribuida por toda la superficie del tabique.
No hay carga vertical de fachada ventilada.

Perfil Montante M 100/50/1,0-Z450

Coef. de mayoración de cargas permanentes

Peso de la placa soporte pAq

Carga de viento Qe

Modulación de perfiles m

Disposición Simple

Hipótesis de cálculo:
Los montantes se consideran biapoyados en los extremos

Peso adicional (revestimiento, SATE, etc.)

Ángulo incl. fachada (desde la vertical)

Coeficientes parciales para la resistencia

Peso propio del sistema Aquapanel

Coef. de mayoración de cargas variables

Límite elástico del acero 

Peso propio del sistema Aquapanel mayorado

Módulo de elasticidad de perfiles de acero E

Flecha máxima admisible fad

L



Presión del viento s/ CTE DBE SE-AE

Cálculo estático de la carga de viento acorde con el Código Técnico de la Edificación, para
una fachada ligera, no portante con sistema Knauf Aquapanel, teniendo en cuenta los datos
que se indican a continuación:

NP = 2
HT = 8,42 m.

z = 3,24 m.
HD = 3,24 m.

ZONA: C
GA: 4
TC:
F1 60,00 m.

F2 12,00 m.
F3 0,00 m.
F4 0,00 m.
F5 0,00 m.

HH 0 %

Resultado:

Presión dinámica Coef. de exposición Coef. eólico
Zona: C GA = 4 TC = Edificios de pisos

Qb = 0,52 HT = 8,42 Cp = 0,80
Ce = 1,34

1. Borde del mar o de un lago Edificios de pisos

2. Terreno rural llano Naves y construc. diáfanas

3. Zona rural accidentada Otros

4. Zona urbana en general
5. Centro de negocios

     Carga de viento de diseño: 0,56 kN/m2

Los cálculos realizados a continuación, han sido desarrollados bajo las hipótesis indicadas.
Cualquier modificación de dichas hipótesis, invalida el cálculo realizado.

ALTURAS
Altura total del edificio:

Altura libre calculo

Grado de aspereza

Sin FV

Hipótesis de carga de viento:

Datos del edificio

COEF. DE EXPOSICIÓN

AREA HUECOS

Sistema Knauf

PRESIÓN DINÁMICA

WE32

Dependiendo de la zona geográfica

Nº de plantas

Altura del punto considerado:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Edificio de pisos, naves, otros Edificios de pisos

COEFICIENTE EÓLICO
Cantidad de caras expuestas al 
viento: fondos

Qe = Qb * Ce * Cp

CARGA DE VIENTO

CALCULO ESTÁTICO DE PERFILES

Distribución de cargas

Solicitaciones críticas

a) Perfil Knauf
Momento flector máximo  del montante MEd = 0,438 kN.m
Flecha máxima del montante Fmáx = 7,83 mm

Cortante máximo en apoyo superior del montante Rhsup = 0,540 kN
Cortante máximo en apoyo inferior del montante Rhinf = 0,540 kN

Comprobaciones: Tasa agotamiento
Sección Centro Luz - Interacción esfuerzos: Ta = 0,81 (Art. 34.7.2.3) Cumple
Sección Apoyo - Axil: tN = 0,07 (Art. 34.3) Cumple
Sección Apoyo - Cortante: tV = 0,07 (Art. 34.3) Cumple
Sección Apoyo - Interacción esfuerzos (Cortante y Axil) No necesario considerar interacción
Flecha máxima en la sección (mm) fad = 12,96 ftot = 7,83 Cumple

b) Forjados
Rasante inferior al forjado (presión o succión) (+/-) Rhsup = 0,540 kN
Rasante superior al forjado (presión o succión) (+/-) Rhinf = 0,540 kN
Peso fachada Aquapanel y fachada exterior VpAqm = 0,875 kN

NOTAS:
Para el cálculo de las escuadras y los anclajes 

se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - Todas las cargas indicadas son mayoradas.

 - Las cargas han sido calculadas por unidad de

    modulación de perfiles (400 o 600 mm).

Los cálculos realizados han sido desarrollados bajo las hipótesis indicadas, 
y sirven como referencia para el anteproyecto.
Cualquier modificación de dichas hipótesis, invalida el cálculo realizado.

FlechaMomento
flector

Rhinf

VpAqm

Rhsup

L
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ANEXO B 
Cálculo Térmico 
  

Exterior wall
created on 19.7.2023WE322 sin BV

U-Value calculation according to DIN EN ISO 6946

# Material Dicke λ R
[cm] [W/mK] [m²K/W]

Thermal contact resistance inside (Rsi) 0,130
1 KNAUF Standard 15A 1,50 0,210 0,071
2 KNAUF Standard 12,5A 1,25 0,210 0,060
3 KNAUF Insulation Panel Plus TP138 10,00 0,032 3,125

Steel (0,13%) 10,00 50,000 0,002
Steel (Width: 0,06 cm) 0,50 50,000 0,000
Steel (Width: 0,06 cm) 0,50 50,000 0,000
Steel (Width: 5 cm) 0,06 50,000 0,000
Steel (Width: 5 cm) 0,06 50,000 0,000

4 KNAUF Aquapanel Outdoor 1,25 0,350 0,036
5 Cement plaster 0,50 1,400 0,004
6 KNAUF Insulation FKD-S Thermal 10,00 0,035 2,857
7 Cement plaster 0,50 1,400 0,004
8 Cement plaster 1,00 1,400 0,007

Thermal contact resistance outside (Rse) 0,040

Thermal contact resistances have been taken from DIN 6946 Table 7.
Rsi: heat flow direction horizontally
Rse: heat flow direction horizontally, outside: Direct contact to outside air

Upper limit of thermal resistance Rtot;upper = 6,320 m²K/W.
Lower limit of thermal resistance Rtot;lower = 4,174 m²K/W.
Check applicability: Rtot;upper / Rtot;lower = 1,514 (maximum allowed: 1,5)

DIN 6946 must not be used because the ratio of the upper limit value of the thermal resistance to the lower limit value of the
thermal resistance is more than 1.5.

Heat transfer coefficient from finite-elements method U = 0,206 W/(m²K)
numerical uncertainty ~0,31%
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WE322 sin BV, U=0,21 W/(m²K)

Temperature profile

inside

outside

50 400

Temperature profile

1 KNAUF Standard 15A (15 mm)
2 KNAUF Standard 12,5A (12,5 mm)
3 KNAUF Insulation Panel Plus TP13...

4 KNAUF Aquapanel Outdoor (12,5 mm)
5 Cement plaster (5 mm)
6 KNAUF Insulation FKD-S Thermal ...

7 Cement plaster (5 mm)
8 Cement plaster (10 mm)
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Left:Temperature and dew-point temperature at the place marked in the right figure. The dew-point indicates the
temperature, at which water vapour condensates. As long as the temperature of the component is everywhere above the dew
point, no condensation occurs. If the curves have contact, condensation occurs at the corresponding position.
 Right: The component, drawn to scale.

Layers (from inside to outside)

# Material λ R Temperatur [°C] Weight
[W/mK] [m²K/W] min max [kg/m²]

Thermal contact resistance* 0,250 18,9 20,0
1 1,5 cm KNAUF Standard 15A 0,210 0,071 18,5 19,6 9,5
2 1,25 cm KNAUF Standard 12,5A 0,210 0,060 18,0 19,5 7,9
3 10 cm KNAUF Insulation Panel Plus TP138 0,032 3,125 14,8 19,4 1,5

10 cm Steel (0,13%) 50,000 0,002 16,4 18,0 1,0
0,5 cm Steel (Width: 0,06 cm) 50,000 0,000 18,3 18,3 0,0
0,5 cm Steel (Width: 0,06 cm) 50,000 0,000 16,1 16,1 0,0

0,06 cm Steel (Width: 5 cm) 50,000 0,000 16,1 16,2 0,5
0,06 cm Steel (Width: 5 cm) 50,000 0,000 18,2 18,3 0,5

4 1,25 cm KNAUF Aquapanel Outdoor 0,350 0,036 14,8 16,4 14,4
5 0,5 cm Cement plaster 1,400 0,004 14,8 16,1 10,0
6 10 cm KNAUF Insulation FKD-S Thermal 0,035 2,857 8,7 16,1 7,0
7 0,5 cm Cement plaster 1,400 0,004 8,7 8,7 10,0
8 1 cm Cement plaster 1,400 0,007 8,7 8,7 20,0

Thermal contact resistance* 0,040 8,6 8,7
26 cm Whole component 4,855 82,4

*Thermal contact resistances according to DIN 4108-3 for moisture protection and temperature profile. The values for the U-
value calculation can be found on the page 'U-value calculation'.

Surface temperature inside (min / average / max): 18,9°C 19,4°C 19,6°C
Surface temperature outside (min / average / max): 8,7°C 8,7°C 8,7°C
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WE322 sin BV, U=0,21 W/(m²K)

Moisture proofing
For the calculation of the amount of condensation water, the component was exposed to the following constant climate for
90 days: inside: 20°C und 55% Humidity; outside: 8.6°C und 74% Humidity (Climate according to user input).

This component is free of condensate under the given climate conditions.

# Material sd-value Condensate Weight
[m] [kg/m²] [Gew.-%] [kg/m²]

1 1,5 cm KNAUF Standard 15A 0,06 - 9,5
2 1,25 cm KNAUF Standard 12,5A 0,05 - 7,9
3 10 cm KNAUF Insulation Panel Plus TP138 0,10 - 1,5

10 cm Steel (0,13%) 9,00 - 1,0
0,5 cm Steel (Width: 0,06 cm) 180,00 - 0,0
0,5 cm Steel (Width: 0,06 cm) 180,00 - 0,0

0,06 cm Steel (Width: 5 cm) 1500 - 0,5
0,06 cm Steel (Width: 5 cm) 1500 - 0,5

4 1,25 cm KNAUF Aquapanel Outdoor 0,83 - 14,4
5 0,5 cm Cement plaster 0,18 - 10,0
6 10 cm KNAUF Insulation FKD-S Thermal 0,10 - 7,0
7 0,5 cm Cement plaster 0,18 - 10,0
8 1 cm Cement plaster 0,35 - 20,0

26 cm Whole component 2,06 0 82,4

Humidity

The temperature of the inside surface is 18,9 °C leading to a relative humidity on the surface of 59%.Mould formation is not
expected under these conditions.
The following figure shows the relative humidity inside the component.
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2 KNAUF Standard 12,5A (12,5 mm)
3 KNAUF Insulation Panel Plus TP13...

4 KNAUF Aquapanel Outdoor (12,5 mm)
5 Cement plaster (5 mm)
6 KNAUF Insulation FKD-S Thermal ...

7 Cement plaster (5 mm)
8 Cement plaster (10 mm)
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Notes: Calculation using the Ubakus 2D-FE method. Convection and the capillarity of the building materials
were not considered. The drying time may take longer under unfavorable conditions (shading, damp / cool
summers) than calculated here.
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WE322 sin BV, U=0,21 W/(m²K)

Moisture protection in accordance with DIN 4108-3:2018 Appendix A
The temperatures and / or humidities you specify are not in accordance with DIN 4108-3. The following values are given by
DIN 4108-3: 20°C / 50% humidity inside and -5°C / 80% humidity outside. Change the values in the input form to enable the
calculation according to DIN 4108-3.

Page 4 

WE322 sin BV, U=0,21 W/(m²K)

Heat protection
The following results are properties of the tested component alone and do not make any statement about the heat protection
of the entire room:

Temperature profile

1 KNAUF Standard 15A (15 mm)
2 KNAUF Standard 12,5A (12,5 mm)
3 KNAUF Insulation Panel Plus TP138 (100 mm)
4 KNAUF Aquapanel Outdoor (12,5 mm)
5 Cement plaster (5 mm)
6 KNAUF Insulation FKD-S Thermal (100 mm)
7 Cement plaster (5 mm)
8 Cement plaster (10 mm)
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Temperature at 3pm, 11am and 7am
Temperature at 7pm, 11pm and 3am

The surface temperature during the day

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12

Outside
Inside

[°C]
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Phase shift: 11.0h

Top:Temperature profile within the component at different times. From top to bottom, brown lines: at 3 pm, 11 am and 7 am
and red lines at 7 pm , 11 pm and 3 am.
Bottom:Temperature on the outer ( red ) and inner ( blue ) surface in the course of a day. The arrows indicate the location of
the temperature maximum values . The maximum of the inner surface temperature should preferably occur during the
second half of the night.

Phase shift* 11,0 h Heat storage capacity (whole component): 81 kJ/m²K
Amplitude attenuation ** 25,7 Thermal capacity of inner layers: 35 kJ/m²K
TAV *** 0,039

* The phase shift is the time in hours after which the temperature peak of the afternoon reaches the component interior.
** The amplitude attenuation describes the attenuation of the temperature wave when passing through the component. A value of 10

means that the temperature on the outside varies 10x stronger than on the inside, e.g. outside 15-35 °C, inside 24-26 °C.
***The temperature amplitude ratio TAV is the reciprocal of the attenuation: TAV = 1 / amplitude attenuation

Note: The heat protection of a room is influenced by several factors, but essentially by the direct solar radiation through windows and the
total amount of heat storage capacity (including floor, interior walls and furniture). A single component usually has only a very small
influence on the heat protection of the room.

The calculations presented above have been created for a 1-dimensional cross-section of the component.
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ANEXO C 
Datos Climáticos DBHE 
  

Exterior

Interior

CÁLCULO DE DATOS CLIMÁTICOS SEGÚN DA-DB-HE 2
PARA COMPROBACIÓN DE CONDENSACIONES 
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 DENOMINACIÓN DE SISTEMAS       

    
DEFINICIÓN DE LAS PLACAS DE YESO LAMINADO 
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TIPOS DE PLACAS KNAUF 

 STANDARD A 
Placa Knauf Universal para interior.. 
Clasificación al fuego A2-s1,d0 

AQUAPANEL OUTDOOR 
Placa de cemento ligera para uso exterior 

como fachadas. 
 

 ALTA DUREZA DI 
Placa Knauf de elevada dureza 
superficial. 

AQUAPANEL INDOOR 
Placa de cemento ligera para techos en 

interior y exterior. 
 

 ACUSTIK DFI 
Placa Knauf de elevadas prestaciones 
acústicas. 

AQUAPANEL SKYLITE 
Placa de cemento ligera para interior. 

 

 CORTAFUEGO DF 
Placa Knauf para sistemas de protección 
pasiva frente al fuego. 

DRYSTAR GM-FH1IR 
Placa especial para ambientes con 

elevada humedad y agua controlada. 
 

 IMPREGNADA H1 
Placa Knauf para interiores con humedad 
controlada. 

ANTIRRADIACIONES RX 
Placa knauf antirradiaciones con lámina 

de plomo. 
 

 DIAMANT DFH1IR 
Placa Knauf versátil, cortafuego, 
impregnada, acústica y de alta dureza. 

SAFEBOARD DF 
Placa knauf antirradiaciones sin plomo. 

 

 
SILENTBOARD 
Placa Knauf Premium de alta densidad 
para un mayor aislamiento acústico 

BRIO W1 
Elemento de fibra de yeso con 

aislamiento o sin él como solera seca 
 

 
STANDARD ALUMINIO BV 
Placa Knauf para espacios con riesgo de 
condensaciones superficiales e 
intersticiales. 

TECNOSOL W1DIR1 
Placa de yeso con fibras de altas 

prestaciones, para suelos continuos con 
gran capacidad de carga  
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CERTIFICADOS SOSTENIBILIDAD 

 

Sello A+ 
Sello ambiental que clasifica la baja emisión de COV conforme al Decreto francés 2011/321. 

 

Health Product Declaration 
Este standard reporta los contenidos de los materiales y la información asociada con la salud para 
materiales usados en la construcción. 

 
Etiqueta Declare 
Distinción otorgada por el International Living Future Institute ILFI. Es una etiqueta que confirma 
que las sustancias con las que se han elaborado los productos no son nocivos y que, al menos un 
88% del producto es reciclable. 

 

Cumplimiento REACH 
Todas las sustancias con las que se elaboran los productos Knauf están registradas cumpliendo 
con el reglamento comunitario europeo REACH: Registro, Evaluación, Autorización y Restricción 
de sustancias y mezclas químicas. 

 

Sello IBR 
Otorgado por el Instituto de Biología de la Construcción, identifica los productos en función de sus 
características medioambientales y analiza las repercusiones que tienen en la salud de los seres 
humanos. 

 

Estándar AgBB 
Este esquema establece unos estándares en relación con las emisiones de COV en productos 
para su uso interior. Varias placas y pastas Knauf cumplen con éste estándar. 

 

Certificado Cradle to Cradle Silver® 
Esta certificación reconoce los productos sostenibles desde el punto de vista de la salud humana 
y de la reciclabilidad o compostabilidad. Garantiza que las características de su fabricación 
cumplen con objetivos de aprovechamiento de recursos y contribución a la economía circular. 

 

DAP 
La declaración ambiental de producto es una ecoetiqueta cuyo contenido se basa en el análisis 
del ciclo de vida (ACV) del producto. Las DAP de Knauf son ecoetiquetas calificadas de tipo III por 
estar verificadas por un externo. 

 

Excell Zone Verte 
Etiqueta que evalía el impacto medioambiental de los productos en materia de calidad del aire 
interior para espacios industriales del sector agroalimentario. 

 

FSC 
El Certificado FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal en español) 
es un sistema de certificación forestal sostenible que indica que los productos se han fabricado 
bajo criterios que protegen la pérdida y degradación de los bosques del planeta. 
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RECOMENDACIONES 
 

01 Anclaje superior e inferior 
Los sistemas de tabique y trasdosados deberán ir siempre 
de forjado a forjado o entre elementos resistentes en todo 
su conjunto, tanto entramado autoportante como placas, 
nunca anclando a otros soportes como techos 
suspendidos, de acuerdo con los criterios de cálculo de 
alturas máximas de sistemas descritos en la UNE 102043. 
 

02 Placa mínima 
El sistema mínimo de tabique y trasdosado admitido 
según la norma UNE 102043 deberá constar de al menos 
una placa de 15mm de espesor, con independencia del 
tipo de placa. En tabiques con múltiples placas el espesor 
mínimo de placa será 12,5mm. 
 

03 Aislante térmico 
En todos los casos, deberá colocarse material aislante en 
el alma del entramado autoportante de tabiques y 
trasdosados. Además, la incorporación de dicho aislante 
será necesario para mantener la garantía de las 
prestaciones acústicas indicadas en las hojas técnicas.  
 

04 Placas impregnadas 
Será necesario instalar placas Impregnadas H1 en las 
caras expuestas a la humedad de aseos, baños y cocinas. 
En tabiques que alberguen instalaciones de suministro de 
agua o saneamiento, todas las placas del mismo deberán 
ser H1. En sistemas de tabiques y trasdosados donde se 
prevea recibir un alicatado posterior, la modulación 
máxima entre montantes deberá ser de 400mm en 
cualquier caso. 
 

05 Imprimación antioxidación 
Las placas que están expuestas directa o indirectamente 
a los rayos de luz solar durante un tiempo prolongado 
(p.ej. durante el acopio en obra) pueden adquirir un tono 
amarillento (oxidación), que afecta a la aplicación de un 
acabado de pintura debido a la posible aparición de 
manchas que se transparentan o tonalidades oscuras que 
dificultan un acabado blanco adecuado. A tal efecto se 
recomienda la aplicación de una capa previa de 
imprimación Knauf Sperrgrund antes del acabado final, 
para placas que han estado expuestas al sol o que ya 
están afectadas por la oxidación. 

06 Instalaciones 
Se deberá revisar por parte del equipo de diseño, la 
correcta adecuación del ancho del entramado 
autoportante para albergar las instalaciones consideradas 
según el proyecto. 
 

07 Separación unidades de uso 
En sistemas de tabiques para separación de unidades de 
uso, se deberá prestar especial atención a la ejecución de 
los mismos de acuerdo las indicaciones de la norma UNE 
102043: estos deberán servir como separación de las 
diferentes soleras anclándose de forjado a forjado o bien, 
en caso de asentar sobre éstas, las soleras deberán estar 
independizadas mediante un elemento elastomérico y el 
sistema de tabique deberá estar compuesto por dos hojas 
independientes las cuales apoyen cada una en una solera 
para evitar puentes acústicos. 

Figura 11 
08 Criterio de medición 
La medición de tabiquería, trasdosados y techos 
suspendidos viene determinada según la Norma UNE 
92305:2020. De acuerdo a ésta, sólo se podrán descontar 
huecos mayores de 8m2 y el 50% de los huecos entre 5 y 
8m2. 
 

09 Placa de yeso en exterior 
Las placas Impregnadas H1 no se recomiendan en zonas 
en semi-intemperie, presencia de humedad fuerte o muy 
fuerte. En estos casos, será necesario disponer placas 
tipo Drystar GM-FH1IR ó Aquapanel. 
 

10 Imprimación Tiefengrund 
Se recomienda la aplicación de la imprimación Knauf 
Tiefengrund antes de la aplicación del cemento cola en 
caso de acabados alicatados y para regularizar la 
absorción de la superficie de las placas y el tratamiento de 
juntas antes de pintar. 

 
Figura 1-1Imagen procedente de la norma UNE 102043:2013 de Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Figura 69 – 
Unidades de separación vertical. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- UNE 102043:2013 Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados 
y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
 

- UNE-EN 520:2005+A1:2010 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 

- UNE 92305:2020 Criterios de medición para trabajos de instalación de tabiquería seca y falsos techos. 
 

- UNE-EN 13963:2014 Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 

- UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. 
 

- Código técnico de edificación. DB-SE Seguridad Estructural 
 

- Código técnico de edificación. DB-SE-AE Acciones en la edificación 
 

- Código técnico de edificación. DB-SI Seguridad en caso de incendio 
 

- Código técnico de edificación. DB-HR Protección frente al ruido  
 

- Código técnico de edificación. DB-HS Salubridad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
Responsable:  KNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la 
gestión contable, fiscal y administrativa, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos 
y/o servicios y realizarles encuestas de satisfacción. Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo del 
Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer enviando un correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: gdpr@knauf.es. 
Procedencia: El propio interesado. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: https://www.knauf.es/ 
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Nos reservamos el derecho a realizar modifica-
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edición actualizada. Nuestra garantía se extiene 
sólo a que nuestro material se encuentre en 
perfecto estado. El cumplimiento de las caracte-  
rísticas de diseño, estática y de tipo físico construc-
tivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al 
uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros 
productos expresamente recomendados por la 
empresa KNAUF. Los datos de consumo, las 
cantidades y los datos de ejecución constituyen 
valores basados en la experiencia, de cambiar las 
condiciones de aplicación no podrán aplicarse los 
referidos valores en forma automática. Nos 
reservamos todos los derechos. Toda impresión 
posterior, así como también la reproducción 
fotomecánica, aunque fuere parcial, requiere de la 
aprobación expresa y previa de Yesos Knauf 
GmbH Sucursal Argentina.
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Paredes, revestimientos y cielorrasos Knauf
Los sistemas Knauf, conformados por estructuras de perfiles metálicos 
recubiertas con placas de yeso, se adecuan a los requerimientos de cada 
proyecto y aportan ilimitadas posibilidades de aplicación y diseño, tanto en 
construcciones nuevas como en refacciones y remodelaciones. 
Las placas de yeso y perfiles metálicos Knauf fabricados en Argentina 
responden a los más altos patrones de calidad que distinguen 
internacionalmente a todos los productos Knauf.
Mediante los sistemas Knauf de construcción en seco, se reducen los costos de 
obra, se obtiene un significativo ahorro de tiempo en el proceso constructivo y 
se logran resultados incomparables, con gran solidez y alta calidad de 
terminación.

Contenido Página

Componentes del sistema Knauf 04 - 07

Herramientas para la construcción en seco 08

Recomendaciones generales 09

Pared simple (W111) 10 - 13

Pared curva 14 - 15

Revestimiento semidirecto W623 16 - 17

Revestimiento autoportante W625 18

Revestimiento directo W611 19 

Cielorraso unidireccional D112 20 - 21 

Cielorraso bidireccional D112 22 - 23 

Cielorraso desmontable con placas Knauf 24

Tratamiento de juntas 25

Terminaciones 26

Fijación de cargas 27

Reparaciones 28

Daños superficiales 29

Tablas 30 - 31

Calidad alemana. Industria argentina.

El presente manual ha sido diseñado para 
ofrecer al instalador Knauf una orientación 
paso a paso en la correcta instalación de 
paredes, cielorrasos y revestimientos Knauf.
Es importante tener en cuenta que los 
componentes Knauf han sido concebidos 
como un sistema, por lo que resulta esencial 
seguir atentamente los procedimientos 
detallados aquí para lograr el óptimo 
rendimiento para el que fueron diseñados.

Este manual está dirigido a profesionales y a 
personal capacitado conforme a las reglas 
de cada oficio o profesión pertinente. Las 
recomendaciones deberán ser ejecutadas 
según el proyecto particular y verificarse su 
correcta implementación en obra. Las 
ejecuciones en obra de las recomendaciones 
contenidas en este manual serán de exclusiva 
responsabilidad de los profesionales a 
cargo, quienes deberán verificar el 
cumplimiento de todas las leyes aplicables al 
proyecto, y asegurar el cumplimiento de las 
normas municipales, de riesgos del trabajo y 
toda otra norma aplicable a la obra 
particular y al personal afectado a la misma.
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Pintada y texturada con un 
diseño aleatorio abierto. 
Color: blanco

Pintada.
Color: blanco

Placa Pegasus

Placa Nébula

Perfiles Knauf
Knauf ofrece una completa gama de perfilería de acero galvanizado, 
certificado por IRAM - INTI bajo la Norma IRAM IAS U 500-243:2009.  

Placas de yeso Knauf
Las placas de yeso Knauf son el componente fundamental de todos 
los sistemas Knauf. Los diferentes tipos se aplican de acuerdo con 
la necesidad específica de cada construcción. 
Están compuestas de un núcleo de yeso, revestidas en sus dos caras 
por una lámina de cartón. La cara vista tiene impresa una línea 
vertical central formada por una serie de letras “K”. Esto permite 
identificar la posición del montante situado detrás de ella cuando  
se modulan cada 600 mm, e indica dónde se debe atornillar. 
En la cara oculta están impresos los datos de fabricación para su 

identificación: Tipo de placa (PYE, PYRH y PYRF) / Espesor / Año, 
mes, día y hora.
Las placas de yeso Knauf se atornillan a una estructura o se pegan 
al muro base.
Clasificación al fuego: Todos los tipos en todos sus espesores  
clasifican como RE2 (Material de muy baja propagación de llama), 
según Normas IRAM 11.910 -1/2/3.
Certificación: Todos los tipos en todos sus espesores están 
producidas según Normas IRAM 11.643 / 11.644 / 11.645

Placas Knauf para cielorrasos desmontables
Las placas de yeso Knauf para cielorrasos desmontables poseen una 
variedad de terminaciones especiales para cada tipo de proyecto, con 
texturas y pinturas acrílicas de alta calidad en la cara vista. 

Se apoyan simplemente sobre una estructura vista de perfiles metálicos 
tipo T. Como todas las placas de yeso Knauf, clasifican al fuego según 
Normas IRAM como RE2.

NOMBRE TERMINACIÓN LARGO (mm)ESPESOR (mm) ANCHO (mm)

8,5 605mm/
1215mm

605

8,5 605mm/
1215mm

605

DC-M-Y-15-001

NOMBRE ESPESOR (mm) LARGOS (mm) ANCHO (mm) USO

9,5
12,5
15 

2400 - 3000
2000 - 2400 - 2600 - 3000

2400 - 3000 

1200
1200
1200

Placa Estandar
PYE 

Paredes, revestimientos y 
cielorrasos en áreas secas. 

12,5 1200 90Placa XS Paredes, revestimientos y 
cielorrasos en áreas secas. 

Placa Resistente
a la Humedad
PYRH

Placa Resistente
al Fuego
PYRF

120012,5
15

Paredes, revestimientos y 
cielorrasos donde se requiera 
un mejor comportamiento 
frente a la humedad.

1200

1200

Paredes, revestimientos y 
cielorrasos donde se requiera 
un mejor comportamiento 
frente al fuego.

2400 - 2600 - 3000
 2400 - 3000 

2400 - 2600 - 3000
 2400 - 3000 

2400

12,5
15 

12,5

1200240012,5
15

Placa Impact

Espacio interior libre de 
humedades donde se requiere 
una mayor resistencia a los 
golpes y al fuego. Colegios, 
circulaciones, salas de espera, 
oficinas con gran cantidad de 
personal, etc.

Construcciones con altas 
prestaciones en el campo de:
• Resistencia al fuego
• Aislamiento acústico
• Gran resistencia mecánica
• Mejor comportamiento
  frente a la humedad

Placa Diamant 

NOMBRE

Montante 70 Paredes / Revestimientos autoportantes

DISTANCIA (mm)

LARGO A B C
CAMPO DE USO

C

A

Solera 70 Paredes / Revestimientos autoportantes

Solera 35 Revestimientos semidirectos

Montante 35 Revestimientos semidirectosB

C

A

Perfil U 25x20 Cielorrasos / Revestimientos semidirectos

Perfil F-47 Cielorrasos / Revestimientos semidirectos

Omega Cielorrasos fijos / 
Revestimientos semidirectos

Cantonera Esquinas

Buña Z Encuentros

Ángulo 
de ajuste Esquinas / Bordes

2600/3000        69         35/30         5

     2600             34         35/30         5

2600/4000        47            17            5

    2600              35            13         10,3

    2600              31            31            -

    2600              15            10           20

    2600              24            10            -

     2600             70            28            -

       2600           35            28            -

2600/3000        20             25             -

Tornillos placas PA Dependiendo del tipo de placas y de su 
cantidad y espesor, existen reglas que 
determinan el tipo de tornillo a utilizar 
(ver cuadro de atornillado - pág. 31).
Cuando se deben fijar placas de yeso en 
perfiles metálicos, los tornillos deberán 
penetrar en la estructura un mínimo de 10 mm.

Tornillos metal-metal PA

Con punta aguja, para fijar las placas 
a la estructura de perfiles metálicos de 
hasta 0,7 mm de espesor.

Con punta aguja de alta dureza para 
atravesar láminas de acero de hasta 
0,7 mm de espesor.

Tornillos autoperforantes Knauf
NOMBRE DETALLEDESCRIPCIÓN APLICACIONES
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Fugendicht

Se considera un rendimiento
aproximado de 10ml/kg
(pico ø 9,5 mm)

Sellado de juntas de paredes, 
revestimientos y cielorrasos entre placas 
de yeso y otros materiales, 
ej cemento u hormigón. 
No absorbe humedad 
por capilaridad.

Sellador ignífugo acústico.
Presentación: 
balde 5 kg y pomo.

Masilla para
protección contra la
radiación.

Tratamiento de juntas de
placa Knauf Safeboard.
Reparaciones en placas
Knauf Safeboard.

Por balde con bolsa de 5 kg:
Pared W111: 8 m2

Cielorraso: 15 m2 
Revestimiento: 17 m2 

3 hs.Safeboard

Adhesivo a base de yeso
para revestimiento directo.

Pegado de placas de
yeso sobre muros
limpios y sin humedad. 

Por bolsa de 25 kg:
Pegado de 5 a 7 
placas de yeso.

3 hs.Perlfix

ACCESORIOS PARA CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS KNAUF 

OTROS ACCESORIOS F-47 KNAUF

CINTAS Y SELLADOR KNAUF

NOMBRE LARGO (mm) USO

Sistema 
de Cuelgue
Suspensión
Regulable

250
500

1000

 

Sistema de
Cuelgue Pivot

250
500

1000
 

Sistema de
Anclaje Directo 120

 

•  Compuesto de Suspensión Regulable y Varilla de Cuelgue. 
•  Soporta hasta 25 kg/m2.
•  Se encastra a presión al perfil F-47.

•  Compuesto de Varilla Roscada, Anclaje Pivot y Pivot 
•  Soporta hasta 40 kg/m2.
•  Se encastra a presión al perfil F-47.

•  Cuelgue y nivelación directo.
•  Soporta hasta 40 kg/m2.
•  Se atornilla al perfil F-47 con tornillo T-1 PA.
•  Se utiliza para revestimiento semi-directo

Varilla de suspensión:

Varilla roscada:

NOMBRE USO

Empalme F-47  
•  Unión horizontal entre perfiles F-47. Se coloca a presión y mantiene el mismo nivel.
•  Tiene una muesca para tope de los perfiles y para absorber dilataciones. 

Caballete F-47  

•  Para cielorrasos: unión vertical de los perfiles F-47, garantizando que queden siempre a 90°. 
•  Se coloca a presión. Para revestimientos semidirectos: arriostre al muro base con un despegue
    máx. de 6,5 cm. 
•  Se puede colocar a presión o atornillarlo.
•  Se utiliza para revestimiento semi-directo

Clip Unión 
Varilla  •  Para cielorrasos: prolongador de las Varillas de Cuelgue para largos mayores a 1m.

NOMBRE DESCRIPCIÓN USO PRESENTACION

Cinta de papel

Banda acústica

Cinta plástica

Cinta de papel microperforada 
con el doblez central marcado. 

Tratamiento de juntas entre placas 
con masillas Knauf Readymas, 
Fugenfüler o Jointfiller.

75 / 150 mts (largo)
50 mm (ancho)

Cinta autoadhesiva de espuma 
de polietileno, elástica y estanca.

Para solera, montante o perfil U 
que este en contacto con 
otras estructuras.

30 mts (largo)
50 / 70 mm (ancho)

Cinta plástica autoadhesiva, 
con bajo pegamento.

Para encuentros entre:
•  Cielorrasos y paredes
•  Cielorrasos y muros de otros materiales
•  Cielorrasos y revestimientos
•  Paredes y muros de otros materiales

10 mts (largo)
48 mm (ancho)

              

Para superficies que no 
exijan requerimientos 
visuales o de terminación.
(Relleno y tomado de juntas)

Q1
Nivel estándar de masillado 
de superficies de paredes y 
cielorrasos.
(Terminacion de juntas)

Q2
Para superficies que 
requieren superar el nivel 
estándar de masillado.
(Cubrir y emparejar toda 
la superficie)

Q3
Para cumplir con los más 
exigentes requerimientos de 
calidad de masillado 
y terminación.
(Tapar todas las
imperfecciones)

Q4

NIVELES DE CALIDAD DE TERMINACIÓN DE MASILLADO

MASILLAS, PASTA DE AGARRE Y SELLADOR KNAUF
NOMBRE DESCRIPCIÓN USO RENDIMIENTO Q* TIEMPO DE 

SECADO

Masilla de fraguado
rápido, en polvo.

Tratamiento de juntas 
con o sin cinta de 
papel. Juntas de placa
Cleaneo Akustik Knauf. 
Reparaciones.

Por bolsa de 5 kg:
Paredes W111: 6 m2

Cielorraso: 9 m2

Preparado con agua: 7,5 kg
Revestimiento: 12 m2

3 hs.Uniflott

2 hs.

Se utiliza en las juntas 
de placas de yeso, tapado
de cabezas de tornillos de
sujeción, reparación de zonas
dañadas y para subsanar 
irregularidades de placas.

Masilla en polvo a base yeso, 
de secado rápido para 
tratamiento de juntas y
reparaciones.

Masilla en polvo a base
de polímeros y cargas
minerales de secado aéreo
para  juntas y terminaciones 
de placas de yeso.

Se utiliza en las juntas 
de placas de yeso, tapado
de cabezas de tornillos de
sujeción, reparación de zonas
dañadas y para subsanar 
irregularidades de placas.

Por bolsa de 20 kgs
Paredes W111. AR: 26 m2 
Cielorraso: 40 m2 
Revestimiento: 45 m2

Readymas 
Juntas y 
Terminación 
en polvo

24 hs.

Por bolsa de 10 kg:
Paredes W111: 20 m2

Cielorraso: 32 m2

Preparado con agua: 17,5 kg
Revestimiento: 35 m2

Multifinish
Enduido interior a base de
polímeros y cargas minerales.

Para aplicar como enduído 
en interiores así como para 
el alisado de innumerables 
tipos de superficies.

24 hs.
Aprox. 0,5 kg/m2

Aprox. 1,6 kg/m2

24 hs.
Readymas 
Tomado 
de Juntas

Aprox. 0,60 kg/m2

Se utiliza en las juntas 
de las placas de yeso,
tapado de cabezas de 
tornillos de sujeción, 
reparación de zonas 
dañadas y para subsanar 
irregularidades de placas.

Masilla lista para usar 
de secado aéreo a base
de polímeros y cargas 
minerales, para tomado 
de juntas de placas de yeso.

Readymas 
Juntas y
Terminación

Masilla a base de polímeros 
y cargas minerales de secado 
aéreo para tomado de juntas 
y terminaciones de placas de 
yeso.

Se utiliza en las juntas de 
placas de yeso, tapado de 
cabezas de tornillos de 
sujeción, reparación de zonas
 dañadas y para subsanar 
irregularidades de placas. 
Ideal para realizar terminaciones.

Tomado de juntas: 0,6 kg/m2

Terminación: 0,5 kg/m2 

24 hs.

Q1

Q2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q3

Q4

Q1

Q2

Q1

Q2

 Jointfiller
 en polvo
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Herramientas

Placas de yeso

Almacenamiento y traslado de materiales

08

Perfiles metálicos

Masillas

Todos los componentes del sistema deben estar 
protegidos de la intemperie en un local seco y sin 
mayores variaciones térmicas.

• En la recepción del producto, verificar su 
integridad antes de iniciar la descarga.
• En el transporte de placas de yeso, los pallets 
deberán tener ángulos de protección en los puntos 
en contacto con los zunchos de armado utilizados 
para la descarga y movimiento del producto.

• Las placas deben ser apiladas sobre apoyos de 
no menos de 50 mm de ancho, espaciados 
aproximadamente cada 400 mm.
• El largo de los apoyos debe ser igual al ancho 
de las placas de yeso.
• Las placas no deben ser acopiadas en forma 
vertical.

• Mantener un alineamiento de los apoyos para 
apilar varios pallets. No apilar placas de distinto 
largo o desalineadas.
• Verificar la resistencia de la losa y la capacidad 
de apilado en función al peso de las placas.

• Las placas deben ser transportadas entre dos 
operarios y de manera horizontal.
• En los locales con mucha humedad, las placas 
deben ser cubiertas con una lona plástica.
• Las placas no deben ser usadas como asiento 
o apoyo.

• Los perfiles deben ser mantenidos 
preferentemente enzunchados y alineados.
• Generar un buen acopio de los perfiles para 
evitar la torsión y deformación.
• Los perfiles menores deben ser siempre apilados 
sobre los perfiles mayores.

Masillas en bolsa
Acopiar las bolsas en locales frescos y libres de 
humedad, elevados del piso, preferentemente 
sobre pallets, en pilas de no más de 3 cajas.

Masillas en balde
Acopiar los baldes en locales secos, en pilas de 
no más de 3 baldes.

Herramientas para la construcción en seco
Nivelación Corte y fijación Masillado Terminación

Batidora

Cutter Knauf

Escofina Knauf

Espatula Knauf acero 
inoxidable 20 cm

Espátula esquina
de acero inoxidable

Taladro percutor

Espátula rincón de
acero inoxidable

Espatula Knauf acero 
inoxidable 15 cm

Atornilladora

Lĳadora

BaldeHilo entizado

Serrucho de punta

Llana  Knauf
acero inoxidable

Masa

Metro

Nivel de burbuja

Plomada

Escuadra de metal

Nivel Láser

Rodillo punzador

Tĳera

*Reemplaza el atornillado y realiza un "autoremachado" entre los elementos de la estructura hacia el interior de la pared, logrando que la placa 
apoye perfectamente en la estructura.

Punzadora Knauf*
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Sistemas de paredes Knauf

Pared simple (W111)

10

Ubicación de la pared
Utilizar cinta métrica, plomada o nivel 
láser para la correcta localización de 
las soleras y dos puntos de referencia 
de los vanos de puertas, que deben ser 
debidamente predefinidos en el 
proyecto.

Replanteo de las soleras
Utilizar hilo entizado “chocla” para 
marcar la posición de las soleras.

Instalación de cajas de luz
Según su posición, las cajas pueden 
fijarse a los montantes (lateralmente) o 
a un refuerzo ejecutado con un recorte 
de solera (corte 10), quedando siempre 
al filo del perfil.
Vincular los elementos con tornillos T-1 
(metal-metal), atornillando desde 

adentro hacia fuera de la caja, para 
proteger la instalación. 
Las cajas que estén a la misma altura 
se colocan a una distancia entre ejes 
de por lo menos dos veces el ancho de 
la pared, para evitar los puentes 
acústicos.

> 2a

a

Caja tomada de
refuerzo de recorte
de solera

Corte de las soleras
Marcar el largo total de la solera y 

cortarla utilizando una tijera para corte 
de perfiles metálicos.

Fijación de las soleras en el techo
Observar el correcto alineamiento de la 
solera superior (techo) con la solera 
inferior (piso).

Colocación de los montantes 
perimetrales
Colocar la fijación como máximo 
cada 600 mm. Observar las mismas 
recomendaciones para las soleras, 
tales como colocación de la Banda 
acústica, alargue, etc.

Fijación de los montantes en las 
soleras inferior y superior
Punzonar o atornillar con tornillos T-1PA 
a las soleras. Las soleras inferiores 
(piso) que terminan en una abertura, 
tales como puertas, deben tener un 

largo excedente de 100 mm de cada 
lado. Este largo adicional debe ser 
doblado sobre el montante y fijado en 
éste por medio de un punzonado.
El extremo de la solera junto a una 
abertura debe estar fijado firmemente.

Siempre utilizar guantes de 
protección para el corte de los 
perfiles.

Utilizados para la construcción 
de particiones interiores autopor-
tantes. Están formados por una 
estructura metálica fijada al 
suelo, techo y paredes, a la 
que se atornillan las placas de 
yeso Knauf en ambos lados. 
Para mejorar las necesidades 
de aislamiento térmico, acústico 
y de protección al fuego, se 
coloca entre las dos placas lana 
de vidrio, de roca o aislante 
proyectado. Atendiendo la 
variedad de necesidades, 
Knauf cuenta con varios 
sistemas que varían en espesor, 
cantidad de placas y montan-
tes, partiendo del sistema 
básico W111 - Pared simple.

Colocación de banda acústica 
Knauf en las soleras
La banda de aislamiento acústico es 
imprescindible para cortar puentes térmicos 
y acústicos en todo el perímetro externo de 
la pared, generando su estanqueidad. 
Siempre utilizar bandas con el ancho 
correspondiente al de los perfiles.

Fijación de las soleras al piso
Colocar la fijación como máximo cada 
1 m y como mínimo en 3 puntos. En los 
vanos de puertas debe ir una fijación en 
cada extremo. El alargue de las soleras 
debe ser siempre a tope, nunca 
superponerlas. Preferentemente, el piso 
debe estar nivelado y terminado.

Colocación de los montantes en 
las soleras
Los montantes se colocarán en el mismo 
sentido, menos los del final y los de 
anclaje de vanos, manteniendo las 
perforaciones alineadas 
horizontalmente para simplificar el 
pasaje de las instalaciones.

Empatillados:
Telescópico: superposición  350 mm (d) 
de 2 montantes.
Con recorte de montante/solera: 
montantes dobles unidos a tope con 
recorte de montante/solera  700 mm 
(d+d).

Preparación de la abertura para 
una puerta
En la parte superior de la puerta, debe 
ser colocada una solera (dintel) con un 
largo excedente de 200 mm (100 mm 
de cada lado), que será doblado y 
fijado sobre los montantes laterales 
(también llamado “corte 10”).

Colocación de perfil auxiliar 
para abertura de puertas
En las aberturas de puertas, debe 
haber un refuerzo utilizando un 
montante doble en forma de tubo.

3 Recomendación

8 Detalle

Seguir la modulación de los 
montantes en la parte superior 
(dintel) de las aberturas, así como 
también en la parte inferior 
(antepecho) en el caso de ventanas.

Importante

Atornillar las cajas rectangulares a los 
montantes de forma vertical, y a los 
recortes de solera en forma 
horizontal. Caso contrario, colocar 
además un refuerzo que evite el 
movimiento hacia atrás.

Importante

Largo de los montantes: altura de 
piso a techo menos 5 mm (para 
posibilitar la dilatación).
Distancia entre ejes de montantes 
(modulación): 400 o 600 mm.

8 Importante

Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
mampuesto, metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 mm 
(se recomiendan los tarugos de nylon).

5 Importante

• Para colocar montantes dobles, 
ubicarlos enfrentados en forma de 
tubo o en H (alma con alma).

Caja tomada de
refuerzo de recorte
de solera

Refuerzo de perfil
F-47

10

12

• Encajar los montantes con la 
menor dirección (ala) dentro de las 
soleras y girarlos 90.

1 2

3

4 5

6 7

8

9

10 11

12
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Replanteo de las cajas de luz
Luego de la instalación de las cajas, 
se procede al replanteo midiendo las 
distancias de las cajas desde el 
arranque de la pared y desde el piso, 
al centro de la caja.

Colocación de instalaciones 
Dentro de la pared pueden realizarse 
las instalaciones interiores de telefonía, 
electricidad y sanitarias. Se puede 
realizar al montante dos perforaciones 
extras con una mecha copa como 
máximo, para no debilitar la estructura.

Detalle de encuentros
En los encuentros entre la placa de yeso 
y obras húmedas, o en obras con 
especificaciones especiales, se pueden 
colocar los perfiles Ángulo de ajuste o 
Buña Z pegándolos con cemento de 
contacto.

Otra opción es colocar la Cinta plástica 
Knauf a los lados de los perfiles 
perimetrales (exceptuando el piso), 
generando una junta de dilatación entre 
los materiales.

Atornillado de las placas
Instalar las placas verticalmente, 
elevadas del piso como mínimo 10 mm, 
sin atornillar a las soleras. Fijar las 
placas a los montantes por medio de 
tornillos autoperforantes punta aguja, 

distanciados 250 mm entre sí y a 10 mm 
del borde.
Utilice una atornilladora con tope para 
que la cabeza del tornillo quede al ras del 
cartón de la placa de yeso.

Corte de la placa de yeso
Después de marcarla, con la ayuda de 
una regla o un perfil, pasar la trincheta 
firmemente para que sea cortado el 
cartón y una parte del núcleo de yeso.

Quiebre de la placa de yeso
Apoyar la placa en una superficie 
plana y con el corte de la trincheta 
coincidente con un vértice de esta 
superficie. Luego, quebrar la placa con 
un suave golpe.

Cierre de la pared
Luego de efectuar todas las 
instalaciones, cerrar la pared fijando 
las placas según el paso 16. Las juntas 
verticales siempre deben coincidir con 
un montante. Las juntas horizontales 
deben estar desencontradas para el 
caso de placa simple.

Corte de placa en aberturas
En las aberturas, las placas deben 
sobrepasar el vano para luego 
recortarlas, generando así un 
desencuentro de la junta de placas con 
la jamba de la puerta o ventanas.

Perforaciones para cajas de luz
Luego del emplacado, se marcan los 
centros de las cajas según lo 
replanteado. Una vez ubicados los 
puntos, cortar las placas por medio de un 
serrucho de punta o trincheta. Para una 
mejor terminación, realizar el corte desde 
el centro hacia los bordes de las cajas.

Tratamiento de juntas
Realizar el tratamiento de juntas 
siguiendo los procedimientos detallados 
en la página 25.

Finalización del corte de la 
placa
Ponga la cara vista hacia abajo, y con 
la ayuda de la trincheta, corte el cartón  
del dorso.

Terminación de los bordes
En caso de ser necesario, se puede dar 
una mejor terminación a los cantos de 
las placas con una escofina.

Colocación de aislación termo- 
acústica
La lana de vidrio, lana de roca o 
aislantes proyectados deben ser 
colocados en el interior de la pared, 
previo emplacado de una cara, 
utilizando guantes y barbijo.

Marcado de las placas de yeso
Marcar con un lápiz de carpintero, 
en la cara vista de la placa, la 
dimensión exacta en la que debe ser 
cortada la placa (no marcar con fibras).

Testear las instalaciones, inclusive la 
estanqueidad hídrica, antes de cerrar 
la pared.

14 Importante

Las juntas de una cara de la pared 
no deben coincidir con las de la otra 
cara. En caso de paredes con doble 
placa de yeso por cada cara, las 
juntas de la segunda capa deben 
estar desencontradas con las de la 
primera.

23 Importante

24 Detalle

Si el ancho del aislante es menor al 
de los perfiles, colocar ganchos, 
grampas o masilla para su fijación.

17 Recomendación

Modulación cada 600 mm: marcada 
en la placa con una letra K en el eje 
central.
Modulación cada 400 mm: marcada 
con dos líneas de puntos.

16 Detalle

13 14

15

16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

Pared de doble placa por cara: 
Primera capa: fijar con tornillos T-25 a 
cada 500 mm. Segunda capa: fijar 
con tornillos T-35 ó T-45 (dependiendo 
del espesor de las placas - ver cuadro 
de atornillado) cada 250 mm. Solapar 
las juntas con una distancia mínima de 
400 mm.

Importante



Sistemas de paredes Knauf

15

Sistemas de paredes Knauf

14

Replanteo de las soleras
Marcar la circunferencia exacta donde 
se ubicará la solera en piso y techo.

Corte de las soleras
Facetar las soleras inferiores y 
superiores, cortando una de las alas y 
el alma con una tijera especial para 
perfiles metálicos, dándole la 
posibilidad de movimiento a la 
estructura.  

Fĳación de las soleras 
La fijación deberá ser colocada como 
máximo a cada 300 mm. El alargue de 
las soleras se debe ejecutar siempre a 
tope, nunca superponiéndolas. 
Preferentemente, el piso debe estar 
nivelado y terminado.

Colocación de los montantes 
Punzonar o atornillar con tornillos T-1 a 
las soleras.
Empatillados telescópicos: 
superposición  350 mm de 2 
montantes. 
Con recorte de montante/solera:
montantes dobles unidos a tope con 
recorte de montante/solera 700 mm.

Colocación de aislación 
termo-acústica
De acuerdo con las exigencias 
acús-ticas, de fuego o térmicas, se 
puede integrar dentro de la estructura, 
previo emplacado de una cara, un 
aislante termo-acústico. La lana de 

vidrio, lana de roca o aislantes 
proyectados deben ser colocados en el 
interior de la pared con la ayuda de 
guantes y barbijo.
En el caso de que el ancho del aislante 
sea menor al de los perfiles, se deberá 
colocar ganchos o masilla para su fijación.

Cierre de la pared
Cerrar el tabique fijando las placas como 
se menciona en el paso 8. Las juntas de 
una cara del tabique no deben coincidir 
con las de la otra cara. En tabiques con 
doble placa de yeso por cada cara, las 
juntas de la segunda capa deben estar 
desencontradas con las de la primera.

Tratamiento de juntas 
Como se explica en la página 25, 
realizar el tratamiento de juntas con o 
sin cinta microperforada Knauf según 
corresponda.

Terminación de los encuentros
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z, se debe masillar las alas 
metálicas que estén en contacto con la 
cara vista. 

Si se utiliza la Cinta plástica Knauf,
se recorta con trincheta el excedente 
para luego quitarlo, generando una 
microfisura.

Curvado de las placas de yeso 
(en seco)
Situar la placa transversalmente a la 
estructura, presionar contra ella y fijarla 
con tornillos autoperforantes, desde un 
extremo hacia el otro (radios mayores).

Atornillado de las placas
Instalar las placas horizontales, 
elevadas del piso como mínimo 10 mm. 
Fijar las placas a la estructura por 
medio de tornillos autoperforantes punta 
aguja, distanciados 250 mm entre sí y 
a 10 mm del borde de la placa.

Detalle de encuentros
En los lugares donde se produce el 
encuentro entre la placa de yeso y la 
construcción tradicional (obra húmeda), 
o en obras con especificaciones 
especiales, se realizan distintos 
encuentros con perfiles Ángulo de 

ajuste o Buña Z, los cuales se pegan a 
la placa con cemento de contacto. Otra 
posibilidad es colocar la Cinta plástica 
Knauf a los lados de los perfiles 
perimetrales (exceptuando en el piso), 
generando una junta de dilatación 
entre ambos materiales.

6. Curvado de las placas de 
yeso (húmedo)
Para realizar el curvado deseado, situar 
la placa sobre una superficie plana con 
la cara a humedecer a la vista.
Pasar el rodillo punzonador por toda la 
superficie a curvar y luego humedecer 
la cara punzonada con un rodillo con 

agua y dejar reposar durante unos 
minutos. Repetir esta operación las 
veces necesarias para curvarla. Colocar 
la placa sobre un molde con el radio 
requerido, curvarla lentamente y fijar 
sus extremos una vez lograda la 
curvatura. Dejar secar completamente 
antes de atornillarla a la estructura.

Siempre utilizar guantes de protección 
para el corte de los perfiles.

2 Recomendación

• En el caso que el ancho de la 
placa de yeso Knauf no coincida con 
la altura del montante, los recortes 
necesarios que se deben agregar no 
deben ser coincidentes en las juntas 
en un mismo montante, generando 
así el trabado de las placas.
• Pared de doble placa por 
cara: Primera capa: fijar con tornillos 
T-25 cada 500 mm. Segunda capa: 
fijar con tornillos T-35 ó T-45 
(dependiendo del espesor de las 
placas) cada 250 mm. Solapar las 
juntas con una distancia mínima de 
400 mm (ver cuadro de atornillado).

8 Importante

En la separación entre la placa y el 
piso (mínimo 10 mm) aplicar 
Fugendicht Knauf - sellador 
ignífugo-acústico - en los casos en que 
se necesite un alto rendimiento acústico 
y de resistencia al fuego. 

12 Recomendación

• Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
mampuesto, metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 mm 
(se recomiendan los tarugos de nylon).
• Colocar Banda acústica en el 
perímetro de la estructura.
• Observar el correcto alineamiento 
de la solera superior (losa) con la 
solera inferior (piso).

3 Importante

Encajar los montantes con la menor 
dirección (ala) dentro de las soleras 
y girarlos 90.

4 Detalle

i Curvatura placas Knauf

Paredes curvas

mm

9,5

12,5

En seco

mm

2000

2750

Húmedo

mm

500

1000

Radio de curvaturaEspesor

• Largo de los montantes: altura de 
piso a techo menos 5 mm (para 
posibilitar la dilatación).
Distancia entre ejes de montantes 
(modulación): 300 mm.
• Para colocar montantes dobles, 
ubicarlos enfrentados en forma de 
tubo o en H (alma con alma).

Importante

Utilizar una atornilladora con tope para 
que la cabeza del tornillo quede al ras 
de la placa, ejerciendo la presión 
correcta sobre el cartón de la cara 
vista.

Recomendación

1 2

3 4

5

6

7 8

9

10 11

12

El sistema de paredes Knauf 
posibilita ajustarse al diseño de 
cada ambiente, aportando 
también la posibilidad de reali-
zar tabiques curvos con una 
amplia variedad de diámetros.
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1. Replanteo del revestimiento
Utilizar cinta métrica, plomada o nivel 
láser para la correcta localización de 
los perfiles horizontales, sea U 25x20 ó 

solera de 35 mm inferior (piso), y dos 
puntos de referencia de los vanos de 
puertas, que deben ser debidamente 
predefinidos en el proyecto.

Fĳación de los perfiles 
horizontales al piso
Colocar las fijaciones cada 1 m y como 
mínimo en 3 puntos. En los vanos de 
puertas debe ir una fijación en cada 
extremo.

Fĳación de los perfiles 
horizontales en el techo 
Observar el correcto alineamiento del 
perfil superior (techo) con el perfil 
inferior (piso).

Colocación de los perfiles 
verticales en los horizontales
Colocar todos los montantes de 35 mm 
con las perforaciones alineadas para 
facilitar el paso de instalaciones.
Empatillado de montantes de 35 mm: 
superponer los montantes 180 mm o 
colocar un recorte de solera/montante 

con una longitud de 360 mm 
abra-zando a los dos montantes 
colocados a tope.
Largo de los perfiles F-47 ó montante 
de 35 mm: altura de piso a techo menos 
5 mm (para posibilitar la dilatación).
Distancia entre ejes de perfiles verticales 
(modulación): 400 ó 600 mm.

Atornillado de las placas
Instalar las placas verticalmente, 
elevadas del piso como mínimo 10 mm. 
Fijar las placas a la estructura por 
medio de tornillos autoperforantes 
punta aguja, distanciados 250 mm 
entre sí y a 10 mm del borde.

Tratamiento de juntas
Como se explica en la página 25, 
realizar el tratamiento de juntas con o 
sin cinta microperforada según 
corresponda.

Terminación de los encuentros
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z se deben masillar las alas 
metálicas que estén en contacto con la 
cara vista. 

Si se utiliza la Cinta plástica Knauf,
se recorta con trincheta el excedente 
para luego quitarlo, generando una 
microfisura.

Colocación de aislación termo- 
acústica
De acuerdo con las exigencias 
acústicas, de fuego o térmicas, se puede 
integrar dentro de la estructura, previo 
emplacado de una cara, un aislante 
termo-acústico. La lana de vidrio, lana 

de roca o aislantes proyectados deben 
ser colocados en el interior de la pared 
utilizando guantes y barbijo.
En el caso de que el ancho del aislante 
sea menor al de los perfiles, se deberán 
colocar ganchos, grampas o masilla 
para su fijación.

Detalle de encuentros
En los lugares donde se produce el 
encuentro entre la placa de yeso y la 
construcción tradicional (obra húmeda), 
o en obras con especificaciones 
especiales, se realizan distintos 
encuentros con perfiles. Ángulo de 

ajuste o Buña Z, los cuales se pegan a 
la placa con cemento de contacto. Otra 
posibilidad es colocar la Cinta plástica 
Knauf a los lados de los perfiles 
perimetrales (exceptuando el piso), 
generando una junta de dilatación 
entre ambos materiales.

Arriostre a la pared original
Con la ayuda de un caballete, un 
anclaje directo o un recorte de perfil, 
fijar una de las extremidades a la 
pared original con una fijación de 
diámetro mínimo de 8 mm, y la otra 

extremidad en el perfil vertical, sea este 
F-47 o montante de 35 mm, por medio 
de tornillos T-1. 
Este arriostre debe ser realizado cada 
1500 mm desde el piso en todos los 
perfiles.

• El alargue de los perfiles horizon-
tales se debe ejecutar siempre a 
tope, nunca superponiéndolos.
• Preferentemente, el piso debe estar 
nivelado y terminado.
• Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
mampuesto, metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 
mm (se recomiendan los tarugos de 
nylon).

2 Importante

En caso de ser necesario, se puede 
instalar antes del emplacado una 
barrera de vapor de 200 micrones.

7 Nota

• Si el alto de la placa de yeso no 
coincide con el del montante,
los recortes agregados deben estar 
en el mismo eje que la placa entera, 
desencontrando las juntas 
horizon-tales para permitir el trabado 
de las placas.
• Pared de doble placa por cara: 
Primera capa: fijar con tornillos T-25 
cada 500 mm. Segunda capa: fijar 
con tornillos T-35 ó T-45 (depen-dien-
do del espesor de las placas - ver 
cuadro de atornillado) cada 250 
mm. Solapar las juntas con una 
distancia mínima de 400 mm.
• Utilizar una atornilladora con tope 
para que la cabeza del tornillo 
quede al ras del cartón de la placa 
de yeso.

8 Importante

En la separación entre la placa y el 
piso (mínimo 10 mm) aplicar 
Fugendicht Knauf - sellador 
ignífugo-acústico - en caso de que se 
necesite un alto rendimiento acústico 
y de resistencia al fuego.

10 Recomendación

Modulación cada 600 mm: marcada 
en la placa con una letra K en el eje 
vertical.
Modulación cada 400 mm: marcada 
con dos líneas de puntos.

Info

Colocar Banda acústica Knauf en la 
parte posterior de los perfiles 
U 25x20 o en las soleras y 
montantes de 35 mm perimetrales.

3 Importante

• Nunca coincidir los empatillados 
en una misma altura; éstos siempre 
deben estar desfasados.
• Encajar los montantes de 35 mm 
con la menor dirección (ala) dentro 
de las soleras de 35 mm y girarlos 
90.
• Para alargar los perfiles F-47, 
utilizar el accesorio empalme para 
F-47.

4 Importante

Revestimiento semidirecto W623
1

2 3

4

5

6

7

8 9

10

Knauf ofrece tres sistemas de 
revestimientos de muros o 
paredes existentes que brindan 
soluciones acústicas, estéticas, 
térmicas y de resistencia al 
fuego.

Revestimiento semidirecto 
W623
Estructura metálica arriostrada 
a la pared sobre la que se 
atornillan las placas de yeso 
Knauf. En el espacio entre las 
placas y el muro se puede 
colocar cualquier aislante 
termo-acústico.
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Revestimiento autoportante W625

Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
mampuesto, metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 mm 
(se recomiendan los tarugos de nylon).

2 Importante

• Encaje los montantes con la menor 
dirección (ala) dentro de las soleras 
y gírelos 90.
• Colocar todos los montantes con 
las perforaciones alineadas para
facilitar el paso de instalaciones.
• En el caso de que haya necesidad 
de alargar los montantes, se debe 
hacer un empatillado con una 
superposición de montantes de 350 
mm o colocar un recorte de solera / 
montante con una longitud de 700 
mm abrazando a los dos montantes 
colocados a tope.

4 Importante

Sistemas de revestimientos Knauf
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Carga del material en las placas
Limpiar bien la superficie donde se 
ubicarán las placas. Es condición que las 
paredes a revestir ofrezcan un buen anclaje 
para el material de agarre, que se 
encuentren libres de humedad y 
desprendimientos del material. Una opción 
de pegado es colocando bollos de material 

en el dorso de la placa, formando una 
cuadrícula de 40 x 40 cm, siempre que el 
desplome del muro sea menor a 20 mm. 
Otra opción, cuando el desplome sea 
menor a 1 cm, será la de llanear el dorso 
de la placa entera con una llana dentada 
de 1 x 1 cm, otorgando mayor resistencia 
mecánica de pegado.

Tratamiento de juntas
Como se explica en la página 25, 
realizar el tratamiento de juntas con o 
sin cinta microperforada según 
corresponda.

Pegado de placas
Pegar la placa levantándola 10 mm del 
suelo con un elevador de placa o 
calzándola sobre dos recortes de placa 
para evitar que descienda. En este tipo 

de revestimientos, la altura máxima 
recomendada es la de la altura que posea 
la placa.
Acomodar y nivelar la placa con una 
regla y una maza de goma, para que las 
placas queden a tope con el techo.

Replanteo del revestimiento
Se marca en el piso y en el techo con 
hilo entizado una línea que seguirá la 
placa a fin de obtener una buena 
verticalidad. Se debe prever el espesor 
de la placa y el espacio a ser llenado 
por el material de agarre Perlfix Knauf.

Preparación de la pasta de 
agarre
En un recipiente plástico y limpio, colocar 
agua y añadir la pasta de agarre Perlfix 
Knauf. Una vez ubicadas las cantidades 
(0,50 lts de agua por cada kg de pasta), 
mezclar con una batidora mecánica, 
hasta conseguir una pasta homogénea.

Antes de realizar el revestimiento,
se recomienda hacer una prueba de 
pegado con un recorte de placa de 
yeso. Una vez seca la pasta de la 
prueba, se trata de separar del muro 
base. Si el resultado es que se 
desprende el recorte junto al bollo 
de pasta, esto significa que la pared 
no es apta para tal tipo de 
reves-timiento; en caso contrario, se 
puede realizar el revestimiento.

1 Importante

Para el caso de revestimientos directos 
de placas de yeso que luego lleven 
adheridos cerámicos o azulejos, se 
deberá llanear toda la superficie del 
dorso con pasta de agarre para 
efectuar el pegado al muro.

3 Importante

• En superficies con grandes 
irregularidades (entre 20 y 50 mm), 
usar tiras auxiliares de placa de yeso 
de 100 mm de ancho, pegadas al 
muro base con una modulación de 
400 mm, y pegar a éstas la placa 
vista con masilla Fugenfüller Knauf.

4 Recomendación

Fĳación de las soleras en el 
techo 
Observar el correcto alineamiento de la 
solera superior (techo) con la solera
inferior (piso).
Colocar Banda acústica Knauf en todo 
el perímetro de la estructura.

Colocación de los montantes en 
las soleras
El largo de los montantes debe ser 
aproximadamente la altura de piso a 
techo con 5 mm menos para posibilitar 
la dilatación, debiendo estar 
punzonados o atornillados con tornillos 

T-1 PA a las soleras. La distancia entre 
ejes de montantes (modulación) debe 
ser de 400 ó 600 mm. 
Nunca coincidir los empatillados en 
una misma altura; éstos siempre deben 
estar desfasados.

5. Colocación de aislación 
termoacústica
Ídem punto 6 Sistema W623.

6. Detalle de encuentros
Ídem punto 7 Sistema W623.

7. Atornillado de las placas de 
yeso Knauf a la escructura
Ídem punto 8 Sistema W623.

8. Tratamiento de juntas
Ver página 25.

9. Terminación de los encuentros
Ídem punto 10 Sistema W623.

Replanteo del revestimiento
Utilizar cinta métrica, plomada o láser 
para la correcta localización de las 
soleras de 70 mm, y dos puntos de 

referencia de los vanos de puertas, que 
deben ser debidamente predefinidos en 
el proyecto.

Fĳación de las soleras al piso
La fijación deberá ser colocada como    
máximo a cada 1 m y como mínimo en 
3 puntos, recordando que en los vanos 
de puertas debe ir una fijación en cada 
extremo. 
El alargue de las soleras se debe ejecutar 
siempre a tope, nunca superponiéndolas.

Revestimiento directo W611

Preferentemente, el piso debe estar 
nivelado y terminado.

Recomendación

• En la separación entre la placa y 
el piso (mínimo 10 mm) se va a 
aplicar Fugendicht Knauf - sellador 
ignífugo-acústico - en los casos en 
que se necesite un alto rendimiento 
acústico y de resistencia al fuego.

1
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Revestimiento autoportante
Estructura metálica separada 
totalmente de la pared, sobre la 
que se atornillan las placas de 
yeso Knauf. En el espacio entre 
las placas y el muro se puede 
colocar aislación termoacústica.

Revestimiento directo W611
Sin estructura metálica, las 
placas de yeso Knauf van 
fijadas directamente al muro 
por medio de pasta de agarre 
Perlfix Knauf.

Opción 1 Opción 2
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Localización de la perfilería 
perimetral en las paredes
Marcar la altura del perfil U 25x20 
Knauf con la ayuda de un nivel de 
manguera o nivel láser, en las paredes 
del local donde será instalado el 
cielorraso.

Marcado de la posición de los 
perfiles perimetrales
Con el auxilio de un hilo entizado 
(chocla), marcar la posición exacta 
donde será fijado el perfil U 25x20 
Knauf.

Detalle de encuentros
En los lugares donde se produce el 
encuentro entre la placa de yeso y la 
construcción tradicional (obra húmeda), 
o en obras con especificaciones 
especiales, se realizan distintos 
encuentros con perfiles Ángulo de 

ajuste o Buña Z, los cuales se pegan a 
la placa con cemento de contacto. 
Otra posibilidad es colocar la Cinta 
plástica Knauf por debajo de los 
perfiles perimetrales, generando una 
junta de dilatación entre ambos 
materiales.

Atornillado de las placas de 
yeso Knauf
Las placas son fijadas en el cielorraso 
por medio de tornillos autoperforantes 
transversalmente a los perfiles F-47. 
Éstas deben estar fijadas cada 170 mm 

entre ejes y a 10 mm del borde.       
Recordar que las placas se deben colocar 
siempre trabadas y que no se deben 
atornillar a los perfiles perimetrales. 
Alternar la junta de las placas 
trabándolas como mínimo 400 mm.

Marcado de la posición del eje 
de los F-47
Con el auxilio de un hilo entizado o 
chocla, marcar la posición de los ejes 
de los perfiles F-47.

Colocación de cuelgues 
Fijar los cuelgues a la losa con fijaciones 
de mínimo 8 mm, con una separación 
que varía según el peso del cielorraso 
completo, tomando como máximo una 
separación de 1200 mm para un 
cielorraso con un peso 15 kg/m2 (ver 
cuadro de modulación de cielorraso).

Tratamiento de juntas
Como se explica en la página 25, 
realizar el tratamiento de juntas con o 

sin cinta microperforada según 
corresponda.

Fĳación de los perfiles 
perimetrales a la pared
Fijar el perfil U 25x20 Knauf a la 
pared, previa colocación de Banda 
acústica Knauf en la parte posterior de 
éste, distanciados cada 600 mm como 
máximo.

Localización de los perfiles F-47
Con ayuda de un metro, marcar la 
posición en la losa de los ejes de los F-47.

Colocación de los perfiles F-47
Encajar los perfiles F-47 en el cuelgue 
de manera que quede firme. Ajustar el 
nivel de los cuelgues de manera que 
todos los F-47 queden a la misma altura 
de descuelgue. Si el perfil resultase 
corto, se puede empalmar con otro 
utilizando el empalme para F-47.

Colocación de aislación termo-
acústica
De acuerdo con las exigencias 
acústicas, de fuego o térmicas, se 
puede integrar dentro del cielorraso, 
previo emplacado, un aislante 
termoacústico.

Terminación de los encuentros
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z, se deben masillar las alas 
metálicas que estén en contacto con la 
cara vista.

Si se utiliza la Cinta plástica Knauf,    
se recorta con trincheta el excedente 
para luego quitarlo, generando una 
microfisura.

Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, metal, 
madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo 8 mm 
(se recomiendan los tarugos de nylon).
En caso de especificación de 
resistencia al fuego, se deben colocar 
brocas metálicas.

3 Importante

La distancia entre los F-47 dependerá 
del largo de la placa a utilizar (ver 
cuadro de modulación de cielorraso).

4 Importante

Antes de la colocación de los perfiles  
F-47, realizar un prealineamiento de la 
altura de los cuelgues por medio de    
una tanza bien tensada, unida a la  
parte inferior del perfil U 25x20 y 
alineada con el replanteo del perfil F-47.
Largo de los F-47: distancia entre muros 
menos 5 mm (para posibilitar la 
dilatación).

7 Importante

La lana de vidrio, lana de roca o 
aislantes proyectados deben ser 
colocados en el interior del cielorraso 
con la ayuda de guantes y barbijo.

8 Recomendación

• Utilizar el cuelgue correspondiente 
con el peso del cielorraso por m2 (ver 
pág. 6).
• Utilizar una varilla correspondiente 
con el descuelgue del cielorraso,    
teniendo en cuenta que el 
descuelgue máximo es de 2 metros.

6 Recomendación

• Nunca invertir la posición de las 
placas colocando juntas de testa con 
juntas rebajadas.

10 Importante

En el encuentro entre el cielorraso y 
la pared existente, en donde la    
placa presente rebaje, colocar una 
cinta de papel microperforada en 
forma plana, masillada solamente a 
la placa del cielorraso.

11 Importante

Cielorraso D112 unidireccional
1 2

3 4

5 6

7 8

9

10

11

12

Knauf cuenta con dos sistemas de 

cielorrasos para revestir techos y 

disminuir la altura de los ambientes. 

Las placas de yeso Knauf van 

atornilladas a una estructura  

metálica, suspendida del techo   

original por medio de cuelgues, 

conformando una superficie lisa apta 

para cualquier terminación.

Cielorraso D112 
unidireccional
Estructura de perfiles F-47 paralelos 

que implica una menor cantidad de 

piezas, logrando una reducción en el 

peso del sistema. Se utiliza en 

cielorrasos sencillos y de un solo plano.
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Localización de la perfilería 
perimetral en las paredes
Marcar la altura del perfil U 25x20 
Knauf con la ayuda de un nivel de 
manguera o nivel láser, en las paredes 
del local donde será instalado el 
cielorraso.

Marcado de la posición de los 
perfiles perimetrales
Con el auxilio de un hilo entizado  
(chocla), marcar la posición exacta 
donde será fijado el perfil U 25x20 
Knauf.

Marcado de la posición del eje 
de los F-47
Con el auxilio de un hilo entizado o 
chocla, marcar la posición de los ejes 
de los perfiles F-47 (ver cuadro de    
modulación de cielorraso).

Colocación de cuelgues 
Fijar los cuelgues a la losa con fijaciones 
de mínimo 8 mm, con una separación 
que varía según el peso del cielorraso 
completo, tomando como máximo una 
separación de 900 mm para un 
cielorraso con un peso  15 kg/m2 (ver  
cuadro de modulación de cielorraso).

Fĳación de los perfiles 
perimetrales a la pared
Fijar el perfil U 25x20 Knauf a la 
pared, previa colocación de Banda 
acústica Knauf en la parte posterior de 
éste, distanciados cada 600 mm como 
máximo.

Localización de los perfiles F-47
Con ayuda de un metro, marcar la    
posición en la losa de los ejes de los   
F-47.

Colocación de aislación termo-
acústica
De acuerdo con las exigencias 
acústicas, de fuego o térmicas, se 
puede integrar dentro del cielorraso, 
previo emplacado, un aislante 
termo-acústico.

Detalle de encuentros
En los lugares donde se produce el 
encuentro entre la placa de yeso y la 
construcción tradicional (obra húmeda), 
o en obras con especificaciones 
especiales, se realizan distintos 
encuentros con perfiles Ángulo de 

ajuste o Buña Z, los cuales se pegan a 
la placa con cemento de contacto.
Otra posibilidad es colocar la Cinta 
plástica Knauf por debajo de los      
perfiles perimetrales, generando una 
junta de dilatación entre ambos 
materiales.

Terminación de los encuentros
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z, se deben masillar las alas 
metálicas que estén en contacto con la 
cara vista. 

Si se utiliza la Cinta plástica Knauf,    
se recorta con trincheta el excedente 
para luego quitarlo, generando una  
microfisura.

Atornillado de las placas de 
yeso Knauf
Las placas son fijadas en el cielorraso 
por medio de tornillos autoperforantes, 
transversalmente a los perfiles 
secundarios. Éstas deben estar fijadas 
cada  170 mm entre ejes y a 10 mm del     
borde.

Tratamiento de juntas
Como se explica en la página 25,     
realizar el tratamiento de juntas con o 
sin cinta microperforada según 
corresponda.

Colocación de los perfiles F-47 
primarios 
Encajar los perfiles F-47 primarios en el 
cuelgue de manera que quede firme.  
La separación depende del peso del 
cielorraso completo (ver cuadro de 
modulación de cielorraso).
Separación máxima entre perfiles: 

1000 mm para un cielorraso con un 
peso  15 kg/m2.
Ajustar el nivel de los cuelgues de 
manera que todos los F-47 queden a la 
misma altura de descuelgue. 
Si el perfil resultase corto, se puede 
empalmar con otro utilizando el 
Empalme para F-47.

Colocación de los perfiles F-47 
secundarios
Transversalmente a los perfiles primarios, 
colocar los perfiles F-47 secundarios,   
vinculándolos por medio del Caballete 
Knauf. La distancia entre los F-47 
dependerá del largo de la placa a utilizar 
(ver cuadro de modulación de cielorraso).

Utilizar fijaciones apropiadas para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
metal, madera, etc.). 
Podrán ser clavos de acero o tarugos 
con tornillos de diámetro mínimo de 
8 mm (se recomiendan los tarugos 
de nylon).
En caso de especificación de 
resistencia al fuego, se deben 
colocar brocas metálicas.

3 Importante

Antes de la colocación de los perfiles 
F-47, realizar un prealineamiento de 
la altura de los cuelgues por medio de 
una tanza bien tensada, unida a la 
parte inferior del perfil U 25x20 y 
alineada con el replanteo del perfil 
F-47.
Largo de los F-47: distancia entre 
muros menos 5 mm (para posibilitar la 
dilatación).

7 Importante

• Utilizar el cuelgue correspondiente 
con el peso del cielorraso por m2 (ver 
pág. 6).
• Utilizar una varilla correspondiente 
con el descuelgue del cielorraso,    
teniendo en cuenta que el 
descuel-gue máximo es de 2 metros.

6 Recomendación

• Nunca invertir la posición de las 
placas colocando juntas de testa con 
juntas rebajadas.
• Recordar que las placas se deben 
colocar siempre trabadas y que no se 
deben atornillar a los perimetrales.
Alternar la junta de las placas 
trabándolas como mínimo 40 cm.

11 Importante

Importante

Cielorraso D112 bidireccional

Al construir cajones, replantear la 
esquina y emplacar el ángulo del 
cajón con una placa recortada en L, 
cuyos lados se alejen del ángulo a 
como mínimo, 20 cm.
No deben quedar juntas coincidentes 
con los bordes del cajón.

9 Recomendación1 2

3 4
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11 12
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Cielorraso D112 
bidireccional
Estructura metálica de perfiles 
F-47 que se entrecruzan en dos 
direcciones y se unen por 
medio de un caballete.
Va suspendida al techo original 
con cuelgues especiales.
Utilizado para diseños más 
complejos con distintas alturas 
y formas.

En caso de que existan columnas o 
volúmenes salientes, cuidar que no 
coincidan las juntas entre placas 
con alguno de sus lados. Diagramar 
el emplacado del conjunto 
previamente para evitar esta 
coincidencia. La placa se recortará 
en forma de C o L. De no ser 
posible se colocarán pasantes con 
un refuerzo de estructura a lo largo 
de la junta.

i
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Localización de la perfilería 
perimetral en las paredes
Marcar la altura del perfil perimetral L 
con la ayuda de un nivel de manguera 
o nivel láser, en las paredes del local 
donde será instalado el cielorraso.

Marcado de la posición de los 
perfiles perimetrales
Con el auxilio de un hilo entizado 
(chocla), marcar la posición exacta 
donde será fijado el perfil perimetral L.

Fĳación de los perfiles 
perimetrales a la pared
Fijar el perfil perimetral L a la pared 
con fijaciones de diámetro mínimo de  
8 mm y distanciados cada 300 mm.

Establecer ejes de replanteo 
Definir con una tanza los ejes de 
replanteo tomando como unión el 
centro del local. Luego, adaptar la 
modulación de la estructura, ubicando 
las placas recortadas en el perímetro   
y preferentemente en forma simétrica. 

Instalación de la estructura 
(cont.)
Encastrar los perfiles travesaños en las 
ranuras de los largueros para terminar 
de formar la cuadrícula. Verificar y 
corregir el nivel de la perfilería.

Emplacado
Montar las placas, empezando con las 
enteras del centro y terminado con las 
recortadas del perímetro, apoyando 
todo su perímetro en la estructura.
Utilizar guantes de látex para no 
ensuciar las placas en su instalación.

Localización de los perfiles 
Con ayuda de un metro, marcar en la 
losa o en el perfil perimetral la 
ubicación de los ejes de los largueros  
y travesaños.

Instalación de la estructura
Colocar varillas de cuelgues cada 
0,61m ó 1,22 m según la modulación y 
colgar los perfiles largueros.
Antes de colgarlos, cortar sus extremos 
a escuadra para que las perforaciones 
para conectar perfiles secundarios 
coincidan con la modulación prevista.

3 Detalle

6 Detalle

8 Detalle

Cielorraso desmontable
Tratamiento de juntas
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Tratamiento de juntas de bordes 
con rebaje
a) Se aplicará, por medio de una 
espátula, Masilla Knauf Lista para usar 
o Fugenfüller Leicht a lo largo de toda 
la junta, sentando seguidamente la 
cinta sobre ella, presionándola de 
manera que quede centrada y que bajo 
ella quede solamente la masilla 
adecuada con un reparto uniforme y sin 
burbujas de aire, grumos y bultos. (1)
b) Una vez seca, se procederá a dar 
una segunda mano de masilla sobre la 
cinta con llana, dejándola 
posteriormente secar. (2)
c) Se volverá a realizar esta última 
operación una o más veces según la 
terminación posterior del paramento. (3)

d) En caso de cruce de juntas se 
evitará en todo momento que las cintas 
se crucen entre sí o se solapen. 
Deberán quedar a tope y nunca 
separadas más que 5 mm entre sí.
e) En las juntas de rincón se dará el 
mismo tratamiento, doblando la cinta 
para que quede repartida en ambos 
lados, siempre que se trate de sistemas 
con placas de yeso.
f) Los ángulos vivos son protegidos por 
cantoneras, Ángulos de ajuste o Buña 
Z. Su terminación se realizará con 
masilla.
g) Finalmente, dependiendo de la 
terminación final, se lijará la superficie 
tratada.

Tratamiento de juntas para 
Sistema Knauf con doble placa
Rellenar la primera capa sólo con 

masilla y en la segunda realizar el 
tomado de juntas completo, con o sin 
cinta según corresponda.

Terminación de los encuentros 
para paredes
En el caso de usar Ángulo de ajuste o 
Buña Z, masillar las alas metálicas que 
estén en contacto con la cara vista. 

Si utiliza la Cinta plástica Knauf, 
recortar con trincheta el excedente para 
luego quitarlo, generando una 
microfisura.

Tratamiento de juntas de bordes 
vivos
a) Realizar un biselado con una 
trincheta en los bordes vivos de las 
placas.
b) Con un pincel, mojar el biselado con 
agua antes de dar la primera mano de 
masilla. 

c) Aplicar una primera mano de masilla 
Uniflott Knauf y dejar secar 3 horas.
d) Aplicar una segunda y tercera mano 
para cubrir la depresión de la masilla 
debido al secado.
e) Si fuera necesario, lijar la superficie 
tratada para eliminar posibles 
“escalonamientos” entre el tratamiento y 
la placa.

• Verificar que las cabezas de los 
tornillos estén correctamente 
niveladas.
Eliminar todo elemento que pueda 
afectar la buena adherencia de la 
masilla.
• Las juntas de las placas no deben 
estar separadas más de 3 mm, ya 
que en ese caso será necesario 
rellenar con masilla previo al 
tratamiento. 
• Se debe evitar realizar los 
tratamientos de juntas con 
temperaturas inferiores a 5C y 
ambientes por encima del 85% de 
humedad.

i Importante

• No utilizar yeso común mezclado 
con agua para el tomado de juntas, 
ni mezclar las masillas ya 
preparadas con yeso común para 
acelerar el proceso de fragüe.
• Asegurar un correcto secado de 
las manos de masilla antes de 
aplicar la mano siguiente, para 
evitar imperfecciones en las juntas.

i Recomendación

En los casos en que se necesite un 
alto rendimiento acústico y de 
resistencia al fuego, aplicar 
Fugendicht Knauf - sellador ignífugo 
acústico - en la separación entre la 
placa y el piso (mínimo 10 mm).

i Recomendación

• No tomar juntas con masilla 
Uniflott en cielorrasos con estructura 
de Montantes y Soleras de 35 ó 70 
mm. Lo mismo se indica para 
Paredes o Revestimientos que no 
cumplan con todas las indicaciones 
de este manual.

i Importante

Tratamiento de juntas

Utilizar fijación (clavos de acero, 
tarugos, tornillos) apropiada para 
cada tipo de sustrato (hormigón, 
metal, madera, placa de yeso, etc.).

Importante

1 2

3 4

5 6

7 8

Cielorrasos desmontables
Compuestos por una estructura 
metálica suspendida que queda 
a la vista, colocada en forma 
de cuadrícula en la cual se 
apoyan las placas de yeso.
Éstas cuentan con varios 
diseños, permitiendo la diversi-
dad de terminaciones.



Terminación de la superficie
Lijar y emprolijar toda la superficie con 
la ayuda de un taco de madera o una 
superficie plana, eliminando desniveles 
o rebarbas.

Pintado
Pintar siguiendo las instrucciones del 
fabricante de pintura. Si desea repintar 
una superficie, no es necesario el uso 
del sellador, sólo debe seguir las 
instrucciones del fabricante de pinturas.

Tratamiento de juntas
Realizar el tomado de juntas como 
primera medida.

Fĳación de los cerámicos
Para la fijación de los cerámicos se 
puede utilizar cualquiera de los  
pegamentos del mercado, siempre 
siguiendo las instrucciones de los 
fabricantes.

Soportes sanitarios
Antes de la instalación de los artefactos 
sanitarios murales, colocar los soportes 

tomándolos firmemente de los montantes 
laterales, los cuales deben ser de 
espesor de chapa de mínimo 0,89 mm.

De la misma forma que la pintura,      
es imprescindible aplicar, antes del 

pegado del papel, un fijador sellador 
sobre la superficie.

Pintura

Revestimiento cerámico

Empapelado

Fĳación de cargas
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Terminaciones
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Paredes y Revestimientos
Cargas estáticas rasantes 
• Fijación de cargas menores a 15 kg. 
Según normativas internacionales, las 
cargas inferiores a 15 kg por punto 
podrán fijarse directamente a la placa 
de yeso con ganchos para cuadros 
según muestran los dibujos:

• Fijación de cargas entre 15 y 30 kg 
por punto de fijación.
Las cargas entre 15 y 30 kg por punto 
podrán fijarse con tarugos del tipo 
replegables directamente a la placa de 
yeso. 
La separación mínima entre puntos de 
cuelgue se limitará a 40 cm.

Fĳación de cargas pesadas - por 
encima de los 30 kg 
(alacenas, muebles, soportes de TV, etc.)
Para la fijación de cargas cuyo peso 
puede ir más allá de los 30 kg por punto 
de fijación y que además puedan sufrir 
cargas adicionales, como frascos de 
vidrio, botellas o platos, se recomienda 
el uso de refuerzos, que pueden ser de 
varios tipos:
• Refuerzo interno:
Estos refuerzos debes ser previstos antes 
de la ejecución de las paredes, ya que 
para su colocación es necesario que no 
esté emplacado en al menos una de las 
dos caras de la pared.
En el caso de que sea necesario la 
colocación de un refuerzo interno en una 
pared ya terminada, se debe proceder 
de forma semejante a los reparos en 
paredes, para abrir y cerrar las paredes.
Para cargas muy puntuales y con cierto 
grado de tracción, se pueden usar 
refuerzos de madera, los cuales deben 

transmitir las cargas a los montantes.
• Refuerzo externo:
Para la fijación de muebles de cocina, es 
posible también utilizar un refuerzo 
externo, el cual consiste en un listón de 
madera o un perfil metálico fijado con 
tarugos replegables en los montantes de 
la pared.

Cargas excéntricas
Las cargas excéntricas continuas hasta 
75 kg/ml pueden ser fijadas a la placa. 
La máxima excentricidad recomendada 
(distancia desde la placa hasta el filo 
exterior del mueble o estante) es e = 30 cm. 
La carga por cada punto de cuelgue se 
limitará a 30 kg. El número mínimo de 
fijaciones será de 2. La separación 
mínima entre puntos de cuelgue se 
limitará a 40 cm.

Hasta 5 kg Hasta 10 kg Hasta 15 kg

Tarugo
replegable
de nylon

Ancho

Altura

Profundidad

Cielorrasos
Cargas de tracción
Luminarias, barrales de cortinas y 
similares pueden ser fijados a las placas 
de yeso con tarugos especiales para 
esta finalidad.
• Hasta 3 kg, directamente a la placa 
de yeso con tarugos, con una distancia 
entre puntos de carga  100 cm.
• De 3 kg a 10 kg, fijando un tarugo a 
un perfil metálico de conformación del 
cielorraso Knauf, con una distancia entre 
puntos de carga  40 cm.

• Cargas de 10 kg o más, no deben ser 
aplicados directamente a las placas de 
yeso o a la estructura del techo.    En 
este caso deben ser generadas 
estructuras auxiliares para ser fijadas a 
las vigas o losas estructurales.

Aplicar un sellador compatible con la 
pintura a ser aplicada sobre toda la 
superficie, para equilibrar el grado de 
absorción del cartón y permitir que la 
pintura tenga mejor desempeño, 
recubriendo el área uniformemente.

1 Recomendación

Las placas de yeso aceptan los tipos 
de pinturas que usualmente se aplican 
en la construcción, excepto pinturas a 
base de cal y pinturas minerales.

2 Importante

Aplicar una imprimación antes de la 
colocación del pegamento para 
cerámicos.

1 Recomendación

Los montantes laterales deben tener 
el alma en contacto con el soporte.

3 Importante

i Recomendación

Tipos de tarugos para 
cuelgues y perfiles

• Replegable con arandela: 
tarugo para fijar cargas en placas y 
para  fijación de montante de 
arranque a pared existente de placa 
de yeso. Se repliega cuando se 
ajusta el tornillo y el espacio se lo 
permite.

• Con rosca para placa de 
yeso: fijación especialmente 
diseñada para ser utilizada en las 
placas de yeso. Debido a su 
helicoide, tiene excelente agarre en 
las placas y necesitan poco espacio 
libre detrás.

• Universal con arandela: 
tarugo clásico para la fijación de la 
perfilería a ladrillo hueco, ladrillo 
macizo, HA, etc.

Antes de realizar las operaciones 
de cuelgues sobre revestimientos, 
tabiques y cielorrasos suspendi-
dos, se recomienda analizar el 
tipo de carga que van a recibir, 
con el fin de elegir la fijación 
más idónea en cada caso.
Las cargas pueden ser de tres tipos: 
- Rasantes a la superficie 
(tabiques y revestimientos)
- Excéntricas (paredes y revesti-
mientos) 
- Tracción (cielorrasos)
Las primeras trasladan al para-
mento, por lo general, esfuerzos 
de corte. Las segundas producen 
un brazo de palanca ya más    
laborioso de absorber por el 
anclaje. Las terceras tienden a 
producir el arrancamiento de la 
fijación. 
Las recomendaciones a seguir 
son las que se indican a continu-
ación, teniendo en cuenta que en 
el caso de que sean uniforme-
mente repartidas a lo largo de la 
superficie, se convertirá ésta para 
su cuelgue, en tantas puntuales 
como sean necesarias según su 
peso y siguiendo las recomenda-
ciones descritas para ellas.

Terminaciones Fĳación de cargas
1 2

1 2

3

1

Ancho

Carga

Profund
idad



Reparaciones

Daños superficiales
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Identificación del área dañada
Realice con la ayuda de una regla       
y un lápiz la marca del recorte 
necesario que se debe extraer para 
realizar la reparación.

Corte de la placa de yeso
Con un serrucho de punta, corte la 
placa del tamaño indicado.

Reparación de las instalaciones
Retire el corte de placa dañado y 
verifique la instalación. Repare la 
pérdida y controle si hay más agua en 
el interior de la pared/revestimiento. 
En tal caso, deje secar por completo 

(caso de instalación sanitaria). 
Si el elemento aislante que se encuentra 
en el interior de la pared/revestimiento 
fue dañado, debe retirar y sustituir las 
partes dañadas o humedecidas.

Cerramiento de la abertura
Atornillar el recorte a los perfiles 
metálicos con tornillos punta aguja 
autoperforantes.

Terminación
Para el correcto acabado, lijar, generar 
una imprimación con fijador y por 
último pintar.

Preparación para el masillado
Una vez instalado el recorte, bisele los 
bordes con una trincheta y límpielos 
con un pincel levemente humedecido.

Preparación y masillado de la 
superficie
Aplique con una espátula la masilla 
Uniflott Knauf hasta cubrir toda la 
perforación. Repita la operación hasta 
que la masilla, después de su tiempo de 
secado, no presente depresiones.

Terminación
Una vez seca la masilla, prepare la 
superficie para la terminación: lijar, 
realizar una imprimación con fijador
y por último pintar.

Daños en las placas de yeso
Perforaciones de hasta 3 cm de 
diámetro pueden ser reparadas en 
hasta 3 etapas utilizando masilla 
Uniflott Knauf. Si supera este tamaño, 
se debe realizar una reparación con un 
recorte de placa.

Masillado de las juntas
Genere el tratamiento de juntas con    
la masilla Uniflott Knauf, la cual fue 
especialmente diseñada para el 
tratamiento sin cinta de papel. Aplique 
en primera medida en las juntas 

haciendo presión para que la masilla 
penetre y genere una unión fuerte. 
Una vez seca esta primera mano, 
aplicar dos manos más hasta que no se 
perciban las depresiones que se forman 
en la masilla debido al secado.

Fĳación del perfil de refuerzo
Después de la reparación, comience con 
la recomposición de la superficie, fijando 
dentro de la pared/revestimiento recortes 
de perfiles en la parte superior e inferior 
o en los lados de la perforación, como 
muestra la figura, fijándolos con tornillos 
punta aguja autoperforantes.

Instalación del nuevo recorte de 
placa
Recorte una porción de placa del 
tamaño de la perforación. En este caso 
la placa que se debe usar es la IMP 
(placa verde) debido al pasaje de 
cañería con fluidos líquidos por el 
interior de la pared/revestimiento.

Para facilitar la reparación, las 
áreas de corte marcadas deben ser 
cuadradas o rectangulares.

1 Recomendación

Recordar siempre dejar medio perfil   
a la vista, utilizándolo como superficie 
de atornillado del nuevo recorte de 
placa de yeso, y que éstos excedan 
15 cm del largo de la perforación.

4 Importante

Limpiar el daño superficial de 
eventuales partes sueltas (yeso o 
cartón). Con una trincheta biselar 
todo el borde y limpiar con un pincel 
levemente humedecido el yeso que 
quede suelto.

2 Importante

Perforaciones o golpes producidos 
en las placas de yeso Knauf por el 
impacto de un objeto puntiagudo 
pueden ser fácilmente reparados 
utilizando masilla Knauf.

Reparaciones

Daños superficiales

1 2

3

4 5

6 7

8

9

1 2

3

A diferencia de lo que ocurre 
con la construcción tradicional, 
no es necesario picar las 
paredes para hacer una 
reparación o ampliaciones en la 
red eléctrica o sanitaria. En el 
caso de un tabique, por 
ejemplo, se   debe recortar la 
placa de yeso, reparar la 
instalación y volver a colocar un 
nuevo recorte de placa 
masillando las juntas, tal como 
es mostrado en el paso a paso.



m2  Placa de yeso Knauf 

ml Solera Knauf 70 

ml Montante Knauf 70 

ud. Tornillos T-1 PA

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

ml Banda acústica Knauf 70 mm

ud. Fijaciones 

2,00

0,80

2,75

10,00

30,00

1,25

1,50

1,20

1,60

Tablas varias

31

Tablas de consumos de materiales

30

Pared Knauf W111

Nota: pared con modulación 400 mm.

Materiales Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf 

kg. Perlfix Knauf

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

1,00

3,50

0,60

0,75

Revestimiento directo Knauf W611

Materiales Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf 

ml Perfil "U" 25/20  Knauf

ml Perfil F-47 Knauf

ud. Tornillos T-1 PA

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ud. Anclaje directo o caballete

ml Cinta de papel para juntas

ml Banda acústica Knauf 50 mm

ud. Fijaciones 

Revestimiento semidirecto Knauf W623 - F-47

Nota: revestimiento con modulación 600 mm.

Materiales

W111

W112

W115

W116

3,33

3,99

6,08

9,90

Altura paredes Knauf

Sistema

Con o sin aislación

3,01

3,61

5,49

8,95

22

26

25

30

28

32

40

49

47

56

52

60

42

52

50

58

55

62

43

53

51

59

56

63

Altura máxima (m)

modulación (m)

0,40

modulación (m)

0,60 0,40

95

100

95

100

95

100

120

130

120

130

120

130

 190

200

190

200

190

200

 350

360

350

360

350

360

Peso kg/m2 aprox.

12,5

15

12,5

15

12,5

15

12,5

15

12,5

15

12,5

15

 12,5

15

12,5

15

12,5

15

 12,5

15

12,5

15

12,5

15

Ancho total (mm)

D

2 x

 2 x

 2 x

Espesor de placa (mm)

d

STD

IMP

RF

STD

IMP

RF

 STD 

IMP

RF

 STD 

IMP

RF

Tipo de placa

70

70

2 x 70

2 x 70

Perfilería

a

Tornillos autoperforantes Knauf (Estandar, Resistente al Fuego, Resistente a la Humedad)

Cielorraso suspendido bidireccionalCielorraso suspendido unidireccional

Madera

Tipo de estructura

9,5

12,5

15

9,5 + 12,5

9,5 + 15

12,5 + 12,5

12,5 + 15

15 + 15

Espesor < 0,7 mm 0,7 mm < Espesor < 2,25 mm

MetálicaEspesor de placa (mm)

1,00

0,80

2,00

10,00

20,00

0,80

0,70

0,75

0,60

1,70

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf

ml Solera Knauf 70 

ml Montante Knauf 70

ud. Tornillos T-1 PA

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

ml Banda acústica Knauf 70 mm

ud. Fijaciones

Revestimiento directo Knauf W625

Nota: revestimiento con modulación 600 mm.

Materiales

1,00

0,80

2,00

10,00

20,00

0,80

0,75

1,20

1,60

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf  

ml Perfil F-47 Knauf

ml Perfil “U” 25x20 Knauf             

ml Banda acústica Knauf 50 mm        

ud. Fijación del perfil "U"  

ud. Tornillos T-25 PA

ud. Cuelgue Knauf (completo)

ud. Fijación del cuelgue  (ver obs.)

ud. Caballete  F-47 Knauf

ud. Empalme F-47 Knauf

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

Cielorraso suspendido Knauf D112 bidireccional

Materiales
1,00

3,20

0,40

0,40

0,40

20,00

1,30

1,30

1,70

0,60

0,80

1,40

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf desmontable

ml Perimetrales (3,05 m)

ml Largueros (3,66 m)

ml Travesaños (1,22 m)

ud. Varillas de cuelgue / Alambre 

ud. Fijación

Cielorraso desmontable Knauf 

En esta pared se pueden lograr diferentes alturas mediante la separación de las estructuras enfrentadas, alcanzando alturas mayores a 10 m.

NOTA.: Los materiales para la aislación termoacústica serán de�nidos por los requerimientos particulares del proyecto. Su peso no está contemplado en el cálculo de kg/m2 de los distintos sistemas.

Materiales

1,00

1,50

1,60

1,60

1,50

6,00

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf 

ml Perfil F-47 Knauf

ml Perfil “U”  25x20                  

ml Banda acústica Knauf 50 mm          

ud. Fijación Del Perfil "U"  

ud. Cuelgue Knauf (completo)

ud. Fijación del cuelgue (ver obs.)

ud. Empalme F-47 Knauf

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ml Cinta de papel para juntas

Cielorraso suspendido Knauf D112 unidireccional

Materiales

1,00

2,10

0,40

0,40

0,40

1,52

1,52

0,40

20,00

0,80

1,40

Cant/m2 

m2  Placa de yeso Knauf 

ml Solera Knauf 35

ml Montante Knauf 35

ud. Tornillos T-1 PA

ud. Tornillos T-25 PA

kg. Masilla lista o Fugenfüller Knauf

ud. Anclaje directo o caballete

ml Cinta de papel para juntas

ml. Banda Acústica Knauf 70 mm

ud. Fijaciones 

Revestimiento semidirecto Knauf W623 - 35 mm

Nota: revestimiento con modulación 600 mm.

Materiales

1,00

0,80

2,00

10,00

20,00

0,80

0,70

0,75

0,60

1,70

Cant/m2 
Separación entre

cuelgues/fijaciones
Separación entre
primarios F-47

Espesor
(mm)

9,5

12,5

2x12,5

15

Long. placa
(mm)

2400

2000
2400
2600
3000

2400
2600
3000

Rango de peso
(kg/m2)

<15

15<p<30

30<p<50

Separación
(mm)

900

750

600

Separación

(mm)

400

500
400/480

520
500

400/480
520
500

Separación entre
secundarios F-47

Placa

Rango de peso
(kg/m2)

<15

15<p<30

30<p<50

Separación
(mm)

1000

1000

750

Espesor
(mm)

9,5

12,5

2x12,5

15

Long. placa
(mm)

2400

2000
2400
2600
3000

2400
2600
3000

Separación
entre F-47
secundarios

400

500
400/480

520
500

400/480
520
500

Placa

Separación entre
cuelgues/fijaciones

Separación entre
perfiles F-47

Rango de peso
(kg/m2)

<15

15<p<30

30<p<50

Separación
(mm)

1200

1000

750

Observaciones cielorrasos:
- El consumo de Perfil U y Banda acústica es una cantidad aproximada. Para obtener un cálculo 
exacto se debe medir el perímetro del cielorraso.
- Fijaciones del perfil U cada 0,60 m.
- En caso de utilizar Cuelgue Pivot o Anclaje directo, duplicar la cantidad de fijaciones.
- Los valores de cielorrasos son aproximados, varían con respecto a la modulación, cantidad de 
placas, peso del cielorraso y diseño del mismo.

Observaciones generales:
- Aislación termo-acústica según proyecto, 1 m2  por cada m2  de sistema.
- Para calcular el consumo de Cantoneras, calcular los ml de aristas vivas.
- El consumo de masilla equivale al producto preparado.
- En caso de utilizar la punzonadora Knauf, no son necesarios los tornillos T-1 PA.
- Los cálculos han sido realizados sin tener en cuenta las pérdidas por cortes, perforaciones o 
desperdicios (aprox. 5% más). En casos especiales se recomienda hacer un cálculo especial.

T 25 x 3,5 PA +T 35 x 3,5 PA

T 25 x 3,5 PA

T 25 x 3,5 PA +T 45 x 3,5 PA

T 25 x 3,5 PM

T 25 x 3,5 PM +T 45 x 3,5 PM

T 35 x 3,5 PM +T 55 x 3,5 PM

T 35 x 3,5 PA +T 45 x 3,5 PA

T 35 x 3,5 PA +T 55 x 3,5 PA

T 35 x 3,5 PA

NOTA: Se deberá veri�car el tipo de tornillo a utilizar 
según estructura, atornillador y tipo de placa.
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DESCRIPCIÓN COMERCIAL  

 Bloque motor de velocidad variable.
 Diseñado para un uso continuo.

Rendimiento profesional
 Velocidad variable.
 
 
 Batidora de varillas disponible.

Máxima comodidad para el usuario
 
 

 

 

 

Built to last
 
ción sin sobrecalentamiento de la carcasa.

 

 

 

INCLUIDO

 Bloque motor de velocidad variable.

OPCIONAL

ESPECIFICACIONES
Potencia total: 400 W 
Velocidad motor: 1500 - 12000 rpm 
Diametro cubre cuchilla: -- mm

Enchufe: --

Peso neto: 2.46 Kg 
Nivel de ruido a 1 m.: <80 dB(A)

MODELOS DISPONIBLES

3030667 Bloque motor MM-30V 230/50-60/1

* Consulte para versiones especiales  

ACCESORIOS
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Uds.ESPAÑA
www.sammic.es

Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT
es.sammic.com

Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain

sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36

Fabricante de Equipos para Hostelería

Matainsectos comercial en metal

La gama PlusLight™ proporciona un control de insectos voladores con un fácil y 
rápido mantenimiento a la vez que un diseño compacto y estilizado. Fabricado en 
una construcción duradera, el PlusLight™ esta disponible en los modelos 30w 
blanco a pared/sobremesa y 60w de acero inoxidable suspendido.  Ambos cuentan 
con una apertura frontal que facilita el acceso a la placa para un cambio rápido de 
los repuestos.
Toda la gama PlusLight™ esta diseñada para uso con placas GLUPAC™, 
impregnadas con feromonas y resistentes a la luz Ultravioleta.
 

Características

Construcción resistente
  Fabricación en metal
Sistema único de apertura y recambio
  Facilita mantenimiento y servicio
Tubos ultravioleta de alto poder
  Comprobado que son significantemente más efectivos que los tubos estándar
Amplia placa y bandeja recogedora
  Gran área de captura y recogida de restos
Tubos y placas adhesivas estándares
  Facilita almacenamiento y necesidad de stock 
Montaje suspendido o a pared
  Instalación versátil
Certificado CE
  Probado y testado independiente a estándares europeos
Completa satisfacción
  Tres años de garantía (tubos no incluidos)

Especificación:

Modelo       Especificación    Dimensiones(mm)     Potencia     Tubos       Peso
ZF043      PL30 W             470x285x90             80m²         2x15W      4Kg
ZF044      PL60 S/S            470x330x130           160m²       4x15W      7Kg

 PL30 W

PL60 S/S 

P+L Systems Ltd
Ten St James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough
HG5 8QB      UK

Telefono Gratuito  900 98 89 65
T  +44 (0)800 988 5359
F  +44 (0)1423 863 497
W  www.pandlsystems.com
E  info@pandlsystems.com C 2008P+L Systems Ltd

La información proporcionada en este catálogo puede ser 
objeto de modificación y/o actualización debido al 
desarrollo constante de nuestros productos con lo que no 
forma parte de ningún contrato. 

GLUPAC™
Tecnología de la placa adhesiva incorporando 
feromonas y adhesivo resistente a luz ultravioleta.

P42-50
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DESCALCIFICADORS AUTOMÀTICS 
COMPACTES 
 

Models:  AF10,  AF20  i  AF30 
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FICHA TÉCNICA MINI-700/012  
 

 
 

 
 
Dimensiones A B C 

(mm) 670 320 500 
 
 
Peso total kg 
Expedición 18 
 
 
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el propio equipo sin previo aviso 

  Marca  
 Modelo Mini/012/V 
 Código 303286 
   
 Características  
 Litros de resina 12 litros 
 Cap. Intercambio 62 ºHf x m³ 
 Válvula Autotrol Mod.255 
 Funcionamiento Automático 
 Control Volumétrico, Mod 760 
 Cuerpo construido en  Poliéster reforzado  

con fibra de vidrio 
 Presión de diseño 8 kg/cm² 
 Presión de prueba 10 kg/cm² 
 Conexión de tuberías 1”  

 
 
 

 

 Máxima perdida de 
carga 

0,7 – 1 kg/cm² 

 Tiempo de lavado 
aprox. 

110 minutos 

 Consumo de sal 1,6 kg 
 Consumo de agua 96 litros 
   
 Distribuidores  
 Distribuidor superior Central, PVC 
 Distribuidor inferior Central, PVC 

    
  Parámetros equipo  
  Servicio 0,9 m³/h 
  Lavado máximo 0,05 m³/h 
  Presión de trabajo 2,5 – 8,0 kg/cm² 
    
  Botella  
  Carga Resina catión fuerte 
  Peso carga 9,8 kg 
  Densidad 0,82 kg/cm² 
  Granulometría 0,6 – 0,8 mm 

Mini-700/012 

178604



suministro voltaje 400 V, 3N,
50/60

230 V, 3, 50/60
Peso neto - kg. 80 80 80
    instalada-electrica 6 6
Potencia - kW
    gas 28 22 22
Potencia - KW
Potencia quemadores frontales-kW 5.5, 5.5 5.5, 5.5 5.5, 5.5
Dimensiones quemadores frontales-mm Ø 60, Ø 60 Ø 60, Ø 60 Ø 60, Ø 60
Potencia quemadores posteriores - kW 5.5, 5.5 5.5, 5.5 5.5, 5.5
Dimensiones quemadores posteriores - mm Ø 60, Ø 60 Ø 60, Ø 60 Ø 60, Ø 60
    potencia entrada-kW 6 6 6
Horno
    temperatura min-max - °C 110, 270 140, 300 140, 300
Horno
    altura 300 300 300
    profundidad 650 650 650
Dimensiones internas horno - mm
    anchura 540 540 540
Dimensiones internas horno-mm
    altura regulable 50 50 50
    altura 850 850 850
    profundidad 730 730 730
    anchura 800 800 800
Dimensiones externas - mm
Alimentación Gas Gas/Eléctrica Gas/Eléctrica
CARACTERÍSTICAS

E7GCGH4CG0
371002

E7GCGH4CE0
371003

E7GCGH4CEN
371125

ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 800 MM 206148 206148 206148
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 400 MM 206147 206147 206147
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 200 MM 206146 206146 206146
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1600 MM 206152 206152 206152
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1200 MM 206151 206151 206151
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1000 MM 206150 206150 206150
ZÓCALO FRONTAL 800 MM 206176 206176 206176
ZÓCALO FRONTAL 400 MM 206175 206175 206175
ZÓCALO FRONTAL 200 MM 206174 206174 206174
ZÓCALO FRONTAL 1600 MM 206179 206179 206179
ZÓCALO FRONTAL 1200 MM 206178 206178 206178
ZÓCALO FRONTAL 1000 MM 206177 206177 206177
REJILLA INOX PARA DOBLE QUEMADOR-L.700 206297 206297
REJILLA CROMADA 2/1GN 164250 164250 164250
REGULADOR DE PRESIÓN PARA UNIDADES GAS 927225
PLACA RANURADA PARA 1 QUEMADOR-L.700 206261 206261 206261
PLACA RADIANTE PARA 1 QUEMADOR-L.700 206264 206264 206264
PLACA LISA PARA 1 QUEMADOR-L.700 206260 206260 206260
PLACA DOBLE QUEMADOR RANURADA-LÍNEA 700 921685 921685 921685
PLACA DOBLE QUEMADOR LISAA-LÍNEA 700 921684 921684 921684
PASAMANOS LATERAL DCHO/IZDO-LÍNEA 700 206240 206240 206240
PASAMANOS FRONTAL 800 MM 216047 216047 216047
PASAMANOS FRONTAL 400 MM 216046 216046 216046
PASAMANOS FRONTAL 1600 MM 216050 216050 216050
PASAMANOS FRONTAL 1200 MM 216049 216049 216049
KIT DE PATAS PARA MARINA 206136 206136 206136
EXTENSIÓN PARA COLUMNA DE AGUA-LÍNEA 700 206291 206291 206291
CONDUCTO DE HUMOS CON 150MM DIÁMETRO 206132 206132 206132
CONDENSADOR DE HUMOS-1MOD.DIÁM.150MM 206246 206246 206246
COLUMNA DE AGUA CON BRAZO ORIENTABLE 206289 206289 206289
ARO PARA CONDENSADOR HUMOS DIÁM.150MM 206133 206133 206133
APOYAPLATOS 800MM 216186 216186 216186
APOYAPLATOS 400MM 216185 216185 216185
ALZATINA DE HUMOS 800MM 206304 206304 206304
4 RUEDAS (2 CON FRENO) 206188 206188 206188
4 PATAS P/INSTALACIÓN SOBRE ZÓCALO OBRA 206210 206210 206210
2 ZÓCALOS LATERALES-LÍNEA 700 206249 206249 206249
2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 700 206265 206265 206265
2 PANELES COBERT.LATER.A=700 F=700-ELUX 216000 216000 216000
2 PANELES COBERT.LATER.A=250 F=700-ELUX 216277 216277 216277
ACCESORIOS

REJILLA CROMADA 2/1GN 1 1 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

E7GCGH4CG0
371002

E7GCGH4CE0
371003

E7GCGH4CEN
371125



G - Conexión gas 1/2"
LEYENDA

E7GCGH4CG0
371002

371002

G - Conexión gas 1/2" 1/2"

EI - Conexión eléctrica 400 V, 3N,
50/60

230 V, 3, 50/60
LEYENDA

E7GCGH4CE0
371003

E7GCGH4CEN
371125

371003, 371125





ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 800 MM 206148 206148 206148 206148 206148
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 400 MM 206147 206147 206147 206147 206147
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 200 MM 206146 206146 206146 206146 206146
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1600 MM 206152 206152 206152
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1200 MM 206151 206151 206151 206151 206151
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1000 MM 206150 206150 206150 206150 206150
ZÓCALO FRONTAL 800 MM 206176 206176 206176 206176 206176
ZÓCALO FRONTAL 400 MM 206175 206175 206175 206175 206175
ZÓCALO FRONTAL 200 MM 206174 206174 206174 206174 206174
ZÓCALO FRONTAL 1600 MM 206179 206179 206179
ZÓCALO FRONTAL 1200 MM 206178 206178 206178 206178 206178
ZÓCALO FRONTAL 1000 MM 206177 206177 206177 206177 206177
SOPORTE CENTRAL PARA ARMARIOS 800/1200MM 206245 206245
PUERTA PARA BASE ARMARIO ABIERTA-ELUX 206350 206350 206350
KIT DE PATAS PARA MARINA 206136 206136 206136 206136 206136
KIT DE CALENTAMIENTO ELÉC.PARA ARMARIOS 206259 206259 206259
4 PATAS P/INSTALACIÓN SOBRE ZÓCALO OBRA 206210 206210 206210
2 ZÓCALOS LATERALES-LÍNEA 700 206249 206249 206249
2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 700 206265 206265 206265
2 SOPORTES+GUÍAS 4GN1/1&2/1-LÍNEA 700 206257 206257 206257
2 PANELES COBERT.LATER.A=700 F=700 206319 206319
2 CAJONES (H=100MM) BASE LINEA 900 206361 206361 206361
2 CAJONES (A=100MM) BASE LÍNEA700-ELUX 206318 206318 206318
ACCESORIOS

Peso neto - kg. 7 10 15 23 7
    altura 550 550 550 550 550
    profundidad 450 450 450 450 450
Dimensiones internas - mm
Dimensiones internas - mm/anchura 200 400 800 1200 200
    altura regulable 50 50 50 50 50
    altura 600 600 600 600 600
    profundidad 550 550 550 550 550
    anchura 200 400 800 1200 200
Dimensiones externas - mm
CARACTERÍSTICAS

E7BANB00C0
371210

E7BAND00O0
371112

E7BANH00O0
371113

E7BANL00O0
371114

E7BANB00CE
371211

371210



371112 371113



371114 371211



ARMARI DE PARET TANCAT AMB PORTES CORREDERES 

Dimensions:

Llarg Ample Alt 
1000 400 650 
1200 400 650 
1600 400 650 

Caracteristiques tècniques:
Construïts en acer inoxidable AISI 301 18/10 satinat. 
Prestatge regulable en alçada. 
Portes correderes penjades, sense guies inferiors. 
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FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES 

 La gama de Armarios monoblock GN2/1 ofrecen 
diseño y robustez, al fabricarse con materiales y 
componentes de alta calidad.  
Los interiores con guías embutidas y uniones curvas 
son fáciles de limpiar y permiten una higiene 
perfecta. 
Presentan un alto rendimiento energético gracias al 
uso de R290, iluminación LED y ventiladores 
electrónicos. 
Su  controlador digital de alta precisión garantiza 
una temperatura óptima y una almacenamiento 
seguro de los alimentos. 

 
 The range of GN2 / 1 monoblock cabinets offer 

design and robustness, manufactured with high 
quality materials and components. 
The interiors with embedded guides and curved 
joints are easy to clean and hygienic. 
They have a high energy efficiency thanks to the 
use of R290, LED lighting and electronic fans. 
Its high precision digital controller guarantees 
optimum temperature and safe food storage. 
 

 La gamme d'armoires monoblocs GN2 / 1 offre 
design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec 
des matériaux et des composants de haute qualité. 
Les intérieurs avec glissières intégrées et joints 
courbés sont faciles à nettoyer,  permettant une 
hygiène parfaite Ils ont une efficacité énergétique 
élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage 
LED et des ventilateurs électroniques. 
Son contrôleur numérique de haute précision 
garantit une température optimale et un stockage 
sûr des aliments. 
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Rango Tª / Operating temp /  Régime de 
Température -2ºC / +8ºC 
Clase climática / Climate class / Classe climatique 5 (40ºC, 40%HR) 
Capacidad  / Capacity / Capacité (l)  1.120 
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions 
LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) 1.385 x 794 x 1.989 

Características constructivas /  Cabinet Construction  / Caractéristiques du fabricant 

Material exterior / Exterior Material / Matériau 
extérieur Acero inoxidable AISI 304 AISI 304 Stainless Steel Acier Inoxydable AISI 

304 

Material respaldo / Back Material / Matériau à 
l’arrière Acero galvanizado Galvanized steel Acier galvanisée 

Material interior / Interior Material / Matériau 
intérieur Acero inoxidable AISI 304 AISI 304 Stainless Steel Acier Inoxydable AISI 

304 

Características del interior / Interior Construction 
/ Caractéristiques intérieures  Uniones de amplio radio. Rounded interior corner Intérieur bords arrondis 

à large rayon  

Desagüe / Drain  / Vidange  
Iluminación LED / LED lighting  Eclairage LED  

Tipo aislamiento / Insulation / Type d’isolation  
Poliuretano con densidad 
40kg/m3, libre CFCs, cero 

ODP y bajo GWP 

Polyurethane with high 
density 40kg/m3, CFCs free, 

zero ODP and low GWP 

Isolation en 
polyuréthane injecté à 
haute pression de CFC 

avec une densité de 
40kg/m3 , Zéro ODP et 

GWP faible. 
Espesor aislamiento / Insulation thickness / 
Epaisseur de l’isolation (mm) 75 

Espumante /  Blowing Agent / Mousse HFO 

Dotación / Features / Equipement de série 
Nº puertas / Doors / Nombre de portes 2 

Tipo de puerta / Door construction  / Type de 
porte 

Puerta ciega, con tirador 
integrado de doble agarre y 

bisagra pivotante con 
bloqueo de apertura. 

Contrapuerta embutida con 
burlete plano "cleanless" 

de cuatro cámaras, 
fácilmente sustituible. 

Solid door with integrated 
double-trip handle and 
pivoting hinge and stay 
open door mechanism. 

Pressed rear door with four 
chamber cleanless door 

gasket, easily replaceable. 

Porte pleine, avec tiroir 
à double poignée 

intégrée et  bisagra 
pivotant avec blocage 

d’ouverture. 
Contreporte emboutie à 

bourrelet plan 
“cleanless” facilement 

remplaçable. 
Cerradura / Door lock / Serrure  
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters 
/ Cordon chauffant encadrement porte  

Nº total estantes / Shelving / Nombre d’étagères 6 
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions 
LxD / Dimensions des étagères L x l(mm) GN 2/1 (650x530) 

Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de 
pieds, roulettes 

Patas en acero inoxidable, 
regulables en altura 130-

180mm 

Stainless steel legs, height 
adjustable from 130-

180mm 

Pieds en acier 
inoxydable, hauteur 
réglable 130-180mm 
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Características frigoríficas / Refrigeration  / Caractéristiques du froid 
Controlador / Thermostat / Thermostat Táctil, IP65 Touch-screen, IP65 Tactile, IP65 
Sistema de frío / Refrigeration system / Système 
de froid Monoblock 

Desescarche / Defrost / Dégivrage Parada de compresor Compressor off Arrêt du compresseur 
Dispositivo expansión / Expansion Device / 
Détendeur Capilar Capillary Capillaire 

Ventiladores electrónicos / Electronic fans / 
Ventilateurs électroniques  

Sistema de condensación / Condensation / 
Système de condensation Forzada Forced-air Forcé 

Sistema de evaporación / Evaporation / Système 
d’évaporation 

Evaporación con aire 
forzado, evaporador 
tratado con epoxi de 

poliéster anticorrosión 

Forced-air evaporator with 
anti corrosion epoxy 

coating 

Système d’évaporation 
ventilé, evaporateurs 
traités avec polyester 

anticorrosion, 
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac 
d’évaporation 

Bandeja sin resistencia 
eléctrica Hot gas condensate pan Bac d'évaporation sans 

résistance électrique  

Datos técnicos / Technical Features  / Informations techniques 
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant R290 
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr) 140 
Tensión/fases/frecuencia  / Power Supply / 
Tension /phase/Fréquence 230V / 1 / 50 Hz 

Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / 
Puissance frigorifique  (W) 687 

Potencia / Power  /  Puissance (W) 374 
Intensidad / Amps / Intensité (A) 2,5 
Consumo / Energy Consumption / Consommation 
(kWh/24h) 2,4 

Clasificación Energética / Energy Class / 
Classification énergétique C 

Paletización / Crating  / Palettisation 
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / 
Dimensions palettisation L x l x H (mm) 1.500 x 900 x 2.240 

Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l) 2187 
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg) 178 
Peso paletización / Crated Weight / Poids 
palettisation (kg) 230 

Opcionales / Options 

  

Parrilla tupida Extradense wire shlef Dense grill métallique 
Ruedas  Casters Roulettes 
Control digital por 
bluetooth Digital control by bluetooth 

Contôle numérique 
bluetooth 

115V/1ph/60Hz 115V/1ph/60Hz 115V/1ph/60Hz 
230V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz 
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400211 (EL3) Lavavajillas bajo mostrador
con boiler de presión, pared
simple, dosificador de
abrillantador integrado,
trifásica, 540 p/h

La unidad será tipo lavavajillas Electrolux bajo mostrador con
aclarado de agua caliente y medidas de cesto de 500 x 500 mm. Las
características eléctricas deben ser 400 voltios, trifásica, 50 Hz,
convertible in situ a monofásica. El rendimiento del lavado está
garantizado por una potente bomba de lavado, cuba de lavado de
gran capacidad y brazos aspersores giratorios superior e inferior.
Bomba de lavado de inicio suave para evitar la rotura accidental de
la vajilla de cristal. Temperatura y presión de aclarado garantizadas
por boiler de presión integrado. Consume 3 litros de agua limpia en
cada aclarado final. Dos ciclos automáticos para diferentes tipos de
vajillas. Puerta con aislamiento de doble pared. Estructura de acero
inoxidable 304 AISI que incluye puerta, paneles exteriores, bastidor
y cuba de lavado. Control electrónico con pantalla de temperatura.
Ciclo de autolimpieza automática. La unidad incluirá bomba
dosificadora de abrillantador y estará equipada con cable eléctrico.

Características técnicas
• El boiler a presión garantiza la calidad del

aclarado suministrando el agua de aclarado a una
temperatura superior de 82°C (suministro de agua
a 2 bar y a 50°C), siendo un aclarado sanitizado.
No se requiere de bomba externa.

• Característica "Arranque suave" incorporada,
ofrece una protección adicional para los artículos
más delicados.

• Sistema de lavado dotado de brazos de lavado
giratorios, bomba de lavado altamente
potenciada y gran capacidad del boiler para un
lavado profesional.

• Una pausa de 4 segundos (variable) después del
lavado y antes del aclarado asegura que no
caigan gotas de agua sucia sobre los artículos
limpios al final del ciclo de aclarado.

• Ciclo completo de auto-limpieza que evita el
riesgo de proliferación bacteriana.

• Panel de control simple con display digital que
permite personalizar in situ los tiempos y
temperaturas de los ciclos de lavado y aclarado
así como, dosificar la cantidad de abrillantador y
detergente dependiento de las necesidades del
cliente.

• Accesibilidad para el servicio desde el frontal.
• Protección contra el agua IPX 4.
• Predispuesto para dispensadores externos.
• Se le puede implementar el sistema HACCP y el

dispositivo de optimización del consumo
energético (KillerWatt).

• Sistema efectivo de aclarado que utiliza sólo 3
litros de agua limpia caliente por cesto reduciendo
los costes rutinarios.

• Dispensador de abrillantador integrado con inicio
automático y ciclo continuo para unos perfectos
resultados, minimizando las necesidades de
mantenimiento y servicio.

• Las temperaturas mostradas en el display
mantienen informado al operador del estatus de
las temperaturas.

• Control electrónico actualizable en todo
momento, con programación integrada, autodiagnosis
para el servicio y autolimpieza interior automática.

• El control de la temperatura del agua garantiza
que las temperaturas son las requeridas tanto para
el lavado como para el aclarado final.

• Capacidad de lavado de 30 cestas o 540 platos
por hora.

• Conexión eléctrica monofásica o trifásica,
convertible in situ.



Lavado de vajilla
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Construcción
• Superficies lisas para facilitar la limpieza.
• Paneles laterales y frontal, puerta y tanque de lavado

construidos en acero inoxidable de gran durabilidad
anti corrosivo AISI 304.

• Boiler en acero inoxidable 304 con soldadura de alta
protección que incrementa la resistencia contra la
corrosión.

• Manguera de suministro del agua en PVC con
conexiones de metal resistente a la alta presión del
agua.

• Trasera totalmente cerrada con un panel de cobertura.
• Elemento de protección contra el fuego y por falta de

agua.
• Los brazos de lavado&aclarado se pueden quitar para

su limpieza sin necesidad de herramientas.
• La descarga del boiler facilita la evacuación del agua

para su vaciado durante largos periodos de inactividad,
asegurando un alto nivel de higiene.

• Puerta de doble pared para reducir la dispersión
térmica.

• Dotado de bomba dispensadora de abrillantador.
• Gran tanque de lavado con ángulos redondeados sin

tubos para evitar acumulación de suciedad.

accesorios incluidos
• 1 de Contenedor amarillo para

cubiertos
PNC 864242

• 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27
de 150

PNC 867002

accesorios opcionales
• Descalcificador manual 12lt. PNC 860412 ❑
• Descalcificador externo automático 8lt. PNC 860413 ❑
• Soporte para lavavajillas PNC 860418 ❑
• Descalcificador manual externo 20lt. PNC 860430 ❑
• Kit sonda de nivel de detergente

externo
PNC 864004 ❑

• Kit sonda de nivel de abrillantador
externo

PNC 864005 ❑

• KIT 4 PATAS BRIDAD (MARINE) PARA
LAVAVAJ. BAJOMOSTRADOR

PNC 864009 ❑

• Kit bomba de descarga para
lavavajillas 50Hz

PNC 864012 ❑

• Kit manguera de entrada en acero inox PNC 864016 ❑
• Filtro BRITA para una desmineralización

parcial
PNC 864017 ❑

• Kit para medir la dureza total/parcial
del agua

PNC 864050 ❑

• Kit bomba de presión de aclarado para
lavavajillas de un tanque a presión

PNC 864051 ❑

• Kit dispensador de detergente PNC 864218 ❑
• Filtro tanque en acero inoxidable para

lavavajillas bajomostrador
PNC 864222 ❑

• Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242 ❑
• Filtro BRITA para una desmineralización

total
PNC 864367 ❑

• Reductor de presión para lavavajillas
de una cuba.

PNC 864461 ❑

• Medio cesto universal PNC 864527 ❑
• Medio cesto universal para platos PNC 864528 ❑
• Medio cesto universal para vasos PNC 864529 ❑
• 4 contenedores para cubiertos PNC 865574 ❑
• Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002 ❑
• Cesto para 48 tazas pequeñas o 24

grandes
PNC 867007 ❑

• Rejilla cubrecestos para artículos
pequeños/ligeros

PNC 867016 ❑

• Cesto para 16 vasos (h=70mm) PNC 867023 ❑
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Alzado

Lateral

D = Desagüe

EI = Conexión eléctrica (energía)

EO = Salida de electricidad

HWI = Entrada de agua caliente

XR = Conexión de abrillantador

Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje

400211 (EL3) 400 V/3N ph/50 Hz 
Convertible a: 230V 3~; 230V 1N~ 
Potencia instalada por
defecto* 5.35 kW 
Elementos de calentamiento
boiler: 4,5 kW 
Resistencias de la cuba 2 kW 
Dimensiones bomba de
lavado: 0.736 kW 

Agua

Presión bar min/max:: 2-3 bar 
Temperatura del agua de
entrada**: 50 °C 
Tamaño de la línea de
desagüe: 40 mm 
Presión del suministro de
entrada de agua 29 - 44 psi (2 - 3 bar) 
Capacidad del cuba del
ciclo de lavado 33 
Consumo de agua por ciclo 3 
Capacidad del boiler (lt) 5,8 

Info

Cestos/hora: 30 
Platos/hora: 540 
Duración ciclos (seg) 120/180 
Temperatura de lavado 55-65°C 
Dimensión interior - ancho 500 mm 
Dimensión interior - fondo 500 mm 
Dimensión interior - alto 330 mm 
Temperatura de aclarado: 80-90 °C 
Dimensiones externas, ancho 600 mm 
Dimensiones externas, fondo 648 mm 
Dimensiones externas, alto 820 mm 
Tamaño del paquete (LxPxA): 740x670x1000 mm 
Nivel de ruido <70 dBA 
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Dispensador de papel toalla en bobina   

Dispensador de papel 04101.T

Pr
od

uc
to

s
Re

lac
io

na
do

s

CO
D.

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

∙ Dispensador de papel toalla en bobina.
∙ Diseñado para instalación mural. 
∙ Adecuado para aseos y baños de colectividades con de gran 

frecuencia de uso.  

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

∙ Fabricado de polipropileno blanco. Tapa fabricada en polipropileno 
color fumé para visionado de contenido. 

∙ De apertura superior, permite sustituir la bobina de papel fácilmente.
∙ Equipado con llave de seguridad incluida.
∙ Dimensiones: 320 alto x 255 ancho x 270 fondo (mm).
∙ Consumible: papel en bobina NOFER 06004.E.
∙ Para su servicio estirar del papel mecha desde el centro, sacando 

previamente el cartón interior de la bobina de papel.

Dispensador de papel toalla en bobina NOFER, de polipropileno 
blanco y fumé. Apertura superior y cierre de seguridad. Llave 
incluida. Dimensiones: 320 alto x 255 ancho x 270 fondo (mm).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN ESQUEMA DIMENSIONAL

DIMENSIONES EN mm.

.0121 - Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.                           04.19       

Línea de Cocción Modular
700XP Fry Top a Gas 400mm Placa

ranurada de cromo cepillado
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371320 (E7IIKAAOMCA) Fry top a gas con superficie
de cocción de cromo
cepillado lisa, inclinado,
control termostático,
raspador incluido

371323 (E7IILAAOMCA) Fry top a gas con superficie
de cocción de cromo
cepillado suave, inclinado,
control termostático,
raspador incluido

- Superficie de cocción de cromo cepillado.  - Para
instalaciones de base abierta o soportes de puente.   -
Adecuado para ser utilizado con gas natural o GLP.  -
Rango de temperatura de 100°C a 280°C.   - Cajón extraíble
debajo de la superficie de cocción para la recolección de
grasas.   - Paneles exteriores en acero inoxidable con
acabado Scotch Brite.   - Encimera de una pieza prensada
en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor.   - Bordes
laterales en ángulo recto para permitir una unión
empotrada entre las unidades.

Características técnicas
• La unidad se puede montar sobre bases armario

abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
• En la superficie de cocción hay un gran orificio de

descarga para facilitar el drenaje del exceso de
aceite y grasas hacia el cajón recolector de 1lt.

• Recipiente grande para la recolección de grasas
disponible como accesorio para instalar bajo los
elementos top sobre la base armario.

• Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte
trasera y los laterales de la superficie de cocción.
La alzatina se puede quitar fácilmente para su
limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.

• Encendido piezo eléctrico para una seguridad
añadida.

• El aparato puede usarse con gas natural o GLP,
inyectores de conversión proporcionados como
estándar.

• Protección contra el agua IPX 4.
• Banda frontal para cocción a fuego lento y

mantenimiento
• Rango de temperatura de 100ºC a 280ºC
• Rascador de placa lisa incluido de serie. (sólo para

371320)
• La superficie de acero recubierta en cromo es

extremadamente resistente a los arañazos al
tiempo que facilita las operaciones de limpieza al
final de su uso.

• Rascador para placa ranurada incluido de serie.
(sólo para 371323)

• Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción
• Todos los paneles exteriores son en acero

inoxidable con acabado Scotch Brite.
• Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola

pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
• Los bordes laterales de la máquina son en ángulo

recto para una unión perfecta entre unidades,
eliminando huecos y posibles infiltraciones de
suciedad.

• Superficie de cocción completamente lisa. (sólo
para 371320)

• Superficie de cocción de acero recubierto de 12
mm de espesor para obtener resultados óptimos
de cocción y facilidad de uso.

• Superficie de cocción completamente ranurada.
(sólo para 371323)

accesorios incluidos
• 1 de Rascador para frytop liso

(sólo para 371320)
PNC 164255

• 1 de Rascador para frytop
ranurado - incluye cuchillas para
superficies lisas y ranuradas (sólo
para 371323)

PNC 206420

accesorios opcionales
• Rascador para frytop liso (sólo

para 371320)
PNC 164255 ❑
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• Kit de sellado de juntas PNC 206086 ❑
• Conducto de humos, diámetro 120 mm PNC 206126 ❑
• Aro para condensador de humos,

diámetro 120mm
PNC 206127 ❑

• Soporte para sistema a puente 800
mm

PNC 206137 ❑

• Soporte para sistema a puente 1000
mm

PNC 206138 ❑

• Soporte para sistema a puente 1200
mm

PNC 206139 ❑

• Soporte para sistema a puente 1400
mm

PNC 206140 ❑

• Soporte para sistema a puente 1600
mm

PNC 206141 ❑

• Soporte para sistema a puente 400
mm

PNC 206154 ❑

• Alzatina de humos 400mm PNC 206303 ❑
• Pasamanos laterales, derecho e

izquierdo
PNC 206307 ❑

• PASAMANO TRASERO 800MM -
MARINE

PNC 206308 ❑

• Condensador de humos para medio
módulo, diámetro 120mm

PNC 206310 ❑

• Kit recolector de grasas/aceites para
frytops

PNC 206346 ❑

• Chimenea de rejilla, 400mm
(700XP/900XP)

PNC 206400 ❑

• Rascador para frytop ranurado -
incluye cuchillas para superficies lisas y
ranuradas (sólo para 371323)

PNC 206420 ❑

• Campana para Fry Top PNC 206455 ❑
• - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ❑
• Pasamanos frontal 400 mm PNC 216046 ❑
• Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ❑
• Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ❑
• Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ❑
• Apoyaplatos 400mm PNC 216185 ❑
• Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ❑
• 2 paneles cobertura lateral para

elementos top
PNC 216277 ❑

• Regulador de presión para unidades a
gas

PNC 927225 ❑
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Alzado

Lateral

EQ = Tornillo equipotencial

G = Conexión de gas

Planta

Gas

Potencia gas:

371320 (E7IIKAAOMCA) 7 kW 
371323 (E7IILAAOMCA) 7 kW 

Suministro de gas estándar: Gas Natural G20 (20mbar) 
Opción del tipo de gas GLP 
Entrada de gas 1/2" 

Info

Ancho de la superficie de
cocción: 330 mm 
Fondo de la superficie de
cocción 540 mm 
Temperatura de
funcionamiento MÍN: 100 °C 
Temperatura de
funcionamiento MÁX: 280 °C 
Dimensiones externas, ancho 400 mm 
Dimensiones externas, fondo 730 mm 
Dimensiones externas, alto 250 mm 
Peso neto 40 kg 
Peso del paquete

371320 (E7IIKAAOMCA) 44 kg 
371323 (E7IILAAOMCA) 43 kg 

Alto del paquete: 530 mm 
Ancho del paquete: 460 mm 
Fondo del paquete: 820 mm 
Volumen del paquete 0.2 m³ 
If appliance is set up or next to or against temperature
sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately
150 mm should be maintained or some form of heat
insulation fitted.
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Declaración UE de conformidad relativa al consumo de energía conforme a (UE) 2019/2019

Etiqueta energética (UE) 2019/2016

Norma aplicada EN 62552:2020

Ficha de información del producto

Nombre o marca comercial del proveedor LIEBHERR

Dirección del proveedor

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen
Alemania

Identificador del modelo SFNsde 5227_992345051

Datos eléctricos
Parámetro Valor Parámetro Valor

Tensión (V ~) 220-240 Frecuencia (Hz) 50-60

Tipo de aparato de refrigeración
Aparato de bajo nivel de ruido no Tipo de diseño de libre instalación

Armarios para la conservación de 
vinos no Otros aparatos de refrigeración sí

Parámetros generales del producto
Altura 1855

Anchura 597
Dimensiones 
totales 
(milímetros) Profundidad 675

Volumen total (dm³ o l) 277

IEE 100 Clase de eficiencia energética E

Ruido acústico aéreo emitido 
(dB(A) re 1 pW) 38 Clases de ruido acústico aéreo 

emitido C

Consumo de energía anual 
(kWh/a) 248 Clase climática

templada 
extendida, 
templada, 

subtropical, tropical

Temperatura ambiente mínima 
(°C) en la que puede funcionar el 
aparato de refrigeración

10
Temperatura ambiente máxima 
(°C) en la que puede funcionar el 
aparato de refrigeración

43

Ajuste de invierno no
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Parámetros del compartimento

Tipos de compartimento

Volumen del 
compartimento

(dm³ o l)

Ajuste de 
temperatura 

recomendado para 
conservación 
optimizada de 
alimentos (°C)

Capacidad de 
congelación

(kg/24 h)

Tipo de 
desescarche
(desescarche 

automático = A, 
desescarche manual = 

M)

Despensa no - - - -

Conservación de vinos no - - - -

Compartimento bodega no - - - -

Alimentos frescos no - - - -

Helador no - - - -

0 estrellas/Fabricación de 
hielo no - - - -

1 estrella no - - - -

2 estrellas no - - - -

3 estrellas no - - - -

4 estrellas sí 277,9 -18 18 A

Sección 2 estrellas no - - - -

Compartimento 
temperatura variable no - - - -

En compartimentos de 4 estrellas
Capacidad de congelación rápida no

En el caso de los armarios para la conservación de vinos
Número de botellas de vino estándar -

Parámetros de las fuentes luminosas
Fuente luminosa Tecnología de iluminación utilizada Clase de eficiencia energética

 0 - -

Información adicional

Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses

Información adicional: -

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra a), 
del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019: https://home.liebherr.com/ 

El consumo de energía se ha confirmado con mediciones realizadas conforme a EN 62552:2020.
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SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA 
COCINAS INDUSTRIALES 

PROTECH-T 
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¿QUÉ ES PROTECH-T? 
 
Protech-T es un sistema de extinción automática de incendios para la protección de cocinas industriales, diseñado 
para la protección de equipos de cocinas tales como conductos, campanas, filtros y demás elementos donde un 
fuego puede ser extinguido mediante el uso del agente extintor Protech-EX. 

 
Protech-EX es un agente humectante basado en sales de potasio, con bajo pH, 
especialmente recomendado para la extinción de fuegos generados por grasas 
y aceites. Es muy efectivo sobre la grasa, formando una capa superficial que 
extingue el incendio y evita la reignición. 
 
La detección se realiza mediante un tubo lineal termo-sensible que actúa 
automáticamente al entrar en contacto con las llamas. La consecuencia es la 
inyección del agente extintor Protech-EX en los puntos críticos del 
equipamiento de la cocina a través de las boquillas de descarga de agente 
(distribuidas por sus propias tuberías). 
 
Después de la descarga, es fácil retirar el agente extintor sin limpiadores 
químicos; tan sólo se precisa agua o vapor. 
 
APLICACIONES  

 Parrillas de piedra o sintéticas  Hornos comerciales 
 Asadores de leña  Filtros de campanas 
 Asadores Verticales  Freidoras 
 Quemadores   Grills 
 Conductos  Parrillas de gas, eléctricas y de leña 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Líquido de extinción con bajo PH. 
 Disponibles dos tamaños. 
 Sistema modular para adaptarse a cualquier tamaño de cocina. 
 Fácil limpieza y recarga. 
 Diseño conforme a CTE,  UL-300/NFPA 17A/NFPA 96 
 Cumplimiento 97/23/EC PED Marcado CE 
 Ambientes de trabajo que varían de 0º a 50º C 
 

VENTAJAS 
 Fácil de Instalar y  de mantener. 
 Detección rápida en todos los puntos de la instalación. 
 Fácil montaje y conexión a través de los equipos de cocina, incluso dentro 
de hornos y campanas. 

 Sensible al calor y a las llama. Larga vida.  
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ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS DE COCCIÓN  
 
1. Conductos de extracción 
2. Campanas 
3. Filtro de campana 
4. Grill 
5. Secadora 
6. Cocina 
7. Encimeras 
8. Freidoras 
 

ELEMENTOS PROTECH-T  
 
9. Cilindro 
10. Tuberías de descarga 
11. Boquillas de descarga 
12. Línea de detección 
13. Final línea y manómetro 
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PROTECH-T DE UN VISTAZO 
 

 CILINDROS 
 
 
Fabricados en acero tienen la función de servir como contenedor del agente extintor 
Protech-EX. 
Los sistemas Protech-T pueden ser autónomos (como la imágen), o “modulares” 
combinando dos o más cilindros para adaptarse a cualquier tamaño de cocina. 
 
Agente extintor PROTECH- EX 
El PROTECH-EX es un agente extintor humectante basado en sales de potasio con bajo pH. 
Sus características de extinción lo hacen perfecto para los fuegos de grasas y aceites, 
fuegos tipo F, tanto en su fase sólida como líquida. Cumple con la normativa NFPA 17A. 
 
 
 

 
 

 
 
 
VÁLVULA DE DISPARO BAJA PRESIÓN 
 
 
La válvula de disparo se instala directamente en el cilindro contenedor de agente extintor. 
Dicha válvula está compuesta de latón con recubrimiento de níquel, con un mecanismo 
de actuación interna y un puerto de descarga, además de una conexión para su llenado. 
Para operar la válvula de disparo se usa un diferencial de presión entre la misma y el tubo 
detector integrado FIREProtecT, que se conecta en la parte superior de la válvula y se 
distribuye por los puntos críticos del riesgo. 
Cuando se produce un aumento de temperatura (150ºC) el tubo FIREProtecT se funde 
creando un orificio que libera la presión y dispara la válvula por la bajada de presión que 
permite el paso del agente extintor. 
 

  
 
 
DIFUSORES  
 
 
El sistema Protech-T dispone de cinco difusores con diferentes caudales y ángulos de 
cobertura. Cada una de los difusores posee una salida específica de ángulo de descarga, y 
un caudal de descarga concreto. 
Todos los difusores se suministran con un tapón de protección que evita que la grasa 
contenida en el vapor los obstruya. 
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PROTECH-T DE UN VISTAZO 
 

 SISTEMA DE DETECCIÓN 
 
 
El sistema de detección actúa automáticamente cuando el ambiente en contacto con la 
línea detectora FIRE Protech-T alcanza una temperatura determinada, comenzando de 
esa forma la descarga del agente extintor. 
 
Múltiple detección a lo largo de todo el tubo FIRE Protech-T, fabricado íntegramente con 
poliamida, un material que empieza a perder propiedades estructurales cuando se 
alcanza una temperatura de 150ºC, lo que da lugar a la activación del sistema extintor de 
incendios, debido a la despresurización de la válvula de almacenamiento. 
El tubo detector es de fácil instalación, incluso en el interior de la campana y de los 
conductos, de cuerpo flexible y sensible al calor. 
 
 
 

 

ADAPTADOR PARA FINAL DE LÍNEA 
 
 
Se instala al final de la línea de detección FIREProtecT para comprobar la presión dentro 
del sistema de detección, y con ello su buen funcionamiento. 

 ACTUADOR MANUAL 
 
 
El actuador manual se utiliza en cada sistema Protech-T para poder activar el sistema 
manualmente. Este actuador ha sido diseñado y certificado para su uso exclusivo con 
válvula Protech-T. 
 

  

  

PROTECH-T - BASIC 

ENSAYO SISTEMA DE EXTINCIÓN 
 
Este sistema de extinción es una variante del sistema Protech K, compartiendo con este todos los componentes y 
elementos ensayados que intervienen en la extinción.  
 
Ensayo de extinción de fuegos clase F en cocina 
SISTEMA Protech-K DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS 
Entidad emisora certificado: Tüv SARLAND nº cert. Code 011GA0001 
 
1.- DATOS: 
En ausencia de Normativa de aplicación para ensayos de extinción automática de incendios en cocinas nos regiremos además 
de las Normas españolas que sean de aplicación, por asimilación de Directivas de otros países. 
 
1.1.- Documentación de referencia: 
 
 Requisitos mínimos para protección de cocinas. Tecnifuego –ASEPI Comité sectorial Sistemas Fijos. 
 UL 300: Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for Protection of Commercial Cooking Equipment 
 Cumplimiento del CTE código técnico de edificación 
 Cumplimiento de R.D. 1942/93 del Ministerio de Industria y Energía. 
 Cumplimiento del Reglamento de Aparatos a Presión RD 1244/1979 y RD 1504/1990 

 
1.2.- Condiciones de ensayo (UL300) 
 
 Para el ensayo de extinción en campanas de cocinas, se estima que el peor de los elementos a proteger es una 

freidora industrial, que se deberá proteger con el mínimo de elementos simulando así el caso más desfavorable. 
 Los difusores deberán ser de latón, acero inoxidable o de cualquier otro material resistente a la corrosión, o en su 

defecto estar protegidos interiormente. Los difusores deberán ser fabricados en materiales no combustibles y 
deberán soportar la exposición al fuego prevista sin que se observe deformación o se reduzcan sus prestaciones de 
extinción. 

 El diseño e instalación del sistema de extinción se debe realizar de manera que cada electrodoméstico, campana 
individual y ramal de conductos de extracción protegidos y conectados a una campana común deberán ser protegidos 
por un sistema o sistemas diseñados para su activación simultánea. 

 La detección automática deberá estar equipada, únicamente, con difusores de tipo abierto, por lo tanto no se 
permitirán aquellos sistemas en los que la detección y/o activación se realice por efecto del calor producido por el 
fuego sobre bulbos térmicos, fusibles térmicos u otros elementos de naturaleza análoga ubicados en  difusores de tipo 
cerrado que formen parte de un sistema de tubería húmeda o similar 

 No se aprueba el uso de aquellas configuraciones en las que en caso de activación del equipo, no tenga lugar la 
descarga del agente extintor por todos los difusores asociados a la instalación simultáneamente. 

 Se deberá disponer, al menos, de un disparo manual en cada sistema. La activación de cualquier actuador manual 
deberá efectuar la activación completa del sistema.  

 La tubería y accesorios deberán ser de material no combustible y con características físicas y químicas compatibles con 
el agente extintor. Deberán tener la suficiente resistencia para soportar las presiones máximas de trabajo (a 
temperatura máxima de almacenamiento) que se dan durante la descarga. 

 El agente extintor debe permanecer dentro del contenedor, a una temperatura comprendida entre -20 ºC y +50 ºC. 
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ENSAYO SISTEMA DE EXTINCIÓN 
 
1.3- Criterios de ensayo: (UL300) 
 
 La freidora: superficie de aceite de 0,55m2 y con una capacidad de 0,125m3 de aceite. 
 Sonda térmica situada a 3” (7,5 cm) de los lados de la freidora y sumergida a 1” (2,5cm) de la superficie del aceite para 

la captación de la temperatura del aceite. 
 Temperatura ambiente mayor a 10 ºC . 
 Calentamiento se haga con fuente constante de calor (butano o propano). 
 Gas usado este 16h previas al ensayo en reposo. 

 
PROTOCOLO DE ENSAYOS (UL300) 

1. Calentamiento del aceite a razón de 2,8 ºC por minuto (_T = 2,8º C/min) hasta alcanzar los 260 ºC de temperatura 
del aceite. 

2. A partir de los 260º C del aceite, un calentamiento del aceite a razón de 7,2ºC por minuto (_T = 7,2  ºC/min) hasta 
alcanzar los 350 ºC de temperatura del aceite o ignición de este. 

3. Temperatura de ignición del aceite en 360º C. 
4. Para dar por bueno el sistema de extinción, una vez se haya activado el sistema de protección automático o 

manual de la campana y dejando la fuente de calor actuando mínimo 2 minutos más desde la ignición del aceite, 
se han de cumplir como mínimo uno de los siguientes puntos: 

4.1 No se produzca una re ignición pasados 5 minutos. 
4.2 Se consiga un descenso de temperatura del aceite de 15 ºC que no se produzca una re ignición tras 20 minutos. 
4.3 No se produzca una re ignición al aplicarle una fuente de llama directamente al aceite. 

 
2.- ENSAYO 
2.1 - Fecha: 9 de febrero 2011 
 
2.2- Equipo de ensayo: 
 

 Aceite: GIRASOL 125 litros. 
 Freidora de acero inoxidable cerrada en laterales y abierta en su parte superior: 105x53x33 
 Capacidad freidora: 125 litros 
 Fusible: 10 Globe K. 
 Campana extractora: aire forzado de acero inoxidable. 
 Equipo de extinción fabricado y compuesto de: 

- Recipiente a presión con Certificado CE, , cargado con 12 l. de agente extintor (solución acuosa de bajo PH) 
presurizado con nitrógeno  seco a 15 kg./cm2, manorreductor, dispositivo tensor , sistema activación mecánico 
automático y manual. 

- Sistema de distribución del agente extintor con tubería de  acero inoxidable.  
- Conjunto de boquillas para  actuación  simultanea sobre. (conductos, plénum y aparatos de cocción).     
- Sistema de disparo automático formado por conjunto de detectores térmicos tipo  fusible bi-metal con certificado 

UL tarados a 180ºC. 
- Protección de cable de acero inoxidable para detección bajo tubo de acero inoxidable con sus correspondientes 

codos polea  con dispositivo de rodamientos para cambios de dirección a 90º. 
- Sistema de disparo manual bajo tubo de acero inoxidable. 

 Sonda térmica: TCJ  
 Termostato: Digital ELIWEL IC 912LX  
 Posición sonda térmica: 7,5 cm del borde de superficie de la freidora. 
 Difusores: latón cincado 
 Combustible: 6 botellas de propano.  
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ENSAYO SISTEMA DE EXTINCIÓN 
 
2.3.- Condiciones ensayo: 
 

 Temperatura ambiente: 14 º C (12.00 h) 
 Temperatura agente extintor: ambiente. 
 Arranque encendido fogones calentamiento freidora: 12.24 h 
 Presión inicial gas propano: 0,8 bar 

 
3. RESULTADOS ENSAYO: 
 

Temperatura ambiente (12:00h) 14ºC 
Temperatura agente extintor ambiente 
Encendido fogones (12:24h) - 
Presión inicial gas propano 0,8 bar 
Temperatura (14:20h.) 243 °C. 
Presión de gas 2 bar para temperatura  260 °C 
Presión de gas 4 bar para temperatura  340 °C 
Temperatura (15:06h) 350 °C 
Temperatura de ignición aceite:  350 °C 
Temperatura disparo equipo extinción:  360 °C 
Tiempo de extinción 2 segundos 
Tiempo de descarga:  80 segundos. 

 
 RESULTADO 

Temperatura máxima 360 º C ignición aceite Satisfactorio  
Disparo automático a los 360 º C ignición aceite Satisfactorio  
Descarga agente extintor y extinción incendio. Satisfactorio  

 
 
 
 

Campana extracción                Freidora Sonda temperatura                 
 

Sistema de calentamiento     
 

  
Difusor Combustible Aceite   Extinción 
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SISTEMA DE DETECCIÓN 
 

 
 
 
 
Protech T es un sistema de detección de  
baja presión de “ACTUACIÓN  INDIRECTA” 
 

 
El tubo FIREProtecT actúa únicamente como detector, 
cuando el ambiente en contacto con la línea detectora 
FIREProtecT alcanza una temperatura determinada, 
este se rompe y da lugar a la activación del sistema 
extintor de incendios, debido a la despresurización de 
la válvula de almacenamiento, liberando el agente 
extintor que se descarga a través de una tubería rígida 
siendo expulsado  por los difusores distribuidos 
convenientemente dentro del espacio protegido. 
 
 
 
La válvula de disparo se instala directamente en el 
cilindro contenedor de agente extintor. 
Dicha válvula está fabricada en latón con 
recubrimiento de níquel, con un mecanismo de 
actuación interna y un puerto de descarga, además de 
una conexión para su llenado. 
Para operar la válvula de disparo se usa un diferencial 
de presión entre la misma y el tubo detector integrado 
FIREProtecT, que se conecta en la parte superior de la 
válvula y se distribuye por los puntos críticos del 
riesgo.  
 
 
 
FIREProtecT está fabricado con un compuesto de 
poliamida, un material que empieza a perder 
propiedades estructurales cuando alcanza una 
temperatura de 150ºC, esto lo convierte en un sistema 
idóneo para la protección de cocinas, supervisando 
uniformemente la totalidad de la zona que se pretende 
proteger. 
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AGENTE EXTINTOR 

AGENTE LÍQUIDO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ProtechEX 

DATOS / ESPECIFICACIONES 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Sofocación rápida de llamas y contención de fuegos de grasa 
- Proporciona un efecto de enfriamiento que mejora aún más su capacidad de impedir la reavivación 
- Diseñado para una amplia gama de riesgos en restaurantes 
- Fácil de limpiar y de recargar una vez extinguido el fuego 
- No corrosivo 
 
APLICACIÓN 
El líquido de extinción de incendios ProtechEX de bajo pH está diseñado sólo para su uso en sistemas de extinción de 
incendios para cocinas. Este agente liquido combate fuegos de grasa como los encontrados en los equipos de restaurantes y 
en equipos de extracción. No debe utilizarse en fuegos en presencia de tensión eléctrica. 
 
DESCRIPCIÓN 
El líquido de extinción de incendios ProtechEX de bajo pH es una solución acuosa de sales orgánicas especialmente 
formulada. El agente está premezclado, lo que elimina la necesidad de diluirlo antes de cargarlo en el sistema. 
Cuando se utiliza como agente extintor, no genera ningún subproducto tóxico 
 
PROPIEDADES DEL AGENTE 
Aspecto Fluorescente amarillo-verde 
Duración de almacenamiento 20 años 
Índice de refracción  1,4040 
Peso específico    1,32 
Punto de ebullición 110°C  (230°F) 
Punto de congelación  40°C (-40°F) 
 
FUNCIONAMIENTO 
Si se usa en sistemas de extinción para restaurantes, el líquido de extinción de incendios ProtechEX de bajo pH resulta 
extremadamente eficaz en fuegos en equipos de extracción de restaurantes (campanas y conductos), así como en diversos 
equipos de cocina: freidoras con abundante grasa, planchas de cocina, vitrocerámicas y diversos tipos de parrillas y parrillas 
de carbón. 
 
El agente se rocía en pequeñas gotitas (atomizado) sobre un fuego de grasa y proporciona excelentes resultados de 
sofocación de las llamas, enfriamiento de la superficie y contención del fuego. Cuando el agente reacciona con la grasa 
caliente forma una capa de espuma en la superficie de la misma. Esta capa de espuma similar al jabón actúa como aislante 
entre la grasa caliente y la atmósfera, ayudando a impedir el escape de vapores inflamables y reduciendo la probabilidad de 
re ignición de las llamas. 
 
La limpieza posterior a la extinción puede realizarse fácilmente rociando agua o vapor sobre el área afectada. 
La composición del líquido de extinción de incendios ProtechEX de bajo pH lo hace compatible con los metales normalmente 
encontrados en entornos de cocinas de restaurantes (acero inoxidable, aluminio, metal galvanizado, acero dulce, cobre y 
latón). 
 
HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS 
El líquido de extinción de incendios ProtechEX de bajo pH ha sido ensayado por INTERTEK y TUV SAARLAND como parte del 
sistema de extinción de incendios en restaurantes según protocolo UL para extinción de cocinas industriales. 
 
 
 
 
NOTA: 
Este agente debe manipularse con cuidado. En el caso de entrar en contacto con los ojos o la piel enjuáguese con agua. 
En caso de ingesta, diluya el agente con agua o leche y póngase en contacto con un médico. 
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DIFUSORES 
 

Los difusores deben colocarse sobre el riesgo a proteger y orientados hacia ellos. 
La conexión entre los difusores y la tubería de alimentación se realiza mediante una figura T ½” rosca 
(cuando NO sea el ultimo difusor del ramal) y con una figura codo 90º 1 ½” si es el final, en ambos casos se 
centra en el elemento a proteger. 
Los difusores tienen unas características de caudal y ángulo de salida de agente extintor propias para cada 
modelo, por lo que no todos los difusores serán adecuados para todos los riesgos a proteger. 
 
 

 

 
Característica Valor declarado 
Nombre comercial 1A 2A 1E 2E OV- 2C 
Flujos 1 2 1 2 2 
Caudal      
Ángulo salida 60º 30º 120º 

Características de los difusores 
 

Elementos de cocción 
 
Para los elementos de cocción se realizará su instalación en la visera de la campana (siempre que los criterios 
estéticos del cliente lo permitan). Si no es posible, se podrán instalar en la vertical del los elementos respetando 
las alturas máximas i mínimas por modelo de difusor.  
Siempre que exista algún elemento de cocción que tenga tapa o un componente que pueda obstaculizar el cono 
de extinción se tendrá que colocar en la visera de la campana con tal de evitar si o si la tapa o componente que 
interrumpa dicho flujo. 

La instalación se realizará en el área visual que compone la superficie del elemento de cocción a proteger, 
centrando el haz del difusor en el centro del elemento de cocción. 

Se podrá superar esta zona cuando se instale el difusor en la visera de la campana (ya que la visera suele 
sobrepasar los elementos) pero respetando el perímetro del elemento y siempre centrando el haz sobre el centro 
del elemento a proteger. 
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Los difusores tienen unas alturas máximas y mínimas respecto al centro del elemento que protegen que siempre 
se deberán respetar, en caso de instalación vertical de los difusores en una campana donde la altura supere la 
máxima permitida por el difusor, se compensara dicha altura con prolongaciones (velas) que acerquen el difusor a 
su distancia máxima permitida. 

 

ELEMENTO ALTURA 
MIN/MAX 

 

1E/2E 

H Mín.:120 

 

H Máx.:160 

1A/2A 

H Mín.:80 

 

H Máx.:120 

 

Quedan excluidos en esta tabla los difusores que se empleen para protección de filtros/plenum o conducto, ya 
que estos elementos tienen un criterio de instalación propio anteriormente especificado. 

  

Zona instalación 
 
Centro de elemento 

 Alzado Planta 

Zona instalación 
 
Centro de elemento 

 H Máx. 

H Mín. 

 Alzado Planta 
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ACTIVACIÓN DEL SISTEMA  
 

! ATENCIÓN ¡ 
Usted está a punto de armar un sistema de extinción de incendios basado en el control de presión de la tubería 
de detección. Siga con detenimiento los siguientes pasos.  
 

 

PASO 1: 
Compruebe que la válvula 
nº1 esté abierta, si no es así, 
ábrala como se muestra en 
la imagen. *1 

 

 

PASO 2: 
Verifique que el manómetro 
de detección (situado en el 
frontal derecho) indica la 
presión en la zona verde 
igual que el manómetro del 
envase. *2 

 
PASO 3: 
Abra la válvula nº2 como se 
muestra en la imagen. 

 
 
 

** EN CASO DE FUGA ACCIDENTAL LA VÁLVULA nº2 CIERRA EL ENVASE Y ANULA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN ** 
 

 

 

 

      *1  *2  
 

 

 
AHORA EL SISTEMA PROTECH-T ESTÁ ARMADO,  

LISTO PARA SU ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL 

VÁLVULA                 VÁLVULA     
CERRADA                  ABIERTA 

MANÓMETRO 1                      MANÓMETRO 2 
PRESIÓN                           PRESIÓN 

VÁL. 2 

PASO 3 

VÁL. 1 

PASO 1 

Válvula de envase (vál.2) 
Abrir de forma progresiva, 
tras la apertura de la 
válvula de detección. 
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NUESTRO COMPROMISO: EL MEJOR SERVICIO 
 

PROYECTOS 
El Grupo Protech-PCI ofrece a las ingenierías su colaboración en los proyectos de 
detección, control y extinción de incendios, asesorando sobre los sistemas y 
cobertura para cada edificación. El departamento de proyectos realiza el diseño y 
dimensionamiento del sistema, los cálculos hidráulicos, calibrado de los difusores y la 
isométrica de instalación, aconsejando sobre la eficacia de los equipos en cada riesgo 
y planteando la operatividad en las maniobras. 
 

FORMACIÓN 
Conscientes de que todos deseamos saber y controlar lo que hacemos, 
independientemente del soporte técnico que aportemos a las instalaciones que se 
ejecutan con nuestros productos, el Grupo Protech-PCI imparte cursos de formación 
sobre el funcionamiento de nuestros equipos, su instalación y programación. 
 

ATENCIÓN PERSONAL 
En el Grupo Protech-pci cada cliente es importante, somos conscientes  de no todos 
tenemos las mismas necesidades,  por esta razón nuestro equipo de profesionales le 
brinda una atención personal y adecuada a sus requerimientos. 
 
 

MANTENIMIENTO 
El Grupo Protech-PCI se compromete a garantizar los servicios de reparación, 
reprogramación y suministro de repuestos originales posteriores al período de 
garantía. 
 
 
 

SERVICIO TÉCNICO 
Con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones, el 
departamento técnico del Grupo Protech-pci realiza las pruebas de funcionamiento y 
puesta en marcha de los equipos, además de colaborar con el instalador en todas las 
fases de la obra. Una vez que el sistema está instalado con el suministro de agua y 
electricidad adecuados y habiéndose realizado con anterioridad la prueba hidráulica, 
el personal técnico del Grupo Protech-pci realiza la prueba de funcionamiento y la 
puesta en marcha de los equipos. 
 

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS 
El Grupo Protech-pci garantiza durante 2 años a partir de la fecha de entrega el buen 
funcionamiento de sus equipos; nos responsabilizamos de la reposición o reparación 
de aquellos en los que se observen anomalías o defectos de fabricación. 
 
La robustez y alta calidad con la que se fabrican todos los componentes del equipo 
Protech-T nos permiten garantizarlo “de por vida”, siempre que se siga mediante un 
distribuidor autorizado el programa de mantenimiento obligatorio (RD1492/1993 
(RIPCI) “los equipos y sistemas de protección contra incendio deben ser revisados 
anualmente por personal especializado del fabricante o instalador”. 

M

º1 
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Système d’étagères modulaires
Estantería modular

im|92D021384
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Organise l’espace selon vos choix.
Grâce à sa grande flexibilité, ce système d’étagères 
organise et optimise l’espace dans tous les locaux. 
Réalisé en alliage d’aluminium anodisé avec des 
étagères en aluminium, en polyéthylène ou en acier 
inox AISI 304, ce système garantit une inaltérabilité 
dans le temps face à la corrosion de l’eau et de 
l’humidité ainsi qu’un haut niveau d’hygiène. La 
qualité du système d’étagères modulaire IM92 est 
en effet garantie par les labels internationaux NF et 
NSF. Design élégant, grande capacité de charge, 
stabilité maximale, facilité et rapidité de montage sont 
parmi les caractéristiques de ce système d’étagères 
qui, allié à un vaste choix de dimensions standard 
garantissent une grande adaptabilité et permettent 
de nombreuses combinaisons tout en offrant un 
gain remarquable d’espace dans de nombreuses 
exigences d’application. De plus, grâce au « Shelving 
Optimization » (optimisation du système d’étagères), 
un logiciel facile à utiliser que Italmodular remet à ses 
revendeurs, il suffit de quelques minutes pour choisir 
la solution d’ameublement plus adaptée à l’application 
désirée avec la visualisation 3D de la solution et 
du devis, sans ne plus perdre de temps avec des 
tableaux ou des calculs manuels inutiles. 

Organice el espacio como prefiera.
Este sistema de estantería organiza y optimiza espacio 
en cada entorno, debido a su gran versatilidad. 
Fabricada con una aleación de aluminio anodinado 
con anaqueles de aluminio, polietileno o acero 
inoxidable AISI 304, garantiza la inalterabilidad al 
paso del tiempo contra la corrosión por el agua y la 
humedad, así como un elevado estándar de higiene. 
La calidad de la estantería modular IM92 está 
garantizada por las normas internacionales NF y NSF. 
El elegante diseño, así como la alta capacidad de 
carga, la máxima estabilidad, facilidad y velocidad 
de montaje son algunas de las peculiaridades de 
esta estantería, que junto con la amplia selección de 
medidas estándar garantizan una gran adaptación, 
permitiendo numerosas combinaciones con un 
notable ahorro de espacio en diversas necesidades 
de aplicación. Asimismo y gracias al software de fácil 
utilización “Shelving Optimization”, que Italmodular 
otorga a sus vendedores, es posible elegir la solución 
decorativa más adecuada a la aplicación deseada en 
pocos minutos, mediante la visualización en 3D del 
resultado y el presupuesto respectivo, sin tener que 
perder más tiempo con tablas o cálculos manuales 
inútiles. 

R -30°÷ +90°

10
years90÷260

kg 20 μm
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Principaux secteurs d’application
Principales sectores de aplicación

Alimentaire
Alimentario

Réfrigération industrielle
Refrigeración industrial 

Catering
Catering

Hôtelier
Hotelero 

Pharmaceutique
Farmacéutico 

Hospitalier
Hospitalario 

Ameublement de bureau
Mobiliario de oficinas 

Dépôts
Almacenes 

         La solution idéale pour rationnaliser et organiser
     l’espace de stockage disponible

                  La solución perfecta para distribuir 
   y organizar el espacio de almacenamiento disponible

Un système personnalisable en toute dimension.
Grâce à sa grande flexibilité, le système organise et optimise l’espace 
dans de nombreux secteurs d’application et le vaste choix de dimensions 
standard garantit une grande adaptabilité, permettant de nombreuses 
combinaisons avec un remarquable gain d’espace.

Un sistema personalizado para cualquier medida. 
Debido a su gran versatilidad, el sistema organiza y optimiza el espacio 
en múltiples áreas de aplicación y la vasta selección de medidas 
estándar garantiza una gran adaptabilidad, permitiendo numerosas 
combinaciones con un notable ahorro de espacio. 
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Maximum de stabilité et grande capacité de charge.
Stables et solides, ils ne nécessitent pas de fixations ni 
d’ancrages particuliers ; ils supportent de lourdes charges 
avec un minimum de flexion. Une étagère de 100 cm. a 
une portée d’environ 170 Kg.

Máxima estabilidad y elevada capacidad de carga.
Gracias a su estabilidad y solidez no necesitan ningún 
tipo de ajuste o fijación especial y soportan cargas 
elevadas con una flexión mínima. Un anaquel de 100 cm 
puede soportar hasta 170 kg aproximadamente. 

Garantie dans le temps.
Entièrement réalisé en alliage 
d’aluminium anodisé 20 microns 
avec des étagères en aluminium 
ou en polyéthylène et dans la 
version en acier inox AISI 304, 
le système garantit une 
inaltérabilité dans le temps face 
à la corrosion de l’eau et de 
l’humidité.

Garantía contra el paso 
del tiempo. 
Fabricada por completo con una 
aleación de aluminio anodizado 
20 micrones con anaqueles de 
aluminio, polietileno o de acero 
inoxidable AISI 304, garantiza la 
inalterabilidad al paso del tiempo 
contra la corrosión por el agua y 
la humedad.
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Étagères interchangeables.
Fournies dans les trois versions, aluminium anodisé 20 microns, 
polyéthylène et acier inox AISI 304, elles se distinguent par la facilité 
d’amovibilité, par le design élégant et moderne et par la facilité de 
nettoyage qui en garantissent une hygiène parfaite. En outre, dans les 
largeurs 373 mm et 577 mm, les tablettes et les grilles peuvent être 
remplacées par les cuvettes «gastronorm».

Anaqueles intercambiables. 
Provistos en las tres versiones de aluminio anodizado 20 micrones, 
polietileno y acero inoxidable AISI 304, se distinguen por su fácil 
extracción, su diseño moderno y elegante, y por la facilidad a la hora 
de la limpieza que asegura una higiene perfecta. En los modelos con 
medidas 373 mm y 577 mm de ancho, baldas y rejillas pueden sustituirse 
por cubetas gastronorm.

Standard d’hygiène en toute sécurité.
Les surfaces lisses et arrondies, les profilés 
fermés, l’absence totale d’endroits et de 
fissures où peuvent se déposer les saletés 
garantissent un haut standard d’hygiène.

Estándar de higiene elevado.
Las superficies lisas y redondeadas, los 
perfiles cerrados y la ausencia total de 
espacios y fisuras donde pueda anidarse 
la suciedad garantizan un elevado 
estándar de higiene. 

Étagères acier inox | Estantería de acero inoxidable

Aluminium | Aluminio

Gastronorm

Polyéthylène | Polietileno

 
 
 
 
 
 
 
Projectes i instal·lacions de cuines 
i bugaderies industrials. 
Col·lectivitats-Restauració-Hosteleria. 
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Tel: 93 453 62 43  Fax: 93 453 49 09  administracio@vidaliporta.com - projectes@vidaliporta.com 

 

 
 
 
 
 
 

 
TAULA MURAL AMB PORTES CORREDERES, PRESTATGES, 
CALAIXOS I SINA 
Amb perfil salva aigües en tot el seu perímetre. 
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. 
 
 
 

 A 
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NOFB80 05DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO

Dosificador de jabón líquido 

Dispensador de jabón de accionamiento automático con sensor de
infrarrojos de instalación mural.
Carcasa de ABS acabado plata. Disponible también en acabado
blanco.
Con visor de contenido y cierre de seguridad.
No incluye depósito.
Adecuado para lugares públicos de alta frecuencia de uso.
Led rojo que indica cuando las pilas deben ser reemplazadas.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo fabricado de ABS acabado plata.
Capacidad: 1000 ml.
Funcionamiento con 3 pilas Alcalinas, 1,5 V cada una, tamaño C LR14
(total 4,5 V).
Dimensiones: 275 alto x 125 ancho x 130 fondo (mm).
Intervalo de tiempo entre suministros regulable mediante interruptor
específico
Distancia de activación del sensor: ajustable mediante interruptor
específico
LED rojo encendido señal de dispensación de jabón
LED rojo parpadeante: señal de pilas bajas·
Clasificación IP: IP24· Producto certificado: CE
Instalación: colocar a 120 cm de la superficie de encimera como
mínimo.
· Limpieza: se recomienda la limpieza con un paño de algodón
ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación,
secar.

Dosificador de jabón líquido automático NOFER con activación 
mediante sensor infrarrojo, de ABS acabado plata. Para adosar a 
pared con visor de contenido y cierre de seguridad. Dimensiones: 
275 alto x 125 ancho x 130 fondo (mm). Capacidad: 1000 ml.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN ESQUEMA DIMENSIONAL



SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 800 MM 206137 206137 206137 206137 206137
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 400 MM 206154 206154 206154 206154 206154
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 1600 MM 206141 206141 206141 206141 206141
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 1400 MM 206140 206140 206140 206140 206140
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 1200 MM 206139 206139 206139 206139 206139
SOPORTE PARA SISTEMA A PUENTE 1000 MM 206138 206138 206138 206138 206138
PASAMANOS LATERAL DCHO/IZDO-LÍNEA 700 206240 206240 206240 206240 206240
PASAMANOS FRONTAL 800 MM 216047 216047 216047 216047
PASAMANOS FRONTAL 800 MM 206167
PASAMANOS FRONTAL 400 MM 216046 216046 216046
PASAMANOS FRONTAL 400 MM 206166
PASAMANOS FRONTAL 1600 MM 216050 216050 216050
PASAMANOS FRONTAL 1600 MM 206192
PASAMANOS FRONTAL 1200 MM 216049 216049 216049
PASAMANOS FRONTAL 1200 MM 206191
EXTENSIÓN PARA COLUMNA DE AGUA-LÍNEA 700 206291 206291 206291 206291 206291
COLUMNA DE AGUA CON BRAZO ORIENTABLE 206289 206289 206289 206289 206289
APOYAPLATOS 800MM 216186 216186 216186 216186
APOYAPLATOS 800 MM 206186
APOYAPLATOS 400MM 216185 216185 216185
APOYAPLATOS 400 MM 206185
ALZATINA DE HUMOS CERRADA 400MM 206269 206269
ALZATINA DE HUMOS CERRADA 200MM 206268
ALZATINA DE HUMOS 800MM 206304 206304
ALZATINA DE HUMOS 400MM 206303 206303
ALZATINA DE HUMOS 200MM 206302
2 PANELES LATERALES DE CIERRE PARA N700 206277
2 PANELES COBERT.LATER.A=250 F=700-ELUX 216277 216277 216277 216277 216277
ACCESORIOS

Peso neto - kg. 6 10 18 25 15
Nº de cajones 1 1
    altura 250 250 250 250 250
    profundidad 730 730 730 730 730
    anchura 200 400 800 800 400
Dimensiones externas - mm
CARACTERÍSTICAS

E7WTNBN000
371115

E7WTNDN000
371116

E7WTNHN000
371118

E7WTNHN00E
371119

E7WTNDN00E
371117

371115 371116

371118 371119

371117
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TE1220E

El ctric , 4 83 kW

, V/Hz/A 220-240/50Hz/22

 (CFM) 151

Motor (HP) 1/4

, dB(A) 68

Display LED

4 

Con

 (mm/in) 99.8/ 3 7/8

 (mm/in) 102/4

Program s
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Dimension s

Product  - WxHxD (mm/in)
686x1098x822

27x43 1/4x32 3/8

 (mm/in) 1341 /52 3/4

- WxHxD (mm/in)
770 x 1290 x 880

30 3/8 x 50 3/4 x 34 5/8

- product /  (kg/lb)
70/86

154/190

, kg 12

, l 100

A+

>52

*  60 °C, 

T , min./c  73min

, kWh 1.01
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, rpm 45

, rpm (G-factor) 1050(300)

, dB(A) 62

, dB(A) 72

, V/Hz/A 220-240/50Hz/10A

 (kW) 2

, top 

Display LED

3

+

 (mm/in) 25 / 1

4 

N   program 7

/ / /De / /Eco40°C/Eco60°C

Num 2

/

Product  - WxHxD (mm/in) 
686 x 1098 x 765 / 

27 x 43.2 x 30.1

 (mm/in) 1339/52.7

 - WxHxD (mm/in)
776x1174x905/ 

30.5x46.5x31.7

 - product /  (kg/lb)
136/146 

300/322
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 HORNOS MICROONDAS 

 TEMPORIZADOR 

 PLATO GIRATORIO 

 VOLUMEN INTERIOR 

 GRILL 

 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 POTENCIA 

 Potencia de salida microondas 

 Consumo microondas 

 DIMENSIONES INTERIORES 

 Ancho 

 Fondo 

 Alto 

 DIMENSIONES EXTERIORES 

 Ancho 

 Fondo 

 Alto 

 PESO NETO 

 CARACTERÍSTICAS HM-1035M / P   

10 min.

 No 

35 l

 No 

230 V / 50 Hz

1.000 W

1.600 W

369 mm

390 mm

221 mm

560 mm

483 mm

344 mm

19 kg

HMG-910

30 min.

Ø 315

24 l

 Si 

230 V / 50 Hz

900 W

1.400 W

350 mm

330 mm

215 mm

508 mm

420 mm

305 mm

24 kg

95 min.

 No 

25 l

 No 

230 V / 50 Hz

1.000 W

1.500 W

338 mm

348 mm

210 mm

520 mm

444 mm

312 mm

18 kg

HM-910

30 min.

Ø 315

24 l

 No 

230 V / 50 Hz

900 W

1.400 W

350 mm

330 mm

215 mm

508 mm

420 mm

305 mm

18 kg

HM-1001 / M

 GAMA 

 INTERIOR INOX

EXTERIOR INOX

PLATO GIRATORIO

BASE CERÁMICA FIJA

MICROONDAS

GRILL

PROGRAMABLE

TEMPORIZADOR

ULTRARRÁPIDO

FUNCIÓN DOBLE CANTIDAD

FUNCIÓN TRIPLE CANTIDAD

FUNCIÓN RECALENTAMIENTO 

HM-1035MHM-1001MHM-910 HMG-910 HM-1035PHM-1001

 · Gama completa adecuada a las necesidades de cualquier usuario.

· Potencias de 900 ó 1.000W y volumen interior de hasta 35 litros.

· Interior y exterior de acero inoxidable.

· Modelos fácilmente programables disponibles en distintas versiones, que

aseguran un producto final de calidad uniforme. 



 · Gran capacidad.
· Base cerámica fija que confiere mayor capacidad al horno.
· Fácil manejo. 
·  Disponible en 60 Hz. 

HORNOS MICROONDAS

 HM-910 - 230 V / 50 Hz / 1~ 

 HMG-910 - 230 V / 50 Hz / 1~ 

 · Plato giratorio.
· HM: microondas.
· HMG: microondas con grill.
· Fácil manejo. 

 HM-1001 - 230 V / 50 Hz / 1~ 

 HM-1001M - 230 V / 50 Hz / 1~ 

 · Base cerámica fija que confiere mayor capacidad al horno.
· HM-1001: Programable.
· HM-1001M: Modelo manual.
· Fácil manejo. 

 HM-1035M - 230V / 50 Hz / 1~  HM-1035P - 230V / 50 Hz / 1~ 

 · Programable.
· 20 programas.
· Función de doble cantidad.
· Función de calentamiento extra en tramos de 30 segundos.
· Resto de características como el modelo HM-1035M. 

HM-910 /  HMG-910 HM-1001 /  HM-1001M

HM-1035M HM-1035P

MEDIDAS REFERENCIAS
 F0440110  F0440111

LARGO (X) 1200 1600

ANCHO (Y) 600 600

ALTO (Z) 850 850

MEDIDA INTERIOR 996X466X590 1396X466X590

POTEN. / TENS. 2000 W / 230 V 2000 W / 230 V

MESA CENTRAL PASANTE

F0430110 F0430111 F0430112 F0430100 F0430101 F0430102

LARGO (X) 1200 1600 1800 1200 1600 1800

ANCHO (Y) 700 700 700 700 700 700

ALTO (Z) 850 850 850 850 850 850

MEDIDA INTERIOR 996X566X590 1396X566X590 1796X566X590 996X580X590 1396X580X590 1796X580X590

POTEN. / TENS. 2000 W / 230 V 2500 W / 230 V 3000 W / 230 V 2000 W / 230 V 2500 W / 230 V 3000 W / 230 V

MESA CALIENTE CENTRAL

• Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con frontal de 65mm, reforzada 
con omegas y fijadas con masilla anti-vibratoria antisonora.

• Ideal para almacenar y conservar en caliente alimentos preparados.

DATOS TECNICOS

•TODAS LAS LONGITUDES ESTAN EXPRESADAS EN mm.

• Incorpora termostato digital de serie, aislamiento en fibra de vidrio y patas regulables.

• Bloque calórico lateral con resisténcias ventiladas facilmente extraibles y puertas 
correderas con anclaje superior.
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 Potencia 15W.
 Capacidad: 25-30 unidades.
 Dimensiones: 482 x 155 x 613 mm.
 Peso neto: 8 Kg.
 Esterilizador de cuchillos ideal para carnicerias y cocinas industria-
les.

 Fabricado en acero inoxidable AISI 430 y material acrílico con pro-
teccion UV.

 Soporte no magnético para encajar cuchillos.
 Lámpara UV germicida: permite una perfecta higiene microbiologica.
 Temporizador de 120 minutos.
 Esterilización de cuchillos en menos de 30 minutos: solución HAC-
CP

ESPECIFICACIONES
Potencia total: 15 W

Capacidad del cuchillo: 25 - 30

Dimensiones exteriores

 Ancho: 482 mm

 Fondo: 155 mm

 Alto: 613 mm

Dimensiones internas

 Ancho: 480 mm

 Fondo: 124 mm

 Alto: 470 mm

Peso neto: 8 Kg

MODELOS DISPONIBLES

5130580 Esterilizador cuchillos EC-30 230/50-60/1

5130582 Esterilizador cuchillos EC-30 220/60/1

5130583 Esterilizador cuchillos EC-30 120/60/1

* Consulte para versiones especiales  
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ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS EC-30
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Proyecto

Ref.

Aprobado

Uds.

Fecha

ESPAÑA
www.sammic.es

Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT
es.sammic.com

Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain

sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36

Fabricante de Equipos para Hostelería

EFICIENCIA ENERGÉTICA

2K)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Rw = 46 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Clase 4

Apto

Solución estándar

RPT



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uw K) 

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Rw = 40 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Clase 4
Clase 7A
Clase C5

4900 CORREDERA HI RPT

110

70

EFICIENCIA ENERGÉTICA

2K)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Rw = 46 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Clase 4

Apto

Solución estándar

RPT



Delegación de Barcelona Especiales

SANCHEZ SERRANO, MANUELservicliente@tkelevator.com

Cifuentes S/N | 28021 Madrid | T 913790000

TK Elevator

CL Antonio Machado, 78-80 Plta 2ª,

08840 Viladecans

T: 933325890 / 933325895PZ DE L`AJUNTAMENT, 11

AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE LLOBREGAT

Hospitalet de Llobregat, L´ (Barcelona)

22/03/2023
Tel: 93 403 27 80 (Móvil)

OOferta para el suministro
ee instalación de aparato/s
eelevador/es
ON - Escola Bressol de Sant Josep. - Hospitalet de | OFERTA N.
03F8868

JOSEP TARRAT

A la atención:

Estimado Sr./Sra.:

Para la obra de referencia, nos es grato presentarle la presente oferta que esta formada en su
integridad por los documentos que se relacionan a continuación, salvo que se encuentren derogados
o modificados por condiciones particulares:

1. Descripción de los equipos ofertados y características técnicas
2. Fichas técnicas
3. Propuesta económica y Contractual
4. Condiciones Particulares de la Oferta
5. Condiciones Generales de Venta
6. Planos tipo

Quedamos a su disposición para cualquier consulta que se estime conveniente.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Fdo.: SANCHEZ SERRANO, MANUEL

Por TK Elevadores España, SLU
P.P.

NIF: B46001897
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OFERTA N.: 03F8868
Oferta para el suministro e instalación de aparato/s elevador/es

1. Descripción de los equipos
MModelo Unidades Carga (Kg) Velocidad (m/s) ParadasRecorrido (m)

SYNERGY 200 1 630 Kg 1 4 2

OBSERVACIONES GENERALES

A los efectos del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos
15/1999, TKE con oficinas centrales en C/ Cifuentes, S/N 28021 Madrid, y CIF B46001897 le
informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente Contrato, así como cualesquiera
otros que sean facilitados a lo largo de la relación comercial, son tratados por TKE como
responsable del tratamiento.

La finalidad del tratamiento será la gestión adecuada de los servicios solicitados, y el envío a través de
cualquier canal, incluyendo medios electrónicos, de información comercial sobre los servicios propios del
objeto social de TKE.

La firma del presente contrato supondrá la prestación del consentimiento para que TKE, puedan tratar sus
datos con las finalidades anteriormente descritas y ceder los datos al resto de empresas del Grupo TK
Elevator a los indicados fines.

Si Ud. desea que los datos facilitados sean tratados para el envío de información comercial, señale con una
X la siguiente casilla [ ……].

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su
caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito a la dirección TTK Elevator S.L.U.
Calle Cifuentes s/n, 28021, Madrid o a lopd.tkees@tkelevator.com

En el supuesto de que, en ejecución de la relación comercial, Ud. facilite datos de carácter personal de
terceras personas, se compromete a garantizar que está facultado legítimamente para facilitar los
referidos datos, y que ha procedido a informar al interesado de dicha cesión de datos y que le ha facilitado
toda la información exigida por la legislación vigente, asumiendo las consecuencias de cualquier orden
derivadas de su incumplimiento.

El plazo de conservación de los datos en condición de Cliente será arreglo al que obliga a tener la
información contable y fiscal de la mercantil, ante requerimiento de la entidad pública competente
(Agencia Tributaria u órganos jurisdiccionales)

Por último, se informa de que los datos que Ud. pueda obtener en el ejercicio de su actividad, son de su
entera responsabilidad, dejando indemne a TKE de cualquier contingencia que respecto a dichos datos
personales pudiera surgir.
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OFERTA N.: 03F8868
Oferta para el suministro e instalación de aparato/s elevador/es

OBSERVACIONES A LA OFERTA

Características técnicas:

Puertas

La puerta automática de cabina (Operador) de apertura lateral (telescópica) y central (opcional) incorpora control

regulado de frecuencia variable de apertura y cierre. El funcionamiento y la operación se realizan de una manera fiable

y segura.

Las puertas de cabina se suministran de manera estándar en Acero Inoxidable SB.

Las puertas de pasillo en Imprimación, siendo opcional la ejecución en Acero Inoxidable SB.

Maniobra

La maniobra CMC4+ de última generación con bajo consumo energético basada en

tecnología BUS CAN ofrece un control preciso, fiable y seguro del ascensor.

Además, incorpora un sistema de rescate automático con apertura de puertas al piso más

próximo en caso de fallo de corriente.

Máquina

La máquina sin reductor (Gearless) de fabricación alemana se encuentra en la parte superior del hueco. Junto con el

variador de frecuencia se consigue una alta prestación que incrementa la eficiencia y reduce considerablemente el

consumo de energía. Además, se elimina la necesidad

de aceites lubricantes contaminantes.

Synergy, una opción de ahorro

La tecnología de tracción del Synergy con máquina Gearless, maniobra y variador de frecuencia de bajo consumo

proporciona ahorros considerables comparados con otras

tecnologías.

Ahorro del consumo en espera del ascensor mediante mecanismos de control que apagan los

componentes electrónicos en el modo de espera (sleep mode) y que permiten su puesta en marcha instantánea,

ante la inmediatez de uso de un ascensor. El apagado de la luz de cabina se ofrece de manera estándar.

Los mejores recursos humanos y materiales a su servicio

Instalación del aparato elevador, con la mayor garantía de calidad y facilidades:

• Estudio de viabilidad y valoración que permite adaptar la propuesta técnica a cada necesidad.

• Instalación del ascensor con el mínimo impacto.

• Garantía de calidad en la ejecución de la obra y posterior servicio del aparato.

El mejor servicio a su disposición:

Un equipo humano experto y altamente cualificado, los medios técnicos más avanzados, una completa infraestructura

y una organización logística adecuada nos permiten prestar una atención cercana, ágil y en cualquier punto.

• Más de 100 delegaciones en toda España nos permiten prestar un servicio ágil y eficaz.
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Oferta para el suministro e instalación de aparato/s elevador/es

• Más de 100 delegaciones en toda España nos permiten prestar un servicio ágil y eficaz.

• Servicio de mantenimiento a medida, adaptándolo a las características, actividad y singularidad de nuestros

clientes, a través de planes de mantenimiento específicos y personalizados para cubrir todas las necesidades.

• Atención de avisos y rescates

• Servicio 24 h.

• Almacenes de repuestos multimarca por todo el país, que aseguran el suministro en 24 h en cualquier lugar.

• Centro de Calidad y Servicios, a través del cual supervisamos la calidad de nuestros productos y servicios de forma

directa, personalizada y continua.

• Velamos por su tranquilidad mediante un seguro de responsabilidad civil.

• Plantilla de técnicos altamente cualificados, ingenieros especializados de apoyo, formación continua y un Centro de

I+D. Todo ello nos permite estar siempre a la vanguardia en tecnología y servicio.

RELACIÓN TIPO DE IVA APLICABLE A LAS OPERACIONES DEL PRESENTE CONTRATO

1º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 84.Uno. f) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que regula el

Impuesto sobre el Valor Añadido, la Sociedad ____________________ tiene la condición de PROMOTOR O

CONTRATISTA de la construcción de referencia.

2º.- Que el/los aparato/s elevador/es que THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U ha contratado directamente con

nosotros se instalará/n en un edificio de nueva construcción o sometido a una rehabilitación según establece RD

6/2010 de 9 de abril.

3º.- Que, en consecuencia, LA OPERACIÓN SE ENCUENTRA SUJETA A INVERSION DEL SUJETO PASIVO, SIENDO EL

OBLIGADO TRIBUTARIO DEL IVA LA ENTIDAD RECEPTORA DEL SERVICIO. Por lo tanto, ThyssenKrupp Elevadores,

S.L.U. emitirá sus facturas en concepto de ejecución de obra sin repercutir el impuesto sobre el valor añadido.

Firma /DNI:

Cargo:

4 / 14

WWW.TKELEVATOR.ES Reservados todos los derechos



OFERTA N.: 03F8868
Oferta para el suministro e instalación de aparato/s elevador/es

synergy permite el acceso a MAX, el nuevo sistema de mantenimiento predictivo de thyssenkrupp, que

gracias al uso del “Internet de las Cosas”, el ascensor será controlado 24 horas al día, proporcionando

información actualizada que permitirá identificar averías y enviar a nuestros técnicos antes de que el

cliente llegue a llamar, además de hacer visible para el propio cliente, en tiempo real, el estado de sus

ascensores desde un panel personalizado accesible desde cualquier dispostivo.
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2. Fichas técnicas
SSYNERGY 200 (Capítulo 01)

1Unidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SYNERGY 200Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AscensoresTipo de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sin Cuarto de MáquinasTipo de aparato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NormalizadosCaracterística especial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ascensor sin cuarto de máquinasSituación de la máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eléctrico Frecuencia VariableTracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sin reductor de imanes permanentesTipo Máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630 KgCarga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8Personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 m/sVelocidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 m.Recorrido (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doble Embarque (a 180º)Tipo de embarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2Nº de paradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Nº de accesos frontales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Nº de accesos a 180º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 vTension de fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TrifásicaRed eléctrica de fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Directiva Ascensores 2014/33/UE+Norma EN 81-20/50Normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Puertas de pasillo

Apertura lateral automática de 2 hojasAccionamiento Puertas Piso. . . . . . . . . . . . . . .

Acero InoxidableAcabado puerta piso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 mm.Ancho paso libre pta.piso (mm). . . . . . . . . . . .

2.000 mm.Alto paso libre pta.piso (mm). . . . . . . . . . . . . .

Parallamas E-120Homologación puertas piso. . . . . . . . . . . . . . . .

Mando y Señalización

EN 81-70Homologación señalización. . . . . . . . . . . . . . . .

Relieve y braillePulsadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pulsador de planta baja diferenciadoPulsadores (accesibilidad). . . . . . . . . . . . . . . . .

Registro acústico y luminosoPulsadores (registro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EdgeSeñalización cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TFT 7´´Componentes señalización cabina. . . . . . . . . .

SiSintetizador de Voz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serie 50 SilverSeñalización piso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NoComponentes señalización piso. . . . . . . . . . . .

Cabina

BCabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100 mm.Ancho de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.400 mm.Fondo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.200 mm.Altura interior de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B50 (Laminado brillante,White)Tipo de decoracion de cabina. . . . . . . . . . . . . .

ViniloSuelo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEDTecho/iluminación de cabina. . . . . . . . . . . . . .

Espejo laminadoEspejo en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

acero inox. frente a botoneraPasamanos en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Puertas de Cabina
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Apertura lateral automática de 2 hojasAccionamiento puerta de cabina. . . . . . . . . . .

Acero InoxidableAcabado puerta cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 mm.Ancho paso libre pta cabina. . . . . . . . . . . . . . .

2000 mm.Alto paso libre pta. cabina. . . . . . . . . . . . . . . . .

Cortina LuminosaDetector de obstáculo en umbral. . . . . . . . . . .

MManiobra

Selectiva en BajadaTipo de maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standby - Sleep ModeAhorro energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Automático con apertura de puertasDispositivos de Rescate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hueco

1.600 mm.Ancho de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.850 mm.Fondo de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 mm.Foso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.400 mm.RLS (hasta gancho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Modelo Cantidad Importe

Unitario

Importe

Total
SYNERGY 200 de 630 Kg , 2 Paradas, 4,00 m de recorrido 23.800,0023.800,001

TOTAL 23.800,00

Impuestos no incluidos

1

3. Propuesta económica

Condiciones de pago:

30% A la firma del contrato
50% Al envío de los materiales
20% Al término del montaje

Todos los pagos se realizarán mediante trasnferencia bancaria a 30 días desde la fecha de la factura.

Para la legalización y puesta en marcha del ascensor, el importe del contrato tendrá que estar
completamente pagado.

EL TIPO IMPOSITIVO APLICABLE A CADA OPERACIÓN SERÁ EL VIGENTE EN EL MOMENTO DEL
DEVENGO.

Plazo de entrega:

Plazo de envio de materiales del ascensor:

14 semanas desde la firma de contrato, la medición definitiva en obra y la definición de decoración y
suplementos que puedan afectar a la fabricación del ascensor.

NOTA: No serán hábiles a efecto de plazo las 4 semanas de Agosto, las 2 semanas de Navidad y la
semana de Semana Santa.

Validez de la oferta:
30 Días

Aceptación
En conformidad y aceptación de esta oferta, se firma el presente contrato por ambas partes

CONFORME CLIENTE
En a de de

POR TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U.

FIRMADO:

NIF: NIF: B46001897

FIRMADO:AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE LLOBREGAT SANCHEZ SERRANO, MANUEL
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6. Condiciones generales de venta
1.- PRECIO Y SU PAGO

1.1. En el precio indicado no esta incluida IVA, IGIC ni,
en general ningún tributo, derecho, arbitrio, etc. que se
ocasionen como consecuencia del presente contrato,
que serán por cuenta del comprador.

1.2. El importe total del presente contrato se
entenderá invariable mientras no se modifique
expresamente por las partes, salvo que por
circunstancias imputables al cliente, TK Elevadores
España, S.L.U. no pudiera efectuar el envío, la
recepción de los materiales en obra y/o montaje
dentro de los plazos previstos en el mismo, en cuyo
caso el precio final sufrirá un incremento del 1,2%
mensual por cada mes de retraso que se produzca en
este sentido. Igualmente, de no haberse suscrito entre
las partes la Programación de Obra en un plazo de
doce meses desde la firma del presente contrato, el
precio se incrementará en un porcentaje igual al IPC
incrementado en dos puntos, bastando para ello la
comunicación al cliente.

1.3. Si por modificaciones legales o reglamentarias
dictadas después de la firma del presente contrato, o
por inadecuación de la realidad física del edificio al
ascensor contratado, TK Elevadores España, S.L.U.
hubiera de realizar alguna modificación en lo
contratado, nuevo suministro o nuevo trabajo, su
coste será por cuenta del comprador, incrementando
el precio del presente contrato.

1.4. El pago de las cantidades exigibles se hará en
metálico o mediante entrega de cheques, que TK
Elevadores España, S.L.U. podrá exigir en cualquier
momento sean cheques conformados o cheques
bancarios. Si se hubiera convenido el pago aplazado
mediante letras de cambio o pagarés, el timbre o
impuesto que grave dichos efectos correrá por cuenta
del comprador. La no entrega de dichos efectos en el
momento estipulado se considerará a todos los efectos
de este contrato como incumplimiento. Igualmente, si el
comprador impagara a su vencimiento cualquier efecto,
dicho impago se considerará como incumplimiento de
obligaciones de pago, con todas las consecuencias que
de ello se deriven.

1.5. Hasta que el comprador haya satisfecho
efectivamente el total pago de lo convenido, los
materiales e instalaciones objeto de este contrato
continuarán siendo propiedad exclusiva de TK
Elevadores España, S.L.U., incluso aunque se
encuentren montados o esté totalmente finalizada la
instalación. En consecuencia, el comprador no podrá
enajenar, gravar ni ceder por título alguno los materiales
e instalaciones hasta el total pago. Se obliga el
comprador a poner en conocimiento de TK Elevadores
España, S.L.U. cualquier embargo, retención o traba que
pudiera recaer sobre dichos elementos debido a
acciones ejercitadas por terceras personas.

1.6. El impago de cualquiera de las cantidades exigibles
o la falta de entrega de los documentos de pago
comprometidos, imputable al Comprador, ya traigan
causa del presente contrato o de cualquier otro suscrito
entre las partes, facultará a TK Elevadores España,
S.L.U. para suspender inmediatamente, sin necesidad
de comunicación previa, la fabricación y envío de los
materiales, los trabajos de montaje y, en su caso, la

Aceptación
En conformidad y aceptación de esta oferta, se firma el presente contrato por ambas partes

CONFORME CLIENTE

En a de de

POR TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U.

FIRMADO:

NIF: NIF: B46001897

FIRMADO:AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE
LLOBREGAT

SANCHEZ SERRANO, MANUEL
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dentro de dicho plazo manifestase el comprador por
escrito fehaciente su falta de aceptación de los mismos
con motivación de las causas.

2.3. Ambas partes, una vez comprobado que el hueco,
cuarto de máquinas y foso están correctamente
ejecutados conforme a los planos de montaje
facilitados, suscribirán anexo al presente contrato
denominado Programación de Obra, en el que ambas
partes acordarán la fecha de entrega de los materiales y
duración de los trabajos de montaje.

2.4. TK Elevadores España, S.L.U. enviará a la obra el
material para poder disponer de él en el momento de
iniciación del montaje. No quedará obligado TK
Elevadores España, S.L.U. a enviar material a la obra en
caso de que, por el estado de la misma, no sea necesario
disponer de él para su montaje.

2.5. El comprador se obliga a recibir el material que para
la instalación en obra le envíe TK Elevadores España,
S.L.U. debiéndolo custodiar el comprador con la debida
diligencia hasta su instalación y entrega definitiva,
siendo responsable de los daños y deterioros que en el
mismo se produzcan. Por tanto, si en cualquier
momento se detectaran la falta o el deterioro de algún
elemento de la instalación, TK Elevadores España, S.L.U.
repondrá o reparará el elemento en cuestión en el
momento del montaje con cargo al comprador.

2.6. Si el comprador no se hiciera cargo de los
materiales que se le envíen, serán de su cuenta los
gastos de custodia, almacenaje y seguro a que ello diera
lugar.

2.7. El comprador pondrá gratuitamente a disposición
de TK Elevadores España, S.L.U. el personal y elementos
necesarios para la descarga y movimiento de

puesta en servicio de la instalación, pudiendo retirar
cuantos materiales se encuentren en obra, estén o no
instalados. Igualmente, TK Elevadores España, S.L.U.
en caso de impago de cantidad alguna, quedará
facultado para detener los aparatos dejándolos fuera
de servicio si ya estuvieran funcionando por cualquier
causa, incluso por razón de entrega de los mismos.

1.7. El impago de cualquiera de las cantidades exigibles
facultará igualmente a TK Elevadores España, S.L.U.
para resolver el presente contrato, haciendo suyas, en
concepto de indemnización de daños y perjuicios
todas las cantidades que hubiera percibido del
comprador, sin que ello impida que pudiera ejercitar
las acciones pertinentes si considera que tales
cantidades no cubren la totalidad de daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del
contrato por parte del comprador.

2.- PLANOS DE MONTAJE Y
PROGRAMACIÓN DE OBRA

2.1. Inmediatamente después de firmado el contrato,
el comprador deberá facilitar a TK Elevadores España,
S.L.U. los datos necesarios para la confección de los
planos de montaje. En caso de retraso en la
facilitación de la información para los planos de
montaje sobre las previsiones iniciales, decaerán y
quedarán sin efecto los plazos pactados, que serán
sustituidos por los nuevos que TK Elevadores España,
S.L.U. determine en atención a lo que aconseje su
planificación general.

2.2. Los planos de montaje, una vez confeccionados,
serán entregados al comprador y se entenderán
aceptados por éste transcurridos 15 días naturales a
partir de la fecha de entrega de los mismos, excepto si

Aceptación
En conformidad y aceptación de esta oferta, se firma el presente contrato por ambas partes

CONFORME CLIENTE

En a de de

POR TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U.

FIRMADO:

NIF: NIF: B46001897

FIRMADO:AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE
LLOBREGAT

SANCHEZ SERRANO, MANUEL
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trabajos de acondicionamiento sobre las previsiones
iniciales, decaerán y quedarán sin efecto los plazos
pactados inicialmente para la terminación del montaje,
que serán sustituidos por los nuevos que TK Elevadores
España, S.L.U. determine en atención a lo que aconseje
su planificación general de producción y montaje. TK
Elevadores España, S.L.U. no estará obligado a iniciar,
continuar ni finalizar trabajo alguno de montaje, en
tanto no se den todas las condiciones de seguridad y
salud necesarias para acometer dicha ejecución,
debiendo abandonar la obra con las consecuencias
indicadas anteriormente, además de repercutirle al
comprador los costes de personal que la hayan
supuesto a TK Elevadores España, S.L.U. dicha retirada
de trabajadores de la obra.

3.2. Las citadas obras de acondicionamiento serán
obligación del comprador y por su cuenta y deberán
ajustarse a las especificaciones de los Planos de
Montaje y a las instrucciones de TK Elevadores España,
S.L.U.

3.3. Serán por cuenta del comprador el suministro e
instalación de: vigas de apoyo para máquinas, puertas,
poleas, amortiguadores y demás elementos que las
necesiten; vigas y mallas de separación de huecos si
fuera necesario; ganchos o vigas para movimiento de
maquinaria, acometida eléctrica de fuerza y alumbrado
hasta el cuadro de maniobra, con interruptor y fusibles
calibrados; toma de tierra independiente para
ascensores con arqueta rotulada; corriente eléctrica
provisional para el montaje y prueba de la instalación;
pintura de puertas y otros elementos; iluminación de
cuarto de máquinas y hueco, andamios y medios de
elevación, alta y servicio de línea telefónica, etc.
Asimismo, el comprador facilitará las ayudas de
albañilería necesarias para realizar el montaje, sus obras
complementarias y los remates necesarios.

materiales en obra, así como los aseos y vestuarios
para el personal que ejecute el montaje de las
instalaciones contratadas.

2.8. El comprador pondrá gratuitamente a disposición
de TK Elevadores España, S.L.U. un local adecuado
para el almacenamiento seguro del material que se
envíe a obra antes del montaje y durante el mismo.
Los gastos de almacenamiento y custodia del material
serán por cuenta del comprador, quién lo tendrá en
todo momento a disposición de TK Elevadores
España, S.L.U. Si por necesidades del comprador se
hubieran de trasladar los materiales a otro lugar o
local, los gastos de traslado serán por cuenta de éste.

2.9. Si por causa imputable al comprador hubiera de
retrasarse el envío de materiales respecto de los
plazos previstos, TK Elevadores España, S.L.U. tendrá
derecho a facturar y cobrar el importe de las
inversiones efectuadas según valoración de TK
Elevadores España, S.L.U. Igualmente, si habiendo
notificado TK Elevadores España, S.L.U. al cliente el
envío de los materiales no se recibiese éstos en el
plazo pactado por causas ajenas a TK Elevadores
España, S.L.U. podrá ésta considerar el envío de
materiales realizado a efectos de pago.

3.- TRABAJOS DEMONTAJE

3.1. TK Elevadores España, S.L.U. no estará obligado a
iniciar, continuar ni finalizar trabajo alguno de montaje
para la instalación de los aparatos contratados antes
de que estén totalmente terminadas las obras de
acondicionamiento de los recintos donde se han de
ubicar, es decir, cuarto de máquinas, huecos y foso, a
las características y necesidades de los aparatos
contratados y de su montaje. En caso de retraso en la
ejecución de estos

Aceptación
En conformidad y aceptación de esta oferta, se firma el presente contrato por ambas partes

CONFORME CLIENTE

En a de de

POR TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U.

FIRMADO:

NIF: NIF: B46001897

FIRMADO:AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE
LLOBREGAT

SANCHEZ SERRANO, MANUEL
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4.2. Si la recepción no pudiera efectuarse en la forma
prevista por no asistir el comprador o su representante,
o por negarse a firmar el acta o a realizar por escrito las
observaciones pertinentes, TK Elevadores España,
S.L.U. podrá enviar carta al cliente adjuntando acta de
entrega y recepción. El acta deberá ser debidamente
firmada de conformidad por el cliente, o con las
observaciones pertinentes, y devuelta a TK Elevadores
España, S.L.U. dentro de los diez días siguientes a la
fecha de la carta. Si el cliente no devolviese el acta
según lo expresado, se entenderá a todos los efectos
que la instalación ha sido recibida a satisfacción del
comprador.

4.3. Si el comprador hiciera constar en el acta alguna
deficiencia imputable a TK Elevadores España, S.L.U.
una vez ésta comunique por escrito haber subsanado la
deficiencia, se procederá a la entrega y recepción de la
instalación en la forma antes prevista.

4.4. Queda totalmente prohibido el uso de la instalación
antes de su debida legalización ante el Organismo
Público competente. El comprador será el único
responsable de cuantos daños y perjuicios de toda
índole se pudieran originar por incumplimiento de esta
prohibición.

4.5. TK Elevadores España, S.L.U no está obligado a la
entrega de la instalación en tanto no reciba el cobro
efectivo de todas las cantidades exigibles en virtud del
presente contrato, aunque la obra de montaje se haya
concluido y se hayan realizado pruebas de
funcionamiento con resultado positivo.

4.6. No obstante lo anterior, TK Elevadores España,
S.L.U podrá hacer la entrega de la instalación antes del
pago efectivo de todo lo exigible. En este caso se
entenderá entregada la posesión del aparato, quedando

3.4. Si habiendo efectuado TK Elevadores España,
S.L.U. el envío de materiales suficientes para el
comienzo del montaje, no pudiera iniciarse éste por
causas ajenas a TK Elevadores España, S.L.U. podrá
ésta considerar el montaje iniciado a efectos de pago.
Igualmente, si no pudiera continuarse o finalizarse el
montaje por causa no imputable a TK Elevadores
España, S.L.U., podrá ésta considerar terminada la
instalación a los mismos efectos.

3.5. La terminación del montaje no está condicionada
a la legalización de la instalación ante la
Administración competente, ni a la ejecución de
remates de acabado (pintura, etc) para los que se
necesita la autorización del cliente. En consecuencia,
no podrá entenderse el montaje como inconcluso, por
la exclusiva razón de su falta de legalización, o los
citados remates.

3.6. Para la terminación del Montaje se realizará
prueba de funcionamiento de los aparatos terminados,
en presencia del comprador o su responsable en obra,
quién firmará el acta dando por terminado el Montaje
o haciendo por escrito, en el acta, las observaciones
pertinentes.

4.- ENTREGA Y RECEPCIÓN

4.1. Para la entrega y recepción de la instalación
terminada se comprobarán los puntos pendientes del
Acta de Terminación de Montaje, no siendo necesario
realizar pruebas de funcionamiento de la misma, dicha
comprobación se realizará en presencia del comprador
o su responsable en obra, quién firmará el acta
recepcionando la instalación o haciendo por escrito,
en el acta, las observaciones pertinentes.

Aceptación
En conformidad y aceptación de esta oferta, se firma el presente contrato por ambas partes

CONFORME CLIENTE

En a de de

POR TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U.

FIRMADO:

NIF: NIF: B46001897

FIRMADO:AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE
LLOBREGAT

SANCHEZ SERRANO, MANUEL
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6.- INCUMPLIMIENTO

6.1. Si TK Elevadores España, S.L.U. no pudiese iniciar,
continuar o finalizar los suministros y trabajos
contratados debido al incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones del comprador, TK Elevadores España,
S.L.U. podra dejar en suspenso el contrato hasta el
momento en que se den las condiciones para la
ejecución del contrato en los términos previstos,
pudiendo retirar los materiales en obra, aunque
estuvieran instalados. En este caso decaerá la vigencia
de los plazos pactados para la ejecución de los
suministros y trabajos, que serán sustituidos por los
nuevos que TK Elevadores España, S.L.U. determine en
atención a lo que aconseje su planificación general de
producción y montaje.

6.2. En caso de que TK Elevadores España, S.L.U.
optase por la resolución del contrato por
incumplimiento de las obligaciones del comprador, hará
suyas, en concepto de indemnización de daños y
perjuicios, todas las cantidades que hubiera percibido
del comprador, sin que ello le impida ejercitar las
acciones pertinentes si considera que tales cantidades
no cubren la totalidad de daños y perjuicios ocasionados
por el incumplimiento del contrato por parte del
comprador.

6.3. La solicitud de quiebra o de estado de suspensión
de pagos del comprador, o su insolvencia, declarada o
de hecho, tendrá con relación al presente contrato los
mismos efectos que el impago o que el incumplimiento
de las obligaciones del comprador. En consecuencia, en
estos casos, TK Elevadores España, S.L.U. podrá
resolver el presente contrato o suspender la ejecución
de sus obligaciones en los términos y con las
consecuencias señaladas en los puntos anteriores.

facultado el comprador para su uso, pero con reserva
del dominio del aparato a favor de TK Elevadores
España, S.L.U que seguirá siendo propietario del
mismo en tanto no se realice el pago total efectivo,
todo ello aunque nada se haga constar en el acta de
entrega y recepción. En este caso, TK Elevadores
España, S.L.U queda facultada, en su calidad de
propietaria, para libremente acceder e inspeccionar la
instalación, pudiendo incluso detenerla, dejándola
fuera de servicio, en caso de que el comprador no
atendiese los pagos pendientes en los plazos
convenidos.

5.- GARANTÍA

5.1. TK Elevadores España, S.L.U. garantiza la
instalación conforme a la legislación que resulta de
aplicación, empezando a contar el plazo de la misma a
partir de la fecha del acta de entrega y recepción al
adquirente de la misma.

5.2. La garantía no incluye el desgaste normal de
componentes de la instalación, los defectos derivados
de un mal uso o negligente de la misma o deficiencias
en el suministro de energía eléctrica que puedan
afectar a su funcionamiento.

5.3. Los componentes defectuosos sustituidos serán
propiedad de TK Elevadores España, S.L.U.

5.4. Para el ejercicio por el propietario del derecho de
garantía del instalador, es necesario que la instalación
haya estado correctamente mantenida, conforme a
las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y
Utilización de la instalación.

Aceptación
En conformidad y aceptación de esta oferta, se firma el presente contrato por ambas partes

CONFORME CLIENTE

En a de de

POR TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U.

FIRMADO:

NIF: NIF: B46001897

FIRMADO:AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE
LLOBREGAT

SANCHEZ SERRANO, MANUEL

13 / 14

WWW.TKELEVATOR.ES Reservados todos los derechos

OFERTA N.: 03F8868
Oferta para el suministro e instalación de aparato/s elevador/es

Asimismo, en estos casos, TK Elevadores España,
S.L.U. podrá contratar con terceros la continuación,
finalización y entrega de los suministros y trabajos
contratados, en las condiciones que estime
pertinentes.

7.- DESISTIMIENTO

El cliente podrá ejercitar su derecho de desistimiento
y dejar sin efecto el Contrato en el plazo máximo de
catorce (14) días naturales, contados desde la fecha
de firma del presente contrato a través del envío
fehaciente a TKE del documento de desistimiento,
que se adjunta como Anexo al presente Contrato.
La presente cláusula, solo resulta de aplicación en el
supuesto de que el cliente tenga la condición de
consumidor, establecida en el art. 3 RDL 1/2007

8.- FUERO

Con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles, para todas las cuestiones relativas a
este contrato, las partes se someten a los Juzgados y
Tribunales del lugar de la instalación.

Aceptación
En conformidad y aceptación de esta oferta, se firma el presente contrato por ambas partes

CONFORME CLIENTE

En a de de

POR TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U.

FIRMADO:

NIF: NIF: B46001897

FIRMADO:AYUNTAMIENTO HOSPITALET DE
LLOBREGAT

SANCHEZ SERRANO, MANUEL

14 / 14

WWW.TKELEVATOR.ES Reservados todos los derechos



RECOMMENDATIONS
ADHESIVE

TARKETT  PRODUCTS
France Benelux Germany, Austria, 

Switzerland
Russia, 

East countries Spatula
Bostik Mang Sader Bostik Solfix Bostik Bostik

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Miplalino Linomang Saderlino Linogrip HT Nibofloor S800 
Nibofloor M3 Miplalino B1

LINOLEUM xf  SILENCIO Miplafix 400 
Miplafix 300

Polymang HQA 
Polymang SM

Sadertac S44 
Sadertac V6

Bostik’s Best                              
500

Bostik’s Best    
Nibofloor S800          Bostik KS 330 A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Miplafix 400    Polymang HQA   Sadertac S44    Bostik’s Best Bostik’s Best   
Nibofloor S800            Bostik KS 330 A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Miplafix 400    Polymang HQA   Sadertac S44    Bostik’s Best                                    Bostik’s Best    
Nibofloor S800           Bostik KS 330 A2

HOMOGENEOUS PVC Miplafix 400 
Miplafix 300

Polymang HQA 
Polymang SM

Sadertac S44 
Sadertac V6

Bostik’s Best                               
500

Bostik’s Best     
Nibofloor M3          Bostik KS 330 A2/A1

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip) Conductrice Conductrice Conductrice Conductrice Power Multi SL850              

Nibofloor SL840 Conductrice Pütz 40

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Conductrice Conductrice Conductrice Conductrice Power Multi SL850              
Nibofloor SL840 Conductrice Pütz 40

HETEROGENEOUS PVC - LVT Power Elastic Power Elastic Power Elastic Power Elastic Power Elastic 
Nibofloor S800 Power Elastic

A2/A1
HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

PU 456 
(2K adhesive)

PU 456 
(2K adhesive)

PU 456 
(2K adhesive)

PU 456 
(2K adhesive)

PU 456 
(2K adhesive)

PU 456 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL Miplafix 400 
Miplafix 300

Polymang HQA 
Polymang SM

Sadertac S44 
Sadertac V6

Bostik’s Best                            
500

Bostik’s Best     
Nibofloor S800          Bostik KS 330 A4 

+ Roll

AQUARELLE Miplafix 400 
Miplafix 300

Polymang HQA 
Polymang SM

Sadertac S44 
Sadertac V6

Bostik’s Best                           
500

Bostik’s Best     
Nibofloor S800          Bostik KS 330 A4 

+ Roll

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS Green Contact Green Contact Green Contact Green Contact Nibotac N750 Green Contact Roll

TACKIFIER Nogliss
Adhesi-Tech

Dalfix
Adhesi-Tech

Sader Adhésif
Adhesi-Tech DT20 Nibofix 3000                                                     

Roll Tack system Nogliss Roll

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6 UZIN 1  2

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS THOMSIT 1 2MAPEI 1 2 3 4 5 6 UZIN 1 2



TARKETT  PRODUCTS
UK Nordics Spain, Portugal Malaysia Australia

Spatula
Bostik Bostik Bostik Bostik Bostik

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Nibofloor S800 Linotac                                
Linotac Plus Miplalino Saderlino A/Weld UF1 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO Laybond Pressure 
Sensitive

Startac Power          
Startac Combi

Miplafix 400 
Miplafix 300 Sadertac V6 A/Weld UF1 A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Laybond Pressure 
Sensitive

Startac Power              
Startac Combi Miplafix 400  Sadertac V6 A/Weld UF1 A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Laybond Pressure 
Sensitive

Startac Power          
Startac Combi Miplafix 400    Sadertac V6 A/Weld UF1 A2

HOMOGENEOUS PVC Power Elastic
Nibofloor S800

Startac Power             
Startac Combi

Miplafix 400 
Miplafix 300 Sadertac V6 A/Weld UF1                                

A/Weld VY4 A2/A1

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip)

Power Multi SL850              
Nibofloor SL840 Conductivetac Conductrice Conductrice Nibofloor SL840 Pütz 40

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Power Multi SL850              
Nibofloor SL 840 Conductivetac Conductrice Conductrice Nibofloor SL840 Pütz 40

HETEROGENEOUS PVC - LVT Laybond HT
Power Elastic Startac Power Power Elastic Power Elastic A/Weld UF1

A2/A1
HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

PU 456 
(2K adhesive)

PU 456 or Nibofloor PU16 
(2K adhesive)

PU 456 
(2K adhesive)

PU 456 
(2K adhesive)

PU 456 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL Laybond Pressure 
Sensitive Startac Power Miplafix 400 

Miplafix 300 Sadertac V6 Sadertac V6 A4 
+ Roll

AQUARELLE Laybond Pressure 
Sensitive

Startac Power                 
Startac Combi

Miplafix 400 
Miplafix 300 Sadertac V6 Sadertac V6 A4 

+ Roll

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS Green Contact Kontaktlim 31 Green Contact Green Contact Green Contact Roll

TACKIFIER Tackifier Fix Tac Nogliss Sader Adhésif
Adhesi-Tech Carson Quicktile Roll

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS UZIN 1 2THOMSIT 1 2MAPEI 1 2 3 4 5 6

TARKETT  PRODUCTS France Benelux Germany, Austria, 
Switzerland Nordics Spatula

FL
OO

RS

LINOLEUM xf CEGE 100 LINO SCHÖNOX LINOTEX SCHÖNOX LINOBOND CascoLin 3449 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO CEGE 100 HQT SCHÖNOX EMICLASSIC SCHÖNOX EMICLASSIC CascoProff GP 3466 A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact CEGE 100 HQT SCHÖNOX EMICLASSIC SCHÖNOX EMICLASSIC CascoProff GP 3466 A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic CEGE 100 HQT SCHÖNOX EMICLASSIC SCHÖNOX EMICLASSIC CascoProff GP 3466 A2

HOMOGENEOUS PVC CEGE 100 HQT SCHÖNOX EMICLASSIC SCHÖNOX EMICLASSIC CascoProff GP 3466 A2/A1

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip) CEGE 100 Conductrice SCHÖNOX COMBILEIT SCHÖNOX COMBILEIT CascoProff Conductive 3492 51

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles CEGE 100 Conductrice SCHÖNOX COMBILEIT SCHÖNOX COMBILEIT CascoProff Conductive 3492 51

HETEROGENEOUS PVC - LVT CEGE 100 DUROCOLL SCHÖNOX DUROCOLL SCHÖNOX DUROCOLL Cascoproff Extra 3444
A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

Sol UR
(2K adhesive)

Sol UR
(2K adhesive)

Sol UR
(2K adhesive)

Sol UR
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL CEGE 100 HQT SCHÖNOX EMICLASSIC SCHÖNOX EMICLASSIC CascoProff GP 3466 A4/A1 
+ Roll

AQUARELLE CEGE 100 HQT SCHÖNOX EMICLASSIC SCHÖNOX EMICLASSIC CascoProff GP 3466 A4 
+ Roll

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS CEGE 100 CONTACT -- -- Casco Contact 3880 Roll

TACKIFIER CEGE 100 DPA SCHÖNOX ANTISLIP SCHÖNOX TACKIFIER CascoProff TapeFix 3456 Roll

BOSTIK  1  2  SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2BOSTIKK 1 2

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.      
(1) For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)      

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6CHEMOS UZIN 1 2THOMSIT 1 2MAPEI 1 2 3 4 5 6



TARKETT  PRODUCTS Russia, East countries Spatula

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Profilep 202 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO  Profilep 295T A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Profilep 250T A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Profilep 250T A2

HOMOGENEOUS PVC Profilep 250T A2/A1

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip) Profilep 250EV 51

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Profilep 250EV 51

HETEROGENEOUS PVC - LVT - -

W
AL

LS

PROTECTWALL Profilep 295T A4/A1 
+ Roll

AQUARELLE Profilep 295T A4 
+ Roll

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS - -

TACKIFIER Profilep Fix Roll

BOSTIK  1  2  SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2BOSTIK  K 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6 UZIN 1 2THOMSIT 1 2MAPEI 1 2 3 4 5 6

TARKETT  PRODUCTS Italy France
Benelux

Germany/Austria Spatula
Belgium/ Luxemburg Nederland

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Ultrabond Eco 530/ 
Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 530/ 

Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 540/ 
Ultrabond Eco 520 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco V4SP

Ultrabond Eco 540/ 
Ultrabond Eco V4SP

Ultrabond Eco 530/ 
Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco V4SP/ 

Ultrabond Eco V4SP Fiber A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 380 Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco V4SP Fiber A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 380 Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco V4SP Fiber A2

HOMOGENEOUS PVC Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 380 Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco V4SP Fiber A1/A2

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip)

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive S1

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive S1

HETEROGENEOUS PVC - LVT Ultrabond Eco 4LVT, 
Ultrabond Eco VS90+ Ultrabond Eco 4LVT Ultrabond Eco 4LVT Ultrabond Eco 4LVT Ultrabond Eco 4LVT/ 

Ultrabond Eco V4SP Fiber
A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

Adesilex G20
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco V4SP

Ultrabond Eco 370/ 
Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 530 A4/A1

AQUARELLE Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco V4SP

Ultrabond Eco 370/ 
Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 520 A4

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco contact Ultrabond Eco Contact Brush

TACKIFIER Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Fix/ 
Ultrabond Eco tack LVT

Ultrabond Eco Fix/ 
Ultrabond Eco tack LVT Ultrabond Eco Fix Roller

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6 UZIN 1 2THOMSIT 1 2BOSTIK 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS



TARKETT  PRODUCTS Switzerland UK Nordics
Spain, Portugal

Spatula
Spain Portugal

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 520/ 

Ultrabond Eco 140 
Ultrabond Eco 540/ 
Ultrabond Eco 530

Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco 530 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO Ultrabond Eco V4SP Fiber Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 540/ 
Ultrabond Eco 530

Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco 530 A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco V4SP Fiber

Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco VS90 

Ultrabond Eco 375/ 
Mapecryl Eco

Ultrabond Eco 375/ 
Ultrabond Eco 333 

Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco 375 A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Ultrabond Eco V4SP Fiber Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco VS90 

Ultrabond Eco 375/ 
Mapecryl Eco

Ultrabond Eco 375/ 
Ultrabond Eco 333 Ultrabond Eco V4SP A2

HOMOGENEOUS PVC Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco V4SP Fiber

Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco VS90 

Ultrabond Eco 375/ 
Mapecryl Eco

Ultrabond Eco V4SP/   
Ultrabond Eco 375 

Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco 375 A1/A2

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip)

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4 SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive S1

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4 SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive S1

HETEROGENEOUS PVC - LVT Ultrabond Eco V4SP Fiber Ultrabond Eco 4LVT Ultrabond Eco 4LVT Ultrabond Eco 4LVT/ 
Ultrabond Eco VS90 Plus

Ultrabond Eco 4 LVT/ 
Ultrabond Eco V4SP

A2/A1
HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 380 Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 375

Adesilex VS45/ 
Ultrabond Eco V4SP

Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco 530 A4/A1

AQUARELLE Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 380 Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 375

Ultrabond Eco V4SP/   
Ultrabond Eco 375 

Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco 530 A4

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS  Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco Contact Ultrabond Aqua Contact Brush

TACKIFIER Ultrabond Ecofix Ultrabond Eco Tack Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Fix/ 
Ultrabond Eco tack LVT Ultrabond Eco Fix Roller

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6 UZIN 1 2THOMSIT 1 2BOSTIK 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS

TARKETT  PRODUCTS
Russia, East countries

Spatula
Russia Poland Hungary Bulgaria Romania

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Ultrabond Eco 530 Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 530

Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 540

Ultrabond 
Eco 520

Aquacol T/ 
Ultrabond Eco 540 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO Ultrabond Eco VS90+ Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 530

Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 540/ 

Ultrabond Eco V4SP A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Mapecryl Eco/ 
Ultrabond Eco VS90+

 Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond 333 Ultrabond 333/Rollcoll Ultrabond 333/ 

Ultrabond Eco V4SP
Mapecryl Eco/ 

Adesilex V4 A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Ultrabond VS90+/ 
Ultrabond Eco 375

 Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond 333 Ultrabond 333/Rollcoll Ultrabond 333/ 

Ultrabond Eco V4SP
Adesilex V4/ 

Ultrabond Eco V4SP A2

HOMOGENEOUS PVC Ultrabond VS90+/ 
Ultrabond Eco 375

Ultrabond 333/ 
Ultrabond Eco 380 Ultrabond 333/Rollcoll Ultrabond 333/ 

Ultrabond Eco V4SP
 Adesilex V4/ 

Ultrabond Eco V4SP A1/A2

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip)

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive S1

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Ultrabond Eco V4 SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive S1

HETEROGENEOUS PVC - LVT Ultrabond Eco VS90+/ 
Ultrabond Eco 4LVT Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 4LVT/ 

Ultrabond Eco V4SP
Ultrabond Eco 4LVT/ 
Ultrabond Eco V4SP  

 Adesilex V4/ 
Ultrabond Eco 4LVT

A2/A1
HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL Adesilex VS45/ 
Ultrabond Eco 520

Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco V4SP

Ultrabond Eco V4SP/ 
Adesilex LP Ultrabond Eco 530 Ultrabond Eco V4SP/ 

Rollcoll A4/A1

AQUARELLE Adesilex VS45/ 
Ultrabond Eco 520

Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco V4SP

Ultrabond Eco V4SP/ 
Adesilex LP Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco V4SP/ 

Rollcoll A4

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS Ultrabond Eco Contact Adesilex VZ/Adesilex LP Adesilex LP/Mapecontact Adesilex LP/Mapecontact Adesilex VZ Brush

TACKIFIER Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Fix Eco Fix Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Fix Roller

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6 UZIN 1 2THOMSIT 1 2BOSTIK 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS



TARKETT  PRODUCTS
Russia, East countries

Spatula
Croatia/Slovenia/Serbia Slovakia Czech rep. Greece

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Ultrabond Eco 530/ 
Ultrabond Eco 540  Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 540/ 

Ultrabond Eco 520
Ultrabond Eco 520/ 

Aquacol T B1

LINOLEUM xf  SILENCIO Ultrabond Eco V4SP/ 
Ultrabond Eco V4SP Fiber  Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 540/ 

Ultrabond Eco 520
Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco V4SP A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Ultrabond Eco V4 SP/ 
Ultrabond Eco 380

Mapecryl Eco/ 
Ultrabond VS90+

Mapecryl Eco/ 
Ultrabond VS90+

Adesilex V4/ 
Ultrabond Eco V4SP A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Ultrabond Eco V4 SP              
Ultrabond Eco 380

Mapecryl Eco/ 
Ultrabond VS90+

Mapecryl Eco/ 
Ultrabond VS90+

Adesilex V4/ 
Ultrabond Eco V4SP A2

HOMOGENEOUS PVC Ultrabond Eco V4 SP/ 
Ultrabond Eco 380

Mapecryl Eco/ 
Ultrabond VS90+

Mapecryl Eco/ 
Ultrabond VS90+

Adesilex V4/ 
Ultrabond Eco V4SP A1/A2

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip)

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive S1

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive S1

HETEROGENEOUS PVC - LVT Ultrabond Eco 4LVT/ 
Ultrabond Eco V4SP  Ultrabond Eco V4SP Fiber Ultrabond Eco V4SP Fiber  Ultrabond Eco V4SP/ 

Adesilex V4
A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL Ultrabond Eco 530 Rollcoll/ 
 Ultrabond Eco V4SP

Rollcoll/ 
Ultrabond Eco V4SP

Adesilex VS45/ 
Ultrabond Eco V4SP A4/A1

AQUARELLE Ultrabond Eco 520 Rollcoll/ 
Ultrabond Eco V4SP

Rollcoll/ 
Ultrabond Eco V4SP

Adesilex VS45/ 
Ultrabond Eco V4SP A4

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco Contact AdesileX LP/ 

Ultrabond Eco Contact
Adesilex VZ/ 
Adesilex LP Brush

TACKIFIER Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco fix Ultrabond Eco Fix Roller

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6 UZIN 1 2THOMSIT 1 2BOSTIK 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

TARKETT  PRODUCTS UAE / Middle East Singapore/Malaysia China Korea Spatula

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 520 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 520 A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Ultrabond Eco 375/ 
Mapecryl Eco Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP/ 

Mapecryl Eco
Ultrabond Eco VS90+/    

Mapecryl Eco A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Ultrabond Eco 375/ 
Mapecryl Eco Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP/ 

Mapecryl Eco
Ultrabond Eco VS90+/    

Mapecryl Eco A2

HOMOGENEOUS PVC Ultrabond Eco 375/ 
Mapecryl Eco Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP/ 

Mapecryl Eco
Ultrabond Eco VS90+/    

Mapecryl Eco A2/A1

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip)

Ultrabond Eco 
V4 Conductive

Ultrabond Eco 
V4SP Conductive

Ultrabond Eco 
V4SP Conductive

Ultrabond Eco 
V4SP Conductive Pütz 40

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Ultrabond Eco 
V4 Conductive

Ultrabond Eco 
V4SP Conductive

Ultrabond Eco 
V4SP Conductive

Ultrabond Eco 
V4SP Conductive Pütz 40

HETEROGENEOUS PVC - LVT Ultrabond Eco 4LVT      Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco VS90+
A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco 375

Ultrabond Eco V4SP 
(Ultrabond Eco 540) Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 520 A4/A1 

+ Roll

AQUARELLE Ultrabond Eco 380/ 
Ultrabond Eco 375

Ultrabond Eco V4SP 
(Ultrabond Eco 540) Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco 520 A4 

+ Roll

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco Contact Ultrabond Eco Contact/ 

Mapecontact
Ultrabond Eco Contact/ 

Mapecontact Roll

TACKIFIER Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Tack LVT Ultrabond Eco Tack Ultrabond Eco Fix Roll

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.
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Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

TARKETT  PRODUCTS Hong Kong
Australia/New Zealand

Brazil Spatula
Current Future

FL
OO

RS

LINOLEUM xf Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 540/ 

Ultrabond Eco 530 Ultrabond Eco 520 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO Ultrabond Eco 520/ 
Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 540 Ultrabond Eco 540/ 

Ultrabond Eco 530 Ultrabond Eco 520 A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact Mapecryl Eco/ 
Ultrabond Eco 380 Ultrabond Eco 350 Ultrabond Eco 380/ 

Mapecryl Eco
Mapecryl Eco/ 

Ultrabond Eco V4SP Fiber A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic Mapecryl Eco/ 
Ultrabond Eco 380 Ultrabond Eco 350 Ultrabond Eco 380/ 

Mapecryl Eco
Mapecryl Eco/ 

Ultrabond Eco V4SP Fiber A2

HOMOGENEOUS PVC Mapecryl Eco/ 
Ultrabond Eco 380 Ultrabond Eco 300 Ultrabond eco VS90+/ 

Mapecryl Eco
Mapecryl Eco/ 

Ultrabond Eco V4SP Fiber A1/A2

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip)

Ultrabond Eco V4SP 
Conductive Ultrabond V4SP conductive Ultrabond V4SP Conductive Ultrabond Eco V4SP 

Conductive S1

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles Ultrabond Eco V4SP 
Conductive Ultrabond V4SP conductive Ultrabond V4SP Conductive Ultrabond Eco V4SP 

Conductive S1

HETEROGENEOUS PVC - LVT Ultrabond Eco 4LVT/ 
Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco 300 Ultrabond Eco V4SP/ 

Ultrabond Eco VS90+ Ultrabond Eco 4LVT
A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

Adesilex G20 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL Rollcoll/Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 350/Rollcoll Ultrabond Eco 380/Rollcoll Ultrabond Eco 520 A4/A1

AQUARELLE Rollcoll/Ultrabond Eco 520 Ultrabond Eco 350/Rollcoll Ultrabond Eco 380/Rollcoll Ultrabond Eco 520 A4

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS Ultrabond Eco Contact/ 

Mapecontact Mapecontact Mapecontact/ 
Ultrabond Eco Contact

Ultrabond Eco Contact/    
Mapecontact Brush

TACKIFIER Ultrabond Eco Tack/ 
Ultrabond Eco Fix

Ultrabond Eco Tack/ 
Ultrabond eco 800

Ultrabond Eco Tack/ 
Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco Tack LVT Roller

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6 UZIN 1 2THOMSIT 1 2BOSTIK 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS

TARKETT  PRODUCTS France Benelux Germany, Austria, 
Switzerland

Russia, 
East countries UK Spatula

FL
OO

RS

LINOLEUM xf L240D L240D, TL280 L240D L240D, UK400 L240D B1

LINOLEUM xf  SILENCIO L240D, K188E L240, TL280,
K188E L240D, K188E L240D, UK400,

K188E
L240D, UK400,

K188E A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact K188, K188E K188E K188E, K188S
UK800 K188E, K198 K188E, K188S A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic K188, K188E K188E K188E, K188S
UK800 K188E, K198 K188E, K188S A2

HOMOGENEOUS PVC K188, K188E K188E K188E, K188S
UK800 K188E, K198 K188E, K188S A2/A1

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip) K112 K112 K112 K112 K112 Pütz 40

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles K112 K112 K112 K112 K112 Pütz 40

HETEROGENEOUS PVC - LVT Tests ongoing Tests ongoing Tests ongoing Tests ongoing Tests ongoing
A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

R710
(2K adhesive)

R710
(2K adhesive)

R710
(2K adhesive)

R710
(2K adhesive)

R710
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL K188E K188E K112 K188E K188E A4/A1 
+ Roll

AQUARELLE K188E K188E K188E K188E K188E A4 
+ Roll

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS K175 K175 K175 K175 K175 Roll

TACKIFIER K145 K145 K145 K145 K145 Roll

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.
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TARKETT  PRODUCTS Nordics Spain, Portugal Malaysia Australia Spatula

FL
OO

RS

LINOLEUM xf L240D L240D L240D L240D B1

LINOLEUM xf  SILENCIO L240D, UK800 L240D L240D, UK800 L240D, UK800 A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact K188E K188E K188E K188E A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic K188E K188E K188E K188E A2

HOMOGENEOUS PVC K188E K188E K188E K188E A2/A1

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip) K112 K112 K112 K112 Pütz 40

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles K112 K112 K112 K112 Pütz 40

HETEROGENEOUS PVC - LVT Tests ongoing Tests ongoing Tests ongoing Tests ongoing
A2/A1

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

R710
(2K adhesive)

R710
(2K adhesive)

R710
(2K adhesive)

R710
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL K188E, UK800 K188E K188E K188E A4/A1 
+ Roll

AQUARELLE K188E, UK800 K188E K188E K188E A4 
+ Roll

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS K175 K175 K175 K175 Roll

TACKIFIER K145 K145 K145 K145 Roll

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6 UZIN 1 2BOSTIK 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS MAPEI 1 2 3 4 5 6

TARKETT  PRODUCTS France UK Germany, Austria  Switzerland Netherlands Spatula

FL
OO

RS

LINOLEUM xf LE 43 LE 43 LE 44 LE 44 LE 48 B1

LINOLEUM xf  SILENCIO KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact KE 2000 S KE 2000 S KE 66 KE 66 KE 2000 S A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic KE 2000 S KE 66 KE 66 KE 66 KE 2000 S A2

HOMOGENEOUS PVC KE 2000 S KE 2000 S KE 66 KE 66 KE 2000 S A1/A2

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip) KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL 23/80

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL 23/80

HETEROGENEOUS PVC - LVT KE 66 KE 66 KE 66 KE 66 KE 66
A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

KR 430 
(2K adhesive)

KR 430 
(2K adhesive)

KR 430 
(2K adhesive)

KR 430 
(2K adhesive)

KR 430 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S A4/A1

AQUARELLE KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S A4

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS WK 222 WK 222 WK 222 WK 222 WK 222 Brush

TACKIFIER U 2100 Universalfixierung Universalfixierung Universalfixierung Universalfixierung Roller

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6BOSTIK 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS THOMSIT 1 2MAPEI 1 2 3 4 5 6



TARKETT  PRODUCTS Belgium Nordics (Denmark, 
Norway, Sweden)

Russia, 
East countries

Spain, Portugal, 
North Africa

Australia, 
New Zealand Spatula

FL
OO

RS

LINOLEUM xf LE 43 LE 43 LE 43 LE 44 KE 2000 S B1

LINOLEUM xf  SILENCIO KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S A2

HETEROGENEOUS PVC - Compact KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - Acoustic KE 2000 S KE 66 KE 2000 S KE 2000 S KE 66 A2

HOMOGENEOUS PVC KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S A1/A2

CONDUCTIVE FLOORINGS - sheets 
(over copper strip) KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL 23/80

CONDUCTIVE FLOORINGS - tiles KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL KE 2000 SL 23/80

HETEROGENEOUS PVC - LVT KE 66 KE 66 KE 2000 S KE 66 KE 66
A1/A2

HETEROGENEOUS PVC - LVT 
Specific conditions (1)

KR 430 
(2K adhesive)

KR 430 
(2K adhesive)

KR 430 
(2K adhesive)

KR 430 
(2K adhesive)

KR 430 
(2K adhesive)

W
AL

LS

PROTECTWALL KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S A4/A1

AQUARELLE KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S KE 2000 S A4

TEC
HN

ICA
L 

SO
LU

TIO
NS CONTACT ADHESIVE - SKIRTINGS, STAIRS WK 222 WK 222 WK 222 WK 222 WK 222 Brush

TACKIFIER U 2100 Universalfixierung Universalfixierung U2100 U 2100 Roller

Info: A1, A2, B1, K - type of notches for correct adhesive application in relationship with quantity - TKB reference 
For compact flooring, we recommend A1 (instead of A2 recommended by adhesive manufacturer) to avoid telegraphing effect.
(1)  For LVT, in case of important sunlight exposure, significant temperature variations and/or water presence, a bi-component adhesive may be required (see adhesive manufacturer instructions)

Note: Although Tarkett may recommend a selection of manufacturer adhesive, we do not however guarantee the products listed. The list of products and manufacturers are not guaranteed complete or current.
Tarkett would not accept any liability for any of these products failing to perform in conjunction with any of their products.

It is the responsibility of the adhesive manufacturer and flooring contractor to ensure the products being used are appropriate for use and applied in accordance with the manufacturer recommendations.

BOSTIK 1  2 SIKA/CEGECOL/SCHONOX CHEMOS UZIN 1  2THOMSIT 1  2MAPEI 1  2  3  4  5  6BOSTIK 1 2 SIKA/CA EGECOL/SL CHONOX CHEMOS THOMSIT 1 2MAPEI 1 2 3 4 5 6

                         PREPARACIÓ DE SOLERES I SUBSOLS 

# ACABATS DE SOLERES PER A LA INSTAL.LACIÓ DELS PAVIMENTS  
   VINÍLICS DE TARKETT . 

#  Preparació del subsòl obra nova: 

* El subsòl  haurà de trobar-se llis, sec, anivellat i dur. Norma  DIN 18 365.

* Textura superficial 
   La superfície idònea seria una xapa de compressió, o bé  un  recrescut de morter 
   perfectament anivellat i fratassat amb helicòpter amb acabat fi.  No afegir pols  
   de quars, per tal de no tapar excessivament la porositat del subsòl. 
   En cas de no aconsseguir la textura correcte, s’aplicaran pastes allisadores P3. 

* Duresa. 
   El recrescut serà ric amb ciment porland  (1:4)  per tal d’aconsseguir una duresa  
   superficial correcte, no inferior als 220 Kg/cm2. 
   La duresa superficial a pavimentar pot comprovar-se ratllant-la, podent emprar 
   un punter, claus d’acer o alguna eina . 

* Resistència i flexibilitat. 
Les resistències assolides amb els valors anteriors es troben entre els            
30/40Nmm2 de compressiói 4/5 de flexotracció. 

* Humitat màxima. 
   La humitat residual (CM%) de la solera no serà superior al  2,5% en soleres de  
   ciment, mesurat amb higròmetre de carbur. Norma DIN 18 560. 
   En el cas que sigui superior, i fins a un màxim d’un 10%, es permet la      
instal lació de la làmina Tarkolay.  

* Planimetria i anivellat. 
   Toleràncies de desnivell segons norma DIN 18 202.  A cumplir les  toleràncies 
   de 1mm. amb regla d’1m.,2mm. amb regla de 2m., i 3mm. amb la de 3m. 

* Precaucions per a terres amb calefacció radiant.
   Abans  d’instal.lar  el  paviment  vinílic  s’ha de  procurar  que  desaparegui  la  
   humitat per tal d’aconseguir-ho, posarem en funcionament la calefacció després  
   del corresponent periode de secatge  de la solera,  es a dir no abans  de 21 dies  
   de la  finalització  de l’obra i,  de forma  progressiva  s’augmenta  la temperatura  
   diaria  5º ,  mantenint.la com a mínim  3 dies  al seu màxim volum i tornant-la a  
   reduïr progressivament a raó de 10º diaris. 

* Condicions ambientals d’instal.lació 
   No és aconssellable instal.lar amb una temperatura ambiental inferior a 18 ºC. 
  



FECHA
N.I.F.

AGENTE:

FORMA DE PAGO:

PROPUESTA ECONÓMICA PRECIO

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO 15 DIAS

CONFORME CLIENTE: Sello y Firma

CANTIDAD SUBTOTAL

TOTAL

(pendiente de estudio por COLOBER)

NO SE RESERVAN MATERIALES SIN CONFIRMACIIÓN DE PEDIDO 
EN CASO DE  ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVOLVERLO FIRMADO YY SELLADO

P0810000J

AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
PL. DE L'AJUNTAMENT, 11 /  JOSEP PRATS, 2   (CON ENTRA
08901 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Presupuesto 653

1 de 2 

ESCOLA COLLBLANC

17/04/2023

JOSE LUIS BERMÚDEZ - 653 671 048

eva galimany - 93 403 27 59

Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2 mm 
de grosor, previa imprimación de neopreno Mapei Primer G i posterior pasada de 
rodillo de puas tipo COLOBER 139,00 M² 15,00 2.085,00

Suministro y colocación de pavimento vinílico   Tarkett OPTIMA encolado con 
adhesivo de dispersión acuosa  Ardex af 145 , a bandas rectas sistema COLOBER. 139,00 M² 49,00 6.811,00

Remontado en media caña del pavimento con perfiles HPR y puntas de flecha si 
procede tipo COLOBER. 204,00 ML 30,00 6.120,00

Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2 mm 
de grosor, previa imprimación de neopreno Mapei Primer G i posterior pasada de 
rodillo de puas tipo COLOBER 552,00 M² 15,00 8.280,00

Suministro y colocación de pavimento de linoleum TARKETT VENETO de 2,5 mm de 
grosor, encolado a bandas rectas sistema COLOBER,  con adhesivo acílico de 
dispersión acuosa tipo Mapei Aquacol T, juntas selladas en caliente con cordón 
celular 552,00 M² 38,00 20.976,00

Remontado en media caña del pavimento con perfiles HPR y puntas de flecha si 
procede tipo COLOBER. 445,00 ML 30,00 13.350,00

Ejecución de peldaño de una pieza huella y contrahuella remontado en media caña. 
Cantonera a definir 28,00 UD. 38,00 1.064,00

FECHA: 

FECHA
N.I.F.

AGENTE:

FORMA DE PAGO:

PROPUESTA ECONÓMICA PRECIO

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO 15 DIAS

CONFORME CLIENTE: Sello y Firma

CANTIDAD SUBTOTAL

TOTAL

(pendiente de estudio por COLOBER)

NO SE RESERVAN MATERIALES SIN CONFIRMACIÓN DE PEDIDO 
EN CASO DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVOLVERLO FIRMADO Y SELLADO
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Suministro y colocación de pavimento vinílico   Tarkett MULTISAFE AQUA encolado 
con adhesivo de dispersión acuosa  Ardex af 145 , a bandas rectas sistema 
COLOBER. 1,00 M² 55,00 55,00

Suministro y colocación de lámina antihumedades tipo TARKOLAY  de TARKETT de 
1,1 mm de grosor 90,00 M² 25,00 2.250,00

Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2 mm 
de grosor, previa imprimación de neopreno Mapei Primer G i posterior pasada de 
rodillo de puas tipo COLOBER 40,00 M² 15,00 600,00

Suministro y colocación de pavimento vinílico   Tarkett SAFETRED UNIVERSAL PLUS 
encolado con adhesivo de dispersión acuosa  Ardex af 145 , a bandas rectas sistema 
COLOBER. 40,00 M² 55,00 2.200,00

FECHA: 

IMPORTE    63.791,00 €          TIPO 21% IVA  13.396,11€

77.187,11€



PAD8
PAD10

Estos perfi les de PVC fl exibles 
“todo en uno”, acaban el 
remontado del pavimento 

incluso en paredes irregulares 
para crear un rodapié perfecto 

con capuchón superior 
incorporado. Adecuados para 

pavimentos compactos y 
acústicos.

 PAD10

  Perfi l fl exible de PVC para insta-
lación con adhesivo. 20 uds/caja 
en 2ml.
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 PAD8

  Perfi l fl exible de PVC para insta-
lación con adhesivo. 20 uds/caja 
en 2ml.
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Ref 1 437 000

Ref 1 437 001

Ref 1 437 002

PAD8

Black 
Ref 1 438 000

Light grey
Ref 1 438 001

White
Ref 1 438 002

Unidad: mm 

Unidad: mm 

Las muestras de color son sólo una guía y pueden presentar variaciones con la muestra real.

Rodapiés

Rodapiés semifl exiblesRodapiés fl exibles
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PA20
PA30
Cap1
Cap2
Cap3
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 PA20

 PA30

 Cap1

 Cap2

 Cap3

PA20 - PA30 
En el caso del remontado 
en pared del pavimento, 

estos perfi les de apoyo de 
PVC fl exible brindan apoyo y 
añaden fuerza al punto más 

vulnerable entre el suelo 
y la pared, facilitando su 

mantenimiento.

Cap1 - Cap2 - Cap 3 
En el caso del remontado en 
pared del pavimento, estos 

perfi les de terminación suelo/
pared protegen el borde 

expuesto del pavimento y 
proporcionan un acabado 

perfecto. Normalmente 
utilizado con los perfi les de 

apoyo.

  Perfíl de apoyo de PVC fl exible 
para instalación con adhesivo. 25 
unidades de 2ml. 

  Perfíl de apoyo de PVC fl exible 
para instalación con adhesivo. 25 
unidades de 2ml. 

  Perfíl de apoyo de PVC fl exible 
para instalación con adhesivo. 25 
unidades de 2ml. 

   Perfi l de terminación suelo/pared 
de PVC rígido autoadhesivo. 25 
unidades de 2,70 ml.

  Perfi l de terminación suelo/pared 
de PVC semifl exible en dos piezas. 
Para instalación con adhesivo. 25 
unidades de 2,70 ml.
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PA20

Black 
Ref 1 441 000

PA30

Black 
Ref 1 442 000

Cap2

Black 
RRef 1 444 000

White
Ref 1 444 001

Silver
Ref 1 444 002

Cap1

Medium grey 
Ref 1 443 000

Light grey
Ref 1 443 001

White
Ref 1 443 002

Cap3

Black 
Ref 1 445 000

White
Ref 1 445 001

Wood colour matched
Ref 1 445 002

Unidad: mm 

Unidad: mm 

Unidad: mm 

Unidad: mm 

Unidad: mm 

Rodapiés

Rodapiés semifl exiblesRodapiés fl exibles

Las muestras de color son sólo una guía y pueden presentar variaciones con la muestra real.
18

Wetroom

Con más de 25 años de experiencia 
a nivel mundial en el concepto 
Wetroom (zonas húmedas), Tarkett 
posee una oferta completa de 
revestimientos y accesorios para 
habitaciones o zonas húmedas que 
garantizan la solución completa en 
cualquier instalación. Ideal para 
habitaciones húmedas en el sector 
sanitario (baños de hospitales 
y zonas destinadas a personas 
dependientes). Los accesorios del 
concepto wetroom están igualmente 
indicados para aseos de residencias 
de estudiantes, vestuarios de 
polideportivos e incluso centros de 
reeducación en medio acuático 
(balnearoterapia). 

31



Cuñas y perfi les de uniónPerfi les de transición Sumideros Manguitos herméticos

PA20 /PA30
PJ30

PERFIL DE APOYO PA20 O PA30
GRANIT MULTISAFE

CUÑA PJ30

REMONTADO

AQUARELLE WALL HFS

Las muestras de color son sólo una guía y pueden presentar variaciones con la muestra real.

 PA20 Unidad: mm 

 PA30 Unidad: mm 

PJ30
Ref 1 418 001

PA20
Ref 1 441 000

PA30
Ref 1 442 000

PJ30 
Cuña triangular para colocar 

sobre el zócalo del remontado 
que permite salvar el grueso 

del material, facilitando la 
gradual adaptación entre el 

revestimiento de suelo y el de 
pared.

PA20/PA30
Sirven de soporte en el caso 
del remontado en pared del 

pavimento

  Perfi l de transición de PVC. Para 
instalación con adhesivo. 25 ml/
rolllo.

PJ30

 PJ30 Unidad: mm 

30
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Wetroom
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A safer 
step

Tapiflex Stairs
HETEROGENEOUS VINYL

STAIRS COLLECTION 3

CREATE DISTINCT SPACES 
CREATE DISTINCT SPACES 

 
 3

A CONCENTRATION  
 

 4

STEP  
 

 5

 
STEP AFTER STEP 
 7
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TENDER SPECIFICATION 
 14

 
 

 15

DESIGN

20+ 
references

Add high contrast flash

5 new neon 
phosphorescent 

coordination

PERFORMANCE

Tapiflex Stairs* 

0.10 18

Safety for users
 Contrasted stair noses

70% contrast selection

ive 

30%
 Staircases stay open during

 Safe dry glue

 * resistance to indentation / sound impact reduction

100 % 

PHOSPHO 024



5STAIRS COLLECTION4 STAIRS COLLECTION

A CONCENTRATION 

1

 2

 3

 4

 5

 6

4

5

6

1

2

3

STEP  

See Each Step  
Distinctly

guaranteed   

at 70%
16 Stairs  

 

70%

 
A Soft Spring  
in Each Step

18dB sound reduction

 
 

1

 
No Slipping

Stair nose integrated into the product

14.25

12.5
51

24.5

14.25

12.5
51

24.5

102cm

7STAIRS COLLECTIONSTAIRS COLLECTION6

 

 

One Step at a Time

Free circulation during installation

Step by step installation

Step Right Up

Use immediately

 

Faster Time to the Top

30% faster 
installation

4 hours

3 hoursSELF ADHESIVE BACKING

GLUE
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Tapiflex Stairs has a generous range of colours and contrasts with which to identify 

 
Mix and Match

20+ references

 5
phosphorescent stair noses

Personalise Using Floorcraft

 
are in the Details

CONTRAST 
RATE

 
STAIRS

 

77%

75%

74%

72%

11STAIRS COLLECTIONSTAIRS COLLECTION10

 

 

 

 
Accessibility 

 Tapiflex Stairs 

STAIRS STAIRS SA

Design   Colour NCS stair (%)
NCS stair 

nose nose (%) Contraste

CONCRETE  
STAIRS
ESQUISSE  
STAIRS –

–

FUSION 
 

STAIRS

–

–

STAIRS –

–

NEON  
STAIRS –

–

–

OAK TREE 
STAIRS

–

STAIRS
UNI  
STAIRS –

–

IT
EM

 C
OD

ES
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After Installation

ACTIONS INSTRUCTIONS

 

 
+

  

ACTIONS INSTRUCTIONS

 

 

ACTIONS INSTRUCTIONS

 

 
+

  

STAIRS COLLECTION14

 

wear layer of 1mm

®

 

®

EN 651 Heterogeneous Acoustic Vinyl Heterogeneous Acoustic Vinyl
  EN ISO 10874 34-43 34-43

 EN 660-2 T T 

EN ISO 24346 3.50 mm 3.50 mm
 Total weight EN ISO 23997 3670 g/m2 3670 g/m2

EN ISO 24340 1 mm 1 mm
 Form of delivery EN ISO 24341 (rolls) approx. 23 running metres x 102 cm approx. 23 running metres x 102 cm

 Declaration of Performance EN 14041 0120-0025-DOP-2013-04 0120-0069-DoP-2014-12
EN 13501-1 Bfl-s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) Cfl s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) 

   Cfl-s1 glued over any derivate wood substrate Cfl-s1 glued over any derivate wood substrate
 Electrostatic properties  
 Thermal resistance EN ISO 10456 0.04 m2 K/W 0.04 m2 K/W
 Slip resistance

 Residual indentation  

   Best measured value*: 0.10 mm Best measured value*: 0.10 mm 
   Average measured value*: 0.17 mm Average measured value*: 0.17 mm
 Impact sound reduction NF EN ISO 717 / 2 Lw = 18 dB Lw = 18 dB
 Acoustical improvement NF S31-074 L  < 65 dB - Class A  L  < 65 dB - Class A 
 Slip resistance(1) DIN 51130 R10 R10
 Furniture leg EN 424 No damage No damage 
 Castor chair ISO 4918 No damage No damage
 Curl resultant to heat 

 Dimensional stability EN ISO 23999 < 0.10% < 0.10% 
 Chemical resistance EN ISO 26987 High resistance High resistance
 Underfloor heating  Suitable Suitable

3 3 (after 28 days)
 Formaldehyde ISO 16000-3 < 10 μg/m3 (after 28 days) < 10 μg/m3 (after 28 days)

   22 10

SPECIFICATION DATA

3

TECHNICAL DATA STANDARD TAPIFLEX STAIRS TAPIFLEX STAIRS SELF-ADHESIVE

(01/18). *For information - not binding.
(1)Please note that slip resistance may be impacted by usage and cleaning operations. 
According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com 

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Recyclable 
Recycled content

100 %
23 %

*TVOC AT 28 DAYS

Optimal Indoor
Air Quality

Tapiflex 
Stairs Recyclable 

Recycled content

100 %
23 %

*TVOC AT 28 DAYS

Better Indoor 
Air Quality

*Tapiflex 
Stairs
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OTIS 0201 O.S. Barcelona 
CR. VENEÇUELA, 31  - 08019 Barcelona (Barcelona) 
De: David Prieto Pastor 
eMail: david.prieto@otis.com 
Teléfonos: 628158942 
 

 

Oferta técnica y propuesta económica 
 

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET 
 

C. Migdia 5, 3a planta 
08901 - L'Hospitalet de Llobregat 

 
Att.: LOPEZ LÁZARO ,SERGIO   

93 402 94 56 
 

Proyecto de Elevación para Escuela 
 

la calle ALBIOL 18 
08901 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
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OTIS es la empresa líder mundial en fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras 
mecánicas. 
Desde que Elisha Graves Otis inventara en 1853 el primer ascensor seguro de la Historia, OTIS ha sido 
siempre líder en innovación tecnológica. 
Más de 100.000 unidades en el mundo entero funcionan con nuestra exclusiva tecnología Gen2, que 
proporciona los mejores niveles de confort, seguridad, eficiencia energética y protección 
medioambiental. 
 
SERVICIO 
En España, el Grupo Otis también es líder destacado en ventas, unidades en mantenimiento y puntos de 
asistencia técnica. Tenemos más de 225.000 unidades en mantenimiento y contamos con más de 170 
puntos de asistencia técnica. 
SEGURIDAD ANTE TODO 
Nuestros equipos, métodos de montaje y mantenimiento garantizan en todo momento la seguridad de los 
usuarios y operarios. 
INSTALACIONES DE REFERENCIA 
Los edificios más singulares de España y el mundo están equipados con ascensores OTIS: 
En España: Torre Cepsa (255m), Torre Picasso (157m), Torre Mapfre (154m), Torre Europa (113m), Museo de 
las Ciencias, Centros de El Corte Inglés, Metro de Madrid, Metro de Barcelona... 
En el mundo: Burj Khalifa (828m), Torres Petronas (452m), Empire State (381m), Edificio Chrysler (319m), Torre 
Eiffel (300m), Eureka Tower (300m), Torre Sapphire (261m), Roppongi Mori (200m), Torre Main (200m)... 
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MÁXIMA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
Nuestros ascensores Gen2 y Gen360 han obtenido la máxima 
calificación en eficiencia energética según el estándar VDI4707 para 
las cinco categorías por intensidad de uso: AAAAA. 

 
SISTEMA REGEN DRIVE 
Además, los Gen2 y Gen360 incorporan el sistema Regen Drive que aprovecha la energía generada por 
el ascensor, reduciendo significativamente el consumo y los costes energéticos del edificio. 
 
SISTEMA E-VIEW 
Se trata de un intercomunicador audiovisual único en el mercado. Actúa como videoteléfono para casos 
de emergencia, como indicador digital de posición y dirección, tanto sonoro como gráfico, y al mismo 
tiempo, como emisor de contenidos tales como música, noticias y mensajes personalizados. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
 

GEN 3  2P AP900 
 

Modelo : 1 ascensor modelo OTIS Gen360™ JE0882MA. 
   

Normativa : Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas EN 81-20, EN 81-21 y EN 81-50. 
  Conforme a: 

 Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. 
 Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE. 
 EN 81-28 Comunicación bidireccional en cabina. 

    

Carga - 
Capacidad 

: 630 kg. - 8 pasajeros.  
   

Velocidad : 1 m/s con nivelación de precisión. 
   

Recorrido : 3 m. 
   

Paradas - 
Accesos 

: 2 paradas, con 2 accesos, embarque sencillo. 
   

Máquina : 
Sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono 
de diseño radial e imanes permanentes embebidos. 
Situada sobre las guías, las cargas son transferidas 
directamente al foso. 

 
   

Hueco : Dimensiones: 
 1600 mm. ancho. 
 1655 mm. profundidad. 

  Puertas  . 
   

Sobre 
recorrido 

: 2600 mm. 

  

La solución de mantenimiento del Gen360 elimina la 
necesidad de efectuar cualquier operación de 
mantenimiento desde el techo de la cabina. 

 
   

Foso : 1000 mm. 
  . 
   

Tensión de red : Alterna trifásica 400 V. - 50 Hz. 
  Intensidad nominal 6.7 A. 
  Potencia 4.59 kW. 
   

Tracción : 
Eléctrica con cintas planas, con dispositivo digital de carga 
y un control de movimiento por frecuencia variable y lazo 
cerrado. 
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Dispositivo 
“Pulse” 

: 

Sistema electrónico que monitoriza permanentemente el 
estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al día, 7 
días a la semana. 

 
   

Maniobra : Colectiva en bajada Símplex 
   

Posicionales y 
Direccionales 

: 
 

  
 y con retroiluminación blanca. 

  
Indicador de sentido mediante un display, para el 
embarque frontal en las plantas 0,1    

  
   

Dispositivos 
opcionales 

incluidos : 

 

  CFL1 dispositivo de apagado automático luz en cabina. 
  ARD Reenvío automático de cabina. 
  SSM4 Sintetizador de voz. 
  SDO Maniobra de puerta semiselectiva. 
   

Drive : Drive regenerativo. Cuando la cabina está muy cargada 
baja por el efecto de la gravedad y el motor en lugar de 
consumir energía, la produce igual que si fuese una 
dinamo. Lo mismo ocurre cuando la cabina sube con poca 
carga o vacía; el contrapeso baja por efecto de la 
gravedad y el motor genera energía (-2.3 kW).  

   

Dimensiones 
de cabina 

: Ancho  1100 mm. 
Profundidad 1400 mm. 
Altura  2200 mm. (El falso techo puede reducir la altura útil). 

   

Decoración de 
cabina 

: 

Colección Modern , acabado Advanced 

 
  

Paneles verticales en Acero Inoxidable Cepillado  

  

 
Acero Cepillado 

Panel lateral izquierdo de cabina, sentido acceso en acero cepillado. 

  

 
Acero Cepillado 

Panel lateral derecho de cabina, sentido acceso en acero cepillado. 

  

 
Acero Cepillado 

Panel trasero en acero cepillado. 
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  Pasamanos VENTO , ubicado en todas las paredes de la 
cabina, y con barra en cromo cepillado y terminaciones en 
cromo cepillado 

 
  Rodapiés en cromo cepillado. 

  
Suelo a instalar en obra. Rebaje para suelo de 30 mm 

  

  Iluminación ambiental indirecta, integrada verticalmente tras el panel de mando y esquinas LED, 
Integrada verticalmente tras el panel de mando y esquinas  , y sistema de apagado automático. 

  

  
Techo Acabado en Acero Inoxidable cepillado  

  Panel de control plano de altura completa, ubicado a la 
derecha sentido acceso al ascensor, dispone del frontal en  
cromo cepillado  y pulsadores en cromo cepillado.  

 
   DOB Pulsador de apertura de puerta en cabina. 
  

Indicador de posición y dirección de cabina en 
multipantalla digital programable de 10 pulgadas, 
integrando conexión a internet IoT, sistema de 
entretenimiento y vídeollamadas bidireccionales de 
emergencia. 

 
  Acabado accesorios de cabina en cromo cepillado. 
   

Puerta de 
cabina 

: Automática telescópica de dos hojas con acabado en Acero Inoxidable Cepillado y 
embocadura de cabina en Acero Inoxidable Cepillado. 

  Dimensiones de puerta de paso libre: 
 Ancho 900 mm. 
 Altura 2000 mm. 

   

Puertas de piso 
: 

Automáticas telescópicas de dos hojas acopladas con la puerta 
de cabina y de las mismas dimensiones de esta. 

 
  Detector de presencia por cortina de infrarrojos 
  Ubicación: Puertas  . 
  Acabado en acero inoxidable cepillado para el embarque frontal en las plantas 0,1 
   
  Con protección al fuego E 120 para el embarque frontal en las plantas 0,1    
   

Marcos :  
  

Marco total reducido, para el embarque frontal en las 
plantas 0,1    

  
  Mismo acabado de las puertas de piso. 
   

Acabados 
varios 

: Llamadores de planta con registro de llamada, en diseño   , 
y halo del llamador iluminado en blanco. 

  
  Cuadro de Maniobra con acabado de Acero Inoxidable Cepillado ,  se encuentra ubicado en el 

acceso frontal en la planta 1      . 
   

Observaciones 
para el cliente 

: Este ascensor genera                 kJ/s. Deberán adoptarse las medidas necesarias para su disipación 
según la normativa vigente y mantener la temperatura interior entre 5 y 40 ºC. Por ejemplo con la 
instalación de una rejilla al exterior del hueco. 
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PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Modelo Unid. Carga 
(kg) Paradas Recorrido 

(m) 
Vel. 

(m/s) 
Puertas 
(mm) Decoración Precio 

         

GEN 3  2P AP900 
JE0882MA 1 630  2 3 1 900 

Según 
especificacion

es 
25.330,30 € 

         
Total 1 Precio Total de la oferta 

sin I.V.A. 
25.330,30 € 

 
El precio comprende: 
 El material suministrado franco fábrica 
 El montaje, con sus gastos de viaje y dietas de nuestros técnicos y montadores. 
 Realización del expediente técnico y tramitación ante el organismo competente de Industria para la 

autorización de puesta en marcha. 
 

No se incluye: 
 Obra civil ni ayudas de otros oficios.  
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Nota: 
Todas las imágenes incluidas en este documento son orientativas y no contractuales. No 
teniendo que coincidir exactamente con el producto que usted ha seleccionado. 
 
Nota sobre ascensores accesibles: 
 
Según CTE-SUA los ascensores accesibles que se instalen en edificios de nueva construcción 
deben cumplir, entre otras, con la norma armonizada EN 81-70:2004. 
 
Actualmente la norma EN 81-70:2004 está publicada como válida (armonizada) en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, sin embargo, en un futuro próximo la Unión Europea 
establecerá como válida (armonizará) la nueva norma EN 81-70:2018, y será en ese mismo 
momento en el que el CTE también deberá exigir la nueva norma. 
 
Por lo tanto, es posible que ascensores diseñados y fabricados según la norma EN 81-
70:2004 no estén instalados en el momento en que la UE establezca la EN 81-70:2018 como 
válida. Si éste es el caso, estos ascensores no se podrán considerarse como ascensores 
accesibles según CTE-SUA al no cumplir algunos de los requerimientos de la nueva norma.  
 
Por ello recomendamos que la definición de los ascensores cumpla con la nueva norma en 
proyectos existentes que estén comenzado su ejecución y en nuevos proyectos. 
 
La nueva normativa, entre otras disposiciones, modifica las dimensiones mínimas de las 
cabinas para ascensores accesibles, que pasan a ser de 1.100 x 1.400 mm con puertas 
automáticas de paso mínimo 900 mm, carga nominal 630 kg., 8 personas.  
 
Para áreas públicas, se recomienda que las cabinas sean de 1.100 x 2.100 mm con paso de 
puertas mínimo de 900 mm. 
 
En caso de doble embarque a 90º, las cabinas serán de 1.600 x 1.400 mm o 1.400 x 1.600 
mm con paso mínimo de puertas de 900 mm. 
 
En edificios existentes, y sólo cuando no sea posible acomodar una cabina de 1.100 x 1.400 
mm,  las dimensiones mínimas de las cabinas para ascensores accesibles son de 1.000 x 
1.300 mm con puertas automáticas de paso mínimo de 800 mm, carga nominal 450 kg., 6 
personas. 
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FORMAS DE PAGO 
 
25% a la firma mediante pagaré a 30 días, 75% a la llegada de materiales mediante pagaré a 30 días. 

 

 

 

 

Precio de contratación de los equipos descritos, 

Euros: ............................... (          ). 

 

PROPUESTA DE OPCIONALES 
 

Modelo Denominación del Opcional Precio Cantidad 
    

GEN 3  2P AP900    
    

 

Los equipamientos extra contratados para esta oferta son los especificados en el cuadro anterior.  

Precio de contratación de los opcionales seleccionados, 

 Euros: ............................. (          ). 
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CONDICIONES GENERALES 
1. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
El Comprador obtendrá los permisos o autorizaciones necesarios de organismos 
oficiales para la instalación y puesta en marcha de las unidades contratadas, 
siendo de su cuenta el pago de todos los impuestos, derechos, tasas, arbitrios, 
etc., de cualquier tipo que ello ocasione, incluido el I.V.A. 
2. PLANOS 
Firmado el contrato, el Comprador deberá facilitar a OTIS Mobility, S.A. con NIF 
A-28011153 y domicilio social en Cl. Golfo de Salónica, 73 - 28033 Madrid 
(España) (en adelante “La Sociedad”) los datos necesarios para preparar los 
planos de montaje que, una vez confeccionados por La Sociedad, serán 
entregados al Comprador para su aceptación, mediante su firma. Una vez 
aceptados, deberán ser devueltos a La Sociedad en un plazo no superior a 
quince días desde su entrega. Caso de no devolverse firmados en plazo, La 
Sociedad podrá bien dar por resuelto con las consecuencias establecidas en la 
cláusula 18 o bien continuar con la ejecución del contrato, entendiéndose en este 
caso que el Comprador ha aceptado tácitamente los planos confeccionados por 
La Sociedad. 
3. TRABAJOS POR CUENTA DEL CLIENTE 
El Comprador realizará por su cuenta todos los trabajos de albañilería, 
carpintería, cerrajería y electricidad, incluso suministro y colocación de vigas de 
apoyo y/o elementos de separación entre ascensores contiguos, que sean 
necesarios para el alojamiento o instalación de los equipos de elevación 
contratados, sin cuyo cumplimiento previo La Sociedad no vendrá obligada a 
comenzar la instalación. A saber: 
1. Un hueco liso ya terminado, de dimensiones adecuadas, según plano; 

conforme la norma UNE EN 81-20 y construido cumpliendo el Código 
Técnico de la Edificación con desplomes menores del 1/1000 y con 
ventilación permanente conforme norma. 
Los elementos constructivos horizontales y verticales que configuren el 
hueco y el cuarto de máquinas (si existe) proporcionarán un aislamiento 
acústico conforme a norma. 

2. Un foso estanco, limpio y seco, reforzado (capaz de soportar las cargas 
indicadas en el plano). 

3. Los ganchos necesarios según plano, con anclaje suficiente y debidamente 
certificados y señalizados con etiqueta de carga máxima. 

4. Los zunchos necesarios en el hueco para el anclaje de fijaciones de guías 
de cabina y contrapeso conforme a planos de montaje. 

a. Si la distancia entre zunchos en algún punto excede de la 
indicada en plano, se instalará por las caras del mismo que 
soportan las guías, una viga metálica intermedia de frente liso, 
sin enfoscar, de un ancho mínimo de 140 mm y capaz de 
soportar las cargas indicadas en plano. 

b. Los zunchos / dinteles necesarios de hormigón o metálicos para 
sujeción de las puertas de piso. 

5. El recibido, remate y pintura de las puertas después de su colocación por 
La Sociedad. 

6. Los nichos necesarios, según plano de montaje, Las acometidas de fuerza 
y alumbrado, con toma de tierra en el cuadro de maniobra, admitiéndose 
una caída de tensión máxima del 5%. Junto al interruptor del alumbrado se 
instalará un enchufe (230V+T). Dimensiones aproximadas de la caja 
310x175 mm, conforme a la normativa en vigor y planos de montaje. 

7. En ascensores con cuarto de máquinas, éste será para uso exclusivo del 
ascensor, según plano; conforme EN 81-20 en vigor y construido 
cumpliendo el Código Técnico de la Edificación de fácil acceso, iluminado 
con 200 Lux min., equipado para evacuar las Kcal/h indicadas en el plano 
de montaje y el calor procedente del exterior para conseguir mantener la 
temperatura interior entre 5 y 40 ºC; dotado de una puerta metálica y como 
requieran el CTE y el DB-SI (si aplican), y con cerradura de apertura sin 
llave desde el interior. 

8. En los ascensores a instalar en edificios existentes, la propiedad o su 
representante autorizado determinarán si debe o no cumplirse el CTE. En 
caso afirmativo, se atenderá a lo anterior. 

Para ascensores hidráulicos, este cuarto podrá estar ubicado a un máximo 
de distancia entre la salida de la central y la entrada al cilindro, indicada en 
plano. 
Cuando el cuarto de máquinas no sea adyacente al hueco, se preverá un 
intercomunicador entre la cabina y el cuarto de máquinas, también se 
preverán los conductos necesarios para los conexionados eléctricos y 
conducciones hidráulicas, entre hueco y cuarto de máquinas. 

9. El hormigonado de la losa-base para la máquina conforme a las medidas 
del plano, y capaz de resistir las cargas indicadas. Si la losa-base de la 
máquina está a más de 0,5 m. sobre el resto de la superficie del cuarto de 
máquinas se deberá prever una protección metálica desmontable de 0,9 
m. de altura así como escalera de acceso. 

10. A partir del comienzo del montaje la corriente necesaria para las herramien-
tas de trabajo y los ensayos de puesta a punto del ascensor, a un máximo 
de 20 m de la última planta, o cuarto de máquinas. 

11. Las protecciones provisionales en los accesos al hueco y zonas de trabajo 
durante el periodo de montaje. 

12. Alumbrado de rellanos, mín. 50 lux. excepto en la planta donde se ubique 
el cuadro de maniobra, que será de 200 lux., para iluminarlo y controlado 
por un interruptor incluido en su interior. 

13. La Sociedad no será responsable del cumplimiento por parte del 
Comprador o del Propietario del Inmueble donde se instalen las unidades 
objeto del presente, ni de las distintas obligaciones que le sean o puedan 
ser exigibles por las distintas leyes o normas en materia de accesibilidad o 
de supresión de barreras arquitectónicas. El cliente es responsable de 
elegir el modelo y materiales finales de las unidades y/o la instalación que 
mejor cumpla con sus necesidades según la normativa aplicable en cada 
momento. Si dichas necesidades son comunicadas de forma expresa a 
Sociedad en el momento de la solicitud de la oferta, Sociedad podrá 
recomendar sobre la mayor o mejor adecuación a dichas necesidades, sin 
perjuicio de que será, en todo caso, responsabilidad del cliente la elección 
final que realice, así como la obtención de las licencias y/o exoneraciones 
que pudieran ser necesarias. Sociedad solo estará obligada a la entrega 
de la instalación en las condiciones contratadas, quedando expresamente 
exonerada de cualquier otra responsabilidad. Todos los trabajos que se 
consideren necesarios para que los accesos y salidas de la unidad, así 
como para que los itinerarios de comunicación del edificio que conduzcan 
a la unidad, sean considerados accesibles y cumplan con toda la normativa 
sobre la materia de accesibilidad aplicable, serán de la entera 
responsabilidad del Comprador o Propietario del Inmueble. 

14. Todos los trabajos necesarios que específicamente no se consideren en 
este contrato como por cuenta de Sociedad. 

15. En particular para la instalación de Andenes y Escaleras mecánicas, 
además de lo dispuesto anteriormente, el Comprador realizará a su cargo 
los apoyos extremos, y en caso de ser necesarios los intermedios, 
definidos en los planos de instalación. También estará obligado a facilitar 
los puntos de anclaje adecuados, o estructuras provisionales, para la 
fijación de elementos de tracción y suspensión empleados en la ubicación 
de las instalaciones objeto de este contrato. 

4. SEGURIDAD E HIGIENE 
El Comprador deberá también proteger, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables, los accesos a los recintos y serán a su cargo las 
responsabilidades que por incumplimiento de las leyes o reglamentos de 
seguridad, prevención e higiene en el trabajo se puedan producir. 
Los técnicos designados para instalar los equipos del presente contrato, tendrán 
libre acceso a los comedores, vestuario y servicios de W.C., etcétera, que 
existieran en la obra. 
Sociedad podrá interrumpir sus trabajos de montaje si las condiciones de 
seguridad existentes en la obra fueran, a su juicio, inadecuadas para la 
integridad física de sus operarios. 
5. RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El comprador se compromete a recibir el material que le envíe Sociedad, 
cuidándolo como único responsable desde la recepción del mismo. Si al 
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efectuarse el montaje se detectara la falta o deterioro de algún elemento de la 
instalación, La Sociedad repondrá o reparará el elemento en cuestión con cargo 
al Comprador. 
Serán por cuenta del Comprador la carga, descarga y movimiento de materiales 
y herramientas en la obra y deberá facilitar a La Sociedad un local cerrado, a 
nivel de planta y a no más de 50 m del punto de descarga, que sirva como 
almacén de materiales y herramientas del personal instalador (mínimo necesario 
20 m2). 
Si el Comprador no se hiciera cargo del material que se le envíe serán de su 
cuenta los consecuentes gastos de custodia, almacenaje y seguro a que diera 
lugar. 
Si a petición del cliente o por imposibilidad de su almacenamiento en obra, 
debiera retrasarse el envío de los materiales con respecto a la fecha indicada en 
el contrato, el plazo para la realización de los trabajos quedará automáticamente 
ampliado por el tiempo que sea necesario, quedando La Sociedad facultada para 
facturar y cobrar el importe que se hubiera establecido como exigible al 
suministro de los materiales y los costes de almacenaje incurridos. 
El Comprador es el responsable de la entrega de residuos para su correcta 
gestión ambiental. 
6. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
La Sociedad podrá ceder y/o subcontratar total o parcialmente la ejecución de 
los trabajos y, enviará los técnicos-montadores que precise la marcha de la obra; 
estos trabajarán la jornada laboral normal y sólo recibirán órdenes de La 
Sociedad o de quien ésta designe.  
El Comprador facilitará la ayuda precisa al técnico-montador cuando esté 
excluida de esta Oferta, así como un cuarto para montadores / material delicado 
cercano al hueco, cerrado y suficientemente iluminado. 
El Comprador será el único responsable y deberá, por tanto, encargarse de los 
seguros y de la responsabilidad consecuente en caso de accidente y ante 
terceros, de las personas que integren la ayuda del técnico-montador. 
En caso de que la ejecución de los trabajos no pueda iniciarse y/o continuar en 
los plazos inicialmente previstos por causas de fuerza mayor o por cualquier otra 
causa no imputable a Sociedad, Sociedad volverá a estimar los plazos para su 
ejecución, en base a la disponibilidad de su personal y organización del servicio, 
comunicando al Comprador el nuevo plazo o termino de ejecución, sin que por 
ello el Comprador tenga derecho a indemnización alguna o facultad de resolver 
el contrato. 
7. TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Se considerará terminada la instalación, y el Comprador la aceptará como tal, a 
todos los efectos, una vez concluido su montaje y efectuadas las 
correspondientes pruebas de funcionamiento. 
Una vez terminados los trabajos contratados, sí el Comprador no indica lo 
contrario al Vendedor, éste podrá proceder a la retirada de los materiales 
sobrantes y medios empleados, materiales que hayan sido desmontados, y/o 
sustituidos, así como, los sobrantes o excesos de los elementos a tales efectos, 
cediendo el Comprador la propiedad sobre los mismos 
En el supuesto de que no pueda entregarse los materiales o terminarse la 
instalación o realizarse las pruebas de funcionamiento o ponerse en servicio por 
motivos ajenos a La Sociedad, tales como la no realización por parte del 
Comprador de trabajos a que esté obligado, paralización de la obra, falta de 
suministro eléctrico o de permisos reglamentarios, o negativa del Comprador o 
propietario de la obra a recibir los materiales, el Vendedor podrá considerar la 
instalación terminada y entregada, en base a los plazos originalmente 
establecidos, con todas las consecuencias señaladas. 
8. SUMINISTROS, TRABAJOS Y GRAVÁMENES EXCLUIDOS 
El precio convenido no comprende suministros, trabajos o gravámenes que La 
Sociedad deba llevar a cabo o hacer frente por modificaciones legales o 
reglamentarias que entren en vigor con posterioridad a la fecha de aceptación 
del presente contrato. Los suministros y trabajos son exclusivamente los 
contratados. 
9. RESERVA DE DERECHOS DE SOFTWARE 

Al aceptar la entrega del equipo que incorpora software, el Comprador se 
compromete a no copiar ni permitir que otros copien dicho software, 
comprometiéndose a transmitir esta obligación y su aceptación a quienes 
resultaren ser nuevos propietarios de la instalación. Los derechos de propiedad 
sobre el software no se transmiten, ni está La Sociedad obligada a desvelar su 
contenido. El presente contrato no supone que La Sociedad, transfiera, en 
ningún caso, licencia alguna bajo ninguna patente relativa al producto 
definitivamente instalado o ninguno de sus componentes. 
10. EVIEW / CONNECT 
En caso de ser aplicable, el dispositivo eView / Connect, una vez entregado, 
actuará regularmente como un indicador de posición de la cabina. La 
conectividad adicional y los servicios de contenido de radiodifusión (incluida la 
comunicación de vídeo con el Centro de Servicio y la aplicación de 
personalización de contenido de audio / video) estarán disponibles sólo mediante 
la firma de un contrato de mantenimiento con La Sociedad que incluya la opción 
para dichas funcionalidades. 
11. FACTURACIÓN Y COBRO 
Si se pactaran condiciones de pago ligadas al suministro de materiales o a su 
montaje, los vencimientos de los efectos serían a contar desde la fecha de las 
facturas y no desde la de su aprobación por el Comprador, a no ser que se 
demostrase la improcedencia de éstas. 
Salvo que el comprador tenga la consideración de consumidor, la factura se 
emitirá de forma electrónica, y será enviada a la dirección de correo electrónico 
indicada por el mismo en las condiciones particulares, salvo que otra cosa se 
pacte por las partes 
Ningún representante está facultado para cobrar en nombre de La Sociedad a 
menos que el Comprador efectúe el pago en documento nominativo a favor de 
La Sociedad o contra documento nominativo librado por ésta. Cualquier pago 
que se haga sin justificante escrito o contraviniendo lo expresado en los párrafos 
anteriores, no tendrá efecto liberatorio. 
12. INCUMPLIMIENTO DE PAGO 
En caso de incumplimiento o retraso en el pago del precio del presente contrato, 
La Sociedad se reserva el derecho de no iniciar la fabricación de la unidad, 
paralizar el envío de los materiales pendientes, quedando facultada para 
suspender el montaje, si lo hubiere iniciado, e incluso retirar de la obra los 
materiales que se hubieran suministrado, reservándose el dominio de la 
instalación y de aquellos materiales pendientes y/o los retirados, hasta que no 
haya sido abonada la totalidad del precio estipulado, pudiendo ser destinados 
por La Sociedad a otros usos en caso de resolución definitiva del presente. 
A estos efectos la no entrega en plazo de los medios de pago convenidos en el 
contrato tales como; transferencias, pagarés, cheques, confirming, etc. se 
considerará como incumplimiento de las obligaciones de pago del 
COMPRADOR, facultando a La Sociedad el derecho de poder resolver el 
contrato con los daños y perjuicios que correspondan según contrato. 
13. RESERVA DE DOMINIO 
Mientras el Comprador no haya abonado el precio total convenido, no podrá 
enajenar, gravar ni ceder los equipos instalados, ni incluir los mismos en 
declaración de obra nueva sin consentimiento escrito de La Sociedad, y se 
compromete a informar a ésta de cualquier embargo que se practique sobre la 
misma. Los materiales quedarán en poder del Comprador en calidad de 
depositario hasta que cumpla con su total obligación de pago, el cual deberá 
almacenar las mercancías en depósito en un lugar seguro de tal manera que 
permita su correcta identificación como propiedad exclusiva de La Sociedad, en 
caso de incumplir esta obligación y en caso de duda sobre la identificación de 
las mercancías dicha reserva de dominio se extenderá también a éstas 
quedando afectadas por dicha reserva, pudiendo La Sociedad retirar el material 
depositado en las dependencias del Comprador, quien en este acto autoriza 
irrevocablemente a La Sociedad para entrar en sus dependencias con dicho fin.  
Si a pesar de lo dispuesto se vendiera parcial o totalmente el edificio, el 
Comprador viene obligado a dejar especialmente afecta la venta para hacer 
cumplido pago a La Sociedad de cuanto le debiera por razón de dicho contrato. 
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Si se incumpliera lo previsto en el párrafo anterior, serán radicalmente nulos los 
actos de enajenación, disposición o gravamen y los nuevos adquirentes o 
titulares vendrán obligados a satisfacer cuanto el Comprador hubiese dejado de 
pagar, quedando subrogados solidariamente con éste en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes de este contrato, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades exigibles. 
14. REVISIÓN DEL PRECIO 
El precio será invariable siempre que el suministro de los materiales y la 
ejecución de los trabajos de montaje o de obra auxiliar, en caso de que ésta 
hubiera sido contratada a La Sociedad pueda realizarse en las fechas acordadas 
y no concurra ninguna circunstancia de las previstas en la cláusula 6. 
Si por causa ajena a La Sociedad  no se pudieran cumplir los plazos de entrega 
de materiales y/o montaje, se viera retrasada la obra, o se produjera en el 
mercado un incremento de precios en los materiales o mano de obra, La 
Sociedad quedará facultada para revisar el precio pactado en la cuantía a la que 
diera lugar la aplicación de los índices oficiales de precios de materiales y/o 
mano de obra, entendiéndose a estos efectos que el 70% del precio proviene de 
los materiales y el 30% del montaje. La eventual aplicación de la presente 
cláusula de revisión no guarda relación con las condiciones de pago establecidas 
ni con los intereses moratorios convenidos para el caso de retraso en el pago 
del precio o de la eventual indemnización. 
La Sociedad no comenzará o continuará la instalación hasta que la revisión de 
precios obtenida por la presente cláusula haya sido aceptada por el Comprador. 
15. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y GARANTÍA 
La Sociedad garantiza que los productos suministrados cumplen las 
especificaciones mutuamente acordadas y que se entregaran libres de defectos 
respecto de los materiales y la mano de obra. 
La garantía del producto es de 3 años en el caso de que al Comprador le fuera 
aplicable lo establecido en la normativa de Consumidores y Usuarios, salvo en 
aquellos casos en los que dicha normativa establezca plazos diferentes, en cuyo 
caso, se aplicará ésta última. Transcurrido el período citado no se admitirán 
reclamaciones de ningún tipo por esta causa. 
Salvo prueba en contrario, y siempre que el producto suministrado cumpla con 
los requisitos establecidos legalmente, se entenderá que el mismo ha sido 
entregado conforme al contrato suscrito. 
No obstante, sí se acreditará por el Comprador antes de la finalización del 
período de garantía, que el producto suministrado no es conforme con lo previsto 
en este contrato, La Sociedad vendrá obligada a responder en la forma prevista 
por la legislación vigente, reparando o sustituyendo a su elección el producto 
suministrado, siendo necesario para ello que el Comprador notifique por escrito 
la falta de conformidad. 
La Sociedad podrá comprobar en todo caso y previamente, los defectos 
causados por los medios que considere oportunos, sin que el Comprador pueda 
entorpecer la actuación de las personas designadas por La Sociedad para 
verificar tal disconformidad. 
La reparación sustitución o nueva prestación de garantía por parte de la 
Sociedad no ampliará ni renovará el periodo de garantía correspondiente.  
La Garantía no cubrirá aquellos defectos o fallos de funcionamiento que vengan 
provocados por personas ajenas a La Sociedad Vendedora cuando actúen sobre 
la instalación sustituyendo, modificando o reparando elementos o piezas de la 
misma, lo mismo para el caso de que la instalación o puesta en marcha sea 
realizado por terceros o el propio Comprador. 
La Garantía no se extenderá a aquellos productos, materiales, componentes o 
accesorios que no hayan sido fabricados por el Vendedor o que no hayan sido 
directamente adquiridos a éste. 
16. COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL 
Será responsabilidad y por cuenta del Comprador la instalación y mantenimiento 
de la línea telefónica con terminal PTR dentro del cuadro de maniobra para la 
comunicación bidireccional con un servicio de intervención de 24 horas, 
conforme a la norma EN81-28. 
El cliente exime a La Sociedad de la responsabilidad de interrupción o falta de 
las comunicaciones por causas imputables a terceros. 

17. CÁMARAS 
La instalación de un Sistema de Vídeo Cámara y su mantenimiento, y 
consiguiente entrega de datos personales responsabilidad del cliente a La 
Sociedad no tiene la consideración legal de comunicación o cesión de datos, 
sino de simple acceso a los mismos por La Sociedad y exclusivamente en caso 
de necesidad durante el mantenimiento del Sistema. 
El cliente garantiza bajo su responsabilidad que en modo alguno conectará las 
cámaras instaladas por La Sociedad a una central de alarmas y/o centro de 
control o vídeo vigilancia, exonerándola de toda responsabilidad al respecto. 
Las actividades de grabación o de vídeo vigilancia podrán ser realizadas 
exclusivamente por los propietarios del edificio, exonerando éstos a La Sociedad 
de cualquier responsabilidad que se derive de dichas actividades. 
En estos casos, La Sociedad: 

 tratará los datos con el único fin de prestar el servicio de 
mantenimiento contratado y conforme a las instrucciones del cliente; 

 no los comunicará, ni siquiera para su conservación, a terceras 
personas. 

 adoptará las medidas de seguridad pertinentes conforme a la 
normativa vigente en materia de protección de datos 

 finalizada la prestación del servicio, no guardará ninguna de las 
imágenes. 

18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
El incumplimiento por parte del Comprador de alguna de las obligaciones del 
presente contrato, incluida la resolución unilateral del mismo, facultará a La 
Sociedad a optar por exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios en ambos casos, que 
queda establecida alzadamente y de común acuerdo entre las partes, en el 20% 
del precio convenido además más el coste de los materiales que hayan sido 
fabricados específicamente para este contrato, haciendo suyas, entre tanto, las 
cantidades que se hubieran entregando a cuenta. Si fuera Sociedad quien 
resolviera sin justa causa el contrato deberá de igual forma abonar al Comprador 
el 20% del precio convenido. Si antes o durante el montaje, se hubiera iniciado 
contra el comprador un procedimiento concursal o fuese declarado en concurso 
de acreedores se considerará resuelto este contrato con pérdida de las 
cantidades entregadas a cuenta de los daños y perjuicios ocasionados. 
Sin perjuicio de las responsabilidades concretas que puedan corresponder por 
determinados conceptos y que queden pactadas en el presente, la 
responsabilidad total de La Sociedad por cualquier tipo de incumplimiento o que 
de otro modo surja en relación al presente contrato por cualquier concepto 
quedará limitada al importe del precio del contrato, sin que, en ningún caso, sea 
responsable de resarcir al comprador ningún tipo de daño indirecto y/o incidental, 
tales como la pérdida de beneficios o lucro cesante. 
19. INTERESES DE DEMORA 
En todo caso, las cantidades pendientes de pago por cualquier concepto, 
devengarán a favor de La Sociedad desde las respectivas fechas de vencimiento 
de la obligación, el interés legal del dinero más 3 puntos, o un interés equivalente 
al prevenido en la Ley 3/2004 de morosidad para el caso de que el comprador 
actué como empresario y/o profesional. 
20. COMPETENCIA TERRITORIAL 
Si el Comprador no es un consumidor final, para cuantas cuestiones pudieran 
derivarse del cumplimiento o interpretación del presente contrato, ambas partes 
contratantes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid capital. 
21. CUMPLIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 Las Partes acuerdan cumplir con todas y cada una de las 
exportaciones, importaciones, sanciones, reglamentos, órdenes y 
autorizaciones aplicables que se aplican a sus respectivas 
actividades y obligaciones establecidas en este Acuerdo 
(colectivamente, "Leyes de Exportación. Nada en este Acuerdo se 
interpretará como como requisito para que una Parte cumpla con una 
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obligación que no cumple con las leyes de exportación. Además, 
cualquier Parte que reciba cualquier información de tecnología, 
productos, datos técnicos, software, bienes y servicios (incluidos los 
productos derivados de o basados en dichos datos técnicos) o 
cualquier otro artículo sujeto a cualquier Ley de Exportación aplicable, 
deberá cumplir y cumplir con esas leyes, regulaciones, órdenes y 
autorizaciones. 

 Las Partes de este Acuerdo no desviarán ni causarán conocimiento, 
a sabiendas o sin saberlo, de ningún producto, datos técnicos, 
software, bienes y servicios (incluidos los productos derivados o 
basados en dichos datos técnicos) sujetos a las Leyes de Exportación 
a cualquier (i) persona, (ii) entidad, (iii) país, (iv) uso final, (v) usuario 
final, o (vi) cualquier entidad localizada o incorporada en un país, que 
se encuentra en cualquier lista de parte denegada o lista de países 
sancionados, o prohibidos de otro modo, de conformidad con las 
Leyes de Exportación o cualquier otra regulación aplicable. Además, 
ninguna de las Partes modificará o desviará los productos, bienes, 
servicios o datos técnicos de la otra Parte controlados por las Leyes 
de Exportación a ninguna aplicación militar, a menos que dicha Parte 
reciba una autorización previa por escrito de la otra Parte y dicha 
modificación o desviación se realice de conformidad con todas las 
leyes de exportación aplicables. 

22. DERECHO DE DESISTIMIENTO 
Solo para el caso de que el cliente, tenga la consideración de consumidor, tendrá 
derecho al desistimiento del presente contrato, en el plazo de 14 días naturales 
contabilizados desde la firma de este documento, salvo que las unidades 
contratadas hayan sido confeccionadas conforme a las especificaciones del 
consumidor. Para ejercer el derecho de desistimiento, el cliente debe 
comunicarlo fehacientemente a La Sociedad en el plazo indicado, remitiendo el 
documento de desistimiento adjunto u otro, dentro del plazo citado. 
El ejercicio de este derecho obliga a cada una de las partes a restituirse 
recíprocamente las prestaciones que hayan recibido. 
23. DEFENSOR DEL CLIENTE 
La Sociedad pone a disposición de sus clientes la Oficina del Defensor del 
Cliente, donde serán atendidas todas aquellas sugerencias y reclamaciones que 
consideren no han sido atendidas satisfactoriamente. 
Defensor del cliente: 900.124.241 defensor.cliente@otis.com 
24. PROTECCIÓN DE DATOS 
Se informa al interesado de que los datos facilitados serán tratados por OTIS 
Mobility, S.A. (en adelante, “La Sociedad”), con NIF A-28011153 y domicilio 
social en Cl. Golfo de Salónica, 73 - 28033 Madrid (España), correo electrónico: 
privacidad@otis.com 
Los datos personales aquí aportados, así como cualesquiera otros que sean 
facilitados a lo largo de la relación comercial, se tratarán para la gestión 
adecuada de los productos o servicios solicitados, u otros relacionados, así 
como la gestión de los cobros y pagos como consecuencia de estos, incluida su 
reclamación ante autoridades judiciales competentes. La Sociedad podrá utilizar 
sus datos para enviarle información comercial relacionada con los productos y/o 
servicios que tenga contratados con la misma, basado en un interés legítimo 
comercial. Los datos serán conservados con el fin indicado, durante todo el 
tiempo que dure la relación contractual y, aún después, durante todo el tiempo 
exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales 
responsabilidades derivadas de su petición. 
La Sociedad tratará sus datos identificativos y de contacto, así como aquellos 
datos que sean estrictamente necesarios para dar respuesta a su petición. Los 
datos solicitados son obligatorios, a excepción de aquellos en los que 
expresamente se indique lo contrario, de tal forma que, la negativa a 
suministrarlos supondrá la imposibilidad de dar respuesta a su solicitud. En caso 
de que el interesado facilite datos de terceros, el interesado manifiesta contar 
con la base legal que legitime dicho tratamiento con carácter previo y se 
compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula. El 
tratamiento de sus datos se requiere para la ejecución del presente contrato en 

el que el interesado es parte, que podrá resolverse según los medios indicados 
en el presente acuerdo. No obstante, ello no afectará a la licitud de los 
tratamientos efectuados con anterioridad. 
Los datos del interesado podrán ser comunicados a las Administraciones 
Públicas en los casos previstos por la normativa aplicable, a bancos y/o 
entidades financieras a fin de poder realizarse los cobros derivados del presente 
contrato, pudiendo tener acceso a los datos del interesado otros colaboradores 
o proveedores de servicios de La Sociedad, con el fin de prestar servicios de 
alojamiento de datos, así como otros relacionados con el desarrollo de la relación 
contractual establecida entre las partes, garantizándose  que sus datos serán 
tratados conforme a la normativa actual de la materia de protección de datos. 
Asimismo, los datos podrán ser transferidos a empresas del grupo empresarial 
de OTIS MOBILITY, S.A y/o OTIS WORLDWIDE CORPORATION, empresa 
matriz entidad sita en USA. Esta transferencia internacional se encuentra 
regularizada mediante las Normas Corporativas Vinculantes (BCR) aprobadas 
para la compañía por las Autoridades Europeas de Protección de datos. 
El interesado tiene derecho a: (i) revocar el consentimiento otorgado; (ii) obtener 
confirmación acerca de si se están tratando datos personales que le conciernen 
o no; (iii) acceder a sus datos personales, (iv) rectificar los datos inexactos o 
incompletos; (v) solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; (vi) obtener 
la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las 
condiciones previstas en la normativa de protección de datos; (vii) oponerse al 
tratamiento de sus datos cuando esté basado en la realización de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento o en un interés legítimo del responsable del 
tratamiento o de un tercero; (viii) solicitar la portabilidad de sus datos; (ix) 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos; (x) ponerse en 
contacto con el departamento de privacidad de la Sociedad; (xi) la posibilidad de 
ejercitar tales derechos dirigiendo una comunicación por escrito indicando la 
referencia “LOPD” a la que deberá adjuntar una fotocopia de su DNI y dirigirla 
bien a la dirección postal bien al correo electrónico arriba identificados. 
Para la prestación del servicio contratado, la Sociedad no requiere en ningún 
caso tratar datos personales de responsabilidad del cliente. Se prohíbe 
expresamente a la Sociedad que acceda a datos personales de responsabilidad 
del cliente, y se obliga a guardar secreto respecto de los que conozca con motivo 
de la prestación del servicio. 
Si Vd. quiere estar informado de todas nuestras actividades, en concreto las 
relativas a acciones socioculturales, eventos y envío de newsletter con 
información que considere que puede ser de utilidad para Ud., marque la 
siguiente casilla .
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RESUMEN DE CONTRATACIÓN 
Precio de contratación de los equipos descritos anteriormente en los apartados "ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS" y "PROPUESTA ECONÓMICA" del presente documento:  
 
Euros:      (          
              ). 
 
Precio de contratación de los equipamientos extra especificados anteriormente en el apartado 
"PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS EXTRA" del presente documento:  
 
Euros:      (          
              ). 
 
Precio total de contratación (impuestos no incluidos), de Euros        (   
               
              ). 
 
Condiciones de pago: 
25% a la firma mediante pagaré a 30 días, 75% a la llegada de materiales mediante pagaré a 30 días. 
 
Primera fecha de entrega de materiales en obra:          
Fecha prevista de finalización de los trabajos:       
 
Validez de esta oferta:  
30 días. En el caso de ser aceptada y las obras de acondicionamiento de hueco se vieran 
retrasadas por causas ajenas a Otis Mobility, S.A. en el plazo de un año sería motivo de revisión del 
importe total del presupuesto. 
 
CONDICIONES ADICIONALES  Ambas partes convienen las siguientes cláusulas: 
No se entregará la instalación si no se ha cobrado el 100% del contrato en efectivo, y en caso de existir pagarés, que éstos 
hayan llegado a buen fin. La solicitud de materiales podrá realizarse siempre que no haya incumplido las condiciones de pago 
pactadas. 

ACEPTACIÓN: 
Leído y aceptado por triplicado, de puño y letra, entregándose en este acto una copia del 
Documento de Desistimiento, en: 
 ......................... , el  .............  de  ...................................................... de  .............................  
 
 PROMOTOR   (Según Apt. 9, Ley de Ordenación de la Edificación) 
EL COMPRADOR, como CONSTRUCTOR  Otis Mobility, S.A. 
 PROPIETARIO  Vendedor  ....................................................  
Nombre  ..................................................................  Firma  ............................................................  
En calidad de  ........................................................  
Y representación de  .............................................  
CIF/NIF  ....................................................................  
Fecha  .....................................................................  Apoderado  .................................................  

  .............................................................   ..............................................................  
 (Firma y Sello) (Firma y Sello) 
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DECLARACIÓN DE APLICACIÓN PARA LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 

 

D. ______________________________________ mayor de edad, con DNI ______________ con domicilio en 
la calle __________________________________________ nº ____ y código postal __________, en la localidad 
de ___________________, como apoderado de la Sociedad 
______________________________________________________________ con CIF _________________, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 24  introducido por el número once del artículo primero del R.D. 828/2013, 
de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el R.D.1624/1992, de 29 de diciembre. 
 

COMUNICO 
Datos generales: 
Propietario : _________________________________ CIF: ___________ 
Datos de la obra: C/ ___________________________________________ nº _________ del Municipio 
_______________________. Nº licencia de obra ___________________ 
 
1. Que la ejecución de obra antes descrita, se integra en el seno de un contrato principal entre 
Propietario / Contratista Principal / Promotor, tachar el que no proceda, y Contratista Principal / 
Subcontratista, tachar el que no proceda, que tiene por objeto la construcción de la edificación 
señalada, según define el art.6 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, en adelante, LIVA. 
 
A tal efecto, que el aquí firmante, manifiesta la condición de empresario según lo establecido en el 
artículo 5.1 de la LIVA 
 
2. Que en la ejecución de la obra, se da por cumplido el requisito que establece el artículo 
84.apartado Uno, número 2º-letra f) de la LIVA  (modificación Ley 7/2012 de 29 de octubre). 

Por tanto: 
En consecuencia con todo lo anterior, para esta operación en particular, la sociedad Otis Mobility 
S.A. con CIF A-28-011153 en calle Golfo de Salónica nº 73, código postal 28033 de Madrid, actuando 
en calidad de Contratista / Subcontratista, tachar el que no proceda, de la obra en cuestión, le será 
de aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo, sin que repercuta la pertinente cuota de IVA a 
la sociedad,    
 
 
En _____________________ a __ de __ de _____ 
 
 
 
Fdo:  
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TRABAJOS Y SUMINISTROS POR CUENTA DEL CLIENTE HUECO Y FOSO
1. Un hueco liso ya terminado, de dimensiones adecuadas, con desplomes menores del
1/1000 y conforme al R.D.203/2016 y al Código Técnico de Edificación (CTE RD 314/06)
con ventilación permanente, terminada o bien protegida, capaz de disipar al menos
 el calor producido por la maquinaria del ascensor situada en el interior del hueco.
La temperatura ambiente en el hueco se mantendrá entre +5°C y +40°C.
Aislamiento mínimo de 55 dB a ruido aéreo en los elementos constructivos horizontales
y verticales constitutivos del hueco, de acuerdo con el Documento Básico «DB-HR-
Protección frente al ruido».
2. Un foso estanco limpio y seco, reforzado y de material duradero, que no produzca polvo, 
antideslizante y, todo él al mismo nivel. Después de la fijación de guias, amortiguadores, 
rejillas, etc., debe impermeabilizarse contra filtraciones de agua. Este foso será capaz
de soportar las cargas indicadas en este plano y estará terminado a la profundidad necesaria antes 
de comenzar el montaje.
3A. En huecos construidos en base a zunchos de hormigón, se deberá instalar uno por cada nivel de 
acceso para el anclaje de las fijaciones de guías de cabina y contrapeso. En caso que la distancia 
entre dos accesos consecutivos supere el máximo permitido por el fabricante, se deberán incluir 
tantos zunchos intermedios como fuese preciso entre dichos accesos. En el caso de no poder colocar 
un zuncho  se permitirá como alternativa la colocación de una viga melálica sustitutiva desde el 
frente hasta el fondo del hueco sin enfoscar, de un ancho mínimo de 140 mm. y capaz de soportar las 
cargas indicadas en este plano.
3B. Los zunchos/dinteles necesarios de hormigón o metálicos para sujeción de las puertas.
3C. En huecos comunes a varios ascensores debe existir una separación física entre las partes 
móviles. Si la protección es perforada debe cumplir la Norma EN ISO 13857
4.2.4.1.). Dicha protección debe extenderse desde un máximo de 0,3 m. desde el suelo del foso 
hasta una altura de 2,5 m. por encima del nivel de piso más bajo, siendo necesario que se extienda 
a toda la altura del hueco cuando la distancia horizontal entre el borde interno de la barandilla y 
las partes móviles del ascensor contiguo sea inferior a 0,5 m.
4. El recibido y remate de las puertas, después de su colocación por Otis Mobility, S.A.
El cierre del hueco en la zona del cuadro de maniobra, dejando libres las salidas de los 
conexionados que se rellenaran con pasta o espuma ignífuga.
5. Con hueco mínimo se deberán realizar dos cajeados en el muro lateral del hueco, en la última 
planta para el paso de conexiones del cuadro de maniobra del ascensor.
6. Los ganchos necesarios, según plano, en el techo de hueco, con anclaje suficiente para las cargas 
indicadas, debidamente señalizados, con etiqueta de carga máxima
(el coeficiente de seguridad será mínimo de 1,5).
Estarán certificados por el técnico responsable de la Obra; para ello bastará con firmar el Plano 
del Ascensor.
7. Las acometidas de fuerza y alumbrado, con toma de tierra en el cuadro de maniobra, según detalle 
B, conforme a la Norma EN81-20, admitiéndose una caída de tensión máxima del 5%. El interruptor  
de fuerza irá dotado de enclavamiento por candado, así como de un contacto auxiliar (N.A.) para su 
conexión al rescatador automático (EAR), caso de ser contratada esta opción. Junto al interruptor 
del alumbrado se instalará un enchufe (220 V+T). Dimensiones aproximadas de la caja 310 x 175 mm.
8.  A partir del comienzo del montaje la corriente necesaria para las herramientas de trabajo y 
los ensayos de puesta a punto del ascensor. A un maximo de 20 m de la última planta.
9.  Las protecciones provisionales en los accesos al hueco durante el período de montaje.
1O.  Un local cerrado, a nivel de planta y a no más de 50 m. del punto de descarga de materiales, 
apto para el deposito de los elementos del ascensor a partir de su llegada a obra. (Mínimo 20 
m2/ascensor).  Dicho lugar de almacenamiento no deberá distar
distar más de 50 m. del hueco.
Un local para montadores, herramientas y equipos personales, cerrado y suficientemente iluminado, 
situado a menos de 200 m. del hueco.
11. Instalación de línea telefónica con terminal PTR dentro del cuadro de maniobra, para la 
comunicación bidireccional con un servicio de intervención de 24 horas, conforme a
la Norma EN81-28. Antes de que la unidad quede disponible para el usuario final es necesario que 
esté completamente instalada y ajustada.
Esta línea telefónica podrá no ser necesaria en las instalaciones con la adecuada
cobertura de señal móvil 3G, a lo largo de todo el recorrido del ascensor.
12. Alumbrado de rellanos mínimo 50 lux. excepto en la planta donde se ubique el cuadro de 
maniobra, que será de 200 lux, para iluminarlo y controlado por un interruptor incluido en su 
interior. (ver detalle "B")
13. Todos los trabajos necesarios que específicamente no se consideren en este contrato como por 
cuenta de Otis Mobility, S.A.
14. Las características y el funcionamiento de las cintas de tracción pueden verse afectados como
resultado de la exposición a la radiación ultravioleta (U.V.). Así pues, se recomienda firmemente que ,
si las cintas (CBS) están expuestas a U.V. como consecuencia de la radiación solar directa dentro de 
hueco de cristal, situado dentro o fuera del edificio, los cristales reciban un tratamiento que bloquee 
la radiación U.V. es un 98%, según ISO 9050 o equivalente. 
Sin embargo, si el hueco de cristal está dentro del edificio sin radiación solar directa las paredes de 
cristal del hueco no requerirán dicha protección.

Calor a evacuar por maquinaria
0.7 kW

PROTECCION METALICA EN MONTAJE 

53
0

15
0 m

in.

10
70

 m
in.

PROTECCION DE HUECO EN CADA ACCESOSección

Malla 

EL CLIENTE DEBE PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN SIMILAR 
A LA DESCRITA EN EL DIBUJO EN TODOS LOS ACCESOS 
MIENTRAS DURE LA INSTALACIÓN DEL APARATO. LA 
PROTECCION DEBERÁ SER CAPAZ DE SOPORTAR UNA 
FUERZA HORIZONTAL DE 90KG APLICADA DESDE EL EXTERIOR 
DEL HUECO
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Inodoro infantil adosado a pared con salida dual
(incluye taza y asiento de color amarillo)
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Cisterna alta/semi alta de plástico de doble
descarga 6/3L para inodoro de tanque alto

103,09 €
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ø50

G3/8"

R E F :  A 8 9 0 2 0 0 0 0 0



ROUND - Taza Rimless
adosada a pared con salida
dual para inodoro de tanque
alto, tanque empotrable o
fluxor

Universal

Una pieza sólida, resistente y que

se define por la simplicidad de sus

depuradas formas. Un diseño

neutro para una solución de estilo

atemporal y asombrosamente

práctica y adaptable a cualquier

espacio. Comodidad y

funcionalidad en un diseño

práctico y altamente versátil.

M a n u a l  d e  i n s t a l a c i ó n

R E F :  A 8 9 0 2 0 0 0 0 0

Cisterna alta/semi alta de
plástico de doble descarga
6/3L para inodoro de
tanque alto

BASIK TANK BAJO
VENTANA - Cisterna
empotrable de doble
descarga para inodoro no
suspendido

BASIC TANK ONE COMPACT
- Cisterna empotrable
compacta con doble
descarga para inodoro de
tanque alto o empotrable

R E F :  A 3 4 7 1 1 5 0 0 0 ,  A 8 0 1 1 1 6 7 1 4



Happening

Ramón Benedito nos ofrece una

colección formalmente muy

apurada. Mantiene las estructuras

clásicas de los distintos elementos

del baño pero con una nueva

mirada. Las piezas son compactas

con formas que buscan lo esencial.

Su sencillez crea un espacio

diáfano que apuesta por la

amplitud del baño como base de su

carácter y funcionalidad.

R E F :  A 3 4 7 1 1 5 0 0 0 ,  A 8 0 1 1 1 6 7 1 4

Ctra. Fuente Álamo - Las Palas Km. 3,5
30320 Fuente Álamo, Murcia (Spain)

T: +34 968 597 536 / F: +34 968 598 304

gruporelesa.com

Todos los valores mostrados se basan en cálculos de ingeniería utilizando secciones brutas y tamaños nominales, y no pretenden ser valores absolutos.

Producto: Malla (mm):

Pletina portante:

Distancia entre ejes (A):

Altura (h): Espesor (e):

Marco:

Altura: Espesor:

Material de alambre:

Tratamiento superficial:

Descripción:

Dimensión (mm):

Comportamiento al fuego:

Grado de resbaladicidad:

Calidad:

Peso teórico:

Barra transversal:

Distancia entre ejes (B):

Material de fleje: Calidad:

Rejilla electrosoldada.

Varias.

Rejilla Electrosoldada. UNE 36750. 34 x 38

Lisa.

34mm (31mm luz libre).

30mm. 3mm.

cuadradillo entregirado Ø5mm.

38mm (33mm luz libre).

Electrosoldado.

30mm. 2mm.

Tolerancias de fabricación conforme a la norma UNE 36750.

Acero laminado en caliente. UNE-EN 10025. S235 JR.

Acero laminado en frío. UNE-EN 16120. C4D.

Baño galvánico al fuego. Recubrimiento medio mínimo 55 m. UNE-EN ISO 1461.

A1. UNE-EN 13501-1.

R10. DIN 51130.

27,56 kgs/m2.
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PROPAM® RECRECIDO PRONTO

Mortero de fraguado normal para la ejecución de recrecidos de  

secado rápido.

PROPAM® RECRECIDO PRONTO es un mortero monocomponente cementoso formulado a 

base de cementos especiales, áridos seleccionados, y aditivos orgánicos, de fraguado normal y 

retracción compensada para la ejecución de recrecidos de rápida puesta en servicio en espeso-

res de 10 a 80 mm. Cumple con los requerimientos de la norma EN 13813.

• Elaboración de soleras de mortero tanto flotantes como adheridas.

• Reparación y saneamiento de pavimentos previo a la colocación de recubrimientos tales como cerámi- 

   ca, moqueta, parquet flotante, PVC, piedra natural.

• Preparación de recrecidos con calefacción radiante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Buenas resistencias a edades tempranas.

• Transitable después de 12 horas y secado al cabo de 3 días.

• Permite la colocación de cerámica a las 24 horas desde su aplicación.

• Aplicable tanto en interiores como en exteriores.

• Fácil y rápida puesta en obra. Solo requiere su mezclado con agua.

PROPIEDADES

Preparación del soporte:
Para la colocación de recrecidos adheridos el soporte deberá ser firme, compacto, y estar seco, limpio y 

exento de partículas sueltas, lechada de cemento, grasas, aceites, ceras o pinturas. Para ello, se tendrán 

que eliminar todos los restos de tales sustancias y eliminar el polvo por aspiración.

En caso de grandes fisuras en el soporte se repararán previamente con un mortero de la gama  

PROPAM® REPAR. La superficie deberá ser de poro abierto, siendo recomendable el tratamiento de la 

misma mediante granallado, diamantado o fresado.

Sobre soportes compresibles se deberá prever la colocación de una malla electrosoldada zincada de diá-

metro no inferior a 2 mm y trama de 5 x 5 cm, para la distribución de las cargas.

Imprimación:
En el caso de espesores comprendidos entre 10 y 35 mm, el recrecido deberá ser adherido, aplican-

do previamente, sobre soporte plano y compacto, una lechada de adherencia preparada con el mismo  

PROPAM® RECRECIDO PRONTO amasado con PROPAM® LÁTEX diluido con agua en proporción 1:1.

En el caso de espesores comprendidos entre 35 y 80 mm, es recomendable que el recrecido se ejecute 

flotante sobre una barrera de vapor en lámina de polietileno o membrana.

Amasado:
Mezclar durante 4-5 minutos el contenido de un saco de 25 Kg con aproximadamente 2,2 litros de agua 

limpia, mediante hormigonera, mezclador con tornillo sin fin o mezclador planetario hasta la perfecta homo-

geneización. En el caso de superficies pequeñas y trabajos de reparación, se puede mezclar con mezcla-

dores portátiles de circulación forzada.

MODO DE EMPLEO
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Aplicación:
Verter el producto mezclado sobre el soporte, extender y reglear dando el acabado y espesor deseado.

El proceso de colocado, nivelado y alisado se debe hacer sin interrupciones puesto que el tiempo de vida 

de la mezcla es de aproximadamente 60 minutos. Este tiempo se puede ver afectado por las condiciones 

ambientales.

Puesta en servicio:
PROPAM® RECRECIDO PRONTO es transitable y se puede lijar a partir de las 12 horas (20ºC, 50% HR). 

Esperar 24 horas para cubrir con cerámica o pavimento textil, y 48 horas para cubrir con madera, PVC o 

pintura. Los tiempos varían con la temperatura y humedad relativa ambiental, por lo que es conveniente 

medir la humedad con un higrómetro de contacto.

Curado:
En caso de altas temperaturas, baja humedad relativa o exposición aunque no sea directa al sol, viento o 

lluvia, deberá protegerse la superficie a fin de evitar una desecación excesivamente rápida que puede dar 

lugar a fisuraciones y falta de resistencia. En estos casos una vez fraguado curar con riego de agua el mayor 

tiempo posible. 

Limpieza de Herramientas:
Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez endureci-

do solo podrá eliminarse mecánicamente. 

Se precisan aproximadamente 18 Kg de PROPAM® RECRECIDO PRONTO por m2 y cm de espesor.

Este consumo es teórico y depende del estado y rugosidad del soporte, por lo que debe ajustarse direc-

tamente en obra.

CONSUMO

Sacos de 25 Kg.

Color: Gris.

PRESENTACIÓN

12 meses, en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad, el sol y las 

heladas.

ALMACENAMIENTO

• No aplicar por debajo de 5ºC, o cuando se prevean temperaturas inferiores en las siguientes 24 horas.

• Se deberán respetar las posibles juntas de hormigonado y de dilatación de la base sellándose estas  

   últimas con BETOFLEX.

• Es recomendable realizar una junta perimetral con material elástico es superficies superiores a 12 m2  

   antes de aplicar el producto, por ejemplo con poliestireno expandido de 1 cm.

• Realizar juntas de partición en superficies superiores a 20 m2, con una junta de 6 mm sellándola con  

   BETOFLEX. 

• Respetar el agua de amasado especificada y no añadir cemento, arena ni ninguna otra sustancia que 

   puedan alterar las características del material.

• No aplicar en espesores inferiores ni superiores a los especificados.

• No aplicar en suelos con humedad permanente o susceptibles de producirla por remonte capilar.

• Se deberá comprobar la humedad residual del mortero con un higrómetro adecuado antes de aplicar  

   cualquier recubrimiento encima.

• Sobre soportes con calefacción radiante apagarla 24 horas antes de la aplicación y esperar 48 horas  

   antes de volver a encenderla.

INDICACIONES A TENER EN CUENTA

PROPAM® RECRECIDO PRONTO 
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DATOS TÉCNICOS

Densidad del mortero amasado

Tamaño máximo de árido

Adherencia (> 7 días)

Transitabilidad (20ºC-50%H.R) 

Vida de la mezcla (20ºC)

Agua de amasado

Humedad superficial a 3 días

Temperatura de aplicación

Conductividad térmica

1,60 g/cm3

4 mm

> 1,5 N/mm2

12 h

60 min

9 ± 1%

< 2%

5ºC - 35ºC

1,2 ± 0,1 W/mK

Agua

9%

9%

1 día

5,2

1,5

7 días

18,4

3,4

Compresión

RESISTENCIAS MECÁNICAS (N/mm2) 20ºC 

Flexotracción

Emisión de sustancias corrosivas

Resistencia a compresión

Resistencia a flexotracción

Reacción al fuego

Emisión de sustancias peligrosas

CT (cemento)

≥ 25 N/mm2

≥ 5 N/mm2

Clase A1

Ver FDS

EN 13813

Mortero para recrecidos y acabados de suelos con base de cemento

CT-C25-F5

MARCADO CE

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de 

residuos de productos químicos está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsa-

bilidad del consumidor final del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE

www.propamsa.es

www.betec.es

PROPAMSA S.A.U.

C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles

08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona

Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

info@betec.es

NOTA LEGAL
Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras 

aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente 

orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y 

consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten 

con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.betec.es. Diciembre 2016.

PROPAM® RECRECIDO PRONTO

28 días

27,4

5,6



 
 

 
 
Plaza Emilio Sala 1 – 1º 
E-03801 Alcoy (Alicante) 

 
 
 
 

 
La Sociedad: SCREEN PROTECTORS, s.l. 

P.I. ELS PLANS D´ARAU, ALESSANDRO VOLTA  
50 NAVES 6A-7A 
ES-08787 POBLA DE CLARAMUNT (LA) 
Barcelona 

 
Está autorizado para colocar la etiqueta “Clasificación de Comportamiento al Fuego 
de Cortinas” según el Nº de informe 2021AN1102. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO  
AL FUEGO CORTINAS 

 
Nº 21AN1102 
 

La muestra referenciada como: 

“Copaco Natte GF” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ha sido objeto de ensayo sobre de acuerdo con las normas EN 1101:1995+A1:2005 
y EN 13772:2011, material no limpiable, según cliente, quedando clasificada según 
norma EN 13773:2003 como: 
 
 
 

“CLASE 1” 
 

 
 

Alcoy 10 de Mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Celia Dolçà 

RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO   
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 Copaco - Rijksweg 125, 8531 Bavikhove, Belgium - T +32 (0)56 35 35 33 - info@copaco.be - www.copaco.be 1

Natté 390 Información técnica

Composición Fibra de vidrio 36% - PVC 64%

Factor de apertura NBN EN 410 3.00%

Peso NF EN 12127 390.00 g/m²

Espesor ISO 5084 0.57 mm

Densidad ISO 7211/2 URDIMBRE  25.00 yarn/cm TRAMA  15.00 yarn/cm

Solidez del color a la luz
artificial

ISO 105 B02 >7

Largo del rollo 30 m

Limpieza Con agua y jabón

Confección Por calor, frecuencia alta o soldadura ultrasónica

Clasificación de resistancia al fuego  

└  Europa UNE-EN 13501-1:2007 C-s3,d0
└  Francia NF P92-503 M2
└  Italia UNI 9177 Class 1
└  Reino Unido BS 5867 C
└  USA NFPA 701 FR

Resistencia al desgarre ISO 4674-1 methode 2  

└  Original URDIMBRE  8.22 daN TRAMA  4.83 daN
└  Después de la cámara climatica -30°C URDIMBRE  8.49 daN TRAMA  5.22 daN
└  Después de la cámara climatica +70°C URDIMBRE  8.09 daN TRAMA  4.90 daN

Elongación hasta romper ISO 1421  

└  Original URDIMBRE  7.05 % TRAMA  4.45 %
└  Solidez del color a la luz artificial URDIMBRE  7.30 % TRAMA  3.60 %
└  Después de la cámara climatica -30°C URDIMBRE  7.21 % TRAMA  4.33 %
└  Después de la cámara climatica +70°C URDIMBRE  7.15 % TRAMA  3.85 %

Fuerza de rotura ISO 1421  

└  Original URDIMBRE  259.20 daN/5cm TRAMA  178.50 daN/5cm
└  Solidez del color a la luz artificial URDIMBRE  229.60 daN/5cm TRAMA  121.30 daN/5cm
└  Después de la cámara climatica -30°C URDIMBRE  252.70 daN/5cm TRAMA  174.70 daN/5cm
└  Después de la cámara climatica +70°C URDIMBRE  259.40 daN/5cm TRAMA  156.30 daN/5cm
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veo-rfe

PLUS

VEO-RFE6-230V VEO-RFE10-230V

V2 Value moves the world

Motorreductor tubular

Ø 35 mm con final de 

carrera electrónico, 

encoder y receptor de radio 

incorporado (434,15 MHz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Valor calculado con rodillo Ø 40 mm

gracias al uso del encoder y final de carrera 
electrónico

automatización, regular los finales de carrera 
y memorizar nuevos emisores

de carrera

para controlar la automatización

LONGITUD CABLE 2 m

marrón

azul

negro

amarillo-verde

MODELO

CÓDIGO 27A024 27A025

Carga máxima* (Kg) 17 27

Par (Nm) 6 10

Velocidad (rpm) 28 17

Alimentación (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50

Potencia eléctrica máxima (W) 120 120

Corriente absorbida (A) 0,53 0,53

Tiempo máximo de funcionamiento (min) 5 5

Frecuencia (MHz) 434,15 434,15

Longitud - L - (mm) 505 505

Grado de protección (IP) 44 44

MOTORREDUCTORES TUBULARES

SCREEN 2016V2194

PROTEO ADLER DEV-T1

veo-rfe

V2

APLICACIONES

ELECTRÓNICA DE COMANDO

Persianas domésticas Estores

Emisor 434,15 MHz. 

canales con visualización a led. Versión 12 

Emisor 434,15 MHz de pared. Módulo emisor 434,15 MHz para cajas de 

empalme con alimentación de red
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SCREEN 2016 V2 195

V2 Value moves the world



TEYCE , S.A.
C/ Almacelles s/n. Ctra.Terrassa-Rubí Km. 19,3 (BP-1503) 08194 St. Quirze del Vallés (Barcelona)

 Teléf: 937 891 388   Fax 937 891 131  E mail: ofertas@teycesa.com   http://www.teycesa.com NIF : A08577090

Cortina VENECIANA de aluminio, madera y piel.
Cortina VENECIANA para exterior.
Cortina ENROLLABLE con y sin cajón, para interior y exterior.
Cortina 1000 Rayas
TECNICO Sistemas especiales: Enrollable con doble cajón, Jardin de invierno, Veranda, toldos.
Cortina VERTICAL
Cortina PLEGABLE, PANEL JAPONÉS, sistemas para RIELES MOTORIZADOS
Cortina PLISADA y Cortina NIDO
MOSQUITERA
MOTORIZACIÓN

St. Quirze del vallés, 15 de junio de 2023

OFERTA Nº 56572 CLIENTE: AJUNTAMENT HOSPITALET
Delegado: A la atención: Eva Galimany i Gurí
Móvil Referencia: escola bressol
e mail:

Cortina: enrollable

Mecanismo: motor V2 sistema interruptor (1 cortina por interruptor) interruptor no incluido a cargo del cliente

Tejido: natte 390 (36% FV - 64% PVC) ignífugo clase 1 UNE-EN 13773:2003 (factor apertura 3%)

Color; a determinar
 

Otros: instalación incluida

 97 m2 65,18 €/ud. 6322 €

TOTAL  PRECIOS NETOS SIN IVA
97 6322 €

Cortina: enrollable

Mecanismo: motor V2 vía radio (automatismos no incluidos)

Tejido: natte 390 (36% FV - 64% PVC) ignífugo clase 1 UNE-EN 13773:2003 (factor apertura 3%)

Color; a determinar
 

Otros: instalación incluida

 97 m2 79,98 €/ud. 7758 €

TOTAL  PRECIOS NETOS SIN IVA
97 7758 €

mando 1 canal 30 € und
mando 4 canales 45 € und
mando 6 canales 52 € und
mando 12 canales 67 € und

Cortina: mosquitera

Mecanismo: fija

Tejido:

Color; lacada blanca
 

Otros: instalación incluida

 3 m2 29 €/ud. 87 €

TOTAL  PRECIOS NETOS SIN IVA
42 87 €

INSTALACIÓN: incluida

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 semanas a partir confirmación presupuesto

FORMA DE PAGO: a determinar

VALIDEZ DE LA OFERTA: 3 meses

TEYCE S.A. CONFORME EL CLIENTE



TRICAPA AVET B/C

Tauler de fusta massissa de 3 capes

209,87 €  (impostos no inclosos)

(40,95 € m2)
3-4 dies

Llargada

2500

Amplada

2050

Gruix

12

En estoc

  Afegir Al Carret

Brand: Binderholz

 Love 0   Add To Compare 0   Add To Wishlist

-  QR code

 

Tricapa Roure RUSTIC
...

1.000,13 €  (impostos no inclosos)

Tricapa Roure A/B
...

493,76 €  (impostos no inclosos)

Tricapa Roure A/B Admonter
Elements
...

1.409,98 €  (impostos no inclosos)

Tricapa Avet Fusta Vella
Tractat Al Vapor
...

672,66 €  (impostos no inclosos)

Tricapa Avet Vermell
Termotractat B/C
...

602,70 €  (impostos no inclosos)

Tricapa Avet Texturitzat B/C
...

302,38 €  (impostos no inclosos)

Pentacapa Avet B/C
...

521,98 €  (impostos no inclosos)

Tricapa Avet Picat B/C
...

302,38 €  (impostos no inclosos)
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DESCRIPCIÓ DETALLS DEL PRODUCTE REVIEWS

Per a obres interiors d'alta qualitat, per a la fabricació de mobles i per a la construcció en fusta, binderholz ofereix taulers de fusta
massissa d'1, 3 o 5 capes. Aquest material ofereix les millors condicions per a una manipulació fàcil i eficaç i compleix totes les exigències
estètiques i tècniques. L'acurada selecció òptic-mecànica de les làmines garanteix que els taulers presentin un nombre mínim d'esquerdes
així com un dibuix bonic i equilibrat. L'encolat de 3 o 5 capes amb una cua no contaminant i les fortes capes exteriors ajuden a conservar
totes les bones propietats naturals de la matèria primera Fusta alhora que la fan més estable i duradora.

Fustes i Derivats és un magatzem i a l'hora un centre de mecanització que dona servei des de 1988 a Andorra. També preten ser un punt
de trobada entre particulars i industrials amb la fi de dur a terme les reformes i projectes més exigents. Aquesta web és un catàleg
complert de materials que posem a la vostra disposició. Per qualsevol consulta o informació complementària restem a la vostra disposició.

Truca'ns al +376 722196 
oficina@fustesiderivats.com 

web@fustesiderivats.com

De dilluns a divendres de
8:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00

 Condicions d'enviament i devolucions

 Avís legal

 Condicions de compra

 Privacitat

 Contact us

Registrat gratuïtament i seràs el primer en rebre noves actualitzacions i novetats, descomptes i promocions! 

 

2020 Fustes i Derivats s.l

SOBRE NOSALTRES

CONTACTA'NS

INFORMACIÓ

NEWSLETTER
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LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus UAB 
Ronda de la Font del Carme, s/n  
E - 08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
F +34 93 567 20 01 
www.appluslaboratories.com  

 

 

 

 
La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Los informes firmados 
electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. 
Su impresión en papel no tiene validez legal. Este documento consta de 5 páginas de las cuales -- son anexos. LGAI, 
Technological Center, S.A. no se responsabiliza de la documentación y/o información aportada por el peticionario. 

 
 
LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio1, Hoja Nº B-266.627 Inscripción 1ª C.I.F. : A-63207492 

 

 

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO 
DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN 13501-1:2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1- INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe de clasificación define la clasificación obtenida del producto “CEDRIA 
BARNIZ IGNÍFUGO B-77” según la norma europea UNE-EN 13501-1:2019. 
 
 
 
 
 
 

                                                V/F  
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Peticionario : 3 ABC LASURES, S.L. 
C/Oest, 6-F 
Pol. Ind. Buvisa 
08329 Teià 

 

  
Preparado por:  LGAI Technological Center, S.A. 

(APPLUS) 
Campus UAB 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
E - 08193 Bellaterra (Barcelona) 
 

 

Nombre del producto: CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77  
   
Expediente nº: 21/24475-691-2  
   
Fecha de distribución: 12 de Abril de 2021  
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2. DETALLES DEL PRODUCTO CLASSIFICADO   
 
 
2.1.-General 
 
Según peticionario, el producto “CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77” se define como barniz 
ignífugo para madera base agua de acuerdo con las indicaciones facilitadas por el 
peticionario. 
 
 
2.2.- Descripción del producto 
 
De acuerdo con las especificaciones técnicas proporcionadas por el peticionario:  
 
Referencia comercial del producto: CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77 
 
Barníz ignífugo para madera en base agua. 
 
El producto consta de 3 capas: 
 

- Capa 1: Madera de pino Insignis, con un espesor de 22 mm, una densidad de 500 
kg/m3, (y un gramaje de 11 kg/m2, valor calculado en el laboratorio).   

- Capa 2: CEDRIA Barniz Ignífugo B-77, con un gramaje de 200 g/m2, incoloro y aspecto 
liso. 

- Capa 3: CEDRIA Barniz Ignífugo B-77, con un gramaje de 150 g/m2, incoloro y aspecto 
liso. 

 
Montaje y fijación: El ensayo se realiza con el producto aplicado sobre la madera de pino. 
 
Fabricante: 3 ABC LASURES, S.L. – C/Oest, 6-F Pol. Ind. Buvisa 08329 Teià 
 
 
 
3- INFORMES Y RESULTADOS QUE DETERMINAN LA CLASSIFICACIÓN 
 
 
3.1- Informes  
 

Nombre 
Laboratorio 

Nombre 
peticionario 

Número de 
referencia del 

informe  

Método de ensayo y 
fecha 

Applus – LGAI 3 ABC LASURES, S.L. 21/24475-691-1 

EN ISO 11925-2:2020 
9-04-2021 

EN 13823:2020 
9-04-2021 
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3.2- Resultados  
 

Método de 
ensayo 

RESULTADOS – CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77 
CRITERIOS CLASE B Nº ENSAYOS MEDIA CONFORMIDAD 

EN ISO 
11925-2:2020 

Fs  150 mm 
dentro de 60 s 18 Fs  150 mm SI 

EN 
13823:2020 

FIGRA0.2 MJ  120 W/s 3 46,44 SI 
LFS < borde de la muestra 3 <  al borde SI 

THR600s  7.5 MJ 3 3,51 SI 
CRITERIOS subclase ‘s1’ Nº ENSAYOS MEDIA CONFORMIDAD 

SMOGRA  30 m2/s2 3 10,03 SI 
TSP600s  50 m2 3 61,19 NO 

CRITERIOS subclase ‘s2’ Nº ENSAYOS MEDIA CONFORMIDAD 
SMOGRA  180 m2/s2 3 10,03 SI 

TSP600s  200 m2 3 61,19 SI 
CRITERIOS subclase ‘d0’ Nº ENSAYOS MEDIA CONFORMIDAD 
Caída de gotas/partículas 
en llamas dentro de 600 s 3 NO SI 

 
 
4- CLASSIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACCIÓN 
 
4.1- Referencia de la clasificación 
 
Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma UNE-EN 13501-1:2019: 
“Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y de los elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos 
obtenidos en ensayos de reacción al fuego”. 
 
4.2- Clasificación 
 
El producto, CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77, en relación a su comportamiento de 
reacción al fuego, se clasifica: 
 

B 
 
La clasificación adicional en relación con la producción de humos es: 
 

s2 
 

La clasificación adicional en relación con la producción de gotas / partículas en llamas es: 
 

d0 
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Comportamiento al fuego  Producción de humo  Gotas en llamas 
B - s 2 , d 0 

 
 
 

Clasificación de reacción al fuego: B-s2, d0 
Esta clasificación sólo es válida para las condiciones finales de uso 

descritas en el presente informe. 

 
 
 
 
4.3.-Campo de aplicación  
 
 
 Esta clasificación es válida para los siguientes parámetros de producto: 

 
La clasificación solo es válida para las características del producto detalladas. 
 
 
 
 La clasificación es válida para las siguientes aplicaciones finales de uso: 

 
El producto está indicado para su aplicación en revestimientos. 
 
 
 
Sustrato Madera de pino Insignis, densidad 500 

kg/m3, espesor 22mm. 
Método de fijación Aplicado. 
Juntas No 
Cavidad de aire  No 
Otros  - 
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4.4- Limitaciones 
 
Este documento de clasificación no representa una aprobación tipo ni certificación del 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

Responsable del Laboratorio  
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS) 

Técnico Responsable de Reacción al Fuego 
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS) 

Los resultados se refieren única y exclusivamente a las muestras ensayadas y en el momento y las condiciones 
indicadas. A petición del cliente, la regla de decisión acordada para dar declaración de conformidad con la 
especificación o norma, es siguiendo una regla de decisión binaria simple. En este caso el límite superior del valor 
de la probabilidad de aceptación falsa o de rechazo falso, según ILAC G8, es del 50%. 
Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y 
Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. 
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren 
oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la 
dirección: satisfaccion.cliente@applus.com 

 

 

 

 



 

 

Informe 1237 
 

Producto: CEDRIA Barniz Ignífugo B-77 
 
3 ABC Lasures, S.L. confirma que el producto CEDRIA Barniz Ignífugo B-77 
ha pasado de forma satisfactoria en un laboratorio externo acreditado los 
ensayos correspondientes para conseguir las clasificaciones siguientes: 
 

 Bs2d0 para paredes y techos según la norma EN 13501-1. 
 BFLs1 para suelos según la norma EN 13501-1. 

 
La durabilidad de sus propiedades ignífugas sobre superficies aplicadas en 
las condiciones indicadas en la Ficha Técnica del producto y conservadas en 
interiores bajo una humedad inferior al 70% dependerá en gran medida del 
desgaste que pueda sufrir el producto en función del tipo y funcionalidad 
del soporte a proteger.   
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Joaquim Casas 
Departamento Técnico 
3ABC Lasures, S.L 
 
Teia, 28/11/18 
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Àmbit de la MPPGM a l'illa delimitada
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Vilafranca, el carrer de Ventura Gassol i
l'avinguda de Josep Tarradellas.
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ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

escala

revisió A. 00401JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA
PROPOSTA 1/400

DADES URBANÍSTIQUES

Planejament vigent: - Pla General Metropolità, aprovat definitivament per la Comissió
Provincial d'Urbanisme el 19/07/1976.

- Modificació Puntual del PGM a l'illa delimitada pels carrer del
Canigó, l'avinguda de Vilafranca, el carrer de Ventura Gassol i
l'avinguda de Josep Tarradellas, aprovada definitivament pel
C.P.T.O.P el 20/03/2009

Classificació del sòl: Sòl Urbà

Qualificació Urbanística: Zona d'equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de
caràcter local (Clau 7b)

Usos previstos: Equipament docent

CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ (art. 16 Normativa MPPGM)

Ocupació màxima en planta sobre rasant (%):

Ocupació màxima en planta sota rasant:

Índex d'edificabilitat sobre rasant (m2st/m2s):

Sostre màxim sobre rasant (m2st):

Situació del punt d'aplicació de l'ARM:

Nombre de plantes sota rasant:

Superficie parcela:

Nombre de plantes sobre rasant:

1.400,32 m2 1.400,32 m2

NORMATIVA PROJECTE

60,00 %

1,00

1.400,32 m2 1.390,48 m2

l'indicat al gràfic

PB + P1

- -

PB + P1

l'indicat al gràfic

- -

0,99

56,94 %

Punt aplicació ARM

Espai lliure vinculat a l'equipament
docent orientatiu

Ocupació màxima en planta sobre rasant (m2): 840,19 m2 797,34 m2
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HIDRANT PREVIST EN
PROJECTE D'URBANITZACIÓ

5.09 (>3.5m
)

7.06 (>3.5m
)

5.00 (>3.5m)

5.00 (>3.5m)

d=47,02m (<50m. art 1.2 TINSCI DT-12)

Amplada mínima 1,80m

Ø15.00

ALÇADA D'EVACUACIÓ 3,84m (< 9M)

(art. 1.1 Instrucció Tècnica
Complementària SP-113:2009)

ESPAI DE
MANIOBRA

VIAL D'APROXIM
ACIÓ

3.50

1.80

R12.50

R5.30

NOVA ORDENACIÓ DE PLACES PROPOSADA
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     4 FRIGORIFIC  B/E 230 v. II POT. 945 W. H=230cm.
 DES Ø 5cm. H=10cm. (en suelo) con reducción a Ø 3,2cm

     5 CONGELADOR  B/E 230 v. II POT. 458 W. H=50cm.
     6 MOBLE AMB SINES  T/A F/C 1/2''  H=50cm +   T/A F/C 1/2" H=50cm. (con válvulas antiretorno).

 DES Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
     7 MICROONES  B/E 230 v. II POT. 900 W. H=120cm.
     8 TRITURADOR  B/E 230 v. II POT. 400 W. H=120cm.
     9 EXPRIMIDOR  B/E 230 v. II POT. 200 W. H=120cm.

    12 FRY-TOP  T/G 1/2" POT. 6.020 Kcal/h. H=5 cm ( bajar por columna).
    13 CUINA  T/G 1/2'' POT. 24.080 Kcal/h. H=5 cm (bajar por columna).

  13.01 COLUMNA D'AIGUA PER  T/A F H=5 cm. (con latiguillo de 100 cm. de longitud con rosca de 1/2'' Hembra) (bajar por columna).
CUINA

    14 TAULA CALENTA  C/C estanca en suelo + C/E 230 v. II POT. 2000 W. 

    17 COLUMNA  Columna para bajar acometidas al bloque de cocina.
    22 DESCALCIFICADOR  B/E 230 v. II POT. 50 W. H=60cm.

 BY-PASS (ver esquema) con válvula termostática y termómetro contacto.
 DES. Ø 5cm. H=20cm. (en suelo)

    23 RENTAVAIXELLES  C/C+C/E 230/400 V. III+N+T  POT. 5.350 W. H=50cm.
 T/A C 3/4" M H=35cm. (descalificada)
 DES. Ø 7,5cm. H=35 cm. (en suelo)(con tapa reducción a Ø 5 cm.)

    26 RENTADORA  B/E Y CLAVIJA 230 v. II POT. 2.400 W. H=70 cm.
 T/A F/C 3/4" con grifo lavadora doméstica 3/4" M. H=60 cm.
 DES. Ø 4cm. H=40cm. (en pared) con codo de 90 y tubo vertical de 20cm.

    27 ASSECADORA  C/C+C/E 230 v. II POT. 5.280 W. H=60 cm.
 PREVER TUBO SALIDA VAHOS  Ø 15 cm. MAXIMA DISTANCIA 3 mts.

    29 ABOCADOR  PREVEER T/A F + DES
    30 EXTERMINADOR  B/E 230 v. II POT. 30 W/Und. H=230cm en pared

D'INSECTES

I SINA RENTAMANS

16 CAMPANA

16.1 EXTINCIO INCENDIS  C/E (en techo)(preveer 2 cables maniobra para cortar Electrovàlvula gas o línea eléctrica 
 aparatos bloque cocción). ATENCIÓN: NO hay que cortar la extracción de humos.

24 MOBLE AMB SINA  T/A F/C 1/2''  H=70cm.
 DES Ø 4cm. H=35cm. (en pared)

32 ESTERILITZADOR GANIVETS  B/E 230 v. II POT. 15 W. H=120cm.
CALENTADOR  PREVEER B/E

 PREVEER T/G
 PREVEER T/A F
 PREVEER ENCHUFES ADICIONALES PARA ZONA COCINA I TOMAS DE TIERRA PARA MUEBLES

s/n

 C/E 220/380 V. III+T POT.2960 W (con protección térmica + contactor + guarda motor en 
 cuadro general)(para MOTOR EXTRACCIÓN) + INT. P/M CAMPANA EXTRACCIÓN H=150 cm.
 C/E 220 V. II POT. 144 W. en techo (fluorescentes campana) +
 INT. P/M fluorescente campana H=150 cm.

 Nº POSICIÓ APARELL ESCOMESES DE CADA APARELL
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1- COTES EXPRESSADES EN CENTIMETRES SOBRE TERRES I PARETS TOTALMENT ACABADES I REFERIDES A UN MATEIX PUNT.

CAMPANA: CABAL = 4.250 m3/h a 1250 r.p.m. (PREVEURE ENTRADA AIRE A CUINA PER COMPENSAR CABAL)

PENDENT DETERMINAR SITUACIÓ ESCALFADOR A GAS I TUB SORTIDA DE GASOS (a suministrar per l' instal.lador)

PREVEURE COLUMNA PER BAIXAR TUBS GAS, TOMES ELECTRIQUES I TOMES D'AIGUA AL BLOC DE CUINA

PREVEURE PORTES D'ACCES A CUINA MÍNIM 90 cm. DE LLUM.

VEURE RECORREGUT TUB D'EXTRACCIÓ DE FUMS I SITUACIÓ EXTRACTOR.
PREVEURE FORAT (I POSTERIOR SELLAT) PER TUB SORTIDA DE FUMS DE Ø 42cm.

TOTES LES INSTAL.LACIONS ( AIGUA i ELECTRICITAT ) HAN DE SER EMPOTRADES.

PREVEURE VENTILACIÓ PER VESTUARIS I SERVEIS.
PREVEURE CANTONERES MITJA CANYA ENTRE TERRA I PARETS.
PRESSIÓ MÀXIMA DE L'INSTAL.LACIÓ D'AIGUA HA DE ESTAR ENTRE 3 I 4 BAR.

PENDENT DETERMINAR SITUACIÓ QUADRE ELÈCTRIC.

(consultar amb instal.lador la superfície necessària).

PREVEURE BY-PASS PER DESCALCIFICADOR (Veure croquis en plano).

PREVEURE VESTUARIS I SERVEIS PER PERSONAL CUINA (veure ó verificar distribució).
PREVEURE MOSQUITERES DESMONTABLES PER TOTES LES FINESTRES PRACTICABLES DE LA CUINA.

PREVEURE ARQUETA SIFÒNICA GENERAL REGISTRABLE AMB SEPARADOR DE GREIXOS PER CUINA.

PREVEURE REIXETES DE VENTILACIÓ PER GASOS CUINA (una en zona superior i l'altre en inferior)

PREVEURE "SUMIDERO" EN ZONA DEIXALLES.

PREVEURE CLAUS DE PAS PER CADA UNA DE LES PRESES D'AIGUA (SI L'AIGUA VE DE DALT DEIXAR-LES A 
H=235cm I SI VE DE BAIX A H=35cm).

(de tipus estanc en cas d'anar dins la cuina).

ACOMETIDAS PALETA

ACOMETIDAS GAS
T/G:    TOMA DE GAS (todas las T/G han
        de llevar llave de corte).

ACOMETIDAS ELECTRICIDAD
B/E:    BASE DE ENCHUFE.
C/E:    CONEXIÓN ELÉCTRICA (dejar 1,5 m. de
        cable protegido).
INT.P/M: INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
C/C:    CAJA DE CONEXIONES CON REGLETA.

ACOMETIDAS FONTANERIA
T/A:  TOMA DE AGUA (todas las T/A han
     de llevar llave de corte).
F/C:  AGUA FRIA Y CALIENTE
DES:  DESAGÜE (en suelo ha de ser sifonado)
ARQ:  ARQUETA SIFONADA REGISTRABLE
     con rejilla tipo religa (con retícula de 2x2 cm.)

4- EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA DE GAS PREVEURE CLAU DE PAS.

   - PRESSIO A LA QUE TREBALLEN ELS APARELLS A GAS.

     GAS PROPA : 370 mm c.d.a.    GAS BUTA : 112O mm c.d.a.

     GAS NATURAL : 180 mm c.d.a.  GAS CIUTAT:   75 mm c.d.a.

2- EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA D'AIGUA PREVEURE CLAU DE PAS.

3- ESCOMESES ELECTRIQUES AMB PROTECCIO EN EL QUADRE GENERAL, INTERRUPTOR PER A TOTS ELS APARELLS I PRESA DE TERRA.

     BASE D'ENDOLL MONOFASICA - 220 V II (CONSUM 1000 W)

OBSERVACIONS: LES PRESES ELECTRIQUES PER A FRIGORIFICS, CONGELADORS,    CAMARES FRIGORIFIQUES I DESCALCIFICADOR HAN DE FUNCIONAR LES 24 H.

SIMBOLOGIA ESCOMESES

NOTES: 

OBSERVACIONS :
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DESAGÜE

FILTRO ( H=31cm. Ø12 cm.)
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 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 201x57,7x170 cm.
 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 240,4x47,5x170 cm.
 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 183,4x57,7x170 cm.

 Exterminador d'insectes mod. EDGE-30  60  W a 230 v II

 FRED
 Armari frigorific mod. AGB1302 945 W a 230 v II
 Armari refrigerat congelació mod. SFNSD-5227 458 W a 230 v II
 PREPARACIONS
 Moble baix mural en L tancat amb portes,2 sines,1 sina rentamans 
 automatic, 4 calaixos en columna i aixeta. Dim. 422/130x70x90 cm

 Triturador combinat mod. MM30V+MA33+BA30 400 W a 230 v II
 Exprimidor mod. ECP 200 W a 230 v II

 Moble baix mural en L tancat amb portes 
 Dimensions: 130/170 x 70/70 x 85 cm

 Moble baix mural tancat amb portes, sina i aixeta
Dimensions: 190 x 70 x 85 cm

 Dosificador sabó mod. NOFB0005
 Dispensador paper mod. 04101.T

 COCCIÓ

 Forn microones mod. HM-910 900 W a 230 v II

 Element neutre mod.E9WTNDN00E
 Fry top a gas mod. E7IIKAAOMCA
 Cuina a gas mod. E7GCGH4CG0

 24080 Kcal/h

 Omega (per tapar tubs gas, elèctrics i d'aigua del terra)

 Columna d'aigua central per acoplar a la cuina mod. H2ON700
 Taula calenta central mod. 1200  2000 W a 230 v II
 Taula central de preparacions 
 Dimensions: 40 x 70 x 90 cm
 Campana central extracció de fums central.
 Dimensions: 200x120x60cm

 Columna per baixar instal.lacions al bloc cuina
 Dim. 25x7+7x260cm

 RENTAT DE VAIXELLA

 Armari de paret amb portes abatibles.
 Dimensions 455x40x70 cm.

 Descalcificador industrial automàtic mod. AF12  50 W a 230 v II
 Rentavaixelles mod. EL3 5350 W a 400 v III+N+T
 Soport rentavaixelles mod. WTSTAND

 DISTRIBUCIÓ
 Carro de servei mod. SW 8x5/3
 Carro de servei mod. SW 6x4/3

 BUGADERIA
 Armari de peu amb portes abatibles.
 Dimensions 140x60x190 cm.
 Rentadora de roba elèctrica mod. WE1100P  2400 W a 230 v II
 Assecadora de roba elèctrica mod. TE1220E 5280 W a 230 v II
 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 140x47,5x170 cm.
 VARIS
 Abocador

 Cubell per deixalles amb pedal mod. KA 120

22.338 30.100

 Previsió per endolls maquinària auxiliar  2800 W a 230 V II

1480 W a 400 v III+T

6020 Kcal/h

 Sistema extinció incendis (per campana extracció de fums).

 Esterilitzador de ganivets mod. EC-30 15  W a 230 v II

 REBOST

watios Kcal/h POTENCIA TOTAL

Pos Uts  LLISTAT D'APARELLS  Pot.W. i voltatge  Pot. kcal/h

    1

2

3

4
5

6

6.01
6.02

7
8
9

10

11
    12
    13

14
15

16

16.1
17

18

19
20

22
23

23.1

21

24

25

26
27
28

29
30
31
32

s/n

  1

  1

  1

  1
  1

  1

  1
  1
  1
  1
  1
  1

  1
  1
  1

  1
  1

  1
  1

  1

7
  1

  1

  1

  1

  1
  1
  1

  1

  1
  1
  1

  1

  1
4
2

13.01

-Extracció de fums :  - Tub extracció de Ø 45 cm.
-No previstes les potències elèctriques de la il.luminació de la cuina. NOTES :

-Cabal extracció = 4.250 m3/h. a 800 r.p.m.
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ESCALA NO

PROTEGIDA

SECTOR 1

(ESCOLA BRESSOL)

1100,85 m²

EI90

ESCALA

OBERTA AL

EXTERIOR

ESCALA

OBERTA AL

EXTERIOR

SECTOR 2 (ESPAI CRIANÇA)

93 m²

EI90

EI₂45-C5

>0.50m

EI₂45-C5

LRE MITJÀ

62,14 m²

EI120

R120

EI60

>0.50m

EI60

>0.50m

EI60

EI₂45-C5

V.I.

EI120

EI 90

SECTOR 1 (ESCOLA BRESSOL) EI 90 R 90

SECTOR 2 (ESPAI CRIANÇA)

LOCAL ESPECIAL  DE RISC MITJÀ (CUINA) EI 120 R 120

LLEGENDA COMPARTIMENTACIÓ INCENDIS. Sectors d'incendi

EI 90 R 90

LLEGENDA COMPARTIMENTACIO INCENDIS.

COMPARTIMENTACIÓ EI60

COMPARTIMENTACIÓ EI90

COMPARTIMENTACIÓ EI120

COMPARTIMENTACIÓ EI180

NOTES PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PROPAGACIÓ INTERIOR
- Les indicacions EI dels sectors i LRE fan referència als forjats i tancaments verticals i sempre seran iguals o
superiors als valors de EI indicats a la taula de sectors.
- Tota paret que limiti un sector haura de tenir el mateix EI del sector esmentat, a excepció de portes i mampares.
- S'entén com a element constructiu: els revestiments que superen el 5% de les superfícies totals dels tancaments
del recinte considerat, les canonades i conductes sense recobriment resistent al foc i els materials continguts en
una capa del tancament que no estigui protegida per una capa EI30.
- Els passos de les instal·lacions que travessin elements compartimentadors d'incendi, hauran de garantir el valor
EI t de l'element travessat mitjançant algun mecanisme d'obturació automàtica o elements passants, excloses les
penetracions amb secció de pas igual o menor que 50 cm².
-Els armaris per a les BIE's pertanyeran al sector de la planta on es trbin i es per això que aquest armari aura
d'anar sectoritzat en tot el seu volum amb EI120.
- Tots els aparmanets estaran separats entre ells per una pared EI60.
RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA
- La resistència  al foc dels elements estructurals serà en general R120 exepte en el cas del local comercial i
restaurant que sera R 180 i en escales especialment protegides que sera R 30.
PROPAGACIÓ EXTERIOR
- S'assegurarà una distància mínima en planta de 50cm en el cas de façanes a 180º  EI 60 en façana en els canvis
de sector, LRE i recintes protegits en el cas d'altres cas de façana veure punt 1.2 DB-SI2. Propagació horitzontal.
- S'assegurarà una distància mínima en secció de 100cm  EI 60 en façana en els canvis de sector, LRE i recintes
protegits. Propagació vertical.
- Els materials que ocupin més del 10% de la superfície d'acabat exterior de la façana i els col·locats a l'interior de
cambres ventilades, tindran una classe de reacció al foc de B-s3 d0.

ZONES OCUPABLES NO PROTEGIDES
PARETS I SOSTRES

ZONES RISC ESPECIAL
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

TERRES

B-s3,d0
B-s1,d0
C-s2,d0 EFL

BFL-s1
BFL-s2

REACCIÓ AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS
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ESCALA NO

PROTEGIDA

ESCALA

OBERTA AL

EXTERIOR

ESCALA

OBERTA AL

EXTERIOR

LRE MITJÀ

EI120

R120

EI 90

SECTOR 1

(ESCOLA BRESSOL)

1100,85 m²

EI90

SECTOR 1 (ESCOLA BRESSOL) EI 90 R 90

SECTOR 2 (ESPAI CRIANÇA)

LOCAL ESPECIAL  DE RISC MITJÀ (CUINA) EI 120 R 120

LLEGENDA COMPARTIMENTACIÓ INCENDIS. Sectors d'incendi

EI 90 R 90

LLEGENDA COMPARTIMENTACIO INCENDIS.

COMPARTIMENTACIÓ EI60

COMPARTIMENTACIÓ EI90

COMPARTIMENTACIÓ EI120

COMPARTIMENTACIÓ EI180

NOTES PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PROPAGACIÓ INTERIOR
- Les indicacions EI dels sectors i LRE fan referència als forjats i tancaments verticals i sempre seran iguals o
superiors als valors de EI indicats a la taula de sectors.
- Tota paret que limiti un sector haura de tenir el mateix EI del sector esmentat, a excepció de portes i mampares.
- S'entén com a element constructiu: els revestiments que superen el 5% de les superfícies totals dels tancaments
del recinte considerat, les canonades i conductes sense recobriment resistent al foc i els materials continguts en
una capa del tancament que no estigui protegida per una capa EI30.
- Els passos de les instal·lacions que travessin elements compartimentadors d'incendi, hauran de garantir el valor
EI t de l'element travessat mitjançant algun mecanisme d'obturació automàtica o elements passants, excloses les
penetracions amb secció de pas igual o menor que 50 cm².
-Els armaris per a les BIE's pertanyeran al sector de la planta on es trbin i es per això que aquest armari aura
d'anar sectoritzat en tot el seu volum amb EI120.
- Tots els aparmanets estaran separats entre ells per una pared EI60.
RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA
- La resistència  al foc dels elements estructurals serà en general R120 exepte en el cas del local comercial i
restaurant que sera R 180 i en escales especialment protegides que sera R 30.
PROPAGACIÓ EXTERIOR
- S'assegurarà una distància mínima en planta de 50cm en el cas de façanes a 180º  EI 60 en façana en els canvis
de sector, LRE i recintes protegits en el cas d'altres cas de façana veure punt 1.2 DB-SI2. Propagació horitzontal.
- S'assegurarà una distància mínima en secció de 100cm  EI 60 en façana en els canvis de sector, LRE i recintes
protegits. Propagació vertical.
- Els materials que ocupin més del 10% de la superfície d'acabat exterior de la façana i els col·locats a l'interior de
cambres ventilades, tindran una classe de reacció al foc de B-s3 d0.

ZONES OCUPABLES NO PROTEGIDES
PARETS I SOSTRES

ZONES RISC ESPECIAL
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

TERRES

B-s3,d0
B-s1,d0
C-s2,d0 EFL

BFL-s1
BFL-s2

REACCIÓ AL FOC ELEMENTS CONSTRUCTIUS
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ESCALA NO

PROTEGIDA

 >0.50m

EI60

>

0

.

5

0

m

E

I

6

0

SECTOR 1

(ESCOLA BRESSOL)

1100,85 m²

EI90

SECTOR 1 (ESCOLA BRESSOL) EI 90 R 90

SECTOR 2 (ESPAI CRIANÇA)

LOCAL ESPECIAL  DE RISC MITJÀ (CUINA) EI 120 R 120

LLEGENDA COMPARTIMENTACIÓ INCENDIS. Sectors d'incendi

EI 90 R 90

LLEGENDA COMPARTIMENTACIO INCENDIS.

COMPARTIMENTACIÓ EI60

COMPARTIMENTACIÓ EI90

COMPARTIMENTACIÓ EI120

COMPARTIMENTACIÓ EI180

NOTES PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PROPAGACIÓ INTERIOR
- Les indicacions EI dels sectors i LRE fan referència als forjats i tancaments verticals i sempre seran iguals o
superiors als valors de EI indicats a la taula de sectors.
- Tota paret que limiti un sector haura de tenir el mateix EI del sector esmentat, a excepció de portes i mampares.
- S'entén com a element constructiu: els revestiments que superen el 5% de les superfícies totals dels tancaments
del recinte considerat, les canonades i conductes sense recobriment resistent al foc i els materials continguts en
una capa del tancament que no estigui protegida per una capa EI30.
- Els passos de les instal·lacions que travessin elements compartimentadors d'incendi, hauran de garantir el valor
EI t de l'element travessat mitjançant algun mecanisme d'obturació automàtica o elements passants, excloses les
penetracions amb secció de pas igual o menor que 50 cm².
-Els armaris per a les BIE's pertanyeran al sector de la planta on es trbin i es per això que aquest armari aura
d'anar sectoritzat en tot el seu volum amb EI120.
- Tots els aparmanets estaran separats entre ells per una pared EI60.
RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA
- La resistència  al foc dels elements estructurals serà en general R120 exepte en el cas del local comercial i
restaurant que sera R 180 i en escales especialment protegides que sera R 30.
PROPAGACIÓ EXTERIOR
- S'assegurarà una distància mínima en planta de 50cm en el cas de façanes a 180º  EI 60 en façana en els canvis
de sector, LRE i recintes protegits en el cas d'altres cas de façana veure punt 1.2 DB-SI2. Propagació horitzontal.
- S'assegurarà una distància mínima en secció de 100cm  EI 60 en façana en els canvis de sector, LRE i recintes
protegits. Propagació vertical.
- Els materials que ocupin més del 10% de la superfície d'acabat exterior de la façana i els col·locats a l'interior de
cambres ventilades, tindran una classe de reacció al foc de B-s3 d0.

ZONES OCUPABLES NO PROTEGIDES
PARETS I SOSTRES

ZONES RISC ESPECIAL
ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

TERRES

B-s3,d0
B-s1,d0
C-s2,d0 EFL

BFL-s1
BFL-s2
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14

20p.

2p.

6p.

4p.

2p.

SE

ESPAI EXTERIOR SEGUR

SE

1p.

180
44

180
135

180
27

SE

>0.90

29,26 m < 35m

ADMINISTRATIU

Plantes o zones d'oficines

10 m²/pers

DOCENT

Aules d'escoles infantils

2 m²/pers

DOCENT

Aules d'escoles infantils

2 m²/pers

20p.

DOCENT

Aules d'escoles infantils

2 m²/pers

20p.

DOCENT

Aules d'escoles infantils

2 m²/pers

20p.

1p.

Magatzem

40 m²/pers

Magatzem

40 m²/pers

1p.

7p.

DOCENT

Conjunt de planta

10 m²/pers

Magatzem

40 m²/pers

1p.

O.E.

DOCENT

Conjunt de planta

10 m²/pers

Lavabos de planta

3 m²/pers

3p.

Lavabos de planta

3 m²/pers

Zones de servei en bars,

restaurants, cafeteries, etc.

10 m²/pers

1p.

2p.

Lavabos de planta

3 m²/pers

DOCENT

Aules d'escoles infantils

2 m²/pers

21p.

Magatzem

40 m²/pers

1p.

Magatzem

40 m²/pers

1p.

Magatzem

40 m²/pers

1p.

2p.

DOCENT

Conjunt de planta

10 m²/pers

O.E.

13,27 m < 25m

O.E.

135p.

27p.

45p. 44p.

16p.

73p.

SE

>
0

.
9

0

ESPAI

EXTERIOR

SEGUR

1.35

ESPAI EXTERIOR SEGUR

ESPAI EXTERIOR SEGUR

1p.

BARRA ANTIPÀNIC

BARRA ANTIPÀNIC

2p.

Lavabos de planta

3 m²/pers

O.E.

180
7

SE

216
73

B
A

R
R

A
 
A

N
T

I
P

À
N

I
C

B
A

R
R

A
 
A

N
T

I
P

À
N

I
C
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1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ PLÀNOLS DE COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI DELS TREBALLS" AMB LA FINALITAT DE DETECTAR POSSIBLES
INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE MUNTANTS AMB DETALLS DE SORTIDA
DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS, RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES,
ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL
TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS
ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I
APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

NOTES PROTECCIO CONTRA INCENDIS:
- S'INSTAL·LARÀ UN EXTINTOR A MENYS DE 15 m. DE TOT ORIGEN D'EVACUACIÓ. S'UBICARAN A UNA
ALTURA ENTRE 80 I 120 cm. DEL TERRA, FIXATS A PARAMENTS VERTICALS.
- ES DISPOSARÀ UN CONJUNT FORMAT PER EXTINTOR, SIRENA I POLSADOR D'ALARMA DE FORMA QUE
CAP PUNT DE LA PLANTA DISTI MÉS DE 25 METRES DEL MATEIX I A NO MÉS DE 5m D'UNA SORTIDA DE
PLANTA O EDIFICI. S'UBICARAN DE MANERA QUE EL CENTRE DEL POLSADOR I L'EXTINTOR, ENTRE 80 I 120
cm. DEL TERRA.
- LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER A LA DETECCIÓ, L'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
COMPLIRÀ AMB EL VIGENT REBT I LA ITC-BT-28.
- ES DISPOSARÀ D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA A TOTS ELS RECINTES D'ACORD AMB EL
CTE DB-SUA I EL REBT. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA NIVELL MÍNIM 1 LUX EN GENERAL I 5 LUX EN L'ÀMBIT
DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
- ES DISPOSARÀ DE SENYALITZACIÓ EN TOTES LES SORTIDES I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ I EN ELS
MITJANS D'EXTINCIÓ MANUALS DE TOT L'EDIFICI D'ACORD AMB EL CTE DB-SI I EL REBT.
- ES DISPOSARÀ DE SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA A TOTS L'ÀMBIT DEL PROJECTE. EL SISTEMA
D'ALARMA SERÀ ACÚSTICA I VISUAL. I AMB CAPACITAT PER A INSTRUCCIONS VERBALS A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE MEGAFONIA:

-XARXA DE DETECTORS ÒPTICS I ÒPTICO-TÈRMICS......... 1 CADA 60 m2.
-XARXA DE DETECTORS TÈRMICS.......1 CADA 20 m2 (aparcaments, cuines i llocs de fum).

CABLEJAT DETECTORS:
- 2x1,5 mm2 (LLAÇ) TRENAT, 10 VOLTS/METRE SENSE APANTALLAR EN TUB RÍGID LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI NI LA FLAMA.

- ES RETACARÀ / SEGELLARÀ EL PAS D'INSTAL.LACIONS ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI I/O
LOCALS DE RISC ESPECIAL PER TAL DE GARANTIR LA COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS.

EXTINTOR DE POLS Eficacia 21A-113 B.
1 Ut./15 ml. de recorregut

LLEGENDA PCI: DETECCIÓ - EXTINCIÓ

EXTINTOR DE CO2 Eficacia 89B

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

SISTEMA EXTINCIÓ AUTOMATIC CAMPANA CUINA

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA APLIC

CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

6000PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO EN54-7

6000PLUS/HT DETECTOR TÉRMICO EN54-5

6000PLUS/OPHT/SVAD DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO

6000/SSR/VAD SIRENA DE ALARMA DE PARED

6000PLUS/OPHT/VAD DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO
CON DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

CON SIRENA Y DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

MODELO 6500, EN54-2 & 4

CON DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

MÓDULO MONITORMIP

TIRADOR PARA KIT DE LLAMADA DE ASISTENCIA DE

R

PULSADOR RESET PARA KIT DE LLAMADA DE 

INDICADOR REMOTO PARA KIT DE LLAMADA DE

6000/SSR2/LED/RED SIRENA DE ALARMA DE PARED
CON DISPOSITIVO VID 3 & 17, PARA EXTERIOR

6000PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO EN54-7, EN 
Ft

6000/MCP PULSADOR MANUAL DE ALARMA

Ft

6000PLUS/HT DETECTOR TÉRMICO EN54-5, EN

INTERIOR FALSO TECHO

INTERIOR FALSO TECHO

EN54-23, 3, 5, 7 & 17

EMERGENCIA

ASISTENCIA DE EMERGENCIA

EMERGENCIA

EN54-23, 5, 7 & 17

EN54-23, 3 & 17

EN54-11 & 17
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1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ PLÀNOLS DE COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI DELS TREBALLS" AMB LA FINALITAT DE DETECTAR POSSIBLES
INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE MUNTANTS AMB DETALLS DE SORTIDA
DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS, RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES,
ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL
TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS
ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I
APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

NOTES PROTECCIO CONTRA INCENDIS:
- S'INSTAL·LARÀ UN EXTINTOR A MENYS DE 15 m. DE TOT ORIGEN D'EVACUACIÓ. S'UBICARAN A UNA
ALTURA ENTRE 80 I 120 cm. DEL TERRA, FIXATS A PARAMENTS VERTICALS.
- ES DISPOSARÀ UN CONJUNT FORMAT PER EXTINTOR, SIRENA I POLSADOR D'ALARMA DE FORMA QUE
CAP PUNT DE LA PLANTA DISTI MÉS DE 25 METRES DEL MATEIX I A NO MÉS DE 5m D'UNA SORTIDA DE
PLANTA O EDIFICI. S'UBICARAN DE MANERA QUE EL CENTRE DEL POLSADOR I L'EXTINTOR, ENTRE 80 I 120
cm. DEL TERRA.
- LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER A LA DETECCIÓ, L'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
COMPLIRÀ AMB EL VIGENT REBT I LA ITC-BT-28.
- ES DISPOSARÀ D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA A TOTS ELS RECINTES D'ACORD AMB EL
CTE DB-SUA I EL REBT. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA NIVELL MÍNIM 1 LUX EN GENERAL I 5 LUX EN L'ÀMBIT
DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
- ES DISPOSARÀ DE SENYALITZACIÓ EN TOTES LES SORTIDES I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ I EN ELS
MITJANS D'EXTINCIÓ MANUALS DE TOT L'EDIFICI D'ACORD AMB EL CTE DB-SI I EL REBT.
- ES DISPOSARÀ DE SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA A TOTS L'ÀMBIT DEL PROJECTE. EL SISTEMA
D'ALARMA SERÀ ACÚSTICA I VISUAL. I AMB CAPACITAT PER A INSTRUCCIONS VERBALS A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE MEGAFONIA:

-XARXA DE DETECTORS ÒPTICS I ÒPTICO-TÈRMICS......... 1 CADA 60 m2.
-XARXA DE DETECTORS TÈRMICS.......1 CADA 20 m2 (aparcaments, cuines i llocs de fum).

CABLEJAT DETECTORS:
- 2x1,5 mm2 (LLAÇ) TRENAT, 10 VOLTS/METRE SENSE APANTALLAR EN TUB RÍGID LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI NI LA FLAMA.

- ES RETACARÀ / SEGELLARÀ EL PAS D'INSTAL.LACIONS ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI I/O
LOCALS DE RISC ESPECIAL PER TAL DE GARANTIR LA COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS.

EXTINTOR DE POLS Eficacia 21A-113 B.
1 Ut./15 ml. de recorregut

LLEGENDA PCI: DETECCIÓ - EXTINCIÓ

EXTINTOR DE CO2 Eficacia 89B

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

SISTEMA EXTINCIÓ AUTOMATIC CAMPANA CUINA

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA APLIC

CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

6000PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO EN54-7

6000PLUS/HT DETECTOR TÉRMICO EN54-5

6000PLUS/OPHT/SVAD DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO

6000/SSR/VAD SIRENA DE ALARMA DE PARED

6000PLUS/OPHT/VAD DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO
CON DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

CON SIRENA Y DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

MODELO 6500, EN54-2 & 4

CON DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

MÓDULO MONITORMIP

TIRADOR PARA KIT DE LLAMADA DE ASISTENCIA DE

R

PULSADOR RESET PARA KIT DE LLAMADA DE 

INDICADOR REMOTO PARA KIT DE LLAMADA DE

6000/SSR2/LED/RED SIRENA DE ALARMA DE PARED
CON DISPOSITIVO VID 3 & 17, PARA EXTERIOR

6000PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO EN54-7, EN 
Ft

6000/MCP PULSADOR MANUAL DE ALARMA

Ft

6000PLUS/HT DETECTOR TÉRMICO EN54-5, EN

INTERIOR FALSO TECHO

INTERIOR FALSO TECHO

EN54-23, 3, 5, 7 & 17

EMERGENCIA

ASISTENCIA DE EMERGENCIA

EMERGENCIA

EN54-23, 5, 7 & 17

EN54-23, 3 & 17

EN54-11 & 17
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1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ PLÀNOLS DE COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI DELS TREBALLS" AMB LA FINALITAT DE DETECTAR POSSIBLES
INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE MUNTANTS AMB DETALLS DE SORTIDA
DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS, RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES,
ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL
TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS
ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I
APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

NOTES PROTECCIO CONTRA INCENDIS:
- S'INSTAL·LARÀ UN EXTINTOR A MENYS DE 15 m. DE TOT ORIGEN D'EVACUACIÓ. S'UBICARAN A UNA
ALTURA ENTRE 80 I 120 cm. DEL TERRA, FIXATS A PARAMENTS VERTICALS.
- ES DISPOSARÀ UN CONJUNT FORMAT PER EXTINTOR, SIRENA I POLSADOR D'ALARMA DE FORMA QUE
CAP PUNT DE LA PLANTA DISTI MÉS DE 25 METRES DEL MATEIX I A NO MÉS DE 5m D'UNA SORTIDA DE
PLANTA O EDIFICI. S'UBICARAN DE MANERA QUE EL CENTRE DEL POLSADOR I L'EXTINTOR, ENTRE 80 I 120
cm. DEL TERRA.
- LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER A LA DETECCIÓ, L'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
COMPLIRÀ AMB EL VIGENT REBT I LA ITC-BT-28.
- ES DISPOSARÀ D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA A TOTS ELS RECINTES D'ACORD AMB EL
CTE DB-SUA I EL REBT. ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA NIVELL MÍNIM 1 LUX EN GENERAL I 5 LUX EN L'ÀMBIT
DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
- ES DISPOSARÀ DE SENYALITZACIÓ EN TOTES LES SORTIDES I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ I EN ELS
MITJANS D'EXTINCIÓ MANUALS DE TOT L'EDIFICI D'ACORD AMB EL CTE DB-SI I EL REBT.
- ES DISPOSARÀ DE SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA A TOTS L'ÀMBIT DEL PROJECTE. EL SISTEMA
D'ALARMA SERÀ ACÚSTICA I VISUAL. I AMB CAPACITAT PER A INSTRUCCIONS VERBALS A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE MEGAFONIA:

-XARXA DE DETECTORS ÒPTICS I ÒPTICO-TÈRMICS......... 1 CADA 60 m2.
-XARXA DE DETECTORS TÈRMICS.......1 CADA 20 m2 (aparcaments, cuines i llocs de fum).

CABLEJAT DETECTORS:
- 2x1,5 mm2 (LLAÇ) TRENAT, 10 VOLTS/METRE SENSE APANTALLAR EN TUB RÍGID LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI NI LA FLAMA.

- ES RETACARÀ / SEGELLARÀ EL PAS D'INSTAL.LACIONS ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI I/O
LOCALS DE RISC ESPECIAL PER TAL DE GARANTIR LA COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS.

EXTINTOR DE POLS Eficacia 21A-113 B.
1 Ut./15 ml. de recorregut

LLEGENDA PCI: DETECCIÓ - EXTINCIÓ

EXTINTOR DE CO2 Eficacia 89B

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

SISTEMA EXTINCIÓ AUTOMATIC CAMPANA CUINA

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA APLIC

CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

6000PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO EN54-7

6000PLUS/HT DETECTOR TÉRMICO EN54-5

6000PLUS/OPHT/SVAD DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO

6000/SSR/VAD SIRENA DE ALARMA DE PARED

6000PLUS/OPHT/VAD DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO
CON DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

CON SIRENA Y DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

MODELO 6500, EN54-2 & 4

CON DISPOSITIVO VISUAL DE ALARMA,

MÓDULO MONITORMIP

TIRADOR PARA KIT DE LLAMADA DE ASISTENCIA DE

R

PULSADOR RESET PARA KIT DE LLAMADA DE 

INDICADOR REMOTO PARA KIT DE LLAMADA DE

6000/SSR2/LED/RED SIRENA DE ALARMA DE PARED
CON DISPOSITIVO VID 3 & 17, PARA EXTERIOR

6000PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO EN54-7, EN 
Ft

6000/MCP PULSADOR MANUAL DE ALARMA

Ft

6000PLUS/HT DETECTOR TÉRMICO EN54-5, EN

INTERIOR FALSO TECHO

INTERIOR FALSO TECHO

EN54-23, 3, 5, 7 & 17

EMERGENCIA

ASISTENCIA DE EMERGENCIA

EMERGENCIA

EN54-23, 5, 7 & 17

EN54-23, 3 & 17

EN54-11 & 17
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CADA UNITAT INTERIOR DISPOSARÀ DEL SEU COMANDAMENT INDIVIDUAL.
S'HA REALITZAT LA PREVISIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT DE
MITSUBISHI ELECTRIC, AMB PROGRAMACIÓ SETMANAL I DIÀRIA, PER A LA GESTIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOLA, ADEQUAT ALS MODELS I CAPACITAT DE LES UNITATS
INTERIORS.

GESTIÓ DE LES UNITATS INTERIORS

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS

- EL PAS DELS CONDUCTES PEL FALS SOSTRE ES REALITZARÀ SEGONS PLÀNOLS I
CRITERI DF. ELS FORATS DE PAS DELS CONDUCTES A TRAVÉS DELS TANCAMENTS
ES REALITZARAN AJUSTANT LA DIMENSIÓ DEL FORAT DE PAS A LA DIMENSIÓ DEL
CONDUCTE.
- EL TRAÇAT DEFINITIU POT MODIFICAR-SE EN OBRA AMB APROVACIÓ PRÈVIA DE
LA DF.
- EL MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DELS CONDUCTES ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I SUPERVISIÓ DE LA DF.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA DISPOSARAN DE REGISTRES CADA 2
COLZES I MÀXIM CADA 10M.
- DESIGNACIÓ BXH = AMPLADA X ALÇADA. ELS RADIS DE GIR SERAN 34B.
- LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS SÓN MIDES INTERIORS DE CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA ANIRAN AILLATS. EN TRAÇAT EXTERIOR
O SOTERRAT: AILLAMENT + PROTECCIÓ D'ALUMINI/ACER GALVANITZAT.
- LES COMPORTES TALLAFOC I DE REGULACIO DE CABAL TINDRAN
PREFERENTMENT LA MATEIXA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE EN EL QUE ES TROBIN.
EN CAS CONTRARI, S'INSTAL.LARÀ UNA COMPORTA DE TAMANY INMEDIATAMENT
SUPERIOR I ES COL.LOCARÀ UNA PEÇA D'ADAPTACIÓ AMB EL CONDUCTE.
- EL MATERIAL DELS CONDUCTES SERÀ EN GENERAL AMB PANELL AUTOPORTANT
CLIMAVER NETO, EXCEPTE EN ELS CONDUCTES D'ADMISSIÓ I EXPULSIÓ D'AIRE
VERTICALS I PER L'EXTERIOR, QUE SERÀ DE XAPA GALVANITZADA I AÏLLATS PER
L'INTERIOR, GARANTINT LA DIMENSIÓ INTERIOR INDICADA EN PLÀNOLS.
- ELS CONDUCTES MANTINDRAN LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS. EN CAS QUE
PUNTUALMENT (ENCREUAMENTS) S'HAGUÉS DE VARIAR LA DIMENSIÓ DELS
MATEIXOS PER TAL D'ADAPTAR-LOS A L'ALÇADA DISPONIBLE EN FALS SOSTRE, ES
PODRAN REALITZAR VARIACIONS PUNTUALS DE LES DIMENSIONS SEMPRE I QUAN
GARANTEIXIN LA SUPERFÍCIE DE PAS I SEMPRE PRÈVIA CONSULTA I APROVACIÓ
DE LA DF.
- LA SORTIDA DE CONDUCTES A L'EXTERIOR ES REALITZARÀ AMB ELEMENTS DE
PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA I AMB MALLA ANTIINSECTES, DE DIMENSIONS
ADEQUADES A LA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES FLEXIBLES DE CONNEXIÓ A ELEMENTS TERMINALS DE DIFUSIÓ
SERAN AILLATS I TINDRAN UNA LONGITUD INFERIOR A 1,5m.
- ES DISPOSARAN REGISTRES EN EL FALS SOSTRE SEGONS INDICACIONS DEL
FABRICANT PER AL CORRECTE MANTENIMENT I ACCÉS A LES UNITATS INTERIORS.

CARACTERISTIQUES DELS CONDUCTES

CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ
- LA INSTAL·LACIÓ COMPLIRÀ TOT ALLÒ ESTABLERT EN EL RITE I LES SEVES IT.
- D'ACORD AMB EL REGLAMENT DE SEGURETAT PER A INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES, LA INSTAL·LACIÓ NO SUPERA EL LLINDAR DE CÀRREGA CRÍTICA DE
FLUID REFRIGERANT DE 0,44 kg/m3, D'ACORD AMB ELS VOLUMS INDICATS PER
ARQUITECTURA I LA CÀRREGA DE REFRIGERANT TOTAL DE CADA SISTEMA (VEURE
ESQUEMA). EN CAS DE SUPERAR AQUESTES PREVISIONS, S'HAURÀ D'INSTAL·LAR
ELECTROVÀLVULES DE TALL DE REFRIGERANT GOVERNADES PER SONDES
D'OXIGEN AMBIENT.
- TOTES LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS
DE CONDENSATS CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS DE
L'EDIFICI, SEGONS ESPECIFICACIONS FABRICANT I CRITERI DF.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN
TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.
- ES GARANTIRAN ELS REGISTRES I ESPAIS PER A MANTENIMENT DELS EQUIPS
D'ACORD AMB EL FABRICANT I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
- ES PREVEU UN SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ, MODEL EW-50E DE MITSUBISHI ELECTRIC, AMB PROGRAMACIÓ
SETMANAL I DIÀRIA, PER A LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, ADEQUAT ALS MODELS I
CAPACITAT DE LES UNITATS INTERIORS.
- CADA UNITAT INTERIOR DISPOSARÀ DEL SEU COMANDAMENT INDIVIDUAL, SITUAT
A LA PARET, INTEGRATS EN EL SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT
- EL RECUPERADOR DE CALOR I VENTILADORS FUNCIONARAN ENCLAVATS AMB LES
UNITATS INTERIORS DE LA ZONA, I/O AMB FUNCIONAMENT AUTÒNOM AMB EL SEU
PROPI CONTROLADOR, I DISPOSARAN DELS FILTRES I PREFILTRES NECESSARIS
SEGONS RITE VIGENT I RECOMANACIONS DEL FABRICANT.
- S'INSTAL·LARÀ UN COMPTADOR D'ENERGIA ELÈCTRICA A LA LÍNIA QUE ALIMENTA
EL QUADRE SECUNDARI DE CLIMATITZACIÓ CONNECTAT AL SISTEMA DE GESTIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMA FGENERGY DE MITSUBISHI ELECTRIC I AL SISTEMA DE
GESTIÓ DE L'EDIFICI (BMS).
- ES PREVEU COMUNICACIÓ BACNET ENTRE EL SISTEMA DE GESTUIÓ
CENTRALITZAT EW-50T I EL BMS AMB FUNCIÓ ADDICIONAL FGBACNET DE
MITSUBISHI ELECTRIC

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A
PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE
JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

Codi
UI-01

UI-02
UI-03
UI-04
UI-05
UI-06 | 07
UI-08
UI-09

UI-10 | 11
UI-12 A 15
UI-16 | 17
UI-18 A 21
UI-23
UI-24 | 25

RC-01
RC-02
RC-03 | 04

RELACIÓ EQUIPS INTERIORS
Zona
PB_ESPAI DE CRIANÇA

PB_VESTIBUL
PB_DESPATX DIR/ADM
P1_ESCALA
P1_MULTISENSORIAL
P1_AFA | SALA ED.
P1_VESTIDOR
P1_PASSADIS ED.

PB_PASSADIS AULES
PB_AULES 2-3 I SUM
P1_PASSADIS AULES
P1_AULES 1-2 I 0-1
PC_ACS
PB_RACK | SALA RESIDUS

PB_ESPAI DE CRIANÇA
PB/P1_ZONA EDUCADORS
PB/P1_ZONA AULES

Model
PEAD-M,125JA

PEFY-M63VMA-E
PEFY-M20VMA-E
PEFY-M50VMA-E
PEFY-M71VMA-E
PEFY-M40VMA-E
PKFY-P20VLM-E
PEFY-M32VMA-E

PEFY-M63VMA-E
PEFY-M125VMA-E
PEFY-M63VMA-E
PEFY-M125VMA-E
PWFY-P100VM-E-BU
PSY-TP35VF

CADB-HE-D 21 LV
CADT-HE-D 33 LV
CADT-HE-D 100 LV

Dimensions (LxPxH)
1400x732x250 mm

900x732x250 mm
700x732x250 mm
900x732x250 mm
1100x732x250 mm
900x732x250 mm
773x237x299 mm
700x732x250 mm

900x732x250 mm
1400x732x250 mm
900x732x250 mm
1400x732x250 mm
450x300x800 mm
923x250x305 mm

1750x970x1270 mm
1750x1170x1270 mm
2250x2050x1630 mm

UE-1
Model PUZ-ZM125VKA MR SLIM de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1050x370x1338 mm | Pes = 116 kg
P elèctrica = 3,35 kW (230V) | Potència sonora = 70 dBA

UE-2
Model PURY-P400YNW-A City Multi Serie R2 de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1240x740x1858 mm | Pes = 273 kg
P elèctrica = 14,16 kW (400V) | Potència sonora = 88 dBA

UE-3 I UE-4
Model PUHY-P500YNW-A1 City Multi Serie Y de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1750x740x1858 mm | Pes = 337 kg
P elèctrica = 17,55 kW (400V) | Potència sonora = 85,5 dBA

UE-5 I UE-6
Model MUY-TP35VF IT Cooling de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 800x285x550 mm | Pes = 34 kg
P elèctrica = 0,76 kW (230V) | Potència sonora = 58 dBA

Ubicació a coberta segons indicacions DF i especificacions fabricant.
NOTA IMPORTANT: SI LA UBICACIÓ DEFINITIVA DE LES UNITATS EXTERIORS
AUGMENTA LA DISTÀNCIA DELS CIRCUITS FRIGORÍFICS, CALDRÀ REVISAR TANT EL
TIPUS DE SISTEMA COM LA SELECCIÓ D'EQUIPS

UNITATS EXTERIORS

RR-xx

COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL D'AIRE

DI-xx

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

T

UNITAT INTERIOR DE CONDUCTES EN FALS SOSTRE
DE MITSUBISHI ELECTRIC. MODEL SEGONS LLEGENDA
"RELACIO EQUIPS INTERIORS"

COMANDAMENT INDIVIDUAL UNITATS INTERIORS
AMB PROGRAMADOR SETMANAL I PANTALLA LCD
MODEL PAR-41MAA DE MITSUBISHI ELECTRIC

CONDUCCIO REFRIGERANT, AÏLLADA
L: liquid / G:gas / A:aïllament

CCC
CONTROL CENTRALITZAT CLIMA AMB PANTALLA TÀCTIL,
MODEL EW-50E DE MITSUBISHI ELECTRIC

UI-x

REIXA DE RETORN LINIAL DE SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RR-01: 1000x75
RR-03: 1000x200
RR-04: 900x75
RR-05: 1000x125

BxH

BxH

CONDUCTE IMPULSIÓ CLIMAVER NETO.
Dimensions interiors en cm

CONDUCTE RETORN CLIMAVER NETO.
Dimensions interiors en cm

BxH CONDUCTE APORTACIÓ AIRE CLIMAVER NETO o XAPA+AILLAMENT
INTERIOR CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

BxH CONDUCTE EXTRACCIÓ AIRE CLIMAVER NETO o XAPA+AILLAMENT
INTERIOR CLIMLINER 25mm DE ISOVEREN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

RECUPERADOR DE CALOR PER A INTEMPÈRIE
GAMA CADB/T PRO-REG DE SOLER&PALAU. MODEL SEGONS
LLEGENDA "RELACIO EQUIPS INTERIORS"

DIFUSOR LINIAL DE SOSTRE PER IMPULSIO AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL S-72-21 de KOOLAIR:

DI-01: 1000-3 vies
DI-03: 900-2 vies
DI-06: 1000-4 vies

CONTROLADOR BC
MODEL CMB-M1012V-JA DE MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions 1135x622x252 mm

CONDUCTE FLEXIBLE AILLAT (Lmax=1,5m)

UI-x
UNITAT INTERIOR BESCANVIADOR ACS
MODEL PWFY-P100VM-E-BU DE MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions 450x300x800 mm

CMB-x

RC-x

RR-xx

REIXA DE RETORN DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1de KOOLAIR:

RR-02: 1200x300

DA-xx

DIFUSOR LINIAL DE SOSTRE PER APORTACIÓ AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL S-72-21 de KOOLAIR:

DA-01: 1000-3 vies
DA-02: 600-2 vies 
DA-04: 1000-4 vies

RE-xx

REIXA D'EXTRACCIÓ LINIAL DE SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RE-03: 300x200
RE-04: 600x75
RE-05: 300x125
RE-07: 1000x125

RE-xx

REIXA D'EXTRACCIÓ DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RE-01: 1200x250
RE-02: 1200x300
RE-06:  400x100  

CONDUCTE APORTACIÓ AIRE EXTERIOR XAPA+AILLAMENT INTERIOR
CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR.
Dimensions interiors en cm

CONDUCTE EXPULSIÓ AIRE XAPA+AILLAMENT INTERIOR
CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR SPLIT 1X1 DE
MITSUBISHI ELECTRIC, GAMA MR SLIM, MODEL SEGONS
LLEGENDA "UNITATS EXTERIORS"

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR SISTEMA VRF
GAMA CITY MULTI (R410A) DE MITSUBISHI ELECTRIC, SERIES
R2 I Y, MODEL SEGONS LLEGENDA "UNITATS EXTERIORS"

UE-x

UE-x

UI-x
UNITAT INTERIOR MURAL DE MITSUBISHI ELECTRIC. MODEL
SEGONS LLEGENDA "RELACIO EQUIPS INTERIORS"

SILENCIADOR

DI-xx

DIFUSOR CIRCULAR PER A IMPULSIÓ, REGULABLE AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, UBICAT A
SOSTRE, MODEL 44-SF DE KOOLAIR:

DI-02: T8-Ø200
DI-04: T10-Ø250
DI-05: T6-Ø160

BxH

BxH

BxH

BxH

CO₂ SONDA DE CO2 EN CONDUCTE

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RA-01: 1200x250
RA-02: 400x100  

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RA-02: 400x100  

DIFUSOR CIRCULAR PER A APORTACIÓ, REGULABLE AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, UBICAT A
SOSTRE, MODEL 44-SF DE KOOLAIR:

DA-03: T8-Ø200

RA-xx

RA-xx

DA-xx
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AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA
ELASTOMERICA TIPUS ARMAFLEX PINTAT
AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

TRAMS EXTERIORS:
Aïllament tèrmic amb recobriment de xapa
d'alumini g=0,6mm
Longitud exterior >25m: gruix segons taula +5 mm
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CADA UNITAT INTERIOR DISPOSARÀ DEL SEU COMANDAMENT INDIVIDUAL.
S'HA REALITZAT LA PREVISIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT DE
MITSUBISHI ELECTRIC, AMB PROGRAMACIÓ SETMANAL I DIÀRIA, PER A LA GESTIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOLA, ADEQUAT ALS MODELS I CAPACITAT DE LES UNITATS
INTERIORS.

GESTIÓ DE LES UNITATS INTERIORS

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS

- EL PAS DELS CONDUCTES PEL FALS SOSTRE ES REALITZARÀ SEGONS PLÀNOLS I
CRITERI DF. ELS FORATS DE PAS DELS CONDUCTES A TRAVÉS DELS TANCAMENTS
ES REALITZARAN AJUSTANT LA DIMENSIÓ DEL FORAT DE PAS A LA DIMENSIÓ DEL
CONDUCTE.
- EL TRAÇAT DEFINITIU POT MODIFICAR-SE EN OBRA AMB APROVACIÓ PRÈVIA DE
LA DF.
- EL MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DELS CONDUCTES ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I SUPERVISIÓ DE LA DF.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA DISPOSARAN DE REGISTRES CADA 2
COLZES I MÀXIM CADA 10M.
- DESIGNACIÓ BXH = AMPLADA X ALÇADA. ELS RADIS DE GIR SERAN 34B.
- LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS SÓN MIDES INTERIORS DE CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA ANIRAN AILLATS. EN TRAÇAT EXTERIOR
O SOTERRAT: AILLAMENT + PROTECCIÓ D'ALUMINI/ACER GALVANITZAT.
- LES COMPORTES TALLAFOC I DE REGULACIO DE CABAL TINDRAN
PREFERENTMENT LA MATEIXA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE EN EL QUE ES TROBIN.
EN CAS CONTRARI, S'INSTAL.LARÀ UNA COMPORTA DE TAMANY INMEDIATAMENT
SUPERIOR I ES COL.LOCARÀ UNA PEÇA D'ADAPTACIÓ AMB EL CONDUCTE.
- EL MATERIAL DELS CONDUCTES SERÀ EN GENERAL AMB PANELL AUTOPORTANT
CLIMAVER NETO, EXCEPTE EN ELS CONDUCTES D'ADMISSIÓ I EXPULSIÓ D'AIRE
VERTICALS I PER L'EXTERIOR, QUE SERÀ DE XAPA GALVANITZADA I AÏLLATS PER
L'INTERIOR, GARANTINT LA DIMENSIÓ INTERIOR INDICADA EN PLÀNOLS.
- ELS CONDUCTES MANTINDRAN LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS. EN CAS QUE
PUNTUALMENT (ENCREUAMENTS) S'HAGUÉS DE VARIAR LA DIMENSIÓ DELS
MATEIXOS PER TAL D'ADAPTAR-LOS A L'ALÇADA DISPONIBLE EN FALS SOSTRE, ES
PODRAN REALITZAR VARIACIONS PUNTUALS DE LES DIMENSIONS SEMPRE I QUAN
GARANTEIXIN LA SUPERFÍCIE DE PAS I SEMPRE PRÈVIA CONSULTA I APROVACIÓ
DE LA DF.
- LA SORTIDA DE CONDUCTES A L'EXTERIOR ES REALITZARÀ AMB ELEMENTS DE
PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA I AMB MALLA ANTIINSECTES, DE DIMENSIONS
ADEQUADES A LA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES FLEXIBLES DE CONNEXIÓ A ELEMENTS TERMINALS DE DIFUSIÓ
SERAN AILLATS I TINDRAN UNA LONGITUD INFERIOR A 1,5m.
- ES DISPOSARAN REGISTRES EN EL FALS SOSTRE SEGONS INDICACIONS DEL
FABRICANT PER AL CORRECTE MANTENIMENT I ACCÉS A LES UNITATS INTERIORS.

CARACTERISTIQUES DELS CONDUCTES

CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ
- LA INSTAL·LACIÓ COMPLIRÀ TOT ALLÒ ESTABLERT EN EL RITE I LES SEVES IT.
- D'ACORD AMB EL REGLAMENT DE SEGURETAT PER A INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES, LA INSTAL·LACIÓ NO SUPERA EL LLINDAR DE CÀRREGA CRÍTICA DE
FLUID REFRIGERANT DE 0,44 kg/m3, D'ACORD AMB ELS VOLUMS INDICATS PER
ARQUITECTURA I LA CÀRREGA DE REFRIGERANT TOTAL DE CADA SISTEMA (VEURE
ESQUEMA). EN CAS DE SUPERAR AQUESTES PREVISIONS, S'HAURÀ D'INSTAL·LAR
ELECTROVÀLVULES DE TALL DE REFRIGERANT GOVERNADES PER SONDES
D'OXIGEN AMBIENT.
- TOTES LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS
DE CONDENSATS CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS DE
L'EDIFICI, SEGONS ESPECIFICACIONS FABRICANT I CRITERI DF.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN
TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.
- ES GARANTIRAN ELS REGISTRES I ESPAIS PER A MANTENIMENT DELS EQUIPS
D'ACORD AMB EL FABRICANT I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
- ES PREVEU UN SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ, MODEL EW-50E DE MITSUBISHI ELECTRIC, AMB PROGRAMACIÓ
SETMANAL I DIÀRIA, PER A LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, ADEQUAT ALS MODELS I
CAPACITAT DE LES UNITATS INTERIORS.
- CADA UNITAT INTERIOR DISPOSARÀ DEL SEU COMANDAMENT INDIVIDUAL, SITUAT
A LA PARET, INTEGRATS EN EL SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT
- EL RECUPERADOR DE CALOR I VENTILADORS FUNCIONARAN ENCLAVATS AMB LES
UNITATS INTERIORS DE LA ZONA, I/O AMB FUNCIONAMENT AUTÒNOM AMB EL SEU
PROPI CONTROLADOR, I DISPOSARAN DELS FILTRES I PREFILTRES NECESSARIS
SEGONS RITE VIGENT I RECOMANACIONS DEL FABRICANT.
- S'INSTAL·LARÀ UN COMPTADOR D'ENERGIA ELÈCTRICA A LA LÍNIA QUE ALIMENTA
EL QUADRE SECUNDARI DE CLIMATITZACIÓ CONNECTAT AL SISTEMA DE GESTIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMA FGENERGY DE MITSUBISHI ELECTRIC I AL SISTEMA DE
GESTIÓ DE L'EDIFICI (BMS).
- ES PREVEU COMUNICACIÓ BACNET ENTRE EL SISTEMA DE GESTUIÓ
CENTRALITZAT EW-50T I EL BMS AMB FUNCIÓ ADDICIONAL FGBACNET DE
MITSUBISHI ELECTRIC

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A
PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE
JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

Codi
UI-01

UI-02
UI-03
UI-04
UI-05
UI-06 | 07
UI-08
UI-09

UI-10 | 11
UI-12 A 15
UI-16 | 17
UI-18 A 21
UI-23
UI-24 | 25

RC-01
RC-02
RC-03 | 04

RELACIÓ EQUIPS INTERIORS
Zona
PB_ESPAI DE CRIANÇA

PB_VESTIBUL
PB_DESPATX DIR/ADM
P1_ESCALA
P1_MULTISENSORIAL
P1_AFA | SALA ED.
P1_VESTIDOR
P1_PASSADIS ED.

PB_PASSADIS AULES
PB_AULES 2-3 I SUM
P1_PASSADIS AULES
P1_AULES 1-2 I 0-1
PC_ACS
PB_RACK | SALA RESIDUS

PB_ESPAI DE CRIANÇA
PB/P1_ZONA EDUCADORS
PB/P1_ZONA AULES

Model
PEAD-M,125JA

PEFY-M63VMA-E
PEFY-M20VMA-E
PEFY-M50VMA-E
PEFY-M71VMA-E
PEFY-M40VMA-E
PKFY-P20VLM-E
PEFY-M32VMA-E

PEFY-M63VMA-E
PEFY-M125VMA-E
PEFY-M63VMA-E
PEFY-M125VMA-E
PWFY-P100VM-E-BU
PSY-TP35VF

CADB-HE-D 21 LV
CADT-HE-D 33 LV
CADT-HE-D 100 LV

Dimensions (LxPxH)
1400x732x250 mm

900x732x250 mm
700x732x250 mm
900x732x250 mm
1100x732x250 mm
900x732x250 mm
773x237x299 mm
700x732x250 mm

900x732x250 mm
1400x732x250 mm
900x732x250 mm
1400x732x250 mm
450x300x800 mm
923x250x305 mm

1750x970x1270 mm
1750x1170x1270 mm
2250x2050x1630 mm

UE-1
Model PUZ-ZM125VKA MR SLIM de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1050x370x1338 mm | Pes = 116 kg
P elèctrica = 3,35 kW (230V) | Potència sonora = 70 dBA

UE-2
Model PURY-P400YNW-A City Multi Serie R2 de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1240x740x1858 mm | Pes = 273 kg
P elèctrica = 14,16 kW (400V) | Potència sonora = 88 dBA

UE-3 I UE-4
Model PUHY-P500YNW-A1 City Multi Serie Y de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1750x740x1858 mm | Pes = 337 kg
P elèctrica = 17,55 kW (400V) | Potència sonora = 85,5 dBA

UE-5 I UE-6
Model MUY-TP35VF IT Cooling de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 800x285x550 mm | Pes = 34 kg
P elèctrica = 0,76 kW (230V) | Potència sonora = 58 dBA

Ubicació a coberta segons indicacions DF i especificacions fabricant.
NOTA IMPORTANT: SI LA UBICACIÓ DEFINITIVA DE LES UNITATS EXTERIORS
AUGMENTA LA DISTÀNCIA DELS CIRCUITS FRIGORÍFICS, CALDRÀ REVISAR TANT EL
TIPUS DE SISTEMA COM LA SELECCIÓ D'EQUIPS

UNITATS EXTERIORS

RR-xx

COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL D'AIRE

DI-xx

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

T

UNITAT INTERIOR DE CONDUCTES EN FALS SOSTRE
DE MITSUBISHI ELECTRIC. MODEL SEGONS LLEGENDA
"RELACIO EQUIPS INTERIORS"

COMANDAMENT INDIVIDUAL UNITATS INTERIORS
AMB PROGRAMADOR SETMANAL I PANTALLA LCD
MODEL PAR-41MAA DE MITSUBISHI ELECTRIC

CONDUCCIO REFRIGERANT, AÏLLADA
L: liquid / G:gas / A:aïllament

CCC
CONTROL CENTRALITZAT CLIMA AMB PANTALLA TÀCTIL,
MODEL EW-50E DE MITSUBISHI ELECTRIC

UI-x

REIXA DE RETORN LINIAL DE SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RR-01: 1000x75
RR-03: 1000x200
RR-04: 900x75
RR-05: 1000x125

BxH

BxH

CONDUCTE IMPULSIÓ CLIMAVER NETO.
Dimensions interiors en cm

CONDUCTE RETORN CLIMAVER NETO.
Dimensions interiors en cm

BxH CONDUCTE APORTACIÓ AIRE CLIMAVER NETO o XAPA+AILLAMENT
INTERIOR CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

BxH CONDUCTE EXTRACCIÓ AIRE CLIMAVER NETO o XAPA+AILLAMENT
INTERIOR CLIMLINER 25mm DE ISOVEREN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

RECUPERADOR DE CALOR PER A INTEMPÈRIE
GAMA CADB/T PRO-REG DE SOLER&PALAU. MODEL SEGONS
LLEGENDA "RELACIO EQUIPS INTERIORS"

DIFUSOR LINIAL DE SOSTRE PER IMPULSIO AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL S-72-21 de KOOLAIR:

DI-01: 1000-3 vies
DI-03: 900-2 vies
DI-06: 1000-4 vies

CONTROLADOR BC
MODEL CMB-M1012V-JA DE MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions 1135x622x252 mm

CONDUCTE FLEXIBLE AILLAT (Lmax=1,5m)

UI-x
UNITAT INTERIOR BESCANVIADOR ACS
MODEL PWFY-P100VM-E-BU DE MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions 450x300x800 mm

CMB-x

RC-x

RR-xx

REIXA DE RETORN DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1de KOOLAIR:

RR-02: 1200x300

DA-xx

DIFUSOR LINIAL DE SOSTRE PER APORTACIÓ AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL S-72-21 de KOOLAIR:

DA-01: 1000-3 vies
DA-02: 600-2 vies 
DA-04: 1000-4 vies

RE-xx

REIXA D'EXTRACCIÓ LINIAL DE SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RE-03: 300x200
RE-04: 600x75
RE-05: 300x125
RE-07: 1000x125

RE-xx

REIXA D'EXTRACCIÓ DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RE-01: 1200x250
RE-02: 1200x300
RE-06:  400x100  

CONDUCTE APORTACIÓ AIRE EXTERIOR XAPA+AILLAMENT INTERIOR
CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR.
Dimensions interiors en cm

CONDUCTE EXPULSIÓ AIRE XAPA+AILLAMENT INTERIOR
CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR SPLIT 1X1 DE
MITSUBISHI ELECTRIC, GAMA MR SLIM, MODEL SEGONS
LLEGENDA "UNITATS EXTERIORS"

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR SISTEMA VRF
GAMA CITY MULTI (R410A) DE MITSUBISHI ELECTRIC, SERIES
R2 I Y, MODEL SEGONS LLEGENDA "UNITATS EXTERIORS"

UE-x

UE-x

UI-x
UNITAT INTERIOR MURAL DE MITSUBISHI ELECTRIC. MODEL
SEGONS LLEGENDA "RELACIO EQUIPS INTERIORS"

SILENCIADOR

DI-xx

DIFUSOR CIRCULAR PER A IMPULSIÓ, REGULABLE AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, UBICAT A
SOSTRE, MODEL 44-SF DE KOOLAIR:

DI-02: T8-Ø200
DI-04: T10-Ø250
DI-05: T6-Ø160

BxH

BxH

BxH

BxH

CO₂ SONDA DE CO2 EN CONDUCTE

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RA-01: 1200x250
RA-02: 400x100  

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RA-02: 400x100  

DIFUSOR CIRCULAR PER A APORTACIÓ, REGULABLE AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, UBICAT A
SOSTRE, MODEL 44-SF DE KOOLAIR:

DA-03: T8-Ø200

RA-xx

RA-xx

DA-xx
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D exterior
canonada

Gruix aillament (mm)S'AILLARAN LES CANONADES I ACCESSORIS.

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA
ELASTOMERICA TIPUS ARMAFLEX PINTAT
AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

TRAMS EXTERIORS:
Aïllament tèrmic amb recobriment de xapa
d'alumini g=0,6mm
Longitud exterior >25m: gruix segons taula +5 mm
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CADA UNITAT INTERIOR DISPOSARÀ DEL SEU COMANDAMENT INDIVIDUAL.
S'HA REALITZAT LA PREVISIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT DE
MITSUBISHI ELECTRIC, AMB PROGRAMACIÓ SETMANAL I DIÀRIA, PER A LA GESTIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOLA, ADEQUAT ALS MODELS I CAPACITAT DE LES UNITATS
INTERIORS.

GESTIÓ DE LES UNITATS INTERIORS

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS

- EL PAS DELS CONDUCTES PEL FALS SOSTRE ES REALITZARÀ SEGONS PLÀNOLS I
CRITERI DF. ELS FORATS DE PAS DELS CONDUCTES A TRAVÉS DELS TANCAMENTS
ES REALITZARAN AJUSTANT LA DIMENSIÓ DEL FORAT DE PAS A LA DIMENSIÓ DEL
CONDUCTE.
- EL TRAÇAT DEFINITIU POT MODIFICAR-SE EN OBRA AMB APROVACIÓ PRÈVIA DE
LA DF.
- EL MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DELS CONDUCTES ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I SUPERVISIÓ DE LA DF.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA DISPOSARAN DE REGISTRES CADA 2
COLZES I MÀXIM CADA 10M.
- DESIGNACIÓ BXH = AMPLADA X ALÇADA. ELS RADIS DE GIR SERAN 34B.
- LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS SÓN MIDES INTERIORS DE CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA ANIRAN AILLATS. EN TRAÇAT EXTERIOR
O SOTERRAT: AILLAMENT + PROTECCIÓ D'ALUMINI/ACER GALVANITZAT.
- LES COMPORTES TALLAFOC I DE REGULACIO DE CABAL TINDRAN
PREFERENTMENT LA MATEIXA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE EN EL QUE ES TROBIN.
EN CAS CONTRARI, S'INSTAL.LARÀ UNA COMPORTA DE TAMANY INMEDIATAMENT
SUPERIOR I ES COL.LOCARÀ UNA PEÇA D'ADAPTACIÓ AMB EL CONDUCTE.
- EL MATERIAL DELS CONDUCTES SERÀ EN GENERAL AMB PANELL AUTOPORTANT
CLIMAVER NETO, EXCEPTE EN ELS CONDUCTES D'ADMISSIÓ I EXPULSIÓ D'AIRE
VERTICALS I PER L'EXTERIOR, QUE SERÀ DE XAPA GALVANITZADA I AÏLLATS PER
L'INTERIOR, GARANTINT LA DIMENSIÓ INTERIOR INDICADA EN PLÀNOLS.
- ELS CONDUCTES MANTINDRAN LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS. EN CAS QUE
PUNTUALMENT (ENCREUAMENTS) S'HAGUÉS DE VARIAR LA DIMENSIÓ DELS
MATEIXOS PER TAL D'ADAPTAR-LOS A L'ALÇADA DISPONIBLE EN FALS SOSTRE, ES
PODRAN REALITZAR VARIACIONS PUNTUALS DE LES DIMENSIONS SEMPRE I QUAN
GARANTEIXIN LA SUPERFÍCIE DE PAS I SEMPRE PRÈVIA CONSULTA I APROVACIÓ
DE LA DF.
- LA SORTIDA DE CONDUCTES A L'EXTERIOR ES REALITZARÀ AMB ELEMENTS DE
PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA I AMB MALLA ANTIINSECTES, DE DIMENSIONS
ADEQUADES A LA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES FLEXIBLES DE CONNEXIÓ A ELEMENTS TERMINALS DE DIFUSIÓ
SERAN AILLATS I TINDRAN UNA LONGITUD INFERIOR A 1,5m.
- ES DISPOSARAN REGISTRES EN EL FALS SOSTRE SEGONS INDICACIONS DEL
FABRICANT PER AL CORRECTE MANTENIMENT I ACCÉS A LES UNITATS INTERIORS.

CARACTERISTIQUES DELS CONDUCTES

CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ
- LA INSTAL·LACIÓ COMPLIRÀ TOT ALLÒ ESTABLERT EN EL RITE I LES SEVES IT.
- D'ACORD AMB EL REGLAMENT DE SEGURETAT PER A INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES, LA INSTAL·LACIÓ NO SUPERA EL LLINDAR DE CÀRREGA CRÍTICA DE
FLUID REFRIGERANT DE 0,44 kg/m3, D'ACORD AMB ELS VOLUMS INDICATS PER
ARQUITECTURA I LA CÀRREGA DE REFRIGERANT TOTAL DE CADA SISTEMA (VEURE
ESQUEMA). EN CAS DE SUPERAR AQUESTES PREVISIONS, S'HAURÀ D'INSTAL·LAR
ELECTROVÀLVULES DE TALL DE REFRIGERANT GOVERNADES PER SONDES
D'OXIGEN AMBIENT.
- TOTES LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS
DE CONDENSATS CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS DE
L'EDIFICI, SEGONS ESPECIFICACIONS FABRICANT I CRITERI DF.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN
TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.
- ES GARANTIRAN ELS REGISTRES I ESPAIS PER A MANTENIMENT DELS EQUIPS
D'ACORD AMB EL FABRICANT I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
- ES PREVEU UN SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ, MODEL EW-50E DE MITSUBISHI ELECTRIC, AMB PROGRAMACIÓ
SETMANAL I DIÀRIA, PER A LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, ADEQUAT ALS MODELS I
CAPACITAT DE LES UNITATS INTERIORS.
- CADA UNITAT INTERIOR DISPOSARÀ DEL SEU COMANDAMENT INDIVIDUAL, SITUAT
A LA PARET, INTEGRATS EN EL SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT
- EL RECUPERADOR DE CALOR I VENTILADORS FUNCIONARAN ENCLAVATS AMB LES
UNITATS INTERIORS DE LA ZONA, I/O AMB FUNCIONAMENT AUTÒNOM AMB EL SEU
PROPI CONTROLADOR, I DISPOSARAN DELS FILTRES I PREFILTRES NECESSARIS
SEGONS RITE VIGENT I RECOMANACIONS DEL FABRICANT.
- S'INSTAL·LARÀ UN COMPTADOR D'ENERGIA ELÈCTRICA A LA LÍNIA QUE ALIMENTA
EL QUADRE SECUNDARI DE CLIMATITZACIÓ CONNECTAT AL SISTEMA DE GESTIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMA FGENERGY DE MITSUBISHI ELECTRIC I AL SISTEMA DE
GESTIÓ DE L'EDIFICI (BMS).
- ES PREVEU COMUNICACIÓ BACNET ENTRE EL SISTEMA DE GESTUIÓ
CENTRALITZAT EW-50T I EL BMS AMB FUNCIÓ ADDICIONAL FGBACNET DE
MITSUBISHI ELECTRIC

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A
PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE
JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

Codi
UI-01

UI-02
UI-03
UI-04
UI-05
UI-06 | 07
UI-08
UI-09

UI-10 | 11
UI-12 A 15
UI-16 | 17
UI-18 A 21
UI-23
UI-24 | 25

RC-01
RC-02
RC-03 | 04

RELACIÓ EQUIPS INTERIORS
Zona
PB_ESPAI DE CRIANÇA

PB_VESTIBUL
PB_DESPATX DIR/ADM
P1_ESCALA
P1_MULTISENSORIAL
P1_AFA | SALA ED.
P1_VESTIDOR
P1_PASSADIS ED.

PB_PASSADIS AULES
PB_AULES 2-3 I SUM
P1_PASSADIS AULES
P1_AULES 1-2 I 0-1
PC_ACS
PB_RACK | SALA RESIDUS

PB_ESPAI DE CRIANÇA
PB/P1_ZONA EDUCADORS
PB/P1_ZONA AULES

Model
PEAD-M,125JA

PEFY-M63VMA-E
PEFY-M20VMA-E
PEFY-M50VMA-E
PEFY-M71VMA-E
PEFY-M40VMA-E
PKFY-P20VLM-E
PEFY-M32VMA-E

PEFY-M63VMA-E
PEFY-M125VMA-E
PEFY-M63VMA-E
PEFY-M125VMA-E
PWFY-P100VM-E-BU
PSY-TP35VF

CADB-HE-D 21 LV
CADT-HE-D 33 LV
CADT-HE-D 100 LV

Dimensions (LxPxH)
1400x732x250 mm

900x732x250 mm
700x732x250 mm
900x732x250 mm
1100x732x250 mm
900x732x250 mm
773x237x299 mm
700x732x250 mm

900x732x250 mm
1400x732x250 mm
900x732x250 mm
1400x732x250 mm
450x300x800 mm
923x250x305 mm

1750x970x1270 mm
1750x1170x1270 mm
2250x2050x1630 mm

UE-1
Model PUZ-ZM125VKA MR SLIM de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1050x370x1338 mm | Pes = 116 kg
P elèctrica = 3,35 kW (230V) | Potència sonora = 70 dBA

UE-2
Model PURY-P400YNW-A City Multi Serie R2 de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1240x740x1858 mm | Pes = 273 kg
P elèctrica = 14,16 kW (400V) | Potència sonora = 88 dBA

UE-3 I UE-4
Model PUHY-P500YNW-A1 City Multi Serie Y de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1750x740x1858 mm | Pes = 337 kg
P elèctrica = 17,55 kW (400V) | Potència sonora = 85,5 dBA

UE-5 I UE-6
Model MUY-TP35VF IT Cooling de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 800x285x550 mm | Pes = 34 kg
P elèctrica = 0,76 kW (230V) | Potència sonora = 58 dBA

Ubicació a coberta segons indicacions DF i especificacions fabricant.
NOTA IMPORTANT: SI LA UBICACIÓ DEFINITIVA DE LES UNITATS EXTERIORS
AUGMENTA LA DISTÀNCIA DELS CIRCUITS FRIGORÍFICS, CALDRÀ REVISAR TANT EL
TIPUS DE SISTEMA COM LA SELECCIÓ D'EQUIPS

UNITATS EXTERIORS

RR-xx

COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL D'AIRE

DI-xx

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

T

UNITAT INTERIOR DE CONDUCTES EN FALS SOSTRE
DE MITSUBISHI ELECTRIC. MODEL SEGONS LLEGENDA
"RELACIO EQUIPS INTERIORS"

COMANDAMENT INDIVIDUAL UNITATS INTERIORS
AMB PROGRAMADOR SETMANAL I PANTALLA LCD
MODEL PAR-41MAA DE MITSUBISHI ELECTRIC

CONDUCCIO REFRIGERANT, AÏLLADA
L: liquid / G:gas / A:aïllament

CCC
CONTROL CENTRALITZAT CLIMA AMB PANTALLA TÀCTIL,
MODEL EW-50E DE MITSUBISHI ELECTRIC

UI-x

REIXA DE RETORN LINIAL DE SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RR-01: 1000x75
RR-03: 1000x200
RR-04: 900x75
RR-05: 1000x125

BxH

BxH

CONDUCTE IMPULSIÓ CLIMAVER NETO.
Dimensions interiors en cm

CONDUCTE RETORN CLIMAVER NETO.
Dimensions interiors en cm

BxH CONDUCTE APORTACIÓ AIRE CLIMAVER NETO o XAPA+AILLAMENT
INTERIOR CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

BxH CONDUCTE EXTRACCIÓ AIRE CLIMAVER NETO o XAPA+AILLAMENT
INTERIOR CLIMLINER 25mm DE ISOVEREN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

RECUPERADOR DE CALOR PER A INTEMPÈRIE
GAMA CADB/T PRO-REG DE SOLER&PALAU. MODEL SEGONS
LLEGENDA "RELACIO EQUIPS INTERIORS"

DIFUSOR LINIAL DE SOSTRE PER IMPULSIO AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL S-72-21 de KOOLAIR:

DI-01: 1000-3 vies
DI-03: 900-2 vies
DI-06: 1000-4 vies

CONTROLADOR BC
MODEL CMB-M1012V-JA DE MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions 1135x622x252 mm

CONDUCTE FLEXIBLE AILLAT (Lmax=1,5m)

UI-x
UNITAT INTERIOR BESCANVIADOR ACS
MODEL PWFY-P100VM-E-BU DE MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions 450x300x800 mm

CMB-x

RC-x

RR-xx

REIXA DE RETORN DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1de KOOLAIR:

RR-02: 1200x300

DA-xx

DIFUSOR LINIAL DE SOSTRE PER APORTACIÓ AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL S-72-21 de KOOLAIR:

DA-01: 1000-3 vies
DA-02: 600-2 vies 
DA-04: 1000-4 vies

RE-xx

REIXA D'EXTRACCIÓ LINIAL DE SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RE-03: 300x200
RE-04: 600x75
RE-05: 300x125
RE-07: 1000x125

RE-xx

REIXA D'EXTRACCIÓ DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RE-01: 1200x250
RE-02: 1200x300
RE-06:  400x100  

CONDUCTE APORTACIÓ AIRE EXTERIOR XAPA+AILLAMENT INTERIOR
CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR.
Dimensions interiors en cm

CONDUCTE EXPULSIÓ AIRE XAPA+AILLAMENT INTERIOR
CLIMLINER 25mm DE ISOVER EN TRAMS PER L'EXTERIOR
Dimensions interiors en cm

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR SPLIT 1X1 DE
MITSUBISHI ELECTRIC, GAMA MR SLIM, MODEL SEGONS
LLEGENDA "UNITATS EXTERIORS"

UNITAT EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR SISTEMA VRF
GAMA CITY MULTI (R410A) DE MITSUBISHI ELECTRIC, SERIES
R2 I Y, MODEL SEGONS LLEGENDA "UNITATS EXTERIORS"

UE-x

UE-x

UI-x
UNITAT INTERIOR MURAL DE MITSUBISHI ELECTRIC. MODEL
SEGONS LLEGENDA "RELACIO EQUIPS INTERIORS"

SILENCIADOR

DI-xx

DIFUSOR CIRCULAR PER A IMPULSIÓ, REGULABLE AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, UBICAT A
SOSTRE, MODEL 44-SF DE KOOLAIR:

DI-02: T8-Ø200
DI-04: T10-Ø250
DI-05: T6-Ø160

BxH

BxH

BxH

BxH

CO₂ SONDA DE CO2 EN CONDUCTE

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE DE PARET/TABICA AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RA-01: 1200x250
RA-02: 400x100  

REIXA D'APORTACIÓ D'AIRE A SOSTRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, MODEL 31-1 de KOOLAIR:

RA-02: 400x100  

DIFUSOR CIRCULAR PER A APORTACIÓ, REGULABLE AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ I PLENUM DE CONNEXIÓ, UBICAT A
SOSTRE, MODEL 44-SF DE KOOLAIR:

DA-03: T8-Ø200

RA-xx

RA-xx

DA-xx

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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TB4

MA

TB1

TB1

D exterior
canonada

Gruix aillament (mm)S'AILLARAN LES CANONADES I ACCESSORIS.

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA
ELASTOMERICA TIPUS ARMAFLEX PINTAT
AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

TRAMS EXTERIORS:
Aïllament tèrmic amb recobriment de xapa
d'alumini g=0,6mm
Longitud exterior >25m: gruix segons taula +5 mm

Trams per
interior

10

15

20

30

40

AILLAMENT CIRCUITS FRIGORIFICS

D ≤ 13

13 < D ≤ 26

26 < D ≤ 35

35 < D ≤ 90

D > 90

Trams per
exterior

15

20

25

40

50

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A
PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE
JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

CADA UNITAT INTERIOR DISPOSARÀ DEL SEU COMANDAMENT INDIVIDUAL.
S'HA REALITZAT LA PREVISIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT DE
MITSUBISHI ELECTRIC, AMB PROGRAMACIÓ SETMANAL I DIÀRIA, PER A LA GESTIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOLA, ADEQUAT ALS MODELS I CAPACITAT DE LES UNITATS
INTERIORS.

GESTIÓ DE LES UNITATS INTERIORS
Codi
UI-01

UI-02
UI-03
UI-04
UI-05
UI-06 | 07
UI-08
UI-09

UI-10 | 11
UI-12 A 15
UI-16 | 17
UI-18 A 21

RC-01
RC-02
RC-03 | 04

RELACIÓ EQUIPS INTERIORS
Zona
PB_ESPAI DE CRIANÇA

PB_VESTIBUL
PB_DESPATX DIR/ADM
P1_ESCALA
P1_MULTISENSORIAL
P1_AFA | SALA ED.
P1_VESTIDOR
P1_PASSADIS ED.

PB_PASSADIS AULES
PB_AULES 2-3 I SUM
P1_PASSADIS AULES
P1_AULES 1-2 I 0-1

PB_ESPAI DE CRIANÇA
PB/P1_ZONA EDUCADORS
PB/P1_ZONA AULES

Model
PEAD-M,125JA

PEFY-M63VMA-E
PEFY-M20VMA-E
PEFY-M50VMA-E
PEFY-M71VMA-E
PEFY-M40VMA-E
PKFY-P20VLM-E
PEFY-M32VMA-E

PEFY-M63VMA-E
PEFY-M125VMA-E
PEFY-M63VMA-E
PEFY-M125VMA-E

CADB-HE-D 21 LV
CADT-HE-D 33 LV
CADT-HE-D 100 LV

Dimensions (LxPxH)
1400x732x250 mm

900x732x250 mm
700x732x250 mm
900x732x250 mm
1100x732x250 mm
900x732x250 mm
773x237x299 mm
700x732x250 mm

900x732x250 mm
1400x732x250 mm
900x732x250 mm
1400x732x250 mm

1980x1500x500 mm
1980x1500x500 mm
1980x1500x500 mm
1980x1500x500 mm

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS

UE-01
Model PUZ-ZM125VKA MR SLIM de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1050x370x1338 mm | Pes = 116 kg
P elèctrica = 3,35 kW (230V) | Potència sonora = 70 dBA

UE-02
Model PURY-P400YNW-A City Multi Serie R2 de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1240x740x1858 mm | Pes = 273 kg
P elèctrica = 14,16 kW (400V) | Potència sonora = 88 dBA

UE-03 I UE-04
Model PUHY-P500YNW-A1 City Multi Serie Y de MITSUBISHI ELECTRIC
Dimensions (LxAxH): 1750x740x1858 mm | Pes = 337 kg
P elèctrica = 17,55 kW (400V) | Potència sonora = 85,5 dBA

Ubicació a coberta segons indicacions DF i especificacions fabricant.
NOTA IMPORTANT: SI LA UBICACIÓ DEFINITIVA DE LES UNITATS EXTERIORS
AUGMENTA LA DISTÀNCIA DELS CIRCUITS FRIGORÍFICS, CALDRÀ REVISAR TANT EL
TIPUS DE SISTEMA COM LA SELECCIÓ D'EQUIPS

UNITATS EXTERIORS

CARACTERISTIQUES INSTAL·LACIÓ
- LA INSTAL·LACIÓ COMPLIRÀ TOT ALLÒ ESTABLERT EN EL RITE I LES SEVES IT.
- D'ACORD AMB EL REGLAMENT DE SEGURETAT PER A INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES, LA INSTAL·LACIÓ NO SUPERA EL LLINDAR DE CÀRREGA CRÍTICA DE
FLUID REFRIGERANT DE 0,44 kg/m3, D'ACORD AMB ELS VOLUMS INDICATS PER
ARQUITECTURA I LA CÀRREGA DE REFRIGERANT TOTAL DE CADA SISTEMA (VEURE
ESQUEMA). EN CAS DE SUPERAR AQUESTES PREVISIONS, S'HAURÀ D'INSTAL·LAR
ELECTROVÀLVULES DE TALL DE REFRIGERANT GOVERNADES PER SONDES
D'OXIGEN AMBIENT.
- TOTES LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS
DE CONDENSATS CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS DE
L'EDIFICI, SEGONS ESPECIFICACIONS FABRICANT I CRITERI DF.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN
TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.
- ES GARANTIRAN ELS REGISTRES I ESPAIS PER A MANTENIMENT DELS EQUIPS
D'ACORD AMB EL FABRICANT I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
- ES PREVEU UN SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ, MODEL EW-50E DE MITSUBISHI ELECTRIC, AMB PROGRAMACIÓ
SETMANAL I DIÀRIA, PER A LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, ADEQUAT ALS MODELS I
CAPACITAT DE LES UNITATS INTERIORS.
- CADA UNITAT INTERIOR DISPOSARÀ DEL SEU COMANDAMENT INDIVIDUAL, SITUAT
A LA PARET, INTEGRATS EN EL SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT
- EL RECUPERADOR DE CALOR I VENTILADORS FUNCIONARAN ENCLAVATS AMB LES
UNITATS INTERIORS DE LA ZONA, I/O AMB FUNCIONAMENT AUTÒNOM AMB EL SEU
PROPI CONTROLADOR, I DISPOSARAN DELS FILTRES I PREFILTRES NECESSARIS
SEGONS RITE VIGENT I RECOMANACIONS DEL FABRICANT.
- S'INSTAL·LARÀ UN COMPTADOR D'ENERGIA ELÈCTRICA A LA LÍNIA QUE ALIMENTA
EL QUADRE SECUNDARI DE CLIMATITZACIÓ CONNECTAT AL SISTEMA DE GESTIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMA FGENERGY DE MITSUBISHI ELECTRIC I AL SISTEMA DE
GESTIÓ DE L'EDIFICI (BMS).
- ES PREVEU COMUNICACIÓ BACNET ENTRE EL SISTEMA DE GESTUIÓ
CENTRALITZAT EW-50T I EL BMS AMB FUNCIÓ ADDICIONAL FGBACNET DE
MITSUBISHI ELECTRIC

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
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Posició de preses per a
aparells especifics
segons projecte de cuina

H= >150 cm

H > 150 cm

H > 160 cm

H > 160 cm

Safata per fals sostre
Dim.: 400x60

H > 160 cm

H > 160 cm

QS BUGADERIA

QGBT EC

QS CUINA

QGBT EB

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE  FUNCIONAMENT.

3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.

4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES
INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS  QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS  DE  SORTIDA  DELS  MATEIXOS;  RECORREGUT  PER CEL  RAS,
RECORREGUTS  VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC.  AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR
PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.

5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS.
EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ
DE LA D.F.

NOTES GENERALS

CABLEJAT
NO PROPAGADORS DE L'INCENDI, NO PROPAGADORS DE LA FLAMA, AMB EMISSIO DE FUMS I OPACITAT
REDUIDA, SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

- EL QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AIXÍ COM  SUBQUADRES, S'INSTAL·LARAN A UNA ALÇADA
COMPRESA ENTRE 1,4 I 2 m. RESPECTE AL NIVELL DE PAVIMENT.
- ELS QUADRES ES DIMENSIONARAN EN ESPAI I ELEMENTS BÀSICS PER AMPLIAR LA SEVA CAPACITAT EN UN
30% DE LA PREVISTA INICIALMENT.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE COMPROVAR QUE LES MESURES EXTERIORS DELS QUADRES ESTAN EN RELACIÓ
AMB LES DELS ESPAIS ON HAURAN D'ANAR SITUATS.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE VERIFICAR LES CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS QUE S'ALIMENTEN DELS
QUADRES PER ASSEGURAR QUE EL CALIBRAT DE LES PROTECCIONS I EL DIMENSIONAT DE LES CONNEXIONS
SÓN ELS ADEQUATS.
- TIPUS CABLEJAT: SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

Aïllament 1000V, de XLPE
No propagadors de l'incendi, amb emissió de fums i opacitat reduïda
Designació AS+ : Cablejat resistent al foc

- L'ALÇADA DE COL.LOCACIO I EL TIPUS DE MECANISMES ES DECIDIRÀ A OBRA SEGONS CRITERI DE LA
DIRECCIO FACULTATIVA.
- S'HAN PREVIST ARMARIS PER QUADRES DE SUPERFÍCIE.
- EL TRAÇAT DE CANALITZACIONS (TUBS, CANALS, SAFATES) ES REALITZARÀ SEGONS PRESCRIPCIONS REBT.
- TOTS ELS ELEMENTS I INSTAL.LACIONS QUE PRECISIN CONNEXIO A TERRA ES CONNECTARAN A LA XARXA
SOTA INDICACIONS I CRITERI D.F.
- ES CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA TOTES LES MASSES METÀL.LIQUES I ELEMENTS DE LA
INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT.
- ES COMPROVARÀ QUE LA RESISTENCIA A TERRA R<10 ohm.
- EL PAS D'INSTAL.LACIONS  ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI ES RETACARÀ/SEGELLARÀ PER TAL DE
GARANTIR LA COMPARTIMENTACIO DE L'EDIFICI.

NOTES ELECTRICITAT 

LES PRESES DE CORRENT DE LES PLANTES S'AGRUPARAN EN CIRCUITS SEGONS ESQUEMES UNIFILARS AMB
UN MAXIM DE 5 PRESES/CIRCUIT EN GENERAL, EXCEPTE EN LES PLANTES SOTA RASANT

CIRCUITS DE PRESES DE CORRENT

DESIGNACIO PUNTS D'UTILITZACIO
n-XX: NUMERO DE CIRCUIT SEGONS ESQUEMA-NUMERO DE
PUNT O PRESA D'UTILITZACIO DEL CIRCUIT n.

INTERRUPTOR

LLEGENDA ELECTRICITAT

PRESA DE CORRENT 16A 2P+T

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

QUADRE ELÈCTRIC SUPERFÍCIE

CONMUTADOR

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

DOWNLIGHT ECOFIT PLUS 62,5 x 62,5

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

DOWNLIGHT VOL  Ø205mm

DOWNLIGHT LITE  Ø75mm

PLAFÓN SOLID 1620mm LED

PLAFÓN BASIC Ø360mm A PARET

PRESA DE CORRENT ESTANCA 16A 2P+T

LLEGENDA
TELECOMUNICACIONS

PRESA TELEFONIA RJ11

PRESA TELEVISIÓ / RADIO

PRESA RJ45

REPETIDOR WIFI A FALS SOSTRE

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

LLUM EXTERIOR A PARET

VIDEOPORTER

escala

revisió I.30101ELECTRICITAT
PLANTA BAIXA 1/200

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

DR. ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC
JAUME FONT BASTÉ
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Posició de preses per a
aparells especifics
segons projecte de cuina

H > 160 cm

H > 160 cm

H > 160 cm

QS BUGADERIA

QGBT EC

QS CUINA

QGBT EB

INTERRUPTOR

LLEGENDA ELECTRICITAT

PRESA DE CORRENT 16A 2P+T

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

QUADRE ELÈCTRIC SUPERFÍCIE

CONMUTADOR

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

DOWNLIGHT ECOFIT PLUS 62,5 x 62,5

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

DOWNLIGHT VOL  Ø205mm

DOWNLIGHT LITE  Ø75mm

PLAFÓN SOLID 1620mm LED

PLAFÓN BASIC Ø360mm A PARET

PRESA DE CORRENT ESTANCA 16A 2P+T

LLEGENDA
TELECOMUNICACIONS

PRESA TELEFONIA RJ11

PRESA TELEVISIÓ / RADIO

PRESA RJ45

REPETIDOR WIFI A FALS SOSTRE

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

LLUM EXTERIOR A PARET

VIDEOPORTER

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

DR. ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC
JAUME FONT BASTÉ

escala

revisió I.301'01ELECTRICITAT
PLANTA BAIXA 1/125
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H= >150 cm

H > 150 cm

H > 160 cm

H > 160 cm

Safata per fals sostre
Dim.: 400x60

H > 160 cm

H > 160 cm

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022
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IL·LUMINACIÓ
 DALI

QS PLANTA 1

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE  FUNCIONAMENT.

3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.

4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES
INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS  QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS  DE  SORTIDA  DELS  MATEIXOS;  RECORREGUT  PER CEL  RAS,
RECORREGUTS  VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC.  AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR
PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.

5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS.
EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ
DE LA D.F.

NOTES GENERALS

CABLEJAT
NO PROPAGADORS DE L'INCENDI, NO PROPAGADORS DE LA FLAMA, AMB EMISSIO DE FUMS I OPACITAT
REDUIDA, SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

- EL QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AIXÍ COM  SUBQUADRES, S'INSTAL·LARAN A UNA ALÇADA
COMPRESA ENTRE 1,4 I 2 m. RESPECTE AL NIVELL DE PAVIMENT.
- ELS QUADRES ES DIMENSIONARAN EN ESPAI I ELEMENTS BÀSICS PER AMPLIAR LA SEVA CAPACITAT EN UN
30% DE LA PREVISTA INICIALMENT.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE COMPROVAR QUE LES MESURES EXTERIORS DELS QUADRES ESTAN EN RELACIÓ
AMB LES DELS ESPAIS ON HAURAN D'ANAR SITUATS.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE VERIFICAR LES CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS QUE S'ALIMENTEN DELS
QUADRES PER ASSEGURAR QUE EL CALIBRAT DE LES PROTECCIONS I EL DIMENSIONAT DE LES CONNEXIONS
SÓN ELS ADEQUATS.
- TIPUS CABLEJAT: SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

Aïllament 1000V, de XLPE
No propagadors de l'incendi, amb emissió de fums i opacitat reduïda
Designació AS+ : Cablejat resistent al foc

- L'ALÇADA DE COL.LOCACIO I EL TIPUS DE MECANISMES ES DECIDIRÀ A OBRA SEGONS CRITERI DE LA
DIRECCIO FACULTATIVA.
- S'HAN PREVIST ARMARIS PER QUADRES DE SUPERFÍCIE.
- EL TRAÇAT DE CANALITZACIONS (TUBS, CANALS, SAFATES) ES REALITZARÀ SEGONS PRESCRIPCIONS REBT.
- TOTS ELS ELEMENTS I INSTAL.LACIONS QUE PRECISIN CONNEXIO A TERRA ES CONNECTARAN A LA XARXA
SOTA INDICACIONS I CRITERI D.F.
- ES CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA TOTES LES MASSES METÀL.LIQUES I ELEMENTS DE LA
INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT.
- ES COMPROVARÀ QUE LA RESISTENCIA A TERRA R<10 ohm.
- EL PAS D'INSTAL.LACIONS  ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI ES RETACARÀ/SEGELLARÀ PER TAL DE
GARANTIR LA COMPARTIMENTACIO DE L'EDIFICI.

NOTES ELECTRICITAT 

LES PRESES DE CORRENT DE LES PLANTES S'AGRUPARAN EN CIRCUITS SEGONS ESQUEMES UNIFILARS AMB
UN MAXIM DE 5 PRESES/CIRCUIT EN GENERAL, EXCEPTE EN LES PLANTES SOTA RASANT

CIRCUITS DE PRESES DE CORRENT

DESIGNACIO PUNTS D'UTILITZACIO
n-XX: NUMERO DE CIRCUIT SEGONS ESQUEMA-NUMERO DE
PUNT O PRESA D'UTILITZACIO DEL CIRCUIT n.

INTERRUPTOR

LLEGENDA ELECTRICITAT

PRESA DE CORRENT 16A 2P+T

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

QUADRE ELÈCTRIC SUPERFÍCIE

CONMUTADOR

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

DOWNLIGHT ECOFIT PLUS 62,5 x 62,5

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

DOWNLIGHT VOL  Ø205mm

DOWNLIGHT LITE  Ø75mm

PLAFÓN SOLID 1620mm LED

PLAFÓN BASIC Ø360mm A PARET

PRESA DE CORRENT ESTANCA 16A 2P+T

LLEGENDA
TELECOMUNICACIONS

PRESA TELEFONIA RJ11

PRESA TELEVISIÓ / RADIO

PRESA RJ45

REPETIDOR WIFI A FALS SOSTRE

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

LLUM EXTERIOR A PARET

VIDEOPORTER
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QUADRE ELÈCTRIC SUPERFÍCIE

CONMUTADOR

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
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DOWNLIGHT ECOFIT PLUS 62,5 x 62,5
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DOWNLIGHT VOL  Ø205mm

DOWNLIGHT LITE  Ø75mm

PLAFÓN SOLID 1620mm LED

PLAFÓN BASIC Ø360mm A PARET
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TELECOMUNICACIONS

PRESA TELEFONIA RJ11

PRESA TELEVISIÓ / RADIO
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REPETIDOR WIFI A FALS SOSTRE

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
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QS COBERTA

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE  FUNCIONAMENT.

3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.

4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES
INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS  QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS  DE  SORTIDA  DELS  MATEIXOS;  RECORREGUT  PER CEL  RAS,
RECORREGUTS  VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC.  AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR
PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.

5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS.
EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ
DE LA D.F.

NOTES GENERALS

CABLEJAT
NO PROPAGADORS DE L'INCENDI, NO PROPAGADORS DE LA FLAMA, AMB EMISSIO DE FUMS I OPACITAT
REDUIDA, SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

- EL QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AIXÍ COM  SUBQUADRES, S'INSTAL·LARAN A UNA ALÇADA
COMPRESA ENTRE 1,4 I 2 m. RESPECTE AL NIVELL DE PAVIMENT.
- ELS QUADRES ES DIMENSIONARAN EN ESPAI I ELEMENTS BÀSICS PER AMPLIAR LA SEVA CAPACITAT EN UN
30% DE LA PREVISTA INICIALMENT.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE COMPROVAR QUE LES MESURES EXTERIORS DELS QUADRES ESTAN EN RELACIÓ
AMB LES DELS ESPAIS ON HAURAN D'ANAR SITUATS.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE VERIFICAR LES CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS QUE S'ALIMENTEN DELS
QUADRES PER ASSEGURAR QUE EL CALIBRAT DE LES PROTECCIONS I EL DIMENSIONAT DE LES CONNEXIONS
SÓN ELS ADEQUATS.
- TIPUS CABLEJAT: SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

Aïllament 1000V, de XLPE
No propagadors de l'incendi, amb emissió de fums i opacitat reduïda
Designació AS+ : Cablejat resistent al foc

- L'ALÇADA DE COL.LOCACIO I EL TIPUS DE MECANISMES ES DECIDIRÀ A OBRA SEGONS CRITERI DE LA
DIRECCIO FACULTATIVA.
- S'HAN PREVIST ARMARIS PER QUADRES DE SUPERFÍCIE.
- EL TRAÇAT DE CANALITZACIONS (TUBS, CANALS, SAFATES) ES REALITZARÀ SEGONS PRESCRIPCIONS REBT.
- TOTS ELS ELEMENTS I INSTAL.LACIONS QUE PRECISIN CONNEXIO A TERRA ES CONNECTARAN A LA XARXA
SOTA INDICACIONS I CRITERI D.F.
- ES CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA TOTES LES MASSES METÀL.LIQUES I ELEMENTS DE LA
INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT.
- ES COMPROVARÀ QUE LA RESISTENCIA A TERRA R<10 ohm.
- EL PAS D'INSTAL.LACIONS  ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI ES RETACARÀ/SEGELLARÀ PER TAL DE
GARANTIR LA COMPARTIMENTACIO DE L'EDIFICI.

NOTES ELECTRICITAT 

LES PRESES DE CORRENT DE LES PLANTES S'AGRUPARAN EN CIRCUITS SEGONS ESQUEMES UNIFILARS AMB
UN MAXIM DE 5 PRESES/CIRCUIT EN GENERAL, EXCEPTE EN LES PLANTES SOTA RASANT

CIRCUITS DE PRESES DE CORRENT

DESIGNACIO PUNTS D'UTILITZACIO
n-XX: NUMERO DE CIRCUIT SEGONS ESQUEMA-NUMERO DE
PUNT O PRESA D'UTILITZACIO DEL CIRCUIT n.

INTERRUPTOR

LLEGENDA ELECTRICITAT

PRESA DE CORRENT 16A 2P+T

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

QUADRE ELÈCTRIC SUPERFÍCIE

CONMUTADOR

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

DOWNLIGHT ECOFIT PLUS 62,5 x 62,5

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

DOWNLIGHT VOL  Ø205mm

DOWNLIGHT LITE  Ø75mm

PLAFÓN SOLID 1620mm LED

PLAFÓN BASIC Ø360mm A PARET

PRESA DE CORRENT ESTANCA 16A 2P+T

LLEGENDA
TELECOMUNICACIONS

PRESA TELEFONIA RJ11

PRESA TELEVISIÓ / RADIO

PRESA RJ45

REPETIDOR WIFI A FALS SOSTRE

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

LLUM EXTERIOR A PARET

VIDEOPORTER
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QUADRE GENERAL BAIXA TENSIO (QGBT) ESPAI CRIANÇA
POTENCIA INSTAL.LADA: 25,0 kW
POTENCIA SIMULTANIA: 16,25 kW
Simultaneitat: 0,65
Espai de reserva 30% Pot. càlculPot. instal.Circuit Denominació Conductor

E01

E02

E03

210 W

EE1

2x2,5+2,5

151,2 W

Enllumenat
emergència 64 W

Enllumenat pas i
serveis

Enllumenat sala

-Enllumenat
(RESERVA)

Control enllumenatConjunt de
Protecció i Mesura

TMF1-32A

Caixa
seccionadora

Terra

1x35 mm2

4x6+6

Tub

2x2,5+2,5

2x1,5+2,5

2x2,5+2,5

2x4+4F01 2500 WPreses generals 1 20

F02 Preses generals 2

2500 W

10A

30mA
40A

6A

10A

10A

40A
30mA

16A

16A

Ventilador extracció
VE-1

20

20

16

2x4+42500 W 202500 W

2x2,5+2,5 2080 W 100 W

378 W

272 W

64 W

-

20

Control clima

Maniobra

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

20

20

Persianes i screens 2x4+42000 W

40A
30mA

Telecomunicacions 2x6+6 254000 W

2500 W

25A

20

- 4x4+410 kVArBC Bateria condensadors 25

25A
300mA

IGA  >U
32 A regulable
amb protecció
sobretensions

Limitador de sobretensions transitòries T1
amb protecció fusible adecuada

Limitador de sobretensions combinat T2
amb protecció fusible adecuada

2x4+4 202500 WAcumulador
ACS 1 -

M01 4188 WBomba de calor clima 3350 W

COMPTADOR
ENERGIA

40A
30mA

16A

16A

2x4+4F03 2500 WEixugamans 1 20

F04 Eixugamans  2

3125 W

2x4+42500 W 203125 W

- -

40A
30mA

40A
30mA

10A

10A

10A

10A

Videoporter i control
accés

- 500 W 2x2,5+2,5

F06

F05

F09

F07

F08

F10

20

- 500 W

- 500 W

- 200 W

40A
30mA 16A

-

40A
30mA 32A

2x6+6 25

16A
Recuperador de calor

RC-01 940 W 1175 W

40A
30mA

M02

M03

M04

2x4+4 20

10A40A
30mA

16A40A
30mA

XARXA URBANA
BT

LLEGENDA ESQUEMA ELECTRIC

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC MANUAL

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC AUTOMATIC

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

LINIA TRIFASICA

LINIA MONOFASICA

LINIA DE POSTA A TERRA

RELÈ TEMPORITZAT

CONTACTOR

INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE

PILOT DE SENYALITZACIÓ 1,2W

INTERRUPTOR MANUAL EN QUADRE

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC AMB BLOC DIFERENCIAL

CABLEJAT:
NO PROPAGADORS DE L'INCENDI, NO PROPAGADORS DE LA FLAMA, AMB EMISSIO DE
FUMS I OPACITAT REDUIDA, SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123. CABLEJAT
RZ1.

NOTES ELECTRICITAT 
- EL QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AIXÍ COM  SUBQUADRES,
S'INSTAL·LARAN A UNA ALÇADA COMPRESA ENTRE 1,4 I 2 m. RESPECTE AL NIVELL DE
PAVIMENT.
- ELS QUADRES ES DIMENSIONARAN EN ESPAI I ELEMENTS BÀSICS PER AMPLIAR LA
SEVA CAPACITAT EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENT.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE COMPROVAR QUE LES MIDES EXTERIORS DELS QUADRES
ESTAN EN RELACIÓ AMB LES DELS ESPAIS ON HAURAN D'ANAR SITUATS.
- S'HAN PREVIST ARMARIS PER QUADRES DE SUPERFÍCIE.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE VERIFICAR LES CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS QUE
S'ALIMENTEN DELS QUADRES PER ASSEGURAR QUE EL CALIBRAT DE LES
PROTECCIONS I EL DIMENSIONAT DE LES CONNEXIONS I CABLEJAT SÓN ELS
ADEQUATS.
- TIPUS CABLEJAT: SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

Aïllament 1000V
Aïllament de XLPE
No propagadors de l'incendi
Amb emissió de fums i opacitat reduïda
Designació AS+: Cablejat resistent al foc

- L'ALÇADA DE COL.LOCACIO I EL TIPUS/MODEL DE MECANISMES ES DECIDIRÀ A OBRA
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.
- EL TRAÇAT DE CANALITZACIONS (TUBS, CANALS, SAFATES) ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS REBT.
- TOTS ELS ELEMENTS I INSTAL.LACIONS QUE PRECISIN CONNEXIO A TERRA ES
CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA DE L'EDIFICI SOTA INDICACIONS I
CRITERI D.F.
- ES CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA TOTES LES MASSES
METÀL.LIQUES I ELEMENTS DE LA INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT.
- ES COMPROVARÀ QUE LA RESISTENCIA A TERRA R<10 ohm.
- EL PAS D'INSTAL.LACIONS ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI ES
RETACARÀ/SEGELLARÀ PER TAL DE GARANTIR LA COMPARTIMENTACIÓ.

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.

4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.

5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS

Maniobres/Enceses enllumenat

NOTA:
Els interruptors es situaran en un quadre
específic d'enceses, la situació del qual es
determinarà per la D.F. Els contactors es
situaran en el quadre elèctric.

CE

ENCESA 
ENCESA 
ENCESA 
ENCESA 

CRITERI

Enceses segons DF.

Escales: detecció de presència
Zones comuns: telerruptors
Passadis: detecció de presència
Resta espais: interruptors
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LLEGENDA ESQUEMA ELECTRIC

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC MANUAL

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC AUTOMATIC

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

LINIA TRIFASICA

LINIA MONOFASICA

LINIA DE POSTA A TERRA

RELÈ TEMPORITZAT

CONTACTOR

INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE

PILOT DE SENYALITZACIÓ 1,2W

INTERRUPTOR MANUAL EN QUADRE

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC AMB BLOC DIFERENCIAL

CABLEJAT:
NO PROPAGADORS DE L'INCENDI, NO PROPAGADORS DE LA FLAMA, AMB EMISSIO DE
FUMS I OPACITAT REDUIDA, SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123. CABLEJAT
RZ1.

NOTES ELECTRICITAT 
- EL QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AIXÍ COM  SUBQUADRES,
S'INSTAL·LARAN A UNA ALÇADA COMPRESA ENTRE 1,4 I 2 m. RESPECTE AL NIVELL DE
PAVIMENT.
- ELS QUADRES ES DIMENSIONARAN EN ESPAI I ELEMENTS BÀSICS PER AMPLIAR LA
SEVA CAPACITAT EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENT.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE COMPROVAR QUE LES MIDES EXTERIORS DELS QUADRES
ESTAN EN RELACIÓ AMB LES DELS ESPAIS ON HAURAN D'ANAR SITUATS.
- S'HAN PREVIST ARMARIS PER QUADRES DE SUPERFÍCIE.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE VERIFICAR LES CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS QUE
S'ALIMENTEN DELS QUADRES PER ASSEGURAR QUE EL CALIBRAT DE LES
PROTECCIONS I EL DIMENSIONAT DE LES CONNEXIONS I CABLEJAT SÓN ELS
ADEQUATS.
- TIPUS CABLEJAT: SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

Aïllament 1000V
Aïllament de XLPE
No propagadors de l'incendi
Amb emissió de fums i opacitat reduïda
Designació AS+: Cablejat resistent al foc

- L'ALÇADA DE COL.LOCACIO I EL TIPUS/MODEL DE MECANISMES ES DECIDIRÀ A OBRA
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.
- EL TRAÇAT DE CANALITZACIONS (TUBS, CANALS, SAFATES) ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS REBT.
- TOTS ELS ELEMENTS I INSTAL.LACIONS QUE PRECISIN CONNEXIO A TERRA ES
CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA DE L'EDIFICI SOTA INDICACIONS I
CRITERI D.F.
- ES CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA TOTES LES MASSES
METÀL.LIQUES I ELEMENTS DE LA INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT.
- ES COMPROVARÀ QUE LA RESISTENCIA A TERRA R<10 ohm.
- EL PAS D'INSTAL.LACIONS ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI ES
RETACARÀ/SEGELLARÀ PER TAL DE GARANTIR LA COMPARTIMENTACIÓ.

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.

4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.

5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS

Maniobres/Enceses enllumenat

NOTA:
Els interruptors es situaran en un quadre
específic d'enceses, la situació del qual es
determinarà per la D.F. Els contactors es
situaran en el quadre elèctric.

CE

ENCESA 
ENCESA 
ENCESA 
ENCESA 

CRITERI

Enceses segons DF.

Escales: detecció de presència
Zones comuns: telerruptors
Passadis: detecció de presència
Resta espais: interruptors
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LLEGENDA ESQUEMA ELECTRIC

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC MANUAL

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC AUTOMATIC

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

LINIA TRIFASICA

LINIA MONOFASICA

LINIA DE POSTA A TERRA

RELÈ TEMPORITZAT

CONTACTOR

INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE

PILOT DE SENYALITZACIÓ 1,2W

INTERRUPTOR MANUAL EN QUADRE

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC AMB BLOC DIFERENCIAL

CABLEJAT:
NO PROPAGADORS DE L'INCENDI, NO PROPAGADORS DE LA FLAMA, AMB EMISSIO DE
FUMS I OPACITAT REDUIDA, SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123. CABLEJAT
RZ1.

NOTES ELECTRICITAT 
- EL QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, AIXÍ COM  SUBQUADRES,
S'INSTAL·LARAN A UNA ALÇADA COMPRESA ENTRE 1,4 I 2 m. RESPECTE AL NIVELL DE
PAVIMENT.
- ELS QUADRES ES DIMENSIONARAN EN ESPAI I ELEMENTS BÀSICS PER AMPLIAR LA
SEVA CAPACITAT EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENT.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE COMPROVAR QUE LES MIDES EXTERIORS DELS QUADRES
ESTAN EN RELACIÓ AMB LES DELS ESPAIS ON HAURAN D'ANAR SITUATS.
- S'HAN PREVIST ARMARIS PER QUADRES DE SUPERFÍCIE.
- L'INSTAL·LADOR HAURÀ DE VERIFICAR LES CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS QUE
S'ALIMENTEN DELS QUADRES PER ASSEGURAR QUE EL CALIBRAT DE LES
PROTECCIONS I EL DIMENSIONAT DE LES CONNEXIONS I CABLEJAT SÓN ELS
ADEQUATS.
- TIPUS CABLEJAT: SEGONS UNE 21.027-9, UNE 21.1002, UNE 21.123.

Aïllament 1000V
Aïllament de XLPE
No propagadors de l'incendi
Amb emissió de fums i opacitat reduïda
Designació AS+: Cablejat resistent al foc

- L'ALÇADA DE COL.LOCACIO I EL TIPUS/MODEL DE MECANISMES ES DECIDIRÀ A OBRA
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.
- EL TRAÇAT DE CANALITZACIONS (TUBS, CANALS, SAFATES) ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS REBT.
- TOTS ELS ELEMENTS I INSTAL.LACIONS QUE PRECISIN CONNEXIO A TERRA ES
CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA DE L'EDIFICI SOTA INDICACIONS I
CRITERI D.F.
- ES CONNECTARAN A LA XARXA DE POSTA A TERRA TOTES LES MASSES
METÀL.LIQUES I ELEMENTS DE LA INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT.
- ES COMPROVARÀ QUE LA RESISTENCIA A TERRA R<10 ohm.
- EL PAS D'INSTAL.LACIONS ENTRE DIFERENTS SECTORS D'INCENDI ES
RETACARÀ/SEGELLARÀ PER TAL DE GARANTIR LA COMPARTIMENTACIÓ.

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.

4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.

5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS

Maniobres/Enceses enllumenat

NOTA:
Els interruptors es situaran en un quadre
específic d'enceses, la situació del qual es
determinarà per la D.F. Els contactors es
situaran en el quadre elèctric.

CE

ENCESA 
ENCESA 
ENCESA 
ENCESA 

CRITERI

Enceses segons DF.

Escales: detecció de presència
Zones comuns: telerruptors
Passadis: detecció de presència
Resta espais: interruptors

ConductorPot. inst.Denominació Pot. càlculCircuit

QUADRE SECUNDARI BUGADERIA (QSBU)
POTENCIA INSTAL·LADA: 13,32 kW
POTENCIA SIMULTANIA: 11,99 kW
Simultaneïtat: 0,90
Espai de reserva 30%

25A
4x4+4

de quadre general

Tub

16A 40A
30mA 2400 WRentadora industrial 20

2x4+42800 WPreses generals 1 20

32A 40A
30mA 5280 WAssecadora

2x4+42800 W 20

3000 W

6600 W

2x4+4

ConductorPot. inst.Denominació Pot. càlculCircuit

QUADRE SECUNDARI CUINA (QSCU)
POTENCIA INSTAL·LADA: 21,5 kW
POTENCIA SIMULTANIA: 18,3 kW
Simultaneïtat: 0,85
Espai de reserva 30%

32A
4x6+6

de quadre general

Tub

2x4+42800 WPreses generals 1 20

2x4+4Preses generals 2 20

2800 W

40A
30mA

40A
30mA

40A
30mA

16A

16A

2000 W

Rentavaixelles

2500 W

Campana extracció

2500 W

3125 W

5350 W 25

- 20

Exterminadors
insectes

20

6688 W

Preses generals 2

2800 W

2800 W

2x6+6 25

2800 W 2800 W

20

4x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

20

2x2,5+2,5

Limitador de sobretensions transitòries T2
amb protecció fusible adequada

Limitador de sobretensions transitòries T2
amb protecció fusible adecuada

40A
30mA

16A

16A
F01

F02

F03

F04

F06

F05

F09

F07

F08

F10

40A
30mA

10A

10A

40A
30mA

10A

10A

40A
30mA

16A

40A
30mA

40A
30mA

10A

10A

40A
30mA

10A

F12

F11

F13

F14

40A
30mA

10A
1500 W 1875 W

F15

F16

Armari frigorific 945 W 1181 W

Armari refrigerat
congelació

458 W 573 W

2x4+4Forn microones 20900 W 1125 W

Triturador combinat 20400 W 500 W

Exprimidor 20200 W 250 W

2015 W 19 W

20120 W 150 W

Taula calenta central

Esterilitzador ganivets

Escalfador ACS 20

Central detecció gas

Descalcificador

Central extinció
campana

202x2,5+2,5

202x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

10A

10A

16A
2x4+4

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

20

500 W

500 W

50 W

-

-

4x4+4

2x4+4

40A
30mA

16A

16A

F01

F02

F03

F04

E01 418 W

EE1

2x2,5+2,5

Enllumenat
emergència 56 W

Enllumenat cuina

2x1,5+2,5

10A
30mA
40A

6A

20

16

753W

101 W

202x2,5+2,5
40A
30mA

10A
F17 Electrovàlvula gas 50 W-

E01 33,6 W

EE1

2x2,5+2,5

Enllumenat
emergència 10 W

Enllumenat cuina

2x1,5+2,5

10A
30mA
40A

6A

20

16

60 W

18 W

escala
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MONTANT I MONTANT PASANT

PONT DE COMPROVACIÓ

BORN PRINCIPAL DE TERRA

PIQUETA DE 2m INCADA AL TERRENY

BORN DE CONNECCIÓ AMB SOLDADURA
ALUMINORTERMICA

POSTA A TERRA DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ

CONDUCTOR DE Cu NÙ I ENTERRAT DE 35mm²

CONNEXIÓ POU DE BOMBEIG

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ LES CONDICIONS DE LA INSTAL.LACIO DE POSTA A TERRA EXISTENT EN
L'EDIFICI ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. ES COMPROVARÀ QUE LA RESISTENCIA A
TERRA R<10 ohm.
L'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA , AIXÍ COM QUALSEVOL PART METÀL·LICA, ES CONNECTARÀ A LA XARXA DE POSTA
A TERRA EXISTENT.

LLEGENDA POSTA A TERRA

NOTA POSTA A TERRA

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE  FUNCIONAMENT.

3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.

4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES
INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS  QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS  DE  SORTIDA  DELS  MATEIXOS;  RECORREGUT  PER CEL  RAS,
RECORREGUTS  VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC.  AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR
PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.

5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS.
EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ
DE LA D.F.

NOTES GENERALS

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ

40
10

10

BARRA D'EQUIPOTENCIALITAT O
DE COMPENSACIO DE POTENCIALS

10

280

60

CAIXA AILLANT IP.55  AMB TAPA REGISTRABLE
DIMS.:220x175x150mm.

BARRA FIXA PER CONNEXIO EQUIPOTENCIAL

PONT MOVIBLE PER COMPROVACIO

REGISTRE DE CONNEXIÓ I COMPROVACIÓ

DE POSTA A TERRA

LES PRESES  A TERRA ESTARAN SOTERRADES COM A MINIM 50 CM, TOT I QUE ES RECOMANA QUE EL
CONDUCTOR ESTIGUI SOTERRAN AL MENYS 80 CM.

NOTA ANELL DE POSTA A TERRA

8
.
6
0

1
1
.
1
5

PB

P1

PC

Estado: nueva instalación

Nivel de protección: 3

Radio de cobertura: 70m

Según CTE-SUA8

Ingesco PDC 3.3

LLEGENDA PARALLAMPS

Superficie de captura equivalent de l'edifci aïllat en m2

3H = 3 x 8,60m = 25,8m
3H = 3 x 11,15m = 33,45m
S = 7884,2 m²

INSTAL·LACIÓ 1
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25.80

S = 7884,2 m²

MONTANT I MONTANT PASANT

PONT DE COMPROVACIÓ

BORN PRINCIPAL DE TERRA

PIQUETA DE 2m INCADA AL TERRENY

BORN DE CONNECCIÓ AMB SOLDADURA
ALUMINORTERMICA

POSTA A TERRA DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ

CONDUCTOR DE Cu NÙ I ENTERRAT DE 35mm²

CONNEXIÓ POU DE BOMBEIG

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ LES CONDICIONS DE LA INSTAL.LACIO DE POSTA A TERRA EXISTENT EN
L'EDIFICI ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. ES COMPROVARÀ QUE LA RESISTENCIA A
TERRA R<10 ohm.
L'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA , AIXÍ COM QUALSEVOL PART METÀL·LICA, ES CONNECTARÀ A LA XARXA DE POSTA
A TERRA EXISTENT.

LLEGENDA POSTA A TERRA

NOTA POSTA A TERRA

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE  FUNCIONAMENT.

3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.

4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES
INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS  QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS  DE  SORTIDA  DELS  MATEIXOS;  RECORREGUT  PER CEL  RAS,
RECORREGUTS  VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC.  AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR
PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.

5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS.
EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ
DE LA D.F.

NOTES GENERALS

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ

40
10

10

BARRA D'EQUIPOTENCIALITAT O
DE COMPENSACIO DE POTENCIALS

10

280

60

CAIXA AILLANT IP.55  AMB TAPA REGISTRABLE
DIMS.:220x175x150mm.

BARRA FIXA PER CONNEXIO EQUIPOTENCIAL

PONT MOVIBLE PER COMPROVACIO

REGISTRE DE CONNEXIÓ I COMPROVACIÓ

DE POSTA A TERRA

LES PRESES  A TERRA ESTARAN SOTERRADES COM A MINIM 50 CM, TOT I QUE ES RECOMANA QUE EL
CONDUCTOR ESTIGUI SOTERRAN AL MENYS 80 CM.

NOTA ANELL DE POSTA A TERRA

8
.
6
0

1
1
.
1
5

PB

P1

PC

Estado: nueva instalación

Nivel de protección: 3

Radio de cobertura: 70m

Según CTE-SUA8

Ingesco PDC 3.3

LLEGENDA PARALLAMPS

Superficie de captura equivalent de l'edifci aïllat en m2

3H = 3 x 8,60m = 25,8m
3H = 3 x 11,15m = 33,45m
S = 7884,2 m²

INSTAL·LACIÓ 1
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LLEGENDA
TELECOMUNICACIONS

PRESA TELEFONIA RJ11

PRESA TELEVISIÓ / RADIO

PRESA RJ45

REPETIDOR WIFI A FALS SOSTRE

SAFATA DISTRIBUCIÓ VERTICAL PER A
CABLEJAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS

SAFATA DISTRIBUCIÓ CABLEJAT
PER SOSTRE / FALS SOSTRE

CANAL ENTERRADA PER DISTRIBUCIÓ
CABLEJAT

VIDEOPORTER

LLEGENDA
TELECOMUNICACIONS

ALTAVEU DE SUPERFÍCIE 100V 6-3 i 1,5W

PREVISIÓ UBICACIÓ ALTAVEU

CENTRALETA MEGAFONIA
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PER SOSTRE / FALS SOSTRE
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VIDEOPORTER

LLEGENDA
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

DR. ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC
JAUME FONT BASTÉ

escala

revisió I.502'01SANEJAMENT
PLANTA BAIXA 1/125
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

DR. ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC
JAUME FONT BASTÉ

escala

revisió I.502''01SANEJAMENT
PLANTA BAIXA 1/125
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

DR. ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC
JAUME FONT BASTÉ

escala

revisió I.50301SANEJAMENT
PLANTA PRIMERA 1/200
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

DR. ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC
JAUME FONT BASTÉ

escala

revisió I.503'01SANEJAMENT
PLANTA PRIMERA 1/125
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

DR. ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC
JAUME FONT BASTÉ

escala

revisió I.503''01SANEJAMENT
PLANTA PRIMERA 1/125
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS

Sup.:

65,70m²

BO 16

BO 17

>1%

>1%

>1%>1%

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

DR. ARQUITECTE - ARQUITECTE TÈCNIC
JAUME FONT BASTÉ

escala

revisió I.50401SANEJAMENT
PLANTA COBERTA 1/200
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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LLEGENDA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

BAIXANT AIGÜES NEGRES

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES PLUVIALS

COL.LECTOR/RAMAL AIGÜES NEGRES

BAIXANT AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAT
PETITA EVAQUACIÓ:   Ø (en mm)
Lavabo, 40
Dutxa, Banyera 50
Aigüera, Safareig 40
Reunió Lavabo+Dutxa/Banyera 75
Reunió Aigüera+Dutxa/Banyera 75
Inodor 110
Abocador 125

*S'haurà de garantir el diamtre dels desguasos d'aparells de cuines i bogaderies indicats en els projectes especifics.

DEGUT A QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS AMB EL MÈTODE DE DIMENSIONAT DEL CTE DB-HS5 ES CONSIDEREN MOLT PETITS
CONEGUDES LES PATOLOGIES HABITUALS DE LES XARXES D'EVACUACIÓ D'AIGUES, PEL DIMENSIONAT D'AQUESTA XARXA
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES S'HA UTILITZAT EL MÈTODE DE LA FITXA OCI-34 DEL COAC.
DONAT QUE ELS DIAMETRES OBTINGUTS PEL SISTEMA DE LA FITXA OCI  SÓN SUPERIORS A LES DEL DB-HS5, ES COMPLEIXEN
ELS REQUERIMENTS MINIMS NORMATIUS.

NOTA DIMENSIONAT

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA
DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I  DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN
PERFECTE  FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA
TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS  INSTAL.LACIONS
"PREVIES A L' INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA  FINALITAT  DE DETECTAR  POSSIBLES  INTERFERÈNCIES  O  ENCREUAMENTS
QUE  DESPRÉS  PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU
ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS.
TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

PLANOL VALID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LINIES GRAFIAT ES ESQUEMATIC.
EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARA A L'OBRA SOTA L'APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.

- TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE SIFÓ INDIVIDUAL VIST, PER TRASDOSSAT O ENCASTAT EN PARET.
- TOTS EL BAIXANTS DISPONDRAN D'UN SISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMARIA, FORMAT PER LA PROLONGACIÓ DEL PROPI BAIXANT
FINS A COBERTA. H =1,30 M EN COBERTES NO TRANSITABLES, AIXI COM VENTILACIÓ SECUNDARIA AMB COLUMNA PARAL·LELA A
TOT EL BAIXANT.
- TOTS ELS RAMALS INTERNS I APARELLS DE L'EDIFICI COMPTARAN AMB VALVULES MINIVENT D'ADEQUA EN CONCEPTE DE
VENTILACIÓ TERCIARIA
- PENDENT XARXA HORITZONTAL = 2% (MÍNIMA 1% PENJADA; 2% SOTERRADA)
- TOTS ELS FAN-COILS I CLIMATITZADORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT AL BAIXANT
D'AIGÜES GRISES MÈS PROPER.
-ES COL·LOCARAN ARQUETES / REGISTRES EN ELS PUNTS D'UNIÓ DELS COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, A PEU DE BAIXANT,
CANVI DIRECCIÓ COL·LECTORS/CLAVEGUERONS, I CADA 15M DE TRAM CONTINU HORITZONTAL.
-EN EL PAS DE MURS DE CONTENCIÓ I RIOSTRES EL TUB ES COL·LOCARÀ MITJANÇANT PASSATUBS D'UN DIÀMETRE SUPERIOR
AL COL·LECTOR A TRAVESSAR.
-ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS
D'INCENDIS.
- LA CONNEXIÓ ES REALITZARA DE TAL MANERA QUE S'ADECUIN LES PRESIÓNS DE LA XARXA DE PRESSIÓ PROVINENTS DELS
POUS DE BOMBEIG CAP A LA XARXA D'AIGÜES NEGRES GENERAL DE L'EDIFICI.
- TOTS ELS BAIXANTS QUE NO ARRIBIN A COBERTA O NO PUGUIN VENTILAR DE MANERA NATURAL ANIRAN PROVEÏTS DE UNA
VALVULA AIREJADORA EN LA PART INICIAL DEL BAIXANT
- LES PLANTES P10 I P2 COMPTARAN AMB UNA DESACELERACIÓ EN ELS BAIXANTS, PER  ACONSEGUIR UN DESCENS DE LA
VELOCITAT I SÓ A CAUSA DELS LIQUITS I SOLIDS TRANSPORTATS EN ELLS. L'ANGLE D'AQUEST DESACELERADOR TE QUE ESTAR
COMPRES ENTRE 90º- 45º
 - ABRAZADERAS ISOFONICAS
-TOTS ELS INODORS COMPTARAN AMB UN COLLARÍ INTUMESCENT ABANS DE LA SEVA CONNEXIÓ AMB EL BAIXANT D'AIGUES
RESIDUALS.

NOTES EVACUACIÓ D'AIGÜES

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ DE LA XARXA URBANA I LA
COTA DE CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM PER CONFIRMAR EL
TRAÇAT PROPOSAT.

CONNEXIO CLAVEGUERAM

ARQUETA DE DIMENSIONS 40x40 cm

SIFÓ SORTIDA EDIFICI

BONERA SIFONICA LOCALS TECNICS

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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- EL MATERIAL PREVIST EN LA INSTAL·LACIÓ DE AFS, I ACS ÉS EL DESCRIT EN L'ESTAT D'AMIDAMENTS. QUALSEVOL CANVI ES CONSULTARÀ AMB LA DF.
- TOTES LES CANONADES D'AIGUA CALENTA I FREDA ANIRAN DEGUDAMENT AÏLLADES AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEGONS TAULA ADJUNTA.
- EN TRAMS EMPOTRATS LES CANONADES S'ENVAINARAN EN TUB CORRUGAT I ES PROTEGIRAN AMB MÍNIM 1 cm. DE MORTER.
- ES COL.LOCARAN DILATADORS I LIRES DE DILATACIO A LES CANONADES CADA 15m. ES DISSENYARAN I CALCULARAN LES LIRES SEGONS UNE-100156
- LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LES CANONADES ES REALITZARÀ PER LES ZONES ON HI HAGI FALS SOSTRE SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE.
- ES COL.LOCARAN LES CANONADES AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 0,2% EN TRAMS HORITZONTALS EN DIRECCIÓ ASCENDENT CAP AL PURGADOR D'AIRE
MÉS PROPER I EN EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DEL FLUID.
- LES CANONADES D'AIGUA ANIRAN PER SOTA DE QUALSEVOL CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I/O DE GAS. SEPARACIONS SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D' INCENDIS.
- ELS DIAMETRES ESPECIFICATS ALS PLANOLS (DN) SON DIAMETRES INTERIORS.

NOTES FONTANERIA

ARMARI COMPTADOR
L'INSTAL.LADOR CONSULTARÀ AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA LA POSICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS NECESSÀRIES PER A L'ARMARI DEL
COMPTADOR GENERAL ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES
PREVISTES EN PROJECTE ES CONSULTARÀ AMB LA DF.

NOTES GENERALS
1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM
EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS
TREBALLS"  AMB LA FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE  DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D' INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE
SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN
D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA
APROVACIÓ DE LA D.F.

Conjunt ubicat en el límit de la propietat, a façana. En
armari, ventilat i permanentment registrable

REGULADOR DE PRESSIÓ, A CADA
DERIVACIÓ DE CADA PLANTA

CLAU DE RETENCIO

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA URBANA
EXISTENT PEL QUE FA A CABAL, CONTINUITAT DE SERVEI I PRESSIÓ ABANS DE COMENÇAR A
EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS DE LA XARXA SIGUIN MÉS
DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE, ES CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

7

VALVULA MESCLADORA TERMOSTATICA

5
3

4

NOTA

1

Tª fluid
>0...10 ºC

DESIGNACIO DIAMETRES

PUNT DE CONSUM

Tª fluid
> 10 ºC

DN XX: DIAMETRE INTERIOR MINIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN DE
GARANTIR AQUEST VALOR MINIM EN EL SEU DIAMETRE INTERIOR.

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS

Tª fluid
> 60...100 ºC

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

Gruix aïllament (mm)

1. CLAU DE TALL GENERAL
2. FILTRE. Tipus Y, autonetejable, filtrat entre 25 i 50 µm
3. AIXETA DE PROVA
4. VALVULA ANTIRETORN
5. CLAU DE TALL
6. DESGUÀS A XARXA EVACUACIÓ RESIDUALS
7. COMPTADOR GENERAL
8. TUB DE RESERVA PER A LÍNIA D'ACCIONAMENT

ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC

MUNTANT

DADES SUBMINISTRAMENT -

Aïllament tèrmic amb recobriment d'alumini g=0,6mm
Fluids calents: gruix segons taula +10 mm (Mínim = 35 mm)
Fluids freds: gruix segons taula +20 mm (Mínim = 40 mm)

Gruix (mm)
aïllament

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL
S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA
DE MODIFICACIO DE MARQUES I MODELS HAURAN DE SER
EQUIVALENTS I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

30

35

35

35

40

8

REFRIGERACIO

6

 SEGONS RITE 2013, IT 1.2.4.2.1.2

ACS

2

S'AILLARAN LES CANONADES, VALVULES I ACCESSORIS.

-

-

- -

-

CONJUNT D'ENTRADA EDIFICI

-

-

- -

200 x 18,2

125 x 11,4

50 x 4,6

400 x 36,3

40 x 3,7

25 x 3,5

90 x 8,2

32 x 2,9

160 x 14,6

20 x 2,8

75 x 6,8

CANONADA A.C.S Retorn

CANONADA A.F.S.

400 x 44,7

CANONADA A.C.S.

315 x 35,2

250 x 27,9

63 x 5,8

-

110 x 10,0

-

-

20

20

30

30

30

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

2 1/2"

SDR11 (serie 5)

-

25

30

30

30

35

CANONADES AIGUA FREDA SANITÀRIA: Espessor aïllament 10mm per evitar condensacions

Tª fluid
40...60 ºC

DN200

Gruix aïllament (mm)

AILLAMENT CANONADES

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA TIPUS
ARMAFLEX PINTAT AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

-

CALEFACCIO

25

30

30

40

40

-

-

125 x 17,1

-

D exterior
canonada

DN125

103/108

25

30

30

40

40
6"DN150

D exterior
canonada

125 x 14,0

CANONADES AMB AIGUA FREDA: + barrera de vapor

TRAMS EXTERIORS:

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

40 x 4,5

160 x 17,9

32 x 3,6

75 x 8,4

20 x 2,8

110 x 12,3

50 x 5,6

16 x 1,5

D exterior
canonada

63 x 7,1

90 x 10,1

SDR9 (serie 4)

20 x 1,9

-

63 x 5,8

32 x 2,9

25 x 2,3

12 x 1,3

50 x 4,6

-

90 x 8,2

Serie 5 (PN10)

315 x 28,6

Serie 3.2 (PN16)

63 x 8,7

40 x 5,5

250 x 22,7

16 x 2,2

90 x 12,5

75 x 10,4

25 x 3,5

1/2" 20 x 2,8

32 x 4,4

3/4"

MULTICAPA
PP

25 x 3,5

CORRESPONDENCIA DIAMETRES

16 x 2,2

ACER

1 1/2"

1 1/4"

200 x 22,4

2 1/2"

20 x 2,8

20 x 2,8

-

75 x 10,3

90 x 12,3

20/22

63 x 8,6

40 x 5,5

3"

1"

DN85

32 x 4,4

8"

DN300 12"

DN10 10/12

10"

40/42

DN250

33/35

DESIGNACIO
PLANOLS
(DN=Ø int)

-

--

61/64

73/76

DN32

160 x 21,9

-

110 x 15,2110 x 10,0110 x 15,1

DN25

POLIPROPILE
(PP-R)

85/89

DN100 4"

5"

RENTAMANS
LAVABO
DUTXA
BANYERA
BIDET
INODOR
INODOR FLUXOR
URINARI
AIGÜERA
AIGÜERA INDUSTRIAL
RENTAVAIXELLES
RENTAVAIXELLES IND.
SAFAREIG
RENTADORA
RENTADORA INDUSTRIAL
AIXETA AILLADA
AIXETA APARCAMENT
ABOCADOR

DERIVACIO ALS APARELLS:
Rm
R
D
B
Bi
W
Wf
Ur
P
Pi
Rx
Rxi
S
Rb
Rbi
A
Aa
V

- La pressió mínima en els aparells serà de 100 kPa en
general i de 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
- La pressió màxima en els aparells serà de 500 kPa
- La instal.lació interior anirà aïllada en tot el seu
recorregut segons RITE vigent.
- En les baixades als aparells i trams empotrats, les
canonades aniran dins de tub corrugat.
- Tots els aparells disposaran de claus de tall individuals,
tant per a AFS com per a ACS.
- Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de
doble descàrrega o de descàrrega interrompible.
- Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i
aigüeres disposaran d'un mecanisme economitzador
d'aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 l/min, havent de
donar un mínim de 9 l/min a una pressió dinàmica mínima
d'utilització superior a 1 bar.
- En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de
lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència
per al seu funcionament.

25 x 3,5

75 x 6,8

40 x 3,7

20 x 2,8

50 x 6,9

POLIETILE
RETICULAT (PEX)

2"

12 x 1,7

3/8"DN12

50 x 6,9
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COURE (Cu)

DN15

DN70

26/28

DN60

DN50
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0.20 l/s
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DN 12
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DN 15
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DN 25-40
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DN 15
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Clau general

AFS edifici

Escomesa

AFS EDIFICI

PREVISIO UBICACIÓ ARMARIS

COMPTADOR AFS. PENDENT

SOL·LICITUD AGBAR
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CANONADES SOTERRADES
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A

>1,40m

R

R

R

Posició de preses per a
aparells especifics
segons projecte de cuina

Descalcificador

Rt

Rx

Termo

Elèctric

antirretontire

- EL MATERIAL PREVIST EN LA INSTAL·LACIÓ DE AFS, I ACS ÉS EL DESCRIT EN L'ESTAT D'AMIDAMENTS. QUALSEVOL CANVI ES CONSULTARÀ AMB LA DF.
- TOTES LES CANONADES D'AIGUA CALENTA I FREDA ANIRAN DEGUDAMENT AÏLLADES AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEGONS TAULA ADJUNTA.
- EN TRAMS EMPOTRATS LES CANONADES S'ENVAINARAN EN TUB CORRUGAT I ES PROTEGIRAN AMB MÍNIM 1 cm. DE MORTER.
- ES COL.LOCARAN DILATADORS I LIRES DE DILATACIO A LES CANONADES CADA 15m. ES DISSENYARAN I CALCULARAN LES LIRES SEGONS UNE-100156
- LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LES CANONADES ES REALITZARÀ PER LES ZONES ON HI HAGI FALS SOSTRE SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE.
- ES COL.LOCARAN LES CANONADES AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 0,2% EN TRAMS HORITZONTALS EN DIRECCIÓ ASCENDENT CAP AL PURGADOR D'AIRE
MÉS PROPER I EN EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DEL FLUID.
- LES CANONADES D'AIGUA ANIRAN PER SOTA DE QUALSEVOL CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I/O DE GAS. SEPARACIONS SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D' INCENDIS.
- ELS DIAMETRES ESPECIFICATS ALS PLANOLS (DN) SON DIAMETRES INTERIORS.

NOTES FONTANERIA

ARMARI COMPTADOR
L'INSTAL.LADOR CONSULTARÀ AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA LA POSICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS NECESSÀRIES PER A L'ARMARI DEL
COMPTADOR GENERAL ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES
PREVISTES EN PROJECTE ES CONSULTARÀ AMB LA DF.

NOTES GENERALS
1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM
EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS
TREBALLS"  AMB LA FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE  DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D' INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE
SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN
D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA
APROVACIÓ DE LA D.F.

Conjunt ubicat en el límit de la propietat, a façana. En
armari, ventilat i permanentment registrable

REGULADOR DE PRESSIÓ, A CADA
DERIVACIÓ DE CADA PLANTA

CLAU DE RETENCIO

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA URBANA
EXISTENT PEL QUE FA A CABAL, CONTINUITAT DE SERVEI I PRESSIÓ ABANS DE COMENÇAR A
EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS DE LA XARXA SIGUIN MÉS
DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE, ES CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
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VALVULA MESCLADORA TERMOSTATICA

5
3

4

NOTA

1

Tª fluid
>0...10 ºC

DESIGNACIO DIAMETRES

PUNT DE CONSUM

Tª fluid
> 10 ºC

DN XX: DIAMETRE INTERIOR MINIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN DE
GARANTIR AQUEST VALOR MINIM EN EL SEU DIAMETRE INTERIOR.

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS

Tª fluid
> 60...100 ºC

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

Gruix aïllament (mm)

1. CLAU DE TALL GENERAL
2. FILTRE. Tipus Y, autonetejable, filtrat entre 25 i 50 µm
3. AIXETA DE PROVA
4. VALVULA ANTIRETORN
5. CLAU DE TALL
6. DESGUÀS A XARXA EVACUACIÓ RESIDUALS
7. COMPTADOR GENERAL
8. TUB DE RESERVA PER A LÍNIA D'ACCIONAMENT

ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC

MUNTANT

DADES SUBMINISTRAMENT -

Aïllament tèrmic amb recobriment d'alumini g=0,6mm
Fluids calents: gruix segons taula +10 mm (Mínim = 35 mm)
Fluids freds: gruix segons taula +20 mm (Mínim = 40 mm)

Gruix (mm)
aïllament

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL
S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA
DE MODIFICACIO DE MARQUES I MODELS HAURAN DE SER
EQUIVALENTS I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

30

35

35

35

40

8

REFRIGERACIO

6

 SEGONS RITE 2013, IT 1.2.4.2.1.2

ACS

2

S'AILLARAN LES CANONADES, VALVULES I ACCESSORIS.

-

-

- -

-

CONJUNT D'ENTRADA EDIFICI

-

-

- -

200 x 18,2

125 x 11,4

50 x 4,6

400 x 36,3

40 x 3,7

25 x 3,5

90 x 8,2

32 x 2,9

160 x 14,6

20 x 2,8

75 x 6,8

CANONADA A.C.S Retorn

CANONADA A.F.S.

400 x 44,7

CANONADA A.C.S.

315 x 35,2

250 x 27,9

63 x 5,8

-

110 x 10,0

-

-

20

20

30

30

30

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

2 1/2"

SDR11 (serie 5)

-

25

30

30

30

35

CANONADES AIGUA FREDA SANITÀRIA: Espessor aïllament 10mm per evitar condensacions

Tª fluid
40...60 ºC

DN200

Gruix aïllament (mm)

AILLAMENT CANONADES

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA TIPUS
ARMAFLEX PINTAT AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

-

CALEFACCIO

25

30

30

40

40

-

-

125 x 17,1

-

D exterior
canonada

DN125

103/108

25

30

30

40

40
6"DN150

D exterior
canonada

125 x 14,0

CANONADES AMB AIGUA FREDA: + barrera de vapor

TRAMS EXTERIORS:

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

40 x 4,5

160 x 17,9

32 x 3,6

75 x 8,4

20 x 2,8

110 x 12,3

50 x 5,6

16 x 1,5

D exterior
canonada

63 x 7,1

90 x 10,1

SDR9 (serie 4)

20 x 1,9

-

63 x 5,8

32 x 2,9

25 x 2,3

12 x 1,3

50 x 4,6

-

90 x 8,2

Serie 5 (PN10)

315 x 28,6

Serie 3.2 (PN16)

63 x 8,7

40 x 5,5

250 x 22,7

16 x 2,2

90 x 12,5

75 x 10,4

25 x 3,5

1/2" 20 x 2,8

32 x 4,4

3/4"

MULTICAPA
PP

25 x 3,5

CORRESPONDENCIA DIAMETRES

16 x 2,2

ACER

1 1/2"

1 1/4"

200 x 22,4

2 1/2"

20 x 2,8

20 x 2,8

-

75 x 10,3

90 x 12,3

20/22

63 x 8,6

40 x 5,5

3"

1"

DN85

32 x 4,4

8"

DN300 12"

DN10 10/12

10"

40/42

DN250

33/35

DESIGNACIO
PLANOLS
(DN=Ø int)

-

--

61/64

73/76

DN32

160 x 21,9

-

110 x 15,2110 x 10,0110 x 15,1

DN25

POLIPROPILE
(PP-R)

85/89

DN100 4"

5"

RENTAMANS
LAVABO
DUTXA
BANYERA
BIDET
INODOR
INODOR FLUXOR
URINARI
AIGÜERA
AIGÜERA INDUSTRIAL
RENTAVAIXELLES
RENTAVAIXELLES IND.
SAFAREIG
RENTADORA
RENTADORA INDUSTRIAL
AIXETA AILLADA
AIXETA APARCAMENT
ABOCADOR

DERIVACIO ALS APARELLS:
Rm
R
D
B
Bi
W
Wf
Ur
P
Pi
Rx
Rxi
S
Rb
Rbi
A
Aa
V

- La pressió mínima en els aparells serà de 100 kPa en
general i de 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
- La pressió màxima en els aparells serà de 500 kPa
- La instal.lació interior anirà aïllada en tot el seu
recorregut segons RITE vigent.
- En les baixades als aparells i trams empotrats, les
canonades aniran dins de tub corrugat.
- Tots els aparells disposaran de claus de tall individuals,
tant per a AFS com per a ACS.
- Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de
doble descàrrega o de descàrrega interrompible.
- Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i
aigüeres disposaran d'un mecanisme economitzador
d'aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 l/min, havent de
donar un mínim de 9 l/min a una pressió dinàmica mínima
d'utilització superior a 1 bar.
- En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de
lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència
per al seu funcionament.

25 x 3,5

75 x 6,8

40 x 3,7

20 x 2,8

50 x 6,9

POLIETILE
RETICULAT (PEX)

2"

12 x 1,7

3/8"DN12

50 x 6,9

16/18

DN40

DN20

13/15

51/54

COURE (Cu)

DN15

DN70

26/28

DN60

DN50

0.05 l/s
0.10 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.10 l/s
0.10 l/s
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0.60 l/s
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DN 12
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DN 15
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DN 15
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- EL MATERIAL PREVIST EN LA INSTAL·LACIÓ DE AFS, I ACS ÉS EL DESCRIT EN L'ESTAT D'AMIDAMENTS. QUALSEVOL CANVI ES CONSULTARÀ AMB LA DF.
- TOTES LES CANONADES D'AIGUA CALENTA I FREDA ANIRAN DEGUDAMENT AÏLLADES AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEGONS TAULA ADJUNTA.
- EN TRAMS EMPOTRATS LES CANONADES S'ENVAINARAN EN TUB CORRUGAT I ES PROTEGIRAN AMB MÍNIM 1 cm. DE MORTER.
- ES COL.LOCARAN DILATADORS I LIRES DE DILATACIO A LES CANONADES CADA 15m. ES DISSENYARAN I CALCULARAN LES LIRES SEGONS UNE-100156
- LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LES CANONADES ES REALITZARÀ PER LES ZONES ON HI HAGI FALS SOSTRE SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE.
- ES COL.LOCARAN LES CANONADES AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 0,2% EN TRAMS HORITZONTALS EN DIRECCIÓ ASCENDENT CAP AL PURGADOR D'AIRE
MÉS PROPER I EN EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DEL FLUID.
- LES CANONADES D'AIGUA ANIRAN PER SOTA DE QUALSEVOL CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I/O DE GAS. SEPARACIONS SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D' INCENDIS.
- ELS DIAMETRES ESPECIFICATS ALS PLANOLS (DN) SON DIAMETRES INTERIORS.

NOTES FONTANERIA

ARMARI COMPTADOR
L'INSTAL.LADOR CONSULTARÀ AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA LA POSICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS NECESSÀRIES PER A L'ARMARI DEL
COMPTADOR GENERAL ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES
PREVISTES EN PROJECTE ES CONSULTARÀ AMB LA DF.

NOTES GENERALS
1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM
EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS
TREBALLS"  AMB LA FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE  DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D' INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE
SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN
D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA
APROVACIÓ DE LA D.F.

Conjunt ubicat en el límit de la propietat, a façana. En
armari, ventilat i permanentment registrable

REGULADOR DE PRESSIÓ, A CADA
DERIVACIÓ DE CADA PLANTA

CLAU DE RETENCIO

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA URBANA
EXISTENT PEL QUE FA A CABAL, CONTINUITAT DE SERVEI I PRESSIÓ ABANS DE COMENÇAR A
EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS DE LA XARXA SIGUIN MÉS
DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE, ES CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

7

VALVULA MESCLADORA TERMOSTATICA

5
3

4

NOTA

1

Tª fluid
>0...10 ºC

DESIGNACIO DIAMETRES

PUNT DE CONSUM

Tª fluid
> 10 ºC

DN XX: DIAMETRE INTERIOR MINIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN DE
GARANTIR AQUEST VALOR MINIM EN EL SEU DIAMETRE INTERIOR.

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS

Tª fluid
> 60...100 ºC

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

Gruix aïllament (mm)

1. CLAU DE TALL GENERAL
2. FILTRE. Tipus Y, autonetejable, filtrat entre 25 i 50 µm
3. AIXETA DE PROVA
4. VALVULA ANTIRETORN
5. CLAU DE TALL
6. DESGUÀS A XARXA EVACUACIÓ RESIDUALS
7. COMPTADOR GENERAL
8. TUB DE RESERVA PER A LÍNIA D'ACCIONAMENT

ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC

MUNTANT

DADES SUBMINISTRAMENT -

Aïllament tèrmic amb recobriment d'alumini g=0,6mm
Fluids calents: gruix segons taula +10 mm (Mínim = 35 mm)
Fluids freds: gruix segons taula +20 mm (Mínim = 40 mm)

Gruix (mm)
aïllament

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL
S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA
DE MODIFICACIO DE MARQUES I MODELS HAURAN DE SER
EQUIVALENTS I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

30

35

35

35

40

8

REFRIGERACIO

6

 SEGONS RITE 2013, IT 1.2.4.2.1.2

ACS

2

S'AILLARAN LES CANONADES, VALVULES I ACCESSORIS.

-

-

- -

-

CONJUNT D'ENTRADA EDIFICI

-

-

- -

200 x 18,2

125 x 11,4

50 x 4,6

400 x 36,3

40 x 3,7

25 x 3,5

90 x 8,2

32 x 2,9

160 x 14,6

20 x 2,8

75 x 6,8

CANONADA A.C.S Retorn

CANONADA A.F.S.

400 x 44,7

CANONADA A.C.S.

315 x 35,2

250 x 27,9

63 x 5,8

-

110 x 10,0

-

-

20

20

30

30

30

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

2 1/2"

SDR11 (serie 5)

-

25

30

30

30

35

CANONADES AIGUA FREDA SANITÀRIA: Espessor aïllament 10mm per evitar condensacions

Tª fluid
40...60 ºC

DN200

Gruix aïllament (mm)

AILLAMENT CANONADES

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA TIPUS
ARMAFLEX PINTAT AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

-

CALEFACCIO

25

30

30

40

40

-

-

125 x 17,1

-

D exterior
canonada

DN125

103/108

25

30

30

40

40
6"DN150

D exterior
canonada

125 x 14,0

CANONADES AMB AIGUA FREDA: + barrera de vapor

TRAMS EXTERIORS:

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

40 x 4,5

160 x 17,9

32 x 3,6

75 x 8,4

20 x 2,8

110 x 12,3

50 x 5,6

16 x 1,5

D exterior
canonada

63 x 7,1

90 x 10,1

SDR9 (serie 4)

20 x 1,9

-

63 x 5,8

32 x 2,9

25 x 2,3

12 x 1,3

50 x 4,6

-

90 x 8,2

Serie 5 (PN10)

315 x 28,6

Serie 3.2 (PN16)

63 x 8,7

40 x 5,5

250 x 22,7

16 x 2,2

90 x 12,5

75 x 10,4

25 x 3,5

1/2" 20 x 2,8

32 x 4,4

3/4"

MULTICAPA
PP

25 x 3,5

CORRESPONDENCIA DIAMETRES

16 x 2,2

ACER

1 1/2"

1 1/4"

200 x 22,4

2 1/2"

20 x 2,8

20 x 2,8

-

75 x 10,3

90 x 12,3

20/22

63 x 8,6

40 x 5,5

3"

1"

DN85

32 x 4,4

8"

DN300 12"

DN10 10/12

10"

40/42

DN250

33/35

DESIGNACIO
PLANOLS
(DN=Ø int)

-

--

61/64

73/76

DN32

160 x 21,9

-

110 x 15,2110 x 10,0110 x 15,1

DN25

POLIPROPILE
(PP-R)

85/89

DN100 4"

5"

RENTAMANS
LAVABO
DUTXA
BANYERA
BIDET
INODOR
INODOR FLUXOR
URINARI
AIGÜERA
AIGÜERA INDUSTRIAL
RENTAVAIXELLES
RENTAVAIXELLES IND.
SAFAREIG
RENTADORA
RENTADORA INDUSTRIAL
AIXETA AILLADA
AIXETA APARCAMENT
ABOCADOR

DERIVACIO ALS APARELLS:
Rm
R
D
B
Bi
W
Wf
Ur
P
Pi
Rx
Rxi
S
Rb
Rbi
A
Aa
V

- La pressió mínima en els aparells serà de 100 kPa en
general i de 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
- La pressió màxima en els aparells serà de 500 kPa
- La instal.lació interior anirà aïllada en tot el seu
recorregut segons RITE vigent.
- En les baixades als aparells i trams empotrats, les
canonades aniran dins de tub corrugat.
- Tots els aparells disposaran de claus de tall individuals,
tant per a AFS com per a ACS.
- Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de
doble descàrrega o de descàrrega interrompible.
- Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i
aigüeres disposaran d'un mecanisme economitzador
d'aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 l/min, havent de
donar un mínim de 9 l/min a una pressió dinàmica mínima
d'utilització superior a 1 bar.
- En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de
lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència
per al seu funcionament.

25 x 3,5

75 x 6,8

40 x 3,7

20 x 2,8

50 x 6,9

POLIETILE
RETICULAT (PEX)

2"

12 x 1,7

3/8"DN12

50 x 6,9

16/18

DN40

DN20

13/15

51/54

COURE (Cu)

DN15

DN70

26/28

DN60

DN50

0.05 l/s
0.10 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.10 l/s
0.10 l/s
1.25-2 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.20 l/s
0.50 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.60 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s

DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 12
DN 25-40
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 25
DN 15
DN 20
DN 25
DN 15
DN 15
DN 20

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

escala

revisió I.601''01FONTANERIA
PLANTA BAIXA 1/125
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

C

B

A

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.33

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

60.00

11
.7

7

8.
50

3.
27

08'

W W W

R

W

R

A

W

R

V

>1,40m

D

A

>1,40m

A

>1,40m

R R R

WWW

R

R R R R R R

WWW

R

W

R

R R R

R

- EL MATERIAL PREVIST EN LA INSTAL·LACIÓ DE AFS, I ACS ÉS EL DESCRIT EN L'ESTAT D'AMIDAMENTS. QUALSEVOL CANVI ES CONSULTARÀ AMB LA DF.
- TOTES LES CANONADES D'AIGUA CALENTA I FREDA ANIRAN DEGUDAMENT AÏLLADES AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEGONS TAULA ADJUNTA.
- EN TRAMS EMPOTRATS LES CANONADES S'ENVAINARAN EN TUB CORRUGAT I ES PROTEGIRAN AMB MÍNIM 1 cm. DE MORTER.
- ES COL.LOCARAN DILATADORS I LIRES DE DILATACIO A LES CANONADES CADA 15m. ES DISSENYARAN I CALCULARAN LES LIRES SEGONS UNE-100156
- LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LES CANONADES ES REALITZARÀ PER LES ZONES ON HI HAGI FALS SOSTRE SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE.
- ES COL.LOCARAN LES CANONADES AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 0,2% EN TRAMS HORITZONTALS EN DIRECCIÓ ASCENDENT CAP AL PURGADOR D'AIRE
MÉS PROPER I EN EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DEL FLUID.
- LES CANONADES D'AIGUA ANIRAN PER SOTA DE QUALSEVOL CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I/O DE GAS. SEPARACIONS SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D' INCENDIS.
- ELS DIAMETRES ESPECIFICATS ALS PLANOLS (DN) SON DIAMETRES INTERIORS.

NOTES FONTANERIA

ARMARI COMPTADOR
L'INSTAL.LADOR CONSULTARÀ AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA LA POSICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS NECESSÀRIES PER A L'ARMARI DEL
COMPTADOR GENERAL ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES
PREVISTES EN PROJECTE ES CONSULTARÀ AMB LA DF.

NOTES GENERALS
1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM
EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS
TREBALLS"  AMB LA FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE  DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D' INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE
SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN
D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA
APROVACIÓ DE LA D.F.

Conjunt ubicat en el límit de la propietat, a façana. En
armari, ventilat i permanentment registrable

REGULADOR DE PRESSIÓ, A CADA
DERIVACIÓ DE CADA PLANTA

CLAU DE RETENCIO

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA URBANA
EXISTENT PEL QUE FA A CABAL, CONTINUITAT DE SERVEI I PRESSIÓ ABANS DE COMENÇAR A
EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS DE LA XARXA SIGUIN MÉS
DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE, ES CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.

7

VALVULA MESCLADORA TERMOSTATICA

5
3

4

NOTA

1

Tª fluid
>0...10 ºC

DESIGNACIO DIAMETRES

PUNT DE CONSUM

Tª fluid
> 10 ºC

DN XX: DIAMETRE INTERIOR MINIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN DE
GARANTIR AQUEST VALOR MINIM EN EL SEU DIAMETRE INTERIOR.

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS

Tª fluid
> 60...100 ºC

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

Gruix aïllament (mm)

1. CLAU DE TALL GENERAL
2. FILTRE. Tipus Y, autonetejable, filtrat entre 25 i 50 µm
3. AIXETA DE PROVA
4. VALVULA ANTIRETORN
5. CLAU DE TALL
6. DESGUÀS A XARXA EVACUACIÓ RESIDUALS
7. COMPTADOR GENERAL
8. TUB DE RESERVA PER A LÍNIA D'ACCIONAMENT

ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC

MUNTANT

DADES SUBMINISTRAMENT -

Aïllament tèrmic amb recobriment d'alumini g=0,6mm
Fluids calents: gruix segons taula +10 mm (Mínim = 35 mm)
Fluids freds: gruix segons taula +20 mm (Mínim = 40 mm)

Gruix (mm)
aïllament

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL
S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA
DE MODIFICACIO DE MARQUES I MODELS HAURAN DE SER
EQUIVALENTS I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

30

35

35

35

40

8

REFRIGERACIO

6

 SEGONS RITE 2013, IT 1.2.4.2.1.2

ACS

2

S'AILLARAN LES CANONADES, VALVULES I ACCESSORIS.

-

-

- -

-

CONJUNT D'ENTRADA EDIFICI

-

-

- -

200 x 18,2

125 x 11,4

50 x 4,6

400 x 36,3

40 x 3,7

25 x 3,5

90 x 8,2

32 x 2,9

160 x 14,6

20 x 2,8

75 x 6,8

CANONADA A.C.S Retorn

CANONADA A.F.S.

400 x 44,7

CANONADA A.C.S.

315 x 35,2

250 x 27,9

63 x 5,8

-

110 x 10,0

-

-

20

20

30

30

30

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

2 1/2"

SDR11 (serie 5)

-

25

30

30

30

35

CANONADES AIGUA FREDA SANITÀRIA: Espessor aïllament 10mm per evitar condensacions

Tª fluid
40...60 ºC

DN200

Gruix aïllament (mm)

AILLAMENT CANONADES

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA TIPUS
ARMAFLEX PINTAT AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

-

CALEFACCIO

25

30

30

40

40

-

-

125 x 17,1

-

D exterior
canonada

DN125

103/108

25

30

30

40

40
6"DN150

D exterior
canonada

125 x 14,0

CANONADES AMB AIGUA FREDA: + barrera de vapor

TRAMS EXTERIORS:

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

40 x 4,5

160 x 17,9

32 x 3,6

75 x 8,4

20 x 2,8

110 x 12,3

50 x 5,6

16 x 1,5

D exterior
canonada

63 x 7,1

90 x 10,1

SDR9 (serie 4)

20 x 1,9

-

63 x 5,8

32 x 2,9

25 x 2,3

12 x 1,3

50 x 4,6

-

90 x 8,2

Serie 5 (PN10)

315 x 28,6

Serie 3.2 (PN16)

63 x 8,7

40 x 5,5

250 x 22,7

16 x 2,2

90 x 12,5

75 x 10,4

25 x 3,5

1/2" 20 x 2,8

32 x 4,4

3/4"

MULTICAPA
PP

25 x 3,5

CORRESPONDENCIA DIAMETRES

16 x 2,2

ACER

1 1/2"

1 1/4"

200 x 22,4

2 1/2"

20 x 2,8

20 x 2,8

-

75 x 10,3

90 x 12,3

20/22

63 x 8,6

40 x 5,5

3"

1"

DN85

32 x 4,4

8"

DN300 12"

DN10 10/12

10"

40/42

DN250

33/35

DESIGNACIO
PLANOLS
(DN=Ø int)

-

--

61/64

73/76

DN32

160 x 21,9

-

110 x 15,2110 x 10,0110 x 15,1

DN25

POLIPROPILE
(PP-R)

85/89

DN100 4"

5"

RENTAMANS
LAVABO
DUTXA
BANYERA
BIDET
INODOR
INODOR FLUXOR
URINARI
AIGÜERA
AIGÜERA INDUSTRIAL
RENTAVAIXELLES
RENTAVAIXELLES IND.
SAFAREIG
RENTADORA
RENTADORA INDUSTRIAL
AIXETA AILLADA
AIXETA APARCAMENT
ABOCADOR

DERIVACIO ALS APARELLS:
Rm
R
D
B
Bi
W
Wf
Ur
P
Pi
Rx
Rxi
S
Rb
Rbi
A
Aa
V

- La pressió mínima en els aparells serà de 100 kPa en
general i de 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
- La pressió màxima en els aparells serà de 500 kPa
- La instal.lació interior anirà aïllada en tot el seu
recorregut segons RITE vigent.
- En les baixades als aparells i trams empotrats, les
canonades aniran dins de tub corrugat.
- Tots els aparells disposaran de claus de tall individuals,
tant per a AFS com per a ACS.
- Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de
doble descàrrega o de descàrrega interrompible.
- Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i
aigüeres disposaran d'un mecanisme economitzador
d'aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 l/min, havent de
donar un mínim de 9 l/min a una pressió dinàmica mínima
d'utilització superior a 1 bar.
- En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de
lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència
per al seu funcionament.

25 x 3,5

75 x 6,8

40 x 3,7

20 x 2,8

50 x 6,9

POLIETILE
RETICULAT (PEX)

2"

12 x 1,7

3/8"DN12

50 x 6,9

16/18

DN40

DN20

13/15

51/54

COURE (Cu)

DN15

DN70

26/28

DN60

DN50

0.05 l/s
0.10 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.10 l/s
0.10 l/s
1.25-2 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.20 l/s
0.50 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.60 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s

DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 12
DN 25-40
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 25
DN 15
DN 20
DN 25
DN 15
DN 15
DN 20

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022
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W W W

R

W

R

A

W

R

V

>1,40m

D

A

>1,40m

R R R

- EL MATERIAL PREVIST EN LA INSTAL·LACIÓ DE AFS, I ACS ÉS EL DESCRIT EN L'ESTAT D'AMIDAMENTS. QUALSEVOL CANVI ES CONSULTARÀ AMB LA DF.
- TOTES LES CANONADES D'AIGUA CALENTA I FREDA ANIRAN DEGUDAMENT AÏLLADES AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEGONS TAULA ADJUNTA.
- EN TRAMS EMPOTRATS LES CANONADES S'ENVAINARAN EN TUB CORRUGAT I ES PROTEGIRAN AMB MÍNIM 1 cm. DE MORTER.
- ES COL.LOCARAN DILATADORS I LIRES DE DILATACIO A LES CANONADES CADA 15m. ES DISSENYARAN I CALCULARAN LES LIRES SEGONS UNE-100156
- LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LES CANONADES ES REALITZARÀ PER LES ZONES ON HI HAGI FALS SOSTRE SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE.
- ES COL.LOCARAN LES CANONADES AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 0,2% EN TRAMS HORITZONTALS EN DIRECCIÓ ASCENDENT CAP AL PURGADOR D'AIRE
MÉS PROPER I EN EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DEL FLUID.
- LES CANONADES D'AIGUA ANIRAN PER SOTA DE QUALSEVOL CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I/O DE GAS. SEPARACIONS SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D' INCENDIS.
- ELS DIAMETRES ESPECIFICATS ALS PLANOLS (DN) SON DIAMETRES INTERIORS.

NOTES FONTANERIA

ARMARI COMPTADOR
L'INSTAL.LADOR CONSULTARÀ AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA LA POSICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS NECESSÀRIES PER A L'ARMARI DEL
COMPTADOR GENERAL ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES
PREVISTES EN PROJECTE ES CONSULTARÀ AMB LA DF.

NOTES GENERALS
1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM
EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS
TREBALLS"  AMB LA FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE  DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D' INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE
SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN
D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA
APROVACIÓ DE LA D.F.

Conjunt ubicat en el límit de la propietat, a façana. En
armari, ventilat i permanentment registrable

REGULADOR DE PRESSIÓ, A CADA
DERIVACIÓ DE CADA PLANTA

CLAU DE RETENCIO

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA URBANA
EXISTENT PEL QUE FA A CABAL, CONTINUITAT DE SERVEI I PRESSIÓ ABANS DE COMENÇAR A
EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS DE LA XARXA SIGUIN MÉS
DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE, ES CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
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VALVULA MESCLADORA TERMOSTATICA

5
3

4

NOTA

1

Tª fluid
>0...10 ºC

DESIGNACIO DIAMETRES

PUNT DE CONSUM

Tª fluid
> 10 ºC

DN XX: DIAMETRE INTERIOR MINIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN DE
GARANTIR AQUEST VALOR MINIM EN EL SEU DIAMETRE INTERIOR.

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS

Tª fluid
> 60...100 ºC

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

Gruix aïllament (mm)

1. CLAU DE TALL GENERAL
2. FILTRE. Tipus Y, autonetejable, filtrat entre 25 i 50 µm
3. AIXETA DE PROVA
4. VALVULA ANTIRETORN
5. CLAU DE TALL
6. DESGUÀS A XARXA EVACUACIÓ RESIDUALS
7. COMPTADOR GENERAL
8. TUB DE RESERVA PER A LÍNIA D'ACCIONAMENT

ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC

MUNTANT

DADES SUBMINISTRAMENT -

Aïllament tèrmic amb recobriment d'alumini g=0,6mm
Fluids calents: gruix segons taula +10 mm (Mínim = 35 mm)
Fluids freds: gruix segons taula +20 mm (Mínim = 40 mm)

Gruix (mm)
aïllament

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL
S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA
DE MODIFICACIO DE MARQUES I MODELS HAURAN DE SER
EQUIVALENTS I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

30

35

35

35

40

8

REFRIGERACIO

6

 SEGONS RITE 2013, IT 1.2.4.2.1.2

ACS

2

S'AILLARAN LES CANONADES, VALVULES I ACCESSORIS.

-

-

- -

-

CONJUNT D'ENTRADA EDIFICI

-

-

- -

200 x 18,2

125 x 11,4

50 x 4,6

400 x 36,3

40 x 3,7

25 x 3,5

90 x 8,2

32 x 2,9

160 x 14,6

20 x 2,8

75 x 6,8

CANONADA A.C.S Retorn

CANONADA A.F.S.

400 x 44,7

CANONADA A.C.S.

315 x 35,2

250 x 27,9

63 x 5,8

-

110 x 10,0

-

-

20

20

30

30

30

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

2 1/2"

SDR11 (serie 5)

-

25

30

30

30

35

CANONADES AIGUA FREDA SANITÀRIA: Espessor aïllament 10mm per evitar condensacions

Tª fluid
40...60 ºC

DN200

Gruix aïllament (mm)

AILLAMENT CANONADES

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA TIPUS
ARMAFLEX PINTAT AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

-

CALEFACCIO

25

30

30

40

40

-

-

125 x 17,1

-

D exterior
canonada

DN125

103/108

25

30

30

40

40
6"DN150

D exterior
canonada

125 x 14,0

CANONADES AMB AIGUA FREDA: + barrera de vapor

TRAMS EXTERIORS:

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

40 x 4,5

160 x 17,9

32 x 3,6

75 x 8,4

20 x 2,8

110 x 12,3

50 x 5,6

16 x 1,5

D exterior
canonada

63 x 7,1

90 x 10,1

SDR9 (serie 4)

20 x 1,9

-

63 x 5,8

32 x 2,9

25 x 2,3

12 x 1,3

50 x 4,6

-

90 x 8,2

Serie 5 (PN10)

315 x 28,6

Serie 3.2 (PN16)

63 x 8,7

40 x 5,5

250 x 22,7

16 x 2,2

90 x 12,5

75 x 10,4

25 x 3,5

1/2" 20 x 2,8

32 x 4,4

3/4"

MULTICAPA
PP

25 x 3,5

CORRESPONDENCIA DIAMETRES

16 x 2,2

ACER

1 1/2"

1 1/4"

200 x 22,4

2 1/2"

20 x 2,8

20 x 2,8

-

75 x 10,3

90 x 12,3

20/22

63 x 8,6

40 x 5,5

3"

1"

DN85

32 x 4,4

8"

DN300 12"

DN10 10/12

10"

40/42

DN250

33/35

DESIGNACIO
PLANOLS
(DN=Ø int)

-

--

61/64

73/76

DN32

160 x 21,9

-

110 x 15,2110 x 10,0110 x 15,1

DN25

POLIPROPILE
(PP-R)

85/89

DN100 4"

5"

RENTAMANS
LAVABO
DUTXA
BANYERA
BIDET
INODOR
INODOR FLUXOR
URINARI
AIGÜERA
AIGÜERA INDUSTRIAL
RENTAVAIXELLES
RENTAVAIXELLES IND.
SAFAREIG
RENTADORA
RENTADORA INDUSTRIAL
AIXETA AILLADA
AIXETA APARCAMENT
ABOCADOR

DERIVACIO ALS APARELLS:
Rm
R
D
B
Bi
W
Wf
Ur
P
Pi
Rx
Rxi
S
Rb
Rbi
A
Aa
V

- La pressió mínima en els aparells serà de 100 kPa en
general i de 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
- La pressió màxima en els aparells serà de 500 kPa
- La instal.lació interior anirà aïllada en tot el seu
recorregut segons RITE vigent.
- En les baixades als aparells i trams empotrats, les
canonades aniran dins de tub corrugat.
- Tots els aparells disposaran de claus de tall individuals,
tant per a AFS com per a ACS.
- Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de
doble descàrrega o de descàrrega interrompible.
- Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i
aigüeres disposaran d'un mecanisme economitzador
d'aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 l/min, havent de
donar un mínim de 9 l/min a una pressió dinàmica mínima
d'utilització superior a 1 bar.
- En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de
lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència
per al seu funcionament.

25 x 3,5

75 x 6,8

40 x 3,7

20 x 2,8

50 x 6,9

POLIETILE
RETICULAT (PEX)

2"

12 x 1,7

3/8"DN12

50 x 6,9

16/18

DN40

DN20

13/15

51/54

COURE (Cu)

DN15

DN70

26/28

DN60

DN50

0.05 l/s
0.10 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.10 l/s
0.10 l/s
1.25-2 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.20 l/s
0.50 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.60 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s

DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 12
DN 25-40
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 25
DN 15
DN 20
DN 25
DN 15
DN 15
DN 20

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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- EL MATERIAL PREVIST EN LA INSTAL·LACIÓ DE AFS, I ACS ÉS EL DESCRIT EN L'ESTAT D'AMIDAMENTS. QUALSEVOL CANVI ES CONSULTARÀ AMB LA DF.
- TOTES LES CANONADES D'AIGUA CALENTA I FREDA ANIRAN DEGUDAMENT AÏLLADES AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEGONS TAULA ADJUNTA.
- EN TRAMS EMPOTRATS LES CANONADES S'ENVAINARAN EN TUB CORRUGAT I ES PROTEGIRAN AMB MÍNIM 1 cm. DE MORTER.
- ES COL.LOCARAN DILATADORS I LIRES DE DILATACIO A LES CANONADES CADA 15m. ES DISSENYARAN I CALCULARAN LES LIRES SEGONS UNE-100156
- LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LES CANONADES ES REALITZARÀ PER LES ZONES ON HI HAGI FALS SOSTRE SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE.
- ES COL.LOCARAN LES CANONADES AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 0,2% EN TRAMS HORITZONTALS EN DIRECCIÓ ASCENDENT CAP AL PURGADOR D'AIRE
MÉS PROPER I EN EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DEL FLUID.
- LES CANONADES D'AIGUA ANIRAN PER SOTA DE QUALSEVOL CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I/O DE GAS. SEPARACIONS SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D' INCENDIS.
- ELS DIAMETRES ESPECIFICATS ALS PLANOLS (DN) SON DIAMETRES INTERIORS.

NOTES FONTANERIA

ARMARI COMPTADOR
L'INSTAL.LADOR CONSULTARÀ AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA LA POSICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS NECESSÀRIES PER A L'ARMARI DEL
COMPTADOR GENERAL ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES
PREVISTES EN PROJECTE ES CONSULTARÀ AMB LA DF.

NOTES GENERALS
1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM
EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS
TREBALLS"  AMB LA FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE  DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D' INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE
SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN
D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA
APROVACIÓ DE LA D.F.

Conjunt ubicat en el límit de la propietat, a façana. En
armari, ventilat i permanentment registrable

REGULADOR DE PRESSIÓ, A CADA
DERIVACIÓ DE CADA PLANTA

CLAU DE RETENCIO

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA URBANA
EXISTENT PEL QUE FA A CABAL, CONTINUITAT DE SERVEI I PRESSIÓ ABANS DE COMENÇAR A
EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS DE LA XARXA SIGUIN MÉS
DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE, ES CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
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VALVULA MESCLADORA TERMOSTATICA

5
3

4

NOTA

1

Tª fluid
>0...10 ºC

DESIGNACIO DIAMETRES

PUNT DE CONSUM

Tª fluid
> 10 ºC

DN XX: DIAMETRE INTERIOR MINIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN DE
GARANTIR AQUEST VALOR MINIM EN EL SEU DIAMETRE INTERIOR.

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS

Tª fluid
> 60...100 ºC

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

Gruix aïllament (mm)

1. CLAU DE TALL GENERAL
2. FILTRE. Tipus Y, autonetejable, filtrat entre 25 i 50 µm
3. AIXETA DE PROVA
4. VALVULA ANTIRETORN
5. CLAU DE TALL
6. DESGUÀS A XARXA EVACUACIÓ RESIDUALS
7. COMPTADOR GENERAL
8. TUB DE RESERVA PER A LÍNIA D'ACCIONAMENT

ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC

MUNTANT

DADES SUBMINISTRAMENT -

Aïllament tèrmic amb recobriment d'alumini g=0,6mm
Fluids calents: gruix segons taula +10 mm (Mínim = 35 mm)
Fluids freds: gruix segons taula +20 mm (Mínim = 40 mm)

Gruix (mm)
aïllament

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL
S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA
DE MODIFICACIO DE MARQUES I MODELS HAURAN DE SER
EQUIVALENTS I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

30

35

35

35

40

8

REFRIGERACIO

6

 SEGONS RITE 2013, IT 1.2.4.2.1.2

ACS

2

S'AILLARAN LES CANONADES, VALVULES I ACCESSORIS.

-

-

- -

-

CONJUNT D'ENTRADA EDIFICI

-

-

- -

200 x 18,2

125 x 11,4

50 x 4,6

400 x 36,3

40 x 3,7

25 x 3,5

90 x 8,2

32 x 2,9

160 x 14,6

20 x 2,8

75 x 6,8

CANONADA A.C.S Retorn

CANONADA A.F.S.

400 x 44,7

CANONADA A.C.S.

315 x 35,2

250 x 27,9

63 x 5,8

-

110 x 10,0

-

-

20

20

30

30

30

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

2 1/2"

SDR11 (serie 5)

-

25

30

30

30

35

CANONADES AIGUA FREDA SANITÀRIA: Espessor aïllament 10mm per evitar condensacions

Tª fluid
40...60 ºC

DN200

Gruix aïllament (mm)

AILLAMENT CANONADES

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA TIPUS
ARMAFLEX PINTAT AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

-

CALEFACCIO

25

30

30

40

40

-

-

125 x 17,1

-

D exterior
canonada

DN125

103/108

25

30

30

40

40
6"DN150

D exterior
canonada

125 x 14,0

CANONADES AMB AIGUA FREDA: + barrera de vapor

TRAMS EXTERIORS:

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

40 x 4,5

160 x 17,9

32 x 3,6

75 x 8,4

20 x 2,8

110 x 12,3

50 x 5,6

16 x 1,5

D exterior
canonada

63 x 7,1

90 x 10,1

SDR9 (serie 4)

20 x 1,9

-

63 x 5,8

32 x 2,9

25 x 2,3

12 x 1,3

50 x 4,6

-

90 x 8,2

Serie 5 (PN10)

315 x 28,6

Serie 3.2 (PN16)

63 x 8,7

40 x 5,5

250 x 22,7

16 x 2,2

90 x 12,5

75 x 10,4

25 x 3,5

1/2" 20 x 2,8

32 x 4,4

3/4"

MULTICAPA
PP

25 x 3,5

CORRESPONDENCIA DIAMETRES

16 x 2,2

ACER

1 1/2"

1 1/4"

200 x 22,4

2 1/2"

20 x 2,8

20 x 2,8

-

75 x 10,3

90 x 12,3

20/22

63 x 8,6

40 x 5,5

3"

1"

DN85

32 x 4,4

8"

DN300 12"

DN10 10/12

10"

40/42

DN250

33/35

DESIGNACIO
PLANOLS
(DN=Ø int)

-

--

61/64

73/76

DN32

160 x 21,9

-

110 x 15,2110 x 10,0110 x 15,1

DN25

POLIPROPILE
(PP-R)

85/89

DN100 4"

5"

RENTAMANS
LAVABO
DUTXA
BANYERA
BIDET
INODOR
INODOR FLUXOR
URINARI
AIGÜERA
AIGÜERA INDUSTRIAL
RENTAVAIXELLES
RENTAVAIXELLES IND.
SAFAREIG
RENTADORA
RENTADORA INDUSTRIAL
AIXETA AILLADA
AIXETA APARCAMENT
ABOCADOR

DERIVACIO ALS APARELLS:
Rm
R
D
B
Bi
W
Wf
Ur
P
Pi
Rx
Rxi
S
Rb
Rbi
A
Aa
V

- La pressió mínima en els aparells serà de 100 kPa en
general i de 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
- La pressió màxima en els aparells serà de 500 kPa
- La instal.lació interior anirà aïllada en tot el seu
recorregut segons RITE vigent.
- En les baixades als aparells i trams empotrats, les
canonades aniran dins de tub corrugat.
- Tots els aparells disposaran de claus de tall individuals,
tant per a AFS com per a ACS.
- Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de
doble descàrrega o de descàrrega interrompible.
- Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i
aigüeres disposaran d'un mecanisme economitzador
d'aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 l/min, havent de
donar un mínim de 9 l/min a una pressió dinàmica mínima
d'utilització superior a 1 bar.
- En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de
lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència
per al seu funcionament.

25 x 3,5

75 x 6,8

40 x 3,7

20 x 2,8

50 x 6,9

POLIETILE
RETICULAT (PEX)

2"

12 x 1,7

3/8"DN12

50 x 6,9

16/18

DN40

DN20

13/15

51/54

COURE (Cu)

DN15

DN70

26/28

DN60

DN50

0.05 l/s
0.10 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.10 l/s
0.10 l/s
1.25-2 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.20 l/s
0.50 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.60 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s

DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 12
DN 25-40
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 25
DN 15
DN 20
DN 25
DN 15
DN 15
DN 20

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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- EL MATERIAL PREVIST EN LA INSTAL·LACIÓ DE AFS, I ACS ÉS EL DESCRIT EN L'ESTAT D'AMIDAMENTS. QUALSEVOL CANVI ES CONSULTARÀ AMB LA DF.
- TOTES LES CANONADES D'AIGUA CALENTA I FREDA ANIRAN DEGUDAMENT AÏLLADES AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEGONS TAULA ADJUNTA.
- EN TRAMS EMPOTRATS LES CANONADES S'ENVAINARAN EN TUB CORRUGAT I ES PROTEGIRAN AMB MÍNIM 1 cm. DE MORTER.
- ES COL.LOCARAN DILATADORS I LIRES DE DILATACIO A LES CANONADES CADA 15m. ES DISSENYARAN I CALCULARAN LES LIRES SEGONS UNE-100156
- LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LES CANONADES ES REALITZARÀ PER LES ZONES ON HI HAGI FALS SOSTRE SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE.
- ES COL.LOCARAN LES CANONADES AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 0,2% EN TRAMS HORITZONTALS EN DIRECCIÓ ASCENDENT CAP AL PURGADOR D'AIRE
MÉS PROPER I EN EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DEL FLUID.
- LES CANONADES D'AIGUA ANIRAN PER SOTA DE QUALSEVOL CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I/O DE GAS. SEPARACIONS SEGONS NORMATIVA VIGENT.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES EN TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D' INCENDIS.
- ELS DIAMETRES ESPECIFICATS ALS PLANOLS (DN) SON DIAMETRES INTERIORS.

NOTES FONTANERIA

ARMARI COMPTADOR
L'INSTAL.LADOR CONSULTARÀ AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA LA POSICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS NECESSÀRIES PER A L'ARMARI DEL
COMPTADOR GENERAL ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES
PREVISTES EN PROJECTE ES CONSULTARÀ AMB LA DF.

NOTES GENERALS
1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM
EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS
TREBALLS"  AMB LA FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE  DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR
MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D' INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE
SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN
D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA
APROVACIÓ DE LA D.F.

Conjunt ubicat en el límit de la propietat, a façana. En
armari, ventilat i permanentment registrable

REGULADOR DE PRESSIÓ, A CADA
DERIVACIÓ DE CADA PLANTA

CLAU DE RETENCIO

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA URBANA
EXISTENT PEL QUE FA A CABAL, CONTINUITAT DE SERVEI I PRESSIÓ ABANS DE COMENÇAR A
EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS DE LA XARXA SIGUIN MÉS
DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE, ES CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
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VALVULA MESCLADORA TERMOSTATICA

5
3

4

NOTA

1

Tª fluid
>0...10 ºC

DESIGNACIO DIAMETRES

PUNT DE CONSUM

Tª fluid
> 10 ºC

DN XX: DIAMETRE INTERIOR MINIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN DE
GARANTIR AQUEST VALOR MINIM EN EL SEU DIAMETRE INTERIOR.

LLEGENDA DE FONTANERIA

CLAU DE PAS

Tª fluid
> 60...100 ºC

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

Gruix aïllament (mm)

1. CLAU DE TALL GENERAL
2. FILTRE. Tipus Y, autonetejable, filtrat entre 25 i 50 µm
3. AIXETA DE PROVA
4. VALVULA ANTIRETORN
5. CLAU DE TALL
6. DESGUÀS A XARXA EVACUACIÓ RESIDUALS
7. COMPTADOR GENERAL
8. TUB DE RESERVA PER A LÍNIA D'ACCIONAMENT

ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC

MUNTANT

DADES SUBMINISTRAMENT -

Aïllament tèrmic amb recobriment d'alumini g=0,6mm
Fluids calents: gruix segons taula +10 mm (Mínim = 35 mm)
Fluids freds: gruix segons taula +20 mm (Mínim = 40 mm)

Gruix (mm)
aïllament

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL
S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA
DE MODIFICACIO DE MARQUES I MODELS HAURAN DE SER
EQUIVALENTS I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

30

35

35

35

40

8

REFRIGERACIO

6

 SEGONS RITE 2013, IT 1.2.4.2.1.2

ACS

2

S'AILLARAN LES CANONADES, VALVULES I ACCESSORIS.

-

-

- -

-

CONJUNT D'ENTRADA EDIFICI

-

-

- -

200 x 18,2

125 x 11,4

50 x 4,6

400 x 36,3

40 x 3,7

25 x 3,5

90 x 8,2

32 x 2,9

160 x 14,6

20 x 2,8

75 x 6,8

CANONADA A.C.S Retorn

CANONADA A.F.S.

400 x 44,7

CANONADA A.C.S.

315 x 35,2

250 x 27,9

63 x 5,8

-

110 x 10,0

-

-

20

20

30

30

30

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

2 1/2"

SDR11 (serie 5)

-

25

30

30

30

35

CANONADES AIGUA FREDA SANITÀRIA: Espessor aïllament 10mm per evitar condensacions

Tª fluid
40...60 ºC

DN200

Gruix aïllament (mm)

AILLAMENT CANONADES

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA TIPUS
ARMAFLEX PINTAT AMB ARMAFINISH. GRUIX:SEGONS TAULA

-

CALEFACCIO

25

30

30

40

40

-

-

125 x 17,1

-

D exterior
canonada

DN125

103/108

25

30

30

40

40
6"DN150

D exterior
canonada

125 x 14,0

CANONADES AMB AIGUA FREDA: + barrera de vapor

TRAMS EXTERIORS:

D ≤ 35

35 < D ≤ 60

60 < D ≤ 90

90 < D ≤ 140

D > 140

40 x 4,5

160 x 17,9

32 x 3,6

75 x 8,4

20 x 2,8

110 x 12,3

50 x 5,6

16 x 1,5

D exterior
canonada

63 x 7,1

90 x 10,1

SDR9 (serie 4)

20 x 1,9

-

63 x 5,8

32 x 2,9

25 x 2,3

12 x 1,3

50 x 4,6

-

90 x 8,2

Serie 5 (PN10)

315 x 28,6

Serie 3.2 (PN16)

63 x 8,7

40 x 5,5

250 x 22,7

16 x 2,2

90 x 12,5

75 x 10,4

25 x 3,5

1/2" 20 x 2,8

32 x 4,4

3/4"

MULTICAPA
PP

25 x 3,5

CORRESPONDENCIA DIAMETRES

16 x 2,2

ACER

1 1/2"

1 1/4"

200 x 22,4

2 1/2"

20 x 2,8

20 x 2,8

-

75 x 10,3

90 x 12,3

20/22

63 x 8,6

40 x 5,5

3"

1"

DN85

32 x 4,4

8"

DN300 12"

DN10 10/12

10"

40/42

DN250

33/35

DESIGNACIO
PLANOLS
(DN=Ø int)

-

--

61/64

73/76

DN32

160 x 21,9

-

110 x 15,2110 x 10,0110 x 15,1

DN25

POLIPROPILE
(PP-R)

85/89

DN100 4"

5"

RENTAMANS
LAVABO
DUTXA
BANYERA
BIDET
INODOR
INODOR FLUXOR
URINARI
AIGÜERA
AIGÜERA INDUSTRIAL
RENTAVAIXELLES
RENTAVAIXELLES IND.
SAFAREIG
RENTADORA
RENTADORA INDUSTRIAL
AIXETA AILLADA
AIXETA APARCAMENT
ABOCADOR

DERIVACIO ALS APARELLS:
Rm
R
D
B
Bi
W
Wf
Ur
P
Pi
Rx
Rxi
S
Rb
Rbi
A
Aa
V

- La pressió mínima en els aparells serà de 100 kPa en
general i de 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
- La pressió màxima en els aparells serà de 500 kPa
- La instal.lació interior anirà aïllada en tot el seu
recorregut segons RITE vigent.
- En les baixades als aparells i trams empotrats, les
canonades aniran dins de tub corrugat.
- Tots els aparells disposaran de claus de tall individuals,
tant per a AFS com per a ACS.
- Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de
doble descàrrega o de descàrrega interrompible.
- Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i
aigüeres disposaran d'un mecanisme economitzador
d'aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 l/min, havent de
donar un mínim de 9 l/min a una pressió dinàmica mínima
d'utilització superior a 1 bar.
- En edificis d'ús docent, sanitari o esportiu, les aixetes de
lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència
per al seu funcionament.

25 x 3,5

75 x 6,8

40 x 3,7

20 x 2,8

50 x 6,9

POLIETILE
RETICULAT (PEX)

2"

12 x 1,7

3/8"DN12

50 x 6,9

16/18

DN40

DN20

13/15

51/54

COURE (Cu)

DN15

DN70

26/28

DN60

DN50

0.05 l/s
0.10 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.10 l/s
0.10 l/s
1.25-2 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.30 l/s
0.20 l/s
0.50 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s
0.60 l/s
0.15 l/s
0.20 l/s
0.20 l/s

DN 12
DN 12
DN 15
DN 20
DN 12
DN 12
DN 25-40
DN 12
DN 15
DN 20
DN 15
DN 25
DN 15
DN 20
DN 25
DN 15
DN 15
DN 20
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COMPTADOR D'AIGUA PER
ESCOLA BRESSOL EN ARMARI

AMB ACCÈS EXTERIOR
900x500x300mm

COMPTADOR D'AIGUA AMB FILTRE, CLAUS DE PAS,
AIXETA DE COMPROBACIÓ I VALVULA ANTI-REORN

COMPTADOR AIGUA FREDA PE63

FILSTRE AIGUA
MALLA ACER INXO, BANY PLATA
SEGONS ESPECIFICACIONS CTE

REGULADOR DE PRESSIÓ

BY-PASS

ELECTROVALVULA 2"
N.O.

BY-PASS
PRESSOSTAT
CONECTAT A CONTROL

PPØ63

AULA 2-3 AULA 2-3 SALA USOS MÚLTIPLESBUGADERIACUINA WC

AULA 1-2 AULA 1-2 AULA 1-2 AULA 0-1

VESTUARIS WC

ESQUEMA DE PRINCIPI FONTANERIA I AIGUA CALENTA SANITARIA AMB AEROTÈRMIA

AIXETES
EXTERIOR

AIXETES
EXTERIOR

AIXETA
EXTERIOR

AIXETES
EXTERIOR

1- AFS: PPØ40 - PB EQUIPAMENT
2- AFS: PPØ32 - PB AULES
3- AFS: PPØ40-
4- AFS: PPØ40- A PRODUCCIÓ ACS
5- AFS: PPØ40- A P1

PPØ40

PPØ40
PPØ32
PPØ20

PPØ40
PPØ20

AFS: PPØ25
ACS: PPØ25
RET: PPØ20
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PPØ63

T M

P

 Conducció refrigerant
des de controlador BC

   Tª Ac=60º

BESCANVIADOR ACS
PWFY-P100VM-E-BU

P=12,5kW

T

   Tª i=70º

   Tªr=65º

IF

M

Tm

VE CP

T

  D.I

BY-PASS ANTILEGIONEL·LA

MESCLADOR
TERMOSTATIC 4V

VE CO

Vinst.=24,7l
V=8l

Amb vàlvula per a recirculació
d'aigua durant tractament
antilegionel·la

R.E
9KW

V=8l
VCP=50,5l

Ce Cabal Sim.= 0,77 l/s

Q = 2,15 m3/h
P = 10,6 mca

QUANTUM ECO 65
de BAXI

M M

INTERACUMULADOR ACS
 d'acer inoxidable 800 litres
de BAXI, Ø950x1840 mm,

amb protecció catòdica

T M

ACS consum

Q = 0,28 m3/h
P = 4,33 mca
SB-50 XA

de BAXI

AFSDN 32

DN 15

DN 32

DN 32

DN 25

DN 25

DIPÒSIT INÈRCIA AILLAT
 d'acer negre 100 litres

model G140 de IDROGAS,
Ø480x1155 mm
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LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A
PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE
JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS
- EL PAS DELS CONDUCTES PEL FALS SOSTRE ES REALITZARÀ SEGONS PLÀNOLS I
CRITERI DF. ELS FORATS DE PAS DELS CONDUCTES A TRAVÉS DELS TANCAMENTS
ES REALITZARAN AJUSTANT LA DIMENSIÓ DEL FORAT DE PAS A LA DIMENSIÓ DEL
CONDUCTE.
- EL TRAÇAT DEFINITIU POT MODIFICAR-SE EN OBRA AMB APROVACIÓ PRÈVIA DE
LA DF.
- EL MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DELS CONDUCTES ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I SUPERVISIÓ DE LA DF.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA DISPOSARAN DE REGISTRES CADA 2
COLZES I MÀXIM CADA 10M.
- DESIGNACIÓ BXH = AMPLADA X ALÇADA. ELS RADIS DE GIR SERAN 34B.
- LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS SÓN MIDES INTERIORS DE CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES MANTINDRAN LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS. EN CAS QUE
PUNTUALMENT (ENCREUAMENTS) S'HAGUÉS DE VARIAR LA DIMENSIÓ DELS
MATEIXOS PER TAL D'ADAPTAR-LOS A L'ALÇADA DISPONIBLE EN FALS SOSTRE, ES
PODRAN REALITZAR VARIACIONS PUNTUALS DE LES DIMENSIONS SEMPRE I QUAN
GARANTEIXIN LA SUPERFÍCIE DE PAS I SEMPRE PRÈVIA CONSULTA I APROVACIÓ
DE LA DF.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN
TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.
- EL FUNCIONAMENT DELS VENTILADORS D'EXTRACCIÓ ANIRÀ ASSOCIAT A LA
IL·LUMINACIÓ AMB MINUTER EN EL CAS DELS NUCLIS DE SERVEIS.
- LA SORTIDA DE CONDUCTES A L'EXTERIOR ES REALITZARÀ AMB ELEMENTS DE
PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA I AMB MALLA ANTIINSECTES, DE DIMENSIONS
ADEQUADES A LA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE.

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

Ø

LLEGENDA EXTRACCIÓ
VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG PER A EXTRACCIÓ AIRE EN LINIA
UBICAT EN FALS SOSTRE, MODEL TD-SILENT ECOWATT DE
SOLER&PALAU

CONDUCTE EXTRACCIÓ DE XAPA GALVANITZADA.
Dimensions exteriors en mm

COMPORTA ANTIRETORN

BOCA D'EXTRACCIÓ REGULABLE MODEL GPD DE KOOLAIR
BE-01 GPD-125
BE-02 GPD-080
BE-03 GPD-200

SOLER&PALAUVE-3 ZONES COMUNES PB

120 SOLER&PALAU162VE-2 AULA

120 SOLER&PALAU266VE-1 ESPAI CRIANÇA PB

Pressió
(Pa) ModelMarcaCabal d'Aire

(m3/h)

VENTILADORS
(Temporitzats)

TD-1000/200 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

100 SOLER&PALAU54VE-4 SERVEI P1

120 SOLER&PALAU158VE-5 VESTIDOR/NETEJA P1

150159 TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT
REIXES D'EXTRACCIÓ, ADMISSIÓ O TRANSFERÈNCIA D'AIRE
DE KOOLAIR

RE-01/RA-01 MODEL 25-H 600x150
RE-02 MODEL 24-S1 300x100 (porta)
RE-03 MODEL 210-TA 1000x700

100 SOLER&PALAU75VE-6 MAGATZEMS TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
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LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A
PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE
JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS
- EL PAS DELS CONDUCTES PEL FALS SOSTRE ES REALITZARÀ SEGONS PLÀNOLS I
CRITERI DF. ELS FORATS DE PAS DELS CONDUCTES A TRAVÉS DELS TANCAMENTS
ES REALITZARAN AJUSTANT LA DIMENSIÓ DEL FORAT DE PAS A LA DIMENSIÓ DEL
CONDUCTE.
- EL TRAÇAT DEFINITIU POT MODIFICAR-SE EN OBRA AMB APROVACIÓ PRÈVIA DE
LA DF.
- EL MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DELS CONDUCTES ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I SUPERVISIÓ DE LA DF.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA DISPOSARAN DE REGISTRES CADA 2
COLZES I MÀXIM CADA 10M.
- DESIGNACIÓ BXH = AMPLADA X ALÇADA. ELS RADIS DE GIR SERAN 34B.
- LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS SÓN MIDES INTERIORS DE CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES MANTINDRAN LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS. EN CAS QUE
PUNTUALMENT (ENCREUAMENTS) S'HAGUÉS DE VARIAR LA DIMENSIÓ DELS
MATEIXOS PER TAL D'ADAPTAR-LOS A L'ALÇADA DISPONIBLE EN FALS SOSTRE, ES
PODRAN REALITZAR VARIACIONS PUNTUALS DE LES DIMENSIONS SEMPRE I QUAN
GARANTEIXIN LA SUPERFÍCIE DE PAS I SEMPRE PRÈVIA CONSULTA I APROVACIÓ
DE LA DF.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN
TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.
- EL FUNCIONAMENT DELS VENTILADORS D'EXTRACCIÓ ANIRÀ ASSOCIAT A LA
IL·LUMINACIÓ AMB MINUTER EN EL CAS DELS NUCLIS DE SERVEIS.
- LA SORTIDA DE CONDUCTES A L'EXTERIOR ES REALITZARÀ AMB ELEMENTS DE
PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA I AMB MALLA ANTIINSECTES, DE DIMENSIONS
ADEQUADES A LA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE.

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

Ø

LLEGENDA EXTRACCIÓ
VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG PER A EXTRACCIÓ AIRE EN LINIA
UBICAT EN FALS SOSTRE, MODEL TD-SILENT ECOWATT DE
SOLER&PALAU

CONDUCTE EXTRACCIÓ DE XAPA GALVANITZADA.
Dimensions exteriors en mm

COMPORTA ANTIRETORN

BOCA D'EXTRACCIÓ REGULABLE MODEL GPD DE KOOLAIR
BE-01 GPD-125
BE-02 GPD-080
BE-03 GPD-200

SOLER&PALAUVE-3 ZONES COMUNES PB

120 SOLER&PALAU162VE-2 AULA

120 SOLER&PALAU266VE-1 ESPAI CRIANÇA PB

Pressió
(Pa) ModelMarcaCabal d'Aire

(m3/h)

VENTILADORS
(Temporitzats)

TD-1000/200 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

100 SOLER&PALAU54VE-4 SERVEI P1

120 SOLER&PALAU158VE-5 VESTIDOR/NETEJA P1

150159 TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT
REIXES D'EXTRACCIÓ, ADMISSIÓ O TRANSFERÈNCIA D'AIRE
DE KOOLAIR

RE-01/RA-01 MODEL 25-H 600x150
RE-02 MODEL 24-S1 300x100 (porta)
RE-03 MODEL 210-TA 1000x700

100 SOLER&PALAU75VE-6 MAGATZEMS TD-500/150-160 SILENT ECOWATT
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LES MARQUES COMERCIALS ESPECIFICADES EN AQUEST PLÀNOL S' INDIQUEN COM A
PRESELECCIÓ DELS ELEMENTS I EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ HAURÀ DE
JUSTIFICAR-SE I SER EQUIVALENT I APROVADA PRÈVIAMENT PER LA DF.

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ PER  APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA
INSTAL.LACIÓ COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA
INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL
SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ
ENTRE LES DIFERENTS INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA
FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE
DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS.
ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL
RAS,  RECORREGUTS VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS
PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT
ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA
D.F.

NOTES GENERALS
- EL PAS DELS CONDUCTES PEL FALS SOSTRE ES REALITZARÀ SEGONS PLÀNOLS I
CRITERI DF. ELS FORATS DE PAS DELS CONDUCTES A TRAVÉS DELS TANCAMENTS
ES REALITZARAN AJUSTANT LA DIMENSIÓ DEL FORAT DE PAS A LA DIMENSIÓ DEL
CONDUCTE.
- EL TRAÇAT DEFINITIU POT MODIFICAR-SE EN OBRA AMB APROVACIÓ PRÈVIA DE
LA DF.
- EL MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DELS CONDUCTES ES REALITZARÀ SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I SUPERVISIÓ DE LA DF.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA DISPOSARAN DE REGISTRES CADA 2
COLZES I MÀXIM CADA 10M.
- DESIGNACIÓ BXH = AMPLADA X ALÇADA. ELS RADIS DE GIR SERAN 34B.
- LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS SÓN MIDES INTERIORS DE CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES MANTINDRAN LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS. EN CAS QUE
PUNTUALMENT (ENCREUAMENTS) S'HAGUÉS DE VARIAR LA DIMENSIÓ DELS
MATEIXOS PER TAL D'ADAPTAR-LOS A L'ALÇADA DISPONIBLE EN FALS SOSTRE, ES
PODRAN REALITZAR VARIACIONS PUNTUALS DE LES DIMENSIONS SEMPRE I QUAN
GARANTEIXIN LA SUPERFÍCIE DE PAS I SEMPRE PRÈVIA CONSULTA I APROVACIÓ
DE LA DF.
- ES SEGELLARAN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES EN
TRAVESSAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.
- EL FUNCIONAMENT DELS VENTILADORS D'EXTRACCIÓ ANIRÀ ASSOCIAT A LA
IL·LUMINACIÓ AMB MINUTER EN EL CAS DELS NUCLIS DE SERVEIS.
- LA SORTIDA DE CONDUCTES A L'EXTERIOR ES REALITZARÀ AMB ELEMENTS DE
PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA I AMB MALLA ANTIINSECTES, DE DIMENSIONS
ADEQUADES A LA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE.

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

Ø

LLEGENDA EXTRACCIÓ
VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG PER A EXTRACCIÓ AIRE EN LINIA
UBICAT EN FALS SOSTRE, MODEL TD-SILENT ECOWATT DE
SOLER&PALAU

CONDUCTE EXTRACCIÓ DE XAPA GALVANITZADA.
Dimensions exteriors en mm

COMPORTA ANTIRETORN

BOCA D'EXTRACCIÓ REGULABLE MODEL GPD DE KOOLAIR
BE-01 GPD-125
BE-02 GPD-080
BE-03 GPD-200

SOLER&PALAUVE-3 ZONES COMUNES PB

120 SOLER&PALAU162VE-2 AULA

120 SOLER&PALAU266VE-1 ESPAI CRIANÇA PB

Pressió
(Pa) ModelMarcaCabal d'Aire

(m3/h)

VENTILADORS
(Temporitzats)

TD-1000/200 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

100 SOLER&PALAU54VE-4 SERVEI P1

120 SOLER&PALAU158VE-5 VESTIDOR/NETEJA P1

150159 TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

TD-500/150-160 SILENT ECOWATT
REIXES D'EXTRACCIÓ, ADMISSIÓ O TRANSFERÈNCIA D'AIRE
DE KOOLAIR

RE-01/RA-01 MODEL 25-H 600x150
RE-02 MODEL 24-S1 300x100 (porta)
RE-03 MODEL 210-TA 1000x700

100 SOLER&PALAU75VE-6 MAGATZEMS TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
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2339-23
JUNY 2023
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PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL
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EVA GALIMANY I GURI
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Volum brut = 93,6 m³ > 27 m³

Pot. inst. = 35 kW

Electrovàlvula de tall tot/res de
rearmament manual activada per

sistema detecció gas i polsador
emergència

DISTRIBUCIO CUINA. TRAÇAT DEFINITIU EN
FUNCIO PROJECTE ESPECIFIC I SOTA

APROVACIO D.F.

D.G

Cuina
Ø26/28

Fry-top
Ø16/18

Clau escomesa

Connexió a xarxa urbana BP
(a confirmar amb Cia)

Armari comptador G-6

Ventilació directa: Entrada i sortida d'aire,
2 reixes de S efectiva > 200 cm²

Bateria de
claus cuina

Sistema extracció mecànica
Cabal aire 4250 m3/h > 430 m³/h

Pot. disseny = 38,5 kW

Ventilació directa a façana:
Entrada i sortida d'aire
amb 2 reixes, superior i inferior, de
Sup. efectiva ≥ 87,5 cm² cadascuna

Canonada de gas BP vista per façana
en beina metàl.lica de protecció fins a
1,80m alçada

Escomesa interior

PE Ø40
Clau edifici Alimentació a cuina PB amb

canonada embeinada per fals sostre

Canonada enterrada

Ø33/35

Ø33/35

PE Ø32

EXTRACCIÓ/APORTACIÓ AIRE CAMPANA
SEGONS PROJECTE ESPECIFIC COCINA I

FABRICANT.

NOTA: REVISAR TOTA LA
PROPOSTA DE GAS AMB
INSPECTOR DE ZONA

Electrovàlvula de tall tot/res de
rearmament manual enclavada amb
interruptor de flux en conducte aire

extracció

D.G

CENTRAL
DETECCIÓ GN

Interruptor de flux en
extracció campana

De Ø igual al major de les canonades que connecta.

CLAU DE PAS DE LOCAL I CLAUS APARELLS

Comptador tipus G-6
Previsió cabal =  3,15 m3/h
Gas natural
    Ubicat a la planta baixa, en armari en façana, amb accés directe des de l'exterior

Tram enterrat: Canonada de polietilè SDR 11 (complirà UNE-EN 1555).
Tram vist: Canonada de coure circular de precisió estirat en fred sense
soldadura. Cu-DHP Complirà  UNE-EN 1057. Subministrat en barra (estat dur)
Accessoris de les mateixes característiques. Del Ø indicat.

P ≤ 0,5 mbar

En via pública pendent de determinar per Cia. suministradora

COMPTADOR

ESCOMESA INTERIOR DE ARMARI COMPTADOR A CLAU EDIFICI

CLAU ESCOMESA

ESCOMESA
A determinar per Cia. subministradora BP= Polietilè. Previsió Dint 25 mm
Cabal simultani edifici = 3,15 m3/h

CARACTERISTIQUES INSTAL.LACIO DE GAS

CANONADES Tub de coure circular de precisió estirat en fred sense soldadura. Cu-DHP
Complirà UNE-EN 1057. Subministrat en barra (estat dur)
Accessoris de les mateixes característiques. Del Ø indicat. Embeinat en trams
interiors i en exteriors per protecció mecànica, amb beina d'acer.
Accessoris de les mateixes característiques que el tub.

CARACTERISTIQUES VENTILACIÓ LOCALS

Només aparells tipus A, amb dispositius de seguretat  per extinció o detecció de flama.
Volum brut mínim ≥ 27m3
Ventilació ràpida = no necessària degut a previsió dispositius de seguretat en aparells i sistema de detecció de
fuites i tall de subministrament de gas.
Amb sistema d'extracció mecànica d'aire amb interruptor de flux en conducte d'extracció connectat al sistema de
tall de gas. Cabal d'extracció ≥ 430 m3/h
Ventilació del local: A través de 2 reixes de comunicació directa amb l'exterior, sense conducte

1 Obertura a la part superior a ≥ 1,80m del terra i a < 40 cm del sostre. S = 87,5 cm² (superficie lliure útil)
1 Obertura a la part inferior a ≤ 50 cm del terra. S = 87,5 cm² (superficie lliure útil)

CUINA P00

A través de 2 reixes de comunicació amb l'exterior (superior i inferior) de S= 200 cm2 (superficie útil) cadascuna.

ARMARI COMPTADOR

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ LES CONDICIONS DE CONSUMS, CABAL I DIMENSIONAT
DE LA XARXA DE GAS AMB LES PREVISTES EN EL PROJECTE ESPECÍFIC DE LA CUINA,
ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS
DEL PROJECTE ESPECÍFIC SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN
PROJECTE ES CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
SEGONS ELS APARELLS PREVISTOS PER VIDAL I PORTA, LA CUINA DISPOSARÀ DE:
- UN SISTEMA D'EXTRACCIÓ MECÀNICA QUE GARANTEIXI LA RENOVACIÓ D'AIRE I QUE
ESTARÀ CONNECTAT AL SISTEMA DE DETECCIÓ DE FUITES I TALL DE GAS.
- UNA INSTAL.LACIÓ D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA
EN EL CAS QUE ELS APARELLS DE FOC OBERT INSTAL·LATS A LA CUINA (APARELLS
TIPUS A) NO TINGUIN DISPOSITIUS DE SEGURETAT PER EXTINCIÓ O DETECCIÓ DE
FLAMA, CALDRÀ LA PREVISIÓ DE FINESTRA O OBERTURA PER A VENTILACIÓ RÀPIDA.
CONSULTAR AMB LA DF EN AQUEST CAS.

NOTES CUINA
CANONADA DE GAS VISTA

LLEGENDA GAS

CANONADA DE GAS EMBEINADA

CLAU DE TALL

PUNT DE CONSUM

No es pot realitzar per conducteAccés a armaris encastats
de regulació i comptadors
Canonades situades en sòl
o subsòl
(assegurar l'estanqueïtat)

Materials metàl.lics (acer, coure, etc.) amb
espessor mínim de 1,5mm

D'obra, amb espessor mínim de 5cm.

Material conductes (poden contenir
una o varies canonades)

Acer, espessor mínim 1,5 mm

Altres materials de similar
resistència mecànica

Material beines
(contenen una sola canonada)

Protecció mecànica

Funció

CARACTERISTIQUES BEINES

A continuació, es mostra una taula resum en la que s'indiquen les funcions que pot realitzar una beina o conducte i els
materials permesos.

Quan s'utilitzin beines o conductes metàl.lics (acer, alumini, coure, llautó, etc.) hauran de protegir-se del medi exterior i no
hauran d'estar en contacte amb estructures metàl.liques ni amb altres canonades.

El diàmetre interior de la beina serà, com a mínim, 10 mm superior al diàmetre exterior del tub. Solament podrà ser inferior
a 10 mm la diferència dels diàmetres quan per raons constructives (espai insuficient, distància a altres serveis, contacte
amb estructures metàl.liques, etc.) no sigui possible col.locar una beina de diàmetre superior.

Materials metàl.lics (acer, coure, etc.)Ventilació tubs en soterrani
(assegurar l'estanqueïtat)

Ventilació tubs resta casos
(assegurar l'estanqueïtat)

Materials metàl.lics (acer, coure, etc.)

D'obra

Materials metàl.lics (acer, coure, etc.)

Material no deformable de rigidesa
suficient (p.ex. plàstics com el PVC,
PE, PP o d'acord amb UNE-EN
61386-24)

L'INSTAL.LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA
URBANA EXISTENT PEL QUE FA A CABAL, PRESSIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL GAS
SUBMINISTRAT AMB LES PREVISTES I NECESSÀRIES PER A L'EDIFICI ABANS DE
COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL.LACIÓ. EN EL CAS QUE LES CONDICIONS DE LA
XARXA SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE ES
CONSULTARÀ AMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ESCOMESA SUBMINISTRAMENT

DN XX: DIAMETRE INTERIOR MINIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN
DE GARANTIR AQUEST VALOR MINIM EN EL SEU DIAMETRE INTERIOR

DESIGNACIO DIAMETRES

D.G DETECTOR DE GAS

ELECTROVALVULA AUTOMÀTICA TOT/RES DE REARMAMENT MANUAL Materials metàl.lics (acer, coure, etc.)

Materials metàl.lics (acer, coure, etc.)

Material no deformable de rigidesa
suficient (p.ex. plàstics com el PVC,
PE, PP o d'acord amb UNE-EN
61386-24)

REIXA VENTILACIÓ GAS

1. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ ELS PLÀNOLS DE DETALL DEL MUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ PER
APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
2. L' INSTAL.LADOR REALITZARÀ TOTES LES PROVES PERTINENTS I DEIXARÀ LA INSTAL.LACIÓ
COMPLETAMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
3. L' INSTAL.LADOR ES RESPONSABILITZARÀ DE QUE, EN TOT MOMENT, LA INSTAL.LACIÓ PER ELL EXECUTADA
SIGUI CORRECTA TANT EN NORMATIVA COM EN EL SEU FUNCIONAMENT.
4. EL CONTRACTISTA I/O L' INSTAL.LADOR PRESENTARÀ  PLÀNOLS DE  COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS
INSTAL.LACIONS "PRÈVIES A L'INICI  DELS TREBALLS"  AMB LA FINALITAT DE DETECTAR  POSSIBLES
INTERFERÈNCIES O ENCREUAMENTS QUE  DESPRÉS PERJUDIQUI L'ESTÈTICA O EL FUTUR MANTENIMENT DE
LES INSTAL.LACIONS. ES REALITZARAN ESPECIALMENT PLÀNOLS DE  MUNTANTS EN EL PATI D'
INSTAL.LACIONS AMB DETALLS DE SORTIDA DELS MATEIXOS; RECORREGUT PER CEL RAS,  RECORREGUTS
VISTOS EN SOSTRES, SALES DE MAQUINES, ETC. AQUESTS PLÀNOLS S' HAN D'APROVAR PRÈVIAMENT A LA
SEVA EXECUCIÓ PER LA DF.
5. PLÀNOL VÀLID EXCLUSIVAMENT PER A INSTAL.LACIONS. EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL
TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA D.F.

NOTES GENERALS

CENTRAL DETECCIÓ GAS NATURAL I POLSADOR D'EMERGÈNCIA
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Volum brut = 93,6 m³ > 27 m³

Pot. inst. = 35 kW

Electrovàlvula de tall tot/res de
rearmament manual activada per

sistema detecció gas i polsador
emergència

DISTRIBUCIO CUINA. TRAÇAT DEFINITIU EN
FUNCIO PROJECTE ESPECIFIC I SOTA

APROVACIO D.F.

D.G

Cuina
Ø26/28

Fry-top
Ø16/18

Clau escomesa

Connexió a xarxa urbana BP
(a confirmar amb Cia)

Armari comptador G-6

Ventilació directa: Entrada i sortida d'aire,
2 reixes de S efectiva > 200 cm²

Bateria de
claus cuina

Sistema extracció mecànica
Cabal aire 4250 m3/h > 430 m³/h

Pot. disseny = 38,5 kW

Ventilació directa a façana:
Entrada i sortida d'aire
amb 2 reixes, superior i inferior, de
Sup. efectiva ≥ 87,5 cm² cadascuna

Canonada de gas BP vista per façana
en beina metàl.lica de protecció fins a
1,80m alçada

Escomesa interior

PE Ø40
Clau edifici Alimentació a cuina PB amb

canonada embeinada per fals sostre

Canonada enterrada

Ø33/35

Ø33/35

PE Ø32

EXTRACCIÓ/APORTACIÓ AIRE CAMPANA
SEGONS PROJECTE ESPECIFIC COCINA I

FABRICANT.

NOTA: REVISAR TOTA LA
PROPOSTA DE GAS AMB
INSPECTOR DE ZONA

Electrovàlvula de tall tot/res de
rearmament manual enclavada amb

interruptor de flux en conducte aire
extracció

D.G

CENTRAL
DETECCIÓ GN

Interruptor de flux en
extracció campana
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ARMARI ELEMENTS DE PROTECCIÓ
CAMPS FOTOVOLTAICS A I B
CORRENT CONTINU (DC) QUADRE ELECTRIC FOTOVOLTAICA A PLANTA COBERTA

POTÈNCIA TOTAL: 36 CAPTADORS DE 405Wp: 14'58 kWp

CAMP A 18 CAPTADORS (7'29 kWp)

o o o

ENTRADA B
4mm²

CAMP B 18 CAPTADORS (7'29 kWp)

o o o
QUADRE DE PROTECCIONS
CORRENT ALTERN

10,5A - 633 V

4mm² 16A 20A

10,5A - 633 V
4mm² 16A 20A ENTRADA A

4mm²

10mm²

GND

CORRENT ALTERN (AC)

INVERSOR FOTOVOLTAICA TRIFÀSIC
15.000Wp

I>

POTENCIA: 87kW

COMPTADOR COMPANYIA

BIDIRECCIONAL a ROUTER

SMA Sunny Home Manager
SMART METER

CGP

CONNECTAT A EMBARRAT A LA
SORTIDA DE MODUL
DE COMPTADOR DE COMPANYIA
(VEURE DETALL)

ANALITZADOR DE XARXES
COMSUM TOTAL EDIFICI

REG: 125A/4P
160A/4P

REG: 125A/4P
125A/4P
IGA

QGD

63A/0,3/4P

63A/4P PROTECCIONS CONTRA
SOBRETENCIONS
TRANSITORIES TIPUS 2

63A/4P

I> I> I> I> I> I> I>

ARMARI CENTRALITZACIÓ COMPTADORS + CGP A PBAIXA

COMPTADOR FV

SECCIONADOR EN CARREGA SISTEMA FV
80A/4P
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LLEGENDA DE FOTOVOLTAICA
LINIA CORRENT CONTINU (CC) 

LINIA CORRENT ALTERN (CA) 

LINIA CONNEXIÓ A TERRA 

PRESA DE TERRA 

COMPTADOR ELÈCTRIC COMPANYIA 

ANALITZADOR XARXES MODBUS-RS-485 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

I> I> I> I>

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC

PROTECCIÇÓ CONTRA SOBRETENSIONS TRANSISTORIES TIPUS 2

FUSIBLE SECCIONADOR

INTERRUPTOR MANUAL DE TALL 

PANELL FOTOVOLTAIC

INVERSOR TRIFÀSIC D'INJECCIÓ A XARXA 
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A1 A2 A3 A4
A5

A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

C1 C2 C3 C4 C5 C6

A14

N= 60 T N=110 T N=105 T N=105 T

N=125 T

N=125 T N=120 T N= 90 T N=115 T N=105 T N=105 T N=115 T N= 65 T

N= 55 TN= 65 TN= 65 TN= 65 TN= 70 TN= 60 TN= 70 TN= 90 TN=100 TN= 85 TN= 85 TN= 80 TN= 70 T

N= 10 T N= 10 TN= 20 TN= 20 TN= 20 TN= 20 T

N= 70 T

EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.
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CARACTERISTIQUES DE LA FONAMENTACIO

(kp/cm²)
COHESSIOANGLE DE

FREGAMENT
DENSITAT

(KN/m³)Estrat (m)
Cota inici

CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

Capa R: Replè

Capa A: Llims, Llims argilosos i Argiles 1.0 a 2.3

0.00

20.5

Fonamentació profunda encastada a l'estrat de Argiles: Capa B
Es considera la tensió de fregament i per punta admissible determinada en l'estudi
geotècnic referenciat.

DESCRIPCIO:

ESTUDI GEOTECNIC CONSIDERAT
EMPRESA: Centre Català de Geotècnia.
amb data Febrer i Juny de 2010
Num REF.: 11301 i 11474

CARREGA ADMISSIBLE Capa A: Fregament pilons 0.26 kg/cm²
Capa B: Fregament pilons 0.64 kg/cm²

Punta pilons 17 kg/cm²

NIVELL FREATIC No detectat

ASSENTAMENTS PREVISTOS

COEFICIENTS DE SEGURETAT Considerat en l'estudi geotècnic

Considerat en l'estudi geotècnic

18.5 24 0.11

NOTA:
Es recomanable la inspecció i control dels paraments durant la fase d’excavació per part d’un tècnic especialista en geotècnia, per
tal de comprovar la presència o no de plans inestables i evitar la producció d’esllavissaments.

27 0.20

- Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es
desviaran o substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb
l'estructura ja construïda.
- Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la
cara vista de formigó.
- Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el
recobriment, respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
- En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les
superiors per sobre de la barra, llevat que s'indiqui expressament.

- LA D.F. AMB ELS AUTORS DE L'ESTUDI GEOTECNIC DESPLAÇATS A OBRA,
COMPROVARAN DURANT L'EXCAVACIO LES DADES CONTINGUDES A L'ESTUDI
GEOTECNIC I ES VERIFICARA QUE TOTA LA FONAMENTACIO ES RECOLZA AL MATEIX
ESTRAT.
SI ES DETECTA VARIACIONS ES DECIDIRA, D'ACORD AMB ELS CRITERIS DEL GEOLEG I LA
DIRECCIO FACULTATIVA, LES MESURES A PRENDRE PER PODER CONTINUAR L'OBRA.

Aquest plànol ha de completar-se necessàriament amb el plànol de detalls i el quadre de pilars
si és el cas.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

NOTES:

Capa B: Argiles sorrenques 2.4 a 10.0 21.2 30 0.18

Es considera un topall estructural del formigó a 35 kg/cm²

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
MATERIAL

FORMIGÓ FONAMENTS

MATERIAL
ESPECIFICACIÓ RECOBRIM.

NOMINAL (1) CONTROL
NIVELL DE 

SEGURETAT
COEFICIENT

PILOTS

ARMADURES PASSIVES

MALLES ELECTROSOLD.

B 500 S

B 500 T

HA-30/L/10/XC2

HA-30/B/20/XC2

-

-

ESTADÍSTIC

NORMAL

80

50 (3)

ACER
CORRUGAT

LOCALITZACIÓ DE
L'ELEMENT

(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la
superfície del formigó.
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional.
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els
separadors seran de plàstic o morter.
NORMATIVA APLICABLE: Formigó i acer corrugat :Código Estructural, Codigo Estructural, EUROCÓDIGO 2;
Acer laminat:EAE-11, EUROCÓDIGO 3; Altres materials:CTE-DB

DETALL SOLERA DE FORMIGÓ

ESQUEMA COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES A LES BIGUES DE TRAVADETALL TIPUS PILONS
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rep. Ø 12 c/20 cm.

arm. inf. Ø12 c/20 cm.

rep. Ø 12 c/20 cm.

2x300

passatubs

2x300

passatubs

2x300

passatubs

1x300

passatubs

2x300

passatubs
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1x300

passatubs

DETALL PASSATUBS

Solera Formigó Armat
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Arm Sup #Ø8 c/20x20
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Arm Sup #Ø8 c/20x20
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Solera INTERIOR Solera EXTERIOR

Solera Formigó Armat
e=20+15cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20

Solera Formigó Armat
e=20+15cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
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4 -
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Solera Formigó Armat
e=20+15cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20

Solera Formigó Armat
e=20+15cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20

Solera Formigó Armat
e=20+15cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20

Murs de formigó armat
e=20cm
#Ø10c/15x15 a 2 cares

Sostre llosa massissa
e=20cm
#Ø10c/15x15 a 2 cares
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø
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SOLAPAMENT (100%armadura)
P

Pos.II (sup)
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

CARACTERISTIQUES DE LA FONAMENTACIO

(kp/cm²)
COHESSIOANGLE DE

FREGAMENT
DENSITAT

(KN/m³)Estrat (m)
Cota inici

CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

Capa R: Replè

Capa A: Llims, Llims argilosos i Argiles 1.0 a 2.3

0.00

20.5

Fonamentació profunda encastada a l'estrat de Argiles: Capa B
Es considera la tensió de fregament i per punta admissible determinada en l'estudi
geotècnic referenciat.

DESCRIPCIO:

ESTUDI GEOTECNIC CONSIDERAT
EMPRESA: Centre Català de Geotècnia.
amb data Febrer i Juny de 2010
Num REF.: 11301 i 11474

CARREGA ADMISSIBLE Capa A: Fregament pilons 0.26 kg/cm²
Capa B: Fregament pilons 0.64 kg/cm²

Punta pilons 17 kg/cm²

NIVELL FREATIC No detectat

ASSENTAMENTS PREVISTOS

COEFICIENTS DE SEGURETAT Considerat en l'estudi geotècnic

Considerat en l'estudi geotècnic

18.5 24 0.11

NOTA:
Es recomanable la inspecció i control dels paraments durant la fase d’excavació per part d’un tècnic especialista en geotècnia, per
tal de comprovar la presència o no de plans inestables i evitar la producció d’esllavissaments.

27 0.20

- Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es
desviaran o substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb
l'estructura ja construïda.
- Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la
cara vista de formigó.
- Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el
recobriment, respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
- En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les
superiors per sobre de la barra, llevat que s'indiqui expressament.

- LA D.F. AMB ELS AUTORS DE L'ESTUDI GEOTECNIC DESPLAÇATS A OBRA,
COMPROVARAN DURANT L'EXCAVACIO LES DADES CONTINGUDES A L'ESTUDI
GEOTECNIC I ES VERIFICARA QUE TOTA LA FONAMENTACIO ES RECOLZA AL MATEIX
ESTRAT.
SI ES DETECTA VARIACIONS ES DECIDIRA, D'ACORD AMB ELS CRITERIS DEL GEOLEG I LA
DIRECCIO FACULTATIVA, LES MESURES A PRENDRE PER PODER CONTINUAR L'OBRA.

Aquest plànol ha de completar-se necessàriament amb el plànol de detalls i el quadre de pilars
si és el cas.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

NOTES:

Capa B: Argiles sorrenques 2.4 a 10.0 21.2 30 0.18

Es considera un topall estructural del formigó a 35 kg/cm²

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
MATERIAL

FORMIGÓ FONAMENTS

MATERIAL
ESPECIFICACIÓ RECOBRIM.

NOMINAL (1) CONTROL
NIVELL DE 

SEGURETAT
COEFICIENT

PILOTS

ARMADURES PASSIVES

MALLES ELECTROSOLD.

B 500 S

B 500 T

HA-30/L/10/XC2

HA-30/B/20/XC2

-

-

ESTADÍSTIC

NORMAL

80

50 (3)

ACER
CORRUGAT

LOCALITZACIÓ DE
L'ELEMENT

(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la
superfície del formigó.
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional.
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els
separadors seran de plàstic o morter.
NORMATIVA APLICABLE: Formigó i acer corrugat :Código Estructural, Codigo Estructural, EUROCÓDIGO 2;
Acer laminat:EAE-11, EUROCÓDIGO 3; Altres materials:CTE-DB

ENCEPS DE 2 PILONS Pilars B ENCEPS DE 3 PILONS Pilars A
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

CARACTERISTIQUES DE LA FONAMENTACIO

(kp/cm²)
COHESSIOANGLE DE

FREGAMENT
DENSITAT

(KN/m³)Estrat (m)
Cota inici

CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

Capa R: Replè

Capa A: Llims, Llims argilosos i Argiles 1.0 a 2.3

0.00

20.5

Fonamentació profunda encastada a l'estrat de Argiles: Capa B
Es considera la tensió de fregament i per punta admissible determinada en l'estudi
geotècnic referenciat.

DESCRIPCIO:

ESTUDI GEOTECNIC CONSIDERAT
EMPRESA: Centre Català de Geotècnia.
amb data Febrer i Juny de 2010
Num REF.: 11301 i 11474

CARREGA ADMISSIBLE Capa A: Fregament pilons 0.26 kg/cm²
Capa B: Fregament pilons 0.64 kg/cm²

Punta pilons 17 kg/cm²

NIVELL FREATIC No detectat

ASSENTAMENTS PREVISTOS

COEFICIENTS DE SEGURETAT Considerat en l'estudi geotècnic

Considerat en l'estudi geotècnic

18.5 24 0.11

NOTA:
Es recomanable la inspecció i control dels paraments durant la fase d’excavació per part d’un tècnic especialista en geotècnia, per
tal de comprovar la presència o no de plans inestables i evitar la producció d’esllavissaments.

27 0.20

- Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es
desviaran o substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb
l'estructura ja construïda.
- Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la
cara vista de formigó.
- Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el
recobriment, respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
- En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les
superiors per sobre de la barra, llevat que s'indiqui expressament.

- LA D.F. AMB ELS AUTORS DE L'ESTUDI GEOTECNIC DESPLAÇATS A OBRA,
COMPROVARAN DURANT L'EXCAVACIO LES DADES CONTINGUDES A L'ESTUDI
GEOTECNIC I ES VERIFICARA QUE TOTA LA FONAMENTACIO ES RECOLZA AL MATEIX
ESTRAT.
SI ES DETECTA VARIACIONS ES DECIDIRA, D'ACORD AMB ELS CRITERIS DEL GEOLEG I LA
DIRECCIO FACULTATIVA, LES MESURES A PRENDRE PER PODER CONTINUAR L'OBRA.

Aquest plànol ha de completar-se necessàriament amb el plànol de detalls i el quadre de pilars
si és el cas.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

NOTES:

Capa B: Argiles sorrenques 2.4 a 10.0 21.2 30 0.18

Es considera un topall estructural del formigó a 35 kg/cm²

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
MATERIAL

FORMIGÓ FONAMENTS

MATERIAL
ESPECIFICACIÓ RECOBRIM.

NOMINAL (1) CONTROL
NIVELL DE 

SEGURETAT
COEFICIENT

PILOTS

ARMADURES PASSIVES

MALLES ELECTROSOLD.

B 500 S

B 500 T

HA-30/L/10/XC2

HA-30/B/20/XC2

-

-

ESTADÍSTIC

NORMAL

80

50 (3)

ACER
CORRUGAT

LOCALITZACIÓ DE
L'ELEMENT

(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la
superfície del formigó.
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional.
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els
separadors seran de plàstic o morter.
NORMATIVA APLICABLE: Formigó i acer corrugat :Código Estructural, Codigo Estructural, EUROCÓDIGO 2;
Acer laminat:EAE-11, EUROCÓDIGO 3; Altres materials:CTE-DB

ENCEPS DE 3 PILONS Pilars B - C

ENCEPS DE 4 PILONS
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ENCEPS DE 3 PILONS EN L

EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6
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CARACTERISTIQUES DE LA FONAMENTACIO

(kp/cm²)
COHESSIOANGLE DE

FREGAMENT
DENSITAT

(KN/m³)Estrat (m)
Cota inici

CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

Capa R: Replè

Capa A: Llims, Llims argilosos i Argiles 1.0 a 2.3

0.00

20.5

Fonamentació profunda encastada a l'estrat de Argiles: Capa B
Es considera la tensió de fregament i per punta admissible determinada en l'estudi
geotècnic referenciat.

DESCRIPCIO:

ESTUDI GEOTECNIC CONSIDERAT
EMPRESA: Centre Català de Geotècnia.
amb data Febrer i Juny de 2010
Num REF.: 11301 i 11474

CARREGA ADMISSIBLE Capa A: Fregament pilons 0.26 kg/cm²
Capa B: Fregament pilons 0.64 kg/cm²

Punta pilons 17 kg/cm²

NIVELL FREATIC No detectat

ASSENTAMENTS PREVISTOS

COEFICIENTS DE SEGURETAT Considerat en l'estudi geotècnic

Considerat en l'estudi geotècnic

18.5 24 0.11

NOTA:
Es recomanable la inspecció i control dels paraments durant la fase d’excavació per part d’un tècnic especialista en geotècnia, per
tal de comprovar la presència o no de plans inestables i evitar la producció d’esllavissaments.
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- Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es
desviaran o substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb
l'estructura ja construïda.
- Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la
cara vista de formigó.
- Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el
recobriment, respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
- En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les
superiors per sobre de la barra, llevat que s'indiqui expressament.

- LA D.F. AMB ELS AUTORS DE L'ESTUDI GEOTECNIC DESPLAÇATS A OBRA,
COMPROVARAN DURANT L'EXCAVACIO LES DADES CONTINGUDES A L'ESTUDI
GEOTECNIC I ES VERIFICARA QUE TOTA LA FONAMENTACIO ES RECOLZA AL MATEIX
ESTRAT.
SI ES DETECTA VARIACIONS ES DECIDIRA, D'ACORD AMB ELS CRITERIS DEL GEOLEG I LA
DIRECCIO FACULTATIVA, LES MESURES A PRENDRE PER PODER CONTINUAR L'OBRA.

Aquest plànol ha de completar-se necessàriament amb el plànol de detalls i el quadre de pilars
si és el cas.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

NOTES:

Capa B: Argiles sorrenques 2.4 a 10.0 21.2 30 0.18

Es considera un topall estructural del formigó a 35 kg/cm²

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
MATERIAL

FORMIGÓ FONAMENTS

MATERIAL
ESPECIFICACIÓ RECOBRIM.

NOMINAL (1) CONTROL
NIVELL DE 

SEGURETAT
COEFICIENT

PILOTS

ARMADURES PASSIVES

MALLES ELECTROSOLD.

B 500 S

B 500 T

HA-30/L/10/XC2

HA-30/B/20/XC2

-

-

ESTADÍSTIC

NORMAL

80

50 (3)

ACER
CORRUGAT

LOCALITZACIÓ DE
L'ELEMENT

(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la
superfície del formigó.
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional.
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els
separadors seran de plàstic o morter.
NORMATIVA APLICABLE: Formigó i acer corrugat :Código Estructural, Codigo Estructural, EUROCÓDIGO 2;
Acer laminat:EAE-11, EUROCÓDIGO 3; Altres materials:CTE-DB
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TAULA DE RECOBRIMIENTS MINIMS DE LES ARMADURES

TIPUS D'ELEMENT

General

25

35

25

35

25

35

20

30

20

30

15

25

Recobriment nominal (mm) segons classe d'exposició

25<fck≤40

Prefabricats i lamines

Ambient XC1, SEC O PERMANENTMENT HUMIT

RECOBRIMENT NOMINAL SUPERIOR

Rsup

Rinf

RECOBRIMENT NOMINAL INFERIOR

RECOBRIMIENT NOMINAL

LATERAL (val també per

pilars i pantalles)

Rlat

Rsup Rinf Rlat

25 mm (*) 25 mm 25 mm

30 mm 35 mm 30 mm

Ambient XC2 HUMIT, RARAMENT SEC

CAL TENIR EN COMPTE LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA Codigo Estructural REFERENTS A

CONDICIONS D'EXECUCIO. AIXI PER EXEMPLE PER UN FORMIGO DE RESISTENCIA INFERIOR A

fck<40N/mm²  TENIM:

CARACTERISTIQUES

DEL FORMIGO (N/mm2)

*EN CAS DE CONSTRUIR UN PAVIMENT COMPACTE E IMPERMEABLE PODRA CONSIDERAR-SE

LA REDUCCIO DE Rsup, GARANTINT UN RECOBRIMENT REAL SUPERIOR A 15mm.

- EL RECOBRIMENT NOMINAL DETERMINA LA MIDA DELS SEPARADORS (CALZES).

- AQUESTS VALORS RESPONEN A CRITERIS DE DURABILITAT PER A UNA VIDA UTIL DE 50

ANYS I L'US DE QUALSEVOL TIPUS DE CIMENT O D'ADDICIONS AL FORMIGO.

PER A UNA VIDA UTIL DE 100 ANYOS CAL AFEGIR 10mm MES DE RECOBRIMIENT.

- EN EL CAS DE CONSTRUIR TRENCAIGUES CAL GARANTIR COM A MINIM EL Rinf PER TOT

TIPUS D'ARMADURA.

- QUAN NO S'UTILIZEN ADDICIONS AL FORMIGO I EL TIPUS DE CIMENT ES CEM I, EL

REQUERIMENT DE RECOBRIMIENT MINIM ES REDUEIX EN 5mm.

- ES PODEN CONSIDERAR REVESTIMENTS COM A RECOBRIMENT SEGONS ALLO QUE

DISPOSA L'ANNEX 9 DE LA NORMA Codigo Estructural. AQUEST REVESTIMENT HA DE GARANTIR

LA MATEIXA VIDA UTIL QUE AQUELLA PER LA QUE ES PROJECTA L'EDIFICI. EN CAS CONTRARI

HA DE GARANTIR-SE LES OPERACIONS NECESARIES PER AL SEU CORRECTE MANTENIMENT.

30 mm 35 mm 30 mm

Ambient XC3 HUMITAT MODERADA

35 mm 35 mm 30 mmAmbient XC4 SEQUEDAT I HUMITAT CÍCLIQUES

35 mm 35 mm 30 mmAmbient XS1 PRÒXIM A LA COSTA

35 mm 35 mm 30 mm

Ambient XF1 GLAÇADA SENSE SALS FUNDENTS

20

30

XF1XS1XC4XC3XC2XC1X0

TAULA DE DISTANCIES ENTRE SEPARADORS

ELEMENTS ESTRUCTURALS HORITZONTALS

ELEMENT
DIST. máxima

50Ø o 100cm
ARMAT INFERIOR

Lloses, sabates...

ARMAT SUPERIOR
50Ø o 50cm

MURS MALLAT-ENCOFRADO

SEP. ENTRE MALLATS

50Ø o 50cm

100cm

BIGUES *

SOPORTS *

100cm

100Ø o 200cm

*  ES DISPOSARAN COM A MINIM TRES PLANS DE SEPARADORS, PER VANO EN EL CAS DE BIGUES O

PER TRAMADA EN EL CAS DE SUPORTS, ACOPLATS ALS CERCOLS O ESTREBS.

Ø   DIAMETRE DE L'ARMADURA A LA QUAL S'ACOPLA EL SEPARADOR

TAULA DE DIAMETRES MAXIMS DE DOBLEGAT D'ARMADURES

Ganxos i potes

Ø<20 mm

4Ø

4Ø

Ø≥20 mm

7Ø

7Ø

Ø≤25 mm

10Ø

12Ø

Ø>25 mm

12Ø

14Ø

B400S

B500S

BARRES CORRUGADES

Barres doblegades i curvades

ELS ESTREPS DE Ø INFERIOR A 12mm PODEN DOBLEGAR-SE AMB DIAMETRES INFERIORS, SEMPRE

QUE NO ES PRODUEIXI FISSURACIO, PODENT-LA EVITAR SI NO SUPEREM EL VALOR DE 3Ø O 30mm.

DETALL MUR < 1.50 Sabata cap a l'interior del terreny

120

SOLAPAMENT

Ø

16

9012

BIGA CORONACIÓ

1eØ6 c/15 cm

ARM. SUP. 3Ø12

ARM. INF. 3Ø12
0.30

0.30

DETALL MUR < 1.50 Sabata cap a l'exterior del terreny

CÈRCOL VERTICAL

ARM. Reforç SUP. Ø16c/20
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0

3
0

150
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ARM. Reforç INF. Ø16c/20
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Ø
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0

CÈRCOL VERTICAL

arm. vert. 4Ø16 estreps

Ø6c/15cm

GRUIX MUR

TERRES

ARM. REFORÇ HOR. MUR 1Ø12 c/20cm L=300cm

ARM. VERT. MUR

ARM. HOR. MUR

A LES CANTONADES DEL MUR DE CONTENCIÓ ES SOLAPARAN LES ARMADURES HORITZONTALS I ES COLOCARÀ UN CÈRCOL VERTICAL TAL COM S'INDICA EN EL DETALL.

CÈRCOL VERTICAL

arm. vert. 4Ø16 estreps

Ø6c/15cm

G
R

U
I
X

 
M

U
R

ARM. VERT. MUR

ARM. HOR. MUR

EXTREM DE MUR

CANTONADA EXTERIOR EN L DE MUR

PLANTA

4 Ø16

eØ6 c/15

GRUIX MUR

AMPLE SABATA

PLANTA

TERRES

ARM. REFORÇ HOR. MUR 1Ø10

c/20cm L=150+30cm

CÈRCOL VERTICAL

arm. vert. 4Ø16 estreps

Ø6c/15cm

GRUIX MUR

ARM. VERT. MUR

ARM. HOR. MUR

CANTONADA INTERIOR EN L DE MUR

PLANTA

1
5

0

DETALLS EXTREM I CANTONADES DE MUR DETALL ARMADURA REFORÇ CANTONADES SABATES DETALL ARMADURA REFORÇ TROBADA SABATES

PLANTA

BIGA CORONACIÓ

1eØ6 c/15 cm

ARM. SUP. 3Ø12

ARM. INF. 3Ø12
0.30

0.30

7510

120

SOLAPAMENT

Ø

16

9012

7510

BIGA DE CORONACIÓ

10cm DE FORMIGÓ NETEJA

0.30

arm. vert. Ø12 c/20 cm.

arm. vert. Ø12 c/20 cm.

ARMAT DEL MUR

rep. Ø 10 c/15 cm.

rep. Ø 10 c/15 cm.

0.10

H<1.50m

0.60

1.20

0.30

ARMAT SABATA

arm. sup. Ø12 c/20 cm.

rep. Ø 12 c/20 cm.

arm. inf. Ø16 c/20 cm.

rep. Ø 16 c/20 cm.

0.90

p
o
t
a
 
3
0
c
m

pota 40cm

p
o
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a
 
3
0
c
m

BIGA DE CORONACIÓ

10cm DE FORMIGÓ NETEJA

0.30

arm. vert. Ø12 c/20 cm.

arm. vert. Ø12 c/20 cm.

ARMAT DEL MUR

rep. Ø 10 c/15 cm.

rep. Ø 10 c/15 cm.

0.10

H<1.50m

0.60

1.00

0.30

ARMAT SABATA

arm. sup. Ø16 c/20 cm.

rep. Ø 16 c/20 cm.

arm. inf. Ø16 c/20 cm.

rep. Ø 16 c/20 cm.

0.70

p
o
t
a
 
3
0
c
m

pota 40cm

p
o
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a
 
3
0
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m

BIGA CORONACIÓ

1eØ6 c/10 cm

ARM. SUP. 2Ø16

ARM. INF. 2Ø16
0.25

0.25

BIGA DE CORONACIÓ

0.25

arm. vert. Ø12 c/20 cm.

arm. vert. Ø12 c/20 cm.

ARMAT DEL MUR

rep. Ø 10 c/15 cm.

rep. Ø 10 c/15 cm.

Mur de bloc actual

Mur de

formigó

actual

>0.30

Ancoratge amb

resina epoxy

Lanco>30cm

Ø broca 16mm

Ancoratge M10

L= 200+150 c/30cm

Ancoratge M10

L= 200+150

c/40x40cm

DETALL MUR < 1.50 Sobre mur actual

EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø

Pos.I (inf)
15

25

40
60
95

30

20

Ø
6

10

16
20
25

12

8

Pos.II (sup)
22.5

37.5

57.5
85

132.5

45

30

LONG. ancoratge

La

Pos.I (inf)
30

50

80
120
190

60

40

Pos.I (inf)
15

25
30

60
95

40

20
37.5
30

Pos.II (sup)
22.5

57.5
85

132.5

45

COMPRESSIÓ

SOLAPAMENT (100%armadura)
P

Pos.II (sup)
45

75

115
170
265

90

60

TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

CARACTERISTIQUES DE LA FONAMENTACIO

(kp/cm²)
COHESSIOANGLE DE

FREGAMENT
DENSITAT

(KN/m³)Estrat (m)
Cota inici

CARACTERISTIQUES DEL TERRENY

Capa R: Replè

Capa A: Llims, Llims argilosos i Argiles 1.0 a 2.3

0.00

20.5

Fonamentació profunda encastada a l'estrat de Argiles: Capa B
Es considera la tensió de fregament i per punta admissible determinada en l'estudi
geotècnic referenciat.

DESCRIPCIO:

ESTUDI GEOTECNIC CONSIDERAT
EMPRESA: Centre Català de Geotècnia.
amb data Febrer i Juny de 2010
Num REF.: 11301 i 11474

CARREGA ADMISSIBLE Capa A: Fregament pilons 0.26 kg/cm²
Capa B: Fregament pilons 0.64 kg/cm²

Punta pilons 17 kg/cm²

NIVELL FREATIC No detectat

ASSENTAMENTS PREVISTOS

COEFICIENTS DE SEGURETAT Considerat en l'estudi geotècnic

Considerat en l'estudi geotècnic

18.5 24 0.11

NOTA:
Es recomanable la inspecció i control dels paraments durant la fase d’excavació per part d’un tècnic especialista en geotècnia, per
tal de comprovar la presència o no de plans inestables i evitar la producció d’esllavissaments.

27 0.20

- Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es
desviaran o substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb
l'estructura ja construïda.
- Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la
cara vista de formigó.
- Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el
recobriment, respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
- En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les
superiors per sobre de la barra, llevat que s'indiqui expressament.

- LA D.F. AMB ELS AUTORS DE L'ESTUDI GEOTECNIC DESPLAÇATS A OBRA,
COMPROVARAN DURANT L'EXCAVACIO LES DADES CONTINGUDES A L'ESTUDI
GEOTECNIC I ES VERIFICARA QUE TOTA LA FONAMENTACIO ES RECOLZA AL MATEIX
ESTRAT.
SI ES DETECTA VARIACIONS ES DECIDIRA, D'ACORD AMB ELS CRITERIS DEL GEOLEG I LA
DIRECCIO FACULTATIVA, LES MESURES A PRENDRE PER PODER CONTINUAR L'OBRA.

Aquest plànol ha de completar-se necessàriament amb el plànol de detalls i el quadre de pilars
si és el cas.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

NOTES:

Capa B: Argiles sorrenques 2.4 a 10.0 21.2 30 0.18

Es considera un topall estructural del formigó a 35 kg/cm²

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
MATERIAL

FORMIGÓ FONAMENTS

MATERIAL
ESPECIFICACIÓ RECOBRIM.

NOMINAL (1) CONTROL
NIVELL DE 

SEGURETAT
COEFICIENT

PILOTS

ARMADURES PASSIVES

MALLES ELECTROSOLD.

B 500 S

B 500 T

HA-30/L/10/XC2

HA-30/B/20/XC2

-

-

ESTADÍSTIC

NORMAL

80

50 (3)

ACER
CORRUGAT

LOCALITZACIÓ DE
L'ELEMENT

(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la
superfície del formigó.
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional.
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els
separadors seran de plàstic o morter.
NORMATIVA APLICABLE: Formigó i acer corrugat :Código Estructural, Codigo Estructural, EUROCÓDIGO 2;
Acer laminat:EAE-11, EUROCÓDIGO 3; Altres materials:CTE-DB

MUR PERIMETRAL SOBRE MUR EXISTENT

MUR PERIMETRAL H<1.50m

M
U

R
 P

E
R

IM
E

TR
A

L 
H

<
1.

50
m
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NOTES:

-Es deixaran previstos els passos d'instal.lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o substituiran.

-S'enmagatzamerà el material del paviment repartit per tota la planta abans de construir els envans que no

s'estampiran al sostre, deixant una junta elàstica de 2cm.

-En els forjats, qualsevol massissat de més de 20 centimetres sense armadura s'hi colocarà un diàmetre 12mm

inferior i superior corregut.

-Quan es creuin dues barres, es col.locarà la barra de major diàmetre a la part més exterior.

-Qualsevol pota no acotada en els plànols, mesurarà com a mínim 20cm o el cantell útil menys el recobriment.

-En els plànols d'estructura es dimensionen els elements que propiament en formen part, les mesures a l'obra es

comprovaran en el plànol de replanteig o en els plànols de planta degudament acotats.

-En els plànols d'armadures s'hi ha d'afegir l'armadura indicada al plànol d'embigat: Armadura base, armadura

de punxonament, armadura de tallant de nervi, malla de repartiment...

-En els plànols d'armadures, les barres inferiors es rotulen per sota de la barra i les superiors per sobre de la

barra, llevat de l'especejament de bigues on s'indica si és inferior o superior.

No es formigonarà sense el vist-i-plau de la direcció facultativa.EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø

Pos.I (inf)
15

25

40
60
95

30

20

Ø
6

10

16
20
25

12

8

Pos.II (sup)
22.5

37.5

57.5
85

132.5

45

30

LONG. ancoratge

La

Pos.I (inf)
30

50

80
120
190

60

40

Pos.I (inf)
15

25
30

60
95

40

20
37.5
30

Pos.II (sup)
22.5

57.5
85

132.5

45

COMPRESSIÓ

SOLAPAMENT (100%armadura)
P

Pos.II (sup)
45

75

115
170
265

90

60

TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

SOL.LICITACIONS CONSIDERADES

kN/m2Pes propi llosa

ESTAT DE CÀRREGUES

kN/m2

kN/m2

kN/m2

G
R

A
VI

TA
TO

R
IE

S

Vent

H
O

R
IT

ZO
N

TA
LS

Envans

CARREGA TOTAL

Us

Segons la norma NCSE-02 l'acceleració sísmica
L'edifici es classifica com d'importància normal.

L'acceleració sísmica bàsica de l'emplaçament és ab/g = 0,04

Llosa interior

5.50

0.80

1.00

3.00

22cm

Sisme

kN 10.50

kN/m2Neu --

Pressió dinàmica del vent (zona C) qb = 0.52 kN/m2
Coeficient de exposició: entorn I = 2.40
Coeficient eòlic segons taules annex D

SEGURETAT
COEF. OBSERV.DESIGNACIO

CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO ARMAT

ESTRUCTURAL
SUBSISTEMA

FORMIGO

NOMINAL *ESPECIFICA
RECOBR.EXPOSICIO NIVELL DE

CONTROL

-&c=1.5

EFECTE

COEF. PARCIAL SEGUR.

EFECTE

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

FAVOR. DESFAV.

HA-30/F/12/XC3

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DES.

ACER

PILARS

SUBSISTEMA

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

MALLA ELECT.

ESTRUCTURAL

--

COEF. TIPUS

35 mm

PERM. NO
CONSTANT&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

SEGUR. ACCIO

ESTADISTIC

NIVELL DE

NORMAL

EXECUCIO

NORMAL

CONTROL

NORMAL

NIVELL DE
CONTROL

DIMENSIONAT SEGONS NORMA Codigo Estructural.
* EL RECOBRIMENT MINIM ES EL NOMINAL MENYS 10mm.
(1) Per a diferents situacions segons la classe d'exposició del formigó s'ha de  consultar la taula de recobriments
mínims del plànol de detalls. La D.F. comprovará en cada cas el compliment dels recobriments.

Paviments/cob. graves kN/m2

Cel-ras kN/m2

--

SECCIÓ LONGITUDINAL

H=7+15cm

ARM. LONG. INFERIOR

ARM. TRANS. INFERIOR

ARM. TRANS. SUPERIOR

ARM. LONG. SUPERIOR

PRELLOSA PREFABRICADA 6cm

SECCIÓ TRANSVERSAL

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES PRELLOSA

Llosa exterior

6.75

1.00

--

3.00

27cm

12.65

0.40

1.50Pendents
0.20 --

-&c=1.5HA-30/F/12/XC3SOSTRES -- 35 mm ESTADISTIC

SECCIÓ LONGITUDINAL

H=27/35cm

ARM. LONG. INFERIOR

ARM. TRANS. INFERIOR

ARM. TRANS. SUPERIOR

ARM. LONG. SUPERIOR

CALZES 3.5 cm

SECCIÓ TRANSVERSAL

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES LLOSA MASSISSA

BIGA

ESQUEMES EN PLANTA

La

BIGA

La supLa infØ

40

60

95

60

85

135

16

20

25

30 4512

La

L
a

B-6cm >15cm

B

Ls

P >15cm

25 4010

DETALL DE SOLAPAMENT DE L'ARMADURA DE LES BIGUES I CERCOLS

Ls supLs inf

80

120

190

120

170

270

60 90

50 80

-A LES INTERSECCIONS DE

BIGUES I CERCOLS,

L'ARMADURA S'ANCORARA I

SOLAPARA SEGONS  EL

CRITERI INDICAT EN AQUEST

DETALL.

LA LONGITUD DE LA POTA

TINDRA UNA DIMENSIO

MINIMA DE 15cm

H

B

ANCORATGE = 1.5L

h

L=LONG. VOLADIS 

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

(veure plànols armat)

(veure plànols armat)

DETALL VOLADIS TALLANT PER NERVI DE VORA VOLADIS

BIGUES DE VORA ARMAT

SEGONS PLÀNOLS

segons planta

Forjat o mur

separada per "POREX" i segellat

Conjunt passador "TITAN"

Conjunt passador "TITAN"

Congreny de vora

segons planta

Junt de dilatació de 2cm

tipus I-22-0 c/50cm

segons planta

Congreny de vora

tipus I-22-0

DETALL DE JUNT DE DIL·LATACIÓ MITJANÇANT PASSADORS "TITAN"

Doblar estrebat a cada

banda del passador

H

B

ANCORATGE = 1.0L

h

L=LONG. VOLADIS 

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

(veure plànols armat)

(veure plànols armat)

DETALL VOLADIS TALLANT PER LLOSA

BIGUES DE VORA ARMAT

SEGONS PLÀNOLS
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Llosa Formigó Armat
e=27cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Prellosa Formigó Armat
e=22cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Prellosa Formigó Armat
e=22cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Prellosa Formigó Armat
e=22cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Prellosa Formigó Armat
e=22cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Prellosa Formigó Armat
e=22cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Prellosa Formigó Armat
e=22cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Prellosa Formigó Armat
e=22cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Llosa Formigó Armat
e=35cm
Arm Sup #Ø12 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Llosa Formigó Armat
e=35cm
Arm Sup #Ø12 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Llosa Formigó Armat
e=27cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Llosa Formigó Armat
e=27cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Llosa Formigó Armat
e=27cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Llosa Formigó Armat
e=27cm
Arm Sup #Ø10 c/20x20
Arm Inf #Ø12 c/20x20

Arrencada muret
H=120cm

Arrencada muret
H=120cm

0.25

2+2Ø12
estrebat Ø6 c/7

rep. Ø10 c/15 cm

arm. ver. Ø12 c/15cm

ARMAT DEL MUR

rep. Ø10 c/15 cm

arm. ver. Ø12 c/15cm

Biga vora sostre

CÈRCOL

SOSTRE

DETALL MURET FORMIGÓ H<120cm

H

JÀSSERA (ARMAT SEGONS DETALL PLÀNOL)

C
A

N
TE

LL

BASE BIGA

PILAR

LLOSA

ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

PILAR

BASE BIGA

H

DETALL TIPUS FORJAT

JÀSSERA 

LLOSA

ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

H

JÀSSERA (ARMAT SEGONS DETALL PLÀNOL)

BASE BIGA

LLOSA

ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

Llosa exterior

8.75

1.00

--

3.00

35cm

15.65

0.40

1.50

--

Llosa exterior

5.50

2.50

--

2.00

22cm

12.40

0.40

1.80

0.20

long.

ANCORATGE

long.

SOLAPAMENT

0.25

2+2Ø12
estrebat Ø6 c/7

Pota 0.30

rep. Ø10 c/15 cm

arm. ver. Ø12 c/15cm

ARMAT DEL MUR

rep. Ø10 c/15 cm

arm. ver. Ø12 c/15cm

Biga vora sostre

CÈRCOL

SOSTRE

0.20

0.
45

DETALL MURET FORMIGÓ

DETALL BARANA FORMIGÓ AMB RECULAT

FO
C Es garantirà una resistència al foc de l'estructura 90minuts, a exepció de la cuina que es garantiran 120 minuts.

Zona amb
sobrecàrrega
d'ús de 2kN/m²

Zona amb
sobrecàrrega
d'ús de 3kN/m²

ESQUEMA DE SOBRECÀRREGUES CONSIDERADES

Zona amb
sobrecàrrega
d'ús de 5kN/m²

Nota: Cal seguir les instruccions del fabricant dels passadors
per realitzar la posta en obra dels elements, executant
completament el formigonat i enduriment de la part de
l'estructura sustentant abans d'iniciar el formigonat de la
part sustentada.

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

SEGUÍ ARQUITECTURA SLP
MARC SEGUÍ PIÉ

escala

revisió E.01101ESTRUCTURA
SOSTRE 1. PLANTEIG 1/100
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separada per "POREX" i segellada
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

BIGA

ESQUEMES EN PLANTA

La

BIGA

La supLa infØ

40

60

95

60

85

135

16

20

25

30 4512

La

L
a

B-6cm >15cm

B

long. ANCORATGE long. SOLAPAMENT

Ls

P >15cm

25 4010

DETALL DE SOLAPAMENT DE L'ARMADURA DE LES BIGUES I CERCOLS

Ls supLs infØ

80

120

190

120

170

270

16

20

25

60 9012

50 8010

-A LES INTERSECCIONS DE

BIGUES I CERCOLS,

L'ARMADURA S'ANCORARA I

SOLAPARA SEGONS  EL

CRITERI INDICAT EN AQUEST

DETALL.

LA LONGITUD DE LA POTA

TINDRA UNA DIMENSIO

MINIMA DE 15cm

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT

ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80

120

120

170

16

20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA

1Ø6 c/7.5cm ESTREBAT DE L'ARMADURA
SUPLEMENTARIA DE CAIXA

1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 13 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT

A
B

B1

B1

H

B

ANCORATGE 

h

L=LONG. VOLADIS 

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

(veure plànols armat)

(veure plànols armat)

DETALL VOLADIS TALLANT PER NERVI DE VORA VOLADIS

BIGUES DE VORA ARMAT

SEGONS PLÀNOLS

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø

Pos.I (inf)
15

25

40
60
95

30

20

Ø
6

10

16
20
25

12

8

Pos.II (sup)
22.5

37.5

57.5
85

132.5

45

30

LONG. ancoratge

La

Pos.I (inf)
30

50

80
120
190

60

40

Pos.I (inf)
15

25
30

60
95

40

20
37.5
30

Pos.II (sup)
22.5

57.5
85

132.5

45

COMPRESSIÓ

SOLAPAMENT (100%armadura)
P

Pos.II (sup)
45

75

115
170
265

90

60

TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

TAULA DE DISTANCIES ENTRE SEPARADORS

ELEMENTS ESTRUCTURALS HORITZONTALS

ELEMENT
DIST. máxima

50Ø o 100cm
ARMAT INFERIOR

Lloses, sabates...

ARMAT SUPERIOR
50Ø o 50cm

MURS MALLAT-ENCOFRADO

SEP. ENTRE MALLATS

50Ø o 50cm

100cm

BIGUES *

SOPORTS *

100cm

100Ø o 200cm

*  ES DISPOSARAN COM A MINIM TRES PLANS DE SEPARADORS, PER VANO EN EL CAS DE BIGUES O

PER TRAMADA EN EL CAS DE SUPORTS, ACOPLATS ALS CERCOLS O ESTREBS.

Ø   DIAMETRE DE L'ARMADURA A LA QUAL S'ACOPLA EL SEPARADOR

TAULA DE RECOBRIMIENTS MINIMS DE LES ARMADURES

Ambient XC1, EXPOSICIO NO AGRESSIVA

(interiors d'edificis)

RECOBRIMENT NOMINAL SUPERIOR

Rsup

Rinf

RECOBRIMENT NOMINAL INFERIOR

RECOBRIMIENT NOMINAL

LATERAL (val també per

pilars i pantalles)

Rlat

Rsup Rinf Rlat

25 mm (*) 25 mm 25 mm

30 mm 35 mm (**) 30 mm

*EN CAS DE CONSTRUIR UN PAVIMENT COMPACTE E IMPERMEABLE ES PODRA CONSIDERAR

LA REDUCCIO DE Rsup, GARANTINT UN RECOBRIMENT REAL SUPERIOR A 15mm.

NOTES:

- EL RECOBRIMENT NOMINAL DETERMINA LA MIDA DELS SEPARADORS (CALZES).

- AQUESTS VALORS RESPONEN A CRITERIS DE DURABILITAT PER A UNA VIDA UTIL DE 50 ANYS I

L'US DE QUALSEVOL TIPUS DE CIMENT O D'ADDICIONS AL FORMIGO.

PER A UNA VIDA UTIL DE 100 ANYOS CAL AFEGIR 10mm MES DE RECOBRIMIENT.

- EN EL CAS DE CONSTRUIR TRENCAIGUES CAL GARANTIR COM A MINIM EL Rinf PER TOT TIPUS

D'ARMADURA.

- QUAN NO S'UTILIZEN ADDICIONS AL FORMIGO I EL TIPUS DE CIMENT ES CEM I, EL REQUERIMENT

DE RECOBRIMIENT MINIM ES REDUEIX EN 5mm.

- ES PODEN CONSIDERAR REVESTIMENTS COM A RECOBRIMENT SEGONS ALLO QUE DISPOSA

L'ANNEX 9 DE LA NORMA Codigo Estructural. AQUEST REVESTIMENT HA DE GARANTIR LA MATEIXA

VIDA UTIL QUE AQUELLA PER LA QUE ES PROJECTA L'EDIFICI. EN CAS CONTRARI HA DE

GARANTIR-SE LES OPERACIONS NECESARIES PER AL SEU CORRECTE MANTENIMENT.

Ambient XC2, HUMIT, RARAMENT SEC

FONAMENTS

Ambient XC3, HUMITAT MODERADA.

EXTERIORS PROTEGITS

CAL TENIR EN COMPTE LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA Codigo Estructural REFERENTS A

CONDICIONS D'EXECUCIO. AIXI PER EXEMPLE PER UN FORMIGO DE RESISTENCIA INFERIOR A

fck<40N/mm²  TENIM:

35 mm 35 mm (***) 35 mm

Ambient XC4, SEC/HUMIT CICLIC.

EXTERIORS NO PROTEGITS

30 mm 35 mm (**) 30 mm

ARMAT REFORÇ TRANSVERSAL

ARMAT REFORÇ LONGITUDINAL

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

A13

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

C1 C2 C3 C4 C5 C6

A14

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

A13

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

C1 C2 C3 C4 C5 C6

A14
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NOTES:

Estreps

Armadura
longitudinal

Disposició dels estreps:

1 Estrep:

S;("c/")

-La dimensió mínima serà 30cm  de base, si no s'indica el contrari  a la planta.
-El grafisme indicat a la planta  correspon a les dimensions  "BxH" (base x cantell).
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes, tant en l'armat inferior com
en el superior.
-A no ser que s'indiqui lo contrari, les potes tindran una dimensió igual al cantell de
la biga menys 8cm.
-La separació de l'estrebat de tots els congrenys de planta es reduirà a la meitat al
creuar-se amb un pilar, no sent aquesta separació inferior als 5cm. Aquesta
reducció afectarà a un tram de 100 cm  a cada costat del pilar.

2 Estreps:

3 Estreps:

Estreps

Armadura
longitudinal

S;("c/")

DETALL DE JÀSSERES 

EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø
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COMPRESSIÓ
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P
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT

ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80

120

120

170

16

20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA

1Ø6 c/7.5cm ESTREBAT DE L'ARMADURA
SUPLEMENTARIA DE CAIXA

1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 13 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT

A
B

B1

B1
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NOTES:

Estreps

Armadura
longitudinal

Disposició dels estreps:

1 Estrep:

S;("c/")

-La dimensió mínima serà 30cm  de base, si no s'indica el contrari  a la planta.
-El grafisme indicat a la planta  correspon a les dimensions  "BxH" (base x cantell).
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes, tant en l'armat inferior com
en el superior.
-A no ser que s'indiqui lo contrari, les potes tindran una dimensió igual al cantell de
la biga menys 8cm.
-La separació de l'estrebat de tots els congrenys de planta es reduirà a la meitat al
creuar-se amb un pilar, no sent aquesta separació inferior als 5cm. Aquesta
reducció afectarà a un tram de 100 cm  a cada costat del pilar.

2 Estreps:

3 Estreps:

Estreps

Armadura
longitudinal

S;("c/")

DETALL DE JÀSSERES 

EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø
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Pos.I (inf)
30

50

80
120
190

60

40

Pos.I (inf)
15

25
30

60
95

40

20
37.5
30

Pos.II (sup)
22.5

57.5
85

132.5

45
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT

ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80

120

120

170

16

20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA

1Ø6 c/7.5cm ESTREBAT DE L'ARMADURA
SUPLEMENTARIA DE CAIXA

1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 13 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT

A
B

B1

B1
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NOTES:

Estreps

Armadura
longitudinal

Disposició dels estreps:

1 Estrep:

S;("c/")

-La dimensió mínima serà 30cm  de base, si no s'indica el contrari  a la planta.
-El grafisme indicat a la planta  correspon a les dimensions  "BxH" (base x cantell).
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes, tant en l'armat inferior com
en el superior.
-A no ser que s'indiqui lo contrari, les potes tindran una dimensió igual al cantell de
la biga menys 8cm.
-La separació de l'estrebat de tots els congrenys de planta es reduirà a la meitat al
creuar-se amb un pilar, no sent aquesta separació inferior als 5cm. Aquesta
reducció afectarà a un tram de 100 cm  a cada costat del pilar.

2 Estreps:

3 Estreps:

Estreps

Armadura
longitudinal

S;("c/")

DETALL DE JÀSSERES 

EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø
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COMPRESSIÓ
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Pos.II (sup)
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT

ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80

120

120

170

16

20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA

1Ø6 c/7.5cm ESTREBAT DE L'ARMADURA
SUPLEMENTARIA DE CAIXA

1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 13 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT
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NOTES:

Estreps

Armadura
longitudinal

Disposició dels estreps:

1 Estrep:

S;("c/")

-La dimensió mínima serà 30cm  de base, si no s'indica el contrari  a la planta.
-El grafisme indicat a la planta  correspon a les dimensions  "BxH" (base x cantell).
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes, tant en l'armat inferior com
en el superior.
-A no ser que s'indiqui lo contrari, les potes tindran una dimensió igual al cantell de
la biga menys 8cm.
-La separació de l'estrebat de tots els congrenys de planta es reduirà a la meitat al
creuar-se amb un pilar, no sent aquesta separació inferior als 5cm. Aquesta
reducció afectarà a un tram de 100 cm  a cada costat del pilar.

2 Estreps:

3 Estreps:

Estreps

Armadura
longitudinal

S;("c/")

DETALL DE JÀSSERES 

EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S

S

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT

ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80

120

120

170

16

20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA

1Ø6 c/7.5cm ESTREBAT DE L'ARMADURA
SUPLEMENTARIA DE CAIXA

1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 13 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø
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SOL.LICITACIONS CONSIDERADES

kN/m2Pes propi llosa

ESTAT DE CÀRREGUES

kN/m2

kN/m2
kN/m2

G
R

A
VI

TA
TO

R
IE

S

Vent

Envans

CARREGA TOTAL

Us

Segons la norma NCSE-02 l'acceleració sísmica
L'edifici es classifica com d'importància normal.

L'acceleració sísmica bàsica de l'emplaçament és ab/g = 0,04

Llosa exterior

5.50
2.50

--
2.00

22cm

Sisme

kN 12.40
kN/m2Neu 0.40

Pressió dinàmica del vent (zona C) qb = 0.52 kN/m2
Coeficient de exposició: entorn I = 2.40
Coeficient eòlic segons taules annex D

SEGURETAT
COEF. OBSERV.DESIGNACIO

CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO ARMAT

ESTRUCTURAL
SUBSISTEMA

FORMIGO

NOMINAL*ESPECIFICA
RECOBR.EXPOSICIO NIVELL DE

CONTROL
-&c=1.5

EFECTE
COEF. PARCIAL SEGUR.
EFECTE

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

FAVOR. DESFAV.

HA-30/F/12/XC3

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DES.

ACER

PILARS

SUBSISTEMA

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

MALLA ELECT.

ESTRUCTURAL

--

COEF. TIPUS

35 mm

PERM. NO
CONSTANT&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

SEGUR. ACCIO

ESTADISTIC

NIVELL DE

NORMAL

EXECUCIO

NORMAL

CONTROL

NORMAL

NIVELL DE
CONTROL

DIMENSIONAT SEGONS NORMA Codigo Estructural.
* EL RECOBRIMENT MINIM ES EL NOMINAL MENYS 10mm.
(1) Per a diferents situacions segons la classe d'exposició del formigó s'ha de  consultar la taula de recobriments
mínims del plànol de detalls. La D.F. comprovará en cada cas el compliment dels recobriments.

Paviments/cob. graveskN/m2

Cel-ras kN/m2
1.80

SECCIÓ LONGITUDINAL

H=7+15cm

ARM. LONG. INFERIOR

ARM. TRANS. INFERIOR

ARM. TRANS. SUPERIOR

ARM. LONG. SUPERIOR

PRELLOSA PREFABRICADA 7cm

SECCIÓ TRANSVERSAL

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES PRELLOSA

Llosa exterior

6.75
2.50

--
2.00

27cm

13.45
0.40

1.80Pendents
0.20 --

-&c=1.5HA-30/F/12/XC3SOSTRES -- 35 mm ESTADISTIC

SECCIÓ LONGITUDINAL

H=27cm

ARM. LONG. INFERIOR

ARM. TRANS. INFERIOR

ARM. TRANS. SUPERIOR

ARM. LONG. SUPERIOR

CALZES 3.5 cm

SECCIÓ TRANSVERSAL

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES LLOSA MASSISSA

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos d'instal.lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o substituiran.

-S'enmagatzamerà el material del paviment repartit per tota la planta abans de construir els envans que no

s'estampiran al sostre, deixant una junta elàstica de 2cm.

-En els forjats, qualsevol massissat de més de 20 centimetres sense armadura s'hi colocarà un diàmetre 12mm

inferior i superior corregut.

-Quan es creuin dues barres, es col.locarà la barra de major diàmetre a la part més exterior.

-Qualsevol pota no acotada en els plànols, mesurarà com a mínim 20cm o el cantell útil menys el recobriment.

-En els plànols d'estructura es dimensionen els elements que propiament en formen part, les mesures a l'obra es

comprovaran en el plànol de replanteig o en els plànols de planta degudament acotats.

-En els plànols d'armadures s'hi ha d'afegir l'armadura indicada al plànol d'embigat: Armadura base, armadura

de punxonament, armadura de tallant de nervi, malla de repartiment...

-En els plànols d'armadures, les barres inferiors es rotulen per sota de la barra i les superiors per sobre de la

barra, llevat de l'especejament de bigues on s'indica si és inferior o superior.

No es formigonarà sense el vist-i-plau de la direcció facultativa.

BIGA

ESQUEMES EN PLANTA

La

BIGA

La supLa infØ

40

60

95

60

85

135

16

20

25

30 4512

La

L
a

B-6cm >15cm

B

long. ANCORATGE long. SOLAPAMENT

Ls

P >15cm

25 4010

DETALL DE SOLAPAMENT DE L'ARMADURA DE LES BIGUES I CERCOLS

Ls supLs infØ

80

120

190

120

170

270

16

20

25

60 9012

50 8010

-A LES INTERSECCIONS DE

BIGUES I CERCOLS,

L'ARMADURA S'ANCORARA I

SOLAPARA SEGONS  EL

CRITERI INDICAT EN AQUEST

DETALL.

LA LONGITUD DE LA POTA

TINDRA UNA DIMENSIO

MINIMA DE 15cm

H

B

ANCORATGE = 1.5L

h

L=LONG. VOLADIS 

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

(veure plànols armat)

(veure plànols armat)

DETALL VOLADIS TALLANT PER NERVI DE VORA VOLADIS

BIGUES DE VORA ARMAT

SEGONS PLÀNOLS

Conjunt passador "TITAN"

segons planta

Congreny de vora

tipus I-22-0

DETALL DE JUNT DE DIL·LATACIÓ MITJANÇANT PASSADORS "TITAN"

H

B

ANCORATGE = 1.0L

h

L=LONG. VOLADIS 

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

(veure plànols armat)

(veure plànols armat)

DETALL VOLADIS TALLANT PER LLOSA

BIGUES DE VORA ARMAT

SEGONS PLÀNOLS

0.25

2+2Ø12
estrebat Ø6 c/7

Pota 0.30

rep. Ø10 c/15 cm

arm. ver. Ø12 c/15cm

ARMAT DEL MUR

rep. Ø10 c/15 cm

arm. ver. Ø12 c/15cm

Biga vora sostre

CÈRCOL

SOSTRE

DETALL BARANA FORMIGÓ

0.20

0.
45

H

JÀSSERA (ARMAT SEGONS DETALL PLÀNOL)

C
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N
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BASE BIGA

PILAR

LLOSA

ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

PILAR

BASE BIGA

H

DETALL TIPUS FORJAT
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JÀSSERA 

LLOSA

ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

H

JÀSSERA (ARMAT SEGONS DETALL PLÀNOL)

BASE BIGA

LLOSA

ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

Llosa interior

5.50
0.80

1.00
5.00

22cm

12.50
--

--
0.20

45x22 45x22

45x22 45x22

Pòrtic 21

Pòrtic 16
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Sisme

FO
C Es garantirà una resistència al foc de l'estructura 90minuts, a exepció de la cuina que es garantiran 120 minuts.

Zona amb
sobrecàrrega
d'ús de 2kN/m²

Zona amb
sobrecàrrega
d'ús de 5kN/m²

ESQUEMA DE SOBRECÀRREGUES CONSIDERADES

segons planta

Forjat o mur

separada per "POREX" i segellat

Conjunt passador "TITAN"

Congreny de vora

segons planta

Junt de dilatació de 2cm

tipus I-22-0 c/50cm

Doblar estrebat a cada

banda del passador

Nota: Cal seguir les instruccions del fabricant dels passadors
per realitzar la posta en obra dels elements, executant
completament el formigonat i enduriment de la part de
l'estructura sustentant abans d'iniciar el formigonat de la
part sustentada.
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

TAULA DE DISTANCIES ENTRE SEPARADORS

ELEMENTS ESTRUCTURALS HORITZONTALS

ELEMENT
DIST. máxima

50Ø o 100cm
ARMAT INFERIOR

Lloses, sabates...

ARMAT SUPERIOR
50Ø o 50cm

MURS MALLAT-ENCOFRADO

SEP. ENTRE MALLATS

50Ø o 50cm

100cm

BIGUES *

SOPORTS *

100cm

100Ø o 200cm

*  ES DISPOSARAN COM A MINIM TRES PLANS DE SEPARADORS, PER VANO EN EL CAS DE BIGUES O

PER TRAMADA EN EL CAS DE SUPORTS, ACOPLATS ALS CERCOLS O ESTREBS.

Ø   DIAMETRE DE L'ARMADURA A LA QUAL S'ACOPLA EL SEPARADOR

TAULA DE RECOBRIMIENTS MINIMS DE LES ARMADURES

Ambient XC1, EXPOSICIO NO AGRESSIVA

(interiors d'edificis)

RECOBRIMENT NOMINAL SUPERIOR

Rsup

Rinf

RECOBRIMENT NOMINAL INFERIOR

RECOBRIMIENT NOMINAL

LATERAL (val també per

pilars i pantalles)

Rlat

Rsup Rinf Rlat

25 mm (*) 25 mm 25 mm

30 mm 35 mm (**) 30 mm

*EN CAS DE CONSTRUIR UN PAVIMENT COMPACTE E IMPERMEABLE ES PODRA CONSIDERAR

LA REDUCCIO DE Rsup, GARANTINT UN RECOBRIMENT REAL SUPERIOR A 15mm.

NOTES:

- EL RECOBRIMENT NOMINAL DETERMINA LA MIDA DELS SEPARADORS (CALZES).

- AQUESTS VALORS RESPONEN A CRITERIS DE DURABILITAT PER A UNA VIDA UTIL DE 50 ANYS I

L'US DE QUALSEVOL TIPUS DE CIMENT O D'ADDICIONS AL FORMIGO.

PER A UNA VIDA UTIL DE 100 ANYOS CAL AFEGIR 10mm MES DE RECOBRIMIENT.

- EN EL CAS DE CONSTRUIR TRENCAIGUES CAL GARANTIR COM A MINIM EL Rinf PER TOT TIPUS

D'ARMADURA.

- QUAN NO S'UTILIZEN ADDICIONS AL FORMIGO I EL TIPUS DE CIMENT ES CEM I, EL REQUERIMENT

DE RECOBRIMIENT MINIM ES REDUEIX EN 5mm.

- ES PODEN CONSIDERAR REVESTIMENTS COM A RECOBRIMENT SEGONS ALLO QUE DISPOSA

L'ANNEX 9 DE LA NORMA Codigo Estructural. AQUEST REVESTIMENT HA DE GARANTIR LA MATEIXA

VIDA UTIL QUE AQUELLA PER LA QUE ES PROJECTA L'EDIFICI. EN CAS CONTRARI HA DE

GARANTIR-SE LES OPERACIONS NECESARIES PER AL SEU CORRECTE MANTENIMENT.

Ambient XC2, HUMIT, RARAMENT SEC

FONAMENTS

Ambient XC3, HUMITAT MODERADA.

EXTERIORS PROTEGITS

CAL TENIR EN COMPTE LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA Codigo Estructural REFERENTS A

CONDICIONS D'EXECUCIO. AIXI PER EXEMPLE PER UN FORMIGO DE RESISTENCIA INFERIOR A

fck<40N/mm²  TENIM:

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø

Pos.I (inf)
15

25

40
60
95

30

20

Ø
6

10

16
20
25

12

8

Pos.II (sup)
22.5

37.5

57.5
85

132.5

45

30

LONG. ancoratge
La

Pos.I (inf)
30

50

80
120
190

60

40

Pos.I (inf)
15

25
30

60
95

40

20
37.5
30

Pos.II (sup)
22.5

57.5
85

132.5

45

COMPRESSIÓ
SOLAPAMENT (100%armadura)

P

Pos.II (sup)
45

75

115
170
265

90

60

TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S
S

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

35 mm 35 mm (***) 35 mm

Ambient XC4, SEC/HUMIT CICLIC.

EXTERIORS NO PROTEGITS

30 mm 35 mm (**) 30 mm

BIGA

ESQUEMES EN PLANTA

La

BIGA

La supLa infØ

40

60

95

60

85

135

16

20

25

30 4512

La

L
a

B-6cm >15cm

B

long. ANCORATGE long. SOLAPAMENT

Ls

P >15cm

25 4010

DETALL DE SOLAPAMENT DE L'ARMADURA DE LES BIGUES I CERCOLS

Ls supLs infØ

80

120

190

120

170

270

16

20

25

60 9012

50 8010

-A LES INTERSECCIONS DE

BIGUES I CERCOLS,

L'ARMADURA S'ANCORARA I

SOLAPARA SEGONS  EL

CRITERI INDICAT EN AQUEST

DETALL.

LA LONGITUD DE LA POTA

TINDRA UNA DIMENSIO

MINIMA DE 15cm

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT
ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80
120

120
170

16
20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA

1Ø6 c/7.5cm ESTREBAT DE L'ARMADURA
SUPLEMENTARIA DE CAIXA

1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 1

3 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT

A
B

B1

B1

H

B

ANCORATGE 

h

L=LONG. VOLADIS 

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA SUPERIOR

(veure plànols armat)

(veure plànols armat)

DETALL VOLADIS TALLANT PER NERVI DE VORA VOLADIS

BIGUES DE VORA ARMAT

SEGONS PLÀNOLS

ARMAT REFORÇ TRANSVERSAL

ARMAT REFORÇ LONGITUDINAL

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A8

A9 A10 A11 A12 A13

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

A15

A16

A17

A18A19

A20
A14

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A8

A9 A10 A11 A12 A13

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

A15

A16

A17

A18A19

A20
A14
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6

radi de curv. 2.5Ø

Pos.I (inf)
15

25

40
60
95

30

20

Ø
6

10

16
20
25

12

8

Pos.II (sup)
22.5

37.5

57.5
85

132.5

45

30

LONG. ancoratge
La

Pos.I (inf)
30

50

80
120
190

60

40

Pos.I (inf)
15

25
30

60
95

40

20
37.5
30

Pos.II (sup)
22.5

57.5
85

132.5

45

COMPRESSIÓ
SOLAPAMENT (100%armadura)

P

Pos.II (sup)
45

75

115
170
265

90

60

TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S
S

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

r

r

H-2rH

r rB-2r

B

NOTES:

Estreps

Armadura
longitudinal

Disposició dels estreps:

1 Estrep:

S;("c/")

-La dimensió mínima serà 30cm  de base, si no s'indica el contrari  a la planta.
-El grafisme indicat a la planta  correspon a les dimensions  "BxH" (base x cantell).
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes, tant en l'armat inferior com
en el superior.
-A no ser que s'indiqui lo contrari, les potes tindran una dimensió igual al cantell de
la biga menys 8cm.
-La separació de l'estrebat de tots els congrenys de planta es reduirà a la meitat al
creuar-se amb un pilar, no sent aquesta separació inferior als 5cm. Aquesta
reducció afectarà a un tram de 100 cm  a cada costat del pilar.

2 Estreps:

3 Estreps:

Estreps

Armadura
longitudinal

S;("c/")
DETALL DE JÀSSERES 

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT
ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80
120

120
170

16
20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA

1Ø6 c/7.5cm ESTREBAT DE L'ARMADURA
SUPLEMENTARIA DE CAIXA

1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 1

3 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT

A
B

B1

B1

Pòrtic 21

45

15

45

2.15 1.50

45x22 45x22

Pòrtic 71 A14

3eØ8 c/7
18530

3eØ8 c/7
150

8

23 23

 L=4285Ø25

12 12

 L=4065Ø16

Pòrtic 16

Pòrtic 1

40

27

40

27

40

27

40

27

40

27

40

27

40

27

5.15 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.15

40x27 40x27 40x27 40x27 40x27 40x27 40x27

Pòrtic 54 Pòrtic 59 Pòrtic 61 Pòrtic 65 Pòrtic 69 Pòrtic 71 Pòrtic 76 Pòrtic 79

2eØ6 c/16
47030 15

2eØ6 c/16
47015 15

2eØ6 c/16
47015 15

2eØ6 c/16
47015 15

2eØ6 c/16
47015 15

2eØ6 c/16
47015 15

2eØ6 c/16
47015 30

16

 L=5704Ø10

16

 L=5504Ø12

 L=5804Ø10
40

 L=5304Ø1215

 L=5804Ø10
40

 L=5304Ø1215

 L=5804Ø10
40

 L=5304Ø1215

 L=5804Ø10
40

 L=5304Ø1215

 L=5804Ø10
40

 L=5304Ø1215

16

 L=5704Ø10

16

 L=5504Ø12

16

 L=1603Ø10

16

 L=1603Ø10 L=3003Ø10
150

 L=3003Ø10
150

 L=3003Ø10
150 L=3003Ø10

150
 L=3003Ø10

150
 L=3003Ø10

150

Pòrtic 2

40

27

40

27

40

27

40

27

40

27

4.79 5.00 5.00 5.00 5.15

40x27 40x27 40x27 40x27 40x27

Pòrtic 80 Pòrtic 83 Pòrtic 86 Pòrtic 88 Pòrtic 90 Pòrtic 92

2eØ6 c/16
42440 15

2eØ6 c/16
47015 15

2eØ6 c/16
47015 15

2eØ6 c/16
47015 15

2eØ6 c/16
47015 30

16

 L=5304Ø10

16

 L=5104Ø12

 L=5804Ø10
40

 L=5304Ø1215

 L=5804Ø10
40

 L=5304Ø1215

 L=5804Ø10
40

 L=5304Ø1215

16

 L=5704Ø10

16

 L=5504Ø12

16

 L=1603Ø10

16

 L=1603Ø10 L=3003Ø10
150

 L=3003Ø10
150 L=3003Ø10

150
 L=3003Ø10

150

Pòrtic 8

40

22 27

60

40

22 27

60

40

22 27

60

40

22 27

60

40

22 27

60

40

60

27

40

22 27

60

40

22 27

60

5.15 5.00 5.00 5.00 1.53 3.47 5.00 5.15

40x60 40x60 40x60 40x60 40x60 40x60 40x60 40x60

A1 A2 A3 A4 A5 Pòrtic 70 A6 A7 A8

1eØ8 c/12
10030

1eØ8 c/25
220

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
22015

1eØ8 c/25
100

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
220

1eØ8 c/12
100 30

25

 L=5804Ø12

25

 L=5605Ø16

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

25

 L=5804Ø12

25

 L=5605Ø16

8

 L=5402x(1Ø10) A. Pell
 L=5302x(1Ø10) A. Pell15

 L=5302x(1Ø10) A. Pell15
 L=5302x(1Ø10) A. Pell15  L=5302x(1Ø10) A. Pell15

6

 L=5402x(1Ø10) A. Pell L=5302x(1Ø10) A. Pell15

25

 L=1703Ø12
 L=3003Ø16

149

 L=3003Ø12
150  L=3003Ø12

150

 L=3003Ø12
156  L=3003Ø12

156

 L=3003Ø16
150

25

 L=1703Ø12

Pòrtic 23

Pòrtic 63 Pòrtic 64

Pòrtic 25

15

22

0.95

15x22

Pòrtic 63 Pòrtic 64

1eØ6 c/9
6515 15

 L=300
2Ø12

11 11

 L=112
2Ø12

Pòrtic 28
Pòrtic 40

15

22

15

22
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6
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NOTES:

Estreps

Armadura
longitudinal

Disposició dels estreps:

1 Estrep:

S;("c/")

-La dimensió mínima serà 30cm  de base, si no s'indica el contrari  a la planta.
-El grafisme indicat a la planta  correspon a les dimensions  "BxH" (base x cantell).
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes, tant en l'armat inferior com
en el superior.
-A no ser que s'indiqui lo contrari, les potes tindran una dimensió igual al cantell de
la biga menys 8cm.
-La separació de l'estrebat de tots els congrenys de planta es reduirà a la meitat al
creuar-se amb un pilar, no sent aquesta separació inferior als 5cm. Aquesta
reducció afectarà a un tram de 100 cm  a cada costat del pilar.

2 Estreps:

3 Estreps:

Estreps

Armadura
longitudinal

S;("c/")
DETALL DE JÀSSERES 

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT
ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS
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1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 1

3 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm
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A
B

B1

B1

Pòrtic 9

40

22 27

60

40

22 27

60

40

22 27

60

40

22 27

60

40

22 27

60

4.79 5.00 5.00 5.00 5.15

40x60 40x60 40x60 40x60 40x60

A9 A10 A11 A12 A13

1eØ8 c/12
15040

1eØ8 c/25
124

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/12
150 15

1eØ8 c/12
15015

1eØ8 c/25
220

1eØ8 c/12
100 30

25

 L=5404Ø12

25

 L=5205Ø16

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

25

 L=5804Ø12

25

 L=5605Ø16

8

 L=5002x(1Ø10) A. Pell5

 L=5302x(1Ø10) A. Pell15
 L=5302x(1Ø10) A. Pell15

 L=5302x(1Ø10) A. Pell15

8

 L=5402x(1Ø10) A. Pell

 L=4003Ø20
200

 L=3003Ø16
150

 L=3003Ø16
150  L=3003Ø16

150 25

 L=1703Ø12

Pòrtic 24

40

22

40

22

1.68 3.62

40x22 40x22

Pòrtic 69 Pòrtic 70 Pòrtic 71

2eØ8 c/10
15030

2eØ8 c/12
170

2eØ8 c/10
150 30

 L=7304Ø12

11

12

11

12

 L=5714Ø16

 L=3203Ø10  L=2503Ø10

Pòrtic 27
Pòrtic 39

15

22

3.30

15x22

Pòrtic 55 Pòrtic 58

1eØ6 c/9
30015 15

11

 L=4802Ø12

11 11

 L=3472Ø12

Pòrtic 29
Pòrtic 42

15

22

2.30

15x22

Pòrtic 66 Pòrtic 68

1eØ6 c/9
20015 15

 L=8302Ø12

11 11

 L=2472Ø12

Pòrtic 30
Pòrtic 44

15

22

1.70

15x22

Pòrtic 77 Pòrtic 78

1eØ6 c/9
14015 15

 L=3702Ø12

11 11

 L=1872Ø12

Pòrtic 31
Pòrtic 33

15

22

1.85

15x22

Pòrtic 82
Pòrtic 89

Pòrtic 83
Pòrtic 90

1eØ6 c/9
14015 30

 L=3852Ø12

11 11

 L=2022Ø12

Pòrtic 32

15

22

1.85

15x22

Pòrtic 86 Pòrtic 87

1eØ6 c/9
15530

11 11

 L=2022Ø12

Pòrtic 34

15

22

2.80

15x22

Pòrtic 72 Pòrtic 76

1eØ6 c/9
13515

1eØ6 c/5
100 30

11

 L=4302Ø12

11 11

 L=2972Ø12

Pòrtic 35
Pòrtic 37

15

22

1.25

15x22

Pòrtic 83
Pòrtic 90

Pòrtic 84
Pòrtic 91

1eØ6 c/9
8030 15

11

 L=2302Ø12

11 11

 L=1422Ø12

Pòrtic 36

15

22

1.25

15x22

Pòrtic 85 Pòrtic 86

1eØ6 c/9
8015 30

11

 L=2302Ø12

11 11

 L=1422Ø12

Pòrtic 45
Pòrtic 47

15

22

15

22

1.70 1.10

15x22 15x22

Pòrtic 82
Pòrtic 89

Pòrtic 83
Pòrtic 90

Pòrtic 84
Pòrtic 91

1eØ6 c/9
26515

 L=4802Ø12

11 11

 L=2972Ø12

Pòrtic 46

15

22

15

22

1.10 1.70

15x22 15x22

Pòrtic 85 Pòrtic 86 Pòrtic 87

1eØ6 c/9
280

11 11

 L=2972Ø12

Pòrtic 52

40

60

22

40

60

22

40

60

22

40

60

22

40

60

22

40

60

22

40

60

22

5.15 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.15

40x60 40x60 40x60 40x60 40x60 40x60 40x60

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

1eØ8 c/20
15030

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/20
150 15

1eØ8 c/20
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/20
150 15

1eØ8 c/20
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/20
150 15

1eØ8 c/20
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/20
150 15

1eØ8 c/20
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/20
150 15

1eØ8 c/20
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/20
150 15

1eØ8 c/20
15015

1eØ8 c/25
170

1eØ8 c/20
150 30

25

 L=5804Ø12

25

 L=5605Ø16

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

 L=5804Ø12
40

 L=5304Ø1615

25

 L=5804Ø12

25

 L=5605Ø16

8

 L=5402x(1Ø10) A. Pell
 L=5302x(1Ø10) A. Pell15

 L=5302x(1Ø10) A. Pell15
 L=5302x(1Ø10) A. Pell15

 L=5302x(1Ø10) A. Pell15
 L=5302x(1Ø10) A. Pell15

8

 L=5402x(1Ø10) A. Pell

25

 L=1703Ø12
 L=3003Ø12

150

 L=3003Ø12
150  L=3003Ø12

150

 L=3003Ø12
150  L=3003Ø12

150

 L=3003Ø12
150

25

 L=1703Ø12

100

100100

100100
2Ø12 L=385

100 100

Pòrtic 72 Pòrtic 76

Pòrtic 43

100 100
 L=4802Ø12

100

Pòrtic 55 Pòrtic 58

Pòrtic 66 Pòrtic 68
Pòrtic 77 Pòrtic 78

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
EVA GALIMANY I GURÍ

EXPEDIENT AUPAC
AJT/23278/2022

SEGUÍ ARQUITECTURA SLP
MARC SEGUÍ PIÉ

escala

revisió E.02401ESTRUCTURA
SOSTRE 2. ARMAT BIGUES 1/100

AutoCAD SHX Text
>5cm

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H-8cm

AutoCAD SHX Text
Potes



EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6
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NOTES:

Estreps

Armadura
longitudinal

Disposició dels estreps:

1 Estrep:

S;("c/")

-La dimensió mínima serà 30cm  de base, si no s'indica el contrari  a la planta.
-El grafisme indicat a la planta  correspon a les dimensions  "BxH" (base x cantell).
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes, tant en l'armat inferior com
en el superior.
-A no ser que s'indiqui lo contrari, les potes tindran una dimensió igual al cantell de
la biga menys 8cm.
-La separació de l'estrebat de tots els congrenys de planta es reduirà a la meitat al
creuar-se amb un pilar, no sent aquesta separació inferior als 5cm. Aquesta
reducció afectarà a un tram de 100 cm  a cada costat del pilar.

2 Estreps:

3 Estreps:

Estreps

Armadura
longitudinal

S;("c/")
DETALL DE JÀSSERES 

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT
ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80
120

120
170

16
20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA
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1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 1

3 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S
S

SOL.LICITACIONS CONSIDERADES

kN/m2Pes propi llosa

ESTAT DE CÀRREGUES

kN/m2

kN/m2
kN/m2

G
R

A
VI

TA
TO

R
IE

S

Vent

H
O

R
IT

ZO
N

TA
LS

Envans

CARREGA TOTAL

Us

Segons la norma NCSE-02 l'acceleració sísmica
L'edifici es classifica com d'importància normal.

L'acceleració sísmica bàsica de l'emplaçament és ab/g = 0,04

Llosa exterior

5.50
2.50

--
2.00

22cm

Sisme

kN 12.40
kN/m2Neu 0.40

Pressió dinàmica del vent (zona C) qb = 0.52 kN/m2
Coeficient de exposició: entorn I = 2.40
Coeficient eòlic segons taules annex D

SEGURETAT
COEF. OBSERV.DESIGNACIO

CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO ARMAT

ESTRUCTURAL
SUBSISTEMA

FORMIGO

NOMINAL*ESPECIFICA
RECOBR.EXPOSICIO NIVELL DE

CONTROL
-&c=1.5

EFECTE
COEF. PARCIAL SEGUR.
EFECTE

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

FAVOR. DESFAV.

HA-30/F/12/XC3

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DES.

ACER

PILARS

SUBSISTEMA

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

MALLA ELECT.

ESTRUCTURAL

--

COEF. TIPUS

35 mm

PERM. NO
CONSTANT&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

SEGUR. ACCIO

ESTADISTIC

NIVELL DE

NORMAL

EXECUCIO

NORMAL

CONTROL

NORMAL

NIVELL DE
CONTROL

DIMENSIONAT SEGONS NORMA Codigo Estructural.
* EL RECOBRIMENT MINIM ES EL NOMINAL MENYS 10mm.
(1) Per a diferents situacions segons la classe d'exposició del formigó s'ha de  consultar la taula de recobriments
mínims del plànol de detalls. La D.F. comprovará en cada cas el compliment dels recobriments.

Paviments/cob. graveskN/m2

Cel-ras kN/m2
1.80

SECCIÓ LONGITUDINAL

H=7+15cm

ARM. LONG. INFERIOR

ARM. TRANS. INFERIOR

ARM. TRANS. SUPERIOR

ARM. LONG. SUPERIOR

PRELLOSA PREFABRICADA 6cm

SECCIÓ TRANSVERSAL

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES PRELLOSA

Pendents
0.20

-&c=1.5HA-30/F/12/XC3SOSTRES -- 35 mm ESTADISTIC

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos d'instal.lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o substituiran.

-S'enmagatzamerà el material del paviment repartit per tota la planta abans de construir els envans que no

s'estampiran al sostre, deixant una junta elàstica de 2cm.

-En els forjats, qualsevol massissat de més de 20 centimetres sense armadura s'hi colocarà un diàmetre 12mm

inferior i superior corregut.

-Quan es creuin dues barres, es col.locarà la barra de major diàmetre a la part més exterior.

-Qualsevol pota no acotada en els plànols, mesurarà com a mínim 20cm o el cantell útil menys el recobriment.

-En els plànols d'estructura es dimensionen els elements que propiament en formen part, les mesures a l'obra es

comprovaran en el plànol de replanteig o en els plànols de planta degudament acotats.

-En els plànols d'armadures s'hi ha d'afegir l'armadura indicada al plànol d'embigat: Armadura base, armadura

de punxonament, armadura de tallant de nervi, malla de repartiment...

-En els plànols d'armadures, les barres inferiors es rotulen per sota de la barra i les superiors per sobre de la

barra, llevat de l'especejament de bigues on s'indica si és inferior o superior.

No es formigonarà sense el vist-i-plau de la direcció facultativa.

BIGA

ESQUEMES EN PLANTA

La

BIGA

La supLa infØ

40

60

95

60

85

135

16

20

25

30 4512

La

L
a

B-6cm >15cm

B

long. ANCORATGE long. SOLAPAMENT

Ls

P >15cm

25 4010

DETALL DE SOLAPAMENT DE L'ARMADURA DE LES BIGUES I CERCOLS

Ls supLs infØ

80

120

190

120

170

270

16

20

25

60 9012

50 8010

-A LES INTERSECCIONS DE

BIGUES I CERCOLS,

L'ARMADURA S'ANCORARA I

SOLAPARA SEGONS  EL

CRITERI INDICAT EN AQUEST

DETALL.

LA LONGITUD DE LA POTA

TINDRA UNA DIMENSIO

MINIMA DE 15cm

ARMADURA DE DE REFORÇ PASSANT
ARMADURA DE REFORÇ
TALLADA
ACABADA AMB POTA

DETALL DE REFORÇ PER FORAT  NO PREVIST INEVITABLE EN BIGA PLANA                  ESQUEMA EN PLANTA        *COMPROVAR LIMITACIONS

Ls supLs InfØ

80
120

120
170

16
20

60 9012

long. SOLAPAMENT

2 ESTREPS Ø8 DE L'ARMADURA
SUPELEMENTARIA DE CAIXA

1Ø6 c/7.5cm ESTREBAT DE L'ARMADURA
SUPLEMENTARIA DE CAIXA

1Ø8 c/7.5cm ESTREBAT DE TOTA LA
ARMADURA SUPLEMENTARIA

DISTANCIA DE SOLAPAMENT
CORRESPONENT A L'ARMADURA DE
MAJOR DIAMETRE NO MENOR A 80cm

2eØ8 DOBLE ESTREBAT ARMADURA
SUPLEMENTARIA
ARMADURA SUPLEMENTARIA DE CAIXA
QUANTIA = ARM. CAIXA TALLADA

LIMITACIONS:
REFORÇ DE FORAT INEVITABLE EN JASSERA
PLANA DE FORMIGÓ ARMAT
NOMES SI ES INEVITABLE AMB LES SEGUENTS
LIMITACIONS:
- PROHIBIT VORA ELS PILARS I EN EL CENTRE
DELS VANOS (NOMES ALS TERÇOS DE LA
LLUM DE LA BIGA
- DIMENSIO "B" DEL FORAT,  INFERIOR A 1

3 DE
L'AMPLADA  DE LA BIGA I NO MAJOR A 20 cm
- DIMENSIÓ "A" DEL FORAT,  INFERIOR A DUES
VEGADES EL CANTELL DE LA BIGA PLANA,
DUES VEGADES LA DIMENSIO "B" DEL FORAT I
DUES VEGADES LA MENOR DIMENSIO DELS
DOS NERVIS LATERALS "B1"
- DIMENSIÓ  "B1", IGUAL O SUPERIOR A 15cm

1eØ8 c/10cm ESTREBAT ARM. REFORÇ
LATERAL FORAT
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ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

PILAR

BASE BIGA

H

DETALL TIPUS FORJAT

JÀSSERA 

LLOSA

ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

H

JÀSSERA (ARMAT SEGONS DETALL PLÀNOL)

BASE BIGA

LLOSA

ARMADURA SUPERIOR

PRELLOSA
ARMADURA PRELLOSA

DETALL BARANA FORMIGÓ

0.25

2+2Ø12
estrebat Ø6 c/7

Pota 0.30

rep. Ø10 c/15 cm

arm. ver. Ø12 c/15cm

ARMAT DEL MUR

rep. Ø10 c/15 cm

arm. ver. Ø12 c/15cm

Biga vora sostre

CÈRCOL

SOSTRE

0.20

0.
45

FO
C Es garantirà una resistència al foc de l'estructura 90minuts, a exepció de la cuina que es garantiran 120 minuts.

Zona amb
sobrecàrrega
d'ús de 2kN/m²

ESQUEMA DE SOBRECÀRREGUES 
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EN EL CAS D'EXISTIR ALGUNA INCONCORDÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS PLÀNOLS, PREVALDRÀ EL VALOR DEL DETALL PER SOBRE DEL PLÀNOL GENERAL.
CALDRA COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REPLANTEIG O DE PLANTA DEGUDAMENT ACOTAT.
EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART.

120
190

SOLAPAMENTØ

16
20
25

7512

SOLAPAMENT

arm. PILARS

90

POTA 40cm

SOLAPAMENT

St
segons quadre pilars

St
segons quadre pilars

100cm

St
segons quadre pilars

DETALL ESTREBAT DEL PILAR

QUAN ES SOLAPEN
DUES BARRES DE
DIFERENTS ES
CONSIDERA EL
SOLAPAMENT DE LA
BARRA DE MAJOR
DIAMETRE

120
190

SOLAPAMENTØ

16
20
25

7512
arm. PILARS

90

DOBLAR ESTREBAT

DOBLAR ESTREBAT
ESTREBAT DINS BIGA

DOBLAR ESTREBAT

ESTREBAT DINS
FONAMENT

POTA MINIMA 40cm

St'=10cm

60cm

St'=6cm

100cm

St'=10cm

60cm

St'=6cm

B

H
RECOBRIMENT
LATERAL  3.5cm*

RECOBRIMENT
LATERAL  3.5cm*

GEOMETRIA I ARMAT SEGONS
QUADRE DE PILARS

DETALL PILARS FORMIGO 

* En planta baixa el recobriment serà de 4cm

SOLAPAMENT

120
170

SOLAPAMENTØ

16
20
25

7512
arm. PILARS

90

POTA 40cm

FORMIGO NETEJA

ESPERES PILAR

ARM. PILAR

DETALLS ARRENCADA PILAR DE FORMIGÓ SOBRE BIGA

(veure detall armat en el
QUADRE DE PILARS)

ELEMENT DE SUSTENTACIÓ

*MIDES DELS Ø EN MM., LONGITUDS DE SOLAPAMENT I ANCORATGE EN CM.
*SI PODEN EXISTIR EFECTES DINAMICS AQUESTS VALORS S'INCREMENTARAN UNA LONGITUD DE 10Ø
*QUAN S'AGRUPEN BARRES, LES LONGITUDS D'ANCORATGE S'INCREMENTARAN:

GRUPS DE 2 BARRES Lax1.3; GRUPS DE 3 BARRES Lax1.4; GRUPS DE 4 BARRES Lax1.6
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TRACCIÓ

LONGITUDS D'ANCORATGES I SOLAPAMENTS FORMIGÓ HA-30, I ACER  B-500-S
S

SEGURETAT
COEF. OBSERV.DESIGNACIO

CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO ARMAT

ESTRUCTURAL
SUBSISTEMA

FORMIGO

NOMINAL*ESPECIFICA
RECOBR.EXPOSICIO NIVELL DE

CONTROL
-&c=1.5

EFECTE
COEF. PARCIAL SEGUR.
EFECTE

&g'=1.60

&g=1.50

&g'=1.00

&g=1.00

&q=0.00 &q=1.60

FAVOR. DESFAV.

HA-30/F/12/XC3

NORMAL

NORMAL

NORMAL

DES.

ACER

PILARS

SUBSISTEMA

B500S

B500S

B500T

ARM. TRANS.

ARM. LONG.

MALLA ELECT.

ESTRUCTURAL

--

COEF. TIPUS

35 mm

PERM. NO
CONSTANT&s=1.15

&s=1.15

VARIABLE&s=1.15

PERMANENT

SEGUR. ACCIO

ESTADISTIC

NIVELL DE

NORMAL

EXECUCIO

NORMAL

CONTROL

NORMAL

NIVELL DE
CONTROL

DIMENSIONAT SEGONS NORMA Codigo Estructural.
* EL RECOBRIMENT MINIM ES EL NOMINAL MENYS 10mm.
(1) Per a diferents situacions segons la classe d'exposició del formigó s'ha de  consultar la taula de recobriments
mínims del plànol de detalls. La D.F. comprovará en cada cas el compliment dels recobriments.

-&c=1.5HA-30/F/12/XC1ESCALES INTERIO -- 35 mm ESTADISTIC

TAULA DE DIAMETRES MAXIMS DE DOBLEGAT D'ARMADURES
Ganxos i potes

Ø<20 mm
4Ø
4Ø

Ø≥20 mm
7Ø
7Ø

Ø≤25 mm
10Ø
12Ø

Ø>25 mm
12Ø
14Ø

B400S
B500S

BARRES CORRUGADES
Barres doblegades i curvades

ELS ESTREPS DE Ø INFERIOR A 12mm PODEN DOBLEGAR-SE AMB DIAMETRES INFERIORS, SEMPRE QUE NO
ES PRODUEIXI FISSURACIO, PODENT-LA EVITAR SI NO SUPEREM EL VALOR DE 3Ø O 30mm.

Separació entre
estreps = 6cm
durant els primers
60cm

 eØ6c/15cm

REFORÇ

6Ø16

 eØ6c/15cm

CANTONADA
REFORÇ

6Ø16

11.00

1.50

15cm

15cm

ESQUEMA EN ALÇAT DE L'ESTREBAT

armadura horitzontal:
Ø10 c/15cm

estrebat:
Ø8 c/30x30cm alterns

armadura vertical:
Ø16 c/15cm

PLANTA FONAMENTS A PLANTA 1 Bloc 3

DETALL PANTALLA A14 ESQUEMA DE L'ARMAT

CANTONADA

NOTES:

-Es deixaran previstos els passos de les instal·lacions. Les armadures no es poden tallar, es desviaran o
substituiran. No es perpetraran forats no previstos per al pas d'instal·lacions amb l'estructura ja construïda.
-Quan es creuin dues barres, es col·locara la de major diàmetre en la capa mas propera a la cara vista de
formigó.
-Qualsevol pota no acotada en els plànols, medirà com a mínim 30cm o el cantell útil menys el recobriment,
respectant en qualsevol cas els recobriments preceptius.
-En els plànols la indicació de les armadures inferiors es rotulen per sota la barra i les superiors per sobre de la
barra, llevat que s'indiqui expressament.

EN ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA ES DIMENSIONEN ELS ELEMENTS QUE EN FORMEN PART. CALDRA
COMPROBAR LES MESURES A OBRA D' ACORD AMB EL PLANOL DE REARMAT REFORÇ O DE PLANTA
DEGUDAMENT ACOTAT.

NO ES FORMIGONARA SENSE EL VIST-I-PLAU DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

A1=A13=B1=B13

A2=A3=A4=A8=A9=A10

A11=A12=B2=B3=B4=B5

B6=B7=B8=B9=B10=B11

B12

A5=A6=A7 A15=A18=A19 A16=A17=A20 C1=C2=C3=C4=C5=C6

∅16

∅16

∅20

30

30

Arm. Long.: 4∅20+4∅16

Estreps: ∅6

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

210 a 3009 10

60 a 210 8 20

0 a 60 10 6

∅16

∅16

∅20

30

30

Arm. Long.: 4∅20+4∅16

Estreps: ∅6

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

210 a 3009 10

60 a 210 8 20

0 a 60 10 6

∅20

30

30

Arm. Long.: 4∅20

Estreps: ∅6

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

210 a 3009 10

60 a 210 8 20

0 a 60 10 6

Sostre 3

∅16

∅16

∅20

30

40

Arm. Long.: 4∅20+6∅16

Estreps: ∅6

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

260 a 39013 10

60 a 26010 20

0 a 60 10 6

∅16

∅16

∅20

30

40

Arm. Long.: 4∅20+6∅16

Estreps: ∅6

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

260 a 39013 10

60 a 26010 20

0 a 60 10 6

∅20

∅20

∅25

30

40

Arm. Long.: 4∅25+6∅20

Estreps: ∅8

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

260 a 39013 10

60 a 26010 20

0 a 60 10 6

Sostre 2

∅16

∅16

∅20

30

40

Arm. Long.: 4∅20+6∅16

Estreps: ∅6

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

250 a 38013 10

60 a 25010 20

0 a 60 10 6

∅20

30

40

Arm. Long.: 10∅20

Estreps: ∅6

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

250 a 38013 10

60 a 25010 20

0 a 60 10 6

∅20

∅20

∅25

30

40

Arm. Long.: 4∅25+6∅20

Estreps: ∅8

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

250 a 38013 10

60 a 25010 20

0 a 60 10 6

∅16

30

30

Arm. Long.: 4∅16

Estreps: ∅6

Interval

(cm)

Nº

Separació

(cm)

250 a 34510 10

60 a 25010 20

0 a 60 10 6

Sostre 1

Fonamentació

H

90cm

FORJAT

(VEURE PLANOLS)

90cm

9

0

c

m

(VEURE PLANOLS)

FORJAT

90cm

H

90cm

9

0

c

m

DETALL DE L'ARRENCADA DE LA LLOSA D'ESCALA DES DEL FORJAT

DETALL DE L'ARRIBADA DE LA LLOSA D'ESCALA AL FORJAT

AMB FORAT D'ESCALA

Murs de càrrega d'obra o

formigó fins el forjat inferior

9

0

c

m

90cm

H

4Ø10 e.Ø6c/10cm.
CERCOL

9

0

c

m

90cm

H

H

H

DETALL DE L'ARRENCADA DE LA LLOSA D'ESCALA 

DES DEL FONAMENT

-QUAN ES FACIN ELS FORJATS ES

DEIXARAN LES ESPERES NECESSARIES

PER CONTINUAR L'ARMADURA INDICADA

EN AQUEST DETALL TENINT EN COMPTE

LES LONGITUDS DE SOLAPAMENT QUE MAI

SERAN MENORS A 90cm

-A LA BASE DE L'ESCALA, L'ARMADURA DE

LA LLOSA S'ANCORARÀ A LA SOLERA,

S'ANCORARÀ A ALGUNA SABATA O BIGA

DE FONAMENTACIÓ O EN UNA BIGA DE

L'AMPLADA DE L'ESCALA ARMADA SEGONS

EL DETALL.

H FONAMENTACIÓ

90cm

LLOSA MASSISSA H=22cm
ARM. SUP. Ø10 a 10 repØ10 a10cm
ARM. INF. Ø12 a 10 repØ10 a10cm

H

LLOSA MASSISSA H=22cm
ARM. SUP. Ø10 a 10 repØ10 a10cm
ARM. INF. Ø12 a 10 repØ10 a10cm

LLOSA MASSISSA H=22cm
ARM. SUP. Ø10 a 10 repØ10 a10cm
ARM. INF. Ø12 a 10 repØ10 a10cm

DETALL DE LA LLOSA D'ESCALA INTERIOR

(VEURE PLANOLS)

FORJAT

DETALL DE LA LLOSA D'ESCALA EXTERIOR

90cm

90cm

9

0

c

m

9

0

c

m

9

0

c

m

9

0

c

m

30cm

30cm

30cm

2
4
c
m

2
4
c
m

2
4
c
m

LLOSA MASSISSA H=35cm
ARM. SUP. Ø12 a 10 repØ10 a10cm
ARM. INF. Ø16 a 10 repØ12 a10cm

LLOSA MASSISSA H=35cm
ARM. SUP. Ø12 a 10 repØ10 a10cm
ARM. INF. Ø16 a 10 repØ12 a10cm

4Ø12 e.Ø8c/10cm.
CERCOL

FONAMENTACIÓ

-QUAN ES FACIN ELS FORJATS ES DEIXARAN LES ESPERES NECESSARIES PER

CONTINUAR L'ARMADURA INDICADA EN AQUEST DETALL TENINT EN COMPTE LES

LONGITUDS DE SOLAPAMENT QUE MAI SERAN MENORS A 90cm

-A LA BASE DE L'ESCALA, L'ARMADURA DE LA LLOSA S'ANCORARÀ A LA SOLERA,

S'ANCORARÀ A ALGUNA SABATA O BIGA DE FONAMENTACIÓ O EN UNA BIGA DE

L'AMPLADA DE L'ESCALA ARMADA SEGONS EL DETALL.

LLOSA MASSISSA H=35cm
ARM. SUP. Ø12 a 10 repØ10 a10cm
ARM. INF. Ø16 a 10 repØ12 a10cm

4Ø16 e.Ø8c/10cm.
CERCOL

SECCIÓ TRANSVERSAL

armadura horitzontal:
Ø10 c/15cm

estrebat:
Ø8 c/30x30cm alterns

armadura vertical:
Ø16 c/15cm

DETALL DE L'ARRENCADA DE LA LLOSA D'ESCALA 

DES DEL FONAMENT

H FONAMENTACIÓ

90cm

H

LLOSA MASSISSA H=35cm
ARM. SUP. Ø12 a 10 repØ10 a10cm
ARM. INF. Ø16 a 10 repØ12 a10cm

-&c=1.5HA-30/F/12/XC3ESCALES EXTERI -- 40 mm ESTADISTIC

ARQUITECTE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

A J U N T A M E N T   D E   L ' H O S P I T A L E T
AREA D'HISENDA I URBANISME - SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS

2331-23
ABRIL 2024

SERGIO LÓPEZ LÁZARO
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'UNA ESCOLA BRESSOL

AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE LLOBREGATARQUITECTA TÈCNICA
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SEGUÍ ARQUITECTURA SLP
MARC SEGUÍ PIÉ
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PT PG 00.00 CAPÍTOL PRELIMINAR 

DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

Article 1.- El present Plec de Condicions té caràcter complementari del Plec de Condicions econòmiques - 

administratives que regula el Contracte d’obres, i del Plec de Condicions Tècniques particulars que s’obté de 

les partides incloses al pressupost. 

Tots ells, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fixant-ne els nivells 

tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i d’acord 

amb la legislació aplicable, a l’Administració, al Contractista o constructor de l’esmentada obra, als seus 

tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa externa i/o de l’Administració, així com les relacions entre ells i 

les seves obligacions corresponents en ordre a l’acompliment del contracte d’obra. 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al 

valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d’obra. 

2. El Plec de Condicions Econòmiques – Administratives (PCAP) 

3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).  

 Excepte els annexos a la Memòria que són merament informatius. 

4. El Plec de Condicions Generals (Condicions Facultatives) 

5. El Plec de Condicions Tècniques Particulars 

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres donades per escrit s’incorporen al Projecte com 

a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es realitzen 

a nivell de detall en plànols, també preval la cota sobre la mida a escala. 

 

PT PG 00.01 CAPÍTOL I 

CONDICIONS FACULTATIVES 

EPÍGRAF 1 

DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ, INSPECCIÓ, CONTRACTISTA 

DIRECCIÓ DE L’OBRA 

Article 3.- L’Administració designarà el/els tècnic/s superior i/o de grau mig que hagi/n de dirigir les obres, 

d’acord amb el que estableix la Llei d’Ordenació de l’Edificació, i tots ells integraran la Direcció Facultativa. Les 

seves ordres hauran de ser acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, 

i podrà exigir, per la seva part que li siguin donades per escrit i signades. 
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El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció Facultativa. 

FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA 

Article 4.- La Direcció Facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s’esmenten, per 

mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi: 

a) Garantir que les obres es realitzin d’acord amb el Projecte aprovat o modificacions degudament 

 autoritzades. 

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals. 

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte. 

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de 

 materials i manera de realitzar les unitats d’obra, sense contradir el Contracte. 

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres. 

f) Assumir personalment, si calgués, la direcció de determinades operacions, per a la qual cosa 

 comptarà amb el personal, maquinària i organització del Contractista.  

INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Article 5.- Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l’Administració. 

El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixin per al compliment de la seva 

missió, i queda obligat a acompanyar-lo durant les seves visites. 

El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l’Administració de la inspecció de les 

obres. 

CONTRACTISTA 

Article 6.- Correspon al Contractista: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calgui i projectant o 

 autoritzant  les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent, i 

 disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per 

 l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

 

Designar un vigilant de seguretat que romangui a l’obra tota la jornada laboral. Podran ser designats Cap 

d’obra i l’Encarregat d’obra respectivament o altres amb aquesta funció específica. 

c) Subscriure amb la Direcció Facultativa, l’acta de replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

 subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d’estar en possessió de la qualificació 

 d’instal·ladors autoritzats. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

 comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 

Direcció Facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 

documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

f) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) necessaris 

 per  a la legalització davant les entitats E.C.A., I.C.I.C.T., i qualsevol altre que l’Administració 

 determini, així com en els Serveis d’Indústria de la Generalitat. 

g) Custodiar el Llibre d’Ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi 

 practiquin. 

h) Facilitar a la Direcció Facultativa amb temps i antelació suficient, la documentació corresponent 

als materials necessaris per l’acompliment del control de qualitat, i en especial al control en la 

Recepció de Productes, equips o sistemes. 

i) Preparar la proposta de les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final 

j) Subscriure amb l’Administració les actes de recepció d’obra. 

k) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. La pòlissa 

 d’assegurances per aquests obra haurà de garantir la cobertura mínima d’1 milió d’euros, tant  

 respecte a la pròpia obra com a tercers. 

 

EPÍGRAF 2 

DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 7.- Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada 

li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 

aclariments pertinents. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Article 8.- El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui, en tot cas, l’Estudi de Seguretat i 

Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació per part del Coordinador de Seguretat i 

Salut, i la posterior aprovació per l’òrgan de govern. 

OFICINA A L’OBRA 

Article 9.- El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s’hi 

pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la 

Direcció Facultativa: 

- El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas es redactin. 

- El Contracte d’Obres. 

- El Llibre d’Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El Llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades a l’article 6.k). 
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REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 10.- El Contractista està obligat a comunicar a l’Administració la persona designada com a delegat seu a 

l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 

adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Contractista segons s’especifica a l’article 6. 

La manca de qualificació suficient per part del personal del Contractista, segons la naturalesa dels treballs, 

facultarà a la Direcció Facultativa per ordenar la paralització de les obres, sense tenir dret de cap reclamació, 

fins que s’esmeni la deficiència. 

PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA 

Article 11.- El Cap de l’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, posant-se a 

la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les 

dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 13.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 

dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que 

estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d’haver-ho rebut, 

que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció Facultativa. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa cregui oportú fer el 

Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor 

el corresponent rebut, si així ho sol·licités. 

Article 14.- El Contractista podrà requerir a la Direcció Facultativa les instruccions o aclariments que calguin 

per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 15.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la 

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través d’aquesta davant l’Administració, si són d’ordre 

econòmic i d’acord amb les condicions establertes en els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra les disposicions d’ordre tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 

responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció Facultativa, el qual 

podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de 

reclamacions. 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL ANOMENAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 16.- El Contractista no podrà recusar a la Direcció Facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de 

dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l’Administració es designin altres facultatius per als 

reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat pel treball d’aquests, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article precedent, però 

sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

FALTES DEL PERSONAL 

Article 17.- La Direcció Facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el 

Contractista perquè separi de l’obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació. 

Article 18.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 

subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions i sense perjudici de les seves obligacions 

com a Contractista general de l’obra. 

EPÍGRAF 3 

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

CAMINS I ACCESSOS 

 

Article 19.- El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el seu tancament o barrat. 

La Direcció Facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 

REPLANTEIG 

Article 20.- El Contractista iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 

principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 

del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Contractista sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la Direcció Facultativa, que si dedueix la seva viabilitat 

donarà l’autorització per a iniciar les obres redactant-ne l’Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les 

circumstàncies que es produeixin per que l’Administració contractant dicti les resolucions oportunes, 

considerant-ne suspeses les obres temporalment. 

COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 21.- El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-les en 

la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l’obra quedin executats 

els treballs corresponents i, per tant, l’execució total es porti a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

La data d’inici serà la de l’Acta de Replanteig, a partir de la que es comptarà el termini d’acabament de l’obra, i 

els terminis parcials. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció Facultativa el començament dels 

treballs al menys amb una setmana d’anticipació a la firma de l’Acta de Replanteig. 

ORDRE DELS TREBALLS 
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Article 22.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 

casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 23.- D’acord amb el que requereix la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes 

les facilitats raonables per a la realització dels treballs que s’hagin encarregat a tots els altres Contractistes que 

intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 

Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d’energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 

s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant 

es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les 

obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter 

urgent, avançant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 

abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli.   

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 25.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats se li 

atorgarà una pròrroga proporcionada per a l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la 

Direcció Facultativa. Per això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l’Administració, el motiu que 

impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s’originaria en els terminis acordats, 

raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita. 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

 

Article 26.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, al·legant 

com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 

sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 27.- Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 

hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per 

escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en 

l’article 12. 

OBRES OCULTES 

Article 28.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se 

n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran 

per duplicat, lliurant-se: un, a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista. Aquests documents aniran signats 

per ambdues parts. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents 

indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 29.- El Contractista ha d’emprar els materials que acompleixin les condicions exigides en les Condicions 

Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en 

l’esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que poguessin existir en els esmentats treballs per una mala execució o per 

la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el 

control que és competència de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat 

valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, quan la Direcció Facultativa detecti vicis o defectes en els 

treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 

preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de verificar-se la 

recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 

d’acord amb allò que s’hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

VICIS OCULTS 

Article 30.- Si la Direcció Facultativa tingués prou raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció 

en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, 

els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. 

Les despeses que ocasionin seran a compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 

contrari seran a càrrec de l’Administració. 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 31.- El Contractista té la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 

ell cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es perceptuï una procedència 

determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la 

Direcció Facultativa una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin 

totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedències i idoneïtat de cadascun. Així mateix, el 

Contractista presentarà tota la documentació perceptiva per al control de qualitat, previ a la recepció del 

material a l’obra, d’acord amb la normativa vigent 

PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 32.- A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista li presentarà les mostres dels materials sempre 

amb l’anticipació prevista en el Calendari de l’obra. 

MATERIALS NO UTILITZABLES 
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Article 33.- El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 

adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables 

en l’obra. 

Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l’abocador segons determini la Direcció Facultativa. 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 34.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 

Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 

reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció Facultativa, donarà ordre al 

Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es 

destinen. 

Si el Contractista al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retirin els materials que no estiguin en 

condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l’Administració carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lació o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la Direcció 

Facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista prefereixi 

substituir-los per altres en condicions. 

DESPESES OCASIONALS PER PROVES I ASSAIGS 

Article 35.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en 

l’execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l’1% del Pressupost de l’obra. 

 Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a 

càrrec de la Contracta. 

NETEJA DE LES OBRES 

Article 36.- Es obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de 

materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar 

les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 37.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixen 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 

Contractista s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 

segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 

EPÍGRAF 4 

DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

DE LES RECEPCIONS D’OBRA  

Article 38.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció Facultativa la 

proximitat del seu acabament per tal de convenir la data per a l’acta de recepció. 

 

Aquesta recepció es farà amb la presència de l’Interventor o persona en qui delegui la Direcció Facultativa i el 

Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 

amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments 

sol·licitats. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà l’Acta de Recepció, signada per l’Interventor, la 

Direcció Facultativa i el Contractista. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres 

es trobessin en situació d’ésser admeses. Si s’hagués citat el Contractista, per escrit i no es presentés a l’acta 

de recepció, se’l considerarà conforme, per endavant, amb les decisions adoptades. Quan les obres no es 

trobin en situació de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Contractista les instruccions 

oportunes per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a esmenar-los, finalitzat el qual, 

s’efectuarà un nou reconeixement per tal de procedir a la recepció de l’obra. 

Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 

Article 39.- El contractista farà un aixecament topogràfic de l’obra finalitzada basant-se en les “Especificacions 

tècniques per a la realització de cartografia topogràfica 3d a escala 1:500 de L’Hospitalet de Llobregat” que 

serà facilitat al contractista abans de la finalització de les obre. El contractista facilitarà aixecament topogràfic 

en format CAD per tal de lliurar-lo al departament de Cartografia i SIGT abans de la recepció de l’obra. 

 MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 

Article 40.- Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el 

Contractista el seu amidament definitiu, redactant la certificació final pel seu abonament per l’Administració. 

TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 41.- El termini de garantia s’haurà d’estipular en el Contracte d’obres i en qualsevol cas mai no haurà 

de ser inferior a un any des de la Recepció d’obra. 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES 

Article 42.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització 

del període de garantia, seran a càrrec del Contractista. 

Si l’edifici fos ocupat o l’obra pública utilitzada abans del termini del període de garantia, la vigilància, neteja i 
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reparacions produïdes pel seu ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d’obra o per defectes en 

les instal·lacions seran a càrrec de la contracta. En qualsevol cas el Contractista es farà càrrec de les despeses 

de reparació de les instal·lacions encara que puguin estar produïdes per l’ús incorrecte. 

DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA 

Article 43.- Dins del mes següents a l’acabament del termini de garantia, es procedirà per part de la Direcció 

d’Obra i amb el Vist i Plau en el seu cas dels Serveis Tècnics Municipals, a la realització d’un informe sobre el 

correcte estat de l’obra, si l’informe és favorable es podrà procedir a la devolució de les garanties, en cas 

contrari haurà de procedir a esmenar les deficiències en el termini indicat en l’esmentat informe, realitzant-se 

un nou informe per procedir a la devolució de les garanties. A partir de la seva data finalitzarà l’obligació del 

Contractista de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 

quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 44.- Si en procedir al reconeixement de les obres per realitzar l’informe de devolució de la garantia, no 

es trobés en les condicions degudes, la devolució de la garantia s’aplaçarà i la Direcció Facultativa assenyalarà 

al Contractista els terminis i formes en què s’hauran de realitzar les obres necessàries i, si no s’efectuessin dins 

d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte amb la pèrdua de la fiança. 

LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 

Article 45.- La Direcció Facultativa o persona que assenyali l’Administració, redactarà la Liquidació de l’obra 

dins d’un termini de sis mesos a partir de la data de l’Acta de Recepció d’obra. 

Efectuada la Liquidació de l’obra, es procedirà a regularitzar el compte de saldos amb el Contractista. 

A petició del Contractista es procedirà a la devolució de la fiança o al que en quedi per deduccions hagudes 

durant les obres o per qualsevol altre càrrec que resultés a favor de l’Administració. 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA 

Article 46.- En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista estarà 

obligat a retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 

subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions d’ésser represa per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb les condicions establertes en l’article 38. Transcorregut 

el termini de garantia es procedirà a realitzar l’informe per la devolució de les garanties segons allò que es 

disposà en els articles 43 i 44 d’aquest Plec. 

Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció Facultativa, s’efectuarà la mateixa 

recepció. 

 
L’Hospitalet de Llobregat, juny de 2024 
 
Sergio López Lázaro, 
Arquitecte municipal 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B06GLRRD. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 
l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL.  
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no 
podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la 
DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216).  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 
- 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2  

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
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- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm  
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3  
- Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  ± 1 cm 
- Consistència plàstica:  ± 1 cm 
- Consistència tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 1 cm 
- Consistència líquida: ± 1 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
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¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C23200,B7C26200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície 
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  
S'han considerat els tipus següents:  
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut 
alt d'impureses que es determina per infraroigs.  
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient 
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La 

variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de 
la classe declarada pel fabricant:  
- DS(N) 5: ± 0,5% 
- DS(N) 2: ± 0,2  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  
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- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 
l'especificat en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  
Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de 
l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser 
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del 
nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les 
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la 

taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 

13163   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles  

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada:  
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada:  
- T1:  ± 2 mm 
- T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada:  
- S1: ± 5 mm/1000 mm 
- S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada:  
- P1: 30 mm 
- P2:  15 mm 
- P3:  10 mm 
- P4:  5 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  
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- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons 
l'especificat en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del 
nivell declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les 
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  
- Planeitat (UNE-EN 825):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada:  
- T1:  - 2 mm  

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm 
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm  

- T2:  ± 1,5 mm 
- T3:  ± 1 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  
PLACA PER A TERRA RADIANT:  
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la 
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 
insolació directa i de l'acció del vent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-
EN 13163 per al poliestirè expandit  

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 
28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
(assajat segons UNE-EN 12086).  

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la 
UNE-EN 13163, en funció de tipus.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i 
les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 
evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
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En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació 
següents:  

- Densitat  

- Conductivitat tèrmica  

- Permeabilitat al vapor d'aigua  

- Resistència a la compressió  

- Coeficient de dilatació  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)  

- Amplària  

- Llargària  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 
al 100% del subministrament.  
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E312 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E312LMSG,E312LQL9. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
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No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor:  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat 
sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb 
els álcalis del ciment.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AMIDAMENTS MOVIMENTS DE TERRES I ESTRUCTURA 

ESCOLA BRESSOL 

BARRI DE SANT JOSEP DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

 

14 

  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
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- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 
supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
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tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat.  

 

 

E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E322 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E322LQZH. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
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No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL.  
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Recalçats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
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No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RECALÇATS:  
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a 
garantir la transmissió correcta de les càrregues.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Dimensions: ± 100 mm  
- Replanteig de les cotes: ± 50 mm  
- Desplom de cares laterals: ± 1%  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat 
sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb 
els álcalis del ciment.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat 
sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb 
els álcalis del ciment.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
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La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
RECALÇATS:  
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les 
separacions entre elles especificades en la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AMIDAMENTS MOVIMENTS DE TERRES I ESTRUCTURA 

ESCOLA BRESSOL 

BARRI DE SANT JOSEP DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

 

21 

  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 
supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
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tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 
supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
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- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat.  

 

 

E3C - LLOSES 
E3C2 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3C2LQTQ. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Lloses de fonament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Nivells: ± 20 mm  
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat 
sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb 
els álcalis del ciment.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
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L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
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- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 
supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
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tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat.  

 

 

E3E - PILONS 
E3E5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PILONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3E5846E. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de pilons formigonats "in situ" mitjançant els mètodes de desplaçament, d'extracció o 
de barrinat, de diàmetres entre 35 cm i 250 cm.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Piló perforat mitjançant desplaçament d'una guaspa  
- Piló perforat mitjançant desplaçament d'un tap de graves  
- Piló perforat per extracció amb entubació recuperable  
- Piló perforat per extracció, amb entubació perduda  
- Piló perforat mitjançant cullera o barrina, sense entubació, amb utilització de llots 

tixotròpics per a contenir les terres de les parets i formigonament continu per sota dels 
llots  

- Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua  
- Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua per 

l'eix de la barrina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la plataforma de treball 
- Execució de la perforació 
- Abocada del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.  
A més de les condicions del CODI ESTRUCTURAL, el formigó complirà les exigències indicades al 
CTE DB-SE-C / Cimientos.  
La posició ha de ser la indicada a la DT.  
La fondària del piló ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha arribat a la capa 
de terreny prevista a la DT.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
El formigó no ha de presentar disgregacions ni buits a la seva massa.  
La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
El nivell del formigó ha de sobresortir 0,5 D per sobre del nivell teòric d'acabat del piló en 
cas que el cap del piló resti per sobre del nivell freàtic del terreny, o 1,5 D en cas contrari.  
Un cop enderrocat el cap del piló, l'armadura ha de sobresortir la més gran de les següents 
llargàries: un diàmetre o 50 cm.  
Penetració del piló amb l'encep:  >= 5 cm  
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Recobriment de les armadures:  
- 50 mm per a pilots de D<= 0,6 m 
- 60 mm per a pilots de D> 0,6 m  
Característiques dels llots tixotròpics:  
- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 
- Densitat (g/cm3): < 1,102 en llots frescs, < 1,15 abans de formigonar 
- Embud de Marsh (seg): 32-50 llots frescs o abans de formigonar; 32-60 llots preparats per 

rehutilització 
- Pérduda de fluïd (cm3): < 30 en llots frescs; < 50 en llots preparats per rehutilització 
- pH: 7-11 en llots frescs; 7-12 en llots preparats per rehutilització 
- Contingut de sorra (% massa): <4 abans de formigonar  
Toleràncies d'execució:  
- Fondària de la perforació: - 0, + 1% L  
- Desviació en planta mesurada a la cota de la plataforma de treball: 
-      e <= emax = 0,10 x D per a pilotis de: Deq<= 1,5 m 
-      e <= emax = 0,15 m per a pilotis de: Deq >1,5 m 
- Deq: diàmetre equivalent dels pilotis  
- Inclinació de l'eix: 
-      i > i max = 0,02m/m per a pilotis amb eix desviat <= 4º de la vertical 
-      i > i max = 0,04m/m per a pilotis amb eix desviat > 4º de la vertical  
- Nivell de l'acabat:  ± 20 mm  
- Desviament en planta del centre de gravetat de la cara superior:  

- Control d'execució reduït:  ± 150 mm 
- Control d'execució normal:  ± 100 mm 
- Control d'execució intens:  ± 50 mm  

- Nivel d'acabat de la cara superior, un cop escapçat: - 60 mm, + 30 mm  
- Desviament en el diàmetre d de la secció del pilot: +0,1d>/ +100 mm, -20 mm  
- Cota superior de les armadures:  ± 0,15 m respecte la cota teòrica  
- Recobriment de les armadures:  Nul·la  
Se podran utilitzar els ciments comuns excepte el tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM II/C i CEM V/B. Es compliran les prescripcions als ciments 
blancs (BL) i als ciments amb característiques addicionals de resistència a sulfats i aigua de 
mar (SRC i SR), resistència a l'aigua de mar (MR, SR i SRC) i de baix calor d'hidratació (LH).  
PILO PERFORAT MITJANÇANT DESPLAÇAMENT DE TAP DE GRAVES:  
Alçària del tap de graves o formigó de la punta:  >= 3 D  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària del tap de graves i formigó de la punta:  ± 10%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el 
formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer 
les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència 
realment assolida. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es 
preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.  
L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
El formigonament de cada un dels pilons s'ha de fer sense interrupcions.  
L'abocada del formigó ha de continuar fins que el formigó contaminat de la part superior de la 
columna sobrepassi la cota d'escapçat.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AMIDAMENTS MOVIMENTS DE TERRES I ESTRUCTURA 

ESCOLA BRESSOL 

BARRI DE SANT JOSEP DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

 

29 

  

Cal protegir la boca de la perforació d'entrades d'aigua o materials contaminants a la 
perforació, fins que el formigó hagi assolit el grau suficient d'adormiment.  
El formigó fresc s'ha d'abocar sempre dins d'un formigó que conservi la seva treballabilitat. 
No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó.  
Fins que el formigó tingui una resistència a compressió de 3 N/mm2 no es poden realitzar cap de 
les operacions següents:  
- Perforació amb extracció de pilons en un radi de tres diàmetres i mig, a partir del centre 

del piló 
- Clavat de pilons o entibacions en un radi de 3 m 
- Enderrocar el cap del piló i col·locar encofrats dels enceps  
Per cada piló s'ha de fer un albarà amb les dades següents:  
- Dades del piló (identificació, tipus, diàmetre, punt de replanteig, fondària, etc) 
- Llargària de l'entubació (si es el cas) 
- Valors de les cotes de: terreny, cap del piló, armadura, entubació, etc. 
- Tipus de terreny travessats i comparació amb el projecte 
- Nivells d'aigua 
- Armadures 
- Formigó utilitzat 
- Temps de perforació, de col·locació d'armadures i de formigonat 
- Observacions  
Es comprovaran als pilons:  
- Les dimensions de les perforacions 
- L'execució del descapçat no provoca danys al pilot, ni a les armadures d'ancoratge, vigilant 

especialment que es respecta la seva llargària  
PILO PERFORAT MITJANÇANT DESPLAÇAMENT DE TAP DE GRAVES:  
L'entubació s'ha de clavar per percussió sobre la capa de graves o de formigó de la punta.  
Un cop assolida la fondària prevista, s'ha de colpejar la capa de graves que ha de quedar com a 
punta del piló.  
El tub s'ha de recuperar de manera que sempre hi quedi una alçària de formigó >= 2 D i sense 
que en cap cas s'hi introdueixi aigua.  
PILÓ PERFORAT AMB CULLERA O BARRINA, SENSE ENTUBACIÓ I CONTENCIÓ AMB LLOTS:  
La introducció del llot s'ha de fer al mateix temps que l'excavació.  
Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material 
retingut al tamís 0,080 UNE (7050) sigui inferior al 4% i la viscositat (mesurada al con de 
Marsh) sigui inferior a 50 s.  
Abans de formigonar cal comprovar les propietats del llot, i si aquestes no son adequades per 
formigonar, cal regenerar els llots fins assolir valors acceptables.  
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar.  
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar.  
El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació.  
El tub-tremie per abocar el formigó ha de restar sempre 1,5 m per sota del nivell del formigó, 
per a pilons de D< 1,2 m i 2,5 m per a pilons de D >0 1,2 m. Si s'utilitza més d'un tub-tremie, 
la fondaria ha de ser >= 3 m.  
A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants.  
PILÓ PERFORAT AMB BARRINA, SENSE ENTUBACIÓ FORMIGONAT EN SEC DE FORMA CONTINUA:  
L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina.  
El fons i les parets de l'excavació han de ser netes abans de començar el formigonament.  
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar.  
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar.  
El formigó s'ha d'abocar en sec, és a dir, sense aigua a la perforació.  
PILÓ PERFORAT MITJANÇANT BARRINA, SENS ENTUBACIO, FORMIGONAT EN SEC DE FORMA CONSTINUA PER L'EIX 
DE LA BARRINA:  

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

AMIDAMENTS MOVIMENTS DE TERRES I ESTRUCTURA 

ESCOLA BRESSOL 

BARRI DE SANT JOSEP DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

 

30 

  

L'extracció de terres s'ha de fer a la vegada que es formigona, sense rotació de la barrina.  
El formigó s'ha d'injectar pel tub de la barrina una vegada aquesta hagi arribat a la fondària 
prevista a la DT.  
La barrina amb les terres s'ha d'extreure a la vegada que s'injecta el formigó, amb cura de que 
l'extrem de la barrina es mantingui permanentment en contacte amb el formigó.  
Les armadures s'han d'introduir una vegada plena de formigó la perforació, abans de que comenci 
l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat 
expressament per la DF.  
La fondària s'ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior de l'encep, sense tenir en compte 
la part del cap del piló a enderrocar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.  

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  

* UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.  

* UNE-EN 12699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

 

E3F - ENCEPS 
E3F2 - FORMIGONAMENT D'ENCEPS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3F2LRHF. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Enceps  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
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- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
ENCEPS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Aplomat: ± 10 mm  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

Planor:  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat 
sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb 
els álcalis del ciment.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
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La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
ENCEPS:  
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 
supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat.  

 

 

E3FB - ARMADURES PER A ENCEPS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3FB4000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del 
CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 
27.1 del CODI ESTRUCTURAL.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 
49.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL)  
ENCEPS:  
L'armadura inferior ha de quedar col·locada en tota la llargària de l'element, sense reduir la 
seva secció. Aquesta armadura ha de quedar ancorada per prolongació recta o en angle recte, o 
mitjançant barres transversals soldades, a partir de plans verticals que passin per l'eix de 
cada pilot.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 
49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006.  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

E3FD - ENCOFRAT PER A ENCEPS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3FD1100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació.  
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
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Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 
als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

 

E4 - ESTRUCTURES 
E46 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E46QIMQP,E460I1VZ,E46DIJQ7,E46SIK6H,E464JASU. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
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- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa 
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  
- H <= 6 m:  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  
- Peces:  ± 24 mm 
- Junts:  ± 16 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada):  
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 
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d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat 
sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb 
els álcalis del ciment.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents 
supòsits:  
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- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat.  

 

 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7J - JUNTS I SEGELLATS 
E7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7J1AUW0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de junt de dilatació o treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"  
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:  
- Junts de dilatació intern:  

- Perfil elastomèric d'ànima circular 
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
- Placa de poliestirè expandit  

- Junts de dilatació externs:  
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
- Perfil de PVC amb forma d'U 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol  

- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Junt amb perfil:  
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils  
Junt amb placa:  
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar  
CONDICIONS GENERALS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm  
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada 
per la DF.  
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.  
JUNT AMB PERFIL:  
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.  
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  
JUNT AMB PLACA:  
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
JUNT AMB PERFIL:  
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonament.  
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.  
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que 
s'han d'unir.  
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, 
no puguin ser fetes a la fàbrica.  
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol 
cop, sense més junts que els necessaris per construcció.  
JUNT AMB PLACA:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
JUNT AMB PLACA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :  

- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 

- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:  

- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:  

El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:  

No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les 
condicions indicades.  
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui 
<=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització 
o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR (EHE) o SR,SRC (CODI ESTRUCTURAL): <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI ESTRUCTURAL) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI 
ESTRUCTURAL) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL):  <= 15 g/l  (15.000 
ppm) 
Álcalis Na2O (CODI ESTRUCTURAL):  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, 
s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de comprovar el compliment 
de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 2 

 

B03 -  GRANULATS 
 
B035- -  GRANULAT-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B035-05NZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla homogènia de material granular, ciment, aigua i eventualment addicions, realitzada a central. 
S'han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment: 
- Sòl-ciment (SC40 i SC20) 
- Grava-ciment (GC32 i GC20) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA MESCLA: 
La mescla no ha de tenir segregacions. 
La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions de contingut de ciment i 
corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació: 
- Contingut de ciment en pes, respecte del total del material granular en sec: 
     - Sòl-ciment: >= 3% 
     - Grava-ciment: >= 3,5% 
La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
+------------------------------------------------------+ 
¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦ 
¦    (mm)     ¦       SC40       ¦        SC20         ¦ 
¦-------------¦------------------¦---------------------¦ 
¦     50      ¦       100        ¦         -           ¦ 
¦     40      ¦     80 - 100     ¦         -           ¦ 
¦     32      ¦     75 - 100     ¦        100          ¦ 
¦     20      ¦     62 - 100     ¦      92 - 100       ¦ 
¦    12,5     ¦     53 - 100     ¦      76 - 100       ¦ 
¦      8      ¦     45 - 89      ¦      63 - 100       ¦ 
¦      4      ¦     30 - 65      ¦      48 - 100       ¦ 
¦      2      ¦     20 - 52      ¦      36 - 94        ¦ 
¦    0,5      ¦      5 - 37      ¦      18 - 65        ¦ 
¦    0,063    ¦      2 - 20      ¦       2 - 35        ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals. 
La corba granulomètrica de l'àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦    Tamís    ¦   % Acumulatiu de granulats que hi pasen  ¦ 
¦ UNE-EN 933-2¦-------------------------------------------¦ 
¦    (mm)     ¦       GC32         ¦          GC20        ¦ 
¦-------------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦     40      ¦        100         ¦           -          ¦ 
¦     32      ¦      88 - 100      ¦          100         ¦ 
¦     20      ¦      67 - 91       ¦        80 - 100      ¦ 
¦    12,5     ¦      52 - 77       ¦        62 - 84       ¦ 

¦      8      ¦      38 - 63       ¦        44 - 68       ¦ 
¦      4      ¦      25 - 48       ¦        28 - 51       ¦ 
¦      2      ¦      16 - 37       ¦        19 - 39       ¦ 
¦     0,5     ¦       6 - 21       ¦         7 - 22       ¦ 
¦    0,063    ¦       1 - 7        ¦         1 - 7        ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
El tipus GC32 només s'utilitzarà en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals, en substitució del 
sòl-ciment. 
Resistència mitja a la compressió als 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41: 
- Sòl-ciment: 
     - Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5 
- Grava-ciment: 
     - Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 
     - Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0 
En el cas d'utilitzar ciments per a usos especials (ESP VI-1) aquests valors de resistència a la compressió es podran 
reduir un 15%. 
Període mínim de treballabilitat de la mescla, segons UNE-EN 13286-45: 
- Execució amplada completa: 3 h 
- Execució per franges: 4 h 
L'aigua utilitzada en la confecció de la barreja ha de complir les prescripcions de la vigent Instrucció de Formigó 
Estructural EHE. 
Únicament es podran utilitzar additius que tinguin garantia del fabricant i amb comportament i efectes sobre la 
barreja verificats prèviament mitjançant assajos. 
S'hauran d'utilitzar retardadors d'adormiment quan l'extensió de la mescla es realitzi a temperatures ambient 
superiors a 30ºC, excepte indicació contrària de la DF.  
Toleràncies respecte a la fórmula de treball: 
- Grava-ciment: 
     - Grandària màxima: 0% 
     - Material que passa pel tamisos > 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 6% 
     - Material que passa pel tamisos <= 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 3% 
     - Material que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 1,5% 
- Grava-ciment i sòl-ciment: 
     - Contingut de ciment: ± 0,3% 
     - Humitat de compactació (aigua total): -1,0% / + 0,5% respecte de l'òptima 
Les quantitats aniran expressades en relació al pes total del material. 
CARACTERÍSTIQUES DEL CIMENT PER A LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
Classe resistent del ciment: 
- Ciments comuns: 32,5 N 
- Ciments especials tipus ESP VI-1: 22,5 o 32,5 N 
La DF podrà autoritzar la utilització de ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades. 
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a fàbrica. 
S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR): 
- Contingut ponderal sulfats solubles (SO3) del material granular per a sòl-ciment, segons UNE 103201: > 0,5% en 
massa. 
- Contingut ponderal sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: > 0,4% en 
massa. 
Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3: 
- Superior a 100 minuts 
- Quan la Tª ambient > 30ºC: > 1 hora 
CARACTERÍSTIQUES DELS ÀRIDS, PER A LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
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El material granular utilitzat en el sòl-ciment serà un sòl granular o material d'origen natural, rodat o triturat, o una 
barreja de tots dos. 
En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un àrid natural procedent de la trituració de pedra de cantera o gravera. 
Es podran utilitzar subproductes, residus de construcció i demolició o productes inerts de rebuig, sempre que 
compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article  513 del PG3 vigent. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions 
possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Contingut de matèria orgànica, segons UNE 103204: <= 1% 
Contingut ponderal en sofre total (S) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: 
- En general: <= 1% 
- Amb presència de pirrotina en l'àrid: <= 0,4% 
Contingut de sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: < = 0,8% 
No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment. 
Plasticitat: 
- Material granular per a sòl-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 12 (UNE 103103 y UNE 103104) 
- Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
     - Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T2: No plàstic 
     - Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 103103), IP < 6 (UNE 103103 y UNE 103104) 
Àrid gruixut per a grava-ciment (fracció retinguda pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
- Proporció de partícules total i parcialment triturades, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del PG3 
vigent. 
- Proporció de partícules totalment arrodonides, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent. 
- Valor màxim de l'índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent. 
- Coeficient de "Los Ángeles", segons UNE-EN 1097-2: 
     - Calçada amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: <= 30 
     - Calçada amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: <= 35 
     - Vorals: <= 40 per a qualsevol categoria de trànsit pesat 
Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
- Equivalent de sorra (Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
     - GC20: > 40 
     - GC32: > 35 
- En cas d'incompliment dels valors anteriors, es compliran per a GC20 i GC32: 
     - Blau de metilè de la fracció 0/0,125, segons Annex A de l'UNE-EN 933-9: < 10 g/kg 
     - Equivalent de sorra, segons Annex de l'UNE-EN 933-8: > 30 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions de caixa oberta, llisa, estanca i neta, amb lones o cobertors per a reduir la 
segregació i les variacions d'humitat de la mescla durant el transport. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por 
la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 
formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les 
següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i 
una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la 
direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del 
paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 
serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 5 

 

d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 
UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del 
terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de 
vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de 
filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 
filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les 
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les 
condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 
s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 
103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 
l'article 28.4.1. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, 
que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 
l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-
1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta 
a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, 
no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7,B03L-05N5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de 
residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F 
(EHE) o XF (CODI ESTRUCTURAL), i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 6% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes 
(CODI ESTRUCTURAL) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe 
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 (EHE) 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 (CODI ESTRUCTURAL) 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI 
ESTRUCTURAL) 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 16% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe 
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició (EHE) o exposició X0 o XC (CODI 
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ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els 
canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres 
tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 9 

 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 
l'article 28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE 
o l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 
respecte l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 
l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-
1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de 
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició (EHE), classe X0 o 
XC (CODI ESTRUCTURAL) 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) 
compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI 
ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els 
fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054- -  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci 
amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
     - Hidratada en pols: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
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Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
     - Mètode de referència: <= 2 mm 
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a 
l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
     - Als 7 dies: >= 2 MPa 
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 
459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que 
permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les 
seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la 
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
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- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel 
fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es 
realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un 
període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 
següents assaigs: 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar 
els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en 
recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 
aglomerat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055- -  CIMENT 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a 
dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 
256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en 
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
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- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de 
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
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Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa 
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació 
de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 
atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de 
cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 
L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe 
de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
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- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del 
distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics 
i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, 
que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 
de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre 
dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les 
dues mostres són satisfactoris. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B059- -  GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B059-06FO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les 
característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 

S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons 
l'ordre 14/01/1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent 
manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat s'han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 
térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, 
l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: 
Métodos de ensayo. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals 
i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el 
foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: 
Tots:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals 
i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Reacció al foc 
          - Aïllament directe al soroll aeri 
          - Resistència tèrmica 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 

     - Com alternativa la designació normalitzada 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Adherència:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Resistència a l'esforç tallant 
          - Reacció al foc 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
          - Resistència a flexió 
          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació 
sobre l'ús previst 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament. 
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant 
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 
es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 
13279-2. 
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INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà 
tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B069- -  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-2A9O,B069-I4H8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del 
formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la 
geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural 
al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, 
CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les 
especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable 
que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
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- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a compressió o la 
dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat 
de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06B- -  FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06B-12QJ. 
 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi els requisits 
de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL i l'article 550 del PG 3/75 vigent. 
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 12390-1, UNE-
EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5). 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a obtenir la 
treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les Obres establirà la necessitat 
d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les 
condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les condicions 
establertes a l'UNE EN 934-2. 
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el seu comportament 
i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, vinguin garantides pel fabricant, sent 
obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest comportament. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5): 
- TIPUS DE FORMIGÓ      RESISTENCIA (*) 
- Per a formigó HF-5,0:   >= 5,0 MPa 
- Per a formigó HF-4,5:   >= 4,5 MPa 
- Per a formigó HF-4,0:   >= 4,0 MPa 
- Per a formigó HF-3,5:   >= 3,5 MPa 
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 15% si, mitjançant 
assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies. 
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior dels paviments bicapa. 
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referència a les partícules 
que passen pel tamís 0,063. 
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació del 
morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3. 
Relació aigua/ciment:  >= 0,46 
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot utilitzar camions 
formigonera. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible del lloc definitiu 
de col·locació 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó 
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació que reglamentàriament 
acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats dels assajos indicats al article 550 del PG 3 
vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent. 
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de marcatge CE, o en cas de 
materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge CE, realitzant les comprovacions indicades al 
article 550.9 del PG 3 vigent. 
Control de fabricació: 
- Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1) 
- Precisió de les bàscules de dosificació 
- Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora 
- Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora 
- Contingut del aire ocluït (UNE-EN 12350-7) 
- Consitencia (UNE-EN 12350-2) 
- Fabricació i conservació de probetes per a control resistència 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva aprovació en funció dels resultats 
dels assajos realitzats. 
El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del granulat es rebutjarà, així 
com l'amassada que tingui una consistència que superi els límits establerts a la fórmula de treball.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
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- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08 o l'article 
43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de 
ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de 
la norma EHE-08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies 
d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment 
ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 
per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI ESTRUCTURAL 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
- Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
     - Consistència líquida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
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- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 

ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
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     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs 
si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.3.2 
del CODI ESTRUCTURAL, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 
12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 
mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los 
per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement. 
Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del 
formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 
control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència: Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II (EHE) o XO, XC (CODI ESTRUCTURAL), i que en el projecte s'hagi 
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2 (EHE) 15 N/mm2. (CODI 
ESTRUCTURAL) 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 
(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 
EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització 
d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 
assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats 
els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de 
les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà 
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quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas 
tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una 
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del 
mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n 
per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 
pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova 
amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran 
els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 

tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec 
del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la 
mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella 
per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el 
camió controlat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06F -  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F1- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06F1-MCEC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
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Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de 
ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del 
CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 
classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  ± 1 cm 
     - Consistència plàstica:  ± 1 cm 
     - Consistència tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida: ± 1 cm 
     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
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     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PY6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
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MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per 
a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor 
que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al 
valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada 
pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en 
pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les 
exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del 
morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 
4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1- -  ABRAÇADORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A1-07KK,B0A1-07KL,B0A1-07KF,B0A1-07KP,B0A1-07KB,B0A1-07KM,B0A1-07KN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada 
extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada 
extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que 
permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part 
metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú. 
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia 
abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora 
per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament 
encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les 
dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A5- -  CARGOL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5-06VX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice 
contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en 
relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la 
rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
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Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AO- -  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AO-07II. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència 
química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i 
tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 
col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
B0F13- -  MAÓ FORADAT SENZILL 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
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En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 
kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 
categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 
d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
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continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que 
el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons 
l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig 
segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 
compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc 
- 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
B0F1A- -  MAÓ CALAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0F1A-074N,B0F1A-075F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 
kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 
categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 
d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
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Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que 
el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons 
l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig 
segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 
compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc 
- 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 
B7CZ2- -  FIXACIÓ PER A AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7CZ2-0IRA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al 
tallament i a l'estabilitat dimensional. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D1- -  COIXINET PER A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D1-CW37. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Coixinets intumescents 
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres 
especificats. 
COIXINETS INTUMESCENTS: 
No han d'estar trencats ni deteriorats. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
COIXINETS INTUMESCENTS: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT: 
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D6- -  MORTER IGNÍFUG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B7D6-0IQK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments. 
S'han considerat els materials següents: 
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita. 
- Morter de llana de roca i ciment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions adequades, per a 
formar el morter. Pot portar additius incorporats. 
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia i sense 
segregacions, la quantitat d'aigua ha de ser l'especificada pel fabricant. 
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA: 
Granulometria: 
- Perlita:  0 - 3 mm 
- Vermiculita:  2 - 6 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no 
s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En el sac han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net o volum 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D7- -  PASSAMUR I ABRAÇADORA PER AL SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES I CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D7-19Y6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Abraçadora amb material intumescent 
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres 
especificats. 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT: 
Les abraçadores poden ser dels següents tipus: 
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT: 
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús. 
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT: 
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D8- -  PASTA DE MORTER PER A AÏLLAMENT DE JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D8-1BJU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic 
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres 
especificats. 
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
Temperatura d'aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels 
materials. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D9- -  PLACA DE SILICAT CÀLCIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D9-19UO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Placa de silicat càlcic reforçada amb fibres inorgàniques resistents al foc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦    Densitat    ¦  Gruix   ¦ Tolerància ¦ Dilatació 100%¦   Dilatació   ¦ 
¦      seca      ¦          ¦ del gruix  ¦   d'aigua     ¦    tèrmica    ¦ 
¦                ¦          ¦  estàndar  ¦               ¦  (20-600ºC)   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   870 kg/m3    ¦ 6-10 mm  ¦   10%      ¦   0,39 mm/m   ¦-6,4x10E-6m/m°C¦ 
¦                ¦ 12-20 mm ¦   1 mm     ¦               ¦               ¦ 
¦                ¦ 25 mm    ¦   1,5 mm   ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   500 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,90 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   450 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,87 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 3 mm 
- Amplària nominal:  ± 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les plaques s'han de subjectar pels extrems i s'han de traslladar en posició vertical. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 35 

 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs 
protegits de cops i de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JE- -  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JE-0GTM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu 
acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb 
additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat 
permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb 
additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i 
elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han 
de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
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MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica 
consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica 
elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte 
homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 
1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, 
en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JE- -  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
B7JE-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JE-0GTM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu 
acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb 
additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat 
permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb 
additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i 
elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han 
de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica 
consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
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Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica 
elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte 
homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 
1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, 
en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B8 -  REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B891- -  ESMALT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B891-0P02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments 
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resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió 
aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta 
en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal 
barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 

després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni 
materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
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- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
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- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a 
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les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Esmalt sintètic: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
                - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
                - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
                - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
                - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
                - Resistència a agents químics UNE 48027 
                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
                - Resistència al calor UNE 48033 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B8 -  REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
B891- -  ESMALT 
 
B891-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B891-0P02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments 
resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió 
aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta 
en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal 
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barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni 
materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a 
les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Esmalt sintètic: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
                - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
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                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
                - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
                - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
                - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
                - Resistència a agents químics UNE 48027 
                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
                - Resistència al calor UNE 48033 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B8 -  REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z6- -  IMPRIMACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z6-0P2G. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de 
llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o 
modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser 
barrejades amb un activador 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 
h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
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Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir 
bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir 
bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a 
les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Assaigs sobre pintura líquida: 
          - Dotació de pigment 
          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
          - Adherència  UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que 
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presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B8 -  REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z6- -  IMPRIMACIÓ 
 
B8Z6-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z6-0P2G. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de 
llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o 
modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser 
barrejades amb un activador 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 
h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir 
bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir 
bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a 
les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Assaigs sobre pintura líquida: 
          - Dotació de pigment 
          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
          - Adherència  UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E2- -  PANOT PER A VORERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E2-0HON. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
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S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 

mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe 
A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** 
Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada 
data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
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     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per 
als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de 
realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, 
o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no 

arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. 
En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha 
de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD11- -  BRIDA PER A TUB 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD11-0MDH,BD11-0MDF,BD11-0MDD,BD11-0MDG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de 
suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos 
cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD11- -  BRIDA PER A TUB 
 
BD11-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD11-0MDH,BD11-0MDF,BD11-0MDD,BD11-0MDG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de 
suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos 
cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD16- -  TUB DE POLIPROPILÈ PER A EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD16-1KA6,BD16-1K9W,BD16-1KA8,BD16-1K9U. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 
corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 
bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a 
components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
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- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen 
additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
- Diàmetre exterior: 
- Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja 
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible 
després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al 
projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD19- -  VÀLVULA EQUILIBRADORA DE PRESSIÓ PER A SISTEMES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD19-1ZM5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius d'airejament per a canonades d'evacuació i desgüassos d'aparells sanitaris . 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules equilibradores de pressió per a connectar als baixants o ramals dels sistemes de desguàs 
- Sifons amb vàlvula de ventilació per a desgüassos d'aparells sanitaris 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La vàlvula ha d'estar formada per un cos preparat per a la unió amb el baixant o el ramal per la part inferior, i amb 
el sistema d'entrada d'aire allotjat a l'interior. 
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa 
d'evacuació. 
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo 
y evaluación de la conformidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació: 
- Número de la norma, es a dir, EN 12380 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetre nominal 
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja 
sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació comercial que l'acompanya): 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 
- Referència a la norma EN 12380 
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst 
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 
- La capacitat del flux d'aire (l/s) 
- L'interval de temperatures 
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al 
projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1A- -  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1A-1NDZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 
corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 
bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a 
components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 
components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 55 

 

- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d'aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d'aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït 
material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-
EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja 
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible 
després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al 
projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD55- -  BONERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD55-0N6G,BD55-HDP3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de 
muntatge 
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de paret té una 
boca d'entrada formant angle 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació. 
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre de la tapa: 
     - Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de 
l'aigua. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera. 

Llargària: 
- Bonera:  33 cm 
- Bonera de paret:  34,5 cm 
BONERA DE FOSA: 
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua. 
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement. 
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres 
defectes. 
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BONERA O MANIGUET: 
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PECES DE FOSA: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD77- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals 
en canalitzacions subterrànies. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a 
l'UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 

¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos 
de ensayo. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7B- -  TUB DE POLIPROPILÈ PER A SANEJAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BD7B-1ZRG,BD7B-1ZRE,BD7B-1ZR9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 
corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 
bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- ?D? codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals d'edifici. 
- ?U? codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització 
enterrada. 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible 
després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix 
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1852-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK1- -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK1-0M3O. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris 
per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis 
pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 
0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència 
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satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent 
a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o 
tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 
100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden 
tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys 
que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, 
en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 60 

 

 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2- -  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei. 
CONDICIONS GENERALS: 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits per a cada tipus 
homologat per la companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, 
aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. 
Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó ha de portar el 
bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte 
entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la 

bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la 
solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de 
direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 
0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de 
superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDW2- -  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW2-1KC0,BDW2-1KBY,BDW2-1KC9,BDW2-1KBZ,BDW2-1KC6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs 
o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
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S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 

BDW3- -  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs 
o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 
 
BDY2- -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY2-1KCF,BDY2-1KCD,BDY2-1KCO,BDY2-1KCE,BDY2-1KCL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs 
o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE41- -  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE41-0O0I. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums. 
S'han considerat els tipus de recobriment següents: 
- Fibra + PVC 
- Espiral d'acer + alumini 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i 
la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que 
s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de 
sistemes de climatització. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
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Temperatura de servei:  <= 100°C 
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de 
construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de 
materials aïllants. 
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una làmina de PVC 
encolada a la fibra. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de polièster i una capa 
exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 70 cm que es 
converteixen en 10 m quan s'estira. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la 
documentació d'assaigs del fabricant.  
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 
especificacions de projecte o UNE 100104. 
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 
- Accessoris per a la distribució d'aire: 

     - Verificació del nivell sonor 
     - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 
     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament 
de conductes. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a 
totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE42- -  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE42-0O68,BE42-0O5R,BE42-0O5X. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
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El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i 
la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que 
s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de 
sistemes de climatització. 
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de 
construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de 
materials aïllants. 
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament 
articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles. 
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, 
formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores. 
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 
+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 

¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. 
Dimensiones. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la 
documentació d'assaigs del fabricant.  
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 
especificacions de projecte o UNE 100104. 
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 
- Accessoris per a la distribució d'aire: 
     - Verificació del nivell sonor 
     - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 
     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament 
de conductes. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a 
totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE46- -  XEMENEIA MODULAR METÀL·LICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE46-1ZCA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells fins a 
l'atmòsfera exterior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva manipulació, així com les 
vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal funcionament. 
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
Han d'estar construïdes segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1. 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials: 
- Acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1 
- Acer inoxidable de designació 1.4401 segons la norma UNE-EN 10088-1 
La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials: 
- Si la xemeneia està instal·lada a l'interior de l'obra, la paret exterior serà com a mínim d'aluzinc amb recobriment 
AZ 150 segons la norma UNE-EN 10215 
- Si la xemeneia està instal·lada a l'exterior de l'obra, la paret exterior serà com a mínim d'acer inoxidable de 
designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1 
Els elements de suport de la xemeneia han de ser resistents a la corrosió. Els accessoris d'unió entre trams han de 
disposar de junts que assegurin l'estanquitat del sistema d'evacuació i alhora han d'absorbir les dilatacions 
degudes als canvis de temperatura. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin. 
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. Els mòduls s'han d'emmagatzemar en posició vertical sobre 
una superfície neta i seca. Es tindrà especial cura de que el material aïllant de l'interior dels mòduls no entri en 
contacte amb l'aigua o d'altres líquids ni s'embruti. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales. 
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
Sobre cada mòdul de la xemeneia hi ha d'anar marcada com mínim la següent informació: 
- Designació del producte segons l'apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a mínim a d'incloure: 
     - Descripció del producte 
     - Referència a la norma EN 1856-1 
     - Nivell de temperatura segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
     - Nivell de pressió segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
     - Resistència als condensats segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
     - Resistència a la corrosió i especificació del material de la paret interior segons la classificació establerta per 
la norma EN 1856-1 
     - Resistència al foc de sutge segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 
- Nom o marca comercial del fabricant 
- Lot de fabricació o referència del producte del fabricant 
- Sageta que indiqui la direcció dels fums (si procedeix) 
- Han de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a xemeneies (xemeneia modular metàl·lica):  
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     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a xemeneies (terminals):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el propi 
producte, el seu embalatge o la documentació comercial que l'acompanya): 
- Número identificador de l'organisme certificador (només per als productes amb sistema de verificació 2+) 
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat CE de conformitat o del certificat CE de producció en fàbrica (si procedeix) 
- Referència a la norma europea EN 1856-1 
- Descripció del producte: nom genèric, materials, dimensions, etc., i ús previst 
- Informació sobre els requisits essencials presentada com: 
     - Valors declarats pel fabricant. 
     - Com a alternativa: Designació del producte segons el capítol 9 de la norma EN-1856-1 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "prestació no determinada" 
El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha d'incloure la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial del fabricant, gravada o marcada de forma indeleble 
- Espai per a la designació d'acord amb la norma EN 1443 
- Espai per al diàmetre nominal 
- Espai per a la distància mínima al material combustible, indicada en mil·límetres, seguida pel símbol d'una sageta 
o flama 
- Espai per a les dades de l'instal·lador i la data de la de la instal·lació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. 
Verificar: 
     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, 
tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, 
potència i pressió acústica). 
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 

BE51- -  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE51-17XC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines termoenduribles 
en mòduls de 2 m. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper Kraft blanc adherit amb 
cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una aresta. 
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada. 
Densitat aparent:  70 kg/m3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per peces soltes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas 
ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 
Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
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BEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar a corrent 
monofàsic. 
Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a connectar a corrent monofàsic. 
Fan-coil  de tipus mural per a sistemes d’instal·lació de dos tubs, per a muntar superficialment, amb ventiladors 
centrífugs. 
Fan-coil  de sostre de tipus cassete per a sistemes d’instal·lació de dos tubs, amb 4 vies de sortida d’aire i per a 
muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs. 
Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d’instal·lació de 2 o 4 tubs, amb ventiladors centrífugs. 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
 - Ventilador centrífug 
 - Filtre d'aire regenerable 
 - Safata de recollida de condensats 
 - Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de fixació de tot el 
conjunt 
 Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini 
- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements 
- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de planxa d'acer esmaltada al foc 
- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables 
- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del ventilador 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug d’una turbina i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 
- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d’acer amb acabat lacat, amb les boques d’entrada i 
sortida d’aire 
- Circuit de control per a l’arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug d’una turbina i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 
- Sortides d’aire amb dispositiu per a acoblar conductes 
- Circuit de control per a l’arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir 
Ha de tenir les connexions següents: 
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
 - Evacuació de l'aigua condensada 
 - Energia elèctrica 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 

Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el 
nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-
se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues 
de l'aparell. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d’òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que 
perjudiquin la seg uretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una 
operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans 
de control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació  perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una 
posició incorrecta durant el muntatge.  
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Tensió elèctrica:  monofàsica 230 V a.c. 
Característiques tècniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Potència  │ Cabal │ Cabal │ Temp. aigua │ Pes │ Intensitat  │ 
│frigorífica│ aire  │ aigua │   d'entrada │     │             │ 
│    (kW)   │(m3/h) │(m3/h) │    (°C)     │ (kg)│     (A)     │ 
│───────────│───────│───────│─────────────│─────│─────────────│ 
│    1,7    │ <=350 │ 0,25  │      7      │  18 │      0,7    │ 
│    2,3    │ <=525 │ 0,30  │      7      │  21 │      0,7    │ 
│    2,9    │ <=700 │ 0,37  │      7      │  26 │      0,7    │ 
│    4,1    │<=1000 │ 0,50  │      7      │  33 │      1,3    │ 
│    4,7    │<=1000 │ 0,80  │      7      │  33 │      1,3    │ 
│    5,8    │<=1000 │ 1,00  │      7      │  47 │      1,3    │ 
│    7      │<=1400 │ 1,30  │      6      │  47 │      1,3    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Temperatura seca de l'aire:  25°C 
 Humitat relativa:  43% 
 Pressió de prova de l'intercanviador:  >= 4 bar 
 Tensió elèctrica:  230 V, corrent monofàsic 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor 
El fabricant ha de subministrar la següent documentació: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i materials que s’han d’utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de característiques i compleixin els requisits 
especificats en projecte. Comprovar: 
     - Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió.  Ventiladors: tipus de filtre, cabals, tipus de vàlvules, 
frigori es/hora, kCalories/hora. 
     - Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments de cables. 
     - Realització d’informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per mostreig i a  
totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES 
 
BEJ3 -  FAMÍLIA EJ3 
 
BEJ3- -  FAN-COIL DE SOSTRE 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar a corrent 
monofàsic. 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de fixació de tot el 
conjunt 
Ha de tenir les connexions següents: 
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
- Evacuació de l'aigua condensada 
- Energia elèctrica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el 
nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-
se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues 
de l'aparell. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que 
perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una 
operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans 
de control no ha de comportar cap risc d'accident. 
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Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi 
l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament 
perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una 
posició incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Característiques tècniques: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦ Potència  ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat  ¦ 
¦frigorífica¦ aire  ¦ aigua ¦   d'entrada ¦     ¦             ¦ 
¦    (kW)   ¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦    (°C)     ¦ (kg)¦     (A)     ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦ 
¦    1,7    ¦ <=350 ¦ 0,25  ¦      7      ¦  18 ¦      0,7    ¦ 
¦    2,3    ¦ <=525 ¦ 0,30  ¦      7      ¦  21 ¦      0,7    ¦ 
¦    2,9    ¦ <=700 ¦ 0,37  ¦      7      ¦  26 ¦      0,7    ¦ 
¦    4,1    ¦<=1000 ¦ 0,50  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 
¦    4,7    ¦<=1000 ¦ 0,80  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 
¦    5,8    ¦<=1000 ¦ 1,00  ¦      7      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 
¦    7      ¦<=1400 ¦ 1,30  ¦      6      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
Temperatura seca de l'aire:  25°C 
Humitat relativa:  43% 
Pressió de prova de l'intercanviador:  >= 4 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor 
El fabricant ha de subministrar la següent documentació: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de característiques i compleixin els requisits 
especificats en projecte. Comprovar: 
     - Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió.  Ventiladors: tipus de filtre, cabals, tipus de vàlvules, 
frigories/hora, kCalories/hora. 
     - Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments de cables. 
     - Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a 
totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES 
 
BEJ5- -  FAN-COIL DEL TIPUS CASSETTE 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, amb 4 vies de sortida d'aire i per a 
muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs. 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 
- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat, amb les boques d'entrada i 
sortida d'aire 
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir 
Ha de tenir les connexions següents: 
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
- Evacuació de l'aigua condensada 
- Energia elèctrica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el 
nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-
se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues 
de l'aparell. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que 
perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una 
operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans 
de control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi 
l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament 
perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una 
posició incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Tensió elèctrica:  monofàsica 230 V a.c. 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor 
El fabricant ha de subministrar la següent documentació: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de característiques i compleixin els requisits 
especificats en projecte. Comprovar: 
     - Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió.  Ventiladors: tipus de filtre, cabals, tipus de vàlvules, 
frigories/hora, kCalories/hora. 
     - Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments de cables. 
     - Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a 
totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEK7- -  DIFUSOR CIRCULAR 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents, acoblats a un coll cilíndric curt i 
a un cèrcol que fracciona el doll d'aire que entra pel coll. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEKL- -  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES FIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKL-0MK5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi 
el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge. 
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que 
reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
BEKM- -  REIXETA DE RETORN DE QUADRÍCULA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKM-0MHO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, per a fixar al bastiment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular fixable al bastiment de muntatge, que reuneix dues 
fileres d'aletes situades en un mateix pla i que es creuen perpendicularment formant una quadrícula. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
BEM1- -  CAIXA DE VENTILACIÓ 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, amb capacitat per a un 
ventilador axial amb el seu motor corresponent, per a la distribució del fluxe d'aire de ventilació de locals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una estructura rígida metàl·lica i unes planxes que tanquin el volum creat. 
Els perfils del marc i les planxes no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les planxes han d'anar aïllades per dins. 
Una de les planxes ha de ser practicable per a la reparació i substitució del ventilador i altres elements. 
La unió amb la resta de conductes s'ha de fer amb un junt elàstic per a prevenir la transmissió de vibracions a la 
resta de la conducció. 
Ha d'estar preparat per a rebre un ventilador axial amb el seu corresponent motor d'accionament. 
Ha de preveure's, com a mínim, un forat per a conductes d'admissió d'aire i un altre per a la sortida. 
Ha de ser de mida suficient per al cabal d'aire que ha de circular. 
Ha de portar incorporades les connexions elèctriques corresponents. 
Ha de portar forats al marc de la caixa per a les fixacions. 
Ha d'anar col·locat en espais interiors o sota cobert. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats protegits per l'embalatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. 
Verificar: 
     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, 
tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, 
potència i pressió acústica). 
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
BEM9- -  VENTILADOR-EXTRACTOR (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEM9-H589. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic. 
Han d'estar formats per: 
- Hèlix impulsora 

- Motor elèctric 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa. 
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que ha de servir 
d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal. 
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix juntament amb 
la caixa de connexió elèctrica. 
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 
Característiques tècniques: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 
¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   100 ¦   <= 20   ¦ 
¦   160 ¦   <= 35   ¦ 
¦   250 ¦   <= 50   ¦ 
¦   450 ¦   <= 40   ¦ 
¦   600 ¦   <= 45   ¦ 
¦   900 ¦   <= 65   ¦ 
+-------------------+ 
Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 
Material de construcció:  Plàstic injectat 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats en capses de cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. 
Verificar: 
     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, 
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tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, 
potència i pressió acústica). 
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
 
BEU6- -  DIPÒSIT D'EXPANSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU6-1CIS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica 
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat elèctricament 
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i quadre elèctric, 
d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i 
amb peus de suport per a col·locar verticalment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als esforços que ha de suportar. 
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió. 
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al seu ús. 
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
Ha de tenir una membrana especial interna. 
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua. 
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades. 
La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves. 
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada. 
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant. 

Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió 
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA: 
Ha d'estar format per: 
- Cambra de nitrogen 
- Cambra d'expansió d'aigua 
- Boca de connexió 
- Membrana especial 
- Vàlvula de càrrega de nitrogen 
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més: 
- Compressor accionat per motor elèctric 
- Manometre indicador 
Diàmetre de la rosca de connexió: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1" 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2" 
Sobrepressió màxima: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les altes temperatures. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 100155:2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de 
las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
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BEV0- -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Programació de controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema 
central 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les 
indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el programa de necessitats de la instal·lació. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En suport magnètic instal·lat en el controlador o programari. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge 
original. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de programació de cada punt de control, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV1- -  CABLE PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV1-H6EA,BEV1-H6EB. 

 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la 
regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables per a bus de dades 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt de 
control. 
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas" i amb el 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." i amb el 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
CABLES DE DADES: 
Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, 
aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser 
rígids de coure electrolític pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i 
uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre 
tipus de defecte. 
Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s'ha 
d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s'han de torsionar en parells 
amb un pas adequat i amb un codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar individualment 
amb una cinta de polièster aplicada  helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-polièster 
( de 0,025 mm el fruix de polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament 
adequat. 
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i una coberta de 
termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de disposar una cinta d'alumini aplicada 
longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha 
d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla. 
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents: 
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge 
original. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales 
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV6- -  ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Controladors locals 
- Pantalles LCD de presa de dades local 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de 
coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb 
el sistema en el cas que s'integrin. 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar 
uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 
precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la qualitat, seguretat 
i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT. 
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí. 
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants protectors contra xocs 
elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures d'halogenurs. 
Grau de protecció mínim:  IP30 
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90% 
CONTROLADORS LOCALS: 
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense que es produeixen 
interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades. 
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de manera permanent. 

Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V c.a. i 50Hz 
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT  
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i provat el seu 
funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF . 
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin mínim de 15  
hores en cas de fallada de tensió d'alimentació. 
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL: 
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar. 
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge 
original. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i 
descàrrega, i emmagatzematge dels elements. 
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum 
d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEVF- -  TERMÒSTAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la regleta de selecció. 
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada. 
Temperatura de treball:  5° - 30°C 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i 
descàrrega, i emmagatzematge dels elements. 
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum 
d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències. 

- Control específic dels elements: 
     - Cicles d'obertura/Tancament 
     - Interval de regulació i escala 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW1- -  SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW1-0OXM,BEW1-0OWY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han 
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW1- -  SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS 
 
BEW1-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW1-0OXM,BEW1-0OWY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han 
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW2- -  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW2-FG88. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han 
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW2- -  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
BEW2-F -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW2-FG88. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han 
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF5 -  TUBS I ACCESSORIS DE COURE 

 
BF53- -  TUB DE COURE SEMIDUR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF53-FGL6,BF53-FGLK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar 
amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
- Composició química: Cu + Ag:  mín. 99,90%;  0,015% =< P =< 0,040% 
- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173):  R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 MPa 
- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A 
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg de la seva 
longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a mínim: 
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació) 
     - Referència a la norma EN 1057 
     - Marca identificativa del fabricant 
     - La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12) 
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació): 
     - Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
     - Identificació de l'estat metal·lúrgic 
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge similar a 
l'anterior, almenys en ambdós extrems. 
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la seva longitud. 
Llargària:  Barres de 3 m o 5 m 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior nominal: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior nominal ¦    Toleràncies en el diàmetre exterior   ¦ 
¦            (mm)           ¦                   (mm)                   ¦ 
¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 
¦                           ¦    aplicable al    ¦    aplicable a      ¦ 
¦      >      ¦     =<      ¦    diàmetre mig    ¦ qualsevol diàmetre  ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦      6      ¦     18      ¦       ± 0,04       ¦       ± 0,09        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     18      ¦     28      ¦       ± 0,05       ¦       ± 0,10        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     28      ¦     54      ¦       ± 0,06       ¦       ± 0,11        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
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¦     54      ¦     76      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,15        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     76      ¦     89      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,20        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     89      ¦    108      ¦       ± 0,07       ¦       ± 0,30        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦    108      ¦    159      ¦       ± 0,2        ¦       ± 0,4         ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Gruix de paret: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior ¦  Tolerància en el gruix de la paret ¦ 
¦     nominal       ¦-------------------------------------¦ 
¦                   ¦      g < 1 mm    ¦     g => 1 mm    ¦ 
¦      (mm)         ¦        (%)       ¦       (%)        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 
¦     < 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 13        ¦ 
¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    => 18 mm       ¦       ± 10       ¦      ± 15 (*)    ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
 (*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm                   
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum 
humà, 
 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al 
transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà. * Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement 

a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a 
subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o 
l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració 
de l'edifici:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al 
transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible destinat al subministrament dels sistemes de 
calefacció o climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la 
xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o refrigeració d'edificis:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en el seu defecte 
sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació: 
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 
- Referència a la norma europea EN 1057 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de la norma EN 
1057, que han de ser com mínim les següents: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a l'aixafament 
     - Pressió interior 
     - Toleràncies dimensionals 
     - Resistència a les altes temperatures 
     - Soldabilitat 
     - Estanquitat: gasos i líquids 
     - Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control del material de soldadura (% plata) 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar 
el marcatge a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
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BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB5- -  TUB DE POLIETILÈ RETICULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB5-1PMC,BFB5-1PME,BFB5-1PMG,BFB5-1PMI,BFB5-1PMK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a pressió, per a col·locar 
encastat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub. 
Els junts han de ser estancs segons els assaigs prescrits a l'UNE-EN ISO 15875-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Han de superar els assaigs de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a l'EN ISO 15875. 
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875. 
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades al procés d'assaig 
descrit a la norma EN ISO 15875. 
Toleràncies: 
- Gruix de la paret: 
+---------------------------------------+ 
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 
¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,4     ¦ 
¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦ 
¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦ 
¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦ 

¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦ 
¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦ 
¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦ 
¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦ 
¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦ 
+---------------------------------------+ 
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix gruix nominal. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents dades al paquet o a 
l'albarà: 
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix 
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-1:2003). 
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència a la norma EN 15875 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm) 
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875 
- Referència del material i sistema de reticulació 
     - PE-Xa material reticulat per peròxid 
     - PE-Xb material reticulat per silà 
     - PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons 
     - PE-Xd material reticulat per azo 
- Classe d'aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875 
- Opacitat (si es declara pel fabricant) 
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar 
el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFC -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
 
BFC0- -  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFC0-0AGF,BFC0-0AGE,BFC0-0AFX,BFC0-0AG4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser llises i estar netes i 
exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs 
complir els requisits establerts en la norma EN ISO 15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar tallats 
perpendicularment al seu eix, amb un tall net. 
Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i diàmetre nominal, el gruix de paret mínim, ha de 
ser tal que, el valor de la sèrie calculada per al tub (Scalc.), sigui menor o igual que els valors definits a les taules 1, 
2 o 3 de l'EN ISO 15874-2, en funció del tipus de material. 
Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de l'EN ISO 15874-2. 
La pressió màxima de servei i la temperatura d'aplicació, ha de complir amb els valors de l'annex A de la norma EN 
ISO 15874-2, en funció del material del tub i de la classe de condició de servei. 
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons l'UNE-EN 921, han de complir amb l'especificat a 

l'apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2. 
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l'especificat en l'apartat 8 de la norma EN ISO 
15874-2. 
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents: 
- Referència a la norma EN 15874 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal 
- Classe de dimensió 
- Tipus de material 
- Classe d'aplicació relacionada amb la pressió de disseny 
- Opacitat (si es declarada pel fabricant) 
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte) 
Les marques s'han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub. 
Material: 
- PP-H: Polipropilè-homopolímer 
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc 
- PP-R: Polipropilè-copolímer a l'atzar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003). 
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y 
fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
BFQ0- -  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFQ0-0DGI,BFQ0-0DGK,BFQ0-0DGL,BFQ0-0DGM,BFQ0-0DGO,BFQ0-0DGF,BFQ0-0DGG,BFQ0-0DCC,BFQ0-
0DCG,BFQ0-0DCI,BFQ0-0DFZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma. 
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes. 
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del 
condensat. 
Llargària:  2 m 
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C 
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible 
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios". 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en paquets. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els 
impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición 
horizontal sometidas a una llama pequeña. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures màximes i 

mínimes, i espessors). 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en la 
instal·lació a aïllar. 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
BFQ1 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA MINERAL DE VIDRE 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aïllament tèrmic de conduccions amb tub rígid de llana de vidre formats per fibres de vidre aglomerades amb 
resines termoenduribles, amb un tall a tota la generatriu.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.  
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.  
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del 
condensat.  
Temperatures d'utilització (T):  - 30°C <= T <= + 250°C  
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:  A1L o A2L-s1,d0  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons el Reial Decret 1637/86.  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 10 mm  
- Diàmetre interior:  ± 2 mm  
- Gruix de la paret:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en paquets.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els 
impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE).  
Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones 
técnicas de los productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio 
de Industria y Energia.  
*  ISO 10965:1998  Textile floor coverings -- Determination of electrical resistance  
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios.  
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.  
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por 
el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures 
màximes i mínimes, i espessors).  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en la 
instal·lació a aïllar.  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
BFQ1 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA MINERAL DE VIDRE 
 
BFQ1- -  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB LLANA MINERAL DE ROCA (MW) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aïllament tèrmic de conduccions amb tub rígid de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques amb una 

generatriu tallada completament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes. 
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del 
condensat. 
Temperatures d'utilització (T):  - 30°C <= T <= + 250°C 
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:  A1L o A2L-s1,d0 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Diàmetre interior:  ± 2 mm 
- Gruix de la paret:  ± 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en paquets. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els 
impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
*  ISO 10965:1998  Textile floor coverings -- Determination of electrical resistance 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por 
el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures màximes i 
mínimes, i espessors). 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 85 

 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en la 
instal·lació a aïllar. 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW6- -  ACCESSORI PER A TUB DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFW6-04O1,BFW6-04NY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats 
en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWA- -  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWA-0AP3,BFWA-0AP4,BFWA-0AP5,BFWA-0APC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats 
en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWF- -  ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWF-09RY,BFWF-09S2,BFWF-09S4,BFWF-09S8,BFWF-09VE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats 
en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 

 
BFY3- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB 
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFY3-065M,BFY3-065N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFY5- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB 
LLANA DE ROCA 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYB- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB-037K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYC- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYC-04OS,BFYC-04OU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
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- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYF- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYF-0APY,BFYF-0APZ,BFYF-0AQ0,BFYF-0AQ7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYH- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYH-0A45,BFYH-0A47,BFYH-0A4J,BFYH-0A49,BFYH-0A5V,BFYH-0A30. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG10- -  ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG10-0G4B. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 
S'han considerat els tipus de serveis següents: 
- Interior 
- Exterior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb 
junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
INTERIOR: 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 

Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 
EXTERIOR: 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el 
grau de protecció. 
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG12-0G7B,BG12-0G56,BG12-0G5F,BG12-0G57,BG12-0G5K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
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- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 
 
BG12-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG12-0G7B,BG12-0G56,BG12-0G5F,BG12-0G57,BG12-0G5K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
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¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 

BG13- -  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG13-0G2E,BG13-0G11,BG13-0G2A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 92 

 

PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.  
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG16- -  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG16-0BVT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 

La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A 
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de 
protecció i mesura.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG17- -  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixa general de protecció i mesura, de polièster, amb porta i finestreta per a un comptador. 
S'han considerat les caixes següents: 
- Caixa per a comptador monofàsic 
- Caixa per a comptador trifàsic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-la. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
CAIXA PER A COMPTADOR TRIFÀSIC: 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 
CAIXA PER A COMPTADOR MONOFÀSIC: 
Ha de portar dues bases portafusibles (UNE 21-103) i borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les 
fases. 
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de 
protecció i mesura.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG18- -  CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Caixes per a quadres de comandament i protecció. 
S'han de considerar els materials següents: 
- Antixoc 
- Autoextingible 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o 
sense. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes extraibles, per a fer 
accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant cargols. 
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici de precintat i un 
anagrama d'homologació UNESA. 
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
CAIXES AUTOEXTINGIBLES: 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de la tapa. Ha de tancar 
per pressió. 
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 

BG19- -  CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG19-0BZ5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Metàl·lic 
- Plàstic i metàl·lic 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Per a encastar 
- Per a muntar superficialment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o 
sense. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat de connectar-hi 
altres cables. 
PLÀSTIC: 
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els 
mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió. 
METÀL·LICA: 
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de portar 
fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una tapeta extraible per filera. 
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
PER A ENCASTAR: 
Ha de portar obertures per al pas de tubs. 
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i 
ha de tancar per pressió. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324):  >= IP-405 
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
AMB PORTA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els 
mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. 
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar 
per pressió. 
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA: 
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La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els 
mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG1B- -  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1B-H64M,BG1B-H64Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- TMF1 
- TMF10 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components: 
- Caixes modulars amb doble aïllament 
- Unions modulars 
- Tapes laterals 
- Plaques de muntatge 

- Elevadors suplements de plaques 
- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial 
- Finestra dels automàtics 
- Bases corrent contínua 
- Neutre seccionable 
- Borns bimetàl·lics 
- Interruptor automàtic 
- Interruptor diferencial 
- Peça per a cobrir els borns 
- Born de connexió a terra 
- Cable elèctric 
- Terminal de pressió, de pre-aïllament 
- Dispositius de ventilació 
- Conjunt de fixació mural 
- Cargol de fixació 
- Canal pels cables 
Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components: 
- Relé d'emissió 
- Relé diferencial auxiliar 
- Regleta de comprovació 
- Pletines de coure 
- Perfils de fixació mural 
- Femella de fixació perfil i caixa 
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat per a 
connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. 
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible. 
La cara frontal ha de ser transparent i precintable. 
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. 
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT. 
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu de fixació a la caixa de 
mecanismes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles. 
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil accès. 
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada d'altres instal·lacions, 
com la d'aigua, gas, telèfon, etc. 
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de doble 
aillament. 
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris metàl·lics precintables, que allotgin 
l'Interruptor General Automàtic i els Transformadors de Mesura. 
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. 
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima. 
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. 
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades. 
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de permetre un 
marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. 
Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau per al neutre. 
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions 
d'aïllament indicades a la R.U. 1410A. 
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, autoextinguibles. 
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El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i d'una protecció 
magnetotèrmica per a cadascun dels circuïts interiors. 
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del seu voltant. 
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a 
quina línia protegeix. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC 
Característiques dels components: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 
¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 
¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 
¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 
¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993). 
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección 
contra los efectos térmicos. 
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente 
alterna. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents: 
- Marca i fabricant 
- Tipus 
- Tensió nominal en V 
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles 
- Anagrama d'homologació UNESA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de comptadors o equip de 
protecció i mesura.  
- Verificar les característiques dels elements de mesura. 
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- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, precintes i homologacions. 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2J- -  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2J-0BBY,BG2J-0BCG,BG2J-0BE8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Safates metàl·liques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
- Llisa 
- Perforada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
Potència de servei:  <= 16 kW 
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537. 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta. 
REIXA D'ACER: 
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 
REIXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
PLANXA: 
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2O- -  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2O-1KWC,BG2O-1KWF. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
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perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1     - 
Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de l'aspecte superficial segons 
norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i 
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 

  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2P- -  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2P-1KUW,BG2P-1KV0,BG2P-1KUY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
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UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i 
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2Q- -  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2Q-1KT3,BG2Q-1KT4,BG2Q-1KT6,BG2Q-1KT1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
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     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i 
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte 
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama 
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del 
producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, 
juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G2VP,BG33-G2VM,BG33-G2VO,BG33-G2VN,BG33-HJY6,BG33-G2VR,BG33-G2SJ,BG33-G2SE,BG33-

G2SX,BG33-G2VQ,BG33-G2W7,BG33-G2W9,BG33-G2WW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb 
conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de 
vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb 
una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 
armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb 
polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb 
compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575  
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en 
feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes 
per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les 
propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent 
a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 
amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
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enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc 
d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-
603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 
50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus 
EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 
propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de 
distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el 
principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre 

l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les 
normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons 
criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a 
l'assaig especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de 
la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de 
rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o 
rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG35- -  CABLE DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG35-HIW3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, 
amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense 
coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de policlorur de vinil 
(PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i aïllament de barreja 
de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc 
Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i aïllament termoplàstic de policlorur 
de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons 
UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), amb conductor flexible i 
aïllament termoplàstic a base de poliolefines, construcció segons normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb 
una classificació de reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat a base de poliolefines, 
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-
EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i aïllament reticulat a 
base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-
s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes 
per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les 
propietats de reacció al foc. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 
amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
- Classe de reacció al foc: 
     - Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
enumerades de més a menys prestacions) 
- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
     - Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
     - Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
     - Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc 
d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 
- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2 
- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI 1 segons la norma UNE-EN 
50363-3 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-
EN 50525-2-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228. 
Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2. 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus TI 7 segons la norma UNE 
50363-7 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-
EN 50525-3-31. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-31. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
Temperatura de servei (T):  =< 90ºC 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2 
Les seccions del cable han de ser: 
- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2 
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 segons la norma UNE-EN 50363-
5 aplicada al voltant del conductor. 
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-
EN 50525-3-41. 
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-41. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 
propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 
UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico 
(PVC). 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 
UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la 
reacción al fuego, para instalaciones fijas. 
UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con 
aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 
UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con 
aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el 
principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre 
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l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les 
normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons 
criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a 
l'assaig especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de 
la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de 
rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o 
rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG3I- -  CONDUCTOR DE COURE NU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3I-06W3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG46- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS ICP-M 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 
protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 

- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació 
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a 
l'interior d'un rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A). 
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal 
de l'interruptor. 
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant 
fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la 
punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En 
l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o 
altres parts no fixes de l'interruptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 
de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG49- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG49-18UC,BG49-192I. 
 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 
protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les 
indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels 
cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o 
altres parts no fixes de l'interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be 
sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
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- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be 
han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 
de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4A- -  INTERRUPTOR EN CÀRREGA MODULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4A-2R59. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'element d'accionament ha de ser accessible. 
El comandament ha de ser manual. 
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be 
sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
- Marcat suplementari de seccionadors 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús. 
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i la potència disipada de l'element 
recanviable. 
- Referència a aquesta norma 
- Grau de protecció del material sota l'envolvent. 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant: 
- Tensió assignada d'aïllament 
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel seccionament, o quan estigui 
determinada. 
- Grau de contaminació, si és diferent de 3 
- Servei assignat 
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable. 
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable 
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y análogos. Reglas 
generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     - Rigidesa 
dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 
61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) 
segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-
EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 
de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4D- -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS-DIFERENCIALS (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptor magnetotèrmic-diferencial per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) i per a 
protecció contra els contactes indirectes fins a 125 A, per a fixar a pressió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Magnetotèrmic tipus PIA 
- Diferencial 
- Accessoris 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
Ha de ser de construcció modular. 
Ha de portar un sistema de fixació per pressió. 
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns. 
Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i fusible, i un 
dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. 
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC 
Freqüència:  50 Hz 
PIA: 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus "Desconnexió lliure" enfront de les sobrecàrregues 
o dels curtcircuits. 
Tensió nominal: 220/380 V 
Poder de curtcircuït: 
- Intensitat nominal 10-20 A: >= 1.5 KA 
- Intensitat nominal 25-100 A: >= 3 KA 
Capacitat dels borns: 
+------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦------------------------------¦ 
¦       10      ¦   1  2,5    ¦ 
¦       15      ¦   1  4      ¦ 
¦       20      ¦   1,5 - 6    ¦ 
¦       25      ¦   1,5 - 6    ¦ 
¦       32      ¦   2,5 - 10   ¦ 
¦       38      ¦   4  16     ¦ 
¦       40      ¦   4  16     ¦ 
¦       47      ¦   4  16     ¦ 
¦       50      ¦   4  16     ¦ 
¦       63      ¦   10  25    ¦ 
¦       80      ¦   10  25    ¦ 
+------------------------------+ 
DIFERENCIAL: 
La sensibilitat del diferencial ha de ser de 30 o 300 mA. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de 
corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
Tensió nominal: 
- Bipolar: 132/230 V 
- Tetrapolar: 230/400 V 
Capacitat de ruptura: 
+------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦------------------------------¦ 
¦       25      ¦    >= 1,5    ¦ 
¦       40      ¦    >= 1,5    ¦ 
¦       63      ¦      >= 2    ¦ 
¦      100      ¦    >= 3,5    ¦ 
¦      125      ¦      >= 2    ¦ 
+------------------------------+ 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección 
contra los efectos térmicos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El magnetotèrmic-diferencial ha de portar placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents 
referenciades d'acord a la norma UNE-EN 60898: 
- Identificació de la marca o nom comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Número de mida 
- Tensió nominal i naturalesa del corrent 
- Intensitat nominal 
- Tipus de desconnexió instantània 
- Poder de curtcircuït 
- Intensitat de defecte nominal (sensibilitat) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 
de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 

  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4J- -  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4J-0AAT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilindric fins a 100 A, o per a fusible cilindric amb tub per a neutre, amb 
portafusible articulat o separable. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant soldadura. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 
El cos del fusible ha de ser de material aïllant i resistent al xoc tèrmic. 
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els 
forats previstos per a la seva fixació. 
El portafusibles ha de dur un sistema de subjecció del fusible per pressió. 
El portafusible ha de dur unes pinces metàl·liques que garanteixin el contacte del fusible amb els conductors. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Quan el portafusibles té articulació, aquesta ha d'anar a l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i 
tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent. 
Quan el portafusibles és separable ha d'estar unit a la base per pressió. 
Dimensions característiques dels fusibles: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Grandària  ¦Llargària (mm)  ¦Diàmetre      ¦Llargària      ¦ 
¦  (mm)     ¦                ¦cilindre de   ¦cilindre de    ¦ 
¦           ¦                ¦contacte (mm) ¦contacte (mm)  ¦ 
¦-----------¦----------------¦--------------¦---------------¦ 
¦   8 x 31  ¦     31,5       ¦      8,5     ¦       6,3     ¦ 
¦  10 x 38  ¦     38         ¦     10,3     ¦   <= 10,5     ¦ 
¦  14 x 51  ¦     51         ¦     14,3     ¦   <= 13,8     ¦ 
¦  22 x 58  ¦     58         ¦     22,2     ¦   <= 16,2     ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern 
Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern 
Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V 
Potència dissipable dels fusibles: 
+-----------------------------------------+ 
¦Grandària (mm) ¦Potència dissipable (W)  ¦ 
¦---------------¦-------------------------¦ 
¦    10 x 38    ¦       <= 3              ¦ 
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¦    14 x 51    ¦       <= 5              ¦ 
¦    22 x 58    ¦       <= 9,5            ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Intensitat convencional de no fusió i de fusió dels fusibles cilíndrics (In = Intensitat nominal): 
+----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦I de fusió (A)  ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦       2       ¦                   ¦                ¦ 
¦       4       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 2,1 In    ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦       6       ¦                   ¦                ¦ 
¦      10       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 1,9 In    ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦      16       ¦                   ¦                ¦ 
¦      20       ¦     <= 1,4 In     ¦   >= 1,75 In   ¦ 
¦      25       ¦                   ¦                ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦      32       ¦                   ¦                ¦ 
¦      40       ¦                   ¦                ¦ 
¦      50       ¦                   ¦                ¦ 
¦      63       ¦     <= 1,3 In     ¦   >= 1,6 In    ¦ 
¦      80       ¦                   ¦                ¦ 
¦     100       ¦                   ¦                ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
Capacitat dels borns del portafusible per a fase: 
+---------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Secció (mm2)  ¦ 
¦-----------¦---------------¦ 
¦  10 x 38  ¦  1,5 - 6      ¦ 
¦  14 x 51  ¦  2,5 - 16     ¦ 
¦  22 x 58  ¦    4 - 50     ¦ 
+---------------------------+ 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103. 
Toleràncies: 
     - Dimensions: 
+----------------------------------------------+ 
¦Grandària  ¦Llargària del  ¦ Llargària de     ¦ 
¦  (mm)     ¦fusible (mm)   ¦l'envoltant (mm)  ¦ 
¦-----------¦---------------¦------------------¦ 
¦  8 x 31   ¦    ± 0,5      ¦             -    ¦ 
¦ 10 x 38   ¦    ± 0,6      ¦             -    ¦ 
¦ 14 x 51   ¦               ¦      + 0,6       ¦ 
¦           ¦               ¦      - 1,0       ¦ 
¦ 22 x 58   ¦           -   ¦      + 0,1       ¦ 
¦           ¦               ¦      - 2,0       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
- Diàmetre del cilindre de contacte:  ± 0,1 mm 
- Llargària del cilindre de contacte:  ± 0,4 mm 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a ser 
utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente industriales). Secciones I y III: Ejemplos de 
fusibles normalizados. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
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- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 
de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4L- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4L-09YH,BG4L-09X3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de 
corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb 
els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al 
mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres 
parts movibles de l'interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de 
treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament 
destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització 
definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades 
com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores 
fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan 
l'interruptor estigui instal·lat. 
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Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament 
marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part 
mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de 
connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de 
l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de 
portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els 
borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas 
generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 115 

 

de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG64- -  CAIXA PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG64-07ES. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent. 
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la 
introducció de tubs per als conductors. 
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els 
mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior 
per a facilitar l'ancoratge dels ganxos. 
Dimensions de les caixes: 
+--------------------------------+ 
¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦ 
¦--------------¦-----------------¦ 
¦1 element     ¦   73x88x43      ¦ 
¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦ 
¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦ 
+--------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes. 
 

 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG6D- -  MARC PER A MECANISMES ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG6D-1OCS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa 
corresponent. 
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes. 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta 
a pressió sobre el bastiment i adossada al parament. 
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG6F- -  PORTAFUSIBLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG6F-FEQY. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mecanisme portafusibles amb fusibles fins a 32 A, del tipus 1, 2, 3 ò 4, per encastar o muntar superficialment a 
l'intempèrie o a l'interior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i fusible, i un 
dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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BG6 -  MECANISMES 
 
BG6G- -  PRESA DE CORRENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG6G-1NY1,BG6G-1NY8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del 
conductor de protecció. 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C 
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra 
s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD4- -  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD4-16WD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia 
principal de terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa 
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
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- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de 
terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de 
terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb 
suports de material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD5- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD5-06SW,BGD5-06SU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 
14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir 
totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW0- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW0-0950. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2-093I,BGW2-093M,BGW2-093N,BGW2-093L. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 
 
BGW2-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2-093I,BGW2-093M,BGW2-093N,BGW2-093L. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors. 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW8- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW8-0ASJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, 
portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de 
tarifes horaries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i el bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWA- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWA-0AN0. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, 
en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o 
d'un metre de safata. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWC- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWC-09N4,BGWC-09N6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, 
en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o 
d'un metre de safata. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWD- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWD-0AS2,BGWD-0AS3,BGWD-0AS5,BGWD-0AS7,BGWD-0AS8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, 
interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWF- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWF-0ARJ. 
 
Plec de condicions 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, 
platines de coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, 
conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de 
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de 
canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGYD- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD-0B2W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de 
connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o 
d'una placa de connexió a terra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHN0- -  APLIC PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN0-1BU7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aplics per a exteriors amb làmpades d'incandescència o de fluorescència compactes, per a encastar o muntar 
superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar 
uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 
precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
Ha d'estar format per un cos base de policarbonat sobre el que hi han d'anar muntats els portalàmpades, els 
balasts (en làmpades de fluorescència), les regletes de connexió i el premsaestopa per a l'entrada de cables, un 
difusor de vidre texturitzat amb o sense reixa de protecció, i un junt perimetral d'EPDM entre la base i el difusor 
per a garantir el grau  de protecció del conjunt. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, 
han de ser autoextingibles. 
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, 
així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser 
compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes vives, aspreses, rebaves i 
anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de l'aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables. 
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar 
la potència d'entrada en ús normal.  
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar 
sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa 
d'alimentació. 
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha 
d'haver accessibles els borns de connexió a la xarxa. 
Els conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau 
clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-663 
Aïllament (REBT):  Classe II 
LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-
làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el 
REGLAMENTO (CE) 245/2009. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas 
fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias 
que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad. 
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 
LLUMINÀRIES PER A ENCASTAR: 
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o 
darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, 
o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- El símbol normalitzat corresponent a la classe II 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
- Símbol normalitzat per al muntatge de la lluminària directament sobre superfícies inflamables. (triangle equilater 
invertit amb la lletra F al seu interior) 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant 
quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l'aparell. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna 
de les llumeneres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de 
control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
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BJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
BJ115- -  LAVABO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ115-0QI5,BJ115-0QK9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, per a 
fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició 
instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, 
taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es 
produeixin embasaments. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques: 
     - Lavabos i rentamans murals:  1500 N 
Toleràncies: 
- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d'acord amb UNE-EN 
14688: 
- CL 25: 0,25 l/s 

- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor 
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688: 
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat 
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), tipus de 
sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la 
resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 
EN 14688  CL 
OF - CA - LR  DA 
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (EN 
14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 
  EN 14296  CA  LR  DA  
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o 
documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas. 
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- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
- Informació sobre les característiques essencials 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
BJ11C- -  INODOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ11C-0Q7G. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
En funció de la col·locació els inodors poden ser: 
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra. 
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser: 
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 
En funció de la composició els inodors poden ser: 
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor. 
Els inodors es classifiquen: 
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament. 
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un 
volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una 
descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 
Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques: 
     - Inodors murals:  4000 N 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un 
nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o 
documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Nom logotip i adreça del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Fer referència a la norma UNE-EN 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
BJ11O- -  PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ11O-0PMV. 
 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 
d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit 
íntimament al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a 
col·locar-hi un cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer 
esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la 
brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de 
coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre 
subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi 
recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir 
les especificacions d'aquestes normes. 
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SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, 
esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La 
goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre 
màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión 
con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y 
métodos de ensayo. 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
BJ11O- -  PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES 
 
BJ11O-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ11O-0PMV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 
d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
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- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit 
íntimament al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a 
col·locar-hi un cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer 
esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la 
brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de 
coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre 
subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi 
recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir 
les especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, 
esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 

Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La 
goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre 
màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 130 

 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión 
con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y 
métodos de ensayo. 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ18 -  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
 
BJ183- -  AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ183-0PFH,BJ183-0PDZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigüeres per encastar o amb suports murals. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport 
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera) 
En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element: 
- Aigüeres murals 
- Aigüeres de sobreposar 
- Aigüeres d'encastar 
- Aigüeres d'enrasar 
- Aigüeres sota taulell 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 

de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
Hi ha d'haver  drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor 
Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.  
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials. 
Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial permanent.  
Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa superior 
Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha travessat per desgast. 
Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se gradualment una 
càrrega de 150 kg en el centre geomètric de la cubeta. 
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s 
Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de resistència anteriorment 
anomenats. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, 
taques, escantonaments, etc. 
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es 
produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de 
la norma UNE-EN 695. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb l'UNE 67001. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de productes alimentaris, neteja de la vaixella i evacuació d'aigua residual 
domèstica:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- obre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310) 
- n la documentació comercial que acompanya el producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
     - Direcció declarada del fabricant 
     - Dues darreres xifres del any d'impressió del marcat 
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310) 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,... 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
     - Informació sobre els requisits essencials: 
          - Facilitat de neteja 
          - Resistència de càrrega (només en aigüeres murals) 
          - Durabilitat 
L'aigüera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i nom del fabricant o 
casa comercial. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 

BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ18 -  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
 
BJ188- -  SUPORT PER A AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS COL·LECTIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ188-0PMX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 
d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit 
íntimament al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a 
col·locar-hi un cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer 
esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la 
brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de 
coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
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Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre 
subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi 
recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir 
les especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, 
esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La 
goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre 
màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión 
con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y 
métodos de ensayo. 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ18 -  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
 
BJ18A- -  ABOCADOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ18A-17WK. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Abocador. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició 
instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, 
taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es 
produeixin embasaments. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de 
la norma UNE-EN 251. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
Toleràncies: 
- Dimensions:  - 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ18 -  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
 
BJ18B- -  REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ18B-0PN1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 
d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit 
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íntimament al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a 
col·locar-hi un cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer 
esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la 
brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de 
coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre 
subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi 
recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir 
les especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, 
esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 

Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La 
goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre 
màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión 
con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y 
métodos de ensayo. 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ210- -  AIXETA PER A AIGÜERA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una 
altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu 
vermell per a l'aigua calenta. 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal 

(i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de 
gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de 
produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ217- -  AIXETA MESCLADORA PER A LAVABO 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
- Bateria mescladora 
- Broc 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una 
altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
AIXETA O BATERIA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal 
(i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de 
gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu 
vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de 
produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ219- -  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ219-0RAW,BJ219-0RAP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
- Bateria mescladora 
- Broc 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una 
altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
AIXETA O BATERIA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal 
(i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de 
gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu 
vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de 
produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21C- -  AIXETA SENZILLA PER A LAVABO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ21C-0R8P. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
- Bateria mescladora 
- Broc 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una 
altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
AIXETA O BATERIA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal 
(i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de 
gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu 
vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de 
produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
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- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ2Z -  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ2Z3- -  MANIGUET FLEXIBLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ2Z3-0RKX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i 
de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 

desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
- Nom del fabricant o marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ33- -  DESGUÀS PER A AIGÜERA 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Sifò amb vàlvula de ventilació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial 
que pugui alterar el funcionament del dispositiu. 
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa 
d'evacuació. 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1. 
Cabal de desguàs per a aigüera: 
- Desguàs:  >= 0,7 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sifó:  >= 0,7 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE 
VENTILACIÓ: 
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 274-1 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 

 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ38- -  DESGUÀS DE PVC PER A LAVABO 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Sifò amb vàlvula de ventilació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial 
que pugui alterar el funcionament del dispositiu. 
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa 
d'evacuació. 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1. 
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet: 
- Desguàs:  >= 0,6 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 
- Sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE 
VENTILACIÓ: 
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Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 274-1 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ3E- -  SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ3E-0RN8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Sifò amb vàlvula de ventilació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial 
que pugui alterar el funcionament del dispositiu. 
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa 

d'evacuació. 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1. 
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet: 
- Desguàs:  >= 0,6 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 
- Sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE 
VENTILACIÓ: 
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 274-1 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ3F- -  SIFÓ PER A AIGÜERA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Sifò amb vàlvula de ventilació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial 
que pugui alterar el funcionament del dispositiu. 
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa 
d'evacuació. 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1. 
Cabal de desguàs per a aigüera: 
- Desguàs:  >= 0,7 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sifó:  >= 0,7 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE 
VENTILACIÓ: 
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 274-1 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ3J- -  SIFÓ DE PVC O PLOM PER A LAVABO 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
- Desguàs recte 
- Desguàs sifònic 
- Desguàs de pipa 
- Sifò registrable 
- Sifò de botella 
- Sifò amb vàlvula de ventilació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial 
que pugui alterar el funcionament del dispositiu. 
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248. 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa 
d'evacuació. 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1. 
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet: 
- Desguàs:  >= 0,6 l/s 
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s 
- Sifó:  >= 0,6 l/s 
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s 
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites 
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h 
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE 
VENTILACIÓ: 
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Referència a la norma UNE-EN 274-1 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ: 
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 
 
BJ60- -  DESCALCIFICADOR 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositiu destinat a eliminar l'excés de calç a l'aigua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Comandament per temps per a muntatge compacte 
- Comandament per volum per a muntatge compacte 
- Comandament per volum per a muntatge dúplex 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Ha d'estar construit amb materials anticorrosius. 
Pressió de treball:  2 - 8 bar 
Temperatura de l'aigua:  5 - 35°C 
Diàmetre connexió d'aigua:  3/4 
Cabals i capacitat de sal i resina: 
+---------------------------------------+ 
¦ Cabal (m3/h) ¦ Sal (kg) ¦ Resina (l)  ¦ 
¦--------------¦----------¦-------------¦ 
¦    1,8       ¦  >= 120  ¦   >= 17     ¦ 
¦    2,2       ¦  >= 180  ¦   >= 20     ¦ 
¦    4,5       ¦  >= 300  ¦   >= 70     ¦ 
¦   13         ¦  >= 600  ¦   >= 300    ¦ 
¦   18         ¦  >= 800  ¦    400      ¦ 

+---------------------------------------+ 
MUNTATGE COMPACTE: 
Ha d'estar format per: 
- Cos amb dipòsit de sal i de resina incorporats 
- Centre de control protegit 
- Vàlvula de cinc cicles 
- By-pass automàtic 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
MUNTATGE DÚPLEX: 
Ha d'estar format per: 
- Cos amb dues vàlvules i dipòsit de resina 
- Dipòsit de sal separat, en polietilè 
- Comptador-emisor d'impuls 
- Programador electrònic 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
COMANDAMENT PER TEMPS: 
Tensió de treball i d'alimentació:  220 V 
COMANDAMENT VOLUMÈTRIC: 
Ha d'estar format per: 
- Vàlvula electrònica 
- Comptador d'impulsos 
Tensió de treball (bateria):  24 V 
Tensió d'alimentació:  220 V 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes. 
Les boques de connexió han d'anar protegides. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJA -  APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
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BJAD- -  ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJAD-0QWA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb cubeta d'acer esmaltat 
- Amb cubeta d'acer galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la vegada 
ha d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador. 
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, 
també d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc. 
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual 
de funcionament i, opcionalment, un termòmetre. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol 
"Terra". 
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base 
d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment. 
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu 
costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa. 
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat 
incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i 
l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc 
de treball. 
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida. 
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
Temperatura de treball:  <= 98°C 
Temperatura de seguretat:  130°C 
Pressió de treball:  <= 6 bar 
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 
Connexió de l'aigua:  1/2" ó 3/4" 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de 
las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares 
para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: 
requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 + A11:1991). 
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: 
Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat 
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20305, la 
indicació "Termo". 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència calorífica, 
potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat. 
- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte. 
- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament 
- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BK -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
BKK -  REIXETES DE VENTILACIÓ 
 
BKK0- -  REIXETA DE VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BKK0-1K6T. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Reixeta de ventilació metàl·lica. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM12- -  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM12-H5C3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color vermell, amb 
indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver: 
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria. 
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 
Tensió de treball:  24 V, corrent continu 
CENTRALS D'INCENDIS: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els 
interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 
Mòdul de zones format per: 
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 
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- Un polsador de prova d'alarma 
- Un polsador de prova d'avaria 
- Un polsador per a activar l'alarma 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació 
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, els polsadors, els 
interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador de concentració de CO en ppm 
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 
- Un interruptor d'alarma acústica 
- Un interruptor de "parada-servei" 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un indicador lluminós de "servei" 
Mòdul de zones, ha d'estar format per: 
- Un indicador lluminós d'avaria 
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i en tenir tensió les 
connexions de comandament a distància 
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar l'alarma acústica 
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels detectors 
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de 
protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 
normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 
formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
     - Polsadors (marca, model, especificacions) 
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 
     - Sirenes (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 
diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM13- -  DETECTOR DE CO 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO 
DETECTORS DE CO: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element 
detector collat manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei. 
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm 
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V 
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Si són detectors autònoms: 
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa un 
extractor. 
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c. 
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humitat relativa de treball:  <= 95% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
DETECTORS DE CO: 
UNE-EN 50545-1:2012 Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases tóxicos y combustibles en 
aparcamientos y túneles. Parte 1: Requisitos generales de funcionamiento y métodos de ensayo para la detección 
y medida de monóxido de carbono y de los óxidos de nitrógeno. 
UNE-EN 50545-1:2012/A1:2016 Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases tóxicos y combustibles en 
aparcamientos y túneles. Parte 1: Requisitos generales de funcionamiento y métodos de ensayo para la detección 
y medida de monóxido de carbono y de los óxidos de nitrógeno. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a la seva correcta 
instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta informació per a cada detector, s'haurà de 
fer referència a les fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació tècnica que 
l'acompanya. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de 
protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 
normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 
formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
     - Polsadors (marca, model, especificacions) 
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 
     - Sirenes (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 
diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM16- -  DETECTOR D'INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM16-0SX1,BM16-0SX3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
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- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element 
detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-
EN 54-7. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas 
de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació 
visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el 
detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant 
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat 
de la llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de 
subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant 
els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del 
detector. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
 
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix S indica que el 
detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector 
incorpora una característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats 
d'augment de temperatura de l'aire elevades. 
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que 

es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot 
presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació 
d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables 
podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux. 
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé algun altre 
dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector. 
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, indicadors remots, relés 
de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte 
funcionament del detector. 
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la separació del cap de la 
base i doni un senyal d'avaria. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas 
de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació 
visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el 
detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant 
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat 
de la llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores 
puntuales. 
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores 
puntuales. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
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UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores 
puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores 
puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a seguretat contra incendis:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE 
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials del producte i de la 
següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la informació comercial que l'acompanya): 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- Descripció del producte de construcció 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12) 
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació de la norma EN 54-5 
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a la seva correcta 
instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta informació per a cada detector, s'haurà de 
fer referència a les fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació tècnica que 
l'acompanya. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a)- Referència la norma EN 54-7 
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor 
c)- La denominació del model (tipus o número) 
d)- Les denominacions dels terminals de connexió 
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, 
i el número de la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre el cap del detector, i 
almenys la informació c) i d) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el 
dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
a) - Referència la norma EN 54-5 
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ" de la classe, la marca de 

la classe es podrà substituir el símbol P 
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor 
d) - La denominació del model (tipus o número) 
e) - Les denominacions dels terminals de connexió 
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, 
i el número de la versió de software continguda en el detector 
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre el cap del 
detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base. 
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el 
dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment. 
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de 
protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 
normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 
formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
     - Polsadors (marca, model, especificacions) 
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 
     - Sirenes (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 
diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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BM18- -  POLSADOR D'ALARMA 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 150 

 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM18-0SYT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a muntar superficialment 
o encastar. 
S'han considerat els tipus de polsadors següents: 
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil 
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil (rearmables) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir. 
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan s'accioni. 
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament, els símbols i textes de 
la cara frontal i l'accés de l'eina especial (si n'hi ha) així com els orificis d'entrada de cables i els cargols. 
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació. 
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica. 
Intensitat admisible:  <= 80 mA 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE-EN 54-11:2001/A1:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de 
alarma. 
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 

 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 54-11 
- El nom o marca comercial del fabricant 
- Definició del model (tipus A o tipus B) 
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn) 
- Designació dels terminals e connexió 
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i 
el número de la versió de software continguda en el polsador, si és el cas 
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació 
subministrada amb el dispositiu. 
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de 
ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de 
protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 
normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 
formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
     - Polsadors (marca, model, especificacions) 
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 
     - Sirenes (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 
diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM1 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
BM19- -  SIRENA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM19-0SYJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior) 
S'han considerat els complements següents: 
- Amb senyal lluminós 
- Sense senyal lluminós 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el 
seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de l'aparell, el sistema de generació del 
senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació. 
Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per 
a limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per 
exemple: necessitat de fer servir eines especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc. 
El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir: 
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara 
frontal i la làmpada corresponent a l'interior. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE-EN 54-3:2016 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. 
Dispositivos acústicos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a seguretat contra incendis:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació: 
- La nomenclatura dels terminals 
- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua) 
- La intensitat i consum de potència 
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el 
número de la versió del software contingut en el dispositiu. 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la documentació 
subministrada amb el dispositiu. 
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de 
ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes. 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El número del certificat CE 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a les normes EN 54-3 
- Descripció del producte de construcció 
- La categoria de l'entorn (A o B) 
- La designació del tipus/model del producte 
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3: 
     - El(s) interval(s) de tensió d'alimentació 
     - Les gammes de freqüència d'alimentació 
     - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB 
     - La freqüència acústica principal 
     - Codi IP segons la norma EN 60529 
     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de 
protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 
normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 
formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
     - Polsadors (marca, model, especificacions) 
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 
     - Sirenes (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 
diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM2 -  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
BM20- -  BOCA D'INCENDIS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari. 
S'han considerat els tipus següents: 
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m 
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Boca d'incendis formada per: 
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior 
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant 

- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar 
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements 
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la 
seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha 
d'estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas 
d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig. 
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la corrosió i als esforços 
mecànics deguts a la seva utilització. 
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864. 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400. 
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure. 
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions. 
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge. 
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura. 
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°. 
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris. 
Reistència a la pressió interna: 
+----------------------------------------------------+ 
¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 
¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 
¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 
¦----------------------------------------------------¦ 
¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 
¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites 
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents 
Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova 
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm 
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir 
Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments 
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de funcionar 
correctament 
Abastament a 0,2 MPa: 
- Amb raig lliure:  >= 10 m 
- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 
- Amb polvorització cònica:  >= 3 m 
Àngles de polvorització: 
- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 
- Per a polvorització cònica:  >= 45° 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2. 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior de la mànega: 
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): 
          - Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm 
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 
          - Calibre passa:   44 mm 
          - Calibre no passa:  46 mm 
- Llargària de la mànega: 
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir la norma 
UNE EN ISO 1307 
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0% 
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BOQUES BIE-25: 
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal. 
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de 
diàmetre mínim 200 mm. 
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm 
Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta 
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694. 
Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 
Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable 
BOQUES BIE-45: 
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i orientable en 
un pla horitzontal. 
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement. 
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 
mm. 
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària. 
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de rotació. 
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor mitjançant 
una pressió regular en tot el seu perímetre. 
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 135°. 
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm 
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A. 
Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 
Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación. 
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales. 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 

UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm. 
UNE-EN 694:2015 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos. 
BOQUES TIPUS BIE-45: 
UNE-EN 671-2:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm. 
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana 
para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a les seves 
immediacions. 
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a seguretat contra incendis:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent: 
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos 
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides 
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 
- Any de fabricació 
- Pressió màxima de servei 
- Llargària i diàmetre de la mànega 
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant i marca comercial 
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694 
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega 
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar) 
- Trimestre i data de fabricació 
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC 
- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, amb la 
següent informació: 
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 
- El nom i la marca del fabricant 
- El trimestre i l'any de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de 
protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 
normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que 
formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
     - BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, suport, 
armari) 
     - Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.) 
     - Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada manomètrica i 
cabal) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus 
diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM30- -  ARMARI PER A EXTINTOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM30-0T70. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre. 
Ha d'estar pintat de color vermell. 
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el vidre. 
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
Alçària:  >= 600 mm 
Amplària:  >= 300 mm 
Fondària:  >= 220 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM33- -  EXTINTOR MANUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM33-0T4S,BM33-0T4F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió 
interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en 
condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 
l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a 
registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de 
protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons 
normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 
Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria. 
     - Dades placa de disseny : 
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 

          - Productes continguts i quantitat d'equips 
          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMD2- -  CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD2-0TBE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductors blindats i apantallats. 
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors. 
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació. 
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva 
composició. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014. 
Ha d'estar protegit contra interferències. 
Han de portar un dispositiu antisabotatge. 
Capacitat:  90 pF/m 
Recobriment pantalla:  >= 75% 
Temperatura de servei:  0 - 60°C 
Tensió de servei:  250 V 
Tensió de prova:  1000 V 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles de 100 m. 
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de cable 
- Secció nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
BMDB- -  SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMDB-H5CN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl·lica esmaltada al foc. 
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i l'òptica del senyal lluminós. 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la làmpada. 
El senyal lluminòs ha de ser intermitent. 
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret 
respectivament. 

Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant. 
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de 
advertencia. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
BMY0- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
BMY2- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY2-0TBU,BMY2-0TBW,BMY2-0TBT,BMY2-0TBV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 
 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
BMY3- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY3-0TC7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, 
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la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN13- -  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN13-0X6N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per rosca. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
BN38- -  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
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Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies 
nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les 
característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid 
de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar 
sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es 
connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de 
acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 

BN71 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN71-0X57. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 bar de pressió nominal 
amb connexió per rosca o brides.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Vàlvula de regulació automàtica, formada per:  
- Cos amb les tres connexions fent T. 
- Sistema de tancament. 
- Accionament per servomotor elèctric. 
- Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.  
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de 
coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.  
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb 
el sistema en el cas que s'integrin.  
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues d'entrada, regulant 
més o menys la secció lliure d'aquestes.  
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de treball de la vàlvula.  
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió d'alimentació i la potència.  
Pressió de prova:  
- Pressió nominal 6 bar:  >= 9 bar 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
Característiques del servomotor:  
- Grau de protecció mínim:  IP 40 
- Temperatura de treball:  0-50ºC 
- Humitat ambient:  < 90%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l'element i el manteniment.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge 
original.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
BN71 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
BN71- -  VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN71-0X57. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules reductores de pressió amb connexió per rosca. 
S'han considerat els tipus de vàlvules següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de llautó 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Obturador de desplaçament vertical 
- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la de sortida 
- Molla de compressió 
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial 
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN85- -  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP20- -  ALIMENTADOR PER A EQUIPS D'INTERCOMUNICACIÓ AUDIO I VIDEO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP20-2VAY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Equip d'alimentació per a intercomunicadors telefònics o video-telefònics. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de tota la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa elèctrica. Ha de 
portar tots els elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el funcionament integral de la 
instal·lació. Ha d'anar proveït d'un estabilitzador de la tensió d'entrada, autoprotegit contra curt circuits. 
Ha de permetre un senyal acústic en el punt de trucada centralitzada, i ha de confirmar la recepció en el punt 
individual que rep la trucada. 
Ha de permetre l'amplificació en àudio amb controls de volum, en direcció centralització-individual i en direcció 
individual-centralització. 
Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de tensió a la línia. 
Tensió d'alimentació:  230 V, corrent monofàsic 
Freqüència:  50 Hz 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements 
que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte: 
     - Intercomunicadors (marca, model, especificacions) 
     - Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions) 
     - Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a 
totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP21- -  APARELL INTERIOR D'USUARI PER A COMUNICACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP21-2VAO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aparells de comunicació telefònica o video-telefònica, amb o sense secret de conversa per a muntar a paret. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Comunicació només telefònica 
- Comunicació telefònica i recepció de video 
- Amb o sense secret de conversa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització. 
Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un element acústic de 
trucada. 
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A la base hi ha d'haver: 
- Un polsador per a obrir la porta 
- Poden haver polsadors addicionals 
Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de temps de 
comunicació. 
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor, col·locats en un 
allotjament antixoc. Tot el conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en caure lliurement sobre una 
superfície llisa i indeformable pel xoc, des d'una alçària <= 1 m. 
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu recolzament actui sobre una 
lleva, la funció de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics situats a l'interior de la base. Aquests 
contactes han de predisposar l'aparell per a la comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de 
senyal de trucada quan estigui recolzat. 
APARELLS DE COMUNICACIÓ VIDEO-TELEFÒNICA: 
Ha d'haver a la base un monitor per a la recepció d'imatge. 
El monitor ha de tenir una pantalla de 6" i els comandaments següents: 
- Interruptor per a connexió-desconnexió 
- Indicador lluminós de connexió 
- Comandament lineal de brillantor 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació. 
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements 
que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte: 
     - Intercomunicadors (marca, model, especificacions) 
     - Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions) 
     - Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a 
totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP22- -  CABLE PER A INTERCOMUNICADOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP22-0SLE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cables de parells de transmissió telefònica, amb conductors de coure rígids, per a col·locació interior o exterior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,51 mm de diàmetre, per a instal·lació 
interior, amb aïllament de polietilè i coberta de PVC amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 
50575 
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,405, 0,51, 0,64 i 0,91 mm de diàmetre, 
per a instal·lació interior o exterior, aïllament de polietilè i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens 
amb una classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a1  segons UNE-EN 50575 
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,405 o 0,51 mm de diàmetre, per a 
instal·lació exterior, aïllament de polietilè i coberta de polietilè amb una classificació de resistència al foc Fca 
segons UNE-EN 50575 
-  
CONDICIONS GENERALS: 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent 
a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
L'aïllament no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes 
per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les 
propietats de reacció al foc. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 
amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
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- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA: 
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del projecte 
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques 
- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material. 
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació  
- Assaigs: 
     - Per a cables de parells: 
          - Assaig de combustió i densitat de fums:  UNE 20427 Assaig de cables sotmesos a un incendi; UNE-
EN 50226 Assaig de cables sotmesos al foc; UNE-EN 50267-2-1 Assaig de gasos despresos durant la combustió 
          - Tolerància de la secció real dels conductors:  UNE 21123 Cables elèctrics d'utilització industrial de 
tensió assignada 0,6/1 kV 
          - Atenuació:  Plec de prescripcions tècniques projecte 
          - Impedància característica:  Plec de prescripcions tècniques projecte 
          - Tensió nominal, Tensió d'assaig, Tensió de prova:  UNE 21143 Assaig de cobertes exteriors de 
cables 
          - Càrrega de ruptura:  Plec de prescripcions tècniques projecte 

          - Extinció de la flama:  UNE-EN 50266 
     - Per a cables de Fibra Òptica: 
          - Assaigs de combustió i densitat de fums 
          - Tolerància de la secció real dels conductors 
          - Atenuació: Segons plec de prescripcions tècniques del Projecte 
          - Càrrega de ruptura 
     - Equips electrònics de comunicació. A nivell general es realitzaran assaigs referents a: 
          - Comprovació de l'acompliment dels requeriments de comptabilitat electromagnètica 
          - Comprovació dels marges d'alimentació 
          - Comprovació de les prestacions 
          - Comprovació de la resistència a sobretensions. 
          - Comprovació del grau de protecció. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP27- -  DERIVADOR DE COMUNICACIÓ PER PLANTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP27-2VB9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació per a comunicació telefònica o video-telefònica per a encastar o per a muntar superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Derivador de comunicació per planta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els derivadors s'utilitzen per a repartir el senyal de vídeo o telefònic als diferents equips d'usuari. 
La comunicació en sèrie de derivadors permet la distribució del senyal als diferents equips. 
El tipus de derivador ha d'estar preparat per a el cable amb el que ha de fer la transmissió de senyal. 
Caixa de derivació de sortides per als usuaris, en un punt intermedi de la línia. 
Ha de tenir una base aïllant, un suport de les connexions d'entrada, de derivacions i de sortida, protegit tot plegat 
per una envoltant i una tapa cargolable, de material plàstic. 
Si la caixa és per a comunicació video-telefònica, la connexió per a circuit de vídeo ha d'estar prevista per cable 
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coaxial. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP27- -  DERIVADOR DE COMUNICACIÓ PER PLANTA 
 
BP27-2 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP27-2VB9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació per a comunicació telefònica o video-telefònica per a encastar o per a muntar superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Derivador de comunicació per planta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els derivadors s'utilitzen per a repartir el senyal de vídeo o telefònic als diferents equips d'usuari. 
La comunicació en sèrie de derivadors permet la distribució del senyal als diferents equips. 
El tipus de derivador ha d'estar preparat per a el cable amb el que ha de fer la transmissió de senyal. 
Caixa de derivació de sortides per als usuaris, en un punt intermedi de la línia. 
Ha de tenir una base aïllant, un suport de les connexions d'entrada, de derivacions i de sortida, protegit tot plegat 
per una envoltant i una tapa cargolable, de material plàstic. 

Si la caixa és per a comunicació video-telefònica, la connexió per a circuit de vídeo ha d'estar prevista per cable 
coaxial. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP2H- -  OBREPORTES ELÈCTRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP2H-2WWU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Obreportes elèctrics, normals o automàtics, amb o sense palanca de desbloqueig, per a encastar al marc de la 
porta o per a col·locar superficialment. 
S'han considerat les característiques següents: 
- Accionament normal. 
- Accionament automàtic. 
- Amb palanca de desboqueig. 
- Sense palanca de desbloqueig. 
- Per a col·locar encastats al marc de la porta 
- Per a col·locar sobre el marc de la porta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Mecanisme destinat a l'allotjament del pestell de la porta, amb el seu cantell retenidor movible electrònicament a 
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voluntat des dels punts individuals, per tal de poder franquejar la porta. 
Caldrà que l'obreportes sigui adequat al tipus d'instal·lació. 
OBREPORTES D'ACCIONAMENT NORMAL: 
El retenidor ha de quedar sense fixació mentre es mantingui oprimit el polsador en el punt individual. 
OBREPORTES D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC: 
El retenidor ha de quedar sense fixació en rebre una polsació instantània des del punt individual. Un cop s'hagi 
tornat a tancar la porta, el retenidor ha de quedar novament fixat fins a la pròxima operació. 
OBREPORTES AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG: 
Ha de tenir un dispositiu manual per a deixar permanentment sense fixació el retenidor. 
OBREPORTES PER A ENCASTAR: 
Ha d'estar allotjat en una funda o en un caixetí protector. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa. 
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 -  INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
 
BP2L- -  UNITAT EXTERIOR D'INTERCOMUNICADOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP2L-2W97. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors telefònics o video-telefònics amb polsadors per cada usuari o teclat 
numèric. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Intercomunicadors telefònics 
- Intercomunicadors video-telefònics. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació des de l'accés 
exterior de l'edifici. 
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un polsador i ha d'allotjar el 
micròfon i l'altaveu corresponents. 
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial. 
PLAQUES D'INTERCOMUNICADORS VIDEO-TELEFÒNICS: 
També ha d'allotjar la telecambra amb la seva il·luminació d'escena corresponent. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements 
que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte: 
     - Intercomunicadors (marca, model, especificacions) 
     - Central d'intercomunicadors (marca, model, especificacions) 
     - Altaveus (si n'hi ha) (marca, model, especificacions) 
     - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig) 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a 
totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del 
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de 
decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP3 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
 
BP38- -  CENTRALETA DE MEGAFONIA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP38-H5RG,BP38-H5RI. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Centrals de megafonia per a muntar sobre taula. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Central destinada a la comunicació des d'un punt a d'altres amb amplificació del sò, només en audio. 
Ha de tenir controls centralitzats de volum, amb possibilitat de selecció de quatre o més zones independents. 
Ha de tenir  sistemes de protecció electrònica contra sobrecàrregues i curt circuits, tant en la línia de só com en 
la línia d'alimentació. 
Ha d'estar accionat per un dispositiu que pugui anar incorporat al mateix receptor a la instal·lació alimentadora. 
Ha de tenir dispositius de regulació de balanç, nivell de sortida i tons. 
Ha de tenir indicadors lluminosos de l'estat. 
Ha de tenir orificis per a la fixació en la seva base. 
Tensió:  220 V a 50 Hz 
Transformador:  220/16 V 
Resposta de freqüències:  12 Hz - 50 KHz 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intemperie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica 
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aillament 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema de canalització. S'han 
de comprovar tots els equips amplificadors 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin les especificacions 
del projecte. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP41- -  CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP41-1CGK,BP41-1CGJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables coaxials sense designació específica per a instal·lacions d'ICT, conductor rígid de coure, amb aïllament de 
poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de 
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PVC amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials sense designació específica per a instal·lacions d'ICT, conductor rígid de coure, amb aïllament de 
poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de 
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb una classificació de 
resistència al foc Dca-s2, d2, a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de polietilè, pantalla de 
trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de polietilè, pantalla de 
trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa 
emissió de fums i opacitat reduïda, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG58 C/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de polietilè, pantalla de 
trena de coure estanyat amb diferents graus de cobertura, i coberta de PVC, amb una classificació de resistència al 
foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor rígid de coure, amb aïllament de polietilè, pantalla de trena 
de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons 
UNE-EN 50575 
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor rígid de coure, amb aïllament de polietilè, pantalla de trena 
de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa 
emissió de fums i opacitat reduïda, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a2 segons UNE-EN 50575 
CONDICIONS GENERALS: 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes 
per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les 
propietats de reacció al foc. 
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 
amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent 
a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a la pantalla del cable. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor 
 
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre exterior) i 
finalment, una capa aïllant protectora. 
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les diferents connexions 
dels usuaris. 
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en d'altres instal·lacions, 
i ha de protegir la instal·lació de la captació directa de senyals emesos per antenes emissores, excessivament 
pròximes, o de pertorbacions externes causades per vehicles, instal·lacions industrials, etc. 
Impedància característica:  75 ohms 
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m:  <= 1,3 
Freqüència inferior, mesura ROE:  <= 50 MHz 
Freqüència superior, mesura ROE:  >= 800 MHz 
Material de la malla d'apantallament:  Coure 
Material aïllant dels conductors: 

- Atenuació normal:  polietilè compacte 
- Atenuació baixa:  polietilè expandit 
Atenuació per a 100 m de llargària: 
- Conductors d'atenuació normal:  20 dB 
- Conductors d'atenuació baixa:  15 dB 
Freqüència del mesurament de l'atenuació:  >= 500 MHz 
Toleràncies: 
- Impedància característica:  ± 3 ohms  (mesurada a una freqüència de 200 MHz) 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP42- -  CABLE PER A INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP42-H5RK. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, per a col·locar en tub. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductors han de ser bipolars. 
Els conductors han d'estar composats de coure multifilar de 0,22 mm2 de secció mínima. 
L'aïllament de cada conductor ha de ser de PVC. 
La coberta dels conductors ha de ser de PVC. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Temperatura mínima de servei: -5ºC 
Temperatura màxima de servei : +80ºC 
Tensió nominal : 250 V 
Tensió de prova : 1.500 V 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP45- -  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP45-1AAG. 
 
Plec de condicions 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona protecció folgada, amb 
reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per 
a col·locar sota tub, amb característiques de cable antirosegador i amb alta resistència als impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Cables per a instal·lacions interiors, amb fibres òptiques ajustades, coberta exterior de poliolefines, amb una 
classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 50575 
- Cables per a instal·lacions interiors/exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior de poliolefines, amb 
una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 50575 
- Cables per a instal·lacions exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior de polietilè, amb armadura 
dieléctrica o metàl·lica, amb una classificació de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 
- Cables de fibra òptica amb dos connectors als extrems 
- Cables de fibra òptica amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
CABLES DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, D'ESTRUCTURA AJUSTADA 
La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta densitat i una 
d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen les fibres i l'element central de reforç. 
Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, recoberta amb copolímer 
per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada. 
Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de polietilè, juntament 
amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i passius constitueixen el nucli òptic del cable. 
Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles amb les propietats 
físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI que els concerneixen. 
La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de complir els requisits de la 
norma UNE-EN 188000. 
La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un revestiment. 
L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra de que es tracti. En cas 
de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 
El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques aplicades uniformement al 
llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni variacions apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat 
amb bandes anulars característiques per tal d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap cas les 
marques d'identificació poden influir sobre les característiques òptiques de les guies d'ona lluminosa. 
La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la integritat inicial de la 
superfície. 
S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta protecció ha de ser 
l'especificat pel mateix fabricant. 
El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec de condicions, o be 
per combinacions d'aquestes. 
Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors vàlids per als tubs actius 
son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de ser de color negre. L'alternància de colors a dintre 
d'un mateix cable, tant pel que fa a una capa com pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar 
d'acord amb el codi de colors estàndard. 
Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En aquest cas es respectarà el 
codi de colors estàndard. 
Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable. 
La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector. 
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Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de senyal. 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km 
     - Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 
- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
- Dispersió cromàtica: 
     - Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km 
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes de cable en un 
mandril de 60 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 
0,05 dB/km 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 
Característiques de transmissió: 
- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 
- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 
- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km 

- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 
- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes de cable en un 
mandril de 75 mm) 
Toleràncies: 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 50 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 
- Obertura numèrica: 0,200 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 
Característiques geomètriques: 
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC): 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 
- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2% 
- No circularitat del nucli: =< 6% 
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
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- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 
- Obertura numèrica: 0,275 
Característiques de transmissió: 
- Coeficient d'atenuació: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 
- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 
- Ample de banda: 
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km 
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 
Toleràncies: 
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 
- Obertura numèrica: ± 0,015 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE 21167. 
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al cable. 
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent informació: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 
- Número de bobina 
- Tipus de cable 
- Llargària 
- Número de metratge de la punta interna 
- Pes 
- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 

UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna. 
UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y aéreos. Especificación 
intermedia. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP5 -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES 
 
BP52- -  PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP52-1O0K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Preses de senyals telefòniques per a comunicació telefònica per a encastar o per a muntar superficialment. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Caixa de PVC 
- Tapa de PVC 
- Una o més preses, segons model 
La caixa ha d'estar construïda amb PVC rígid. 
No ha de tenir de porus ni esquerdes. 
La superfície ha d'estar llisa. 
La caixa ha de tenir orificis per al pas del cablejat. 
Caixa de derivació de sortides per als usuaris, en un punt intermedi de la línia. 
Ha de tenir una base aïllant, un suport de les connexions d'entrada, de derivacions i de sortida, protegit tot plegat 
per una envoltant i una tapa cargolable, de material plàstic. 
Gruix mínim:  2 mm 
Rigidesa mínima del material: 15 kV/mm 
Nombre de contactes: 4/6 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP8 -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ DE PAS 
 
BP80- -  APARELL CENTRAL DE SENYALITZACIÓ HOSPITALÀRIA (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aparells i mecanismes del lloc central per a instal·lacions de senyalització hospitalària o residencial. 
S'han contemplat els elements següents: 
- Central de grup amb o sense àudio 
- Mòdul de configuració amb llapis òptic 
- Font d'alimentació 
- Element de tancament final del bus 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els components han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions 
de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 
precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels elements compleixen les especificacions de la DT, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb 
el sistema amb que s'integrin. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que un cop instal·lats i cablejats per a un ús normal, així com en les 
operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
CENTRAL DE GRUP: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió i amb el circuit electrònic programable que gestiona els 
components de la instal·lació. Sobre la base ha d'anar muntada la carcassa que ha de tenir accessible un polsador i 

un connector DIN de 7 pols. 
Grau mínim de protecció: IP-40X 
MÒDUL DE CONFIGURACIÓ AMB LLAPIS ÒPTIC: 
Ha d'estar format per un tauler amb codis de barres per a l'entrada dels números de les habitacions, la 
programació dels mòduls de trucada i de presència, i la comprovació de la instal·lació, un llapis òptic i una pantalla 
LCD de 2x8 dígits alfanumèrics per a la visualització de la informació. 
FONT D'ALIMENTACIO: 
Ha d'estar formada per una envoltant compacte preparada per a anar muntada sobre un perfil DIN normalitzat. Ha 
de poder treballar en buit, i ha d'anar protegida contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
Ha de portar la marca CE. 
Ha de portar borns per a l'alimentació i per a la sortida. 
Ha de portar un LED indicador del funcionament. 
Ha de portar un commutador per a la selecció de la tensió de sortida. 
Tensió d'entrada: 230 V a.c. 
Tensió de sortida: 24-28 V d.c. 
Aïllament REBT: classe I 
Toleràncies: 
- Tensió d'entrada:  ± 15% 
ELEMENT DE TANCAMENT FINAL DEL BUS: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió i amb la impedància adequada per al tancament del bus, 
dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat formats per placa frontal i marc. 
La base, la caixa, i la placa i el marc d'acabat han de ser aïllants. 
Grau de protecció: => IP40X 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En caixes. L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre els elements hi ha d'anar marcada com a mínim la següent informació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP8 -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ DE PAS 
 
BP81- -  APARELL DE CONTROL PER A SENYALITZACIÓ HOSPITALÀRIA (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aparells i mecanismes del lloc control per a instal·lacions de senyalització hospitalària o residencial. 
S'han contemplat els elements següents: 
- Mòdul electrònic per a lloc d'infermeria 
- Unitat de detecció de senyal acústica 
- Mòdul display amb trucada i anul·lació 
- Mòdul d'àudio 
- Mòdul de concentració-selecció 
- Estació de planta 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els components han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions 
de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 
precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels elements compleixen les especificacions de la DT, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb 
el sistema amb que s'integrin. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que un cop instal·lats i cablejats per a un ús normal, així com en les 
operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
MÒDUL DISPLAY AMB TRUCADA I ANUL·LACIÓ: 
Ha d'estar format per una base amb una matriu LCD de 2x8 dígits alfanumèrics, polsador de trucada de color 
vermell amb pictograma, mecanisme de contacte per al polsador, polsador d'anul·lació-presència de color verd, 
mecanismes de contacte per als polsadors, bronzidor electrònic, dispositiu de fixació a la caixa amb bloc de 
connexió per a l'acoblament al mòdul d'audio, i accessoris embellidors d'acabat formats per placa frontal i marc. 
Grau de protecció: => IP40X 
MÒDUL D'AUDIO: 
Ha d'estar format per una base amb polsador per a contestació, polsador de parla-escolta, micròfon i altaveu, 
dispositiu de fixació a la caixa amb bloc de connexió per a l'acoblament al mòdul display, i accessoris embellidors 
d'acabat formats per placa frontal i marc. 
Grau de protecció: => IP40X 
MÒDULS ELECTRÒNICS D'HABITACIÓ AMB INDICADOR DE TRES CAMPS: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió i amb el circuit electrònic programable que gestiona els 
components de l'habitació, i amb indicador de tres camps equipat amb làmpades i portalàmpades. 
Ha d'admetre les següents funcions com a mínim: 
- 1 indicador de presència 
- Fins a 5 nivells de trucada diferents que poden ser algun dels següents: 
- Trucada normal 

- Trucada urgent 
- Trucada des de banyera o inodor 
- Trucada de diagnòstic (alarma d'aparells mèdica) 
- Trucada de metge 
Grau mínim de protecció: IP-20X 
MÒDUL PER A LA DETECCIÓ ACÚSTICA DE TRUCADES: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, polsador de trucada de color vermell amb pictograma i 
LED indicador, polsador d'anul·lació-presència de color verd amb LED indicador, mecanismes de contacte per als 
polsadors, bronzidor electrònic, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat formats per placa 
frontal i marc. 
La base, la caixa, i la placa i el marc d'acabat han de ser aïllants. 
Grau de protecció: => IP40X 
ESTACIÓ DE PLANTA: 
Ha d'estar format per un pupitre de sobretaula amb un cable de 2 m de llargària com a mínim i amb un connector 
DIN de 8 pols a l'extrem. L'equipament del pupitre ha de constar d'altaveu, micròfon, tecla de trucada de color 
vermell amb pictograma, tecla de trucada a metge de color blau, una tecla de presència de color verd i dues de 
color groc, tecla de commutació i comunicació, bronzidor i pantalla tàctil de cristall líquid. 
Ha d'admetre les següents funcions com a mínim: 
- Indicació de trucades i estat de: grup, habitació, llit, trucada normal, trucada de banyera/inodor, trucada 
d'emergència, trucada de diagnòstic, trucada de metge, presència 1 i presència 2, avaria, altres trucades, 
conversació i trucada de desconnexió 
- Cancel·lació de trucada 
- Interconnexió de zones 
- Comunicació amb altres llocs de control 
- Trucada general 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En caixes. L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre els elements hi ha d'anar marcada com a mínim la següent informació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP8 -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ DE PAS 
 
BP82- -  MECANISME I TERMINAL DE SENYALITZACIÓ HOSPITALÀRIA (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mecanismes i terminals d'habitacions per a instal·lacions de senyalització hospitalària o residencial. 
S'han contemplat els elements següents: 
- Bloc de trucada amb polsador, LED indicador i connector DIN de 7 pols 
- Polsador de tipus pera amb connector DIN de 7 pols 
- Bloc de trucada amb tirador per a inodor 
- Bloc d'anul·lació - presència 
- Mòdul display amb trucada i anul·lació 
- Mòdul d'àudio 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els components han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions 
de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 
precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels elements compleixen les especificacions de la DT, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb 
el sistema amb que s'integrin. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que un cop instal·lats i cablejats per a un ús normal, així com en les 
operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
BLOC DE TRUCADA AMB POLSADOR, LED INDICADOR I CONNECTOR DIN DE 7 POLS: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, polsador de trucada de color vermell amb pictograma, 
mecanisme de contacte per al polsador, connector DIN femella de 7 pols, làmpada LED de color vermell, dispositiu 
de fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat formats per placa frontal i marc. 
La base, la caixa, i la placa i el marc d'acabat han de ser aïllants. 
Grau de protecció: => IP40X 
POLSADOR DE TIPUS PERA AMB CONNECTOR DIN DE 7 POLS: 
Ha d'estar format per un cos de material plàstic de disseny ergonòmic, polsador de trucada de color vermell amb 
pictograma, mecanisme de contacte per al polsador, mecanisme de contacte per al polsador, una làmpada LED de 
color vermell i un cable de llargària variable mitjançant dispositiu d'apressament amb un connector DIN de 7 pols a 
l'extrem. 
Llargària màxima del cable: 2 m 
BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER A INODOR: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte per al polsador, cordó amb 
empunyadura, làmpada LED de color vermell, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat 

formats per placa frontal i marc. 
La base, la caixa, i la placa i el marc d'acabat han de ser aïllants. 
Llargària del cordó: 2 m 
Grau de protecció: => IP40X 
BLOC D'ANUL·LACIÓ-PRESÈNCIA 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, polsador, mecanisme de contacte per al polsador, 
làmpada LED de color verd, bronzidor per a recepció acústica de trucades, dispositiu de fixació a la caixa, i 
accessoris embellidors d'acabat formats per placa frontal i marc. 
La base, la caixa, i la placa i el marc d'acabat han de ser aïllants. 
Grau de protecció: => IP40X 
MÒDUL DISPLAY AMB TRUCADA I ANUL·LACIÓ: 
Ha d'estar format per una base amb una matriu LCD de 2x8 dígits alfanumèrics, polsador de trucada de color 
vermell amb pictograma, mecanisme de contacte per al polsador, polsador d'anul·lació-presència de color verd, 
mecanismes de contacte per als polsadors, bronzidor electrònic, dispositiu de fixació a la caixa amb bloc de 
connexió per a l'acoblament al mòdul d'audio, i accessoris embellidors d'acabat formats per placa frontal i marc. 
Grau de protecció: => IP40X 
MÒDUL D'AUDIO: 
Ha d'estar format per una base amb polsador per a contestació, polsador de parla-escolta, micròfon i altaveu, 
dispositiu de fixació a la caixa amb bloc de connexió per a l'acoblament al mòdul display, i accessoris embellidors 
d'acabat formats per placa frontal i marc. 
Grau de protecció: => IP40X 
MÒDULS ELECTRÒNICS D'HABITACIÓ AMB INDICADOR DE TRES CAMPS: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió i amb el circuit electrònic programable que gestiona els 
components de l'habitació, i amb indicador de tres camps equipat amb làmpades i portalàmpades. 
Ha d'admetre les següents funcions com a mínim: 
- 1 indicador de presència 
- Fins a 5 nivells de trucada diferents que poden ser algun dels següents: 
- Trucada normal 
- Trucada urgent 
- Trucada des de banyera o inodor 
- Trucada de diagnòstic (alarma d'aparells mèdica) 
- Trucada de metge 
Grau mínim de protecció: IP-20X 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En caixes. L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre els elements hi ha d'anar marcada com a mínim la següent informació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT4,B07F-0LT8,B07F-0LT6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 
les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
B07F-0 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT4,B07F-0LT8,B07F-0LT6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
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- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 
les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
EJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Per a la col·locació de comptadors: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
- Replanteig de unitat d’obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d’il·luminació i 
d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt 
de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció  si el 
comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
E QUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 
La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim de quatre punts. 
El punt de lectura interior ha d’estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d’estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l’edifici. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els 
terminals de connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d’ escomesa o armari de comptador i 
elements següents : 
     - Clau de pas general 
     - Comptador homologat 
     - Filtres amb malla d’entre 25 i 50um 
     - Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
     - Vàlvula de retenció 
     - Sistema de reducció de pressió 
     - Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
     - Existència de desguàs 
     - Condicions mínimes de subministre 
     - Estalvi d’aigua 
     - Senyalització 
- Verificar les dimensions de la cambra d’escomesa o armari de comptador 
- Verificar l’assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d’estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manó metre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN4 -  VÀLVULES DE PAPALLONA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre brides o 
embridades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat. 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.  
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents 
parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es 
puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 
adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, 
sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els 
gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap 
tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 
de rentar-la.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
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P -  Tipus P 
 
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 
 
P1A -  TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI 
 
P1A3- -  ESTUDI PRELIMINAR (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a 
analitzar. 
S'han considerat els següents elements : 
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
contenidor 
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals 
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals 
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals 
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb 
mitjans manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 
- Execució de la cala amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes 
CONDICIONS GENERALS: 
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. 
No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. 
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de 
restauradors, amb titulació reconeguda oficialment. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions i 
elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-EL8B. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 
amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb 
dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 
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passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació 
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants 
i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària 
>= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans 
de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la 
capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent 
de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per 
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons 
de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, 
en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2258- -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o 
esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència 
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb 
terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 
s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de 
granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent 
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31 -  RASES I POUS 
 
P312- -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P312-M0NC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i 
la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 
13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor: 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 
del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament 
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 
contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i 
signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de 
protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
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completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en 
la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 
neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 

dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la 
ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de 
l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat 
de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P5 -  COBERTES 
 
P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
P5ZH -  BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
P5ZH0- -  BONERA PER A COBERTES, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P5ZH0-HDP2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bonera de fosa col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de 
la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de 
material plàstic. 
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb els procediments 
indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de 
la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. 
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm 
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m 
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la 

prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb 
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
P614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
P6142- -  ENVÀ COL·LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA, AMB GUIX O AMB ADHESIU COLA 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no 
fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada 
planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor de les filades: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total 
     - Paret vista:  ± 2 mm/m 
     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm 
entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible 
amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 
24 h d'haver fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els 
elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF 
no fixa cap altra condició. 
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm 
entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible 
amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 
24 h d'haver fet la paret. 
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+ 
Regates : 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han 
fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, 
fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en 
el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 185 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i 
modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en 
l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
     - Humitat dels maons. 
     - Col·locació de les peces. 
     - Obertures. 
     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 
     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 

P7CR -  AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
 
P7CR3- -  AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB FELTRE MULTICAPA DE MATERIAL TÈXTIL I LÀMINA D'EPDM, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7CR3-AAY0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb feltres de fibres tèxtils. 
S'han considerat els materials següents: 
Formació d'aïllament amb feltres de fibres tèxtils. 
Aïllament acústic amb feltre multicapa de material tèxtil i làmina d'EPDM. 
Aïllament amb feltre multicapa i làmina de betum elastomèric. 
Aïllament amb feltre fonoabsorbent. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 
l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), 
aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres 
accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable 
al vapor. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 
Neteja i preparació de la superfície de suport 
Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i 
transversal de les peces 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
P7D7- -  PROTECCIÓ CONTRA EL FOC D'ELEMENTS ESTRUCTURALS AMB PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7D7-FJ5Z. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements 
estructurals. 
S'ha considerat la protecció dels elements següents: 
- Sostre i biguetes de fusta 
- Sostre de formigó 
- Sostre de formigó i xapa d'acer col·laborant 
- Bigues i pilars de fusta 
- Bigues i pilars de perfils metàl·lics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Revestiment de bigues i pilars: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar 
al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
REVESTIMENT DE PILARS I BIGUES: 
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d'acer. 
Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600 mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100 mm d'amplària. 
El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules 
subministrades pel fabricant. 
Separació entre punts de fixació: 
- Distància entre cargols:  <= 200 mm 
- Distància del cargol a l'extrem de la placa:  <= 50 mm 
- Distància entre grapes:  <= 100 mm 
- Distància de la grapa a l'extrem de la placa:  <= 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-RTP/1973: 
Revestimiento de techos. Placas. 
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P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
P7DB- -  SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7DB-65O3,P7DB-65O2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Col·locació de llana de roca 
- Col·locació de morter ignífug 
- Col·locació de coixinets intumescents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de llana de roca: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície a protegir 
- Col·locació del pannell de llana de roca 
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica 
- Segellat de junts 
Col·locació de morter ignífug: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
Col·locació de saquets intumescents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació dels saquets intumescents 
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica. 
Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica. 
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica. 
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm 
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm 
- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm 
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. 
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb el morter ignífug. 
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS: 
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells. 
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA: 
El suport ha de ser net. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG: 
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat. 
Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran preparat l'espai per on passarà el 
cable. 
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS: 
Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar-se un sistema de suport temporal, com malles, per tal de 
mantenir els saquets en la seva posició. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O 
SAQUETS INTUMESCENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
P7DC- -  SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES AMB ABRAÇADORA PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7DC-FIKI. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Col·locació d'abraçadores 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació d'abraçadores: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'abraçadora 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar-se completament al tub. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P8 -  REVESTIMENTS 
 
P89 -  PINTATS 
 
P89R- -  PINTAT DE TUB DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89R-4W4X,P89R-4W4Y. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de 
refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons 
les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P8 -  REVESTIMENTS 
 
P89 -  PINTATS 
 
P89R- -  PINTAT DE TUB DE COURE 
 
P89R-4 -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89R-4W4X,P89R-4W4Y. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de 
refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons 
les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93 -  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P934- -  BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P934-ELAJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de material granular, 
ciment, aigua i, eventualment additius. 
S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat: 
- Base o subbase de sòl-ciment 
- Base o subbase de grava-ciment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència 
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla 
- Prefissuració, quan sigui necessari 
- Compactació i acabament 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC 
Rehabilitació de ferms i en cap cas serà inferior a 20 cm.  
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41: 
- Sòl-ciment: 
     - Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5 
- Grava-ciment: 
     - Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 
     - Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0 
La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni ondulacions i amb 
els pendents adequats. 
Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 2523/2014. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica 
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs: 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC. 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades. 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses. 
La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les prescripcions de l'article 
513 del PG3 vigent. 
Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim la segregació i les 
variacions d'humitat. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de la DF. 
En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans de la seva 
extensió, es regarà lleugerament la superfície de suport evitant que quedi entollada. 
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L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix previst a la 
DT, amb les toleràncies establertes. 
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació. 
Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de començar per la vora 
inferior i s'ha de fer per franges longitudinals. 
No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de la segona franja 
s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF permeti l'execució d'un junt 
de construcció longitudinal. 
Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos: 
- Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2: 
     - Amplada capa estesa: > 4 m 
     - Superfície calçada: > 70.000 m2 
- Resta dels casos: 
     - Amplada capa estesa: > 5 m 
Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC 
Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF. 
Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc que han de 
complir el següent: 
- Fondària: > = 2/3 gruix de la capa 
- Separació junts transversals: 3 a 4 m 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de la mescla i 
disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 
Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida. 
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de treballabilitat de la 
capa contigua executada prèviament. 
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació  de les zones que 
superin la superfície teòrica. 
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i sempre al 
final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals. 
Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària total i no es pugui 
compactar dins el termini de treballabilitat del material de la franja adjacent. 
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora segons les 
indicacions de la DF. 
Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts en fresc) compliran les 
especificacions de l'article 513 del PG3 vigent. 
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes per a aquestes 
aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de la compactació i en un termini màxim de 3 h 
des de la seva finalització. 
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies quan es tracti de 
vehicles pesats. 
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al 
trànsit. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por 
la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra: 
     - Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels equips, 
especialment el de compactació i el de prefissuració i la conformitat del material tractat. 
- Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració: 
     - Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
     - Gruix estès mitjançant punxó graduat. 
     - Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc. 
- Durant el procés de compactació: 
     - Forma d'actuació de l'equip de compactació: 
          - Nombre i tipus de compactadors 
          - Dispositius d'humectació i neteja 
          - Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels compactadors de 
pneumàtics 
     - Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot): 
          - Humitat, segons UNE 103300 
          - Densitat "in situ", segons UNE 103503 o UNE 103900 
- Durant el procés de curat i protecció superficial: 
     - Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però sense que es 
produeixin embassaments. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran de forma aleatòria 
repartits en tota la superfície de la capa. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams 
de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball, als equips utilitzats i/o procediments 
d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
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- Una longitud de 500 m de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 
punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les provetes, als 7 dies de la 
seva fabricació. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 
330), en trams de 1000 m, amb 1 determinació per hm. 
- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per 
cada lot. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en el cas que n'hi 
hagi i vores de perfils transversals. 
- Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m. 
- Verificació de l'amplada de la capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran en emplaçaments 
aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, 
el qual serà correctament enrasat i compactat. 
Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran d'acord amb la 
norma UNE-EN 13286-51. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'acceptarà o 
rebutjarà globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - Acceptació: 
          - La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
          - Addicionalment: <=1 individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts percentuals a la 
densitat especificada. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 vigent. 
- Resistència mecànica: 
     - Acceptació: 
          - La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i inferior a la màxima 
de les referenciades. 
          - Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 vigent. 
- Gruix: 
     - Acceptació: 
          - El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del Projecte. 
          - Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% a 
l'especificat. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 vigent. 
- Rasant: 
     - Acceptació: 
          - La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols de Projecte 
no supera les toleràncies especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones que retinguin aigua. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3 vigent. 
- Regularitat superficial: 
     - Acceptació: 

          - Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen els límits que 
estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent. 
     - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 vigent. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
P9E1- -  PAVIMENT DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9E1-V630. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència 
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el 
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 

obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9GG- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9GG-4YNP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Paviments de formigó. 
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents: 
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb 
l'execució d'una textura superficial 
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per 
junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos eventualment dotat de junts 
longitudinals 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
Paviments per a carreteres amb formigó HF: 
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 
- Col·locació del formigó 
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 
instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 
5.9 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal en la 
calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 3 vigent. 
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm 
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75% 
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries 
per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues 
de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, 
que no ha de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que 
després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell 
de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un 
màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son 
molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés 
de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar 
que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció 
del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és 
necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
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Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al 
formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu 
acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no 
s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del 
formigó, es disposarà un junt transversal. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de 
cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del 
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi els requisits 
indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim 
dos carrils al mateix temps. 
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les indicacions de 
l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. 
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques descrites a 
l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. 
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del PG 3 vigent. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà irregularitats 
superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar 
a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a 
la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre 
inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o 
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a 
guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha 
d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 
m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 
16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de 
formigonament. 

 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por 
la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
PD10- -  AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A BAIXANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD10-9ALJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'aïllament acústic per a baixants. 
S'han considerat els materials següents: 
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- Banda bicapa autoadhesiva formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i 
termosoldat  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- replanteig de la unitat d'obra 
- neteja de la superfície dels tubs 
- col·locació de l'aïllament 
- retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el 
gruix. 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb el funcionament d'altres elements de la 
instal·lació, com ara vàlvules de ventilació, etc. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar l'aïllament s'ha de netejar la superfície del tub de restes d'adhesius, dissolvents, brutícia de la 
mateixa obra i de qualsevol altre material que pugui malmetre l'adherència de la pel·lícula adhesiva de l'aïllament. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges i retalls, 
així com a la neteja de la unitat d'obra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al 
ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 

PD17- -  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD17-4743,PD17-473Y,PD17-4745,PD17-472W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de 
guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i 
evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb 
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
PD18- -  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 

CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de 
guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i 
evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
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les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb 
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
PD19- -  DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD19-49M7,PD19-49LX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o 
clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha 
d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 

Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual: 
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
PD1A- -  DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o 
clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha 
d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual: 
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
PD1G- -  VÀLVULA EQUILIBRADORA DE PRESSIÓ PER A SISTEMES DE DESGUÀS, COL·LOCADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD1G-8D3F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de dispositius airejadors de canonades d'evacuació. 
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Col·locació de la vàlvula o del sifó a la seva posició definitiva 
- Comprovació de la partida d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
La unió amb el tub ha de ser estanca a l'aire. La vàlvula serà hermètica quan estigui tancada, i el seu funcionament 
serà correcte dintre dels intervals de temperatura especificats. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb 
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
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Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
PD31- -  PERICÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD31-Z6CI,PD31-56A6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 
interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat "in situ": 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa 
és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt 
d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha 
d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 
70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb 
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
PD33- -  PERICÓ PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ PER SANEJAMENT, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD33-B28C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 
interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa 
és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt 
d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD54- -  BONERA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD54-72Q6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bonera col·locada amb morter 
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb morter: 
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
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Elements adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de 
la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de 
material plàstic. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments 
indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de 
la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la 
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BONERA: 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
MORRIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD72- -  CLAVEGUERA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al fons 
de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència 
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
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El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 
de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert 
amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió 
del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 

per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la 
Instrucción de Carreteras. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD77- -  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ, SOTERRAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD77-79GR,PD77-79IJ,PD77-79HG. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
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- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 
de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions 
o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 
s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb 
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7D- -  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ, PENJAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i 
d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb 
fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7E- -  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U, PENJAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
Penjat del sostre 
En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
Col·locació i unió dels tubs 
Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

Preparació del llit amb sorra compactada 
Col·locació dels tubs 
Segellat dels tubs 
Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i 
d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 207 

 

col·locar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC 
«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial». 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDE -  DEPURACIÓ D'AIGÜES 
 
PDE5- -  SEPARADOR DE GREIXOS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDE5-Z90I,PDE5-Z902,PDE5-Z905. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació soterrada de separadors de greixos prefabricats, connectats a la xarxa de sanejament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície d'assentament 
- Replanteig de la posició del separador, de les entrades i sortides i de l'accessibilitat dels registres 
- Col·locació del separador 
- Connexió dels tubs d'arribada i de sortida d'aigües 
- Prova d'estanquitat de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
El separador muntat ha de ser estanc al servei. 
Les unions amb els tubs han de ser estanques. 
Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o la base. 
Les parets laterals del pou on està ubicat el separador no han de transmetre esforços a l'equip. 
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. 
Ha de disposar d'una obertura de ventilació pròxima al costat de descàrrega. 
La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
El junt entre el paviment i el separador ha de quedar cobert per la tapa. 
Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció 
de productes del seu interior. 
La part superior del tub de sortida ha d'estar per sota de la part inferior del tub d'entrada. 
Toleràncies: 
- Desnivell entre el tub d'entrada i sortida:  >= 11 cm 
- Posició:  ± 20 mm 

- Nivell:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de realitzar el muntatge de les peces en l'ordre especificat pel fabricant. 
S'ha de realitzar la unió amb els tubs d'arribada i sortida. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1-DXA1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència 
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 208 

 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del 
pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK4- -  PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb 
terres. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència 
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
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semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK5- -  PERICÓ DE POLIPROPILÈ PER A CANALITZACIONS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK5-TFS0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb 
terres. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat 
lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència 
de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
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La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDZ -  ELEMENTS PER A ELEMENTS AUXILIARS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDZ0- -  SIFÓ PER A CÀMERES DE DESCÀRREGA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDZ0-Z286. 
 

Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sifó de descàrrega automàtica, instal·lat a una càmara de descàrrega situada a la capçalera de la xarxa de 
sanejament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del sifó 
- Col·locació del sifó 
- Connexió del sifó a la xarxa de sanejament 
- Reblert del pou del sifó amb sorra 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat al fons de la cambra de descàrrega, dins d'un pou ple de sorra, i connectat al tub que comunica 
amb la xarxa de sanejament. 
L'entrada d'aigua al sifó per sota de la campana ha d'estar separada del fons de la cambra una distància superior a 
8 cm. 
Ha d'estar col·locat de manera que siguin accessibles els cargols, i sigui possible desmuntar-lo i netejar-lo. 
Toleràncies: 
- Replanteig:  ± 5 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a col·locar el sifó cal que la cambra de descàrrega estigui completament acabada, amb el recobriment 
superficial, les connexions d'aigua, el sobreeixidor i la sortida del sifó fets. 
No s'ha d'omplir el pou de sorra fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte del sifó. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
PE40- -  BARRET DE XEMENEIA, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment. 
S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 
- Barret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores. 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, 
tubs d'altres instal·lacions, etc. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de la 
xemeneia, o expressament aprovats per aquest. 
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i d'una altra 
desprès de l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia. 
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de sutge, o el 
regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades 
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se 
utilizan con un único aparato. 
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas 
que se utilizan con un único aparato. 
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que 
prestan servicio a más de un generador de calor. 
 

  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
PE41- -  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PE41-38W6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes flexibles muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Capes d'alumini, fibra i PVC 
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, 
ni ser travessats per aquestes. 
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment. 
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi ampli, i no hi 
ha mínims especificats. 
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 mm i 
passador de corda de piano. 
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), perquè la seva 
extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores. 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 
12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de 
conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells 
situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre 
nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
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Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació: 
     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 
     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes: 
     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la 
xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de 
manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si 
s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 
     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar 
segellades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor 
dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
PE42- -  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PE42-48T9,PE42-48SS,PE42-48SY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 
CONDICIONS GENERALS: 
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de 
passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, 
ni ser travessats per aquestes. 
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar 
espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es 
el cas, així com el  seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element 
d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els 
suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els 
accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. 
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit 
amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació 
de l'aire. 
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 
cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible 
el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb 
material incombustible. 
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
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- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams 
horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams 
verticals <= 3m 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 
12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de 
conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells 
situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre 
nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals 
corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la 
coronació i en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament 
per tal d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al 
foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element 
similar. 
Ha d'estar separada: 
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a 
instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que 
s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral 
de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o 
d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. 
Dimensiones. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació: 
     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 
     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes: 
     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la 
xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de 
manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si 
s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 
     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar 
segellades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor 
dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
PE4A- -  XEMENEIA MODULAR METÀL·LICA,COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PE4A-8C2N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells fins a 
l'atmòsfera exterior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, 
tubs d'altres instal·lacions, etc. 
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida 
únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia. 
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la temperatura de la paret 
exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 85ºC. 
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en condicions de 
funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la paret dels locals contigus no sigui 
superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
TRAM HORITZONTAL: 
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva 
llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. 
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels condensats. 
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin imprescindibles, es 
dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de secció s'han de fer amb el mínim angle de 
divergència possible. 
TRAM VERTICAL: 
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris adequats amb la finalitat 
d'evitar turbulències. 
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, proveït d'un 
registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la xarxa de sanejament. En el cas de calderes que 

funcionin en condicions humides, els condensats s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de 
sanejament. En xemeneies que donin servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema 
de regulació de tir. 
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es faran 
amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram,  i els 
canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°. 
BOCA DE SORTIDA: 
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors 
i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. 
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. 
ACCESSORIS: 
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres 
han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. 
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció roscat d'uns 100 
mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d'una tapa de tancament. 
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret de la xemeneia i 
l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de materials  segellants de característiques 
adients a l'agressivitat dels fums. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte. 
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les 
temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen 
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar l'entrada d'aigua i de 
brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels 
tubs. 
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa vigent. 
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes amb els materials 
i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als elements de la xemeneia. 
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
materials sobrants, retalls, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se 
utilizan con un único aparato. 
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas 
que se utilizan con un único aparato. 
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que 
prestan servicio a más de un generador de calor. 
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll 
(dBA) 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 

 
PE53- -  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL (MW), COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PE53-4UF7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o 
poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El 
conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es 
puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir 
els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element 
d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els 
suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, 
ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. 
Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer 
segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la 
pressió de treball i la rigidesa del plafó. 
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm 
sobre cada peça que s'ha d'unir. 
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els 
conductes durant les operacions de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts 
a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material 
aislante. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
PE56- -  TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE RECTANGULAR COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PE56-B29X. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tapa de registre col·locada sobre conducte de xapa d'acer galvanitzat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del conducte 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
La tapa ha de quedar col·locada i fixada amb els mecanismes propis que té incorporats. 
La tapa no ha de quedar forçada en el seu allotjament, per a evitar deformacions. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
PEJ4- -  FAN-COIL DE SOSTRE, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fan-coils horitzontals de sostre, col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament 
- Connexió del circuit d'aigua 
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas 
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- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament. 
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent. 
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica. 
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient. 
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos. 
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el 
manteniment general de l'aparell. 
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients. 
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació. 
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats. 
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu defecte amb 
mètodes aprovats pel fabricant. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o 
substitució. 
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. 
han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant. 
- Control específic als fan-coils: 
     - Control de la situació dels fan-coils 
     - Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i condensats. 
     - Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius de purga. 
- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels fan-coils: Arrencada/Aturada, 
sentit del gir del motor, temperatures, cabals d'aire, consum elèctric, funcionament dels elements de regulació i 
presència de filtres. 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del nivell sonor. Estudi acústic. 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar especialment els 
situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEJ -  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
PEJ6- -  FAN-COIL DEL TIPUS CASSETTE, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PEJ6-EB01,PEJ6-EB02,PEJ6-EB03,PEJ6-EB04,PEJ6-EB06,PEJ6-EB07,PEJ6-EB08,PEJ6-EB09,PEJ6-EB11,PEJ6-EB12. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fan-coils de tipus cassette, col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament 
- Connexió del circuit d'aigua 
- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament. 
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent. 
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica. 
Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient. 
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos. 
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el 
manteniment general de l'aparell. 
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients. 
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació. 
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats. 
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu defecte amb 
mètodes aprovats pel fabricant. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o 
substitució. 

Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. 
han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant. 
- Control específic als fan-coils: 
     - Control de la situació dels fan-coils 
     - Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i condensats. 
     - Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius de purga. 
- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels fan-coils: Arrencada/Aturada, 
sentit del gir del motor, temperatures, cabals d'aire, consum elèctric, funcionament dels elements de regulació i 
presència de filtres. 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del nivell sonor. Estudi acústic. 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar especialment els 
situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents zones. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
PEK3- -  COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL PER A CONDUCTES RECTANGULARS, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEK3-BY2A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment 
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 
- Accessoris per a comportes tallafocs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la 
instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar el 
funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop 
col·locada la comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar vibracions o sorolls 
inacceptables. 
COMPORTES DE REGULACIÓ DE CABAL: 
La comporta de regulació de cabal ha de quedar fixada sòlidament al conducte o a l'equip. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar les rebaves que hi 
puguin haver. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
PEK4- -  COMPORTA DE REGULACIÓ CIRCULAR, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEK4-AET6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment 
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 
- Accessoris per a comportes tallafocs 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 220 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la 
instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar el 
funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop 
col·locada la comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar vibracions o sorolls 
inacceptables. 
COMPORTES DE REGULACIÓ DE CABAL: 
La comporta de regulació de cabal ha de quedar fixada sòlidament al conducte o a l'equip. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar les rebaves que hi 
puguin haver. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
PEK7- -  DIFUSOR CIRCULAR, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge. 
CONDICIONS GENERALS: 
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar pla sobre el suport. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores 
aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
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PEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
PEKI- -  REIXA D'INTEMPÈRIE, COL·LOCADA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEKI-HAFY,PEKI-HAG1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades al 
bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la reixeta 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat 
amb visos. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
PEKJ- -  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES FIXES, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEKJ-EB03,PEKJ-EB04. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat 
amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha 
de ser manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de 
quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores 
aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
PEKM- -  REIXETA DE RETORN DE QUADRÍCULA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEKM-48DK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, fixades al bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar situada en el seu allotjament pressionant amb la mà. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de 
quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
PEKN- -  SILENCIADOR CIRCULAR, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Silenciadors per a instal·lacions de ventilació, col·locats. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Silenciadors rectangulars de cel·les 
- Silenciadors cilíndrics 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Silenciadors muntats als extrems de conductes o màquines 
- Silenciadors fixats a elements de la construcció, per a sales de màquines o sales tècniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat 
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT del fabricant 
- Col·locació del silenciador en la seva posició definitiva 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra dels embalatges, restes  de materials, etc i disposició d'aquests per a la correcta gestió de 
residus. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
SILENCIADORS MUNTATS A L'EXTREM DE CONDUCTES O MÀQUINES: 
El silenciador ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al llarg de tot el perímetre. 
La unió del silenciador ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre. 
SILENCIADORS FIXATS A ELEMENTS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
El junt entre el silenciador i l'obra ha de ser estanc. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials sobrants, com ara embalatges, retalls de 
junts, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEM -  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 
 
PEM3- -  CAIXA DE VENTILACIÓ, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de ventilació amb aillament de polietilè, amb capacitat per a un ventilador axial, penjades del sostre i 
connectades al conducte rectangular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports de la caixa 
- Col·locació de la caixa fent coincidir als seus forats amb els conductes corresponents 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la caixa. 
El suport ha d'estar penjat del sostre. 
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han 
de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al seu 
manteniment. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de 
l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll 
(dBA) 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEM -  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 
 
PEMA- -  VENTILADOR-EXTRACTOR, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEMA-H7IC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
- Muntat de l'extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors de teulada: 
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de 

comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre 
equivalent a la boca de descàrrega. 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se 
subministra juntament amb l'extractor. 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el 
marc de l'extractor. 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o 
bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s'han de realitzar a una distància de la 
boca igual o superior al de la distància eficaç. 
EXTRACTOR DE TEULADA: 
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor. 
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll 
(dBA) 
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- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEP -  ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ ARTIFICIAL 
 
PEP6- -  BOCA D'EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ MECÀNICA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEP6-8FV2,PEP6-8FV3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l'extracció de l'aire a l'exterior i per a 
garantir un bon aïllament acústic entre les diferents vivendes o locals. 
S'han considerat els tipus d'elements següents: 
- Boca d'extracció 
- Silenciador acústic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Boca d'extracció: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'element al conducte d'extracció 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
- Regulació del cabal 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició i muntatge ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Situació de les boques d'extracció: 
- Separació del sostre:  < 10 cm 
- Separació de les cantonades:  > 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 

seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades 
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els habitatges estiguin tancats 
excepte en les obertures d'admissió, s'han d'equilibrar els cabals ajustant les boques d'extracció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEU -  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
 
PEU6- -  DIPÒSIT D'EXPANSIÓ, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEU6-6STR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb 
connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
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El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la canonada de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre 
o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació. 
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit 
d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al 
sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
PEV1- -  CABLE PER A LA TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEV1-H9WZ,PEV1-H9X0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF. 
CABLES DE DADES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a 
contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet 
cap altre cable conductor aliè a la instal·lació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
CABLES DE DADES: 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV4- -  CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEV4-EB01,PEV4-EB02,PEV4-EB03,PEV4-EB04,PEV4-EB10,PEV4-EB11,PEV4-EB12,PEV4-EB13,PEV4-EB14,PEV4-
EB15,PEV4-EB20,PEV4-EB21,PEV4-EB22,PEV4-EB23. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats. 
S'han de considerar els següents tipus d'elements: 
- Controladors locals 
- Pantalles LCD de presa de dades local 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 
fabricant. 
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats. 

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit 
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la 
lectura de temperatura. 
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies 
respecte senyals forts. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan 
instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 
          - Lectures 
          - Actuacions dels elements 
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de 
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funcionament). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV9- -  PROGRAMACIÓ DE PUNT DE CONTROL (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Programació de controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema 
central 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Projecte de la programació 
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 
- Prova de servei 
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada 
CONDICIONS GENERALS: 
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les 
indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de 
supervisió. 
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 
La programació  han de quedar instal·lada i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de 
personal. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEVC- -  TERMÒSTAT, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les 
lectures, de la manera especificada pel fabricant. 
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de 
connexió de l'equip. 
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 
manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les 
recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
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Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la 
lectura de temperatura. 
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies 
respecte senyals forts. 
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan 
instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats. 
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 
          - Lectures 

          - Actuacions dels elements 
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de 
funcionament). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PF1 -  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
 
PF19- -  TUB D'ACER NEGRE PREFABRICAT LLIS, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre prefabricat , amb unions realitzades amb 
peces d'acoblament per a tubs d'extrems ranurats i la col·locació d'accessoris específics per aquest tipus de tub, 
col·locats superficialment en trams verticals i col·locats suspesos en trams horitzontals. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles 
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació dels elements de suport dels tubs 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del 
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció, sortides de ramals, reducció de diàmetre, s'han de realitzar únicament 
mitjançant els accessoris corresponents al tipus d'unió amb el que  s'executi la conducció. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
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El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material 
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el 
guix o altres productes que deteriorin el ferro. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports en tubs sense càrregues concentrades o en les que no es requereix el màxim moviment 
lineal: 
+------------------------------+ 
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre¦ 
¦    nominal  ¦ suports (m)    ¦ 
¦-------------¦ ---------------¦ 
¦  3/4"-1"    ¦  0,5           ¦ 
¦  1"1/4 - 2" ¦  0,33          ¦ 
¦  2"1/2 - 4" ¦  0,275         ¦ 
¦  5" - 8"    ¦  0,25          ¦ 
+------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, 
aigua. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 
de rentar-la. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per 
col·locar. 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves 
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid 
transportat. 
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels 
elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig 
extensiu. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PF5 -  TUBS DE COURE 
 
PF56- -  TUB DE COURE SEMIDUR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PF56-FJKM,PF56-FJKF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
Instal·lació dels tubs 
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S'han considerat els tipus d'unió següents: 
Connectat a pressió 
Soldat per capil·laritat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Col·locació superficial 
Encastat 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles 
(muntants, etc.) 
Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, 
etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
Replanteig del traçat 
Muntatge en la seva posició definitiva 
Execució de totes les unions necessàries 
Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
TUBS: 
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de 
fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de 
fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg 
de tot el recorregut. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 
0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i 
s'ha de procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa 
m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material 
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no 
s'ha de soldar al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació: 
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la 
lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 
Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves 
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid 
transportat. 
Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels 
elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Manteniment de la instal·lació. 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig 
extensiu. 
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams 
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d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB6- -  TUB DE POLIETILÈ RETICULAT, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB6-7AHA,PFB6-7AHC,PFB6-7AIF,PFB6-7AIH,PFB6-HPHN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, 
connectats a pressió i col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, 
segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material 
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport 

és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams 
llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tubs polietilè reticulat o multicapa: 
+---------------------------------------+ 
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 
¦       ¦-------------------------------¦ 
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 
¦-------¦--------------¦----------------¦ 
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 
+---------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant 
del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a 
fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 
de rentar-la. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFC -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
 
PFC0- -  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFC0-SJ01,PFC0-SJ02,PFC0-SJ03,PFC0-SJ04,PFC0-SJ05,PFC0-SJ06. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, amb les 
unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació. 
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels accessoris adequats de 
polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb material d'aportació. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material 
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i 
s'ha de procurar que passi per sota. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport 
és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les 
dilatacions. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
+---------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 
¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 234 

 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha 
d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal 
piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm 
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 
degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 
de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de 
les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per 
col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la 
subjecció dels mateixos. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
PFQ0- -  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFQ0-3KSW,PFQ0-3KSX,PFQ0-3KSY,PFQ0-3KWC,PFQ0-3KWE,PFQ0-3KLN,PFQ0-3KLO,PFQ0-3KPQ,PFQ0-3KSA,PFQ0-
3KSC,PFQ0-3KSE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tubs amb escumes elastomèriques 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles 
(muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, 
etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el 
gruix. 
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i 
d'altres accessoris de la instal·lació. 
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de 
quedar a pressió. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient. 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 235 

 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha 
d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma 
que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.  
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats 
- Conductivitat tèrmica de referència 
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de 
conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 

PFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
PFQ1- -  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB LLANA MINERAL DE ROCA (MW), COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles 
(muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 
calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, 
etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el 
gruix. 
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i 
d'altres accessoris de la instal·lació. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha 
d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma 
que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.  
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats 
- Conductivitat tèrmica de referència 
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de 
conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG0 -  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
 
PG0A- -  DESPLAÇAMENT DE COMPTADOR D'INTERIOR D'HABITATGE 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desplaçament de comptador existent  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge del comptador i aplec de materials en un lloc protegit 
- Obertura de regata per a l'encast del tub de protecció elèctrica 
- Col·locació del tub de protecció encastat 
- Tapat de la regata 
- Muntatge del comptador a nova localització 
- Estesa dels cables a dintre del tub i execució de les connexions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu 
defecte, en la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns 
dels mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora dels 
punts de connexió. 
El comptador s'ha de desmuntar sense malmetre'l ni alterar-ne les característiques. Els cargols dels borns de 
connexió i els de les tapes s'han de deixar presentats al seu emplaçament mentre s'emmagatzema. El comptador 

s'ha de desar tapat amb alguna protecció. 
Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Han de ser rectes. 
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
Fondària: 
- Paret estructural:  < 1/6 gruix paret 
- Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret 
Pendent:  >= 70° 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Separació entre regates:  >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 
caixes de mecanismes. 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 mm. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
El comptador ha de quedar connectat als borns de manera que es garanteixi un contacte eficaç i durable. 
S'han de reposar els dispositius de protecció que impedeixin la seva manipulació. S'han de reposar els precintes 
per una empresa instal·ladora autoritzada. 
El comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-
out. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
El conductor elèctric ha de penetrar dins les caixes de derivació i de connexió. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre 
de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
El comptador col·locat ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant 
visos. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la 
unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de 
l'operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 
segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 

PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG10- -  ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG10-DB40. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha 
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
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PG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG12-DH71,PG12-DH7J,PG12-DH8G,PG12-DH7N,PG12-DH7Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades 
o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 
 

PG12-D -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG12-DH71,PG12-DH7J,PG12-DH8G,PG12-DH7N,PG12-DH7Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades 
o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG13- -  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG13-E31F,PG13-E30N,PG13-E32N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades 
o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG17- -  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Caixa general de protecció i mesura, de polièster, amb porta i finestreta, per un comptador monofàsic o trifàsic i 
amb rellotge o sense, i muntada superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar muntada superficialment i fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
La caixa ha d'estar col·locada a una alçària compresa entre 1,50 i 1,80 m. 
La caixa ha de ser precintable. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica 
a continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
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     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG19- -  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG19-EB01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i 
muntada superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim 
de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de cables, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica 
a continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG1A- -  CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de cables, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 

  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG1B- -  CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG1B-DGPH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades 
o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG1D- -  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG1D-EB02,PG1D-EB03. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada 
entre 0,50 i 1,80 m. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i 
PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. 
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. 
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per 
pressió del cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica 
a continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG1H- -  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE COMPTADOR ELÈCTRIC 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canvi d'emplaçament de la caixa general de protecció, i substitució de la línia repartidora en un tram de 3 m de 
llargària com a màxim. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desconnexió i retirada de la caixa de l'emplaçament original 
- Col·locació i anivellació de la caixa en el nou emplaçament 
- Col·locació del tub de protecció 
- Col·locació dels conductors a dintre dels tubs 
- Connexió dels conductors a la caixa general de protecció pel costat d'abonat i a la resta de la línia per l'altre 
extrem 
- Retirada de l'obra dels retalls de tubs, cables i resta de material sobrant de la instal·lació 
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim 
de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
TUB DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar fixat al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació:  ± 2%,  <= 20 mm/total 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
CONDUCTORS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament fer-ho 
per simple retorciment o enrotllament dels fils. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del productes corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
conductes, etc. 
TUB DE PROTECCIÓ: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 
produeixin canvis sensibles a la secció. 
CONDUCTORS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions 
ni danys a la seva coberta. 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2J- -  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2J-4BME,PG2J-EB01,PG2J-4C07,PG2J-4C77. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
- Escala de perfil d'acer 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al 
parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel 
fabricant. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams 
de la safata, fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a 
terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una 
distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.  
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
XAPA D'ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 
l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2N- -  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUHR,PG2N-EUI5,PG2N-EUI3,PG2N-EUIA,PG2N-EUI8,PG2N-EUHU,PG2N-EUHS,PG2N-EUHP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 
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caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 
superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 
caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els 
accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 
projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de 
possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, 
etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para 
sistemas de tubos enterrados. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 
l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2O- -  TUB RÍGID METÀL·LIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2O-6SXT,PG2O-6SXI. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat 
superficialment. 
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar 
tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els 
accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 
projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos rígidos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 
l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2P- -  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PG2P-6T08,PG2P-6T0M,PG2P-6SZA,PG2P-6T0A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 
produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de 
formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els 
accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 
projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para 
sistemas de tubos enterrados. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a 
l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6CR,PG33-E6CV,PG33-E6CT,PG33-E6UY,PG33-HKAK,PG33-E6CX,PG33-E68X,PG33-E690,PG33-E6C2,PG33-
E6CZ,PG33-E55Y,PG33-E43R,PG33-E43S,PG33-E450. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-
ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com 
la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre 
de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en 
surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al 
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació 
que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà 
d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els 
cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un 
pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que 
la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està 
permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva 
coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la 
seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al 
conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes 
sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 
m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
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La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble 
aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida 
de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la 
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima 
admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà 
permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de 
suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que 
no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. 
Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions 
ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 
segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
PG33-E -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6CR,PG33-E6CV,PG33-E6CT,PG33-E6UY,PG33-E6CX,PG33-E68X,PG33-E690,PG33-E6C2,PG33-E6CZ,PG33-
E55Y,PG33-E43R,PG33-E43S,PG33-E450. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-
ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com 
la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre 
de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en 
surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al 
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació 
que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 

intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà 
d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els 
cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un 
pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que 
la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està 
permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva 
coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la 
seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al 
conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes 
sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 
m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble 
aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida 
de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la 
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima 
admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà 
permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de 
suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que 
no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. 
Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
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CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions 
ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 
segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 

PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG35- -  CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG35-HIW2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb 
una tensió assignada de 450/750 V. 
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, 
amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense 
coberta. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-
ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com 
la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre 
de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
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El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions 
ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 
segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 

PG3B- -  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG3B-E7E6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i 
safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
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2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 
connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 
de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG45- -  INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL, COL·LOCAT (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 25 a 125 A d'intensitat nominal en conjunt de protecció i mesura per a 
comptadors trifàsics, col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació. 
- Connexionat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de distribució a situar el més a prop possible 
de l'entrada de la derivació individual. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i 
PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. 
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

El comandament d'accionament ha de ser manual. 
La base i la placa d'acabat han de ser aïllants. 
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 
Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill 
per a les persones i el seu entorn. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per 
pressió del cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
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- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 
circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 

 
PG47- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG47-EMB1,PG47-EMJ7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 
protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest 
cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 
exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 
circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG48- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 
protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
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- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest 
cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 
exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 
circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
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cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4B- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4B-SJ01,PG4B-DWYD,PG4B-DWZ2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 
exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel 

mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest 
cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió 
que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 258 

 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 
circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4C- -  INTERRUPTOR EN CÀRREGA MODULAR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4C-BICN. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest 
cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació. 
Les connexions s'han de fer per pressió de vis. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 
circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 

cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4G- -  PROTECTOR SOBRETENSIONS AMB IGA INCORPORAT, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament. 
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment preparats que 
aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests propòsits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
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No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 
circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4N- -  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4N-DQNH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric amb tub per a neutre, amb 
portafusibles de fins a 22 x 58 mm. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Fixat a pressió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-
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out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del 
quadre mitjançant visos. 
Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric instal·lat a l'interior d'un quadre. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 
circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6 -  MECANISMES 
 
PG62- -  CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la 
seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
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- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el 
parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest 
motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6 -  MECANISMES 
 
PG65- -  CAIXA PER A MECANISMES, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG65-4841. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la 
seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
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No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el 
parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest 
motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6 -  MECANISMES 
 
PG6I- -  MARC PER A MECANISME ELÈCTRIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6I-78BQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la 
seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
PLACA, MARC O TAPA CEGA: 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6 -  MECANISMES 
 
PG6L- -  PORTAFUSIBLE, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6L-4859. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la 
seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per 
pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG6 -  MECANISMES 
 
PG6O- -  PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG6O-77MY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la 
seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per 
pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGC -  GRUPS ELECTRÒGENS, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT 
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ELÈCTRIC 
 
PGC3- -  SAI LINE INTERACTIU, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGC3-B5XF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistema d'alimentació ininterrompuda, col·locat. 
S'han contemplat els elements següents: 
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactive 
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line de doble conversió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat 
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del fabricant 
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Posada en marxa de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i disposició d'aquests per a la 
correcta gestió de residus. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel 
fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les dels circuits de control 
en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que 
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en 
cada cas a les característiques de l'equip. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser accessibles i visibles. 
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Per 
aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres equips o a la pròpia construcció i, en general, les 
condicions d'instal·lació indicades a la DT del fabricant. 
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació. 
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i tancar correctament. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol 
de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF. 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
PGD1- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGD1-E3BU,PGD1-E3BT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
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Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i 
control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra 
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els 
efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva 
longitud. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 
connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 
de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 

  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
PGD4- -  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGD4-614N. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat 
superficialment i connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill 
per a les persones i el seu entorn. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 
connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 
de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
PGD5- -  XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

PGD5-61UP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Xarxa elèctrica de protecció a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig del traçat de la instal·lació 
- Clavat de les piquetes 
- Estesa del conductor de coure nu i execució de les connexions amb les piquetes 
- Col·locació del tub de protecció elèctrica 
- Col·locació del punt de connexió a terra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu 
defecte, en la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns 
dels mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora dels 
punts de connexió. 
Les piquetes han d'estar col·locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra 
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els 
efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva 
longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització 
periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
Els tubs han de protegir la part de la instal·lació de terra que transcorre per llocs accesibles. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 
produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
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Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
El punt de connexió a terra ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser desmuntable necessàriament mitjançant un útil. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar en un lloc a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses en 
la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configurin la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions tècniques de 
l'operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 
connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 
de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
PGE5- -  MÒDUL FOTOVOLTAIC COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGE5-8G7I,PGE5-ZOHJ,PGE5-ZOHS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge dels suports 
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. 
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 270 

 

les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici.  
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les sobrecàrregues de vent i 
neu indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de l'edifici ni als 
mòduls de captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació acceptats pel 
fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no provocar flexions superiors a les 
permeses pel fabricant.  
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els 
captadors. 
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els 
altres elements. 
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la 
reglamentació vigent. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la part fixa de la 
instal·lació. 
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar el pes i les accions 
de la instal·lació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a 
les especificades al projecte. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan col·locats. 
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
PH20- -  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT, ENCASTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH20-SJ56,PH20-SJ55. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 
fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
PH21- -  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, ENCASTAT 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH21-SJ01,PH21-SJ02,PH21-SJ03. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
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2002. 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con circulación 
de aire (reglas de seguridad). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 
fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH5 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
PH57- -  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH57-SJ01,PH57-B39V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 
fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHN0- -  APLIC PER A EXTERIOR, COL-LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHN0-6U2X. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aplics per a exteriors amb làmpades halògenes, incandescents o fluorescents no integrades (sense equip 
incorporat). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Aplics muntats superficialment 
- Aplics encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució: 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 
fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHV -  GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHV1- -  REGULACIÓ ENLLUMENAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHV1-HC0L,PHV1-SJ01,PHV1-SJ02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat, muntats i connectats. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació. 
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades 
- Regulador 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes protocols 
- Pantalles LCD per al control de la instal·lació 
- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions 
- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Equips d'alimentació: 
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió a la xarxa de regulació. 
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la 
correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre 
documentació subministrada amb el equip. 

Interfícies i regulador: 
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst. 
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent. 
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la 
correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre 
documentació subministrada amb el equip. 
Cables per a la transmissió i recepció de dades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs. 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
Adaptadors per a connexió del bus de dades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant 
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Connexió amb l'actuador, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de Server 
Pantalla de control: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc. 
Programari: 
- Instal·lació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 
- Prova de servei 
Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions. 
- Projecte de la programació 
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 
- Prova de servei 
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada 
CONDICIONS GENERALS: 
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, 
marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge 
CE o altres normatives d'aplicació. 
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
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les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel 
fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les instruccions 
d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit d'alimentació. Es faran 
servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 
manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les 
recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. 
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Les connexions han d'estar fetes. 
Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip. 
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol 
de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF. 
INTERFÍCIES: 
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les 
lectures, de la manera especificada pel fabricant. 
CABLES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a 
contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet 
cap altre cable conductor aliè a la instal·lació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
PROGRAMARI: 
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu i 
amb les prestacions de l'ordinador. 
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR: 
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les 
indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de 
supervisió. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on s'instal·la, que ha 
de ser aprovat per la DF. 
L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del 
projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els especificats a 

la DT. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del 
element subministrat. 
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat segons les 
instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT 
del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres 
elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
PROGRAMARI: 
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de dades i a tots els 
elements que formen part del sistema. 
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència d'instal·lació 
proposada pel fabricant. 
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR: 
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de 
personal. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES: 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
CABLES: 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 
PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra apart. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ0 -  INSTAL·LACIONS COMUNITÀRIES, DE DISTRIBUCIÓ I INTERIORS 
 
PJ02- -  ESCOMESA PER A INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lacions diverses de fontaneria corresponents a la part comunitària de l'edifici. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Nova escomesa soterrada amb tub de coure 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la nova escomesa soterrada amb tub de coure: 
- Formació de solera de formigó per suportar el caixó ceràmic de l'escomesa 
- Formació de caixó ceràmic 
- Estesa de llit de sorra a dintre del caixó sobre el que descansarà el tub 
- Pintat del tub abans de col·locar-lo a dintre del caixó 
- Col·locació del tub de coure de l'escomesa i reblert de la resta del calaix fins a la rasant prevista 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu 
defecte, en la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova i a la de funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE: 
La solera de formigó no ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada de la solera ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
La paret del calaix de ceràmica ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Totes les unions i canvis de direcció del tub de coure de l'escomesa s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris 
soldats per capil·laritat. 
El pintat del tub ha de ser uniforme al llarg de tota la superfície. No hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres 
defectes. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge de cadascun dels components que conformen la instal·lació s'ha de fer seguir les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant corresponent així com prescripcions dels reglaments vigents. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin 
haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. 
Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc.). 
ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE: 
El formigonament de la solera i la formació del caixó ceràmic s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del 
formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Les parets del calaix s'han d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar enllardades. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
Abans d'aplicar el revestiment de protecció, s'ha de netejar la superfície del tub de pols, taques, greixos, òxid, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ0 -  INSTAL·LACIONS COMUNITÀRIES, DE DISTRIBUCIÓ I INTERIORS 
 
PJ04- -  VÀLVULA COMPORTA EN PERICÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ04-EB01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lacions diverses de fontaneria corresponents a la part comunitària de l'edifici. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Col·locació de nova clau de pas a l'escomesa general 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de la clau de pas general: 
- Formació de pericó inclosos els passamurs per al tub 
- Col·locació del bastiment i de la tapa del pericó 
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- Col·locació de la vàlvula 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu 
defecte, en la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova i a la de funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
COL·LOCACIÓ DE CLAU DE PAS GENERAL: 
El pericó que allotja la clau ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els 
angles interiors han de quedar arrodonits. 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de 
provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pericó. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pericó anivellades prèviament amb 
morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
L'espai entre el passamurs i les parets del pericó s'ha d'omplir amb morter de ciment. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge de cadascun dels components que conformen la instal·lació s'ha de fer seguir les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant corresponent així com prescripcions dels reglaments vigents. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin 
haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. 
Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat 
perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc.). 
COL·LOCACIÓ DE CLAU DE PAS GENERAL: 
Per a la formació del pericó s'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 

70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SUBSTITUCIÓ DE MUNTANT DE TUB D'ACER PER MUNTANT DE TUB DE COURE, COL·LOCACIÓ DE CLAU DE PAS 
D'ABONAT I COL·LOCACIÓ DE CLAU DE PAS GENERAL: 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
PJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
PJ117- -  LAVABO, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ117-3BZR,PJ117-3BOU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o 
en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel 
fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, 
en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, 
segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de 
secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
PJ11 -  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
 
PJ11C- -  INODOR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ11C-3D0I,PJ11C-EB01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable antivandàlic, de 
sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o 
en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel 
fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els 
aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de 
secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
PJ18 -  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
 
PJ181- -  AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ181-3DZ0,PJ181-3DZ4. 

 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- Encastat a un taulell 
- Sobre moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte 
o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
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Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
PJ18 -  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
 
PJ186- -  ABOCADOR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ186-3CNH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb 
suports murals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte 
o, en el seu defecte, la indicada en la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel 
fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de 
secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
PJ18 -  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
 
PJ187- -  REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ187-3CPF. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu 
- Marxapeu per a urinari de peu 
- Tapajunts per a urinari de peu 
- Tapajunts inferior per a urinari de peu 
- Cistella de filferro plastificat 
- Fusta per a pica d'aigüera 
- Reixa cromada per a abocador 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista. 
Toleràncies d'instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa: 
- Nivell:  El mateix exigit a l'aparell sanitari 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
TAPATUBS: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
MARXAPEU: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment. 
SEPARADOR: 
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter. 
REIXA: 
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos. 
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar 
correctament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
SEPARADOR: 
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts. 
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació. 
REIXA: 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA: 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ210- -  AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el 
de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ211- -  AIXETA PER A APARELLS SANITARIS, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ211-3E92,PJ211-3E9B,PJ211-ZECE,PJ211-3E9P. 

 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
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     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ217- -  AIXETA MESCLADORA PER A LAVABO, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el 
de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
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PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ219- -  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ219-3SGL,PJ219-3SG1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el 
de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ21C- -  AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ21C-3SI3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
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encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el 
de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ2Z -  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ2Z3- -  MANIGUET FLEXIBLE, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ2Z3-3ECL. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de 
fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 

PJ34- -  DESGUÀS PER A AIGÜERA, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
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Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, 
després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de 
bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un 
lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per 
a facilitar les possibles dilatacions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ38- -  DESGUÀS DE PVC PER A LAVABO, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 

- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, 
després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de 
bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un 
lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per 
a facilitar les possibles dilatacions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ3D- -  SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJ3D-3FKR. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 

- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, 
després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de 
bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un 
lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per 
a facilitar les possibles dilatacions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ3F- -  SIFÓ PER A AIGÜERA, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, 
després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de 
bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un 
lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per 
a facilitar les possibles dilatacions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
PJ3I- -  SIFÓ DE PVC O PLOM PER A LAVABO, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 

Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, 
després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de 
bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un 
lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per 
a facilitar les possibles dilatacions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJ6 -  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES 
 
PJ61- -  DESCALCIFICADOR, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Compactes 
- Dúplex 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Compactes: 
- Col·locació de l'aparell a la seva posició 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Dúplex: 
- Col·locació de l'aparell a la seva posició 
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- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca. 
Les unions han de ser completament estanques. 
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJA8- -  ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJA8-EB02. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb fixacions murals 
- Sobre bancades o paviment 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, 
connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis 
per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de 
condicions. 
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat). 
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte 
d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat. 
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de recollida de 
condensats.   
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat. 
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat. 
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa. 
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
PK0 -  INSTAL·LACIONS DE GAS PRIVADES 
 
PK01- -  ESCOMESA PER A INSTAL·LACIÓ DE GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PK01-61V1,PK01-61V0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de gas en al zona comunitària de l'edifici. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Tram d'escomesa amb tub de coure col·locat superficialment 
- Muntant amb tub de coure des de la bateria fins a la clau de pas d'abonat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la superfície del tub 
- Pintat del tub amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu 
defecte, en la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova i a la de funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Totes les unions i canvis de direcció del tub de coure de l'escomesa s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris 
soldats per capil·laritat. 
Els tubs pels que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% 
per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i 
s'ha de procurar que passi per sota. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material 
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Els suports han de ser de llautó. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del 
suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. 
Separació màxima entre suports (en metres): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 
¦                   ¦----------------------------------------¦ 
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses en 
la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configurin la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions tècniques de 
l'operació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
PK6 -  TIGES PER A INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
PK60- -  TIJA PER A INSTAL·LACIÓ DE GAS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PK60-6S3K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tiges per a la transició entre la part enterrada de la instal·lació de gas i la part vista o encastada en murs. 
S'han considerat els tipus de tiges següents: 
- Tijes de polietilè-acer 
- Tijes de polietilè-coure 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Execució de les unions 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La part de polietilè ha de quedar unida a la xarxa de distribució enterrada i la part de coure o d'acer ha de quedar 
unida a la part vista de la instal·lació. 
Les unions han de ser estanques a la pressió màxima de servei de l'escomesa. 

Tots els elements que conformen la instal·lació han de ser compatibles entre si i han d'estar muntats i connectats 
de manera adequada deixant la instal·lació en condicions de funcionament. El muntatge i les connexions han 
d'estar fetes segons les especificacions de la DT del fabricant, dels reglaments vigents i de les normes i 
recomanacions de les companyies subministradores. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Les proves sobre la tija muntada han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 
- Verificació de l'accessibilitat i maniobrabilitat dels dispositius de tall. 
- Verificació dels accessoris i sistemes d'unió (suports, senyalització, proteccions, unions...). 
- Verificació de l'assaig d'estanquitat de la instal·lació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. 
En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
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L'estanquitat de la instal·lació s'ha de donar com correcta si no s'observa una disminució de la pressió. 
L'empresa instal·ladora ha d'emetre certificat d'escomesa interior de gas, instal·lació comú de gas, d'instal·lació 
individual de gas, segons el tipus d'instal·lació realitzada.  
El temps i la pressió de prova han de venir donades, en funció de la pressió màxima operativa de subministrament: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦   Pressió màxima   ¦    Pressió de    ¦    Temps    ¦ 
¦  d'operació (MOP)  ¦      prova       ¦   durada    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦    2 < MOP <= 5    ¦   > 1,4 x MOP*   ¦   1 hora    ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   0,1 < MOP <= 2   ¦  > 1,75 x MOP**  ¦  30 minuts  ¦ 
+--------------------+------------------+-------------¦ 
¦   MOP <= 0,1 bar   ¦  > 2,5 x MOP***  ¦  15 minuts  ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
* La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 10 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o un manòmetre 
electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 6 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o un manòmetre 
electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. 
*** La prova ha de ser verificada amb un manòmetre de rang 0 a 1 bar, classe 1, diàmetre 100 mm o un 
manòmetre electrònic o digital o manotermògraf del mateix rang i característiques. Quan la prova es realitzi amb 
una pressió fins a 0,05 bar, aquesta es verificarà amb un manòmetre de columna d'aigua en forma d'U"+-" 500 
mca com a mínim. 
El temps de prova pot ser de 10 minuts si la longitud del tram a provar és inferior a 10 m. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
PK7 -  VÀLVULES PER A GAS 
 
PK70- -  VÀLVULA DE PAS PER A GAS, COL·LOCADA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PK70-HA36,PK70-HA33. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de pas d'accionament manual amb obturador esfèric per a instal·lacions de gas, i muntades 
superficialment roscades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels extrems dels tubs 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 

- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els reglaments vigents i les 
normes pròpies de les companyies subministradores. 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la 
mà. 
No s'han de transmetre esforços entre les tuberies i la vàlvula. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin 
haver. 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
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PK -  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
PKK -  REIXETES DE VENTILACIÓ 
 
PKK0- -  REIXETA METÀL·LICA DE VENTILACIÓ PER A RECINTE AMB GAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PKK0-6SD7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes metàl·liques per a ventilació de recintes amb gas, fixades mecànicament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la reixeta 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La reixeta ha de quedar fixada sòlidament al suport pels orificis de subjecció disposats pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició horitzontal:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop acabada la instal·lació, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges i material 
d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM11- -  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, COL·LOCADA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM11-H7KS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores 
de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes 
(BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb 
alimentació d'emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de 
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 
escales d'evacuació (si està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per 
desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM13- -  DETECTOR DE CO, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores 
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de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes 
(BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb 
alimentació d'emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de 
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 
escales d'evacuació (si està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per 
desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM15- -  DETECTOR D'INCENDIS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM15-4ICQ,PM15-4ICW,PM15-SJ20,PM15-EB01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores 
de sistemes de protecció contra incendis. 
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- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes 
(BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb 
alimentació d'emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de 
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 
escales d'evacuació (si està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per 
desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM17- -  POLSADOR D'ALARMA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM17-386S. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment:  1500 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores 
de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes 
(BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb 
alimentació d'emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de 
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 
escales d'evacuació (si està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per 
desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM1 -  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 
 
PM18- -  SIRENA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM18-3861. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores 
de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes 
(BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i 
accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i amb 
alimentació d'emergència): 
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
     - Activació de sirenes a la zona/sector 
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de 
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en 
escales d'evacuació (si està previst). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central per 
desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM2 -  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
PM20- -  BOCA D'INCENDIS, COL·LOCADA 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores 
de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi 
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat: 
- Separació màxima entre BIE (50 m) 
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m 

- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra 
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m. 
- Verificació d'elements BIE: 
     - Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua): 
     - Vàlvula (obertura/tancament) 
     - Manòmetre (lectura, contractar-lo) 
     - Subjecció i senyalització 
     - Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m 
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 kg/cm2  amb un 
mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores. 
- Senyalització de les BIES 
- Comprovació grups de pressió: 
     - Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 
     - Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 
     - Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 
     - Verificar les condicions de funcionament 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables hidràulicament i s'ha 
d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant 
una hora. S'ha de verificar que la xarxa de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de 
funcionament. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades més 
desfavorablement des del punt de vista hidràulic. 
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PM3 -  EXTINTORS 
 
PM32- -  EXTINTOR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PM32-DZ4U,PM32-DZ3K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 301 

 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu 
transport sense perill de despendre's. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores 
de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d'incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les 
diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, 
quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
PMD1- -  CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PMD1-38EN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció. 
- Connexió al circuit de detecció corresponent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes. 
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. 
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Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ 
 
PMD7- -  SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS, COL·LOCADA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PMD7-H7L1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
 
PMS -  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
PMS0- -  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PMS0-6Z23,PMS0-6Z0I,PMS0-6Z0K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb 
fixacions mecàniques o adherides al parament vertical. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. 
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
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Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
PN13- -  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN13-ECID. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents 
parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la 
mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els 
cargols de les brides. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, 
sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 
adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els 
gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap 
tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 
de rentar-la. 
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
PN38- -  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents 
parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 
adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, 
sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els 
gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap 
tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 
de rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
PN71- -  VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, MUNTADA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN71-ED4X. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió a la xarxa de la vàlvula 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part inferior. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
PN81- -  VÀLVULA DE RETENCIÓ SINTÈTICA, DE CLAPETA, MUNTADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades. 
S'han considerat els següents tipus de vàlvules: 
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades 
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades 
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades 
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules embridades o muntades entre brides: 
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules 
- Preparació de les unions amb elements d'estanquitat 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
PN85- -  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, MUNTADA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNC -  VÀLVULES D'EQUILIBRAT 
 
PNC1- -  VÀLVULA D'EQUILIBRAT AUTOMÀTIC, MUNTADA ROSCADA (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules d'equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades. 
S'han considerat els tipus de vàlvules següents: 
- Vàlvules reguladores de cabal 
- Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de funcionament 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Preferentment ha d'anar 
muntada en la canonada de retorn del circuit. 
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 
manteniment. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 
El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada al cos de la vàlvula. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PNL -  BOMBES ACCELERADORES 
 
PNL4- -  BOMBA CIRCULADORA DE ROTOR HUMIT AMB CONNEXIONS ROSCADES, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PNL4-CHCH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs. 
S'han considerat els tipus de connexions següents: 
- Roscades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de fluid a servir 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques 

corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu 
superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç 
radial o axial a la bomba. 
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
CONNEXIÓ PER BRIDES: 
CONNEXIÓ PER ROSCA: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (presència de vàlvules de 
seccionament, vàlvules de retenció, filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, 
conducció de possibles fuites al desguàs). 
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes: 
- Alçada manomètrica, consum, cabal 
- Presència i lectura dels manòmetres 
- Nivell sonor 
     - Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 
     - Cabal < cabal nominal 
     - Cabal nominal 
     - Cabal > cabal nominal 
- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió 
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     - Instal·lació del vas d'expansió 
     - Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua 
     - En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves 
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid 
transportat. 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 
- Manteniment de la instal·lació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà la intensitat de la 
presa de mostres. 
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
PP20- -  ALIMENTADOR PER A EQUIPS D'INTERCOMUNICACIÓ, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP20-BUL0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips d'alimentació d'intercomunicadors muntats sobre carril DIN o fixat mecànicament al parament. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer. 
- Fixació de l'equip al parament o al carril DIN 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de muntar en un lloc sec i d'accès fàcil per al personal de manteniment. 
La posició ha de ser la indicada a la DT. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de realitzar seguint les 
indicacions del fabricant 

 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors 
respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
PP21- -  APARELL INTERIOR D'USUARI PER A COMUNICACIÓ, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP21-BXNX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 



d388 arquitectura                    Jaume Font i Basté 
 

 
AJT/66490/2021_“PROJECTE D’INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA BRESSOL SANT JOSEP DE L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT”  Memòria (ME) 

Ajuntament de l’Hospitalet  pàg. 309 

 

Aparells d'usuari de comunicació telefònica o video-telefònica de taula o muntats a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Fixació al lloc previst. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació per a aparells muntats a la paret: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors 
respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 

PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
PP22- -  CABLE PER A INTERCOMUNICADOR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP22-401W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats. 
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió al circuit de comunicació 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en 
surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al 
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA: 
En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar encintats en grups de 
vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització principal s'instal·larà, sempre que l'edificació 
ho permeti, en espais previstos per als passos d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos 
registrables en les zones comunes de l'edificació.  
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 
     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.) 
     - Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de 
conductors o circuits 
     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc. 
     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, 
encreuaments o contactes a terra en el cablejat. 
     - Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material. 
     - Verificar el funcionament de centraletes 
     - Verificar el funcionament dels aparells receptors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
PP24- -  DERIVADOR DE COMUNICACIÓ PER PLANTA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP24-BUJW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Caixes de derivació per a comunicació telefònica o video-telefònica per a realitzar distribucions en planta o en 
muntants. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa d'intercomunicació 
- Fixació de la caixa al parament 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'instalar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accès fàcil per al personal de manteniment sense 
necessitat d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmofèrics (caixes d'escala, etc.). 
A les caixes per a comunicació video-telefònica, les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de 
tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 
75 ohms. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions s'ha de realitzar seguint les indicacions del fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
PP24- -  DERIVADOR DE COMUNICACIÓ PER PLANTA, COL·LOCAT 
 
PP24-B -   
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP24-BUJW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Caixes de derivació per a comunicació telefònica o video-telefònica per a realitzar distribucions en planta o en 
muntants. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa d'intercomunicació 
- Fixació de la caixa al parament 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'instalar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accès fàcil per al personal de manteniment sense 
necessitat d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmofèrics (caixes d'escala, etc.). 
A les caixes per a comunicació video-telefònica, les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de 
tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 
75 ohms. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions s'ha de realitzar seguint les indicacions del fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
PP26- -  INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICADOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP26-SJ01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de porter electrònic en edifici d'habitatges. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels diferents components de la instal·lació 

- Obertura de regates i encastat dels tubs de protecció elèctrica 
- Col·locació dels tubs de protecció elèctrica 
- Col·locació de les caixes de derivació 
- Estesa del cable de transmissió telefònica 
- Estesa del cable coaxial de transmissió de vídeo, en el seu cas 
- Col·locació i connexió de l'equip d'alimentació 
- Col·locació i connexió de la placa de carrer 
- Col·locació i connexió de l'obreportes 
- Col·locació i connexió de les unitats interiors 
- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu 
defecte, en la indicada per la DF. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns 
dels mecanismes. 
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora dels 
punts de connexió. 
Les regates per a encastar els tubs han de ser rectes. 
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
Fondària: 
- Paret estructural:  < 1/6 gruix paret 
- Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret 
Pendent:  >= 70° 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Separació entre regates:  >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
Els canvis de direcció dels tubs rígids de PVC s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
Els tubs col·locats superficialment han de quedar fixats al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Els tubs flexibles de PVC no poden tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 mm. 
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Recobriment de guix dels tubs encastats: >= 1 cm 
Les caixes de derivació s'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accés fàcil per al personal 
de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). 
A les caixes per a comunicació video-telefònica, les derivacions del circuit de vídeo que no s'utilitzin s'han de 
tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. 
Els cables de transmissió telefònica s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els 
conductors d'aquesta instal·lació. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació. 
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit al feix dels 
conductors. 
L'equip d'alimentació s'ha d'instal·lar sempre a l'exterior de l'habitatge, en un lloc d'accés fàcil per al personal de 
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge i protegida dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). 
La placa de carrer ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
L'obreportes s'ha de col·locar encastat al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del 
pany. 
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es 
reb. 
La unitat interior ha de quedar correctament connectada a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació per a aparells muntats a la paret: 
- Posició:  ± 20 mm 
La prova de servei ha d'estar feta. L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació requerida sobre el resultat de 
les proves fetes a la instal·lació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses en 
la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configurin la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions tècniques de 
l'operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
PP27- -  OBREPORTES ELÈCTRIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP27-BXOU. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obreportes elèctrics encastats o fixats superficialment sobre el marc de la porta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit 
- Fixació de l'aparell al seu lloc previst 
- Comprovació del correcte funcionament 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de col·locar encastat o superficialment al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell 
del pany. 
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es 
reb. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de realitzar seguint les 
indicacions del fabricant 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors 
respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP2 -  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO 
 
PP28- -  UNITAT EXTERIOR D'INTERCOMUNICADOR, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP28-BVIE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades. 
S'han considerat els muntatges següents: 
- Muntades superficialment. 
- Encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació 
- Fixació de la caixa col·locada superficialment al parament o encastada 
- Col·locació i connexió dels diferents mòduls que formen la placa d'acord amb les instruccions del fabricant. 
- Comprovació de funcionament per a cada usuari 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha de realitzar seguint les 
indicacions del fabricant 

 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors 
respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades. 
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de funcionament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de 
determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP3 -  INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
 
PP32- -  AMPLIFICADOR I PREAMPLIFICADOR, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP32-HA3P. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Amplificadors i preamplificadors per a instal·lacions de megafonia. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació al lloc previst 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els 
connectors normalitzats adequats. 
No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del equip. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant: 
     - L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una 
distància superior a 3 cm. d'aquests. 
     - Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 
     - Funcionament de selectors de programa 
     - Funcionament d'equips d'amplificació 
     - Funcionament d'equips de transmissió 

     - Verificació de prioritat de senyals 
     - Proves d'instal·lació elèctrica associada 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP3 -  INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
 
PP35- -  CENTRALETA DE MEGAFONIA, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP35-HA3X. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Central de megafonia muntada sobre taula i connectada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectada correctament a cadascun dels accessoris. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la taula per un mínim de tres punts. 
No ha d'estar connectada a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. 
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte. 
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. 
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. 
Ha de quedar instal·lada en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. 
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant: 
     - L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una 
distància superior a 3 cm. d'aquests. 
     - Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor 
     - Funcionament de selectors de programa 
     - Funcionament d'equips d'amplificació 
     - Funcionament d'equips de transmissió 
     - Verificació de prioritat de senyals 
     - Proves d'instal·lació elèctrica associada 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que 
determini la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP41- -  CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

PP41-73DB,PP41-73DQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors coaxials col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat 
- Connexió al circuit de comunicació 
CONDICIONS GENERALS: 
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes 
adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins 
a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable 
coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No 
s'admet mai la malla recargolada. 
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargària > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 
     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.) 
     - Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de 
conductors o circuits 
     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc. 
     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, 
encreuaments o contactes a terra en el cablejat. 
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     - Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material. 
     - Verificar el funcionament de centraletes 
     - Verificar el funcionament dels aparells receptors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP42- -  CABLE PER A INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP42-HA3Y. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i fixació 
- Connexionat a caixes o elements 
CONDICIONS GENERALS: 
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements: 
- Regulador del nivell sonor 
- Selector de programes 
- Central de megafonia 
- Altaveus 
Els cables han de penetrar dins els conductes. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport. 
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la canalització ha de complir les 

especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
PP45- -  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP45-668O. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
Es contemplen els següents tipus de col·locació: 
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 
- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció 
- Marcat del cable 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, les 
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest. 
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT o bé els que sol·liciti la 
DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un mesurador de 
potència. 
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els certificats requerits sobre la 
instal·lació. 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La 
secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de 
comunicacions elements d'altres instal·lacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions 
ni danys a la seva coberta. 
El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que 
no hi entri aigua. 
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest instal·lat, seran inferiors a 
les que suporta el cable. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable) 
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient) 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones 
industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. (Ratificada 
por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros de datos. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018). 
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la 
instalación y aseguramiento de la calidad. 
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de 
la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto de 2018). 
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y 
planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en junio de 2017). 
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. 
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados. 
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados 
instalados 
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados 
instalados. 
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
PP7A -  FAMÍLIA P7A 
 
PP7A- -  EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 
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- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En elements col·locats superficialment: 
- Replanteig del element 
- Execució i fixació del element 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19": 
- Col·locació dins de l'armari 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats a l'interior del PC: 
- Retirada de la carcassa del PC 
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 
- Comprovació del funcionament 
- Tancat de la carcassa del PC 
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 
- Realització de la prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles. 
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, 
la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19": 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la 
instal·lació de dades. 
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, 
la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en 
el punt de connexió entre la fibra i el connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament 
petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del 
projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons les 
instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT 
del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres 
elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC. 
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC. 
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC. 
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni forçar 
altres components del PC. 
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal de 
no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic. 
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del PC. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 
generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004). 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP8 -  SENYALITZACIÓ DE PAS 
 
PP80- -  APARELL CENTRAL DE SENYALITZACIÓ HOSPITALÀRIA, COL·LOCAT (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells i mecanismes del lloc central  per a instal·lacions de senyalització hospitalària o residencial. 
S'han contemplat els elements següents: 
- Central de grup amb o sense àudio 
- Mòdul de configuració amb llapis òptic 
- Font d'alimentació 
- Element de tancament final del bus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge dels mecanismes en el seu emplaçament 
- Execució de les connexions amb la xarxa d'alimentació i la de control i dades 
- Muntatge dels accessoris 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al seu emplaçament, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
Les parts que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components constituents de l'equip han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els 
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per ell. 
Han d'estar fetes totes les connexions dels circuits elèctriques i les dels circuits de control i dades 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els components de la 
instal·lació. Així mateix, els cables elèctrics han d'entrar a dintre dels mecanismes pels punts previstos pel 
fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de l'element en aquest punt. 
Un cop fetes totes les connexions elèctriques, no pot ser accessible cap part elèctricament activa. 
Les làmpades han de quedar col·locades al portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
La prova de funcionament ha d'estar feta. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La col·locació i connexionat dels aparells s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar les làmpades durant la seva manipulació. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP8 -  SENYALITZACIÓ DE PAS 
 
PP81- -  APARELL DE CONTROL PER A SENYALITZACIÓ HOSPITALÀRIA, COL·LOCAT (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells i mecanismes del lloc control per a instal·lacions de senyalització hospitalària o residencial, col·locats. 
S'han contemplat els elements següents: 
- Mòdul electrònic per a lloc d'infermeria 
- Unitat de detecció de senyal acústica 
- Mòdul display amb trucada i anul·lació 
- Mòdul de concentració-selecció 
- Mòdul d'àudio 
- Estació de planta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge dels mecanismes en el seu emplaçament 
- Execució de les connexions amb la xarxa d'alimentació i la de control i dades 
- Muntatge dels accessoris 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al seu emplaçament, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
Les parts que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
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Tots els components constituents de l'equip han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els 
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per ell. 
Han d'estar fetes totes les connexions dels circuits elèctriques i les dels circuits de control i dades 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els components de la 
instal·lació. Així mateix, els cables elèctrics han d'entrar a dintre dels mecanismes pels punts previstos pel 
fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de l'element en aquest punt. 
Un cop fetes totes les connexions elèctriques, no pot ser accessible cap part elèctricament activa. 
Les làmpades han de quedar col·locades al portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
La prova de funcionament ha d'estar feta. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La col·locació i connexionat dels aparells s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar les làmpades durant la seva manipulació. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PP8 -  SENYALITZACIÓ DE PAS 
 
PP82- -  MECANISME I TERMINAL DE SENYALITZACIÓ HOSPITALÀRIA, COL·LOCAT (D) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Mecanismes i terminals d'habitacions per a instal·lacions de senyalització hospitalària o residencial, col·locats. 
S'han contemplat els elements següents: 
- Bloc de trucada amb polsador, LED indicador i connector DIN de 7 pols 
- Polsador de tipus pera amb connector DIN de 7 pols 
- Bloc de trucada amb tirador per a inodor 
- Bloc d'anul·lació-presència 
- Mòdul display amb trucada i anul·lació 
- Mòdul d'àudio 
- Mòduls electrònics d'habitació amb indicador de tres camps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge dels mecanismes en el seu emplaçament 
- Execució de les connexions amb la xarxa d'alimentació i la de control i dades 
- Muntatge dels accessoris 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al seu emplaçament, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
Les parts que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components constituents de l'equip han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els 
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per ell. 
Han d'estar fetes totes les connexions dels circuits elèctriques i les dels circuits de control i dades 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els components de la 
instal·lació. Així mateix, els cables elèctrics han d'entrar a dintre dels mecanismes pels punts previstos pel 
fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de l'element en aquest punt. 
Un cop fetes totes les connexions elèctriques, no pot ser accessible cap part elèctricament activa. 
Les làmpades han de quedar col·locades al portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
La prova de funcionament ha d'estar feta. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La col·locació i connexionat dels aparells s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar les làmpades durant la seva manipulació. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY02- -  FORAT EN SOSTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY02-614Y. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY05- -  OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY05-SJ50,PY05-SJ10,PY05-SJ60,PY05-SJ30,PY05-SJ22. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en 
la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY3 -  PASSAMURS 
 
PY30- -  FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY30-615B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició dels tubs 
- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems 
- Fixació del tub a l'encofrat o a la paret en construcció 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si el tub està dins d'un mur de formigó, s'ha de fixar per tal que no es desplaci en el procés de formigonament i els 
extrems han d'estar tapats perquè no entri formigó. 
Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter. 
 
 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
PP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
PPA -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
PPAU -  PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PPAUZCES,PPAUZUSB,PPAUZESC,PPAUREBT,PPAURITE,PPAULGAS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic, amb solera de formigó, parets de maó calat, totxana o maó 
foradat, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o per a col·locar posteriorment una tapa registrable. 
- Formació de pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, amb tapa de formigó prefabricat. 
 
PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa fixa, en el seu cas 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha 
d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
Gruix de la solera:  >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
L’elecció del tipus de pericó a construir en un lloc determinat es farà un cop definides les necessitats funcionals del 
projecte. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT ‘IN SITU’: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 
70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  
____________________________________________________________________________ 
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B -  MATERIALS 
 
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ 
D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ21 -  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
 
BJ211- -  AIXETA PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ211-0R4Q,BJ211-0R4N,BJ211-ZECE,BJ211-0R4W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i 
de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta de llautó cromat 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Senzilla 
- De pas 
- De regulació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
AIXETA: 
El volant ha de permetre un accionament d'obertura, tancament i regulació de cabal suau i precís. 
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de 
produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 
19703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 

Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
- Nom del fabricant o marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al 
projecte. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
 









Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 P2V2-X001 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament objecte d'aquest
projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) elaborat per empresa especialista. TREBALLS
INICIALS consistents en Planificació i redacció del PLa de Treball. Inclou tot el necessari per a la recopilació i
revisió de la informació històrica (cerca d'arxiu), visites de reconeixement, valoració de la informació i elaboració
del PLA de PROSPECCIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2V2-X002 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament objecte d'aquest
projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) TREBALLS DE CAMP CONSULTORIA consistents en
coordinació i planificació de les activitats, Direcció i control de qualitat, supervisió de camp per especialista en
sòls contaminants, treballs de delineació, anàlisi posterior de dades i resultats obtinguts, i elaboració
d'INFORME FINAL DE RESULTATS de la investigació (una vegada finalitzats els treballs de camp i les anàlisi
de laboratori)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P2V2-X003 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament objecte d'aquest
projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) TREBALLS DE CAMP CALICATES I SONDEIGS
consistents en: mobilització de maquinària per sondeigs (previsió entre 2 i 4 dies), emplaçament de cada punt,
sondeigs testimoni continuu i/o amb rotacio de sòls, perforacions, caixes parafinades per a portar testimonis,
arquetes de protecció, segons justificació desglossada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P2V2-X004 u Estudi mediambiental de terres - 4. TREBALLS LABORATORI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P2V2-X005 u Estudi mediambiental de terres. Anàlisi de riscos segons RD 9/2005, en cas que els resultats de l'informe
d'investigació determini que es superen els valors ECA (Estandard Calidad Ambiental) i per tant es qualifiqui el
sòl de ´´contaminat´´,  i calgui una descontaminació del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió * 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 P2V2-X006 u Estudi mediambinetal de terres - 6. PLAN DESCONTAMINACION de suelos contaminados - EXCAVACION Y
GESTIÓN, inclosa presentació a autoritat competent / tràmits i gestions normatives

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 *** en cas de sol contaminat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 RETOL-OBRA u Cartell Obra s/ criteris d'Imatge promoguts pel Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes de l'ens
municipal. 2 postes IPN i planxa lames amb vinil (impressió de llarga durada). Dimensions aproximades
1500mm amplada x 1200 mm alçada. Col·locat. Inclosa retirada una vegada s'hagi formalitzat la recepció de les
obres. Inclosa gestions necessàries amb departament Imatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 retol segons Imatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 retol o lona si hi ha finançament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P185-X001 u Mitja jornada d'equip de topografia per a Replanteig i encaix del projecte, solar i àmbit afectació (carrer i veïns)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE PREVI A MOV. TERRES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Replanteig previ al moviment de terres C#*D#*E#*F#

3 amb col·locació de fites o estaques C#*D#*E#*F#

5 FASE FONAMENTS I ESTRUCTURA
6 Replanteig fonaments 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Replanteig 1r forjat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 P21GH-H00A u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica (corresponent a l'antiga escola actualment ja enderrocada, segons
plànol de serveis existents), a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa
tensió 200 kVA, com a màxim. Inclosos els tràmits/gestions/mails necessaris a realitzar amb companyia de
serveis per a la completa anul·lació. L'adjudicatari serà qui realitzi les gestions i pagaments oportuns amb
companyia (actuant en nom d'Ajuntament, previ document d'autorització que se us facilitarà). Eliminació de línia
soterrada i de CGP. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P12X-0001 u Acte protocol·lari col·locació 1a pedra, amb cilidre porta documents inoxidable, polipast, trípode, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 P214E-52U0 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram barana sobre muret de bloc 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 ** 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 26,000

12 P214R-IJYC m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada alçada
2 muret bloc a façana e: 30 cm 19,000 1,800 34,200 C#*D#*E#*F#

3 Muret lateral escola e: 60 cm A
DECIDIR IN SITU

68,000 0,600 2,000 81,600 C#*D#*E#*F#

4 *** 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,800

13 P12X-0002 u Afectació a reg de jardineria del parterre existent i modificació del comptador. Conjunt de treballs necessaris,
d'acord amb criteris de la DF i dels tècnics municipals de verd urbà, en relació amb la zona de parterre i
instal·lació de reg existent. Modificació de part de la instal·lació de reg existent (boca de reg, canonades,
valvules i accessoris, comptador, etc.) segons determini els tècnics, eliminant la part de la instal·lació que queda
dins l'ambit afectat pel projecte, i refent la part sobrant, unions, connexionat, i totes les operacions necessaries.
Inclòs tot el material auxiliar necessari (boca de reg, claus per a boca de reg, colzes de connexió, derivacions,
etc., de característiques iguals a allò existent i compatibilitat garantida).
Inclosa tota la gestió administrativa amb la companyia d'aigües i amb el departament de verd urbà; tramitació i
abonament de despeses generades per les modificacions necessàries. Proves i verificacions necessàries del
bon funcionament de la instal·lació resultant. Aixecament gràfic (CAD) resultant del que s'hagi executat a la zona
del parterre amb indicació dels materials emprats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterre reg comptador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PB21-X001 u Retirada de barrera prefabricada de formigó tipus New Jersey

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 new Jersey al solar 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

15 P191-400A u Cala d'inspecció en mur existent de formigó sobre alçat i el seu fonament, amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió. Inclosa part proporcional de mesures de prevenció i senyalització necessàries.
Segons criteris establerts per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur existent formigo 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 P2146-HZ2N m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases per escomeses / instal·lacions T long amplada ud
2 15,000 0,700 3,000 31,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 31,500

17 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 Rasa en vorera xarxa Telecos / Fibra

Òptica
22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

3 Rasa aigües 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 Tall sobre asfaltat aparcament 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

5 ** imprevistos a justificar 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

18 P2146-DJ3U m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases interiors antiga escola (previsió) 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

2 sota panot vorera
3 01.01.01/P2146-HZ2N Demol.pavim.

panot.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam.
manuals,entorn urb

V 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

19 P2148-49LC m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada perimetral zona sorrals 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

2 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

3 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#

4 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

5 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,300

20 P2147-DJ5X m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

21 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lateral aparcament (limit solar) 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 tall en asfaltat T ml
3 Rasa en vorera xarxa Telecos / Fibra

Òptica
22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

4 Rasa aigües 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

6 ** imprevistos a justificar 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 162,000

22 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solar aparcament actual 72,000 19,570 1.409,040 C#*D#*E#*F#

2 lateral 72,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.481,040

23 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * en cas no ser de ser fomrigó armat T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Malla ST lateral escola 70,000 3,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

25 P214P-E7JY m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsio fonaments existents antiga
escola

20,000 1,400 1,400 39,200 C#*D#*E#*F#

2 25,000 0,600 1,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Previsió fonaments del mur de bloc 18,000 0,600 1,000 10,800 C#*D#*E#*F#

5 * 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

26 P2145-X001 m2 Arrencada de reixa-porta metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta-reixa costat pista esportiva 3,700 3,000 11,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,100

27 P21R0-92HA u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbustos al costat reixa-porta pista
esportiva

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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28 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** previsió arrels d'arbres talats anys
enrere

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 mentre es faci excavació de la caixa

TOTAL AMIDAMENT 5,000

29 TIMELAPSE u Suministrament, muntatge i connexió de sistema professional de càmara d'alta ressolució, tipus Timelapse, amb
presa de fotografies (intèrval cada 5 minuts), dimensionada per a l'abast de l'edifici i per a estar a l'intempèrie,
tot l'equip protegit dins d'una caixa estanca IP65, ventilada. Inclòs enviament d'imatges a servidor/núvol, i
configuració dels diferents permisos i usuaris. Amb detector d'alarma d'averies. Alimentació amb punt de corrent
o amb alimentació solar.
Inclòs quota mensual (amb una estimació de 17 mesos d'execució)
Inclòs manteniment del sistema durant tot el termini d'execució de les obres.
Inclòs desmuntatge al finalitzar les obres.
Inclos confecció final de curt que resumeixi tot el procés (màxim 3 minuts), i lliurament a Propietat dels arxius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 TIMELAPSE2 u Confecció Video Timelapse Final Obra, per empresa especialista encarregada dels treballs de TimeLapse
inclosos en partida ´´TIMELAPSE´´.
Video resum de l'execució de les obres, i recopilació del material enregistrat durant el projecte. Editat mode
bàsic (incorporació logo municipal i drets de música, amb 1 ronda de canvis).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 PZ21-022X u Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** previsió en mur escola CEIP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 abans d'iniciar treballs moviment de
terres

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32 P214P-E7JI m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T alçada unitats
2 Elements adodosats voreres 0,300 0,300 5,000 5,000 2,250 C#*D#*E#*F#

3 * 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,250

33 P991-HBC4 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 proteccio arbrat existent posant
escocell tapat

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

34 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MITGERA VEÏNS al fons 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

35 P21G-X001 u Arrencada tubs, cables i/o material de qualsevol tipus d'instal·lació existent i soterrada al solar ( de la totalitat del
solar), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, com petita xarxa de sanejament de les
antigues edificacions existents, o equivalents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 P21G-X002 u Demolició, arrancada i tall de mircopilons existents i carrega sobre camio de transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Micropilons amb vaina d'acer o armat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

37 P21G-X003 u Desmuntatge i desplaçament de porta que llinda amb la pista esportiva. Inclosa adequació amb morter i malla,
dels paraments que es vegin afectats per la retirada del bastiment de la porta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Al final de la tanca 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esbrossada 10 a 15 cm T
2 zones no pavimentades 60,000 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#

3 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

2 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fondària
2 * previsio previ correccio del fons

excavat
72,000 19,000 0,200 273,600 C#*D#*E#*F#

3 zona a terraplenar terreny bó
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4 Amidament excavació general a
estructura

TOTAL AMIDAMENT 273,600

3 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 compactació del terreny existent T
2 fons excavat 72,000 19,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 esta valorat a cap estructura

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OPCIO ECO T gruix
2 GRANULAT FORMIGÓ sota solera 72,000 19,000 0,150 205,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,200

5 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OPCIO TOP T gruix
2 GRAVES sota solera 72,000 19,000 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 *** 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 P221C-HR07 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SENSE afectació serveis T larg ample h
2 Escomesa Telefonica (o.c. carrer) 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa Elèctrica (o.c. carrer) 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

4 Xarxa Sanejament soterrat interior
solar

36,000 0,800 1,500 2,000 86,400 C#*D#*E#*F#

5 36,000 0,800 1,000 2,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Escomesa Gas (o.c. carrer) 20,000 0,800 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,800

7 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DRENATGE EXTERIOR
PATI/SORRALS

T m2 gruix esponj

2 SOTA el sauló o la sorra rosa T
3 zona exterior- sobre la grava DREN 350,000 0,150 1,200 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

8 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APORTACIO TERRES A
PLATAFORMES

2 ZONA AMB FONAMENTS  a csf -1,27 T m2 esponjament gruix terraple
3 desde cota excavada plataforma -1,27

fins -0,47
138,580 1,200 0,800 133,037 C#*D#*E#*F#

5 ZONA AMB FONAMENTS  a csf -1,00 T m2 esponjament gruix terraple
6 desde cota excavada plataforma -1,00

fins -0,47
157,000 1,200 0,530 99,852 C#*D#*E#*F#

8 ZONA AMB FONAMENTS a csf -0,47 T
9 NO S'HI FA TERRAPLE 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,889

11 P2A0-4ILK m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per terraple ambit edifici 232,186 232,186 C#*D#*E#*F#

2 * 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,186

12 P225-X001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 preparacio rases de sanejament
soterrat

T prof,

2 (veure partida mov.terres a cap. instal)
3 01.03.01.02.019 rases fecals 100,000 0,800 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#

4 01.03.01.03.012 rases pluvials 100,000 0,800 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#

5 * 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

13 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
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Capítol 01  OBRA
Titol 3 03  SANEJAMENT I INSTAL. CARRER

1 PD7W-X001 paj Partida alçada a justificar per a la construcció de clavegueró: dels elements que no estiguin explícitament
definits al capitol d'Instal·lacions o Sanejament, d'acord amb les especificacions tècniques del servei de secció
d'infraestructura urbana. Inclòs proves i inspeccions prèvies de la xarxa existent, elements auxiliars d'evacuació
necessaris, elements auxiliars de canalització necessaris, proteccions i recobriments, etc. Inclou la construcció
d'un pou de connexió amb anellat i tapa corresponent. Justificació en base a preus contractuals i banc ITEC any
projecte. Model de pou i tapa d'acord amb estandards del municipi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fins a 6 metres lineals longitud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POU CONNEXIO CLAVEGUERAM T amplada amplada fondaria desmorone tal
2 * previsio si no podem fer connexio

directa
1,800 1,800 2,000 1,450 9,396 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,396

3 PDBC-H98G u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * BASE POU CONNEXIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PDB7-8F57 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * POU CONNEXIO CLAVEGUERAM 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PDBD-DOCR u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POU CONNEXIO CLAVEGUERAM 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PDBE-H98O u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POU CONNEXIO CLAVEGUERAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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7 PDBE-X001 u Formació de mitja canya (de qualsevol diàmetre) dins la cubeta del pou de registre, amb formigó HM-35/P / 20 /
I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment. Inclòs tots
els treballs auxiliars necessaris dins el pou, d'acord amb indicacions dels tècnics del servei municipal d'espai
públic / clavegueram

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POU CONNEXIO CLAVEGUERAM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PD79-X001 u Contratub (passatub) per a xarxa de sanejament soterrada, format amb tub de PVC-U (policlorur de vinil NO
plastificat), de paret compacta per a sanejament soterrat, diametre nominal DN 315, pressió nominal PN 6, ús
previst P (sanejament amb pressió), col·locat entre l'armadura de riostres/fonaments, per a permetre el posterior
pas de la xarxa de sanejament, a la rasant prevista i amb el pendent definit en cada tram. Collat/fixat. De
llargada segons determini l'amplada de la riostra/fonament on hagi de col·locar-se ( i fins un màxim de 80 cm).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planol I-SAN-501
2 xarxa pluvial 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 xarxa aigues residuals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

10 PDK7-X001 u Pericó de pas i de registre, de bloc de formigó 160x160x100, in situ, amb parets de gruix 20cm d'una cara vista,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, rugós, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, categoria I segons norma UNE EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta
1:1:7. Inclosa part proporcional de preparació de 4 forats per entrada i sortida dels tubs de sanejament (entrada
pluvial Ø160 / sortida pluvial Ø160 / entrada residual Ø250 / sortida residual Ø250). Inclosa separació interior,
amb paret de bloc de formigó de 10cm de gruix, de les mateixes característiques. Inclosa part proporcional de
bastiment perimetral enrasat, format per perfil normalitzat d'acer galvanitzat L 60.6 (5.50 Kg/ml) collat al
parament de bloc amb fixacions mecàniques cada 30 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arqueta final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 que allorjarà els tubs de sanejament
amb sifo

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PDK2-VL6W u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 I-SAN-501 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 a peu de baixant / PB interior edifici 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 i cada 15 m en trams llargs

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 PDK2-VL6G u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 I-SAN-501 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 I-SAN-501 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 a peu de baixant / PB interior edifici 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 PD5L-X001 u Treballs per a realitzar una xarxa de desguàs provisional a la zona d'urbanització façana nord / accés a l'edifici
(en el supòsit que els treballs d'urbanització de la plaça s'executin posteriorment als treballs d'edificació de
l'escola), amb part proporcional de moviment de terres, excavació de rasa, perfilat de rasa, instal·lació de
drenatge amb tub circular perforat PEAD de Ø 250 al fons de la rasa, geotextil embolcallant el tub, i tot el
material auxiliar necessari. Reblert amb material filtrant fins 50 cm per sobre del dren. Acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PDKO-X001 u Collari intumescent desguas fixat mecanicament i segellat diametres de 100 a 160 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament sector d'inendis entre
Criança i escola  bressol al sostre

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 PDK0-EUW8 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter. Fabricació especial per serraller, recolzada i fixada amb cargols. Amb
formació de sifó perimetral. Apte per a rebre com a revestiment el paviment lleuger segons indicacions de
projecte. Perfectament ajustada i enrasada amb el paviment final. Tapa amb sistema obertura/tancament tipus
cargol enrasat (adequat per a zones d'ús infantil).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arquetes a peu de baixant dins edifici 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 PD77-79H7 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P651-XX01 u Suport de Fusta per a carregues pesades (fins a 1,5 kN/m de longitud de tabic), tipus suport universal Knauf, de
fusta, codi/ref. 3556, inclosos cargols necessaris per a fixació del suport sobre els muntants del tabic (del mateix
fabricant), o sistema homologat equivalent. Presentat, anivellat, cargolat, totalment acabat. Situats d'acord amb
la previsió d'elements previstos en projecte (prestatgeries, mobiliaris pesats, etc.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prestatgeria lavabo aules 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 pica aules 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 encimera lavabos adults 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 barra lavabo minus 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 cuina mobiliari pesat s/necessitat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

2 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. **Nota: Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns i brancals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GERO T
2 T long h UTS
3 CONDUCTES VERTICALS  PB 5,800 3,620 1,000 20,996 C#*D#*E#*F#

4 3,200 3,620 2,000 23,168 C#*D#*E#*F#

5 Escala i ascensor 6,200 3,620 2,000 44,888 C#*D#*E#*F#

6 Pb i p. pis 5,000 3,620 2,000 36,200 C#*D#*E#*F#

7 6,000 1,800 1,000 10,800 C#*D#*E#*F#

8 4,000 2,700 1,000 10,800 C#*D#*E#*F#

9 4,000 3,620 2,000 28,960 C#*D#*E#*F#

10 2,600 3,620 2,000 18,824 C#*D#*E#*F#

11 3,200 3,250 2,000 20,800 C#*D#*E#*F#

13 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
14 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es

dedueix 50%
15 * ajustos P 3,000 6,463

TOTAL AMIDAMENT 221,899

3 P6182-44X1 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA T llarg façanes h
2 peto perimetral coberta amb

mamposteria de formigó (Previst a
estructura)

60,000 2,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 morters 1:8 o 1:2:10 11,250 4,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Badalot peto 10,500 2,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 7,000 2,000 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tancament badalot amidament  de 15
cm.
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7 Peto coberta p. baixa 25,500 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 3,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 sortides conductes clima coberta 2,750 10,000 1,200 33,000 C#*D#*E#*F#

11 0,600 10,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

12 1,850 2,000 1,200 4,440 C#*D#*E#*F#

13 0,600 2,000 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

14 3,500 2,000 1,200 8,400 C#*D#*E#*F#

15 0,600 3,000 1,200 2,160 C#*D#*E#*F#

16 1,500 2,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

17 0,600 3,000 1,200 2,160 C#*D#*E#*F#

18 Els petos perimrtrals de coberta estan
previstos en formigó encofrat a
estructura

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

4 P6182-44TC m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA T llarg façanes h
2 peto perimetral coberta amb

mamposteria de formigó (previst a
esctructura for.)

60,000 2,000 0,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 morters 1:8 o 1:2:10 11,250 4,000 0,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Badalot peto 10,500 2,000 0,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 7,000 2,000 0,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tancament badalot amidament  de 15
cm.

7,000 3,000 2,800 58,800 C#*D#*E#*F#

7 10,000 2,000 2,800 56,000 C#*D#*E#*F#

9 Peto coberta p. baixa 25,500 1,000 0,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 3,000 2,000 0,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 sortides conductes clima coberta 2,750 10,000 0,600 16,500 C#*D#*E#*F#

13 0,600 10,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

14 1,850 2,000 0,600 2,220 C#*D#*E#*F#

15 0,600 2,000 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

16 3,500 2,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#

17 0,600 3,000 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#

18 1,500 2,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#

19 0,600 3,000 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

5 P7J3-X001 m Formació de junt de moviment en paret de bloc foradat mort.ciment, amb planxa poliestirè expandit de 20mm de
gruix, i reblert posterior junt amb massilla per a segellats de base silicona neutra monocomponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bloc Formigó en COBERTA T ud h
2 cada 8m màx en fabrica NO armada
3 cada 16m màx. en fabrica armada 8,000 1,200 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#

4 * lineal junt dilatació estructural 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

5 Coberta p baixa 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,900

6 P61Z3-45PE m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA T m2 gruix % buit
2 bloc de 15  ** Una part prevista a

estructura
284,900 0,150 0,300 12,821 C#*D#*E#*F#

3 bloc de 20 135,400 0,200 0,500 13,540 C#*D#*E#*F#

5 Descompte tancament badalot -117,600 0,150 0,300 -5,292 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,069

7 P61Z0-DABB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ø12 --> 0,888 Kg/ml T num barras long pes *merma
2 1Ø12 c/20 en perimetre coberta  **una

part prevista a estructura
860,000 1,400 0,888 1,080 1.154,684 C#*D#*E#*F#

3 (172 ml/ 0.2 = 860 barres)
5 1Ø12 c/20 en perimetre patis

instal·lacions
245,000 1,000 0,888 1,080 234,965 C#*D#*E#*F#

6 (49 ml/ 0.2 = 245 barres)

TOTAL AMIDAMENT 1.389,649

8 P5ZDC-JSME m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim,segons detall plànol, per cubremursl, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat, i segellat, inclou rastrell tubulargalvanitzat de remat de SATE fixat al parament i
segellat amb escuma de poliuretà espai esntre bloc i trasdossat de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA T llarg façanes h
2 peto perimetral coberta amb

mamposteria de formigó
60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 morters 1:8 o 1:2:10 11,250 4,000 45,000 C#*D#*E#*F#

4 Badalot peto 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#

5 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 Tancament badalot amidament  de 15
cm.

7 Peto coberta p. baixa 25,500 1,000 25,500 C#*D#*E#*F#

8 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Sortides conductes clima coberta amb
entrega doble a conducte

2,750 10,000 27,500 C#*D#*E#*F#

11 0,600 10,000 6,000 C#*D#*E#*F#

12 1,850 2,000 3,700 C#*D#*E#*F#

13 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

14 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

15 0,600 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#

16 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

17 0,600 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#

19 Sobre murs de tanqiues esteriors del
terreny

35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

20 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,500

9 P655-X001 m2 TANCAMENT INTERIOR FAÇANA D-10  D-11, Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de gruix, d'alta
resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300 Kg/m3;
Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,030 W/mK) instal·lat amb cargols específics suministrats pel
mateix fabricant del panell (HP 3.9 x 32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de
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rejuntat tipus Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del
fabricant. UNE EN 12467:2013
> Estructura senzilla reforçada en amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat (espessor nominal > 1 mm), amb
un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm perfil de 100x50x1 mm i canals de 100x40x0.7 mm.
> Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR P1281 o equivalent, d'acord amb
UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper kraft imprès com barrera de vapor, suministrat en
panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 80 mm.
> 1 placa de guix laminat std de 12,5 mm i un altra de 15 mm de gruix a la cara interior(hidrofuga en espais
humits), fixades mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament interior façanes T long h façanes
2 S    pb 60,000 3,250 195,000 C#*D#*E#*F#

3 p pis 60,000 3,250 195,000 C#*D#*E#*F#

4 N i accés  pb 35,000 3,250 2,000 227,500 C#*D#*E#*F#

5 25,400 3,250 2,000 165,100 C#*D#*E#*F#

6 Lateral 3,100 3,250 10,075 C#*D#*E#*F#

7 O-E 11,255 3,250 2,000 73,158 C#*D#*E#*F#

8 12,200 3,250 2,000 79,300 C#*D#*E#*F#

9 Doble façana a balco 2,050 3,250 2,000 13,325 C#*D#*E#*F#

11 * ajustos P 3,000 28,754
13 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
14 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es

dedueix 50%
15 Obertures > 4 m2  deducció 100%
16 S 3,000 2,100 12,000 -1,000 -75,600 C#*D#*E#*F#

17 2,000 2,000 1,000 -0,500 -2,000 C#*D#*E#*F#

18 N 3,000 2,100 5,000 -1,000 -31,500 C#*D#*E#*F#

19 1,400 2,600 1,000 -0,500 -1,820 C#*D#*E#*F#

20 3,000 1,700 7,000 -1,000 -35,700 C#*D#*E#*F#

21 El tancament amb panell exterior
solament es mesura partida seguent

TOTAL AMIDAMENT 840,592

10 P655-X002 m2 TANCAMENT FRONTAL FAÇANA AMB BASE FORMIGO U OBRA,Semi-Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de gruix, d'alta
resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300 Kg/m3;
Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,30 W/mK) instal·lat amb cargols específics suministrats pel
mateix fabricant del panell (HP 3.9 x 32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de
rejuntat tipus Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del
fabricant. UNE EN 12467:2013
> Estructura mestra- de 60x27 mm ample amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat (espessor nominal > 1
mm), amb un gruix total de l'envà de 45 mm, muntants cada 400 mm reforçats en de27 mm d'amplària i canals
de 27 mm d'amplària.
> NO INCLOU Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR P1281 o equivalent,
d'acord amb UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper kraft imprès com barrera de vapor,
suministrat en panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 30 mm, amplada 0,40m,
llargada 1,35m.Inclou tamina Tybeck o barrera d'aigua aquapanel.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aplacat frontals sobre obra y cortiners
penjats

T long h façanes

2 S    pb i planta pis 60,000 0,270 16,200 C#*D#*E#*F#

3 planta pis 60,000 0,330 19,800 C#*D#*E#*F#

4 planta baixa cortiner frontal (SATE
DIRECTE)

60,000 0,750 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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5 Trasdos cortiner p baixa 60,000 0,450 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 p pis   cortiner i frontal  (SATE
DIRECTE)

60,000 1,750 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 cortiner posterior trasdos 60,000 0,550 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Cel ras dels balcons 60,000 1,850 2,000 222,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 N i accés 35,000 0,600 21,000 C#*D#*E#*F#

11 Peto coberta p1 35,000 1,550 54,250 C#*D#*E#*F#

12 25,400 1,400 35,560 C#*D#*E#*F#

13 25,400 1,550 39,370 C#*D#*E#*F#

14 3,100 1,400 4,340 C#*D#*E#*F#

15 O 11,255 1,550 17,445 C#*D#*E#*F#

16 11,200 0,750 8,400 C#*D#*E#*F#

17 3,100 1,400 4,340 C#*D#*E#*F#

18 E 11,250 1,550 17,438 C#*D#*E#*F#

19 11,200 0,750 8,400 C#*D#*E#*F#

20 3,100 1,400 4,340 C#*D#*E#*F#

22 * ajustos P 3,000 14,186
24 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
25 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es

dedueix 50%
26 Obertures > 4 m2  deducció 100%

TOTAL AMIDAMENT 487,069

11 P7C41-DHLV m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper
kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REVESTIMENT CANTELL FORJAT T long h façanes
2 façana Nord 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 60,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#

4 Est-Oest 7,500 0,600 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 7,500 1,000 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Sud 60,000 0,300 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

7 panells de planxa miniona 99,960 1,000 99,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,960

12 P83EC-X001 m2 T-04_Increment per substituïr i col·locar 1 placa interior Hidrofuga de 12,5 mm en lloc de la placa standard A de
12,5mm prevista a qualsevol de les partides del pressupost (zones humides de façana planta baixa). Preu
material placa guix laminat A g=12,5mm --> 6,15 €/m2. Preu material placa guix laminat H g=12,5mm --> 9,52
€/m2. Increment resultant 3,37 €

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANVI 1PLACA A PER 1 PLACA H T llarg h coef, corrector ud
3 **Plaques imprevistes 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 Ja esta inclosa en les partides
5 respectives corresponents
6 (ho indica la descripció)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 P653-8N41 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament. D-01
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipo Knauf  W112 - 4 plaques std T long h u
2 Criança 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

3 3,200 3,620 11,584 C#*D#*E#*F#

4 Vestibul cortiner sobre portes 4,800 1,500 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#

5 Vestibul 5,200 3,620 18,824 C#*D#*E#*F#

6 4,000 3,620 14,480 C#*D#*E#*F#

7 1,800 3,620 6,516 C#*D#*E#*F#

8 5,000 3,620 18,100 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

10 PB passadis aules 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

11 5,000 3,620 4,000 72,400 C#*D#*E#*F#

12 2,500 3,620 1,000 9,050 C#*D#*E#*F#

13 Magatzem 2,500 3,620 1,000 9,050 C#*D#*E#*F#

14 3,200 3,620 11,584 C#*D#*E#*F#

15 P1 Sala reunions- professors 5,000 3,620 18,100 C#*D#*E#*F#

16 6,500 3,620 23,530 C#*D#*E#*F#

17 2,200 3,620 7,964 C#*D#*E#*F#

18 3,000 3,620 10,860 C#*D#*E#*F#

19 3,200 3,620 11,584 C#*D#*E#*F#

20 8,500 3,620 30,770 C#*D#*E#*F#

21 Passadis aules 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

22 3,400 3,620 4,000 49,232 C#*D#*E#*F#

23 2,500 3,620 9,050 C#*D#*E#*F#

24 Magatzem 2,500 3,620 9,050 C#*D#*E#*F#

25 1,800 3,620 6,516 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,604

14 P653-8N42 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament.
D-02

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipo Knauf W112 - 4 plaques H T long h u
2 lavabo espai criança 2,000 3,620 2,000 14,480 C#*D#*E#*F#

3 Cuina-residus 5,000 3,620 18,100 C#*D#*E#*F#

4 6,000 3,620 21,720 C#*D#*E#*F#

5 3,000 3,620 10,860 C#*D#*E#*F#

6 Lavabos criança 2,200 3,620 7,964 C#*D#*E#*F#

7 cambiadors aules pb 2,500 3,620 4,000 36,200 C#*D#*E#*F#

8 Lavabos P1 5,000 3,620 18,100 C#*D#*E#*F#

9 6,620 3,620 23,964 C#*D#*E#*F#

10 0,300 3,620 1,500 1,629 C#*D#*E#*F#

11 Calaix lavabo 1,200 3,620 1,500 6,516 C#*D#*E#*F#

12 Canviadors aules 2,500 3,620 4,000 36,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,733

15 P653-X003 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N, /600mm(70mm),2xA (12,5mm) a una cara i 2xH(12,5mm) a l'altra cara.
D-03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipo Knauf  W112 - 2 std i 2 hidrof. T long h u
2 Lavabos Criança 2,500 3,620 4,000 36,200 C#*D#*E#*F#

3 6,200 3,620 22,444 C#*D#*E#*F#
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4 2,500 3,620 9,050 C#*D#*E#*F#

5 1,700 3,620 6,154 C#*D#*E#*F#

6 Pb canviadors 2,700 3,620 8,000 78,192 C#*D#*E#*F#

7 Guixetes lavabos 6,500 3,620 23,530 C#*D#*E#*F#

8 2,500 3,620 9,050 C#*D#*E#*F#

9 P1 lavabo discapa 2,200 3,620 7,964 C#*D#*E#*F#

10 3,100 3,620 11,222 C#*D#*E#*F#

11 2,600 3,620 9,412 C#*D#*E#*F#

12 P1 canviadors 2,700 3,620 9,000 87,966 C#*D#*E#*F#

13 pica aula 1,600 3,620 5,792 C#*D#*E#*F#

14 0,800 3,620 2,896 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,872

16 P83EC-95LG m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament D-04

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada coef uts
2 Tancament Calaix passadis pb 2,500 3,620 2,000 18,100 C#*D#*E#*F#

3 5,000 3,620 1,000 18,100 C#*D#*E#*F#

4 Corredissa aula part superior
descompte  F

3,000 1,620 6,000 29,160 C#*D#*E#*F#

5 3,250 3,620 2,000 23,530 C#*D#*E#*F#

6 P1  tancament calaix oficina passadis 1,600 3,620 2,000 11,584 C#*D#*E#*F#

7 passadis 0,600 3,620 2,000 4,344 C#*D#*E#*F#

8 2,500 3,620 2,000 18,100 C#*D#*E#*F#

9 2,000 3,620 2,000 14,480 C#*D#*E#*F#

10 0,600 3,620 5,000 10,860 C#*D#*E#*F#

11 1,500 3,620 6,000 32,580 C#*D#*E#*F#

12 part superior coredissa aula 3,200 1,620 6,000 31,104 C#*D#*E#*F#

13 Ocultacio corredissa aula 3,400 3,620 4,000 49,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,174

17 P83EC-96A8 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de
gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament D-05

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calaix lavabos Criança 2,000 3,620 7,240 C#*D#*E#*F#

2 2,600 3,620 9,412 C#*D#*E#*F#

3 PB lavabo canviadors 2,500 3,620 4,000 36,200 C#*D#*E#*F#

4 2,800 3,620 2,000 20,272 C#*D#*E#*F#

5 P1 calaix discapacitats 1,200 3,620 1,500 1,000 6,516 C#*D#*E#*F#

6 P1 lavabo canviadors 2,500 3,620 4,000 36,200 C#*D#*E#*F#

7 2,800 3,620 2,000 20,272 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,112

18 P655-X004 m2 D-06_ENVA CUINA EI120_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques semirígides de llana de
vidre format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W amb paper kraft-alumini, tipus URSA TERRA
MUR P1281, o equivalent. Conjunt- amb Resistencia al Foc 120' (sistema amb assaig per laboratori acreditat)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipo Knauf  W112 - 4 plaques FOC T long h u
2 cuina-passadis 10,000 3,620 1,000 36,200 C#*D#*E#*F#

3 2,500 3,620 1,000 9,050 C#*D#*E#*F#

4 11,500 3,620 41,630 C#*D#*E#*F#

5 6,000 3,620 21,720 C#*D#*E#*F#

6 1,750 3,620 6,335 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,935

19 P83EC-X002 m2 D-07_Extradossat de plaques de guix laminat FOC format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques FOC de 25 mm de gruix (sistema W628 de
Knauf, o equivalent) per aconseguir EI-120, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
vidre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS FAÇANA CUINA per EI
120, 2 plaques FOC 25mm

T

2 altres trasdossats D-07 EI-120 a cuina T amplada amplñada h coef pilars
3 Tancament façana Nord 1,000 9,800 3,620 35,476 C#*D#*E#*F#

5 PB calaix conductes 4,000 0,600 3,620 1,500 24,978 (C#+D#)*E#*F
#

6 T amplada cares h coef pilar
7 PB cuina folrat conducte extracció

campana P1
0,800 2,000 3,620 1,500 15,204 (C#+D#)*E#*F

#

8 0,650 2,000 3,620 (C#+D#)*E#*F
#

9 Planta primera 0,500 2,000 3,620 1,500 13,575 (C#+D#)*E#*F
#

10 2,000 2,000 3,620 (C#+D#)*E#*F
#

TOTAL AMIDAMENT 89,233

20 P83ED-9EHW m2 D-08 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant
mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 600
mm amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trasdossat pilars interiors  (SENSE
AILLAMENT)

T base h coef ud

2 T
3 hidrofug 0,600 3,620 1,500 5,000 16,290 C#*D#*E#*F#

4 Normal 0,600 3,620 1,500 50,000 162,900 C#*D#*E#*F#

5 Trasdossat parament de gero T
6 Pb 17,500 3,620 1,000 63,350 C#*D#*E#*F#

7 P1 12,000 3,620 1,000 43,440 C#*D#*E#*F#

8 Badalot 24,000 3,620 1,000 86,880 C#*D#*E#*F#

9 Front forjat escala 31,000 0,300 1,000 9,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,160

21 P633-I8F1 m Formació de junt de dilatació estructural en façana, lamina d'estanquitat i remat amb perfil d'estanquitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 8,700 17,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,400

22 P653-X004 ml Suplement per perfileria tipus UA 70 (canal o muntant galvanitzat de 2 mm de gruix) en envans per a formar
forats de porta o buits o llums de pas (i en portes de pes superior als 25 Kg), d'acord amb obertures màximes
permeses pel fabricant de sistemes de divisories de cartró guix (s'ha considerat taules del fabricant Knauf), i per
a envans especials sense fixació a forjat superior. tarifa fabricant MONT. 75/50/2 3000 Z4 a 11,28 €/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reforç amb perfil UA de 2mm gruix
sobre forats

T long ud

2 sistema Knauf (o equivalent) T
3 PB lavabo aules - aula (piques) 3,850 2,000 7,700 C#*D#*E#*F#

4 P1 lavabo aules - aula (piques) 3,850 5,000 19,250 C#*D#*E#*F#

5 PB lavabo aules - aula (zona lateral
armari)

2,550 2,000 2,000 10,200 C#*D#*E#*F#

6 P1 lavabo aules - aula (zona lateral
armari)

2,550 2,000 5,000 25,500 C#*D#*E#*F#

7 PB lavabo aules - aula (casillers) 3,850 2,000 7,700 C#*D#*E#*F#

8 P1 lavabo aules - aula (casillers) 3,850 5,000 19,250 C#*D#*E#*F#

9 PB i P1 passos porta acces aules
(muntants laterals)

3,260 2,000 7,000 45,640 C#*D#*E#*F#

10 PB i P1 passos porta acces aules
(dintell sup)

1,800 1,000 7,000 12,600 C#*D#*E#*F#

11 PB i P1 pas porta corredera aula
(dintell)

2,400 2,000 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#

12 PB despatx i sala (dintell) 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

13 PB despatx i sala (laterals) 3,260 2,000 2,000 13,040 C#*D#*E#*F#

14 reforç barana ull escala 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

15 PB reforç portes acces cuina (costat
bisagres)

3,260 3,000 9,780 C#*D#*E#*F#

16 varis 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,460

23 P534-4SCI m2 Aplacat frontal de plaques conformades amb perfil nervat MINIONA de planxa d'acer galvanitzada i lacada RAL
9006 amb 4 nervis separats entre 280 i 290 mm i una alçària entre 20 i 25 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 5 i 6 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782,inclosos
rastrells per acoratges de 60*27 mm de planxa galvanitzada i tractament anticorrossió, rastrells omega i recercat
perimtra inclòs, fixació de la planxa amb remaches a guies.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APLACATS FRONTALS FINESTRES T llarg alçada uts
2 Façana Nord 2,000 2,100 5,000 21,000 C#*D#*E#*F#

3 10,600 2,100 1,000 22,260 C#*D#*E#*F#

4 Façana Sud 2,000 2,100 11,000 46,200 C#*D#*E#*F#

5 5,000 2,100 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,960

24 P6A5-HKGR m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a
l'obra amb perforació sobre mur de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Sud amb escola 72,500 72,500 C#*D#*E#*F#

2 lateral Est 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,500
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Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 05  COBERTA I IMPERMEABILITZACIONS

1 P7A3-5QH8 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BV T
2 sota formació pendents coberta 60,000 11,000 660,000 C#*D#*E#*F#

4 terrassa P1 T
5 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

6 -0,003 -0,003 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 734,997

2 P51D-55YS m Formació de filada amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,500 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

3 P5Z13-X001 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 800 a 1000 kg/m3, de 10 cm de gruix
mitjà, tipus LATERMIX FACILE amb una resistencia a compresió final de 12 N/mm2,capa d'acabat remolineada i
allisada apta per rebree lamina adherida,  o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gruix mitjà 10 cm, pendent 1,5% T
2 formació pendents coberta inclou

badalot
59,500 10,500 624,750 C#*D#*E#*F#

4 terrassa P1 T
5 24,600 2,900 71,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 696,090

4 P7J7-5QE2 m2 Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porex en junt treball/dilatacio T llarg alçada ud
2 perimetre coberta 59,500 0,150 2,000 17,850 C#*D#*E#*F#

3 10,500 0,150 4,000 6,300 C#*D#*E#*F#

4 Perimetre coberta baixa p1 24,750 0,150 2,000 7,425 C#*D#*E#*F#

5 3,000 0,150 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#

6 perimetre calaixos instal·lacions 3,000 0,150 10,000 4,500 C#*D#*E#*F#

7 0,900 0,150 15,000 2,025 C#*D#*E#*F#

8 1,700 0,150 2,000 0,510 C#*D#*E#*F#

9 1,500 0,150 2,000 0,450 C#*D#*E#*F#

10 Badalot dalt i baix 7,200 0,150 4,000 4,320 C#*D#*E#*F#

11 10,500 0,150 4,000 6,300 C#*D#*E#*F#

13 junt en formació pendents argila exp. 10,500 0,150 3,000 4,725 C#*D#*E#*F#

14 1,000 0,150 3,000 0,450 C#*D#*E#*F#

15 1,700 0,150 6,000 1,530 C#*D#*E#*F#

16 * impr. 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 97,285

5 P9U1-HCHJ m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetres T llarg ud
2 perimetre coberta 59,500 2,000 119,000 C#*D#*E#*F#

3 10,500 4,000 42,000 C#*D#*E#*F#

4 Perimetre coberta baixa p1 24,750 2,000 49,500 C#*D#*E#*F#

5 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 perimetre calaixos instal·lacions 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 0,900 15,000 13,500 C#*D#*E#*F#

8 1,700 2,000 3,400 C#*D#*E#*F#

9 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Badalot dalt i baix 7,200 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

11 10,500 4,000 42,000 C#*D#*E#*F#

12 *imprev 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 347,200

6 P784-X001 m2 Coberta Plana invertida, de Danosa (o equivalent) en possesió de DIT: 01 Imprimacio bituminosa aniotica
CURIDAN, o equiv. Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb emulsió bituminosa aniònica tipus A2
´´CURIDAN´´ de Danosa, rendiment aproximat sobre superficie porosa 0,5-1 Kg/m2.
*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT, caldrà
tenir en compte tots els documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com normativa d'obligat
compliment. Sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE
104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Amidamenbt coberta superior

amidament superficies
21,830 21,830 C#*D#*E#*F#

3 81,620 81,620 C#*D#*E#*F#

4 25,770 25,770 C#*D#*E#*F#

5 82,450 82,450 C#*D#*E#*F#

6 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

7 22,230 22,230 C#*D#*E#*F#

8 40,810 40,810 C#*D#*E#*F#

9 15,810 15,810 C#*D#*E#*F#

10 60,470 60,470 C#*D#*E#*F#

11 16,530 16,530 C#*D#*E#*F#

12 61,840 61,840 C#*D#*E#*F#

13 21,830 21,830 C#*D#*E#*F#

14 81,620 81,620 C#*D#*E#*F#

15 Coberta inferior 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

16 Coberta badalot 6,700 10,300 69,010 C#*D#*E#*F#

17 comptadors exteriors de la tanca zona
d'accés

12,000 1,700 20,400 C#*D#*E#*F#

18 Impermeabilització sala maquinaria
badalot

7,500 6,000 45,000 C#*D#*E#*F#

19 Perimetre vertical coberta 180,600 0,400 72,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 831,260

7 P713-DXHN m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS/APP)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (SBS/APP)-40-PE
95 g/m2, adherides entre elles i a la base en calent.l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Amidament coberta superior

amidament superficies
21,830 21,830 C#*D#*E#*F#

3 81,620 81,620 C#*D#*E#*F#

4 25,770 25,770 C#*D#*E#*F#

5 82,450 82,450 C#*D#*E#*F#

6 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

7 22,230 22,230 C#*D#*E#*F#

8 40,810 40,810 C#*D#*E#*F#

9 15,810 15,810 C#*D#*E#*F#

10 60,470 60,470 C#*D#*E#*F#

11 16,530 16,530 C#*D#*E#*F#

12 61,840 61,840 C#*D#*E#*F#

13 21,830 21,830 C#*D#*E#*F#

14 81,620 81,620 C#*D#*E#*F#

15 Coberta inferior 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

16 Coberta badalot 6,700 10,300 69,010 C#*D#*E#*F#

17 comptadors exteriors de la tanca zona
d'accés

12,000 1,700 20,400 C#*D#*E#*F#

18 Impermeabilització sala maquinaria
badalot

7,500 6,000 45,000 C#*D#*E#*F#

19 Perimetres minbells 180,600 0,400 72,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 831,260

8 P7Z9-DQWX m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Perimetres 2,000 60,000 0,700 84,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 10,500 0,700 29,400 C#*D#*E#*F#

4 badalot 2,000 7,400 0,700 10,360 C#*D#*E#*F#

5 2,000 10,500 0,700 14,700 C#*D#*E#*F#

6 Xemeneies 2,000 3,500 0,700 4,900 C#*D#*E#*F#

7 2,000 2,400 0,700 3,360 C#*D#*E#*F#

8 6,000 3,000 0,700 12,600 C#*D#*E#*F#

9 2,000 2,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#

10 4,000 2,500 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

12 2,000 1,500 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#

13 11,000 0,900 0,700 6,930 C#*D#*E#*F#

14 xemeneis badalot 1,000 3,500 0,700 2,450 C#*D#*E#*F#

15 perimetres badalot 2,000 7,400 0,700 10,360 C#*D#*E#*F#

16 2,000 10,500 0,700 14,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,060

9 P7B1-X001 m2 Cob.Pla._invertida_04 Capa separadora Geotextil. Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710034 de la sèrie Danofelt PY de
l'empresa.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT, caldrà
tenir en compte tots els documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com normativa d'obligat
compliment. Sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE
104401

*** Garantia treballs executats 3 anys
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Amidamenbt coberta superior

amidament superficies
21,830 2,000 43,660 C#*D#*E#*F#

3 81,620 2,000 163,240 C#*D#*E#*F#

4 25,770 2,000 51,540 C#*D#*E#*F#

5 82,450 2,000 164,900 C#*D#*E#*F#

6 16,800 2,000 33,600 C#*D#*E#*F#

7 22,230 2,000 44,460 C#*D#*E#*F#

8 40,810 2,000 81,620 C#*D#*E#*F#

9 15,810 2,000 31,620 C#*D#*E#*F#

10 60,470 2,000 120,940 C#*D#*E#*F#

11 16,530 2,000 33,060 C#*D#*E#*F#

12 61,840 2,000 123,680 C#*D#*E#*F#

13 21,830 2,000 43,660 C#*D#*E#*F#

14 81,620 2,000 163,240 C#*D#*E#*F#

15 Coberta inferior 25,000 3,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#

16 Coberta badalot 6,700 10,300 2,000 138,020 C#*D#*E#*F#

17 Percentatge "A origen" P 5,000 69,362

TOTAL AMIDAMENT 1.456,602

10 P7C25-X001 m2 Cob.Pla_invertida_05 Aillament XPS 100 DANOPREN TR: Aillament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de
100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa; resistència tèrmica 2,35 m2·K/W, superfície llisa i
cantell encadellat, col·locat sense adherir.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT, caldrà
tenir en compte tots els documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com normativa d'obligat
compliment. Sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE
104401.

*** Garantia treballs executats 3 anys

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Amidamenbt coberta superior

amidament superficies
21,830 21,830 C#*D#*E#*F#

3 81,620 81,620 C#*D#*E#*F#

4 25,770 25,770 C#*D#*E#*F#

5 82,450 82,450 C#*D#*E#*F#

6 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

7 22,230 22,230 C#*D#*E#*F#

8 40,810 40,810 C#*D#*E#*F#

9 15,810 15,810 C#*D#*E#*F#

10 60,470 60,470 C#*D#*E#*F#

11 16,530 16,530 C#*D#*E#*F#

12 61,840 61,840 C#*D#*E#*F#

13 21,830 21,830 C#*D#*E#*F#

14 81,620 81,620 C#*D#*E#*F#

15 Coberta inferior 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

16 Coberta badalot 6,700 10,300 69,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 693,620

11 P510-38DU m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 7 cm de gruix, col·locat sense
adherir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Amidamenbt coberta superior

amidament superficies
21,830 21,830 C#*D#*E#*F#

3 81,620 81,620 C#*D#*E#*F#

4 25,770 25,770 C#*D#*E#*F#

5 82,450 82,450 C#*D#*E#*F#

6 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

7 22,230 22,230 C#*D#*E#*F#

8 40,810 40,810 C#*D#*E#*F#

9 15,810 15,810 C#*D#*E#*F#

10 60,470 60,470 C#*D#*E#*F#

11 16,530 16,530 C#*D#*E#*F#

12 61,840 61,840 C#*D#*E#*F#

13 21,830 21,830 C#*D#*E#*F#

14 81,620 81,620 C#*D#*E#*F#

15 Coberta inferior 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

16 Coberta badalot 6,700 10,300 69,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 693,620

12 P721-X001C ml Cob.Pla_invertida_02C_03C remat perfil metal·lic segellat.
Perfil metàl·lic de xapa galvanitzada per a l'acabat superior del remat perimetral de teles. Ancorat
mecànicament al suport.
> Perfil metàl·lic de remat, fixat mecànicament al parament (peto) i cordó de segellat ELASTYDAN® PU 40
GRIS entre parament i perfil. Massilla de poliuretà monocomponent
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Perimetres 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 10,500 42,000 C#*D#*E#*F#

4 badalot 2,000 7,400 14,800 C#*D#*E#*F#

5 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#

6 Xemeneies 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

8 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

13 11,000 0,900 9,900 C#*D#*E#*F#

14 xemeneis badalot 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

15 perimetres badalot 2,000 7,400 14,800 C#*D#*E#*F#

16 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,800

13 P721-X001D u Cob.Pla_invertida_02D_03D Cassoleta desguàs amb paragravilla inclòs
>Peces especials tipus CAZOLETA DANOSA® prefabricada de caucho del Ø necessari soldada a la banda
d'adherencia i PARAGRAVILLAS DANOSA®., per a cantonades, trobades amb paraments, racons, etc.
Col·locada, inclús p.p. reforç de làmina impermeabilitzant i remats.
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 P721-X001E ml Cob.Pla_invertida_02E_03E Junt dilatacio. Suministre i col·locació de remat de junt de dilatació, incloent
emulsió asfàltica sobre el suport + fuelle inferior amb làmina asfàltica tipoLBM40FP(-15ºC),de4 kg/m², adherida
al suport + replè amb cordó asfàltic + fuelle superior amb làmina asfàltica de betún modificat
tipoLBM40FP(-15ºC),de4kg/m², acabada en film de plàstic antiadherent per ambdues cares, armadura de feltre
de poliester adherida a la membrana impermeabilitzant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

15 PD5J-X001 m2 Cob.Pla1_invertida_06 Lamina drenant nodular PEAD (amb geotextil PP adherit en una de les cares).
DANODREN R-20. Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en
una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT, caldrà
tenir en compte tots els documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com normativa d'obligat
compliment. Sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE
104401.
*** Garantia treballs executats 3 anys

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lamina nodular drenant coberta T uts ample llarg
2 Bancades maquines ventilació

recuperadors
4,000 2,000 3,500 28,000 C#*D#*E#*F#

3 Bancades unitats clima 3,000 1,200 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,320

16 PD5J-X002 m2 Cob.Pla_invertida_rcolsament maquines.
Solera de formigo de 12 cm. de gruix HA-25 armat amb malla interior de 15*15 diàm. 8 sobre lamina nodular,
inclou encofrat perimetral i acabat remolinat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera formigo = lamina drenant T uts ample llarg
2 Bancades maquines ventilació

recuperadors
4,000 2,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Bancades unitats clima 3,000 1,200 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,320

17 P773-7BS1 m2 Perfil de remat balco d'alumini lacat tipusBARA-RW/E90 30GM ANGULO EXTERNO 90 ALUMINIO o
equivalent,col·locada fixat mecanicament i amb cinbta adhesiva
Schlüter®-BARA-HV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

18 P633-I8FD m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat i perfil base de fixació i anivellmanet de 80*50 mm en reamt de SATE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Perimetres 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 10,500 42,000 C#*D#*E#*F#

4 badalot 2,000 7,400 14,800 C#*D#*E#*F#

5 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#

6 Xemeneies 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

7 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

8 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

13 11,000 0,900 9,900 C#*D#*E#*F#

14 xemeneis badalot 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

15 perimetres badalot 2,000 7,400 14,800 C#*D#*E#*F#

16 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,800

19 EB000001 ut Subministra i instal·lació de punt d'ancoratge, compost per dau de formigó de 400kg de pes amb mides segons
especificacions tècniques de l'instalador, sobre el que es fixa mecànicament ancoratge metàl·lic de Fallprotec.
Certificada i Homologada, inclosa la col·locació per empresa especialista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badalot escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 P782-H8VF m2 Aplicacio de morter Sika 107 o equivalent per imperemabilització de la superficie del balco.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 2,200 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

21 P773-7BSV m2 Membrana d'una làmina impermeable de polietile flexible tipus Schlüter-KERDI o equivalent,col·locada amb
ciment cola elàstic tipus C2

Schlüter-KERDI es una lámina de impermeabilización que puede cubrir grietas y fisuras. La lámina está
fabricada en polietileno flexible y está provista en ambos lados de un geotextil especial que garantiza el anclaje
de la lámina al adhesivo para la colocación del recubrimiento cerámico.

Achura de solape indica la anchura de solape mínima de 5 cm para una fácil instalación.

KERDI ha sido desarrollada como sistema de impermeabilización en contacto directo con la cerámica o piedra
natural.

KERDI cumple con las vigentes normas de impermeabilización DIN 18531*, DIN 18534, así como DIN 18535*.
Clases de exposición al agua según DIN 15834: W0-I hasta W3-I*. Schlüter-KERDI también posee el certificado
de productos de impermeabilización (abP).

Grado de solicitación para zonas húmedas de conformidad con abP según la asociación alemana de la
construcción ZDB: 0 - B0, así como A y C.

EUR
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KERDI bajo la ETAG 022 (impermeabilización en contacto directo) es un sistema certificado ETA (European
Technical Assessment) y dispone por lo tanto de marcado CE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

22 P546-8FMS m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm de
gruix, de directriu corba i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782, perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782, làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb
autoprotecció metàl·lica, placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, feltre de llana
mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 120 mm de gruix amb paper
kraft, incloent elements auxiliars i de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBRIMENT COMPATADORS
EXTERIOS EN LA TANCA

5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 06  AÏLLAMENTS I SOLERA AMB TERRENY

1 P938-DFUF m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona exteriors paviment llicat T
2 635,960 0,200 127,192 C#*D#*E#*F#

3 Zona interior edifici T
4 587,500 0,200 117,500 C#*D#*E#*F#

5 Urbanitzacio voreres vials exteriors T
6 2,800 36,500 0,200 20,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,132

2 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre les graves (fonament) 60,000 8,500 510,000 C#*D#*E#*F#

2 evitar perdua lechada i evitar humitat
per capilaritat

3,100 25,000 77,500 C#*D#*E#*F#

3 Perimetre 140,000 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 615,500

3 P7C25-DD6Z m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recinte interior utilitzable 60,000 8,500 510,000 C#*D#*E#*F#

2 3,100 25,000 77,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 587,500

4 P7C25-DD60 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P7B1-6Q49 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recinte interior utilitzable 60,000 8,500 510,000 C#*D#*E#*F#

2 3,100 25,000 77,500 C#*D#*E#*F#

3 Perimetres 140,000 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 615,500

6 P93M-LN6U m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA EXTERIOR 15 cm gruix
2 8,000 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 60,000 2,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 13,500 5,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 4,800 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 30,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 PAVIMENT EXTERIOR CARRER 40,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 VORERES 10,000 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 INCLOSA AL CAP. ESTRUCTURA

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 P9G0-51BK m2 Ratllat  manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA EXTERIOR 15 cm gruix
2 8,000 15,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 60,000 2,500 150,000 C#*D#*E#*F#

4 13,500 5,200 70,200 C#*D#*E#*F#

5 4,800 1,200 5,760 C#*D#*E#*F#

6 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

7 PAVIMENT EXTERIOR CARRER 40,000 5,000 200,000 C#*D#*E#*F#

8 VORERES 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 635,960

8 P930-VL8C m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base voreres 17,000 3,500 0,100 5,950 C#*D#*E#*F#

2 2,800 36,000 0,100 10,080 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,030

9 P93M-INTD m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recinte interior utilitzable 60,000 8,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 3,100 25,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 INCLOSA AL CAP. ESTRUCTURA

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 P4B2-52XA m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera interior y exterior 20 i 15 cm
2 PREVIST A ESTRUCTURA 8,000 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 60,000 2,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 13,500 5,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 4,800 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

7 PAVIMENT EXTERIOR CARRER 40,000 5,000 200,000 C#*D#*E#*F#

8 VORERES 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Recinte interior utilitzable 60,000 8,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 3,100 25,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

11 P4B2-X001 u Sac amb separadors/distanciadors per armadura, 1000 ud, peça conformada en formigó de petit tamany,
disenyada per a poder-hi recolzar l'armadura. Tipus 45-55-60mm (depenent de la posició en que es col·loqui).
Suministre i col·locació sota el mallazo de solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sac 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P382-425L m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a riostres i basaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encofrat en el salt cota solera T llarg alçada
2 junt solera 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

3 perimetre solera interior - exterior 140,000 0,400 56,000 C#*D#*E#*F#

4 Encofrat amb parterre- jocs 72,000 0,400 28,800 C#*D#*E#*F#

5 Encofrat amb parterree jardi 35,000 0,400 14,000 C#*D#*E#*F#

6 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

13 P784-X001 m2 Coberta Plana invertida, de Danosa (o equivalent) en possesió de DIT: 01 Imprimacio bituminosa aniotica
CURIDAN, o equiv. Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb emulsió bituminosa aniònica tipus A2
´´CURIDAN´´ de Danosa, rendiment aproximat sobre superficie porosa 0,5-1 Kg/m2.
*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT, caldrà
tenir en compte tots els documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com normativa d'obligat
compliment. Sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE
104401
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recinte interior utilitzable 60,000 8,500 510,000 C#*D#*E#*F#

2 3,100 25,000 77,500 C#*D#*E#*F#

3 Perimetres 140,000 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 615,500

14 P7R1-X001 m2 Barrera front gas radó amb làmina tipo (SBS) LBM-40-FP R, làmina asfaltica composta per armadura de feltre
de polièster no teixit de gran gramatge, recoberta per ambdues cares amb un màstic de betum (SBS), acabat
amb film plàstic antiadherent per les dues cares, tipo POLYDAN RADON 180-40 P ELAST de Danosa (Ref.
141210), o equivalent. Gruix 3,5mm, i Coeficiente de difusión al radón (m²/s) 2.4, Exp -12. Solució acceptada per
CTE DB HS 6 apartat 3.1.1. Col·locada solta, adherida al soplet sobre imprimació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recinte interior utilitzable 60,000 8,500 510,000 C#*D#*E#*F#

2 3,100 25,000 77,500 C#*D#*E#*F#

3 Perimetres 140,000 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 615,500

15 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 junts en solera T uts
2 marcatge de junt (rombo) a la base de

pilars
4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 junt transversal solera 2,500 13,000 32,500 C#*D#*E#*F#

4 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#

6 Exterior 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,500

16 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segellat solera / murs exteriors 36,500 1,000 36,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

17 P7JF-B001 u Conjunt de pou de ventilació del terreny, alçada 1.20, sense solera parets primetrals de gero calat i tap de
formigó de 10 cm. de gruix i tub diámetre 125 de ploietile fins a coberta

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 P7DB-65NY m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat,
de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la
penetració, amb resistència al foc EI-120

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passos entre sectors pb 4,000 0,700 0,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,120
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Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 07  REVESTIMENTS

1 P7CE0-4JOZ m2 Descripción: (m²).
Sistema de aislamiento térmico por el exterior StoTherm Mineral(o equivalente). Sistema SATE con mortero
armadura en base cementosa, con aislamiento de lana de roca y clasificación de resistencia al fuego A2-s1,d0.
Certificado según la EOTA (European Organisation for Technical Aprovals) - Aprobación Técnica Europea
ETA-07/0023.

Sistema constituido por StoPerfíl de arranque de aluminio en la base a una distancia mínima del nivel de suelo
de 15 cm, sujeto con StoTornillos de fijación cada 30cm. (Posibilidad de llegar con el Sistema hasta el suelo o
terreno e incluso enterrado, para ello se necesita panel de zócalo especial y tratamiento impermeabilizante
valorado en partida aparte en caso de ser requerido).

Aislamiento Térmico 8 cm.

Paneles Sto-Panel de lana de roca Xtra 2/B/H4, monodensidad, según EN 13162, conductividad térmica 0,034
W/m.K, espesor de 8 cm y resistencia térmica de 2,35 m2.K/W. Con imprimación en ambas caras para mayor
facilidad y fiabilidad a la hora de aplicar el mortero de pegado y el mortero armadura.

Adhesivo soporte

Encolados con adhesivo mineral StoColl IP (resistencia a la flexión de 3,4 N/mm²), y cubriendo como mínimo un
40% del panel mediante la técnica de aplicación de cordón perimetral y pelladas centrales para conseguir la
superficie de pegado indicada. Si el aislamiento no tiene imprimación se deberá aplicar un lamido a toda la
superficie del panel para evitar que el adhesivo al presionar el panel contra el muro penetre dentro de las fibras
de la lana de roca. Ensamblados de forma plana lisa y uno junto a otro totalmente a presión en el proceso de
encolado, a rompejuntas en toda la superficie y en las esquinas salientes del edificio. Las esquinas de huecos
de puertas y ventanas deben ser formadas por una sola pieza de panel.

Fijación mecánica

Fijación mecánica con StoTermoespiga de 13,5 cm de largo aproximadamente y con una distribución media de
6 espigas por m². La cabeza de la espiga quedará enrasada con la cara exterior del panel aislante.

Revisando si han quedado juntas abiertas, se procede de la siguiente forma; sellado de juntas abiertas con tiras
de Lana de Roca.

Colocación de la StoCinta de Sellado Lento en todos los encuentros del sistema con otros elementos o
materiales con diferente coeficiente de dilatación, para asegurar la estanqueidad al agua del sistema. En los
encuentros del aislamiento con elementos puntuales como salidas de humos, barandillas, etc se utilizará la
espuma de sellado elástica StoFoam Elast 600. Colocación de StoPerfil Goterón y StoMalla Cantonera en todas
las esquinas con el mortero armadura.

Aplicación en toda la superficie del mortero armadura mineral StoLevell Duo Plus con un espesor de 4-5 mm
aproximadamente, introducir presionando la malla de armadura StoMalla Fibra de Vidrio F protegida contra lo
álcalis del cemento, y alisarla con la llana (Resistencia a la Fisuración >1750 N/50 mm según DIN EN ISO
13934-1), embeber en el mortero armadura solapando 10 cm con la malla misma y todos los accesorios.

Capa de fondo con Sto-Putzgrund con el mismo color del acabado para proteger el revoco de acabado de la
diferencia del PH del mortero armadura cementoso.

En la zona de vierteaguas, una vez seco el mortero armadura, se aplicará a brocha o rodillo el producto
impermeabilizante StoGold Coat para evitar posibles filtraciones de agua en el sistema si el vierteaguas falla.

Acabados opciones:

STOSILCO+ESTOSILCO MP

Extendido y texturizado de revoco de Silicona StoSilco K 1,5 mm: revoco de fachada orgánico de textura
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rugosa, altamente hidrófugo índice de permeabilidad al agua w <0,05 kg/m2h0,5) según EN 1062-3, No
inflamable, comportamiento al fuego A2-s1, d0 según según EN 13501-1, índice de resistencia a la difusión al
vapor de agua ? de 35-40 según EN ISO 7783-2 y conductividad térmica 0,7 W/(m*K) según DIN 4108. Aplicado
en espesor igual al grano guía. Con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de microorganismo.
La aplicación del StoSilco K se realiza mediante llana metálica y el remolinado con llana lisa de PVC (sin
tornillos).Aplicación de una segunda capa de revoco color estucado fino Estosilco MP para acabado fino.

COLORES

Color Blanco o con tintado tipo C1, C2, C3 o C4 según carta de colores StoColor System o StoArchitectural
Colours, con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de microorganismo, y valores de
luminosidad mayores a 30%.

(La aplicación debe realizarse por empresas que acrediten la formación realizada por Sto)
Opciones de medición:

Criterio de medición: A cinta corrida los huecos menores de 4m²; descuento del 50% de los huecos mayores a
4m²; descuento del 100% de los huecos mayores de 8m² y se medirá la superficie de las jambas y dinteles
ejecutados en los huecos mayores de 8m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T a h uts
2 Badalot coberta 35,000 3,500 122,500 C#*D#*E#*F#

3 Façana Sud  fontals volats *** 60,000 1,750 105,000 C#*D#*E#*F#

4 *** 60,000 0,750 45,000 C#*D#*E#*F#

5 60,000 3,600 216,000 C#*D#*E#*F#

6 60,000 3,600 216,000 C#*D#*E#*F#

7 Descompte forats 100% -6,000 2,100 10,000 -126,000 C#*D#*E#*F#

8 -8,000 2,100 2,000 -33,600 C#*D#*E#*F#

9 Descompte 50% -1,000 2,100 0,500 4,000 -4,200 C#*D#*E#*F#

10 Façanes Est i Oest 11,250 5,500 2,000 123,750 C#*D#*E#*F#

11 12,500 3,000 2,000 75,000 C#*D#*E#*F#

12 3,320 1,500 2,000 9,960 C#*D#*E#*F#

13 Façana Nord 35,000 8,500 297,500 C#*D#*E#*F#

14 25,500 4,600 117,300 C#*D#*E#*F#

15 25,500 4,400 112,200 C#*D#*E#*F#

16 lateral 3,000 4,400 13,200 C#*D#*E#*F#

17 Descompte forats 100% -8,000 2,100 4,000 -67,200 C#*D#*E#*F#

18 -8,000 2,100 1,000 -16,800 C#*D#*E#*F#

19 -3,000 1,800 -5,400 C#*D#*E#*F#

20 -17,000 2,600 -44,200 C#*D#*E#*F#

21 *

TOTAL AMIDAMENT 1.156,010

2 P7CE0-4IX9 m2 Sistema StoTherm o equivalente en Contacto con el Suelo, terreno, terraza o cubierta:

Sistema de Aislamiento Térmico Exterior para Fachadas en la zona de zócalo que requiere obturación para
evitar el ingreso del agua y la actuación de la capilaridad.

A una altura de 30 cm y en el suelo el espesor que cubrirá el aislamiento aplicar una capa de Adhesivo
StoLevell SW Plus, mortero impermeabilizante monocomponente, con densidad aparente del mortero seco
según EN 1015-10 de 1,50 g/cm³, resistencia a la flexión (28 días) según EN 1015-11 de 5,6 N/mm², resistencia
a la compresión (28 días) según EN 1015-11 de 16,2 N/mm², módulo de elasticidad dinámico (28 días) según
TP BE-PCC de 9.600 N/mm², índice de resistencia de la difusión al vapor de agua µ según DIN EN 1015-19 de
45, absorción de agua (clase) según EN 1015-18 de Wc2, conductividad térmica según EN 1745 menor o igual
que 0,66 W/(m*K), comportamiento al fuego según DIN 13501-1 clase A2-s1, d0. Aplicado con la técnica de
extendido sobre el panel de aislamiento térmico y sobre el muro con llana dentada con tamaño de diente mínimo
10x10 mm o según la planeidad de la base para alcanzar una superficie de pegado del panel cercano al 100%.
En el caso de colocar sobre un suelo acabado o solera aplicar adhesivo también en el canto del panel de forma
que al presionar el adhesivo colmate, realizar media caña con el material colmatado. Colocar a presión los
paneles Sto Panel de zócalo EPS 035, panel de EPS de celda cerrada, de densidad 30 Kg/m3 según EN 13 163
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y espesor 6 cm, ensamblados, de forma plana lisa y uno junto a otro totalmente a presión en el proceso de
encolado.

Revisar si han quedado juntas abiertas en las superficies tendidas y con pequeños desniveles, rellenando las
posibles juntas con Espuma para pistola Sto o con material aislante y rectificando plano con una plancha
esmeriladora o mecánicamente con lijadora Inoplan. Colocación de los perfiles especiales de refuerzo como Sto
Perfil Antigoteo y Sto Malla Cantonera.

Aplicar en toda la superficie mortero armadura, StoLevell SW plus aplicado con llana dentada de 10x10 mm,
secado parcial y segunda capa de StoLevell SW plus con embebido de

Sto Malla de Fibra de Vidrio F (con resistencia a fisuración > 1750 N/50 mm según DIN EN ISO 13934-1)
embeber en el mortero armadura solapando 10cm con la malla misma y todos los accesorios

Aplicación de la capa intermedia de enlace orgánico Sto-Putzgrund con las siguientes características: altamente
adhesivo, alcalí resistente según norma DIN 18 558 y diluido con agua entre el 5-10% del volumen, y aplicado a
brocha o rodillo (no aplicar con pistola pulverizadora)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 15,500 31,000 C#*D#*E#*F#

3 p1 1,000 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,500

3 P7CE0-4IX7 M Escupidor finestra protecció i impermeabilització

Submiinstrament i col·locació de EPS alta densitat de 6 cm. de gruix, morter de base cementosa (armat amb
malla)acabat amb dues mans de pintura impermeabilitzant, preparat per rebrepeça d'acabat amb trencaigues.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA06 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 FA08 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 PA10 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#

4 FA09 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 PORTES TALLAFOCS P1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,100

4 P7CE0-4IX8 M Zona interior coronación de cubierta 60 CM

Ml sistema de impermeabilización zócalo altura 60 cm con 8 cm de EPS Alta Densidad mortero armado
impermeabilizante puente de unión revoco base silicona SoSilco k 1,5 mm color C1 de la carta Sto

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 No es revesteix petó coberta 2,000 60,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 10,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 25,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P811-3F85 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobertes T l alçada cares
2 Xemeneies sobre bloc formigó 20,500 1,600 2,000 65,600 C#*D#*E#*F#
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3 0,900 1,600 11,000 15,840 C#*D#*E#*F#

4 1,500 1,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

5 Peto coberta vist 10,000 0,600 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 60,000 0,600 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 peto coberta inferior 3,000 0,600 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

8 25,000 0,600 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Tanques exteriors T
10 Façana carrer 13,750 1,000 2,000 27,500 C#*D#*E#*F#

11 Comptadors 5,500 2,500 2,000 27,500 C#*D#*E#*F#

12 *Lateral Sut amb escola 72,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,840

6 P811-3FF7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 P810-3FKX m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long num arestes
2 Xemneneies coberta 1,600 32,000 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Tanques carrer 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,200

8 P811-3F8E m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badalot cambra acumuladors 6,500 2,600 2,000 33,800 C#*D#*E#*F#

2 5,000 2,600 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

3 Armaris de comptadors 5,000 2,200 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 0,700 2,200 6,000 9,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,040

9 P811-3FFG m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 *caixa ascensor PB i P1 2,200 7,450 2,000 32,780 C#*D#*E#*F#

2 (desde +0,00 fins +7,44) 1,850 7,450 2,000 27,565 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,345

10 P815-3FL8 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota repla escala interior 2,500 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#

2 sota repla escala traster 1,200 1,350 1,620 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,870

11 P815-3FLA m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amplada llargada
2 sota llosa inclinada escala interior 1,200 3,800 2,000 9,120 C#*D#*E#*F#

3 sota llosa inclinada escala traster 1,200 4,050 4,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,980

12 P815-3FM0 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cantell llosa escala interior 0,300 4,500 1,350 C#*D#*E#*F#

2 0,300 1,400 0,420 C#*D#*E#*F#

4 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,770

13 P817-3GAH m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral escala 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

14 P846-9JNH m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB continuu T
2 32,500 8,510 276,575 C#*D#*E#*F#

3 Descompte canviadors -2,500 3,700 4,000 -37,000 C#*D#*E#*F#

4 Passadis acollida 5,000 2,200 11,000 C#*D#*E#*F#

5 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

6 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 12,500 3,500 43,750 C#*D#*E#*F#

9 5,500 5,600 30,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

11 6,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#

12 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

13 2,500 1,600 4,000 C#*D#*E#*F#

14 7,200 5,500 39,600 C#*D#*E#*F#

15 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

16 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#

17 P1 continuu T
18 60,000 8,510 510,600 C#*D#*E#*F#

19 Descompte escala 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

20 Canviadors -2,500 3,600 4,000 -36,000 C#*D#*E#*F#

21 Ascensor -2,200 2,400 -5,280 C#*D#*E#*F#

22 Lavabos -2,200 3,200 1,000 -7,040 C#*D#*E#*F#
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23 -2,500 6,000 1,000 -15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,905

15 P846-9JNG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Les cambres higieniques van amb cel
ras de plaques registrables

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long h
2 tabica PB escala (h= 0.66) 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

3 6,000 1,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 llinda porta ascensor PB i P1 2,200 1,000 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

17 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cel ras de PB (sota sortides WC i
piques de P1)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 cel rasl de P1 (sota desguasos coberta) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 cel ras de P1 (punt connexió amb
baixants)

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 sota filtres equips clima 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Aules equips clima 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

18 P655-X005 m2 Cel ras exterior, placa Hydropanel de ciment reforçat amb fibres naturals de 9 mm de gruix, continuo amb
parfileria y cuelgues inclosos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T sostres longitud ample
2 Es deixarà formigó vist
3 Façana Sud 2,000 60,000 1,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Porxo amb cuelgues 1,000 2,800 1,200 1,000 3,360 C#*D#*E#*F#

5 Porxo 1,000 1,900 1,200 1,000 2,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,640

19 P84J-9JSD m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P baixa T uts
2 Cuina i annexes 9,800 6,000 58,800 C#*D#*E#*F#

3 Bany 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Canviador 2,500 2,800 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Bnay 2,500 1,600 4,000 C#*D#*E#*F#

6 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

7 Canviadors 2,500 2,700 4,000 27,000 C#*D#*E#*F#

8 T
9 2,500 2,700 4,000 27,000 C#*D#*E#*F#

10 2,500 6,000 15,000 C#*D#*E#*F#

11 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,000

20 P822-3NUQ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20x20 blanc T lomgitut h
2 cuina 27,000 2,600 70,200 C#*D#*E#*F#

3 sortida / deixalles 10,700 2,600 27,820 C#*D#*E#*F#

4 bogaderia i abocador 8,200 2,600 21,320 C#*D#*E#*F#

5 acces cuina 8,200 2,600 21,320 C#*D#*E#*F#

6 Baldes 10,400 2,600 27,040 C#*D#*E#*F#

7 Rebost 11,000 2,600 28,600 C#*D#*E#*F#

8 P1 abocador 10,000 2,600 26,000 C#*D#*E#*F#

9 * mermes i ajustos trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,300

21 P824-3QZB m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 x 10 porcelanic,  preu alt T longitud h
2 Descompte forats T
3 PB Lavabo Criança 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

4 10,400 1,200 12,480 C#*D#*E#*F#

5 10,400 1,200 12,480 C#*D#*E#*F#

6 PB Canviadors (compensats forats) 10,600 1,200 4,000 50,880 C#*D#*E#*F#

7 P1 lavabos 11,000 1,200 2,000 26,400 C#*D#*E#*F#

8 Vestidor 14,000 2,600 36,400 C#*D#*E#*F#

9 Canviadors (compensats forats) 10,600 1,200 4,000 50,880 C#*D#*E#*F#

10 Aparcament cotxets 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,720

22 P827-CVK1 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell circular, de 10 mm de gruix de revestiment,
col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,600 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000
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23 P8K0-6Y88 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc, col·locada
amb morter per a ram de paleta classe M2.5 (2,5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA8 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 FA9 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 FA10 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#

4 Portes emergencia 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,100

24 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobertes T l alçada cares
2 Xemeneies sobre bloc formigó 20,500 1,600 2,000 65,600 C#*D#*E#*F#

3 0,900 1,600 11,000 15,840 C#*D#*E#*F#

4 1,500 1,600 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

5 Peto coberta vist 10,000 0,600 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 60,000 0,600 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 peto coberta inferior 3,000 0,600 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

8 25,000 0,600 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Tanques exteriors T
10 Façana carrer 13,750 1,000 2,000 27,500 C#*D#*E#*F#

11 Comptadors 5,500 2,500 2,000 27,500 C#*D#*E#*F#

12 *Lateral Sut amb escola 72,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#

13 Escales exteriors 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Sostre entrades porxos 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,300

25 P864-X001 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fusta massissa de 3 capes (tricapa) d'avet,
de 12 mm de gruix total, encolades transversalment per mitjà d'un procés d'alta pressió- i temperatura, adhesiu
homologat; tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta inclòs. Marcatge d'acord amb UNE EN
13896:2006 + A1:2015 ´´Taulers derivats de la fusta per ús en construcció´´. Adecuat per ús previst en ambient
sec. Classe de reacció al foc mínima D-s2,d0 **. Caldrà aportar la documentació referent al control de producció
en fàbrica (CPF) i marcatge CE. Treballat a taller.
Nota**: adecuat per rebre aplicació de vernís ignífug sobre la seva cara exposada i cantells vistos (veure partida
aplicació vernís ignífug)
Nota***: Taulers de fusta massissa (SWP-Solid Wood Panel), classes tecniques segons determina EN 13353

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARRAMBADOR FUSTA h= 2m T
2 de +0.1 a 2.10 T
3 CTE DB SI1 -> minim Cs2,d0 T alçada uts
4 OPCIO FUSTA NATURAL  D-s2,d0 +

vernís ignifug
5 Es decompten forats portes i vidrieres

100%
6 PB passillo 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 5,100 2,000 10,200 C#*D#*E#*F#

8 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

9 Vestibul 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 Criança 0,400 2,000 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

11 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

14 Canviadors 2,500 2,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 41

15 1,300 2,000 4,000 10,400 C#*D#*E#*F#

16 1,000 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

17 P1  Escala 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

18 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

19 5,100 2,000 10,200 C#*D#*E#*F#

20 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

21 1,450 2,000 2,900 C#*D#*E#*F#

22 Canviadors 2,520 2,000 4,000 20,160 C#*D#*E#*F#

23 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#

24 0,800 2,000 4,000 6,400 C#*D#*E#*F#

25 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

26 4,100 2,000 1,000 8,200 C#*D#*E#*F#

27 Subtotal S 171,260 SUMSUBTOT
AL(G1:G26)

28 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

30 ARRAMBADOR FUSTA h= 1m T
31 de +0.10  +1.10 T
32 PB accés-passadis i aules lateral pilars 0,400 1,000 32,000 12,800 C#*D#*E#*F#

33 Acces passadis 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

34 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#

35 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

36 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

37 2,500 1,000 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

38 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

39 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

40 Aules 0,400 1,000 4,000 1,600 C#*D#*E#*F#

41 0,800 1,000 11,000 8,800 C#*D#*E#*F#

42 2,500 1,000 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

43 0,800 1,000 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

44 Aules enva corredisses 3,200 1,000 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#

45 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

46 1,200 1,000 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

47 Aula Criança 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

48 2,300 1,000 2,000 4,600 C#*D#*E#*F#

49 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

50 0,900 1,000 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

51 P. Primera
52 pasadis 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

53 -4,000 1,000 3,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

54 0,400 1,000 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#

55 2,500 1,000 7,000 17,500 C#*D#*E#*F#

56 3,500 1,000 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

57 1,600 1,000 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

58 2,100 1,000 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#

59 1,200 1,000 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

60 laterals pilars 0,400 1,000 34,000 13,600 C#*D#*E#*F#

61 Aules 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

62 1,500 1,000 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#

63 0,400 1,000 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

64 0,800 1,000 3,000 2,400 C#*D#*E#*F#

65 0,600 1,000 4,000 2,400 C#*D#*E#*F#

66 façana a terrassa 2,000 1,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

67 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#

68 0,800 1,000 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

69 3,200 1,000 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

70 Aplacat coredisses aules 3,200 1,000 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#

71 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

72 Subtotal S 253,800 SUMSUBTOT
AL(G28:G71)
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TOTAL AMIDAMENT 425,060

26 P89K-X001 m2 Pintat amb vernís ignífug tipus resina acrílica-poliuretà, i disolvent base aigua, sense olor, acabat satinat, incolor,
en dispoisició d'assaig homologat per laboratori acreditat, CLASIFICACIÓN DE REACCIÓ AL FOC ' B-s2,d0'
per parets i sostres d'acord amb normativa UNE-EN 13501-1:2019; aplicat sobre un revestiment de fusta
massissa, amb un rendiment de 3 m2/litre (la quantitat que determini l'assaig homologat) en dues mans (la
primera de 200g/m2 i la segona de 150 g/m2), amb un temps d'assecat entre capes de 3 hores, tot segons
indicacions del fabricant.  Tipus “CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77” (o equivalent)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARRAMBADOR FUSTA h= 2m T
2 de +0.1 a 2.10 T
3 CTE DB SI1 -> minim Cs2,d0 T alçada uts
4 OPCIO FUSTA NATURAL  D-s2,d0 +

vernís ignifug
5 Es decompten forats portes i vidrieres

100%
6 PB passillo 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 5,100 2,000 10,200 C#*D#*E#*F#

8 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

9 Vestibul 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 Criança 0,400 2,000 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

11 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

14 Canviadors 2,500 2,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

15 1,300 2,000 4,000 10,400 C#*D#*E#*F#

16 1,000 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

17 P1  Escala 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

18 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

19 5,100 2,000 10,200 C#*D#*E#*F#

20 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

21 1,450 2,000 2,900 C#*D#*E#*F#

22 Canviadors 2,520 2,000 4,000 20,160 C#*D#*E#*F#

23 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#

24 0,800 2,000 4,000 6,400 C#*D#*E#*F#

25 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

26 4,100 2,000 1,000 8,200 C#*D#*E#*F#

27 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

29 ARRAMBADOR FUSTA h= 1m T
30 de +0.10  +1.10 T
31 PB accés-passadis i aules lateral pilars 0,400 1,000 32,000 12,800 C#*D#*E#*F#

32 Acces passadis 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

33 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#

34 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

35 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

36 2,500 1,000 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

37 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

38 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

39 Aules 0,400 1,000 4,000 1,600 C#*D#*E#*F#

40 0,800 1,000 11,000 8,800 C#*D#*E#*F#

41 2,500 1,000 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

42 0,800 1,000 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

43 Aules enva corredisses 3,200 1,000 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#

44 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

45 1,200 1,000 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

46 Aula Criança 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

47 2,300 1,000 2,000 4,600 C#*D#*E#*F#
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48 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

49 0,900 1,000 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

50 P. Primera
51 pasadis 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

52 -4,000 1,000 3,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

53 0,400 1,000 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#

54 2,500 1,000 7,000 17,500 C#*D#*E#*F#

55 3,500 1,000 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

56 1,600 1,000 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

57 2,100 1,000 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#

58 1,200 1,000 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

59 laterals pilars 0,400 1,000 34,000 13,600 C#*D#*E#*F#

60 Aules 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

61 1,500 1,000 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#

62 0,400 1,000 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#

63 0,800 1,000 3,000 2,400 C#*D#*E#*F#

64 0,600 1,000 4,000 2,400 C#*D#*E#*F#

65 façana a terrassa 2,000 1,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

66 0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#

67 0,800 1,000 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

68 3,200 1,000 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

69 Aplacat coredisses aules 3,200 1,000 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#

70 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,060

27 P89I-4V8U m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB continuu T
2 32,500 8,510 276,575 C#*D#*E#*F#

3 Descompte canviadors -2,500 3,700 4,000 -37,000 C#*D#*E#*F#

4 Passadis acollida 5,000 2,200 11,000 C#*D#*E#*F#

5 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

6 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 12,500 3,500 43,750 C#*D#*E#*F#

9 5,500 5,600 30,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

11 6,000 1,600 9,600 C#*D#*E#*F#

12 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

13 2,500 1,600 4,000 C#*D#*E#*F#

14 7,200 5,500 39,600 C#*D#*E#*F#

15 2,500 3,200 8,000 C#*D#*E#*F#

16 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#

17 P1 continuu T
18 60,000 8,510 510,600 C#*D#*E#*F#

19 Descompte escala 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

20 Canviadors -2,500 3,600 4,000 -36,000 C#*D#*E#*F#

21 Ascensor -2,200 2,400 -5,280 C#*D#*E#*F#

22 Lavabos -2,200 3,200 1,000 -7,040 C#*D#*E#*F#

23 -2,500 6,000 1,000 -15,000 C#*D#*E#*F#

24 T long h
25 tabica PB escala (h= 0.66) 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

26 6,000 1,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

27 llinda porta ascensor PB i P1 2,200 1,000 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#

29 Sostre badalot 9,500 6,600 62,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 967,205

28 P89I-4V8X m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de
color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descompte de tots el forats 10%
compensacio

T

2 descomptats aplacats de fusta
3 Zones arrmabador 1 m alçada 253,800 1,500 380,700 C#*D#*E#*F#

4 Zones arrambador 2 metres alçada 171,260 0,500 85,630 C#*D#*E#*F#

5 Zones rajola de 1.20 a 2.55 190,000 1,350 256,500 C#*D#*E#*F#

6 Percentatge "A origen" per retalls P 10,000 72,283 PERORIGEN(
G1:G5,C6)

9 Zones a tota alçada de cota +0.10 a
2.6

T

10 No s'han descomptat forats
11 PB 23,000 2,500 57,500 C#*D#*E#*F#

12 11,000 2,500 27,500 C#*D#*E#*F#

13 Vestibul 25,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#

14 Despatx 16,000 2,500 40,000 C#*D#*E#*F#

15 passadis 15,200 2,500 38,000 C#*D#*E#*F#

16 Magatzem 11,400 2,500 28,500 C#*D#*E#*F#

17 Traster sota escala 12,000 3,600 43,200 C#*D#*E#*F#

18 P1  Rebedor vestidors 8,600 2,500 21,500 C#*D#*E#*F#

19 Sales reunions 23,000 2,500 2,000 115,000 C#*D#*E#*F#

20 17,400 2,500 43,500 C#*D#*E#*F#

21 escal -ascensor 12,000 3,620 43,440 C#*D#*E#*F#

22 magatzem 11,400 2,550 29,070 C#*D#*E#*F#

23 Dormitori nadons 13,200 2,550 33,660 C#*D#*E#*F#

25 PLANTA BADALOT 24,000 2,600 62,400 C#*D#*E#*F#

26 Percentatge parcial % 5,000 32,289

TOTAL AMIDAMENT 1.473,172

29 P89E-4VV6 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant o fosfatant i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes exteriors i baranes cegues T cares uts
2 Baranes baixada planta primera 12,000 1,500 2,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

3 1,200 1,500 2,000 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

4 Portes
5 FM01 0,950 2,150 2,000 6,000 24,510 C#*D#*E#*F#

6 FM02 Rf escales exteriors 1,350 2,150 2,000 3,000 17,415 C#*D#*E#*F#

7 FM03 1,450 2,550 2,000 1,000 7,395 C#*D#*E#*F#

8 FM04 Acces Instal·lacions 1,800 2,100 1,000 1,000 3,780 C#*D#*E#*F#

9 FM05 Circul·lació 1,000 2,100 2,000 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#

10 FM06 es manté galvanitzada, no es
pinta

11 Pintura soports tendals horitzontals i
verticals

4,380 0,150 13,000 8,541 C#*D#*E#*F#

12 4,340 0,150 13,000 8,463 C#*D#*E#*F#

13 3,400 0,150 26,000 13,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,764

30 P894-4V8Y m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada cares
2 Barana interior 40,000 1,100 2,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

31 P89G-43TL m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ample alt cares uts
2 PF01 1,600 2,120 2,000 1,000 6,784 C#*D#*E#*F#

3 PF02 0,920 2,120 2,000 20,000 78,016 C#*D#*E#*F#

4 PF03 0,920 2,120 2,000 1,000 3,901 C#*D#*E#*F#

5 PF04 1,100 2,120 2,000 2,000 9,328 C#*D#*E#*F#

6 PF05 0,920 2,120 2,000 11,000 42,909 C#*D#*E#*F#

7 PF06 0,920 2,100 2,000 11,000 42,504 C#*D#*E#*F#

8 PF09 3,000 2,550 2,000 6,000 91,800 C#*D#*E#*F#

9 Dte. forat vidre -2,000 1,700 2,000 6,000 -40,800 C#*D#*E#*F#

10 PF10 0,920 2,120 2,000 1,000 3,901 C#*D#*E#*F#

11 PF11 1,220 2,570 2,000 1,000 6,271 C#*D#*E#*F#

12 PF12 0,920 2,120 2,000 1,000 3,901 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,515

32 P8A1-I5H1 u Envernissat dels marcs fixes de tot el conjunt de les fusteries interiors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt de les fusteries T
2 Enbarnissat de tot el conjunt de les

fusteries
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 08  PAVIMENTS

1 P958-5RZ9 m2 Ferm rígid per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa amb base
de grava-ciment, sobre esplanada E3, amb transport interior mecànic de gasoil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa Electrica T Nº Superficie
2 General 1,000 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,370 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Escomesa Gas T Nº Superficie
6 General 1,000 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 8,370 SUMSUBTOT
AL(G4:G6)

TOTAL AMIDAMENT 16,740

2 P9E1-I7C5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter
ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició vorera 17,000 2,500 42,500 C#*D#*E#*F#

3 Previsio vorera davant d'accés 36,200 2,750 99,550 C#*D#*E#*F#

4 Porxos 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,550

3 P9A1-X001 m3 Paviment Sorra de Riu rentada - o de Santa Coloma - granulometria 1-2 mm màxim, neta, suministrada en big
bag, i col·locada. Gruix màxim d'entre 1-2 mm, alta retenció de la humitat, sanejades i netes de llims i d'herbes i
llavors de plantes. Procés tamissat industrial. Adequades per a ús en joc infantil, homologades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA AMB SORRA/JOC (TOU) T
2 SORRA DE RIU RENTADA T llarg ample gruix
3 HOMOLOGADA PER JOC INFANTIL T
4 4,500 3,500 0,350 5,513 C#*D#*E#*F#

5 14,500 3,500 0,350 17,763 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,276

4 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai joc entre formigo i sorrals 6,000 4,400 0,200 5,280 C#*D#*E#*F#

2 8,000 2,400 0,200 3,840 C#*D#*E#*F#

3 21,800 4,300 0,200 18,748 C#*D#*E#*F#

4 13,000 2,400 0,200 6,240 C#*D#*E#*F#

5 16,800 4,400 0,200 14,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,892

5 P9A2-I9LW m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 inclou tractament de la superfície de terra amb
herbicida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai joc entre formigo i sorrals 6,000 4,400 0,200 5,280 C#*D#*E#*F#

2 8,000 2,400 0,200 3,840 C#*D#*E#*F#

3 21,800 4,300 0,200 18,748 C#*D#*E#*F#

4 13,000 2,400 0,200 6,240 C#*D#*E#*F#

5 16,800 4,400 0,200 14,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,892

6 PD5E-FEM1 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x6 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb
morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior patis enmarcat desguassos 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

7 P963-E9KR m Vorada corba de totxo de formigó sorrals, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sorrals T
2 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 12,600 1,000 12,600 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,600

8 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada
amb morter mixt 1:2:10 formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada urbanització exterios 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 P9PA-X001 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment VINILIC HOMOGENI: Imprimació de neoprè MAPEI PRIMER G
(o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació de la superfície del recrescuts
de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a
formació de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de pues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m2 VINILIC T ml
2 PB. E.CRIANÇA
3 guarda cotxets 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#

4 lavabo adults 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

5 vestibul 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

6 sala 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

7 zona humida infantil 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

9 PB. BRESSOL
10 PB guardacotxets 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#

11 PB lavabo aules 6,800 4,000 27,200 C#*D#*E#*F#

12 PB aules zona humida (rentamans) 8,500 4,000 34,000 C#*D#*E#*F#

14 P1 lavabo aules 6,800 4,000 27,200 C#*D#*E#*F#

15 P1 aules zona humida (rentamans) 8,500 3,000 25,500 C#*D#*E#*F#

16 P1 WC adults 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

17 P1 neteja 5,854 5,854 C#*D#*E#*F#

18 P1 vestibul previ neteja 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

19 P1 vestuari 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

20 P1 vestuari/dutxa 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#

22 * merma per retalls P 5,000 10,255

TOTAL AMIDAMENT 215,359

10 P9PA-X002 m Mitja canya per paviment VINILIC HOMOGENI: Formació de sòcol d'alçada total h=100 mm, tipus ''Preformed
Skirting - PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment
> franja de paviment VINILIC HOMOGENI de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior,
perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i interior). Sistema
homologat pel propi fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetres amb VINILIC HOMOGENI T ml
2 PB. E.CRIANÇA
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3 guarda cotxets 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#

4 lavabo adults 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

5 vestibul 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 sala 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

7 zona humida infantil 10,150 10,150 C#*D#*E#*F#

8 magatzem 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

10 PB BRESSOL
11 PB guardacotxets 16,150 16,150 C#*D#*E#*F#

12 PB lavabo aules 10,400 4,000 41,600 C#*D#*E#*F#

13 PB aules zona humida (rentamans) 8,850 4,000 35,400 C#*D#*E#*F#

15 P1 lavabo aules 10,400 4,000 41,600 C#*D#*E#*F#

16 P1 aules zona humida (rentamans) 8,850 3,000 26,550 C#*D#*E#*F#

17 P1 WC adults 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

18 P1 neteja 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

19 P1 vestibul previ neteja 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#

20 P1 vestuari 14,150 14,150 C#*D#*E#*F#

21 P1 vestuari/dutxa 11,370 11,370 C#*D#*E#*F#

23 perimetres amb VINILIC
HETEROGENI

T

24 (cuina) 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 Percentatge "A origen" P 5,000 15,736

TOTAL AMIDAMENT 330,456

11 P9PA-X003 m2 Paviment VINILIC HOMOGENI, model IQ OPTIMA de Tarkett, o equivalent. Suministre i col·locació de paviment
VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i classe 43 (intens) en classificació Industrial
d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1;
amb tractament superficial tipus IQ PUR (a base de poliuretà aplicat a la massa que aporta resistencia al
conjunt); densistat 2.700 g/m2; Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX - Assaig núm.
10597-M emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 44)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm
(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)). Color a determinar per DF dins la
gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura,
seca (amb un grau d'humitat inferior al 2%).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m2 VINILIC (amidament vinculat) T ml
2 01.01.08/P9PA-X001 VINILIC

HOMOGENI. Imprimació + mà pasta
allisadora

V 215,359 215,359 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,359

12 P9P7-X001 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment LINOLEUM. Imprimació de neoprè MAPEI PRIMER G (o
equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació de la superfície del recrescuts
de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a
formació de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de pues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m2 T m2
2 PB. E.CRIANÇA
3 sala 26,300 26,300 C#*D#*E#*F#

4 magatzem 8,150 8,150 C#*D#*E#*F#

6 BRESSOL
7 PB vestíbul accés 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
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8 PB direcció / administració 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#

9 PB circulacions (passadis) 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#

10 PB aula 30,650 4,000 122,600 C#*D#*E#*F#

11 PB magatzem (final pasadís) 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#

12 PB magatzem aula 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#

15 P1 aula 30,650 4,000 122,600 C#*D#*E#*F#

16 P1 aula multisensorial 30,750 30,750 C#*D#*E#*F#

17 P1 sala educadors 31,700 31,700 C#*D#*E#*F#

18 P1 sala AFA 23,150 23,150 C#*D#*E#*F#

19 P1 circulacions 38,500 38,500 C#*D#*E#*F#

20 32,560 32,560 C#*D#*E#*F#

21 62,750 62,750 C#*D#*E#*F#

22 P1 magatzem interior 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#

23 P1 magatzem exterior 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#

24 P1 dormitori bebes 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

25 Escala 5,300 3,000 2,000 31,800 C#*D#*E#*F#

26 merma per retalls P 5,000 35,496

TOTAL AMIDAMENT 745,406

13 P9P7-X002 m Mitja canya per paviment de LINOLEUM: Formació de sòcol d'alçada total *h=100 mm, tipus ''Preformed Skirting
- PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment
> franja de paviment de LINOLEUM de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior, perfectament
adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i interior). Sistema
homologat pel propi fabricant.
* nota: sòcol d'alçada inferior, ajustada a la fusteria d'alumini de les balconeres, a la zona vidriada de les aules

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetres T ml
2 PB. E.CRIANÇA
3 magatzem 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

4 sala espai de joc 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 PB BRESSOL
7 vestíbul accés 43,340 43,340 C#*D#*E#*F#

8 direcció / administració 15,480 15,480 C#*D#*E#*F#

9 circulacions (passadis) 72,540 72,540 C#*D#*E#*F#

10 aula 19,550 4,000 78,200 C#*D#*E#*F#

11 magatzem (final pasadís) 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

12 magatzem aula 11,250 11,250 C#*D#*E#*F#

14 P1 aula 19,550 4,000 78,200 C#*D#*E#*F#

15 P1 aula multisensorial 22,780 22,780 C#*D#*E#*F#

16 P1 sala educadors 22,780 22,780 C#*D#*E#*F#

17 P1 sala AFA 22,780 22,780 C#*D#*E#*F#

19 P1 circulacions 45,680 45,680 C#*D#*E#*F#

20 32,700 32,700 C#*D#*E#*F#

21 72,650 72,650 C#*D#*E#*F#

22 P1 magatzem interior 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

23 P1 magatzem exterior 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#

24 P1 dormitori bebes 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 merma retalls P 5,000 29,699

TOTAL AMIDAMENT 623,679

14 P9P7-X003 m2 Paviment de LINOLEUM (fabricant a partir de materials naturals), model VENETO xf2 de Tarkett, o equivalent.
Suministre i col·locació de paviment de LINOLEUM VENETO xf2 (o equivalent), en rotlle, classe 23-34-43
d'acord amb norma UNE EN ISO 24011:2012, gruix = 2,5mm; Classe de reacció al foc Cfl-s1 d'acord amb EN
13501-1; Absorció a soroll d'impacte 6dB d'acord amb EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2; amb tractament
superficial tipus xf2 que no precisa decapat ni encerat de per vida, elevada resistencia a taques i classificat com
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bactericida natural d'acord amb ISO 22196. Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX -
Assaig núm. 11556 emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 43).
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm
(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment). Color a determinar per DF dins la gamma del
fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un
grau d'humitat inferior al 2%).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m2 LINOLEUM (amidament vinculat) T m2
2 01.01.08/P9P7-X001 LINOLEUM.

Imprimació + mà pasta allisadora
V 745,406 745,406 C#*D#*E#*F#

3 Replans escal interior 3,000 1,300 2,000 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 753,206

15 P9P9-X004 m2 Lamina TARKOLAY sota paviments vinilics (en sòls amb humitat, per permetre que transpirin) formada per una
subbase de PVC amb fibra de vidre i botons en superfície, gruix total 1,3 mm, en rotllo. Totalment instal·lada
sobre la pasta allisadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió (minim 1 rotllo = 90 m2)
2 cuina 57,200 57,200 C#*D#*E#*F#

3 previsio sota lavabos / dutxes 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,200

16 P9P9-X005 m2 Paviment VINILIC HETEROGENI per CUINA, model SAFETRED UNIVERSAL PLUS de Tarkett, o equivalent.
Amb partícules antilliscants, i protecció de SUPERFICIE REFORÇADA CONTRA TAQUES (tractament 'Safety
Clean Xp'). Suministre i col·locació de paviment VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació
Comercial i classe 43 (intens) en classificació Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm;
Classe de reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1 (adherit sobre un suport de base ciment); densistat
aprox. 3.400 g/m2; Classe de lliscament classe 3 d'acord amb UNE 41901:2017 EX - Assaig núm. 11703 emès
per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 67)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm
(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)). Color a determinar per DF dins la
gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura,
seca (amb un grau d'humitat inferior al 2%).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB cuina i carros 36,450 36,450 C#*D#*E#*F#

2 PB residus 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

3 PB rebost 7,680 7,680 C#*D#*E#*F#

4 PB acces mercaderies 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

5 * rotllo merma 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,230

17 P9VZ-HBXK u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla, fixada
mecànicament a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

18 P9D5-35ZR m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones terrasa  i badalot T uts
2 Terrassa 60,000 2,200 132,000 C#*D#*E#*F#

3 Badalot 10,000 6,800 68,000 C#*D#*E#*F#

4 5,500 1,200 6,600 C#*D#*E#*F#

5 6,500 1,600 10,400 C#*D#*E#*F#

6 Replans escales exteriors 1,000 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#

7 2,100 1,600 2,000 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,320

19 P9U8-4Z7P m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T l uts
2 C#*D#*E#*F#

3 Badalot 6,500 3,000 19,500 C#*D#*E#*F#

4 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Escales exteriors 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

6 Terrassa 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,500

20 P9VF-5CH2 m Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, acabat
arrebossat reglejat llis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts
2 escala interior 2,000 24,000 1,300 1,000 62,400 C#*D#*E#*F#

3 exteriors 24,000 1,300 2,000 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,800

21 P9V5-92JV m Esglaó de làmina de goma linoleum de dues peces i junt al racó, 4 mm de gruix i amb superfície llissa, col·locat
amb adhesiu en dispersió aquosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts
2 Escales interiors 24,000 1,300 2,000 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

22 P9VZ-X001 m Perfil Remat Graó, tipus TREDSAFE, en alumini platejat anoditzat, per a col·locació sobre paviment tipus
flexible, tipus ref. AA 210/250, d'amplada 92mm, alçada frontal corba de 24mm, amb final en rampa per evitar
ensopegar + 2 bandes de goma/suplements DIAMONDTRED d'amplada 37mm cadascuna, color a determinar
dins la gamma estandard del fabricant. Instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts
2 Escales interiors 24,000 1,300 2,000 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

23 P9U8-4Z71 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
3 Escala interior 2,000 24,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

4 Replans 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

24 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix mínim, amb morter de ciment 1:4 amb particules antikack
per evitar retraccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m2 T m2
2 PB. E.CRIANÇA
3 sala 26,300 26,300 C#*D#*E#*F#

4 magatzem 8,150 8,150 C#*D#*E#*F#

6 BRESSOL
7 PB vestíbul accés 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

8 PB direcció / administració 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#

9 PB circulacions (passadis) 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#

10 PB aula 30,650 4,000 122,600 C#*D#*E#*F#

11 PB magatzem (final pasadís) 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#

12 PB magatzem aula 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#

15 P1 aula 30,650 4,000 122,600 C#*D#*E#*F#

16 P1 aula multisensorial 30,750 30,750 C#*D#*E#*F#

17 P1 sala educadors 31,700 31,700 C#*D#*E#*F#

18 P1 sala AFA 23,150 23,150 C#*D#*E#*F#

19 P1 circulacions 38,500 38,500 C#*D#*E#*F#

20 32,560 32,560 C#*D#*E#*F#

21 62,750 62,750 C#*D#*E#*F#

22 P1 magatzem interior 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#

23 P1 magatzem exterior 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#

24 P1 dormitori bebes 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 merma per retalls P 5,000 33,906
27 m2 VINILIC T ml
28 PB. E.CRIANÇA
29 guarda cotxets 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#

30 lavabo adults 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

31 vestibul 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

32 sala 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

33 zona humida infantil 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

35 PB. BRESSOL
36 PB guardacotxets 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#

37 PB lavabo aules 6,800 4,000 27,200 C#*D#*E#*F#

38 PB aules zona humida (rentamans) 8,500 4,000 34,000 C#*D#*E#*F#

40 P1 lavabo aules 6,800 4,000 27,200 C#*D#*E#*F#

41 P1 aules zona humida (rentamans) 8,500 3,000 25,500 C#*D#*E#*F#

42 P1 WC adults 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

43 P1 neteja 5,854 5,854 C#*D#*E#*F#

44 P1 vestibul previ neteja 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

45 P1 vestuari 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

46 P1 vestuari/dutxa 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#

47 Cambra acumuladors a coberta 5,000 6,500 32,500 C#*D#*E#*F#

48 * merma per retalls % 5,000 11,880

TOTAL AMIDAMENT 961,500
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25 E9GZ0001 ml Subministre i co·locacio de junt estructural de movimen tSchlüter®-DILEX-KSBT o equivalent de subjecció
laterals d'alumini o acer inoxidable, units amb una zona de moviment de 20 o 30 mm. d'ample de cautxú sintètic
tou.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

26 P9Z1-CVRZ m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 30 mm
d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una
càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadis 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 Aula 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

27 P9B4-X001 ml Marxapeu pedra natural calcària 1cara abuxardada, 20 mm gruix, amplada fins a 400 mm, amb un cantell llarg
rebaixat i polit, i col·locat a tuc de maceta amb morter ciment 1:8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrades a aules passadis i serveis T
2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

28 P9J1-6YSB m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,600 2,000 1,100 12,320 C#*D#*E#*F#

2 2,500 2,000 1,100 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,820

29 P9J0-HAGZ kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L 20.20.2 ( a  1 Kg/ml) 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,400

30 P9VH-HB4V m2 Graons d'escales de gres porcel·lanic antilliscant C3 amb tires al vora, de 1 cm de gruix, col·locada amb ciment
adhesiu C2, iclou dues peces estesa i frontal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales exteriors antilliscant C3 T uts
2 24,000 1,300 2,000 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

31 P7C71-DBFQ m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix de 0,12 m2·K/W de resistència tèrmica
amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota solera P1 60,000 8,000 480,000 C#*D#*E#*F#

2 Descompte escala i ascensor -5,500 3,000 -16,500 C#*D#*E#*F#

3 -2,000 2,200 -4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,100

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 09  TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

1 PAF6-FA01 u FA01. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full batent, buit obra
1000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont
tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb siestema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA 1 finestra façana 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PAF6-FA02 u FA02. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full batent+1
corredisa+2 fix, buit obra 3000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament
de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO +Serie 4900 o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
EUR



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 55

(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA 2 finestra façana 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 PAF6-FA03 u FA03. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full batent+1 fix
inferior, buit obra 1000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament
de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA 3 finestra façana 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PAF6-FA04 u FA04. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full batent+1 fix
inferior, buit obra 2000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament
de pont tèrmic, de la sèrie COR-4900 de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral) AMB DOBLE CARRIL
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA 4 finestra façana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAF6-FA05 u FA05.conjunt exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 fulls fixes+1 porta
amb taja superior+plafonat alucubond 3 mm. buit obra 4460 amplada x  2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament
de pont tèrmic, de la sèrie COR70 industrial + porta millenium plus de CORTIZO o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA05 CONJUNT ACCÉS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAF6-FA06 u FA06.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 fulls fixes+2
corredissa. buit obra 3000 amplada x  900 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament
de pont tèrmic, de la sèrie COR70+COR-4900 de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/4 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 6, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA06 CONJUNT ACCÉS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAF6-FA07 u FA07.Porta exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, Porta +tarjes fixes. buit
obra+plafo alucobond 3 mm. 1950 amplada x  2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la
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sèrie MILLENIUM PLUS DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 7, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA07 CONJUNT ACCÉS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAF6-FA08 u FA08.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, batent +tarjes
fixes+corredisses buit obra . 3000 amplada x  1700 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la
sèrie COR-70 + COR-4900 DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 8, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA08  p1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PAF6-FA09 u FA09.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, batent +tarjes
fixes+corredisses buit obra . 3000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la
sèrie COR-70 + COR-4900 DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.i 70 mm.
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> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 9, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA09 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PAF6-FA10 u FA10. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full batent, buit obra
1000 amplada x  1750 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont
tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat
entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb siestema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA10, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA10 finestra façana 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PAV6-B6F9 m2 Mosquitera fixa de 0.8 a 1.2 m d'amplària i 1.2 a 1.7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mosquitera a fulles corredisses T amplada alçada u
2 FA2 2,000 1,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 FA4 2,000 1,050 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#

4 FA8 2,000 1,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 FA9 2,000 1,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 FA6  cuina 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,100

12 PAZ1-X001 u Tancaportes per fulla simple de fins a 1200mm, i fins 120 Kg de pes, per porta exterior, amb guia lliscant, ús
intensiu, cinc valvules de regulació, tancament completament controlat amb velocitat regulable, xoc final
ajustable, amortiguació regulable d'obertura, retràs regulable de tancament; + dispositiu de retenció mecanica
(punt de fixació ajustable entre 75º i 150º). Muntat normal al costat contrari de les bisagres (obertura de la porta
limitada a aprox. 120 graus), tipus DORMA TS 93 G, o equivalent. Totalment instal·lat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA 5  FA7 acces principal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 acces cuina / serveis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 FA 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 FA 2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

13 PAZ1-X002 u Barra antipanic per portes alumini de perfil estret, PHA 2500 Dorma o equivalent, 2 punts de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA 05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PAZ1-X003 u Topall inferior per porta,en acer inox, geometria tipus cilindre, + goma negra, muntat amb fixació cargolada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA01 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 FA02 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Portes interiors 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

15 PAZ4-HCIJ u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg,
format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM
col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FA 1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 FA 2 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

16 PA21-5X99 u PF01. Conjut de fix + Porta batent+ marc perimetral. Subministrament i col·locació de porta batent TIPUS PF 1
(dimensions conjunt 4460 mm amplada x 2170 mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit amb
DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas lliure 1.02x2.10 m, interior semimassissa
amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de
fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat
i/o condena, topall. Totalment instal·lada.4 laterals fixes de fusta per pintar, un cec amb tapa als dos costats de
DM hidrofug de 8mm., i 3 amb vidre i llisto,opcional seccio del marc 55x100 mm de fusta d'abet enbarnissat
inclòs a poro obert.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control d'origen de la fusta
(certificació boscos amb gestió soste
+nible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF01 zona d'accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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17 PA21-5X01 u PF02. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de porta batent TIPUS PF 2 (dimensions conjunt 1000 mm
amplada x 2100 mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat
sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3
bisagres, maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall.
Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
SI Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control d'origen de la fusta
(certificació boscos amb gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

18 PA21-5X00 u PF03. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de porta batent TIPUS PF 3 (dimensions conjunt 1100 mm
amplada x 2170 mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat
sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.100 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3
bisagres, maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall.
Totalment instal·lada amb incoiporació al full de visor vertical amb vidre de seguretat 4+4 amb les tapetes
corresponents.(vidres a cap. envidraments)
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control d'origen de la fusta
(certificació boscos amb gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PAN0-X001 u Bastiment tipus 'precerco kit' d'Amargós (o equivalent) per porta de fusta, per una llum interior fins a
2145x975mm, i per un gruix de paret de 120mm. Material de muntatge fàcil i rapid, sense necessitat d'estris
específics, únicament martell+serra+2 claus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

20 PA21-5X03 u PF04. Porta Fusta +2 laterals vidre fix + full oscilo, dimensions del conjunt 2005 x 2017 mm.(accés passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 4, format per: bastiment de fusta d'abet revestit amb DM hidròfug*,
acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura
alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb
franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral de vidre
oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la tarja de vidre oscil·lant +
compas retenidor als laterals; maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o
condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
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gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 PA21-5X98 u PF05. Porta Fusta + lateral vidre + full oscilo, dimensions del conjunt 1600 x 2017 mm.(accés a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 5, format per: bastiment de fusta d'abet enverniisat,porta revestida
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior
semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic,
gruix total de fulla 46 mm; amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de
vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la
tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de
cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF05 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

22 PA21-5X97 u PF06. Porta Fusta + lateral vidre fix + full oscilo, dimensions del conjunt 1940 x 2100 mm.(accés a zones
humides)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 6, format per: bastiment de fusta d'abet enverniisat,porta revestida
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior
semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic,
gruix total de fulla 46 mm; amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de
vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la
tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de
cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF05 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

23 PA21-5X06 u PF07 i PF08 + Finestra (aula - lavabo aula) + Revestiment del marc perls 2 laterals

Subministrament  i col·locació de conjunt PF, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, per a tots els elements del
conjunt

> revestiment lateral del conjunt, segons doc gràfica, amb tauler DM hidròfug*, mateixes característiques

Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
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Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF07 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 PF08 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

24 PA21-5X08 u PF09. Porta Corredissa entre aules de fusta, amagada entre divisories verticals + franja/finestra fixa transparent
incorporada (aula-aula)
Subministrament  i col·locació de conjunt PF 9, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic.
> 1 fulla corredissa de 64mm de gruix,mides de pas lliure 2800 x 2600mm, interior semimassissa amb
estructura alveolar, i contraxapat de DM hidròfug* a cada cara i també al cantell que quedi vist, acabat esmaltat
sintètic; amb franja central de vidre integrada (dimensions segons doc gràfica) vidre 6+6 incolor.
> Junts acústics verticals
> Guia superior per porta corredissa tipus Klein SLID INTRA encastada (oculta dins la franja de cel ras), sense
guia inferior, o equivalent. D'acord amb UNE-EN 1527:2020+A1:2022 ´´Herrajes para puertas deslizantes y
puertas plegables´´
> Subestructura auxiliar necessaria, tipus perfil estructural cuadrat 60x60x5, despenjat de la jassera de formigó
(previ a execució dels tancaments NO INCLÒS (veure partida especifica ' )
> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat. Topall final carrera. Ajustos. Totalment instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 PA21-5X95 u PF10. Porta Fusta + lateral vidre fix, dimensions del conjunt 2200 x 2170 mm.(accés a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 10, format per: bastiment de fusta d'abet enverniisat,porta
revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior
semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic,
gruix total de fulla 46 mm; amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de
vidre fix; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la ; maneta i plaques d'alumini
anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 PA21-5X10 u PF11. Porta Corredissa Fusta, encastada,
Subministrament  i col·locació de conjunt PF , format per:
> Carcassa per encastar metal·lic atonillat a plaques de guix laminar.
> 1 fulla corredissa de 46 mm de gruix,mides de pas lliure 1000 x 2100mm, interior semimassissa amb
estructura alveolar, i contraxapat de DM hidròfug* a cada cara i també als cantells/perimetres, acabat esmaltat
sintètic
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> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat. Topall final carrera. Ajustos. Totalment instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PA21-5X96 u PF12. Porta Fusta + lateral vidre + full fix, dimensions del conjunt 1750 x 2170 mm.(accés a passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF12, format per: bastiment de fusta d'abet enverniisat,porta revestida
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior
semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic,
gruix total de fulla 46 mm; amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de
vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la
tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de
cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PA21-5X09 Kg PF07' . Sub estructura metal·lica auxiliar per a desculegue de la guia Klein, desde jassera formigó fins cel ras
(aprox 400 a 430mm).
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructures formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per
penetració de soldadures, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat... i altres mitjans
auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long k/ml ud
2 estr.aux. suport guies Klein
3 60x60x8 acabat en calent 4,900 12,600 6,000 370,440 C#*D#*E#*F#

4 pletina 60x8mm 0,450 3,780 24,000 40,824 C#*D#*E#*F#

5 * carteles per evitar vuelco 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 435,264

29 PA21-5X16 u PF13. Tancament Interior Fusta - Barana infantil, 1 fix+1batent, 1500 x 1000 mm, amb mòduls 1 fix i 1 moduls
de porta batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta contraxapada, 2cm de gruix,
barnissada, sense elements que puguin afavorir l'escalada ni parts que puguin ocasionar lesions als infants.
Màxima estabilitat, amb part proporcional de potes metàl·liques recobertes de plastic flexible, o equivalent.
Dimensions aproximades del Conjunt 1500 x 1000 mm. Amb sistema de tancament alt que impedeix l'obertura
als infants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

30 PA21-5X15 u PF14. Tancament Interior Fusta - Barana infantil; amb mòduls 1 fix i 1 moduls de porta batent, 1000 mm alçada,
geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta contraxapada, 2cm de gruix, barnissada, sense elements que
puguin afavorir l'escalada ni parts que puguin ocasionar lesions als infants. Màxima estabilitat, amb part
proporcional de potes metàl·liques recobertes de plastic flexible, o equivalent.
Dimensions aproximades del Conjunt 2500 x 1000 mm. Amb sistema de tancament alt que impedeix l'obertura
als infants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PF14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 PA21-5X14 u PF15. Tancament Exterior Fusta - tipus Barana de jardí, per ús infantil; amb 4 mòduls fixos i 1 moduls de porta
batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta de pi, serrat i raspatllat, amb
tractament per exteriors amb autoclau*, classe d'ús 4 segons UNE EN 335:2013 ´´Fusta a l'exterior exposada a
la intemperie en contacte amb el sòl´´. Fixacions inferiors amb pletines metàl·liques d'acer galvanitzat
S250GD+Z, i tac químic a pavimentació. Amb anell metàl·lic de tancament superior. Dimensions aproximades
del Tram 1: 6600 x 1000 mm, Amb sistema de tancament alt que impedeix l'obertura als infants. Frontisses que
permeten obertura de 180º.
*Autoclau: Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de
Sanitat i Consum (MISACO)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana exterior fusta autoclau 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32 PAS2-5QX1 u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm,tot el conjunt
galvanitzat i lacat, fulls amb una plaxa a cada cara de gruix 1 mm,maneta interior i tirador exterior, preu alt amb
tanca tanca amb clau mestrejada, col·locada i trencaigues superior sobre parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FM 01 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

33 PAS2-5QXE u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic,full amb planxa adues cares 1 mm. de gruix, col·locada i trencaigues superior sobre parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FM 02 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

34 PABO-X011 u FM03. Conjunt de porta exterior metal·lica 1 full+tarja lateral i tarja superioramb planxa 1,5 mm. per les dues
cares, Acer S275JR tot el cojunt galvanitzat. Dimensions exteriors del conjunt 1450 x 2550 mm. Dimensions
interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar a
façana de panell de ciment, geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 1 fulles amb pany. 3 bisagres al fulll
amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte. Inclosa Pintura final (una
mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FM 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

35 PABO-X012 u FM04. Conjunt de porta exterior metal·lica accés a instal·lacions Dimensions exteriors del conjunt 1900 x 2100
mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil amb pestaña de 60 mm. amb
gafas per a ancorar a façana de panell de ciment, geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 2 fulles amb pany
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planxa a una cara. 3 bisagres al fulll amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació
del recinte. Inclosa Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FM 04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 PABO-X013 u FM05. Conjunt de porta exterior. Dimensions exteriors del conjunt 1000 x 2100 mm. Dimensions interiors
segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar a façana
de panell de ciment, geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 1 fulles amb pany planxa a dues cares i placa
alumini. 3 bisagres al fulll amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte.
Inclosa Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FM 05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

37 PABO-X010 u FM01.Conjunt de frontal de portes exteriors d'acer galvanitzat.4 conjunts de portes de dos fulls,porta exterior
metal·lica per allotjar quadre electric (TMF i CGP) compatadors,galvanitzada i per pintar. Dimensions exteriors
del conjunt 4 uts. de 1000x2005 mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil
en L 60.6 i ´´gafas´´ per a ancorar a façana de gero, muntant intermig, i planxa llisa de 1 mm de gruix,amb
perforacionscirculars per ventil·lació superiors i inferiors. 8 fulles amb pany. 3 bisagres a cada fullla amb
capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. xapa perforada a la part sup. i inf. per a ventilació del recinte. Inclosa
Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Ajustada. Pany i clau mestrejada GIS. Col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FM01 (planol A.074) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

38 PAS0-X001 u Ferramenta en porta tallafoc: tancaportes aeri amb mecanisme retenidor fulla a 90º. Inclos part proporcional de
qualsevol accessori necessari per a retenir la fulla (tipus extensor, braç metal·lic, etc) adequat per a col·Locar el
retenedor en la posició òptima per a un bon funcionament. Instal·lat. Proves. Tipus Dorma o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FM 02 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

39 PAN5-X001 m Premarc/Bastiment de base, format amb acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller amb soldadura, acabat galvanitzat,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòs pletines i/o elements d'ancoratge i suports intermitjos
necessaris. Tub quadrat estructural 60x60x3 mm (5,4 Kg/m)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quadrat estr. 60.60.3 (5,4 kg/ml) T
2 12,000 12,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

40 PCEO-4IX1 m Impermeabilització de brancals de finestres i remat amb planxa d'alumini plegada i amb treencaigues segellada
amb cordo de poliuretà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitut uts
2 C#*D#*E#*F#

3 P1 façana Nord 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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4 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Est-oest 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 10  ENVIDRIAMENTS-PROTECCIONS SOLARS

1 PC1H-I280 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vidres sobre fusteria interior T ample alt unitats peça uts
2 FP01 0,900 2,100 3,000 1,000 5,670 C#*D#*E#*F#

3 PF03 0,300 1,600 1,000 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#

4 PF04 0,300 1,600 1,000 2,000 0,960 C#*D#*E#*F#

5 PF05 0,300 1,600 1,000 11,000 5,280 C#*D#*E#*F#

6 0,380 2,000 1,000 11,000 8,360 C#*D#*E#*F#

7 PF06 0,300 1,600 1,000 11,000 5,280 C#*D#*E#*F#

8 0,900 1,000 1,000 11,000 9,900 C#*D#*E#*F#

9 PF07 2,650 1,000 1,000 3,000 7,950 C#*D#*E#*F#

10 PF08 2,500 1,000 1,000 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 PF09 2,000 1,700 1,000 6,000 20,400 C#*D#*E#*F#

12 PF10 0,300 1,600 1,000 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#

13 1,100 2,000 1,000 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#

14 PF12 0,300 1,600 1,000 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#

15 0,500 2,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,440

2 PC1C-X001 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb gas argo i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC, amb una U-1,1 W/m2K, Factor Solar (G) 63'8%, Transmissió de Llum Natural (TL) 81'9%.
Col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre fusteria alumini T ample alt uts/peça peces
2 FA01 0,850 2,400 1,000 10,000 20,400 C#*D#*E#*F#

3 FA02 2,850 2,050 1,000 16,000 93,480 C#*D#*E#*F#

4 FA03 0,850 2,000 1,000 3,000 5,100 C#*D#*E#*F#

5 FA04 1,850 2,000 1,000 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#

6 FA05 2,600 2,450 1,000 1,000 6,370 C#*D#*E#*F#

7 0,950 2,400 1,000 1,000 2,280 C#*D#*E#*F#

8 FA06 2,850 0,850 1,000 1,000 2,423 C#*D#*E#*F#

9 FA07 1,400 2,400 1,000 1,000 3,360 C#*D#*E#*F#

10 FA08 2,850 1,600 1,000 3,000 13,680 C#*D#*E#*F#

11 FA09 2,850 2,050 1,000 4,000 23,370 C#*D#*E#*F#

12 FA10 0,900 1,600 1,000 1,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,603

3 PAV8-X001 m2 Cortina tipus screen, enrotllable interior, motoritzada, accionament amb interruptor/ comandament a distància.
> Teixit de fibra de vidre (no poliester): tipus screen, factor d'obertura 3% o 5%, composició 36% fibra de vidre
+ 64% PVC. Pes 390 g/m2. Espessor 0,57 mm. Color a determinar per DF dins la gama del fabricant. Classe de
reacció al foc 'Classe 1' segons norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al
fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. Tipus ´´VISI NATTE´´ 390 del fabricant

EUR



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 67

Copaco/ScreenProtectors, o equivalent.
> Contrapès ocult o vist a l'extrem final del teixit, d'alumini lacat i gruix 1,6mm per deixar el teixit tensat
> Tub i mecanismes, Ø43 fins a 2600 mm d'amplada, i Ø56 si supera els 2600 mm. Alumini. Contera retràctil.
Suports metàl·lics i recoberts amb tapes laterals de PVC color blanc, gris o negre.
> Motorització. Motoreductor tubular amb final de carrera mecànic amb 2 metres de cable conectat al motor, de
potencia adequada al pes de cada unitat. Inclos part proporcional d'adequació de cablejat per interior cel ras des
de caixa de derivació que estarà situada a prop, amb conector d'alimentació tipus DC (cilindre) que quedarà
vist. Adequat per accionament amb interruptor/ comandament a distància. Alimentació 230 Vac - 50 Hz. IP 44.
Tipus  ´´VEO´´ de V2, o equivalent,
> Comandament a distancia per a funcionament via radio, situat sobre la paret en zona propera, degudament
identificat.

Dimensions aproximades de cada mòdul segons doc gràfica i amidaments. Inclòs tot el material auxiliar
necessari per a deixar la unitat completament finalitzada (tub, kit frenada, suports intermitjos necessaris,
contrapes, tapetes, terminals, escuadres, etc.). Totalment col·locada, i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comptabilitzat 15 cm arrollament 1,000 2,300 11,000 25,300 C#*D#*E#*F#

2 addossats fusteries alumini 3,000 2,300 20,000 138,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,300 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#

4 3,000 1,950 3,000 17,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,450

4 P4RO-X024 u PS08 Tendal horitzontal exterior teixit de lona crílica,model marino corredís, amb 3 guies en lacat gris
caragolades a estructura existent, de 5,00*4.38 m.Mecanisme de barra per moblització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció sostre pati 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PAV8-X003 u Subministrament i muntatge de motor en tendal vertical, Sommfy-Sunilus amb emissor o equyivalent,
configuració de finals de carrera i proves de funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS01 a PS07 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

6 PAV8-X002 u Comandament 4 canals, per accionament de cortines enrotllables. Programat. Identificat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35 cortines, mando amb 4
accionaments

2 1 comandament aula 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 oficines planta pis i vestuari 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 oficina pb 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 P862-6YPM m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial,
col·locat adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amplada h ud
2 previsio franges horitzontals o topos 1,200 0,150 90,000 16,200 C#*D#*E#*F#

3 en cumpliment DB SUA
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TOTAL AMIDAMENT 16,200

8 PAV6-FAXX h Lloguer carro per elevació / instal·lació vidres. Inclòs transport anada/tornada del carro.
Lloguer de carro per ajudes en la instal·lació de vidres, indoor, capacitat fins a 250 Kg de pes, o equivalent, per
a descarrega de material des del camió i transposrt fins a interior de obra, elevació i instal·lació de vidres,
dimensions reduides, capaç de rotar vidres 360º. Opcional elevador telescopic manual, amb garces i/o pinces.
Sistema adient per a vidres de dimensió i pes previst a projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 muntatge vidres camara de fusteries
alumini

16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

2 muntatge vidres seguretat fusteria fusta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 EC1K1501 m2 TULER DE FUSTA HIDROFUGA ADHERIT A LA PARET POER FIXAR MIRALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos P Baixa 0,700 1,000 0,700 C#*D#*E#*F#

2 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#

3 Aules p baixa 1,000 0,600 5,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Labvabos p pis 0,600 1,000 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

5 Aules p pis 1,000 0,600 4,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400

10 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  SERRALLERIA

1 PAN5-X001 m Premarc/Bastiment de base, format amb acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller amb soldadura, acabat galvanitzat,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòs pletines i/o elements d'ancoratge i suports intermitjos
necessaris. Tub quadrat estructural 60x60x3 mm (5,4 Kg/m)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **per acoplament a tancament ext 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 P44A-4X02 m Llinda metàl·lica Acer S275JR, formada per peça composta, tipus Hotpint NT o equivalent, en perfils serie L i
xapa 2,5mm treballat a taller, galvanitzat, penjat del sostre de formigo i rigiditzat, amplada dintell 210mm,
geometria adequada per rebre tancaments i aïllaments del dintell de la finestra, d'acord amb doc. gràfica.plànol
A100, col·locat a obra amb fixacions mecàniques (tot el sistema homologat per fabricant), inclòs preparació
zona de treball, replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat definitiu, unions si s'escau. Totalment
instal·lat i anivellat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 P4R0-X002 u SE01 Subministre i col·locació de suport Barra Estirament Tutores d'acer inoxidable AISI 316 (aleació amb
molibdè per millorar comportament a clorurs), amb tub rodó Ø 50.5 mm, formant geomatria en U, i amb placa a
cada extrem preparada amb 4 perforacions, treballat a taller amb soldadura, i per anar fixada a forjat resistent de
formigó, amb cargols M12 fixació mecànica. Dimensions aproximades de la ´´U´´ 1160 mm alçada x 1000 mm
amplada. Conjunt SE 01 segons Doc gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P151G-X001 u SE02 Protecció Contra caigudes - Escala de gat per accés a nivell badalot. Fabricació a mida, transport, i
col·locació d'escala vertical fixa, per a ús exclusiu de manteniment, tipus escala de gat, acer galvanitzat, 1 tram,
distancia entre graons < 280 mm, per a salvar una alçada aproximada de 3550 mm, fixada a paraments verticals
(no a terra), amb anellat per a protecció dorsal Ø700 mm i tirant de protecció d'esquena, i baranes als dos
costats a la cota d'arribada per a facilitar la transició, de 1100 mm alçada i plataforma de relliga de
desembarcament. D'acord amb normativa vigent en matèria de seguretat, i DIN 18799-1 escaleras fijas para
construcciones de obra. No segons UNE-EN ISO 14122-4:2017 i NTP 1160 Escaleras fijas de servicio.
Inclòs:
> Plànol de muntatge
> Fitxa tècnica del fabricant, amb referència i número de serie de l'element
> Manual d'ús i manteniment del fabricant
> Certificació emesa pel fabricant amb indicació expressa del muntador autoritzat
> Certificació del muntatge i Certificació de conformitat.
> Placa identificativa s/ norma
Totalment col·locada, nivellada, provada, acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SE-02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P4R0-X001 u SE03 Subministre i col·locació de suport per a piques col·lectives d'acer inoxidable AISI 316 (aleació amb
molibdè per millorar comportament a clorurs), amb tub rodó Ø 40.3 mm, formant cadireta: travesser superior (de
geometria adequada per a rebre el sanitari i que quedi encaixat), travesser inferior a 7 cm del paviment i 4 potes.
Tots els cantells arrodonits. Inlcosa orella a la part posterior per a fixar tot el conjunt a la paret darrere la pica.
Dimensions aproximades conjunt 900 x 270 x 300 mm (aprox 6 ml de tub inox) segons doc gràfica conjunt SE03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 suport piques aules 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 exteriors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PB1D-X001 m SE04 Passamà d'acer inoxidable AISI 316, Ø 50.5 mm, acabat polit, amb suport tipus pipeta de rodons d'acer
inox Ø 12 mm, col·locats cada 1200mm, fixat mecànicament, ancorat a suport (paret de façana). Inclòs
replanteig, material auxiliar, cargols, embellidors rodons inox per amagar els cargols, i taps final en el passamà.
Tot l'element continu. Geometria segons replanteig in situ de les escales i doc gràfica. Col·locat o bé a 65 cm (ús
infantil) o bé a 100 cm (ús adult) respecte la cota paviment acabat, d'acord amb normativa accessibilitat. El
passamà quedarà separat del parament 40mm. Extrems prollongats fins el parament, i prolongat 30 cm respecte
darrer graó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 suports cotxets SE 04 T
2 3,620 8,000 28,960 C#*D#*E#*F#

3 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 44,960

7 P4RO-X010 u SE05 Conjunt de porta d'entrada vechicles de mida 2.50x2.60, muntant de fixació de 100x100x5 mm, barrots
verticals de 50x100 mm i enmarcat perimetral de tub de 50x100 pert la part posterior i tirant de dima. 20 mm. en
diagonal, tanca amb pany i clau, tot el conjunt galvanitzat en calent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 P4RO-X013 m SE06 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat d'alçada 1.55 m, barrots verticals de 50x100 mm lliures per
la cara superior,collat al mur de formigo amb un perfil en L de 250 mm.o ancorats a obra amb morter sense
retracció sobre forats previstos previament en formigó,tot el conjunt galvanitzat en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca frontal carrer 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

2 tanca lateral façana accés 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,500

9 P4RO-X011 u SE07 Conjunt de porta d'entrada vianants de mida 1.00x2.60, muntant de fixació de 100x60x5 mm, barrots
verticals de 50x100 mm i enmarcat perimtral de tub de 50x100 per la part posterior, tanca amb pany i clau, tot el
conjunt galvanitzat en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 P4RO-X012 m SE08 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat alçada 2.60 m, barrots verticals de 50x100 mm i enmarcat
perimtral de tub de 50x100 mm. per la part posterior,collat a obra amb morter sense retracció sobre forats
previstos previament en formigó,tot el conjunt galvanitzat en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#

2 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#

3 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

11 P4R0-X014 m SE09 a SE017 Conjunt de premarc d'acer S275JR galvanitzat de tub de seccio adient a cada forat i pletina
perimetral plegada en cara exterior de 4 mm. de gruix, cantells arrodonits,perfils de rigidització inclosos,
orelletes de fixació i cuelgues a sostre, tot el conjunt galvanitzat en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts
2 SE09 2,150 30,000 64,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 SE10 2,150 40,000 86,000 C#*D#*E#*F#

5 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 SE11 2,150 2,000 4,300 C#*D#*E#*F#

7 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 SE12 2,550 4,000 10,200 C#*D#*E#*F#

9 4,460 1,000 4,460 C#*D#*E#*F#

10 SE13 4,800 3,000 14,400 C#*D#*E#*F#

11 SE14 6,550 1,000 6,550 C#*D#*E#*F#

12 SE15 7,050 1,000 7,050 C#*D#*E#*F#

13 SE16 9,500 3,000 28,500 C#*D#*E#*F#

14 SE17 5,650 3,000 16,950 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 319,910

12 P4RO-X015 m SE18 Passama en coberta de 50x3 mm.a pipes de varilla de 20 m. cada metre, tot el conjunt galvanitzat en
calent i collat a obra amb resina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta edifici 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#

2 Coberta p Baixa 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

13 P4RO-X016 m SE19 i SE20 Conjunt lineal de barana frontal planta primera parfileria galvanitzada, muntant vertical de sostre a
sostre tub 120x60x2 mm fixat cada 2.5 i muntant intermig cada 1.25 metres amb ancoratges de Hilti resina
epoxi,perfil en forma de U lateral per subejecció de vidres, vidre de 6+6 butiral color inclòs de 1.20*1.30 metres
passama superior de diám 50 mm, tot el conjunt galvanitzat i fixat mecanicament per moduls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Frontal balcó 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

14 PB92-X001 u Vinil autoadhesiu per exterior, dimensions fins a 30x30 cm, geometria i color segons determini DF, per a
senyalització d'elements de vidre transparent. Inclòs neteja previa de la superfície on s'instal·lin.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipus punt vermell Ø20 cm en barana
vidre, o similar

48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

2 * 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 i en vidrieres grans

TOTAL AMIDAMENT 53,000

15 P8KC-I858 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REMAT MUR SENSE RES 1,000 35,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 REMAT MUR FAÇANA 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

16 P4RO-X027 u SE20 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat en calent de120x60x2 mm. fixacións mecàniques a forjat i
muret. Perfil segons dibuix planol amb una longitud total de aprox. 3.95 metres, perfil en U en els dos laterals
per rebre la barana de vidre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SE-20 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 cocincideixen amb suport zona toldo

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 P4RO-X017 u SE21 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat en calent de120x60x2 mm. fixacións mecàniques a forjat i
muret. Perfil segons dibuix planol amb una longitud total de aprox. 4.38+2.94 metres, perfil en U en els dos
laterals per rebre la barana de vidre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona sostre pati p.baixa (tendals) 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

2 1 portic cada 5 metres
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TOTAL AMIDAMENT 13,000

18 P4RO-X018 m2 Remat de planxa a coberta amb ventilació xemenies i conductes plaxa d'acer galvanitzat, Inclòs panell
d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm de gruix per evitar condensació cap a l'interior del pati, encolat a la
planxa, i suportat amb orelles al perimetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **Mida cobriment de obra 0,850 2,900 3,000 7,395 C#*D#*E#*F#

2 Tap pla sobre sortida conductes

TOTAL AMIDAMENT 7,395

19 PE40-X001 m2 SE22 a SE 26. Barret/remat superior dels patis, amb peça especial feta a mida, treballada a taller amb
soldadura, i col·locada en obra amb fixacions mecàniques, formada de planxa acer galvanitzat de 2 mm de
gruix, lacada al forn, (opcional alumini anoditzat plata) dimensions aproximades 1700 x 1200 x 300 mm
ajustades in situ, geometria a cuatre aigues per facilitar l'evacuació d'aigua de pluja, amb dobleg a la part inferior
per formar goteró, dimensions del barret 12 mm més gran a cada costat que la paret on es suporta (per permetre
que el goteró funcioni correctament). Inclos orelles interiors per a fixació. Inclòs estructura de suport de tub
galvanitzat 40x40x2. Totalment instal·lada.
Inclòs panell d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm de gruix per evitar condensació cap a l'interior del pati,
encolat a la planxa, i suportat amb orelles al perimetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SE22 3,000 0,850 2,900 7,395 C#*D#*E#*F#

2 SE23 1,000 0,850 1,900 1,615 C#*D#*E#*F#

3 SE24 2,000 0,850 2,900 4,930 C#*D#*E#*F#

4 SE25 1,000 0,850 3,600 3,060 C#*D#*E#*F#

5 SE26 1,000 1,050 1,500 1,575 C#*D#*E#*F#

6 16,000 0,850 0,800 10,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,455

20 PE40-X019 m ESC.X Barana escala per pintar segons plànol de detall A.076.3, per pintar posteriorment,inclou dos passamans
per fixar posteriorment passama de fusta(a dues alçades diferents)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana escala interior 4,000 4,290 17,160 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,280 2,560 C#*D#*E#*F#

3 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,590 1,590 C#*D#*E#*F#

5 * 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,810

21 P4R0-X022 m Pletina de 40x10 mm.en T, amb taladres per a fixació posterior de fusta, pipetes a paret amb base de fixacio
rodona, cargols enrasats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Collada apared lateral a guix laminar 2,000 19,300 38,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,600

22 PB1D-52WR m Passamà de fusta de faig envernissat amb platines d'acer i cargols, fixat mecànicament i encolat, talls ajustats
ainglet  en continuitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud uts
2 Sobre passama 19,300 2,000 38,600 C#*D#*E#*F#
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3 Sobre passama barana 26,510 2,000 53,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,620

23 P4RO-X020 u Porta d'acer al repla segons planol A76.3 igual a la barana de l'escala tancament amb balda

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

24 PB12-DIW8 m BaranaExterior, d'acer galvanitzat en calent, amb passamà rodo superior i intermig, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella caracteristiques SEGONS PLANOL DE DETALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud uts
2 13,300 2,000 26,600 C#*D#*E#*F#

3 CARA INTERNA 9,500 2,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,200

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 12  EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 PQ90-X001 u REBOST
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-OLIETILÈ

Dimensions: 201,0x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PQ90-X002 u REBOST PRESTATGERIA 02
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 240,4x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQ90-X003 u REBOST PRESTATGERIA 03
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 183,4x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PQ90-X004 u ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB1302
Dimensions: 138,5x79,4x194 cm.
Dotat amb 2 portes frontals.
Capacitat: 1.120 litres.
Temperatura: -2ºC/+8ºC
Potència: 945 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PQ90-X005 u PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM.
Per armaris frigorifics serie GN 2/1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 PQ90-X006 u CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS MOD. SFNSDE-5227
Dimensions: 59,7x67,5x185,5 cm.
Capacitat: 278 litres.
Dotació 7 calaixos.
Potència: 458 W a 230 v II.
Porta en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PQ90-X007 u MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB PORTES TIPUS
MONOBLOC AMB 2 SINES , 4 CALAIXOS EN COLUMNA ,
AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC
Dimensions: 422/130 x 70/70 x 90 cm.
Dimensions sines: 55x50x30 cm. refoses
Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb
pulsador de genoll.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (422+130)  de 15 cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i
reforçades d'acer inoxidable
Dotat amb portes abatibles.
Amb una cantonada arrodonida.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PQ90-X008 u DOSIFICADOR DE SABÓ MOD. NOFB0005
Dimensions: 12,5x27,5x13 cm.
Capacitat: 1000 ml.
Dosificador de sabó líquid automàtic.
Per collar a paret
Acabat en ABS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PQ90-X009 u DISPENSADOR DE PAPER BOBINA MOD. 04101.T
Dimensions: 32x25,5x27 cm.
Tipus per bobina paper de 20 cm diàmetre.
Per collar a paret.
Acabat en polipropile.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PQ90-X010 u FORN MICROONES MOD. HM-910
Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm.
Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm.
Capacitat 24 litres.
Plat giratori.
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Potència 900 W a 230 v II. (Consum 1.400 W)
Construït interior i exterior en material inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PQ90-X011 u TRITURADOR COMBINAT MOD. MM30V+MA33+BA30
Dimensions: 10x12,5x72,9 cm.
Equipat amb:
Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable.
Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable.
Potència: 400 W a 230 v II.
Construit en material inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PQ90-X012 u EXPRIMIDOR MOD. ECP
Dimensions: 20x30x34 cm.
Potència: 200 W a 230 v II
Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió.
Construït en alumini.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PQ90-X013 u ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 455x40x70 cm.
Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PQ90-X014 u COCCIÓ ELEMENT NEUTRE MOD.E9WTNDN00E
Dimensions: 40x93x25 cm.
Amb un calaix frontal.
Construït en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PQ90-X015 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PQ90-X016 u FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMCA
Dimensions: 40x93x25 cm.
Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i
rasqueta inclosa.
Potència: 8.600 Kcal/hora.
Construït en acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PQ90-X017 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PQ90-X047 u RASCADOR PER FRY-TOP DE PLACA LLISA MOD. CAC02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PQ90-X018 u CUINA A GAS mod. E7GCGH4CG0 (ELECTROLUX)
Dimensions: 80x73x85 cm.
Dotada de 4 focs sobre forn.
Potència: 24.080 kcal/hora
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304
(inclosos tots els accessoris)
Oferta Nº 06577-E/23DC VIDAL i PORTA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 PQ90-X019 u COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA
MOD. H2ON700

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PQ90-X020 u TAULA CALENTA CENTRAL MOD. 1200
Dimensions exteriors: 120x70x85 cm.
Dotada amb un prestatge intermig regulable i dues portes
correderes frontals.
Potència: 2.000 W a 230 v II
Construïda en acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PQ90-X021 u TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS
Dimensions: 80x70x90 cm.
Amb un prestatge inferior.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer
inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PQ90-X022 u CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL
1 Campana mural situada central amb filtres invertits fabricada tota en acer inox., amb plenum i trapes de
regulació desmuntables, amb unes dimensions: 2010 x 1200 x 600mm
4 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm
2 Pantalles encastrables inox 36w amb unes dimensions: 46 x 10 x 10.
18 m2 Conducte rectangular galva sistema metu.
1 Interruptor paro/ marxa.
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament tèrmic i acústic (classe M1) a transmissió amb un
ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons nou codi tècnic d´edificació març-06) i un motor
de 2 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 4.250 m3/h. Tot el conjunt muntat asobre
amortidors de goma.
2 Maneguet corona Ø 400
1 Tremuja S.O 12/ 6
9 Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 400
2 Maneguet unió Ø 400
3 Abraçadera Ø 400
2 Colze 90º Ø 400
2 Colze 45º Ø 400
1 Bimbell Ø 400
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1 Deflector S.O 12/6 .
Elements de fixació i segellat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PQ90-X023 u VARIADOR
-Variador de freqüència entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III
trifàsic. 1cv/ (2,3 A). Uni. 1.
-Variador de freqüència entrada 380?V II trifàsic/ sortida 380?V III
trifàsic 2cv/ (4,1 A). Uni. 1.
-Pantalla tàctil 4.3´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit,
caixa inox. Cable per convertidors amb clavilla. Font
d'alimentació. Uni. 1.
-Elements de fixació i segellat. Uni. 1.
-Mà d´obra i desplaçaments. Uni. 1.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PQ90-X024 u SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS)
Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T.
Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T doble.
Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per a campana amb
armari tècnic inox amb obertura fàcil per a bombona d'extinció per
 a un fàcil manteniment compost per:
- Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic, 2
dipòsits d'acer de 12l. Carregat amb agent extinció Protech, amb
pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu
tensor.
- Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de
baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió.
- Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1r, 2n o 3r
 nivell de seguretat(conductes, plenum i aparells de cocció)
- Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de
detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada.
- Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PQ90-X025 u COLUMNA PER BAIXAR INSTAL.LACIONS AL BLOC CUINA
Dimensions: 25x7+7x280 cm.
Amb xapa de 1,5 mm i pletines al sostre i terra.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PQ90-X026 u OMEGA (PER TAPAR TUBS GAS, ELÈCTRICS I D'AIGUA DEL TERRA)
Dimensions: 25x25x20 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PQ90-X027 u DISTRIBUCIÓ_  CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3
Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

29 PQ90-X028 u CARRO DE SERVEI MOD. SW 6X4-3
Dimensions: 70x50x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 60x40 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PQ90-X029 u PREPARACIONS-MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC
Dimensions: 130/170 x 70/70 x 90 cm
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (130+170)  de 15 cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Dotat amb portes corredisses.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 PQ90-X030 u RENTAT DE VAIXELLA_  DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF12
Dimensions: 30,5x49,5x64 cm.
Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 1.200 litres, cabal
màxim hora 400 litres, amb rellotge programador electronic.
Potència: 50 W a 230 v II
Tipus compacta.
Construit exteriorment amb polietilé.
Ampolla resina reforçada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 PQ90-X031 u RENTAVAIXELLES MOD. EL3
Dimensions: 60x64,8x82 cm.
Capacitat de producció: 540 plats/hora.
Amb contenidor dosificador d'abrillantador i boiler a presió
potenciat.
Potència: 5.350 W a 400 v III+N+T
Construït en acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 PQ90-X032 u CISTELLA PER TASSES MOD. WTAC62
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

34 PQ90-X033 u 4 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC53

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

35 PQ90-X034 u CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

36 PQ90-X035 u SUPORT PER A RENTAVAIXELLES MOD. WTSTAND
Dimensions: 59,5x54x45 cm.
Construit en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

37 PQ90-X036 u PREPARACIONS_ MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES AMB 1 SINA I AIXETA
Dimensions: 190x70x90 cm.
Dimensions sines: 60x45x30 cm.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (190) i lateral dret contraxapat  de 15
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el
seu perímetre.
Dotat amb portes abatibles.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 PQ90-X037 u BUGADERIA_  ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 140x60x190 cm.
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

39 PQ90-X038 u RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. WE1100P
Dimensions: 68,6x76,5x109,8 cm.
Amb 5 programes de rentat.
Amb bomba desgüas
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 2.400 W a 230 v II
Panell frontal i superior d'acer inox amb pintura en polç.
Tambor en acer inox.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

40 PQ90-X039 u ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. TE1220E
Dimensions: 68,6x82,2x109,8 cm.
Tipus: d'evacuació, amb sortida de vapor a l'exterior.
Amb 5 programes.
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 5280 W a 230 v II
Frontal moble i part superior en acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

41 PQ90-X40 u PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ
Dimensions: 213,6x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

42 PQ90-X41 u ABOCADOR DE PORCELLANA BLANCA AMB REIXA I GRIFARIA
Abocador sortida diám .100 mm i grifaria mural amb suport especial d'acer inox i accionament palanca.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

43 PQ90-X042 u EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30
Dimensions: 57x38x11 cm.
Àrea protegida: 120 m2
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta d'acer inoxidable mate

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

44 PQ90-X043 u CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120
Dimensions: 48x55,5x93 cm.
Capacitat: 120 litres.
Tapa abatible.
Amb 2 rodes giratories.
Construit en polipropilé
Nota: Varis colors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

45 PQ90-X044 u ESTERILITZADOR DE GANIVETS MOD. EC-30
Dimensions: 48,2x15,5x61,3 cm.
Dotat amb una porta.
Capacitat ganivets (aprox): 25/30
Potència: 15 W.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

46 PQ90-X045 u AJUTS INDUSTRIALS DE TOTS ELS RAMS
Paletes, canalització d'aigües i de gas, fontaner,

electricitat, desguàs, aixetes, sifons i totes aquelles
que no figurin en aquest pressupost d'una manera
específica.

Connexió d'aixetes i desguàs. Instal·lació i connexió
d'aparells de gas. Totes aquelles que no figurin en
aquest pressupost d'una manera específica.Inclou carregues i descarregues amb grua de ualsevol tipus

Exclou les
connexions elèctriques dels aparells seràn a càrrec del subminstrador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

47 PQ90-X046 u TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS OFERTATS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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48 PA21-5X20 u AR0A. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims 1800 x 2100 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 1, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la cara vista, acabat
esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero
embutit). Cilindre amb clau. Ferratges situats a una alçada de 1400 mm (per evitar manipulació per infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB. Acces a Subquadres electrics
(local risc)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

49 PA21-5X21 u AR0B. 1 fulla batent per armari, fusta, dims 600 x 2100 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 2, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el perímetre del forat
> 1 fulla batent, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la cara vista, acabat esmaltat
sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero
embutit). Cilindre amb clau. Ferratges situats a una alçada de 1400 mm (per evitar manipulació per infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB acces armari encesa/aturada
clima/aigua/intrusio

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

50 PQ93-X001 u AR01. Armari Canviador Infantil, dimensions aprox. 1800 x 900 x 600 mm.
Subministrament  i col·locació de conjunt d'armari canviador AR 3, format per:
> ´caixa´ (laterals + repisa inferior + darrera + partició intermitja), amb fulla 20 mm semimassissa i contraxapat
DM hidròfug* a les dues cares, acabat esmaltat sintètic. Cantell lateral arrodonits (el del costat a la porta) r-10.
> sòcol inferior 200mm alçada i retrassat del frontal aprox. 50mm
> 'sobre superior' de Silestone 20mm de gruix, fondaria 600mm, cantells arrodonits (gamma colors standard)
> 3 fulles batents amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a les dues cares, acabat esmaltat
sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari baix; amb forat rodó Ø50 mm per a obrir/tancar l'armari (tipus
tirador uñero embutit). Amb perforació lineal inferior per a ventilació. Sistema de tancament de seguretat intern
per evitar l'obertura dels nens.
> Cantells arrodonits a les trobades
> Auxiliars per a suportació del sobre de Silestone, a determinar amb fuster in situ
> inclosa formació de forat per sortida desguàs de la pica, i/o altres instal·lacions que contingui el moble
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canviadors infants 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

51 PQ93-X002 u AR02. Moble Caselles, sense porta, dim.exterior 2900 x 1000 x 300mm, 27 caselles (3 files, 9 columnes)
Subministrament  i col·locació de conjunt d'armari-moble de caselles AR 4, sense portes, format per:
> Perimetre, fons i particions amb fulla 20 mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a les dues cares,
acabat esmaltat sintètic. Cantells arrodonits, r-10.
> Preparat amb suports metàl·lics a la part posterior, per a fixar a paret.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
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gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aules zona lavabo 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

52 PA21-5X22 u AR0C. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims 1300 x 1000 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 5, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la cara vista, acabat
esmaltat sintètic
> Folre interior de l'espai amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero
embutit). Cilindre amb clau.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA,
gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/ UNE EN
622-5:2010)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabo aules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

53 CLAU-X001 u Armari per a claus. Capacitat fins 60 claus. Col·locat. Armari amb pany i clau, d'acer, dimensions aprox. 300 mm
alçada x 240 mm amplada x 75 mm fondaria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 13  SANITARIS

1 PJ116-X001 u Lavabo especial per a nadons - tipus banyera BABY BATH, 80x45cm. UNISAN, fabricant SANIDUSA, o
equivalent. Col·locat sobre moble canviador (moble no inclòs), encastat. Incloses peces auxiliars necessaries
per muntatge en el sobre de silestone

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PJ116-X001B u Vàlvula / tap desguàs per lavabo-banyera, click-clack, universal Ø 65, cromat. Ref A 505401000 Roca, o
equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabos banyera 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 lavabos adults 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 lavabos minus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 PJ116-X002 u Lavabo Rentamans Infantil, porcellana vitrificada color blanc, col·lectiu, 1000x450x200, 100 ACCES de Roca, o
equivalent, sense forats per aixetes ni rebossadero. Col·locat sobre bancada (no inclosa), i connectat a la xarxa

EUR



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 83

d'evacuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aules 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 pati exterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PJ116-X002B u Sifò botella cromat decoratiu, per lavabo, sortida horitzontal, tub 250mm o 300 mm, tipus REF: A506403110 de
geometria recta, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INFANTILS
2 pica dins aules 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 pati exterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 lavabos adults 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 lavabos minus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 PJ116-X003 u Rentamans adult, porcellana, sota taulell, model NEO SELENE de Roca o equivalent. Inclosa p.p. de suports
auxiliars per a fixació sota el taulell. Col·locat  i connectat a la xarxa d'evacuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJ116-X004 u Rentamans adult, porcellana, suspès, MERIDIAN de Roca o equivalent. Col·locat, i connectat a la xarxa
d'evacuació. Inclosa p.p. estructures auxiliars per fixació a paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB suspes - minus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 P1 suspes - minus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PJ11C-3CYM u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus MERIDIAN de Roca o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inodor ADULTS MERIDIAN 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PJ11H-X001 u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, doble descàrrega 4,5 / 3 L, alimentació inferior per inodor
Meridian, col·locada amb fixacions murals. Inclòs mecanisme d'alimentació i mecanisme de descàrrega. Ref.
341241. Dimensions 370 x 140 x 360mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cisterna per Inodor MERIDIAN 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PJ11C-X002 u Seient i tapa per inodor, color blanc, preu superior, amb caiguda esmorteida, tipus Supralit de Roca, compatible
amb inodor, Ref: A8012A200B. Incloses fixacions, bisagres i topalls de l'element.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inodor ADULTS MERIDIAN 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PJ186-3CNH u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Garda, o equivalent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PJ186-X001 u Reixa d'acer inox amb coixinet, per abocador, GARDA Ref. A526005510

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reixa GARDA ref. A5260055 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PJ11C-X001 u Inodor especial infantil adossat a paret + cisterna alta, doble descarrega (3/6 litres) sortida vertical + maniguet i
sistema de fixació. Model infantil ROCA HAPPENING o equivalent. Col·locat sobre el paviment, i connectat a la
xarxa d'evacuació. REF. A347115000 (inodor) + REF A 890200000 (cisterna).Inlou Seient color a escollir. Inclòs
tots els accessoris de fixació necessaris per a deixar el conjunt totalment instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aules 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

13 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabo adaptat PB i P1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 PJ41-HA11 u Conjunt d'acessoris de bany, tovallolersd, portarrotllos, dispensadors paper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 15  VARIS

1 PY0A-X004 PA Conjunt de treballs de señaletica, aules, despatxos i sales de reunions segons projecte, un per cada
depenmdencia i un directori a l'accés de cada planta.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PYOA-X013 u Conjunt de rètol escola bressol la casa del pi segons plànol de façanes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PYDA-X014 u Conjunt de rètol espai familiar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PYOA-X012 u Conjunt de treballs per marcar sobre paviment carrils per a gir de camió de Bombers i nou marcatge de plaçes
d'estacionament i esborrar línees antigues

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PYOA-X007 u Tramitació certificacio energetica i taxes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 *Previsio forats consequencia de 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 modificacions sobre els projectats
3 els que no es modifiquen estan

inclosos

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 PYDA-X015 u Conjunt d'ajuts de qualsevol ram a tots els industrials que no estiguin previstos a les partides detallades,
muntatge i desmuntatge de bastides , proteccions de paviments, neteja general d'obra,treballs d'elevació de
materials normals i especials i tots els treballs complementaris necessaris per la execució de les obres.Partida
d'abonament integre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 16  ASCENSOR

1 PY0A-X003 u Subministrament i co-locació de perfils auxilars al final de recorregut a mitja planta i al replà i gantxo o biga

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PYOA-X001 u subministrament i instal·lació de Kit de control y marcatge de comunicacions GSM i tarja SIM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PYOA-X004 u Revisió incial entitat acreditada de control

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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4 PYOA-X005 u Unidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYNERGY 200 O EQUIVALENTE
Tipo de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ascensores
Tipo de aparato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sin Cuarto deMáquinas
Característica especial. . . . . . . . . . . . . . .  Normalizados
S.it.u.a.c. ión de la máquina. . . . . . . . . . . .Ascensor sin cuarto de máquinas
.T.r.a.c.c.ió. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eléctrico Frecuencia Variable
Tipo Máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin reductor de imanes permanentes
Carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 Kg
Personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Velocidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m/s
Recorrido (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 m.
Tipo de embarque. . . . . . . . . . . . . . . . . ....Un Embarque
N.º de paradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Nº de accesos frontales. . . . . . . . . . . . . . .  1
.N.º.d. e. .a.ccesos a 180º. . . . . . . . . . . . . 0
.T.e.n.sion de fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . .  400 v
Red eléctrica de fuerza. . . . . . . . . . . . . . .  Trifásica
Normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directiva Ascensores 2014/33/UE+Norma EN 81-20/50
Puertas de pasillo
Accionamiento Puertas Piso. . . . . . . . . . . . . .Apertura central automática de 2 hojas
Acabado. puertas piso. . . . . . . . . . . . . . . . . Acero Inoxidable
.A.n.c.ho paso libre pta.piso (mm). . . . . . . . . 800 mm.
.A.lt.o. .p.a.s.o. .li.b.r.e.pta.piso (mm). . . . .  2.000 mm.
.H.o.m. .o.l.o.g.a.c.i.ón puertas piso. . . . . . . Parallamas E-120
.M. a. n. .d.o. .y.S. eñalización
Homologación señalización. . . . . . . . . . . . . . . EN 81-70
Pulsadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relieve y braille
Pulsadores (accesibilidad). . . . . . . . . . . . . . . .Pulsador de planta baja diferenciado
Pulsadores (registro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro acústico y luminoso
Señalización cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . Edge
Componentes señalización cabina. . . . . . . . . . TFT 7´´
Sintetizador de Voz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Si
Señalización piso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Serie 50 Silver
.Componentes señalización piso. . . . . . . . . . . . No
.CABINA. . . . . . . .
Cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Ancho de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 mm.
Fondo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 mm.
Altura interior de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 mm.
.T.ip. o. .d. e. decoracion de cabina. . . . . . . . . . B50 (Laminado)
Suelo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinilo
Techo/iluminación de cabina. . . . . . . . . . . . . . LED
Espejo en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espejo laminado
Pasamanos en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero inox. frente a botonera
Puertas de Cabina:
Apertura central Accionamiento puerta de cabina. . . . . .automática de 2 hojas apertura central, control
regulado de frecuencia variable de apertura y cierre.
Acabado  puerta cabina. . . . . . . . . . . . . . . .  Acero Inoxidable
Ancho paso libre pta cabina. . . . . . . . . . . . . . 800 mm.
Alto paso libre pta. cabina. . . . . . . . . . . . . . . 2000 mm.
Detector de obstáculo en umbral. . . . . . . . . .  Cortina Luminosa
Maniobra
Tipo de maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Selectiva en Bajada
Ahorro energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standby - Sleep Mode
Dispositivos de Rescate. . . . . . . . . . . . . . . . .  Automático con apertura de puertas
Hueco
Ancho de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 mm.
Fondo de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850 mm.
Foso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 1.000 mm.
RLS (hasta gancho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 mm.
Inclou:
Apagat automatic de llum de cabina amb tancament de portes quan està aturat
Sistema de rescat automatic amb obertura de portes al pis més proper en cas de fallida se subministrament
elèctric
Legalització: projecte o doc tècnica,certificat direcció, tramitació i taxes
Un any de manteniment inclòs a tot risc a comptar des de la recepció de l'obra i posada en fucionament de
l'escola.
Primera revisió entitat d'Inspecció i control
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 01  OBRA
Titol 3 17  JARDINERIA

1 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre façana Nord 35,000 0,600 0,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

2 PQ43-HA7F u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica de 1000 mm d'alçària i
95 mm d'amplària, col·locada sobre dau de formigó, model Hospitalet.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció vial provisional 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PQ43-HA7J u Pilona de fosa amb pintura oxiron de 1000 mm d'alçària, col·locada amb morter, model Hospitalet, tanca amb
clau.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PR61-8ZII u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 PJS6-9EET m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 PJS6-9EE1 u Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 00  MOVIMENT DE TERRES
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1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solament parterres la resta es asfalt 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.400,000 0,550 770,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 770,000

3 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SABATES MURS
2 Sabatas Mur 25,000 0,700 17,500 C#*D#*E#*F#

3 ENCEPS 45,500 0,700 31,850 C#*D#*E#*F#

4 Enceps de 2 pilons 7,000 2,000 1,100 15,400 C#*D#*E#*F#

5 Enceps de 3 pilons 11,000 2,700 1,100 32,670 C#*D#*E#*F#

6 Enceps de 3 pilons (rectangular gran) 6,000 4,550 1,100 30,030 C#*D#*E#*F#

7 Enceps de 4 pilons 1,000 8,000 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#

8 Enceps de 3 pilons L 2,000 4,700 1,100 10,340 C#*D#*E#*F#

9 RIOSTRES
10 R1 (45x80) entre enceps  rectangulars 5,000 1,800 0,900 8,100 C#*D#*E#*F#

11 R1 (45x80) entre enceps triangulars 10,000 1,500 0,900 13,500 C#*D#*E#*F#

12 R1 (45x80) entre enceps triangulars i L 2,000 1,650 0,900 2,970 C#*D#*E#*F#

13 R1 (45x80)  6,50m longitud 8,000 2,950 0,900 21,240 C#*D#*E#*F#

14 R2 (60x60) 12,000 2,400 0,700 20,160 C#*D#*E#*F#

15 R3 (45x60) 1,000 2,400 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#

16 R3 (45x60) 1,000 0,900 0,700 0,630 C#*D#*E#*F#

17 R4 (45x45) entre sabata mur i enceps L 2,000 2,050 0,550 2,255 C#*D#*E#*F#

18 R4 (45x45) entre sab mur i enceps
triangulars

3,000 2,700 0,550 4,455 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,580

4 P221B-X002 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **rases auxiliars INSTAL·LACIONS 60,000 0,600 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **PREV 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 P225-X001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREViSIO SANEJAMENT I INSTAL. 60,000 0,600 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.400,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

8 P242-DYRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud secció esponjament
2 Terres perforació pilons acopiar per

posterior
975,000 0,150 1,150 168,188 C#*D#*E#*F#

3 càrrega i tansport abocador
4 Terres d'excavació o de rases

reaprofitar al solar colindat
50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,188

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  FONAMENTS
Titol 4 01  SABATES MURS

1 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata Mur 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,500

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quanties 53,10 42,300 53,100 2.246,130 C#*D#*E#*F#

2 Percentatge "A origen" P 10,000 224,613 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 2.470,743

3 P311-DQ6O m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabatas Mur 41,000 0,600 24,600 C#*D#*E#*F#

2 78,000 0,600 46,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 71,400

4 P312-LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREV 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P312-LQL8 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabatas Mur 25,000 0,600 15,000 C#*D#*E#*F#

2 45,500 0,600 27,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,300

6 P312-LQL1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** previsio si no es amb bomba i si
desde camió

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  FONAMENTS
Titol 4 02  ENCEPS

1 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enceps de 2 pilons 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Enceps de 3 pilons 11,000 2,700 29,700 C#*D#*E#*F#

3 Enceps de 3 pilons (rectangular gran) 6,000 4,550 27,300 C#*D#*E#*F#

4 Enceps de 4 pilons 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Enceps de 3 pilons L 2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,400

2 P312-LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prev 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P3F0-D54B kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia 89,1 kg/m3 88,400 89,100 7.876,440 C#*D#*E#*F#

2 Percentatge "A origen" P 10,000 787,644 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 8.664,084

4 P3F2-LRHF m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba en obres d'edificació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enceps de 2 pilons 7,000 2,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Enceps de 3 pilons 11,000 2,700 1,000 29,700 C#*D#*E#*F#

3 Enceps de 3 pilons (rectangular gran) 6,000 4,550 1,000 27,300 C#*D#*E#*F#

4 Enceps de 4 pilons 1,000 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Enceps de 3 pilons L 2,000 4,700 1,000 9,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,400

5 P3F2-LRHN m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió en obres d'edificació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** previsio si no és amb bomba i si
desde camió

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P3F1-DQ77 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enceps de 2 pilons 7,000 6,000 1,000 42,000 C#*D#*E#*F#

2 Enceps de 2 pilons 11,000 6,300 1,000 69,300 C#*D#*E#*F#

3 Enceps de 3 pilons (rectangular gran) 6,000 11,100 1,000 66,600 C#*D#*E#*F#

4 Enceps de 4 pilons 1,000 11,200 1,000 11,200 C#*D#*E#*F#

5 Enceps de 3 pilons L 2,000 11,350 1,000 22,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,800

7 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** previsió en enceps especials si cal
foradar i deixar passatubs

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  FONAMENTS
Titol 4 03  PILOTS

1 P3E2-4BEG u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P3E5-D8OK m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de
diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enceps de 2 pilons 7,000 2,000 13,000 182,000 C#*D#*E#*F#

3 Enceps de 3 pilons 11,000 3,000 13,000 429,000 C#*D#*E#*F#

4 Enceps de 3 pilons (rectangular gran) 6,000 3,000 13,000 234,000 C#*D#*E#*F#

5 Enceps de 4 pilons 1,000 4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

6 Enceps de 3 pilons L 2,000 3,000 13,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 975,000

3 P3E5-D8A8 m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de
diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** previsió si llots 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia 10,55kg/ml 975,000 10,550 10.286,250 C#*D#*E#*F#

2 Percentatge "A origen" P 10,000 1.028,625 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 11.314,875

5 P3E3-E7HF m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enceps de 2 pilons 7,000 2,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Enceps de 3 pilons 11,000 3,000 1,000 33,000 C#*D#*E#*F#

3 Enceps de 3 pilons (rectangular gran) 6,000 3,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 Enceps de 4 pilons 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Enceps de 3 pilons L 2,000 3,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 01  FONAMENTS
Titol 4 04  RIOSTRES

1 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uds ancho longitud
2 R1 (45x80) entre enceps  rectangulars 5,000 0,450 4,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 R1 (45x80) entre enceps triangulars 10,000 0,450 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#

4 R1 (45x80) entre enceps triangulars i L 2,000 0,450 3,700 3,330 C#*D#*E#*F#

5 R1 (45x80)  entre enceps rectangulars
i L

8,000 0,450 6,500 23,400 C#*D#*E#*F#

6 R2 (60x60) 12,000 0,600 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

7 R3 (45x60) 1,000 0,450 5,200 2,340 C#*D#*E#*F#

8 R3 (45x60) 1,000 0,450 1,900 0,855 C#*D#*E#*F#

9 R4 (45x45) entre sabata mur i enceps L 2,000 0,450 4,500 4,050 C#*D#*E#*F#

10 R4 (45x45) entre sab mur i enceps
triangulars

3,000 0,450 5,900 7,965 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,490

2 P383-424K m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uds caras longitud lado
2 R1 (45x80) entre enceps  rectangulars 5,000 2,000 4,000 0,800 32,000 C#*D#*E#*F#

3 R1 (45x80) entre enceps triangulars 10,000 2,000 3,500 0,800 56,000 C#*D#*E#*F#

4 R1 (45x80) entre enceps triangulars i L 2,000 2,000 3,700 0,800 11,840 C#*D#*E#*F#

5 R1 (45x80)  entre enceps rectangulars
i L

8,000 2,000 6,500 0,800 83,200 C#*D#*E#*F#

6 R2 (60x60) 12,000 2,000 4,000 0,600 57,600 C#*D#*E#*F#

7 R3 (45x60) 1,000 2,000 5,200 0,600 6,240 C#*D#*E#*F#

8 R3 (45x60) 1,000 2,000 1,900 0,600 2,280 C#*D#*E#*F#

9 R4 (45x45) entre sabata mur i enceps L 2,000 2,000 4,500 0,450 8,100 C#*D#*E#*F#

10 R4 (45x45) entre sab mur i enceps
triangulars

3,000 2,000 5,900 0,450 15,930 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,190

3 P383-424I m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 varis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P312-LQL8 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uds ancho altura longitud
2 R1 (45x80) entre enceps  rectangulars 5,000 0,450 0,800 4,000 7,200 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 94

3 R1 (45x80) entre enceps triangulars 10,000 0,450 0,800 3,500 12,600 C#*D#*E#*F#

4 R1 (45x80) entre enceps triangulars i L 2,000 0,450 0,800 3,700 2,664 C#*D#*E#*F#

5 R1 (45x80)  entre enceps rectangulars
i L

8,000 0,450 0,800 6,500 18,720 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 41,184 SUMSUBTOT
AL(G1:G5)

7 R2 (60x60) 12,000 0,600 0,600 4,000 17,280 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 17,280 SUMSUBTOT
AL(G7:G7)

9 R3 (45x60) 1,000 0,450 0,600 5,200 1,404 C#*D#*E#*F#

10 R3 (45x60) 1,000 0,450 0,600 1,900 0,513 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 1,917 SUMSUBTOT
AL(G9:G10)

12 R4 (45x45) entre sabata mur i enceps L 2,000 0,450 0,450 4,500 1,823 C#*D#*E#*F#

13 R4 (45x45) entre sab mur i enceps
triangulars

3,000 0,450 0,450 5,900 3,584 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 5,407 SUMSUBTOT
AL(G12:G13)

15 C#*D#*E#*F#

16 *** imprevistos 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,788

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 02  CONTENCIO

1 P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia 62,70 kg/m3 55,480 62,700 3.478,596 C#*D#*E#*F#

2 Percentatge "A origen" P 10,000 347,860 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 3.826,456

2 P4D5-9LVS m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs
de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGÓ VIST
2 Mur perimetral e=0.25m sobre mur

existent
1,000 72,800 1,500 109,200 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,250 1,500 0,750 C#*D#*E#*F#

4 mus fossat ascensor 4,000 3,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,550

3 P4D5-9LVY m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs
de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGÓ NO VIST
2 Mur perimetral e=0.30 1,000 13,500 1,500 20,250 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,300 1,500 0,900 C#*D#*E#*F#

4 Mur perimetral e=0.30 1,000 36,700 1,500 55,050 C#*D#*E#*F#
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5 2,000 0,300 1,500 0,900 C#*D#*E#*F#

6 Mur e= 0.20 2,000 5,600 2,000 22,400 C#*D#*E#*F#

7 2,000 0,900 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

8 4,000 0,700 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

9 8,000 0,600 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,200 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,100

4 P4D5-9LVM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs
de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur perimetral e=0.30 1,000 13,500 1,500 20,250 C#*D#*E#*F#

2 Mur perimetral e=0.30 1,000 36,700 1,500 55,050 C#*D#*E#*F#

3 Mur e= 0.20 5,000 0,200 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,300

5 P324-LQZG m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5 i abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur perimetral e=0.25m sobre mur
existent

1,000 18,200 1,500 27,300 C#*D#*E#*F#

2 Mur perimetral e=0.30 1,000 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Mur perimetral e=0.30 1,000 11,000 1,500 16,500 C#*D#*E#*F#

4 Mur e= 0.20 1,000 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Mur ascensor 4,000 2,800 0,800 0,300 2,688 C#*D#*E#*F#

7 * ajustos a cubes senceres de planta 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,288

6 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur perimetral de 72,80m long,
e=0.25m sobre mur existent

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Ancoratge c/40cm 2,000 182,000 364,000 C#*D#*E#*F#

3 Ancoratge c/30cm 1,000 243,000 243,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 607,000

7 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur perimetral de 72,80m long,
e=0.25m sobre mur existent

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Ancoratge a mur actual c/30cm 2,000 243,000 486,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 486,000

8 P4DC-3UXZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 sostre armari comptadors 0,800 5,500 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

9 P4599-IMQP m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre armari comptadors 0,800 5,500 0,200 0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,880

10 P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,80kg/m2 4,400 14,800 65,120 C#*D#*E#*F#

2 Percentatge "A origen" P 10,000 6,512 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 71,632

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 04  ESTR.FORMIGÓ
Titol 4 01  PILARS

1 P4BE-FIVO kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 kg de sostres
2 Sostre 1 (1a posta) 5.987,000 5.987,000 C#*D#*E#*F#

3 Sostre 2 (2a posta) 2.979,000 2.979,000 C#*D#*E#*F#

4 Sostre 3 (3a posta) 719,000 719,000 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 10,000 968,500 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#
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25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 C#*D#*E#*F#

41 C#*D#*E#*F#

42 C#*D#*E#*F#

43 C#*D#*E#*F#

44 C#*D#*E#*F#

45 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

49 C#*D#*E#*F#

50 C#*D#*E#*F#

51 C#*D#*E#*F#

52 C#*D#*E#*F#

53 C#*D#*E#*F#

54 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 C#*D#*E#*F#

57 C#*D#*E#*F#

58 C#*D#*E#*F#

59 C#*D#*E#*F#

60 C#*D#*E#*F#

61 C#*D#*E#*F#

62 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 C#*D#*E#*F#

65 C#*D#*E#*F#

66 C#*D#*E#*F#

67 C#*D#*E#*F#

68 C#*D#*E#*F#

69 C#*D#*E#*F#

70 C#*D#*E#*F#

71 C#*D#*E#*F#

72 C#*D#*E#*F#

73 C#*D#*E#*F#

74 C#*D#*E#*F#

75 C#*D#*E#*F#

76 C#*D#*E#*F#

77 C#*D#*E#*F#

78 C#*D#*E#*F#

79 C#*D#*E#*F#

80 C#*D#*E#*F#

81 C#*D#*E#*F#

82 C#*D#*E#*F#
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83 C#*D#*E#*F#

84 C#*D#*E#*F#

85 C#*D#*E#*F#

86 C#*D#*E#*F#

87 C#*D#*E#*F#

88 C#*D#*E#*F#

89 C#*D#*E#*F#

90 C#*D#*E#*F#

91 C#*D#*E#*F#

92 C#*D#*E#*F#

93 C#*D#*E#*F#

94 C#*D#*E#*F#

95 C#*D#*E#*F#

96 C#*D#*E#*F#

97 C#*D#*E#*F#

98 C#*D#*E#*F#

99 C#*D#*E#*F#

100 C#*D#*E#*F#

101 C#*D#*E#*F#

102 C#*D#*E#*F#

103 C#*D#*E#*F#

104 C#*D#*E#*F#

105 C#*D#*E#*F#

106 C#*D#*E#*F#

107 C#*D#*E#*F#

108 C#*D#*E#*F#

109 C#*D#*E#*F#

110 C#*D#*E#*F#

111 C#*D#*E#*F#

112 C#*D#*E#*F#

113 C#*D#*E#*F#

114 C#*D#*E#*F#

115 C#*D#*E#*F#

116 C#*D#*E#*F#

117 C#*D#*E#*F#

118 C#*D#*E#*F#

119 C#*D#*E#*F#

120 C#*D#*E#*F#

121 C#*D#*E#*F#

122 C#*D#*E#*F#

123 C#*D#*E#*F#

124 C#*D#*E#*F#

125 C#*D#*E#*F#

126 C#*D#*E#*F#

127 C#*D#*E#*F#

128 C#*D#*E#*F#

129 C#*D#*E#*F#

130 C#*D#*E#*F#

131 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.653,500

2 P4DH-DQHH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir,
d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ---DE FONAMENTACIÓ A SOSTRE
1---
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2 Pilars 30x40
3 A1, A13, B1 i  B13 4,000 1,400 3,650 20,440 C#*D#*E#*F#

4 Pilars 30x40
5 A: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 8,000 1,400 3,650 40,880 C#*D#*E#*F#

6 B: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 11,000 1,400 3,650 56,210 C#*D#*E#*F#

7 Pilars 30x40
8 A5, A6 i A7 3,000 1,400 3,650 15,330 C#*D#*E#*F#

9 Pilars 30x30
10 C1, C2, C3, C4, C5, C6 6,000 1,200 3,650 26,280 C#*D#*E#*F#

11 ---DE SOSTRE 1 A SOSTRE 2---
12 Pilars 30x40
13 A1, A13, B1 i  B13 4,000 1,400 3,650 20,440 C#*D#*E#*F#

14 Pilars 30x40
15 A: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 8,000 1,400 3,650 40,880 C#*D#*E#*F#

16 B: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 11,000 1,400 3,650 56,210 C#*D#*E#*F#

17 Pilars 30x40
18 A5, A6 i A7 3,000 1,400 3,650 15,330 C#*D#*E#*F#

19 ---DE SOSTRE 2 A SOSTRE 3---
20 Pilars 30x30
21 A5, A6, A7 3,000 1,200 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#

22 Pilars 30x30
23 A15, A18, A19 3,000 1,200 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#

24 Pilars 30x30
25 A16, A17, A20 3,000 1,200 3,250 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,100

3 P4DH-DQE0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P4510-I1VZ m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ---DE FONAMENTACIÓ A SOSTRE
1---

2 Pilars 30x40
3 A1, A13, B1 i  B13 4,000 0,300 0,400 3,650 1,752 C#*D#*E#*F#

4 Pilars 30x40 C#*D#*E#*F#

5 A: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 8,000 0,300 0,400 3,650 3,504 C#*D#*E#*F#

6 B: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 11,000 0,300 0,400 1,320 C#*D#*E#*F#

7 Pilars 30x40 C#*D#*E#*F#

8 A5, A6 i A7 3,000 0,300 0,400 3,650 1,314 C#*D#*E#*F#

9 Pilars 30x30 C#*D#*E#*F#

10 C1, C2, C3, C4, C5, C6 6,000 0,300 0,300 3,650 1,971 C#*D#*E#*F#

11 ---DE SOSTRE 1 A SOSTRE 2--- C#*D#*E#*F#

12 Pilars 30x40 C#*D#*E#*F#

13 A1, A13, B1 i  B13 4,000 0,300 0,400 3,650 1,752 C#*D#*E#*F#

14 Pilars 30x40 C#*D#*E#*F#

15 A: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 8,000 0,300 0,400 3,650 3,504 C#*D#*E#*F#

16 B: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 11,000 0,300 0,400 3,650 4,818 C#*D#*E#*F#

17 Pilars 30x40 C#*D#*E#*F#

18 A5, A6 i A7 3,000 0,300 0,400 3,650 1,314 C#*D#*E#*F#
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19 ---DE SOSTRE 2 A SOSTRE 3--- C#*D#*E#*F#

20 Pilars 30x30 C#*D#*E#*F#

21 A5, A6, A7 3,000 0,300 0,300 3,250 0,878 C#*D#*E#*F#

22 Pilars 30x30 C#*D#*E#*F#

23 A15, A18, A19 3,000 0,300 0,300 3,250 0,878 C#*D#*E#*F#

24 Pilars 30x30 C#*D#*E#*F#

25 A16, A17, A20 3,000 0,300 0,300 3,250 0,878 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 C#*D#*E#*F#

41 C#*D#*E#*F#

42 C#*D#*E#*F#

43 C#*D#*E#*F#

44 C#*D#*E#*F#

45 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

49 C#*D#*E#*F#

50 C#*D#*E#*F#

51 C#*D#*E#*F#

52 C#*D#*E#*F#

53 C#*D#*E#*F#

54 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 C#*D#*E#*F#

57 C#*D#*E#*F#

58 C#*D#*E#*F#

59 C#*D#*E#*F#

60 C#*D#*E#*F#

61 C#*D#*E#*F#

62 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 C#*D#*E#*F#

65 C#*D#*E#*F#

66 C#*D#*E#*F#

67 C#*D#*E#*F#

68 C#*D#*E#*F#

69 C#*D#*E#*F#

70 C#*D#*E#*F#

71 C#*D#*E#*F#

72 C#*D#*E#*F#

73 C#*D#*E#*F#

74 C#*D#*E#*F#

75 C#*D#*E#*F#

76 C#*D#*E#*F#

77 C#*D#*E#*F#

78 C#*D#*E#*F#

79 C#*D#*E#*F#

80 C#*D#*E#*F#
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81 C#*D#*E#*F#

82 C#*D#*E#*F#

83 C#*D#*E#*F#

84 C#*D#*E#*F#

85 C#*D#*E#*F#

86 C#*D#*E#*F#

87 C#*D#*E#*F#

88 C#*D#*E#*F#

89 C#*D#*E#*F#

90 C#*D#*E#*F#

91 C#*D#*E#*F#

92 C#*D#*E#*F#

93 C#*D#*E#*F#

94 C#*D#*E#*F#

95 C#*D#*E#*F#

96 C#*D#*E#*F#

97 C#*D#*E#*F#

98 C#*D#*E#*F#

99 C#*D#*E#*F#

100 C#*D#*E#*F#

101 C#*D#*E#*F#

102 C#*D#*E#*F#

103 C#*D#*E#*F#

104 C#*D#*E#*F#

105 C#*D#*E#*F#

106 C#*D#*E#*F#

107 C#*D#*E#*F#

108 C#*D#*E#*F#

109 C#*D#*E#*F#

110 C#*D#*E#*F#

111 C#*D#*E#*F#

112 C#*D#*E#*F#

113 C#*D#*E#*F#

114 C#*D#*E#*F#

115 C#*D#*E#*F#

116 C#*D#*E#*F#

117 C#*D#*E#*F#

118 C#*D#*E#*F#

119 C#*D#*E#*F#

120 C#*D#*E#*F#

121 C#*D#*E#*F#

122 C#*D#*E#*F#

123 C#*D#*E#*F#

124 C#*D#*E#*F#

125 C#*D#*E#*F#

126 C#*D#*E#*F#

127 C#*D#*E#*F#

128 C#*D#*E#*F#

129 C#*D#*E#*F#

130 C#*D#*E#*F#

131 C#*D#*E#*F#

132 C#*D#*E#*F#

133 C#*D#*E#*F#

134 C#*D#*E#*F#

135 C#*D#*E#*F#

136 C#*D#*E#*F#

137 C#*D#*E#*F#

138 C#*D#*E#*F#

EUR
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139 C#*D#*E#*F#

140 C#*D#*E#*F#

141 C#*D#*E#*F#

142 C#*D#*E#*F#

143 C#*D#*E#*F#

144 C#*D#*E#*F#

145 C#*D#*E#*F#

146 C#*D#*E#*F#

147 C#*D#*E#*F#

148 C#*D#*E#*F#

149 C#*D#*E#*F#

150 C#*D#*E#*F#

151 C#*D#*E#*F#

152 C#*D#*E#*F#

153 C#*D#*E#*F#

154 C#*D#*E#*F#

155 C#*D#*E#*F#

156 C#*D#*E#*F#

157 C#*D#*E#*F#

158 C#*D#*E#*F#

159 C#*D#*E#*F#

160 C#*D#*E#*F#

161 C#*D#*E#*F#

162 C#*D#*E#*F#

163 C#*D#*E#*F#

164 C#*D#*E#*F#

165 C#*D#*E#*F#

166 C#*D#*E#*F#

167 C#*D#*E#*F#

168 C#*D#*E#*F#

169 C#*D#*E#*F#

170 C#*D#*E#*F#

171 C#*D#*E#*F#

172 C#*D#*E#*F#

173 C#*D#*E#*F#

174 C#*D#*E#*F#

175 C#*D#*E#*F#

176 C#*D#*E#*F#

177 C#*D#*E#*F#

178 C#*D#*E#*F#

179 C#*D#*E#*F#

180 C#*D#*E#*F#

181 C#*D#*E#*F#

182 C#*D#*E#*F#

183 C#*D#*E#*F#

184 C#*D#*E#*F#

185 C#*D#*E#*F#

186 C#*D#*E#*F#

187 C#*D#*E#*F#

188 C#*D#*E#*F#

189 C#*D#*E#*F#

190 C#*D#*E#*F#

191 C#*D#*E#*F#

192 C#*D#*E#*F#

193 C#*D#*E#*F#

194 C#*D#*E#*F#

195 C#*D#*E#*F#

196 C#*D#*E#*F#

EUR
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197 C#*D#*E#*F#

198 C#*D#*E#*F#

199 C#*D#*E#*F#

200 C#*D#*E#*F#

201 C#*D#*E#*F#

202 C#*D#*E#*F#

203 C#*D#*E#*F#

204 C#*D#*E#*F#

205 C#*D#*E#*F#

206 C#*D#*E#*F#

207 C#*D#*E#*F#

208 C#*D#*E#*F#

209 C#*D#*E#*F#

210 C#*D#*E#*F#

211 C#*D#*E#*F#

212 C#*D#*E#*F#

213 C#*D#*E#*F#

214 C#*D#*E#*F#

215 C#*D#*E#*F#

216 C#*D#*E#*F#

217 C#*D#*E#*F#

218 C#*D#*E#*F#

219 C#*D#*E#*F#

220 C#*D#*E#*F#

221 C#*D#*E#*F#

222 C#*D#*E#*F#

223 C#*D#*E#*F#

224 C#*D#*E#*F#

225 C#*D#*E#*F#

226 C#*D#*E#*F#

227 C#*D#*E#*F#

228 C#*D#*E#*F#

229 C#*D#*E#*F#

230 C#*D#*E#*F#

231 C#*D#*E#*F#

232 C#*D#*E#*F#

233 C#*D#*E#*F#

234 C#*D#*E#*F#

235 C#*D#*E#*F#

236 C#*D#*E#*F#

237 C#*D#*E#*F#

238 C#*D#*E#*F#

239 C#*D#*E#*F#

240 C#*D#*E#*F#

241 C#*D#*E#*F#

242 C#*D#*E#*F#

243 C#*D#*E#*F#

244 C#*D#*E#*F#

245 C#*D#*E#*F#

246 C#*D#*E#*F#

247 C#*D#*E#*F#

248 C#*D#*E#*F#

249 C#*D#*E#*F#

250 C#*D#*E#*F#

251 C#*D#*E#*F#

252 C#*D#*E#*F#

253 C#*D#*E#*F#

254 C#*D#*E#*F#
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255 C#*D#*E#*F#

256 C#*D#*E#*F#

257 C#*D#*E#*F#

258 C#*D#*E#*F#

259 C#*D#*E#*F#

260 C#*D#*E#*F#

261 C#*D#*E#*F#

262 C#*D#*E#*F#

263 C#*D#*E#*F#

264 C#*D#*E#*F#

265 C#*D#*E#*F#

266 C#*D#*E#*F#

267 C#*D#*E#*F#

268 C#*D#*E#*F#

269 C#*D#*E#*F#

270 C#*D#*E#*F#

271 C#*D#*E#*F#

272 C#*D#*E#*F#

273 C#*D#*E#*F#

274 C#*D#*E#*F#

275 C#*D#*E#*F#

276 C#*D#*E#*F#

277 C#*D#*E#*F#

278 C#*D#*E#*F#

279 C#*D#*E#*F#

280 C#*D#*E#*F#

281 C#*D#*E#*F#

282 C#*D#*E#*F#

283 C#*D#*E#*F#

284 C#*D#*E#*F#

285 C#*D#*E#*F#

286 C#*D#*E#*F#

287 C#*D#*E#*F#

288 C#*D#*E#*F#

289 C#*D#*E#*F#

290 C#*D#*E#*F#

291 C#*D#*E#*F#

292 C#*D#*E#*F#

293 C#*D#*E#*F#

294 C#*D#*E#*F#

295 C#*D#*E#*F#

296 C#*D#*E#*F#

297 C#*D#*E#*F#

298 C#*D#*E#*F#

299 C#*D#*E#*F#

300 C#*D#*E#*F#

301 C#*D#*E#*F#

302 C#*D#*E#*F#

303 C#*D#*E#*F#

304 C#*D#*E#*F#

305 C#*D#*E#*F#

306 C#*D#*E#*F#

307 C#*D#*E#*F#

308 C#*D#*E#*F#

309 C#*D#*E#*F#

310 C#*D#*E#*F#

311 C#*D#*E#*F#

312 C#*D#*E#*F#
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313 C#*D#*E#*F#

314 C#*D#*E#*F#

315 C#*D#*E#*F#

316 C#*D#*E#*F#

317 C#*D#*E#*F#

318 C#*D#*E#*F#

319 C#*D#*E#*F#

320 C#*D#*E#*F#

321 C#*D#*E#*F#

322 C#*D#*E#*F#

323 C#*D#*E#*F#

324 C#*D#*E#*F#

325 C#*D#*E#*F#

326 C#*D#*E#*F#

327 C#*D#*E#*F#

328 C#*D#*E#*F#

329 C#*D#*E#*F#

330 C#*D#*E#*F#

331 C#*D#*E#*F#

332 C#*D#*E#*F#

333 C#*D#*E#*F#

334 C#*D#*E#*F#

335 C#*D#*E#*F#

336 C#*D#*E#*F#

337 C#*D#*E#*F#

338 C#*D#*E#*F#

339 C#*D#*E#*F#

340 C#*D#*E#*F#

341 C#*D#*E#*F#

342 C#*D#*E#*F#

343 C#*D#*E#*F#

344 C#*D#*E#*F#

345 C#*D#*E#*F#

346 C#*D#*E#*F#

347 C#*D#*E#*F#

348 C#*D#*E#*F#

349 C#*D#*E#*F#

350 C#*D#*E#*F#

351 C#*D#*E#*F#

352 C#*D#*E#*F#

353 C#*D#*E#*F#

354 C#*D#*E#*F#

355 C#*D#*E#*F#

356 C#*D#*E#*F#

357 C#*D#*E#*F#

358 C#*D#*E#*F#

359 C#*D#*E#*F#

360 C#*D#*E#*F#

361 C#*D#*E#*F#

362 C#*D#*E#*F#

363 C#*D#*E#*F#

364 C#*D#*E#*F#

365 C#*D#*E#*F#

366 C#*D#*E#*F#

367 C#*D#*E#*F#

368 C#*D#*E#*F#

369 C#*D#*E#*F#

370 C#*D#*E#*F#
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371 C#*D#*E#*F#

372 C#*D#*E#*F#

373 C#*D#*E#*F#

374 C#*D#*E#*F#

375 C#*D#*E#*F#

376 C#*D#*E#*F#

377 C#*D#*E#*F#

378 C#*D#*E#*F#

379 C#*D#*E#*F#

380 C#*D#*E#*F#

381 C#*D#*E#*F#

382 C#*D#*E#*F#

383 C#*D#*E#*F#

384 C#*D#*E#*F#

385 C#*D#*E#*F#

386 C#*D#*E#*F#

387 C#*D#*E#*F#

388 C#*D#*E#*F#

389 C#*D#*E#*F#

390 C#*D#*E#*F#

391 C#*D#*E#*F#

392 C#*D#*E#*F#

393 C#*D#*E#*F#

394 C#*D#*E#*F#

395 C#*D#*E#*F#

396 C#*D#*E#*F#

397 C#*D#*E#*F#

398 C#*D#*E#*F#

399 C#*D#*E#*F#

400 C#*D#*E#*F#

401 C#*D#*E#*F#

402 C#*D#*E#*F#

403 C#*D#*E#*F#

404 C#*D#*E#*F#

405 C#*D#*E#*F#

406 C#*D#*E#*F#

407 C#*D#*E#*F#

408 C#*D#*E#*F#

409 C#*D#*E#*F#

410 C#*D#*E#*F#

411 C#*D#*E#*F#

412 C#*D#*E#*F#

413 C#*D#*E#*F#

414 C#*D#*E#*F#

415 C#*D#*E#*F#

416 C#*D#*E#*F#

417 C#*D#*E#*F#

418 C#*D#*E#*F#

419 C#*D#*E#*F#

420 C#*D#*E#*F#

421 C#*D#*E#*F#

422 C#*D#*E#*F#

423 C#*D#*E#*F#

424 C#*D#*E#*F#

425 C#*D#*E#*F#

426 C#*D#*E#*F#

427 C#*D#*E#*F#

428 C#*D#*E#*F#
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429 C#*D#*E#*F#

430 C#*D#*E#*F#

431 C#*D#*E#*F#

432 C#*D#*E#*F#

433 C#*D#*E#*F#

434 C#*D#*E#*F#

435 C#*D#*E#*F#

436 C#*D#*E#*F#

437 C#*D#*E#*F#

438 C#*D#*E#*F#

439 C#*D#*E#*F#

440 C#*D#*E#*F#

441 C#*D#*E#*F#

442 C#*D#*E#*F#

443 C#*D#*E#*F#

444 C#*D#*E#*F#

445 C#*D#*E#*F#

446 C#*D#*E#*F#

447 C#*D#*E#*F#

448 C#*D#*E#*F#

449 C#*D#*E#*F#

450 C#*D#*E#*F#

451 C#*D#*E#*F#

452 C#*D#*E#*F#

453 C#*D#*E#*F#

454 C#*D#*E#*F#

455 C#*D#*E#*F#

456 C#*D#*E#*F#

457 C#*D#*E#*F#

458 C#*D#*E#*F#

459 C#*D#*E#*F#

460 C#*D#*E#*F#

461 C#*D#*E#*F#

462 C#*D#*E#*F#

463 C#*D#*E#*F#

464 C#*D#*E#*F#

465 C#*D#*E#*F#

466 C#*D#*E#*F#

467 C#*D#*E#*F#

468 C#*D#*E#*F#

469 C#*D#*E#*F#

470 C#*D#*E#*F#

471 C#*D#*E#*F#

472 C#*D#*E#*F#

473 C#*D#*E#*F#

474 C#*D#*E#*F#

475 C#*D#*E#*F#

476 C#*D#*E#*F#

477 C#*D#*E#*F#

478 C#*D#*E#*F#

479 C#*D#*E#*F#

480 C#*D#*E#*F#

481 C#*D#*E#*F#

482 C#*D#*E#*F#

483 C#*D#*E#*F#

484 C#*D#*E#*F#

485 C#*D#*E#*F#

486 C#*D#*E#*F#
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487 C#*D#*E#*F#

488 C#*D#*E#*F#

489 C#*D#*E#*F#

490 C#*D#*E#*F#

491 C#*D#*E#*F#

492 C#*D#*E#*F#

493 C#*D#*E#*F#

494 C#*D#*E#*F#

495 C#*D#*E#*F#

496 C#*D#*E#*F#

497 C#*D#*E#*F#

498 C#*D#*E#*F#

499 C#*D#*E#*F#

500 C#*D#*E#*F#

501 C#*D#*E#*F#

502 C#*D#*E#*F#

503 C#*D#*E#*F#

504 C#*D#*E#*F#

505 C#*D#*E#*F#

506 C#*D#*E#*F#

507 C#*D#*E#*F#

508 C#*D#*E#*F#

509 C#*D#*E#*F#

510 C#*D#*E#*F#

511 C#*D#*E#*F#

512 C#*D#*E#*F#

513 C#*D#*E#*F#

514 C#*D#*E#*F#

515 C#*D#*E#*F#

516 C#*D#*E#*F#

517 C#*D#*E#*F#

518 C#*D#*E#*F#

519 C#*D#*E#*F#

520 C#*D#*E#*F#

521 C#*D#*E#*F#

522 C#*D#*E#*F#

523 C#*D#*E#*F#

524 C#*D#*E#*F#

525 C#*D#*E#*F#

526 C#*D#*E#*F#

527 C#*D#*E#*F#

528 C#*D#*E#*F#

529 C#*D#*E#*F#

530 C#*D#*E#*F#

531 C#*D#*E#*F#

532 C#*D#*E#*F#

533 C#*D#*E#*F#

534 C#*D#*E#*F#

535 C#*D#*E#*F#

536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,883

5 P4510-LRV6 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 04  ESTR.FORMIGÓ
Titol 4 02  FORJATS

1 P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P4D6-3UFU m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ---SOSTRE 1---
2 Biga 30x45 (C1-C6) 1,000 25,300 1,200 30,360 C#*D#*E#*F#

3 Biga 40x60 (B1-B13) 1,000 60,300 1,600 96,480 C#*D#*E#*F#

4 Biga 40x60 (A1-A13) 1,000 60,300 1,600 96,480 C#*D#*E#*F#

5 Bigues  30x45 6,000 2,950 1,200 21,240 C#*D#*E#*F#

6 Bigues  30x80 13,000 8,100 1,900 200,070 C#*D#*E#*F#

7 Bigues 40x40 1,000 8,100 1,200 9,720 C#*D#*E#*F#

8 ---SOSTRE 2--- C#*D#*E#*F#

9 Biga 40x60 (B1-B13) 1,000 60,300 1,600 96,480 C#*D#*E#*F#

10 Biga 40x60 (A1-A13) 1,000 60,300 1,600 96,480 C#*D#*E#*F#

11 Bigues  30x80 13,000 8,100 1,900 200,070 C#*D#*E#*F#

12 Bigues 40x40 1,000 8,100 1,200 9,720 C#*D#*E#*F#

13 ---SOSTRE 3--- C#*D#*E#*F#

14 Bigues 30x40 3,000 7,000 1,100 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,200

3 P4DJ-DQBC m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, sobre entramat desmuntable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P4DJ-DQBG m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi, sobre entramat desmuntable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETICULAS DE 1M DE ANCHO
PARA APUNTALAR PRELOSAS

2 ---SOSTRE 1---
3 Prellosa 5,000 11,250 56,250 C#*D#*E#*F#

4 12,000 21,500 258,000 C#*D#*E#*F#

5 ---SOSTRE 2---
6 Prellosa 12,000 21,500 258,000 C#*D#*E#*F#

7 ---SOSTRE 3---
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8 Prellosa 2,000 18,200 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,650

5 P4DC-3UY5 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ---SOSTRE 1---
2 Llosa formigó e=27cm 1,000 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,950 7,900 C#*D#*E#*F#

4 LLosa formigó e=35cm 2,000 2,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#

5 ---SOSTRE 2---
6 Llosa formigó e=27cm 1,000 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,700

6 P4B3-FJX5 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre 1 12.679,000 12.679,000 C#*D#*E#*F#

2 Sostre 2 11.866,000 11.866,000 C#*D#*E#*F#

3 Sostre 3 513,000 513,000 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" P 10,000 2.505,800 PERORIGEN(
G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 27.563,800

7 P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre 1
2 Lloses i prelloses 4.642,000 4.642,000 C#*D#*E#*F#

3 Armat base 9.335,000 9.335,000 C#*D#*E#*F#

4 Sostre 2
5 Lloses i prelloses 4.452,000 4.452,000 C#*D#*E#*F#

6 Armat base 8.203,000 8.203,000 C#*D#*E#*F#

7 Sostre 3
8 Lloses i prelloses 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#

9 Armat base 1.023,000 1.023,000 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" P 10,000 2.804,000 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 30.844,000

8 P4LH-6E33 m2 Semiplaques alleugerides de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m,
de 22,8 - 33,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25 cm de gruix, col·locades sobre
estructura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ---SOSTRE 1---
2 Prellosa formigó armat 1,000 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#

3 - escala -16,200 -16,200 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 578,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

5 ---SOSTRE 2---
6 Prellosa formigó armat 1,000 515,000 515,000 C#*D#*E#*F#
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7 - escala -16,200 -16,200 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 498,800 SUMSUBTOT
AL(G5:G7)

9 ---SOSTRE 3---
10 Prellosa formigó armat 1,000 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.149,600

9 P4537-LB2Y m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ---SOSTRE 1---
2 Biga 30x45 (C1-C6) 1,000 25,300 0,300 0,450 3,416 C#*D#*E#*F#

3 Biga 40x60 (B1-B13) 1,000 60,300 0,400 0,600 14,472 C#*D#*E#*F#

4 Biga 40x60 (A1-A13) 1,000 60,300 0,400 0,600 14,472 C#*D#*E#*F#

5 Bigues  30x45 6,000 2,950 0,300 0,450 2,390 C#*D#*E#*F#

6 Bigues  30x80 13,000 8,100 0,300 0,800 25,272 C#*D#*E#*F#

7 Bigues 40x40 1,000 8,100 0,400 0,400 1,296 C#*D#*E#*F#

8 ---SOSTRE 2--- C#*D#*E#*F#

9 Biga 40x60 (B1-B13) 1,000 60,300 0,400 0,600 14,472 C#*D#*E#*F#

10 Biga 40x60 (A1-A13) 1,000 60,300 0,400 0,600 14,472 C#*D#*E#*F#

11 Bigues  30x80 13,000 8,100 0,300 0,800 25,272 C#*D#*E#*F#

12 Bigues 40x40 1,000 8,100 0,400 0,400 1,296 C#*D#*E#*F#

13 ---SOSTRE 3---
14 Bigues 30x40 3,000 7,000 0,300 0,400 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,350

10 P4599-IMQP m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ---SOSTRE 1---
2 PRE-LOSAS 595,000 0,170 101,150 C#*D#*E#*F#

3 LOSA VOLADIZO 150,000 0,270 40,500 C#*D#*E#*F#

4 LOSA ESCALERA EXTERIOR 8,800 0,350 3,080 C#*D#*E#*F#

5 -esc -16,200 -16,200 C#*D#*E#*F#

6 ---SOSTRE 2--- C#*D#*E#*F#

7 PRE-LOSAS 515,000 0,170 87,550 C#*D#*E#*F#

8 LOSA VOLADIZO 150,000 0,270 40,500 C#*D#*E#*F#

9 -esc -16,200 -16,200 C#*D#*E#*F#

10 ---SOSTRE 3--- C#*D#*E#*F#

11 PRE-LOSAS 72,000 0,170 12,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,620

11 P4Z8-73EX u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic,
amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de dilatació o treball,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JUNT TREBALL / DILATACIO
2 sostre 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 sostre 2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000
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12 P7C22-E24C m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió,
de 0,55 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 04  ESTR.FORMIGÓ
Titol 4 03  ESCALES

1 P4DC-3UY2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa escala interior 2,000 15,000 1,100 33,000 C#*D#*E#*F#

2 llosa escala exterior 2,000 1,400 7,800 21,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,840

2 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa escala interior h22 2,000 15,000 30,110 903,300 C#*D#*E#*F#

2 llosa escala exterior h35cm 2,000 1,400 7,800 43,700 954,408 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge "A origen" P 10,000 185,771 PERORIGEN(
G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 2.043,479

3 P45C1-IK6H m3 Formigonament de lloses alleugerides amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, en dos fases

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa escala interior h22 2,000 15,000 0,220 6,600 C#*D#*E#*F#

2 llosa escala exterior h35 2,000 1,400 7,800 0,350 7,644 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,244

4 P45C1-10CI7 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P4FF-EGZ2 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escales interiors 2,000 3,100 1,500 0,150 1,395 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,395

6 P4Z1-3LY4 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix
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morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 04  ESTR.FORMIGÓ
Titol 4 04  MURS

1 P4D5-9LV7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs
de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR ASCENSOR PB 2 CARES 2,000 2,000 3,650 14,600 C#*D#*E#*F#

2 P1 2 CARES 2,000 2,000 3,250 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

2 P4D5-9LW7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs
de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURET DE COBERTA SOSTRE 2 2,000 56,000 1,200 134,400 C#*D#*E#*F#

2 2,000 10,400 1,200 24,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,360

3 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR ASCENSOR 40KG/M2 1,000 2,000 3,650 40,000 292,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,000 3,250 40,000 260,000 C#*D#*E#*F#

3 MURET DE COBERTA SOSTRE 2
30KG/M2

2,000 56,000 1,200 30,000 4.032,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 10,400 1,200 30,000 748,800 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 10,000 533,280 PERORIGEN(
G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 5.866,080

4 P4520-JASU m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR ASCENSOR 1,000 2,200 3,650 0,300 2,409 C#*D#*E#*F#

2 1,000 2,200 3,250 0,300 2,145 C#*D#*E#*F#

4 MURET DE COBERTA SOSTRE 2 2,000 56,000 1,200 0,250 33,600 C#*D#*E#*F#

5 2,000 10,400 1,200 0,250 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,394
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1 P442-DG07 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P442-DFZ2 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 02  ESTRUCTURA
Titol 3 06  SOLERES

1 P924-DX78 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amiidament de paviments obra 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2 Kg/m2 solapes
2 Solera exterior 580,000 12,340 1,200 8.588,640 C#*D#*E#*F#

3 doble malla d10c/20
4 12,34kg/m2 (6,17 Kg/m2 x 2) C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Solera interior (790 m2) 790,000 3,950 1,200 3.744,600 C#*D#*E#*F#

7 Mallazo d8c/20
8 3,95kg/m2
9 T ml Kg/ml solapes

10 Zuncho de borde 185,000 6,450 1,200 1.431,900 C#*D#*E#*F#

11 estribos 2,75kg/ml
12 amr long 3,702kg/ml C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.765,140

3 P3C5-LQTQ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera de 20 580,000 0,200 116,000 C#*D#*E#*F#

2 Solera de 15 790,000 0,150 118,500 C#*D#*E#*F#

3 tacón 185,000 0,200 0,250 9,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,750

4 P3C5-I5UQ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P7J3-DN9K m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20
mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ---DE FONAMENTACIÓ A SOSTRE
1---

2 Pilars 30x40
3 A1, A13, B1 i  B13 4,000 1,400 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

4 Pilars 30x40
5 A: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 8,000 1,400 0,300 3,360 C#*D#*E#*F#

6 B: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 11,000 1,400 0,300 4,620 C#*D#*E#*F#

7 Pilars 30x40
8 A5, A6 i A7 3,000 1,400 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#

9 Pilars 30x30
10 C1, C2, C3, C4, C5, C6 6,000 1,200 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#

11 ---DE SOSTRE 1 A SOSTRE 2---
12 Pilars 30x40
13 A1, A13, B1 i  B13 4,000 1,400 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#

14 Pilars 30x40
15 A: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 8,000 1,400 0,300 3,360 C#*D#*E#*F#

16 B: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 11,000 1,400 0,300 4,620 C#*D#*E#*F#

17 Pilars 30x40
18 A5, A6 i A7 3,000 1,400 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#

19 ---DE SOSTRE 2 A SOSTRE 3---
20 Pilars 30x30
21 A5, A6, A7 3,000 1,200 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

22 Pilars 30x30
23 A15, A18, A19 3,000 1,200 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

24 Pilars 30x30
25 A16, A17, A20 3,000 1,200 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,240

6 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 60,000 0,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
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Capítol 03  INSTAL·LACIONS
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1 P312-MONC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF2 + XA2 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T Nº Volum
2 General 1,000 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,230 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,230

2 P958-5RZ9 m2 Ferm rígid per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa amb base
de grava-ciment, sobre esplanada E3, amb transport interior mecànic de gasoil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T Nº Longitud
2 General 1,000 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,120

3 P221I-M8KA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T Nº Longitud
2 General 1,000 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,120 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

4 Rases interiors sanejament esta a
amidaments estructura

TOTAL AMIDAMENT 8,120

4 P9E1-DMTR m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T Nº Longitud
2 General 1,000 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,120

5 P9E1-V630 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb morter
ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària
o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PDZ0-X001 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC, SN8, diàmetre Ø 200 mm, color gris, registrable, amb unió
mascle-femella, junta 'labiada', col·locat entre el colector de sortida i la instal·lació interior de sanejament, dins
de pericó conformat 'in situ' (pericó no inclòs). Inclòs recolzament de la part inferior del sifò sobre el fons del
pericó, tubs per ventilació, accessoris per fixació i connexió. Inclòs replanteig dins el pericó i ajustos en les
embocadures.  Tpus Jimten Ref. 1752091, o equivalent. Segons UNE -EN 1401-01:2020.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aigues fecals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 aigues pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PDZ0-X002 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC, SN8, diàmetre Ø 160 mm, color gris, registrable, amb unió
mascle-femella, junta 'labiada', col·locat entre el colector de sortida i la instal·lació interior de sanejament, dins
de pericó conformat 'in situ' (pericó no inclòs). Inclòs recolzament de la part inferior del sifò sobre el fons del
pericó, tubs per ventilació, accessoris per fixació i connexió. Inclòs replanteig dins el pericó i ajustos en les
embocadures.  Tpus Jimten Ref. 1752091, o equivalent. Segons UNE -EN 1401-01:2020.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 PD31-X001 u Pericó de pas de 100x80x150cm. de mides interiors per sifons sanejament general i tapes registrables, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per interior amb morter1:6,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm. Inclós tapa registrable de fosa C-250 en dos parts, inscripció
segons especificacions propietat i CIA, passatubs, desguàs, accessoris i elements de fixació i connexió. INclosa
formació de passamurs per a l'entrada/sortida de la xarxa de sanejament, i segellat perimetral entre tub i pericó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PD77-79GR m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12
(12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº Longitud
2 AIGÜES NEGRES
3 Connexió clavegueram 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

6 AIGÜES PLUVIALS C#*D#*E#*F#

7 Connexió clavegueram 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
AL(G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
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1 PDE5-Z90I u Separador de greixos cuina ACO model LIPUMAX P-D NS2/245 o equivalent, per instal·lació soterrada, de
disseny vertical, fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE). Separador de talla nominal 2 l/s, amb decantador de
llots integrat de 245 l, capacitat de retenció de greixos de 270 l i volum total de 720 l, amb parts internes
fabricades en polietilè d'alta densitat (HDPE), dimensionat i homologat segons la normativa
EN-1825. Inclou canonada de succió directa DN65 amb un Storz-75 B enllaç ràpid a mànega. De 1387 mm
d´alçada i Ø1320 mm de diàmetre, amb connexions d´entrada i sortida DN110/125. Pes: 63 kg. Article:32028100
Inclós servei de posta en marxa, inspecció general de totes les connexions incloent canonada, comprovació de
funcionament verificació de l'estat dels sensors i proves d'alarma/sensor. Formació de funcionament bàsica de
l'equip i necessitats de manteniment a la persona responsable de la propietat i enviament dinforme de SPM del
fabricant. Tots els equips han d'estar connectats i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i
les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separador cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDE5-Z902 u TAPA FORMIGÓ MODEL C/REALÇ FIXA FORMIGÓ ET 63 D1000 A15 ESTANCA
Tapa estanca per a separador de greixos d'ACO o equivalent, estanca a olors, fixa de formigó d'alçada exterior
80 mm i dimensions 63 mm. Amb 1 tapa classe de càrrega A15 segons EN124. Pes: 145 kg. Article: 3300140.
Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats,
taxes i canons d'abocament. Totalment acabat d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separador cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PDE5-Z905 u Sistema d'alarma SECURAT ATEX d'ACO o equivalent P/SEP. FIDRE. P/OLI S/CAIXA. Sistema d'alarma amb
avisador òptic de nivell d'hidrocarburs i greixos. Ref: 00307954. Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris,
neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons d'abocament. Totalment
acabat d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separador cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separador greixos 3,000 3,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
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Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM
Titol 4 03  BAIXANTS I COL·LECTORS

1 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al
foc EI-180

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº
2 P01 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 PD17-4743 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº Longitud
2 AIGÜES PLUVIALS
3 Baixants 6,000 8,200 49,200 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 49,200 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 49,200

3 PD17-473Y m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº Longitud
2 AIGÜES NEGRES C#*D#*E#*F#

3 Baixants 5,000 4,700 23,500 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 23,500 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,500

4 PD17-4745 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº Longitud
2 AIGÜES NEGRES C#*D#*E#*F#

3 Baixants 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 4,700 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,700

5 PD17-472W m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº Longitud
2 Conductes de ventil·lació 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

3 6,000 8,200 49,200 C#*D#*E#*F#

4 6,000 4,700 28,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,900

6 PD19-49M7 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a
baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº Longitud
2 Aigües negres
3 P00 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

4 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

7 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

9 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

11 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#

12 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

14 1,000 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

16 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

17 1,000 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 47,900 SUMSUBTOT
AL(G1:G17)

20 P01 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

21 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

22 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

23 3,000 0,350 1,050 C#*D#*E#*F#

24 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

25 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

26 3,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#

27 1,000 2,140 2,140 C#*D#*E#*F#

28 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

29 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

30 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

31 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

32 Subtotal S 33,190 SUMSUBTOT
AL(G19:G31)

34 Desaigües máquines clima 22,000 3,000 66,000 C#*D#*E#*F#

35 Subtotal S 66,000 SUMSUBTOT
AL(G33:G34)

TOTAL AMIDAMENT 147,090

7 PD19-49LX m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a
baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº Longitud

EUR



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

AMIDAMENTS Pàg.: 121

2 Aigües negres
3 P00 5,000 2,200 11,000 C#*D#*E#*F#

4 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 17,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G5)

7 P01 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

8 P01 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

9 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

12 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

13 Subtotal S 16,100 SUMSUBTOT
AL(G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT 33,100

8 PD1G-8D3F u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI
segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº
2 General 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PD10-9ALJ m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de
gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº
2 General 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 PDK5-TFS0 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 45x45x40 cm (llarg.x
ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc, segons norma UNE 201004, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº
2 P00 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 PD33-B28C u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de
PVC reforçada, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº
2 General sortda edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PD54-72Q6 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº
2 P00 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 PD5C-AZN0 m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº
2 P00 10,000 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 PD77-79IJ m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº Longitud
2 AIGÜES NEGRES
3 P00 1,000 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#

4 2,000 7,800 15,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

6 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

7 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#

8 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

9 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 51,900 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 51,900

15 PD73K-VY2K u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN
160 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN 315 de superfícies
interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 P5ZH0-HDP2 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en
calent
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants i col·lectors T Nº
2 P00
3 Pati 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 P01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Boneres de coberta superior 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

6 Badalot 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 32,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 32,000

17 PY0A-X001 h Ajudes de paleta per Sanejament, collat de petit element, obertura i tapat de regata, obertura i reblert de petit
forat sense travessar paret, encast petit, i totes les operacions necessàries per al pas d'instal·lacions a través de
tancaments i/o forjats. Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio treballs ajudes en sanejament 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 a justificar

TOTAL AMIDAMENT 80,000

18 P7CR3-AAY0 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de
gruix i 5 kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 56,4 dbA, col·locat a la paret amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament T Sup,
2 Conductes verticals 16,220 16,220 C#*D#*E#*F#

3 Col·lectors horitzontals 18,560 18,560 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 34,780 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 34,780

19 PD31-568T u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P00
2 Arquetes de pas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 PD31-5681 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de
10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanejament T
2 P00
3 Registre de peu de baixant 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 PD77-79G9 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12
(12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUES PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 P00 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

22 PD77-79HY m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUES NEGRES C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 P00 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 90,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

6 AIGUES PLUVIALS C Unitats Longitud Ample Alçada
7 P00 1,000 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 155,000 SUMSUBTOT
AL(G4:G7)

TOTAL AMIDAMENT 245,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA FREDA-ACS-ELEMENTS
Titol 4 01  A.F. ESCOMESA I CONNEXIONAT I DISTRIBUCIO

1 PJ04-623Z u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, pericó
registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T
2 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK6-X001 u Armari/Pericó prefabricat de xapa galvanitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua en façana exterior, model
tipus 'EGT-10-016' segons esquema normalitzat de companyia, instal·lat encastat en mur de tancament, de
dimensions interiors mínimes 600 mm amplada x 500 mm alçada i 200 mm de profunditat. Tapa perforada per a
ventilació. Inclou passamurs de tub de PVC-U de diàmetre interior 200 mm, pany i clau normalitzat. Inclòs
bastiment al voltant de tot l'armari, amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a la seva fixació en interior
de tancament de façana o mur perimetral de la finca. Totalment instal·lat. Tot el material auxiliar i cargols,
adequats per exterior/ intempèrie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** escomesa per façana exterior 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 PDK6-X002 u Armari-Pericó prefabricat, de xapa galvanitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua en façana exterior,
model normalitzat de companyia, instal·lat encastat en mur de tancament, de dimensions interiors mínimes
900mm ampalda x 500 mm alçada i 300 mm de profunditat, segons projecte i doc.gràfica. Tapa perforada per a
ventilació. Inclou passamurs de tub de PVC-U de diàmetre interior 200 mm, pany i clau normalitzat. Inclòs
bastiment al voltant de tot l'armari, amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a la seva fixació en interior
de tancament de façana o mur perimetral de la finca. Totalment instal·lat. Tot el material auxiliar i cargols,
adequats per exterior/ intempèrie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa Escola Bressol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 escomesa Espai Criança 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PN71-ED4X u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inst. fontaneria T Nº
2 P00 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 PJ211-3E9F u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i
entrada Indeterminat d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº
2 P00 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PFZ1-X001 m Beina de protecció del tram de canonada d'aigua que va soterrada, amb tub de polietilè d'alta densitat, PE100,
continu (evitar al màxim el nombre d'unions) col·locada al fons de rasa, per anar soterrat. Inclosos accessoris.
Nota: s'ha d'instal·lar conjuntament amb la canonada d'aigua, i minimitzant els junts. Sobre un llit de sorra, al
fons de la rasa. Posterior reblert en tongades de fins a 25cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PFB6-7AHA m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de
diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX20x1,9 1,000 45,970 45,970 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 45,970 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 45,970

8 PFB6-7AHC m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de
diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX25x2,3 1,000 42,879 42,879 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 42,879 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 42,879

9 PFB6-7AIF m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de
diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX32x2,9 1,000 31,090 31,090 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 31,090 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 31,090

10 PFB6-7AIH m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de
diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX40x3,7 1,000 29,320 29,320 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 29,320 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 29,320

11 PFB6-HPHN m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal
exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Ramals PEX50x4,6 1,000 21,455 21,455 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 21,455 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 21,455

12 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX20x1,9 1,000 45,970 45,970 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 45,970 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 45,970

13 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX25x2,3 1,000 42,870 42,870 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 42,870 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 42,870

14 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX32x2,9 1,000 31,090 31,090 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 31,090 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 31,090

15 PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX40x3,7 1,000 29,320 29,320 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 29,320 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 29,320

16 PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Ramals PEX50x4,6 1,000 21,455 21,455 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 21,455 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 21,455

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA FREDA-ACS-ELEMENTS
Titol 4 02  A.C.S. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ
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1 PJAA-EB01 u Sistema de producció d'ACS per aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, 2200 W de potència calorífica
màxima, 1500 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional,col·locat. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta
d'elements necessaris, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels
residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat,
provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalció ACS T Nº
2 Producció ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJA8-EB02 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013,
amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal
amb fixacions murals i connectat. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars
necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instalció ACS T Nº
2 Producció ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PN71-ED4X u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inst. fontaneria T Nº
2 P00 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i
entrada Indeterminat d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº
2 P00 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 P7DB-65O2 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de
gruix, amb resistència al foc EI-120

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº
2 General 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PFB6-7AHA m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de
diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX20x1,9 1,000 6,970 6,970 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 6,970 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,970

7 PFB6-7AHC m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de
diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX25x2,3 1,000 8,190 8,190 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,190 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,190

8 PFB6-7AIF m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de
diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX32x2,9 1,000 28,330 28,330 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 28,330 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 28,330

9 PFB6-7AIH m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de
diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX40x3,7 1,000 18,890 18,890 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 18,890 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 18,890

10 PFB6-HPHN m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal
exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Ramals PEX50x4,6 1,000 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 19,650 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 19,650

11 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX20x1,9 1,000 6,970 6,970 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 6,970 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,970

12 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX25x2,3 1,000 8,190 8,190 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,190 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,190

13 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Canonades PEX32x2,9 1,000 28,330 28,330 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 28,330 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 28,330

14 PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
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2 Canonades PEX40x3,7 1,000 18,990 18,990 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 18,990 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,990

15 PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº Longitud
2 Ramals PEX50x4,6 1,000 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 19,650 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 19,650

16 PY0A-X002 h Ajudes de paleta per Fontaneria, collat de petit element, obertura i tapat de regata, obertura i reblert de petit
forat sense travessar paret, encast petit, i totes les operacions necessàries per al pas d'instal·lacions a través de
tancaments i/o forjats. Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio treballs ajudes en fontaneria 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 a justificar

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA FREDA-ACS-ELEMENTS
Titol 4 03  AIXETES-ACCESSORIS-SANITARIS

1 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº
2 P00 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 74,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 74,000

2 PJ211-3E92 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada
de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales humides T Nº
2 P00 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 74,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 74,000
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3 PJ21C-3SI3 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixetes temporitzades T Nº
2 P00
3 Aixetes exteriors 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixetes s/taulell o sanitari T Nº
2 P00 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i
entrada Indeterminat d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixetes exteriors manteniment T Nº
2 P00 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PJ211-ZECE u Clau d'escaire anterior a les aixetes sortides d'aigua, pica, lavabo, inodor,... complira amb les especificacions
tècniques generals per aixetes sanitària normes UNE-19-703-91, UNE-19-707-91 i EN 200. Inclou ajudes,
accessoris i elements de fixació i connexió . Instal·lada i connectada .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixetes murals T Nº
2 P00 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 27,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

5 Aixetes s/taulell o sanitari T Nº
6 P00 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 P01 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOT
AL(G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT 55,000

7 PJ211-3EAM u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre
1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixetes de rec T
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2 P00 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 PNF2-H9QP u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la temperatura,
muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P00 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 P01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 PJ219-3SGL u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixetes murals T Nº
2 P00 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 27,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos T Nº
2 Ganeral 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 4 01  EL.ESCOMESA I CONNEXIO

1 PG19-EB01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número
10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment. Inclou: tots els mitjans auxiliars
necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Escomeses T
2 CGP 250 A 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PG1D-EB03 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.
Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats,
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat
de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions
del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T
2 TMF1-ICP ICP-M-25A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG52-H886 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a
mesura directa, col·locat en CPM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESPAI CRIANÇA (dins la TMF1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG1D-EB02 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i
160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment. Inclou: tots els mitjans
auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T
2 TMF10-ICP ICP-M-160A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG52-H888 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a
mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOLA BRESSOL (dins la TMF10) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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6 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de
105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre,
col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P221I-M8KA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T Nº Longitud
2 General 1,000 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,370 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Tram soterrat desde TMF1 fins SQ
ESPAI CRIANÇA

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram soterrat desde TMF10 fins SQ
Bressol

23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,370

8 P312-M0NC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF1 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T Nº Volum
2 General 1,000 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,010 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

5 Tram soterrat desde TMF1 fins SQ
ESPAI CRIANÇA

12,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

6 Tram soterrat desde TMF10 fins SQ
Bressol

23,000 0,600 1,000 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,010

9 PG2P-6SZ3 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram soterrat desde TMF1 fins SQ
ESPAI CRIANÇA

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram soterrat desde TMF10 fins SQ
Bressol

23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
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1 PG4B-SJ01 u Quadre general elèctric QGBT segons esquemes de projecte, un per BRESSOL i un per ESPAI CRIANÇA,
formats per embarrat principal i de socors amb conmutador automatic monobloc. Muntatge i subministrament
d'armari i aparament indicat en l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels
circuits. La dimensió de l'armari, embarrats i resta de components serà tal que la seva capacitat pugui acollir en
un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclosa la previsió per ampliació del 30% i tots els
elements necessaris i no especificament descrits en el present document. Les dimensions poden ser ´´no
estandards´´, (sent obligat ajustar les dimensions a l'espai disponible, sense que això comporti increment de
cost). Inclou p.p. de peces especials, accessoris, petit material de muntatge i cablejat, peces de reforç,
accessoris, peces especials, suports, resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació, tots els
mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat i provat d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.
* Queda inclòs la retolació de tots els elements, rètol de risc elèctric (adhesiu), i plànols amb esquema unificar
plastificat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadres electrics T Nº
2 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 4 03  EL.DISTRIBUCIO

1 PG2J-4C07 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Safata distribució T Nº Longitud
2 P00 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#

4 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

5 P01 1,000 58,700 58,700 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 111,600 SUMSUBTOT
AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 111,600

2 PG2J-4C06 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG2J-4BZX m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG2J-4BZW m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Cablejat 226,000 226,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 226,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 22,600 22,600 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 22,600 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 248,600

6 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 General 1.134,300 1.134,300 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1.134,300 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 113,400 113,400 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 113,400 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 1.247,700

7 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Gablejat 1.942,000 1.942,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1.942,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 194,200 194,200 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 194,200 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 2.136,200
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8 PG33-E6D1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T
2 LGA Linea general 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 145,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 14,500 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 159,500

9 PG33-HK6C m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x70/35 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T
2 LGA Linea general 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 145,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 159,000

10 PG33-E6CX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T
2 Cablejat 128,800 128,800 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 128,800 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 12,800 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 141,600

11 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Tub corrugat 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 56,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 5,600 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 61,600
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12 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Tub corrugat 63,600 63,600 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 63,600 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajsut 10% 6,360 6,360 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 6,360 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 69,960

13 PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Tub corrugat 51,230 51,230 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 51,230 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 5,200 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 56,430

14 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Tub corrugat 52,500 52,500 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 52,500 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 5,250 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 57,750

15 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribuició i traçat T Nº
2 Caixes de derivació 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 42,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 42,000

16 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** IP-65 en exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PG12-DH71 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribuició i traçat T Nº
2 Caixes de derivació 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 PG12-DHBB u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PG13-E31F u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribuició i traçat T Nº
2 Caixes de derivació 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

20 PG13-E30N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribuició i traçat T Nº
2 Caixes de derivació 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 58,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 58,000

21 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Tub corrugat 52,900 52,900 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 52,900 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 5,290 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 58,190

22 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Tub corrugat 34,220 34,220 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 34,220 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 3,420 3,420 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 3,420 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 37,640

23 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Tub corrugat 49,140 49,140 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 49,140 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 4,914 4,914 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 4,914 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 54,054

24 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Longitud
2 Tub corrugat 26,400 26,400 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 26,400 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 Ajust 10% 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#

6 Subtotal S 2,640 SUMSUBTOT
AL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 29,040

25 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al
foc EI-180

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Nº
2 General 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

26 PY05-X001 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs d'electricitat i/o enllumenat. Inclou càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio per ajudes paleta en instal.
electriques i enllumenat

35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 4 04  EL.MECANISMES

1 PG6H-CUJA u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
2 P00 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

4 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 44,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 PG6H-CUJ5 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
2 P00 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 23,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 PG6H-CUJ9 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
2 **

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 PG6H-CUIX u Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 commutadors, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 PG6H-CUJ2 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 commutador, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
2 Conmutador 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PG6H-CUJ3 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 creuament, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
2 Interruptors 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 69,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 69,000

7 PG6H-CUIV u Kit de mecanismes 3 elements, amb 2 bases d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
2 P01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PG6H-CUJP u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PG6H-EB01 u Kit mecanismes,3elements,2endolls+1RJ11+1RJ45. Marc i bastidor, encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
2 P00 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PG6H-EB02 u Kit mecanismes, 3 elements, 2 endolls +1RJ45 +1 carregador USB, marc i bastidor, encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
2 P00 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 PG6M-6PE2 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07Z1-K (AS)
Type 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai T Nº
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2 P00 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 4 05  EL.POSTA A TERRA

1 PG33-E68X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terres T Longitud
2 Cablejat 221,400 221,400 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 221,400 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 221,400

2 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terres T Longitud
2 Cablejat 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 117,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 117,000

3 PG33-E6C2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terres T Longitud
2 Xarxa equipotencial sales humides 243,000 243,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 243,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 243,000

4 PG3B-E7D5 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PG3B-E7CR m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terres T Longitud
2 Tub corrugat 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 82,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 82,000

7 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terres T Longitud
2 Tub corrugat 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 250,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 250,000

8 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a terra T Nº
2 General 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de
coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a terra - a justificar T Nº
2 Cu nu Ø35mm (fins a 5m) +

piqueta+punt conexio+ PVC
T

3 General 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
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Titol 4 06  ENLLUMENAT

1 PH21-SJ01 u LC4|03LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie vol 205 mm de diàmetre ref.
90-2899-14-M3 de Leds C4 o equivalent, de forma circular, 18 W de potència, 3000 k i grau de protecció IP54,
encastat. Alçada 55mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumeneres T Nº
2 LC4|03LP01 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 77,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 77,000

2 PH21-SJ02 u LC4|02LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie Lite/Lite Deep 75 mm de diàmetre ref.
90-A027-14-00 de Leds C4 o equivalent, de forma circular, 8.4 W de potència, 3000 k i grau de protecció IP20,
encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumeneres T Nº
2 LC4|02LP01 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

3 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 68,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 68,000

3 PH21-SJ03 u LC4|01LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie Ecofit Plus 60 mm ref.
AP11-35W8MPOS14 de Leds C4 o equivalent, de forma quadrada, 35 W de potència, 3000 k i grau de protecció
IP40, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumeneres T Nº
2 LC4|01LP01 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

3 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 89,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 89,000

4 PH23-SJ07 u LC4|04LP01 Llumenera decorativa PLAFON IP66 BASIC LED 11,7W GRIS URBANO ref. 15-E049-Z5-EH de
Leds C4 o equivalent, de 11.7 W de potència de la llumenera, protecció IP66, regulable DALI, de temperatura de
color 3000 K, de superficie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumeneres T Nº
2 LC4|04LP01 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PH20-SJ55 u Instal·lació d'accessoris, peces especials i/o suports necessaris per a la correcta instal·lació de totes les
llumeneres incloses en projecte. Suports adequats i ajustats segons el parament en el que es trobin situats.
Inclòs tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats,
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat i provat d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de
la Direcció Facultativa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat T Nº
2 Instal·lació TOTAL de 270 llumeneres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PHN0-6U2X u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 2 làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de tensió d'alimentació,
amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini llis, grau de protecció IP-63, IK03, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumeneres T Nº
2 Llumeneres exteriors 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 34,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 34,000

7 PHN0-SJ10 u Aplic per exterior, muntat superficialment, grau de protecció IP-63, IK03. Circular o quadrat, cos metàl·lic o
plàstic, difusor de vidre i marc alumini, amb 1 làmpara de tipus fluorescent fins 230 V tensió alimentació. Gamma
mitja/alta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llumeneres T Nº
2 Llum d'exterior 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 34,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 34,000

8 PHWR-SJ03 u LC4|01LP01 Kit accessori montatge plafó ECOFIT PLUS 595x595mm ref. 71-A330-14-00 de Leds C4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.03.03.06/PH21-SJ03 Llum
decoratiu encastable, downlight
LC4|01LP01 - Ref.
AP11-35W8MPOS14 /
AP51-3PW8MPOS14, quadrat

V 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

9 PH21-SJ60 u Partida a justificar en treballs de reparació de l'enllumenat exterior en ambit carrer/vorera que es puguin veure
afectats per l'execució de les obres. Inclosa reposició o recol·locació de columnes o bases d'ancortatge dels
fanals. Segons indicacions Direcció Facultativa i tècnics municipals d'espai públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar actuacions en enllumenat
vorera

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 4 07  SAI
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1 PGC3-B5XF u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 2000 VA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 95.5, factor de potència
de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips T Nº
2 SAI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 4 08  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

1 PGE5-ZOHJ u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 405 Wp, de
dimensions: 1.719 x 1.140 x 35 mm. amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de
connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 20,7%, amb estructura de
suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal, de perfils d'alumini extruït, per col·locar sobre estructura a
terra o coberta plana.
Model  VITOVOLT 300 M Blacframe de Viessmann o equivalent.
Característiques principals:
ALTA FIABILITAT AMB CLASSIFICACIÓ A FÀBRICA DE POTÈNCIA BEC GARANTIDA DE 0/+5W.
TIPUS DE CÈL·LULA: CÈL·LULA MONOCRISTAL·LINA EN SILICI AMB TECNOLOGIA PERC SHINGLED.
NÚMERO DE CÈL·LULES: 340.
MARC: ALIATGE D'ALUMINI ANODITZAT.
CRISTALL FRONTAL: VIDRE DE SEGURETAT SENZILL DE 3,2 MM AMB REVESTIMENT
ANTIREFLECTANT.
PES: 22 KG.
CÀRREGA MÀXIMA PER PRESSIÓ/SUCCIÓ: 5400 PA/2400 PA.
CAIXA DE CONNEXIONS: IP67, 2 DÍODES. CABLES: CABLES DE 1,25 M, SECCIÓ DE FIL DE 4 MM2 AMB
MULTICONTACT (MC4). CLASSE DE PROTECCIÓ: II.
ELS CERTIFICATS CONFORME A LES NORMES IEC 61215 I IEC 61730 GARANTEIXEN ESTÀNDARDS
DE QUALITAT INTERNACIONALS.
Muntat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 PGE5-ZOHS u SISTEMA DE MUNTATGE PER A MÒDULS FOTOVOLTAICS VITOVOLT 300 SOBRE ESTRUCTURA
D'ALUMINI (FILES DE MÒDULS DE FINS A 15M). COMPOST PER:
- TRIANGLES DE MUNTATGE
- PERFILS SOLARS I UNIONS
- TAPES PER A PERFILS SOLARS
- ABRAÇADORES CENTRALS I FINALS
S'HAURÀ DE DETERMINAR LA COL·LOCACIÓ DE SISTEMES D'ANCORATGE I AÏLLAMENT DE LES
PERFORACIONS NECESSÀRIES PER UNIR EL SISTEMA DE FIXACIÓ A LA COBERTA O LA
INSTAL·LACIÓ ADDICIONAL DE BANCADES COM A CONTRAPÈS QUE EVITI QUALSEVOL
DESPLAÇAMENT, BOLCADA O CAIGUDA A LLARG TERMINI.
EL SISTEMA DE MUNTATGE S'HA DESENVOLUPAT I FABRICAT AMB LA DARRERA TECNOLOGIA,
SEGONS LES NORMES TÈCNIQUES DE SEGURETAT RECONEGUDES.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG33-E43R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solar fotovoltaica 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 PG33-E43S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PG2J-4C77 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 PG13-E32N u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 110x215 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PG12-DH7Q u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PG6L-4859 u Portafusible amb fusible de 16 A com a màxim, del preu econòmic i col·locat encastat a la intempèrie
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PG4C-BICN u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar
(2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 PGE2-ZG9Q u Inversor per a instal·lació fotovoltaica Moldel STP 15000 TL-30 o equivalent. Sense Display.
-Potència nominal: 15.000 W/15.000 VA  (trifàsic)
-Rendiment màxim: 98%
-Vnom: 580 V
-Vmàx: 1000 V
-Imàx: 20 A.
Amb injecció de potència reactiva, sense transformador, interruptor giratori de codificació per ajustos per país,
funció multistring, connexió de CC SUNCLIX, interruptor-seccionador de potència de CC integrat, d'inversió de
polaritat integrades, grau de protecció IP-65.
Inclou connexió per comunicació MODBUS RS485 o comptador d'energia activa amb comunicació MODBUS
RS485 per el monitoratge de les dades de producció. Col·locat i connectat seguint prescripcions del fabricant i
normatives vigents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a SQ-CUINA 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Bateria condensadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 PG2O-6SXI m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 PG4H-AJQY u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PG4B-DWZ2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PG81-HCZ1 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent, tensió i potencia activa/reactiva, amb connexió a bus de
cable, muntat a carril DIN i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PG81-ZSMA u Analitzador de funcionament de la instal·lacios fotovoltaica SMA ENERGY METER, unitat de mesura
bidireccional amb interface SMA Speedwire, per capturar mesures electriques en cada fase (connexió direca a
xarxa fins a 63 A). Amb connexió mitjançant UTP.
Inclou cablejat de maniobra i control, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PG10-DB40 u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 01  CLIMA. CIRCUITS HIDRAULICS

1 PFQ0-3KLN m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 Aïllaments 1,000 16,130 16,130 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 16,130 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 16,130

2 PFQ0-3KER m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 Aïllaments 1,000 61,230 61,230 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 61,230 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 61,230

3 PFQ0-3KES m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PEU6-6STR u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió d'1´´, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit hidràulic T Nº
2 Ramals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PNL4-CHCH u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre
nominal 15 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 25 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2
segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit hidràulic T Nº
2 Bombes de recirculació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PFC0-SJ01 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x1/2´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 8,560 8,560 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,560 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,560
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7 PFC0-SJ02 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 1/4´´x1/2´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 23,040 23,040 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 23,040 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 23,040

8 PFC0-SJ03 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x5/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 95,950 95,950 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 95,950 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 95,950

9 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** (ITEC) en mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PFC0-SJ04 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x3/4´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 27,730 27,730 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 27,730 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 27,730

11 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PFC0-SJ05 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x7/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,110 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 2,110

13 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PFC0-SJ06 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 1/2´´x1 1/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 56,420 56,420 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 56,420 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 56,420

15 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PFQ0-3KPQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 8,560 8,560 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,560 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,560

17 PFQ0-3KSA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 23,040 23,040 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 23,040 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 23,040

18 PFQ0-3KSC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 95,950 95,950 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 95,950 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 95,950

19 PFQ0-3KSE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 Genral 1,000 27,730 27,730 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 27,730 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 27,730

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 02  CLIMA. EQUIPS

1 PEGN-EB01 u Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Sèrie R2), gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PURY-P400YNW-A2) o equivalent, de 45 kW (refrigeració) i 50 kW (calefacció). Compatible amb el
sistema Hybrid City Multi, col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida,
així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva carrega i descàrrega, la neteja de la zona de treball,
la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips climatització T Nº
2 Unitats exteriors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEGN-EB03 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PUHY-P450YNW-A2) o equivalent, de 50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW (calef.), col·locada sobre suport.
Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja
de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips climatització T Nº
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2 Unitats exteriors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PEGN-EB40 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PUHY-P500YNW-A2) o equivalent, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW (calef.), col·locada sobre suport.
Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja
de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips climatització T Nº
2 Unitats exteriors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PEJ6-EB01 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PEFY-M50VMA-A) o equivalent , de 5,6 kW (refrigeració) i 6,3 kW (calefacció), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat
de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions
del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PEJ6-EB02 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PEFY-M71VMA-A) o equivalent , de 8 kW (refrigeració) i 9 kW (calefacció), col·locada sobre suport.
Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars
necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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6 PEJ6-EB03 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PEFY-M40VMA-A) o equivalent , de 4,5 kW (refrigeració) i 5 kW (calefacció), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat
de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions
del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PEJ6-EB04 u Unitat interior tipus PARET, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, (PKFY-P20VLM-E) o
equivalent , de 2,2 kW (refrigeració) i 2,5 kW (calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta
d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja
de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PEJ6-EB06 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PEFY-M32VMA-A) o equivalent , de 3.6 kW (refrigeració) i 4 kW (calefacció), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat
de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions
del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PEJ6-EB07 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PEFY-M63VMA-A) o equivalent , de 7,1 kW (refrigeració) i 8 kW (calefacció), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat
de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions
del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 PEJ6-EB08 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PEFY-M20VMA-A) o equivalent , de 2,2 kW (refrigeració) i 2,5 kW (calefacció), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat
de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions
del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PEJ6-EB09 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PEFY-M125VMA-A) o equivalent , de 14 kW (refrigeració) i 16 kW (calefacció), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat
de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions
del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 PEJ6-EB11 u Unitat interior tipus ATW per a producció d'Aigua Calenta, per a Sèries R2 gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PWFY-P100VM-E-BU) o equivalent , per nomès calor amb 12,5 kW (calefacció),
col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat
de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions
del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PEJ6-EB12 u Conjunt SPLIT-CONDUCTES POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, 1x1 MR SLIM MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalent, de 12,5 Kw en fred i 14 kW en calor., col·locada sobre suport. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta
d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja
de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips de climatització T Nº
2 Unitats interiors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PED7-6017 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.2 a
3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W de potència elèctrica total absorbida,
amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala racks 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 P443-FHT4 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reticula/bancada per Ud exteriors
clima

2 a justificar distancia entre suports T pes ml unitats
3 IPN 100 10,000 12,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

4 10,000 1,200 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

5 ** 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,000

16 P447-DMDL kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * a justificar segons dimensions
apoyos de unitats exteriors

40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 i necessitats

TOTAL AMIDAMENT 40,000

17 PEV4-EB01 u Controlador BC principal, sèrie R2/WR2, gamma CITY MULTI (R32/R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalent, de 12 sortides. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida,
així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat,
posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
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condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control T
2 Controladors BC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PEV4-EB02 u Kit reductor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 1 sortida. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta
d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja
de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control T
2 Controladors BC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PEV4-EB03 u Kit d'unió, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 2 sortides. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta
d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja
de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control T
2 Controladors BC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PEV4-EB04 u Conjunt de distribuidors segons projecte de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta
d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja
de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Conjunt distribuidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PEV4-EB10 u Control centralitzat per a 50 grups amb servidor web EW-50E o equivalent. Inclou el tractament i resolució de
punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona
de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i
les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PEV4-EB11 u Control remot DELUXE amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de temperatura integrada,
mode vigília, retorn automàtic de consigna, Dual Set Point, registre i lectura del consum elèctric i desfet
intel·ligent. Permet controlar 1 g. /16 Uts, ref. PAR-41MAA o equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris
pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i
les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Control 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

23 PEV4-EB12 u Control Remot Senzill, gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, PAR-W21MAA-J o equivalent, per a
unitats ATW / HWS. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida,
així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat,
posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PEV4-EB13 u Funció FGBACNET que permet la connexió directa amb interfície BACnet per cada AE-200E/EW-50E, excepte
si l'EW-50E actua com a expansor. Gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars
necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
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funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 PEV4-EB14 u Mòdul per a connexió d'equips externs. Interfície per a entrades i sortides digitals o equivalent. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars
necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 PEV4-EB15 u Interfície d'integració de Control A a M-NET de Mitsubishi Electric o equivalent, per a cada unitat ext. compatible
amb unitats exteriors de la gamma MrSlim i Industrial de R-410A i R-32 o equivalent. (Excepte models SUZ,
PUHZ-ZRP35/50VKA i PUZ-ZM35/50VKA). Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional
de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament
correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels
residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat,
provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PEV4-EB20 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie Y, inclou una revisió anual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Revisions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 PEV4-EB21 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie R2, inclou una revisió anual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Climatització T
2 Revisions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 PEV4-EB22 u Filtre Plasma Quad MAC-100FT-E. Neutralitzador de bacteries, virus i moho. Totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Filtres 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

30 PEV4-EB23 u Accessori per acoblar el MAC-100FT-E al conducte (presa d'entrada d'aire). Per a conducte de mitja pressió. No
inclou MAC-100FT-E

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T
2 Filtres 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 03  CLIMA. DISTRIBUCIO AIRE

1 PE53-4UF7 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte rectangular T Long,
2 Impulsió clima. 206,790 206,790 C#*D#*E#*F#

3 Retorn clima. 174,910 174,910 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 381,700 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

6 Admisió recup. 83,670 83,670 C#*D#*E#*F#

7 Expulsió recup. 74,234 74,234 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 157,904 SUMSUBTOT
AL(G5:G7)

9 C#*D#*E#*F#

10 p.p. de colzes, canvis de secció, etc. 26,980 26,980 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 26,980 SUMSUBTOT
AL(G9:G10)

TOTAL AMIDAMENT 566,584

2 PE53-X001 m2 Formació conducte rectangular, autoportant, 40mm gruix, llana mineral ISOVER CLIMAVER STAR adecuat per
EXTERIOR
Conducte rectangular autoportant MW, CLIMAVER STAR per EXTERIOR. Gruix 40 mm. format per panells
rígids de llana de vidre d'alta densitat, per ús en exteriors, revestits per la cara exterior d'un revestiment d'alumini
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gofrat i plastificat, amb barrera de vapor absoluta, impermeable i amb protecció ultravioleta, i adherit al panell de
llana mineral mitjançant sistema d'encolat resistent a ambients exteriors. Per la cara interior amb teixit NETO de
vidre reforçat de color negre. UNE EN 14303 Productes Aillants termics per equips en edificació i instal·lacions
industrials. Cond.termica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacció al foc B-s1, d0. Designació MW-EN
14303-T5-MV1. Totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA EXTERIOR T amplada alçada longitut
2 APORTACIO AIRE (dimensions

interiors conducte)
3 100x30 1,080 0,380 5,000 2,000 29,200 (2*C#+2*D#)*E

#*F#

4 50x30 0,580 0,380 12,000 2,000 46,080 (2*C#+2*D#)*E
#*F#

5 45 x 30 0,530 0,380 1,500 1,000 2,730 (2*C#+2*D#)*E
#*F#

6 30x30 0,380 0,380 10,000 1,000 15,200 (2*C#+2*D#)*E
#*F#

8 EXTRACCIO AIRE (dimensions
interiors conducte)

(2*C#+2*D#)*E
#*F#

9 100x30 interior 1,080 0,380 3,000 2,000 17,520 (2*C#+2*D#)*E
#*F#

10 50x30 interior 0,580 0,380 14,000 2,000 53,760 (2*C#+2*D#)*E
#*F#

11 45x30 0,530 0,380 1,500 1,000 2,730 (2*C#+2*D#)*E
#*F#

12 30x30 0,380 0,380 10,000 1,000 15,200 (2*C#+2*D#)*E
#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,420

3 PE42-48WE m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA EXTERIOR -
CONDUCTES RODONS EXTERIOR

T m

2 APORTACIÓ Ø 400mm 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 EXTRACCIÖ Ø 400 mm 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 PE60-542C m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 20 mm, amb
una conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,5 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció
perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva,
muntat exteriorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA - CONDUCTES RODONS
EXTERIORS

T

2 Superficie exterior d'un conducte rodó
2 PI r

T long conducte radi

3 Ø 400 mm  -> radi 0,20 20,000 0,200 25,133 2*PI*D#*C#

4 10,000 0,200 12,566 2*PI*D#*C#

TOTAL AMIDAMENT 37,699

5 PE42-X001 u Reducció per conducte llis circular de planxa acer galvanitzat, concèntirca o excèntrica (segons determini la
posició in situ), per conducte Ø 400, cos central cònic, amb coll recte engatillat a cada extrem. 0.8 mm de gruix,
o peça auxiliar equivalent
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trobades conductes Ø40 amb
qualsevol altre element

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 que requereixi una reducció

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PE56-B29X u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema
d'autoblocatge, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº
2 General 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PEK3-BY2A u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5
N·m, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº
2 Comportes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PEK3-BY2B u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5
N·m, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 PEKM-48DK u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm,
de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº
2 General 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PEKI-HAFY u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes exteriors T Nº
2 Admisió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Expulsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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5 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 P7DB-65O2 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de
gruix, amb resistència al foc EI-120

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº Longitud
2 General 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 25,000

12 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al
foc EI-180

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Climatització T Nº
2 General 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PE41-38W6 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució d'aire T Nº
2 Reixes/difusors d'impulsió 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixes de retorn 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 101,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 101,000

14 PY05-X002 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs de climatització i ventilació, com formació de
forats per a passos de conductes / canonades, etc. Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport
de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio per ajudes paleta en instal.
clima

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 PEKJ-EB03 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini extruit, acabat plata mate, de
1200x150 mm, model Madel LMT Mini + SP o equivalent,  i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Difusors T Nº
2 P00 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
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4 Subtotal S 44,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 44,000

16 PEKJ-EB04 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini extruit, acabat plata mate, de
1000x150 mm, model Madel LMT Mini + SP o equivalent,  i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Difusors T Nº
2 P00 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 57,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 57,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 04  VENTILACIÓ. EQUIPS

1 PEC4-EB02 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153826400 - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG
N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (certificat
EUROVENT), muntat en caixa d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic no inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques en posició
Vertical, amb entrades i sortides d?aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples combinacions.
Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb motor EC amb
protecció tèrmica i placa electrònica de control integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de càrrega tant
en impulsió com en extracció. By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d?aire amb servomotor
integrat. Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal constant
(CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de cabal integrats en ambdós fluxos
daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió o ambient gràcies a les sondes de temperatura
existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METALICO;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> TejadilloTPP-HE-V-33.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars
necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num. 58552-2371812180 de Soler i Palau amb aplicacio d'una rebaixa
del 20%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperadors de calor T Nº
2 RC-02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEC4-EB03 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153855500 - CADT-HE-D 100 LV
PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència
(certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb
aïllament interior termoacústic no inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques
en posició Vertical, amb entrades i sortides d'aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb
motor EC amb protecció tèrmica i placa electrònica de control integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de
càrrega tant en impulsió com en extracció. By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire amb
servomotor integrat. Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal
constant (CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de cabal integrats en
ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió o ambient gràcies a les sondes de
temperatura existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-710/100 F9;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> Tejadillo TPP-HE-V-100.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars
necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
Aplicat una rebaixa del 20% sobre preu fabricant en els equips

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperadors de calor T Nº
2 RC-03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 RC-04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PEC4-EB04 u Sonda CO2 standard

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperadors de calor T Nº
2 Sonda CO2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PEMA-H7IC u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic
per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Ventilació/extracció T Nº
2 Extracció de fums 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PEC4-EB01 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153826300 - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG
N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència (certificat
EUROVENT), muntat en caixa d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic no inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques en posició
Vertical, amb entrades i sortides d'aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples combinacions.
Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb motor EC amb
protecció tèrmica i placa electrònica de control integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de càrrega tant
en impulsió com en extracció. By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire amb servomotor
integrat. Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal constant
(CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de cabal integrats en ambdós fluxos
daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió o ambient gràcies a les sondes de temperatura
existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> 1 ud AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO METALICO
> 4 unitats de Silenciador SIL-400
> 2 unitats de Visera APC-400
> Comporta motoritzada REMV-400
> Tejadillo TPP-HE-V-21-27

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars
necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num. 58552-2371812180 de Soler i Palau amb aplicació d'una rebaixa en
l'equip del 20%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperadors de calor T Nº
2 RC-01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 05  VENTILACIÓ. DISTRIBUCIÓ

1 PEP6-8FV2 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Distribució i traçat T Nº
2 General 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PE42-48TB m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PEK4-AET6 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Nº
2 General 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PEKI-HAG1 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Nº
2 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al
foc EI-180

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Nº
2 General 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PY05-X002 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs de climatització i ventilació, com formació de
forats per a passos de conductes / canonades, etc. Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport
de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hores paleta en ajudes a treballs
ventilació

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 PE42-48SS m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Nº Longitud
2 Extracció banys 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

5 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

7 12,000 10,500 126,000 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 152,700 SUMSUBTOT
AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 152,700

9 PE42-48SY m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Nº Longitud
2 Extracció bafs 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2,300 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,300

10 PE4A-8C2N u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribució i traçat T Nº
2 Extraccions banys 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 PEM9-X001 u TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE de
Soler&Palau o equivalent, correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris (suport del mateix
fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips T Nº
2 VE2 (AULES) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 VE3 PB ESPAI COMU 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 VE4 P1 MINUS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 VE5 VESTIDORS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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6 VE6 MAGATZEMS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 PEM9-X002. u TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE de
Soler&Palau o equivalent, correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris (suport del mateix
fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equips T Nº
2 VE1 - ESPAI CRIANÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CONTRAINCENDIS
Titol 4 01  DETECCIÓ

1 CENTRAL-PCI u Centraleta PCI. Suministro e instalación de central de incendios Protec Algo-Tec™ 6500 interactiva digital y
direccionable de 2 lazos y con 100 zonas programables ampliables a 1000. Fabricada en cumplimiento con la
EN54 parte 2 y 4. La capacidad por lazo es de 200 direcciones. Carga máxima por lazo 1000 mA. Capacidad
total 800 dispositivos direccionables. Pantalla táctil a color multifunción de 7´´ permite visualizar 60 caracteres
de texto de localización de dispositivo, 20 caracteres de texto de alarma de dispositivo, 20 caracteres de texto de
identificación de central, 6 entradas programables, 3 salidas de alarma monitorizadas, 2 contactos na/nc de
fuego auxiliares programables, 1 contacto o/c de avería,1 salida de alarma supervisada (conexión a bomberos)
una entrada de alerta/evacuación. Puerto de comunicaciones USB (sólo para configuración), RS232 para
comunicación con sistemas gráficos y Ethernet. Configuración con software X600 permite programación de
maniobras a utilizando matrices y/o puertas lógicas. Permite conexión de hasta 64 centrales en red cumpliendo
con el estandard BS5839-1. Fuente de alimentación interna conmutada. Dimensiones de la central
(440mm(Ancho)x385mm(alto)x144mm(fondo). Incluye dos baterías de 12V 12 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado (por tecnico especialista) y funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal:  230Vac + 10% - 15% (50/60Hz)
Tensión de trabajo:  21.5 - 30Vdc
Rango de temperatura:  -10° to +55° C
Humedad:  5% to 95% RH (sin condensación, o hielo)
Ratio IP: IP30
Carga en Reposo :  215mA (2 lazos) 256mA (4 lazos)
Consumo en Alarma :  250mA (2 lazos) 291mA (4 lazos)
Display:  Pantalla gráfica táctil de 7 ´´a todo color
Nº de lazos:  1, 2 ó 4
Nº de direcciónes por lazo:  200
Carga Total de Lazo:  1A incluyendo todos los dispositivos conectados en en el lazo
Impresora:Opcional
Fuente de alimentación: Interna
Baterías:  2x12v 12 Ah
Nº de zonas: 100 expandible a 10,000
Nº de grupos de entrada: 4000
Nº de grupos de salida: 255 por central
Salidas de alarma: 2 Relés auxiliares de alarma de fuego, 1A @ 24V

1 Relé auxiliar de avería, 1A @ 24V
1 Salida de Transmisión de Alarma

Salida monitoreada para Bomberos: Puede configurase una salida de alarma programable para esta función
EUR
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Salida monitorizada de transmisión de alermas: Puede configurase una salida de alarma programable
para esta función
Salidas de alarma programables monitoreadas: 3
Salida auxiliar de 24 voltios: 1
Número de entradas de Keyswitch: 6 (3 placa de terminales & 3 placa de display)
Red local segura NET64: Sí
Puertos de comunicación: USB (solo para realizar configuración) / RS232 / Ethernet
Dimensiones (mm)440(An) x 385(Al) x 144(Pr)
Peso: 7 Kg
Textos para dispositivos, alarmas y lazos: 60 caracteres de texto de ubicación del dispositivo, 20
caracteres de texto de alarma del dispositivo, 20 caracteres del texto de la central, 20 caracteres de texto del
lazo del dispositivo.
Normas aplicables:  EN54 2 & 4
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0114
(6502-E-NET64-O-C)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Central PCI per tot l'edifici BRESSOL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM15-X001 u Detector de fums òptic PROTEC ALGO-TEC 6000 PLUS - 6000PLUS/OP, o equivalent.
Suministro e instalación de detector óptico de humo direccionable e interactivo, con trazabilidad integrada
Protec Algo-Tec™ 6000PLUS. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión de luz
diseñado para obtener la máxima sensibilidad de detección de humos, con gran resistencia a las falsas alarmas.
Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del
detector. Proporciona una alerta temprana del fuego especialmente en condiciones de fuegos lentos y es ideal
como detector de incendios de propósito general para oficinas, tiendas, fábricas y almacenes. Sistema de
direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-7 
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0026

En els elements que quedin a l'interior de la cambra del cel ras, queda inclós sòcol PATTRESS per al detector
(mateix costq ue la base normal)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÒPTIC (1ud/60 m2) T
2 PB 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 P1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 PC 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 PB ESPAI CRIANÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 DINS EL CEL RAS (95cm) - A COTA
SUP

T

8 PB 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

9 P1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

10 PB- ESPAI CRIANÇA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000
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3 PM15-X003 u Detector de fums tèrmic PROTEC ALGO-TEC 6000PLUS - 6000PLUS/HT
Suministro e instalación de detector térmico digital direccionable e interactivo, con trazabilidad integrada Protec
Algo-Tec™ 6000PLUS, de baja masa térmica proporciona una respuesta rápida a incrementos de temperatura.
Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del
detector. Ideal para aplicaciones donde los detectores de humo son incompatibles, como cocinas, lavanderías o
áreas ventiladas. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil 6000
PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0028

En els elements que quedin a l'interior de la cambra del cel ras, queda inclós sòcol PATTRESS per al detector
(mateix costq ue la base normal)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TÈRMIC (norma 1ud/20m2) T
2 PB - cuina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 DINS EL CEL RAS (95cm) - A COTA
SUP

T

5 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PM15-X005 u Detector de fums òptic/tèrmic PROTEC ALGo-TEC
Suministro e instalación de detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura direccionable,
algorítmico, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con dispositivo visual de alarma certificado
EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener
la máxima sensibilidad de detección de humos que conjuntamente con la sonda térmica de grado de detección
A2 forman un detector válido en todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones algorítmicas
pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la
cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Sistema de direccionamiento
FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  103.35g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  16.5 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash:  Flash blanco de 1Hz ó  0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0087
(6000PLUS-OPHT-VAD)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6000PLUS-OPHT-VAD T
2 optic/termic + dispositiu visual alarma

s/ EN54-23
T

3 PB 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 P1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 S 19,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

6 PB ESPAI CRIANÇA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5 PM15-X006 u Detector fums òptic/tèrmic PROTEC ALGO-TEC -6000PLUS-OPHT-SVAD (Sirena + disp.vis.alarma)
Suministro e instalación de detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura direccionable,
algorítmico, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con sirena y dispositivo visual de alarma
certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado
para obtener la máxima sensibilidad de detección de humos que conjuntamente con la sonda térmica de grado
de detección A2 forman un detector válido en todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones
algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad que
bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Sistema de
direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  109.52g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash:  Flash blanco de 1Hz ó  0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Sonido y volumen:  3 modos de sonidos configurables desde la central: 85, 75, 65 dB a  1m
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0088
(6000PLUS-OPHT-SVAD)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6000PLUS OPHT-SVAD T
2 optic/termic + Sirena + Disp.visual

alarma
T

3 PB 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 P1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 S 19,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

6 PM15-X007 u Suplemento para base montaje con tubo visto para bases 6000 PLUS/PATTRESS. Marca PROTEC. (6000
PLUS-PATTRESS)
Per a tots els casos en que es col·loca el detector amb instal·lació vista (els que queden dins el cel ras a cota
superior forjat)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 detectors amb instal·lació vista T
2 (queden dins la camara del cel ras)
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3 PB 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

4 P1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

7 PM17-X001 u Polsador alarma 6000/MPC direccionable i rearmable. Suministro e instalación de pulsador de alarma
6000/MCP direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS, con piloto indicador de
acción y aislador de cortocircuito incorporado, color rojo. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base
para montaje en superficie MCP BOX y tapa protectora. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP24D
Peso:  Empotrado 93g. Superficie 144g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  450ìA
Carga Máxima en alarma:  0.85mA
Con LED iluminado:  4.5mA
Voltaje de alimentación:  16  30V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  89(An) x 93(Al) x 27.5(Pr)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-11 & 17
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0018

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB - espai criança 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PB - bressol 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 P1 - bressol 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PM18-X001 u Sirena electrònica direccionable 6000/SSR/VAD/RED. Suministro e instalación de sirena de alarma
direccionable acústica con dispositivo visual de alarma certificado EN54-23, modelo 6000/SSR/VAD/RED, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™para montaje en pared, color ROJO. Montaje en Pared, alimentación
directa desde el lazo analógico, potencia acústica programable alto 100 dB, medio 95dB y 75dB ,tonos
configurables desde programación continuo, pulsante y warble. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP65
Peso:  315g (sin base)
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.7 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Detalles de salida:  Tono y Volumen seleccionables desde la central de incendios
Altura de montaje (x):  2.4m (montaje en parad)
Cobertura (y):  7m
Código cobertura volumen:  W-2.4-7 (117.6m³)
Ratio del Flash:  Flash blanco de 0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  114(An) x 132(Al) x 91(Pr)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54 - 3, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0101
(6000-SSR-VAD-RED)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB - espai criança 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 PB - bressol 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 P1 - bressol 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 P2 - badalot coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 PP81-X001 u Kit trucada Assistència: tirador de corda + indicador reset/zumbador (interior) + kit lluminós (exterior sobre la
porta lavabo discapacitat).
Suministro e instalación de kit de llamada de asistencia en color blanco de fácil instalación, proporciona
seguridad donde se requiera una indicación de “llamada de asistencia”, cumpliendo con todos los requisitos
necesarios para dotar de una alarma de emergencia en los aseos de discapacitados. La unidad dispone de un
sonido audible desde dentro de la unidad de reset que confirma que la asistencia está en camino, la unidad
dispone también de una lámpara de confirmación de la activación del aviso.
El Kit incluye tirador, indicador de acción sonoro y luminoso para confirmación de usuario, pulsador de reset, y
caja de PVC. La unidad puede de llamada de asistencia puede vincularse a otros sistemas para la recepción de
la señal de alarma, se requiere la utilización una unidad de relé de 12 voltios para conectar la unidad a una
amplia gama de equipos, como por ejemplo, BMS y alarmas contra incendios.Requiere alimentación de 230 Vca.
Incluye módulo de monitorización 6000/MIP para integración en sistema el PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión de alimentación:  230 Vca.
Acabado:  Color blanco
Dimensiones unidad principal: 87 x 87 x 38 mm
Dimensiones unidad de reset: 87 x 87 x 38 mm
Dimensiones tirador de cuerda:  87 x 87 x 38 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB espai criança - lav adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PB bressol - lavabo adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 P1 bressol - vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 P1 bressol - lavabo professors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PMD1-X001 m Conductor blindat i apantallat per senyal en instal·lacions d' alarma i contraincendis, CPR, amb 6 conductors,
2x0.60+4x0.20, classificació al foc Dca-s2,d2,a1t. Tipo Cervicom Alarma Apantallado HF CPR, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lació contraincendis 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

11 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lació contraincendis 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

12 CENTRAL-PCI2 u Centraleta PCI2 (Espai Criança). Suministro e instalación de central Algorítmica 6100 no ampliable equipada
con 1 lazo de datos digitales direccionables de alta capacidad Algo-Tec™, con hasta 192 direcciones de
capacidad. Además de los sensores, módulos y pulsadores de alarma, la central también puede soportar
elementos alimentados desde el lazo como son SIRENAS, DISPOSITIVOS VISUALES DE ALARMA y
BARRERAS LINEALES. Además puede conectarse un Display repetidor 6300/LOOP/LCD alimentado por lazo.
Incluye dos baterías de 12V 3,3 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado y funcionando.
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Características técnicas
Tensión nominal:  100 a 240 Vac
Frecuencia:  50 a 60 Hz
Intensidad nominal:  600 mA rms
Tensión de trabajo:  21.5 a 29 Vdc
Rango de temperatura:  0 - 40°C
Máxima humedad:  85% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP30
Tipo de batería:  2 x 12V 3.3Ah
Carga en Reposo :  
(Sin suministro principal) 22 mA
Carga Máxima en alarma :  
(Sin suministro principal) 56mA central, 600mA lazo, 200mA salida de alarma (100mA cada una), 150 mA
Salida de 24 V auxiliar, 20 mA Fire link.
Display:  De cristal líquido retro-iluminado con 4 lineas de 20 caracteres.
Lazo direccionable:  1 Lazo con capacidad de hasta 192 direcciones. Protocolo Algo-Tec? 6000PLUS
Total intensidad en lazo:  600 mA incluidos todos los dispositivos conectados al lazo
Zonas:  32 Zonas, 16 con indicación LED, con indicador general de incendios
Cargador interno:  1 A DC conmutado
Salidas de alarma:  2 ciruitos de alarma monitorizados (max. 100 mA por circuito)
Salida de alarma de fuego: 1 juego de contactos conmutados no supervisados (1A @ 24 VCC) que
funcionan en cualquier alarma de incendio
Consumo en alarma:  600 mA de lazo, 100mA  por salida de alarma convencional
Monitorización de averías:  Según EN 54-2 & 4
Salida de avería:  Contacto conmutado (1A @ 24V dc)
Salida de fuego común :   
(estación de bomberos) 24 Vdc salida monitorizada (require modulo final de línea SF4165759)
Interface de comunicación:  USB 2.0(Tipo A macho a Tipo B hembra  2 m de longitud máxima)
Dimensiones (mm) :  228(An) x 345(Al) x 111(Pr)
Peso:  1.5kg (sin  baterías)
Normas aplicables:  EN 54-2 : 1997 + A1 : 2006, EN 54-4 : 1998 + A1 + A2
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0055

(6100 PANEL)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Espai Criança 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PAW8-78PK u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força
de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB bressol - cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PB bressol - vestibul cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PM15-X010 u Mòdul 6000/CCO 1 sortida. Suministro e instalación de módulo de control 6000/CCO direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de una salida libre de potencial mediante relé, para realizar maniobras
de elementos externos o sistemas mediante un contacto seco N/A ó N/C, incorpora aislador de cortocircuito.
Para montaje en carril DIN. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.60mA
Carga Máxima en alarma:  19mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
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Salida:  Contacto conmutado libre de potencial 24Vcc@1A
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54-17 &18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0021

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PM15-X011 u Mòdul 6000/MIP 1 entrada (perifèrics). Suministro e instalación de módulo monitor 6000/MIP direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de una entrada monitorizada, para señales de elementos externos
mediante un contacto seco N/A con supervisión final de línea y configurable como alarma o prealarma mediante
distintos valores de resistencia, incorpora aislador de cortocircuito. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.65mA
Carga Máxima en alarma:  4mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Valores de Monitorización:  Avería de circuito abierto se produce para R mayores de 100kO

Normal       47kO
Pre-Alarma 22kO
Alarma         1kO
Avería de cortocircuito menos de 190O

Configuraciones:  Para conseguir retardo de sprinklers de 14 sec. extraiga el Link 1
Para configurar funcionamiento sin enclavamiento extraiga Link 2

Entrada:  Entrada monitorizada para cortocircuito  circuito abierto y alarma
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54/17/18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0023

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PM15-X012 u Mòdul 6000/MICCO 1 entrada + 1 sortida 24/230V supervisades. Suministro e instalación de módulo
6000/MICCO direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de entrada monitorizada y con un
contacto libre de potencial de salida. Circuito de entrada monitorizada para dispositivos de conmutación simple.
El circuito de salida es un contacto conmutado libre de potencial con capacidad para soportar 5 Amp@240 VAC.
Configurable para generar un retardo de 7 segundos en la entrada modificando la resistencia de entrada. Incluye
aislador de cortocircuito de lazo para aislar cortocircuitos tanto en el bus de entrada y el de salida. Sistema de
direccionamiento FAST™. Incluye caja de montaje BACK BOX . Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso:  109g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55mA (media), 2mA (Pico)
Carga Máxima en alarma:  2.2mA (media), 5 mA (Pico)
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  93(An) x 97.5(Al) x 71(Pr)
Entrada:  Entrada monitoricada para cortocircuito  circuito abierto y alarma
Salida:  Contacto conmutado de max. 5A a 230 Vac. (no inductivo).
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Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54-17&18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0022

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PM15-X013 u Mòdul 6000/16ZI de 16 entrades. Muntat en caixa. Suministro e instalación de módulo 6000/16ZI direccionable,
con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de 16 entradas de zona para detectores convencionales o
entradas de señales técnicas. Precisa alimentación auxiliar a 24 Vcc. Montado en caja metálica. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  No
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Nº de direcciones:  16
Caract. de Entradas:  Detectores convencionales ó entrada señales técnicas
Normas aplicables:  EN54-17 & 18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PM15-X014 u Font alimentació 24Vcc 2A

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CONTRAINCENDIS
Titol 4 02  EXTINCIÓ MANUAL

1 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extinció manual T Nº
2 EXTINTOR DE CO2
3 Eficacia 89B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extinció manual T Nº
2 EXTINTOR DE POLS
3 Eficacia 21A-113B 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 17,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CONTRAINCENDIS
Titol 4 03  ENLL.EMERGÈNCIA

1 PH57-SJ01 u Sum. i instal. Llum d'emergència amb làmpada led downlight model Redo Recessed ref. EM04-0203PN1400 de
Leds C4 o equivalent , amb una vida útil de 50.000h L80B20, permanent amb autotest i grau de protecció IP20,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 102 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat emergència EM 01 T Nº
2 Unitats 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

3 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 77,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 77,000

2 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat emergència T Nº
2 Exteriors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CONTRAINCENDIS
Titol 4 04  AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

1 P7D7-FJ5Z m2 Protecció contra el foc de biga o encavallada metàl·lica amb una resistència al foc R-180 amb plaques de silicat
càlcic de 40 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat
tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calaixos EI T Nº Superficie
2 Pas instal·lacions 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P7DC-FIKI u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs,
amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Collarins EI T Nº
2 Passos d'instal·lacions 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al
foc EI-180

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tots els passos de safates instal. entre
2 Espai Criança i escola Bressol 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P7DC-FIK2 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 50 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs,
amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 collarí en canonada GAS entre bressol
i criança

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CONTRAINCENDIS
Titol 4 05  SENYALÈTICA

1 PMS0-6Z23 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements PCI T Nº
2 Extintors 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 Polsadors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Sirena 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PMS0-6Z28 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyal SORTIDA, fletxa, etc T Nº
2 General recorregut evacuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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3 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 PMS0-6Z24 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,
col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extinció manual T Nº
2 Sortides emergència 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 PMS0-EB11 u Conjunt de rètols de senyalització contra incendis, de senyalització de recorreguts, de senyalització d'espais
interiors, i de senyalització d'elements de vidre (tipus punt rodó Ø 20cm, o tipus línies/franges horitzontals de
color), tot segons diseny DF i normativa aplicable, formats amb làmina vinílica, col·locat adherit sobre parament
vertical. Nivell acabat i diseny pictogrames superior, tipus SIGNES o equivalent. Per a la totalitat dels elements
previstos en instal·lacions PCI i per a la totalitat d'elements de fusteries d'alumini/vidre i un per a cada porta
interior de sala (aules, lavabos, magatzem, cuina, despatx, sala professors, etc). Totalment instal·lats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escola bressol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 01  CONNEXIÓ SERVEI

1 PG00-X001 u Pericó fàbrica maó per instal·lacions de comunicació i xarxa Fibra Optica, de dimensions interiors 60x60x80cm,
format per parets de 15cm de gruix de maó calat 290x140x100mm, arrebossada i llsicada interiorment ambm
morter de proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm
de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T Nº
2 General Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

5 ** obra civil rasa a cap.
OBRA/ENDERROCS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T Nº
2 General Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
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5 * obra civil rasa a cap.
OBRA/ENDERROCS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml ud
2 escomesa Telecos/Fibra Òptica 55,000 4,000 220,000 C#*D#*E#*F#

3 (desde arqueta existent FO carrer o s/
oferta Telefonica)

TOTAL AMIDAMENT 220,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 02  MEGAFONIA I SO

1 PP31-C59K u Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per
a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN
54-24, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia i so T Nº
2 P00 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 PP35-HA3X u Central de megafonia de 240 W RMS de potència i per a 6 zones constituïda per un amplificador mesclador de
240 W RMS de potència amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, amb ajust de nivell i to individual, 4 entrades de
micròfon, 3 entrades configurables MIC/LINE, 3 d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres
de control de 6 zones i de control remot de paret, format de sobretaula, un pupitre microfònic de 6 zones, un
panell de control remot de col·locació mural amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum de
sortida, entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable i una font de so amb entrada per a dispositius
USB i per a targetes de memòria SD, reproductor de CD i sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10 memòries,
reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia i so T Nº
2 Central 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia i so T Nº
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2 Cablejat 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 115,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 115,000

4 PP34-C59T u Caixa acústica de forma rectangular, de 6´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1´´ de diàmetre de l'altaveu
d'aguts, de 40 W RMS de potència, de 100 V de tensió d'alimentació, nivell de pressió sonora 104 dB, cos
d'ABS, per a col·locació interior, muntada amb lira de suport orientable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia i so T Nº
2 Espai sensorial 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PP2C-HCRJ u Font d'alimentació de 5 V cc i 2 A per a equips IP/SIP, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia i so T Nº
2 General 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PP42-HA3Y m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia i so T Nº longitud
2 Cablejat 1,000 219,060 219,060 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 219,060 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 219,060

7 PP32-HA3P u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a altaveus per a línia de
100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada AUX/CD, panell frontal amb controls de
volum individuals per a cada entrada i volum general i eqüalització, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia i so T Nº
2 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 03  TELECOMUNICACIONS

1 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Telecomunicacions T Nº Longitud
2 Cablejat 1,000 357,450 357,450 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 357,450 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 357,450

2 PG2J-4BZW m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia i so T Nº
2 P00 1,000 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

5 P01 1,000 58,700 58,700 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#

7 Subtotal S 103,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 103,000

3 PG2J-4BZX m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PP72-67BT u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat
sobre el sòcol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació de telecomunicacions T Nº
2 Armari Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PP45-668O m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode de designació OM2, estructura interna
multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transmissió de senyal T Nº longitud
2 Cablejat general 1,000 1.116,230 1.116,230 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1.116,230 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1.116,230

6 PG12-DHBB u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribuició T Nº
2 Caixes de derivació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PG8L-HD2J u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb accés al
sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, muntat
superficialment/carril DIN i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació de telecomunicacions T Nº
2 P00 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 P01 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transmissió de senyal T Nº longitud
2 Cablejat general 1,000 2.368,170 2.368,170 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 2.368,170 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2.368,170

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 04  TV-RADIO

1 PP41-73DB m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena
de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2,
d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TV-RADIO T Nº Longitud
2 Cablejat 1,000 264,320 264,320 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 264,320 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 264,320

2 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 TV-RADIO T Nº Longitud
2 Cablejat 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 130,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 PP24-BUJW u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a 4
sortides de derivació i una sortida de pas, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TV-RADIO T Nº
2 Cablejat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  TELECOMUNICACIONS
Titol 4 05  VIDEOPORTER

1 PP27-BXOV u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig,
col·locat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESPAI CRIANÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 BRESSOL CANCELL PORTA
EXTERIOR

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PP28-BUP5 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador
audio, amb secret de conversació, servei a múltiples accessos, muntada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 opcio economica (nomes audio) T
2 ESCOLA BRESSOL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PP28-BVAZ u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés,
muntada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 opcio audio i video 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 PP28-BULH u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de
conversació, servei a múltiples accessos, muntada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 opció economica (només audio) T
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2 ESPAI CRIANÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PP28-BV01 u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio i video,
amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 opcio audio i video 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 PP20-BUL0 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i placa de
carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai criança 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 escola bressol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PP21-BXNX u Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla
de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i
2adicionals, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai criança 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 escola bressol (recepcio + 6 aules +
sala profes)

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 ** (fins arribar als 28 de tcq instal.) ??
ACLARIR

19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

8 PP22-401W m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 e.criança
2 placa carrer fins monitor interior 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 e.bressol
5 placa carrer fins recepcio 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 recepcio/derivador fins aules PB 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

7 recepcio /derivador carrer fins aules P1 75,000 3,000 225,000 C#*D#*E#*F#

8 recepcio/derivador fins sala professors
P1

50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 435,000

9 PG33-E6CH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentacio obreportes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 PP41-73DQ m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena
de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

11 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obreportes electric / videoporter T
2 e.criança 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 e. bressol 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 ** 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

12 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PP24-BUJW u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a 4
sortides de derivació i una sortida de pas, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obreportes electric / videoporter T
2 e.criança 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 e. bressol 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

14 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai criança T
2 placa carrer fins monitor interior 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 escola bressol T
5 placa carrer fins recepcio 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 recepcio/derivador fins aules PB 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

7 recepcio /derivador carrer fins aules P1 75,000 3,000 225,000 C#*D#*E#*F#

8 recepcio/derivador fins sala professors
P1

50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 435,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  GAS

1 PK20-X001 u Armari de poliester amb mirilla, per 1 abonat, amb porta d'una fulla, tancament amb llenguetes, dimensions 485
x 350 x 195, muntat dins nínxol de fàbrica. Inclòs fixacions a paraments. Totalment instal·lat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gas per 1 abonat (bressol) cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PFB5-DW6V m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** previsio escomesa soterrada 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 ** previsió tram soterrat pati 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 PK60-6S3K u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE
80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 ´´, amb
beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa T Nº Longitud
2 General 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PK01-61V1 m Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm, de gruix
1,2 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub de coure amb
1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa T Nº Longitud
2 General 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PK01-61V0 m Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de pas abonat amb tub de coure semidur de DN 28 mm, de
gruix 1 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub de coure
amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa T Nº Longitud
2 General 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PFZ1-611Y u Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada superficialment amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 beina proteccio façana 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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7 PK28-H86X u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PK70-HA36 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa T Nº
2 General 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PK70-HA33 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa T Nº
2 General 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 PKK0-6SCP u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa T Nº
2 General 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PK2B-DYVG u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, 0.1 a 0.33 bar de pressió,
muntada entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PNG0-H9KM u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació
a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PNG0-Z9KM u Electrovàlvula de rearmament automatic per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enclavat amb interruptor de flux 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 campana

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PNG0-ZGFL u Interruptor de flux per a campana extractora de de cuina, per a connexió amb electrovalvula automatica de tall
de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c.. Inclou cablejat de maniobra i
control entre interruptor de fulx i electrovalvula. Instal·lada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enclavat amb interruptor de flux 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 campana

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PF56-FJCR m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 PF56-FJCP m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 PF56-FJCO m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PM14-HCJA u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PG6K-X001 u Polsador d'aturada tipus 'bolet/seta' d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, en caixa estanca, preu alt, amb
grau de protecció IP-55.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PG8Z-X001 m Cable de comunicacions per a bus de detectors de gas, electrovalvules, i polsadors de emergencia. De 2x1,5
mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  COMPANYIES - LEGALITZACIONS

1 ESCO-AIGU PA Partida alçada a justificar ESCOMESA AIGUA, segons oferta número XXXXXX (any 2023 ??), Cabal XX m3/h.
Inclou Dret escomesa + Escomesa interna independent + drets de subministrament + fiança (IVA no inclòs).
L'abonament queda condicionat a rebre el corresponent rebut o justificant de pagament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa aigua 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ESCO-ENDE PA Partida alçada a justificar ESCOMESA BT, Potencia sol·licitada120 kW, Tensió 3x230/400V; segons referencia
0000765482. Inclou Quota d'extensió segons RD 1048/2013 per als 120 kW de Potencia. Cost IVA no inclòs.
L'abonament queda condicionat a rebre el corresponent rebut o justificant de pagament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ESCO-GAS PA Partida alçada a justificar ESCOMESA GAS, per potencia total instal·lada XX,XX kW. s/ oferta Expediente nº:
EXPXXXXXXXXXXX. Drets escomesa 3.230,20 € (IVA no inclòs) + Drets alta 63,51 € (IVA no inclòs) + Drets
escomesa 244,40 € (IVA no inclòs). Tarifa RL.3, mercat PYME. L'abonament queda condicionat a rebre el
corresponent rebut o justificant de pagament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PPAUZUSB PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines d'elaboració i recopilació de la Documentació Final de
l'Obra. Plànols i esquemes 'As built', manuals ús i manteniment, certificats, homologacions, relació d'industrials
(suministradors de productes i col·locadors), relació de garanties materials dels equips/materials amb indicació
expressa de la seva durada, etc. d'acord amb allò assenyalat als Plecs, i indicacions de la DF i Propietat,
classificats d'acord amb als capítols del projecte o apartats del CTE. Inclou 2 copies en paper i entrega en suport
informàtic editable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PPAUREBT PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines de Legalizacions de la instal·lació electrica de baixa tensió
segons REBT (inclosa instal·lació Foto-voltaica). Inclou elaboració projectes de legalització amb memories,
plànols i esquemes ´´as built´´, taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat final de
responsabilitat, tramitació a indústria.
Inclou:
1. Projecte elèctric + memòria + càlculs + plànols (amb signatura tècnic)
2. Certificat de direcció i acabament d'obra de la instal·lació elèctrica BT (amb signatura tècnic)
3. Certificat d'instal·lació elèctrica de BT (signat instal·lador autoritzat)
4. Inspecció per entitat de control, (+ obtenció del certificat d'inspecció inicial de Baixa Tensió) i lliurament de
tota la documentació una vegada finalitzat tot el tràmit.
5. Tramits amb Oficina de Gestió Empresarial: Declaració Responsable de la posada en servei + Presentació
de la Declaració Responsable + taxes + Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC.
I altres segons requeriment de companyia suministradora en el moment de tramitar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PPAURITE PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines de Legalizacions de la instal·lació de climatitzacio/ventilació
segons RITE. Inclou elaboració de projecte de legalitzacio amb memories, plànols i esquemes ´´as built´´, taxes
previstes a pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria.
Inclòs:
1. Projecte climatització i ventilació + memòria + càlculs + plànols (amb signatura tècnic), d'acord amb
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries
(ITE)
2. Certificat de direcció i acabament d'obra de la instal·lació de climatització i ventilació (amb signatura tècnic)
3. Certificat d'instal·lacions tèrmiques en els edificis - ITE (signat instal·lador autoritzat i tècnic)
4. Certificat de les proves d'estanquitat a tots els circuits (ACS, Aigua circuit tancat per clima, etc), Inspecció
per entitat de control,  i lliurament de tota la documentació una vegada finalitzat tot el tràmit.
5. Tramits amb Oficina de Gestió Empresarial: Declaració Responsable de la posada en servei + Presentació
de la Declaració Responsable + taxes + Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC. I altres segons
requeriment normatiu en el moment de tramitar.
6. Etiqueta tamany A4, amb indicació (punt per punt) dels passos a realitzar per l'encesa/aturada dels equips,
amb inclusió d'esquema (grafisme) similar a qualsevol manual d'instruccions o manual d'ús d'un equip/sistema
de climatització. De lectura i comprensió fàcil i molt didàctic (accesibilitat i entesa universal). Fet a mida (no
s'acceptaran copies d'instruccions genèriques). Col·locada en lloc visible al costat del controlador del sistema.
7. Formació al personal de manteniment de l'Ajuntament (estimat en 3 hores), amb especial atenció a tots els
passos que caldrà realitzar per al canvi de cicle de les màquines (estiu/hivern). Inclourà tot el que demani la DF
(retol, indicacions bàsiques, planol enganxat al costat amb identifiació equips, etc)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PPAULGAS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines de Legalizacions de la instal·lació de gas natural segons
RIGLO. Inclou elaboració de projecte de legalitzacio amb memories, plànols i esquemes ´´as built´´, taxes
previstes a pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PYOA-X008 u Projecte i tramitació declaració responsable registre d'instal·lacions de prevenciói extinció d'incendis

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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9 PPBOMBERS PA Partida alçada abon. íntegre per tràmit corresponent a l''Acte Comprovació: Prevenció i seguretat en cas incendi'
(SP03) en establiment / edifici / activitat sotmès al control preventiu de l'Administració de la Generalitat.
Inspecció Vector incendis. Inspecció tècnica legal i reglamentària per donar compliment a l'Ordre INT/23/2013
d'1 de gener per la qual s'estableix el contingut del certificat acreditatiu de l'acte de comprovació de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis.
Inclòs: recopilació de documentació necessaria per part del cap d'obra, degudament endreçada i etiquetada.
Transmissió a entitat col·loaboradora (EAC). Inspeccions / revisions necessàries. Gestió documental SP03 i tot
el tràmit específic que demana la Generalitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PPAUZCES PA Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a les instal.lacions i industrials.
Justificació en base a cost hores de ma obra (preus de projecte) cost material (preus projecte, o preus banc
ITEC contractual)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 SEGISALUT u Partida segons detall pressupost per a la Seguretat i Salut de l'obra, d'acord amb la valoració incorporada al
l'ESS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons pressupost de l'ESS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-ABRIL 2024
Capítol 05  GESTIÓ RESIDUS

1 P2R4-VSS7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres perforació pilons 975,000 0,170 165,750 C#*D#*E#*F#

2 Terres excavació terreny 1.400,000 0,550 770,000 C#*D#*E#*F#

3 Terres excavació terreny fluix a
reomplir

273,600 273,600 C#*D#*E#*F#

4 Terres rases fonaments i riostres 221,580 221,580 C#*D#*E#*F#

5 Rasa instal·lacions a cap estructura 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

6 Rases a capitol obra 170,800 170,800 C#*D#*E#*F#

7 Esbrossada terreny 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#

9 Percentatge "A origen" P 20,000 330,586 PERORIGEN(
G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 1.983,516

2 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres perforació pilons 975,000 0,170 165,750 C#*D#*E#*F#

2 Terres excavació terreny 1.400,000 0,550 770,000 C#*D#*E#*F#

3 Terres excavació terreny fluix a
reomplir

273,600 273,600 C#*D#*E#*F#

4 Terres rases fonaments i riostres 221,580 221,580 C#*D#*E#*F#

5 Rasa instal·lacions a cap estructura 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

6 Rases a capitol obra 170,800 170,800 C#*D#*E#*F#

7 Esbrossada terreny 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#

9 Percentatge "A origen" P 20,000 330,586 PERORIGEN(
G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 1.983,516

3 P2R4-IZ7G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 P2RA-EU2W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 suposit terres contamindes 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 P2R5-DT0K m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % esponj
2 end. mescla bituminosa - solar

aparcament actual
72,000 19,570 0,100 1,150 162,040 C#*D#*E#*F#

3 vorades jardi, ,panot i varis 8,000 1,150 9,200 C#*D#*E#*F#

4 Blocs de formigo murets 135,800 0,200 1,150 31,234 C#*D#*E#*F#

5 Esbrossada parterres 12,000 1,300 15,600 C#*D#*E#*F#

6 Runes ocultes sota paviments i
estriades a obra

50,000 1,150 57,500 C#*D#*E#*F#

7 Enderroc fonament de formigó 83,000 1,150 95,450 C#*D#*E#*F#

8 Runes de construcció 176,000 176,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 547,024

6 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Residus produïts de construcció 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

3 **Residus varis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

7 P2RA-EU2Y m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FITXA DE RESIDUS 19,285 19,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,285

8 P2RA-EU30 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FITXA DE RESIDUS 17,710 17,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,710

9 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rESTA DE RESIDUS NO ESTRIATS 86,880 86,880 C#*D#*E#*F#

2 RUNES SOTA PAVIMENTS 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#

3 VORADES JARDI I SIMILARS 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,580

10 P2RA-EU36 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FITXA RESIDUS 8,610 8,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,610

11 P2RA-EU39 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FITXA 8,365 8,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,365

12 P2RA-EU3T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FITXA 34,160 34,160 C#*D#*E#*F#

2 ASFALT 162,040 162,040 C#*D#*E#*F#

3 BLOCS DE FORMIGO 31,234 31,234 C#*D#*E#*F#

4 ENDERROC FONAMENT FORMIGÓ 95,450 95,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,884

13 P2RA-EU2V kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

14 P2RA-EU3I m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VOLUM APARENT 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

EUR
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,65000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 24,74000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,65000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,84000 €

A01-FEP7 h Ajudant estucador 25,40000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,65000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 24,74000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,61000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,61000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 28,65000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 35,73000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 20,56000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A04-FEPZ h Cap d'obra 35,78000 €

A0D-0000 h Manobre 23,17000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,69000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,76000 €

A0F-000H h Oficial 1a estucador 28,61000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,26000 €

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 27,76000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,69000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 28,20000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,76000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 28,22000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 26,97000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A0F-00000 h Oficial 1a col·locador 27,76000 €
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MA D'OBRA

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 30,24000 €

A0K-002B h Tècnic mig o superior 50,71000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 56,29000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C133-00EO h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 65,45000 €

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

49,68000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 46,13000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,75000 €

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1500010 u Trípode per a suport de polispast 300,00000 €

C1500011 u Polispast cadena per càrrega màxima fins 200 Kg 130,00000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C152-003B h Camió grua 55,10000 €

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 58,00000 €

C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical,
5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

39,92000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 64,01000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 26,88000 €

C15E-VEN2 h Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 31,53000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 79,83000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,08000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,49000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,80000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,69000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,16000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,43000 €

C3E0-00AE m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons perforats
sense entubació utilitzant llots tixotròpics, de diàmetre 45 cm

62,57000 €
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MAQUINÀRIA

C3E0-00AJ m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre 45 cm

28,14000 €

C3E3-00CH u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00000 €

CAMIO-GRUA h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació de material, i braga (o accessoris segons el
material a elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia horitzontal. Capacitat de càrrega
mínima 1 Tn. INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

120,00000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 47,48000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,41000 €

PURY-P400 u Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Sèrie R2), gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PURY-P400YNW-A2) o equivalent, de 45 kW (refrigeració) i 50 kW
(calefacció). Compatible amb el sistema Hybrid City Multi. Segons oferta industrial 28366/1**
** al preu oferta apliquem descompte 25%  --> 24.731 € x 25% dcto = 19.784,80 €

19.784,80000 €
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-VXZ1 u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre
nominal DN 160 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal
DN 315 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, per a encolar

159,84000 €

6000_CCO u Módulo de control 6000/CCO direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™? de una
salida libre de potencial mediante relé, para realizar maniobras de elementos externos o sistemas
mediante un contacto seco N/A ó N/C, incorpora aislador de cortocircuito. Para montaje en carril
DIN. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

60,88000 €

6000_MCP u Pulsador de alarma 6000/MCP direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™
6000PLUS, con piloto indicador de acción y aislador de cortocircuito incorporado, color rojo.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

59,07000 €

6000_MIP u Módulo monitor 6000/MIP direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™? de una
entrada monitorizada, para señales de elementos externos mediante un contacto seco N/A con
supervisión final de línea y configurable como alarma o prealarma mediante distintos valores de
resistencia, incorpora aislador de cortocircuito. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.

57,04000 €

6000_16ZI u Módulo 6000/16ZI direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de 16 entradas de
zona para detectores convencionales o entradas de señales técnicas. Precisa alimentación auxiliar
a 24 Vcc.  Montado en caja metálica. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

366,67000 €

6000_MICCO u Módulo 6000/MICCO direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de entrada
monitorizada y con un contacto libre de potencial de salida. Circuito de entrada monitorizada para
dispositivos de conmutación simple. El circuito de salida es un contacto conmutado libre de
potencial con capacidad para soportar 5 Amp@240 VAC. Configurable para generar un retardo de
7 segundos en la entrada modificando la resistencia de entrada. Incluye aislador de cortocircuito de
lazo para aislar cortocircuitos tanto en el bus de entrada y el de salida. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

Requiere caja de montaje BACK BOX.

92,31000 €

6000B195C1 u Sirena de alarma direccionable acústica con dispositivo visual de alarma certificado EN54-23,
modelo 6000/SSR/VAD/RED, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™para montaje en pared,
color ROJO. Montaje en Pared, alimentación directa desde el lazo analógico, potencia acústica
programable alto 100 dB, medio 95dB y 75dB ,tonos configurables desde programación continuo,
pulsante y warble. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC. (6000_SSR_VAD_RED)

139,48000 €

6000PLUS_HT u Detector térmico digital direccionable e interactivo, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™
6000PLUS, de baja masa térmica proporciona una respuesta rápida a incrementos de temperatura.
Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no
autorizado del detector. Ideal para aplicaciones donde los detectores de humo son incompatibles,
como cocinas, lavanderías o áreas ventiladas. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.

38,45000 €

6000PLUS_OP u Detector óptico de humo direccionable e interactivo, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™
6000PLUS. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión de luz
diseñado para obtener la máxima sensibilidad de detección de humos, con gran resistencia a las
falsas alarmas. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el
desmontaje no autorizado del detector. Proporciona una alerta temprana del fuego especialmente
en condiciones de fuegos lentos y es ideal como detector de incendios de propósito general para
oficinas, tiendas, fábricas y almacenes. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

41,88000 €

6000T2HPG55 u Detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura direccionable, algorítmico, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con sirena y dispositivo visual de alarma
certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión de luz
diseñado para obtener la máxima sensibilidad de detección de humos que conjuntamente con la
sonda térmica de grado de detección A2 forman un detector válido en todas las aplicaciones de
detección de humo. Sus condiciones algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar
el rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el
desmontaje no autorizado del detector. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

(6000PLUS-OPHT_SVAD)

139,96000 €

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca PROTEC. (6000PLUS_BASE)

6,42000 €

600PQFUT95 u Detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura direccionable, algorítmico, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con dispositivo visual de alarma certificado

104,28000 €
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EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado
para obtener la máxima sensibilidad de detección de humos que conjuntamente con la sonda
térmica de grado de detección A2 forman un detector válido en todas las aplicaciones de detección
de humo. Sus condiciones algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el
rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el
desmontaje no autorizado del detector. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
(6000PLUS_OPHT_VAD)

6100_PANEL u Central Algorítmica 6100 no ampliable equipada con 1 lazo de datos digitales direccionables de alta
capacidad Algo-Tec™, con hasta 192 direcciones de capacidad. Además de los sensores, módulos
y pulsadores de alarma, la central también puede soportar elementos alimentados desde el lazo
como son SIRENAS, DISPOSITIVOS VISUALES DE ALARMA y BARRERAS LINEALES. Además
puede conectarse un Display repetidor 6000/LOOP/REPEATER alimentado por lazo. Marca
PROTEC.

598,00000 €

6502PQG4HX u Central de incendios Protec Algo-Tec™ 6500 interactiva digital y direccionable de 2 lazos y con
100 zonas programables ampliables a 1000. Fabricada en cumplimiento con la EN54 parte 2 y 4.
La capacidad por lazo es de 200 direcciones. Carga máxima por lazo 1000 mA. Capacidad total
800 dispositivos direccionables. Pantalla táctil a color multifunción de 7´´ permite visualizar 60
caracteres de texto de localización de dispositivo, 20 caracteres de texto de alarma de dispositivo,
20 caracteres de texto de identificación de central, 6 entradas programables, 3 salidas de alarma
monitorizadas, 2 contactos na/nc de fuego auxiliares programables, 1 contacto o/c de avería,1
salida de alarma supervisada (conexión a bomberos) una entrada de alerta/evacuación. Puerto de
comunicaciones USB (sólo para configuración), RS232 para comunicación con sistemas gráficos y
Ethernet. Configuración con software X600 permite programación de maniobras a utilizando
matrices y/o puertas lógicas. Permite conexión de hasta 64 centrales en red cumpliendo con el
estandard BS5839-1. Fuente de alimentación interna conmutada. Dimensiones de la central
(440mm(Ancho)x385mm(alto)x144mm(fondo). (6502_E-NET64-O-C)

2.780,34000 €

AFR-HE_33 u AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METALICO 281,99000 €

AFR-HE-4700 u AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO METALICO 268,02000 €

AFR-HE-710 u AFR-HE-710/100 F9. Codi producte 5407033900 856,79000 €

AIRSENSE u AIRSENS CO2 _SONDA CO2 STANDARD. Codi producte 5416845300 427,07000 €

B000-CV01 u Elements auxiliars 1,00000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B030-05PH m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 92,25000 €

B035-05NZ m3 Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, elaborat a central

36,66000 €

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 13,80000 €

B038-05NU t Palet de riera 16 a 32 mm 21,70000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 18,24000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 16,58000 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 9,02000 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 6,22000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,49000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 20,31000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,23000 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 22,58000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,31000 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 19,52000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 22,81000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,42000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,27000 €

B03L-05N0 t Sorra de pedrera per a morters 19,77000 €
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,28000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 193,91000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

79,70000 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

80,07000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

73,44000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

72,04000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

81,60000 €

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 100,94000 €

B06E-11P8 m3 Formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qa

133,21000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,10000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

73,70000 €

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qc

115,91000 €

B06F1-LRRD m3 Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

85,96000 €

B06F1-MCEC m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

106,07000 €

B06F1-SXQC m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF2 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

107,97000 €

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

106,37000 €

B06F2-I2I9 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

106,37000 €

B06F2-IF17 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

106,37000 €

B06F2-IINI m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment
de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

112,72000 €

B06F2-LNXC m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

78,97000 €

B06F2-LOL3 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

108,64000 €

B06F2-LQL3 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

102,52000 €
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B06F2-LQZ2 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

102,52000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,15000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

54,56000 €

B07L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

43,98000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,07000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,73000 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,24000 €

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 6,24000 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 3,43000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

22,41000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,31000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,68000 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,88000 €

B0A1-07KA u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,34000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,08000 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,58000 €

B0A1-07KJ u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,38000 €

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,36000 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,43000 €

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,33000 €

B0A1-07KN u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,50000 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,79000 €

B0A1-07KZ u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 1,62000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,17000 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 210,73000 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50
mm de pas de malla

2,60000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,72000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,83000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,12000 €

B0AO-07IH u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 0,24000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,21000 €

B0AP-07IV u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària 3,69000 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,20000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,36000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 10,85000 €

B0AQ-07GT cu Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats 3,85000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,02000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,03000 €
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B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,35000 €

B0BB0001 u cilindre porta documents acer inox AISI 304 brillant amb tapa, dims. Ø10cm 52 llarg 300,00000 €

B0CC0-21OP m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,42000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

10,48000 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,52000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,05000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,15000 €

B0CC0-X001 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, KNAUF tarifa any 2023 Ref. 504303 CORTAFUEGO 25 BA, largo 2000mm, a 23,89
€/m2

23,89000 €

B0CH0-2IK1 m2 Elements auxiliars i de fixació per a safata perfilada d'alumini anoditzat de 65 mm d'alçària 3,78000 €

B0CH4-20U6 m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 280 i 290 mm i una alçària
entre 20 i 25 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i una massa superficial entre 8 i
9 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. Tallat a mida amb cizalla.

15,05000 €

B0CH4-20XA m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una
alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa
superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

9,77000 €

B0CH9-0E4Y m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix,
per a façanes

15,87000 €

B0CHK-2OJC m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

7,46000 €

B0CHK-2OL8 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 65 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a safata i perfil de 80*50 mm de remat
impermeabilització i fixació d'acer galvanitzat

12,38000 €

B0CHK-2OLF m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a cubremurs i tubular de planxa per a fixació i
remat de SATE

14,00000 €

B0CHK-2OQV m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

6,28000 €

B0CHM-2IJV m2 Safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm de
gruix, de directriu corba i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782

77,71000 €

B0CU2-TRI m2 Tauler de fusta massissa de 3 capes (tricapa) d'avet, de 12 mm de gruix total, encolades
transversalment per mitjà d'un procés d'alta pressió- i temperatura. Densitat aprox. 450 Kg/m3.
Resistencia al foc D-s2,d0 (* no és ignífug, i requerirà vernís en funció de la posició i superfície que
revesteix)

44,50000 €

B0CU8-PAS u Pasta acabat i accessoris per panell Hydropanel. Imprimació, pasta, cinta, cargols HP 3,9x32mm
SP-PH2,etc. D'acord amb sistema homologat per fabricant. Cost repercusió conjunt sobre 1 m2 de
tancament

6,50000 €

B0CU8-X12 u Panell semicomprimit de ciment refoçat amb fibres amb gran resistencia a l'impacte, foc, humitat i
aillament acústic, tipus HYDROPANEL 2BE, dimensions panell 2600x1200x12 mm. Reacció al foc
A2-s1-d0 s/ UNE EN 13501-1. Densitat 1300 Kg/m3. Resistencia 23 N/mm2. Conductivitat tèrmica
0,19 W/mk. Tarifa fabricant PROMAT. Amb marcatge CE com placa de ciment s/ UNE EN 12467.
120 €/placa de 2600x1200  --> 120 €/ 3,12 m2

120,00000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 388,96000 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 28,22000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,76000 €
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B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94000 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,90000 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 11,66000 €

B0D80-0CNU m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,25000 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,31000 €

B0D80-0CNY m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,18000 €

B0DB1-FG5K m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària < 5 m i 200 usos 3,25000 €

B0DB3-2DNG u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

2,43000 €

B0DB3-2DNH u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,77000 €

B0DG0-1JL7 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar
de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

5,74000 €

B0DG0-1JL9 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur
de base rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional d'accessoris

2,26000 €

B0DG0-1JLB m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur
de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

4,95000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,49000 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,23000 €

B0DZ5-0F6P u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,29000 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €

B0DZ5-0F6T u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,26000 €

B0DZ6-0F6M m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,68000 €

B0E2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,05000 €

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,22000 €

B0E2-0EL7 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, rugós, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants,
de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,50000 €

B0E2-0ELG u Bloc massís de morter de ciment R-6, rugós, de 400x100x200 mm, amb components hidrofugants,
de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,89000 €

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,25000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,26000 €

B0FG2-0GMZ m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

11,83000 €

B0FG2-0GNS m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

19,09000 €

B0FG2-0GPY m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2,
preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

14,29000 €

B0G00001 u Pedra cúbica 60x60 granet gris encolada amb forat Ø10cm interior, sense brillo, per a allotjar
cilindre porta documents interior (no inclos)

600,00000 €

B0G2-0FAC m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

66,05000 €

B0G2-H4QB m2 Grao format per dues peces, estes i frontal, d'una sola peça de gres antillicant C3 L=1.30 m. 50,49000 €

B125-HR3S u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes
les eines i materials necesaris

546,63000 €
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B2RA-28TJ kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

0,30000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

70,00000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

9,00000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

100,00000 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

80,00000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

50,00000 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

60,00000 €

B2RA-28UH t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus

-180,00000 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00000 €

B2RA-28V8 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

240,00000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,37000 €

B2V2-AA10 u Blanc d'equip (TPH) 30,00000 €

B2V2-AA11 u Fotoionitzador de camp (PID) 15,00000 €

B2V2-AA12 u Sòl - Granulometria, pH i matèria orgnànica 125,00000 €

B2V2-AA13 u Sòl - Caracterització com a residu no acreditat 700,00000 €

B2V2-AA14 u Mostres d'aigua analitzades pel RD 9/2005/QUASAR, TPH amb separació d'alifàtics i aromàtics i
metalls del Decret 1/2009

280,00000 €

B2V2-AA15 u Mostra aigua - Blanc de transport (BTEX) 30,00000 €

B2V2-AA16 u Mostra aigua - Mesures in-situ de pH, temperatura i conductivitat 30,00000 €

B2V2-AA17 u Mostra aigua - Purgat dels piezòmetres i mostreig 100,00000 €

B2V2-AAA1 u Mobilització equip sondeigs (anada i tornada) 500,00000 €

B2V2-AAA2 u Mobilització i ubicació a cada punt 60,00000 €

B2V2-AAA3 m Perforació amb rotació de sòls 80,00000 €

B2V2-AAA4 u Instal·lació de piezòmetre de 2´´ de diàmetre 50,00000 €

B2V2-AAA5 u Caixes parafinades pels testimonis 15,00000 €

B2V2-AAA6 u Suministre i instal·lació d'aqueta metàl·lica 100,00000 €

B2V2-AAA7 u Segellat amb morter de les perforacions 50,00000 €

B2V2-AAA9 u Mostres de sòl analitzades pel RD 9/2005, TPH amb separació d'alifàtics i aromàtics i metalls del
Decret 1/2009

280,00000 €
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B3Z0-08HQ kg Llot tixotròpic 0,16000 €

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura
galvanitzat i amb imprimació fosfatant.

2,20000 €

B44Z-0LXM kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,64000 €

B44Z-0LXT kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,76000 €

B44Z-0LY5 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,52000 €

B44Z-0LYG kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,94000 €

B44Z-0LZ9 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

3,35000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,89000 €

B44Z-0M1A kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

2,83000 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,14000 €

B44Z-X001 m Llinda met.galvanitzada en calent. 32,08000 €

B44Z-XX01 u Cartela de cuelgue per dintell tipus Hotpint, amb set fixació cargols M8*20+femella, i treballs
soldadura

15,00000 €

B4L8-1AOU m2 Semiplaca alleugerida de formigó armat (prellosa) de 5 cm de gruix i 120 cm d'amplària, amb
armadura de capacitat mecànica compresa entre 160 i 240 kN

29,81000 €

B4R0-0LRM kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

4,06000 €

B4Z0-0LNZ m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre

0,91000 €

B4Z4-1K9F u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de
límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a
junt de dilatació o treball

33,37000 €

B651-XX01 u Suport Universal Fusta per a carregues pesades, en tabiqueria seca de cartró guix. Knauf ref.
3556. Cost 2023 a 57,88 €

57,88000 €

B6A0-0KNU u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària
1,8 m

49,32000 €

B6A0-0KNX u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 1,8 m 14,09000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,60000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

1,86000 €

B6B1-UA m Muntant/canal especial, tipus MONT. 75/50/2 Z4, de 2mm de gruix, per a forats/passos/ buits /
recercat de portes pesades, etc. d'acord amb sistema homologat per fabricant de divisories de
PYL. Perfil 'UA' de Knauf, o equivalent. Adequat per a formar forats de porta o buits o llums de pas
(i en portes de pes superior als 25 Kg), d'acord amb obertures màximes permeses pel fabricant de
sistemes de divisories de cartró guix (s'ha considerat taules del fabricant Knauf), i per a envans
especials sense fixació a forjat superior. Col·locat

10,08000 €
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B710-15TB m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb autoprotecció
metàl·lica

5,70000 €

B712-HG19 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard

7,10000 €

B712-HGXF m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 40-FP amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels

10,31000 €

B712-HGXG m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 40-PE amb armadura de film
de polietilè de 95 g/m2

7,15000 €

B712-X001 m2 Làmina asfàltica de betum elastòmer de superfície protegida (tipus LBM), LBM-40-FP R, amb
armadura de feltre de polièster, tipus POLYDAN RADON 180-40 P ELAST de Danosa (o
equivalent), gruix 3,5mm, Coeficiente de difusión al radón (m²/s) 2.4, Exp -12. Amb qualificació
explícita de làmina apropiada per cumpliment exignecia de barrera Radó en CTE.

10,06000 €

B753-1KON kg Kg Morter impermeabilitzant sika 107pel mètode d'obturació, monocomponent, de base ciment +
resina, d'adormiment ultraràpid

1,44000 €

B770-1PYI m2 Làmina de polietilè d'alta densitat Schlüter-KERDI 16,00000 €

B775-0KR3 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,22000 €

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,32000 €

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,90000 €

B7B1-0KQ3 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 1,47000 €

B7B1-G8KV m2 Geotèxtil no-teixit de polièster 200 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament, longitud
140 m, ample 2,2 m. Article: ref. 710034 de la sèrie  Danofelt PY de l'empresa

0,67000 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,16000 €

B7C25-1829 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

6,04000 €

B7C25-182F m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

8,73000 €

B7C25-X001 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 2,35 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat. Cost s/oferta
SOTECNISOL

13,41000 €

B7C26-FGSO m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0,45 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

1,94000 €

B7C26-FGST m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de
0,55 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

3,23000 €

B7C26-FGY9 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

9,57000 €

B7C40-0JX8 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb
paper kraft-alumini

2,26000 €

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

3,68000 €

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035
W/mK. Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25 m2·K/W..

9,16000 €

B7C71-28D2 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
5 dB

1,09000 €

B7C71-28D3 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
5 dB

1,58000 €

B7C71-28D4 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
12 dB

2,60000 €
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B7C77-0JDE m2 Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a
soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa

1,76000 €

B7C78-1YB6 m2 Placa de polietilè expandit de gruix 30 mm i 32 kg/m3 de 0,038 W/(m·K) de conductivitat tèrmica
amb protecció d' alumini, per a aïllament acústic

12,54000 €

B7C90-10RF1 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 120
mm de gruix amb paper kraft

3,79000 €

B7C93-0IX8 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,778 m2·K/W

40,86000 €

B7C93-0IY0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,81081 m2·K/W

7,26000 €

B7C93-0IY7 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W

21,62000 €

B7CF1-2GOE m2 Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 5
kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 56,4 dbA

7,55000 €

B7CZ0-28CM m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,80000 €

B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,57000 €

B7CZ2-0IRA u Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària 0,67000 €

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,33000 €

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 0,67000 €

B7D1-CW37 u Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per
a segellar buits de pas d'instal·lacions

18,66000 €

B7D4-19X9 kg Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral

13,59000 €

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,50000 €

B7D7-19XG u Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 50 mm, formada per
anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a
la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols

31,24000 €

B7D7-19Y6 u Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per
anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a
la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols

38,95000 €

B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 2,89000 €

B7D9-19UO m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3, incombustible i d'aplicació en
edificació i indústria

80,27000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

10,34000 €

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 5,37000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 3,42000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,12000 €

B7Z0-13F5 kg Emulsió bituminosa, tipus EA 1,41000 €

B7Z3-1K7K kg Morter cola tipus C2 per adherir lamina al suport i entre junts. 4,00000 €

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament

3,65000 €

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 45,60000 €

B821-2I53 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell circular, de 10 mm de gruix
de revestiment

6,03000 €
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B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,30000 €

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

4,16000 €

B84I-0P8B m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i
cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1,
d0

8,13000 €

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

43,14000 €

B861-1N0K m2 Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial 12,95000 €

B881-0OZR kg Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura
ratllada

2,03000 €

B884-16IL kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat
raspat

0,22000 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 8,56000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,90000 €

B891-0P07 l Esmalt a base d'olis vegetals 28,55000 €

B891-X001 l Vernís Ignífug CEDRIA B-77 , incoloro, per fusta, en base aigua. Amb homologació / assaig per
laboratori acreditat. Classificació al FOC per a revestiment de parets i sostres com B-s2,d0.
Rendiment per assolir la proteccio al foc, 3 litres / m2 (350 g/ m2), aplicat en dues capes segons
indicacions del fabricant.

18,00000 €

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 4,92000 €

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color 5,77000 €

B8A1-HZ4G kg Vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de
components volàtils orgànics

14,29000 €

B8K7-2I73 m Peça de forrmigó polimèric per a escopidors, de 26 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc 13,52000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 21,48000 €

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 14,46000 €

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 15,10000 €

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 2,01000 €

B8ZM-0P33 l Segelladora a base d'olis i resines vegetals 16,03000 €

B960-0GSY m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

31,83000 €

B996-H6RP u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre
forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, amb bastiment

115,19000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,92000 €

B9E2-0HOL m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 7,75000 €

B9E2-0HON m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 7,28000 €

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 9,76000 €

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 515,62000 €

B9J0-1MY3 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base 36,34000 €

B9PH-0IT1 l Segellant líquid de PVC pur 10,13000 €

B9Q0-H4UX u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla 8,01000 €

B9U7-0JAT m Socol de fusta d'abet enbanissat 4,34000 €

B9V2-25DM m Esglaó de làmina de goma d'una sola peça amb cantonera arrodonida i junt al racó, 4 mm de gruix i
amb superfície a relleu circular

23,37000 €
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B9VZ-X001 m TREDSAFE AA 210/250, Perfiles TREDSAFE con perfilado frontal curvado, para 2 x suplemento
37 mm. Tarifa Dural 2023

17,10000 €

B9VZ-X002 u 250mm de DIAMONDTRED, suplement seguretat per perfil tREDSAFE, banda de 37mm amplada 13,98000 €

B9Z0-35AF m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM,
de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja

33,50000 €

BACK_BOX u Caja metálica de montaje en superficie o empotrado, para los módulos MICCO, LCM, LPZA y
APZA.

13,21000 €

BAN11-X001 u Bastiment tipus 'precerco kit' d'Amargós (o equivalent) per porta de fusta, per una llum interior fins
a 2145x975mm, i per un gruix de paret de 120mm: Premarco desmontado 120 x 35 mm - 2110 (
67,5 a 97,5 ),  PVP 60.67 €/UT i aplicant descompte 35%

39,50000 €

BAS1-0IBV u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, full amb planxa 1
mm. de gruix a casa cara, preu alt amb tanca amb clau maneta interior, tirador exterior i
trencaigues superior sobre parament.

395,00000 €

BASE-PAT u Suplemento para base montaje con tubo visto para bases 6000 PLUS/PATTRESS. Marca
PROTEC. (6000 PLUS-PATTRESS) segons oferta industrial

8,06000 €

BAV4-X001 m2 Cortina enrotllable, teixit tipus screen, teixit de fibra de vidre (no poliester) classificació al foc 'Clase
1' s/ CTE DB SI i norma UNE 13773:2003, factor obertura 3%, motoritzada, motor V2 via radio.
Natte 390 (36% FV - 64% PVC) ignífugo clase 1 UNE-EN 13773:2003 (factor apertura 3%).
Segons oferta industrial.

132,00000 €

BAV4-X002 u Part proporcional d'alimentació, connexion tipus 'DC', i tot el material auxiliar (tub, kit frenada,
suports intermitjos necessaris, contrapès, tapetes, terminals, escuadres, etc.)

4,00000 €

BAVA-2OCJ m2 Mosquitera fixa de 0.8 a 1.2 m d'amplària i 1.2 a 1.7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

31,49000 €

BAWB-1GJ9 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

48,02000 €

BAZ1-X001 u Tancaportes DORMA TS 93, inclos tot el material auxiliar per al seu muntatge 190,00000 €

BAZ1-X002 u Barra antipanic DORMA 2500 TRS, 2 punts fixació, per una fulla 250,00000 €

BAZ1-X003 u Topall inferior inox, cargol, cilindre, amb goma negre 5,00000 €

BAZ7-H77Q u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4
m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió
semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria
a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils
d'alumini a la cara de les frontisses

116,69000 €

BB1A-0XPU m Passamà de fusta de faig envernissat amb platines d'acer i cargols 40,98000 €

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 246,05000 €

BC11-X001 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb argoi lluna de 3+3 mm de gruix amb 1
butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U-1,1 W/m2K, Factor Solar (G) 63'8%,
Transmissió de Llum Natural (TL) 81'9%..

Oferta Ariño
4+4 BAJO EMISIVO / 16 AIRE / 3+3 TODO CANTO PULIDO INDUSTRIAL = 99€/M2
ARGÓN = +2,20€/M2.

101,20000 €

BC1A-HYYO m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat, de 4+4 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

33,41000 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 40,06000 €

BC1K-0WNT m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5  mm 30,34000 €

BC-PRINCIPAL u CMB-M1012V-JA1. Controlador BC principal, serie R2/WR2, gama CITY MULTI (R32/R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 12 salidas.

9.341,00000 €
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BD11-0MDD u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 32 i 50 mm 1,01000 €

BD11-0MDF u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,93000 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,08000 €

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,88000 €

BD16-1K9U m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

2,00000 €

BD16-1K9W m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

5,98000 €

BD16-1KA6 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

8,50000 €

BD16-1KA8 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

15,07000 €

BD19-1ZM5 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada

20,99000 €

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

13,22000 €

BD32-2MKZ u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada

263,58000 €

BD34-2041 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 67,06000 €

BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 25,28000 €

BD55-0N6G u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm
de diàmetreacer inoxidable AISI 304

112,79000 €

BD55-HDP3 u Bonera de goma termoplàstica, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava 24,93000 €

BD5D-1GO0 m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal

46,58000 €

BD5G-X001 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD) color verd, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2. Referencia fabricant num. 314051.
DANODREN R20.

8,00000 €

BD5N-1KD6 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre 4,60000 €

BD7B-1ZR8 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

75,94000 €

BD7B-1ZRB m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

19,78000 €

BD7B-1ZRE m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

10,31000 €

BD7B-1ZRG m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

34,60000 €

BD7B-1ZRI m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

54,63000 €

BD7E-1ZQZ m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal
DN 315, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

28,00000 €

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 5,18000 €

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 65,60000 €

BDD5-H4XS u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

90,49000 €

BDD5-H4XT u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de
goma

95,90000 €
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BDG4-1GRZ m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x6 cm amb canal corba a la cara superior 14,13000 €

BDK0-1JMD u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a pericó
de serveis

528,79000 €

BDK0-1JMG u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó
de serveis

400,52000 €

BDK0-X001 u Accessoris inox, i cargol tipus allen, enrasat, per a fixació de bastiment i tapa, material especial fet
a mida i ajustat al bastiment

100,00000 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 50,86000 €

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

103,42000 €

BDK5-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

181,45000 €

BDKA-TFD9 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
45x45x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc, segons
norma UNE 201004

37,95000 €

BDW2-000 u Petit material per a treballs de paleta 2,50000 €

BDW2-1KBY u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 16,19000 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 22,84000 €

BDW2-1KC0 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 44,25000 €

BDW2-1KC1 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 69,88000 €

BDW2-1KC2 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm 111,53000 €

BDW2-1KC6 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 3,41000 €

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 13,00000 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 143,64000 €

BDY2-1KCD u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,26000 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €

BDY2-1KCF u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €

BDY2-1KCG u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 2,32000 €

BDY2-1KCH u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315 mm 5,00000 €

BDY2-1KCL u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,05000 €

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDZ0-X002 u Sifón con registro macho/hembra, con junta labiada, Ø 160 ref. 1751652 JIMTEN, gris 131,52000 €

BDZO-X001 u Sifón con registro macho/hembra, con junta labiada, Ø200 ref. 1752052 JIMTEN, gris 198,98000 €

BE41-0O0I m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits 1,51000 €

BE42-0O5R m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

6,65000 €

BE42-0O5X m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

9,65000 €

BE42-0O68 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable

14,02000 €

BE42-0O6A m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable

18,90000 €

BE42-0O9D m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable

37,17000 €

BE46-1ZCA u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 125 de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

65,38000 €

BE51-17XC m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica
>=0.78125

6,90000 €
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BE51-X001 m2 Conducte rectangular autoportant MW, CLIMAVER STAR per EXTERIOR. Gruix 40 mm. format
per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, per ús en exteriors, revestits per la cara exterior
d'un revestiment d'alumini gofrat i plastificat, amb barrera de vapor absoluta, impermeable i amb
protecció ultravioleta, i adherit al panell de llana mineral mitjançant sistema d'encolat resistent a
ambients exteriors. Per la cara interior amb teixit NETO de vidre reforçat de color negre. UNE EN
14303 Productes Aillants termics per equips en edificació i instal·lacions industrials. Cond.termica
de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacció al foc  B-s1, d0. Designació MW-EN 14303-T5-MV1.

48,00000 €

BE55-2MMF u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge

25,68000 €

BE60-34DK m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 20 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,5 m2·K/W, amb làmina
d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, autoadhesiva

4,68000 €

BED7-15IE u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3.2 a 3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R410 A

564,26000 €

BEK3-2X60 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a
230 V i un parell motor de 5 N·m, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària

138,82000 €

BEK3-2X61 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a
230 V i un parell motor de 5 N·m, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària

140,97000 €

BEK4-2GXJ u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament 90,34000 €

BEKI-H5QJ u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

181,47000 €

BEKI-H5QK u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

265,26000 €

BEKL-X001 u MADEL reixeta lineal de marc reduit a 12mm, per impuls/retorn tipus LMT-MINI (angles de remat i
aletes fixes a 0º) + SP accessori regulador de cabal d'aletes oposades construit en acer zincat lacat
negre; 1200 x 150 mm; acabat tipus AA (anoditzat plata mate)

130,00000 €

BEKL-X002 u MADEL reixeta lineal de marc reduit a 12mm, per impuls/retorn tipus LMT-MINI (angles de remat i
aletes fixes a 0º) + SP accessori regulador de cabal d'aletes oposades construit en acer zincat lacat
negre; 1000 x 150 mm; acabat tipus AA (anoditzat plata mate)

93,60000 €

BEKM-0MHO u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

50,43000 €

BEM9-H589 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2
h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire

1.179,44000 €

BEP6-20LH u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

51,12000 €

BEU6-1CIS u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió d'1´´

221,01000 €

BEU9-H5AX u Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera de 50 mm i rosca de connexió d'1/4'' 6,03000 €

BEW1-0OWY u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 5,19000 €

BEW1-0OX1 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 6,44000 €

BEW1-0OX4 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 9,79000 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 5,73000 €

BEW2-FG88 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 5,39000 €

BEW2-FG89 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior 12,06000 €

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,26000 €

BF42-17XA m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de diàmetre nominal, segons norma 1.4301 (AISI
304), per a soldar

46,27000 €

BF53-FGL6 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

16,48000 €
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BF53-FGLE m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,13000 €

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

5,12000 €

BF53-FGLK m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

6,72000 €

BF53-FGLL m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

8,71000 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

12,91000 €

BFB4-09NB m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
11, segons UNE-EN 1555-2

2,03000 €

BFB5-1PMC m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,40000 €

BFB5-1PME m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

2,51000 €

BFB5-1PMG m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

3,31000 €

BFB5-1PMI m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

5,43000 €

BFB5-1PMK m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

8,13000 €

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,87000 €

BFC0-0AG4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

3,05000 €

BFC0-0AGE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,13000 €

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,93000 €

BFQ0-0DCC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

1,36000 €

BFQ0-0DCG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

1,28000 €

BFQ0-0DCI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

2,05000 €

BFQ0-0DFZ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

2,20000 €

BFQ0-0DGF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1

3,94000 €

BFQ0-0DGG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1

2,85000 €

BFQ0-0DGH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1

3,24000 €
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BFQ0-0DGI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

2,30000 €

BFQ0-0DGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

2,75000 €

BFQ0-0DGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

3,09000 €

BFQ0-0DGM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

3,69000 €

BFQ0-0DGO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

4,58000 €

BFW6-04NU u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,84000 €

BFW6-04NY u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 3,35000 €

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 2,32000 €

BFW6-04O1 u Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 6,74000 €

BFW6-04O3 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 4,35000 €

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,73000 €

BFWA-0AP4 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,81000 €

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,93000 €

BFWA-0APC u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 1,66000 €

BFWF-09RY u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

2,89000 €

BFWF-09S2 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

3,64000 €

BFWF-09S4 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

5,06000 €

BFWF-09S8 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

7,83000 €

BFWF-09U5 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

110,62000 €

BFWF-09UF u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

10,03000 €

BFWF-09VE u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

10,98000 €

BFX0-X001 u Reducció conducte llis circular planxa ac.galv, Ø 400 40,00000 €

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,16000 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000 €

BFYB-037K u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, soldat 0,39000 €

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,42000 €

BFYC-04OS u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,19000 €
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BFYC-04OU u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,47000 €

BFYC-04OX u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,36000 €

BFYC-04OY u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,61000 €

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, soldat

0,06000 €

BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,13000 €

BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,20000 €

BFYH-0A2Z u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,17000 €

BFYH-0A30 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,11000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYH-0A45 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFYH-0A47 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFYH-0A49 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,18000 €

BFYH-0A4J u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,12000 €

BFYH-0A5V u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,28000 €

BG10-0G4B u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior 110,68000 €

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

5,28000 €

BG12-0G56 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,99000 €

BG12-0G5F u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

3,87000 €

BG12-0G5K u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per
a muntar superficialment

19,06000 €

BG12-0G7B u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

5,70000 €

BG12-0G7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

7,01000 €

BG13-0G11 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

3,55000 €

BG13-0G2A u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 110x215 mm, amb grau de protecció IP-65 i per
a muntar superficialment

32,68000 €

BG13-0G2E u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

10,22000 €

BG16-0BVT u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema
Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

213,22000 €
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BG1B-H64M u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre
de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip
de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

438,52000 €

BG1B-H64Q u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial

279,55000 €

BG1B-H64X u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster
reforçat amb fibra de vidre

300,02000 €

BG29-1ZSR m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària 3,97000 €

BG29-1ZT1 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària 10,60000 €

BG29-1ZT5 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària 6,27000 €

BG2G-1OJU m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària 5,32000 €

BG2G-1OJW m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària 4,37000 €

BG2J-0BBY m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 12,83000 €

BG2J-0BC7 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm 13,83000 €

BG2J-0BCG m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm 19,01000 €

BG2J-0BCJ m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm 14,41000 €

BG2J-0BE8 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm 11,82000 €

BG2O-1KWC m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

4,04000 €

BG2O-1KWF m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

6,47000 €

BG2P-1KUJ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

20,16000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,99000 €

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

5,22000 €

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

2,83000 €

BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,78000 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,07000 €

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

2,12000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a

1,73000 €
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compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG33-G2SE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

7,50000 €

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

5,33000 €

BG33-G2SX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,28000 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,41000 €

BG33-G2VN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

7,51000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,70000 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,23000 €

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

3,35000 €

BG33-G2W7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,87000 €

BG33-G2W8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,01000 €

BG33-G2W9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,53000 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

11,99000 €

BG33-HJY6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x70/35 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

35,83000 €

BG35-HIW3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,75000 €
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BG36-2R69 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a
cada extrem, un tipus mascle de connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 2 m
de llargària

13,76000 €

BG3I-06VY m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 0,43000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,42000 €

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

176,60000 €

BG4A-2R59 u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul
d'amplària (18mm p/ mòdul)

35,30000 €

BG4F-2ITP u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

112,79000 €

BG4L-09X3 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

240,51000 €

BG52-H4U0 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5

656,89000 €

BG52-H4U1 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa

538,35000 €

BG64-07ES u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu mitjà 2,33000 €

BG6C-34VZ u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor 28,04000 €

BG6C-34W0 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i bastidor 29,34000 €

BG6C-34W6 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 2 bases d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i
bastidor

56,25000 €

BG6C-34W8 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 3 commutadors, amb marc i bastidor 40,45000 €

BG6C-34WD u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 commutador, amb marc i bastidor 15,74000 €

BG6C-34WE u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 creuament, amb marc i bastidor 19,90000 €

BG6C-34WF u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor 22,59000 €

BG6C-34WG u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor 16,43000 €

BG6D-1OCS u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3 elements,
preu mitjà

2,20000 €

BG6F-FEQY u Portafusible amb fusible de 16 A, com a màxim, preu econòmic i per a encastar a la intempèrie 6,65000 €

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

5,20000 €

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

9,38000 €

BG6K-Z7I1 u Polsador d'aturada amb ´´bolet´´ d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, en caixa estanca, preu
alt, amb grau de protecció IP-55.

19,00000 €

BG81-ZSMA u Analitzador de funcionament de la instal·lacios fotovoltaica SMA ENERGY METER, unitat de
mesura bidireccional amb interface SMA Speedwire, per capturar mesures electriques en cada fase
(connexió direca a xarxa fins a 63 A). Amb connexió mitjançant UTP.
Inclou cablejat de maniobra i control, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

410,00000 €

BG84-H6JS u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb
accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE
802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril DIN

201,30000 €
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BG85-H6I4 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent, tensió i potencia activa/reactiva, amb connexió a
bus de cable, per a muntar a carril DIN

186,12000 €

BG88-H6JZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina
i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

0,81000 €

BGC4-2NZK u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos
(PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 2000 VA de potència, temps d'autonomia
de 30 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total > 95.5, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant
3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol
de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb
6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´

1.930,00000 €

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

32,16000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

13,83000 €

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

18,45000 €

BGE5-ZOHJ u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 405 Wp,
de dimensions: 1.719 x 1.140 x 35 mm. amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del
20,7%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal, de perfils
d'alumini extruït, per col·locar sobre estructura a terra o coberta plana.
Model  VITOVOLT 300 M Blacframe de Viessmann o equivalent.
Característiques principals:
ALTA FIABILITAT AMB CLASSIFICACIÓ A FÀBRICA DE POTÈNCIA BEC GARANTIDA DE
0/+5W.
TIPUS DE CÈL·LULA: CÈL·LULA MONOCRISTAL·LINA EN SILICI AMB TECNOLOGIA PERC
SHINGLED.
NÚMERO DE CÈL·LULES: 340.
MARC: ALIATGE D'ALUMINI ANODITZAT.
CRISTALL FRONTAL: VIDRE DE SEGURETAT SENZILL DE 3,2 MM AMB REVESTIMENT
ANTIREFLECTANT.
PES: 22 KG.
CÀRREGA MÀXIMA PER PRESSIÓ/SUCCIÓ: 5400 PA/2400 PA.
CAIXA DE CONNEXIONS: IP67, 2 DÍODES. CABLES: CABLES DE 1,25 M, SECCIÓ DE FIL DE
4 MM2 AMB MULTICONTACT (MC4). CLASSE DE PROTECCIÓ: II.
ELS CERTIFICATS CONFORME A LES NORMES IEC 61215 I IEC 61730 GARANTEIXEN
ESTÀNDARDS DE QUALITAT INTERNACIONALS.
Muntat i connectat.

265,00000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BGW4-094Z u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 10,23000 €

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,43000 €

BGW8-0ASK u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 0,45000 €

BGWA-0AN0 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

4,68000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BGWC-09N5 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles de PVC 0,14000 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €
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BGWD-0AS7 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,49000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGY1-1OY1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,10000 €

BGY1-1OYJ u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

11,16000 €

BGY1-1P2B u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

6,51000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

BH20-X001 u 90-2899-14-M3 / Downlight Vol ø205 mm 18.1 Blanco cálido - 3000K CRI 80 81.2º ON-OFF Blanco
IP54 1934lm / Tarifa

113,50000 €

BH20-X002 u LEDC4 REF. 90-A027-14-00. Downlight Lite Deep Fix ø70mm 8.4 Blanco cálido - 3000K CRI 80
32.2º ON-OFF Blanco IN IP20 / OUT IP54 659lm.Altura 69 mm. Material de la estructura:
Policarbonato, Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado
difusor: Transparente.

37,10000 €

BH20-X003 u LEDC4 ref. AP51-3PW8MPOS14. Downlight Ecofit Plus 60 x 60 30.7 Blanco cálido - 3000K CRI 80
95.5º ON-OFF Blanco IP40 3350lm (equivalente al antiguo AP11-35W8MPOS14)

143,10000 €

BH20-X004 u LEDC4 Ref. 15-E049-Z5-EH / Plafón IP66 Basic ø260mm LED 13.5 SW 2700-3200-4000K
ON-OFF Gris urbano 1396lm. OUTDOOR.

81,15000 €

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

105,70000 €

BHN0-1BU7 u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 2 làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de tensió
d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini llis, grau de protecció IP-63, IK03,
per a muntar superficialment

66,06000 €

BHN0-X001 u Aplic per exterior, grau de protecció IP-63, IK03. Circular o quadrat, cos metàl·lic o plàstic, difusor
de vidre i marc alumini, amb 1 làmpara de tipus fluorescent fins 230 V tensió alimentació. Gamma
mitja/alta. Muntatge de superfície.

85,00000 €

BHW9-SJ03 u LC4|01LP01 Kit accessori montatge plafó ECOFIT PLUS 595x595mm ref. 71-A330-14-00 de Leds
C4

28,20000 €

BJ116X001B u Click-clack desagüe universal. Tapón cromado  Ø 65. 31,58000 €

BJ116X002B u Sifón botella de 1 1/4´´ para lavabo. Tubo de 300 mm. REF: A506403110 125,00000 €

BJ11C-0Q7H u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, color blanc i preu alt

166,03000 €

BJ11C-X002 u Seient i tapa per inodor, caiguda esmorteida, Supralit Roca. ref. A8012A2 + kit topalls + kit
fixacions a inodor + kit bisagres caiguda esmorteida

135,00000 €

BJ11H-X001 u Cisterna Meridian Roca Ref. 341241, amb sistema fixació, mecanisme d'alimentació i mecanisme
de descarrega.

226,00000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 4,36000 €

BJ186-X001 u Reixa acer inox per abocador GARDA Ref. A5260055 105,00000 €

BJ18A-17WK u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

97,04000 €

BJ211-0R4N u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 44,10000 €

BJ211-0R4Q u Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida
roscada per a maniguets d'1/2 i entrada roscada d'1/2

5,09000 €

BJ211-0R4W u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 47,68000 €

BJ211-0R5B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada
d'1/2

26,61000 €

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

101,56000 €
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BJ219-0RAW u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
1/2´´

135,36000 €

BJ21C-0R8P u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

50,50000 €

BJ2Z3-0RKX u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

3,80000 €

BJ3E-0RN8 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a
connectar al ramal

24,24000 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

249,56000 €

BJA8-352I u Escalfador acumulador per a aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, 2200 W de potència
calorífica màxima, 1500 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional, amb
cubeta d'acer esmaltat de 300 l, per a instal·lacions de calefacció, refrigeració i ACS

1.888,60000 €

BJAD-0QWA u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

200,29000 €

BJM1-X001 u Armari metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat, per a instal·lació de comptador d'aigua en façana
exterior, dimensions 600x500x200 mm, per encastar en mur o façana. Segons oferta Arquetas SL.
Cost material i transport. num. 620

193,00000 €

BJM1-X002 u Armari metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat, per a instal·lació de comptador d'aigua en façana
exterior, dimensions 900x500x300 mm, per encastar. Cost material i transport s/ oferta num.620
d'Arquetas SL

263,00000 €

BJS0-H601 u material i accessoris per a xarxa de reg (boques de reg, vàlvules, derivacions, connexions,
pericons, etc) per a una superfície afectada de fins a 100 m2

500,00000 €

BJSO-H602 u tramits companyia aigües per modificació comptador 350,00000 €

BJSS-28MN m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

0,94000 €

BK28-0SRT u Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de 40 mm de diàmetre nominal, 0.1 a 0.33 bar
de pressió

542,15000 €

BK2A-X001 u Armari de poliester, amb mirilla, tancament llenguetes, per a 1 abonat. Gas. Tipo LLobet ref.
01206, o equivalent. Dimensions 485 x 350 x 195 mm

71,40000 €

BK60-1K37 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de
polietilè PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub d'acer d'1 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de
poliuretà

89,33000 €

BK70-H65N u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

10,64000 €

BK70-H65O u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

40,50000 €

BKK0-1K6B u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm 4,60000 €

BM11-H6BF u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots 331,89000 €

BM15-H62M u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 245,10000 €

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 34,14000 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 37,60000 €

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 298,36000 €

BMD2-X001 m Conductor blindat i apantallat per senyal en instal·lacions d' alarma i contraincendis, multifilar,
CPR, amb 6 conductors, 2x0.60+4x0.20, classificació al foc Dca-s2,d2,a1 segons norma UNE-EN
50575.

4,95000 €

BMS0-1K0V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix

7,55000 €

BMS0-1K18 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix

8,04000 €
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BMS0-1K1E u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5
mm de gruix

6,69000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,68000 €

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,62000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BN13-0X6N u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal,
cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

83,97000 €

BN71-0X57 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

41,17000 €

BNF1-H5P2 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de
regulació de la temperatura

59,12000 €

BNG0-H5Q7 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar

212,47000 €

BNG0-Z9KM u Electrovàlvula de rearmament automatic per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 500
mbar, muntada.

210,00000 €

BNL4-32O8 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 15 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4 bar, cos de la bomba de fosa,
motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 25 W de potència
nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009

248,00000 €

BP20-2VAY u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i
placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN

69,34000 €

BP21-2VAO u Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS,
amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a
obertura, autoencesa i 2adicionals

359,59000 €

BP22-0SLE m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un 0,32000 €

BP27-2VB9 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en
planta fins a 4 sortides de derivació i una sortida de pas

25,65000 €

BP29-H7D2 u Font d'alimentació de 5 V cc i 2 A per a equips IP/SIP 39,35000 €

BP2H-2WWV u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

22,71000 €

BP2L-2VCA u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio, amb secret
de conversació, servei a múltiples accessos, per a muntatge encastat

309,25000 €

BP2L-2VFY u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a múltiples accessos, per a muntatge
encastat

340,95000 €

BP2L-2VQU u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador
audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per
a muntatge encastat

716,90000 €

BP2L-2W1S u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color,
servei a simple i múltiple accés, per a muntatge encastat

742,35000 €

BP33-32KI u Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre, de 6 W RMS de
potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, amb sistema d'alarma per veu
segons la norma UNE-EN 54-24

55,92000 €

BP35-H5M2 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a altaveus
per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada AUX/CD, panell
frontal amb controls de volum individuals per a cada entrada i volum general i eqüalització

414,29000 €

BP37-32MX u Caixa acústica de forma rectangular, de 6´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1´´ de diàmetre de
l'altaveu d'aguts, de 40 W RMS de potència, de 100 V de tensió d'alimentació, nivell de pressió
sonora 104 dB, cos d'ABS, per a col·locació interior

84,28000 €
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BP38-H5RG u Panell de control remot amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum de sortida,
entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable, col·locació mural

100,94000 €

BP38-H5RI u Amplificador de sistema compacte de megafonia amb sortida per a 6 zones d'altaveus i control de
zones des de frontal, pupitre o comandament remot, de 240 W RMS potència, línia de 100 V, amb
ajust de nivell i to individual, 4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables MIC/LINE, 3
d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres de control de 6 zones i de control
remot de paret, format de sobretaula

978,50000 €

BP3D-H7BY u Font de so per al sistema compacte de megafonia, amb entrada per a dispositius USB i per a
targetes de memòria SD, reproductor de CD i sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10 memòries,
reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA, amb funcions de reproducció aleatòria i programació

360,50000 €

BP3G-H7BX u Pupitre microfònic de control de 6 zones d'altaveus, sortida de senyal simètrica a nivell de línia,
distància fins a 600 m amb cable de xarxa de 4 parells cat. 5

200,85000 €

BP41-1CGJ m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini /
Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb
una impedància de 75 ohm

0,35000 €

BP41-1CGK m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure /
Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb
una impedància de 75 ohm

0,80000 €

BP42-H5RK m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,27000 €

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575

0,91000 €

BP45-IRKT m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode de designació OM2,
estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta
de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575

0,24000 €

BP52-1O0K u Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple,
connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

4,09000 €

BP74-1ALW u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau

453,23000 €

BP7B-1AH9 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

10,05000 €

BP7N-1YBJ u Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides 600x600 mm (amplària x fondària), i 100
mm d'alçària

84,62000 €

BQ12I_J12IAR u Batería de 12V 12 Ah (B 12 _ 12 A) 50,46000 €

BQ12I_J18OAR u Batería de 12V 18 Ah (B 12 _ 18 A) 72,34000 €

BQ12I_J33JAR u Batería de 12V 3,3 Ah (B 12 _ 3.3 A) 25,79000 €

BQ42-H5ZV u Pilona de fosa 134,44000 €

BQ42-H5ZX u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica de 1000
mm d'alçària i 95 mm d'amplària, per a col·locar encastada

24,31000 €

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

38,71000 €

EN54C_2A17 u Fuente de alimentación 24Vcc 2A con LEDs indicadores de estado. EN54.4 en caja metálica hasta
18A metálica con capacidad de baterías de hasta 18Ah.

298,90000 €

EW-50E u Control centralitzat per 50 grups amb servidor web Mitsubishi. Segons oferta industrial 2.895,00000 €

FGBACNET u FGBACNET. Función FGBACNET que permite la conexión directa con interfaz BACnet por cada
AE-200E/EW-50E, excepto si el EW-50E actúa de expansor. Gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC.

2.487,00000 €
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KIT_ASIST u Kit de llamada de asistencia en color blanco de fácil instalación, proporciona seguridad donde se
requiera una indicación de “llamada de asistencia”, cumpliendo con todos los requisitos necesarios
para dotar de una alarma de emergencia en los aseos de discapacitados. La unidad dispone de un
sonido audible desde dentro de la unidad de reset que confirma que la asistencia está en camino,
la unidad dispone también de una lámpara de confirmación de la activación del aviso.
El Kit incluye tirador , indicador de acción sonoro y luminoso para confirmación de usuario,
pulsador de reset, y caja de PVC. La unidad puede de llamada de asistencia puede vincularse a
otros sistemas para la recepción de la señal de alarma, se requiere la utilización una unidad de relé
de 12 voltios para conectar la unidad a una amplia gama de equipos, como por ejemplo, BMS y
alarmas contra incendios.Requiere alimentación de 230 Vca y módulo de monitorización 6000/MIP
si se quiere integrar en sistema PROTEC.

262,90000 €

MAC-100FT-E u Filtro Plasma Quad MAC-100FT-E 108,00000 €

MCP_COVER u Tapa protectora abatible para pulsadores 8,62000 €

MPC_BOX u Base para montaje en superficie pulsador en color rojo. 4,08000 €

MPEZ-125VJA u MPEZ-125VJA-C40. Conjunto SPLIT-CONDUCTOS POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba
de calor,  MITSUBISHI ELECTRIC, de 12,5 Kw en frío y 14 kW en calor.

6.553,00000 €

PAC-HA31PAR u PAC-HA31PAR. Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire).
Para conducto de media presión

62,00000 €

PAR-41MAA u PAR-41MAA. Control remoto DELUXE con programador semanal, pantalla retro iluminada,sonda
de temperatura integrada, modo vigilia, retorno automático de consigna, Dual Set Point, registro y
lectura del consumo electrico y desescarche inteligente. Permite controlar 1 g. /16 Ud

167,00000 €

PBXX-X001 u Presa corrent tipus carregador USB (1 mòdul), universal 25,00000 €

PEFY-M125VM u PEFY-M125VMA 2.636,00000 €

PEFY-M20VMA u PEFY-M20VMA-A 1.669,00000 €

PEFY-M32VMA u PEFY-M32VMA-A 1.717,00000 €

PEFY-M40VMA u PEFY-M40VMA-A 1.782,00000 €

PEFY-M50VMA u PEFY-M50VMA-A. Unitat interior. Preu s/ oferta industrial 1.842,00000 €

PEFY-M63VMA u PEFY-M63VMA-A 1.934,00000 €

PEFY-M71VMA u PEFY-M71VMA-A Unitat interior. Preu s/ oferta industrial 2.070,00000 €

PH65-X001 u Llum d'emergència amb làmpada led downlight model Redo Recessed ref. EM04-0203PN1400 de
Leds C4 o equivalent , amb una vida útil de 50.000h L80B20, permanent amb autotest i grau de
protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 102 lm, 1 h d'autonomia, de forma
circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat.

75,90000 €

PKFY-P20VLM u PKFY-P20VLM-E 1.138,00000 €

PUHY-P450 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P450YNW-A2) o equivalent, de 50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW
(calef.), col·locada sobre suport. Segons oferta industrial 28366/1**
** al preu oferta apliquem descompte 25%  --> 23.483 € x 25% dcto = 18.786,40 €

18.786,40000 €

PUHY-P500 u PUHY-P500YNW-A2
Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P500YNW-A2) o equivalent, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW
(calef.), col·locada sobre suport. Segons oferta industrial 28366/1**
** al preu oferta apliquem descompte 25%  --> 24.722 € x 25% dcto = 19.777,60 €

19.777,60000 €

PWFY-P100VM u PWFY-P100VM-E-BU. Unidad interior tipo ATW para producción de Agua Caliente, para Series R2
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, para sólo calor con 12,5 kW (calefacción)

6.951,00000 €

RC-01 u RC-01 Recuperador CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8; (Codi Producte 5153826300)
Preu 14.523,36x0.8=11.618,68

11.618,68000 €

RC-02 u RC-02 Recuperador CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

preu 16244,80x0.80 =  12995.20

12.995,20000 €

RC-03-04 u RC 03 / RC 04_ recuperadors. CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8. Codi producte 5153855500.
Preu 28.972,70x0.80=23177.60

23.177,60000 €

REB-ECOWATT u REB-ECOWATT regulador de velocitat 40,00000 €
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RELE12V u Relé 12 V para conexión de la unidad a otros sistemas (aviso central incendios) 30,00000 €

REMV-400 u COMPORTA MOTORITZADA REMV-400 217,41000 €

SIL-400 u SIL-400 (SILENCIADOR), codi producto 5211815500
preu aplicat 608.97x0.8=487.17

487,17000 €

SORRA-RIU m3 Sorra de riu RENTADA (o sorra de Santa Coloma), gruix màxim 1-2mm, neta, sanejada de llims i
d'herbes i llavors, adequada per a ús infantil. Procedencia homologada tipus'Transporterra'.
(homolgació per ús infantil). Suministrada en BIG BAGS, amb un Rendiment de 1,33 BIG BAG per
cada m3. Preu BIG BAG 110 €/big bag --> Preu m3 a 146,30 € /m3. NO s'admetrà material que no
disposi d'homologació específica per a ús infantil.

146,30000 €

TD-500 u Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil (modelos desde 350 hasta 1000), extremadamente
silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada
que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido
radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en
impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto
rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, claseB, IP44, rodamientos a bolas
y caja de bornes externa. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de
bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el
ventilador con una señal externa de 0-10V.

452,52000 €

TD-1000 u TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE 552,52000 €

TPP-HE u TPP-HE-V-21-27 TEJADILLO 690,48000 €

TPP-HE-100 u TPP-HE-V-100 TEJADILLO 1.029,38000 €

TPP-HE-V-33 u TPP-HE-V-33 TEJADILLO 703,21000 €

VISERA u VISERA APC-400 109,91000 €
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B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 94,54000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,90000 = 1,42500

Subtotal: 1,42500 1,42500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 144,78000 = 36,19500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

Subtotal: 67,70460 67,70460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 94,53918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,53918

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 91,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,96000 = 21,56400

Subtotal: 21,56400 21,56400

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,08000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,62000 = 0,29160

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 144,78000 = 21,71700

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,31000 = 33,03050

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 20,27000 = 13,17550

Subtotal: 68,21460 68,21460
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21564

COST DIRECTE 91,38024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,38024

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 100,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,96000 = 26,35600

Subtotal: 26,35600 26,35600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,90000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 144,78000 = 32,57550

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,23000 = 28,25650

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,42000 = 11,97300

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,62000 = 0,29160

Subtotal: 73,09660 73,09660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26356

COST DIRECTE 100,85616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,85616

B07F-0LSN m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 186,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,300 /R x 23,96000 = 31,14800

Subtotal: 31,14800 31,14800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,90000 = 1,71000

Subtotal: 1,71000 1,71000

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,30000 = 75,00000
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 193,91000 = 48,47750

B03L-05N0 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 19,77000 = 29,65500

Subtotal: 153,45650 153,45650

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,31148

COST DIRECTE 186,62598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,62598

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 167,73000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,73000 = 28,60740

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,30000 = 57,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 140,94780 140,94780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 167,73488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,73488

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000
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Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 144,78000 = 36,19500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,73000 = 33,78990

Subtotal: 70,30890 70,30890

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 95,83850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,83850

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 112,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

Subtotal: 86,85000 86,85000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 112,37960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,37960

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 207,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària
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C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,30000 = 120,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 144,78000 = 28,95600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,73000 = 31,71690

Subtotal: 180,99690 180,99690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 207,78398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,78398

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,88000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,73000 = 36,07020

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 144,78000 = 28,95600

Subtotal: 65,35020 65,35020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 90,87980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,87980

B07G-0MRD m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 113,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,73000 = 1,31480

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

Subtotal: 88,16480 88,16480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 113,69440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,69440

B07I-CVXV m3 Formigó d'argila expandida, de densitat 800 a 1000
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 153,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,160      x 1,62000 = 0,25920

B030-05PH m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

1,000      x 92,25000 = 92,25000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 144,78000 = 28,95600

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,350      x 18,42000 = 6,44700

Subtotal: 127,91220 127,91220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 153,44180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,44180
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B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 128,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,13000 = 104,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 1,62000 = 0,97200

Subtotal: 104,97200 104,97200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 128,37370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,37370

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,02000 = 1,07100

Subtotal: 1,09160 1,09160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,35627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35627

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

Subtotal: 0,26205 0,26205
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Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,03000 = 1,08150

Subtotal: 1,10210 1,10210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,36677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36677

BGE2-ZG9Q u Inversor per a instal·lació fotovoltaica Moldel STP
15000 TL-30 o equivalent. Sense Display.
-Potència nominal: 15.000 W/15.000 VA  (trifàsic)
-Rendiment màxim: 98%
-Vnom: 580 V
-Vmàx: 1000 V
-Imàx: 20 A.
Amb injecció de potència reactiva, sense
transformador, interruptor giratori de codificació per
ajustos per país, funció multistring, connexió de CC
SUNCLIX, interruptor-seccionador de potència de CC
integrat, d'inversió de polaritat integrades, grau de
protecció IP-65.
Inclou connexió per comunicació MODBUS RS485 o
comptador d'energia activa amb comunicació
MODBUS RS485 per el monitoratge de les dades de
producció. Col·locat i connectat seguint prescripcions
del fabricant i normatives vigents.
Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 10000 W,
tensió nominal d'entrada 640 V, rendiment màxim de
96.5 a 97%, grau de protecció IP-65, col·locat

Rend.: 1,000 4.039,00000 €

COST DIRECTE 3.810,37736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.039,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BGE5-ZOHS u SISTEMA DE MUNTATGE PER A MÒDULS
FOTOVOLTAICS VITOVOLT 300 SOBRE
ESTRUCTURA D'ALUMINI (FILES DE MÒDULS DE
FINS A 15M). COMPOST PER:
- TRIANGLES DE MUNTATGE
- PERFILS SOLARS I UNIONS
- TAPES PER A PERFILS SOLARS
- ABRAÇADORES CENTRALS I FINALS
S'HAURÀ DE DETERMINAR LA COL·LOCACIÓ DE
SISTEMES D'ANCORATGE I AÏLLAMENT DE LES
PERFORACIONS NECESSÀRIES PER UNIR EL
SISTEMA DE FIXACIÓ A LA COBERTA O LA
INSTAL·LACIÓ ADDICIONAL DE BANCADES COM
A CONTRAPÈS QUE EVITI QUALSEVOL
DESPLAÇAMENT, BOLCADA O CAIGUDA A
LLARG TERMINI.
EL SISTEMA DE MUNTATGE S'HA
DESENVOLUPAT I FABRICAT AMB LA DARRERA
TECNOLOGIA, SEGONS LES NORMES
TÈCNIQUES DE SEGURETAT RECONEGUDES.

Rend.: 1,000 3.890,00000 €

COST DIRECTE 3.669,81132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.890,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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BNG0-ZGFL u Interruptor de flux per a campana extractora de de
cuina, per a connexió amb electrovalvula automatica
de tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c.. Inclou cablejat de
maniobra i control entre interruptor de fulx i
electrovalvula. Instal·lada i connectada.

Rend.: 1,000 103,00000 €

COST DIRECTE 97,16981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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CENTRAL-PCIP-1 u Centraleta PCI. Suministro e instalación de central de
incendios Protec Algo-Tec™ 6500 interactiva digital y
direccionable de 2 lazos y con 100 zonas
programables ampliables a 1000. Fabricada en
cumplimiento con la EN54 parte 2 y 4. La capacidad
por lazo es de 200 direcciones. Carga máxima por
lazo 1000 mA. Capacidad total 800 dispositivos
direccionables. Pantalla táctil a color multifunción de
7´´ permite visualizar 60 caracteres de texto de
localización de dispositivo, 20 caracteres de texto de
alarma de dispositivo, 20 caracteres de texto de
identificación de central, 6 entradas programables, 3
salidas de alarma monitorizadas, 2 contactos na/nc
de fuego auxiliares programables, 1 contacto o/c de
avería,1 salida de alarma supervisada (conexión a
bomberos) una entrada de alerta/evacuación. Puerto
de comunicaciones USB (sólo para configuración),
RS232 para comunicación con sistemas gráficos y
Ethernet. Configuración con software X600 permite
programación de maniobras a utilizando matrices y/o
puertas lógicas. Permite conexión de hasta 64
centrales en red cumpliendo con el estandard
BS5839-1. Fuente de alimentación interna
conmutada. Dimensiones de la central
(440mm(Ancho)x385mm(alto)x144mm(fondo). Incluye
dos baterías de 12V 12 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado (por tecnico
especialista) y funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal: 230Vac + 10% - 15%
(50/60Hz)
Tensión de trabajo:  21.5 - 30Vdc
Rango de temperatura:  -10° to +55° C
Humedad: 5% to 95% RH (sin condensación, o
hielo)
Ratio IP: IP30
Carga en Reposo : 215mA (2 lazos) 256mA (4
lazos)
Consumo en Alarma : 250mA (2 lazos) 291mA (4
lazos)
Display: Pantalla gráfica táctil de 7 ´´a todo
color
Nº de lazos:  1, 2 ó 4
Nº de direcciónes por lazo:  200
Carga Total de Lazo: 1A incluyendo todos los
dispositivos conectados en en el lazo
Impresora: Opcional
Fuente de alimentación: Interna
Baterías:  2x12v 12 Ah
Nº de zonas: 100 expandible a 10,000
Nº de grupos de entrada: 4000
Nº de grupos de salida: 255 por central
Salidas de alarma: 2 Relés auxiliares de alarma
de fuego, 1A @ 24V

1 Relé auxiliar de avería, 1A @ 24V
1 Salida de Transmisión de Alarma

Salida monitoreada para Bomberos: Puede
configurase una salida de alarma programable para
esta función
Salida monitorizada de transmisión de
alermas: Puede configurase una salida de
alarma programable para esta función
Salidas de alarma programables

Rend.: 1,000 3.464,78 €
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monitoreadas: 3
Salida auxiliar de 24 voltios: 1
Número de entradas de Keyswitch: 6 (3 placa de
terminales & 3 placa de display)
Red local segura NET64: Sí
Puertos de comunicación: USB (solo para
realizar configuración) / RS232 / Ethernet
Dimensiones (mm) 440(An) x 385(Al) x
144(Pr)
Peso: 7 Kg
Textos para dispositivos, alarmas y lazos: 60
caracteres de texto de ubicación del dispositivo, 20
caracteres de texto de alarma del dispositivo, 20
caracteres del texto de la central, 20 caracteres de
texto del lazo del dispositivo.
Normas aplicables:  EN54 2 & 4
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0114
(6502-E-NET64-O-C)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 50,71000 = 202,84000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 28,69000 = 172,14000

Subtotal: 374,98000 374,98000

Materials

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

10,000      x 0,68000 = 6,80000

6502PQG4H u Central de incendios Protec Algo-Tec™ 6500
interactiva digital y direccionable de 2 lazos y con 100
zonas programables ampliables a 1000. Fabricada en
cumplimiento con la EN54 parte 2 y 4. La capacidad
por lazo es de 200 direcciones. Carga máxima por
lazo 1000 mA. Capacidad total 800 dispositivos
direccionables. Pantalla táctil a color multifunción de
7´´ permite visualizar 60 caracteres de texto de
localización de dispositivo, 20 caracteres de texto de
alarma de dispositivo, 20 caracteres de texto de
identificación de central, 6 entradas programables, 3
salidas de alarma monitorizadas, 2 contactos na/nc
de fuego auxiliares programables, 1 contacto o/c de
avería,1 salida de alarma supervisada (conexión a
bomberos) una entrada de alerta/evacuación. Puerto
de comunicaciones USB (sólo para configuración),
RS232 para comunicación con sistemas gráficos y
Ethernet. Configuración con software X600 permite
programación de maniobras a utilizando matrices y/o
puertas lógicas. Permite conexión de hasta 64
centrales en red cumpliendo con el estandard
BS5839-1.  Fuente de alimentación interna
conmutada. Dimensiones de la central
(440mm(Ancho)x385mm(alto)x144mm(fondo).
(6502_E-NET64-O-C)

1,000      x 2.780,34000 = 2.780,34000

BQ12I_J12I u Batería de 12V 12 Ah (B 12 _ 12 A) 2,000      x 50,46000 = 100,92000
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Subtotal: 2.888,06000 2.888,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,62470

COST DIRECTE 3.268,66470
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 196,11988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.464,78458

CENTRAL-PCI2P-2 u Centraleta PCI2 (Espai Criança). Suministro e
instalación de central Algorítmica 6100 no ampliable
equipada con 1 lazo de datos digitales direccionables
de alta capacidad Algo-Tec™, con hasta 192
direcciones de capacidad. Además de los sensores,
módulos y pulsadores de alarma, la central también
puede soportar elementos alimentados desde el lazo
como son SIRENAS, DISPOSITIVOS VISUALES DE
ALARMA y BARRERAS LINEALES. Además puede
conectarse un Display repetidor 6300/LOOP/LCD
alimentado por lazo. Incluye dos baterías de 12V 3,3
Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal:  100 a 240 Vac
Frecuencia:  50 a 60 Hz
Intensidad nominal:  600 mA rms
Tensión de trabajo:  21.5 a 29 Vdc
Rango de temperatura:  0 - 40°C
Máxima humedad:  85% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP30
Tipo de batería:  2 x 12V 3.3Ah
Carga en Reposo :  
(Sin suministro principal) 22 mA
Carga Máxima en alarma :  
(Sin suministro principal) 56mA central, 600mA
lazo, 200mA salida de alarma (100mA cada una), 150
mA Salida de 24 V auxiliar, 20 mA Fire link.
Display: De cristal líquido retro-iluminado con
4 lineas de 20 caracteres.
Lazo direccionable: 1 Lazo con capacidad de
hasta 192 direcciones. Protocolo Algo-Tec?
6000PLUS
Total intensidad en lazo: 600 mA incluidos
todos los dispositivos conectados al lazo
Zonas: 32 Zonas, 16 con indicación LED, con
indicador general de incendios
Cargador interno:  1 A DC conmutado
Salidas de alarma: 2 ciruitos de alarma
monitorizados (max. 100 mA por circuito)
Salida de alarma de fuego: 1 juego de contactos
conmutados no supervisados (1A @ 24 VCC) que
funcionan en cualquier alarma de incendio
Consumo en alarma: 600 mA de lazo, 100mA por
salida de alarma convencional
Monitorización de averías: Según EN 54-2 &
4
Salida de avería: Contacto conmutado (1A @
24V dc)
Salida de fuego común :   
(estación de bomberos) 24 Vdc salida
monitorizada (require modulo final de línea
SF4165759)

Rend.: 1,000 990,09 €



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

Interface de comunicación: USB 2.0(Tipo A
macho a Tipo B hembra 2 m de longitud
máxima)
Dimensiones (mm) : 228(An) x 345(Al) x
111(Pr)
Peso:  1.5kg (sin  baterías)
Normas aplicables: EN 54-2 : 1997 + A1 : 2006,
EN 54-4 : 1998 + A1 + A2
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0055

(6100 PANEL)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 28,69000 = 172,14000

A0K-002B h Tècnic mig o superior 2,000 /R x 50,71000 = 101,42000

Subtotal: 273,56000 273,56000

Materials

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

10,000      x 0,68000 = 6,80000

6100_PANE u Central Algorítmica 6100 no ampliable equipada con
1 lazo de datos digitales direccionables de alta
capacidad Algo-Tec™, con hasta 192 direcciones de
capacidad. Además de los sensores, módulos y
pulsadores de alarma, la central también puede
soportar elementos alimentados desde el lazo como
son SIRENAS, DISPOSITIVOS VISUALES DE
ALARMA y BARRERAS LINEALES. Además puede
conectarse un Display repetidor
6000/LOOP/REPEATER alimentado por lazo. Marca
PROTEC.

1,000      x 598,00000 = 598,00000

BQ12I_J33J u Batería de 12V 3,3 Ah (B 12 _ 3.3 A) 2,000      x 25,79000 = 51,58000

Subtotal: 656,38000 656,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,10340

COST DIRECTE 934,04340
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,04260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 990,08600

CLAU-X001P-3 u Armari per a claus. Capacitat fins 60 claus. Col·locat.
Armari amb pany i clau, d'acer, dimensions aprox.
300 mm alçada x 240 mm amplada x 75 mm fondaria.

Rend.: 1,000 48,20 €

COST DIRECTE 45,47170
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,72830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,2000

________________________________________________________________________________________________________________
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E9GZ0001P-4 ml Subministre i co·locacio de junt estructural de
movimen tSchlüter®-DILEX-KSBT o equivalent de
subjecció laterals d'alumini o acer inoxidable, units
amb una zona de moviment de 20 o 30 mm. d'ample
de cautxú sintètic tou.

Rend.: 1,000 79,29 €

COST DIRECTE 74,80189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,48811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,2900

________________________________________________________________________________________________________________

EB000001P-5 ut Subministra i instal·lació de punt d'ancoratge,
compost per dau de formigó de 400kg de pes amb
mides segons especificacions tècniques de
l'instalador, sobre el que es fixa mecànicament
ancoratge metàl·lic de Fallprotec. Certificada i
Homologada, inclosa la col·locació per empresa
especialista.

Rend.: 1,000 366,54 €

COST DIRECTE 345,79245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,74755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,5400

________________________________________________________________________________________________________________

EC1K1501P-6 m2 TULER DE FUSTA HIDROFUGA ADHERIT A LA
PARET POER FIXAR MIRALL

Rend.: 1,000 65,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000

Subtotal: 20,56000 20,56000

Materials

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 10,34000 = 1,08570

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 40,06000 = 40,06000

Subtotal: 41,14570 41,14570

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51400

COST DIRECTE 62,21970
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,73318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,95288

ESCO-AIGUP-7 PA Partida alçada a justificar ESCOMESA AIGUA,
segons oferta número XXXXXX (any 2023 ??), Cabal
XX m3/h. Inclou Dret escomesa + Escomesa interna
independent + drets de subministrament + fiança (IVA
no inclòs). L'abonament queda condicionat a rebre el
corresponent rebut o justificant de pagament.

Rend.: 1,000 3.720,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B00000012 U Drets escomesa a abonar a la Cia Subminstradora
per la escomesa d'aigua.

1,000      x 3.510,11000 = 3.510,11000
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Subtotal: 3.510,11000 3.510,11000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3.510,11000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 210,60660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.720,71660

ESCO-ENDEP-8 PA Partida alçada a justificar ESCOMESA BT, Potencia
sol·licitada120 kW, Tensió 3x230/400V; segons
referencia 0000765482. Inclou Quota d'extensió
segons RD 1048/2013 per als 120 kW de Potencia.
Cost IVA no inclòs. L'abonament queda condicionat a
rebre el corresponent rebut o justificant de pagament.

Rend.: 1,000 5.981,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000013 u Drests escomesa de 120 Kw a Endesa ref
0000765482

1,000      x 5.642,96000 = 5.642,96000

Subtotal: 5.642,96000 5.642,96000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5.642,96000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 338,57760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.981,53760

ESCO-GASP-9 PA Partida alçada a justificar ESCOMESA GAS, per
potencia total instal·lada XX,XX kW. s/ oferta
Expediente nº: EXPXXXXXXXXXXX. Drets escomesa
3.230,20 € (IVA no inclòs) + Drets alta 63,51 € (IVA
no inclòs) + Drets escomesa 244,40 € (IVA no inclòs).
Tarifa RL.3, mercat PYME. L'abonament queda
condicionat a rebre el corresponent rebut o justificant
de pagament.

Rend.: 1,000 1.289,83 €

COST DIRECTE 1.216,82075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 73,00925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.289,8300

________________________________________________________________________________________________________________

FD959470P-10 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 15,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,126 /R x 23,30000 = 2,93580

A0140000 h Manobre 0,126 /R x 19,47000 = 2,45322

Subtotal: 5,38902 5,38902

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1639      x 57,38000 = 9,40458
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Subtotal: 9,40458 9,40458

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08084

COST DIRECTE 14,87444
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,89247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,76690

P12X-0001P-11 u Acte protocol·lari col·locació 1a pedra, amb cilidre
porta documents inoxidable, polipast, trípode, etc.

Rend.: 1,000 1.517,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 27,76000 = 55,52000

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

Subtotal: 101,86000 101,86000

Maquinària

C1500011 u Polispast cadena per càrrega màxima fins 200 Kg 1,000 /R x 130,00000 = 130,00000

C1500010 u Trípode per a suport de polispast 1,000 /R x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 430,00000 430,00000

Materials

B0G00001 u Pedra cúbica 60x60 granet gris encolada amb forat
Ø10cm interior, sense brillo, per a allotjar cilindre
porta documents interior (no inclos)

1,000      x 600,00000 = 600,00000

B0BB0001 u cilindre porta documents acer inox AISI 304 brillant
amb tapa, dims. Ø10cm 52 llarg

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000

COST DIRECTE 1.431,86000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 85,91160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.517,77160

P12X-0002P-12 u Afectació a reg de jardineria del parterre existent i
modificació del comptador. Conjunt de treballs
necessaris, d'acord amb criteris de la DF i dels
tècnics municipals de verd urbà, en relació amb la
zona de parterre i instal·lació de reg existent.
Modificació de part de la instal·lació de reg existent
(boca de reg, canonades, valvules i accessoris,
comptador, etc.) segons determini els tècnics,
eliminant la part de la instal·lació que queda dins
l'ambit afectat pel projecte, i refent la part sobrant,
unions, connexionat, i totes les operacions
necessaries. Inclòs tot el material auxiliar necessari
(boca de reg, claus per a boca de reg, colzes de
connexió, derivacions, etc., de característiques iguals
a allò existent i compatibilitat garantida).
Inclosa tota la gestió administrativa amb la
companyia d'aigües i amb el departament de verd
urbà; tramitació i abonament de despeses generades
per les modificacions necessàries. Proves i
verificacions necessàries del bon funcionament de la
instal·lació resultant. Aixecament gràfic (CAD)
resultant del que s'hagi executat a la zona del parterre

Rend.: 1,000 1.653,17 €
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amb indicació dels materials emprats.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 12,000 /R x 24,65000 = 295,80000

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 23,17000 = 69,51000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 12,000 /R x 28,69000 = 344,28000

Subtotal: 709,59000 709,59000

Materials

BJS0-H601 u material i accessoris per a xarxa de reg (boques de
reg, vàlvules, derivacions, connexions, pericons, etc)
per a una superfície afectada de fins a 100 m2

1,000      x 500,00000 = 500,00000

BJSO-H602 u tramits companyia aigües per modificació comptador 1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 850,00000 850,00000

COST DIRECTE 1.559,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 93,57540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.653,16540

P151G-X001P-13 u SE02 Protecció Contra caigudes - Escala de gat per
accés a nivell badalot. Fabricació a mida, transport, i
col·locació d'escala vertical fixa, per a ús exclusiu de
manteniment, tipus escala de gat, acer galvanitzat, 1
tram, distancia entre graons < 280 mm, per a salvar
una alçada aproximada de 3550 mm, fixada a
paraments verticals (no a terra), amb anellat per a
protecció dorsal Ø700 mm i tirant de protecció
d'esquena, i baranes als dos costats a la cota
d'arribada per a facilitar la transició, de 1100 mm
alçada i plataforma de relliga de desembarcament.
D'acord amb normativa vigent en matèria de
seguretat, i DIN 18799-1 escaleras fijas para
construcciones de obra. No segons UNE-EN ISO
14122-4:2017 i NTP 1160 Escaleras fijas de servicio.
Inclòs:
> Plànol de muntatge
> Fitxa tècnica del fabricant, amb referència i número
de serie de l'element
> Manual d'ús i manteniment del fabricant
> Certificació emesa pel fabricant amb indicació
expressa del muntador autoritzat
> Certificació del muntatge i Certificació de
conformitat.
> Placa identificativa s/ norma
Totalment col·locada, nivellada, provada, acabada.

Rend.: 1,000 1.760,61 €

COST DIRECTE 1.660,95283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 99,65717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.760,6100

________________________________________________________________________________________________________________
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P185-X001P-14 u Mitja jornada d'equip de topografia per a Replanteig i
encaix del projecte, solar i àmbit afectació (carrer i
veïns)

Rend.: 1,000 289,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B125-HR3S u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en
la presa de dades en camp, posterior tractament de
les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format
paper o digital, inclosos totes les eines i materials
necesaris

0,500      x 546,63000 = 273,31500

Subtotal: 273,31500 273,31500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 273,31500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,39890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,71390

P191-400AP-15 u Cala d'inspecció en mur existent de formigó sobre
alçat i el seu fonament, amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa sobre camió. Inclosa part
proporcional de mesures de prevenció i senyalització
necessàries. Segons criteris establerts per la DF.

Rend.: 0,500 73,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 69,51000

Subtotal: 69,51000 69,51000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,150 %  s 69,51333 = 0,10427

Subtotal: 0,10427 0,10427

COST DIRECTE 69,61427
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,17686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,79113

P2142-4RMJP-16 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 13,90200 13,90200



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 14,11053
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,84663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,95716

P2145-4RS0P-17 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 24,74000 = 1,23700

Subtotal: 7,28200 7,28200

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,49000 = 0,37450

Subtotal: 0,37450 0,37450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10923

COST DIRECTE 7,76573
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,46594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23167

P2145-X001P-18 m2 Arrencada de reixa-porta metàl·lica amb mitjans
manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 40,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

Subtotal: 6,04500 6,04500

Maquinària

C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

0,800 /R x 39,92000 = 31,93600

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,49000 = 0,37450

Subtotal: 32,31050 32,31050

COST DIRECTE 38,35550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,65683
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P2146-DJ2PP-19 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 59,00000 = 2,95000

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 94,89000 = 0,31314

Subtotal: 3,26314 3,26314

COST DIRECTE 3,26314
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45893

P2146-DJ3UP-20 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 13,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 23,96000 = 9,10480

Subtotal: 9,10480 9,10480

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 52,25000 = 2,19450

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,114 /R x 14,32000 = 1,63248

Subtotal: 3,82698 3,82698

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13657

COST DIRECTE 13,06835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,78410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,85245

P2146-HZ2NP-21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 23,96000 = 11,98000

Subtotal: 23,56500 23,56500
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Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2437 /R x 14,32000 = 3,48978

Subtotal: 3,48978 3,48978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35348

COST DIRECTE 27,40826
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,64450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05275

P2147-DJ5XP-22 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,043 /R x 59,00000 = 2,53700

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 52,25000 = 1,38463

Subtotal: 3,92163 3,92163

COST DIRECTE 3,92163
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15693

P2148-49LCP-23 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 59,00000 = 2,36000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 3,61400 3,61400

COST DIRECTE 3,61400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83084

P214E-52U0P-24 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 20,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 28,22000 = 8,46600

A0F-000B h Oficial 1a 0,052 /R x 27,76000 = 1,44352

A0E-000A h Manobre especialista 0,060 /R x 23,96000 = 1,43760

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 23,17000 = 4,86570
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Subtotal: 16,21282 16,21282

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,49000 = 2,24700

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 14,32000 = 0,42960

Subtotal: 2,67660 2,67660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24319

COST DIRECTE 19,13261
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,28057

P214N-52TSP-25 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 30,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

A0E-000A h Manobre especialista 0,440 /R x 23,96000 = 10,54240

Subtotal: 19,81040 19,81040

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 14,32000 = 3,15040

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 78,23000 = 5,70297

Subtotal: 8,85337 8,85337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29716

COST DIRECTE 28,96093
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,73766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,69858

P214P-E7JIP-26 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb
mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 131,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 23,17000 = 115,85000

Subtotal: 115,85000 115,85000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,118 /R x 52,25000 = 6,16550

Subtotal: 6,16550 6,16550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73775

COST DIRECTE 123,75325
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,42520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,17845

P214P-E7JYP-27 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 62,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

A0E-000A h Manobre especialista 1,200 /R x 23,96000 = 28,75200

Subtotal: 40,33700 40,33700

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 14,32000 = 8,59200

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,49000 = 2,99600

Subtotal: 17,91025 17,91025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60506

COST DIRECTE 58,85231
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,53114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,38344

P214R-IJYCP-28 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 33,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,6143 /R x 23,96000 = 14,71863

A0D-0007 h Manobre 0,6143 /R x 23,17000 = 14,23333

Subtotal: 28,95196 28,95196

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,6143 /R x 3,69000 = 2,26677

Subtotal: 2,26677 2,26677
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43428

COST DIRECTE 31,65301
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,89918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,55219

P214W-FEMEP-29 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 6,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 4,79200 4,79200

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 8,46000 = 1,69200

Subtotal: 1,69200 1,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07188

COST DIRECTE 6,55588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,94923

P214W-FEMFP-30 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 23,96000 = 3,59400

Subtotal: 3,59400 3,59400

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,46000 = 1,26900

Subtotal: 1,26900 1,26900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05391

COST DIRECTE 4,91691
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21192
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P21G-X001P-31 u Arrencada tubs, cables i/o material de qualsevol tipus
d'instal·lació existent i soterrada al solar ( de la
totalitat del solar), amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor, com petita xarxa de
sanejament de les antigues edificacions existents, o
equivalents.

Rend.: 1,000 252,38 €

COST DIRECTE 238,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,28566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,3800

________________________________________________________________________________________________________________

P21G-X002P-32 u Demolició, arrancada i tall de mircopilons existents i
carrega sobre camio de transport.

Rend.: 1,000 118,88 €

COST DIRECTE 112,15094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,72906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,8800

________________________________________________________________________________________________________________

P21G-X003P-33 u Desmuntatge i desplaçament de porta que llinda amb
la pista esportiva. Inclosa adequació amb morter i
malla, dels paraments que es vegin afectats per la
retirada del bastiment de la porta.

Rend.: 1,000 643,93 €

COST DIRECTE 607,48113
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,44887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 643,9300

________________________________________________________________________________________________________________

P21GH-H00AP-34 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica (corresponent
a l'antiga escola actualment ja enderrocada, segons
plànol de serveis existents), a la sortida dels quadres
elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a
baixa tensió 200 kVA, com a màxim. Inclosos els
tràmits/gestions/mails necessaris a realitzar amb
companyia de serveis per a la completa anul·lació.
L'adjudicatari serà qui realitzi les gestions i
pagaments oportuns amb companyia (actuant en nom
d'Ajuntament, previ document d'autorització que se us
facilitarà). Eliminació de línia soterrada i de CGP. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 3.313,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A04-FEPZ h Cap d'obra 5,000 /R x 35,78000 = 178,90000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 28,69000 = 143,45000

B000-1212 u Abonament drets a cia de serveis 1,000      x 2.800,00000 = 2.800,00000

Subtotal: 2.800,00000 2.800,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,22350

COST DIRECTE 3.125,57350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 187,53441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.313,10791
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P21R0-92HAP-35 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m
d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb
pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 133,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,260 /R x 28,65000 = 7,44900

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 32,29000 = 8,39540

Subtotal: 15,84440 15,84440

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,770 /R x 55,10000 = 42,42700

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 47,48000 = 35,61000

CRE0-00C0 h Motoserra 0,260 /R x 3,41000 = 0,88660

Subtotal: 78,92360 78,92360

Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,100      x 50,00000 = 5,00000

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,320      x 80,00000 = 25,60000

Subtotal: 30,60000 30,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23767

COST DIRECTE 125,60567
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,53634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,14201

P21R0-M8K3P-36 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 25,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,500 /R x 28,65000 = 14,32500

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 32,29000 = 1,61450

Subtotal: 15,93950 15,93950

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,100 /R x 49,68000 = 4,96800

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 55,10000 = 2,75500

Subtotal: 7,72300 7,72300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23909

COST DIRECTE 23,90159
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,43410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,33569

P2217-55SUP-37 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 98,75000 = 3,75250

Subtotal: 3,75250 3,75250

COST DIRECTE 3,75250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97765

P2218-566FP-38 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 52,25000 = 10,72693

Subtotal: 10,72693 10,72693

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 11,90281
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,61698

P221B-EL6ZP-39 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 52,25000 = 7,47175

Subtotal: 7,47175 7,47175
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COST DIRECTE 7,47175
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,92006

P221B-EL8BP-40 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,154 /R x 52,25000 = 8,04650

Subtotal: 8,04650 8,04650

COST DIRECTE 8,04650
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52929

P221B-X002P-41 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 8,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 52,25000 = 8,36000

Subtotal: 8,36000 8,36000

COST DIRECTE 8,36000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86160

P221C-HR07P-42 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

Rend.: 1,000 15,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1328 /R x 23,17000 = 3,07698

Subtotal: 3,07698 3,07698

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2205 /R x 52,25000 = 11,52113

Subtotal: 11,52113 11,52113
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04615

COST DIRECTE 14,64426
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,52292

P221I-M8KAP-43 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm
d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora
i reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 16,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 23,96000 = 3,59400

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 7,06950 7,06950

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,150 /R x 5,57000 = 0,83550

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,150 /R x 52,25000 = 7,83750

Subtotal: 8,67300 8,67300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10604

COST DIRECTE 15,84854
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,95091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,79946

P225-X001P-44 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0000 h Manobre 0,010 /R x 23,17000 = 0,23170

Subtotal: 0,23170 0,23170

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,045 /R x 56,29000 = 2,53305

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,033 /R x 46,13000 = 1,52229

Subtotal: 4,05534 4,05534

COST DIRECTE 4,28704
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54426
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P2251-5482P-45 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en
tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 46,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,17000 = 0,23170

Subtotal: 0,23170 0,23170

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 94,89000 = 0,56934

Subtotal: 0,56934 0,56934

Materials

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 2,222      x 19,52000 = 43,37344

Subtotal: 43,37344 43,37344

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 44,17796
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,65068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,82863

P2251-5488P-46 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons
en tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 24,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,17000 = 0,23170

Subtotal: 0,23170 0,23170

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 94,89000 = 0,56934

Subtotal: 0,56934 0,56934

Materials

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,616      x 13,80000 = 22,30080

Subtotal: 22,30080 22,30080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 23,10532
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,49163

P2253-547NP-47 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a
màxim

Rend.: 1,000 27,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 23,17000 = 0,46340
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Subtotal: 0,46340 0,46340

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 78,23000 = 1,01699

Subtotal: 1,01699 1,01699

Materials

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,760      x 13,80000 = 24,28800

Subtotal: 24,28800 24,28800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00695

COST DIRECTE 25,77534
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,54652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,32186

P2255-DPHRP-48 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 13,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 4,79200 4,79200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 7,77000 = 1,55400

Subtotal: 7,87625 7,87625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07188

COST DIRECTE 12,74013
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,50454

P2257-54B8P-49 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 73,88000 = 3,69400

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 94,89000 = 2,46714

Subtotal: 6,16114 6,16114

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,16114
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53081

P2259-548JP-50 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,016 /R x 23,17000 = 0,37072

Subtotal: 0,37072 0,37072

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,016 /R x 56,29000 = 0,90064

Subtotal: 0,90064 0,90064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00556

COST DIRECTE 1,27692
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35354

P2259-548KP-51 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 23,17000 = 0,46340

Subtotal: 0,46340 0,46340

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 56,29000 = 1,12580

Subtotal: 1,12580 1,12580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00695

COST DIRECTE 1,59615
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69192

P22D1-DGOWP-52 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 52,25000 = 2,03775

Subtotal: 2,03775 2,03775
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COST DIRECTE 2,03775
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16002

P242-DYRLP-53 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,080 /R x 47,68000 = 3,81440

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,014 /R x 94,89000 = 1,32846

Subtotal: 5,14286 5,14286

COST DIRECTE 5,14286
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45143

P2A0-4ILKP-54 m3 Subministrament de terra adequada, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,000      x 6,22000 = 6,22000

Subtotal: 6,22000 6,22000

COST DIRECTE 6,22000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,59320

P2A0-4ILVP-55 m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 11,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,000      x 10,49000 = 10,49000

Subtotal: 10,49000 10,49000

COST DIRECTE 10,49000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,62940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,11940
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P2A0-M95FP-56 m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 19,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,000      x 18,24000 = 18,24000

Subtotal: 18,24000 18,24000

COST DIRECTE 18,24000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,09440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,33440

P2R2-EU9QP-57 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 24,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 23,51755
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92860

P2R4-IZ7GP-58 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 10,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,200 /R x 47,68000 = 9,53600

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 94,89000 = 0,66423

Subtotal: 10,20023 10,20023

COST DIRECTE 10,20023
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81224

P2R4-VSS7P-59 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,130 /R x 64,01000 = 8,32130

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 94,89000 = 0,66423

Subtotal: 8,98553 8,98553

COST DIRECTE 8,98553
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52466

P2R5-DT0KP-60 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 8,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 40,00000 = 8,08000

Subtotal: 8,08000 8,08000

COST DIRECTE 8,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,56480

P2RA-EU2VP-61 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TJ kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

COST DIRECTE 0,30000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31800

P2RA-EU2WP-62 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra contaminada perillosos, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 254,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V8 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de

1,000      x 240,00000 = 240,00000
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terra contaminada perillosos, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de
Residus

Subtotal: 240,00000 240,00000

COST DIRECTE 240,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,40000

P2RA-EU2YP-63 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-EU30P-64 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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P2RA-EU32P-65 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 100,00000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 17,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000

P2RA-EU36P-66 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,190      x 70,00000 = 13,30000

Subtotal: 13,30000 13,30000

COST DIRECTE 13,30000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,79800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09800

P2RA-EU39P-67 m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la
Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 -38,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UH t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la
Llista Europea de Residus

0,200      x -180,00000 = -36,00000

Subtotal: -36,00000 -36,00000
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COST DIRECTE -36,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % -2,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -38,16000

P2RA-EU3IP-68 m3 Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 47,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,750      x 60,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 45,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,70000

P2RA-EU3TP-69 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

1,450      x 9,00000 = 13,05000

Subtotal: 13,05000 13,05000

COST DIRECTE 13,05000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,78300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83300

P2RB-HFVKP-70 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 7,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,37000 = 6,99200

Subtotal: 6,99200 6,99200
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COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41152

P2V2-X001P-71 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de
la qualitat del subsòl en l'emplaçament objecte
d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20,
Hospitalet) elaborat per empresa especialista.
TREBALLS INICIALS consistents en Planificació i
redacció del PLa de Treball. Inclou tot el necessari
per a la recopilació i revisió de la informació històrica
(cerca d'arxiu), visites de reconeixement, valoració de
la informació i elaboració del PLA de PROSPECCIÓ.

Rend.: 1,000 1.091,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 20,000 /R x 50,71000 = 1.014,20000

Subtotal: 1.014,20000 1.014,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 15,21300

COST DIRECTE 1.029,41300
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 61,76478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.091,17778

P2V2-X002P-72 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de
la qualitat del subsòl en l'emplaçament objecte
d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20,
Hospitalet) TREBALLS DE CAMP CONSULTORIA
consistents en coordinació i planificació de les
activitats, Direcció i control de qualitat, supervisió de
camp per especialista en sòls contaminants, treballs
de delineació, anàlisi posterior de dades i resultats
obtinguts, i elaboració d'INFORME FINAL DE
RESULTATS de la investigació (una vegada
finalitzats els treballs de camp i les anàlisi de
laboratori)

Rend.: 1,000 6.671,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 80,000 /R x 50,71000 = 4.056,80000

A01-FEPL h Ajudant d'obra 60,000 /R x 35,73000 = 2.143,80000

Subtotal: 6.200,60000 6.200,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 93,00900

COST DIRECTE 6.293,60900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 377,61654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.671,22554
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P2V2-X003P-73 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de
la qualitat del subsòl en l'emplaçament objecte
d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20,
Hospitalet) TREBALLS DE CAMP CALICATES I
SONDEIGS consistents en: mobilització de
maquinària per sondeigs (previsió entre 2 i 4 dies),
emplaçament de cada punt, sondeigs testimoni
continuu i/o amb rotacio de sòls, perforacions, caixes
parafinades per a portar testimonis, arquetes de
protecció, segons justificació desglossada.

Rend.: 1,000 4.282,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2V2-AAA3 m Perforació amb rotació de sòls 30,000      x 80,00000 = 2.400,00000

B2V2-AAA4 u Instal·lació de piezòmetre de 2´´ de diàmetre 10,000      x 50,00000 = 500,00000

B2V2-AAA2 u Mobilització i ubicació a cada punt 4,000      x 60,00000 = 240,00000

B2V2-AAA1 u Mobilització equip sondeigs (anada i tornada) 1,000      x 500,00000 = 500,00000

B2V2-AAA7 u Segellat amb morter de les perforacions 3,000      x 50,00000 = 150,00000

B2V2-AAA6 u Suministre i instal·lació d'aqueta metàl·lica 1,000      x 100,00000 = 100,00000

B2V2-AAA5 u Caixes parafinades pels testimonis 10,000      x 15,00000 = 150,00000

Subtotal: 4.040,00000 4.040,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4.040,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 242,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.282,40000

P2V2-X004P-74 u Estudi mediambiental de terres - 4. TREBALLS
LABORATORI

Rend.: 1,000 5.867,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2V2-AA13 u Sòl - Caracterització com a residu no acreditat 2,000      x 700,00000 = 1.400,00000

B2V2-AA17 u Mostra aigua - Purgat dels piezòmetres i mostreig 1,000      x 100,00000 = 100,00000

B2V2-AA16 u Mostra aigua - Mesures in-situ de pH, temperatura i
conductivitat

1,000      x 30,00000 = 30,00000

B2V2-AA14 u Mostres d'aigua analitzades pel RD 9/2005/QUASAR,
TPH amb separació d'alifàtics i aromàtics i metalls del
Decret 1/2009

1,000      x 280,00000 = 280,00000

B2V2-AA12 u Sòl - Granulometria, pH i matèria orgnànica 1,000      x 125,00000 = 125,00000

B2V2-AA11 u Fotoionitzador de camp (PID) 12,000      x 15,00000 = 180,00000

B2V2-AA10 u Blanc d'equip (TPH) 1,000      x 30,00000 = 30,00000

B2V2-AAA9 u Mostres de sòl analitzades pel RD 9/2005, TPH amb
separació d'alifàtics i aromàtics i metalls del Decret
1/2009

12,000      x 280,00000 = 3.360,00000

B2V2-AA15 u Mostra aigua - Blanc de transport (BTEX) 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 5.535,00000 5.535,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 5.535,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 332,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.867,10000

P2V2-X005P-75 u Estudi mediambiental de terres. Anàlisi de riscos
segons RD 9/2005, en cas que els resultats de
l'informe d'investigació determini que es superen els
valors ECA (Estandard Calidad Ambiental) i per tant
es qualifiqui el sòl de ´´contaminat´´, i calgui una
descontaminació del mateix.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.358,49057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 141,50943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2V2-X006P-76 u Estudi mediambinetal de terres - 6. PLAN
DESCONTAMINACION de suelos contaminados -
EXCAVACION Y GESTIÓN, inclosa presentació a
autoritat competent / tràmits i gestions normatives

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.415,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,90566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P310-D51NP-77 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 24,65000 = 0,19720

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,76000 = 0,16656

Subtotal: 0,36376 0,36376

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,02000 = 0,01030

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,36657 1,36657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00546

COST DIRECTE 1,73579
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83993
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P311-DQ6OP-78 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 23,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

Subtotal: 18,18800 18,18800

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,72000 = 0,17320

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 388,96000 = 0,42786

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,31000 = 1,44100

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,49000 = 0,12450

B0DZ3-0F6 m Fleix 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,39000 = 0,39000

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,44000 = 0,87991

Subtotal: 3,48247 3,48247

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27282

COST DIRECTE 21,94329
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,31660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25989

P312-LMSGP-79 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 127,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 27,76000 = 2,08200

Subtotal: 9,03300 9,03300

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06F1-LRR m3 Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 85,96000 = 94,55600

Subtotal: 94,55600 94,55600
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13550

COST DIRECTE 120,19950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,21197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,41146

P312-LQL1P-80 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Rend.: 1,000 127,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 27,76000 = 1,73500

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 7,52750 7,52750

Materials

B06F2-LQL3 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,100      x 102,52000 = 112,77200

Subtotal: 112,77200 112,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11291

COST DIRECTE 120,41241
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,22474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,63716

P312-LQL8P-81 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 146,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 27,76000 = 2,08200

Subtotal: 9,03300 9,03300

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06F2-LQL3 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,100      x 102,52000 = 112,77200

Subtotal: 112,77200 112,77200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13550

COST DIRECTE 138,41550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,30493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,72042

P312-M0NCP-82 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 30 / F / 20 / XF1 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat des de camió

Rend.: 1,000 131,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 27,76000 = 1,73500

Subtotal: 7,52750 7,52750

Materials

B06F1-MCE m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF1 + XA1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,100      x 106,07000 = 116,67700

Subtotal: 116,67700 116,67700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11291

COST DIRECTE 124,31741
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,45904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,77646

P312-MONCP-83 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 30 / F / 20 / XF2 + XA2 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 130,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 23,17000 = 10,19480

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 27,76000 = 3,05360

Subtotal: 13,24840 13,24840

Materials

B06F1-SXQ m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF2 + XA2 amb
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,020      x 107,97000 = 110,12940

Subtotal: 110,12940 110,12940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19873

COST DIRECTE 123,57653
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,41459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,99112
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PARTIDES D'OBRA

P320-D6YBP-84 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 27,76000 = 0,22208

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,46858 0,46858

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 2,02000 = 0,01232

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,36859 1,36859

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00703

COST DIRECTE 1,84420
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95485

P324-LQZGP-85 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de
3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5 i abocat des de camió

Rend.: 1,000 139,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 27,76000 = 3,88640

A0D-0007 h Manobre 0,560 /R x 23,17000 = 12,97520

Subtotal: 16,86160 16,86160

Materials

B06F2-LOL3 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,050      x 108,64000 = 114,07200

Subtotal: 114,07200 114,07200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42154

COST DIRECTE 131,35514
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,88131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,23645
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PARTIDES D'OBRA

P382-425LP-86 m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a
riostres i basaments

Rend.: 1,000 30,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,450 /R x 24,65000 = 11,09250

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 23,58450 23,58450

Materials

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,100      x 1,83000 = 0,18300

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,72000 = 0,25817

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,498      x 0,44000 = 1,53912

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,49000 = 0,07470

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,94000 = 2,13400

Subtotal: 4,92801 4,92801

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35377

COST DIRECTE 28,86628
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,73198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,59825

P383-424IP-87 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i
pilarets

Rend.: 1,000 31,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 24,81700 24,81700

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,72000 = 0,25817

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,49000 = 0,07470

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,94000 = 2,13400

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,4991      x 0,44000 = 1,53960

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,100      x 1,83000 = 0,18300

Subtotal: 4,92849 4,92849

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37226

COST DIRECTE 30,11775
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,80706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,92481
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PARTIDES D'OBRA

P383-424KP-88 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets Rend.: 1,000 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

Subtotal: 19,57600 19,57600

Materials

B0DZ3-0F6 m Fleix 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,49000 = 0,12450

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,25000 = 1,37450

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,5993      x 0,44000 = 1,14369

B0DZ5-0F6P u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

1,000      x 0,29000 = 0,29000

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,72000 = 0,17320

Subtotal: 3,89091 3,89091

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29364

COST DIRECTE 23,76055
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18618

P3C0-3D8EP-89 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,76000 = 0,16656

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,41306 0,41306

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,02000 = 0,01030

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,36657 1,36657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00620

COST DIRECTE 1,78583
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89298
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PARTIDES D'OBRA

P3C2-4244P-90 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments Rend.: 1,000 31,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 24,81700 24,81700

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,72000 = 0,25817

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,2996      x 0,44000 = 3,21182

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,49000 = 0,07470

Subtotal: 4,28371 4,28371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37226

COST DIRECTE 29,47297
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,76838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,24134

P3C5-I5UQP-91 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 138,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 27,76000 = 2,66496

A0D-0007 h Manobre 0,144 /R x 23,17000 = 3,33648

Subtotal: 6,00144 6,00144

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 164,75000 = 13,18000

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materials

B06F2-I2I9 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,050      x 106,37000 = 111,68850

Subtotal: 111,68850 111,68850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09002

COST DIRECTE 130,95996
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,85760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,81756



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

P3C5-LQTQP-92 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 134,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,144 /R x 23,17000 = 3,33648

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 27,76000 = 2,66496

Subtotal: 6,00144 6,00144

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 164,75000 = 13,18000

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materials

B06F2-LQZ2 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,050      x 102,52000 = 107,64600

Subtotal: 107,64600 107,64600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09002

COST DIRECTE 126,91746
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,61505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,53251

P3E0-3D7JP-93 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 2,02000 = 0,01212

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,36839 1,36839

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00393

COST DIRECTE 1,63437
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73243
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PARTIDES D'OBRA

P3E2-4BEGP-94 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

Rend.: 1,000 4.876,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E3-00CH u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

1,000 /R x 4.600,00000 = 4.600,00000

Subtotal: 4.600,00000 4.600,00000

COST DIRECTE 4.600,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 276,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.876,00000

P3E3-E7HFP-95 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm Rend.: 1,000 48,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0E-000A h Manobre especialista 1,200 /R x 23,96000 = 28,75200

Subtotal: 36,86150 36,86150

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 14,32000 = 8,59200

Subtotal: 8,59200 8,59200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55292

COST DIRECTE 46,00642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,76039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,76681

P3E5-D8A8P-96 m Perforació i formigonament de pilons perforats sense
entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de
diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa
de consistència líquida, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu
superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa +
Qa

Rend.: 1,000 95,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E0-00AE m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons perforats sense
entubació utilitzant llots tixotròpics, de diàmetre 45 cm

1,000 /R x 62,57000 = 62,57000

Subtotal: 62,57000 62,57000

Materials

B06E-11P8 m3 Formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència
líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa + Qa

0,1988      x 133,21000 = 26,48215
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B3Z0-08HQ kg Llot tixotròpic 4,860      x 0,16000 = 0,77760

Subtotal: 27,25975 27,25975

COST DIRECTE 89,82975
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,38979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,21954

P3E5-D8OKP-97 m Perforació i formigonament de pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L / 10 /
IIa + Qa de consistència líquida, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment,
additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició
IIa + Qa

Rend.: 1,000 57,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E0-00AJ m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre
45 cm

1,000 /R x 28,14000 = 28,14000

Subtotal: 28,14000 28,14000

Materials

B06E-11P8 m3 Formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència
líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa + Qa

0,1988      x 133,21000 = 26,48215

Subtotal: 26,48215 26,48215

COST DIRECTE 54,62215
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,27733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,89948

P3F0-D54BP-98 kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 24,65000 = 0,17255

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,76000 = 0,16656

Subtotal: 0,33911 0,33911

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 2,02000 = 0,01232

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,36677 = 1,36677

Subtotal: 1,37909 1,37909
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00509

COST DIRECTE 1,72329
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82668

P3F1-DQ77P-99 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps Rend.: 1,000 28,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,450 /R x 24,65000 = 11,09250

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

Subtotal: 22,19650 22,19650

Materials

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,39000 = 0,39000

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,72000 = 0,17320

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,44000 = 1,31987

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,49000 = 0,12450

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,122      x 1,31000 = 1,46982

Subtotal: 4,21641 4,21641

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33295

COST DIRECTE 26,74586
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,60475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,35061

P3F1-DQ79P-100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 35,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 27,43750 27,43750

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,72000 = 0,25817

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,44000 = 1,31987

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 388,96000 = 1,47805

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,94000 = 2,13400

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,49000 = 0,09960

Subtotal: 5,28969 5,28969
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41156

COST DIRECTE 33,13875
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,98833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,12708

P3F2-LRHFP-101 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba en obres
d'edificació

Rend.: 1,000 160,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 9,21990 9,21990

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,180 /R x 164,75000 = 29,65500

Subtotal: 29,65500 29,65500

Materials

B06F2-LQZ2 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,100      x 102,52000 = 112,77200

Subtotal: 112,77200 112,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13830

COST DIRECTE 151,78520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,10711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,89231

P3F2-LRHNP-102 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió en obres
d'edificació

Rend.: 1,000 135,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 27,76000 = 3,33120

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 23,17000 = 11,12160

Subtotal: 14,45280 14,45280

Materials

B06F2-LQZ2 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,100      x 102,52000 = 112,77200

Subtotal: 112,77200 112,77200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21679

COST DIRECTE 127,44159
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,64650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,08809

P3Z3-D53HP-103 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 14,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 27,76000 = 2,08200

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 5,55750 5,55750

Materials

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 79,70000 = 8,36850

Subtotal: 8,36850 8,36850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08336

COST DIRECTE 14,00936
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,84056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,84992

P442-DFZ2P-104 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 24,74000 = 0,19792

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 28,22000 = 0,39508

Subtotal: 0,59300 0,59300

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 3,11000 = 0,04354

Subtotal: 0,04354 0,04354

Materials

B44Z-0LXM kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,64000 = 1,64000

Subtotal: 1,64000 1,64000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01483

COST DIRECTE 2,29137
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42885

P442-DG07P-105 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 28,22000 = 0,39508

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 24,74000 = 0,19792

Subtotal: 0,59300 0,59300

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 3,11000 = 0,04354

Subtotal: 0,04354 0,04354

Materials

B44Z-0LXT kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,76000 = 1,76000

Subtotal: 1,76000 1,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01483

COST DIRECTE 2,41137
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55605

P443-FHT4P-106 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 28,22000 = 0,70550

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,013 /R x 24,74000 = 0,32162

Subtotal: 1,02712 1,02712

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,11000 = 0,07775

Subtotal: 0,07775 0,07775

Materials
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B44Z-0LY5 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,52000 = 1,52000

Subtotal: 1,52000 1,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02568

COST DIRECTE 2,65055
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80958

P447-DMDLP-107 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 24,74000 = 1,23700

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

Subtotal: 2,64800 2,64800

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Materials

B44Z-0LYG kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,94000 = 1,94000

Subtotal: 1,94000 1,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03972

COST DIRECTE 4,78322
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07021

P44A-4X02P-108 m Llinda metàl·lica Acer S275JR, formada per peça
composta, tipus Hotpint NT o equivalent, en perfils
serie L i xapa 2,5mm treballat a taller, galvanitzat,
penjat del sostre de formigo i rigiditzat, amplada
dintell 210mm, geometria adequada per rebre
tancaments i aïllaments del dintell de la finestra,
d'acord amb doc. gràfica.plànol A100, col·locat a obra
amb fixacions mecàniques (tot el sistema homologat
per fabricant), inclòs preparació zona de treball,
replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat
definitiu, unions si s'escau. Totalment instal·lat i
anivellat.

Rend.: 1,000 74,29 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 15,27900 15,27900

Materials

B44Z-X001 m Llinda met.galvanitzada en calent. 1,000      x 32,08000 = 32,08000

B44Z-XX01 u Cartela de cuelgue per dintell tipus Hotpint, amb set
fixació cargols M8*20+femella, i treballs soldadura

1,500      x 15,00000 = 22,50000

Subtotal: 54,58000 54,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22919

COST DIRECTE 70,08819
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,20529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,29348

P4510-I1VZP-109 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 174,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 27,76000 = 18,04400

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

Subtotal: 27,31200 27,31200

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 164,75000 = 24,71250

Subtotal: 24,71250 24,71250

Materials

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,050      x 106,37000 = 111,68850

Subtotal: 111,68850 111,68850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68280

COST DIRECTE 164,39580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,86375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,25955

P4510-LRV6P-110 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 174,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 27,76000 = 18,04400

Subtotal: 27,31200 27,31200

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 164,75000 = 24,71250

Subtotal: 24,71250 24,71250

Materials

B06F2-IF17 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

1,050      x 106,37000 = 111,68850

Subtotal: 111,68850 111,68850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68280

COST DIRECTE 164,39580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,86375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,25955

P4520-JASUP-111 m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 153,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 27,76000 = 1,41576

A0D-0007 h Manobre 0,204 /R x 23,17000 = 4,72668

Subtotal: 6,14244 6,14244

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 164,75000 = 20,59375

Subtotal: 20,59375 20,59375

Materials

B06F2-IINI m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,050      x 112,72000 = 118,35600

Subtotal: 118,35600 118,35600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15356

COST DIRECTE 145,24575
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,71475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,96050
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P4537-LB2YP-112 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 153,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 27,76000 = 2,33184

A0D-0007 h Manobre 0,336 /R x 23,17000 = 7,78512

Subtotal: 10,11696 10,11696

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 164,75000 = 23,06500

Subtotal: 23,06500 23,06500

Materials

B06F2-IF17 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

1,050      x 106,37000 = 111,68850

Subtotal: 111,68850 111,68850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25292

COST DIRECTE 145,12338
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,70740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,83079

P4599-IMQPP-113 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 148,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,072 /R x 27,76000 = 1,99872

A0D-0007 h Manobre 0,288 /R x 23,17000 = 6,67296

Subtotal: 8,67168 8,67168

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 164,75000 = 19,77000

Subtotal: 19,77000 19,77000

Materials

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,050      x 106,37000 = 111,68850

Subtotal: 111,68850 111,68850
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21679

COST DIRECTE 140,34697
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,42082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,76779

P45C1-IK6HP-114 m3 Formigonament de lloses alleugerides amb formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, en dos fases

Rend.: 1,000 144,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,276 /R x 23,17000 = 6,39492

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,069 /R x 27,76000 = 1,91544

Subtotal: 8,31036 8,31036

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,115 /R x 164,75000 = 18,94625

Subtotal: 18,94625 18,94625

Materials

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,020      x 106,37000 = 108,49740

Subtotal: 108,49740 108,49740

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20776

COST DIRECTE 135,96177
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,15771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,11948

P45C1-10CI7P-115 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 140,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,76000 = 1,66560

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 23,17000 = 5,56080

Subtotal: 7,22640 7,22640

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,020      x 106,37000 = 108,49740
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Subtotal: 108,49740 108,49740

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18066

COST DIRECTE 132,37946
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,94277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,32223

P4B0-6093P-116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 10,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 23,96000 = 3,35440

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 27,76000 = 3,47000

Subtotal: 6,82440 6,82440

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,140 /R x 3,80000 = 0,53200

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 0,72950 0,72950

Materials

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,085      x 22,41000 = 1,90485

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,4928      x 1,02000 = 0,50266

Subtotal: 2,40751 2,40751

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10237

COST DIRECTE 10,06378
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,66760

P4B0-6094P-117 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 17,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 27,76000 = 3,47000

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 23,96000 = 5,27120

Subtotal: 8,74120 8,74120

Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,80000 = 0,83600
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Subtotal: 1,03350 1,03350

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160      x 1,02000 = 2,20320

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 22,41000 = 4,48200

Subtotal: 6,68520 6,68520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13112

COST DIRECTE 16,59102
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,99546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,58648

P4B2-52XAP-118 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 27,76000 = 0,55520

Subtotal: 1,04820 1,04820

Materials

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,35000 = 2,82000

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,014      x 2,02000 = 0,02828

Subtotal: 2,84828 2,84828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01572

COST DIRECTE 3,91220
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14694

P4B2-X001P-119 u Sac amb separadors/distanciadors per armadura,
1000 ud, peça conformada en formigó de petit
tamany, disenyada per a poder-hi recolzar l'armadura.
Tipus 45-55-60mm (depenent de la posició en que es
col·loqui). Suministre i col·locació sota el mallazo de
solera

Rend.: 1,000 212,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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P4B3-FJX5P-120 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,52410 0,52410

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 2,02000 = 0,01818

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,37445 1,37445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00786

COST DIRECTE 1,90641
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02080

P4B8-D6QKP-121 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,57962 0,57962

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,02000 = 0,02424

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,38051 1,38051

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00869

COST DIRECTE 1,96882
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08695

P4BC-43MUP-122 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 24,65000 = 0,29580

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

Subtotal: 0,57340 0,57340

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,02000 = 0,02424

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,38051 1,38051

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00860

COST DIRECTE 1,96251
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08026

P4BE-FIVOP-123 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 24,65000 = 0,17255

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 27,76000 = 0,19432

Subtotal: 0,36687 0,36687

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,02000 = 0,01010

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,36637 1,36637

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00550

COST DIRECTE 1,73874
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84307

P4BI-D9P6P-124 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

Subtotal: 0,52410 0,52410

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 2,02000 = 0,02020

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627
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Subtotal: 1,37647 1,37647

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00786

COST DIRECTE 1,90843
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02294

P4D5-9LV7P-125 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia amb funció d'estructural,
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a
formigó no vist

Rend.: 1,000 25,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,360 /R x 27,76000 = 9,99360

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

Subtotal: 19,85360 19,85360

Materials

B0DB3-2DN u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200      x 2,43000 = 0,48600

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,49000 = 0,19920

B0DG0-1JL9 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó no vist, amb part
proporcional d'accessoris

1,200      x 2,26000 = 2,71200

Subtotal: 3,39720 3,39720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49634

COST DIRECTE 23,74714
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,17197

P4D5-9LVMP-126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia amb funció de contenció,
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó vist

Rend.: 1,000 36,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,540 /R x 24,65000 = 13,31100

Subtotal: 27,19100 27,19100

Materials

B0DB3-2DN u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200      x 0,77000 = 0,15400
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,49000 = 0,24900

B0DG0-1JL m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

1,200      x 4,95000 = 5,94000

Subtotal: 6,34300 6,34300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67978

COST DIRECTE 34,21378
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,05283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,26660

P4D5-9LVSP-127 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia amb funció de contenció,
encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó vist

Rend.: 1,000 41,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,550 /R x 27,76000 = 15,26800

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,610 /R x 24,65000 = 15,03650

Subtotal: 30,30450 30,30450

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,49000 = 0,24900

B0DG0-1JL m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

1,200      x 4,95000 = 5,94000

B0DB1-FG5 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària
< 5 m i 200 usos

0,500      x 3,25000 = 1,62500

Subtotal: 7,81400 7,81400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75761

COST DIRECTE 38,87611
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,33257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,20868

P4D5-9LVYP-128 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia amb funció de contenció,
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó no vist

Rend.: 1,000 22,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,330 /R x 27,76000 = 9,16080

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,360 /R x 24,65000 = 8,87400

Subtotal: 18,03480 18,03480
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Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,49000 = 0,19920

B0DB3-2DN u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200      x 0,77000 = 0,15400

B0DG0-1JL9 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó no vist, amb part
proporcional d'accessoris

1,200      x 2,26000 = 2,71200

Subtotal: 3,06520 3,06520

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45087

COST DIRECTE 21,55087
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,84392

P4D5-9LW7P-129 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia amb funció d'estructural,
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a
formigó vist

Rend.: 1,000 39,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,590 /R x 24,65000 = 14,54350

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,540 /R x 27,76000 = 14,99040

Subtotal: 29,53390 29,53390

Materials

B0DB3-2DN u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200      x 2,43000 = 0,48600

B0DG0-1JL m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

1,200      x 4,95000 = 5,94000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,49000 = 0,24900

Subtotal: 6,67500 6,67500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73835

COST DIRECTE 36,94725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,21683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,16408

P4D6-3UFSP-130 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 36,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500
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A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 26,20500 26,20500

Materials

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0302      x 11,76000 = 0,35515

B0AK-07AS kg Clau acer 0,158      x 1,72000 = 0,27176

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,44000 = 0,52756

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 388,96000 = 1,16688

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,49000 = 0,19920

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 3,90000 = 4,48500

Subtotal: 7,37155 7,37155

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65513

COST DIRECTE 34,23168
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,05390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,28558

P4D6-3UFUP-131 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 5 m

Rend.: 1,000 42,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 31,44600 31,44600

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,158      x 1,72000 = 0,27176

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,44000 = 0,52756

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 388,96000 = 1,16688

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,49000 = 0,19920

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 3,90000 = 4,48500

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0302      x 28,22000 = 0,85224

Subtotal: 7,86864 7,86864

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78615

COST DIRECTE 40,10079
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,50684
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P4DC-3UXZP-132 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 38,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 31,44600 31,44600

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,44000 = 0,43560

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,94000 = 2,13400

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,49000 = 0,09960

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 388,96000 = 0,77792

B0AK-07AS kg Clau acer 0,106      x 1,72000 = 0,18232

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 11,76000 = 0,17758

Subtotal: 3,80702 3,80702

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78615

COST DIRECTE 36,03917
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,20152

P4DC-3UY2P-133 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 79,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,100 /R x 27,76000 = 30,53600

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

Subtotal: 55,18600 55,18600

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,49000 = 0,14940

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 388,96000 = 1,55584

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,44000 = 0,57112

B0AK-07AS kg Clau acer 0,106      x 1,72000 = 0,18232

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 11,76000 = 0,17758

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,94000 = 2,13400

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 11,66000 = 13,40900

Subtotal: 18,17926 18,17926
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,37965

COST DIRECTE 74,74491
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,48469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,22960

P4DC-3UY5P-134 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 67,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,805 /R x 24,65000 = 19,84325

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 27,76000 = 25,53920

Subtotal: 45,38245 45,38245

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,106      x 1,72000 = 0,18232

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 28,22000 = 0,42612

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,94000 = 2,13400

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,49000 = 0,14940

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 388,96000 = 0,77792

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 11,66000 = 13,40900

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,44000 = 0,43560

Subtotal: 17,51436 17,51436

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,13456

COST DIRECTE 64,03137
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,84188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,87325

P4DH-DQE0P-135 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000 27,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,340 /R x 27,76000 = 9,43840

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,340 /R x 24,65000 = 8,38100

Subtotal: 17,81940 17,81940

Materials

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 11,76000 = 0,12936

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,49000 = 0,24900

B0DG0-1JL7 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar de
formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

1,200      x 5,74000 = 6,88800



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,26636 7,26636

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44549

COST DIRECTE 25,53125
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,06312

P4DH-DQHHP-136 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000 23,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 19,57600 19,57600

Materials

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 11,76000 = 0,12936

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,49000 = 0,19920

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 1,18000 = 1,41600

B0DZ5-0F6T u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 2,00456 2,00456

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48940

COST DIRECTE 22,06996
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,32420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,39416

P4DJ-DQBCP-137 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,000 29,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,350 /R x 24,65000 = 8,62750

Subtotal: 21,11950 21,11950

Materials

B0DZ6-0F6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993      x 2,68000 = 2,94612

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 11,76000 = 0,17758

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,72000 = 0,17320

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,44000 = 0,21974

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,94000 = 2,23003

Subtotal: 6,48569 6,48569

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52799

COST DIRECTE 28,13318
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,68799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,82117

P4DJ-DQBGP-138 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

Rend.: 1,000 32,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 23,74000 23,74000

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,72000 = 0,17320

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,44000 = 0,21974

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,94000 = 2,23003

B0DZ6-0F6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993      x 2,68000 = 2,94612

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 28,22000 = 0,42612

Subtotal: 6,73423 6,73423

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59350

COST DIRECTE 31,06773
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,86406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,93179

P4FF-EGZ2P-139 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i
resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Rend.: 1,000 331,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 27,76000 = 166,56000

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 23,17000 = 69,51000

Subtotal: 236,07000 236,07000

Materials
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B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

225,1082      x 0,25000 = 56,27705

B07G-0MRD m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1291      x 113,69440 = 14,67795

Subtotal: 70,95500 70,95500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,90175

COST DIRECTE 312,92675
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,77561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,70236

P4LH-6E33P-140 m2 Semiplaques alleugerides de formigó armat (prellosa)
de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i
5,00 m, de 22,8 - 33,0 kN·m per m d'amplària de
moment flector últim, per a sostre de 25 cm de gruix,
col·locades sobre estructura

Rend.: 1,000 40,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 7,63950 7,63950

Materials

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,007      x 11,76000 = 0,08232

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,650      x 0,44000 = 0,72600

B4L8-1AOU m2 Semiplaca alleugerida de formigó armat (prellosa) de
5 cm de gruix i 120 cm d'amplària, amb armadura de
capacitat mecànica compresa entre 160 i 240 kN

1,000      x 29,81000 = 29,81000

Subtotal: 30,61832 30,61832

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11459

COST DIRECTE 38,37241
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,67476

P4R0-X001P-141 u SE03 Subministre i col·locació de suport per a piques
col·lectives d'acer inoxidable AISI 316 (aleació amb
molibdè per millorar comportament a clorurs), amb
tub rodó Ø 40.3 mm, formant cadireta: travesser
superior (de geometria adequada per a rebre el
sanitari i que quedi encaixat), travesser inferior a 7 cm
del paviment i 4 potes. Tots els cantells arrodonits.
Inlcosa orella a la part posterior per a fixar tot el
conjunt a la paret darrere la pica. Dimensions
aproximades conjunt 900 x 270 x 300 mm (aprox 6 ml
de tub inox) segons doc gràfica conjunt SE03

Rend.: 1,000 151,84 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 2,000 /R x 28,22000 = 56,44000

Subtotal: 85,13000 85,13000

Materials

B4R0-0LRM kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller

14,000      x 4,06000 = 56,84000

Subtotal: 56,84000 56,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27695

COST DIRECTE 143,24695
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,59482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,84177

P4R0-X002P-142 u SE01 Subministre i col·locació de suport Barra
Estirament Tutores d'acer inoxidable AISI 316
(aleació amb molibdè per millorar comportament a
clorurs), amb tub rodó Ø 50.5 mm, formant geomatria
en U, i amb placa a cada extrem preparada amb 4
perforacions, treballat a taller amb soldadura, i per
anar fixada a forjat resistent de formigó, amb cargols
M12 fixació mecànica. Dimensions aproximades de la
´´U´´ 1160 mm alçada x 1000 mm amplada. Conjunt
SE 01 segons Doc gràfica.

Rend.: 1,000 247,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 28,22000 = 84,66000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 113,35000 113,35000

Materials

B4R0-0LRM kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller

22,000      x 4,06000 = 89,32000

B0AP-07IV u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària

8,000      x 3,69000 = 29,52000

Subtotal: 118,84000 118,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,70025

COST DIRECTE 233,89025
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,03342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,92367
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P4R0-X014P-143 m SE09 a SE017 Conjunt de premarc d'acer S275JR
galvanitzat de tub de seccio adient a cada forat i
pletina perimetral plegada en cara exterior de 4 mm.
de gruix, cantells arrodonits,perfils de rigidització
inclosos, orelletes de fixació i cuelgues a sostre, tot el
conjunt galvanitzat en calent.

Rend.: 1,000 68,00 €

COST DIRECTE 64,15094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,84906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P4R0-X022P-144 m Pletina de 40x10 mm.en T, amb taladres per a fixació
posterior de fusta, pipetes a paret amb base de
fixacio rodona, cargols enrasats

Rend.: 1,000 49,00 €

COST DIRECTE 46,22642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,77358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X010P-145 u SE05 Conjunt de porta d'entrada vechicles de mida
2.50x2.60, muntant de fixació de 100x100x5 mm,
barrots verticals de 50x100 mm i enmarcat perimetral
de tub de 50x100 pert la part posterior i tirant de
dima. 20 mm. en diagonal, tanca amb pany i clau, tot
el conjunt galvanitzat en calent.

Rend.: 1,000 2.685,00 €

COST DIRECTE 2.533,01887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 151,98113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.685,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X011P-146 u SE07 Conjunt de porta d'entrada vianants de mida
1.00x2.60, muntant de fixació de 100x60x5 mm,
barrots verticals de 50x100 mm i enmarcat perimtral
de tub de 50x100 per la part posterior, tanca amb
pany i clau, tot el conjunt galvanitzat en calent.

Rend.: 1,000 1.139,25 €

COST DIRECTE 1.074,76415
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 64,48585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.139,2500

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X012P-147 m SE08 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat
alçada 2.60 m, barrots verticals de 50x100 mm i
enmarcat perimtral de tub de 50x100 mm. per la part
posterior,collat a obra amb morter sense retracció
sobre forats previstos previament en formigó,tot el
conjunt galvanitzat en calent.

Rend.: 1,000 425,00 €

COST DIRECTE 400,94340
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,05660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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P4RO-X013P-148 m SE06 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat
d'alçada 1.55 m, barrots verticals de 50x100 mm
lliures per la cara superior,collat al mur de formigo
amb un perfil en L de 250 mm.o ancorats a obra amb
morter sense retracció sobre forats previstos
previament en formigó,tot el conjunt galvanitzat en
calent.

Rend.: 1,000 345,00 €

COST DIRECTE 325,47170
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,52830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X015P-149 m SE18 Passama en coberta de 50x3 mm.a pipes de
varilla de 20 m. cada metre, tot el conjunt galvanitzat
en calent i collat a obra amb resina.

Rend.: 1,000 47,01 €

COST DIRECTE 44,34906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,66094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,0100

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X016P-150 m SE19 i SE20 Conjunt lineal de barana frontal planta
primera parfileria galvanitzada, muntant vertical de
sostre a sostre tub 120x60x2 mm fixat cada 2.5 i
muntant intermig cada 1.25 metres amb ancoratges
de Hilti resina epoxi,perfil en forma de U lateral per
subejecció de vidres, vidre de 6+6 butiral color inclòs
de 1.20*1.30 metres passama superior de diám 50
mm, tot el conjunt galvanitzat i fixat mecanicament
per moduls.

Rend.: 1,000 385,00 €

COST DIRECTE 363,20755
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,79245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X017P-151 u SE21 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat
en calent de120x60x2 mm. fixacións mecàniques a
forjat i muret. Perfil segons dibuix planol amb una
longitud total de aprox. 4.38+2.94 metres, perfil en U
en els dos laterals per rebre la barana de vidre.

Rend.: 1,000 382,84 €

COST DIRECTE 361,16981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,67019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,8400

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X018P-152 m2 Remat de planxa a coberta amb ventilació xemenies i
conductes plaxa d'acer galvanitzat, Inclòs panell
d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm de gruix per
evitar condensació cap a l'interior del pati, encolat a la
planxa, i suportat amb orelles al perimetre

Rend.: 1,000 101,05 €

COST DIRECTE 95,33019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,71981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,0500

________________________________________________________________________________________________________________
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P4RO-X020P-153 u Porta d'acer al repla segons planol A76.3 igual a la
barana de l'escala tancament amb balda

Rend.: 1,000 577,00 €

COST DIRECTE 544,33962
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 32,66038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X024P-154 u PS08 Tendal horitzontal exterior teixit de lona
crílica,model marino corredís, amb 3 guies en lacat
gris caragolades a estructura existent, de 5,00*4.38
m.Mecanisme de barra per moblització.

Rend.: 1,000 1.825,36 €

COST DIRECTE 1.722,03774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 103,32226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.825,3600

________________________________________________________________________________________________________________

P4RO-X027P-155 u SE20 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat
en calent de120x60x2 mm. fixacións mecàniques a
forjat i muret. Perfil segons dibuix planol amb una
longitud total de aprox. 3.95 metres, perfil en U en els
dos laterals per rebre la barana de vidre.

Rend.: 1,000 233,25 €

COST DIRECTE 220,04717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,20283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,2500

________________________________________________________________________________________________________________

P4Z1-3LY4P-156 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb
el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,018 /R x 27,76000 = 0,49968

Subtotal: 0,49968 0,49968

Materials

B4Z0-0LNZ m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre

1,050      x 0,91000 = 0,95550

Subtotal: 0,95550 0,95550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00750

COST DIRECTE 1,46268
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55044
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P4Z8-73EXP-157 u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de
diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit
elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del
conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de
dilatació o treball, col·locat

Rend.: 1,000 44,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 5,55200 5,55200

Materials

B4Z4-1K9F u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de
diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit
elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del
conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de
dilatació o treball

1,000      x 33,37000 = 33,37000

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,304      x 1,36677 = 3,14904

Subtotal: 36,51904 36,51904

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08328

COST DIRECTE 42,15432
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,52926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,68358

P510-38DUP-158 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm, de 7 cm de gruix, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000 6,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,032 /R x 27,76000 = 0,88832

Subtotal: 3,66872 3,66872

Materials

B038-05NU t Palet de riera 16 a 32 mm 0,125      x 21,70000 = 2,71250

Subtotal: 2,71250 2,71250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05503

COST DIRECTE 6,43625
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82243
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P51D-55YSP-159 m Formació de filada amb totxana de 240x115x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,285 /R x 27,76000 = 7,91160

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 9,76520 9,76520

Materials

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

3,990      x 0,19000 = 0,75810

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 95,83850 = 0,10542

Subtotal: 0,86352 0,86352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14648

COST DIRECTE 10,77520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42171

P534-4SCIP-160 m2 Aplacat frontal de plaques conformades amb perfil
nervat MINIONA de planxa d'acer galvanitzada i
lacada RAL 9006 amb 4 nervis separats entre 280 i
290 mm i una alçària entre 20 i 25 mm d'1 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i una massa
superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, segons la
norma UNE-EN 14782,inclosos rastrells per
acoratges de 60*27 mm de planxa galvanitzada i
tractament anticorrossió, rastrells omega i recercat
perimtra inclòs, fixació de la planxa amb remaches a
guies.

Rend.: 1,000 109,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 28,69000 = 25,82100

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

Subtotal: 36,24750 36,24750

Materials

B0CH4-20U m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4
nervis separats entre 280 i 290 mm i una alçària entre
20 i 25 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 5 i
6 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2,
acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. Tallat a
mida amb cizalla.

1,400      x 15,05000 = 21,07000

B0CH4-2018 M PERFIL REMAT LATERAL DE 2 MM.
GALVANITZAT I LACAT

1,500      x 25,00000 = 37,50000

BOCH4-201 m Rastrell galvanitzat i amb tractament anticorossió de
60x27 mm. i perfils de reamts lateral, iclou fixacions i
cargols acer inox. visos en plaxa amb junt de goma.

3,000      x 2,40000 = 7,20000
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Subtotal: 44,70000 44,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,90619

COST DIRECTE 102,92369
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,17542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,09911

P546-8FMSP-161 m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini
anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1
mm de gruix, de directriu corba i acabat amb relleu,
segons UNE-EN 14782, perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340
i 345 mm i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa
superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, làmina
autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M
-NA sense armadura amb autoprotecció metàl·lica,
placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, feltre de llana
mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K)
de conductivitat tèrmica de 120 mm de gruix amb
paper kraft, incloent elements auxiliars i de fixació,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 165,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,267 /R x 24,65000 = 6,58155

Subtotal: 29,53355 29,53355

Materials

B0CH0-2IK1 m2 Elements auxiliars i de fixació per a safata perfilada
d'alumini anoditzat de 65 mm d'alçària

1,000      x 3,78000 = 3,78000

B0CH4-20X m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una
alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre
9 i 10 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons
la norma UNE-EN 14782

1,020      x 9,77000 = 9,96540

B0CHM-2IJV m2 Safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65
mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm de gruix, de
directriu corba i acabat amb relleu, segons UNE-EN
14782

1,020      x 77,71000 = 79,26420

B710-15TB m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
15/M -NA sense armadura amb autoprotecció
metàl·lica

1,100      x 5,70000 = 6,27000

B7C90-10RF m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 120 mm de
gruix amb paper kraft

1,050      x 3,79000 = 3,97950

B7C93-0IY7 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W

1,050      x 21,62000 = 22,70100
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Subtotal: 125,96010 125,96010

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73834

COST DIRECTE 156,23199
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,37392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,60591

P5Z13-X001P-162 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila
expandida de densitat 800 a 1000 kg/m3, de 10 cm
de gruix mitjà, tipus LATERMIX FACILE amb una
resistencia a compresió final de 12 N/mm2,capa
d'acabat remolineada i allisada apta per rebree lamina
adherida,  o equivalent

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 23,17000 = 2,08530

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 27,76000 = 2,49840

Subtotal: 4,58370 4,58370

Materials

B07I-CVXV m3 Formigó d'argila expandida, de densitat 800 a 1000
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,100      x 153,44180 = 15,34418

Subtotal: 15,34418 15,34418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06876

COST DIRECTE 19,99664
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,19980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,19643

P5ZDC-JSMEP-163 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim,segons detall plànol,
per cubremursl, col·locat amb fixacions mecàniques,
amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat, inclou
rastrell tubulargalvanitzat de remat de SATE fixat al
parament i segellat amb escuma de poliuretà espai
esntre bloc i trasdossat de façana.

Rend.: 1,000 30,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,105 /R x 24,65000 = 2,58825

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 8,14025 8,14025

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000      x 3,42000 = 3,42000
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B0CHK-2OL m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a
cubremurs i tubular de planxa per a fixació i remat de
SATE

1,071      x 14,00000 = 14,99400

Subtotal: 20,29450 20,29450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12210

COST DIRECTE 28,55685
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,71341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,27026

P5ZH0-HDP2P-164 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm
amb tapa antigrava, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

Rend.: 1,000 52,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 24,05100 24,05100

Materials

BD55-HDP3 u Bonera de goma termoplàstica, de 125 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava

1,000      x 24,93000 = 24,93000

Subtotal: 24,93000 24,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36077

COST DIRECTE 49,34177
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,96051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,30227

P6125-7BJJP-165 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix
14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2. **Nota: Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns i brancals

Rend.: 1,000 45,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,175 /R x 23,96000 = 4,19300

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 27,76000 = 19,43200

Subtotal: 31,73450 31,73450

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,70000 = 0,29750
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Subtotal: 0,29750 0,29750

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0136      x 1,62000 = 0,02203

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,5152      x 0,25000 = 7,87880

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0575      x 44,07000 = 2,53403

-M8KE 1 Classe exposició en ambient interior no agressiva, I 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47602

COST DIRECTE 42,94288
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,57657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,51945

P6182-44TCP-166 m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Rend.: 1,000 32,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 27,76000 = 10,54880

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 23,17000 = 4,40230

Subtotal: 14,95110 14,95110

Materials

B0E2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

11,9628      x 1,05000 = 12,56094

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0111      x 207,78398 = 2,30640

Subtotal: 14,86734 14,86734

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37378

COST DIRECTE 30,19222
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,81153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00375

P6182-44X1P-167 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Rend.: 1,000 36,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 23,17000 = 4,86570

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

Subtotal: 16,52490 16,52490

Materials

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

11,9628      x 1,22000 = 14,59462

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 207,78398 = 3,09598

Subtotal: 17,69060 17,69060

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41312

COST DIRECTE 34,62862
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,07772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,70634

P61Z0-DABBP-168 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

Subtotal: 0,27760 0,27760

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,02000 = 0,01010

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,36637 1,36637

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00416

COST DIRECTE 1,64813
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74702

P61Z3-45PEP-169 m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment

Rend.: 1,000 164,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 23,17000 = 37,07200
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Subtotal: 48,17600 48,17600

Materials

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 100,85616 = 105,89897

Subtotal: 105,89897 105,89897

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72264

COST DIRECTE 154,79761
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,28786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,08547

P633-I8F1P-170 m Formació de junt de dilatació estructural en façana,
lamina d'estanquitat i remat amb perfil d'estanquitat

Rend.: 1,000 37,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,175 /R x 24,65000 = 4,31375

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 14,02975 14,02975

Materials

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,000      x 3,42000 = 6,84000

B0CHK-2OL m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 65 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a
safata i perfil de 80*50 mm de remat
impermeabilització i fixació d'acer galvanitzat

1,071      x 12,38000 = 13,25898

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,17000 = 1,36000

Subtotal: 21,45898 21,45898

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21045

COST DIRECTE 35,69918
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,14195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,84113

P633-I8FDP-171 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a
safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat i perfil base de fixació
i anivellmanet de 80*50 mm en reamt de SATE.

Rend.: 1,000 32,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,175 /R x 27,76000 = 4,85800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,175 /R x 24,65000 = 4,31375
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Subtotal: 9,17175 9,17175

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,17000 = 1,36000

B0CHK-2OL m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 65 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a
safata i perfil de 80*50 mm de remat
impermeabilització i fixació d'acer galvanitzat

1,071      x 12,38000 = 13,25898

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,000      x 3,42000 = 6,84000

Subtotal: 21,45898 21,45898

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13758

COST DIRECTE 30,76831
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,84610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,61440

P651-XX01P-172 u Suport de Fusta per a carregues pesades (fins a 1,5
kN/m de longitud de tabic), tipus suport universal
Knauf, de fusta, codi/ref. 3556, inclosos cargols
necessaris per a fixació del suport sobre els
muntants del tabic (del mateix fabricant), o sistema
homologat equivalent. Presentat, anivellat, cargolat,
totalment acabat. Situats d'acord amb la previsió
d'elements previstos en projecte (prestatgeries,
mobiliaris pesats, etc.)

Rend.: 1,000 76,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 14,34500 14,34500

Materials

B651-XX01 u Suport Universal Fusta per a carregues pesades, en
tabiqueria seca de cartró guix. Knauf ref. 3556. Cost
2023 a 57,88 €

1,000      x 57,88000 = 57,88000

Subtotal: 57,88000 57,88000

COST DIRECTE 72,22500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,33350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,55850

P653-8N41P-173 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament. D-01

Rend.: 1,000 58,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 24,65000 = 2,34175

Subtotal: 10,66975 10,66975

Materials

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,85000 = 5,42500

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

2,4465      x 1,86000 = 4,55049

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

0,9975      x 1,60000 = 1,59600

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 6,15000 = 25,33800

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

1,020      x 3,68000 = 3,75360

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

Subtotal: 44,08889 44,08889

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16005

COST DIRECTE 54,91869
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,29512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,21381

P653-8N42P-174 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a
cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament. D-02

Rend.: 1,000 72,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 24,65000 = 2,34175

Subtotal: 10,66975 10,66975

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 9,52000 = 39,22240

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800
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B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

0,9975      x 1,60000 = 1,59600

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

2,4465      x 1,86000 = 4,55049

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,85000 = 5,42500

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

1,020      x 3,68000 = 3,75360

Subtotal: 57,97329 57,97329

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16005

COST DIRECTE 68,80309
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,12819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,93127

P653-X003P-175 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N,
/600mm(70mm),2xA (12,5mm) a una cara i
2xH(12,5mm) a l'altra cara. D-03

Rend.: 1,000 65,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 24,65000 = 2,34175

Subtotal: 10,66975 10,66975

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,85000 = 5,42500

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 9,52000 = 19,61120

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

2,4465      x 1,86000 = 4,55049

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

0,9975      x 1,60000 = 1,59600

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

1,020      x 3,68000 = 3,75360

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,15000 = 12,66900
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B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

Subtotal: 51,03109 51,03109

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16005

COST DIRECTE 61,86089
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,71165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,57254

P653-X004P-176 ml Suplement per perfileria tipus UA 70 (canal o muntant
galvanitzat de 2 mm de gruix) en envans per a formar
forats de porta o buits o llums de pas (i en portes de
pes superior als 25 Kg), d'acord amb obertures
màximes permeses pel fabricant de sistemes de
divisories de cartró guix (s'ha considerat taules del
fabricant Knauf), i per a envans especials sense
fixació a forjat superior. tarifa fabricant MONT.
75/50/2 3000 Z4 a 11,28 €/ml

Rend.: 1,000 20,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 2,000      x 3,36000 = 6,72000

B6B1-UA m Muntant/canal especial, tipus MONT. 75/50/2 Z4, de
2mm de gruix, per a forats/passos/ buits / recercat de
portes pesades, etc. d'acord amb sistema homologat
per fabricant de divisories de PYL. Perfil 'UA' de
Knauf, o equivalent. Adequat per a formar forats de
porta o buits o llums de pas (i en portes de pes
superior als 25 Kg), d'acord amb obertures màximes
permeses pel fabricant de sistemes de divisories de
cartró guix (s'ha considerat taules del fabricant
Knauf), i per a envans especials sense fixació a forjat
superior. Col·locat

1,000      x 10,08000 = 10,08000

Subtotal: 16,80000 16,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 19,61764
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,79470

P655-X001P-177 m2 TANCAMENT INTERIOR FAÇANA D-10 D-11, Envà
format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment
reforçat amb fibres naturals de 12 mm de gruix, d'alta
resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc
(A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300
Kg/m3; Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica
0,030 W/mK) instal·lat amb cargols específics
suministrats pel mateix fabricant del panell (HP 3.9 x

Rend.: 1,000 118,68 €
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32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus
Finisher i malla de rejuntat tipus Hydropanel Strip.
Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord
amb especificacions del fabricant. UNE EN
12467:2013
> Estructura senzilla reforçada en amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat (espessor nominal > 1 mm),
amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants
cada 400 mm perfil de 100x50x1 mm i canals de
100x40x0.7 mm.
> Aïllament amb panell semirígid de llana mineral
tipus URSA TERRA MUR P1281 o equivalent,
d'acord amb UNE EN 13162, no hidròfila, amb
recobriment de paper kraft imprès com barrera de
vapor, suministrat en panells, Lambda 0,035 W/mK;
densitat nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 80 mm.
> 1 placa de guix laminat std de 12,5 mm i un altra
de 15 mm de gruix a la cara interior(hidrofuga en
espais humits), fixades mecànicament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 20,04250 20,04250

Materials

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

6,350      x 1,86000 = 11,81100

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

1,000      x 1,60000 = 1,60000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,31000 = 0,52400

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi
rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035 W/mK.
Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25
m2·K/W..

1,050      x 9,16000 = 9,61800

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,050      x 0,04000 = 0,08200

B0CU8-X12 u Panell semicomprimit de ciment refoçat amb fibres
amb gran resistencia a l'impacte, foc, humitat i
aillament acústic, tipus HYDROPANEL 2BE,
dimensions panell 2600x1200x12 mm. Reacció al foc
A2-s1-d0 s/ UNE EN 13501-1. Densitat 1300 Kg/m3.
Resistencia 23 N/mm2. Conductivitat tèrmica 0,19
W/mk. Tarifa fabricant PROMAT. Amb marcatge CE

0,320      x 120,00000 = 38,40000
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com placa de ciment s/ UNE EN 12467. 120 €/placa
de 2600x1200  --> 120 €/ 3,12 m2

B0CU8-PAS u Pasta acabat i accessoris per panell Hydropanel.
Imprimació, pasta, cinta, cargols  HP 3,9x32mm
SP-PH2,etc. D'acord amb sistema homologat per
fabricant. Cost repercusió conjunt sobre 1 m2 de
tancament

1,000      x 6,50000 = 6,50000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,15000 = 12,66900

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 10,85000 = 4,55700

B7J6-OGS1 m2 Lamina Tyvek a fachada clavada i pegada 105 grams 1,030      x 3,50000 = 3,60500

Subtotal: 3,60500 3,60500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30064

COST DIRECTE 111,96234
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,71774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,68008

P655-X002P-178 m2 TANCAMENT FRONTAL FAÇANA AMB BASE
FORMIGO U OBRA,Semi-Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment
reforçat amb fibres naturals de 12 mm de gruix, d'alta
resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc
(A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300
Kg/m3; Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica
0,30 W/mK) instal·lat amb cargols específics
suministrats pel mateix fabricant del panell (HP 3.9 x
32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus
Finisher i malla de rejuntat tipus Hydropanel Strip.
Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord
amb especificacions del fabricant. UNE EN
12467:2013
> Estructura mestra- de 60x27 mm ample amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat (espessor
nominal > 1 mm), amb un gruix total de l'envà de 45
mm, muntants cada 400 mm reforçats en de27 mm
d'amplària i canals de 27 mm d'amplària.
> NO INCLOU Aïllament amb panell semirígid de
llana mineral tipus URSA TERRA MUR P1281 o
equivalent, d'acord amb UNE EN 13162, no hidròfila,
amb recobriment de paper kraft imprès com barrera
de vapor, suministrat en panells, Lambda 0,035
W/mK; densitat nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 30
mm, amplada 0,40m, llargada 1,35m.Inclou tamina
Tybeck o barrera d'aigua aquapanel.

Rend.: 1,000 90,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 20,04250 20,04250

Materials

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,050      x 0,04000 = 0,08200
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B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

0,000      x 6,15000 = 0,00000

B0CU8-PAS u Pasta acabat i accessoris per panell Hydropanel.
Imprimació, pasta, cinta, cargols  HP 3,9x32mm
SP-PH2,etc. D'acord amb sistema homologat per
fabricant. Cost repercusió conjunt sobre 1 m2 de
tancament

1,000      x 6,50000 = 6,50000

B0CU8-X12 u Panell semicomprimit de ciment refoçat amb fibres
amb gran resistencia a l'impacte, foc, humitat i
aillament acústic, tipus HYDROPANEL 2BE,
dimensions panell 2600x1200x12 mm. Reacció al foc
A2-s1-d0 s/ UNE EN 13501-1. Densitat 1300 Kg/m3.
Resistencia 23 N/mm2. Conductivitat tèrmica 0,19
W/mk. Tarifa fabricant PROMAT. Amb marcatge CE
com placa de ciment s/ UNE EN 12467. 120 €/placa
de 2600x1200  --> 120 €/ 3,12 m2

0,320      x 120,00000 = 38,40000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,31000 = 0,52400

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

1,000      x 1,60000 = 1,60000

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

6,350      x 1,86000 = 11,81100

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,000      x 10,85000 = 0,00000

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi
rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035 W/mK.
Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25
m2·K/W..

0,000      x 9,16000 = 0,00000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B7J6-OGS1 m2 Lamina Tyvek a fachada clavada i pegada 105 grams 1,030      x 3,50000 = 3,60500

Subtotal: 3,60500 3,60500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30064

COST DIRECTE 85,11834
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,10710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,22544

P655-X004P-179 m2 D-06_ENVA CUINA EI120_Envà de plaques de guix
laminat amb aïllament de plaques semirígides de
llana de vidre format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W
amb paper kraft-alumini, tipus URSA TERRA MUR
P1281, o equivalent. Conjunt- amb Resistencia al Foc
120' (sistema amb assaig per laboratori acreditat)

Rend.: 1,000 80,80 €

Unitats Preu Parcial Import



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 24,65000 = 3,08125

Subtotal: 12,79725 12,79725

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,120      x 9,42000 = 38,81040

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi
rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035 W/mK.
Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25
m2·K/W..

1,050      x 9,16000 = 9,61800

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

0,9975      x 1,60000 = 1,59600

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,85000 = 5,42500

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

2,4465      x 1,86000 = 4,55049

Subtotal: 63,42569 63,42569

COST DIRECTE 76,22294
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,57338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,79632

P655-X005P-180 m2 Cel ras exterior, placa Hydropanel de ciment reforçat
amb fibres naturals de 9 mm de gruix, continuo amb
parfileria y cuelgues inclosos.

Rend.: 1,000 46,64 €

COST DIRECTE 44,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,64000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,6400

________________________________________________________________________________________________________________

P6A5-HKGRP-181 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra amb perforació sobre mur de
formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

Rend.: 1,000 42,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,370 /R x 24,65000 = 9,12050
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A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,370 /R x 28,69000 = 10,61530

Subtotal: 22,51180 22,51180

Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,040 /R x 8,22000 = 0,32880

Subtotal: 0,32880 0,32880

Materials

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de
pas de malla

1,500      x 2,60000 = 3,90000

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 1,15000 = 4,80700

B6A0-0KNU u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 1,8 m

0,067      x 49,32000 = 3,30444

B6A0-0KNX u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50
mm i d'alçària 1,8 m

0,340      x 14,09000 = 4,79060

Subtotal: 16,80204 16,80204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33768

COST DIRECTE 39,98032
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,39882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,37914

P713-DXHNP-182 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS/APP)-40-FP, amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 i
tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat
LBM (SBS/APP)-40-PE 95 g/m2, adherides entre
elles i a la base en calent.l

Rend.: 1,000 34,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 24,65000 = 4,06725

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,165 /R x 27,76000 = 4,58040

Subtotal: 8,64765 8,64765

Materials

B712-HGXF m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no
protegida, LBM (APP) 40-FP amb armadura de feltre
de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels

1,331      x 10,31000 = 13,72261

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,155      x 0,90000 = 1,03950

B712-HGXG m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no
protegida, LBM (APP) 40-PE amb armadura de film
de polietilè de 95 g/m2

1,210      x 7,15000 = 8,65150

Subtotal: 23,41361 23,41361
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12971

COST DIRECTE 32,19097
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,93146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,12243

P721-X001CP-183 ml Cob.Pla_invertida_02C_03C remat perfil metal·lic
segellat.
Perfil metàl·lic de xapa galvanitzada per a l'acabat
superior del remat perimetral de teles. Ancorat
mecànicament al suport.
> Perfil metàl·lic de remat, fixat mecànicament al
parament (peto) i cordó de segellat ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre parament i perfil. Massilla de
poliuretà monocomponent
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys

Rend.: 1,000 7,29 €

COST DIRECTE 6,87736
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,2900

________________________________________________________________________________________________________________

P721-X001DP-184 u Cob.Pla_invertida_02D_03D Cassoleta desguàs amb
paragravilla inclòs
>Peces especials tipus CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de caucho del Ø necessari soldada a la
banda d'adherencia i PARAGRAVILLAS DANOSA®.,
per a cantonades, trobades amb paraments, racons,
etc.
Col·locada, inclús p.p. reforç de làmina
impermeabilitzant i remats.
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys

Rend.: 1,000 23,77 €

COST DIRECTE 22,42453
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,7700

________________________________________________________________________________________________________________

P721-X001EP-185 ml Cob.Pla_invertida_02E_03E Junt dilatacio. Suministre
i col·locació de remat de junt de dilatació, incloent
emulsió asfàltica sobre el suport + fuelle inferior amb
làmina asfàltica tipoLBM40FP(-15ºC),de4 kg/m²,
adherida al suport + replè amb cordó asfàltic + fuelle
superior amb làmina asfàltica de betún modificat
tipoLBM40FP(-15ºC),de4kg/m², acabada en film de
plàstic antiadherent per ambdues cares, armadura de
feltre de poliester adherida a la membrana
impermeabilitzant.

Rend.: 1,000 11,24 €

COST DIRECTE 10,60377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,2400

________________________________________________________________________________________________________________

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

P773-7BS1P-186 m2 Perfil de remat balco d'alumini lacat
tipusBARA-RW/E90 30GM ANGULO EXTERNO 90
ALUMINIO o equivalent,col·locada fixat
mecanicament i amb cinbta adhesiva
Schlüter®-BARA-HV

Rend.: 1,000 36,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

B723-1K71 m Perifil alumini amb gotero BARA-RW/E90 30GM
ANGULO EXTERNO 90 ALUMINIO

1,020      x 25,00000 = 25,50000

B770-1PY2 m Cinta adhesiva Schlüter®-BARA-HV 1,050      x 0,50000 = 0,52500

Subtotal: 26,02500 26,02500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11792

COST DIRECTE 34,00442
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,04027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,04469

P773-7BSVP-187 m2 Membrana d'una làmina impermeable de polietile
flexible tipus Schlüter-KERDI o equivalent,col·locada
amb ciment cola elàstic tipus C2

Schlüter-KERDI es una lámina de
impermeabilización que puede cubrir grietas y fisuras.
La lámina está fabricada en polietileno flexible y está
provista en ambos lados de un geotextil especial que
garantiza el anclaje de la lámina al adhesivo para la
colocación del recubrimiento cerámico.

Achura de solape indica la anchura de solape mínima
de 5 cm para una fácil instalación.

KERDI ha sido desarrollada como sistema de
impermeabilización en contacto directo con la
cerámica o piedra natural.

KERDI cumple con las vigentes normas de
impermeabilización DIN 18531*, DIN 18534, así como
DIN 18535*. Clases de exposición al agua según DIN
15834: W0-I hasta W3-I*. Schlüter-KERDI también
posee el certificado de productos de
impermeabilización (abP).

Grado de solicitación para zonas húmedas de
conformidad con abP según la asociación alemana de
la construcción ZDB: 0 - B0, así como A y C.

KERDI bajo la ETAG 022 (impermeabilización en
contacto directo) es un sistema certificado ETA
(European Technical Assessment) y dispone por lo
tanto de marcado CE.

Rend.: 1,000 34,56 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

Subtotal: 12,02550 12,02550

Materials

B7Z3-1K7K kg Morter cola tipus C2 per adherir lamina al suport i
entre junts.

0,700      x 4,00000 = 2,80000

B770-1PYI m2 Làmina de polietilè d'alta densitat Schlüter-KERDI 1,100      x 16,00000 = 17,60000

Subtotal: 20,40000 20,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18038

COST DIRECTE 32,60588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,95635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,56224

P782-H8VFP-188 m2 Aplicacio de morter Sika 107 o equivalent per
imperemabilització de la superficie del balco.

Rend.: 1,000 14,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 10,18600 10,18600

Materials

B753-1KON kg Kg Morter impermeabilitzant sika 107pel mètode
d'obturació, monocomponent, de base ciment +
resina, d'adormiment ultraràpid

2,000      x 1,44000 = 2,88000

Subtotal: 2,88000 2,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15279

COST DIRECTE 13,21879
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,79313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,01192

P784-X001P-189 m2 Coberta Plana invertida, de Danosa (o equivalent) en
possesió de DIT: 01 Imprimacio bituminosa aniotica
CURIDAN, o equiv. Pintat sobre formigó en parament
horitzontal amb emulsió bituminosa aniònica tipus A2
´´CURIDAN´´ de Danosa, rendiment aproximat sobre
superficie porosa 0,5-1 Kg/m2.
*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema
d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT,
caldrà tenir en compte tots els documents referits en
el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento
de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401

Rend.: 1,000 4,78 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 27,76000 = 1,66560

Subtotal: 3,05580 3,05580

Materials

B7Z0-13F5 kg Emulsió bituminosa, tipus EA 1,000      x 1,41000 = 1,41000

Subtotal: 1,41000 1,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04584

COST DIRECTE 4,51164
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78234

P7A3-5QH8P-190 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280

Subtotal: 1,20255 1,20255

Materials

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,32000 = 0,35200

Subtotal: 0,35200 0,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01804

COST DIRECTE 1,57259
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66694

P7B1-6Q49P-191 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040

Subtotal: 1,60340 1,60340

Materials

B7B1-0KQ3 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,100      x 1,47000 = 1,61700

Subtotal: 1,61700 1,61700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02405

COST DIRECTE 3,24445
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43912

P7B1-X001P-192 m2 Cob.Pla._invertida_04 Capa separadora Geotextil.
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir. Article: ref. 710034 de la sèrie Danofelt PY de
l'empresa.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema
d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT,
caldrà tenir en compte tots els documents referits en
el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento
de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401

*** Garantia treballs executats 3 anys

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,020 /R x 27,76000 = 0,55520

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,80170 0,80170

Materials

B7B1-G8KV m2 Geotèxtil no-teixit de polièster 200 g/m2, lligat
mecànicament per mitjà d'agullonament, longitud 140
m, ample 2,2 m. Article: ref. 710034 de la sèrie
Danofelt PY de l'empresa

1,100      x 0,67000 = 0,73700

Subtotal: 0,73700 0,73700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01203

COST DIRECTE 1,55073
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64377

P7B2-5RJ6P-193 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280

Subtotal: 1,20255 1,20255

Materials

B775-0KR3 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,22000 = 0,24200
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Subtotal: 0,24200 0,24200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01804

COST DIRECTE 1,46259
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55034

P7C22-E24CP-194 m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 0,55 m2·K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no
adherides

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,76000 = 1,66560

Subtotal: 2,36070 2,36070

Materials

B7C26-FGS m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,55
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,050      x 3,23000 = 3,39150

Subtotal: 3,39150 3,39150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03541

COST DIRECTE 5,78761
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13487

P7C25-DD60P-195 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb
la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 9,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,76000 = 1,66560

Subtotal: 2,36070 2,36070

Materials

B7C25-1829 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

1,050      x 6,04000 = 6,34200

Subtotal: 6,34200 6,34200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03541

COST DIRECTE 8,73811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,52429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26240

P7C25-DD6ZP-196 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb
la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 12,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,76000 = 1,66560

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

Subtotal: 2,36070 2,36070

Materials

B7C25-182F m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

1,050      x 8,73000 = 9,16650

Subtotal: 9,16650 9,16650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03541

COST DIRECTE 11,56261
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25637

P7C25-X001P-197 m2 Cob.Pla_invertida_05 Aillament XPS 100
DANOPREN TR: Aillament de planxa de poliestirè
extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa; resistència tèrmica 2,35
m2·K/W, superfície llisa i cantell encadellat, col·locat
sense adherir.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema
d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT,
caldrà tenir en compte tots els documents referits en
el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento
de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401.

*** Garantia treballs executats 3 anys

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850
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Subtotal: 2,54650 2,54650

Materials

B7C25-X001 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 2,35 m2·K/W, amb la superfície
acanalada i cantell encadellat. Cost s/oferta
SOTECNISOL

1,050      x 13,41000 = 14,08050

Subtotal: 14,08050 14,08050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03820

COST DIRECTE 16,66520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,99991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66511

P7C41-DHLVP-198 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036
W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W,
amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 6,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

Subtotal: 3,14760 3,14760

Materials

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,33000 = 0,99000

B7C40-0JX8 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper
kraft-alumini

1,050      x 2,26000 = 2,37300

Subtotal: 3,36300 3,36300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04721

COST DIRECTE 6,55781
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,95128

P7C71-DBFQP-199 m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de
5 mm de gruix de 0,12 m2·K/W de resistència tèrmica
amb una millora a l'aïllament acústic a soroll
d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la
compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040
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A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

Subtotal: 1,60340 1,60340

Materials

B7CZ0-28C m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb
alumini, de 5 cm d'amplària

0,462      x 0,80000 = 0,36960

B7C77-0JDE m2 Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de
gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll
d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la
compressió > 21 kPa

1,100      x 1,76000 = 1,93600

Subtotal: 2,30560 2,30560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02405

COST DIRECTE 3,93305
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16903

P7CE0-4IX7P-200 M Escupidor finestra protecció i impermeabilització

Submiinstrament i col·locació de EPS alta densitat
de 6 cm. de gruix, morter de base cementosa (armat
amb malla)acabat amb dues mans de pintura
impermeabilitzant, preparat per rebrepeça d'acabat
amb trencaigues.

Rend.: 1,000 31,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P81D-3GCK m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

0,500      x 6,11911 = 3,05956

P7CE1-4ISI m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

0,250      x 29,67651 = 7,41913

P885-60A2 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat raspat

0,870      x 21,78810 = 18,95565

Subtotal: 29,43434 29,43434

COST DIRECTE 29,43434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,76606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,20040
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P7CE0-4IX8P-201 M Zona interior coronación de cubierta 60 CM

Ml sistema de impermeabilización zócalo altura 60
cm con 8 cm de EPS Alta Densidad mortero armado
impermeabilizante puente de unión revoco base
silicona SoSilco k 1,5 mm color C1 de la carta Sto

Rend.: 1,000 35,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P81D-3GCK m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

0,500      x 6,11911 = 3,05956

P7CE1-4ISI m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

0,600      x 29,67651 = 17,80591

P885-60A2 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat raspat

0,600      x 21,78810 = 13,07286

Subtotal: 33,93833 33,93833

COST DIRECTE 33,93833
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,03630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,97463

P7CE0-4IX9P-202 m2 Sistema StoTherm o equivalente en Contacto con el
Suelo, terreno, terraza o cubierta:

Sistema de Aislamiento Térmico Exterior para
Fachadas en la zona de zócalo que requiere
obturación para evitar el ingreso del agua y la
actuación de la capilaridad.

A una altura de 30 cm y en el suelo el espesor que
cubrirá el aislamiento aplicar una capa de Adhesivo
StoLevell SW Plus, mortero impermeabilizante
monocomponente, con densidad aparente del mortero
seco según EN 1015-10 de 1,50 g/cm³, resistencia a
la flexión (28 días) según EN 1015-11 de 5,6 N/mm²,
resistencia a la compresión (28 días) según EN
1015-11 de 16,2 N/mm², módulo de elasticidad
dinámico (28 días) según TP BE-PCC de 9.600
N/mm², índice de resistencia de la difusión al vapor
de agua µ según DIN EN 1015-19 de 45, absorción
de agua (clase) según EN 1015-18 de Wc2,
conductividad térmica según EN 1745 menor o igual
que 0,66 W/(m*K), comportamiento al fuego según
DIN 13501-1 clase A2-s1, d0. Aplicado con la técnica
de extendido sobre el panel de aislamiento térmico y
sobre el muro con llana dentada con tamaño de
diente mínimo 10x10 mm o según la planeidad de la
base para alcanzar una superficie de pegado del

Rend.: 1,000 30,13 €
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panel cercano al 100%. En el caso de colocar sobre
un suelo acabado o solera aplicar adhesivo también
en el canto del panel de forma que al presionar el
adhesivo colmate, realizar media caña con el material
colmatado. Colocar a presión los paneles Sto Panel
de zócalo EPS 035, panel de EPS de celda cerrada,
de densidad 30 Kg/m3 según EN 13 163 y espesor 6
cm, ensamblados, de forma plana lisa y uno junto a
otro totalmente a presión en el proceso de encolado.

Revisar si han quedado juntas abiertas en las
superficies tendidas y con pequeños desniveles,
rellenando las posibles juntas con Espuma para
pistola Sto o con material aislante y rectificando plano
con una plancha esmeriladora o mecánicamente con
lijadora Inoplan. Colocación de los perfiles especiales
de refuerzo como Sto Perfil Antigoteo y Sto Malla
Cantonera.

Aplicar en toda la superficie mortero armadura,
StoLevell SW plus aplicado con llana dentada de
10x10 mm, secado parcial y segunda capa de
StoLevell SW plus con embebido de

Sto Malla de Fibra de Vidrio F (con resistencia a
fisuración > 1750 N/50 mm según DIN EN ISO
13934-1) embeber en el mortero armadura solapando
10cm con la malla misma y todos los accesorios

Aplicación de la capa intermedia de enlace orgánico
Sto-Putzgrund con las siguientes características:
altamente adhesivo, alcalí resistente según norma
DIN 18 558 y diluido con agua entre el 5-10% del
volumen, y aplicado a brocha o rodillo (no aplicar con
pistola pulverizadora)

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P81D-3GCK m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

1,000      x 6,11911 = 6,11911

P7CE1-4ISI m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

0,300      x 29,67651 = 8,90295

P885-60A2 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat raspat

0,615      x 21,78810 = 13,39968

Subtotal: 28,42174 28,42174
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COST DIRECTE 28,42174
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,70530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,12704

P7CE0-4JOZP-203 m2 Descripción: (m²).
Sistema de aislamiento térmico por el exterior
StoTherm Mineral(o equivalente). Sistema SATE con
mortero armadura en base cementosa, con
aislamiento de lana de roca y clasificación de
resistencia al fuego A2-s1,d0.
Certificado según la EOTA (European Organisation
for Technical Aprovals) - Aprobación Técnica
Europea ETA-07/0023.

Sistema constituido por StoPerfíl de arranque de
aluminio en la base a una distancia mínima del nivel
de suelo de 15 cm, sujeto con StoTornillos de fijación
cada 30cm. (Posibilidad de llegar con el Sistema
hasta el suelo o terreno e incluso enterrado, para ello
se necesita panel de zócalo especial y tratamiento
impermeabilizante valorado en partida aparte en caso
de ser requerido).

Aislamiento Térmico 8 cm.

Paneles Sto-Panel de lana de roca Xtra 2/B/H4,
monodensidad, según EN 13162, conductividad
térmica 0,034 W/m.K, espesor de 8 cm y resistencia
térmica de 2,35 m2.K/W. Con imprimación en ambas
caras para mayor facilidad y fiabilidad a la hora de
aplicar el mortero de pegado y el mortero armadura.

Adhesivo soporte

Encolados con adhesivo mineral StoColl IP
(resistencia a la flexión de 3,4 N/mm²), y cubriendo
como mínimo un 40% del panel mediante la técnica
de aplicación de cordón perimetral y pelladas
centrales para conseguir la superficie de pegado
indicada. Si el aislamiento no tiene imprimación se
deberá aplicar un lamido a toda la superficie del panel
para evitar que el adhesivo al presionar el panel
contra el muro penetre dentro de las fibras de la lana
de roca. Ensamblados de forma plana lisa y uno junto
a otro totalmente a presión en el proceso de
encolado, a rompejuntas en toda la superficie y en las
esquinas salientes del edificio. Las esquinas de
huecos de puertas y ventanas deben ser formadas
por una sola pieza de panel.

Fijación mecánica

Fijación mecánica con StoTermoespiga de 13,5 cm
de largo aproximadamente y con una distribución
media de 6 espigas por m². La cabeza de la espiga
quedará enrasada con la cara exterior del panel

Rend.: 1,000 102,03 €
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aislante.

Revisando si han quedado juntas abiertas, se
procede de la siguiente forma; sellado de juntas
abiertas con tiras de Lana de Roca.

Colocación de la StoCinta de Sellado Lento en todos
los encuentros del sistema con otros elementos o
materiales con diferente coeficiente de dilatación,
para asegurar la estanqueidad al agua del sistema.
En los encuentros del aislamiento con elementos
puntuales como salidas de humos, barandillas, etc se
utilizará la espuma de sellado elástica StoFoam Elast
600. Colocación de StoPerfil Goterón y StoMalla
Cantonera en todas las esquinas con el mortero
armadura.

Aplicación en toda la superficie del mortero armadura
mineral StoLevell Duo Plus con un espesor de 4-5
mm aproximadamente, introducir presionando la
malla de armadura StoMalla Fibra de Vidrio F
protegida contra lo álcalis del cemento, y alisarla con
la llana (Resistencia a la Fisuración >1750 N/50 mm
según DIN EN ISO 13934-1), embeber en el mortero
armadura solapando 10 cm con la malla misma y
todos los accesorios.

Capa de fondo con Sto-Putzgrund con el mismo color
del acabado para proteger el revoco de acabado de
la  diferencia del PH del mortero armadura cementoso.

En la zona de vierteaguas, una vez seco el mortero
armadura, se aplicará a brocha o rodillo el producto
impermeabilizante StoGold Coat para evitar posibles
filtraciones de agua en el sistema si el vierteaguas
falla.

Acabados opciones:

STOSILCO+ESTOSILCO MP

Extendido y texturizado de revoco de Silicona
StoSilco K 1,5 mm: revoco de fachada orgánico de
textura rugosa, altamente hidrófugo índice de
permeabilidad al agua w <0,05 kg/m2h0,5) según EN
1062-3, No inflamable, comportamiento al fuego
A2-s1, d0 según según EN 13501-1, índice de
resistencia a la difusión al vapor de agua ? de 35-40
según EN ISO 7783-2 y conductividad térmica 0,7
W/(m*K) según DIN 4108. Aplicado en espesor igual
al grano guía. Con tecnología de encapsulamiento
para evitar la formación de microorganismo. La
aplicación del StoSilco K se realiza mediante llana
metálica y el remolinado con llana lisa de PVC (sin
tornillos).Aplicación de una segunda capa de revoco
color estucado fino Estosilco MP para acabado fino.

COLORES

Color Blanco o con tintado tipo C1, C2, C3 o C4
según carta de colores StoColor System o
StoArchitectural Colours, con tecnología de
encapsulamiento para evitar la formación de
microorganismo, y valores de luminosidad mayores a
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30%.

(La aplicación debe realizarse por empresas que
acrediten la formación realizada por Sto)
Opciones de medición:

Criterio de medición: A cinta corrida los huecos
menores de 4m²; descuento del 50% de los huecos
mayores a 4m²; descuento del 100% de los huecos
mayores de 8m² y se medirá la superficie de las
jambas y dinteles ejecutados en los huecos mayores
de 8m².

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P81D-3GCK m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

0,500      x 6,11911 = 3,05956

P881-4WEG m2 Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa
sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica,
acabat ratllat

1,000      x 29,86541 = 29,86541

P7CE1-4ISR m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda

1,000      x 63,33101 = 63,33101

Subtotal: 96,25598 96,25598

COST DIRECTE 96,25598
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,77536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,03134

P7CE1-4ISI m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

Rend.: 1,000 31,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 11,80350 11,80350

Materials

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0126      x 45,60000 = 0,57456

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

1,2502      x 2,01000 = 2,51290

B7C26-FGY m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,050      x 9,57000 = 10,04850

B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
80 mm de gruix com a màxim

8,000      x 0,57000 = 4,56000

Subtotal: 17,69596 17,69596

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17705

COST DIRECTE 29,67651
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,78059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,45710

P7CE1-4ISR m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,778 m2·K/W, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport
de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
160 g/m2 embeguda

Rend.: 1,000 67,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 11,80350 11,80350

Materials

B7C93-0IX8 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,778 m2·K/W

1,050      x 40,86000 = 42,90300

B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0126      x 45,60000 = 0,57456

B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

1,2502      x 2,01000 = 2,51290

B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

8,000      x 0,67000 = 5,36000

Subtotal: 51,35046 51,35046
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17705

COST DIRECTE 63,33101
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,79986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,13087

P7CR3-AAY0P-204 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de
material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de
gruix i 5 kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament
acústic aparent RA de 56,4 dbA, col·locat a la paret
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 12,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 23,17000 = 0,46340

Subtotal: 1,57380 1,57380

Materials

B7CF1-2GO m2 Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa
de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 5 kg/m2 de
pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de
56,4 dbA

1,100      x 7,55000 = 8,30500

B7CZ2-0IRA u Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm
de llargària

3,000      x 0,67000 = 2,01000

Subtotal: 10,31500 10,31500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02361

COST DIRECTE 11,91241
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62715

P7D7-FJ5ZP-205 m2 Protecció contra el foc de biga o encavallada
metàl·lica amb una resistència al foc R-180 amb
plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix en funció
del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4,
amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una
densitat de 450 kg/m3

Rend.: 1,000 108,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 11,80350 11,80350

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,500      x 0,17000 = 0,42500

B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i
forats en plaques de silicat càlcic

0,420      x 2,89000 = 1,21380

B7D9-19UO m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció
contra el foc, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,083 W/(m·K) i una densitat
de 450 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació
i indústria

1,100      x 80,27000 = 88,29700
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Subtotal: 89,93580 89,93580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17705

COST DIRECTE 101,91635
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,11498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,03133

P7DB-65NYP-206 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques
de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de
densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al
foc a base de resines termoplàstiques en dissolució
aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la
protecció en 250 mm de les safates de cables a
ambdós costats de la penetració, amb resistència al
foc EI-120

Rend.: 1,000 35,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 10,48200 10,48200

Materials

B7C93-0IY0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 0,81081 m2·K/W

2,200      x 7,26000 = 15,97200

B7D4-19X9 kg Imprimació de protecció contra el foc a base de
resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables
o sobre panell de llana mineral

0,500      x 13,59000 = 6,79500

Subtotal: 22,76700 22,76700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15723

COST DIRECTE 33,40623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,00437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,41060

P7DB-65O2P-207 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter
ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm
de gruix, amb resistència al foc EI-120

Rend.: 1,000 10,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 5,55200 5,55200

Materials

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

9,450      x 0,50000 = 4,72500

Subtotal: 4,72500 4,72500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08328

COST DIRECTE 10,36028
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,62162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,98190

P7DB-65O3P-208 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet
de material intumescent termoexpansiu, amb
resistència al foc EI-180

Rend.: 1,000 299,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B7D1-CW37 u Coixinet de protecció contra el foc de material
intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per
a segellar buits de pas d'instal·lacions

15,000      x 18,66000 = 279,90000

Subtotal: 279,90000 279,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 282,71764
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,96306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,68070

P7DC-FIK2P-209 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de
50 mm de diàmetre a través de parets i sostres
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols

Rend.: 1,000 39,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 5,24100 5,24100

Materials

B7D7-19XG u Abraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 50 mm, formada per anell
metàl·lic amb folrat interior de material intumescent,
amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al
sostre superficialment o encastada amb cargols

1,000      x 31,24000 = 31,24000

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,21000 = 0,84000

Subtotal: 32,08000 32,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07862

COST DIRECTE 37,39962
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,24398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,64359
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P7DC-FIKIP-210 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de
125 mm de diàmetre a través de parets i sostres
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols

Rend.: 1,000 47,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,24100 5,24100

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,21000 = 0,84000

B7D7-19Y6 u Abraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per anell
metàl·lic amb folrat interior de material intumescent,
amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al
sostre superficialment o encastada amb cargols

1,000      x 38,95000 = 38,95000

Subtotal: 39,79000 39,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07862

COST DIRECTE 45,10962
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,70658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,81619

P7J3-DN9KP-211 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS),
de 20 mm de gruix

Rend.: 1,000 11,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,110 /R x 24,65000 = 2,71150

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,220 /R x 27,76000 = 6,10720

Subtotal: 8,81870 8,81870

Materials

B7C26-FGS m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080      x 1,94000 = 2,09520

Subtotal: 2,09520 2,09520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13228

COST DIRECTE 11,04618
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70895
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P7J3-X001P-212 m Formació de junt de moviment en paret de bloc
foradat mort.ciment, amb planxa poliestirè expandit
de 20mm de gruix, i reblert posterior junt amb
massilla per a segellats de base silicona neutra
monocomponent

Rend.: 1,000 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 16,03400 16,03400

Materials

B7C26-FGS m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

0,250      x 1,94000 = 0,48500

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,0035      x 17,21000 = 0,06024

Subtotal: 0,54524 0,54524

COST DIRECTE 16,57924
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,99475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,57399

P7J7-5QE2P-213 m2 Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de
20 mm de gruix

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 27,76000 = 6,10720

Subtotal: 6,10720 6,10720

Materials

B7C26-FGS m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de
gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,55
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080      x 3,23000 = 3,48840

Subtotal: 3,48840 3,48840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09161

COST DIRECTE 9,68721
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,26844
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P7JF-B001P-214 u Conjunt de pou de ventilació del terreny, alçada 1.20,
sense solera parets primetrals de gero calat i tap de
formigó de 10 cm. de gruix i tub diámetre 125 de
ploietile fins a coberta

Rend.: 1,000 1.038,80 €

COST DIRECTE 980,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 58,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.038,8000

________________________________________________________________________________________________________________

P7JF-B2ZLP-215 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de
poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt

Rend.: 1,000 17,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 23,96000 = 8,38600

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 11,16200 11,16200

Materials

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà,
de secció 2x1 cm

1,050      x 5,37000 = 5,63850

Subtotal: 5,63850 5,63850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16743

COST DIRECTE 16,96793
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,01808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,98601

P7R1-X001P-216 m2 Barrera front gas radó amb làmina tipo (SBS)
LBM-40-FP R, làmina asfaltica composta per
armadura de feltre de polièster no teixit de gran
gramatge, recoberta per ambdues cares amb un
màstic de betum (SBS), acabat amb film plàstic
antiadherent per les dues cares, tipo POLYDAN
RADON 180-40 P ELAST de Danosa (Ref. 141210),
o equivalent. Gruix 3,5mm, i Coeficiente de difusión al
radón (m²/s) 2.4, Exp -12. Solució acceptada per CTE
DB HS 6 apartat 3.1.1. Col·locada solta, adherida al
soplet sobre imprimació.

Rend.: 1,000 22,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

Subtotal: 9,24950 9,24950

Materials

B712-X001 m2 Làmina asfàltica de betum elastòmer de superfície
protegida (tipus LBM), LBM-40-FP R, amb armadura
de feltre de polièster, tipus POLYDAN RADON
180-40 P ELAST de Danosa (o equivalent), gruix
3,5mm, Coeficiente de difusión al radón (m²/s) 2.4,
Exp -12. Amb qualificació explícita de làmina
apropiada per cumpliment exignecia de barrera Radó

1,100      x 10,06000 = 11,06600
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en CTE.

B7Z0-13F5 kg Emulsió bituminosa, tipus EA 0,300      x 1,41000 = 0,42300

Subtotal: 11,48900 11,48900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13874

COST DIRECTE 20,87724
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12988

P7Z9-DQWXP-217 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de
color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 22,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 13,10250 13,10250

Materials

B712-HG19 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i
acabat de color estàndard

1,100      x 7,10000 = 7,81000

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,315      x 1,12000 = 0,35280

Subtotal: 8,16280 8,16280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19654

COST DIRECTE 21,46184
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,74955

P810-3FKXP-218 m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:4 Rend.: 1,000 10,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 23,17000 = 2,89625

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 9,83625 9,83625

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0022      x 112,37960 = 0,24724

Subtotal: 0,24724 0,24724
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24591

COST DIRECTE 10,32940
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,94916

P811-3F85P-219 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

Rend.: 1,000 27,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 23,60700 23,60700

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 112,37960 = 2,18016

Subtotal: 2,18016 2,18016

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59018

COST DIRECTE 26,37734
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,58264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,95998

P811-3F8EP-220 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

Rend.: 1,000 23,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 19,67250 19,67250

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 112,37960 = 2,18016

Subtotal: 2,18016 2,18016

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49181

COST DIRECTE 22,34447
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,68514
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P811-3FF7P-221 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Rend.: 1,000 29,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,360 /R x 23,17000 = 8,34120

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 24,99720 24,99720

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 112,37960 = 2,18016

Subtotal: 2,18016 2,18016

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62493

COST DIRECTE 27,80229
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,66814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,47043

P811-3FFGP-222 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Rend.: 1,000 25,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0D-0007 h Manobre 0,340 /R x 23,17000 = 7,87780

Subtotal: 21,75780 21,75780

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 112,37960 = 2,18016

Subtotal: 2,18016 2,18016

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54395

COST DIRECTE 24,48191
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,46891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,95082

P815-3FL8P-223 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 19,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,410 /R x 27,76000 = 11,38160

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,205 /R x 23,17000 = 4,74985

Subtotal: 16,13145 16,13145

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,17000 = 0,13566

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0161      x 128,37370 = 2,06682

Subtotal: 2,20248 2,20248

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40329

COST DIRECTE 18,73722
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,12423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,86145

P815-3FLAP-224 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 24,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,520 /R x 27,76000 = 14,43520

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,260 /R x 23,17000 = 6,02420

Subtotal: 20,45940 20,45940

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,17000 = 0,13566

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0161      x 128,37370 = 2,06682

Subtotal: 2,20248 2,20248

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51149

COST DIRECTE 23,17337
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,39040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,56377

P815-3FM0P-225 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 17,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,175 /R x 23,17000 = 4,05475

Subtotal: 13,77075 13,77075

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,17000 = 0,13566

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0146      x 128,37370 = 1,87426
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Subtotal: 2,00992 2,00992

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34427

COST DIRECTE 16,12494
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,96750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,09244

P817-3GAHP-226 m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,120 /R x 27,76000 = 3,33120

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

Subtotal: 4,72140 4,72140

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0998      x 0,17000 = 0,01697

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0021      x 128,37370 = 0,26958

Subtotal: 0,28655 0,28655

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11804

COST DIRECTE 5,12599
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43354

P81D-3GCK m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,76000 = 1,66560

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

Subtotal: 2,36070 2,36070

Materials

B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

1,020      x 3,65000 = 3,72300

Subtotal: 3,72300 3,72300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03541

COST DIRECTE 6,11911
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48626
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P822-3NUQP-227 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada
mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós
tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 27,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 10,64500 10,64500

Materials

B0FG2-0GM m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 11,83000 = 13,01300

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,34000 = 0,17340

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,31000 = 1,51987

Subtotal: 14,70627 14,70627

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26613

COST DIRECTE 25,61740
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,15444

P824-3QZBP-228 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit
de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 38,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 15,96750 15,96750

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,90000 = 0,63450

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,68000 = 3,33390

B0FG2-0GP m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu
alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 14,29000 = 15,71900

Subtotal: 19,68740 19,68740
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39919

COST DIRECTE 36,05409
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,21733

P827-CVK1P-229 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments,
d'alumini lacat, cantell circular, de 10 mm de gruix de
revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu
del revestiment

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B821-2I53 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments,
d'alumini lacat, cantell circular, de 10 mm de gruix de
revestiment

1,100      x 6,03000 = 6,63300

Subtotal: 6,63300 6,63300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 9,45064
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01768

P83EC-95LGP-230 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, fixades mecànicament D-04

Rend.: 1,000 48,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 24,65000 = 2,71150

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,365 /R x 27,76000 = 10,13240

Subtotal: 12,84390 12,84390

Materials

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

3,500      x 1,86000 = 6,51000

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

0,950      x 1,60000 = 1,52000
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B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,89000 = 0,49613

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,15000 = 12,66900

Subtotal: 32,43293 32,43293

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19266

COST DIRECTE 45,46949
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,72817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,19766

P83EC-96A8P-231 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la
cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H)
de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament D-05

Rend.: 1,000 51,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 24,65000 = 2,71150

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,365 /R x 27,76000 = 10,13240

Subtotal: 12,84390 12,84390

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,85000 = 7,81200

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 9,52000 = 9,80560

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

3,500      x 1,86000 = 6,51000

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

0,950      x 1,60000 = 1,52000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,89000 = 0,49613

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,000      x 6,15000 = 6,15000
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Subtotal: 35,71953 35,71953

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19266

COST DIRECTE 48,75609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,92537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,68145

P83EC-X001P-232 m2 T-04_Increment per substituïr i col·locar 1 placa
interior Hidrofuga de 12,5 mm en lloc de la placa
standard A de 12,5mm prevista a qualsevol de les
partides del pressupost (zones humides de façana
planta baixa). Preu material placa guix laminat A
g=12,5mm --> 6,15 €/m2. Preu material placa guix
laminat H g=12,5mm --> 9,52 €/m2. Increment
resultant 3,37 €

Rend.: 1,000 3,57 €

COST DIRECTE 3,36792
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,5700

________________________________________________________________________________________________________________

P83EC-X002P-233 m2 D-07_Extradossat de plaques de guix laminat FOC
format per estructura autoportant lliure reforçada en H
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada
600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 2 plaques FOC de 25 mm de gruix
(sistema W628 de Knauf, o equivalent) per
aconseguir EI-120, fixades mecànicament i aïllament
amb plaques de llana mineral de vidre

Rend.: 1,000 96,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,370 /R x 27,76000 = 10,27120

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 24,65000 = 3,08125

Subtotal: 13,35245 13,35245

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

0,000      x 3,68000 = 0,00000

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi
rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035 W/mK.
Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25
m2·K/W..

1,030      x 9,16000 = 9,43480

B0CC0-X00 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, KNAUF tarifa any 2023  Ref. 504303
CORTAFUEGO 25 BA, largo 2000mm, a 23,89 €/m2

2,050      x 23,89000 = 48,97450

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,85000 = 5,42500

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320
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B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix
nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de
guix com placa de ciment reforçat amb fibres)

4,660      x 1,86000 = 8,66760

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària. Gruix >
0,7 mm

0,950      x 1,60000 = 1,52000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,59000 = 0,55460

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

Subtotal: 77,44770 77,44770

COST DIRECTE 90,80015
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,44801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,24816

P83ED-9EHWP-234 m2 D-08 Extradossat directe de plaques de guix laminat
fixades mecànicament al parament vertical mitjançant
mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada
600 mm amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix

Rend.: 1,000 36,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,270 /R x 28,69000 = 7,74630

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 10,21130 10,21130

Materials

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,85000 = 5,42500

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,4465      x 1,30000 = 3,18045

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,15000 = 12,66900

Subtotal: 24,14565 24,14565

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15317

COST DIRECTE 34,51012
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,07061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,58073
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P846-9JNGP-235 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 34,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 15,72300 15,72300

Materials

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 10,85000 = 1,95300

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600      x 1,30000 = 3,38000

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 10,48000 = 10,79440

Subtotal: 16,82198 16,82198

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23585

COST DIRECTE 32,78083
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,96685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,74767

P846-9JNHP-236 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 31,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 15,72300 15,72300

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 7,05000 = 7,26150

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600      x 1,30000 = 3,38000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 10,85000 = 1,95300

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

Subtotal: 13,28908 13,28908
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23585

COST DIRECTE 29,24793
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,75488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,00280

P84J-9JSDP-237 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat vist format per perfils principals amb forma
de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2
m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 24,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 4,16000 = 4,28480

B84I-0P8B m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5
mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell
recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per
quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0

1,030      x 8,13000 = 8,37390

Subtotal: 12,65870 12,65870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 23,48672
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,40920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,89592

P84N-A82DP-238 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix
laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
col·locades amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

Rend.: 1,000 45,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,495 /R x 27,76000 = 13,74120

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,189 /R x 24,65000 = 4,65885

Subtotal: 18,40005 18,40005

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,200      x 6,15000 = 7,38000

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

3,400      x 1,30000 = 4,42000

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,840      x 10,85000 = 9,11400

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,780      x 0,04000 = 0,15120

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,410      x 1,31000 = 1,84710

Subtotal: 24,17230 24,17230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27600

COST DIRECTE 42,84835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,57090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,41925

P84O-AHFCP-239 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini
i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat

Rend.: 1,000 58,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 12,08250 12,08250

Materials

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000      x 43,14000 = 43,14000

Subtotal: 43,14000 43,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18124

COST DIRECTE 55,40374
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,32422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,72796

P862-6YPMP-240 m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial,
col·locat adherit

Rend.: 1,000 22,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,126 /R x 24,65000 = 3,10590

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,126 /R x 27,76000 = 3,49776
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Subtotal: 6,60366 6,60366

Materials

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,300      x 3,43000 = 1,02900

B861-1N0K m2 Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de
massa superficial

1,050      x 12,95000 = 13,59750

Subtotal: 14,62650 14,62650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09905

COST DIRECTE 21,32921
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,27975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,60897

P864-X001P-241 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de fusta massissa de 3 capes (tricapa)
d'avet, de 12 mm de gruix total, encolades
transversalment per mitjà d'un procés d'alta pressió- i
temperatura, adhesiu homologat; tallat a mida,
col·locat adherit sobre enllatat de fusta inclòs.
Marcatge d'acord amb UNE EN 13896:2006 +
A1:2015 ´´Taulers derivats de la fusta per ús en
construcció´´. Adecuat per ús previst en ambient sec.
Classe de reacció al foc mínima D-s2,d0 **. Caldrà
aportar la documentació referent al control de
producció en fàbrica (CPF) i marcatge CE. Treballat a
taller.
Nota**: adecuat per rebre aplicació de vernís ignífug
sobre la seva cara exposada i cantells vistos (veure
partida aplicació vernís ignífug)
Nota***: Taulers de fusta massissa (SWP-Solid
Wood Panel), classes tecniques segons determina
EN 13353

Rend.: 1,000 99,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 28,26000 = 19,78200

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,700 /R x 24,84000 = 17,38800

Subtotal: 37,17000 37,17000

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0042      x 388,96000 = 1,63363

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,0083      x 4,24000 = 0,03519

B0AQ-07GT cu Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats 0,060      x 3,85000 = 0,23100

B0CU2-TRI m2 Tauler de fusta massissa de 3 capes (tricapa) d'avet,
de 12 mm de gruix total, encolades transversalment
per mitjà d'un procés d'alta pressió- i temperatura.
Densitat aprox. 450 Kg/m3. Resistencia al foc D-s2,d0
(* no és ignífug, i requerirà vernís en funció de la
posició i superfície que revesteix)

1,200      x 44,50000 = 53,40000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,12000 = 0,75000

Subtotal: 56,04982 56,04982
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,37170

COST DIRECTE 93,59152
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,61549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,20701

P881-4WEG m2 Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa
sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica,
acabat ratllat

Rend.: 1,000 31,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 10,90000 10,90000

Materials

B881-0OZR kg Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i
additius per a revestiments continus de textura ratllada

3,297      x 2,03000 = 6,69291

B896-HYC1 Kg Pasta de acabados Stosilco 1.5 y estosilco MP 2,000      x 6,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27250

COST DIRECTE 29,86541
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,79192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,65733

P885-60A2 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat raspat

Rend.: 1,000 23,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,400 /R x 28,61000 = 11,44400

A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000

Subtotal: 16,52400 16,52400

Materials

B884-16IL kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat raspat

22,050      x 0,22000 = 4,85100

Subtotal: 4,85100 4,85100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41310

COST DIRECTE 21,78810
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,30729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09539
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P894-4V8YP-242 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 26,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 27,76000 = 15,82320

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,055 /R x 24,65000 = 1,35575

Subtotal: 17,17895 17,17895

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 21,48000 = 4,82011

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,2754      x 8,56000 = 2,35742

Subtotal: 7,17753 7,17753

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25768

COST DIRECTE 24,61416
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,47685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,09101

P89E-4VV6P-243 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant o fosfatant i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 25,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,76000 = 14,43520

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 15,66770 15,66770

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 21,48000 = 4,38192

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 13,90000 = 3,54450

Subtotal: 7,92642 7,92642

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23502

COST DIRECTE 23,82914
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,25888

P89G-43TLP-244 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt a base
d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 20,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 27,76000 = 10,82640

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 24,65000 = 0,98600
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Subtotal: 11,81240 11,81240

Materials

B8ZM-0P33 l Segelladora a base d'olis i resines vegetals 0,083      x 16,03000 = 1,33049

B891-0P07 l Esmalt a base d'olis vegetals 0,204      x 28,55000 = 5,82420

Subtotal: 7,15469 7,15469

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17719

COST DIRECTE 19,14428
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,29293

P89H-4V7GP-245 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 3,02250 3,02250

Materials

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 0,5508      x 4,92000 = 2,70994

Subtotal: 2,70994 2,70994

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534

COST DIRECTE 5,77778
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12444

P89I-4V8UP-246 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura
amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color a escollir, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,76000 = 3,47000

Subtotal: 3,83975 3,83975

Materials

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color

0,204      x 5,77000 = 1,17708

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,0602      x 15,10000 = 0,90902

Subtotal: 2,08610 2,08610
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05760

COST DIRECTE 5,98345
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34245

P89I-4V8XP-247 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb
baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors,
de color, amb una capa d'imprimació específica i dues
capes d' acabat

Rend.: 1,000 5,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 3,02250 3,02250

Materials

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color

0,204      x 5,77000 = 1,17708

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,0602      x 15,10000 = 0,90902

Subtotal: 2,08610 2,08610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534

COST DIRECTE 5,15394
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,46317

P89K-X001P-248 m2 Pintat amb vernís ignífug tipus resina
acrílica-poliuretà, i disolvent base aigua, sense olor,
acabat satinat, incolor, en dispoisició d'assaig
homologat per laboratori acreditat, CLASIFICACIÓN
DE REACCIÓ AL FOC ' B-s2,d0' per parets i sostres
d'acord amb normativa UNE-EN 13501-1:2019;
aplicat sobre un revestiment de fusta massissa, amb
un rendiment de 3 m2/litre (la quantitat que determini
l'assaig homologat) en dues mans (la primera de
200g/m2 i la segona de 150 g/m2), amb un temps
d'assecat entre capes de 3 hores, tot segons
indicacions del fabricant. Tipus “CEDRIA BARNIZ
IGNÍFUGO B-77” (o equivalent)

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,040 /R x 24,65000 = 0,98600

Subtotal: 6,53800 6,53800

Materials

B891-X001 l Vernís Ignífug CEDRIA B-77 ,  incoloro, per fusta, en
base aigua. Amb homologació / assaig per laboratori
acreditat. Classificació al FOC per a revestiment de
parets i sostres com B-s2,d0. Rendiment per assolir la
proteccio al foc, 3 litres / m2 (350 g/ m2), aplicat en
dues capes segons indicacions del fabricant.

0,333      x 18,00000 = 5,99400
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Subtotal: 5,99400 5,99400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09807

COST DIRECTE 12,63007
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,38787

P89R-4W4X m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´
de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,140 /R x 27,76000 = 3,88640

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,017 /R x 24,65000 = 0,41905

Subtotal: 4,30545 4,30545

Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,0459      x 14,46000 = 0,66371

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0612      x 13,90000 = 0,85068

Subtotal: 1,51439 1,51439

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06458

COST DIRECTE 5,88442
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23749

P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2´´ de
diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,76000 = 3,47000

Subtotal: 3,83975 3,83975

Materials

B8Z6-0P2G kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 14,46000 = 0,44248

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 13,90000 = 0,56712

Subtotal: 1,00960 1,00960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05760

COST DIRECTE 4,90695
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20136
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P8A1-I5H1P-249 u Envernissat dels marcs fixes de tot el conjunt de les
fusteries interiors

Rend.: 1,000 2.634,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 40,000 /R x 24,65000 = 986,00000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 40,000 /R x 27,76000 = 1.110,40000

Subtotal: 2.096,40000 2.096,40000

Materials

B8A1-HZ4G kg Vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a
fusta, amb certificat A+ d'emissions de components
volàtils orgànics

25,000      x 14,29000 = 357,25000

Subtotal: 357,25000 357,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 31,44600

COST DIRECTE 2.485,09600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 149,10576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.634,20176

P8K0-6Y88P-250 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm
d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe
M2.5 (2,5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN
998-2

Rend.: 1,000 25,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,110 /R x 23,17000 = 2,54870

A0E-000A h Manobre especialista 0,0055 /R x 23,96000 = 0,13178

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,210 /R x 27,76000 = 5,82960

Subtotal: 8,51008 8,51008

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,0038 /R x 1,70000 = 0,00646

Subtotal: 0,00646 0,00646

Materials

B07L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0117      x 43,98000 = 0,51457

B011-05ME m3 Aigua 0,0011      x 1,62000 = 0,00178

B8K7-2I73 m Peça de forrmigó polimèric per a escopidors, de 26
cm d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc

1,100      x 13,52000 = 14,87200

Subtotal: 15,38835 15,38835
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12765

COST DIRECTE 24,03254
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,44195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,47449

P8KC-I858P-251 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

Rend.: 1,000 27,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 15,72300 15,72300

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0CHK-2OJ m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor

1,071      x 7,46000 = 7,98966

Subtotal: 9,87016 9,87016

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23585

COST DIRECTE 25,82901
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,54974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,37875

P924-DX78P-252 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de
pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 10,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,96000 = 2,39600

Subtotal: 3,55450 3,55450

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 7,77000 = 0,38850

Subtotal: 0,38850 0,38850

Materials

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 22,58000 = 6,04692

Subtotal: 6,04692 6,04692
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05332

COST DIRECTE 10,04324
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64583

P92A-DX8CP-253 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 32,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

Subtotal: 1,39020 1,39020

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 74,50000 = 2,60750

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 73,88000 = 2,21640

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 52,76000 = 1,31900

Subtotal: 6,14290 6,14290

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,31000 = 23,35650

Subtotal: 23,43750 23,43750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02085

COST DIRECTE 30,99145
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,85949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,85094

P930-VL8CP-254 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb
dúmper elèctric

Rend.: 1,000 116,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,96000 = 3,83360

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 23,17000 = 11,12160

Subtotal: 19,39680 19,39680

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,16000 = 0,82560

C15E-VEN2 h Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,160 /R x 31,53000 = 5,04480

Subtotal: 5,87040 5,87040

Materials
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B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

1,050      x 80,07000 = 84,07350

Subtotal: 84,07350 84,07350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29095

COST DIRECTE 109,63165
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,57790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,20955

P934-ELAJ m3 Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb
una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Rend.: 1,000 47,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,099 /R x 23,17000 = 2,29383

Subtotal: 2,29383 2,29383

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0025 /R x 52,76000 = 0,13190

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,027 /R x 74,50000 = 2,01150

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,027 /R x 73,88000 = 1,99476

Subtotal: 4,13816 4,13816

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,025      x 1,62000 = 0,04050

B035-05NZ m3 Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació
de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N,
elaborat a central

1,050      x 36,66000 = 38,49300

Subtotal: 38,53350 38,53350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03441

COST DIRECTE 44,99990
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,69999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,69989

P938-DFUFP-255 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1,000 35,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

Subtotal: 1,39020 1,39020

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 73,88000 = 4,43280

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 74,50000 = 2,60750

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 52,76000 = 1,31900
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Subtotal: 8,35930 8,35930

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,31000 = 23,35650

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 23,43750 23,43750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02085

COST DIRECTE 33,20785
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,99247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,20032

P93G-57PWP-256 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de
gruix mínim, amb morter de ciment 1:4 amb particules
antikack per evitar retraccions

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

Subtotal: 5,55640 5,55640

Materials

B7C24-0KL m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,16000 = 0,01218

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,055      x 112,37960 = 6,18088

B7C00001 m2 Additius i antikack 1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08335

COST DIRECTE 14,83281
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,88997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,72277

P93M-INTDP-257 m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA
- 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20
cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 42,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 7,41000 7,41000

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06F2-LNX m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

0,206      x 78,97000 = 16,26782

Subtotal: 16,26782 16,26782

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11115

COST DIRECTE 40,26397
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,41584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,67981

P93M-LN6UP-258 m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA
- 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15
cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 33,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,160 /R x 23,17000 = 3,70720

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

Subtotal: 5,92800 5,92800

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 164,75000 = 13,18000

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materials

B06F2-LNX m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

0,1545      x 78,97000 = 12,20087

Subtotal: 12,20087 12,20087

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08892

COST DIRECTE 31,39779
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,28166

P958-5RZ9P-259 m2 Ferm rígid per a freqüència mitjana de trànsit pesat,
format per paviment de formigó vibrat HF-4 MPa amb
base de grava-ciment, sobre esplanada E3, amb
transport interior mecànic de gasoil

Rend.: 1,000 36,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P934-ELAJ m3 Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb
una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

0,150      x 44,99990 = 6,74999

P9GG-4YNP m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
sense additius, escampat amb transport interior

0,220      x 127,43011 = 28,03462
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mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic

Subtotal: 34,78461 34,78461

COST DIRECTE 34,78461
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,08708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,87169

P961-6071P-260 m Col·locació de vorada sobre base de formigó
HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 formigó
HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment

Rend.: 1,000 37,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 23,17000 = 15,29220

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 27,76000 = 9,16080

Subtotal: 24,45300 24,45300

Materials

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 73,70000 = 9,72840

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 207,78398 = 0,43635

Subtotal: 10,16475 10,16475

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36680

COST DIRECTE 34,98455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,09907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,08362

P963-E9KRP-261 m Vorada corba de totxo de formigó sorrals, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 58,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,280 /R x 27,76000 = 7,77280

A0D-0007 h Manobre 0,466 /R x 23,17000 = 10,79722

Subtotal: 18,57002 18,57002

Materials

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

B960-0GSY m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 31,83000 = 33,42150

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 72,04000 = 3,16976

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 44,07000 = 0,09255

Subtotal: 36,68381 36,68381

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27855

COST DIRECTE 55,53238
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,33194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,86432

P991-HBC4P-262 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre
interior, recolzada sobre bastiment col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 140,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 16,43750 16,43750

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,008      x 54,56000 = 0,43648

B996-H6RP u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre
interior, amb bastiment

1,000      x 115,19000 = 115,19000

Subtotal: 115,62648 115,62648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24656

COST DIRECTE 132,31054
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,93863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,24918

P9A1-X001P-263 m3 Paviment Sorra de Riu rentada - o de Santa Coloma -
granulometria 1-2 mm màxim, neta, suministrada en
big bag, i col·locada. Gruix màxim d'entre 1-2 mm,
alta retenció de la humitat, sanejades i netes de llims i
d'herbes i llavors de plantes. Procés tamissat
industrial. Adequades per a ús en joc infantil,
homologades.

Rend.: 1,000 201,90 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 23,17000 = 1,85360

Subtotal: 1,85360 1,85360

Maquinària

C133-00EO h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori anivellador

0,500 /R x 65,45000 = 32,72500

Subtotal: 32,72500 32,72500

Materials

SORRA-RIU m3 Sorra de riu RENTADA (o sorra de Santa Coloma),
gruix màxim 1-2mm, neta, sanejada de llims i
d'herbes i llavors, adequada per a ús infantil.
Procedencia homologada tipus'Transporterra'.
(homolgació per ús infantil). Suministrada en BIG
BAGS, amb un Rendiment de 1,33 BIG BAG per cada
m3. Preu BIG BAG 110 €/big bag --> Preu m3 a
146,30 € /m3. NO s'admetrà material que no disposi
d'homologació específica per a ús infantil.

1,050      x 146,30000 = 153,61500

TRANSPOR u Transport 60 € desepeses lliurament dins provincia
Barcelona

0,038      x 60,00000 = 2,28000

Subtotal: 2,28000 2,28000

COST DIRECTE 190,47360
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,42842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,90202

P9A2-I9LWP-264 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3 inclou tractament de la
superfície de terra amb herbicida.

Rend.: 1,000 30,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 23,17000 = 16,21900

Subtotal: 16,21900 16,21900

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0858 /R x 73,88000 = 6,33890

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,000 /R x 74,50000 = 0,00000

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0536 /R x 52,76000 = 2,82794

Subtotal: 9,16684 9,16684

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 0,000      x 16,58000 = 0,00000

C151-0021 u Aplicació herbicida a la superficie de la base. 1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24329

COST DIRECTE 28,71013
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,72261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,43273

P9B4-X001P-265 ml Marxapeu pedra natural calcària 1cara abuxardada,
20 mm gruix, amplada fins a 400 mm, amb un cantell
llarg rebaixat i polit, i col·locat a tuc de maceta amb
morter ciment 1:8.

Rend.: 1,000 41,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

Subtotal: 11,10840 11,10840

Materials

B0G2-0FAC m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu mitjà, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

0,400      x 66,05000 = 26,42000

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,300      x 0,92000 = 0,27600

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,012      x 90,87980 = 1,09056

Subtotal: 27,78656 27,78656

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16663

COST DIRECTE 39,06159
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,34370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,40528

P9D5-35ZRP-266 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 44,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 19,50510 19,50510

Materials

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,31000 = 2,17109

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 19,09000 = 19,47180

Subtotal: 22,12739 22,12739

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29258

COST DIRECTE 41,92507
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,51550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,44057

P9E1-DMTRP-267 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 33,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,4484 /R x 27,76000 = 12,44758

A0D-0007 h Manobre 0,2993 /R x 23,17000 = 6,93478

Subtotal: 19,38236 19,38236

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 144,78000 = 0,44882

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 20,28000 = 0,91057

B9E2-0HOL m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,75000 = 7,90500

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 94,53918 = 2,89290

Subtotal: 12,17349 12,17349

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29074

COST DIRECTE 31,84659
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,91080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,75738

P9E1-I7C5P-268 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 56,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,7632 /R x 23,17000 = 17,68334

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,7632 /R x 27,76000 = 21,18643

Subtotal: 38,86977 38,86977
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Materials

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 9,76000 = 9,95520

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,62000 = 0,00162

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 144,78000 = 0,44882

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 95,83850 = 3,01891

Subtotal: 13,42455 13,42455

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58305

COST DIRECTE 52,87737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,17264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,05001

P9E1-V630P-269 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb morter
ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 58,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,9641 /R x 27,76000 = 26,76342

A0D-0007 h Manobre 0,7314 /R x 23,17000 = 16,94654

Subtotal: 43,70996 43,70996

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,62000 = 0,00162

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 144,78000 = 0,44882

B9E2-0HON m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 1,020      x 7,28000 = 7,42560

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 95,83850 = 3,01891

Subtotal: 10,89495 10,89495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65565

COST DIRECTE 55,26056
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,31563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,57619
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P9G0-51BKP-270 m2 Ratllat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

Subtotal: 1,38800 1,38800

Materials

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 0,004      x 515,62000 = 2,06248

Subtotal: 2,06248 2,06248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02082

COST DIRECTE 3,47130
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67958

P9G3-DVV5P-271 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

Rend.: 1,000 6,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 4,79200 4,79200

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 8,46000 = 1,69200

Subtotal: 1,69200 1,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07188

COST DIRECTE 6,55588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,94923

P9GG-4YNP m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
sense additius, escampat amb transport interior
mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic

Rend.: 1,000 135,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,96000 = 3,83360

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 27,76000 = 3,69208

Subtotal: 13,31818 13,31818

Maquinària
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C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,43000 = 0,27150

C15E-0062 h Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil,
amb mecanisme hidràulic

0,160 /R x 26,88000 = 4,30080

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 79,83000 = 3,35286

Subtotal: 7,92516 7,92516

Materials

B06B-12QJ m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 100,94000 = 105,98700

Subtotal: 105,98700 105,98700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19977

COST DIRECTE 127,43011
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,64581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,07592

P9J0-HAGZP-272 kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques per a col·locació de pelfuts

Rend.: 1,000 7,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 4,00850 4,00850

Materials

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,050      x 3,14000 = 3,29700

Subtotal: 3,29700 3,29700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06013

COST DIRECTE 7,36563
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,80757

P9J1-6YSBP-273 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base,
col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 44,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,030 /R x 24,65000 = 0,73950

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280

Subtotal: 1,57230 1,57230

Materials

B9J0-1MY3 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base 1,100      x 36,34000 = 39,97400

Subtotal: 39,97400 39,97400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02358

COST DIRECTE 41,56988
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,49419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,06408

P9P7-X001P-274 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment
LINOLEUM. Imprimació de neoprè MAPEI PRIMER
G (o equivalent) a base de resines sintètiques en
dispersió acuosa (per a preparació de la superfície del
recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta
allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2mm
de gruix (per a formació de capa autonivellant).
Passada posterior de rodet de pues

Rend.: 1,000 15,90 €

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,9000

________________________________________________________________________________________________________________

P9P7-X002P-275 m Mitja canya per paviment de LINOLEUM: Formació de
sòcol d'alçada total *h=100 mm, tipus ''Preformed
Skirting - PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant
del paviment
> franja de paviment de LINOLEUM de 100 mm +
100 mm, col·locada sobre el perfil anterior,
perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i
els racons de cantonada (exterior i interior). Sistema
homologat pel propi fabricant.
* nota: sòcol d'alçada inferior, ajustada a la fusteria
d'alumini de les balconeres, a la zona vidriada de les
aules

Rend.: 1,000 31,80 €

COST DIRECTE 30,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,8000

________________________________________________________________________________________________________________

P9P7-X003P-276 m2 Paviment de LINOLEUM (fabricant a partir de
materials naturals), model VENETO xf2 de Tarkett, o
equivalent. Suministre i col·locació de paviment de
LINOLEUM VENETO xf2 (o equivalent), en rotlle,
classe 23-34-43 d'acord amb norma UNE EN ISO
24011:2012, gruix = 2,5mm; Classe de reacció al foc
Cfl-s1 d'acord amb EN 13501-1; Absorció a soroll
d'impacte 6dB d'acord amb EN ISO 10140-3/EN ISO
717-2; amb tractament superficial tipus xf2 que no
precisa decapat ni encerat de per vida, elevada
resistencia a taques i classificat com bactericida
natural d'acord amb ISO 22196. Classe de lliscament
classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX - Assaig
núm. 11556 emès per laboratori WESSEX / ENAC,
obtenint valor PTV mig de 43).
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm
(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del
paviment). Color a determinar per DF dins la gamma
del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana,
dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al 2%).

Rend.: 1,000 40,28 €

COST DIRECTE 38,00000

DESPESES INDIRECTES



6,00 %



2,28000 COST EXECUCIÓ MATERIAL



40,2800 ________________________________________________________________________________________________________________
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P9P9-X004P-277 m2 Lamina TARKOLAY sota paviments vinilics (en sòls
amb humitat, per permetre que transpirin) formada
per una subbase de PVC amb fibra de vidre i botons
en superfície, gruix total 1,3 mm, en rotllo. Totalment
instal·lada sobre la pasta allisadora.

Rend.: 1,000 26,50 €

COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,5000

________________________________________________________________________________________________________________

P9P9-X005P-278 m2 Paviment VINILIC HETEROGENI per CUINA, model
SAFETRED UNIVERSAL PLUS de Tarkett, o
equivalent. Amb partícules antilliscants, i protecció de
SUPERFICIE REFORÇADA CONTRA TAQUES
(tractament 'Safety Clean Xp'). Suministre i
col·locació de paviment VINILIC, en rotlle, classe 34
(molt intens) en classificació Comercial i classe 43
(intens) en classificació Industrial d'acord amb UNE
10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de
reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1 (adherit
sobre un suport de base ciment); densistat aprox.
3.400 g/m2; Classe de lliscament classe 3 d'acord
amb UNE 41901:2017 EX - Assaig núm. 11703 emès
per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV
mig de 67)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm
(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del
paviment (versió multicolor)). Color a determinar per
DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat,
d'acord amb especificacions del fabricant, sobre
solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat
inferior al 2%).

Rend.: 1,000 58,30 €

COST DIRECTE 55,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,3000

________________________________________________________________________________________________________________

P9PA-X001P-279 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment
VINILIC HOMOGENI: Imprimació de neoprè MAPEI
PRIMER G (o equivalent) a base de resines
sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació de
la superfície del recrescuts de ciment). Posterior
aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI
ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a formació
de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de
pues

Rend.: 1,000 15,90 €

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,9000

________________________________________________________________________________________________________________

P9PA-X002P-280 m Mitja canya per paviment VINILIC HOMOGENI:
Formació de sòcol d'alçada total h=100 mm, tipus
''Preformed Skirting - PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant
del paviment
> franja de paviment VINILIC HOMOGENI de 100
mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior,
perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i

Rend.: 1,000 31,80 €
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els racons de cantonada (exterior i interior). Sistema
homologat pel propi fabricant.

COST DIRECTE 30,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,8000

________________________________________________________________________________________________________________

P9PA-X003P-281 m2 Paviment VINILIC HOMOGENI, model IQ OPTIMA de
Tarkett, o equivalent. Suministre i col·locació de
paviment VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en
classificació Comercial i classe 43 (intens) en
classificació Industrial d'acord amb UNE
10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de
reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1; amb
tractament superficial tipus IQ PUR (a base de
poliuretà aplicat a la massa que aporta resistencia al
conjunt); densistat 2.700 g/m2; Classe de lliscament
classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX - Assaig
núm. 10597-M emès per laboratori WESSEX / ENAC,
obtenint valor PTV mig de 44)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm
(cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del
paviment (versió multicolor)). Color a determinar per
DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat,
d'acord amb especificacions del fabricant, sobre
solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat
inferior al 2%).

Rend.: 1,000 51,94 €

COST DIRECTE 49,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,94000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,9400

________________________________________________________________________________________________________________

P9U1-HCHJP-282 m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment Rend.: 1,000 10,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 23,17000 = 2,89625

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 9,83625 9,83625

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 95,83850 = 0,20126

Subtotal: 0,20126 0,20126
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14754

COST DIRECTE 10,18505
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,79616

P9U8-4Z71P-283 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 12,02550 12,02550

Materials

B9U7-0JAT m Socol de fusta d'abet enbanissat 1,100      x 4,34000 = 4,77400

Subtotal: 4,77400 4,77400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18038

COST DIRECTE 16,97988
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,01879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,99868

P9U8-4Z7PP-284 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 9,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,76000 = 3,33120

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,040 /R x 24,65000 = 0,98600

Subtotal: 4,31720 4,31720

Materials

B9U7-0JAT m Socol de fusta d'abet enbanissat 1,020      x 4,34000 = 4,42680

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,34000 = 0,03403

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,525      x 0,31000 = 0,16275

Subtotal: 4,62358 4,62358

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06476

COST DIRECTE 9,00554
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,54587
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P9V5-92JVP-285 m Esglaó de làmina de goma linoleum de dues peces i
junt al racó, 4 mm de gruix i amb superfície llissa,
col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa

Rend.: 1,000 29,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B9PH-0IT1 l Segellant líquid de PVC pur 0,020      x 10,13000 = 0,20260

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,315      x 3,43000 = 1,08045

B9V2-25DM m Esglaó de làmina de goma d'una sola peça amb
cantonera arrodonida i junt al racó, 4 mm de gruix i
amb superfície a relleu circular

1,020      x 23,37000 = 23,83740

Subtotal: 25,12045 25,12045

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 27,93809
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,67629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,61438

P9VF-5CH2P-286 m Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de
240x115x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
acabat arrebossat reglejat llis.

Rend.: 1,000 36,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,720 /R x 27,76000 = 19,98720

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 28,09670 28,09670

Materials

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

11,998      x 0,19000 = 2,27962

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0195      x 207,78398 = 4,05179

Subtotal: 6,33141 6,33141

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42145

COST DIRECTE 34,84956
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,09097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,94053
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P9VH-HB4VP-287 m2 Graons d'escales de gres porcel·lanic antilliscant C3
amb tires al vora, de 1 cm de gruix, col·locada amb
ciment adhesiu C2, iclou dues peces estesa i frontal.

Rend.: 1,000 90,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,650 /R x 27,76000 = 18,04400

A0D-0007 h Manobre 0,650 /R x 23,17000 = 15,06050

Subtotal: 33,10450 33,10450

Materials

B0G2-H4QB m2 Grao format per dues peces, estes i frontal, d'una sola
peça de gres antillicant C3 L=1.30 m.

1,020      x 50,49000 = 51,49980

Subtotal: 51,49980 51,49980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49657

COST DIRECTE 85,10087
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,10605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,20692

P9VZ-HBXKP-288 u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat,
de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla, fixada
mecànicament a la base

Rend.: 1,000 15,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

Materials

B9Q0-H4UX u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat,
de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla

1,000      x 8,01000 = 8,01000

Subtotal: 8,01000 8,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10410

COST DIRECTE 15,05410
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,95735

P9VZ-X001P-289 m Perfil Remat Graó, tipus TREDSAFE, en alumini
platejat anoditzat, per a col·locació sobre paviment
tipus flexible, tipus ref. AA 210/250, d'amplada 92mm,
alçada frontal corba de 24mm, amb final en rampa
per evitar ensopegar + 2 bandes de goma/suplements
DIAMONDTRED d'amplada 37mm cadascuna, color
a determinar dins la gamma estandard del fabricant.
Instal·lat

Rend.: 1,000 35,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-00000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200
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Subtotal: 5,55200 5,55200

Materials

B9VZ-X001 m TREDSAFE AA 210/250, Perfiles TREDSAFE con
perfilado frontal curvado, para 2 x suplemento 37 mm.
Tarifa Dural 2023

1,000      x 17,10000 = 17,10000

B9VZ-X002 u 250mm de DIAMONDTRED, suplement seguretat per
perfil tREDSAFE, banda de 37mm amplada

0,800      x 13,98000 = 11,18400

Subtotal: 28,28400 28,28400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08328

COST DIRECTE 33,91928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,03516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,95444

P9Z1-CVRZP-290 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil
d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de
30 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm
d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 46,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 5,24100 5,24100

Materials

B9Z0-35AF m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil
d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de
30 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm
d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja

1,100      x 33,50000 = 36,85000

B0AO-07IH u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 6,700      x 0,24000 = 1,60800

Subtotal: 38,45800 38,45800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07862

COST DIRECTE 43,77762
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,62666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,40427

PA21-5X00P-291 u PF03. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de
porta batent TIPUS PF 3 (dimensions conjunt 1100
mm amplada x 2170 mm alçada), compost per
bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*,
acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de
pas lliure 0.90x2.100 m, interior semimassissa amb
estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug*
a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de
fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau
mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada
amb incoiporació al full de visor vertical amb vidre de
seguretat 4+4 amb les tapetes corresponents.(vidres

Rend.: 1,000 777,66 €
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a cap. envidraments)
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de
fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit''
d'Amargós o equivalent, amb control d'origen de la
fusta (certificació boscos amb gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per us general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

COST DIRECTE 733,64151
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 44,01849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 777,6600

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X01P-292 u PF02. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de
porta batent TIPUS PF 2 (dimensions conjunt 1000
mm amplada x 2100 mm alçada), compost per
bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*,
acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de
pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb
estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug*
a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de
fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau
mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de
fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
SI Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit''
d'Amargós o equivalent, amb control d'origen de la
fusta (certificació boscos amb gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per us general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

Rend.: 1,000 605,72 €

COST DIRECTE 571,43396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 34,28604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,7200

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X03P-293 u PF04. Porta Fusta +2 laterals vidre fix + full oscilo,
dimensions del conjunt 2005 x 2017 mm.(accés
passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 4,
format per: bastiment de fusta d'abet revestit amb DM
hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior
semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat
esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb
franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons

Rend.: 1,000 1.069,91 €
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doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral
de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3
bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la tarja de vidre
oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i
clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de
fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç
del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

COST DIRECTE 1.009,34906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 60,56094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.069,9100

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X06P-294 u PF07 i PF08 + Finestra (aula - lavabo aula) +
Revestiment del marc perls 2 laterals

Subministrament i col·locació de conjunt PF, format
per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*,
acabat esmaltat sintètic, per a tots els elements del
conjunt

> revestiment lateral del conjunt, segons doc gràfica,
amb tauler DM hidròfug*, mateixes característiques

Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç
del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Rend.: 1,000 376,45 €

COST DIRECTE 355,14151
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,30849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,4500

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X08P-295 u PF09. Porta Corredissa entre aules de fusta,
amagada entre divisories verticals + franja/finestra
fixa transparent incorporada (aula-aula)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 9,
format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*,
acabat esmaltat sintètic.
> 1 fulla corredissa de 64mm de gruix,mides de pas
lliure 2800 x 2600mm, interior semimassissa amb
estructura alveolar, i contraxapat de DM hidròfug* a

Rend.: 1,000 1.978,67 €
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cada cara i també al cantell que quedi vist, acabat
esmaltat sintètic; amb franja central de vidre integrada
(dimensions segons doc gràfica) vidre 6+6 incolor.
> Junts acústics verticals
> Guia superior per porta corredissa tipus Klein SLID
INTRA encastada (oculta dins la franja de cel ras),
sense guia inferior, o equivalent. D'acord amb
UNE-EN 1527:2020+A1:2022 ´´Herrajes para puertas
deslizantes y puertas plegables´´
> Subestructura auxiliar necessaria, tipus perfil
estructural cuadrat 60x60x5, despenjat de la jassera
de formigó (previ a execució dels tancaments NO
INCLÒS (veure partida especifica ' )
> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat.
Topall final carrera. Ajustos. Totalment instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

COST DIRECTE 1.866,66981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 112,00019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.978,6700

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X09P-296 Kg PF07' . Sub estructura metal·lica auxiliar per a
desculegue de la guia Klein, desde jassera formigó
fins cel ras (aprox 400 a 430mm).
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
estructures formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura, amb repercussió de preparació de forats
troncocònics, arestes per penetració de soldadures,
repàs de la protecció antioxidant cremada amb el
procés de soldat... i altres mitjans auxiliars, tot inclòs
per a la seva correcta execució segons detalls i
indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Rend.: 1,000 9,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 28,22000 = 2,82200

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,100 /R x 24,74000 = 2,47400

Subtotal: 5,29600 5,29600

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,11000 = 0,31100

Subtotal: 0,31100 0,31100

Materials

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura galvanitzat i amb
imprimació fosfatant.

1,000      x 2,20000 = 2,20000
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B000-CV01 u Elements auxiliars 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 3,20000 3,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13240

COST DIRECTE 8,93940
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47576

PA21-5X10P-297 u PF11. Porta Corredissa Fusta, encastada,
Subministrament i col·locació de conjunt PF , format
per:
> Carcassa per encastar metal·lic atonillat a plaques
de guix laminar.
> 1 fulla corredissa de 46 mm de gruix,mides de pas
lliure 1000 x 2100mm, interior semimassissa amb
estructura alveolar, i contraxapat de DM hidròfug* a
cada cara i també als cantells/perimetres, acabat
esmaltat sintètic

> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat.
Topall final carrera. Ajustos. Totalment instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Rend.: 1,000 704,78 €

COST DIRECTE 664,88679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,89321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 704,7800

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X14P-298 u PF15. Tancament Exterior Fusta - tipus Barana de
jardí, per ús infantil; amb 4 mòduls fixos i 1 moduls de
porta batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc.
gràfica. Taulers de fusta de pi, serrat i raspatllat, amb
tractament per exteriors amb autoclau*, classe d'ús 4
segons UNE EN 335:2013 ´´Fusta a l'exterior
exposada a la intemperie en contacte amb el sòl´´.
Fixacions inferiors amb pletines metàl·liques d'acer
galvanitzat S250GD+Z, i tac químic a pavimentació.
Amb anell metàl·lic de tancament superior.
Dimensions aproximades del Tram 1: 6600 x 1000
mm, Amb sistema de tancament alt que impedeix
l'obertura als infants. Frontisses que permeten
obertura de 180º.
*Autoclau: Producte registrat a la Direcció General
de la Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri
de Sanitat i Consum (MISACO)

Rend.: 1,000 2.488,48 €

COST DIRECTE 2.347,62264
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 140,85736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.488,4800

________________________________________________________________________________________________________________
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PA21-5X15P-299 u PF14. Tancament Interior Fusta - Barana infantil; amb
mòduls 1 fix i 1 moduls de porta batent, 1000 mm
alçada, geometria segons doc. gràfica. Taulers de
fusta contraxapada, 2cm de gruix, barnissada, sense
elements que puguin afavorir l'escalada ni parts que
puguin ocasionar lesions als infants. Màxima
estabilitat, amb part proporcional de potes
metàl·liques recobertes de plastic flexible, o
equivalent.
Dimensions aproximades del Conjunt 2500 x 1000
mm. Amb sistema de tancament alt que impedeix
l'obertura als infants

Rend.: 1,000 757,85 €

COST DIRECTE 714,95283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,89717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 757,8500

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X16P-300 u PF13. Tancament Interior Fusta - Barana infantil, 1
fix+1batent, 1500 x 1000 mm, amb mòduls 1 fix i 1
moduls de porta batent, 1000 mm alçada, geometria
segons doc. gràfica. Taulers de fusta contraxapada,
2cm de gruix, barnissada, sense elements que puguin
afavorir l'escalada ni parts que puguin ocasionar
lesions als infants. Màxima estabilitat, amb part
proporcional de potes metàl·liques recobertes de
plastic flexible, o equivalent. Dimensions aproximades
del Conjunt 1500 x 1000 mm. Amb sistema de
tancament alt que impedeix l'obertura als infants.

Rend.: 1,000 535,31 €

COST DIRECTE 505,00943
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,30057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 535,3100

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X20P-301 u AR0A. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims
1800 x 2100 mm
Subministrament i col·locació de conjunt AR 1,
format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*,
acabat esmaltat sintètic,a tot el perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm
semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la cara
vista, acabat esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb
forat rodó per a obrir/tancar l'armari (tipus tirador
uñero embutit). Cilindre amb clau. Ferratges situats a
una alçada de 1400 mm (per evitar manipulació per
infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Rend.: 1,000 1.060,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 60,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.060,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PA21-5X21P-302 u AR0B. 1 fulla batent per armari, fusta, dims 600 x
2100 mm
Subministrament i col·locació de conjunt AR 2,
format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*,
acabat esmaltat sintètic,a tot el perímetre del forat
> 1 fulla batent, amb fulla 10mm semimassissa i
contraxapat DM hidròfug* a la cara vista, acabat
esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb
forat rodó per a obrir/tancar l'armari (tipus tirador
uñero embutit). Cilindre amb clau. Ferratges situats a
una alçada de 1400 mm (per evitar manipulació per
infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Rend.: 1,000 959,05 €

COST DIRECTE 904,76415
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 54,28585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 959,0500

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X22P-303 u AR0C. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims
1300 x 1000 mm
Subministrament i col·locació de conjunt AR 5,
format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*,
acabat esmaltat sintètic,a tot el perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm
semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la cara
vista, acabat esmaltat sintètic
> Folre interior de l'espai amb fulla 10mm
semimassissa i contraxapat DM hidròfug*, acabat
esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari; amb
forat rodó per a obrir/tancar l'armari (tipus tirador
uñero embutit). Cilindre amb clau.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Rend.: 1,000 636,00 €

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X95P-304 u PF10. Porta Fusta + lateral vidre fix, dimensions del
conjunt 2200 x 2170 mm.(accés a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 10,
format per: bastiment de fusta d'abet enverniisat,porta
revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic;
1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat
esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb
franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons
doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; vidre 4+4
incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2
bisagres a la ; maneta i plaques d'alumini anoditzat

Rend.: 1,000 812,34 €
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inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena,
topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de
fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç
del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

COST DIRECTE 766,35849
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 45,98151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 812,3400

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X96P-305 u PF12. Porta Fusta + lateral vidre + full fix, dimensions
del conjunt 1750 x 2170 mm.(accés a passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF12,
format per: bastiment de fusta d'abet enverniisat,porta
revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic;
1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat
esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb
franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons
doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral
de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3
bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la tarja de vidre
oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i
clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de
fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç
del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

Rend.: 1,000 891,59 €

COST DIRECTE 841,12264
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 50,46736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 891,5900

________________________________________________________________________________________________________________
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PA21-5X97P-306 u PF06. Porta Fusta + lateral vidre fix + full oscilo,
dimensions del conjunt 1940 x 2100 mm.(accés a
zones humides)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 6,
format per: bastiment de fusta d'abet enverniisat,porta
revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic;
1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat
esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb
franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons
doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral
de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3
bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la tarja de vidre
oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i
clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de
fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç
del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

Rend.: 1,000 787,57 €

COST DIRECTE 742,99057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 44,57943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 787,5700

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X98P-307 u PF05. Porta Fusta + lateral vidre + full oscilo,
dimensions del conjunt 1600 x 2017 mm.(accés a
aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 5,
format per: bastiment de fusta d'abet enverniisat,porta
revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic;
1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat
esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb
franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons
doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral
de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3
bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la tarja de vidre
oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i
clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de
fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç
del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients

Rend.: 1,000 941,12 €
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humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

COST DIRECTE 887,84906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 53,27094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 941,1200

________________________________________________________________________________________________________________

PA21-5X99P-308 u PF01. Conjut de fix + Porta batent+ marc perimetral.
Subministrament i col·locació de porta batent TIPUS
PF 1 (dimensions conjunt 4460 mm amplada x 2170
mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi
revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i
1 fulla batent de mides de pas lliure 1.02x2.10 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat
esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm.
Ferratges, 3 bisagres, maneta i plaques d'alumini
anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o
condena, topall. Totalment instal·lada.4 laterals fixes
de fusta per pintar, un cec amb tapa als dos costats
de DM hidrofug de 8mm., i 3 amb vidre i
llisto,opcional seccio del marc 55x100 mm de fusta
d'abet enbarnissat inclòs a poro obert.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de
fusta, a ambdós costats, en una alçada de 1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit''
d'Amargós o equivalent, amb control d'origen de la
fusta (certificació boscos amb gestió soste
+nible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per us general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments
s'adequarà a l'amplada de l'envà

Rend.: 1,000 1.852,52 €

COST DIRECTE 1.747,66038
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 104,85962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.852,5200

________________________________________________________________________________________________________________

PABO-X010P-309 u FM01.Conjunt de frontal de portes exteriors d'acer
galvanitzat.4 conjunts de portes de dos fulls,porta
exterior metal·lica per allotjar quadre electric (TMF i
CGP) compatadors,galvanitzada i per pintar.
Dimensions exteriors del conjunt 4 uts. de 1000x2005
mm. Dimensions interiors segons doc gràfica.
Bastiment perimetral amb perfil en L 60.6 i ´´gafas´´
per a ancorar a façana de gero, muntant intermig, i
planxa llisa de 1 mm de gruix,amb
perforacionscirculars per ventil·lació superiors i
inferiors. 8 fulles amb pany. 3 bisagres a cada fullla
amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. xapa
perforada a la part sup. i inf. per a ventilació del
recinte. Inclosa Pintura final (una mà imprimació i 1
d'acabat). Ajustada. Pany i clau mestrejada GIS.
Col·locada.

Rend.: 1,000 2.135,06 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 50,000 /R x 28,20000 = 1.410,00000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 2,000 /R x 27,76000 = 55,52000

A0D-0000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 139,02000

Subtotal: 1.604,54000 1.604,54000

Materials

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura galvanitzat i amb
imprimació fosfatant.

150,000      x 2,20000 = 330,00000

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 4,000      x 13,90000 = 55,60000

Subtotal: 385,60000 385,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 24,06810

COST DIRECTE 2.014,20810
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 120,85249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.135,06059

PABO-X011P-310 u FM03. Conjunt de porta exterior metal·lica 1 full+tarja
lateral i tarja superioramb planxa 1,5 mm. per les
dues cares, Acer S275JR tot el cojunt galvanitzat.
Dimensions exteriors del conjunt 1450 x 2550 mm.
Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment
perimetral amb perfil amb pestaña de 60 mm. amb
gafas per a ancorar a façana de panell de ciment,
geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 1 fulles
amb pany. 3 bisagres al fulll amb capacitat per a
fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació
del recinte. Inclosa Pintura final (una mà imprimació i
1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

Rend.: 1,000 1.220,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 30,000 /R x 28,20000 = 846,00000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,500 /R x 27,76000 = 41,64000

Subtotal: 933,98000 933,98000

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 2,000      x 13,90000 = 27,80000

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura galvanitzat i amb
imprimació fosfatant.

80,000      x 2,20000 = 176,00000

Subtotal: 203,80000 203,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 14,00970

COST DIRECTE 1.151,78970
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 69,10738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.220,89708

PABO-X012P-311 u FM04. Conjunt de porta exterior metal·lica accés a
instal·lacions Dimensions exteriors del conjunt 1900
x 2100 mm. Dimensions interiors segons doc gràfica.
Bastiment perimetral amb perfil amb pestaña de 60
mm. amb gafas per a ancorar a façana de panell de
ciment, geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 2
fulles amb pany planxa a una cara. 3 bisagres al fulll
amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p.
perforació per a ventilació del recinte. Inclosa Pintura
final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau
mestrejada. Col·locada.

Rend.: 1,000 917,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 20,000 /R x 28,20000 = 564,00000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,500 /R x 27,76000 = 41,64000

Subtotal: 651,98000 651,98000

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 2,000      x 13,90000 = 27,80000

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura galvanitzat i amb
imprimació fosfatant.

80,000      x 2,20000 = 176,00000

Subtotal: 203,80000 203,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,77970

COST DIRECTE 865,55970
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 51,93358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 917,49328

PABO-X013P-312 u FM05. Conjunt de porta exterior. Dimensions
exteriors del conjunt 1000 x 2100 mm. Dimensions
interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral
amb perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a
ancorar a façana de panell de ciment, geometria i
detalls d'acord amb doc gràfica. 1 fulles amb pany
planxa a dues cares i placa alumini. 3 bisagres al fulll
amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p.
perforació per a ventilació del recinte. Inclosa Pintura
final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau
mestrejada. Col·locada.

Rend.: 1,000 735,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 1,500 /R x 27,76000 = 41,64000
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A0F-000P h Oficial 1a manyà 14,000 /R x 28,20000 = 394,80000

A0D-0000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000

Subtotal: 482,78000 482,78000

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 2,000      x 13,90000 = 27,80000

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura galvanitzat i amb
imprimació fosfatant.

80,000      x 2,20000 = 176,00000

Subtotal: 203,80000 203,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,24170

COST DIRECTE 693,82170
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 41,62930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 735,45100

PAF6-FA01P-313 u FA01. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full batent,
buit obra 1000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent
d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de
pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de
CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb siestema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Rend.: 1,000 703,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres
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B0000001 u Subministrament i col.locació 2150*1000 i elements
auxiliars

1,000      x 664,00000 = 664,00000

Subtotal: 664,00000 664,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 664,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 703,84000

PAF6-FA02P-314 u FA02. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full
batent+1 corredisa+2 fix, buit obra 3000 amplada x
2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i
corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO
CE BATENT de CORTIZO +Serie 4900 o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Rend.: 1,000 1.668,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000002 u Subministramen i col·locacio 2150*3000 Serie
COR-70 HO CE, SERIE 4900

1,000      x 1.574,00000 = 1.574,00000

Subtotal: 1.574,00000 1.574,00000
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COST DIRECTE 1.574,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 94,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.668,44000

PAF6-FA03P-315 u FA03. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full
batent+1 fix inferior, buit obra 1000 amplada x 2150
mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i
corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO
CE BATENT de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Rend.: 1,000 742,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000003 u Subministrament i col·locació peça full fix inferior
+oscilo superior de 2150*1000 mm.

1,000      x 700,00000 = 700,00000

Subtotal: 700,00000 700,00000

COST DIRECTE 700,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 742,00000
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PAF6-FA04P-316 u FA04. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full
batent+1 fix inferior, buit obra 2000 amplada x 2150
mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i
corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-4900 de
CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral) AMB DOBLE
CARRIL
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Rend.: 1,000 1.164,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000004 U SUBMINSTRAMENT I COL·LOCACIÓ FA04 1,000      x 1.099,00000 = 1.099,00000

Subtotal: 1.099,00000 1.099,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.099,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 65,94000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.164,94000

PAF6-FA05P-317 u FA05.conjunt exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 fulls
fixes+1 porta amb taja superior+plafonat alucubond 3
mm. buit obra 4460 amplada x  2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i
corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR70
industrial + porta millenium plus de CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:

Rend.: 1,000 2.956,34 €
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>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000005 u SUBMINISTREAMENT I CO·LOCACIÓ FA05 1,000      x 2.789,00000 = 2.789,00000

Subtotal: 2.789,00000 2.789,00000

COST DIRECTE 2.789,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 167,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.956,34000

PAF6-FA06P-318 u FA06.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 fulls
fixes+2 corredissa. buit obra 3000 amplada x 900
mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i
corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie
COR70+COR-4900 de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color

Rend.: 1,000 1.107,70 €
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plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/4 (gruix
de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 6, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000006 U Subministrament i col·locació FA06 corredissa +fix 1,000      x 1.045,00000 = 1.045,00000

Subtotal: 1.045,00000 1.045,00000

COST DIRECTE 1.045,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 62,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.107,70000

PAF6-FA07P-319 u FA07.Porta exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, Porta +tarjes
fixes. buit obra+plafo alucobond 3 mm. 1950 amplada
x  2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini
extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic,
de la sèrie MILLENIUM PLUS DE CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K

Rend.: 1,000 1.871,96 €
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> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 7, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000007 u Subministrament i col·locació FA07 1,000      x 1.766,00000 = 1.766,00000

Subtotal: 1.766,00000 1.766,00000

COST DIRECTE 1.766,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 105,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.871,96000

PAF6-FA08P-320 u FA08.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, batent
+tarjes fixes+corredisses buit obra . 3000 amplada x
1700 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini
extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic,
de la sèrie COR-70 + COR-4900 DE CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)

Rend.: 1,000 1.668,44 €
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> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 8, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000008 u Subministrament i col·locació FA08 1,000      x 1.574,00000 = 1.574,00000

Subtotal: 1.574,00000 1.574,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.574,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 94,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.668,44000

PAF6-FA09P-321 u FA09.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, batent
+tarjes fixes+corredisses buit obra . 3000 amplada x
2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini
extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic,
de la sèrie COR-70 + COR-4900 DE CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.i 70 mm.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 9, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm

Rend.: 1,000 1.668,44 €
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en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Unitats Preu Parcial Import

Altres

B0000009 u Subministrament i col·locació FA09  3000x2015 mm 1,000      x 1.574,00000 = 1.574,00000

Subtotal: 1.574,00000 1.574,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1.574,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 94,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.668,44000

PAF6-FA10P-322 u FA10. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat
standard mate) + RPT+ bastiment base, 1 full batent,
buit obra 1000 amplada x  1750 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent
d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de
pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de
CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe
7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe
C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color
plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix
lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de
34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per
leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox,
elements estanquitat i auxiliars d'acord amb siestema
homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP
(declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3
(gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA10, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm
en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista
(Cortizo prescripció)

Rend.: 1,000 585,12 €

Unitats Preu Parcial Import
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Altres

B0000010 u Finestra FA10 subministrada i col·locada 1,000      x 552,00000 = 552,00000

Subtotal: 552,00000 552,00000

COST DIRECTE 552,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,12000

PAN0-X001P-323 u Bastiment tipus 'precerco kit' d'Amargós (o
equivalent) per porta de fusta, per una llum interior
fins a 2145x975mm, i per un gruix de paret de
120mm. Material de muntatge fàcil i rapid, sense
necessitat d'estris específics, únicament
martell+serra+2 claus.

Rend.: 1,000 45,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 23,96000 = 3,59400

Subtotal: 3,59400 3,59400

Materials

BAN11-X001 u Bastiment tipus 'precerco kit' d'Amargós (o
equivalent) per porta de fusta, per una llum interior
fins a 2145x975mm, i per un gruix de paret de
120mm: Premarco desmontado 120 x 35 mm  - 2110 (
67,5 a 97,5 ),  PVP 60.67 €/UT i aplicant descompte
35%

1,000      x 39,50000 = 39,50000

Subtotal: 39,50000 39,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05391

COST DIRECTE 43,14791
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,58887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,73678

PAN5-X001P-324 m Premarc/Bastiment de base, format amb acer
S275J0H segons UNE-EN 10210-1, peça composta,
en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller amb soldadura,
acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques. Inclòs pletines i/o elements d'ancoratge i
suports intermitjos necessaris. Tub quadrat
estructural 60x60x3 mm (5,4 Kg/m)

Rend.: 1,000 22,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,020 /R x 27,76000 = 0,55520

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,030 /R x 24,74000 = 0,74220

Subtotal: 2,70840 2,70840

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,030 /R x 3,11000 = 0,09330
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Subtotal: 0,09330 0,09330

Materials

B44Z-0LZ9 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

5,400      x 3,35000 = 18,09000

Subtotal: 18,09000 18,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04063

COST DIRECTE 20,93233
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,18827

PAS0-X001P-325 u Ferramenta en porta tallafoc: tancaportes aeri amb
mecanisme retenidor fulla a 90º. Inclos part
proporcional de qualsevol accessori necessari per a
retenir la fulla (tipus extensor, braç metal·lic, etc)
adequat per a col·Locar el retenedor en la posició
òptima per a un bon funcionament. Instal·lat. Proves.
Tipus Dorma o equivalent.

Rend.: 1,000 80,76 €

COST DIRECTE 76,18868
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,57132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,7600

________________________________________________________________________________________________________________

PAS2-5QX1P-326 u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla
batent, per a una llum de 90x210 cm,tot el conjunt
galvanitzat i lacat, fulls amb una plaxa a cada cara de
gruix 1 mm,maneta interior i tirador exterior, preu alt
amb tanca tanca amb clau mestrejada, col·locada i
trencaigues superior sobre parament.

Rend.: 1,000 426,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 28,20000 = 7,05000

Subtotal: 7,05000 7,05000

Materials

BAS1-0IBV u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, full amb planxa 1 mm.
de gruix a casa cara, preu alt amb tanca amb clau
maneta interior, tirador exterior i trencaigues superior
sobre parament.

1,000      x 395,00000 = 395,00000

Subtotal: 395,00000 395,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17625

COST DIRECTE 402,22625
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,13358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 426,35983
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PAS2-5QXEP-327 u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla
batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic,full amb planxa adues cares 1 mm. de
gruix, col·locada i trencaigues superior sobre
parament.

Rend.: 1,000 514,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 28,20000 = 7,05000

BAS1-0IB1 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, full amb planxa 1 mm.
de gruix a cada cara, preu alt amb tanca antipalanca
PUCH , tirador exterior i trencaigues superior sobre
parament.

1,000      x 478,00000 = 478,00000

Subtotal: 478,00000 478,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17625

COST DIRECTE 485,22625
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,11358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,33983

PAV6-B6F9P-328 m2 Mosquitera fixa de 0.8 a 1.2 m d'amplària i 1.2 a 1.7
m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 43,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,340 /R x 28,69000 = 9,75460

Subtotal: 9,75460 9,75460

Materials

BAVA-2OCJ m2 Mosquitera fixa de 0.8 a 1.2 m d'amplària i 1.2 a 1.7
m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils
d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

1,000      x 31,49000 = 31,49000

Subtotal: 31,49000 31,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14632

COST DIRECTE 41,39092
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,48346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,87437

PAV6-FAXXP-329 h Lloguer carro per elevació / instal·lació vidres. Inclòs
transport anada/tornada del carro.
Lloguer de carro per ajudes en la instal·lació de
vidres, indoor, capacitat fins a 250 Kg de pes, o
equivalent, per a descarrega de material des del
camió i transposrt fins a interior de obra, elevació i
instal·lació de vidres, dimensions reduides, capaç de
rotar vidres 360º. Opcional elevador telescopic
manual, amb garces i/o pinces. Sistema adient per a
vidres de dimensió i pes previst a projecte.

Rend.: 1,000 25,24 €

COST DIRECTE 23,81132
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42868

COST EXECUCIÓ MATERIAL



25,2400 ________________________________________________________________________________________________________________



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

PAV8-X001P-330 m2 Cortina tipus screen, enrotllable interior, motoritzada,
accionament amb interruptor/ comandament a
distància.
> Teixit de fibra de vidre (no poliester): tipus screen,
factor d'obertura 3% o 5%, composició 36% fibra de
vidre + 64% PVC. Pes 390 g/m2. Espessor 0,57 mm.
Color a determinar per DF dins la gama del fabricant.
Classe de reacció al foc 'Classe 1' segons norma
UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles.
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificación”. Tipus ´´VISI NATTE´´ 390
del fabricant Copaco/ScreenProtectors, o equivalent.
> Contrapès ocult o vist a l'extrem final del teixit,
d'alumini lacat i gruix 1,6mm per deixar el teixit tensat
> Tub i mecanismes, Ø43 fins a 2600 mm d'amplada,
i Ø56 si supera els 2600 mm. Alumini. Contera
retràctil. Suports metàl·lics i recoberts amb tapes
laterals de PVC color blanc, gris o negre.
> Motorització. Motoreductor tubular amb final de
carrera mecànic amb 2 metres de cable conectat al
motor, de potencia adequada al pes de cada unitat.
Inclos part proporcional d'adequació de cablejat per
interior cel ras des de caixa de derivació que estarà
situada a prop, amb conector d'alimentació tipus DC
(cilindre) que quedarà vist. Adequat per accionament
amb interruptor/ comandament a distància.
Alimentació 230 Vac - 50 Hz. IP 44. Tipus ´´VEO´´ de
V2, o equivalent,
> Comandament a distancia per a funcionament via
radio, situat sobre la paret en zona propera,
degudament identificat.

Dimensions aproximades de cada mòdul segons doc
gràfica i amidaments. Inclòs tot el material auxiliar
necessari per a deixar la unitat completament
finalitzada (tub, kit frenada, suports intermitjos
necessaris, contrapes, tapetes, terminals, escuadres,
etc.). Totalment col·locada, i provada.

Rend.: 1,000 168,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 24,65000 = 5,17650

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 28,69000 = 6,02490

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 28,69000 = 3,44280

Subtotal: 14,64420 14,64420

Materials

BGWC-09N5 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG36-2R69 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de
designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, de secció
3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada
extrem, un tipus mascle de connexió ràpida i l'altre
tipus femella de connexió ràpida, de 2 m de llargària

0,250      x 13,76000 = 3,44000

BAV4-X002 u Part proporcional d'alimentació, connexion tipus 'DC',
i tot el material auxiliar (tub, kit frenada, suports
intermitjos necessaris, contrapès, tapetes, terminals,
escuadres, etc.)

1,000      x 4,00000 = 4,00000
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BAV4-X001 m2 Cortina enrotllable, teixit tipus screen, teixit de fibra
de vidre (no poliester) classificació al foc 'Clase 1' s/
CTE DB SI i norma UNE 13773:2003, factor obertura
3%, motoritzada, motor V2 via radio. Natte 390 (36%
FV - 64% PVC) ignífugo clase 1 UNE-EN 13773:2003
(factor apertura 3%). Segons oferta industrial.

1,030      x 132,00000 = 135,96000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 143,86000 143,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21966

COST DIRECTE 158,72386
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,52343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,24729

PAV8-X002P-331 u Comandament 4 canals, per accionament de cortines
enrotllables. Programat. Identificat

Rend.: 1,000 45,43 €

COST DIRECTE 42,85849
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,57151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,4300

________________________________________________________________________________________________________________

PAV8-X003P-332 u Subministrament i muntatge de motor en tendal
vertical, Sommfy-Sunilus amb emissor o equyivalent,
configuració de finals de carrera i proves de
funcionament.

Rend.: 1,000 272,03 €

COST DIRECTE 256,63208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,39792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,0300

________________________________________________________________________________________________________________

PAW8-78PKP-333 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

Rend.: 1,000 62,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BAWB-1GJ9 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural

1,000      x 48,02000 = 48,02000

Subtotal: 48,02000 48,02000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 58,84802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,53088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,37890

PAZ1-X001P-334 u Tancaportes per fulla simple de fins a 1200mm, i fins
120 Kg de pes, per porta exterior, amb guia lliscant,
ús intensiu, cinc valvules de regulació, tancament
completament controlat amb velocitat regulable, xoc
final ajustable, amortiguació regulable d'obertura,
retràs regulable de tancament; + dispositiu de
retenció mecanica (punt de fixació ajustable entre 75º
i 150º). Muntat normal al costat contrari de les
bisagres (obertura de la porta limitada a aprox. 120
graus), tipus DORMA TS 93 G, o equivalent.
Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 212,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,65000 = 1,72550

Subtotal: 10,33250 10,33250

Materials

BAZ1-X001 u Tancaportes DORMA TS 93, inclos tot el material
auxiliar per al seu muntatge

1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15499

COST DIRECTE 200,48749
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,02925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,51674

PAZ1-X002P-335 u Barra antipanic per portes alumini de perfil estret,
PHA 2500 Dorma o equivalent, 2 punts de fixació

Rend.: 1,000 276,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,65000 = 1,72550

Subtotal: 10,33250 10,33250

Materials

BAZ1-X002 u Barra antipanic DORMA 2500 TRS, 2 punts fixació,
per una fulla

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15499

COST DIRECTE 260,48749
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,62925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,11674

PAZ1-X003P-336 u Topall inferior per porta,en acer inox, geometria tipus
cilindre, + goma negra, muntat amb fixació cargolada

Rend.: 1,000 18,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 12,32500 12,32500

Materials

BAZ1-X003 u Topall inferior inox, cargol, cilindre, amb goma negre 1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 17,32500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,03950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,36450

PAZ4-HCIJP-337 u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de
dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80
mm d'amplada amb una junta acordió semicircular
d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb
guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i
una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de
les frontisses

Rend.: 1,000 154,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 28,69000 28,69000

Materials

BAZ7-H77Q u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de
dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de
llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80
mm d'amplada amb una junta acordió semicircular
d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb
guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i
una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de
les frontisses

1,000      x 116,69000 = 116,69000

Subtotal: 116,69000 116,69000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43035

COST DIRECTE 145,81035
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,74862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,55897

PB12-DIW8P-338 m BaranaExterior, d'acer galvanitzat en calent, amb
passamà rodo superior i intermig, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
caracteristiques SEGONS PLANOL DE DETALL

Rend.: 1,000 354,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 24,74000 = 4,94800

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 28,20000 = 11,28000

Subtotal: 16,22800 16,22800

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,20000 = 2,40000

BB10-0XN9 m Barana segons detall plànol galvanitzada en calent
doble passama rodo.

1,000      x 315,00000 = 315,00000

Subtotal: 315,00000 315,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40570

COST DIRECTE 334,03370
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,04202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,07572

PB1D-52WRP-339 m Passamà de fusta de faig envernissat amb platines
d'acer i cargols, fixat mecànicament i encolat, talls
ajustats ainglet  en continuitat.

Rend.: 1,000 57,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 28,26000 = 7,06500

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,250 /R x 24,84000 = 6,21000

Subtotal: 13,27500 13,27500

Materials

BB1A-0XPU m Passamà de fusta de faig envernissat amb platines
d'acer i cargols

1,000      x 40,98000 = 40,98000

Subtotal: 40,98000 40,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33188

COST DIRECTE 54,58688
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,27521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,86209
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PB1D-X001P-340 m SE04 Passamà d'acer inoxidable AISI 316, Ø 50.5
mm, acabat polit, amb suport tipus pipeta de rodons
d'acer inox Ø 12 mm, col·locats cada 1200mm, fixat
mecànicament, ancorat a suport (paret de façana).
Inclòs replanteig, material auxiliar, cargols,
embellidors rodons inox per amagar els cargols, i taps
final en el passamà. Tot l'element continu. Geometria
segons replanteig in situ de les escales i doc gràfica.
Col·locat o bé a 65 cm (ús infantil) o bé a 100 cm (ús
adult) respecte la cota paviment acabat, d'acord amb
normativa accessibilitat. El passamà quedarà separat
del parament 40mm. Extrems prollongats fins el
parament, i prolongat 30 cm respecte darrer graó.

Rend.: 1,000 51,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 28,22000 = 8,46600

Subtotal: 21,19850 21,19850

Materials

B4R0-0LRM kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller

6,700      x 4,06000 = 27,20200

Subtotal: 27,20200 27,20200

COST DIRECTE 48,40050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,90403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,30453

PB21-X001P-341 u Retirada de barrera prefabricada de formigó tipus
New Jersey

Rend.: 1,000 28,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 12,73250 12,73250

Maquinària

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,250 /R x 58,00000 = 14,50000

Subtotal: 14,50000 14,50000

COST DIRECTE 27,23250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,63395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,86645
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PB92-X001P-342 u Vinil autoadhesiu per exterior, dimensions fins a
30x30 cm, geometria i color segons determini DF, per
a senyalització d'elements de vidre transparent. Inclòs
neteja previa de la superfície on s'instal·lin.

Rend.: 1,000 23,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 7,17250 7,17250

Materials

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 0,060      x 246,05000 = 14,76300

Subtotal: 14,76300 14,76300

COST DIRECTE 21,93550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,31613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25163

PC16-5NMMP-343 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 70,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

Subtotal: 26,97000 26,97000

Materials

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 210,73000 = 8,42920

BC1K-0WNT m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5  mm 1,000      x 30,34000 = 30,34000

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,12000 = 0,52800

Subtotal: 39,29720 39,29720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67425

COST DIRECTE 66,94145
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,01649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,95794

PC1C-X001P-344 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb
gas argo i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U-1,1 W/m2K,
Factor Solar (G) 63'8%, Transmissió de Llum Natural
(TL) 81'9%.
Col·locat

Rend.: 1,000 129,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,97000 = 16,18200

Subtotal: 16,18200 16,18200

Materials

BC11-X001 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm
amb argoi lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U-1,1 W/m2K,
Factor Solar (G) 63'8%, Transmissió de Llum Natural
(TL) 81'9%..

Oferta Ariño
4+4 BAJO EMISIVO / 16 AIRE / 3+3 TODO CANTO
PULIDO INDUSTRIAL = 99€/M2
ARGÓN = +2,20€/M2.

1,050      x 101,20000 = 106,26000

Subtotal: 106,26000 106,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16182

COST DIRECTE 122,60382
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,35623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,96005

PC1H-I280P-345 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i
l'altra Indeterminat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 54,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,650 /R x 26,97000 = 17,53050

Subtotal: 17,53050 17,53050

Materials

BC1A-HYYO m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i
l'altra Indeterminat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 33,41000 = 33,41000

Subtotal: 33,41000 33,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26296

COST DIRECTE 51,20346
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,07221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,27566

PCEO-4IX1P-346 m Impermeabilització de brancals de finestres i remat
amb planxa d'alumini plegada i amb treencaigues
segellada amb cordo de poliuretà

Rend.: 1,000 47,70 €

COST DIRECTE 45,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,7000

________________________________________________________________________________________________________________
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PD10-9ALJP-347 m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm
de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9
mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de
peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat
adherit superficialment

Rend.: 1,000 19,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,1806 /R x 24,65000 = 4,45179

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,1806 /R x 27,76000 = 5,01346

Subtotal: 9,46525 9,46525

Materials

B7C71-28D4 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 12 dB

1,3755      x 2,60000 = 3,57630

B7C71-28D2 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 5 dB

0,2163      x 1,09000 = 0,23577

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

2,100      x 2,08000 = 4,36800

B7C71-28D3 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 5 dB

0,2373      x 1,58000 = 0,37493

Subtotal: 8,55500 8,55500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14198

COST DIRECTE 18,16223
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,08973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25196

PD17-472WP-348 m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret
massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Rend.: 1,000 15,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,240 /R x 27,76000 = 6,66240

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800

Subtotal: 9,62040 9,62040

Materials

BDY2-1KCL u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50
mm

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BD16-1K9U m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

1,400      x 2,00000 = 2,80000
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BD11-0MDD u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 32 i
50 mm

1,250      x 1,01000 = 1,26250

BDW2-1KC6 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,330      x 3,41000 = 1,12530

Subtotal: 5,23780 5,23780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14431

COST DIRECTE 15,00251
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,90266

PD17-473YP-349 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a
evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 30,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 24,65000 = 4,43700

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,76000 = 9,99360

Subtotal: 14,43060 14,43060

Materials

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BD16-1K9W m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,400      x 5,98000 = 8,37200

BD11-0MDF u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

0,670      x 1,93000 = 1,29310

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 13,00000 = 4,29000

Subtotal: 14,14510 14,14510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21646

COST DIRECTE 28,79216
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,72753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,51969

PD17-4743P-350 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a
evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 36,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 24,65000 = 4,68350

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 27,76000 = 10,54880

Subtotal: 15,23230 15,23230
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Materials

BDW2-1KBY u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 16,19000 = 5,34270

BD16-1KA6 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,400      x 8,50000 = 11,90000

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 2,88000 = 1,92960

BDY2-1KCD u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 19,43230 19,43230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22848

COST DIRECTE 34,89308
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,09359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,98667

PD17-4745P-351 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a
evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 50,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 16,03400 16,03400

Materials

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 22,84000 = 7,53720

BD16-1KA8 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,400      x 15,07000 = 21,09800

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,54000 = 0,54000

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 2,88000 = 1,92960

Subtotal: 31,10480 31,10480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24051

COST DIRECTE 47,37931
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,84276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,22207
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PD19-49LXP-352 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret massissa per a evacuació, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 37,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,69000 = 10,32840

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,61000 = 4,42980

Subtotal: 14,75820 14,75820

Materials

BD16-1K9W m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic

1,250      x 5,98000 = 7,47500

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 13,00000 = 13,00000

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 20,66500 20,66500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22137

COST DIRECTE 35,64457
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,13867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,78325

PD19-49M7P-353 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret massissa per a evacuació, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 22,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,61000 = 4,42980

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,69000 = 10,32840

Subtotal: 14,75820 14,75820

Materials

BDY2-1KCL u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50
mm

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BD16-1K9U m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

1,250      x 2,00000 = 2,50000

BDW2-1KC6 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 5,96000 5,96000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22137

COST DIRECTE 20,93957
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,19595

PD1G-8D3FP-354 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació
AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a
l'adaptador fixat al tub

Rend.: 1,000 27,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,24100 5,24100

Materials

BD19-1ZM5 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació
AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada

1,000      x 20,99000 = 20,99000

Subtotal: 20,99000 20,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07862

COST DIRECTE 26,30962
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,57858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,88819

PD31-5681P-355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

Rend.: 1,000 113,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,200 /R x 27,76000 = 61,07200

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 23,17000 = 25,48700

Subtotal: 86,55900 86,55900

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 144,78000 = 0,46330

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0588      x 73,44000 = 4,31827

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,62000 = 0,00162

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

39,996      x 0,25000 = 9,99900

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0494      x 90,87980 = 4,48946
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Subtotal: 19,27165 19,27165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29839

COST DIRECTE 107,12904
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,42774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,55678

PD31-568TP-356 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 184,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 27,76000 = 83,28000

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500

Subtotal: 118,03500 118,03500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 144,78000 = 0,60808

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0851      x 73,44000 = 6,24974

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,005      x 0,25000 = 15,00125

BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 25,28000 = 25,28000

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,62000 = 0,00324

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 90,87980 = 6,87051

Subtotal: 54,01282 54,01282

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77053

COST DIRECTE 173,81835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,42910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,24745

PD31-56A6 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 231,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,950 /R x 23,17000 = 45,18150
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,900 /R x 27,76000 = 108,26400

Subtotal: 153,44550 153,44550

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,005      x 0,25000 = 15,00125

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 144,78000 = 0,60808

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,62000 = 0,00324

BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 25,28000 = 25,28000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0851      x 73,44000 = 6,24974

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 207,78398 = 15,70847

Subtotal: 62,85078 62,85078

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,30168

COST DIRECTE 218,59796
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,11588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,71384

PD31-X001P-357 u Pericó de pas de 100x80x150cm. de mides interiors
per sifons sanejament general i tapes registrables,
amb paret de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per interior
amb morter1:6, sobre solera de formigó en massa de
10 cm. Inclós tapa registrable de fosa C-250 en dos
parts, inscripció segons especificacions propietat i
CIA, passatubs, desguàs, accessoris i elements de
fixació i connexió. INclosa formació de passamurs per
a l'entrada/sortida de la xarxa de sanejament, i
segellat perimetral entre tub i pericó.

Rend.: 1,000 535,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,500 /R x 27,76000 = 180,44000

A0D-0007 h Manobre 3,500 /R x 23,17000 = 81,09500

Subtotal: 261,53500 261,53500

Materials

BD34-2041 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 2,000      x 67,06000 = 134,12000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,200      x 73,44000 = 14,68800

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

150,000      x 0,25000 = 37,50000

B011-05ME m3 Aigua 0,030      x 1,62000 = 0,04860

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 144,78000 = 28,95600

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a

0,250      x 95,83850 = 23,95963
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compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 239,27223 239,27223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,92303

COST DIRECTE 504,73026
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,28382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 535,01407

PD33-B28CP-358 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de
polipropilè de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat

Rend.: 1,000 292,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 12,50300 12,50300

Materials

BD32-2MKZ u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de
polipropilè de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada

1,000      x 263,58000 = 263,58000

Subtotal: 263,58000 263,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18755

COST DIRECTE 276,27055
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,57623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,84678

PD54-72Q6P-359 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de
250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110
mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
( 5 N/mm2 )

Rend.: 1,000 142,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 19,67250 19,67250

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0303      x 54,56000 = 1,65317

BD55-0N6G u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 250x250
mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de
diàmetreacer inoxidable AISI 304

1,000      x 112,79000 = 112,79000

Subtotal: 114,44317 114,44317
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29509

COST DIRECTE 134,41076
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,06465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,47540

PD5C-AZN0P-360 m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130
a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
material plàstic nervada classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 82,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,430 /R x 23,17000 = 9,96310

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 27,76000 = 8,05040

Subtotal: 18,01350 18,01350

Materials

BD5D-1GO0 m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130
a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
material plàstic nervada classe C250 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

1,050      x 46,58000 = 48,90900

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1328      x 81,60000 = 10,83648

Subtotal: 59,74548 59,74548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27020

COST DIRECTE 78,02918
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,68175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,71093

PD5E-FEM1P-361 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x6
cm amb canal corba a la cara superior, col·locada
amb morter de ciment

Rend.: 1,000 33,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0E-000A h Manobre especialista 0,034 /R x 23,96000 = 0,81464

Subtotal: 13,54714 13,54714

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0235 /R x 1,42000 = 0,03337

Subtotal: 0,03337 0,03337

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0065      x 1,62000 = 0,01053

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,069      x 54,56000 = 3,76464

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

BDG4-1GRZ m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x6
cm amb canal corba a la cara superior

1,000      x 14,13000 = 14,13000

Subtotal: 17,90517 17,90517

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20321

COST DIRECTE 31,68889
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,90133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,59022

PD5J-X001P-362 m2 Cob.Pla1_invertida_06 Lamina drenant nodular PEAD
(amb geotextil PP adherit en una de les cares).
DANODREN R-20. Làmina drenant nodular de
polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20
mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 150 kN/m2, col·locada
sense adherir sobre parament horitzontal.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema
d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT,
caldrà tenir en compte tots els documents referits en
el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento
de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401.
*** Garantia treballs executats 3 anys

Rend.: 1,000 11,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,022 /R x 24,65000 = 0,54230

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,044 /R x 27,76000 = 1,22144

Subtotal: 1,76374 1,76374

Materials

BD5G-X001 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat
(PEAD) color verd, amb un geotèxtil de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20
mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 150 kN/m2. Referencia
fabricant num. 314051. DANODREN R20.

1,100      x 8,00000 = 8,80000

Subtotal: 8,80000 8,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02646

COST DIRECTE 10,59020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22561
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PD5J-X002P-363 m2 Cob.Pla_invertida_rcolsament maquines.
Solera de formigo de 12 cm. de gruix HA-25 armat
amb malla interior de 15*15 diàm. 8 sobre lamina
nodular, inclou encofrat perimetral i acabat remolinat.

Rend.: 1,000 92,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,750 /R x 24,65000 = 18,48750

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,504 /R x 27,76000 = 41,75104

BD5G-X002 m2 Formigo HA-25 subministrat,col·locat i vibrat de 12
cm. de gruix, aramt de malla de 15*15 diam 8, i
material per encofrat.

1,050      x 25,00000 = 26,25000

Subtotal: 26,25000 26,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90358

COST DIRECTE 87,39212
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,24353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,63565

PD5L-X001P-364 u Treballs per a realitzar una xarxa de desguàs
provisional a la zona d'urbanització façana nord /
accés a l'edifici (en el supòsit que els treballs
d'urbanització de la plaça s'executin posteriorment als
treballs d'edificació de l'escola), amb part proporcional
de moviment de terres, excavació de rasa, perfilat de
rasa, instal·lació de drenatge amb tub circular perforat
PEAD de Ø 250 al fons de la rasa, geotextil
embolcallant el tub, i tot el material auxiliar necessari.
Reblert amb material filtrant fins 50 cm per sobre del
dren. Acabat.

Rend.: 1,000 1.553,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,500 /R x 23,17000 = 150,60500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 27,76000 = 138,80000

Subtotal: 289,40500 289,40500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 5,000 /R x 52,25000 = 261,25000

Subtotal: 261,25000 261,25000

Materials

BD5N-1KD6 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250
mm de diàmetre

70,000      x 4,60000 = 322,00000

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 30,000      x 19,52000 = 585,60000

Subtotal: 907,60000 907,60000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,23513

COST DIRECTE 1.465,49013
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 87,92941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.553,41953

PD73K-VY2KP-365 u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una
escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre
nominal DN 160 sobre un tub de sanejament soterrat
sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN 315
de superfícies interna llisa i externa perfilada segons
norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, col·locat amb adhesiu

Rend.: 1,000 178,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 7,63950 7,63950

Materials

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 0,100      x 6,24000 = 0,62400

-VXZ1 u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una
escomesa de sanejament de PVC-U de diàmetre
nominal DN 160 sobre un tub de sanejament soterrat
sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN 315
de superfícies interna llisa i externa perfilada segons
norma UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma
UNE-EN 13476-3, per a encolar

1,000      x 159,84000 = 159,84000

Subtotal: 160,46400 160,46400

COST DIRECTE 168,10350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,08621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,18971

PD77-79G9P-366 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de
SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 154,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 23,17000 = 8,80460

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

Subtotal: 24,56100 24,56100

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0592 /R x 52,25000 = 3,09320
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C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,140 /R x 5,57000 = 0,77980

Subtotal: 3,87300 3,87300

Materials

BD7B-1ZRI m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 54,63000 = 65,55600

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,8232      x 20,28000 = 16,69450

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1176      x 81,60000 = 9,59616

BDY2-1KCG u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250
mm

1,000      x 2,32000 = 2,32000

BDW2-1KC1 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 0,330      x 69,88000 = 23,06040

Subtotal: 117,22706 117,22706

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36842

COST DIRECTE 146,02948
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,76177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,79124

PD77-79GRP-367 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 115,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 23,17000 = 8,80460

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 24,56100 24,56100

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 5,57000 = 0,72410

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0507 /R x 52,25000 = 2,64908

Subtotal: 3,37318 3,37318

Materials

BD7B-1ZRG m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 34,60000 = 41,52000

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,735      x 20,28000 = 14,90580

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,1103      x 81,60000 = 9,00048

BDY2-1KCF u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 0,97000 = 0,97000

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

BDW2-1KC0 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 44,25000 = 14,60250

Subtotal: 80,99878 80,99878

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36842

COST DIRECTE 109,30138
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,55808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,85946

PD77-79H7P-368 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 194,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 26,83800 26,83800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0676 /R x 52,25000 = 3,53210

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,170 /R x 5,57000 = 0,94690

Subtotal: 4,47900 4,47900

Materials

BD7B-1ZR8 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 75,94000 = 91,12800

BDW2-1KC2 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm 0,330      x 111,53000 = 36,80490

BDY2-1KCH u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315
mm

1,000      x 5,00000 = 5,00000

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,944      x 20,28000 = 19,14432

Subtotal: 152,07722 152,07722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40257

COST DIRECTE 183,79679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,02781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,82460

PD77-79HYP-369 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 86,40 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 23,17000 = 8,80460

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 24,56100 24,56100

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 52,25000 = 2,21018

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 5,57000 = 0,61270

Subtotal: 2,82288 2,82288

Materials

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 22,84000 = 7,53720

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,54000 = 0,54000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,104      x 81,60000 = 8,48640

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6636      x 20,28000 = 13,45781

BD7B-1ZRB m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 19,78000 = 23,73600

Subtotal: 53,75741 53,75741

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36842

COST DIRECTE 81,50971
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,89058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,40029

PD77-79IJP-370 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 64,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 23,17000 = 8,80460

Subtotal: 21,94050 21,94050

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 52,25000 = 2,21018

C13A-00FP h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 5,57000 = 0,55700

Subtotal: 2,76718 2,76718
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Materials

BD7B-1ZRE m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 10,31000 = 12,37200

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 13,00000 = 4,29000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,0945      x 81,60000 = 7,71120

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,546      x 20,28000 = 11,07288

Subtotal: 35,63608 35,63608

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32911

COST DIRECTE 60,67287
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,64037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,31324

PD79-X001P-371 u Contratub (passatub) per a xarxa de sanejament
soterrada, format amb tub de PVC-U (policlorur de
vinil NO plastificat), de paret compacta per a
sanejament soterrat, diametre nominal DN 315,
pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb
pressió), col·locat entre l'armadura de
riostres/fonaments, per a permetre el posterior pas de
la xarxa de sanejament, a la rasant prevista i amb el
pendent definit en cada tram. Collat/fixat. De llargada
segons determini l'amplada de la riostra/fonament on
hagi de col·locar-se ( i fins un màxim de 80 cm).

Rend.: 1,000 79,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 27,76000 = 4,99680

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 27,76000 = 4,99680

Subtotal: 9,99360 9,99360

Materials

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,250      x 143,64000 = 35,91000

BD7E-1ZQZ m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN
315, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament
amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 28,00000 = 29,40000

Subtotal: 65,31000 65,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14990

COST DIRECTE 75,45350
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,52721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,98071
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PD7W-X001P-372 paj Partida alçada a justificar per a la construcció de
clavegueró: dels elements que no estiguin
explícitament definits al capitol d'Instal·lacions o
Sanejament, d'acord amb les especificacions
tècniques del servei de secció d'infraestructura
urbana. Inclòs proves i inspeccions prèvies de la
xarxa existent, elements auxiliars d'evacuació
necessaris, elements auxiliars de canalització
necessaris, proteccions i recobriments, etc. Inclou la
construcció d'un pou de connexió amb anellat i tapa
corresponent. Justificació en base a preus
contractuals i banc ITEC any projecte. Model de pou i
tapa d'acord amb estandards del municipi.

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 4.716,98113
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 283,01887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PDB7-8F57P-373 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de
ciment 1:6

Rend.: 1,000 105,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 22,91850 22,91850

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 52,25000 = 7,05375

Subtotal: 7,05375 7,05375

Materials

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou
circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

1,050      x 65,60000 = 68,88000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 95,83850 = 0,61337

Subtotal: 69,49337 69,49337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34378

COST DIRECTE 99,80940
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,98856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,79796

PDBC-H98GP-374 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre
el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 150,35 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

Subtotal: 20,37200 20,37200

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,120 /R x 55,10000 = 6,61200

Subtotal: 6,61200 6,61200

Materials

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

3,000      x 5,18000 = 15,54000

BDD5-H4XS u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat

1,000      x 90,49000 = 90,49000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 83,10000 = 7,89450

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 207,78398 = 0,62335

Subtotal: 114,54785 114,54785

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30558

COST DIRECTE 141,83743
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,51025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,34768

PDBD-DOCRP-375 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 22,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 15,27900 15,27900

Materials

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000      x 5,18000 = 5,18000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 95,83850 = 0,91047

Subtotal: 6,09047 6,09047



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22919

COST DIRECTE 21,59866
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,89457

PDBE-H98OP-376 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 149,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 23,17000 = 12,74350

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 27,76000 = 15,26800

Subtotal: 28,01150 28,01150

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,110 /R x 55,10000 = 6,06100

Subtotal: 6,06100 6,06100

Materials

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 5,18000 = 10,36000

BDD5-H4XT u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma

1,000      x 95,90000 = 95,90000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 207,78398 = 0,41557

Subtotal: 106,67557 106,67557

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42017

COST DIRECTE 141,16824
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,47009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,63834

PDBE-X001P-377 u Formació de mitja canya (de qualsevol diàmetre) dins
la cubeta del pou de registre, amb formigó HM-35/P /
20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment. Inclòs tots els treballs auxiliars necessaris
dins el pou, d'acord amb indicacions dels tècnics del
servei municipal  d'espai públic / clavegueram

Rend.: 1,000 129,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,800 /R x 27,76000 = 22,20800

A0D-0000 h Manobre 0,800 /R x 23,17000 = 18,53600

Subtotal: 40,74400 40,74400
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Materials

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qc

0,700      x 115,91000 = 81,13700

Subtotal: 81,13700 81,13700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61116

COST DIRECTE 122,49216
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,34953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,84169

PDBF-DFWLP-378 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 216,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 23,17000 = 9,49970

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 27,76000 = 11,38160

Subtotal: 20,88130 20,88130

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 44,07000 = 1,57330

BDK5-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 181,45000 = 181,45000

Subtotal: 183,02330 183,02330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31322

COST DIRECTE 204,21782
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,25307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,47089

PDE5-Z902P-379 u TAPA FORMIGÓ MODEL C/REALÇ FIXA FORMIGÓ
ET 63 D1000 A15 ESTANCA
Tapa estanca per a separador de greixos d'ACO o
equivalent, estanca a olors, fixa de formigó d'alçada
exterior 80 mm i dimensions 63 mm. Amb 1 tapa
classe de càrrega A15 segons EN124. Pes: 145 kg.
Article: 3300140. Inclou: tots els mitjans auxiliars
necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i
gestió dels residus generats, taxes i canons
d'abocament. Totalment acabat d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 458,43 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000

BDE5-Z902 u TAPA FORMIGÓ MODEL C/REALÇ FIXA FORMIGÓ
ET 63 D1000 A15 ESTANCA
Tapa estanca per a separador de greixos d'ACO o
equivalent, estanca a olors, fixa de formigó d'alçada
exterior 80 mm i dimensions 63 mm. Amb 1 tapa
classe de càrrega A15 segons EN124. Pes: 145 kg.
Article: 3300140

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48006

COST DIRECTE 432,48406
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,94904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,43310

PDE5-Z905P-380 u Sistema d'alarma SECURAT ATEX d'ACO o
equivalent P/SEP. FIDRE. P/OLI S/CAIXA. Sistema
d'alarma amb avisador òptic de nivell d'hidrocarburs i
greixos. Ref: 00307954. Inclou: tots els mitjans
auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball,
retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons
d'abocament. Totalment acabat d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 592,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

BDE5-Z905 u Sistema d'alarma SECURAT ATEX de ACO o
equivalent, P/SEP. HIDRO. P/ACEITE S/CAJA
Sistema de alarma con avisador optico de nivel de
hidrocarburos y grasas. Ref: 00307954

1,000      x 545,00000 = 545,00000

Subtotal: 545,00000 545,00000

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20003

COST DIRECTE 558,53503
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,51210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 592,04713

PDE5-Z90IP-381 u Separador de greixos cuina ACO model LIPUMAX
P-D NS2/245 o equivalent, per instal·lació soterrada,
de disseny vertical, fabricat en polietilè d'alta densitat
(HDPE). Separador de talla nominal 2 l/s, amb
decantador de llots integrat de 245 l, capacitat de
retenció de greixos de 270 l i volum total de 720 l,
amb parts internes fabricades en polietilè d'alta
densitat (HDPE), dimensionat i homologat segons la
normativa
EN-1825. Inclou canonada de succió directa DN65
amb un Storz-75 B enllaç ràpid a mànega. De 1387
mm d´alçada i Ø1320 mm de diàmetre, amb
connexions d´entrada i sortida DN110/125. Pes: 63
kg. Article:32028100
Inclós servei de posta en marxa, inspecció general
de totes les connexions incloent canonada,
comprovació de funcionament verificació de l'estat
dels sensors i proves d'alarma/sensor. Formació de
funcionament bàsica de l'equip i necessitats de
manteniment a la persona responsable de la propietat
i enviament dinforme de SPM del fabricant. Tots els
equips han d'estar connectats i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 1.598,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

BDE5-Z90I u Separador de greixos cuina ACO model LIPUMAX
P-D NS2/245 o equivalent, per instal·lació soterrada,
de disseny vertical, fabricat en polietilè d'alta densitat
(HDPE). Separador de talla nominal 2 l/s, amb
decantador de llots integrat de 245 l, capacitat de
retenció de greixos de 270 l i volum total de 720 l,
amb parts internes fabricades en polietilè d'alta
densitat (HDPE), dimensionat i homologat segons la
normativa
EN-1825. Inclou canonada de succió directa DN65
amb un Storz-75 B enllaç ràpid a mànega. De 1387
mm d´alçada i Ø1320 mm de diàmetre, amb
connexions d´entrada i sortida DN110/125. Pes: 63
kg. Article:32028100
Inclós servei de posta en marxa, inspecció general
de totes les connexions incloent canonada,
comprovació de funcionament verificació de l'estat
dels sensors i proves d'alarma/sensor. Formació de
funcionament bàsica de l'equip i necessitats de
manteniment a la persona responsable de la propietat
i enviament dinforme de SPM del fabricant. Tots els
equips han d'estar connectats.

1,000      x 1.400,00000 = 1.400,00000



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.400,00000 1.400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60020

COST DIRECTE 1.508,28020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 90,49681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.598,77701

PDK0-EUW5P-382 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer
inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 585,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 22,91850 22,91850

Materials

BDK0-1JMD u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir
d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a pericó de
serveis

1,000      x 528,79000 = 528,79000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 54,56000 = 0,11458

Subtotal: 528,90458 528,90458

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34378

COST DIRECTE 552,16686
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,13001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,29687

PDK0-EUW8P-383 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer
inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada amb
cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter.
Fabricació especial per serraller, recolzada i fixada
amb cargols. Amb formació de sifó perimetral. Apte
per a rebre com a revestiment el paviment lleuger
segons indicacions de projecte. Perfectament
ajustada i enrasada amb el paviment final. Tapa amb
sistema obertura/tancament tipus cargol enrasat
(adequat per a zones d'ús infantil).

Rend.: 1,000 549,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 17,82550 17,82550

Materials

BDK0-X001 u Accessoris inox, i cargol tipus allen, enrasat, per a
fixació de bastiment i tapa, material especial fet a
mida i ajustat al bastiment

1,000      x 100,00000 = 100,00000
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BDK0-1JMG u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir
d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó de
serveis

1,000      x 400,52000 = 400,52000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 54,56000 = 0,11458

Subtotal: 500,63458 500,63458

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26738

COST DIRECTE 518,72746
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,12365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 549,85111

PDK1-DXA1 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locada amb
morter per a ram de paleta,col.mort.

Rend.: 1,000 78,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 22,91850 22,91850

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 54,56000 = 0,34373

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 50,86000 = 50,86000

Subtotal: 51,20373 51,20373

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34378

COST DIRECTE 74,46601
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,46796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,93397

PDK1-DXAAP-384 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

Rend.: 1,000 134,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 22,91850 22,91850

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 54,56000 = 0,28917

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 103,42000 = 103,42000
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Subtotal: 103,70917 103,70917

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34378

COST DIRECTE 126,97145
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,61829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,58973

PDK2-VL6GP-385 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera
formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 300,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,700 /R x 23,17000 = 62,55900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,400 /R x 27,76000 = 149,90400

Subtotal: 212,46300 212,46300

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,004      x 1,62000 = 0,00648

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0084      x 144,78000 = 1,21615

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,3406      x 73,44000 = 25,01366

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

102,3273      x 0,26000 = 26,60510

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0875      x 167,73488 = 14,67680

Subtotal: 67,51819 67,51819

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,18695

COST DIRECTE 283,16814
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,99009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,15822

PDK2-VL6WP-386 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera
formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 169,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 27,76000 = 83,28000

Subtotal: 118,03500 118,03500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 144,78000 = 0,60808

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,62000 = 0,00324

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

56,5091      x 0,26000 = 14,69237

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,2113      x 73,44000 = 15,51787

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0468      x 207,78398 = 9,72429

Subtotal: 40,54585 40,54585

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77053

COST DIRECTE 160,35138
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,62108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,97246

PDK5-TFS0P-387 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de
serveis tipus simple, de mides interiors 45x45x40 cm
(llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de
gruix amb fons no estanc, segons norma UNE
201004, col·locat

Rend.: 1,000 58,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,268 /R x 27,76000 = 7,43968

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

Subtotal: 16,70768 16,70768

Materials

BDKA-TFD9 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de
serveis tipus simple, de mides interiors 45x45x40 cm
(llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de
gruix amb fons no estanc, segons norma UNE 201004

1,000      x 37,95000 = 37,95000

Subtotal: 37,95000 37,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25062

COST DIRECTE 54,90830
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,29450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,20279
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PDK6-X001P-388 u Armari/Pericó prefabricat de xapa galvanitzada, per a
instal·lació de comptador d'aigua en façana exterior,
model tipus 'EGT-10-016' segons esquema
normalitzat de companyia, instal·lat encastat en mur
de tancament, de dimensions interiors mínimes 600
mm amplada x 500 mm alçada i 200 mm de
profunditat. Tapa perforada per a ventilació. Inclou
passamurs de tub de PVC-U de diàmetre interior 200
mm, pany i clau normalitzat. Inclòs bastiment al
voltant de tot l'armari, amb tub quadrat 40.40.6 (a
mode de premarc) per a la seva fixació en interior de
tancament de façana o mur perimetral de la finca.
Totalment instal·lat. Tot el material auxiliar i cargols,
adequats per exterior/ intempèrie.

Rend.: 1,000 373,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 24,65000 = 61,62500

Subtotal: 104,66000 104,66000

Materials

BJM1-X001 u Armari metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat, per a
instal·lació de comptador d'aigua en façana exterior,
dimensions 600x500x200 mm, per encastar en mur o
façana. Segons oferta Arquetas SL. Cost material i
transport. num. 620

1,000      x 193,00000 = 193,00000

B44Z-0LXT kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

30,000      x 1,76000 = 52,80000

Subtotal: 245,80000 245,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,56990

COST DIRECTE 352,02990
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,12179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,15169

PDK6-X002P-389 u Armari-Pericó prefabricat, de xapa galvanitzada, per a
instal·lació de comptador d'aigua en façana exterior,
model normalitzat de companyia, instal·lat encastat
en mur de tancament, de dimensions interiors
mínimes 900mm ampalda x 500 mm alçada i 300 mm
de profunditat, segons projecte i doc.gràfica. Tapa
perforada per a ventilació. Inclou passamurs de tub
de PVC-U de diàmetre interior 200 mm, pany i clau
normalitzat. Inclòs bastiment al voltant de tot l'armari,
amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a
la seva fixació en interior de tancament de façana o
mur perimetral de la finca. Totalment instal·lat. Tot el
material auxiliar i cargols, adequats per exterior/
intempèrie

Rend.: 1,000 466,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 24,65000 = 61,62500

Subtotal: 104,66000 104,66000

Materials

BJM1-X002 u Armari metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat, per a
instal·lació de comptador d'aigua en façana exterior,
dimensions 900x500x300 mm, per encastar. Cost
material i transport s/ oferta num.620 d'Arquetas SL

1,000      x 263,00000 = 263,00000

B44Z-0LXT kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

40,000      x 1,76000 = 70,40000

Subtotal: 333,40000 333,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,56990

COST DIRECTE 439,62990
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,37779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,00769

PDK7-X001P-390 u Pericó de pas i de registre, de bloc de formigó
160x160x100, in situ, amb parets de gruix 20cm d'una
cara vista, de bloc foradat de morter de ciment R-6,
rugós, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, categoria I segons norma
UNE EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment
blanc de ram de paleta 1:1:7. Inclosa part
proporcional de preparació de 4 forats per entrada i
sortida dels tubs de sanejament (entrada pluvial Ø160
/ sortida pluvial Ø160 / entrada residual Ø250 / sortida
residual Ø250). Inclosa separació interior, amb paret
de bloc de formigó de 10cm de gruix, de les mateixes
característiques. Inclosa part proporcional de
bastiment perimetral enrasat, format per perfil
normalitzat d'acer galvanitzat L 60.6 (5.50 Kg/ml)
collat al parament de bloc amb fixacions mecàniques
cada 30 cm.

Rend.: 1,000 734,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 27,76000 = 138,80000

A0D-0007 h Manobre 5,000 /R x 23,17000 = 115,85000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

Subtotal: 303,95000 303,95000

Materials

B0E2-0EL7 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, rugós, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

120,000      x 1,50000 = 180,00000

B0E2-0ELG u Bloc massís de morter de ciment R-6, rugós, de
400x100x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

30,000      x 0,89000 = 26,70000



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 20,000      x 0,17000 = 3,40000

B44Z-0M1A kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

45,000      x 2,83000 = 127,35000

B07F-0LSN m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,250      x 186,62598 = 46,65650

Subtotal: 384,10650 384,10650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,55925

COST DIRECTE 692,61575
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 41,55695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 734,17270

PDKO-X001P-391 u Collari intumescent desguas fixat mecanicament i
segellat diametres de 100 a 160 mm.

Rend.: 1,000 49,82 €

COST DIRECTE 47,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,8200

________________________________________________________________________________________________________________

PDZ0-X001P-392 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC,
SN8, diàmetre Ø 200 mm, color gris, registrable, amb
unió mascle-femella, junta 'labiada', col·locat entre el
colector de sortida i la instal·lació interior de
sanejament, dins de pericó conformat 'in situ' (pericó
no inclòs). Inclòs recolzament de la part inferior del
sifò sobre el fons del pericó, tubs per ventilació,
accessoris per fixació i connexió. Inclòs replanteig
dins el pericó i ajustos en les embocadures. Tpus
Jimten Ref. 1752091, o equivalent. Segons UNE -EN
1401-01:2020.

Rend.: 1,000 292,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 27,76000 = 22,20800

Subtotal: 75,50800 75,50800

Materials

BDZO-X001 u Sifón con registro macho/hembra, con junta labiada,
Ø200 ref. 1752052 JIMTEN, gris

1,000      x 198,98000 = 198,98000

Subtotal: 198,98000 198,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13262

COST DIRECTE 275,62062
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,53724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,15786
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PDZ0-X002P-393 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC,
SN8, diàmetre Ø 160 mm, color gris, registrable, amb
unió mascle-femella, junta 'labiada', col·locat entre el
colector de sortida i la instal·lació interior de
sanejament, dins de pericó conformat 'in situ' (pericó
no inclòs). Inclòs recolzament de la part inferior del
sifò sobre el fons del pericó, tubs per ventilació,
accessoris per fixació i connexió. Inclòs replanteig
dins el pericó i ajustos en les embocadures. Tpus
Jimten Ref. 1752091, o equivalent. Segons UNE -EN
1401-01:2020.

Rend.: 1,000 220,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 27,76000 = 22,20800

A01-FEPE h Ajudant lampista 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

Subtotal: 75,50800 75,50800

Materials

BDZ0-X002 u Sifón con registro macho/hembra, con junta labiada,
Ø 160 ref. 1751652 JIMTEN, gris

1,000      x 131,52000 = 131,52000

Subtotal: 131,52000 131,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13262

COST DIRECTE 208,16062
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,48964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,65026

PE40-X001P-394 m2 SE22 a SE 26. Barret/remat superior dels patis, amb
peça especial feta a mida, treballada a taller amb
soldadura, i col·locada en obra amb fixacions
mecàniques, formada de planxa acer galvanitzat de 2
mm de gruix, lacada al forn, (opcional alumini
anoditzat plata) dimensions aproximades 1700 x 1200
x 300 mm ajustades in situ, geometria a cuatre aigues
per facilitar l'evacuació d'aigua de pluja, amb dobleg a
la part inferior per formar goteró, dimensions del
barret 12 mm més gran a cada costat que la paret on
es suporta (per permetre que el goteró funcioni
correctament). Inclos orelles interiors per a fixació.
Inclòs estructura de suport de tub galvanitzat
40x40x2. Totalment instal·lada.
Inclòs panell d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm
de gruix per evitar condensació cap a l'interior del
pati, encolat a la planxa, i suportat amb orelles al
perimetre

Rend.: 1,000 219,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,200 /R x 24,65000 = 29,58000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,500 /R x 27,76000 = 41,64000

Subtotal: 71,22000 71,22000

Materials
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B0CH9-0E4 m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa,
d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, per a
façanes

2,500      x 15,87000 = 39,67500

B0CHK-2OQ m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor

4,000      x 6,28000 = 25,12000

B44Z-0M1A kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

15,000      x 2,83000 = 42,45000

B7C78-1YB6 m2 Placa de polietilè expandit de gruix 30 mm i 32 kg/m3
de 0,038 W/(m·K) de conductivitat tèrmica amb
protecció d' alumini, per a aïllament acústic

2,050      x 12,54000 = 25,70700

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,17000 = 1,36000

Subtotal: 134,31200 134,31200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06830

COST DIRECTE 206,60030
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,39602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,99632

PE40-X019P-395 m ESC.X Barana escala per pintar segons plànol de
detall A.076.3, per pintar posteriorment,inclou dos
passamans per fixar posteriorment passama de
fusta(a dues alçades diferents)

Rend.: 1,000 278,00 €

COST DIRECTE 262,26415
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,73585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PE41-38W6P-396 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Rend.: 1,000 7,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

Subtotal: 5,33000 5,33000

Materials

BE41-0O0I m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 1,51000 = 1,51000

Subtotal: 1,51000 1,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07995

COST DIRECTE 6,91995
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,33515
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PE42-48SSP-397 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 23,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BE42-0O5R m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 6,65000 = 6,78300

BEW1-0OW u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

0,330      x 5,19000 = 1,71270

Subtotal: 8,49570 8,49570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 22,02058
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,32123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,34181

PE42-48SYP-398 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 26,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BEW1-0OX u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 5,73000 = 1,89090

BE42-0O5X m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 9,65000 = 9,84300

Subtotal: 11,73390 11,73390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 25,25878
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,51553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,77430
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PE42-48T9P-399 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 34,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BEW1-0OX u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 5,73000 = 1,89090

BE42-0O68 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

1,020      x 14,02000 = 14,30040

Subtotal: 16,19130 16,19130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 32,42115
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,94527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,36642

PE42-48TBP-400 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 39,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BEW1-0OX1 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 6,44000 = 2,12520

BE42-0O6A m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

1,020      x 18,90000 = 19,27800

Subtotal: 21,40320 21,40320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 37,63305
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,25798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,89103
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PE42-48WEP-401 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 92,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,850 /R x 28,69000 = 24,38650

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,850 /R x 24,61000 = 20,91850

Subtotal: 45,30500 45,30500

Materials

BEW1-0OX4 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330      x 9,79000 = 3,23070

BE42-0O9D m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable

1,020      x 37,17000 = 37,91340

Subtotal: 41,14410 41,14410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67958

COST DIRECTE 87,12868
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,22772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,35640

PE42-X001P-402 u Reducció per conducte llis circular de planxa acer
galvanitzat, concèntirca o excèntrica (segons
determini la posició in situ), per conducte Ø 400, cos
central cònic, amb coll recte engatillat a cada extrem.
0.8 mm de gruix, o peça auxiliar equivalent

Rend.: 1,000 57,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 14,34500 14,34500

Materials

BFX0-X001 u Reducció conducte llis circular planxa ac.galv, Ø 400 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21518

COST DIRECTE 54,56018
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,27361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,83379

PE4A-8C2NP-403 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de
xemeneia individual, de 125 mm de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

Rend.: 1,000 76,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,125 /R x 24,61000 = 3,07625

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,125 /R x 28,69000 = 3,58625

Subtotal: 6,66250 6,66250

Materials

BE46-1ZCA u Barret de xemeneia antivent per a la formació de
xemeneia individual, de 125 de diàmetre nominal,
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

1,000      x 65,38000 = 65,38000

Subtotal: 65,38000 65,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16656

COST DIRECTE 72,20906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,33254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,54161

PE53-4UF7P-404 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb
recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Rend.: 1,000 29,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,320 /R x 24,61000 = 7,87520

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 28,69000 = 9,18080

Subtotal: 17,05600 17,05600

Materials

BE51-17XC m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior
d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032
W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125

1,150      x 6,90000 = 7,93500

BEW2-FG88 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 5,39000 = 2,69500

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 10,89000 10,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25584

COST DIRECTE 28,20184
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,69211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,89395
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PE53-X001P-405 m2 Formació conducte rectangular, autoportant, 40mm
gruix, llana mineral ISOVER CLIMAVER STAR
adecuat per EXTERIOR
Conducte rectangular autoportant MW, CLIMAVER
STAR per EXTERIOR. Gruix 40 mm. format per
panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, per ús
en exteriors, revestits per la cara exterior d'un
revestiment d'alumini gofrat i plastificat, amb barrera
de vapor absoluta, impermeable i amb protecció
ultravioleta, i adherit al panell de llana mineral
mitjançant sistema d'encolat resistent a ambients
exteriors. Per la cara interior amb teixit NETO de
vidre reforçat de color negre. UNE EN 14303
Productes Aillants termics per equips en edificació i
instal·lacions industrials. Cond.termica de 0,032 a
0,039 W / (m•K), clase de reacció al foc B-s1, d0.
Designació MW-EN 14303-T5-MV1. Totalment
instal·lat.

Rend.: 1,000 82,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,350 /R x 24,61000 = 8,61350

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

Subtotal: 18,65500 18,65500

Materials

BEW2-FG89 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu superior

0,300      x 12,06000 = 3,61800

BE51-X001 m2 Conducte rectangular autoportant  MW, CLIMAVER
STAR per EXTERIOR. Gruix 40 mm. format per
panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, per ús
en exteriors, revestits per la cara exterior d'un
revestiment d'alumini gofrat i plastificat, amb barrera
de vapor absoluta, impermeable i amb protecció
ultravioleta, i adherit al panell de llana mineral
mitjançant sistema d'encolat resistent a ambients
exteriors. Per la cara interior amb teixit NETO de
vidre reforçat de color negre. UNE EN 14303
Productes Aillants termics per equips en edificació i
instal·lacions industrials. Cond.termica  de 0,032 a
0,039 W / (m•K), clase de reacció al foc  B-s1, d0.
Designació MW-EN 14303-T5-MV1.

1,150      x 48,00000 = 55,20000

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 59,07800 59,07800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27983

COST DIRECTE 78,01283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,68077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,69359
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PE56-B29XP-406 u Tapa de registre per a conducte rectangular de
dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb
sistema d'autoblocatge, col.locada

Rend.: 1,000 44,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BE55-2MMF u Tapa de registre per a conducte rectangular de
dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb
sistema d'autoblocatge

1,000      x 25,68000 = 25,68000

Subtotal: 25,68000 25,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 41,90985
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,51459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,42444

PE60-542CP-407 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 20
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K),
resistència tèrmica >=0,5 m2·K/W, amb làmina
d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, autoadhesiva, muntat exteriorment

Rend.: 1,000 74,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 28,69000 = 34,42800

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,200 /R x 24,61000 = 29,53200

Subtotal: 63,96000 63,96000

Materials

BE60-34DK m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 20 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K), resistència
tèrmica >=0,5 m2·K/W, amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
autoadhesiva

1,020      x 4,68000 = 4,77360

Subtotal: 4,77360 4,77360

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,59900

COST DIRECTE 70,33260
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,21996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,55256
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PEC4-EB01P-408 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a
230 V, model 5153826300 - CADB-HE-D 21 LV
PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb
intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa
d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble
paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix.
Configuració amb boques en posició Vertical, amb
entrades i sortides d'aire configurables per
l'instal·lador, permetent múltiples combinacions.
Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb
rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb motor EC
amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de
càrrega tant en impulsió com en extracció. By-pass
de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire
amb servomotor integrat. Inclou control automàtic
amb modes cabal variable (VAV), pressió constant
(COP) o cabal constant (CAV). Visualització del cabal
en totes les maneres gràcies als transmissors de
cabal integrats en ambdós fluxos daire. També
permet la gestió de la temperatura d'impulsió o
ambient gràcies a les sondes de temperatura
existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> 1 ud AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO
METALICO
> 4 unitats de Silenciador SIL-400
> 2 unitats de Visera APC-400
> Comporta motoritzada REMV-400
> Tejadillo TPP-HE-V-21-27

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador
integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris
necessaris, col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris,
peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels
residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num.
58552-2371812180 de Soler i Palau amb aplicació
d'una rebaixa en l'equip del 20%

Rend.: 1,000 15.992,83 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,000 /R x 24,61000 = 98,44000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

Subtotal: 213,20000 213,20000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,150 /R x 120,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

Materials

RC-01 u RC-01 Recuperador CADB-HE-D 21 LV PRO-REG
N8; (Codi Producte 5153826300)
Preu 14.523,36x0.8=11.618,68

1,000      x 11.618,6800 = 11.618,68000

VISERA u VISERA APC-400 1,000      x 109,91000 = 109,91000

REMV-400 u COMPORTA MOTORITZADA REMV-400 1,000      x 217,41000 = 217,41000

TPP-HE u TPP-HE-V-21-27 TEJADILLO 1,000      x 690,48000 = 690,48000

SIL-400 u SIL-400 (SILENCIADOR), codi producto 5211815500
preu aplicat 608.97x0.8=487.17

4,000      x 487,17000 = 1.948,68000

AFR-HE-470 u AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO
METALICO

1,000      x 268,02000 = 268,02000

Subtotal: 14.853,18000 14.853,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,19800

COST DIRECTE 15.087,57800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 905,25468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.992,83268

PEC4-EB02P-409 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a
230 V, model 5153826400 - CADT-HE-D 33 LV
PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb
intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa
d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble
paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix.
Configuració amb boques en posició Vertical, amb
entrades i sortides d?aire configurables per
l'instal·lador, permetent múltiples combinacions.
Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb
rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb motor EC
amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de
càrrega tant en impulsió com en extracció. By-pass
de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió
d?aire amb servomotor integrat. Inclou control
automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió
constant (COP) o cabal constant (CAV). Visualització
del cabal en totes les maneres gràcies als
transmissors de cabal integrats en ambdós fluxos
daire. També permet la gestió de la temperatura
d'impulsió o ambient gràcies a les sondes de
temperatura existents al recuperador.

Rend.: 1,000 17.480,25 €
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Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO
METALICO;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> TejadilloTPP-HE-V-33.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador
integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris
necessaris, col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris,
peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels
residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num.
58552-2371812180 de Soler i Palau amb aplicacio
d'una rebaixa del 20%

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,000 /R x 24,61000 = 98,44000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

Subtotal: 213,20000 213,20000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,150 /R x 120,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

Materials

REMV-400 u COMPORTA MOTORITZADA REMV-400 1,000      x 217,41000 = 217,41000

RC-02 u RC-02 Recuperador CADT-HE-D 33 LV PRO-REG
N8

1,000      x 12.995,2000 = 12.995,20000
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preu 16244,80x0.80 =  12995.20

SIL-400 u SIL-400 (SILENCIADOR), codi producto 5211815500
preu aplicat 608.97x0.8=487.17

4,000      x 487,17000 = 1.948,68000

TPP-HE-V-3 u TPP-HE-V-33 TEJADILLO 1,000      x 703,21000 = 703,21000

AFR-HE_33 u AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METALICO 1,000      x 281,99000 = 281,99000

VISERA u VISERA APC-400 1,000      x 109,91000 = 109,91000

Subtotal: 16.256,40000 16.256,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,19800

COST DIRECTE 16.490,79800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 989,44788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.480,24588

PEC4-EB03P-410 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a
230 V, model 5153855500 - CADT-HE-D 100 LV
PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb
intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa
d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble
paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix.
Configuració amb boques en posició Vertical, amb
entrades i sortides d'aire configurables per
l'instal·lador, permetent múltiples combinacions.
Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb
rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb motor EC
amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de
càrrega tant en impulsió com en extracció. By-pass
de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire
amb servomotor integrat. Inclou control automàtic
amb modes cabal variable (VAV), pressió constant
(COP) o cabal constant (CAV). Visualització del cabal
en totes les maneres gràcies als transmissors de
cabal integrats en ambdós fluxos daire. També
permet la gestió de la temperatura d'impulsió o
ambient gràcies a les sondes de temperatura
existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-710/100 F9;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> Tejadillo TPP-HE-V-100.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador
integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris
necessaris, col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris,
peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels

Rend.: 1,000 29.345,12 €
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residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.
Aplicat una rebaixa del 20% sobre preu fabricant en
els equips

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,000 /R x 24,61000 = 98,44000

Subtotal: 213,20000 213,20000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,150 /R x 120,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

Materials

VISERA u VISERA APC-400 2,000      x 109,91000 = 219,82000

RC-03-04 u RC 03 / RC 04_ recuperadors. CADT-HE-D 100 LV
PRO-REG N8. Codi producte 5153855500.
Preu 28.972,70x0.80=23177.60

1,000      x 23.177,6000 = 23.177,60000

TPP-HE-100 u TPP-HE-V-100 TEJADILLO 1,000      x 1.029,38000 = 1.029,38000

REMV-400 u COMPORTA MOTORITZADA REMV-400 1,000      x 217,41000 = 217,41000

AFR-HE-710 u AFR-HE-710/100 F9. Codi producte 5407033900 1,000      x 856,79000 = 856,79000

SIL-400 u SIL-400 (SILENCIADOR), codi producto 5211815500
preu aplicat 608.97x0.8=487.17

4,000      x 487,17000 = 1.948,68000

Subtotal: 27.449,68000 27.449,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,19800

COST DIRECTE 27.684,07800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.661,04468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.345,12268
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PEC4-EB04P-411 u Sonda CO2 standard Rend.: 1,000 483,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 28,69000 28,69000

Materials

AIRSENSE u AIRSENS CO2 _SONDA CO2 STANDARD. Codi
producte 5416845300

1,000      x 427,07000 = 427,07000

Subtotal: 427,07000 427,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43035

COST DIRECTE 456,19035
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,37142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,56177

PED7-6017P-412 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.2
a 3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 33 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada

Rend.: 1,000 771,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 28,69000 = 86,07000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 24,61000 = 73,83000

Subtotal: 159,90000 159,90000

Materials

BED7-15IE u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.2
a 3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de 33 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

1,000      x 564,26000 = 564,26000

Subtotal: 564,26000 564,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,99750

COST DIRECTE 728,15750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 43,68945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 771,84695

PEGN-EB01P-413 u Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER
(Sèrie R2), gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PURY-P400YNW-A2) o
equivalent, de 45 kW (refrigeració) i 50 kW
(calefacció). Compatible amb el sistema Hybrid City
Multi, col·locada sobre suport. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte

Rend.: 1,000 22.143,82 €
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funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris
per a la seva carrega i descàrrega, la neteja de la
zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu
material amb 25% descompte aplicat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 16,000 /R x 28,69000 = 459,04000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 16,000 /R x 24,61000 = 393,76000

Subtotal: 852,80000 852,80000

Maquinària

PURY-P400 u Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER
(Sèrie R2), gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PURY-P400YNW-A2) o
equivalent, de 45 kW (refrigeració) i 50 kW
(calefacció). Compatible amb el sistema Hybrid City
Multi. Segons oferta industrial 28366/1**
** al preu oferta apliquem descompte 25%  -->
24.731 € x 25% dcto = 19.784,80 €

1,000 /R x 19.784,8000 = 19.784,80000

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

2,000 /R x 120,00000 = 240,00000

Subtotal: 20.024,80000 20.024,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,79200

COST DIRECTE 20.890,39200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.253,42352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.143,81552

PEGN-EB03P-414 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie
Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PUHY-P450YNW-A2) o equivalent, de
50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW (calef.), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris,
peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i
les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la
retirada i gestió dels residus generats i les

Rend.: 1,000 21.085,51 €
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corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb
25% descompte aplicat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 16,000 /R x 24,61000 = 393,76000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 16,000 /R x 28,69000 = 459,04000

Subtotal: 852,80000 852,80000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

2,000 /R x 120,00000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000

Materials

PUHY-P450 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie
Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PUHY-P450YNW-A2) o equivalent, de
50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW (calef.), col·locada sobre
suport. Segons oferta industrial 28366/1**
** al preu oferta apliquem descompte 25%  -->
23.483 € x 25% dcto = 18.786,40 €

1,000      x 18.786,4000 = 18.786,40000

Subtotal: 18.786,40000 18.786,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,79200

COST DIRECTE 19.891,99200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.193,51952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.085,51152

PEGN-EB40P-415 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie
Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PUHY-P500YNW-A2) o equivalent, de
56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW (calef.), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris,
peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i
les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la
retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord

Rend.: 1,000 22.136,18 €
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amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb
25% descompte aplicat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 16,000 /R x 24,61000 = 393,76000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 16,000 /R x 28,69000 = 459,04000

Subtotal: 852,80000 852,80000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

2,000 /R x 120,00000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000

Materials

PUHY-P500 u PUHY-P500YNW-A2
Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie
Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC (PUHY-P500YNW-A2) o equivalent, de
56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW (calef.), col·locada sobre
suport. Segons oferta industrial 28366/1**
** al preu oferta apliquem descompte 25%  -->
24.722 € x 25% dcto = 19.777,60 €

1,000      x 19.777,6000 = 19.777,60000

Subtotal: 19.777,60000 19.777,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,79200

COST DIRECTE 20.883,19200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.252,99152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.136,18352

PEJ6-EB01P-416 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ
ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M50VMA-A) o
equivalent , de 5,6 kW (refrigeració) i 6,3 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació

Rend.: 1,000 2.130,81 €
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de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PEFY-M50V u PEFY-M50VMA-A. Unitat interior. Preu s/ oferta
industrial

1,000      x 1.842,00000 = 1.842,00000

Subtotal: 1.842,00000 1.842,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 2.010,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 120,61194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.130,81094

PEJ6-EB02P-417 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ
ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M71VMA-A) o
equivalent , de 8 kW (refrigeració) i 9 kW (calefacció),
col·locada sobre suport. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i
les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la
retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 2.372,49 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PEFY-M71V u PEFY-M71VMA-A Unitat interior. Preu s/ oferta
industrial

1,000      x 2.070,00000 = 2.070,00000

Subtotal: 2.070,00000 2.070,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 2.238,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 134,29194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.372,49094

PEJ6-EB03P-418 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ
ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M40VMA-A) o
equivalent , de 4,5 kW (refrigeració) i 5 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 2.067,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000
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Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PEFY-M40V u PEFY-M40VMA-A 1,000      x 1.782,00000 = 1.782,00000

Subtotal: 1.782,00000 1.782,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 1.950,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 117,01194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.067,21094

PEJ6-EB04P-419 u Unitat interior tipus PARET, gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
(PKFY-P20VLM-E) o equivalent , de 2,2 kW
(refrigeració) i 2,5 kW (calefacció), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris,
peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament
descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels
residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 1.384,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PKFY-P20V u PKFY-P20VLM-E 1,000      x 1.138,00000 = 1.138,00000

Subtotal: 1.138,00000 1.138,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 1.306,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 78,37194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.384,57094
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PEJ6-EB06P-420 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ
ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M32VMA-A) o
equivalent , de 3.6 kW (refrigeració) i 4 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 1.998,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PEFY-M32V u PEFY-M32VMA-A 1,000      x 1.717,00000 = 1.717,00000

Subtotal: 1.717,00000 1.717,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 1.885,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 113,11194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.998,31094

PEJ6-EB07P-421 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ
ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M63VMA-A) o
equivalent , de 7,1 kW (refrigeració) i 8 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons

Rend.: 1,000 2.228,33 €
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d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PEFY-M63V u PEFY-M63VMA-A 1,000      x 1.934,00000 = 1.934,00000

Subtotal: 1.934,00000 1.934,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 2.102,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 126,13194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.228,33094

PEJ6-EB08P-422 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ
ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M20VMA-A) o
equivalent , de 2,2 kW (refrigeració) i 2,5 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 1.947,43 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PEFY-M20V u PEFY-M20VMA-A 1,000      x 1.669,00000 = 1.669,00000

Subtotal: 1.669,00000 1.669,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 1.837,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 110,23194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.947,43094

PEJ6-EB09P-423 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ
ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M125VMA-A) o
equivalent , de 14 kW (refrigeració) i 16 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 2.972,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000
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Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PEFY-M125 u PEFY-M125VMA 1,000      x 2.636,00000 = 2.636,00000

Subtotal: 2.636,00000 2.636,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 2.804,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 168,25194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.972,45094

PEJ6-EB11P-424 u Unitat interior tipus ATW per a producció d'Aigua
Calenta, per a Sèries R2 gamma CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC
(PWFY-P100VM-E-BU) o equivalent , per nomès
calor amb 12,5 kW (calefacció), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris,
peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i
les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la
retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 7.546,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

PWFY-P100 u PWFY-P100VM-E-BU. Unidad interior tipo ATW para
producción de Agua Caliente, para Series R2 gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
para sólo calor con 12,5 kW (calefacción)

1,000      x 6.951,00000 = 6.951,00000

Subtotal: 6.951,00000 6.951,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 7.119,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 427,15194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.546,35094

PEJ6-EB12P-425 u Conjunt SPLIT-CONDUCTES POWER INVERTER
ESTACIONAL, bomba de calor, 1x1 MR SLIM
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 12,5 Kw en
fred i 14 kW en calor., col·locada sobre suport. Inclou
el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 7.181,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 24,61000 = 73,83000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 28,69000 = 86,07000

Subtotal: 159,90000 159,90000

Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

MPEZ-125V u MPEZ-125VJA-C40. Conjunto SPLIT-CONDUCTOS
POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor,
MITSUBISHI ELECTRIC, de 12,5 Kw en frío y 14 kW
en calor.

1,000      x 6.553,00000 = 6.553,00000

Subtotal: 6.553,00000 6.553,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,39850

COST DIRECTE 6.775,29850
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 406,51791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.181,81641
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PEK3-BY2AP-426 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador
elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un
parell motor de 5 N·m, de 200 mm de llargària, 200
mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 170,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BEK3-2X60 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador
elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un
parell motor de 5 N·m, de 200 mm de llargària, 200
mm d'alçària i 120 mm de fondària

1,000      x 138,82000 = 138,82000

Subtotal: 138,82000 138,82000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53300

COST DIRECTE 160,67300
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,64038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,31338

PEK3-BY2BP-427 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador
elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un
parell motor de 5 N·m, de 300 mm de llargària, 200
mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 172,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BEK3-2X61 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador
elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un
parell motor de 5 N·m, de 300 mm de llargària, 200
mm d'alçària i 120 mm de fondària

1,000      x 140,97000 = 140,97000

Subtotal: 140,97000 140,97000

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 274

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53300

COST DIRECTE 162,82300
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,76938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,59238

PEK4-AET6P-428 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre, autoregulable mecànicament,
col.locada

Rend.: 1,000 118,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BEK4-2GXJ u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre, autoregulable mecànicament

1,000      x 90,34000 = 90,34000

Subtotal: 90,34000 90,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31980

COST DIRECTE 111,97980
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,71879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,69859

PEKI-HAFYP-429 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 215,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BEKI-H5QJ u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 181,47000 = 181,47000

Subtotal: 181,47000 181,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31980

COST DIRECTE 203,10980
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,18659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,29639
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PEKI-HAG1P-430 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 304,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BEKI-H5QK u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 265,26000 = 265,26000

Subtotal: 265,26000 265,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31980

COST DIRECTE 286,89980
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,21399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,11379

PEKJ-EB03P-431 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini extruit, acabat plata mate, de
1200x150 mm, model Madel LMT Mini + SP o
equivalent,  i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 152,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BEKL-X001 u MADEL reixeta lineal de marc reduit a 12mm, per
impuls/retorn tipus LMT-MINI (angles de remat i
aletes fixes a 0º) + SP accessori regulador de cabal
d'aletes oposades construit en acer zincat lacat
negre; 1200 x 150 mm; acabat tipus AA (anoditzat
plata mate)

1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 143,52488
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,61149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,13637
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PEKJ-EB04P-432 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini extruit, acabat plata mate, de
1000x150 mm, model Madel LMT Mini + SP o
equivalent,  i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 113,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BEKL-X002 u MADEL reixeta lineal de marc reduit a 12mm, per
impuls/retorn tipus LMT-MINI (angles de remat i
aletes fixes a 0º) + SP accessori regulador de cabal
d'aletes oposades construit en acer zincat lacat
negre; 1000 x 150 mm; acabat tipus AA (anoditzat
plata mate)

1,000      x 93,60000 = 93,60000

Subtotal: 93,60000 93,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 107,12488
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,42749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,55237

PEKM-48DKP-433 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 82,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 24,61000 = 12,30500

Subtotal: 26,65000 26,65000

Materials

BEKM-0MH u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 50,43000 = 50,43000

Subtotal: 50,43000 50,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39975

COST DIRECTE 77,47975
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,64879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,12854
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PEM9-X001P-434 u TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model
TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V 50/60)
NE de Soler&Palau o equivalent, correctament
instal·lat amb tots els accessoris necessaris (suport
del mateix fabricant), col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de
servei, d'alimentació i control i als conductes
d'aspiració i impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern
tipus REB-ECOWATT

Rend.: 1,000 568,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

Subtotal: 43,03500 43,03500

Materials

REB-ECOW u REB-ECOWATT regulador de velocitat 1,000      x 40,00000 = 40,00000

TD-500 u Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil (modelos
desde 350 hasta 1000), extremadamente silenciosos,
fabricados en material plástico, con elementos
acústicos (estructura interna perforada que direcciona
las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado),
cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, juntas de goma en impulsión y descarga
para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de
corriente continua, de alto rendimiento y bajo
consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, claseB,
IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro
ubicado en la caja de bornes o mediante control
externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para
controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.

1,000      x 452,52000 = 452,52000

Subtotal: 492,52000 492,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64553

COST DIRECTE 536,20053
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 32,17203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 568,37256

PEM9-X002.P-435 u TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model
TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
de Soler&Palau o equivalent, correctament instal·lat
amb tots els accessoris necessaris (suport del mateix
fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern
tipus REB-ECOWATT

Rend.: 1,000 674,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

Subtotal: 43,03500 43,03500

Materials

TD-1000 u TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE 1,000      x 552,52000 = 552,52000

REB-ECOW u REB-ECOWATT regulador de velocitat 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 592,52000 592,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64553

COST DIRECTE 636,20053
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,17203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 674,37256

PEMA-H7ICP-436 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h),
trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre
i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat

Rend.: 1,000 1.366,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Materials

BEM9-H589 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h),
trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre
i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire

1,000      x 1.179,44000 = 1.179,44000

Subtotal: 1.179,44000 1.179,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,66500

COST DIRECTE 1.288,70500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 77,32230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.366,02730

PEP6-8FV2P-437 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió
i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

Rend.: 1,000 71,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 16,00200 16,00200

Materials

BEP6-20LH u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió
i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

1,000      x 51,12000 = 51,12000
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Subtotal: 51,12000 51,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24003

COST DIRECTE 67,36203
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,04172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,40375

PEU6-6STRP-438 u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat

Rend.: 1,000 248,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BEU6-1CIS u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió d'1´´

1,000      x 221,01000 = 221,01000

Subtotal: 221,01000 221,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 234,53488
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,07209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,60697

PEV4-EB01P-439 u Controlador BC principal, sèrie R2/WR2, gamma
CITY MULTI (R32/R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalent, de 12 sortides. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 10.079,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,60000 106,60000
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Maquinària

CAMIO-GR h Lloguer camió grua especiial JIB 80TN per a elevació
de material, i braga (o accessoris segons el material a
elevar), fins a 30 m alçada vertical i 5m distancia
horitzontal. Capacitat de càrrega mínima 1 Tn.
INlcosa p.p. despesa per desplaçament/transport

0,500 /R x 120,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

Materials

BC-PRINCIP u CMB-M1012V-JA1. Controlador BC principal, serie
R2/WR2, gama CITY MULTI (R32/R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 12 salidas.

1,000      x 9.341,00000 = 9.341,00000

Subtotal: 9.341,00000 9.341,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59900

COST DIRECTE 9.509,19900
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 570,55194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.079,75094

PEV4-EB02P-440 u Kit reductor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalent, de 1 sortida. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 132,02 €

COST DIRECTE 124,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,47283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,0200

________________________________________________________________________________________________________________

PEV4-EB03P-441 u Kit d'unió, gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalent, de 2 sortides. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 131,05 €

COST DIRECTE 123,63208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,41792



COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,0500
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PEV4-EB04P-442 u Conjunt de distribuidors segons projecte de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 1.761,53 €

COST DIRECTE 1.661,82075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 99,70925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.761,5300

________________________________________________________________________________________________________________

PEV4-EB10P-443 u Control centralitzat per a 50 grups amb servidor web
EW-50E o equivalent. Inclou el tractament i resolució
de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta
d'elements necessaris pel correcte funcionament
correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la
retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 3.068,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

EW-50E u Control centralitzat per 50 grups amb servidor web
Mitsubishi. Segons oferta industrial

1,000      x 2.895,00000 = 2.895,00000

Subtotal: 2.895,00000 2.895,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2.895,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 173,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.068,70000
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PEV4-EB11P-444 u Control remot DELUXE amb programador setmanal,
pantalla retro il·luminada, sonda de temperatura
integrada, mode vigília, retorn automàtic de consigna,
Dual Set Point, registre i lectura del consum elèctric i
desfet intel·ligent. Permet controlar 1 g. /16 Uts, ref.
PAR-41MAA o equivalent. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i
les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la
retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 192,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 14,34500 14,34500

Materials

PAR-41MAA u PAR-41MAA. Control remoto DELUXE con
programador semanal, pantalla retro iluminada,sonda
de temperatura integrada, modo vigilia, retorno
automático de consigna, Dual Set Point, registro y
lectura del consumo electrico y desescarche
inteligente. Permite controlar 1 g. /16 Ud

1,000      x 167,00000 = 167,00000

Subtotal: 167,00000 167,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21518

COST DIRECTE 181,56018
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,89361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,45379

PEV4-EB12P-445 u Control Remot Senzill, gamma MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, PAR-W21MAA-J o
equivalent, per a unitats ATW / HWS. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 290,05 €

COST DIRECTE 273,63208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,41792

COST EXECUCIÓ MATERIAL



290,0500 ________________________________________________________________________________________________________________
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PEV4-EB13P-446 u Funció FGBACNET que permet la connexió directa
amb interfície BACnet per cada AE-200E/EW-50E,
excepte si l'EW-50E actua com a expansor. Gamma
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
Inclou el tractament i resolució de punts singulars,
part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 2.636,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FGBACNET u FGBACNET. Función FGBACNET que permite la
conexión directa con interfaz BACnet por cada
AE-200E/EW-50E, excepto si el EW-50E actúa de
expansor. Gama MELANS de  MITSUBISHI
ELECTRIC.

1,000      x 2.487,00000 = 2.487,00000

Subtotal: 2.487,00000 2.487,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2.487,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 149,22000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.636,22000

PEV4-EB14P-447 u Mòdul per a connexió d'equips externs. Interfície per a
entrades i sortides digitals o equivalent. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel
correcte funcionament correcte funcionament,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 662,98 €

COST DIRECTE 625,45283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 37,52717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,9800

________________________________________________________________________________________________________________
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PEV4-EB15P-448 u Interfície d'integració de Control A a M-NET de
Mitsubishi Electric o equivalent, per a cada unitat ext.
compatible amb unitats exteriors de la gamma MrSlim
i Industrial de R-410A i R-32 o equivalent. (Excepte
models SUZ, PUHZ-ZRP35/50VKA i
PUZ-ZM35/50VKA). Inclou el tractament i resolució
de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta
d'elements necessaris pel correcte funcionament
correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la
retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 195,62 €

COST DIRECTE 184,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,07283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,6200

________________________________________________________________________________________________________________

PEV4-EB20P-449 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie Y,
inclou una revisió anual.

Rend.: 1,000 553,13 €

COST DIRECTE 521,82075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,30925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 553,1300

________________________________________________________________________________________________________________

PEV4-EB21P-450 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie R2,
inclou una revisió anual.

Rend.: 1,000 625,40 €

COST DIRECTE 590,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 35,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 625,4000

________________________________________________________________________________________________________________

PEV4-EB22P-451 u Filtre Plasma Quad MAC-100FT-E. Neutralitzador de
bacteries, virus i moho. Totalment instal·lat

Rend.: 1,000 131,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 28,69000 = 15,77950

Subtotal: 15,77950 15,77950

Materials

MAC-100FT- u Filtro Plasma Quad MAC-100FT-E 1,000      x 108,00000 = 108,00000

Subtotal: 108,00000 108,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23669

COST DIRECTE 124,01619
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,44097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,45716

PEV4-EB23P-452 u Accessori per acoblar el MAC-100FT-E al conducte
(presa d'entrada d'aire). Per a conducte de mitja
pressió. No inclou MAC-100FT-E

Rend.: 1,000 68,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,080 /R x 28,69000 = 2,29520

Subtotal: 2,29520 2,29520

Materials

PAC-HA31P u PAC-HA31PAR. Accesorio para acoplar el
MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire).
Para conducto de media presión

1,000      x 62,00000 = 62,00000

Subtotal: 62,00000 62,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03443

COST DIRECTE 64,32963
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,85978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,18941

PF56-FJCOP-453 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 17,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BFW6-04NU u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,450      x 1,84000 = 0,82800

B0A1-07KA u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,34000 = 0,19040

BFYC-04OX u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,500      x 0,36000 = 0,54000

BF53-FGLE m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 4,13000 = 4,21260

Subtotal: 5,77100 5,77100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 16,59902
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,99594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59496

PF56-FJCPP-454 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 19,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 28,69000 = 6,02490

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 24,65000 = 5,17650

Subtotal: 11,20140 11,20140

Materials

B0A1-07KJ u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,38000 = 0,21280

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 5,12000 = 5,22240

BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,450      x 2,32000 = 1,04400

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,500      x 0,42000 = 0,63000

Subtotal: 7,10920 7,10920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16802

COST DIRECTE 18,47862
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,10872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,58734

PF56-FJCRP-455 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 27,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,450      x 0,58000 = 0,26100

BFYC-04OY u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,500      x 0,61000 = 0,91500

BFW6-04O3 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,450      x 4,35000 = 1,95750
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BF53-FGLL m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 8,71000 = 8,88420

Subtotal: 12,01770 12,01770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20003

COST DIRECTE 25,55273
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,08589

PF56-FJKF m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 18,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 24,65000 = 3,94400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,69000 = 4,59040

Subtotal: 8,53440 8,53440

Materials

B0A1-07KN u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,50000 = 0,20000

BF53-FGLK m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 6,72000 = 6,85440

BFW6-04NY u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 3,35000 = 1,00500

BFYC-04OU u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 8,52940 8,52940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12802

COST DIRECTE 17,19182
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,03151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,22332

PF56-FJKM m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 34,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,225 /R x 24,65000 = 5,54625

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,225 /R x 28,69000 = 6,45525

Subtotal: 12,00150 12,00150

Materials

BFYC-04OS u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per

1,000      x 1,19000 = 1,19000
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a soldar per capilaritat

BF53-FGL6 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 16,48000 = 16,80960

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,300      x 1,08000 = 0,32400

BFW6-04O1 u Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 6,74000 = 2,02200

Subtotal: 20,34560 20,34560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18002

COST DIRECTE 32,52712
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,95163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,47875

PFB5-DW6VP-456 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

Subtotal: 5,33400 5,33400

Materials

BFWF-09UF u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 10,03000 = 3,00900

BFYH-0A2Z u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BFB4-09NB m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-2

1,020      x 2,03000 = 2,07060

Subtotal: 5,24960 5,24960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 10,66361
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30343

PFB6-7AHAP-457 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20
mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix,
de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar

Rend.: 1,000 16,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,040 /R x 24,65000 = 0,98600

Subtotal: 12,46200 12,46200

Materials

BFYH-0A45 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,000      x 0,36000 = 0,36000

BFB5-1PMC m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 1,40000 = 1,42800

BFWF-09RY u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,89000 = 0,86700

Subtotal: 2,70500 2,70500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18693

COST DIRECTE 15,35393
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,92124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,27517

PFB6-7AHCP-458 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25
mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix,
de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar

Rend.: 1,000 21,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 15,57750 15,57750

Materials

BFB5-1PME m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 2,51000 = 2,56020

BFWF-09S2 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,64000 = 1,09200

BFYH-0A47 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 4,15220 4,15220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23366

COST DIRECTE 19,96336
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,19780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,16116
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PFB6-7AIFP-459 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32
mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix,
de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar

Rend.: 1,000 22,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 15,57750 15,57750

Materials

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,58000 = 0,23200

BFB5-1PMG m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 3,31000 = 3,37620

BFWF-09S4 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,06000 = 1,51800

BFYH-0A4J u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 5,24620 5,24620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23366

COST DIRECTE 21,05736
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,26344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,32080

PFB6-7AIHP-460 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40
mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix,
de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar

Rend.: 1,000 25,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 15,57750 15,57750

Materials

BFB5-1PMI m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 5,43000 = 5,53860

BFWF-09S8 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 7,83000 = 2,34900

BFYH-0A49 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,18000 = 0,18000

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,79000 = 0,31600
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Subtotal: 8,38360 8,38360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23366

COST DIRECTE 24,19476
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,45169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,64645

PFB6-HPHNP-461 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar

Rend.: 1,000 24,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,040 /R x 24,65000 = 0,98600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 12,46200 12,46200

Materials

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,500      x 1,08000 = 0,54000

BFB5-1PMK m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,010      x 8,13000 = 8,21130

BFWF-09VE u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,150      x 10,98000 = 1,64700

BFYH-0A5V u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 10,67830 10,67830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18693

COST DIRECTE 23,32723
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,39963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,72686

PFC0-4HYCP-462 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,250      x 0,33000 = 0,41250

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,06000 = 0,06000
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BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,73000 = 0,21900

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 0,93000 = 0,94860

Subtotal: 1,64010 1,64010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 4,34711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60793

PFC0-4HYEP-463 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 28,69000 = 1,57795

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,65000 = 1,35575

Subtotal: 2,93370 2,93370

Materials

BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,08000 = 0,08000

BFWA-0AP4 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,81000 = 0,24300

BFC0-0AGE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,13000 = 1,15260

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,36000 = 0,39600

Subtotal: 1,87160 1,87160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04401

COST DIRECTE 4,84931
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14026

PFC0-4I0UP-464 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 24,65000 = 1,47900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 28,69000 = 1,72140

Subtotal: 3,20040 3,20040

Materials
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B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,43000 = 0,45150

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,93000 = 0,27900

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 2,76790 2,76790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04801

COST DIRECTE 6,01631
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37728

PFC0-4I0XP-465 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,65000 = 1,72550

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,69000 = 2,00830

Subtotal: 3,73380 3,73380

Materials

BFC0-0AG4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 3,05000 = 3,11100

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,58000 = 0,55100

BFWA-0AP u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,66000 = 0,49800

BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,20000 = 0,20000

Subtotal: 4,36000 4,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05601

COST DIRECTE 8,14981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,63880

PFC0-SJ01P-466 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
3/8´´x1/2´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250
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Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,73000 = 0,21900

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 0,93000 = 0,94860

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,250      x 0,33000 = 0,41250

Subtotal: 1,64010 1,64010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 4,34711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60793

PFC0-SJ02P-467 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
1/4´´x1/2´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,250      x 0,33000 = 0,41250

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,73000 = 0,21900

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 0,93000 = 0,94860

Subtotal: 1,64010 1,64010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 4,34711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60793
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PFC0-SJ03P-468 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
3/8´´x5/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,250      x 0,33000 = 0,41250

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,73000 = 0,21900

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 0,93000 = 0,94860

Subtotal: 1,64010 1,64010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 4,34711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60793

PFC0-SJ04P-469 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
3/8´´x3/4´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,65000 = 1,35575

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 28,69000 = 1,57795

Subtotal: 2,93370 2,93370

Materials

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,36000 = 0,39600

BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,08000 = 0,08000

BFC0-0AGE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,13000 = 1,15260

BFWA-0AP4 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,81000 = 0,24300

Subtotal: 1,87160 1,87160
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04401

COST DIRECTE 4,84931
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14026

PFC0-SJ05P-470 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
3/8´´x7/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 24,65000 = 1,47900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 28,69000 = 1,72140

Subtotal: 3,20040 3,20040

Materials

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,87000 = 1,90740

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,93000 = 0,27900

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,43000 = 0,45150

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 2,76790 2,76790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04801

COST DIRECTE 6,01631
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37728

PFC0-SJ06P-471 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
1/2´´x1 1/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 8,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,69000 = 2,00830

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,65000 = 1,72550

Subtotal: 3,73380 3,73380

Materials

BFC0-0AG4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 3,05000 = 3,11100

BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFWA-0AP u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,66000 = 0,49800
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B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,58000 = 0,55100

Subtotal: 4,36000 4,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05601

COST DIRECTE 8,14981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,63880

PFQ0-3KERP-472 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe
de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

Rend.: 1,000 11,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 8,00100 8,00100

Materials

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,500      x 0,13000 = 0,19500

BFQ0-0DGG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe
de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1

1,020      x 2,85000 = 2,90700

Subtotal: 3,10200 3,10200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12002

COST DIRECTE 11,22302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89640

PFQ0-3KESP-473 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe
de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

Rend.: 1,000 12,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 8,00100 8,00100
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Materials

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,500      x 0,13000 = 0,19500

BFQ0-0DGH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe
de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1

1,020      x 3,24000 = 3,30480

Subtotal: 3,49980 3,49980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12002

COST DIRECTE 11,62082
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,31806

PFQ0-3KLNP-474 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe
de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

Rend.: 1,000 8,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,65000 = 1,97200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,69000 = 2,29520

Subtotal: 4,26720 4,26720

Materials

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ0-0DGF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe
de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1

1,020      x 3,94000 = 4,01880

Subtotal: 4,08380 4,08380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06401

COST DIRECTE 8,41501
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,91991
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PFQ0-3KPQP-475 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,65000 = 1,97200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,69000 = 2,29520

Subtotal: 4,26720 4,26720

Materials

BFQ0-0DCC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 1,36000 = 1,38720

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 1,51720 1,51720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06401

COST DIRECTE 5,84841
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19931

PFQ0-3KSAP-476 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials

BFQ0-0DCG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 1,28000 = 1,30560

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000
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Subtotal: 1,43560 1,43560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07201

COST DIRECTE 6,30821
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68670

PFQ0-3KSCP-477 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFQ0-0DCI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 2,05000 = 2,09100

Subtotal: 2,22100 2,22100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07201

COST DIRECTE 7,09361
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51923

PFQ0-3KSEP-478 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials
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BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFQ0-0DFZ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 2,20000 = 2,24400

Subtotal: 2,37400 2,37400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07201

COST DIRECTE 7,24661
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,68141

PFQ0-3KSWP-479 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFQ0-0DGI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,30000 = 2,34600

Subtotal: 2,50600 2,50600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07201

COST DIRECTE 7,37861
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,82133
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PFQ0-3KSXP-480 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,33400 5,33400

Materials

BFQ0-0DGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,75000 = 2,80500

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 2,96500 2,96500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 8,37901
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,88175

PFQ0-3KSYP-481 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 9,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 24,65000 = 2,71150

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,69000 = 3,15590

Subtotal: 5,86740 5,86740

Materials

BFQ0-0DGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,09000 = 3,15180

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000
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Subtotal: 3,31180 3,31180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08801

COST DIRECTE 9,26721
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,82324

PFQ0-3KWCP-482 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 10,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,69000 = 3,15590

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 24,65000 = 2,71150

Subtotal: 5,86740 5,86740

Materials

BFQ0-0DGM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,69000 = 3,76380

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 3,92380 3,92380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08801

COST DIRECTE 9,87921
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47196

PFQ0-3KWEP-483 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,69000 = 3,44280

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800

Subtotal: 6,40080 6,40080

Materials

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 304

PARTIDES D'OBRA

BFQ0-0DGO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,58000 = 4,67160

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 4,83160 4,83160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09601

COST DIRECTE 11,32841
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,67970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,00812

PFZ1-611YP-484 u Beina de protecció de muntant en façana d'acer
inoxidable de 3 m de llargària, col·locada
superficialment amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 170,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,330 /R x 24,65000 = 8,13450

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 28,69000 = 9,46770

Subtotal: 17,60220 17,60220

Materials

B0A1-07KZ u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 1,000      x 1,62000 = 1,62000

BF42-17XA m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de
diàmetre nominal, segons norma 1.4301 (AISI 304),
per a soldar

3,060      x 46,27000 = 141,58620

Subtotal: 143,20620 143,20620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26403

COST DIRECTE 161,07243
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,66435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,73678

PFZ1-X001P-485 m Beina de protecció del tram de canonada d'aigua que
va soterrada, amb tub de polietilè d'alta densitat,
PE100, continu (evitar al màxim el nombre d'unions)
col·locada al fons de rasa, per anar soterrat. Inclosos
accessoris. Nota: s'ha d'instal·lar conjuntament amb
la canonada d'aigua, i minimitzant els junts. Sobre un
llit de sorra, al fons de la rasa. Posterior reblert en
tongades de fins a 25cm

Rend.: 1,000 82,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 24,65000 = 11,09250

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,96000 = 5,99000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 28,69000 = 20,08300
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Subtotal: 37,16550 37,16550

Materials

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

0,550      x 9,02000 = 4,96100

BFWF-09U5 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

0,190      x 110,62000 = 21,01780

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons
norma UNE-EN 12201-2

1,100      x 12,91000 = 14,20100

Subtotal: 40,17980 40,17980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55748

COST DIRECTE 77,90278
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,67417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,57695

PG00-X001P-486 u Pericó fàbrica maó per instal·lacions de comunicació i
xarxa Fibra Optica, de dimensions interiors
60x60x80cm, format per parets de 15cm de gruix de
maó calat 290x140x100mm, arrebossada i llsicada
interiorment ambm morter de proporció en volum
1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment
quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124.

Rend.: 1,000 288,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 27,76000 = 83,28000

Subtotal: 118,03500 118,03500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,005      x 144,78000 = 0,72390

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 103,42000 = 103,42000

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

68,000      x 0,26000 = 17,68000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,230      x 73,44000 = 16,89120

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 1,62000 = 0,00486

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,130      x 22,81000 = 2,96530

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,052      x 207,78398 = 10,80477
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Subtotal: 152,49003 152,49003

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,77053

COST DIRECTE 272,29556
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,33773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,63329

PG10-DB40P-487 u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei interior, encastat

Rend.: 1,000 142,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 24,61000 = 8,61350

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

Subtotal: 18,65500 18,65500

Materials

BG10-0G4B u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei interior

1,000      x 110,68000 = 110,68000

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 4,96000 = 4,96000

Subtotal: 115,64000 115,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27983

COST DIRECTE 134,57483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,07449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,64931

PG12-DH71P-488 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 22,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 15,57550 15,57550

Materials

BG12-0G7B u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 5,70000 = 5,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23363

COST DIRECTE 21,50913
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,79968
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PG12-DH7JP-489 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 15,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 12,29850 12,29850

Materials

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG12-0G56 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,99000 = 1,99000

Subtotal: 2,31000 2,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18448

COST DIRECTE 14,79298
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,88758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,68056

PG12-DH7QP-490 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 33,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 12,29850 12,29850

Materials

BG12-0G5K u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

1,000      x 19,06000 = 19,06000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 19,38000 19,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18448

COST DIRECTE 31,86298
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,91178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,77476
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PG12-DH7RP-491 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 19,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 12,29850 12,29850

Materials

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 5,28000 = 5,28000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 5,60000 5,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18448

COST DIRECTE 18,08298
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,08498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,16796

PG12-DH8G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 12,29850 12,29850

Materials

BG12-0G5F u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 3,87000 = 3,87000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 4,19000 4,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18448

COST DIRECTE 16,67298
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,00038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67336
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PG12-DHBBP-492 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 27,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

Subtotal: 18,03650 18,03650

Materials

BG12-0G7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 7,01000 = 7,01000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 7,33000 7,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27055

COST DIRECTE 25,63705
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,17527

PG13-E30NP-493 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 23,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 18,03650 18,03650

Materials

BG13-0G11 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27055

COST DIRECTE 21,85705
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,31142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,16847

PG13-E31FP-494 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 32,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 28,69000 = 15,77950

Subtotal: 19,47100 19,47100

Materials

BG13-0G2E u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 10,22000 = 10,22000

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 10,54000 10,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29207

COST DIRECTE 30,30307
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,81818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,12125

PG13-E32NP-495 u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de
110x215 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 52,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

Subtotal: 16,19075 16,19075

Materials

BG13-0G2A u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de
110x215 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

1,000      x 32,68000 = 32,68000

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 33,00000 33,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24286

COST DIRECTE 49,43361
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,96602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,39963

PG19-EB01P-496 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa
número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment. Inclou: tots els
mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de
treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 310,42 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 28,69000 = 35,86250

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 24,61000 = 30,76250

Subtotal: 66,62500 66,62500

Materials

BG16-0BVT u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa
número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

1,000      x 213,22000 = 213,22000

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 225,22000 225,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99938

COST DIRECTE 292,84438
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,57066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,41504

PG1D-EB02P-497 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160
A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment.
Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de
la zona de treball, retirada i gestió dels residus
generats, taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 550,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,500 /R x 24,61000 = 36,91500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

Subtotal: 79,95000 79,95000

Materials

BG1B-H64M u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW
(entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage,

1,000      x 438,52000 = 438,52000
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sense IGA, sense protecció diferencial

Subtotal: 438,52000 438,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19925

COST DIRECTE 519,66925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,18016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,84941

PG1D-EB03P-498 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment. Inclou: tots els
mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de
treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 368,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 28,69000 = 35,86250

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 24,61000 = 30,76250

Subtotal: 66,62500 66,62500

Materials

BG1B-H64Q u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25
A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA
i sense interruptor diferencial

1,000      x 279,55000 = 279,55000

Subtotal: 279,55000 279,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99938

COST DIRECTE 347,17438
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,83046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,00484
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PG1D-H9VYP-499 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i
mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de
protecció i mesura

Rend.: 1,000 346,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 24,61000 = 12,30500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 26,65000 26,65000

Materials

BG1B-H64X u Protecció diferencial per a equip de protecció i
mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre

1,000      x 300,02000 = 300,02000

Subtotal: 300,02000 300,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39975

COST DIRECTE 327,06975
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,62419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,69394

PG2J-4BZWP-500 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors
d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport

Rend.: 1,000 45,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 24,61000 = 2,36256

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,258 /R x 28,69000 = 7,40202

Subtotal: 9,76458 9,76458

Materials

BGY1-1OY1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 9,10000 = 9,10000

BG29-1ZT5 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

1,000      x 6,27000 = 6,27000

BG2J-0BBY m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 200 mm

1,000      x 12,83000 = 12,83000

BG2G-1OJ m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

1,000      x 4,37000 = 4,37000

Subtotal: 32,57000 32,57000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14647

COST DIRECTE 42,48105
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,54886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,02991

PG2J-4BZXP-501 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors
d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport

Rend.: 1,000 55,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,124 /R x 24,61000 = 3,05164

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,323 /R x 28,69000 = 9,26687

Subtotal: 12,31851 12,31851

Materials

BG29-1ZT1 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària

1,000      x 10,60000 = 10,60000

BG2G-1OJ m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària

1,000      x 4,37000 = 4,37000

BGY1-1OYJ u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 11,16000 = 11,16000

BG2J-0BC7 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 300 mm

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 39,96000 39,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18478

COST DIRECTE 52,46329
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,14780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,61108

PG2J-4C06P-502 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors
d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport

Rend.: 1,000 47,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 24,61000 = 2,36256

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,258 /R x 28,69000 = 7,40202

Subtotal: 9,76458 9,76458

Materials

BG29-1ZT5 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

1,000      x 6,27000 = 6,27000

BG2J-0BCJ m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
100 mm i amplària 200 mm

1,000      x 14,41000 = 14,41000

BG2G-1OJU m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària

1,000      x 5,32000 = 5,32000



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 315

PARTIDES D'OBRA

BGY1-1OY1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 9,10000 = 9,10000

Subtotal: 35,10000 35,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14647

COST DIRECTE 45,01105
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,70066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,71171

PG2J-4C07P-503 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors
d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport

Rend.: 1,000 62,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,124 /R x 24,61000 = 3,05164

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,323 /R x 28,69000 = 9,26687

Subtotal: 12,31851 12,31851

Materials

BG2J-0BCG m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
100 mm i amplària 300 mm

1,000      x 19,01000 = 19,01000

BG2G-1OJU m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària

1,000      x 5,32000 = 5,32000

BGY1-1OYJ u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 11,16000 = 11,16000

BG29-1ZT1 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària

1,000      x 10,60000 = 10,60000

Subtotal: 46,09000 46,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18478

COST DIRECTE 58,59329
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,51560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,10888

PG2J-4C77P-504 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport

Rend.: 1,000 37,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 24,61000 = 2,36256

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,208 /R x 28,69000 = 5,96752

Subtotal: 8,33008 8,33008
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Materials

BGY1-1P2B u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 6,51000 = 6,51000

BG29-1ZSR m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

1,000      x 3,97000 = 3,97000

BG2J-0BE8 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

1,000      x 11,82000 = 11,82000

BGWA-0AN u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 26,98000 26,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12495

COST DIRECTE 35,43503
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,12610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,56113

PG2N-EUGLP-505 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 28,69000 = 0,71725

Subtotal: 1,20945 1,20945

Materials

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,73000 = 1,76460

Subtotal: 1,76460 1,76460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01814

COST DIRECTE 2,99219
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17172

PG2N-EUHPP-506 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,69000 = 0,45904

Subtotal: 0,95124 0,95124

Materials

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,83000 = 2,88660

Subtotal: 2,88660 2,88660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01427

COST DIRECTE 3,85211
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08324

PG2N-EUHRP-507 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,69000 = 0,45904

Subtotal: 0,95124 0,95124

Materials

BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,78000 = 0,79560

Subtotal: 0,79560 0,79560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01427

COST DIRECTE 1,76111
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86678

PG2N-EUHSP-508 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 2,18 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,69000 = 0,45904

Subtotal: 0,95124 0,95124

Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,07000 = 1,09140

Subtotal: 1,09140 1,09140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01427

COST DIRECTE 2,05691
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18032

PG2N-EUHUP-509 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,69000 = 0,45904

Subtotal: 0,95124 0,95124

Materials

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,12000 = 2,16240

Subtotal: 2,16240 2,16240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01427

COST DIRECTE 3,12791
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31558
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PG2N-EUI3P-510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,69000 = 0,45904

Subtotal: 0,95124 0,95124

Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,07000 = 1,09140

Subtotal: 1,09140 1,09140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01427

COST DIRECTE 2,05691
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18032

PG2N-EUI5P-511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,69000 = 0,45904

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

Subtotal: 0,95124 0,95124

Materials

BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,78000 = 0,79560

Subtotal: 0,79560 0,79560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01427

COST DIRECTE 1,76111
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86678

PG2N-EUI8P-512 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,69000 = 0,45904

Subtotal: 0,95124 0,95124

Materials

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,83000 = 2,88660

Subtotal: 2,88660 2,88660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01427

COST DIRECTE 3,85211
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08324

PG2N-EUIAP-513 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,61000 = 0,49220

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,69000 = 0,45904

Subtotal: 0,95124 0,95124

Materials

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,12000 = 2,16240
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Subtotal: 2,16240 2,16240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01427

COST DIRECTE 3,12791
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31558

PG2O-6SXIP-514 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 9,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,044 /R x 28,69000 = 1,26236

Subtotal: 2,49286 2,49286

Materials

BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 6,47000 = 6,59940

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 6,83940 6,83940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03739

COST DIRECTE 9,36965
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93183

PG2O-6SXTP-515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

Subtotal: 2,37810 2,37810

Materials

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 4,04000 = 4,12080

Subtotal: 4,36080 4,36080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03567

COST DIRECTE 6,77457
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18105

PG2P-6SZ3P-516 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 24,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 28,69000 = 1,57795

Subtotal: 2,80845 2,80845

Materials

BG2P-1KUJ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 20,16000 = 20,56320

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 20,71320 20,71320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04213

COST DIRECTE 23,56378
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,97760

PG2P-6SZAP-517 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

Subtotal: 2,37810 2,37810

Materials

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 5,22000 = 5,32440

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 323

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,47440 5,47440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03567

COST DIRECTE 7,88817
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36146

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 28,69000 = 1,06153

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

Subtotal: 2,29203 2,29203

Materials

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,99000 = 1,00980

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,15980 1,15980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03438

COST DIRECTE 3,48621
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69538

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

Subtotal: 2,37810 2,37810

Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de

1,020      x 0,99000 = 1,00980
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2000 V

Subtotal: 1,15980 1,15980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03567

COST DIRECTE 3,57357
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78799

PG33-E43RP-518 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 28,69000 = 0,34428

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 24,61000 = 0,29532

Subtotal: 0,63960 0,63960

Materials

BG33-G2W7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 1,90740 1,90740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00959

COST DIRECTE 2,55659
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70999

PG33-E43SP-519 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 4,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 24,61000 = 0,78752

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 28,69000 = 0,91808

Subtotal: 1,70560 1,70560

Materials
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BG33-G2W9 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,53000 = 2,58060

Subtotal: 2,58060 2,58060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02558

COST DIRECTE 4,31178
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57049

PG33-E450P-520 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 15,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 11,99000 = 12,22980

Subtotal: 12,22980 12,22980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 14,39378
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25741

PG33-E68XP-521 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 24,61000 = 1,59965

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 28,69000 = 1,86485

Subtotal: 3,46450 3,46450

Materials

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 5,33000 = 5,43660

Subtotal: 5,43660 5,43660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05197

COST DIRECTE 8,95307
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,49025

PG33-E690P-522 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 28,69000 = 1,86485

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 24,61000 = 1,59965

Subtotal: 3,46450 3,46450

Materials

BG33-G2SE m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 7,50000 = 7,65000

Subtotal: 7,65000 7,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05197

COST DIRECTE 11,16647
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83646
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PG33-E6C2P-523 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG33-G2SX m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,28000 = 1,30560

Subtotal: 1,30560 1,30560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 3,46958
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67775

PG33-E6CHP-524 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG33-G2W8 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,01000 = 1,03020

Subtotal: 1,03020 1,03020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 1,84169
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95219

PG33-E6CRP-525 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,23000 = 1,25460

Subtotal: 1,25460 1,25460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 2,06609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19006

PG33-E6CTP-526 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 1,70000 = 1,73400
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 1,73400 1,73400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 2,54549
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69822

PG33-E6CVP-527 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,41000 = 2,45820

Subtotal: 2,45820 2,45820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 3,26969
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46587

PG33-E6CXP-528 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials
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BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 3,35000 = 3,41700

Subtotal: 3,41700 3,41700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 5,58098
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91584

PG33-E6D1P-529 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 10,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

Subtotal: 2,66500 2,66500

Materials

BG33-G2VN m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 7,51000 = 7,66020

Subtotal: 7,66020 7,66020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03998

COST DIRECTE 10,36518
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,62191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,98709

PG33-HK6CP-530 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x70/35 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 43,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 331

PARTIDES D'OBRA

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,090 /R x 24,61000 = 2,21490

Subtotal: 4,79700 4,79700

Materials

BG33-HJY6 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més
neutre, de secció 3x70/35 mm2, amb, coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

1,020      x 35,83000 = 36,54660

Subtotal: 36,54660 36,54660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07196

COST DIRECTE 41,41556
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,48493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,90049

PG35-HIW2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BG35-HIW3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,75000 = 0,76500

Subtotal: 0,76500 0,76500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 1,57649
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67108
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PG3B-E7CRP-531 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

Subtotal: 6,56050 6,56050

Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,42000 = 2,46840

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 2,79840 2,79840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09841

COST DIRECTE 9,45731
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,02475

PG3B-E7D5P-532 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 28,69000 = 1,72140

Subtotal: 4,18240 4,18240

Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG3I-06VY m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 1,020      x 0,43000 = 0,43860

Subtotal: 0,76860 0,76860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06274

COST DIRECTE 5,01374
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31456

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

Subtotal: 6,56050 6,56050
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Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,42000 = 2,46840

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 2,79840 2,79840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09841

COST DIRECTE 9,45731
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,02475

PG47-EMJ7P-533 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 203,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 28,69000 = 9,46770

Subtotal: 14,38970 14,38970

Materials

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 176,60000 = 176,60000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 177,05000 177,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21585

COST DIRECTE 191,65555
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,49933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,15488

PG4B-DWZ2P-534 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 276,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500
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Subtotal: 19,26700 19,26700

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG4L-09X3 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 240,51000 = 240,51000

Subtotal: 240,92000 240,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28901

COST DIRECTE 260,47601
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,62856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,10457

PG4B-SJ01P-535 u Quadre general elèctric QGBT segons esquemes de
projecte, un per BRESSOL i un per ESPAI CRIANÇA,
formats per embarrat principal i de socors amb
conmutador automatic monobloc. Muntatge i
subministrament d'armari i aparament indicat en
l'esquema de projecte, connexionat de linies i posta a
terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa
estopes, cablejat interior, ferratges i subjecció a obra,
retolació de senyalització dels circuits. La dimensió de
l'armari, embarrats i resta de components serà tal que
la seva capacitat pugui acollir en un futur els elements
descrits en l'esquema de principi inclosa la previsió
per ampliació del 30% i tots els elements necessaris i
no especificament descrits en el present document.
Les dimensions poden ser ´´no estandards´´, (sent
obligat ajustar les dimensions a l'espai disponible,
sense que això comporti increment de cost). Inclou
p.p. de peces especials, accessoris, petit material de
muntatge i cablejat, peces de reforç, accessoris,
peces especials, suports, resta d'elements pel
correcte funcionament de la instal.lació, tots els
mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de
treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i
canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat i provat d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.
* Queda inclòs la retolació de tots els elements, rètol
de risc elèctric (adhesiu), i plànols amb esquema
unificar plastificat

Rend.: 1,000 37.813,09 €

COST DIRECTE 35.672,72642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2.140,36358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37.813,0900

________________________________________________________________________________________________________________
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PG4C-BICNP-536 u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària
(18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 1,000 49,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

Subtotal: 10,66000 10,66000

Materials

BG4A-2R59 u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat
nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador
mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària
(18mm p/ mòdul)

1,000      x 35,30000 = 35,30000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 35,79000 35,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15990

COST DIRECTE 46,60990
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,79659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,40649

PG4H-AJQYP-537 u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat

Rend.: 1,000 134,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

Subtotal: 13,52900 13,52900

Materials

BG4F-2ITP u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar
(3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar sobre carril DIN

1,000      x 112,79000 = 112,79000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 113,24000 113,24000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20294

COST DIRECTE 126,97194
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,61832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,59025

PG52-H886P-538 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

Rend.: 1,000 651,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 53,30000 53,30000

Materials

BGW4-094Z u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 22,53000 = 22,53000

BG52-H4U1 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa

1,000      x 538,35000 = 538,35000

Subtotal: 560,88000 560,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79950

COST DIRECTE 614,97950
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,89877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 651,87827

PG52-H888P-539 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A
i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos
transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

Rend.: 1,000 892,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 28,69000 = 86,07000

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 24,61000 = 73,83000

Subtotal: 159,90000 159,90000

Materials

BGW4-094Z u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 22,53000 = 22,53000

BG52-H4U0 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A
i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos

1,000      x 656,89000 = 656,89000
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transformadors d'intensitat 200/5

Subtotal: 679,42000 679,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,39850

COST DIRECTE 841,71850
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 50,50311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 892,22161

PG6H-CUIVP-540 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 2 bases
d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i
bastidor, encastat

Rend.: 1,000 87,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,540 /R x 28,69000 = 15,49260

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,405 /R x 24,61000 = 9,96705

Subtotal: 25,45965 25,45965

Materials

BG6C-34W6 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 2 bases
d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i
bastidor

1,000      x 56,25000 = 56,25000

Subtotal: 56,25000 56,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38189

COST DIRECTE 82,09154
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,92549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,01704

PG6H-CUIXP-541 u Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 commutadors,
amb marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 59,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 28,69000 = 9,46770

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,2475 /R x 24,61000 = 6,09098

Subtotal: 15,55868 15,55868

Materials

BG6C-34W8 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 3
commutadors, amb marc i bastidor

1,000      x 40,45000 = 40,45000

Subtotal: 40,45000 40,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23338

COST DIRECTE 56,24206
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,37452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,61658
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PG6H-CUJ2P-542 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 commutador,
amb marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 24,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,1125 /R x 24,61000 = 2,76863

Subtotal: 7,07213 7,07213

Materials

BG6C-34WD u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 commutador,
amb marc i bastidor

1,000      x 15,74000 = 15,74000

Subtotal: 15,74000 15,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10608

COST DIRECTE 22,91821
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,37509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29330

PG6H-CUJ3P-543 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 creuament, amb
marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 28,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,1125 /R x 24,61000 = 2,76863

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 7,07213 7,07213

Materials

BG6C-34WE u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 creuament,
amb marc i bastidor

1,000      x 19,90000 = 19,90000

Subtotal: 19,90000 19,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10608

COST DIRECTE 27,07821
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,62469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,70290

PG6H-CUJ5P-544 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll,
amb marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 25,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,1125 /R x 24,61000 = 2,76863

Subtotal: 7,07213 7,07213

Materials

BG6C-34W u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll,
amb marc i bastidor

1,000      x 16,43000 = 16,43000
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Subtotal: 16,43000 16,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10608

COST DIRECTE 23,60821
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,02470

PG6H-CUJ9P-545 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 commutadors,
amb marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 41,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,180 /R x 24,61000 = 4,42980

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,240 /R x 28,69000 = 6,88560

Subtotal: 11,31540 11,31540

Materials

BG6C-34VZ u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2
commutadors, amb marc i bastidor

1,000      x 28,04000 = 28,04000

Subtotal: 28,04000 28,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16973

COST DIRECTE 39,52513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,37151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,89664

PG6H-CUJAP-546 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll,
amb marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 43,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,180 /R x 24,61000 = 4,42980

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,240 /R x 28,69000 = 6,88560

Subtotal: 11,31540 11,31540

Materials

BG6C-34W0 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 bases
d'endoll, amb marc i bastidor

1,000      x 29,34000 = 29,34000

Subtotal: 29,34000 29,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16973

COST DIRECTE 40,82513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,44951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,27464
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PG6H-CUJPP-547 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45,
amb marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 36,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,1875 /R x 24,61000 = 4,61438

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 11,78688 11,78688

Materials

BG6C-34WF u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 presa RJ45,
amb marc i bastidor

1,000      x 22,59000 = 22,59000

Subtotal: 22,59000 22,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17680

COST DIRECTE 34,55368
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,07322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,62690

PG6H-EB01P-548 u Kit mecanismes,3elements,2endolls+1RJ11+1RJ45.
Marc i bastidor, encastat.

Rend.: 1,000 76,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,800 /R x 24,61000 = 19,68800

Subtotal: 42,64000 42,64000

Materials

BG6D-1OCS u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, de 3 elements, preu mitjà

1,000      x 2,20000 = 2,20000

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

2,000      x 5,20000 = 10,40000

BP52-1O0K u Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul
estret, amb connector RJ11 simple, connexió per
cargols, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 4,09000 = 4,09000

BP7B-1AH9 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

1,000      x 10,05000 = 10,05000

BG64-07ES u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu
mitjà

1,000      x 2,33000 = 2,33000

Subtotal: 29,07000 29,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63960

COST DIRECTE 72,34960
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,34098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,69058
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PG6H-EB02P-549 u Kit mecanismes, 3 elements, 2 endolls +1RJ45 +1
carregador USB, marc i bastidor, encastat.

Rend.: 1,000 98,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,800 /R x 24,61000 = 19,68800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

Subtotal: 42,64000 42,64000

Materials

PBXX-X001 u Presa corrent tipus carregador USB (1 mòdul),
universal

1,000      x 25,00000 = 25,00000

BG6D-1OCS u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, de 3 elements, preu mitjà

1,000      x 2,20000 = 2,20000

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

2,000      x 5,20000 = 10,40000

BP7B-1AH9 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

1,000      x 10,05000 = 10,05000

BG64-07ES u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu
mitjà

1,000      x 2,33000 = 2,33000

Subtotal: 49,98000 49,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63960

COST DIRECTE 93,25960
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,59558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,85518

PG6K-X001P-550 u Polsador d'aturada tipus 'bolet/seta' d'emergencia, de
superfície, 10 A 250 V, en caixa estanca, preu alt,
amb grau de protecció IP-55.

Rend.: 1,000 30,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

Subtotal: 9,22550 9,22550

Materials

BG6K-Z7I1 u Polsador d'aturada  amb ´´bolet´´ d'emergencia, de
superfície, 10 A 250 V, en caixa estanca, preu alt,
amb grau de protecció IP-55.

1,000      x 19,00000 = 19,00000

BGW8-0ASK u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13838

COST DIRECTE 28,81388
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,72883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,54272

PG6L-4859P-551 u Portafusible amb fusible de 16 A com a màxim, del
preu econòmic i col·locat encastat a la intempèrie

Rend.: 1,000 15,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 24,61000 = 3,27313

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 7,57663 7,57663

Materials

BG6F-FEQY u Portafusible amb fusible de 16 A, com a màxim, preu
econòmic i per a encastar a la intempèrie

1,000      x 6,65000 = 6,65000

Subtotal: 6,65000 6,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11365

COST DIRECTE 14,34028
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,20070

PG6M-6PE2P-552 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de
derivació quadrada i conductor de coure de
designació H07Z1-K (AS) Type 2

Rend.: 1,000 80,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG35-HIW2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

18,000      x 1,57649 = 28,37682

PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,000      x 3,48621 = 20,91726

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

1,000      x 18,74924 = 18,74924

PG12-DH8G u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

0,500      x 16,67298 = 8,33649

Subtotal: 76,37981 76,37981
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COST DIRECTE 76,37981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,58279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,96260

PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 19,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 24,61000 = 4,50363

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 8,80713 8,80713

Materials

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 9,38000 = 9,38000

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 9,81000 9,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13211

COST DIRECTE 18,74924
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,12495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87419

PG81-HCZ1P-553 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent,
tensió i potencia activa/reactiva, amb connexió a bus
de cable, muntat a carril DIN i connectat

Rend.: 1,000 208,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BG85-H6I4 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent,
tensió i potencia activa/reactiva, amb connexió a bus
de cable, per a muntar a carril DIN

1,000      x 186,12000 = 186,12000

Subtotal: 186,12000 186,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 196,94802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,81688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,76490
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PG81-ZSMAP-554 u Analitzador de funcionament de la instal·lacios
fotovoltaica SMA ENERGY METER, unitat de mesura
bidireccional amb interface SMA Speedwire, per
capturar mesures electriques en cada fase (connexió
direca a xarxa fins a 63 A). Amb connexió mitjançant
UTP.
Inclou cablejat de maniobra i control, accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 491,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000

Subtotal: 53,34000 53,34000

Materials

BG81-ZSMA u Analitzador de funcionament de la instal·lacios
fotovoltaica SMA ENERGY METER, unitat de mesura
bidireccional amb interface SMA Speedwire, per
capturar mesures electriques en cada fase (connexió
direca a xarxa fins a 63 A). Amb connexió mitjançant
UTP.
Inclou cablejat de maniobra i control, accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

1,000      x 410,00000 = 410,00000

Subtotal: 410,00000 410,00000

COST DIRECTE 463,34000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,80040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 491,14040

PG8L-HD2JP-555 u Router/coordinador multiprotocol amb accés a
elements inalambrics per radio multiprotocol, amb
accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps
RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE
802.11ac/n/b/g/a, muntat superficialment/carril DIN i
connectat

Rend.: 1,000 224,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BG84-H6JS u Router/coordinador multiprotocol amb accés a
elements inalambrics per radio multiprotocol, amb
accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps
RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE
802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril
DIN

1,000      x 201,30000 = 201,30000

Subtotal: 201,30000 201,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 212,12802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,72768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,85570

PG8Z-X001P-556 m Cable de comunicacions per a bus de detectors de
gas, electrovalvules, i polsadors de emergencia. De
2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina
i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 28,69000 = 0,28690

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,53340 0,53340

Materials

BG88-H6JZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5
mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 0,81000 = 0,85050

Subtotal: 0,85050 0,85050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00800

COST DIRECTE 1,39190
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47542

PGC3-B5XFP-557 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),
classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 2000
VA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 95.5, factor
de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible
del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 6
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack
19´´, col·locat

Rend.: 1,000 2.088,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,750 /R x 24,61000 = 18,45750

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 28,69000 = 21,51750

Subtotal: 39,97500 39,97500

Materials

BGC4-2NZK u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM),

1,000      x 1.930,00000 = 1.930,00000
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classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 2000
VA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 95.5, factor
de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible
del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech, comunicació local
amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb
6  preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack
19´´

Subtotal: 1.930,00000 1.930,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59963

COST DIRECTE 1.970,57463
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 118,23448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.088,80910

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 33,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,233 /R x 24,61000 = 5,73413

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 28,69000 = 6,68477

Subtotal: 12,41890 12,41890

Materials

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 13,83000 = 13,83000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 18,90000 18,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18628

COST DIRECTE 31,50518
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,89031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,39549

PGD1-E3BUP-558 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 39,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,248 /R x 24,61000 = 6,10328

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 28,69000 = 7,11512

Subtotal: 13,21840 13,21840

Materials
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BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 18,45000 = 18,45000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 23,52000 23,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19828

COST DIRECTE 36,93668
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,21620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,15288

PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 48,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 32,16000 = 32,16000

Subtotal: 32,16000 32,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 45,68488
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,74109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,42597

PGD5-61UPP-559 u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de
1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb
recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra,
inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de
35 mm2 de secció

Rend.: 1,000 242,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1,500      x 3,57357 = 5,36036

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

5,500      x 9,45731 = 52,01521

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

4,000      x 31,50518 = 126,02072
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PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

1,000      x 45,68488 = 45,68488

Subtotal: 229,08117 229,08117

COST DIRECTE 229,08117
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,74487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,82604

PGE2-ZG9QP-560 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica Moldel STP
15000 TL-30 o equivalent. Sense Display.
-Potència nominal: 15.000 W/15.000 VA  (trifàsic)
-Rendiment màxim: 98%
-Vnom: 580 V
-Vmàx: 1000 V
-Imàx: 20 A.
Amb injecció de potència reactiva, sense
transformador, interruptor giratori de codificació per
ajustos per país, funció multistring, connexió de CC
SUNCLIX, interruptor-seccionador de potència de CC
integrat, d'inversió de polaritat integrades, grau de
protecció IP-65.
Inclou connexió per comunicació MODBUS RS485 o
comptador d'energia activa amb comunicació
MODBUS RS485 per el monitoratge de les dades de
producció. Col·locat i connectat seguint prescripcions
del fabricant i normatives vigents.

Rend.: 1,000 4.394,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 24,61000 = 49,22000

Subtotal: 106,60000 106,60000

Materials

BGE2-ZG9Q u Inversor per a instal·lació fotovoltaica Moldel STP
15000 TL-30 o equivalent. Sense Display.
-Potència nominal: 15.000 W/15.000 VA  (trifàsic)
-Rendiment màxim: 98%
-Vnom: 580 V
-Vmàx: 1000 V
-Imàx: 20 A.
Amb injecció de potència reactiva, sense
transformador, interruptor giratori de codificació per
ajustos per país, funció multistring, connexió de CC
SUNCLIX, interruptor-seccionador de potència de CC
integrat, d'inversió de polaritat integrades, grau de
protecció IP-65.
Inclou connexió per comunicació MODBUS RS485 o
comptador d'energia activa amb comunicació
MODBUS RS485 per el monitoratge de les dades de
producció. Col·locat i connectat seguint prescripcions
del fabricant i normatives vigents.
Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 10000 W,
tensió nominal d'entrada 640 V, rendiment màxim de
96.5 a 97%, grau de protecció IP-65, col·locat

1,000      x 4.039,00000 = 4.039,00000
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Subtotal: 4.039,00000 4.039,00000

COST DIRECTE 4.145,60000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 248,73600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.394,33600

PGE5-ZOHJP-561 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 405 Wp, de
dimensions: 1.719 x 1.140 x 35 mm. amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del 20,7%, amb
estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en
posició horitzontal, de perfils d'alumini extruït, per
col·locar sobre estructura a terra o coberta plana.
Model VITOVOLT 300 M Blacframe de Viessmann o
equivalent.
Característiques principals:
ALTA FIABILITAT AMB CLASSIFICACIÓ A
FÀBRICA DE POTÈNCIA BEC GARANTIDA DE
0/+5W.
TIPUS DE CÈL·LULA: CÈL·LULA
MONOCRISTAL·LINA EN SILICI AMB
TECNOLOGIA PERC SHINGLED.
NÚMERO DE CÈL·LULES: 340.
MARC: ALIATGE D'ALUMINI ANODITZAT.
CRISTALL FRONTAL: VIDRE DE SEGURETAT
SENZILL DE 3,2 MM AMB REVESTIMENT
ANTIREFLECTANT.
PES: 22 KG.
CÀRREGA MÀXIMA PER PRESSIÓ/SUCCIÓ: 5400
PA/2400 PA.
CAIXA DE CONNEXIONS: IP67, 2 DÍODES.
CABLES: CABLES DE 1,25 M, SECCIÓ DE FIL DE 4
MM2 AMB MULTICONTACT (MC4). CLASSE DE
PROTECCIÓ: II.
ELS CERTIFICATS CONFORME A LES NORMES
IEC 61215 I IEC 61730 GARANTEIXEN
ESTÀNDARDS DE QUALITAT INTERNACIONALS.
Muntat i connectat.

Rend.: 1,000 326,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,600 /R x 24,61000 = 14,76600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

Subtotal: 31,98000 31,98000

Materials

BGE5-ZOHJ u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 405 Wp, de
dimensions: 1.719 x 1.140 x 35 mm.  amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del 20,7%, amb
estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en
posició horitzontal, de perfils d'alumini extruït, per
col·locar sobre estructura a terra o coberta plana.
Model  VITOVOLT 300 M Blacframe de Viessmann o
equivalent.
Característiques principals:

1,000      x 265,00000 = 265,00000
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ALTA FIABILITAT AMB CLASSIFICACIÓ A
FÀBRICA DE POTÈNCIA BEC GARANTIDA DE
0/+5W.
TIPUS DE CÈL·LULA: CÈL·LULA
MONOCRISTAL·LINA EN SILICI AMB
TECNOLOGIA PERC SHINGLED.
NÚMERO DE CÈL·LULES: 340.
MARC: ALIATGE D'ALUMINI ANODITZAT.
CRISTALL FRONTAL: VIDRE DE SEGURETAT
SENZILL DE 3,2 MM AMB REVESTIMENT
ANTIREFLECTANT.
PES: 22 KG.
CÀRREGA MÀXIMA PER PRESSIÓ/SUCCIÓ: 5400
PA/2400 PA.
CAIXA DE CONNEXIONS: IP67, 2 DÍODES.
CABLES: CABLES DE 1,25 M, SECCIÓ DE FIL DE 4
MM2 AMB MULTICONTACT (MC4). CLASSE DE
PROTECCIÓ: II.
ELS CERTIFICATS CONFORME A LES NORMES
IEC 61215 I IEC 61730 GARANTEIXEN
ESTÀNDARDS DE QUALITAT INTERNACIONALS.
Muntat i connectat.

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 10,23000 = 10,23000

Subtotal: 275,23000 275,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47970

COST DIRECTE 307,68970
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,46138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,15108

PGE5-ZOHSP-562 u SISTEMA DE MUNTATGE PER A MÒDULS
FOTOVOLTAICS VITOVOLT 300 SOBRE
ESTRUCTURA D'ALUMINI (FILES DE MÒDULS DE
FINS A 15M). COMPOST PER:
- TRIANGLES DE MUNTATGE
- PERFILS SOLARS I UNIONS
- TAPES PER A PERFILS SOLARS
- ABRAÇADORES CENTRALS I FINALS
S'HAURÀ DE DETERMINAR LA COL·LOCACIÓ DE
SISTEMES D'ANCORATGE I AÏLLAMENT DE LES
PERFORACIONS NECESSÀRIES PER UNIR EL
SISTEMA DE FIXACIÓ A LA COBERTA O LA
INSTAL·LACIÓ ADDICIONAL DE BANCADES COM
A CONTRAPÈS QUE EVITI QUALSEVOL
DESPLAÇAMENT, BOLCADA O CAIGUDA A
LLARG TERMINI.
EL SISTEMA DE MUNTATGE S'HA
DESENVOLUPAT I FABRICAT AMB LA DARRERA
TECNOLOGIA, SEGONS LES NORMES
TÈCNIQUES DE SEGURETAT RECONEGUDES.

Rend.: 1,000 4.582,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 24,61000 = 196,88000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 28,69000 = 229,52000

Subtotal: 426,40000 426,40000

Materials
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BGE5-ZOHS u SISTEMA DE MUNTATGE PER A MÒDULS
FOTOVOLTAICS VITOVOLT 300 SOBRE
ESTRUCTURA D'ALUMINI (FILES DE MÒDULS DE
FINS A 15M). COMPOST PER:
- TRIANGLES DE MUNTATGE
- PERFILS SOLARS I UNIONS
- TAPES PER A PERFILS SOLARS
- ABRAÇADORES CENTRALS I FINALS
S'HAURÀ DE DETERMINAR LA COL·LOCACIÓ DE
SISTEMES D'ANCORATGE I AÏLLAMENT DE LES
PERFORACIONS NECESSÀRIES PER UNIR EL
SISTEMA DE FIXACIÓ A LA COBERTA O LA
INSTAL·LACIÓ ADDICIONAL DE BANCADES COM
A CONTRAPÈS QUE EVITI QUALSEVOL
DESPLAÇAMENT, BOLCADA O CAIGUDA A
LLARG TERMINI.
EL SISTEMA DE MUNTATGE S'HA
DESENVOLUPAT I FABRICAT AMB LA DARRERA
TECNOLOGIA, SEGONS LES NORMES
TÈCNIQUES DE SEGURETAT RECONEGUDES.

1,000      x 3.890,00000 = 3.890,00000

Subtotal: 3.890,00000 3.890,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,39600

COST DIRECTE 4.322,79600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 259,36776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.582,16376

PH20-SJ55P-563 u Instal·lació d'accessoris, peces especials i/o suports
necessaris per a la correcta instal·lació de totes les
llumeneres incloses en projecte. Suports adequats i
ajustats segons el parament en el que es trobin
situats. Inclòs tots els mitjans auxiliars necessaris,
neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels
residus generats, taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat i provat
d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especifiaccions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 2.293,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 40,000 /R x 24,61000 = 984,40000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 28,69000 = 1.147,60000

Subtotal: 2.132,00000 2.132,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 31,98000

COST DIRECTE 2.163,98000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 129,83880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.293,81880
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PH21-SJ01P-564 u LC4|03LP01 Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds serie vol 205 mm de diàmetre ref.
90-2899-14-M3 de Leds C4 o equivalent, de forma
circular, 18 W de potència, 3000 k i grau de protecció
IP54, encastat. Alçada 55mm.

Rend.: 1,000 137,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BH20-X001 u 90-2899-14-M3 / Downlight Vol ø205 mm 18.1 Blanco
cálido - 3000K CRI 80 81.2º ON-OFF Blanco IP54
1934lm / Tarifa

1,000      x 113,50000 = 113,50000

Subtotal: 113,50000 113,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 129,72985
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,78379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,51364

PH21-SJ02P-565 u LC4|02LP01 Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds serie Lite/Lite Deep 75 mm de
diàmetre ref. 90-A027-14-00 de Leds C4 o equivalent,
de forma circular, 8.4 W de potència, 3000 k i grau de
protecció IP20, encastat.

Rend.: 1,000 56,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BH20-X002 u LEDC4 REF. 90-A027-14-00. Downlight Lite Deep Fix
ø70mm 8.4 Blanco cálido - 3000K CRI 80 32.2º
ON-OFF Blanco IN IP20 / OUT IP54 659lm.Altura 69
mm. Material de la estructura: Policarbonato,
Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del
difusor: Policarbonato. Acabado difusor:
Transparente.

1,000      x 37,10000 = 37,10000

Subtotal: 37,10000 37,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 53,32985
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,19979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,52964
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PH21-SJ03P-566 u LC4|01LP01 Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds serie Ecofit Plus 60 mm ref.
AP11-35W8MPOS14 de Leds C4 o equivalent, de
forma quadrada, 35 W de potència, 3000 k i grau de
protecció IP40, encastat

Rend.: 1,000 168,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BH20-X003 u LEDC4 ref. AP51-3PW8MPOS14. Downlight Ecofit
Plus 60 x 60 30.7 Blanco cálido - 3000K CRI 80 95.5º
ON-OFF Blanco IP40 3350lm (equivalente al antiguo
AP11-35W8MPOS14)

1,000      x 143,10000 = 143,10000

Subtotal: 143,10000 143,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 159,32985
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,55979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,88964

PH21-SJ60P-567 u Partida a justificar en treballs de reparació de
l'enllumenat exterior en ambit carrer/vorera que es
puguin veure afectats per l'execució de les obres.
Inclosa reposició o recol·locació de columnes o bases
d'ancortatge dels fanals. Segons indicacions Direcció
Facultativa i tècnics municipals d'espai públic.

Rend.: 1,000 1.000,56 €

COST DIRECTE 943,92453
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,63547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,5600

________________________________________________________________________________________________________________

PH23-SJ07P-568 u LC4|04LP01 Llumenera decorativa PLAFON IP66
BASIC LED 11,7W GRIS URBANO ref.
15-E049-Z5-EH de Leds C4 o equivalent, de 11.7 W
de potència de la llumenera, protecció IP66, regulable
DALI, de temperatura de color 3000 K, de superficie

Rend.: 1,000 106,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 24,61000 = 8,61350

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

Subtotal: 18,65500 18,65500

Materials

BH20-X004 u LEDC4 Ref. 15-E049-Z5-EH / Plafón IP66 Basic
ø260mm LED 13.5 SW 2700-3200-4000K ON-OFF
Gris urbano 1396lm. OUTDOOR.

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27983

COST DIRECTE 100,08483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,00509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,08991

PH57-B39VP-569 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 120,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 7,99500 7,99500

Materials

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 105,70000 = 105,70000

Subtotal: 105,70000 105,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11993

COST DIRECTE 113,81493
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,82890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,64382

PH57-SJ01P-570 u Sum. i instal. Llum d'emergència amb làmpada led
downlight model Redo Recessed ref.
EM04-0203PN1400 de Leds C4 o equivalent , amb
una vida útil de 50.000h L80B20, permanent amb
autotest i grau de protecció IP20, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 102 lm, 1 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat encastat.

Rend.: 1,000 100,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 24,61000 = 8,61350

Subtotal: 18,65500 18,65500

Materials

PH65-X001 u Llum d'emergència amb làmpada led downlight model
Redo Recessed ref. EM04-0203PN1400 de Leds C4
o equivalent , amb una vida útil de 50.000h L80B20,
permanent amb autotest i grau de protecció IP20,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 102 lm,
1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat.

1,000      x 75,90000 = 75,90000
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Subtotal: 75,90000 75,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27983

COST DIRECTE 94,83483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,69009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,52491

PHN0-6U2XP-571 u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 2
làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de tensió
d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc
d'alumini llis, grau de protecció IP-63, IK03, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 87,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BHN0-1BU7 u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 2
làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de tensió
d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc
d'alumini llis, grau de protecció IP-63, IK03, per a
muntar superficialment

1,000      x 66,06000 = 66,06000

Subtotal: 66,06000 66,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 82,28985
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,93739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,22724

PHN0-SJ10P-572 u Aplic per exterior, muntat superficialment, grau de
protecció IP-63, IK03. Circular o quadrat, cos metàl·lic
o plàstic, difusor de vidre i marc alumini, amb 1
làmpara de tipus fluorescent fins 230 V tensió
alimentació. Gamma mitja/alta

Rend.: 1,000 107,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BHN0-X001 u Aplic per exterior, grau de protecció IP-63, IK03.
Circular o quadrat, cos metàl·lic o plàstic, difusor de
vidre i marc alumini, amb 1 làmpara de tipus
fluorescent fins 230 V tensió alimentació. Gamma
mitja/alta. Muntatge de superfície.

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 101,22985
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,07379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,30364

PHWR-SJ03P-573 u LC4|01LP01 Kit accessori montatge plafó ECOFIT
PLUS 595x595mm ref. 71-A330-14-00 de Leds C4

Rend.: 1,000 37,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 7,17250 7,17250

Materials

BHW9-SJ03 u LC4|01LP01 Kit accessori montatge plafó ECOFIT
PLUS 595x595mm ref. 71-A330-14-00 de Leds C4

1,000      x 28,20000 = 28,20000

Subtotal: 28,20000 28,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10759

COST DIRECTE 35,48009
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,12881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,60889

PJ04-623ZP-574 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de
diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, pericó
registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó

Rend.: 1,000 440,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PN13-ECID u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en
pericó de canalització soterrada

1,000      x 114,28846 = 114,28846

PDK1-DXA1 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locada amb
morter per a ram de paleta,col.mort.

1,000      x 74,46601 = 74,46601

PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

0,500      x 16,03764 = 8,01882

PD31-56A6 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

1,000      x 218,59796 = 218,59796

Subtotal: 415,37125 415,37125
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COST DIRECTE 415,37125
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,92228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,29353

PJ116-X001P-575 u Lavabo especial per a nadons - tipus banyera BABY
BATH, 80x45cm. UNISAN, fabricant SANIDUSA, o
equivalent. Col·locat sobre moble canviador (moble
no inclòs), encastat. Incloses peces auxiliars
necessaries per muntatge en el sobre de silestone

Rend.: 1,000 318,00 €

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PJ116-X002P-576 u Lavabo Rentamans Infantil, porcellana vitrificada color
blanc, col·lectiu, 1000x450x200, 100 ACCES de
Roca, o equivalent, sense forats per aixetes ni
rebossadero. Col·locat sobre bancada (no inclosa), i
connectat a la xarxa d'evacuació.

Rend.: 1,000 318,00 €

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PJ116-X003P-577 u Rentamans adult, porcellana, sota taulell, model NEO
SELENE de Roca o equivalent. Inclosa p.p. de
suports auxiliars per a fixació sota el taulell. Col·locat
i connectat a la xarxa d'evacuació.

Rend.: 1,000 212,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PJ116-X004P-578 u Rentamans adult, porcellana, suspès, MERIDIAN de
Roca o equivalent. Col·locat, i connectat a la xarxa
d'evacuació. Inclosa p.p. estructures auxiliars per
fixació a paret.

Rend.: 1,000 265,00 €

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PJ116-X001BP-579 u Vàlvula / tap desguàs per lavabo-banyera, click-clack,
universal Ø 65, cromat. Ref A 505401000 Roca, o
equivalent

Rend.: 1,000 35,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,080 /R x 24,61000 = 1,96880

Subtotal: 1,96880 1,96880

Materials

BJ116X001B u Click-clack desagüe universal. Tapón cromado  Ø 65. 1,000      x 31,58000 = 31,58000
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Subtotal: 31,58000 31,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02953

COST DIRECTE 33,57833
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,01470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,59303

PJ116-X002BP-580 u Sifò botella cromat decoratiu, per lavabo, sortida
horitzontal, tub 250mm o 300 mm, tipus REF:
A506403110 de geometria recta, o equivalent

Rend.: 1,000 136,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

Subtotal: 3,69150 3,69150

Materials

BJ116X002B u Sifón botella de 1 1/4´´ para lavabo. Tubo de 300 mm.
REF: A506403110

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05537

COST DIRECTE 128,74687
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,72481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,47168

PJ11C-3CYMP-581 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Tipus MERIDIAN de Roca o equivalent.

Rend.: 1,000 215,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

Subtotal: 34,84250 34,84250

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 4,36000 = 1,06820

BJ11C-0Q7 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, color blanc i preu alt

1,000      x 166,03000 = 166,03000

Subtotal: 167,30472 167,30472
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,87106

COST DIRECTE 203,01828
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,18110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,19938

PJ11C-X001P-582 u Inodor especial infantil adossat a paret + cisterna alta,
doble descarrega (3/6 litres) sortida vertical +
maniguet i sistema de fixació. Model infantil ROCA
HAPPENING o equivalent. Col·locat sobre el
paviment, i connectat a la xarxa d'evacuació. REF.
A347115000 (inodor) + REF A 890200000
(cisterna).Inlou Seient color a escollir. Inclòs tots els
accessoris de fixació necessaris per a deixar el
conjunt totalment instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 408,86 €

COST DIRECTE 385,71698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,14302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 408,8600

________________________________________________________________________________________________________________

PJ11C-X002P-583 u Seient i tapa per inodor, color blanc, preu superior,
amb caiguda esmorteida, tipus Supralit de Roca,
compatible amb inodor, Ref: A8012A200B. Incloses
fixacions, bisagres i topalls de l'element.

Rend.: 1,000 144,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

Subtotal: 1,23050 1,23050

Materials

BJ11C-X002 u Seient i tapa per inodor, caiguda esmorteida, Supralit
Roca. ref. A8012A2 + kit topalls + kit fixacions a
inodor + kit bisagres caiguda esmorteida

1,000      x 135,00000 = 135,00000

Subtotal: 135,00000 135,00000

COST DIRECTE 136,23050
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,17383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,40433

PJ11H-X001P-584 u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc,
doble descàrrega 4,5 / 3 L, alimentació inferior per
inodor Meridian, col·locada amb fixacions murals.
Inclòs mecanisme d'alimentació i mecanisme de
descàrrega. Ref. 341241. Dimensions 370 x 140 x
360mm.

Rend.: 1,000 256,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,112 /R x 24,61000 = 2,75632

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 28,69000 = 12,91050
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Subtotal: 15,66682 15,66682

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

2,000      x 0,12000 = 0,24000

BJ11H-X001 u Cisterna Meridian Roca Ref. 341241, amb sistema
fixació, mecanisme d'alimentació i mecanisme de
descarrega.

1,000      x 226,00000 = 226,00000

Subtotal: 226,24000 226,24000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39167

COST DIRECTE 242,29849
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,53791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,83640

PJ186-3CNHP-585 u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 126,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

Subtotal: 20,90550 20,90550

Materials

BJ18A-17W u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000      x 97,04000 = 97,04000

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 4,36000 = 1,06820

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 17,21000 = 0,25815

Subtotal: 98,36635 98,36635

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52264

COST DIRECTE 119,79449
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,18767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,98216

PJ186-X001P-586 u Reixa d'acer inox amb coixinet, per abocador,
GARDA Ref. A526005510

Rend.: 1,000 113,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

Subtotal: 2,46100 2,46100

Materials

BJ186-X001 u Reixa acer inox per abocador GARDA Ref. A5260055 1,000      x 105,00000 = 105,00000

Subtotal: 105,00000 105,00000
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COST DIRECTE 107,46100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,44766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,90866

PJ211-3E92P-587 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets
roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2

Rend.: 1,000 16,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ211-0R4Q u Aixeta de regulació mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada per a maniguets d'1/2 i entrada
roscada d'1/2

1,000      x 5,09000 = 5,09000

Subtotal: 5,09000 5,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15679

COST DIRECTE 15,69954
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,94197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,64151

PJ211-3E9BP-588 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de
diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

Rend.: 1,000 57,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ211-0R4N u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

1,000      x 44,10000 = 44,10000

Subtotal: 44,10000 44,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15679

COST DIRECTE 54,70954
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,28257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,99211
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PJ211-3E9FP-589 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre
1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

Rend.: 1,000 61,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ211-0R4 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

1,000      x 47,68000 = 47,68000

Subtotal: 47,68000 47,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15679

COST DIRECTE 58,28954
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,49737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,78691

PJ211-3E9PP-590 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre
1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

Rend.: 1,000 61,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ211-0R4 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

1,000      x 47,68000 = 47,68000

Subtotal: 47,68000 47,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15679

COST DIRECTE 58,28954
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,49737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,78691

PJ211-3EAMP-591 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat,
preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de
diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

Rend.: 1,000 39,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 10,45275 10,45275
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Materials

BJ211-0R5B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó
cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada
d'1/2

1,000      x 26,61000 = 26,61000

Subtotal: 26,61000 26,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15679

COST DIRECTE 37,21954
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,23317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,45271

PJ211-ZECEP-592 u Clau d'escaire anterior a les aixetes sortides d'aigua,
pica, lavabo, inodor,... complira amb les
especificacions tècniques generals per aixetes
sanitària normes UNE-19-703-91, UNE-19-707-91 i
EN 200. Inclou ajudes, accessoris i elements de
fixació i connexió . Instal·lada i connectada .

Rend.: 1,000 10,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,080 /R x 24,61000 = 1,96880

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,080 /R x 28,69000 = 2,29520

BJ211-ZECE u Clau d'escaire anterior a les aixetes sortides d'aigua,
pica, lavabo, inodor,... complira amb les
especificacions tècniques generals per aixetes
sanitària normes UNE-19-703-91, UNE-19-707-91 i
EN 200. Inclou ajudes, accessoris i elements de
fixació i connexió . Instal·lada i connectada .

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06396

COST DIRECTE 10,32796
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,94764

PJ219-3SG1P-593 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 130,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

Subtotal: 20,90550 20,90550

Materials

BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 101,56000 = 101,56000
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Subtotal: 101,56000 101,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31358

COST DIRECTE 122,77908
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,36674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,14583

PJ219-3SGLP-594 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´

Rend.: 1,000 165,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

Subtotal: 20,90550 20,90550

Materials

BJ219-0RA u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´

1,000      x 135,36000 = 135,36000

Subtotal: 135,36000 135,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31358

COST DIRECTE 156,57908
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,39474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,97383

PJ21C-3SI3P-595 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
de 1/2´´

Rend.: 1,000 70,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,112 /R x 24,61000 = 2,75632

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 28,69000 = 12,91050

Subtotal: 15,66682 15,66682

Materials

BJ21C-0R8P u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar a la paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

1,000      x 50,50000 = 50,50000

Subtotal: 50,50000 50,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23500

COST DIRECTE 66,40182
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,98411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,38593
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PJ2Z3-3ECLP-596 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

Rend.: 1,000 15,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ2Z3-0RKX u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

1,000      x 3,80000 = 3,80000

Subtotal: 3,80000 3,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15679

COST DIRECTE 14,40954
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27411

PJ3D-3FKRP-597 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000 33,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 6,96850 6,96850

Materials

BJ3E-0RN8 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat 1´´1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al
ramal

1,000      x 24,24000 = 24,24000

Subtotal: 24,24000 24,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10453

COST DIRECTE 31,31303
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,87878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,19181

PJ41-HA11P-598 u Conjunt d'acessoris de bany, tovallolersd,
portarrotllos, dispensadors paper

Rend.: 1,000 1.139,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 8,000 /R x 27,76000 = 222,08000

BJ4Z-H681 u Conjunt ACESSORIS, dispensadors paper,
potarrotllos,....

1,000      x 850,00000 = 850,00000
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Subtotal: 850,00000 850,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,33120

COST DIRECTE 1.075,41120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 64,52467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.139,93587

PJ41-HA1WP-599 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 294,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Materials

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 249,56000 = 249,56000

Subtotal: 249,56000 249,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41640

COST DIRECTE 277,73640
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,66418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,40058

PJA8-EB02P-600 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició horitzontal amb fixacions murals i connectat.
Inclou el tractament i resolució de punts singulars,
part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 253,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,275 /R x 24,61000 = 6,76775

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,100 /R x 28,69000 = 31,55900

Subtotal: 38,32675 38,32675
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Materials

BJAD-0QWA u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

1,000      x 200,29000 = 200,29000

Subtotal: 200,29000 200,29000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,95817

COST DIRECTE 239,57492
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,37450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,94941

PJAA-EB01P-601 u Sistema de producció d'ACS per aerotèrmia de 230 V
de tensió d'alimentació, 2200 W de potència calorífica
màxima, 1500 W de potència calorífica nominal de
calefacció elèctrica addicional,col·locat. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris,
inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així
com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de
la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 2.062,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,600 /R x 28,69000 = 45,90400

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

Subtotal: 55,74800 55,74800

Materials

BJA8-352I u Escalfador acumulador per a aerotèrmia de 230 V de
tensió d'alimentació, 2200 W de potència calorífica
màxima, 1500 W de potència calorífica nominal de
calefacció elèctrica addicional, amb cubeta d'acer
esmaltat de 300 l, per a instal·lacions de calefacció,
refrigeració i ACS

1,000      x 1.888,60000 = 1.888,60000

Subtotal: 1.888,60000 1.888,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,39370

COST DIRECTE 1.945,74170
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 116,74450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.062,48620
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PJS6-9EE1P-602 u Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 740,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

Subtotal: 213,36000 213,36000

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJSS-28M1 u Conjunt de programador+reductor de pressió+claus
de tall i arqueta prefabricada per alotjar-ho

1,000      x 480,00000 = 480,00000

Subtotal: 480,00000 480,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,33400

COST DIRECTE 698,71400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 41,92284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 740,63684

PJS6-9EETP-603 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,034 /R x 24,65000 = 0,83810

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 28,69000 = 0,97546

Subtotal: 1,81356 1,81356

Materials

BJSS-28MN m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 0,94000 = 0,98700

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,00700 1,00700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04534

COST DIRECTE 2,86590
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03785
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PK01-61V0P-604 m Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de
pas abonat amb tub de coure semidur de DN 28 mm,
de gruix 1 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub
de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

Rend.: 1,000 23,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PF56-FJKF m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

1,000      x 17,19182 = 17,19182

P89R-4W4Y m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2´´ de
diàmetre, com a màxim

1,000      x 4,90695 = 4,90695

Subtotal: 22,09877 22,09877

COST DIRECTE 22,09877
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,32593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42470

PK01-61V1P-605 m Escomesa des de clau de pas fins a cambra de
comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm,
de gruix 1,2 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub
de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

Rend.: 1,000 40,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PF56-FJKM m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

1,000      x 32,52712 = 32,52712

P89R-4W4X m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´
de diàmetre, com a màxim

1,000      x 5,88442 = 5,88442

Subtotal: 38,41154 38,41154

COST DIRECTE 38,41154
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,30469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,71623

PK20-X001P-606 u Armari de poliester amb mirilla, per 1 abonat, amb
porta d'una fulla, tancament amb llenguetes,
dimensions 485 x 350 x 195, muntat dins nínxol de
fàbrica. Inclòs fixacions a paraments. Totalment
instal·lat.

Rend.: 1,000 160,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 55,52000

A0D-0000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000
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Subtotal: 78,69000 78,69000

Materials

BK2A-X001 u Armari de poliester, amb mirilla, tancament
llenguetes, per a 1 abonat. Gas. Tipo LLobet ref.
01206, o equivalent. Dimensions 485 x 350 x 195 mm

1,000      x 71,40000 = 71,40000

Subtotal: 71,40000 71,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18035

COST DIRECTE 151,27035
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,07622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,34657

PK28-H86XP-607 u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2,
d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat

Rend.: 1,000 17,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BEU9-H5AX u Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2,
d'esfera de 50 mm i rosca de connexió d'1/4''

1,000      x 6,03000 = 6,03000

Subtotal: 6,03000 6,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 16,85802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,01148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,86950

PK2B-DYVGP-608 u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 40
mm de diàmetre nominal, 0.1 a 0.33 bar de pressió,
muntada entre tubs

Rend.: 1,000 617,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,750 /R x 24,65000 = 18,48750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 28,69000 = 21,51750

Subtotal: 40,00500 40,00500

Materials

BK28-0SRT u Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de
40 mm de diàmetre nominal, 0.1 a 0.33 bar de pressió

1,000      x 542,15000 = 542,15000

Subtotal: 542,15000 542,15000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60008

COST DIRECTE 582,75508
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 34,96530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 617,72038

PK60-6S3KP-609 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm
de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè
PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la
sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer
d'1 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà

Rend.: 1,000 123,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 26,67000 26,67000

Materials

BK60-1K37 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm
de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè
PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la
sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer
d'1 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà

1,000      x 89,33000 = 89,33000

BFYB-037K u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´, soldat

1,000      x 0,39000 = 0,39000

BFYH-0A30 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 89,83000 89,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40005

COST DIRECTE 116,90005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,01400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,91405

PK70-HA33P-610 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60708

Rend.: 1,000 22,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BK70-H65N u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G
1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE

1,000      x 10,64000 = 10,64000
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60708

Subtotal: 10,64000 10,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 21,46802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75610

PK70-HA36P-611 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60708

Rend.: 1,000 57,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials

BK70-H65O u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla mascle
G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60708

1,000      x 40,50000 = 40,50000

Subtotal: 40,50000 40,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20003

COST DIRECTE 54,03503
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,24210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,27713

PKK0-6SCPP-612 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20
cm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 13,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

Subtotal: 8,00100 8,00100

Materials

BKK0-1K6B u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de
20x20 cm

1,000      x 4,60000 = 4,60000

Subtotal: 4,60000 4,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12002

COST DIRECTE 12,72102
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48428
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PM12-HB92P-613 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
6 sensors remots, instal·lada

Rend.: 1,000 396,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 41,01500 41,01500

Materials

BM11-H6BF u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
6 sensors remots

1,000      x 331,89000 = 331,89000

Subtotal: 331,89000 331,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,02538

COST DIRECTE 373,93038
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,43582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,36620

PM14-HCJAP-614 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 273,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,65000 = 5,91600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,69000 = 6,88560

Subtotal: 12,80160 12,80160

Materials

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

BM15-H62M u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 1,000      x 245,10000 = 245,10000

Subtotal: 245,47000 245,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19202

COST DIRECTE 258,46362
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,50782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,97144

PM15-X001P-615 u Detector de fums òptic PROTEC ALGO-TEC 6000
PLUS - 6000PLUS/OP, o equivalent.
Suministro e instalación de detector óptico de humo
direccionable e interactivo, con trazabilidad integrada
Protec Algo-Tec™ 6000PLUS. Sensor óptico de alto
rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión de
luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de
detección de humos, con gran resistencia a las falsas
alarmas. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea
la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no
autorizado del detector. Proporciona una alerta
temprana del fuego especialmente en condiciones de
fuegos lentos y es ideal como detector de incendios
de propósito general para oficinas, tiendas, fábricas y

Rend.: 1,000 59,31 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 374

PARTIDES D'OBRA

almacenes. Sistema de direccionamiento FAST™.
Incluye base de conexión de bajo perfil 6000
PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-7 
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0026

En els elements que quedin a l'interior de la cambra
del cel ras, queda inclós sòcol PATTRESS per al
detector (mateix costq ue la base normal)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,051 /R x 50,71000 = 2,58621

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,69000 = 4,59040

Subtotal: 7,17661 7,17661

Materials

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de
detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca
PROTEC. (6000PLUS_BASE)

1,000      x 6,42000 = 6,42000

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

6000PLUS_ u Detector óptico de humo direccionable e interactivo,
con trazabilidad integrada  Protec Algo-Tec™
6000PLUS. Sensor óptico de alto rendimiento que
utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado
para obtener la máxima sensibilidad de detección de
humos, con gran resistencia a las falsas alarmas.
Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza
en la base para prevenir el desmontaje no autorizado
del detector. Proporciona una alerta temprana del
fuego especialmente en condiciones de fuegos lentos
y es ideal como detector de incendios de propósito
general para oficinas, tiendas, fábricas y almacenes.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.

1,000      x 41,88000 = 41,88000

Subtotal: 48,67000 48,67000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10765

COST DIRECTE 55,95426
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,35726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,31151

PM15-X003P-616 u Detector de fums tèrmic PROTEC ALGO-TEC
6000PLUS - 6000PLUS/HT
Suministro e instalación de detector térmico digital
direccionable e interactivo, con trazabilidad integrada
Protec Algo-Tec™ 6000PLUS, de baja masa térmica
proporciona una respuesta rápida a incrementos de
temperatura. Incorpora tornillo de seguridad que
bloquea la cabeza en la base para prevenir el
desmontaje no autorizado del detector. Ideal para
aplicaciones donde los detectores de humo son
incompatibles, como cocinas, lavanderías o áreas
ventiladas. Sistema de direccionamiento FAST™.
Incluye base de conexión de bajo perfil 6000
PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0028

En els elements que quedin a l'interior de la cambra
del cel ras, queda inclós sòcol PATTRESS per al
detector (mateix costq ue la base normal)

Rend.: 1,000 55,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,051 /R x 50,71000 = 2,58621

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,69000 = 4,59040

Subtotal: 7,17661 7,17661

Materials

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de
detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca
PROTEC. (6000PLUS_BASE)

1,000      x 6,42000 = 6,42000

6000PLUS_ u Detector térmico digital direccionable e interactivo,
con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™
6000PLUS, de baja masa térmica proporciona una
respuesta rápida a incrementos de temperatura.
Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza
en la base para prevenir el desmontaje no autorizado

1,000      x 38,45000 = 38,45000
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del detector. Ideal para aplicaciones donde los
detectores de humo son incompatibles, como cocinas,
lavanderías o áreas ventiladas. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 45,24000 45,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10765

COST DIRECTE 52,52426
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,15146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,67571

PM15-X005P-617 u Detector de fums òptic/tèrmic PROTEC ALGo-TEC
Suministro e instalación de detector de doble
tecnología óptico de humo y temperatura
direccionable, algorítmico, con trazabilidad integrada
Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con dispositivo visual
de alarma certificado EN54-23. Sensor óptico de alto
rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión de
luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de
detección de humos que conjuntamente con la sonda
térmica de grado de detección A2 forman un detector
válido en todas las aplicaciones de detección de
humo. Sus condiciones algorítmicas pueden filtrar las
alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento.
Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza
en la base para prevenir el desmontaje no autorizado
del detector. Sistema de direccionamiento FAST™.
Incluye base de conexión de bajo perfil 6000
PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  103.35g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  16.5 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash: Flash blanco de 1Hz ó 0.5Hz

Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0087
(6000PLUS-OPHT-VAD)

Rend.: 1,000 125,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,051 /R x 50,71000 = 2,58621

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,69000 = 4,59040
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Subtotal: 7,17661 7,17661

Materials

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

600PQFUT9 u Detector de doble tecnología  óptico de humo y
temperatura direccionable, algorítmico, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS
con dispositivo visual de alarma certificado EN54-23.
Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la
tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener
la máxima sensibilidad de detección de humos que
conjuntamente con la sonda térmica de grado de
detección A2 forman un detector válido en todas las
aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones
algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y
mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad
que bloquea la cabeza en la base para prevenir el
desmontaje no autorizado del detector. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
(6000PLUS_OPHT_VAD)

1,000      x 104,28000 = 104,28000

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de
detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca
PROTEC. (6000PLUS_BASE)

1,000      x 6,42000 = 6,42000

Subtotal: 111,07000 111,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10765

COST DIRECTE 118,35426
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,10126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,45551

PM15-X006P-618 u Detector fums òptic/tèrmic PROTEC ALGO-TEC
-6000PLUS-OPHT-SVAD (Sirena + disp.vis.alarma)
Suministro e instalación de detector de doble
tecnología óptico de humo y temperatura
direccionable, algorítmico, con trazabilidad integrada
Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con sirena y dispositivo
visual de alarma certificado EN54-23. Sensor óptico
de alto rendimiento que utiliza la tecnología de
dispersión de luz diseñado para obtener la máxima
sensibilidad de detección de humos que
conjuntamente con la sonda térmica de grado de
detección A2 forman un detector válido en todas las
aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones
algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y
mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad
que bloquea la cabeza en la base para prevenir el
desmontaje no autorizado del detector. Sistema de
direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión
de bajo perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  109.52g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V

Rend.: 1,000 167,60 €
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Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash: Flash blanco de 1Hz ó 0.5Hz

Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Sonido y volumen: 3 modos de sonidos
configurables desde la central: 85, 75, 65 dB a
1m
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000PLUS
Normas aplicables:  EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0088
(6000PLUS-OPHT-SVAD)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,051 /R x 50,71000 = 2,58621

Subtotal: 11,19321 11,19321

Materials

6000T2HPG u Detector de doble tecnología  óptico de humo y
temperatura direccionable, algorítmico, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS
con sirena y dispositivo visual de alarma certificado
EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que
utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado
para obtener la máxima sensibilidad de detección de
humos que conjuntamente con la sonda térmica de
grado de detección A2 forman un detector válido en
todas las aplicaciones de detección de humo. Sus
condiciones algorítmicas pueden filtrar las alarmas no
deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo
de seguridad que bloquea la cabeza en la base para
prevenir el desmontaje no autorizado del detector.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.

(6000PLUS-OPHT_SVAD)

1,000      x 139,96000 = 139,96000

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de
detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca
PROTEC. (6000PLUS_BASE)

1,000      x 6,42000 = 6,42000

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 146,75000 146,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16790

COST DIRECTE 158,11111
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,48667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,59777
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PM15-X007P-619 u Suplemento para base montaje con tubo visto para
bases 6000 PLUS/PATTRESS. Marca PROTEC.
(6000 PLUS-PATTRESS)
Per a tots els casos en que es col·loca el detector
amb instal·lació vista (els que queden dins el cel ras a
cota superior forjat)

Rend.: 1,000 8,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BASE-PAT u Suplemento para base montaje con tubo visto para
bases 6000 PLUS/PATTRESS. Marca PROTEC.
(6000 PLUS-PATTRESS) segons oferta industrial

1,000      x 8,06000 = 8,06000

Subtotal: 8,06000 8,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 8,06000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,54360

PM15-X010P-620 u Mòdul 6000/CCO 1 sortida. Suministro e instalación
de módulo de control 6000/CCO direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de una
salida libre de potencial mediante relé, para realizar
maniobras de elementos externos o sistemas
mediante un contacto seco N/A ó N/C, incorpora
aislador de cortocircuito. Para montaje en carril DIN.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.60mA
Carga Máxima en alarma:  19mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Salida: Contacto conmutado libre de
potencial 24Vcc@1A
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000
Normas aplicables:  EN54-17 &18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0021

Rend.: 1,000 77,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,120 /R x 50,71000 = 6,08520

Subtotal: 11,82320 11,82320

Materials

6000_CCO u Módulo de control 6000/CCO direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™? de una
salida libre de potencial mediante relé, para realizar
maniobras de elementos externos o sistemas
mediante un contacto seco N/A ó N/C, incorpora

1,000      x 60,88000 = 60,88000
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aislador de cortocircuito. Para montaje en carril DIN.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.

Subtotal: 60,88000 60,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17735

COST DIRECTE 72,88055
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,37283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,25338

PM15-X011P-621 u Mòdul 6000/MIP 1 entrada (perifèrics). Suministro e
instalación de módulo monitor 6000/MIP
direccionable, con trazabilidad integrada Protec
Algo-Tec™ de una entrada monitorizada, para
señales de elementos externos mediante un contacto
seco N/A con supervisión final de línea y configurable
como alarma o prealarma mediante distintos valores
de resistencia, incorpora aislador de cortocircuito.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.65mA
Carga Máxima en alarma:  4mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Valores de Monitorización: Avería de circuito
abierto se produce para R mayores de 100kO

Normal       47kO
Pre-Alarma 22kO
Alarma         1kO
Avería de cortocircuito menos de 190O

Configuraciones: Para conseguir retardo de
sprinklers de 14 sec. extraiga el Link 1

Para configurar funcionamiento sin
enclavamiento extraiga Link 2
Entrada: Entrada monitorizada para
cortocircuito  circuito abierto y alarma
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000
Normas aplicables:  EN54/17/18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0023

Rend.: 1,000 73,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,120 /R x 50,71000 = 6,08520

Subtotal: 11,82320 11,82320

Materials

6000_MIP u Módulo monitor 6000/MIP direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™? de una
entrada monitorizada, para señales de elementos
externos mediante un contacto seco N/A con
supervisión final de línea y configurable como alarma

1,000      x 57,04000 = 57,04000
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o prealarma mediante distintos valores de resistencia,
incorpora aislador de cortocircuito. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

Subtotal: 57,04000 57,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17735

COST DIRECTE 69,04055
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,14243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,18298

PM15-X012P-622 u Mòdul 6000/MICCO 1 entrada + 1 sortida 24/230V
supervisades. Suministro e instalación de módulo
6000/MICCO direccionable, con trazabilidad integrada
Protec Algo-Tec™ de entrada monitorizada y con un
contacto libre de potencial de salida. Circuito de
entrada monitorizada para dispositivos de
conmutación simple. El circuito de salida es un
contacto conmutado libre de potencial con capacidad
para soportar 5 Amp@240 VAC. Configurable para
generar un retardo de 7 segundos en la entrada
modificando la resistencia de entrada. Incluye
aislador de cortocircuito de lazo para aislar
cortocircuitos tanto en el bus de entrada y el de
salida. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye
caja de montaje BACK BOX . Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso:  109g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo : 0.55mA (media), 2mA
(Pico)
Carga Máxima en alarma: 2.2mA (media), 5 mA
(Pico)
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) : 93(An) x 97.5(Al) x
71(Pr)
Entrada: Entrada monitoricada para
cortocircuito  circuito abierto y alarma
Salida: Contacto conmutado de max. 5A a
230 Vac. (no inductivo).
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000
Normas aplicables:  EN54-17&18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0022

Rend.: 1,000 141,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,120 /R x 50,71000 = 6,08520

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 28,69000 = 21,51750

Subtotal: 27,60270 27,60270

Materials
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BACK_BOX u Caja metálica de montaje en superficie o empotrado,
para los módulos MICCO, LCM, LPZA y APZA.

1,000      x 13,21000 = 13,21000

6000_MICC u Módulo 6000/MICCO direccionable, con trazabilidad
integrada Protec Algo-Tec™ de entrada monitorizada
y con un contacto libre de potencial de salida. Circuito
de entrada monitorizada para dispositivos de
conmutación simple. El circuito de salida es un
contacto conmutado libre de potencial con capacidad
para soportar 5 Amp@240 VAC. Configurable para
generar un retardo de 7 segundos en la entrada
modificando la resistencia de entrada. Incluye
aislador de cortocircuito de lazo para aislar
cortocircuitos tanto en el bus de entrada y el de
salida. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.

Requiere caja de montaje BACK BOX.

1,000      x 92,31000 = 92,31000

Subtotal: 105,52000 105,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41404

COST DIRECTE 133,53674
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,01220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,54894

PM15-X013P-623 u Mòdul 6000/16ZI de 16 entrades. Muntat en caixa.
Suministro e instalación de módulo 6000/16ZI
direccionable, con trazabilidad integrada Protec
Algo-Tec™ de 16 entradas de zona para detectores
convencionales o entradas de señales técnicas.
Precisa alimentación auxiliar a 24 Vcc. Montado en
caja metálica. Sistema de direccionamiento FAST™.
Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  No
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000
Nº de direcciones:  16
Caract. de Entradas: Detectores convencionales ó
entrada señales técnicas
Normas aplicables:  EN54-17 & 18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0080

Rend.: 1,000 518,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,120 /R x 50,71000 = 6,08520

Subtotal: 120,84520 120,84520

Materials

6000_16ZI u Módulo 6000/16ZI direccionable, con trazabilidad
integrada Protec  Algo-Tec™ de 16 entradas de zona
para detectores convencionales o entradas de

1,000      x 366,67000 = 366,67000
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señales técnicas. Precisa alimentación auxiliar a 24
Vcc.  Montado en caja metálica. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

Subtotal: 366,67000 366,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,81268

COST DIRECTE 489,32788
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,35967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,68755

PM15-X014P-624 u Font alimentació 24Vcc 2A Rend.: 1,000 503,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 31,15500 31,15500

Materials

BQ12I_J18O u Batería de 12V 18 Ah (B 12 _ 18 A) 2,000      x 72,34000 = 144,68000

EN54C_2A1 u Fuente de alimentación 24Vcc 2A con LEDs
indicadores de estado. EN54.4 en caja metálica hasta
18A metálica con capacidad de baterías de hasta
18Ah.

1,000      x 298,90000 = 298,90000

Subtotal: 443,58000 443,58000

COST DIRECTE 474,73500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,48410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 503,21910

PM17-X001P-625 u Polsador alarma 6000/MPC direccionable i rearmable.
Suministro e instalación de pulsador de alarma
6000/MCP direccionable, con trazabilidad integrada
Protec Algo-Tec™ 6000PLUS, con piloto indicador de
acción y aislador de cortocircuito incorporado, color
rojo. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye
base para montaje en superficie MCP BOX y tapa
protectora. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP24D
Peso:  Empotrado 93g. Superficie 144g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  450ìA
Carga Máxima en alarma:  0.85mA
Con LED iluminado:  4.5mA
Voltaje de alimentación:  16  30V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) : 89(An) x 93(Al) x
27.5(Pr)
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™

Rend.: 1,000 88,12 €
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6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-11 & 17
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0018

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,051 /R x 50,71000 = 2,58621

Subtotal: 11,19321 11,19321

Materials

MPC_BOX u Base para montaje en superficie pulsador en color
rojo.

1,000      x 4,08000 = 4,08000

MCP_COVE u Tapa protectora abatible para pulsadores 1,000      x 8,62000 = 8,62000

6000_MCP u Pulsador de alarma 6000/MCP direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS,
con piloto indicador de acción y aislador de
cortocircuito incorporado, color rojo. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

1,000      x 59,07000 = 59,07000

Subtotal: 71,77000 71,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16790

COST DIRECTE 83,13111
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,98787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,11897

PM18-X001P-626 u Sirena electrònica direccionable
6000/SSR/VAD/RED. Suministro e instalación de
sirena de alarma direccionable acústica con
dispositivo visual de alarma certificado EN54-23,
modelo 6000/SSR/VAD/RED, con trazabilidad
integrada Protec Algo-Tec™para montaje en pared,
color ROJO. Montaje en Pared, alimentación directa
desde el lazo analógico, potencia acústica
programable alto 100 dB, medio 95dB y 75dB ,tonos
configurables desde programación continuo, pulsante
y warble. Sistema de direccionamiento FAST™.
Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP65
Peso:  315g (sin base)
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.7 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Detalles de salida: Tono y Volumen
seleccionables desde la central de incendios
Altura de montaje (x): 2.4m (montaje en

Rend.: 1,000 160,55 €
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parad)
Cobertura (y):  7m
Código cobertura volumen: W-2.4-7
(117.6m³)
Ratio del Flash:  Flash blanco de 0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) : 114(An) x 132(Al) x
91(Pr)
Protocolo del dispositivo: Algo-Tec™
6000
Normas aplicables:  EN54 - 3, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0101
(6000-SSR-VAD-RED)

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,051 /R x 50,71000 = 2,58621

Subtotal: 11,19321 11,19321

Materials

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,62000 = 0,62000

6000B195C1 u Sirena de alarma direccionable acústica con
dispositivo visual de alarma certificado EN54-23,
modelo 6000/SSR/VAD/RED, con trazabilidad
integrada Protec Algo-Tec™para montaje en pared,
color ROJO. Montaje en Pared, alimentación directa
desde el lazo analógico, potencia acústica
programable alto 100 dB, medio 95dB y 75dB ,tonos
configurables desde programación continuo, pulsante
y warble. Sistema de direccionamiento FAST™.
Marca PROTEC. (6000_SSR_VAD_RED)

1,000      x 139,48000 = 139,48000

Subtotal: 140,10000 140,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16790

COST DIRECTE 151,46111
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,08767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,54877

PM32-DZ3KP-627 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

Rend.: 1,000 99,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,33600 21,33600

Materials
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BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 34,14000 = 34,14000

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 37,60000 = 37,60000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 72,04000 72,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32004

COST DIRECTE 93,69604
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,62176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,31780

PM32-DZ4UP-628 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10
kg, amb pressió incorporada, amb rodes

Rend.: 1,000 322,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

Subtotal: 5,33400 5,33400

Materials

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes

1,000      x 298,36000 = 298,36000

Subtotal: 298,36000 298,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 303,77401
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,22644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,00045

PMD1-X001P-629 m Conductor blindat i apantallat per senyal en
instal·lacions d' alarma i contraincendis, CPR, amb 6
conductors, 2x0.60+4x0.20, classificació al foc
Dca-s2,d2,a1t. Tipo Cervicom Alarma Apantallado HF
CPR, o equivalent

Rend.: 1,000 6,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

Subtotal: 0,80010 0,80010

Materials

BMD2-X001 m Conductor blindat i apantallat per senyal en
instal·lacions d' alarma i contraincendis, multifilar,
CPR, amb 6 conductors, 2x0.60+4x0.20, classificació
al foc Dca-s2,d2,a1 segons norma UNE-EN 50575.

1,000      x 4,95000 = 4,95000

Subtotal: 4,95000 4,95000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01200

COST DIRECTE 5,76210
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10783

PMS0-6Z23P-630 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 14,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 4,30350 4,30350

Materials

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,88000 = 1,69200

BMS0-1K0V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix

1,000      x 7,55000 = 7,55000

Subtotal: 9,24200 9,24200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06455

COST DIRECTE 13,61005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,81660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42666

PMS0-6Z24P-631 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 13,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 4,30350 4,30350

Materials

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,88000 = 1,69200

BMS0-1K1E u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix

1,000      x 6,69000 = 6,69000

Subtotal: 8,38200 8,38200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06455

COST DIRECTE 12,75005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51506

PMS0-6Z28P-632 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell
de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 15,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 4,30350 4,30350

Materials

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,200      x 1,88000 = 2,25600

BMS0-1K18 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell
de polipropilè d'1,5 mm de gruix

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 10,29600 10,29600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06455

COST DIRECTE 14,66405
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,54390

PMS0-EB11P-633 u Conjunt de rètols de senyalització contra incendis, de
senyalització de recorreguts, de senyalització d'espais
interiors, i de senyalització d'elements de vidre (tipus
punt rodó Ø 20cm, o tipus línies/franges horitzontals
de color), tot segons diseny DF i normativa aplicable,
formats amb làmina vinílica, col·locat adherit sobre
parament vertical. Nivell acabat i diseny pictogrames
superior, tipus SIGNES o equivalent. Per a la totalitat
dels elements previstos en instal·lacions PCI i per a la
totalitat d'elements de fusteries d'alumini/vidre i un
per a cada porta interior de sala (aules, lavabos,
magatzem, cuina, despatx, sala professors, etc).
Totalment instal·lats.

Rend.: 1,000 2.377,57 €

COST DIRECTE 2.242,99057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 134,57943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.377,5700

________________________________________________________________________________________________________________
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PN13-ECID u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 121,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,560 /R x 28,69000 = 16,06640

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,560 /R x 24,65000 = 13,80400

Subtotal: 29,87040 29,87040

Materials

BN13-0X6N u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 83,97000 = 83,97000

Subtotal: 83,97000 83,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44806

COST DIRECTE 114,28846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,85731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,14576

PN71-ED4XP-634 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Rend.: 1,000 55,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BN71-0X57 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà

1,000      x 41,17000 = 41,17000

Subtotal: 41,17000 41,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 51,99802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,11988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,11790
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PNF2-H9QPP-635 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura, muntada

Rend.: 1,000 74,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BNF1-H5P2 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de
M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de
diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura

1,000      x 59,12000 = 59,12000

Subtotal: 59,12000 59,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 69,94802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,19688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,14490

PNG0-H9KMP-636 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada

Rend.: 1,000 242,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 16,00200 16,00200

Materials

BNG0-H5Q7 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar

1,000      x 212,47000 = 212,47000

Subtotal: 212,47000 212,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24003

COST DIRECTE 228,71203
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,72272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,43475
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PNG0-Z9KMP-637 u Electrovàlvula de rearmament automatic per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada.

Rend.: 1,000 239,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 16,00200 16,00200

Materials

BNG0-Z9KM u Electrovàlvula de rearmament automatic per a tall de
gas natural, del tipus NC (normalment tancada),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada.

1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24003

COST DIRECTE 226,24203
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,57452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,81655

PNG0-ZGFLP-638 u Interruptor de flux per a campana extractora de de
cuina, per a connexió amb electrovalvula automatica
de tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c.. Inclou cablejat de
maniobra i control entre interruptor de fulx i
electrovalvula. Instal·lada i connectada.

Rend.: 1,000 126,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 16,00200 16,00200

Materials

BNG0-ZGFL u Interruptor de flux per a campana extractora de de
cuina, per a connexió amb electrovalvula automatica
de tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c.. Inclou cablejat de
maniobra i control entre interruptor de fulx i
electrovalvula. Instal·lada i connectada.

1,000      x 103,00000 = 103,00000

Subtotal: 103,00000 103,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24003

COST DIRECTE 119,24203
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,15452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,39655
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PNL4-CHCHP-639 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre
nominal 15 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4
bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic
d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació
i 25 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0.2 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, muntada entre tubs

Rend.: 1,000 377,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

Subtotal: 106,68000 106,68000

Materials

BNL4-32O8 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions
roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre
nominal 15 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4
bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic
d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació
i 25 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0.2 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009

1,000      x 248,00000 = 248,00000

Subtotal: 248,00000 248,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60020

COST DIRECTE 356,28020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,37681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,65701

PP20-BUL0P-640 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio i video per a sistema digital i cable coaxial i
placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de
230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

Rend.: 1,000 102,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 26,67000 26,67000

Materials

BP20-2VAY u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio i video per a sistema digital i cable coaxial i
placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de
230 V, per a muntar en paret o carril DIN

1,000      x 69,34000 = 69,34000

Subtotal: 69,34000 69,34000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40005

COST DIRECTE 96,41005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,78460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,19465

PP21-BXNXP-641 u Monitor per a sistema audio i video digital i cable
coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb
pantalla de color, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura,
autoencesa i 2adicionals, col·locat

Rend.: 1,000 398,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 16,00200 16,00200

Materials

BP21-2VAO u Monitor per a sistema audio i video digital i cable
coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb
pantalla de color, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura,
autoencesa i 2adicionals

1,000      x 359,59000 = 359,59000

Subtotal: 359,59000 359,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24003

COST DIRECTE 375,83203
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,54992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,38195

PP22-401WP-642 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 24,65000 = 3,20450

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,69000 = 4,59040

Subtotal: 7,79490 7,79490

Materials

BP22-0SLE m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de
cables, de secció 0,64 mm2 cada un

1,050      x 0,32000 = 0,33600

Subtotal: 0,33600 0,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11692

COST DIRECTE 8,24782
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74269
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PP24-BUJWP-643 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema
digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a
4 sortides de derivació i una sortida de pas, col·locat

Rend.: 1,000 55,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 26,67000 26,67000

Materials

BP27-2VB9 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema
digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a
4 sortides de derivació i una sortida de pas

1,000      x 25,65000 = 25,65000

Subtotal: 25,65000 25,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40005

COST DIRECTE 52,72005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,16320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,88325

PP27-BXOVP-644 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

Rend.: 1,000 138,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,69000 = 57,38000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

Subtotal: 106,68000 106,68000

Materials

BP2H-2WW u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

1,000      x 22,71000 = 22,71000

Subtotal: 22,71000 22,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60020

COST DIRECTE 130,99020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,85941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,84961

PP28-BULHP-645 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador,
equipada amb intercomunicador audio, amb secret de
conversació, servei a múltiples accessos, muntada
encastada

Rend.: 1,000 454,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 24,65000 = 54,23000
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 28,69000 = 63,11800

Subtotal: 117,34800 117,34800

Materials

BP2L-2VCA u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador,
equipada amb intercomunicador audio, amb secret de
conversació, servei a múltiples accessos, per a
muntatge encastat

1,000      x 309,25000 = 309,25000

Subtotal: 309,25000 309,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,76022

COST DIRECTE 428,35822
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,70149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,05971

PP28-BUP5P-646 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a múltiples accessos, muntada encastada

Rend.: 1,000 568,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,600 /R x 24,65000 = 88,74000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,600 /R x 28,69000 = 103,28400

Subtotal: 192,02400 192,02400

Materials

BP2L-2VFY u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació,
servei a múltiples accessos, per a muntatge encastat

1,000      x 340,95000 = 340,95000

Subtotal: 340,95000 340,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,88036

COST DIRECTE 535,85436
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 32,15126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 568,00562

PP28-BV01P-647 u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1
pulsador, equipada amb intercomunicador audio i
video, amb secret de conversació, telecàmara de
color, servei a simple i múltiple accés, muntada
encastada

Rend.: 1,000 886,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,200 /R x 24,65000 = 54,23000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 28,69000 = 63,11800

Subtotal: 117,34800 117,34800

Materials
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BP2L-2VQU u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1
pulsador, equipada amb intercomunicador audio i
video, amb secret de conversació, telecàmara de
color, servei a simple i múltiple accés, per a muntatge
encastat

1,000      x 716,90000 = 716,90000

Subtotal: 716,90000 716,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,76022

COST DIRECTE 836,00822
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 50,16049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 886,16871

PP28-BVAZP-648 u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8
pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada
amb intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara de color, servei a simple i
múltiple accés, muntada encastada

Rend.: 1,000 993,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,600 /R x 24,65000 = 88,74000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,600 /R x 28,69000 = 103,28400

Subtotal: 192,02400 192,02400

Materials

BP2L-2W1S u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8
pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada
amb intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara de color, servei a simple i
múltiple accés, per a muntatge encastat

1,000      x 742,35000 = 742,35000

Subtotal: 742,35000 742,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,88036

COST DIRECTE 937,25436
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,23526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 993,48962

PP2C-HCRJP-649 u Font d'alimentació de 5 V cc i 2 A per a equips
IP/SIP, col·locada

Rend.: 1,000 51,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 28,69000 = 4,79123

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,167 /R x 24,65000 = 4,11655

Subtotal: 8,90778 8,90778

Materials

BP29-H7D2 u Font d'alimentació de 5 V cc i 2 A per a equips IP/SIP 1,000      x 39,35000 = 39,35000

Subtotal: 39,35000 39,35000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13362

COST DIRECTE 48,39140
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,90348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,29488

PP31-C59KP-650 u Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma
circular, de 6´´ de diàmetre, de 6 W RMS de potència,
per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB,
amb sistema d'alarma per veu segons la norma
UNE-EN 54-24, encastat

Rend.: 1,000 73,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials

BP33-32KI u Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma
circular, de 6´´ de diàmetre, de 6 W RMS de potència,
per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB,
amb sistema d'alarma per veu segons la norma
UNE-EN 54-24

1,000      x 55,92000 = 55,92000

Subtotal: 55,92000 55,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20003

COST DIRECTE 69,45503
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,16730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,62233

PP32-HA3PP-651 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de
potència RMS, amb sortida per a altaveus per a línia
de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb
prioritat), i entrada AUX/CD, panell frontal amb
controls de volum individuals per a cada entrada i
volum general i eqüalització, col·locat

Rend.: 1,000 453,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials

BP35-H5M2 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de
potència RMS, amb sortida per a altaveus per a línia
de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb
prioritat), i entrada AUX/CD, panell frontal amb
controls de volum individuals per a cada entrada i
volum general i eqüalització

1,000      x 414,29000 = 414,29000

Subtotal: 414,29000 414,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20003

COST DIRECTE 427,82503
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,66950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 453,49453

PP34-C59TP-652 u Caixa acústica de forma rectangular, de 6´´ de
diàmetre de l'altaveu de greus i 1´´ de diàmetre de
l'altaveu d'aguts, de 40 W RMS de potència, de 100 V
de tensió d'alimentació, nivell de pressió sonora 104
dB, cos d'ABS, per a col·locació interior, muntada
amb lira de suport orientable

Rend.: 1,000 112,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,33600 21,33600

Materials

BP37-32MX u Caixa acústica de forma rectangular, de 6´´ de
diàmetre de l'altaveu de greus i 1´´ de diàmetre de
l'altaveu d'aguts, de 40 W RMS de potència, de 100 V
de tensió d'alimentació, nivell de pressió sonora 104
dB, cos d'ABS, per a col·locació interior

1,000      x 84,28000 = 84,28000

Subtotal: 84,28000 84,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32004

COST DIRECTE 105,93604
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,35616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,29220

PP35-HA3XP-653 u Central de megafonia de 240 W RMS de potència i
per a 6 zones constituïda per un amplificador
mesclador de 240 W RMS de potència amb 6 sortides
d'altaveus de 100 V, amb ajust de nivell i to individual,
4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables
MIC/LINE, 3 d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades
addicionals per a pupitres de control de 6 zones i de
control remot de paret, format de sobretaula, un
pupitre microfònic de 6 zones, un panell de control
remot de col·locació mural amb selecció de la zona i
de la font musical, ajust de volum de sortida, entrada
MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable i una
font de so amb entrada per a dispositius USB i per a
targetes de memòria SD, reproductor de CD i
sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10 memòries,
reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA,
col·locada

Rend.: 1,000 1.968,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000
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Subtotal: 213,36000 213,36000

Materials

BP3G-H7BX u Pupitre microfònic de control de 6 zones d'altaveus,
sortida de senyal simètrica a nivell de línia, distància
fins a 600 m amb cable de xarxa de 4 parells cat. 5

1,000      x 200,85000 = 200,85000

BP3D-H7BY u Font de so per al sistema compacte de megafonia,
amb entrada per a dispositius USB i per a targetes de
memòria SD, reproductor de CD i sintonitzador de
ràdio AM/FM amb 10 memòries, reproducció de
formats d'àudio MP3 i WMA, amb funcions de
reproducció aleatòria i programació

1,000      x 360,50000 = 360,50000

BP38-H5RG u Panell de control remot amb selecció de la zona i de
la font musical, ajust de volum de sortida, entrada
MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable,
col·locació mural

1,000      x 100,94000 = 100,94000

BP38-H5RI u Amplificador de sistema compacte de megafonia amb
sortida per a 6 zones d'altaveus i control de zones
des de frontal, pupitre o comandament remot, de 240
W RMS potència, línia de 100 V, amb ajust de nivell i
to individual, 4 entrades de micròfon, 3 entrades
configurables MIC/LINE, 3 d'auxiliar i 1 d'emergència,
entrades addicionals per a pupitres de control de 6
zones i de control remot de paret, format de
sobretaula

1,000      x 978,50000 = 978,50000

Subtotal: 1.640,79000 1.640,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,20040

COST DIRECTE 1.857,35040
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 111,44102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.968,79142

PP41-73DBP-654 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BP41-1CGK m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm

1,020      x 0,80000 = 0,81600
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Subtotal: 0,81600 0,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 1,62749
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72514

PP41-73DQP-655 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75
ohm, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

Subtotal: 0,79950 0,79950

Materials

BP41-1CGJ m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75
ohm

1,020      x 0,35000 = 0,35700

Subtotal: 0,35700 0,35700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01199

COST DIRECTE 1,16849
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23860

PP42-HA3YP-656 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

Subtotal: 0,80010 0,80010

Materials

BP42-H5RK m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01200

COST DIRECTE 1,08210
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14703

PP44-6640P-657 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

Subtotal: 0,80010 0,80010

Materials

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,91000 = 0,95550

Subtotal: 0,95550 0,95550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01200

COST DIRECTE 1,76760
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87366

PP45-668OP-658 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres
del tipus multimode de designació OM2, estructura
interna multitub (estructura ajustada), element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

BP45-IRKT m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres
del tipus multimode de designació OM2, estructura
interna multitub (estructura ajustada), element de
reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma

1,000      x 0,24000 = 0,24000
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UNE-EN 50575

Subtotal: 0,24000 0,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 2,94701
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12383

PP72-67BTP-659 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600
mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau, col·locat sobre el sòcol

Rend.: 1,000 613,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,750 /R x 24,65000 = 18,48750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 28,69000 = 21,51750

Subtotal: 40,00500 40,00500

Materials

BP7N-1YBJ u Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de
mides 600x600 mm (amplària x fondària), i 100 mm
d'alçària

1,000      x 84,62000 = 84,62000

BP74-1ALW u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600
mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau

1,000      x 453,23000 = 453,23000

Subtotal: 537,85000 537,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60008

COST DIRECTE 578,45508
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 34,70730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 613,16238

PP81-X001P-660 u Kit trucada Assistència: tirador de corda + indicador
reset/zumbador (interior) + kit lluminós (exterior sobre
la porta lavabo discapacitat).
Suministro e instalación de kit de llamada de
asistencia en color blanco de fácil instalación,
proporciona seguridad donde se requiera una
indicación de “llamada de asistencia”, cumpliendo con
todos los requisitos necesarios para dotar de una
alarma de emergencia en los aseos de
discapacitados. La unidad dispone de un sonido
audible desde dentro de la unidad de reset que
confirma que la asistencia está en camino, la unidad
dispone también de una lámpara de confirmación de
la activación del aviso.
El Kit incluye tirador, indicador de acción sonoro y
luminoso para confirmación de usuario, pulsador de
reset, y caja de PVC. La unidad puede de llamada de
asistencia puede vincularse a otros sistemas para la
recepción de la señal de alarma, se requiere la

Rend.: 1,000 380,24 €



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 403

PARTIDES D'OBRA

utilización una unidad de relé de 12 voltios para
conectar la unidad a una amplia gama de equipos,
como por ejemplo, BMS y alarmas contra
incendios.Requiere alimentación de 230 Vca.
Incluye módulo de monitorización 6000/MIP para
integración en sistema el PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión de alimentación:  230 Vca.
Acabado:  Color blanco
Dimensiones unidad principal: 87 x 87 x 38
mm
Dimensiones unidad de reset: 87 x 87 x 38
mm
Dimensiones tirador de cuerda: 87 x 87 x 38
mm

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,080 /R x 50,71000 = 4,05680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,69000 = 4,59040

Subtotal: 8,64720 8,64720

Materials

RELE12V u Relé 12 V para conexión de la unidad a otros
sistemas (aviso central incendios)

1,000      x 30,00000 = 30,00000

6000_MIP u Módulo monitor 6000/MIP direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™? de una
entrada monitorizada, para señales de elementos
externos mediante un contacto seco N/A con
supervisión final de línea y configurable como alarma
o prealarma mediante distintos valores de resistencia,
incorpora aislador de cortocircuito. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

1,000      x 57,04000 = 57,04000

KIT_ASIST u Kit de llamada de asistencia en color blanco de fácil
instalación, proporciona seguridad donde se requiera
una indicación de “llamada de asistencia”, cumpliendo
con todos los requisitos necesarios para dotar de una
alarma de emergencia en los aseos de
discapacitados. La unidad dispone de un sonido
audible desde dentro de la unidad de reset que
confirma que la asistencia está en camino, la unidad
dispone también de una lámpara de confirmación de
la activación del aviso.
El Kit incluye tirador , indicador de acción sonoro y
luminoso para confirmación de usuario, pulsador de
reset, y caja de PVC. La unidad puede de llamada de
asistencia puede vincularse a otros sistemas para la
recepción de la señal de alarma, se requiere la
utilización una unidad de relé de 12 voltios para
conectar la unidad a una amplia gama de equipos,
como por ejemplo, BMS y alarmas contra
incendios.Requiere alimentación de 230 Vca y
módulo de monitorización 6000/MIP si se quiere
integrar en sistema PROTEC.

1,000      x 262,90000 = 262,90000
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Subtotal: 349,94000 349,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12971

COST DIRECTE 358,71691
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,52301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 380,23992

PPBOMBERSP-661 PA Partida alçada abon. íntegre per tràmit corresponent a
l''Acte Comprovació: Prevenció i seguretat en cas
incendi' (SP03) en establiment / edifici / activitat
sotmès al control preventiu de l'Administració de la
Generalitat.
Inspecció Vector incendis. Inspecció tècnica legal i
reglamentària per donar compliment a l'Ordre
INT/23/2013 d'1 de gener per la qual s'estableix el
contingut del certificat acreditatiu de l'acte de
comprovació de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis.
Inclòs: recopilació de documentació necessaria per
part del cap d'obra, degudament endreçada i
etiquetada. Transmissió a entitat col·loaboradora
(EAC). Inspeccions / revisions necessàries. Gestió
documental SP03 i tot el tràmit específic que demana
la Generalitat.

Rend.: 1,000 1.188,79 €

COST DIRECTE 1.121,50000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 67,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.188,7900

________________________________________________________________________________________________________________

PQ43-HA7FP-662 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica de 1000 mm
d'alçària i 95 mm d'amplària, col·locada sobre dau de
formigó, model Hospitalet.

Rend.: 1,000 81,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 23,17000 = 25,48700

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 39,36700 39,36700

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,69000 = 4,05900

Subtotal: 4,05900 4,05900

Materials

BQ42-H5ZX u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica de 1000 mm
d'alçària i 95 mm d'amplària, per a col·locar encastada

1,000      x 24,31000 = 24,31000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0869      x 91,38024 = 7,94094

Subtotal: 32,25094 32,25094
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,98418

COST DIRECTE 76,66112
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,59967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,26078

PQ43-HA7JP-663 u Pilona de fosa amb pintura oxiron de 1000 mm
d'alçària, col·locada amb morter, model Hospitalet,
tanca amb clau.

Rend.: 1,000 159,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

Subtotal: 15,73800 15,73800

Materials

BQ42-H5ZV u Pilona de fosa 1,000      x 134,44000 = 134,44000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 112,37960 = 0,22476

Subtotal: 134,66476 134,66476

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39345

COST DIRECTE 150,79621
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,04777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,84398

PQ90-X001P-664 u REBOST
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES
ALUMINI-OLIETILÈ

Dimensions: 201,0x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat

de 20 micres.

Rend.: 1,000 813,83 €

COST DIRECTE 767,76415
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 46,06585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 813,8300

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X002P-665 u REBOST PRESTATGERIA 02
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES
ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 240,4x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat

de 20 micres.

Rend.: 1,000 1.070,42 €

COST DIRECTE 1.009,83019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 60,58981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.070,4200

________________________________________________________________________________________________________________
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PQ90-X003P-666 u REBOST PRESTATGERIA 03
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES
ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 183,4x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat

de 20 micres.

Rend.: 1,000 782,62 €

COST DIRECTE 738,32075
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 44,29925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 782,6200

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X004P-667 u ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB1302
Dimensions: 138,5x79,4x194 cm.
Dotat amb 2 portes frontals.
Capacitat: 1.120 litres.
Temperatura: -2ºC/+8ºC
Potència: 945 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Rend.: 1,000 4.539,91 €

COST DIRECTE 4.282,93396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 256,97604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.539,9100

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X005P-668 u PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM.
Per armaris frigorifics serie GN 2/1

Rend.: 1,000 98,16 €

COST DIRECTE 92,60377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,55623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,1600

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X006P-669 u CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS MOD.
SFNSDE-5227

Dimensions: 59,7x67,5x185,5 cm.
Capacitat: 278 litres.
Dotació 7 calaixos.
Potència: 458 W a 230 v II.
Porta en acer inoxidable

Rend.: 1,000 2.315,52 €

COST DIRECTE 2.184,45283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 131,06717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.315,5200

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X007P-670 u MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB
PORTES TIPUS

MONOBLOC AMB 2 SINES , 4 CALAIXOS
EN COLUMNA ,

AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC
Dimensions: 422/130 x 70/70 x 90 cm.
Dimensions sines: 55x50x30 cm. refoses
Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb

faldó frontal amb
pulsador de genoll.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (422+130) de 15

cm. d'alçada, amb

Rend.: 1,000 13.610,81 €
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punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment

extensibles i
reforçades d'acer inoxidable
Dotat amb portes abatibles.
Amb una cantonada arrodonida.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de

Sanitat.

COST DIRECTE 12.840,38679
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 770,42321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.610,8100

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X008P-671 u DOSIFICADOR DE SABÓ MOD. NOFB0005
Dimensions: 12,5x27,5x13 cm.
Capacitat: 1000 ml.
Dosificador de sabó líquid automàtic.
Per collar a paret
Acabat en ABS.

Rend.: 1,000 118,67 €

COST DIRECTE 111,95283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,71717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,6700

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X009P-672 u DISPENSADOR DE PAPER BOBINA MOD. 04101.T
Dimensions: 32x25,5x27 cm.
Tipus per bobina paper de 20 cm diàmetre.
Per collar a paret.
Acabat en polipropile.

Rend.: 1,000 74,75 €

COST DIRECTE 70,51887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,23113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,7500

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X010P-673 u FORN MICROONES MOD. HM-910
Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm.
Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm.
Capacitat 24 litres.
Plat giratori.
Potència 900 W a 230 v II. (Consum 1.400 W)
Construït interior i exterior en material

inoxidable.

Rend.: 1,000 396,41 €

COST DIRECTE 373,97170
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,43830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,4100

________________________________________________________________________________________________________________
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PQ90-X011P-674 u TRITURADOR COMBINAT MOD.
MM30V+MA33+BA30

Dimensions: 10x12,5x72,9 cm.
Equipat amb:
Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer

inoxidable.
Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer

inoxidable.
Potència: 400 W a 230 v II.
Construit en material inoxidable

Rend.: 1,000 924,95 €

COST DIRECTE 872,59434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 52,35566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 924,9500

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X012P-675 u EXPRIMIDOR MOD. ECP
Dimensions: 20x30x34 cm.
Potència: 200 W a 230 v II
Palanca d'alumini que acciona la pinya per

pressió.
Construït en alumini.

Rend.: 1,000 714,79 €

COST DIRECTE 674,33019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 40,45981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 714,7900

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X013P-676 u ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 455x40x70 cm.
Dotat amb portes i un prestatge intermig

regulable en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Rend.: 1,000 4.649,27 €

COST DIRECTE 4.386,10377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 263,16623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.649,2700

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X014P-677 u COCCIÓ ELEMENT NEUTRE MOD.E9WTNDN00E
Dimensions: 40x93x25 cm.
Amb un calaix frontal.
Construït en acer inoxidable

Rend.: 1,000 1.403,15 €

COST DIRECTE 1.323,72642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 79,42358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.403,1500

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X015P-678 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

Rend.: 1,000 729,89 €

COST DIRECTE 688,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 41,31453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 729,8900

________________________________________________________________________________________________________________
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PQ90-X016P-679 u FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMCA
Dimensions: 40x93x25 cm.
Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom

respatllat, plastró i
rasqueta inclosa.
Potència: 8.600 Kcal/hora.
Construït en acer inoxidable.

Rend.: 1,000 3.775,30 €

COST DIRECTE 3.561,60377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 213,69623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.775,3000

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X017P-680 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

Rend.: 1,000 729,89 €

COST DIRECTE 688,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 41,31453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 729,8900

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X018P-681 u CUINA A GAS mod. E7GCGH4CG0 (ELECTROLUX)
Dimensions: 80x73x85 cm.
Dotada de 4 focs sobre forn.
Potència: 24.080 kcal/hora
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304
(inclosos tots els accessoris)
Oferta Nº 06577-E/23DC VIDAL i PORTA

Rend.: 1,000 5.593,73 €

COST DIRECTE 5.277,10377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 316,62623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.593,7300

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X019P-682 u COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A
LA CUINA

MOD. H2ON700

Rend.: 1,000 685,84 €

COST DIRECTE 647,01887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,82113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 685,8400

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X020P-683 u TAULA CALENTA CENTRAL MOD. 1200
Dimensions exteriors: 120x70x85 cm.
Dotada amb un prestatge intermig regulable i

dues portes
correderes frontals.
Potència: 2.000 W a 230 v II
Construïda en acer inoxidable.

Rend.: 1,000 2.739,60 €

COST DIRECTE 2.584,52830
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 155,07170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.739,6000

________________________________________________________________________________________________________________
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PQ90-X021P-684 u TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS
Dimensions: 80x70x90 cm.
Amb un prestatge inferior.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox

de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues

totalment en acer
inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Rend.: 1,000 754,54 €

COST DIRECTE 711,83019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 42,70981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 754,5400

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X022P-685 u CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL
1 Campana mural situada central amb filtres invertits
fabricada tota en acer inox., amb plenum i trapes de
regulació desmuntables, amb unes dimensions: 2010
x 1200 x 600mm
4 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm
2 Pantalles encastrables inox 36w amb unes
dimensions: 46 x 10 x 10.
18 m2 Conducte rectangular galva sistema metu.
1 Interruptor paro/ marxa.
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb
aïllament tèrmic i acústic (classe M1) a transmissió
amb un ventilador simple oïda capaç de transportar
aire 400º/2h (segons nou codi tècnic d´edificació
març-06) i un motor de 2 cv trifàsic IP-55 classe
tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 4.250 m3/h.
Tot el conjunt muntat asobre amortidors de goma.
2 Maneguet corona Ø 400
1 Tremuja S.O 12/ 6
9 Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø
400
2 Maneguet unió Ø 400
3 Abraçadera Ø 400
2 Colze 90º Ø 400
2 Colze 45º Ø 400
1 Bimbell Ø 400
1 Deflector S.O 12/6 .
Elements de fixació i segellat.

Rend.: 1,000 10.927,86 €

COST DIRECTE 10.309,30189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 618,55811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.927,8600

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X023P-686 u VARIADOR
-Variador de freqüència entrada 380V II

trifàsic/ sortida 380 V III
trifàsic. 1cv/ (2,3 A). Uni. 1.
-Variador de freqüència entrada 380?V II

trifàsic/ sortida 380?V III
trifàsic 2cv/ (4,1 A). Uni. 1.
-Pantalla tàctil 4.3´´ TFT 16 M colors CPU

risc 600 MHz 32 bit,
caixa inox. Cable per convertidors amb

clavilla. Font
d'alimentació. Uni. 1.
-Elements de fixació i segellat. Uni. 1.

Rend.: 1,000 3.179,23 €
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-Mà d´obra i desplaçaments. Uni. 1.

COST DIRECTE 2.999,27358
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 179,95642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.179,2300

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X024P-687 u SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA
EXTRACCIÓ DE FUMS)

Subministrament i instal·lació de sistema
PROTECH-T.

Subministrament i instal·lació de sistema
PROTECH-T doble.

Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis
per a campana amb

armari tècnic inox amb obertura fàcil per a
bombona d'extinció per

 a un fàcil manteniment compost per:
- Sistema d'extinció d'incendis mitjançant

carbonat potàssic, 2
dipòsits d'acer de 12l. Carregat amb agent

extinció Protech, amb
pressió incorporada i certificació CE,

manòmetre, dispositiu
tensor.
- Polsador manual. - Sistema de distribució

d'agent extintor de
baix PH a base de canonada d'acer inox amb

unions per pressió.
- Conjunt de filtres seleccionats segons

actuació sobre 1r, 2n o 3r
nivell de seguretat(conductes, plenum i

aparells de cocció)
- Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic

amb canonada de
detecció de polímer plàstic tarat a la

temperatura adequada.
- Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK)

Rend.: 1,000 3.003,88 €

COST DIRECTE 2.833,84906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 170,03094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.003,8800

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X025P-688 u COLUMNA PER BAIXAR INSTAL.LACIONS AL
BLOC CUINA

Dimensions: 25x7+7x280 cm.
Amb xapa de 1,5 mm i pletines al sostre i

terra.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Rend.: 1,000 688,36 €

COST DIRECTE 649,39623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 38,96377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 688,3600

________________________________________________________________________________________________________________

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 412

PARTIDES D'OBRA

PQ90-X026P-689 u OMEGA (PER TAPAR TUBS GAS, ELÈCTRICS I
D'AIGUA DEL TERRA)

Dimensions: 25x25x20 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Rend.: 1,000 106,59 €

COST DIRECTE 100,55660
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,03340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,5900

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X027P-690 u DISTRIBUCIÓ_ CARRO DE SERVEI MOD. SW
8X5-3

Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Rend.: 1,000 662,55 €

COST DIRECTE 625,04717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 37,50283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,5500

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X028P-691 u CARRO DE SERVEI MOD. SW 6X4-3
Dimensions: 70x50x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 60x40 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Rend.: 1,000 595,13 €

COST DIRECTE 561,44340
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,68660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 595,1300

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X029P-692 u PREPARACIONS-MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´
TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC

Dimensions: 130/170 x 70/70 x 90 cm
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (130+170) de 15

cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Dotat amb portes corredisses.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de

Sanitat.

Rend.: 1,000 4.531,61 €

COST DIRECTE 4.275,10377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 256,50623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.531,6100

________________________________________________________________________________________________________________



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 413

PARTIDES D'OBRA

PQ90-X030P-693 u RENTAT DE VAIXELLA_ DESCALCIFICADOR
INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF12

Dimensions: 30,5x49,5x64 cm.
Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF

1.200 litres, cabal
màxim hora 400 litres, amb rellotge

programador electronic.
Potència: 50 W a 230 v II
Tipus compacta.
Construit exteriorment amb polietilé.
Ampolla resina reforçada.

Rend.: 1,000 1.413,67 €

COST DIRECTE 1.333,65094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 80,01906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.413,6700

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X031P-694 u RENTAVAIXELLES MOD. EL3
Dimensions: 60x64,8x82 cm.
Capacitat de producció: 540 plats/hora.
Amb contenidor dosificador d'abrillantador i

boiler a presió
potenciat.
Potència: 5.350 W a 400 v III+N+T
Construït en acer inoxidable.

Rend.: 1,000 3.888,56 €

COST DIRECTE 3.668,45283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 220,10717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.888,5600

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X032P-695 u CISTELLA PER TASSES MOD. WTAC62
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.

Rend.: 1,000 44,04 €

COST DIRECTE 41,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,49283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,0400

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X033P-696 u 4 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC53 Rend.: 1,000 31,46 €

COST DIRECTE 29,67925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,78075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,4600

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X034P-697 u CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats

plans de 15 cm.

Rend.: 1,000 44,04 €

COST DIRECTE 41,54717
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,49283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,0400

________________________________________________________________________________________________________________
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PQ90-X035P-698 u SUPORT PER A RENTAVAIXELLES MOD.
WTSTAND

Dimensions: 59,5x54x45 cm.
Construit en acer inoxidable

Rend.: 1,000 534,83 €

COST DIRECTE 504,55660
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,27340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,8300

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X036P-699 u PREPARACIONS_ MOBLE BAIX MURAL TANCAT
AMB PORTES AMB 1 SINA I AIXETA

Dimensions: 190x70x90 cm.
Dimensions sines: 60x45x30 cm.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (190) i lateral dret

contraxapat  de 15
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil

salva aigües en tot el
seu perímetre.
Dotat amb portes abatibles.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de

Sanitat.

Rend.: 1,000 3.848,76 €

COST DIRECTE 3.630,90566
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 217,85434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.848,7600

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X037P-700 u BUGADERIA_ ARMARI DE PEU AMB PORTES
ABATIBLES.

Dimensions 140x60x190 cm.
Dotat amb portes i tres prestatges regulables

en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de

Sanitat.

Rend.: 1,000 3.242,31 €

COST DIRECTE 3.058,78302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 183,52698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.242,3100

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X038P-701 u RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD.
WE1100P

Dimensions: 68,6x76,5x109,8 cm.
Amb 5 programes de rentat.
Amb bomba desgüas
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 2.400 W a 230 v II
Panell frontal i superior d'acer inox amb

pintura en polç.
Tambor en acer inox.

Rend.: 1,000 3.517,31 €

COST DIRECTE 3.318,21698
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 199,09302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.517,3100

________________________________________________________________________________________________________________
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PQ90-X039P-702 u ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD.
TE1220E

Dimensions: 68,6x82,2x109,8 cm.
Tipus: d'evacuació, amb sortida de vapor a

l'exterior.
Amb 5 programes.
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 5280 W a 230 v II
Frontal moble i part superior en acer

inoxidable

Rend.: 1,000 2.302,93 €

COST DIRECTE 2.172,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 130,35453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.302,9300

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X042P-703 u EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30
Dimensions: 57x38x11 cm.
Àrea protegida: 120 m2
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta d'acer inoxidable mate

Rend.: 1,000 533,45 €

COST DIRECTE 503,25472
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,19528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 533,4500

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X043P-704 u CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA
120

Dimensions: 48x55,5x93 cm.
Capacitat: 120 litres.
Tapa abatible.
Amb 2 rodes giratories.
Construit en polipropilé
Nota: Varis colors

Rend.: 1,000 110,81 €

COST DIRECTE 104,53774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,27226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,8100

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X044P-705 u ESTERILITZADOR DE GANIVETS MOD. EC-30
Dimensions: 48,2x15,5x61,3 cm.
Dotat amb una porta.
Capacitat ganivets (aprox): 25/30
Potència: 15 W.

Rend.: 1,000 468,14 €

COST DIRECTE 441,64151
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 26,49849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 468,1400

________________________________________________________________________________________________________________
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PQ90-X045P-706 u AJUTS INDUSTRIALS DE TOTS ELS RAMS
Paletes, canalització d'aigües i de gas, fontaner,

electricitat, desguàs, aixetes, sifons i totes
aquelles

que no figurin en aquest pressupost d'una
manera

específica.

Connexió d'aixetes i desguàs. Instal·lació i
connexió

d'aparells de gas. Totes aquelles que no
figurin en

aquest pressupost d'una manera
específica.Inclou carregues i descarregues amb grua
de ualsevol tipus

Exclou les
connexions elèctriques dels aparells seràn a càrrec
del subminstrador.

Rend.: 1,000 1.590,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 90,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.590,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X046P-707 u TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA
DELS APARELLS OFERTATS

Rend.: 1,000 4.175,52 €

COST DIRECTE 3.939,16981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 236,35019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.175,5200

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X047P-708 u RASCADOR PER FRY-TOP DE PLACA LLISA MOD.
CAC02

Rend.: 1,000 65,51 €

COST DIRECTE 61,80189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,70811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,5100

________________________________________________________________________________________________________________

PQ90-X40P-709 u PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES
ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 213,6x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat

de 20 micres.

Rend.: 1,000 978,69 €

COST DIRECTE 923,29245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 55,39755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 978,6900

________________________________________________________________________________________________________________
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PQ90-X41P-710 u ABOCADOR DE PORCELLANA BLANCA AMB
REIXA I GRIFARIA
Abocador sortida diám .100 mm i grifaria mural amb
suport especial d'acer inox i accionament palanca.

Rend.: 1,000 795,00 €

COST DIRECTE 750,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 45,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 795,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PQ93-X001P-711 u AR01. Armari Canviador Infantil, dimensions aprox.
1800 x 900 x 600 mm.
Subministrament i col·locació de conjunt d'armari
canviador AR 3, format per:
> ´caixa´ (laterals + repisa inferior + darrera + partició
intermitja), amb fulla 20 mm semimassissa i
contraxapat DM hidròfug* a les dues cares, acabat
esmaltat sintètic. Cantell lateral arrodonits (el del
costat a la porta) r-10.
> sòcol inferior 200mm alçada i retrassat del frontal
aprox. 50mm
> 'sobre superior' de Silestone 20mm de gruix,
fondaria 600mm, cantells arrodonits (gamma colors
standard)
> 3 fulles batents amb fulla 10mm semimassissa i
contraxapat DM hidròfug* a les dues cares, acabat
esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari baix;
amb forat rodó Ø50 mm per a obrir/tancar l'armari
(tipus tirador uñero embutit). Amb perforació lineal
inferior per a ventilació. Sistema de tancament de
seguretat intern per evitar l'obertura dels nens.
> Cantells arrodonits a les trobades
> Auxiliars per a suportació del sobre de Silestone, a
determinar amb fuster in situ
> inclosa formació de forat per sortida desguàs de la
pica, i/o altres instal·lacions que contingui el moble
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç
del cartró guix (veure partida P653-X004 a cap.
Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de
FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Rend.: 1,000 2.321,90 €

COST DIRECTE 2.190,47170
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 131,42830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.321,9000

________________________________________________________________________________________________________________

PQ93-X002P-712 u AR02. Moble Caselles, sense porta, dim.exterior 2900
x 1000 x 300mm, 27 caselles (3 files, 9 columnes)
Subministrament i col·locació de conjunt
d'armari-moble de caselles AR 4, sense portes,
format per:
> Perimetre, fons i particions amb fulla 20 mm
semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a les dues
cares, acabat esmaltat sintètic. Cantells arrodonits,
r-10.
> Preparat amb suports metàl·lics a la part posterior,
per a fixar a paret.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla,
calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de

Rend.: 1,000 636,00 €
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FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o
equivalent) adequat per ús general en ambients
humits s/ UNE EN 622-5:2010)

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 36,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PR36-8RUUP-713 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 104,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,900 /R x 28,65000 = 25,78500

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,900 /R x 32,29000 = 29,06100

Subtotal: 54,84600 54,84600

Materials

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 38,71000 = 43,00681

Subtotal: 43,00681 43,00681

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82269

COST DIRECTE 98,67550
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,92053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,59603

PR61-8ZIIP-714 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5
l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,065 /R x 28,65000 = 1,86225

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,016 /R x 30,24000 = 0,48384

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 32,29000 = 0,25832

Subtotal: 2,60441 2,60441

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 1,62000 = 0,00486

Subtotal: 0,00486 0,00486
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03907

COST DIRECTE 2,64834
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80724

PY02-6153P-715 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Rend.: 1,000 34,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

1,000 /R x 8,22000 = 8,22000

Subtotal: 8,22000 8,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35940

COST DIRECTE 32,53940
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,95236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,49176

PY05-X001P-716 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes
en treballs d'electricitat i/o enllumenat. Inclou càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i
transferència.

Rend.: 1,000 29,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41640

COST DIRECTE 28,17640
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,69058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,86698

PY05-X002P-717 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes
en treballs de climatització i ventilació, com formació
de forats per a passos de conductes / canonades, etc.
Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència.

Rend.: 1,000 29,87 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41640

COST DIRECTE 28,17640
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,69058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,86698

PY0A-X001P-718 h Ajudes de paleta per Sanejament, collat de petit
element, obertura i tapat de regata, obertura i reblert
de petit forat sense travessar paret, encast petit, i
totes les operacions necessàries per al pas
d'instal·lacions a través de tancaments i/o forjats.
Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor.

Rend.: 1,000 32,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Materials

BDW2-000 u Petit material per a treballs de paleta 1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69400

COST DIRECTE 30,95400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,85724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,81124

PY0A-X002P-719 h Ajudes de paleta per Fontaneria, collat de petit
element, obertura i tapat de regata, obertura i reblert
de petit forat sense travessar paret, encast petit, i
totes les operacions necessàries per al pas
d'instal·lacions a través de tancaments i/o forjats.
Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor.

Rend.: 1,000 32,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Materials

BDW2-000 u Petit material per a treballs de paleta 1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 2,50000 2,50000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69400

COST DIRECTE 30,95400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,85724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,81124

PY0A-X003P-720 u Subministrament i co-locació de perfils auxilars al
final de recorregut a mitja planta i al replà i gantxo o
biga

Rend.: 1,000 1.272,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 72,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.272,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PY0A-X004P-721 PA Conjunt de treballs de señaletica, aules, despatxos i
sales de reunions segons projecte, un per cada
depenmdencia i un directori a l'accés de cada planta.

Rend.: 1,000 1.114,49 €

COST DIRECTE 1.051,40566
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 63,08434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.114,4900

________________________________________________________________________________________________________________

PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Rend.: 1,000 17,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,000      x 13,22000 = 13,22000

Subtotal: 13,22000 13,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 16,03764
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,96226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99990

PYDA-X014P-722 u Conjunt de rètol espai familiar Rend.: 1,000 530,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PYDA-X015P-723 u Conjunt d'ajuts de qualsevol ram a tots els industrials
que no estiguin previstos a les partides detallades,
muntatge i desmuntatge de bastides , proteccions de
paviments, neteja general d'obra,treballs d'elevació de
materials normals i especials i tots els treballs
complementaris necessaris per la execució de les
obres.Partida d'abonament integre.

Rend.: 1,000 10.536,00 €

COST DIRECTE 9.939,62264
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 596,37736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.536,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PYOA-X001P-724 u subministrament i instal·lació de Kit de control y
marcatge de comunicacions GSM i tarja SIM

Rend.: 1,000 530,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 30,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PYOA-X004P-725 u Revisió incial entitat acreditada de control Rend.: 1,000 190,80 €

COST DIRECTE 180,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,8000

________________________________________________________________________________________________________________

PYOA-X005P-726 u Unidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYNERGY
200 O EQUIVALENTE
Tipo de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ascensores
Tipo de aparato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sin Cuarto
deMáquinas
Característica especial. . . . . . . . . . . . . . .
Normalizados
S.it.u.a.c. ión de la máquina. . . . . . . . . . . .Ascensor
sin cuarto de máquinas
.T.r.a.c.c.ió. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eléctrico
Frecuencia Variable
Tipo Máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin
reductor de imanes permanentes
Carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 Kg
Personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Velocidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m/s
Recorrido (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 m.
Tipo de embarque. . . . . . . . . . . . . . . . . ....Un
Embarque
N.º de paradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Nº de accesos frontales. . . . . . . . . . . . . . .  1
.N.º.d. e. .a.ccesos a 180º. . . . . . . . . . . . . 0
.T.e.n.sion de fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . .  400 v
Red eléctrica de fuerza. . . . . . . . . . . . . . .  Trifásica
Normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directiva
Ascensores 2014/33/UE+Norma EN 81-20/50
Puertas de pasillo
Accionamiento Puertas Piso. . . . . . . . . . . . .
.Apertura central automática de 2 hojas
Acabado. puertas piso. . . . . . . . . . . . . . . . . Acero
Inoxidable
.A.n.c.ho paso libre pta.piso (mm). . . . . . . . . 800 mm.
.A.lt.o. .p.a.s.o. .li.b.r.e.pta.piso (mm). . . . . 2.000
mm.
.H.o.m. .o.l.o.g.a.c.i.ón puertas piso. . . . . . .

Rend.: 1,000 27.425,27 €
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Parallamas E-120
.M. a. n. .d.o. .y.S. eñalización
Homologación señalización. . . . . . . . . . . . . . . EN
81-70
Pulsadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relieve y
braille
Pulsadores (accesibilidad). . . . . . . . . . . . . . .
.Pulsador de planta baja diferenciado
Pulsadores (registro). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro acústico y luminoso
Señalización cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . Edge
Componentes señalización cabina. . . . . . . . . . TFT
7´´
Sintetizador de Voz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Si
Señalización piso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serie
50 Silver
.Componentes señalización piso. . . . . . . . . . . . No
.CABINA. . . . . . . .
Cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Ancho de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100
mm.
Fondo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400
mm.
Altura interior de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200
mm.
.T.ip. o. .d. e. decoracion de cabina. . . . . . . . . . B50
(Laminado)
Suelo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinilo
Techo/iluminación de cabina. . . . . . . . . . . . . . LED
Espejo en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Espejo laminado
Pasamanos en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
acero inox. frente a botonera
Puertas de Cabina:
Apertura central Accionamiento puerta de cabina. . . .
. .automática de 2 hojas apertura central, control

regulado de frecuencia variable de apertura y
cierre.
Acabado puerta cabina. . . . . . . . . . . . . . . . Acero
Inoxidable
Ancho paso libre pta cabina. . . . . . . . . . . . . . 800
mm.
Alto paso libre pta. cabina. . . . . . . . . . . . . . . 2000
mm.
Detector de obstáculo en umbral. . . . . . . . . . Cortina
Luminosa
Maniobra
Tipo de maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectiva en Bajada
Ahorro energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standby
- Sleep Mode
Dispositivos de Rescate. . . . . . . . . . . . . . . . .
Automático con apertura de puertas
Hueco
Ancho de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600 mm.
Fondo de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.850 mm.
Foso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 1.000
mm.
RLS (hasta gancho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.400 mm.
Inclou:
Apagat automatic de llum de cabina amb tancament
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de portes quan està aturat
Sistema de rescat automatic amb obertura de portes
al pis més proper en cas de fallida se
subministrament elèctric
Legalització: projecte o doc tècnica,certificat direcció,
tramitació i taxes
Un any de manteniment inclòs a tot risc a comptar
des de la recepció de l'obra i posada en fucionament
de l'escola.
Primera revisió entitat d'Inspecció i control

COST DIRECTE 25.872,89623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.552,37377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27.425,2700

________________________________________________________________________________________________________________

PYOA-X007P-727 u Tramitació certificacio energetica i taxes Rend.: 1,000 487,15 €

COST DIRECTE 459,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,57453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 487,1500

________________________________________________________________________________________________________________

PYOA-X008P-728 u Projecte i tramitació declaració responsable registre
d'instal·lacions de prevenciói extinció d'incendis

Rend.: 1,000 1.060,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 60,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.060,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PYOA-X012P-729 u Conjunt de treballs per marcar sobre paviment carrils
per a gir de camió de Bombers i nou marcatge de
plaçes d'estacionament i esborrar línees antigues

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 1.886,79245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 113,20755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PYOA-X013P-730 u Conjunt de rètol escola bressol la casa del pi segons
plànol de façanes

Rend.: 1,000 1.166,00 €

COST DIRECTE 1.100,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 66,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.166,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PZ21-022XP-731 u Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda,
amb guix C6, fins a 3 m d'alçària

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,500      x 0,17000 = 0,08500



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 425

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,08500 0,08500

COST DIRECTE 7,02500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44650

RETOL-OBRAP-732 u Cartell Obra s/ criteris d'Imatge promoguts pel Servei
d’Imatge Corporativa i Relacions Externes de l'ens
municipal. 2 postes IPN i planxa lames amb vinil
(impressió de llarga durada). Dimensions
aproximades 1500mm amplada x 1200 mm alçada.
Col·locat. Inclosa retirada una vegada s'hagi
formalitzat la recepció de les obres. Inclosa gestions
necessàries amb departament Imatge.

Rend.: 1,000 1.337,38 €

COST DIRECTE 1.261,67925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 75,70075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.337,3800

________________________________________________________________________________________________________________

SEGISALUTP-733 u Partida segons detall pressupost per a la Seguretat i
Salut de l'obra, d'acord amb la valoració incorporada
al l'ESS

Rend.: 1,000 42.591,17 €

COST DIRECTE 40.180,34906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2.410,82094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42.591,1700

________________________________________________________________________________________________________________

TIMELAPSEP-734 u Suministrament, muntatge i connexió de sistema
professional de càmara d'alta ressolució, tipus
Timelapse, amb presa de fotografies (intèrval cada 5
minuts), dimensionada per a l'abast de l'edifici i per a
estar a l'intempèrie, tot l'equip protegit dins d'una
caixa estanca IP65, ventilada. Inclòs enviament
d'imatges a servidor/núvol, i configuració dels
diferents permisos i usuaris. Amb detector d'alarma
d'averies. Alimentació amb punt de corrent o amb
alimentació solar.
Inclòs quota mensual (amb una estimació de 17
mesos d'execució)
Inclòs manteniment del sistema durant tot el termini
d'execució de les obres.
Inclòs desmuntatge al finalitzar les obres.
Inclos confecció final de curt que resumeixi tot el
procés (màxim 3 minuts), i lliurament a Propietat dels
arxius

Rend.: 1,000 4.531,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,200 /R x 24,65000 = 29,58000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 28,69000 = 34,42800

TIME-MENS u Quota mensual de lloguer, inclòs visional en directe,
playback a través d'APP en ordinador, accés a
visionat, i possibilitat de descàrrega mensual a través
de la plataforma:
Visionat en directe 24/7+ accés plataforma
d'emmagatzematge + video mensual .mov o .mp4

17,000      x 210,00000 = 3.570,00000

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 426

PARTIDES D'OBRA

TIME-APAR u Muntatge +  desmuntatge + posada en marxa Equip
complert de camara tipus TimeLapse, per exteriors,
amb protecció carcassa IP65, realitzat per empresa
especialista. Tot el material i treballs auxiliars inclòs.
No inclòs punt de tensió 220v (que facilitarà la
constructora des del subquadre provisional d'obra)

1,000      x 490,00000 = 490,00000

TIME-VISI u Visita Tecnica prèvia d'empresa especialista
TimeLapse, per determinar ubicació càmeres i pulir
aspectes tècnics amb Cap obra / Enginyer de
l'adjudicatària (punt connexió 220, etc).

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 4.210,00000 4.210,00000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,28016

COST DIRECTE 4.275,28816
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 256,51729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.531,80545

TIMELAPSE2P-735 u Confecció Video Timelapse Final Obra, per empresa
especialista encarregada dels treballs de TimeLapse
inclosos en partida ´´TIMELAPSE´´.
Video resum de l'execució de les obres, i recopilació
del material enregistrat durant el projecte. Editat
mode bàsic (incorporació logo municipal i drets de
música, amb 1 ronda de canvis).

Rend.: 1,000 550,00 €

COST DIRECTE 518,86792
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,13208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PPAULGAS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines
de Legalizacions de la instal·lació de gas natural
segons RIGLO. Inclou elaboració de projecte de
legalitzacio amb memories, plànols i esquemes ´´as
built´´, taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de
legalizació, certificat final de responsabilitat,
tramitació a indústria.

Rend.: 1,000 980,00 €

COST DIRECTE 980,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 980,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUREBT PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines
de Legalizacions de la instal·lació electrica de baixa
tensió segons REBT (inclosa instal·lació
Foto-voltaica). Inclou elaboració projectes de
legalització amb memories, plànols i esquemes ´´as
built´´, taxes previstes a pagar a les EIC, expedient
de legalizació, certificat final de responsabilitat,
tramitació a indústria.
Inclou:
1. Projecte elèctric + memòria + càlculs + plànols
(amb signatura tècnic)
2. Certificat de direcció i acabament d'obra de la
instal·lació elèctrica BT (amb signatura tècnic)
3. Certificat d'instal·lació elèctrica de BT (signat
instal·lador autoritzat)
4. Inspecció per entitat de control, (+ obtenció del
certificat d'inspecció inicial de Baixa Tensió) i
lliurament de tota la documentació una vegada
finalitzat tot el tràmit.
5. Tramits amb Oficina de Gestió Empresarial:
Declaració Responsable de la posada en servei +
Presentació de la Declaració Responsable + taxes +
Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC.
I altres segons requeriment de companyia
suministradora en el moment de tramitar.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAURITE PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines
de Legalizacions de la instal·lació de
climatitzacio/ventilació segons RITE. Inclou
elaboració de projecte de legalitzacio amb memories,
plànols i esquemes ´´as built´´, taxes previstes a
pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat
final de responsabilitat, tramitació a indústria.
Inclòs:
1. Projecte climatització i ventilació + memòria +
càlculs + plànols (amb signatura tècnic), d'acord amb
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(RITE) i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries (ITE)
2. Certificat de direcció i acabament d'obra de la
instal·lació de climatització i ventilació (amb signatura
tècnic)
3. Certificat d'instal·lacions tèrmiques en els edificis
- ITE (signat instal·lador autoritzat i tècnic)
4. Certificat de les proves d'estanquitat a tots els
circuits (ACS, Aigua circuit tancat per clima, etc),
Inspecció per entitat de control, i lliurament de tota la
documentació una vegada finalitzat tot el tràmit.

Rend.: 1,000 1.500,00 €
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5. Tramits amb Oficina de Gestió Empresarial:
Declaració Responsable de la posada en servei +
Presentació de la Declaració Responsable + taxes +
Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC. I
altres segons requeriment normatiu en el moment de
tramitar.
6. Etiqueta tamany A4, amb indicació (punt per punt)
dels passos a realitzar per l'encesa/aturada dels
equips, amb inclusió d'esquema (grafisme) similar a
qualsevol manual d'instruccions o manual d'ús d'un
equip/sistema de climatització. De lectura i
comprensió fàcil i molt didàctic (accesibilitat i entesa
universal). Fet a mida (no s'acceptaran copies
d'instruccions genèriques). Col·locada en lloc visible
al costat del controlador del sistema.
7. Formació al personal de manteniment de
l'Ajuntament (estimat en 3 hores), amb especial
atenció a tots els passos que caldrà realitzar per al
canvi de cicle de les màquines (estiu/hivern). Inclourà
tot el que demani la DF (retol, indicacions bàsiques,
planol enganxat al costat amb identifiació equips, etc)

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUZCES PA Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de
paleta a les instal.lacions i industrials.
Justificació en base a cost hores de ma obra (preus
de projecte) cost material (preus projecte, o preus
banc ITEC contractual)

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUZUSB PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines
d'elaboració i recopilació de la Documentació Final de
l'Obra. Plànols i esquemes 'As built', manuals ús i
manteniment, certificats, homologacions, relació
d'industrials (suministradors de productes i
col·locadors), relació de garanties materials dels
equips/materials amb indicació expressa de la seva
durada, etc. d'acord amb allò assenyalat als Plecs, i
indicacions de la DF i Propietat, classificats d'acord
amb als capítols del projecte o apartats del CTE.
Inclou 2 copies en paper i entrega en suport
informàtic editable.

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 350,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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-M8KE 1 Classe exposició en ambient interior no agressiva, I 0,00000 €

B0000001 u Subministrament i col.locació 2150*1000 i elements auxiliars 664,00000 €

B0000002 u Subministramen i col·locacio 2150*3000 Serie COR-70 HO CE, SERIE 4900 1.574,00000 €

B0000003 u Subministrament i col·locació peça full fix inferior +oscilo superior de 2150*1000 mm. 700,00000 €

B0000004 U SUBMINSTRAMENT I COL·LOCACIÓ FA04 1.099,00000 €

B0000005 u SUBMINISTREAMENT I CO·LOCACIÓ FA05 2.789,00000 €

B0000006 U Subministrament i col·locació FA06 corredissa +fix 1.045,00000 €

B0000007 u Subministrament i col·locació FA07 1.766,00000 €

B0000008 u Subministrament i col·locació FA08 1.574,00000 €

B0000009 u Subministrament i col·locació FA09  3000x2015 mm 1.574,00000 €

B0000010 u Finestra FA10 subministrada i col·locada 552,00000 €

B000-1212 u Abonament drets a cia de serveis 2.800,00000 €

B00000012 U Drets escomesa a abonar a la Cia Subminstradora per la escomesa d'aigua. 3.510,11000 €

B0000013 u Drests escomesa de 120 Kw a Endesa ref 0000765482 5.642,96000 €

B0CH4-2018 M PERFIL REMAT LATERAL DE 2 MM. GALVANITZAT I LACAT 25,00000 €

B723-1K71 m Perifil alumini amb gotero BARA-RW/E90 30GM ANGULO EXTERNO 90 ALUMINIO 25,00000 €

B770-1PY2 m Cinta adhesiva Schlüter®-BARA-HV 0,50000 €

B7C00001 m2 Additius i antikack 3,00000 €

B7J6-OGS1 m2 Lamina Tyvek a fachada clavada i pegada 105 grams 3,50000 €

B896-HYC1 Kg Pasta de acabados Stosilco 1.5 y estosilco MP 6,00000 €

BAS1-0IB1 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, full amb planxa 1
mm. de gruix a cada cara, preu alt amb tanca antipalanca PUCH , tirador exterior i trencaigues
superior sobre parament.

478,00000 €

BB10-0XN9 m Barana segons detall plànol galvanitzada en calent doble passama rodo. 315,00000 €

BD5G-X002 m2 Formigo HA-25 subministrat,col·locat i vibrat de 12 cm. de gruix, aramt de malla de 15*15 diam 8, i
material per encofrat.

25,00000 €

BDE5-Z902 u TAPA FORMIGÓ MODEL C/REALÇ FIXA FORMIGÓ ET 63 D1000 A15 ESTANCA
Tapa estanca per a separador de greixos d'ACO o equivalent, estanca a olors, fixa de formigó
d'alçada exterior 80 mm i dimensions 63 mm. Amb 1 tapa classe de càrrega A15 segons EN124.
Pes: 145 kg. Article: 3300140

400,00000 €

BDE5-Z905 u Sistema d'alarma SECURAT ATEX de ACO o equivalent, P/SEP. HIDRO. P/ACEITE S/CAJA
Sistema de alarma con avisador optico de nivel de hidrocarburos y grasas. Ref: 00307954

545,00000 €

BDE5-Z90I u Separador de greixos cuina ACO model LIPUMAX P-D NS2/245 o equivalent, per instal·lació
soterrada, de disseny vertical, fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE). Separador de talla
nominal 2 l/s, amb decantador de llots integrat de 245 l, capacitat de retenció de greixos de 270 l i
volum total de 720 l, amb parts internes fabricades en polietilè d'alta densitat (HDPE), dimensionat i
homologat segons la normativa
EN-1825. Inclou canonada de succió directa DN65 amb un Storz-75 B enllaç ràpid a mànega. De
1387 mm d´alçada i Ø1320 mm de diàmetre, amb connexions d´entrada i sortida DN110/125. Pes:
63 kg. Article:32028100
Inclós servei de posta en marxa, inspecció general de totes les connexions incloent canonada,
comprovació de funcionament verificació de l'estat dels sensors i proves d'alarma/sensor. Formació
de funcionament bàsica de l'equip i necessitats de manteniment a la persona responsable de la
propietat i enviament dinforme de SPM del fabricant. Tots els equips han d'estar connectats.

1.400,00000 €

BJ211-ZECE u Clau d'escaire anterior a les aixetes sortides d'aigua, pica, lavabo, inodor,... complira amb les
especificacions tècniques generals per aixetes sanitària normes UNE-19-703-91, UNE-19-707-91 i
EN 200. Inclou ajudes, accessoris i elements de fixació i connexió . Instal·lada i connectada .

6,00000 €
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BJ4Z-H681 u Conjunt ACESSORIS, dispensadors paper, potarrotllos,.... 850,00000 €

BJSS-28M1 u Conjunt de programador+reductor de pressió+claus de tall i arqueta prefabricada per alotjar-ho 480,00000 €

BOCH4-2016 m Rastrell galvanitzat i amb tractament anticorossió de 60x27 mm. i perfils de reamts lateral, iclou
fixacions i cargols acer inox. visos en plaxa amb junt de goma.

2,40000 €

C151-0021 u Aplicació herbicida a la superficie de la base. 3,00000 €

TIME-APAR u Muntatge + desmuntatge + posada en marxa Equip complert de camara tipus TimeLapse, per
exteriors, amb protecció carcassa IP65, realitzat per empresa especialista. Tot el material i treballs
auxiliars inclòs. No inclòs punt de tensió 220v (que facilitarà la constructora des del subquadre
provisional d'obra)

490,00000 €

TIME-MENS u Quota mensual de lloguer, inclòs visional en directe, playback a través d'APP en ordinador, accés a
visionat, i possibilitat de descàrrega mensual a través de la plataforma:
Visionat en directe 24/7+ accés plataforma d'emmagatzematge + video mensual .mov o .mp4

210,00000 €

TIME-VISI u Visita Tecnica prèvia d'empresa especialista TimeLapse, per determinar ubicació càmeres i pulir
aspectes tècnics amb Cap obra / Enginyer de l'adjudicatària (punt connexió 220, etc).

150,00000 €

TRANSPORT u Transport 60 € desepeses lliurament dins provincia Barcelona 60,00000 €
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P-1 CENTRAL-PCI u Centraleta PCI. Suministro e instalación de central de incendios Protec Algo-Tec™ 6500
interactiva digital y direccionable de 2 lazos y con 100 zonas programables ampliables a
1000. Fabricada en cumplimiento con la EN54 parte 2 y 4. La capacidad por lazo es de 200
direcciones. Carga máxima por lazo 1000 mA. Capacidad total 800 dispositivos
direccionables. Pantalla táctil a color multifunción de 7´´ permite visualizar 60 caracteres de
texto de localización de dispositivo, 20 caracteres de texto de alarma de dispositivo, 20
caracteres de texto de identificación de central, 6 entradas programables, 3 salidas de alarma
monitorizadas, 2 contactos na/nc de fuego auxiliares programables, 1 contacto o/c de
avería,1 salida de alarma supervisada (conexión a bomberos) una entrada de
alerta/evacuación. Puerto de comunicaciones USB (sólo para configuración), RS232 para
comunicación con sistemas gráficos y Ethernet. Configuración con software X600 permite
programación de maniobras a utilizando matrices y/o puertas lógicas. Permite conexión de
hasta 64 centrales en red cumpliendo con el estandard BS5839-1. Fuente de alimentación
interna conmutada. Dimensiones de la central (440mm(Ancho)x385mm(alto)x144mm(fondo).
Incluye dos baterías de 12V 12 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado (por tecnico especialista) y funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal:  230Vac + 10% - 15% (50/60Hz)
Tensión de trabajo:  21.5 - 30Vdc
Rango de temperatura:  -10° to +55° C
Humedad:  5% to 95% RH (sin condensación, o hielo)
Ratio IP: IP30
Carga en Reposo :  215mA (2 lazos) 256mA (4 lazos)
Consumo en Alarma :  250mA (2 lazos) 291mA (4 lazos)
Display:  Pantalla gráfica táctil de 7 ´´a todo color
Nº de lazos:  1, 2 ó 4
Nº de direcciónes por lazo:  200
Carga Total de Lazo:  1A incluyendo todos los dispositivos conectados en en el lazo
Impresora: Opcional
Fuente de alimentación: Interna
Baterías:  2x12v 12 Ah
Nº de zonas: 100 expandible a 10,000
Nº de grupos de entrada: 4000
Nº de grupos de salida: 255 por central
Salidas de alarma: 2 Relés auxiliares de alarma de fuego, 1A @ 24V

1 Relé auxiliar de avería, 1A @ 24V
1 Salida de Transmisión de Alarma

Salida monitoreada para Bomberos: Puede configurase una salida de alarma programable
para esta función
Salida monitorizada de transmisión de alermas: Puede configurase una salida de
alarma programable para esta función
Salidas de alarma programables monitoreadas: 3
Salida auxiliar de 24 voltios: 1
Número de entradas de Keyswitch: 6 (3 placa de terminales & 3 placa de display)
Red local segura NET64: Sí
Puertos de comunicación: USB (solo para realizar configuración) / RS232 /
Ethernet
Dimensiones (mm) 440(An) x 385(Al) x 144(Pr)
Peso: 7 Kg
Textos para dispositivos, alarmas y lazos: 60 caracteres de texto de ubicación del
dispositivo, 20 caracteres de texto de alarma del dispositivo, 20 caracteres del texto de la
central, 20 caracteres de texto del lazo del dispositivo.
Normas aplicables:  EN54 2 & 4
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0114
(6502-E-NET64-O-C)

3.464,78 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS)

P-2 CENTRAL-PCI2 u Centraleta PCI2 (Espai Criança). Suministro e instalación de central Algorítmica 6100 no
ampliable equipada con 1 lazo de datos digitales direccionables de alta capacidad
Algo-Tec™, con hasta 192 direcciones de capacidad. Además de los sensores, módulos y
pulsadores de alarma, la central también puede soportar elementos alimentados desde el
lazo como son SIRENAS, DISPOSITIVOS VISUALES DE ALARMA y BARRERAS

990,09 €
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LINEALES. Además puede conectarse un Display repetidor 6300/LOOP/LCD alimentado por
lazo. Incluye dos baterías de 12V 3,3 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal:  100 a 240 Vac
Frecuencia:  50 a 60 Hz
Intensidad nominal:  600 mA rms
Tensión de trabajo:  21.5 a 29 Vdc
Rango de temperatura:  0 - 40°C
Máxima humedad:  85% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP30
Tipo de batería:  2 x 12V 3.3Ah
Carga en Reposo :  
(Sin suministro principal) 22 mA
Carga Máxima en alarma :  
(Sin suministro principal) 56mA central, 600mA lazo, 200mA salida de alarma (100mA
cada una), 150 mA Salida de 24 V auxiliar, 20 mA Fire link.
Display:  De cristal líquido retro-iluminado con 4 lineas de 20 caracteres.
Lazo direccionable: 1 Lazo con capacidad de hasta 192 direcciones. Protocolo Algo-Tec?
6000PLUS
Total intensidad en lazo: 600 mA incluidos todos los dispositivos conectados al
lazo
Zonas:  32 Zonas, 16 con indicación LED, con indicador general de incendios
Cargador interno:  1 A DC conmutado
Salidas de alarma:  2 ciruitos de alarma monitorizados (max. 100 mA por circuito)
Salida de alarma de fuego: 1 juego de contactos conmutados no supervisados (1A @ 24
VCC) que funcionan en cualquier alarma de incendio
Consumo en alarma:  600 mA de lazo, 100mA  por salida de alarma convencional
Monitorización de averías:  Según EN 54-2 & 4
Salida de avería:  Contacto conmutado (1A @ 24V dc)
Salida de fuego común :   
(estación de bomberos) 24 Vdc salida monitorizada (require modulo final de línea
SF4165759)
Interface de comunicación: USB 2.0(Tipo A macho a Tipo B hembra 2 m de longitud
máxima)
Dimensiones (mm) :  228(An) x 345(Al) x 111(Pr)
Peso:  1.5kg (sin  baterías)
Normas aplicables:  EN 54-2 : 1997 + A1 : 2006, EN 54-4 : 1998 + A1 + A2
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0055

(6100 PANEL)

(NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-3 CLAU-X001 u Armari per a claus. Capacitat fins 60 claus. Col·locat. Armari amb pany i clau, d'acer,
dimensions aprox. 300 mm alçada x 240 mm amplada x 75 mm fondaria.

48,20 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-4 E9GZ0001 ml Subministre i co·locacio de junt estructural de movimen tSchlüter®-DILEX-KSBT o equivalent
de subjecció laterals d'alumini o acer inoxidable, units amb una zona de moviment de 20 o 30
mm. d'ample de cautxú sintètic tou.

79,29 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-5 EB000001 ut Subministra i instal·lació de punt d'ancoratge, compost per dau de formigó de 400kg de pes
amb mides segons especificacions tècniques de l'instalador, sobre el que es fixa
mecànicament ancoratge metàl·lic de Fallprotec. Certificada i Homologada, inclosa la
col·locació per empresa especialista.

366,54 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 EC1K1501 m2 TULER DE FUSTA HIDROFUGA ADHERIT A LA PARET POER FIXAR MIRALL 65,95 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-7 ESCO-AIGU PA Partida alçada a justificar ESCOMESA AIGUA, segons oferta número XXXXXX (any 2023
??), Cabal XX m3/h. Inclou Dret escomesa + Escomesa interna independent + drets de
subministrament + fiança (IVA no inclòs). L'abonament queda condicionat a rebre el
corresponent rebut o justificant de pagament.

3.720,72 €

(TRES MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 ESCO-ENDE PA Partida alçada a justificar ESCOMESA BT, Potencia sol·licitada120 kW, Tensió 3x230/400V;
segons referencia 0000765482. Inclou Quota d'extensió segons RD 1048/2013 per als 120
kW de Potencia. Cost IVA no inclòs. L'abonament queda condicionat a rebre el corresponent
rebut o justificant de pagament.

5.981,54 €

(CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 ESCO-GAS PA Partida alçada a justificar ESCOMESA GAS, per potencia total instal·lada XX,XX kW. s/
oferta Expediente nº: EXPXXXXXXXXXXX. Drets escomesa 3.230,20 € (IVA no inclòs) +
Drets alta 63,51 € (IVA no inclòs) + Drets escomesa 244,40 € (IVA no inclòs). Tarifa RL.3,
mercat PYME. L'abonament queda condicionat a rebre el corresponent rebut o justificant de
pagament.

1.289,83 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,77 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 P12X-0001 u Acte protocol·lari col·locació 1a pedra, amb cilidre porta documents inoxidable, polipast,
trípode, etc.

1.517,77 €

(MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 P12X-0002 u Afectació a reg de jardineria del parterre existent i modificació del comptador. Conjunt de
treballs necessaris, d'acord amb criteris de la DF i dels tècnics municipals de verd urbà, en
relació amb la zona de parterre i instal·lació de reg existent. Modificació de part de la
instal·lació de reg existent (boca de reg, canonades, valvules i accessoris, comptador, etc.)
segons determini els tècnics, eliminant la part de la instal·lació que queda dins l'ambit afectat
pel projecte, i refent la part sobrant, unions, connexionat, i totes les operacions necessaries.
Inclòs tot el material auxiliar necessari (boca de reg, claus per a boca de reg, colzes de
connexió, derivacions, etc., de característiques iguals a allò existent i compatibilitat garantida).
Inclosa tota la gestió administrativa amb la companyia d'aigües i amb el departament de verd
urbà; tramitació i abonament de despeses generades per les modificacions necessàries.
Proves i verificacions necessàries del bon funcionament de la instal·lació resultant.
Aixecament gràfic (CAD) resultant del que s'hagi executat a la zona del parterre amb
indicació dels materials emprats.

1.653,17 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-13 P151G-X001 u SE02 Protecció Contra caigudes - Escala de gat per accés a nivell badalot. Fabricació a
mida, transport, i col·locació d'escala vertical fixa, per a ús exclusiu de manteniment, tipus
escala de gat, acer galvanitzat, 1 tram, distancia entre graons < 280 mm, per a salvar una
alçada aproximada de 3550 mm, fixada a paraments verticals (no a terra), amb anellat per a
protecció dorsal Ø700 mm i tirant de protecció d'esquena, i baranes als dos costats a la cota
d'arribada per a facilitar la transició, de 1100 mm alçada i plataforma de relliga de
desembarcament. D'acord amb normativa vigent en matèria de seguretat, i DIN 18799-1
escaleras fijas para construcciones de obra. No segons UNE-EN ISO 14122-4:2017 i NTP
1160 Escaleras fijas de servicio.
Inclòs:
> Plànol de muntatge
> Fitxa tècnica del fabricant, amb referència i número de serie de l'element
> Manual d'ús i manteniment del fabricant
> Certificació emesa pel fabricant amb indicació expressa del muntador autoritzat
> Certificació del muntatge i Certificació de conformitat.
> Placa identificativa s/ norma
Totalment col·locada, nivellada, provada, acabada.

1.760,61 €

(MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-14 P185-X001 u Mitja jornada d'equip de topografia per a Replanteig i encaix del projecte, solar i àmbit
afectació (carrer i veïns)

289,71 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-15 P191-400A u Cala d'inspecció en mur existent de formigó sobre alçat i el seu fonament, amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió. Inclosa part proporcional de mesures de
prevenció i senyalització necessàries. Segons criteris establerts per la DF.

73,79 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,96 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-18 P2145-X001 m2 Arrencada de reixa-porta metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor

40,66 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 P2146-DJ3U m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,85 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 P2146-HZ2N m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

29,05 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-22 P2147-DJ5X m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-23 P2148-49LC m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 P214E-52U0 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 20,28 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-25 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

30,70 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-26 P214P-E7JI m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

131,18 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-27 P214P-E7JY m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

62,38 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 P214R-IJYC m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 10 m2

33,55 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,95 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-31 P21G-X001 u Arrencada tubs, cables i/o material de qualsevol tipus d'instal·lació existent i soterrada al
solar ( de la totalitat del solar), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, com petita xarxa de sanejament de les antigues edificacions existents, o
equivalents.

252,38 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 P21G-X002 u Demolició, arrancada i tall de mircopilons existents i carrega sobre camio de transport. 118,88 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 P21G-X003 u Desmuntatge i desplaçament de porta que llinda amb la pista esportiva. Inclosa adequació
amb morter i malla, dels paraments que es vegin afectats per la retirada del bastiment de la
porta.

643,93 €

(SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 P21GH-H00A u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica (corresponent a l'antiga escola actualment ja
enderrocada, segons plànol de serveis existents), a la sortida dels quadres elèctrics o de
l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. Inclosos els
tràmits/gestions/mails necessaris a realitzar amb companyia de serveis per a la completa
anul·lació. L'adjudicatari serà qui realitzi les gestions i pagaments oportuns amb companyia
(actuant en nom d'Ajuntament, previ document d'autorització que se us facilitarà). Eliminació
de línia soterrada i de CGP. Tot inclòs.

3.313,11 €

(TRES MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-35 P21R0-92HA u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

133,14 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-36 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 25,34 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

12,62 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

P-39 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

8,53 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 P221B-X002 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 P221C-HR07 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

15,52 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 P221I-M8KA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

16,80 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-44 P225-X001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim 46,83 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim 24,49 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

27,32 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

13,50 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-49 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM 1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-53 P242-DYRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 P2A0-4ILK m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació 6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-55 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació 11,12 €

(ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-56 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació 19,33 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,93 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 P2R4-IZ7G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,81 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 P2R4-VSS7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,52 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-60 P2R5-DT0K m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 P2RA-EU2V kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 P2RA-EU2W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

254,40 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-63 P2RA-EU2Y m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-64 P2RA-EU30 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-65 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-66 P2RA-EU36 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

14,10 €

(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-67 P2RA-EU39 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04
07 segons la Llista Europea de Residus

-38,16 €

(MENYS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-68 P2RA-EU3I m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

47,70 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-69 P2RA-EU3T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,83 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-70 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 P2V2-X001 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament
objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) elaborat per
empresa especialista. TREBALLS INICIALS consistents en Planificació i redacció del PLa de
Treball. Inclou tot el necessari per a la recopilació i revisió de la informació històrica (cerca
d'arxiu), visites de reconeixement, valoració de la informació i elaboració del PLA de
PROSPECCIÓ.

1.091,18 €

(MIL NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-72 P2V2-X002 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament
objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) TREBALLS DE
CAMP CONSULTORIA consistents en coordinació i planificació de les activitats, Direcció i
control de qualitat, supervisió de camp per especialista en sòls contaminants, treballs de
delineació, anàlisi posterior de dades i resultats obtinguts, i elaboració d'INFORME FINAL DE
RESULTATS de la investigació (una vegada finalitzats els treballs de camp i les anàlisi de
laboratori)

6.671,23 €

(SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-73 P2V2-X003 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament
objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) TREBALLS DE
CAMP CALICATES I SONDEIGS consistents en: mobilització de maquinària per sondeigs
(previsió entre 2 i 4 dies), emplaçament de cada punt, sondeigs testimoni continuu i/o amb
rotacio de sòls, perforacions, caixes parafinades per a portar testimonis, arquetes de
protecció, segons justificació desglossada.

4.282,40 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-74 P2V2-X004 u Estudi mediambiental de terres - 4. TREBALLS LABORATORI 5.867,10 €

(CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-75 P2V2-X005 u Estudi mediambiental de terres. Anàlisi de riscos segons RD 9/2005, en cas que els resultats
de l'informe d'investigació determini que es superen els valors ECA (Estandard Calidad
Ambiental) i per tant es qualifiqui el sòl de ´´contaminat´´, i calgui una descontaminació del
mateix.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-76 P2V2-X006 u Estudi mediambinetal de terres - 6. PLAN DESCONTAMINACION de suelos contaminados -
EXCAVACION Y GESTIÓN, inclosa presentació a autoritat competent / tràmits i gestions
normatives

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-77 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-78 P311-DQ6O m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 23,26 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-79 P312-LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

127,41 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-80 P312-LQL1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió

127,64 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 P312-LQL8 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

146,72 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-82 P312-M0NC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF1 + XA1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió

131,78 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 P312-MONC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF2 + XA2 amb
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

130,99 €

(CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-84 P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 P324-LQZG m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb
formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat des de camió

139,24 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-86 P382-425L m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a riostres i basaments 30,60 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-87 P383-424I m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets 31,92 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-88 P383-424K m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets 25,19 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-89 P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-90 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments 31,24 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-91 P3C5-I5UQ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F
/ 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

138,82 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-92 P3C5-LQTQ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F
/ 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

134,53 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-94 P3E2-4BEG u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats formigonats pel tub central de la barrina

4.876,00 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS)

P-95 P3E3-E7HF m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm 48,77 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-96 P3E5-D8A8 m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en
terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa + Qa

95,22 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-97 P3E5-D8OK m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en
terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa + Qa

57,90 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-98 P3F0-D54B kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-99 P3F1-DQ77 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 28,35 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-100 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 35,13 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-101 P3F2-LRHF m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba en obres d'edificació

160,89 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-102 P3F2-LRHN m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió en obres d'edificació

135,09 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-103 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de camió

14,85 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-104 P442-DFZ2 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-105 P442-DG07 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-106 P443-FHT4 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-107 P447-DMDL kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-108 P44A-4X02 m Llinda metàl·lica Acer S275JR, formada per peça composta, tipus Hotpint NT o equivalent, en
perfils serie L i xapa 2,5mm treballat a taller, galvanitzat, penjat del sostre de formigo i
rigiditzat, amplada dintell 210mm, geometria adequada per rebre tancaments i aïllaments del
dintell de la finestra, d'acord amb doc. gràfica.plànol A100, col·locat a obra amb fixacions
mecàniques (tot el sistema homologat per fabricant), inclòs preparació zona de treball,
replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat definitiu, unions si s'escau. Totalment
instal·lat i anivellat.

74,29 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-109 P4510-I1VZ m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

174,26 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-110 P4510-LRV6 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 /
XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba

174,26 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-111 P4520-JASU m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4
+ XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
bomba

153,96 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-112 P4537-LB2Y m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 /
XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba

153,83 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-113 P4599-IMQP m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

148,77 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-114 P45C1-IK6H m3 Formigonament de lloses alleugerides amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 /
F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, en dos fases

144,12 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-115 P45C1-10CI7 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

140,32 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-116 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

10,67 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-117 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

17,59 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-118 P4B2-52XA m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,15 €

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-119 P4B2-X001 u Sac amb separadors/distanciadors per armadura, 1000 ud, peça conformada en formigó de
petit tamany, disenyada per a poder-hi recolzar l'armadura. Tipus 45-55-60mm (depenent de
la posició en que es col·loqui). Suministre i col·locació sota el mallazo de solera

212,00 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

P-120 P4B3-FJX5 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-121 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-122 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-123 P4BE-FIVO kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-124 P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-125 P4D5-9LV7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a formigó no vist

25,17 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-126 P4D5-9LVM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

36,27 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-127 P4D5-9LVS m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a una cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

41,21 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-128 P4D5-9LVY m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

22,84 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-129 P4D5-9LW7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a formigó vist

39,16 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-130 P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a
una alçària <= 3 m

36,29 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-131 P4D6-3UFU m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a
una alçària <= 5 m

42,51 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-132 P4DC-3UXZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 38,20 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-133 P4DC-3UY2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

79,23 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-134 P4DC-3UY5 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

67,87 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-135 P4DH-DQE0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

27,06 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-136 P4DH-DQHH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 3 m

23,39 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-137 P4DJ-DQBC m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

29,82 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-138 P4DJ-DQBG m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

32,93 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-139 P4FF-EGZ2 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de
maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

331,70 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-140 P4LH-6E33 m2 Semiplaques alleugerides de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa
entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a
sostre de 25 cm de gruix, col·locades sobre estructura

40,67 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-141 P4R0-X001 u SE03 Subministre i col·locació de suport per a piques col·lectives d'acer inoxidable AISI 316
(aleació amb molibdè per millorar comportament a clorurs), amb tub rodó Ø 40.3 mm, formant
cadireta: travesser superior (de geometria adequada per a rebre el sanitari i que quedi
encaixat), travesser inferior a 7 cm del paviment i 4 potes. Tots els cantells arrodonits. Inlcosa
orella a la part posterior per a fixar tot el conjunt a la paret darrere la pica. Dimensions
aproximades conjunt 900 x 270 x 300 mm (aprox 6 ml de tub inox) segons doc gràfica conjunt
SE03

151,84 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-142 P4R0-X002 u SE01 Subministre i col·locació de suport Barra Estirament Tutores d'acer inoxidable AISI 316
(aleació amb molibdè per millorar comportament a clorurs), amb tub rodó Ø 50.5 mm, formant
geomatria en U, i amb placa a cada extrem preparada amb 4 perforacions, treballat a taller
amb soldadura, i per anar fixada a forjat resistent de formigó, amb cargols M12 fixació
mecànica. Dimensions aproximades de la ´´U´´ 1160 mm alçada x 1000 mm amplada.
Conjunt SE 01 segons Doc gràfica.

247,92 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-143 P4R0-X014 m SE09 a SE017 Conjunt de premarc d'acer S275JR galvanitzat de tub de seccio adient a cada
forat i pletina perimetral plegada en cara exterior de 4 mm. de gruix, cantells arrodonits,perfils
de rigidització inclosos, orelletes de fixació i cuelgues a sostre, tot el conjunt galvanitzat en
calent.

68,00 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-144 P4R0-X022 m Pletina de 40x10 mm.en T, amb taladres per a fixació posterior de fusta, pipetes a paret amb
base de fixacio rodona, cargols enrasats

49,00 €

(QUARANTA-NOU EUROS)

P-145 P4RO-X010 u SE05 Conjunt de porta d'entrada vechicles de mida 2.50x2.60, muntant de fixació de
100x100x5 mm, barrots verticals de 50x100 mm i enmarcat perimetral de tub de 50x100 pert
la part posterior i tirant de dima. 20 mm. en diagonal, tanca amb pany i clau, tot el conjunt
galvanitzat en calent.

2.685,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

P-146 P4RO-X011 u SE07 Conjunt de porta d'entrada vianants de mida 1.00x2.60, muntant de fixació de 100x60x5
mm, barrots verticals de 50x100 mm i enmarcat perimtral de tub de 50x100 per la part
posterior, tanca amb pany i clau, tot el conjunt galvanitzat en calent.

1.139,25 €

(MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-147 P4RO-X012 m SE08 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat alçada 2.60 m, barrots verticals de
50x100 mm i enmarcat perimtral de tub de 50x100 mm. per la part posterior,collat a obra amb
morter sense retracció sobre forats previstos previament en formigó,tot el conjunt galvanitzat
en calent.

425,00 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-148 P4RO-X013 m SE06 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat d'alçada 1.55 m, barrots verticals de
50x100 mm lliures per la cara superior,collat al mur de formigo amb un perfil en L de 250
mm.o ancorats a obra amb morter sense retracció sobre forats previstos previament en
formigó,tot el conjunt galvanitzat en calent.

345,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

P-149 P4RO-X015 m SE18 Passama en coberta de 50x3 mm.a pipes de varilla de 20 m. cada metre, tot el conjunt
galvanitzat en calent i collat a obra amb resina.

47,01 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-150 P4RO-X016 m SE19 i SE20 Conjunt lineal de barana frontal planta primera parfileria galvanitzada, muntant
vertical de sostre a sostre tub 120x60x2 mm fixat cada 2.5 i muntant intermig cada 1.25
metres amb ancoratges de Hilti resina epoxi,perfil en forma de U lateral per subejecció de
vidres, vidre de 6+6 butiral color inclòs de 1.20*1.30 metres passama superior de diám 50
mm, tot el conjunt galvanitzat i fixat mecanicament per moduls.

385,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

P-151 P4RO-X017 u SE21 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat en calent de120x60x2 mm. fixacións
mecàniques a forjat i muret. Perfil segons dibuix planol amb una longitud total de aprox.
4.38+2.94 metres, perfil en U en els dos laterals per rebre la barana de vidre.

382,84 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-152 P4RO-X018 m2 Remat de planxa a coberta amb ventilació xemenies i conductes plaxa d'acer galvanitzat,
Inclòs panell d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm de gruix per evitar condensació cap a
l'interior del pati, encolat a la planxa, i suportat amb orelles al perimetre

101,05 €

(CENT UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-153 P4RO-X020 u Porta d'acer al repla segons planol A76.3 igual a la barana de l'escala tancament amb balda 577,00 €

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-154 P4RO-X024 u PS08 Tendal horitzontal exterior teixit de lona crílica,model marino corredís, amb 3 guies en
lacat gris caragolades a estructura existent, de 5,00*4.38 m.Mecanisme de barra per
moblització.

1.825,36 €

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-155 P4RO-X027 u SE20 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat en calent de120x60x2 mm. fixacións
mecàniques a forjat i muret. Perfil segons dibuix planol amb una longitud total de aprox. 3.95
metres, perfil en U en els dos laterals per rebre la barana de vidre.

233,25 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-156 P4Z1-3LY4 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100
mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de
diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-157 P4Z8-73EX u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2
de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat,
per a junt de dilatació o treball, col·locat

44,68 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-158 P510-38DU m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 7 cm de gruix,
col·locat sense adherir

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-159 P51D-55YS m Formació de filada amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter
de ciment 1:6

11,42 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-160 P534-4SCI m2 Aplacat frontal de plaques conformades amb perfil nervat MINIONA de planxa d'acer
galvanitzada i lacada RAL 9006 amb 4 nervis separats entre 280 i 290 mm i una alçària entre
20 i 25 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i una massa superficial entre 8 i
9 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782,inclosos rastrells per acoratges de
60*27 mm de planxa galvanitzada i tractament anticorrossió, rastrells omega i recercat
perimtra inclòs, fixació de la planxa amb remaches a guies.

109,10 €

(CENT NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-161 P546-8FMS m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm
d'amplària i 1 mm de gruix, de directriu corba i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782,
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm
i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una
massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense
armadura amb autoprotecció metàl·lica, placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, feltre de llana mineral de roca de 20 a 25
kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 120 mm de gruix amb paper kraft,
incloent elements auxiliars i de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques

165,61 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-162 P5Z13-X001 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 800 a 1000 kg/m3,
de 10 cm de gruix mitjà, tipus LATERMIX FACILE amb una resistencia a compresió final de
12 N/mm2,capa d'acabat remolineada i allisada apta per rebree lamina adherida,  o equivalent

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-163 P5ZDC-JSME m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm
de desenvolupament, com a màxim,segons detall plànol, per cubremursl, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat, inclou rastrell
tubulargalvanitzat de remat de SATE fixat al parament i segellat amb escuma de poliuretà
espai esntre bloc i trasdossat de façana.

30,27 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-164 P5ZH0-HDP2 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava, adherida sobre
làmina bituminosa en calent

52,30 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-165 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2. **Nota: Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns i brancals

45,52 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-166 P6182-44TC m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

P-167 P6182-44X1 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

36,71 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-168 P61Z0-DABB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-169 P61Z3-45PE m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, col·locat manualment

164,09 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-170 P633-I8F1 m Formació de junt de dilatació estructural en façana, lamina d'estanquitat i remat amb perfil
d'estanquitat

37,84 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-171 P633-I8FD m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 65 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat i perfil base de fixació i anivellmanet de
80*50 mm en reamt de SATE.

32,61 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-172 P651-XX01 u Suport de Fusta per a carregues pesades (fins a 1,5 kN/m de longitud de tabic), tipus suport
universal Knauf, de fusta, codi/ref. 3556, inclosos cargols necessaris per a fixació del suport
sobre els muntants del tabic (del mateix fabricant), o sistema homologat equivalent.
Presentat, anivellat, cargolat, totalment acabat. Situats d'acord amb la previsió d'elements
previstos en projecte (prestatgeries, mobiliaris pesats, etc.)

76,56 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-173 P653-8N41 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. D-01

58,21 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-174 P653-8N42 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. D-02

72,93 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-175 P653-X003 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N, /600mm(70mm),2xA (12,5mm) a una cara i
2xH(12,5mm) a l'altra cara. D-03

65,57 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-176 P653-X004 ml Suplement per perfileria tipus UA 70 (canal o muntant galvanitzat de 2 mm de gruix) en
envans per a formar forats de porta o buits o llums de pas (i en portes de pes superior als 25
Kg), d'acord amb obertures màximes permeses pel fabricant de sistemes de divisories de
cartró guix (s'ha considerat taules del fabricant Knauf), i per a envans especials sense fixació
a forjat superior. tarifa fabricant MONT. 75/50/2 3000 Z4 a 11,28 €/ml

20,79 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-177 P655-X001 m2 TANCAMENT INTERIOR FAÇANA D-10  D-11, Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de
gruix, d'alta resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN
13501-1; densitat 1300 Kg/m3; Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,030 W/mK)
instal·lat amb cargols específics suministrats pel mateix fabricant del panell (HP 3.9 x
32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de rejuntat tipus
Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del
fabricant. UNE EN 12467:2013
> Estructura senzilla reforçada en amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat (espessor
nominal > 1 mm), amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm perfil de
100x50x1 mm i canals de 100x40x0.7 mm.
> Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR P1281 o
equivalent, d'acord amb UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper kraft imprès
com barrera de vapor, suministrat en panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal aprox.
18 Kg/m3, gruix 80 mm.
> 1 placa de guix laminat std de 12,5 mm i un altra de 15 mm de gruix a la cara
interior(hidrofuga en espais humits), fixades mecànicament.

118,68 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-178 P655-X002 m2 TANCAMENT FRONTAL FAÇANA AMB BASE FORMIGO U OBRA,Semi-Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de
gruix, d'alta resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN
13501-1; densitat 1300 Kg/m3; Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,30 W/mK)
instal·lat amb cargols específics suministrats pel mateix fabricant del panell (HP 3.9 x
32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de rejuntat tipus
Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del
fabricant. UNE EN 12467:2013
> Estructura mestra- de 60x27 mm ample amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat
(espessor nominal > 1 mm), amb un gruix total de l'envà de 45 mm, muntants cada 400 mm
reforçats en de27 mm d'amplària i canals de 27 mm d'amplària.
> NO INCLOU Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR
P1281 o equivalent, d'acord amb UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper
kraft imprès com barrera de vapor, suministrat en panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat
nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 30 mm, amplada 0,40m, llargada 1,35m.Inclou tamina Tybeck
o barrera d'aigua aquapanel.

90,23 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-179 P655-X004 m2 D-06_ENVA CUINA EI120_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques
semirígides de llana de vidre format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W amb paper kraft-alumini, tipus URSA TERRA
MUR P1281, o equivalent. Conjunt- amb Resistencia al Foc 120' (sistema amb assaig per
laboratori acreditat)

80,80 €

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-180 P655-X005 m2 Cel ras exterior, placa Hydropanel de ciment reforçat amb fibres naturals de 9 mm de gruix,
continuo amb parfileria y cuelgues inclosos.

46,64 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-181 P6A5-HKGR m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra amb perforació sobre mur de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

42,38 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-182 P713-DXHN m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons la norma UNE 104402 de dues
làmines, de densitat superficial 8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS/APP)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels
sobre làmina de betum modificat LBM (SBS/APP)-40-PE 95 g/m2, adherides entre elles i a la
base en calent.l

34,12 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-183 P721-X001C ml Cob.Pla_invertida_02C_03C remat perfil metal·lic segellat.
Perfil metàl·lic de xapa galvanitzada per a l'acabat superior del remat perimetral de teles.
Ancorat mecànicament al suport.
> Perfil metàl·lic de remat, fixat mecànicament al parament (peto) i cordó de segellat
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre parament i perfil. Massilla de poliuretà monocomponent
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys

7,29 €

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-184 P721-X001D u Cob.Pla_invertida_02D_03D Cassoleta desguàs amb paragravilla inclòs
>Peces especials tipus CAZOLETA DANOSA® prefabricada de caucho del Ø necessari
soldada a la banda d'adherencia i PARAGRAVILLAS DANOSA®., per a cantonades,
trobades amb paraments, racons, etc.
Col·locada, inclús p.p. reforç de làmina impermeabilitzant i remats.
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys

23,77 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-185 P721-X001E ml Cob.Pla_invertida_02E_03E Junt dilatacio. Suministre i col·locació de remat de junt de
dilatació, incloent emulsió asfàltica sobre el suport + fuelle inferior amb làmina asfàltica
tipoLBM40FP(-15ºC),de4 kg/m², adherida al suport + replè amb cordó asfàltic + fuelle
superior amb làmina asfàltica de betún modificat tipoLBM40FP(-15ºC),de4kg/m², acabada en
film de plàstic antiadherent per ambdues cares, armadura de feltre de poliester adherida a la
membrana impermeabilitzant.

11,24 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-186 P773-7BS1 m2 Perfil de remat balco d'alumini lacat tipusBARA-RW/E90 30GM ANGULO EXTERNO 90
ALUMINIO o equivalent,col·locada fixat mecanicament i amb cinbta adhesiva
Schlüter®-BARA-HV

36,04 €
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(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-187 P773-7BSV m2 Membrana d'una làmina impermeable de polietile flexible tipus Schlüter-KERDI o
equivalent,col·locada amb ciment cola elàstic tipus C2

Schlüter-KERDI es una lámina de impermeabilización que puede cubrir grietas y fisuras. La
lámina está fabricada en polietileno flexible y está provista en ambos lados de un geotextil
especial que garantiza el anclaje de la lámina al adhesivo para la colocación del
recubrimiento cerámico.

Achura de solape indica la anchura de solape mínima de 5 cm para una fácil instalación.

KERDI ha sido desarrollada como sistema de impermeabilización en contacto directo con la
cerámica o piedra natural.

KERDI cumple con las vigentes normas de impermeabilización DIN 18531*, DIN 18534, así
como DIN 18535*. Clases de exposición al agua según DIN 15834: W0-I hasta W3-I*.
Schlüter-KERDI también posee el certificado de productos de impermeabilización (abP).

Grado de solicitación para zonas húmedas de conformidad con abP según la asociación
alemana de la construcción ZDB: 0 - B0, así como A y C.

KERDI bajo la ETAG 022 (impermeabilización en contacto directo) es un sistema certificado
ETA (European Technical Assessment) y dispone por lo tanto de marcado CE.

34,56 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-188 P782-H8VF m2 Aplicacio de morter Sika 107 o equivalent per imperemabilització de la superficie del balco. 14,01 €

(CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-189 P784-X001 m2 Coberta Plana invertida, de Danosa (o equivalent) en possesió de DIT: 01 Imprimacio
bituminosa aniotica CURIDAN, o equiv. Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb
emulsió bituminosa aniònica tipus A2 ´´CURIDAN´´ de Danosa, rendiment aproximat sobre
superficie porosa 0,5-1 Kg/m2.
*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en
disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de
solucions del fabricant, així com normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y
norma UNE 104401

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-190 P7A3-5QH8 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida

1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-191 P7B1-6Q49 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-192 P7B1-X001 m2 Cob.Pla._invertida_04 Capa separadora Geotextil. Geotèxtil format per feltre de polièster no
teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710034 de
la sèrie Danofelt PY de l'empresa.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en
disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de
solucions del fabricant, així com normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y
norma UNE 104401

*** Garantia treballs executats 3 anys

1,64 €
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(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-193 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-194 P7C22-E24C m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió
a la compressió, de 0,55 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte,
col·locades no adherides

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-195 P7C25-DD60 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-196 P7C25-DD6Z m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

12,26 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-197 P7C25-X001 m2 Cob.Pla_invertida_05 Aillament XPS 100 DANOPREN TR: Aillament de planxa de poliestirè
extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa; resistència tèrmica
2,35 m2·K/W, superfície llisa i cantell encadellat, col·locat sense adherir.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en
disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de
solucions del fabricant, així com normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y
norma UNE 104401.

*** Garantia treballs executats 3 anys

17,67 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-198 P7C41-DHLV m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,
de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >=
0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

6,95 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-199 P7C71-DBFQ m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix de 0,12 m2·K/W de
resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i
una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb
alumini, col·locada no adherida

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-200 P7CE0-4IX7 M Escupidor finestra protecció i impermeabilització

Submiinstrament i col·locació de EPS alta densitat de 6 cm. de gruix, morter de base
cementosa (armat amb malla)acabat amb dues mans de pintura impermeabilitzant, preparat
per rebrepeça d'acabat amb trencaigues.

31,20 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-201 P7CE0-4IX8 M Zona interior coronación de cubierta 60 CM

Ml sistema de impermeabilización zócalo altura 60 cm con 8 cm de EPS Alta Densidad
mortero armado impermeabilizante puente de unión revoco base silicona SoSilco k 1,5 mm
color C1 de la carta Sto

35,97 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-202 P7CE0-4IX9 m2 Sistema StoTherm o equivalente en Contacto con el Suelo, terreno, terraza o cubierta:

Sistema de Aislamiento Térmico Exterior para Fachadas en la zona de zócalo que requiere
obturación para evitar el ingreso del agua y la actuación de la capilaridad.

A una altura de 30 cm y en el suelo el espesor que cubrirá el aislamiento aplicar una capa de
Adhesivo StoLevell SW Plus, mortero impermeabilizante monocomponente, con densidad
aparente del mortero seco según EN 1015-10 de 1,50 g/cm³, resistencia a la flexión (28 días)
según EN 1015-11 de 5,6 N/mm², resistencia a la compresión (28 días) según EN 1015-11 de
16,2 N/mm², módulo de elasticidad dinámico (28 días) según TP BE-PCC de 9.600 N/mm²,
índice de resistencia de la difusión al vapor de agua µ según DIN EN 1015-19 de 45,
absorción de agua (clase) según EN 1015-18 de Wc2, conductividad térmica según EN 1745
menor o igual que 0,66 W/(m*K), comportamiento al fuego según DIN 13501-1 clase A2-s1,
d0. Aplicado con la técnica de extendido sobre el panel de aislamiento térmico y sobre el
muro con llana dentada con tamaño de diente mínimo 10x10 mm o según la planeidad de la
base para alcanzar una superficie de pegado del panel cercano al 100%. En el caso de
colocar sobre un suelo acabado o solera aplicar adhesivo también en el canto del panel de
forma que al presionar el adhesivo colmate, realizar media caña con el material colmatado.
Colocar a presión los paneles Sto Panel de zócalo EPS 035, panel de EPS de celda cerrada,
de densidad 30 Kg/m3 según EN 13 163 y espesor 6 cm, ensamblados, de forma plana lisa y
uno junto a otro totalmente a presión en el proceso de encolado.

Revisar si han quedado juntas abiertas en las superficies tendidas y con pequeños
desniveles, rellenando las posibles juntas con Espuma para pistola Sto o con material
aislante y rectificando plano con una plancha esmeriladora o mecánicamente con lijadora
Inoplan. Colocación de los perfiles especiales de refuerzo como Sto Perfil Antigoteo y Sto
Malla Cantonera.

Aplicar en toda la superficie mortero armadura, StoLevell SW plus aplicado con llana
dentada de 10x10 mm, secado parcial y segunda capa de StoLevell SW plus con embebido de

Sto Malla de Fibra de Vidrio F (con resistencia a fisuración > 1750 N/50 mm según DIN EN
ISO 13934-1) embeber en el mortero armadura solapando 10cm con la malla misma y todos
los accesorios

Aplicación de la capa intermedia de enlace orgánico Sto-Putzgrund con las siguientes
características: altamente adhesivo, alcalí resistente según norma DIN 18 558 y diluido con
agua entre el 5-10% del volumen, y aplicado a brocha o rodillo (no aplicar con pistola
pulverizadora)

30,13 €

(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-203 P7CE0-4JOZ m2 Descripción: (m²).
Sistema de aislamiento térmico por el exterior StoTherm Mineral(o equivalente). Sistema
SATE con mortero armadura en base cementosa, con aislamiento de lana de roca y
clasificación de resistencia al fuego A2-s1,d0.
Certificado según la EOTA (European Organisation for Technical Aprovals) - Aprobación
Técnica Europea ETA-07/0023.

Sistema constituido por StoPerfíl de arranque de aluminio en la base a una distancia mínima
del nivel de suelo de 15 cm, sujeto con StoTornillos de fijación cada 30cm. (Posibilidad de
llegar con el Sistema hasta el suelo o terreno e incluso enterrado, para ello se necesita panel
de zócalo especial y tratamiento impermeabilizante valorado en partida aparte en caso de ser
requerido).

Aislamiento Térmico 8 cm.

Paneles Sto-Panel de lana de roca Xtra 2/B/H4, monodensidad, según EN 13162,
conductividad térmica 0,034 W/m.K, espesor de 8 cm y resistencia térmica de 2,35 m2.K/W.
Con imprimación en ambas caras para mayor facilidad y fiabilidad a la hora de aplicar el
mortero de pegado y el mortero armadura.

Adhesivo soporte

Encolados con adhesivo mineral StoColl IP (resistencia a la flexión de 3,4 N/mm²), y

102,03 €
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cubriendo como mínimo un 40% del panel mediante la técnica de aplicación de cordón
perimetral y pelladas centrales para conseguir la superficie de pegado indicada. Si el
aislamiento no tiene imprimación se deberá aplicar un lamido a toda la superficie del panel
para evitar que el adhesivo al presionar el panel contra el muro penetre dentro de las fibras
de la lana de roca. Ensamblados de forma plana lisa y uno junto a otro totalmente a presión
en el proceso de encolado, a rompejuntas en toda la superficie y en las esquinas salientes del
edificio. Las esquinas de huecos de puertas y ventanas deben ser formadas por una sola
pieza de panel.

Fijación mecánica

Fijación mecánica con StoTermoespiga de 13,5 cm de largo aproximadamente y con una
distribución media de 6 espigas por m². La cabeza de la espiga quedará enrasada con la cara
exterior del panel aislante.

Revisando si han quedado juntas abiertas, se procede de la siguiente forma; sellado de
juntas abiertas con tiras de Lana de Roca.

Colocación de la StoCinta de Sellado Lento en todos los encuentros del sistema con otros
elementos o materiales con diferente coeficiente de dilatación, para asegurar la estanqueidad
al agua del sistema. En los encuentros del aislamiento con elementos puntuales como
salidas de humos, barandillas, etc se utilizará la espuma de sellado elástica StoFoam Elast
600. Colocación de StoPerfil Goterón y StoMalla Cantonera en todas las esquinas con el
mortero  armadura.

Aplicación en toda la superficie del mortero armadura mineral StoLevell Duo Plus con un
espesor de 4-5 mm aproximadamente, introducir presionando la malla de armadura StoMalla
Fibra de Vidrio F protegida contra lo álcalis del cemento, y alisarla con la llana (Resistencia a
la Fisuración >1750 N/50 mm según DIN EN ISO 13934-1), embeber en el mortero armadura
solapando 10 cm con la malla misma y todos los accesorios.

Capa de fondo con Sto-Putzgrund con el mismo color del acabado para proteger el revoco
de acabado de la diferencia del PH del mortero armadura cementoso.

En la zona de vierteaguas, una vez seco el mortero armadura, se aplicará a brocha o rodillo
el producto impermeabilizante StoGold Coat para evitar posibles filtraciones de agua en el
sistema si el vierteaguas falla.

Acabados opciones:

STOSILCO+ESTOSILCO MP

Extendido y texturizado de revoco de Silicona StoSilco K 1,5 mm: revoco de fachada
orgánico de textura rugosa, altamente hidrófugo índice de permeabilidad al agua w <0,05
kg/m2h0,5) según EN 1062-3, No inflamable, comportamiento al fuego A2-s1, d0 según
según EN 13501-1, índice de resistencia a la difusión al vapor de agua ? de 35-40 según EN
ISO 7783-2 y conductividad térmica 0,7 W/(m*K) según DIN 4108. Aplicado en espesor igual
al grano guía. Con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de
microorganismo. La aplicación del StoSilco K se realiza mediante llana metálica y el
remolinado con llana lisa de PVC (sin tornillos).Aplicación de una segunda capa de revoco
color estucado fino Estosilco MP para acabado fino.

COLORES

Color Blanco o con tintado tipo C1, C2, C3 o C4 según carta de colores StoColor System o
StoArchitectural Colours, con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de
microorganismo, y valores de luminosidad mayores a 30%.

(La aplicación debe realizarse por empresas que acrediten la formación realizada por Sto)
Opciones de medición:
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Criterio de medición: A cinta corrida los huecos menores de 4m²; descuento del 50% de los
huecos mayores a 4m²; descuento del 100% de los huecos mayores de 8m² y se medirá la
superficie de las jambas y dinteles ejecutados en los huecos mayores de 8m².

(CENT DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-204 P7CR3-AAY0 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina
EPDM, de 21 mm de gruix i 5 kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de
56,4 dbA, col·locat a la paret amb fixacions mecàniques

12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-205 P7D7-FJ5Z m2 Protecció contra el foc de biga o encavallada metàl·lica amb una resistència al foc R-180 amb
plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE
ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3

108,03 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-206 P7DB-65NY m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125
kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines
termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en
250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc
EI-120

35,41 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-207 P7DB-65O2 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita,
de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120

10,98 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-208 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-180

299,68 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-209 P7DC-FIK2 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 50 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols

39,64 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-210 P7DC-FIKI u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols

47,82 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-211 P7J3-DN9K m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit (EPS), de 20 mm de gruix

11,71 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-212 P7J3-X001 m Formació de junt de moviment en paret de bloc foradat mort.ciment, amb planxa poliestirè
expandit de 20mm de gruix, i reblert posterior junt amb massilla per a segellats de base
silicona neutra monocomponent

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-213 P7J7-5QE2 m2 Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix 10,27 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-214 P7JF-B001 u Conjunt de pou de ventilació del terreny, alçada 1.20, sense solera parets primetrals de gero
calat i tap de formigó de 10 cm. de gruix i tub diámetre 125 de ploietile fins a coberta

1.038,80 €

(MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-215 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt

17,99 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-216 P7R1-X001 m2 Barrera front gas radó amb làmina tipo (SBS) LBM-40-FP R, làmina asfaltica composta per
armadura de feltre de polièster no teixit de gran gramatge, recoberta per ambdues cares amb
un màstic de betum (SBS), acabat amb film plàstic antiadherent per les dues cares, tipo
POLYDAN RADON 180-40 P ELAST de Danosa (Ref. 141210), o equivalent. Gruix 3,5mm, i
Coeficiente de difusión al radón (m²/s) 2.4, Exp -12. Solució acceptada per CTE DB HS 6
apartat 3.1.1. Col·locada solta, adherida al soplet sobre imprimació.

22,13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-217 P7Z9-DQWX m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

22,75 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-218 P810-3FKX m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:4 10,95 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-219 P811-3F85 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

27,96 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-220 P811-3F8E m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

23,69 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-221 P811-3FF7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

29,47 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-222 P811-3FFG m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

25,95 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-223 P815-3FL8 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

19,86 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-224 P815-3FLA m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

24,56 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-225 P815-3FM0 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

17,09 €

(DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-226 P817-3GAH m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

5,43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-227 P822-3NUQ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

27,15 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-228 P824-3QZB m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

38,22 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-229 P827-CVK1 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell circular, de 10 mm de
gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-230 P83EC-95LG m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament D-04

48,20 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-231 P83EC-96A8 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques,
una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament D-05

51,68 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-232 P83EC-X001 m2 T-04_Increment per substituïr i col·locar 1 placa interior Hidrofuga de 12,5 mm en lloc de la
placa standard A de 12,5mm prevista a qualsevol de les partides del pressupost (zones
humides de façana planta baixa). Preu material placa guix laminat A g=12,5mm --> 6,15
€/m2. Preu material placa guix laminat H g=12,5mm --> 9,52 €/m2. Increment resultant 3,37 €

3,57 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-233 P83EC-X002 m2 D-07_Extradossat de plaques de guix laminat FOC format per estructura autoportant lliure
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
2 plaques FOC de 25 mm de gruix (sistema W628 de Knauf, o equivalent) per aconseguir
EI-120, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de vidre

96,25 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-234 P83ED-9EHW m2 D-08 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament
vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85
mm d'amplària col·locades cada 600 mm amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix

36,58 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-235 P846-9JNG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

34,75 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-236 P846-9JNH m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

31,00 €

(TRENTA-UN EUROS)

P-237 P84J-9JSD m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

24,90 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-238 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

45,42 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-239 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

58,73 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-240 P862-6YPM m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de
massa superficial, col·locat adherit

22,61 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-241 P864-X001 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fusta massissa de 3
capes (tricapa) d'avet, de 12 mm de gruix total, encolades transversalment per mitjà d'un
procés d'alta pressió- i temperatura, adhesiu homologat; tallat a mida, col·locat adherit sobre
enllatat de fusta inclòs. Marcatge d'acord amb UNE EN 13896:2006 + A1:2015 ´´Taulers
derivats de la fusta per ús en construcció´´. Adecuat per ús previst en ambient sec. Classe de
reacció al foc mínima D-s2,d0 **. Caldrà aportar la documentació referent al control de
producció en fàbrica (CPF) i marcatge CE. Treballat a taller.
Nota**: adecuat per rebre aplicació de vernís ignífug sobre la seva cara exposada i cantells
vistos (veure partida aplicació vernís ignífug)
Nota***: Taulers de fusta massissa (SWP-Solid Wood Panel), classes tecniques segons
determina EN 13353

99,21 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-242 P894-4V8Y m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

26,09 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-243 P89E-4VV6 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
o fosfatant i dues d'acabat

25,26 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-244 P89G-43TL m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa segelladora
i dues d'acabat

20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-245 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-246 P89I-4V8U m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'
acabat

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-247 P89I-4V8X m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

5,46 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-248 P89K-X001 m2 Pintat amb vernís ignífug tipus resina acrílica-poliuretà, i disolvent base aigua, sense olor,
acabat satinat, incolor, en dispoisició d'assaig homologat per laboratori acreditat,
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓ AL FOC ' B-s2,d0' per parets i sostres d'acord amb
normativa UNE-EN 13501-1:2019; aplicat sobre un revestiment de fusta massissa, amb un
rendiment de 3 m2/litre (la quantitat que determini l'assaig homologat) en dues mans (la
primera de 200g/m2 i la segona de 150 g/m2), amb un temps d'assecat entre capes de 3
hores, tot segons indicacions del fabricant. Tipus “CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77” (o
equivalent)

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-249 P8A1-I5H1 u Envernissat dels marcs fixes de tot el conjunt de les fusteries interiors 2.634,20 €

(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-250 P8K0-6Y88 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color
blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M2.5 (2,5N/mm2) de designació (G)
segons UNE-EN 998-2

25,47 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-251 P8KC-I858 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

27,38 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-252 P924-DX78 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

10,65 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-253 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 32,85 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-254 P930-VL8C m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric

116,21 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-255 P938-DFUF m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 35,20 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-256 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix mínim, amb morter de ciment 1:4 amb
particules antikack per evitar retraccions

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-257 P93M-INTD m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

42,68 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-258 P93M-LN6U m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

33,28 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-259 P958-5RZ9 m2 Ferm rígid per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de formigó vibrat
HF-4 MPa amb base de grava-ciment, sobre esplanada E3, amb transport interior mecànic de
gasoil

36,87 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-260 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 formigó HM-20/P / 40
/ I,>= 200kg/m3 ciment

37,08 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-261 P963-E9KR m Vorada corba de totxo de formigó sorrals, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

58,86 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 28

P-262 P991-HBC4 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, recolzada sobre
bastiment col·locat amb morter

140,25 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-263 P9A1-X001 m3 Paviment Sorra de Riu rentada - o de Santa Coloma - granulometria 1-2 mm màxim, neta,
suministrada en big bag, i col·locada. Gruix màxim d'entre 1-2 mm, alta retenció de la
humitat, sanejades i netes de llims i d'herbes i llavors de plantes. Procés tamissat industrial.
Adequades per a ús en joc infantil, homologades.

201,90 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-264 P9A2-I9LW m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3 inclou tractament de la superfície de terra amb herbicida.

30,43 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-265 P9B4-X001 ml Marxapeu pedra natural calcària 1cara abuxardada, 20 mm gruix, amplada fins a 400 mm,
amb un cantell llarg rebaixat i polit, i col·locat a tuc de maceta amb morter ciment 1:8.

41,41 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-266 P9D5-35ZR m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

44,44 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-267 P9E1-DMTR m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland

33,76 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-268 P9E1-I7C5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

56,05 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-269 P9E1-V630 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a
l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

58,58 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-270 P9G0-51BK m2 Ratllat  manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-271 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 4 cm

6,95 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-272 P9J0-HAGZ kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts 7,81 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-273 P9J1-6YSB m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base, col·locat sense adherir 44,06 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-274 P9P7-X001 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment LINOLEUM. Imprimació de neoprè MAPEI
PRIMER G (o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació
de la superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI
ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a formació de capa autonivellant). Passada
posterior de rodet de pues

15,90 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-275 P9P7-X002 m Mitja canya per paviment de LINOLEUM: Formació de sòcol d'alçada total *h=100 mm, tipus
''Preformed Skirting - PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment
> franja de paviment de LINOLEUM de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior,
perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i
interior). Sistema homologat pel propi fabricant.
* nota: sòcol d'alçada inferior, ajustada a la fusteria d'alumini de les balconeres, a la zona
vidriada de les aules

31,80 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-276 P9P7-X003 m2 Paviment de LINOLEUM (fabricant a partir de materials naturals), model VENETO xf2 de
Tarkett, o equivalent. Suministre i col·locació de paviment de LINOLEUM VENETO xf2 (o
equivalent), en rotlle, classe 23-34-43 d'acord amb norma UNE EN ISO 24011:2012, gruix =
2,5mm; Classe de reacció al foc Cfl-s1 d'acord amb EN 13501-1; Absorció a soroll d'impacte
6dB d'acord amb EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2; amb tractament superficial tipus xf2 que no
precisa decapat ni encerat de per vida, elevada resistencia a taques i classificat com
bactericida natural d'acord amb ISO 22196. Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE
41901:2017 EX - Assaig núm. 11556 emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor
PTV mig de 43).
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment). Color a
determinar per DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al
2%).

40,28 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-277 P9P9-X004 m2 Lamina TARKOLAY sota paviments vinilics (en sòls amb humitat, per permetre que
transpirin) formada per una subbase de PVC amb fibra de vidre i botons en superfície, gruix
total 1,3 mm, en rotllo. Totalment instal·lada sobre la pasta allisadora.

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-278 P9P9-X005 m2 Paviment VINILIC HETEROGENI per CUINA, model SAFETRED UNIVERSAL PLUS de
Tarkett, o equivalent. Amb partícules antilliscants, i protecció de SUPERFICIE REFORÇADA
CONTRA TAQUES (tractament 'Safety Clean Xp'). Suministre i col·locació de paviment
VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i classe 43 (intens) en
classificació Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de
reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1 (adherit sobre un suport de base ciment);
densistat aprox. 3.400 g/m2; Classe de lliscament classe 3 d'acord amb UNE 41901:2017 EX
- Assaig núm. 11703 emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 67)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)).
Color a determinar per DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al
2%).

58,30 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-279 P9PA-X001 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment VINILIC HOMOGENI: Imprimació de neoprè
MAPEI PRIMER G (o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a
preparació de la superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora
tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a formació de capa autonivellant).
Passada posterior de rodet de pues

15,90 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-280 P9PA-X002 m Mitja canya per paviment VINILIC HOMOGENI: Formació de sòcol d'alçada total h=100 mm,
tipus ''Preformed Skirting - PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment
> franja de paviment VINILIC HOMOGENI de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil
anterior, perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i
interior). Sistema homologat pel propi fabricant.

31,80 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-281 P9PA-X003 m2 Paviment VINILIC HOMOGENI, model IQ OPTIMA de Tarkett, o equivalent. Suministre i
col·locació de paviment VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i
classe 43 (intens) en classificació Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2
mm; Classe de reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1; amb tractament superficial
tipus IQ PUR (a base de poliuretà aplicat a la massa que aporta resistencia al conjunt);
densistat 2.700 g/m2; Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX -
Assaig núm. 10597-M emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 44)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)).
Color a determinar per DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al
2%).

51,94 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-282 P9U1-HCHJ m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment 10,80 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-283 P9U8-4Z71 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-284 P9U8-4Z7P m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

9,55 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-285 P9V5-92JV m Esglaó de làmina de goma linoleum de dues peces i junt al racó, 4 mm de gruix i amb
superfície llissa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa

29,61 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-286 P9VF-5CH2 m Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter mixt
1:2:10, acabat arrebossat reglejat llis.

36,94 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-287 P9VH-HB4V m2 Graons d'escales de gres porcel·lanic antilliscant C3 amb tires al vora, de 1 cm de gruix,
col·locada amb ciment adhesiu C2, iclou dues peces estesa i frontal.

90,21 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-288 P9VZ-HBXK u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una
fulla, fixada mecànicament a la base

15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-289 P9VZ-X001 m Perfil Remat Graó, tipus TREDSAFE, en alumini platejat anoditzat, per a col·locació sobre
paviment tipus flexible, tipus ref. AA 210/250, d'amplada 92mm, alçada frontal corba de
24mm, amb final en rampa per evitar ensopegar + 2 bandes de goma/suplements
DIAMONDTRED d'amplada 37mm cadascuna, color a determinar dins la gamma estandard
del fabricant. Instal·lat

35,95 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-290 P9Z1-CVRZ m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú
EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim
admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

46,40 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-291 PA21-5X00 u PF03. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de porta batent TIPUS PF 3 (dimensions
conjunt 1100 mm amplada x 2170 mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.100
m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada
cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall.
Totalment instal·lada amb incoiporació al full de visor vertical amb vidre de seguretat 4+4
amb les tapetes corresponents.(vidres a cap. envidraments)
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control d'origen
de la fusta (certificació boscos amb gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

777,66 €

(SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-292 PA21-5X01 u PF02. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de porta batent TIPUS PF 2 (dimensions
conjunt 1000 mm amplada x 2100 mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05
m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada
cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall.
Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
SI Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control
d'origen de la fusta (certificació boscos amb gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

605,72 €

(SIS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-293 PA21-5X03 u PF04. Porta Fusta +2 laterals vidre fix + full oscilo, dimensions del conjunt 2005 x 2017
mm.(accés passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 4, format per: bastiment de fusta d'abet revestit
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara,
acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb franja vertical de vidre a la fulla
(geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant;
vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la tarja de vidre
oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable,
pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

1.069,91 €

(MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-294 PA21-5X06 u PF07 i PF08 + Finestra (aula - lavabo aula) + Revestiment del marc perls 2 laterals

Subministrament  i col·locació de conjunt PF, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, per a tots els
elements del conjunt

> revestiment lateral del conjunt, segons doc gràfica, amb tauler DM hidròfug*, mateixes
característiques

Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

376,45 €

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-295 PA21-5X08 u PF09. Porta Corredissa entre aules de fusta, amagada entre divisories verticals +
franja/finestra fixa transparent incorporada (aula-aula)
Subministrament  i col·locació de conjunt PF 9, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic.
> 1 fulla corredissa de 64mm de gruix,mides de pas lliure 2800 x 2600mm, interior
semimassissa amb estructura alveolar, i contraxapat de DM hidròfug* a cada cara i també al
cantell que quedi vist, acabat esmaltat sintètic; amb franja central de vidre integrada
(dimensions segons doc gràfica) vidre 6+6 incolor.
> Junts acústics verticals
> Guia superior per porta corredissa tipus Klein SLID INTRA encastada (oculta dins la franja
de cel ras), sense guia inferior, o equivalent. D'acord amb UNE-EN 1527:2020+A1:2022
´´Herrajes para puertas deslizantes y puertas plegables´´
> Subestructura auxiliar necessaria, tipus perfil estructural cuadrat 60x60x5, despenjat de la
jassera de formigó (previ a execució dels tancaments NO INCLÒS (veure partida especifica ' )
> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat. Topall final carrera. Ajustos. Totalment
instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

1.978,67 €

(MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-296 PA21-5X09 Kg PF07' . Sub estructura metal·lica auxiliar per a desculegue de la guia Klein, desde jassera
formigó fins cel ras (aprox 400 a 430mm).
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructures formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, amb repercussió de
preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, repàs de la protecció
antioxidant cremada amb el procés de soldat... i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la
seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

9,48 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-297 PA21-5X10 u PF11. Porta Corredissa Fusta, encastada,
Subministrament  i col·locació de conjunt PF , format per:
> Carcassa per encastar metal·lic atonillat a plaques de guix laminar.
> 1 fulla corredissa de 46 mm de gruix,mides de pas lliure 1000 x 2100mm, interior
semimassissa amb estructura alveolar, i contraxapat de DM hidròfug* a cada cara i també als
cantells/perimetres, acabat esmaltat sintètic

> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat. Topall final carrera. Ajustos. Totalment
instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

704,78 €

(SET-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-298 PA21-5X14 u PF15. Tancament Exterior Fusta - tipus Barana de jardí, per ús infantil; amb 4 mòduls fixos i
1 moduls de porta batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta
de pi, serrat i raspatllat, amb tractament per exteriors amb autoclau*, classe d'ús 4 segons
UNE EN 335:2013 ´´Fusta a l'exterior exposada a la intemperie en contacte amb el sòl´´.
Fixacions inferiors amb pletines metàl·liques d'acer galvanitzat S250GD+Z, i tac químic a
pavimentació. Amb anell metàl·lic de tancament superior. Dimensions aproximades del Tram
1: 6600 x 1000 mm, Amb sistema de tancament alt que impedeix l'obertura als infants.
Frontisses que permeten obertura de 180º.
*Autoclau: Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública i Consum (DGSPC)
del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO)

2.488,48 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-299 PA21-5X15 u PF14. Tancament Interior Fusta - Barana infantil; amb mòduls 1 fix i 1 moduls de porta
batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta contraxapada, 2cm
de gruix, barnissada, sense elements que puguin afavorir l'escalada ni parts que puguin
ocasionar lesions als infants. Màxima estabilitat, amb part proporcional de potes metàl·liques
recobertes de plastic flexible, o equivalent.
Dimensions aproximades del Conjunt 2500 x 1000 mm. Amb sistema de tancament alt que
impedeix l'obertura als infants

757,85 €

(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-300 PA21-5X16 u PF13. Tancament Interior Fusta - Barana infantil, 1 fix+1batent, 1500 x 1000 mm, amb
mòduls 1 fix i 1 moduls de porta batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc. gràfica.
Taulers de fusta contraxapada, 2cm de gruix, barnissada, sense elements que puguin afavorir
l'escalada ni parts que puguin ocasionar lesions als infants. Màxima estabilitat, amb part
proporcional de potes metàl·liques recobertes de plastic flexible, o equivalent. Dimensions
aproximades del Conjunt 1500 x 1000 mm. Amb sistema de tancament alt que impedeix
l'obertura als infants.

535,31 €

(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-301 PA21-5X20 u AR0A. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims 1800 x 2100 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 1, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el
perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la
cara vista, acabat esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari
(tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau. Ferratges situats a una alçada de 1400 mm
(per evitar manipulació per infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

1.060,00 €

(MIL SEIXANTA EUROS)

P-302 PA21-5X21 u AR0B. 1 fulla batent per armari, fusta, dims 600 x 2100 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 2, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el
perímetre del forat
> 1 fulla batent, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la cara vista,
acabat esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari
(tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau. Ferratges situats a una alçada de 1400 mm
(per evitar manipulació per infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

959,05 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-303 PA21-5X22 u AR0C. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims 1300 x 1000 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 5, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el
perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la

636,00 €
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cara vista, acabat esmaltat sintètic
> Folre interior de l'espai amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug*, acabat
esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari
(tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

P-304 PA21-5X95 u PF10. Porta Fusta + lateral vidre fix, dimensions del conjunt 2200 x 2170 mm.(accés a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 10, format per: bastiment de fusta d'abet
enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm;
amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre
fix; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la ; maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

812,34 €

(VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-305 PA21-5X96 u PF12. Porta Fusta + lateral vidre + full fix, dimensions del conjunt 1750 x 2170 mm.(accés a
passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF12, format per: bastiment de fusta d'abet
enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm;
amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre
fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2
bisagres a la tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

891,59 €

(VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-306 PA21-5X97 u PF06. Porta Fusta + lateral vidre fix + full oscilo, dimensions del conjunt 1940 x 2100
mm.(accés a zones humides)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 6, format per: bastiment de fusta d'abet
enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm;
amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre
fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2
bisagres a la tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.

787,57 €
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Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-307 PA21-5X98 u PF05. Porta Fusta + lateral vidre + full oscilo, dimensions del conjunt 1600 x 2017 mm.(accés
a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 5, format per: bastiment de fusta d'abet
enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm;
amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre
fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2
bisagres a la tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

941,12 €

(NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-308 PA21-5X99 u PF01. Conjut de fix + Porta batent+ marc perimetral. Subministrament i col·locació de porta
batent TIPUS PF 1 (dimensions conjunt 4460 mm amplada x 2170 mm alçada), compost per
bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent
de mides de pas lliure 1.02x2.10 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm.
Ferratges, 3 bisagres, maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau
mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.4 laterals fixes de fusta per pintar, un cec
amb tapa als dos costats de DM hidrofug de 8mm., i 3 amb vidre i llisto,opcional seccio del
marc 55x100 mm de fusta d'abet enbarnissat inclòs a poro obert.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control d'origen
de la fusta (certificació boscos amb gestió soste
+nible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

1.852,52 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-309 PABO-X010 u FM01.Conjunt de frontal de portes exteriors d'acer galvanitzat.4 conjunts de portes de dos
fulls,porta exterior metal·lica per allotjar quadre electric (TMF i CGP)
compatadors,galvanitzada i per pintar. Dimensions exteriors del conjunt 4 uts. de 1000x2005
mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil en L 60.6 i
´´gafas´´ per a ancorar a façana de gero, muntant intermig, i planxa llisa de 1 mm de
gruix,amb perforacionscirculars per ventil·lació superiors i inferiors. 8 fulles amb pany. 3
bisagres a cada fullla amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. xapa perforada a la part
sup. i inf. per a ventilació del recinte. Inclosa Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat).
Ajustada. Pany i clau mestrejada GIS. Col·locada.

2.135,06 €

(DOS MIL  CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-310 PABO-X011 u FM03. Conjunt de porta exterior metal·lica 1 full+tarja lateral i tarja superioramb planxa 1,5
mm. per les dues cares, Acer S275JR tot el cojunt galvanitzat. Dimensions exteriors del
conjunt 1450 x 2550 mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb
perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar a façana de panell de ciment,
geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 1 fulles amb pany. 3 bisagres al fulll amb
capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte. Inclosa
Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

1.220,90 €

(MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-311 PABO-X012 u FM04. Conjunt de porta exterior metal·lica accés a instal·lacions Dimensions exteriors del
conjunt 1900 x 2100 mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb
perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar a façana de panell de ciment,
geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 2 fulles amb pany planxa a una cara. 3 bisagres
al fulll amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte.
Inclosa Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

917,49 €

(NOU-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-312 PABO-X013 u FM05. Conjunt de porta exterior. Dimensions exteriors del conjunt 1000 x 2100 mm.
Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil amb pestaña de 60
mm. amb gafas per a ancorar a façana de panell de ciment, geometria i detalls d'acord amb
doc gràfica. 1 fulles amb pany planxa a dues cares i placa alumini. 3 bisagres al fulll amb
capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte. Inclosa
Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

735,45 €

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-313 PAF6-FA01 u FA01. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent, buit obra 1000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
siestema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

703,84 €

(SET-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-314 PAF6-FA02 u FA02. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent+1 corredisa+2 fix, buit obra 3000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO
+Serie 4900 o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)

1.668,44 €
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>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-315 PAF6-FA03 u FA03. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent+1 fix inferior, buit obra 1000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

742,00 €

(SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)

P-316 PAF6-FA04 u FA04. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent+1 fix inferior, buit obra 2000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-4900 de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral) AMB DOBLE CARRIL
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)

1.164,94 €
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> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

(MIL  CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-317 PAF6-FA05 u FA05.conjunt exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
fulls fixes+1 porta amb taja superior+plafonat alucubond 3 mm. buit obra 4460 amplada x
2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR70 industrial + porta millenium plus de
CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

2.956,34 €

(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-318 PAF6-FA06 u FA06.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
fulls fixes+2 corredissa. buit obra 3000 amplada x  900 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR70+COR-4900 de CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/4 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 6, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

1.107,70 €

(MIL  CENT SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-319 PAF6-FA07 u FA07.Porta exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, Porta
+tarjes fixes. buit obra+plafo alucobond 3 mm. 1950 amplada x  2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de
pont tèrmic, de la sèrie MILLENIUM PLUS DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 7, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

1.871,96 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-320 PAF6-FA08 u FA08.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base,
batent +tarjes fixes+corredisses buit obra . 3000 amplada x  1700 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de
pont tèrmic, de la sèrie COR-70 + COR-4900 DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 8, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

1.668,44 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-321 PAF6-FA09 u FA09.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base,
batent +tarjes fixes+corredisses buit obra . 3000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de
pont tèrmic, de la sèrie COR-70 + COR-4900 DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5

1.668,44 €
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>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.i 70 mm.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 9, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-322 PAF6-FA10 u FA10. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent, buit obra 1000 amplada x  1750 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
siestema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA10, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

585,12 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-323 PAN0-X001 u Bastiment tipus 'precerco kit' d'Amargós (o equivalent) per porta de fusta, per una llum interior
fins a 2145x975mm, i per un gruix de paret de 120mm. Material de muntatge fàcil i rapid,
sense necessitat d'estris específics, únicament martell+serra+2 claus.

45,74 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-324 PAN5-X001 m Premarc/Bastiment de base, format amb acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller amb soldadura, acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòs
pletines i/o elements d'ancoratge i suports intermitjos necessaris. Tub quadrat estructural
60x60x3 mm (5,4 Kg/m)

22,19 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-325 PAS0-X001 u Ferramenta en porta tallafoc: tancaportes aeri amb mecanisme retenidor fulla a 90º. Inclos
part proporcional de qualsevol accessori necessari per a retenir la fulla (tipus extensor, braç
metal·lic, etc) adequat per a col·Locar el retenedor en la posició òptima per a un bon
funcionament. Instal·lat. Proves. Tipus Dorma o equivalent.

80,76 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-326 PAS2-5QX1 u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm,tot
el conjunt galvanitzat i lacat, fulls amb una plaxa a cada cara de gruix 1 mm,maneta interior i
tirador exterior, preu alt amb tanca tanca amb clau mestrejada, col·locada i trencaigues
superior sobre parament.

426,36 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-327 PAS2-5QXE u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm,
preu alt amb tanca antipànic,full amb planxa adues cares 1 mm. de gruix, col·locada i
trencaigues superior sobre parament.

514,34 €

(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-328 PAV6-B6F9 m2 Mosquitera fixa de 0.8 a 1.2 m d'amplària i 1.2 a 1.7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

43,87 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-329 PAV6-FAXX h Lloguer carro per elevació / instal·lació vidres. Inclòs transport anada/tornada del carro.
Lloguer de carro per ajudes en la instal·lació de vidres, indoor, capacitat fins a 250 Kg de
pes, o equivalent, per a descarrega de material des del camió i transposrt fins a interior de
obra, elevació i instal·lació de vidres, dimensions reduides, capaç de rotar vidres 360º.
Opcional elevador telescopic manual, amb garces i/o pinces. Sistema adient per a vidres de
dimensió i pes previst a projecte.

25,24 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-330 PAV8-X001 m2 Cortina tipus screen, enrotllable interior, motoritzada, accionament amb interruptor/
comandament a distància.
> Teixit de fibra de vidre (no poliester): tipus screen, factor d'obertura 3% o 5%, composició
36% fibra de vidre + 64% PVC. Pes 390 g/m2. Espessor 0,57 mm. Color a determinar per DF
dins la gama del fabricant. Classe de reacció al foc 'Classe 1' segons norma UNE-EN
13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificación”. Tipus ´´VISI NATTE´´ 390 del fabricant
Copaco/ScreenProtectors, o equivalent.
> Contrapès ocult o vist a l'extrem final del teixit, d'alumini lacat i gruix 1,6mm per deixar el
teixit tensat
> Tub i mecanismes, Ø43 fins a 2600 mm d'amplada, i Ø56 si supera els 2600 mm. Alumini.
Contera retràctil. Suports metàl·lics i recoberts amb tapes laterals de PVC color blanc, gris o
negre.
> Motorització. Motoreductor tubular amb final de carrera mecànic amb 2 metres de cable
conectat al motor, de potencia adequada al pes de cada unitat. Inclos part proporcional
d'adequació de cablejat per interior cel ras des de caixa de derivació que estarà situada a
prop, amb conector d'alimentació tipus DC (cilindre) que quedarà vist. Adequat per
accionament amb interruptor/ comandament a distància. Alimentació 230 Vac - 50 Hz. IP 44.
Tipus ´´VEO´´ de V2, o equivalent,
> Comandament a distancia per a funcionament via radio, situat sobre la paret en zona
propera, degudament identificat.

Dimensions aproximades de cada mòdul segons doc gràfica i amidaments. Inclòs tot el
material auxiliar necessari per a deixar la unitat completament finalitzada (tub, kit frenada,
suports intermitjos necessaris, contrapes, tapetes, terminals, escuadres, etc.). Totalment
col·locada, i provada.

168,25 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-331 PAV8-X002 u Comandament 4 canals, per accionament de cortines enrotllables. Programat. Identificat 45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-332 PAV8-X003 u Subministrament i muntatge de motor en tendal vertical, Sommfy-Sunilus amb emissor o
equyivalent, configuració de finals de carrera i proves de funcionament.

272,03 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-333 PAW8-78PK u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

62,38 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-334 PAZ1-X001 u Tancaportes per fulla simple de fins a 1200mm, i fins 120 Kg de pes, per porta exterior, amb
guia lliscant, ús intensiu, cinc valvules de regulació, tancament completament controlat amb
velocitat regulable, xoc final ajustable, amortiguació regulable d'obertura, retràs regulable de
tancament; + dispositiu de retenció mecanica (punt de fixació ajustable entre 75º i 150º).
Muntat normal al costat contrari de les bisagres (obertura de la porta limitada a aprox. 120
graus), tipus DORMA TS 93 G, o equivalent. Totalment instal·lat.

212,52 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-335 PAZ1-X002 u Barra antipanic per portes alumini de perfil estret, PHA 2500 Dorma o equivalent, 2 punts de
fixació

276,12 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-336 PAZ1-X003 u Topall inferior per porta,en acer inox, geometria tipus cilindre, + goma negra, muntat amb
fixació cargolada

18,36 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-337 PAZ4-HCIJ u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa,
d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una
junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini
a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses

154,56 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-338 PB12-DIW8 m BaranaExterior, d'acer galvanitzat en calent, amb passamà rodo superior i intermig, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella caracteristiques SEGONS
PLANOL DE DETALL

354,08 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-339 PB1D-52WR m Passamà de fusta de faig envernissat amb platines d'acer i cargols, fixat mecànicament i
encolat, talls ajustats ainglet  en continuitat.

57,86 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-340 PB1D-X001 m SE04 Passamà d'acer inoxidable AISI 316, Ø 50.5 mm, acabat polit, amb suport tipus pipeta
de rodons d'acer inox Ø 12 mm, col·locats cada 1200mm, fixat mecànicament, ancorat a
suport (paret de façana). Inclòs replanteig, material auxiliar, cargols, embellidors rodons inox
per amagar els cargols, i taps final en el passamà. Tot l'element continu. Geometria segons
replanteig in situ de les escales i doc gràfica. Col·locat o bé a 65 cm (ús infantil) o bé a 100
cm (ús adult) respecte la cota paviment acabat, d'acord amb normativa accessibilitat. El
passamà quedarà separat del parament 40mm. Extrems prollongats fins el parament, i
prolongat 30 cm respecte darrer graó.

51,30 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-341 PB21-X001 u Retirada de barrera prefabricada de formigó tipus New Jersey 28,87 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-342 PB92-X001 u Vinil autoadhesiu per exterior, dimensions fins a 30x30 cm, geometria i color segons
determini DF, per a senyalització d'elements de vidre transparent. Inclòs neteja previa de la
superfície on s'instal·lin.

23,25 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-343 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 70,96 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-344 PC1C-X001 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb gas argo i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U-1,1 W/m2K,
Factor Solar (G) 63'8%, Transmissió de Llum Natural (TL) 81'9%.
Col·locat

129,96 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-345 PC1H-I280 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat, de 4+4 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

54,28 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-346 PCEO-4IX1 m Impermeabilització de brancals de finestres i remat amb planxa d'alumini plegada i amb
treencaigues segellada amb cordo de poliuretà

47,70 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-347 PD10-9ALJ m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa
autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials,
amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment

19,25 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-348 PD17-472W m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

15,90 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-349 PD17-473Y m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

30,52 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-350 PD17-4743 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

36,99 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-351 PD17-4745 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

50,22 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-352 PD19-49LX m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

37,78 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-353 PD19-49M7 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,20 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-354 PD1G-8D3F u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

27,89 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-355 PD31-5681 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm

113,56 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-356 PD31-568T u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

184,25 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-357 PD31-X001 u Pericó de pas de 100x80x150cm. de mides interiors per sifons sanejament general i tapes
registrables, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per interior amb morter1:6, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. Inclós tapa
registrable de fosa C-250 en dos parts, inscripció segons especificacions propietat i CIA,
passatubs, desguàs, accessoris i elements de fixació i connexió. INclosa formació de
passamurs per a l'entrada/sortida de la xarxa de sanejament, i segellat perimetral entre tub i
pericó.

535,01 €

(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-358 PD33-B28C u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable,
amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

292,85 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-359 PD54-72Q6 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de
110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

142,48 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-360 PD5C-AZN0 m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

82,71 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-361 PD5E-FEM1 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x6 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment

33,59 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-362 PD5J-X001 m2 Cob.Pla1_invertida_06 Lamina drenant nodular PEAD (amb geotextil PP adherit en una de
les cares). DANODREN R-20. Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en
disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de
solucions del fabricant, així com normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y
norma UNE 104401.
*** Garantia treballs executats 3 anys

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-363 PD5J-X002 m2 Cob.Pla_invertida_rcolsament maquines.
Solera de formigo de 12 cm. de gruix HA-25 armat amb malla interior de 15*15 diàm. 8 sobre
lamina nodular, inclou encofrat perimetral i acabat remolinat.

92,64 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-364 PD5L-X001 u Treballs per a realitzar una xarxa de desguàs provisional a la zona d'urbanització façana nord
/ accés a l'edifici (en el supòsit que els treballs d'urbanització de la plaça s'executin
posteriorment als treballs d'edificació de l'escola), amb part proporcional de moviment de
terres, excavació de rasa, perfilat de rasa, instal·lació de drenatge amb tub circular perforat
PEAD de Ø 250 al fons de la rasa, geotextil embolcallant el tub, i tot el material auxiliar
necessari. Reblert amb material filtrant fins 50 cm per sobre del dren. Acabat.

1.553,42 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-365 PD73K-VY2K u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de
diàmetre nominal DN 160 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de
diàmetre nominal DN 315 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma
UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, col·locat amb adhesiu

178,19 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-366 PD77-79G9 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible

154,79 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-367 PD77-79GR m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible

115,86 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-368 PD77-79H7 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

194,82 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-369 PD77-79HY m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible

86,40 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-370 PD77-79IJ m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible

64,31 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-371 PD79-X001 u Contratub (passatub) per a xarxa de sanejament soterrada, format amb tub de PVC-U
(policlorur de vinil NO plastificat), de paret compacta per a sanejament soterrat, diametre
nominal DN 315, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), col·locat
entre l'armadura de riostres/fonaments, per a permetre el posterior pas de la xarxa de
sanejament, a la rasant prevista i amb el pendent definit en cada tram. Collat/fixat. De
llargada segons determini l'amplada de la riostra/fonament on hagi de col·locar-se ( i fins un
màxim de 80 cm).

79,98 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-372 PD7W-X001 paj Partida alçada a justificar per a la construcció de clavegueró: dels elements que no estiguin
explícitament definits al capitol d'Instal·lacions o Sanejament, d'acord amb les especificacions
tècniques del servei de secció d'infraestructura urbana. Inclòs proves i inspeccions prèvies de
la xarxa existent, elements auxiliars d'evacuació necessaris, elements auxiliars de
canalització necessaris, proteccions i recobriments, etc. Inclou la construcció d'un pou de
connexió amb anellat i tapa corresponent. Justificació en base a preus contractuals i banc
ITEC any projecte. Model de pou i tapa d'acord amb estandards del municipi.

5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)
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P-373 PDB7-8F57 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:6

105,80 €

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-374 PDBC-H98G u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

150,35 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-375 PDBD-DOCR u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6

22,89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-376 PDBE-H98O u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

149,64 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-377 PDBE-X001 u Formació de mitja canya (de qualsevol diàmetre) dins la cubeta del pou de registre, amb
formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment. Inclòs tots els treballs auxiliars necessaris dins el pou, d'acord
amb indicacions dels tècnics del servei municipal  d'espai públic / clavegueram

129,84 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-378 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

216,47 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-379 PDE5-Z902 u TAPA FORMIGÓ MODEL C/REALÇ FIXA FORMIGÓ ET 63 D1000 A15 ESTANCA
Tapa estanca per a separador de greixos d'ACO o equivalent, estanca a olors, fixa de
formigó d'alçada exterior 80 mm i dimensions 63 mm. Amb 1 tapa classe de càrrega A15
segons EN124. Pes: 145 kg. Article: 3300140. Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris,
neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons
d'abocament. Totalment acabat d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

458,43 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-380 PDE5-Z905 u Sistema d'alarma SECURAT ATEX d'ACO o equivalent P/SEP. FIDRE. P/OLI S/CAIXA.
Sistema d'alarma amb avisador òptic de nivell d'hidrocarburs i greixos. Ref: 00307954. Inclou:
tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus
generats, taxes i canons d'abocament. Totalment acabat d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

592,05 €

(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-381 PDE5-Z90I u Separador de greixos cuina ACO model LIPUMAX P-D NS2/245 o equivalent, per instal·lació
soterrada, de disseny vertical, fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE). Separador de talla
nominal 2 l/s, amb decantador de llots integrat de 245 l, capacitat de retenció de greixos de
270 l i volum total de 720 l, amb parts internes fabricades en polietilè d'alta densitat (HDPE),
dimensionat i homologat segons la normativa
EN-1825. Inclou canonada de succió directa DN65 amb un Storz-75 B enllaç ràpid a
mànega. De 1387 mm d´alçada i Ø1320 mm de diàmetre, amb connexions d´entrada i sortida
DN110/125. Pes: 63 kg. Article:32028100

1.598,78 €
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Inclós servei de posta en marxa, inspecció general de totes les connexions incloent
canonada, comprovació de funcionament verificació de l'estat dels sensors i proves
d'alarma/sensor. Formació de funcionament bàsica de l'equip i necessitats de manteniment a
la persona responsable de la propietat i enviament dinforme de SPM del fabricant. Tots els
equips han d'estar connectats i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

(MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-382 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

585,30 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-383 PDK0-EUW8 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter. Fabricació especial per serraller,
recolzada i fixada amb cargols. Amb formació de sifó perimetral. Apte per a rebre com a
revestiment el paviment lleuger segons indicacions de projecte. Perfectament ajustada i
enrasada amb el paviment final. Tapa amb sistema obertura/tancament tipus cargol enrasat
(adequat per a zones d'ús infantil).

549,85 €

(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-384 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta,col.mort.

134,59 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-385 PDK2-VL6G u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

300,16 €

(TRES-CENTS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-386 PDK2-VL6W u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

169,97 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-387 PDK5-TFS0 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
45x45x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc,
segons norma UNE 201004, col·locat

58,20 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-388 PDK6-X001 u Armari/Pericó prefabricat de xapa galvanitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua en
façana exterior, model tipus 'EGT-10-016' segons esquema normalitzat de companyia,
instal·lat encastat en mur de tancament, de dimensions interiors mínimes 600 mm amplada x
500 mm alçada i 200 mm de profunditat. Tapa perforada per a ventilació. Inclou passamurs
de tub de PVC-U de diàmetre interior 200 mm, pany i clau normalitzat. Inclòs bastiment al
voltant de tot l'armari, amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a la seva fixació en
interior de tancament de façana o mur perimetral de la finca. Totalment instal·lat. Tot el
material auxiliar i cargols, adequats per exterior/ intempèrie.

373,15 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-389 PDK6-X002 u Armari-Pericó prefabricat, de xapa galvanitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua en
façana exterior, model normalitzat de companyia, instal·lat encastat en mur de tancament, de
dimensions interiors mínimes 900mm ampalda x 500 mm alçada i 300 mm de profunditat,
segons projecte i doc.gràfica. Tapa perforada per a ventilació. Inclou passamurs de tub de
PVC-U de diàmetre interior 200 mm, pany i clau normalitzat. Inclòs bastiment al voltant de tot
l'armari, amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a la seva fixació en interior de
tancament de façana o mur perimetral de la finca. Totalment instal·lat. Tot el material auxiliar

466,01 €
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i cargols, adequats per exterior/ intempèrie

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-390 PDK7-X001 u Pericó de pas i de registre, de bloc de formigó 160x160x100, in situ, amb parets de gruix
20cm d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment R-6, rugós, de 400x200x200 mm,
amb components hidrofugants, de cara vista, categoria I segons norma UNE EN 771-3,
col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7. Inclosa part proporcional
de preparació de 4 forats per entrada i sortida dels tubs de sanejament (entrada pluvial Ø160
/ sortida pluvial Ø160 / entrada residual Ø250 / sortida residual Ø250). Inclosa separació
interior, amb paret de bloc de formigó de 10cm de gruix, de les mateixes característiques.
Inclosa part proporcional de bastiment perimetral enrasat, format per perfil normalitzat d'acer
galvanitzat L 60.6 (5.50 Kg/ml) collat al parament de bloc amb fixacions mecàniques cada 30
cm.

734,17 €

(SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-391 PDKO-X001 u Collari intumescent desguas fixat mecanicament i segellat diametres de 100 a 160 mm. 49,82 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-392 PDZ0-X001 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC, SN8, diàmetre Ø 200 mm, color gris,
registrable, amb unió mascle-femella, junta 'labiada', col·locat entre el colector de sortida i la
instal·lació interior de sanejament, dins de pericó conformat 'in situ' (pericó no inclòs). Inclòs
recolzament de la part inferior del sifò sobre el fons del pericó, tubs per ventilació, accessoris
per fixació i connexió. Inclòs replanteig dins el pericó i ajustos en les embocadures. Tpus
Jimten Ref. 1752091, o equivalent. Segons UNE -EN 1401-01:2020.

292,16 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-393 PDZ0-X002 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC, SN8, diàmetre Ø 160 mm, color gris,
registrable, amb unió mascle-femella, junta 'labiada', col·locat entre el colector de sortida i la
instal·lació interior de sanejament, dins de pericó conformat 'in situ' (pericó no inclòs). Inclòs
recolzament de la part inferior del sifò sobre el fons del pericó, tubs per ventilació, accessoris
per fixació i connexió. Inclòs replanteig dins el pericó i ajustos en les embocadures. Tpus
Jimten Ref. 1752091, o equivalent. Segons UNE -EN 1401-01:2020.

220,65 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-394 PE40-X001 m2 SE22 a SE 26. Barret/remat superior dels patis, amb peça especial feta a mida, treballada a
taller amb soldadura, i col·locada en obra amb fixacions mecàniques, formada de planxa acer
galvanitzat de 2 mm de gruix, lacada al forn, (opcional alumini anoditzat plata) dimensions
aproximades 1700 x 1200 x 300 mm ajustades in situ, geometria a cuatre aigues per facilitar
l'evacuació d'aigua de pluja, amb dobleg a la part inferior per formar goteró, dimensions del
barret 12 mm més gran a cada costat que la paret on es suporta (per permetre que el goteró
funcioni correctament). Inclos orelles interiors per a fixació. Inclòs estructura de suport de tub
galvanitzat 40x40x2. Totalment instal·lada.
Inclòs panell d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm de gruix per evitar condensació cap a
l'interior del pati, encolat a la planxa, i suportat amb orelles al perimetre

219,00 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS)

P-395 PE40-X019 m ESC.X Barana escala per pintar segons plànol de detall A.076.3, per pintar
posteriorment,inclou dos passamans per fixar posteriorment passama de fusta(a dues
alçades diferents)

278,00 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)

P-396 PE41-38W6 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense
gruixos definits, col·locat

7,34 €

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-397 PE42-48SS m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

23,34 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-398 PE42-48SY m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

26,77 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-399 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

34,37 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-400 PE42-48TB m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

39,89 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-401 PE42-48WE m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

92,36 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-402 PE42-X001 u Reducció per conducte llis circular de planxa acer galvanitzat, concèntirca o excèntrica
(segons determini la posició in situ), per conducte Ø 400, cos central cònic, amb coll recte
engatillat a cada extrem. 0.8 mm de gruix, o peça auxiliar equivalent

57,83 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-403 PE4A-8C2N u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat

76,54 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-404 PE53-4UF7 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini,
paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras

29,89 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-405 PE53-X001 m2 Formació conducte rectangular, autoportant, 40mm gruix, llana mineral ISOVER CLIMAVER
STAR adecuat per EXTERIOR
Conducte rectangular autoportant MW, CLIMAVER STAR per EXTERIOR. Gruix 40 mm.
format per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, per ús en exteriors, revestits per la
cara exterior d'un revestiment d'alumini gofrat i plastificat, amb barrera de vapor absoluta,
impermeable i amb protecció ultravioleta, i adherit al panell de llana mineral mitjançant
sistema d'encolat resistent a ambients exteriors. Per la cara interior amb teixit NETO de vidre
reforçat de color negre. UNE EN 14303 Productes Aillants termics per equips en edificació i
instal·lacions industrials. Cond.termica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacció al foc
B-s1, d0. Designació MW-EN 14303-T5-MV1. Totalment instal·lat.

82,69 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-406 PE56-B29X u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer
galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

44,42 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-407 PE60-542C m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 20 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,5
m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, muntat exteriorment

74,55 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-408 PEC4-EB01 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153826300 -
CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de
plaques tipus counterflow d'alta eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer
galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques en posició

15.992,83 €
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Vertical, amb entrades i sortides d'aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a
enrere, equipats amb motor EC amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció.
By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire amb servomotor integrat.
Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal
constant (CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de
cabal integrats en ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió
o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> 1 ud AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO METALICO
> 4 unitats de Silenciador SIL-400
> 2 unitats de Visera APC-400
> Comporta motoritzada REMV-400
> Tejadillo TPP-HE-V-21-27

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num. 58552-2371812180 de Soler i Palau amb
aplicació d'una rebaixa en l'equip del 20%

(QUINZE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-409 PEC4-EB02 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153826400 -
CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de
plaques tipus counterflow d'alta eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer
galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques en posició
Vertical, amb entrades i sortides d?aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a
enrere, equipats amb motor EC amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció.
By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d?aire amb servomotor integrat.
Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal
constant (CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de
cabal integrats en ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió
o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METALICO;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> TejadilloTPP-HE-V-33.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els

17.480,25 €
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mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num. 58552-2371812180 de Soler i Palau amb
aplicacio d'una rebaixa del 20%

(DISSET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-410 PEC4-EB03 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153855500 -
CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de
plaques tipus counterflow d'alta eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer
galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques en posició
Vertical, amb entrades i sortides d'aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a
enrere, equipats amb motor EC amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció.
By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire amb servomotor integrat.
Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal
constant (CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de
cabal integrats en ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió
o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-710/100 F9;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> Tejadillo TPP-HE-V-100.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
Aplicat una rebaixa del 20% sobre preu fabricant en els equips

29.345,12 €

(VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-411 PEC4-EB04 u Sonda CO2 standard 483,56 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-412 PED7-6017 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3.2 a 3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada

771,85 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-413 PEGN-EB01 u Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Sèrie R2), gamma CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC (PURY-P400YNW-A2) o equivalent, de 45 kW (refrigeració) i 50
kW (calefacció). Compatible amb el sistema Hybrid City Multi, col·locada sobre suport. Inclou
el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots
els mitjans auxiliars necessaris per a la seva carrega i descàrrega, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

22.143,82 €

(VINT-I-DOS MIL  CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-414 PEGN-EB03 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P450YNW-A2) o equivalent, de 50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW
(calef.), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

21.085,51 €

(VINT-I-UN MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-415 PEGN-EB40 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P500YNW-A2) o equivalent, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW
(calef.), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

22.136,18 €

(VINT-I-DOS MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-416 PEJ6-EB01 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M50VMA-A) o equivalent , de 5,6 kW (refrigeració) i 6,3 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.130,81 €

(DOS MIL  CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-417 PEJ6-EB02 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M71VMA-A) o equivalent , de 8 kW (refrigeració) i 9 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.372,49 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-418 PEJ6-EB03 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M40VMA-A) o equivalent , de 4,5 kW (refrigeració) i 5 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.067,21 €

(DOS MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-419 PEJ6-EB04 u Unitat interior tipus PARET, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
(PKFY-P20VLM-E) o equivalent , de 2,2 kW (refrigeració) i 2,5 kW (calefacció), col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa.

1.384,57 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-420 PEJ6-EB06 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M32VMA-A) o equivalent , de 3.6 kW (refrigeració) i 4 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

1.998,31 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-421 PEJ6-EB07 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M63VMA-A) o equivalent , de 7,1 kW (refrigeració) i 8 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.228,33 €

(DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-422 PEJ6-EB08 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M20VMA-A) o equivalent , de 2,2 kW (refrigeració) i 2,5 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

1.947,43 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-423 PEJ6-EB09 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M125VMA-A) o equivalent , de 14 kW (refrigeració) i 16 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.972,45 €

(DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-424 PEJ6-EB11 u Unitat interior tipus ATW per a producció d'Aigua Calenta, per a Sèries R2 gamma CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PWFY-P100VM-E-BU) o equivalent , per
nomès calor amb 12,5 kW (calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

7.546,35 €

(SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-425 PEJ6-EB12 u Conjunt SPLIT-CONDUCTES POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, 1x1 MR
SLIM MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 12,5 Kw en fred i 14 kW en calor., col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa.

7.181,82 €

(SET MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-426 PEK3-BY2A u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V
alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

170,31 €

(CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-427 PEK3-BY2B u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V
alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

172,59 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-428 PEK4-AET6 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

118,70 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-429 PEKI-HAFY u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

215,30 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-430 PEKI-HAG1 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

304,11 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-431 PEKJ-EB03 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini extruit, acabat
plata mate, de 1200x150 mm, model Madel LMT Mini + SP o equivalent,  i fixada al bastiment

152,14 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-432 PEKJ-EB04 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini extruit, acabat
plata mate, de 1000x150 mm, model Madel LMT Mini + SP o equivalent,  i fixada al bastiment

113,55 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-433 PEKM-48DK u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

82,13 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-434 PEM9-X001 u TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V
50/60) NE de Soler&Palau o equivalent, correctament instal·lat amb tots els accessoris
necessaris (suport del mateix fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT

568,37 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-435 PEM9-X002. u TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60)
NE de Soler&Palau o equivalent, correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris
(suport del mateix fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT

674,37 €

(SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-436 PEMA-H7IC u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi
(400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat

1.366,03 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-437 PEP6-8FV2 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

71,40 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-438 PEU6-6STR u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat

248,61 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-439 PEV4-EB01 u Controlador BC principal, sèrie R2/WR2, gamma CITY MULTI (R32/R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalent, de 12 sortides. Inclou el tractament i resolució de punts singulars,
part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

10.079,75 €

(DEU MIL SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-440 PEV4-EB02 u Kit reductor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 1 sortida. Inclou
el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

132,02 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-441 PEV4-EB03 u Kit d'unió, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 2 sortides. Inclou
el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

131,05 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-442 PEV4-EB04 u Conjunt de distribuidors segons projecte de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

1.761,53 €

(MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-443 PEV4-EB10 u Control centralitzat per a 50 grups amb servidor web EW-50E o equivalent. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

3.068,70 €

(TRES MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-444 PEV4-EB11 u Control remot DELUXE amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de
temperatura integrada, mode vigília, retorn automàtic de consigna, Dual Set Point, registre i
lectura del consum elèctric i desfet intel·ligent. Permet controlar 1 g. /16 Uts, ref. PAR-41MAA
o equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa.

192,45 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-445 PEV4-EB12 u Control Remot Senzill, gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, PAR-W21MAA-J o
equivalent, per a unitats ATW / HWS. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

290,05 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-446 PEV4-EB13 u Funció FGBACNET que permet la connexió directa amb interfície BACnet per cada
AE-200E/EW-50E, excepte si l'EW-50E actua com a expansor. Gamma MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.636,22 €

(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-447 PEV4-EB14 u Mòdul per a connexió d'equips externs. Interfície per a entrades i sortides digitals o
equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa.

662,98 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-448 PEV4-EB15 u Interfície d'integració de Control A a M-NET de Mitsubishi Electric o equivalent, per a cada
unitat ext. compatible amb unitats exteriors de la gamma MrSlim i Industrial de R-410A i R-32
o equivalent. (Excepte models SUZ, PUHZ-ZRP35/50VKA i PUZ-ZM35/50VKA). Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

195,62 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-449 PEV4-EB20 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie Y, inclou una revisió anual. 553,13 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-450 PEV4-EB21 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie R2, inclou una revisió anual. 625,40 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-451 PEV4-EB22 u Filtre Plasma Quad MAC-100FT-E. Neutralitzador de bacteries, virus i moho. Totalment
instal·lat

131,46 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-452 PEV4-EB23 u Accessori per acoblar el MAC-100FT-E al conducte (presa d'entrada d'aire). Per a conducte
de mitja pressió. No inclou MAC-100FT-E

68,19 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-453 PF56-FJCO m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

17,59 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-454 PF56-FJCP m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

19,59 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-455 PF56-FJCR m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

27,09 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-456 PFB5-DW6V m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-457 PFB6-7AHA m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

16,28 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-458 PFB6-7AHC m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

21,16 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-459 PFB6-7AIF m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

22,32 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-460 PFB6-7AIH m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

25,65 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-461 PFB6-HPHN m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm
de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
muntat amb accessoris per a premsar

24,73 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-462 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-463 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 59

P-464 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-465 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,64 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-466 PFC0-SJ01 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x1/2´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-467 PFC0-SJ02 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 1/4´´x1/2´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-468 PFC0-SJ03 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x5/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-469 PFC0-SJ04 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x3/4´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-470 PFC0-SJ05 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x7/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-471 PFC0-SJ06 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 1/2´´x1 1/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,64 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-472 PFQ0-3KER m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

11,90 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-473 PFQ0-3KES m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

12,32 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-474 PFQ0-3KLN m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

8,92 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-475 PFQ0-3KPQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-476 PFQ0-3KSA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-477 PFQ0-3KSC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

7,52 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-478 PFQ0-3KSE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

7,68 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-479 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

7,82 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-480 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-481 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

9,82 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-482 PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

10,47 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-483 PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-484 PFZ1-611Y u Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada
superficialment amb fixacions mecàniques

170,74 €

(CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-485 PFZ1-X001 m Beina de protecció del tram de canonada d'aigua que va soterrada, amb tub de polietilè d'alta
densitat, PE100, continu (evitar al màxim el nombre d'unions) col·locada al fons de rasa, per
anar soterrat. Inclosos accessoris. Nota: s'ha d'instal·lar conjuntament amb la canonada
d'aigua, i minimitzant els junts. Sobre un llit de sorra, al fons de la rasa. Posterior reblert en
tongades de fins a 25cm

82,58 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-486 PG00-X001 u Pericó fàbrica maó per instal·lacions de comunicació i xarxa Fibra Optica, de dimensions
interiors 60x60x80cm, format per parets de 15cm de gruix de maó calat 290x140x100mm,
arrebossada i llsicada interiorment ambm morter de proporció en volum 1:2:10, sobre una
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de
grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124.

288,63 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-487 PG10-DB40 u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, encastat 142,65 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-488 PG12-DH71 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

22,80 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-489 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

15,68 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-490 PG12-DH7Q u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

33,77 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-491 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

19,17 €

(DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-492 PG12-DHBB u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

27,18 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-493 PG13-E30N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

23,17 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-494 PG13-E31F u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

32,12 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-495 PG13-E32N u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 110x215 mm, amb grau de protecció
IP-65, muntada superficialment

52,40 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-496 PG19-EB01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons
esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment. Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona
de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament
d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

310,42 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-497 PG1D-EB02 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment. Inclou: tots els mitjans
auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes
i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de
la Direcció Facultativa.

550,85 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-498 PG1D-EB03 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Inclou: tots els
mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus
generats, taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat,
posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i
les indicacions de la Direcció Facultativa.

368,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-499 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277
kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular
de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

346,69 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-500 PG2J-4BZW m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

45,03 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-501 PG2J-4BZX m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

55,61 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-502 PG2J-4C06 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

47,71 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-503 PG2J-4C07 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

62,11 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-504 PG2J-4C77 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

37,56 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-505 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-506 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-507 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-508 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-509 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-510 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-511 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-512 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-513 PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-514 PG2O-6SXI m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

9,93 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-515 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

7,18 €

(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-516 PG2P-6SZ3 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

24,98 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-517 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,36 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-518 PG33-E43R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-519 PG33-E43S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-520 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

15,26 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-521 PG33-E68X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-522 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11,84 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-523 PG33-E6C2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-524 PG33-E6CH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,95 €

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-525 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-526 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-527 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-528 PG33-E6CX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-529 PG33-E6D1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,99 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-530 PG33-HK6C m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x70/35 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

43,90 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-531 PG3B-E7CR m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-532 PG3B-E7D5 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment 5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-533 PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

203,15 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-534 PG4B-DWZ2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

276,10 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-535 PG4B-SJ01 u Quadre general elèctric QGBT segons esquemes de projecte, un per BRESSOL i un per
ESPAI CRIANÇA, formats per embarrat principal i de socors amb conmutador automatic
monobloc. Muntatge i subministrament d'armari i aparament indicat en l'esquema de projecte,
connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes,
cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits. La
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components serà tal que la seva capacitat pugui
acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclosa la previsió per
ampliació del 30% i tots els elements necessaris i no especificament descrits en el present
document. Les dimensions poden ser ´´no estandards´´, (sent obligat ajustar les dimensions a
l'espai disponible, sense que això comporti increment de cost). Inclou p.p. de peces
especials, accessoris, petit material de muntatge i cablejat, peces de reforç, accessoris,
peces especials, suports, resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació, tots
els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus
generats, taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat i provat
d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
* Queda inclòs la retolació de tots els elements, rètol de risc elèctric (adhesiu), i plànols amb
esquema unificar plastificat

37.813,09 €

(TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-536 PG4C-BICN u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

49,41 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-537 PG4H-AJQY u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat

134,59 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-538 PG52-H886 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució
de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

651,88 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-539 PG52-H888 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

892,22 €

(VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-540 PG6H-CUIV u Kit de mecanismes 3 elements, amb 2 bases d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i
bastidor, encastat

87,02 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-541 PG6H-CUIX u Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 commutadors, amb marc i bastidor, encastat 59,62 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-542 PG6H-CUJ2 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 commutador, amb marc i bastidor, encastat 24,29 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-543 PG6H-CUJ3 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 creuament, amb marc i bastidor, encastat 28,70 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-544 PG6H-CUJ5 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat 25,02 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-545 PG6H-CUJ9 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor, encastat 41,90 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-546 PG6H-CUJA u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i bastidor, encastat 43,27 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-547 PG6H-CUJP u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat 36,63 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-548 PG6H-EB01 u Kit mecanismes,3elements,2endolls+1RJ11+1RJ45. Marc i bastidor, encastat. 76,69 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-549 PG6H-EB02 u Kit mecanismes, 3 elements, 2 endolls +1RJ45 +1 carregador USB, marc i bastidor, encastat. 98,86 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-550 PG6K-X001 u Polsador d'aturada tipus 'bolet/seta' d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, en caixa
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.

30,54 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-551 PG6L-4859 u Portafusible amb fusible de 16 A com a màxim, del preu econòmic i col·locat encastat a la
intempèrie

15,20 €

(QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-552 PG6M-6PE2 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor
de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2

80,96 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-553 PG81-HCZ1 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent, tensió i potencia activa/reactiva, amb
connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i connectat

208,76 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-554 PG81-ZSMA u Analitzador de funcionament de la instal·lacios fotovoltaica SMA ENERGY METER, unitat de
mesura bidireccional amb interface SMA Speedwire, per capturar mesures electriques en
cada fase (connexió direca a xarxa fins a 63 A). Amb connexió mitjançant UTP.
Inclou cablejat de maniobra i control, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

491,14 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-555 PG8L-HD2J u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol,
amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz
IEEE 802.11ac/n/b/g/a, muntat superficialment/carril DIN i connectat

224,86 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-556 PG8Z-X001 m Cable de comunicacions per a bus de detectors de gas, electrovalvules, i polsadors de
emergencia. De 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, muntat en canalització i connectat

1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-557 PGC3-B5XF u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 2000 VA de potència, temps
d'autonomia de 30 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 95.5, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible
del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports
RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´,
col·locat

2.088,81 €

(DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-558 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

39,15 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-559 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm,
amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de
comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

242,83 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-560 PGE2-ZG9Q u Inversor per a instal·lació fotovoltaica Moldel STP 15000 TL-30 o equivalent. Sense Display.
-Potència nominal: 15.000 W/15.000 VA  (trifàsic)
-Rendiment màxim: 98%
-Vnom: 580 V
-Vmàx: 1000 V
-Imàx: 20 A.
Amb injecció de potència reactiva, sense transformador, interruptor giratori de codificació per
ajustos per país, funció multistring, connexió de CC SUNCLIX, interruptor-seccionador de
potència de CC integrat, d'inversió de polaritat integrades, grau de protecció IP-65.
Inclou connexió per comunicació MODBUS RS485 o comptador d'energia activa amb
comunicació MODBUS RS485 per el monitoratge de les dades de producció. Col·locat i
connectat seguint prescripcions del fabricant i normatives vigents.

4.394,34 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS)
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P-561 PGE5-ZOHJ u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 405
Wp, de dimensions: 1.719 x 1.140 x 35 mm. amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 20,7%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal,
de perfils d'alumini extruït, per col·locar sobre estructura a terra o coberta plana.
Model  VITOVOLT 300 M Blacframe de Viessmann o equivalent.
Característiques principals:
ALTA FIABILITAT AMB CLASSIFICACIÓ A FÀBRICA DE POTÈNCIA BEC GARANTIDA
DE 0/+5W.
TIPUS DE CÈL·LULA: CÈL·LULA MONOCRISTAL·LINA EN SILICI AMB TECNOLOGIA
PERC SHINGLED.
NÚMERO DE CÈL·LULES: 340.
MARC: ALIATGE D'ALUMINI ANODITZAT.
CRISTALL FRONTAL: VIDRE DE SEGURETAT SENZILL DE 3,2 MM AMB REVESTIMENT
ANTIREFLECTANT.
PES: 22 KG.
CÀRREGA MÀXIMA PER PRESSIÓ/SUCCIÓ: 5400 PA/2400 PA.
CAIXA DE CONNEXIONS: IP67, 2 DÍODES. CABLES: CABLES DE 1,25 M, SECCIÓ DE
FIL DE 4 MM2 AMB MULTICONTACT (MC4). CLASSE DE PROTECCIÓ: II.
ELS CERTIFICATS CONFORME A LES NORMES IEC 61215 I IEC 61730 GARANTEIXEN
ESTÀNDARDS DE QUALITAT INTERNACIONALS.
Muntat i connectat.

326,15 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-562 PGE5-ZOHS u SISTEMA DE MUNTATGE PER A MÒDULS FOTOVOLTAICS VITOVOLT 300 SOBRE
ESTRUCTURA D'ALUMINI (FILES DE MÒDULS DE FINS A 15M). COMPOST PER:
- TRIANGLES DE MUNTATGE
- PERFILS SOLARS I UNIONS
- TAPES PER A PERFILS SOLARS
- ABRAÇADORES CENTRALS I FINALS
S'HAURÀ DE DETERMINAR LA COL·LOCACIÓ DE SISTEMES D'ANCORATGE I
AÏLLAMENT DE LES PERFORACIONS NECESSÀRIES PER UNIR EL SISTEMA DE
FIXACIÓ A LA COBERTA O LA INSTAL·LACIÓ ADDICIONAL DE BANCADES COM A
CONTRAPÈS QUE EVITI QUALSEVOL DESPLAÇAMENT, BOLCADA O CAIGUDA A
LLARG TERMINI.
EL SISTEMA DE MUNTATGE S'HA DESENVOLUPAT I FABRICAT AMB LA DARRERA
TECNOLOGIA, SEGONS LES NORMES TÈCNIQUES DE SEGURETAT RECONEGUDES.

4.582,16 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-563 PH20-SJ55 u Instal·lació d'accessoris, peces especials i/o suports necessaris per a la correcta instal·lació
de totes les llumeneres incloses en projecte. Suports adequats i ajustats segons el parament
en el que es trobin situats. Inclòs tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de
treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat i provat d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de
la Direcció Facultativa.

2.293,82 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-564 PH21-SJ01 u LC4|03LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie vol 205 mm de
diàmetre ref. 90-2899-14-M3 de Leds C4 o equivalent, de forma circular, 18 W de potència,
3000 k i grau de protecció IP54, encastat. Alçada 55mm.

137,51 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-565 PH21-SJ02 u LC4|02LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie Lite/Lite Deep 75 mm
de diàmetre ref. 90-A027-14-00 de Leds C4 o equivalent, de forma circular, 8.4 W de
potència, 3000 k i grau de protecció IP20, encastat.

56,53 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-566 PH21-SJ03 u LC4|01LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie Ecofit Plus 60 mm ref.
AP11-35W8MPOS14 de Leds C4 o equivalent, de forma quadrada, 35 W de potència, 3000 k
i grau de protecció IP40, encastat

168,89 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-567 PH21-SJ60 u Partida a justificar en treballs de reparació de l'enllumenat exterior en ambit carrer/vorera que
es puguin veure afectats per l'execució de les obres. Inclosa reposició o recol·locació de
columnes o bases d'ancortatge dels fanals. Segons indicacions Direcció Facultativa i tècnics
municipals d'espai públic.

1.000,56 €

(MIL EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-568 PH23-SJ07 u LC4|04LP01 Llumenera decorativa PLAFON IP66 BASIC LED 11,7W GRIS URBANO ref.
15-E049-Z5-EH de Leds C4 o equivalent, de 11.7 W de potència de la llumenera, protecció
IP66, regulable DALI, de temperatura de color 3000 K, de superficie

106,09 €

(CENT SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-569 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

120,64 €

(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-570 PH57-SJ01 u Sum. i instal. Llum d'emergència amb làmpada led downlight model Redo Recessed ref.
EM04-0203PN1400 de Leds C4 o equivalent , amb una vida útil de 50.000h L80B20,
permanent amb autotest i grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 102 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat.

100,52 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-571 PHN0-6U2X u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 2 làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de
tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini llis, grau de protecció
IP-63, IK03, muntat superficialment

87,23 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-572 PHN0-SJ10 u Aplic per exterior, muntat superficialment, grau de protecció IP-63, IK03. Circular o quadrat,
cos metàl·lic o plàstic, difusor de vidre i marc alumini, amb 1 làmpara de tipus fluorescent fins
230 V tensió alimentació. Gamma mitja/alta

107,30 €

(CENT SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-573 PHWR-SJ03 u LC4|01LP01 Kit accessori montatge plafó ECOFIT PLUS 595x595mm ref. 71-A330-14-00 de
Leds C4

37,61 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-574 PJ04-623Z u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de
PN, pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó

440,29 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-575 PJ116-X001 u Lavabo especial per a nadons - tipus banyera BABY BATH, 80x45cm. UNISAN, fabricant
SANIDUSA, o equivalent. Col·locat sobre moble canviador (moble no inclòs), encastat.
Incloses peces auxiliars necessaries per muntatge en el sobre de silestone

318,00 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS)

P-576 PJ116-X002 u Lavabo Rentamans Infantil, porcellana vitrificada color blanc, col·lectiu, 1000x450x200, 100
ACCES de Roca, o equivalent, sense forats per aixetes ni rebossadero. Col·locat sobre
bancada (no inclosa), i connectat a la xarxa d'evacuació.

318,00 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS)

P-577 PJ116-X003 u Rentamans adult, porcellana, sota taulell, model NEO SELENE de Roca o equivalent. Inclosa
p.p. de suports auxiliars per a fixació sota el taulell. Col·locat i connectat a la xarxa
d'evacuació.

212,00 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)
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P-578 PJ116-X004 u Rentamans adult, porcellana, suspès, MERIDIAN de Roca o equivalent. Col·locat, i connectat
a la xarxa d'evacuació. Inclosa p.p. estructures auxiliars per fixació a paret.

265,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

P-579 PJ116-X001B u Vàlvula / tap desguàs per lavabo-banyera, click-clack, universal Ø 65, cromat. Ref A
505401000 Roca, o equivalent

35,59 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-580 PJ116-X002B u Sifò botella cromat decoratiu, per lavabo, sortida horitzontal, tub 250mm o 300 mm, tipus
REF: A506403110 de geometria recta, o equivalent

136,47 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-581 PJ11C-3CYM u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus
MERIDIAN de Roca o equivalent.

215,20 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-582 PJ11C-X001 u Inodor especial infantil adossat a paret + cisterna alta, doble descarrega (3/6 litres) sortida
vertical + maniguet i sistema de fixació. Model infantil ROCA HAPPENING o equivalent.
Col·locat sobre el paviment, i connectat a la xarxa d'evacuació. REF. A347115000 (inodor) +
REF A 890200000 (cisterna).Inlou Seient color a escollir. Inclòs tots els accessoris de fixació
necessaris per a deixar el conjunt totalment instal·lat i connectat.

408,86 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-583 PJ11C-X002 u Seient i tapa per inodor, color blanc, preu superior, amb caiguda esmorteida, tipus Supralit de
Roca, compatible amb inodor, Ref: A8012A200B. Incloses fixacions, bisagres i topalls de
l'element.

144,40 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-584 PJ11H-X001 u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, doble descàrrega 4,5 / 3 L, alimentació
inferior per inodor Meridian, col·locada amb fixacions murals. Inclòs mecanisme d'alimentació
i mecanisme de descàrrega. Ref. 341241. Dimensions 370 x 140 x 360mm.

256,84 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-585 PJ186-3CNH u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

126,98 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-586 PJ186-X001 u Reixa d'acer inox amb coixinet, per abocador, GARDA Ref. A526005510 113,91 €

(CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-587 PJ211-3E92 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a
maniguets roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2

16,64 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-588 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat
de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

57,99 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-589 PJ211-3E9F u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de
diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

61,79 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-590 PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de
diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

61,79 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-591 PJ211-3EAM u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat
Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

39,45 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-592 PJ211-ZECE u Clau d'escaire anterior a les aixetes sortides d'aigua, pica, lavabo, inodor,... complira amb les
especificacions tècniques generals per aixetes sanitària normes UNE-19-703-91,
UNE-19-707-91 i EN 200. Inclou ajudes, accessoris i elements de fixació i connexió .
Instal·lada i connectada .

10,95 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-593 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

130,15 €

(CENT TRENTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-594 PJ219-3SGL u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´

165,97 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-595 PJ21C-3SI3 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

70,39 €

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-596 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

15,27 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-597 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

33,19 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-598 PJ41-HA11 u Conjunt d'acessoris de bany, tovallolersd, portarrotllos, dispensadors paper 1.139,94 €

(MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-599 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

294,40 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-600 PJA8-EB02 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i
connectat. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

253,95 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-601 PJAA-EB01 u Sistema de producció d'ACS per aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, 2200 W de
potència calorífica màxima, 1500 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica
addicional,col·locat. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així

2.062,49 €
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com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb
la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

(DOS MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-602 PJS6-9EE1 u Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

740,64 €

(SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-603 PJS6-9EET m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-604 PK01-61V0 m Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de pas abonat amb tub de coure semidur
de DN 28 mm, de gruix 1 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat
superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

23,42 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-605 PK01-61V1 m Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN
54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat
superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

40,72 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-606 PK20-X001 u Armari de poliester amb mirilla, per 1 abonat, amb porta d'una fulla, tancament amb
llenguetes, dimensions 485 x 350 x 195, muntat dins nínxol de fàbrica. Inclòs fixacions a
paraments. Totalment instal·lat.

160,35 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-607 PK28-H86X u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió
d'1/4'', instal·lat

17,87 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-608 PK2B-DYVG u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, 0.1 a 0.33 bar
de pressió, muntada entre tubs

617,72 €

(SIS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-609 PK60-6S3K u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició de
tub de polietilè PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de
resina de poliuretà

123,91 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-610 PK70-HA33 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla
mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

22,76 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-611 PK70-HA36 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla
mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

57,28 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-612 PKK0-6SCP u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament 13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-613 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada 396,37 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-614 PM14-HCJA u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment 273,97 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-615 PM15-X001 u Detector de fums òptic PROTEC ALGO-TEC 6000 PLUS - 6000PLUS/OP, o equivalent.
Suministro e instalación de detector óptico de humo direccionable e interactivo, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS. Sensor óptico de alto rendimiento que
utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de
detección de humos, con gran resistencia a las falsas alarmas. Incorpora tornillo de seguridad
que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector.
Proporciona una alerta temprana del fuego especialmente en condiciones de fuegos lentos y
es ideal como detector de incendios de propósito general para oficinas, tiendas, fábricas y
almacenes. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil
6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-7 
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0026

En els elements que quedin a l'interior de la cambra del cel ras, queda inclós sòcol
PATTRESS per al detector (mateix costq ue la base normal)

59,31 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-616 PM15-X003 u Detector de fums tèrmic PROTEC ALGO-TEC 6000PLUS - 6000PLUS/HT
Suministro e instalación de detector térmico digital direccionable e interactivo, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS, de baja masa térmica proporciona una
respuesta rápida a incrementos de temperatura. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea
la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Ideal para
aplicaciones donde los detectores de humo son incompatibles, como cocinas, lavanderías o
áreas ventiladas. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo
perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0028

En els elements que quedin a l'interior de la cambra del cel ras, queda inclós sòcol
PATTRESS per al detector (mateix costq ue la base normal)

55,68 €
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(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-617 PM15-X005 u Detector de fums òptic/tèrmic PROTEC ALGo-TEC
Suministro e instalación de detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura
direccionable, algorítmico, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con
dispositivo visual de alarma certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza
la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de detección
de humos que conjuntamente con la sonda térmica de grado de detección A2 forman un
detector válido en todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones algorítmicas
pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo de
seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del
detector. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil 6000
PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  103.35g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  16.5 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash:  Flash blanco de 1Hz ó  0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0087
(6000PLUS-OPHT-VAD)

125,46 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-618 PM15-X006 u Detector fums òptic/tèrmic PROTEC ALGO-TEC -6000PLUS-OPHT-SVAD (Sirena +
disp.vis.alarma)
Suministro e instalación de detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura
direccionable, algorítmico, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con
sirena y dispositivo visual de alarma certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento
que utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de
detección de humos que conjuntamente con la sonda térmica de grado de detección A2
forman un detector válido en todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones
algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora
tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no
autorizado del detector. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de
bajo perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  109.52g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash:  Flash blanco de 1Hz ó  0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)

167,60 €
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Sonido y volumen: 3 modos de sonidos configurables desde la central: 85, 75, 65 dB a
1m
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0088
(6000PLUS-OPHT-SVAD)

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-619 PM15-X007 u Suplemento para base montaje con tubo visto para bases 6000 PLUS/PATTRESS. Marca
PROTEC. (6000 PLUS-PATTRESS)
Per a tots els casos en que es col·loca el detector amb instal·lació vista (els que queden dins
el cel ras a cota superior forjat)

8,54 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-620 PM15-X010 u Mòdul 6000/CCO 1 sortida. Suministro e instalación de módulo de control 6000/CCO
direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de una salida libre de potencial
mediante relé, para realizar maniobras de elementos externos o sistemas mediante un
contacto seco N/A ó N/C, incorpora aislador de cortocircuito. Para montaje en carril DIN.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.60mA
Carga Máxima en alarma:  19mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Salida:  Contacto conmutado libre de potencial 24Vcc@1A
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54-17 &18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0021

77,25 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-621 PM15-X011 u Mòdul 6000/MIP 1 entrada (perifèrics). Suministro e instalación de módulo monitor 6000/MIP
direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de una entrada monitorizada,
para señales de elementos externos mediante un contacto seco N/A con supervisión final de
línea y configurable como alarma o prealarma mediante distintos valores de resistencia,
incorpora aislador de cortocircuito. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.65mA
Carga Máxima en alarma:  4mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Valores de Monitorización: Avería de circuito abierto se produce para R mayores de
100kO

Normal       47kO
Pre-Alarma 22kO
Alarma         1kO
Avería de cortocircuito menos de 190O

Configuraciones: Para conseguir retardo de sprinklers de 14 sec. extraiga el Link
1

Para configurar funcionamiento sin enclavamiento extraiga Link 2
Entrada:  Entrada monitorizada para cortocircuito  circuito abierto y alarma
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54/17/18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0023

73,18 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-622 PM15-X012 u Mòdul 6000/MICCO 1 entrada + 1 sortida 24/230V supervisades. Suministro e instalación de
módulo 6000/MICCO direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de entrada
monitorizada y con un contacto libre de potencial de salida. Circuito de entrada monitorizada
para dispositivos de conmutación simple. El circuito de salida es un contacto conmutado libre
de potencial con capacidad para soportar 5 Amp@240 VAC. Configurable para generar un
retardo de 7 segundos en la entrada modificando la resistencia de entrada. Incluye aislador
de cortocircuito de lazo para aislar cortocircuitos tanto en el bus de entrada y el de salida.
Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye caja de montaje BACK BOX . Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso:  109g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55mA (media), 2mA (Pico)
Carga Máxima en alarma:  2.2mA (media), 5 mA (Pico)
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  93(An) x 97.5(Al) x 71(Pr)
Entrada:  Entrada monitoricada para cortocircuito  circuito abierto y alarma
Salida:  Contacto conmutado de max. 5A a 230 Vac. (no inductivo).
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54-17&18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0022

141,55 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-623 PM15-X013 u Mòdul 6000/16ZI de 16 entrades. Muntat en caixa. Suministro e instalación de módulo
6000/16ZI direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de 16 entradas de
zona para detectores convencionales o entradas de señales técnicas. Precisa alimentación
auxiliar a 24 Vcc. Montado en caja metálica. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  No
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Nº de direcciones:  16
Caract. de Entradas:  Detectores convencionales ó entrada señales técnicas
Normas aplicables:  EN54-17 & 18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0080

518,69 €

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-624 PM15-X014 u Font alimentació 24Vcc 2A 503,22 €

(CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-625 PM17-X001 u Polsador alarma 6000/MPC direccionable i rearmable. Suministro e instalación de pulsador
de alarma 6000/MCP direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS,
con piloto indicador de acción y aislador de cortocircuito incorporado, color rojo. Sistema de
direccionamiento FAST™. Incluye base para montaje en superficie MCP BOX y tapa
protectora. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP24D

88,12 €
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Peso:  Empotrado 93g. Superficie 144g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  450ìA
Carga Máxima en alarma:  0.85mA
Con LED iluminado:  4.5mA
Voltaje de alimentación:  16  30V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  89(An) x 93(Al) x 27.5(Pr)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-11 & 17
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0018

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-626 PM18-X001 u Sirena electrònica direccionable 6000/SSR/VAD/RED. Suministro e instalación de sirena de
alarma direccionable acústica con dispositivo visual de alarma certificado EN54-23, modelo
6000/SSR/VAD/RED, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™para montaje en pared,
color ROJO. Montaje en Pared, alimentación directa desde el lazo analógico, potencia
acústica programable alto 100 dB, medio 95dB y 75dB ,tonos configurables desde
programación continuo, pulsante y warble. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP65
Peso:  315g (sin base)
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.7 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Detalles de salida:  Tono y Volumen seleccionables desde la central de incendios
Altura de montaje (x):  2.4m (montaje en parad)
Cobertura (y):  7m
Código cobertura volumen:  W-2.4-7 (117.6m³)
Ratio del Flash:  Flash blanco de 0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  114(An) x 132(Al) x 91(Pr)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54 - 3, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0101
(6000-SSR-VAD-RED)

160,55 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-627 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

99,32 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-628 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 322,00 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS)

P-629 PMD1-X001 m Conductor blindat i apantallat per senyal en instal·lacions d' alarma i contraincendis, CPR,
amb 6 conductors, 2x0.60+4x0.20, classificació al foc Dca-s2,d2,a1t. Tipo Cervicom Alarma
Apantallado HF CPR, o equivalent

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-630 PMS0-6Z23 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

14,43 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-631 PMS0-6Z24 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

13,52 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-632 PMS0-6Z28 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-633 PMS0-EB11 u Conjunt de rètols de senyalització contra incendis, de senyalització de recorreguts, de
senyalització d'espais interiors, i de senyalització d'elements de vidre (tipus punt rodó Ø
20cm, o tipus línies/franges horitzontals de color), tot segons diseny DF i normativa aplicable,
formats amb làmina vinílica, col·locat adherit sobre parament vertical. Nivell acabat i diseny
pictogrames superior, tipus SIGNES o equivalent. Per a la totalitat dels elements previstos en
instal·lacions PCI i per a la totalitat d'elements de fusteries d'alumini/vidre i un per a cada
porta interior de sala (aules, lavabos, magatzem, cuina, despatx, sala professors, etc).
Totalment instal·lats.

2.377,57 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-634 PN71-ED4X u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

55,12 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-635 PNF2-H9QP u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula
de regulació de la temperatura, muntada

74,14 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-636 PNG0-H9KM u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de
500 mbar, muntada

242,43 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-637 PNG0-Z9KM u Electrovàlvula de rearmament automatic per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de
500 mbar, muntada.

239,82 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-638 PNG0-ZGFL u Interruptor de flux per a campana extractora de de cuina, per a connexió amb electrovalvula
automatica de tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V
a.c.. Inclou cablejat de maniobra i control entre interruptor de fulx i electrovalvula. Instal·lada i
connectada.

126,40 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-639 PNL4-CHCH u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la
impulsió (diàmetre nominal 15 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4 bar, cos de la
bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 25
W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, muntada entre tubs

377,66 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-640 PP20-BUL0 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable
coaxial i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o
carril DIN, col·locat

102,19 €

(CENT DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-641 PP21-BXNX u Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en
ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4
pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

398,38 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-642 PP22-401W m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i
col·locat en tub

8,74 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-643 PP24-BUJW u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en
planta fins a 4 sortides de derivació i una sortida de pas, col·locat

55,88 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-644 PP27-BXOV u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

138,85 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-645 PP28-BULH u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio, amb
secret de conversació, servei a múltiples accessos, muntada encastada

454,06 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-646 PP28-BUP5 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a múltiples accessos, muntada
encastada

568,01 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-647 PP28-BV01 u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a
simple i múltiple accés, muntada encastada

886,17 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-648 PP28-BVAZ u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de
color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada

993,49 €

(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-649 PP2C-HCRJ u Font d'alimentació de 5 V cc i 2 A per a equips IP/SIP, col·locada 51,29 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-650 PP31-C59K u Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre, de 6 W
RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54-24, encastat

73,62 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-651 PP32-HA3P u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a
altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada
AUX/CD, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada entrada i volum general i
eqüalització, col·locat

453,49 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-652 PP34-C59T u Caixa acústica de forma rectangular, de 6´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1´´ de
diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 40 W RMS de potència, de 100 V de tensió d'alimentació,
nivell de pressió sonora 104 dB, cos d'ABS, per a col·locació interior, muntada amb lira de
suport orientable

112,29 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-653 PP35-HA3X u Central de megafonia de 240 W RMS de potència i per a 6 zones constituïda per un
amplificador mesclador de 240 W RMS de potència amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, amb
ajust de nivell i to individual, 4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables MIC/LINE, 3
d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres de control de 6 zones i de
control remot de paret, format de sobretaula, un pupitre microfònic de 6 zones, un panell de
control remot de col·locació mural amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum
de sortida, entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable i una font de so amb
entrada per a dispositius USB i per a targetes de memòria SD, reproductor de CD i
sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10 memòries, reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA,

1.968,79 €
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col·locada

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-654 PP41-73DB m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de
coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-655 PP41-73DQ m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta
d'alumini / Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-656 PP42-HA3Y m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-657 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-658 PP45-668O m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode de designació OM2,
estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb
coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575, instal·lat

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-659 PP72-67BT u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb
bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta
de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat sobre el sòcol

613,16 €

(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-660 PP81-X001 u Kit trucada Assistència: tirador de corda + indicador reset/zumbador (interior) + kit lluminós
(exterior sobre la porta lavabo discapacitat).
Suministro e instalación de kit de llamada de asistencia en color blanco de fácil instalación,
proporciona seguridad donde se requiera una indicación de “llamada de asistencia”,
cumpliendo con todos los requisitos necesarios para dotar de una alarma de emergencia en
los aseos de discapacitados. La unidad dispone de un sonido audible desde dentro de la
unidad de reset que confirma que la asistencia está en camino, la unidad dispone también de
una lámpara de confirmación de la activación del aviso.
El Kit incluye tirador, indicador de acción sonoro y luminoso para confirmación de usuario,
pulsador de reset, y caja de PVC. La unidad puede de llamada de asistencia puede
vincularse a otros sistemas para la recepción de la señal de alarma, se requiere la utilización
una unidad de relé de 12 voltios para conectar la unidad a una amplia gama de equipos,
como por ejemplo, BMS y alarmas contra incendios.Requiere alimentación de 230 Vca.
Incluye módulo de monitorización 6000/MIP para integración en sistema el PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión de alimentación:  230 Vca.
Acabado:  Color blanco
Dimensiones unidad principal: 87 x 87 x 38 mm
Dimensiones unidad de reset: 87 x 87 x 38 mm
Dimensiones tirador de cuerda:  87 x 87 x 38 mm

380,24 €

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-661 PPBOMBERS PA Partida alçada abon. íntegre per tràmit corresponent a l''Acte Comprovació: Prevenció i
seguretat en cas incendi' (SP03) en establiment / edifici / activitat sotmès al control preventiu
de l'Administració de la Generalitat.
Inspecció Vector incendis. Inspecció tècnica legal i reglamentària per donar compliment a
l'Ordre INT/23/2013 d'1 de gener per la qual s'estableix el contingut del certificat acreditatiu
de l'acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
Inclòs: recopilació de documentació necessaria per part del cap d'obra, degudament
endreçada i etiquetada. Transmissió a entitat col·loaboradora (EAC). Inspeccions / revisions
necessàries. Gestió documental SP03 i tot el tràmit específic que demana la Generalitat.

1.188,79 €

(MIL  CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-662 PQ43-HA7F u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica de
1000 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, col·locada sobre dau de formigó, model Hospitalet.

81,26 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-663 PQ43-HA7J u Pilona de fosa amb pintura oxiron de 1000 mm d'alçària, col·locada amb morter, model
Hospitalet, tanca amb clau.

159,84 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-664 PQ90-X001 u REBOST
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-OLIETILÈ

Dimensions: 201,0x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

813,83 €

(VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-665 PQ90-X002 u REBOST PRESTATGERIA 02
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 240,4x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

1.070,42 €

(MIL SETANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-666 PQ90-X003 u REBOST PRESTATGERIA 03
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 183,4x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

782,62 €

(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-667 PQ90-X004 u ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB1302
Dimensions: 138,5x79,4x194 cm.
Dotat amb 2 portes frontals.
Capacitat: 1.120 litres.
Temperatura: -2ºC/+8ºC
Potència: 945 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

4.539,91 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-668 PQ90-X005 u PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM.
Per armaris frigorifics serie GN 2/1

98,16 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-669 PQ90-X006 u CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS MOD. SFNSDE-5227
Dimensions: 59,7x67,5x185,5 cm.
Capacitat: 278 litres.
Dotació 7 calaixos.
Potència: 458 W a 230 v II.
Porta en acer inoxidable

2.315,52 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-670 PQ90-X007 u MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB PORTES TIPUS
MONOBLOC AMB 2 SINES , 4 CALAIXOS EN COLUMNA ,
AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC
Dimensions: 422/130 x 70/70 x 90 cm.
Dimensions sines: 55x50x30 cm. refoses
Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb
pulsador de genoll.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (422+130)  de 15 cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i
reforçades d'acer inoxidable
Dotat amb portes abatibles.
Amb una cantonada arrodonida.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

13.610,81 €

(TRETZE MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-671 PQ90-X008 u DOSIFICADOR DE SABÓ MOD. NOFB0005
Dimensions: 12,5x27,5x13 cm.
Capacitat: 1000 ml.
Dosificador de sabó líquid automàtic.
Per collar a paret
Acabat en ABS.

118,67 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-672 PQ90-X009 u DISPENSADOR DE PAPER BOBINA MOD. 04101.T
Dimensions: 32x25,5x27 cm.
Tipus per bobina paper de 20 cm diàmetre.
Per collar a paret.
Acabat en polipropile.

74,75 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-673 PQ90-X010 u FORN MICROONES MOD. HM-910
Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm.
Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm.
Capacitat 24 litres.
Plat giratori.
Potència 900 W a 230 v II. (Consum 1.400 W)
Construït interior i exterior en material inoxidable.

396,41 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-674 PQ90-X011 u TRITURADOR COMBINAT MOD. MM30V+MA33+BA30
Dimensions: 10x12,5x72,9 cm.
Equipat amb:
Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable.
Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable.
Potència: 400 W a 230 v II.

924,95 €
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Construit en material inoxidable

(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-675 PQ90-X012 u EXPRIMIDOR MOD. ECP
Dimensions: 20x30x34 cm.
Potència: 200 W a 230 v II
Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió.
Construït en alumini.

714,79 €

(SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-676 PQ90-X013 u ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 455x40x70 cm.
Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

4.649,27 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-677 PQ90-X014 u COCCIÓ ELEMENT NEUTRE MOD.E9WTNDN00E
Dimensions: 40x93x25 cm.
Amb un calaix frontal.
Construït en acer inoxidable

1.403,15 €

(MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-678 PQ90-X015 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

729,89 €

(SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-679 PQ90-X016 u FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMCA
Dimensions: 40x93x25 cm.
Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i
rasqueta inclosa.
Potència: 8.600 Kcal/hora.
Construït en acer inoxidable.

3.775,30 €

(TRES MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-680 PQ90-X017 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

729,89 €

(SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-681 PQ90-X018 u CUINA A GAS mod. E7GCGH4CG0 (ELECTROLUX)
Dimensions: 80x73x85 cm.
Dotada de 4 focs sobre forn.
Potència: 24.080 kcal/hora
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304
(inclosos tots els accessoris)
Oferta Nº 06577-E/23DC VIDAL i PORTA

5.593,73 €

(CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-682 PQ90-X019 u COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA
MOD. H2ON700

685,84 €

(SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-683 PQ90-X020 u TAULA CALENTA CENTRAL MOD. 1200
Dimensions exteriors: 120x70x85 cm.
Dotada amb un prestatge intermig regulable i dues portes
correderes frontals.
Potència: 2.000 W a 230 v II
Construïda en acer inoxidable.

2.739,60 €

(DOS MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-684 PQ90-X021 u TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS
Dimensions: 80x70x90 cm.
Amb un prestatge inferior.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer
inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

754,54 €

(SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-685 PQ90-X022 u CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL
1 Campana mural situada central amb filtres invertits fabricada tota en acer inox., amb
plenum i trapes de regulació desmuntables, amb unes dimensions: 2010 x 1200 x 600mm
4 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm
2 Pantalles encastrables inox 36w amb unes dimensions: 46 x 10 x 10.
18 m2 Conducte rectangular galva sistema metu.
1 Interruptor paro/ marxa.
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament tèrmic i acústic (classe M1) a
transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons nou codi
tècnic d´edificació març-06) i un motor de 2 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una
capacitat d'aspiració 4.250 m3/h. Tot el conjunt muntat asobre amortidors de goma.
2 Maneguet corona Ø 400
1 Tremuja S.O 12/ 6
9 Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 400
2 Maneguet unió Ø 400
3 Abraçadera Ø 400
2 Colze 90º Ø 400
2 Colze 45º Ø 400
1 Bimbell Ø 400
1 Deflector S.O 12/6 .
Elements de fixació i segellat.

10.927,86 €

(DEU MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-686 PQ90-X023 u VARIADOR
-Variador de freqüència entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III
trifàsic. 1cv/ (2,3 A). Uni. 1.
-Variador de freqüència entrada 380?V II trifàsic/ sortida 380?V III
trifàsic 2cv/ (4,1 A). Uni. 1.
-Pantalla tàctil 4.3´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit,
caixa inox. Cable per convertidors amb clavilla. Font
d'alimentació. Uni. 1.
-Elements de fixació i segellat. Uni. 1.
-Mà d´obra i desplaçaments. Uni. 1.

3.179,23 €

(TRES MIL  CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-687 PQ90-X024 u SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS)
Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T.
Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T doble.
Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per a campana amb
armari tècnic inox amb obertura fàcil per a bombona d'extinció per
 a un fàcil manteniment compost per:
- Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic, 2
dipòsits d'acer de 12l. Carregat amb agent extinció Protech, amb
pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu
tensor.
- Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de
baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió.
- Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1r, 2n o 3r
 nivell de seguretat(conductes, plenum i aparells de cocció)
- Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de
detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada.
- Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK)

3.003,88 €

(TRES MIL TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-688 PQ90-X025 u COLUMNA PER BAIXAR INSTAL.LACIONS AL BLOC CUINA
Dimensions: 25x7+7x280 cm.
Amb xapa de 1,5 mm i pletines al sostre i terra.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

688,36 €

(SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-689 PQ90-X026 u OMEGA (PER TAPAR TUBS GAS, ELÈCTRICS I D'AIGUA DEL TERRA)
Dimensions: 25x25x20 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

106,59 €

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-690 PQ90-X027 u DISTRIBUCIÓ_  CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3
Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

662,55 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-691 PQ90-X028 u CARRO DE SERVEI MOD. SW 6X4-3
Dimensions: 70x50x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 60x40 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

595,13 €

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-692 PQ90-X029 u PREPARACIONS-MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB PORTES TIPUS
MONOBLOC

Dimensions: 130/170 x 70/70 x 90 cm
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (130+170)  de 15 cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Dotat amb portes corredisses.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

4.531,61 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-693 PQ90-X030 u RENTAT DE VAIXELLA_  DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF12
Dimensions: 30,5x49,5x64 cm.
Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 1.200 litres, cabal
màxim hora 400 litres, amb rellotge programador electronic.
Potència: 50 W a 230 v II
Tipus compacta.
Construit exteriorment amb polietilé.
Ampolla resina reforçada.

1.413,67 €

(MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-694 PQ90-X031 u RENTAVAIXELLES MOD. EL3
Dimensions: 60x64,8x82 cm.
Capacitat de producció: 540 plats/hora.
Amb contenidor dosificador d'abrillantador i boiler a presió
potenciat.
Potència: 5.350 W a 400 v III+N+T
Construït en acer inoxidable.

3.888,56 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-695 PQ90-X032 u CISTELLA PER TASSES MOD. WTAC62
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.

44,04 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-696 PQ90-X033 u 4 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC53 31,46 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-697 PQ90-X034 u CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.

44,04 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-698 PQ90-X035 u SUPORT PER A RENTAVAIXELLES MOD. WTSTAND
Dimensions: 59,5x54x45 cm.
Construit en acer inoxidable

534,83 €

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-699 PQ90-X036 u PREPARACIONS_ MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES AMB 1 SINA I AIXETA
Dimensions: 190x70x90 cm.
Dimensions sines: 60x45x30 cm.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (190) i lateral dret contraxapat  de 15
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el
seu perímetre.
Dotat amb portes abatibles.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

3.848,76 €

(TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-700 PQ90-X037 u BUGADERIA_  ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 140x60x190 cm.
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

3.242,31 €
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(TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-701 PQ90-X038 u RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. WE1100P
Dimensions: 68,6x76,5x109,8 cm.
Amb 5 programes de rentat.
Amb bomba desgüas
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 2.400 W a 230 v II
Panell frontal i superior d'acer inox amb pintura en polç.
Tambor en acer inox.

3.517,31 €

(TRES MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-702 PQ90-X039 u ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. TE1220E
Dimensions: 68,6x82,2x109,8 cm.
Tipus: d'evacuació, amb sortida de vapor a l'exterior.
Amb 5 programes.
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 5280 W a 230 v II
Frontal moble i part superior en acer inoxidable

2.302,93 €

(DOS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-703 PQ90-X042 u EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30
Dimensions: 57x38x11 cm.
Àrea protegida: 120 m2
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta d'acer inoxidable mate

533,45 €

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-704 PQ90-X043 u CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120
Dimensions: 48x55,5x93 cm.
Capacitat: 120 litres.
Tapa abatible.
Amb 2 rodes giratories.
Construit en polipropilé
Nota: Varis colors

110,81 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-705 PQ90-X044 u ESTERILITZADOR DE GANIVETS MOD. EC-30
Dimensions: 48,2x15,5x61,3 cm.
Dotat amb una porta.
Capacitat ganivets (aprox): 25/30
Potència: 15 W.

468,14 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-706 PQ90-X045 u AJUTS INDUSTRIALS DE TOTS ELS RAMS
Paletes, canalització d'aigües i de gas, fontaner,

electricitat, desguàs, aixetes, sifons i totes aquelles
que no figurin en aquest pressupost d'una manera
específica.

Connexió d'aixetes i desguàs. Instal·lació i connexió
d'aparells de gas. Totes aquelles que no figurin en
aquest pressupost d'una manera específica.Inclou carregues i descarregues amb

grua de ualsevol tipus

1.590,00 €
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Exclou les
connexions elèctriques dels aparells seràn a càrrec del subminstrador.

(MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)

P-707 PQ90-X046 u TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS OFERTATS 4.175,52 €

(QUATRE MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-708 PQ90-X047 u RASCADOR PER FRY-TOP DE PLACA LLISA MOD. CAC02 65,51 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-709 PQ90-X40 u PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ
Dimensions: 213,6x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

978,69 €

(NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-710 PQ90-X41 u ABOCADOR DE PORCELLANA BLANCA AMB REIXA I GRIFARIA
Abocador sortida diám .100 mm i grifaria mural amb suport especial d'acer inox i
accionament palanca.

795,00 €

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

P-711 PQ93-X001 u AR01. Armari Canviador Infantil, dimensions aprox. 1800 x 900 x 600 mm.
Subministrament  i col·locació de conjunt d'armari canviador AR 3, format per:
> ´caixa´ (laterals + repisa inferior + darrera + partició intermitja), amb fulla 20 mm
semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a les dues cares, acabat esmaltat sintètic. Cantell
lateral arrodonits (el del costat a la porta) r-10.
> sòcol inferior 200mm alçada i retrassat del frontal aprox. 50mm
> 'sobre superior' de Silestone 20mm de gruix, fondaria 600mm, cantells arrodonits (gamma
colors standard)
> 3 fulles batents amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a les dues
cares, acabat esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari baix; amb forat rodó Ø50 mm per a
obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero embutit). Amb perforació lineal inferior per a
ventilació. Sistema de tancament de seguretat intern per evitar l'obertura dels nens.
> Cantells arrodonits a les trobades
> Auxiliars per a suportació del sobre de Silestone, a determinar amb fuster in situ
> inclosa formació de forat per sortida desguàs de la pica, i/o altres instal·lacions que
contingui el moble
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

2.321,90 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-712 PQ93-X002 u AR02. Moble Caselles, sense porta, dim.exterior 2900 x 1000 x 300mm, 27 caselles (3 files, 9
columnes)
Subministrament i col·locació de conjunt d'armari-moble de caselles AR 4, sense portes,
format per:
> Perimetre, fons i particions amb fulla 20 mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a
les dues cares, acabat esmaltat sintètic. Cantells arrodonits, r-10.
> Preparat amb suports metàl·lics a la part posterior, per a fixar a paret.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

636,00 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)
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P-713 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

104,60 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-714 PR61-8ZII u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'enginyeria civil, excavació
de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-715 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

34,49 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-716 PY05-X001 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs d'electricitat i/o enllumenat.
Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència.

29,87 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-717 PY05-X002 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs de climatització i ventilació,
com formació de forats per a passos de conductes / canonades, etc. Inclou càrrega manual
de runa sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència.

29,87 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-718 PY0A-X001 h Ajudes de paleta per Sanejament, collat de petit element, obertura i tapat de regata, obertura
i reblert de petit forat sense travessar paret, encast petit, i totes les operacions necessàries
per al pas d'instal·lacions a través de tancaments i/o forjats. Inclou càrrega manual de runa
sobre contenidor.

32,81 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-719 PY0A-X002 h Ajudes de paleta per Fontaneria, collat de petit element, obertura i tapat de regata, obertura i
reblert de petit forat sense travessar paret, encast petit, i totes les operacions necessàries per
al pas d'instal·lacions a través de tancaments i/o forjats. Inclou càrrega manual de runa sobre
contenidor.

32,81 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-720 PY0A-X003 u Subministrament i co-locació de perfils auxilars al final de recorregut a mitja planta i al replà i
gantxo o biga

1.272,00 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

P-721 PY0A-X004 PA Conjunt de treballs de señaletica, aules, despatxos i sales de reunions segons projecte, un
per cada depenmdencia i un directori a l'accés de cada planta.

1.114,49 €

(MIL  CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-722 PYDA-X014 u Conjunt de rètol espai familiar 530,00 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS)

P-723 PYDA-X015 u Conjunt d'ajuts de qualsevol ram a tots els industrials que no estiguin previstos a les partides
detallades, muntatge i desmuntatge de bastides , proteccions de paviments, neteja general
d'obra,treballs d'elevació de materials normals i especials i tots els treballs complementaris
necessaris per la execució de les obres.Partida d'abonament integre.

10.536,00 €

(DEU MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS)
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P-724 PYOA-X001 u subministrament i instal·lació de Kit de control y marcatge de comunicacions GSM i tarja SIM 530,00 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS)

P-725 PYOA-X004 u Revisió incial entitat acreditada de control 190,80 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-726 PYOA-X005 u Unidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYNERGY 200 O EQUIVALENTE
Tipo de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ascensores
Tipo de aparato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sin Cuarto deMáquinas
Característica especial. . . . . . . . . . . . . . .  Normalizados
S.it.u.a.c. ión de la máquina. . . . . . . . . . . .Ascensor sin cuarto de máquinas
.T.r.a.c.c.ió. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eléctrico Frecuencia Variable
Tipo Máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin reductor de imanes permanentes
Carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 Kg
Personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Velocidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m/s
Recorrido (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 m.
Tipo de embarque. . . . . . . . . . . . . . . . . ....Un Embarque
N.º de paradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Nº de accesos frontales. . . . . . . . . . . . . . .  1
.N.º.d. e. .a.ccesos a 180º. . . . . . . . . . . . . 0
.T.e.n.sion de fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . .  400 v
Red eléctrica de fuerza. . . . . . . . . . . . . . .  Trifásica
Normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directiva Ascensores 2014/33/UE+Norma EN
81-20/50
Puertas de pasillo
Accionamiento Puertas Piso. . . . . . . . . . . . . .Apertura central automática de 2 hojas
Acabado. puertas piso. . . . . . . . . . . . . . . . . Acero Inoxidable
.A.n.c.ho paso libre pta.piso (mm). . . . . . . . . 800 mm.
.A.lt.o. .p.a.s.o. .li.b.r.e.pta.piso (mm). . . . .  2.000 mm.
.H.o.m. .o.l.o.g.a.c.i.ón puertas piso. . . . . . . Parallamas E-120
.M. a. n. .d.o. .y.S. eñalización
Homologación señalización. . . . . . . . . . . . . . . EN 81-70
Pulsadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relieve y braille
Pulsadores (accesibilidad). . . . . . . . . . . . . . . .Pulsador de planta baja diferenciado
Pulsadores (registro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro acústico y luminoso
Señalización cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . Edge
Componentes señalización cabina. . . . . . . . . . TFT 7´´
Sintetizador de Voz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Si
Señalización piso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Serie 50 Silver
.Componentes señalización piso. . . . . . . . . . . . No
.CABINA. . . . . . . .
Cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Ancho de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 mm.
Fondo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 mm.
Altura interior de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 mm.
.T.ip. o. .d. e. decoracion de cabina. . . . . . . . . . B50 (Laminado)
Suelo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinilo
Techo/iluminación de cabina. . . . . . . . . . . . . . LED
Espejo en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espejo laminado
Pasamanos en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero inox. frente a botonera
Puertas de Cabina:
Apertura central Accionamiento puerta de cabina. . . . . .automática de 2 hojas apertura
central, control
regulado de frecuencia variable de
apertura y cierre.
Acabado  puerta cabina. . . . . . . . . . . . . . . .  Acero Inoxidable
Ancho paso libre pta cabina. . . . . . . . . . . . . . 800 mm.
Alto paso libre pta. cabina. . . . . . . . . . . . . . . 2000 mm.
Detector de obstáculo en umbral. . . . . . . . . .  Cortina Luminosa
Maniobra
Tipo de maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Selectiva en Bajada
Ahorro energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standby - Sleep Mode
Dispositivos de Rescate. . . . . . . . . . . . . . . . .  Automático con apertura de puertas

27.425,27 €
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Hueco
Ancho de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 mm.
Fondo de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850 mm.
Foso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 1.000 mm.
RLS (hasta gancho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 mm.
Inclou:
Apagat automatic de llum de cabina amb tancament de portes quan està aturat
Sistema de rescat automatic amb obertura de portes al pis més proper en cas de fallida se
subministrament elèctric
Legalització: projecte o doc tècnica,certificat direcció, tramitació i taxes
Un any de manteniment inclòs a tot risc a comptar des de la recepció de l'obra i posada en
fucionament de l'escola.
Primera revisió entitat d'Inspecció i control

(VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-727 PYOA-X007 u Tramitació certificacio energetica i taxes 487,15 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-728 PYOA-X008 u Projecte i tramitació declaració responsable registre d'instal·lacions de prevenciói extinció
d'incendis

1.060,00 €

(MIL SEIXANTA EUROS)

P-729 PYOA-X012 u Conjunt de treballs per marcar sobre paviment carrils per a gir de camió de Bombers i nou
marcatge de plaçes d'estacionament i esborrar línees antigues

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-730 PYOA-X013 u Conjunt de rètol escola bressol la casa del pi segons plànol de façanes 1.166,00 €

(MIL  CENT SEIXANTA-SIS EUROS)

P-731 PZ21-022X u Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària 7,45 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-732 RETOL-OBRA u Cartell Obra s/ criteris d'Imatge promoguts pel Servei d’Imatge Corporativa i Relacions
Externes de l'ens municipal. 2 postes IPN i planxa lames amb vinil (impressió de llarga
durada). Dimensions aproximades 1500mm amplada x 1200 mm alçada. Col·locat. Inclosa
retirada una vegada s'hagi formalitzat la recepció de les obres. Inclosa gestions necessàries
amb departament Imatge.

1.337,38 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-733 SEGISALUT u Partida segons detall pressupost per a la Seguretat i Salut de l'obra, d'acord amb la valoració
incorporada al l'ESS

42.591,17 €

(QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-734 TIMELAPSE u Suministrament, muntatge i connexió de sistema professional de càmara d'alta ressolució,
tipus Timelapse, amb presa de fotografies (intèrval cada 5 minuts), dimensionada per a
l'abast de l'edifici i per a estar a l'intempèrie, tot l'equip protegit dins d'una caixa estanca IP65,
ventilada. Inclòs enviament d'imatges a servidor/núvol, i configuració dels diferents permisos i
usuaris. Amb detector d'alarma d'averies. Alimentació amb punt de corrent o amb alimentació
solar.
Inclòs quota mensual (amb una estimació de 17 mesos d'execució)
Inclòs manteniment del sistema durant tot el termini d'execució de les obres.
Inclòs desmuntatge al finalitzar les obres.
Inclos confecció final de curt que resumeixi tot el procés (màxim 3 minuts), i lliurament a
Propietat dels arxius

4.531,81 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-735 TIMELAPSE2 u Confecció Video Timelapse Final Obra, per empresa especialista encarregada dels treballs
de TimeLapse inclosos en partida ´´TIMELAPSE´´.
Video resum de l'execució de les obres, i recopilació del material enregistrat durant el
projecte. Editat mode bàsic (incorporació logo municipal i drets de música, amb 1 ronda de
canvis).

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 CENTRAL-P u Centraleta PCI. Suministro e instalación de central de incendios Protec Algo-Tec™ 6500
interactiva digital y direccionable de 2 lazos y con 100 zonas programables ampliables a
1000. Fabricada en cumplimiento con la EN54 parte 2 y 4. La capacidad por lazo es de 200
direcciones. Carga máxima por lazo 1000 mA. Capacidad total 800 dispositivos
direccionables. Pantalla táctil a color multifunción de 7´´ permite visualizar 60 caracteres de
texto de localización de dispositivo, 20 caracteres de texto de alarma de dispositivo, 20
caracteres de texto de identificación de central, 6 entradas programables, 3 salidas de alarma
monitorizadas, 2 contactos na/nc de fuego auxiliares programables, 1 contacto o/c de
avería,1 salida de alarma supervisada (conexión a bomberos) una entrada de
alerta/evacuación. Puerto de comunicaciones USB (sólo para configuración), RS232 para
comunicación con sistemas gráficos y Ethernet. Configuración con software X600 permite
programación de maniobras a utilizando matrices y/o puertas lógicas. Permite conexión de
hasta 64 centrales en red cumpliendo con el estandard BS5839-1. Fuente de alimentación
interna conmutada. Dimensiones de la central (440mm(Ancho)x385mm(alto)x144mm(fondo).
Incluye dos baterías de 12V 12 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado (por tecnico especialista) y funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal:  230Vac + 10% - 15% (50/60Hz)
Tensión de trabajo:  21.5 - 30Vdc
Rango de temperatura:  -10° to +55° C
Humedad:  5% to 95% RH (sin condensación, o hielo)
Ratio IP: IP30
Carga en Reposo :  215mA (2 lazos) 256mA (4 lazos)
Consumo en Alarma :  250mA (2 lazos) 291mA (4 lazos)
Display:  Pantalla gráfica táctil de 7 ´´a todo color
Nº de lazos:  1, 2 ó 4
Nº de direcciónes por lazo:  200
Carga Total de Lazo:  1A incluyendo todos los dispositivos conectados en en el lazo
Impresora: Opcional
Fuente de alimentación: Interna
Baterías:  2x12v 12 Ah
Nº de zonas: 100 expandible a 10,000
Nº de grupos de entrada: 4000
Nº de grupos de salida: 255 por central
Salidas de alarma: 2 Relés auxiliares de alarma de fuego, 1A @ 24V

1 Relé auxiliar de avería, 1A @ 24V
1 Salida de Transmisión de Alarma

Salida monitoreada para Bomberos: Puede configurase una salida de alarma programable
para esta función
Salida monitorizada de transmisión de alermas: Puede configurase una salida de
alarma programable para esta función
Salidas de alarma programables monitoreadas: 3
Salida auxiliar de 24 voltios:1
Número de entradas de Keyswitch: 6 (3 placa de terminales & 3 placa de display)
Red local segura NET64: Sí
Puertos de comunicación: USB (solo para realizar configuración) / RS232 /
Ethernet
Dimensiones (mm) 440(An) x 385(Al) x 144(Pr)
Peso: 7 Kg
Textos para dispositivos, alarmas y lazos: 60 caracteres de texto de ubicación del
dispositivo, 20 caracteres de texto de alarma del dispositivo, 20 caracteres del texto de la
central, 20 caracteres de texto del lazo del dispositivo.
Normas aplicables:  EN54 2 & 4
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0114
(6502-E-NET64-O-C)

3.464,78 €

6502PQG4HX u Central de incendios Protec Algo-Tec™ 6500 interactiva digital y direccionable de 2 lazos y
con 100 zonas programables ampliables a 1000. Fabricada en cumplimiento con la EN54
parte 2 y 4. La capacidad por lazo es de 200 direcciones. Carga máxima por lazo 1000 mA.
Capacidad total 800 dispositivos direccionables. Pantalla táctil a color multifunción de 7´´
permite visualizar 60 caracteres de texto de localización de dispositivo, 20 caracteres de texto
de alarma de dispositivo, 20 caracteres de texto de identificación de central, 6 entradas
programables, 3 salidas de alarma monitorizadas, 2 contactos na/nc de fuego auxiliares
programables, 1 contacto o/c de avería,1 salida de alarma supervisada (conexión a
bomberos) una entrada de alerta/evacuación. Puerto de comunicaciones USB (sólo para

2.780,34000 €
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configuración), RS232 para comunicación con sistemas gráficos y Ethernet. Configuración
con software X600 permite programación de maniobras a utilizando matrices y/o puertas
lógicas. Permite conexión de hasta 64 centrales en red cumpliendo con el estandard
BS5839-1. Fuente de alimentación interna conmutada. Dimensiones de la central
(440mm(Ancho)x385mm(alto)x144mm(fondo). (6502_E-NET64-O-C)

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 6,80000 €

BQ12I_J12IAR u Batería de 12V 12 Ah (B 12 _ 12 A) 100,92000 €

Altres conceptes 576,72000 €

P-2 CENTRAL-P u Centraleta PCI2 (Espai Criança). Suministro e instalación de central Algorítmica 6100 no
ampliable equipada con 1 lazo de datos digitales direccionables de alta capacidad
Algo-Tec™, con hasta 192 direcciones de capacidad. Además de los sensores, módulos y
pulsadores de alarma, la central también puede soportar elementos alimentados desde el
lazo como son SIRENAS, DISPOSITIVOS VISUALES DE ALARMA y BARRERAS
LINEALES. Además puede conectarse un Display repetidor 6300/LOOP/LCD alimentado por
lazo. Incluye dos baterías de 12V 3,3 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal:  100 a 240 Vac
Frecuencia:  50 a 60 Hz
Intensidad nominal:  600 mA rms
Tensión de trabajo:  21.5 a 29 Vdc
Rango de temperatura:  0 - 40°C
Máxima humedad:  85% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP30
Tipo de batería:  2 x 12V 3.3Ah
Carga en Reposo :  
(Sin suministro principal) 22 mA
Carga Máxima en alarma :  
(Sin suministro principal) 56mA central, 600mA lazo, 200mA salida de alarma (100mA
cada una), 150 mA Salida de 24 V auxiliar, 20 mA Fire link.
Display:  De cristal líquido retro-iluminado con 4 lineas de 20 caracteres.
Lazo direccionable: 1 Lazo con capacidad de hasta 192 direcciones. Protocolo Algo-Tec?
6000PLUS
Total intensidad en lazo: 600 mA incluidos todos los dispositivos conectados al
lazo
Zonas:  32 Zonas, 16 con indicación LED, con indicador general de incendios
Cargador interno:  1 A DC conmutado
Salidas de alarma:  2 ciruitos de alarma monitorizados (max. 100 mA por circuito)
Salida de alarma de fuego: 1 juego de contactos conmutados no supervisados (1A @ 24
VCC) que funcionan en cualquier alarma de incendio
Consumo en alarma:  600 mA de lazo, 100mA  por salida de alarma convencional
Monitorización de averías:  Según EN 54-2 & 4
Salida de avería:  Contacto conmutado (1A @ 24V dc)
Salida de fuego común :   
(estación de bomberos) 24 Vdc salida monitorizada (require modulo final de línea
SF4165759)
Interface de comunicación: USB 2.0(Tipo A macho a Tipo B hembra 2 m de longitud
máxima)
Dimensiones (mm) :  228(An) x 345(Al) x 111(Pr)
Peso:  1.5kg (sin  baterías)
Normas aplicables:  EN 54-2 : 1997 + A1 : 2006, EN 54-4 : 1998 + A1 + A2
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0055

(6100 PANEL)

990,09 €

BQ12I_J33JA u Batería de 12V 3,3 Ah (B 12 _ 3.3 A) 51,58000 €

6100_PANEL u Central Algorítmica 6100 no ampliable equipada con 1 lazo de datos digitales direccionables
de alta capacidad Algo-Tec™, con hasta 192 direcciones de capacidad. Además de los
sensores, módulos y pulsadores de alarma, la central también puede soportar elementos
alimentados desde el lazo como son SIRENAS, DISPOSITIVOS VISUALES DE ALARMA y
BARRERAS LINEALES. Además puede conectarse un Display repetidor

598,00000 €
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6000/LOOP/REPEATER alimentado por lazo. Marca PROTEC.

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 6,80000 €

Altres conceptes 333,71000 €

P-3 CLAU-X001 u Armari per a claus. Capacitat fins 60 claus. Col·locat. Armari amb pany i clau, d'acer,
dimensions aprox. 300 mm alçada x 240 mm amplada x 75 mm fondaria.

48,20 €

Sense descomposició 48,20000 €

P-4 E9GZ0001 ml Subministre i co·locacio de junt estructural de movimen tSchlüter®-DILEX-KSBT o equivalent
de subjecció laterals d'alumini o acer inoxidable, units amb una zona de moviment de 20 o 30
mm. d'ample de cautxú sintètic tou.

79,29 €

Sense descomposició 79,29000 €

P-5 EB000001 ut Subministra i instal·lació de punt d'ancoratge, compost per dau de formigó de 400kg de pes
amb mides segons especificacions tècniques de l'instalador, sobre el que es fixa
mecànicament ancoratge metàl·lic de Fallprotec. Certificada i Homologada, inclosa la
col·locació per empresa especialista.

366,54 €

Sense descomposició 366,54000 €

P-6 EC1K1501 m2 TULER DE FUSTA HIDROFUGA ADHERIT A LA PARET POER FIXAR MIRALL 65,95 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 40,06000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

1,08570 €

Altres conceptes 24,80430 €

P-7 ESCO-AIGU PA Partida alçada a justificar ESCOMESA AIGUA, segons oferta número XXXXXX (any 2023
??), Cabal XX m3/h. Inclou Dret escomesa + Escomesa interna independent + drets de
subministrament + fiança (IVA no inclòs). L'abonament queda condicionat a rebre el
corresponent rebut o justificant de pagament.

3.720,72 €

Altres conceptes 3.720,72000 €

P-8 ESCO-END PA Partida alçada a justificar ESCOMESA BT, Potencia sol·licitada120 kW, Tensió 3x230/400V;
segons referencia 0000765482. Inclou Quota d'extensió segons RD 1048/2013 per als 120
kW de Potencia. Cost IVA no inclòs. L'abonament queda condicionat a rebre el corresponent
rebut o justificant de pagament.

5.981,54 €

Altres conceptes 5.981,54000 €

P-9 ESCO-GAS PA Partida alçada a justificar ESCOMESA GAS, per potencia total instal·lada XX,XX kW. s/
oferta Expediente nº: EXPXXXXXXXXXXX. Drets escomesa 3.230,20 € (IVA no inclòs) +
Drets alta 63,51 € (IVA no inclòs) + Drets escomesa 244,40 € (IVA no inclòs). Tarifa RL.3,
mercat PYME. L'abonament queda condicionat a rebre el corresponent rebut o justificant de
pagament.

1.289,83 €

Sense descomposició 1.289,83000 €

P-10 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,77 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,40458 €

Altres conceptes 6,36542 €

P-11 P12X-0001 u Acte protocol·lari col·locació 1a pedra, amb cilidre porta documents inoxidable, polipast,
trípode, etc.

1.517,77 €

B0G00001 u Pedra cúbica 60x60 granet gris encolada amb forat Ø10cm interior, sense brillo, per a allotjar
cilindre porta documents interior (no inclos)

600,00000 €

B0BB0001 u cilindre porta documents acer inox AISI 304 brillant amb tapa, dims. Ø10cm 52 llarg 300,00000 €

Altres conceptes 617,77000 €
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P-12 P12X-0002 u Afectació a reg de jardineria del parterre existent i modificació del comptador. Conjunt de
treballs necessaris, d'acord amb criteris de la DF i dels tècnics municipals de verd urbà, en
relació amb la zona de parterre i instal·lació de reg existent. Modificació de part de la
instal·lació de reg existent (boca de reg, canonades, valvules i accessoris, comptador, etc.)
segons determini els tècnics, eliminant la part de la instal·lació que queda dins l'ambit afectat
pel projecte, i refent la part sobrant, unions, connexionat, i totes les operacions necessaries.
Inclòs tot el material auxiliar necessari (boca de reg, claus per a boca de reg, colzes de
connexió, derivacions, etc., de característiques iguals a allò existent i compatibilitat garantida).
Inclosa tota la gestió administrativa amb la companyia d'aigües i amb el departament de verd
urbà; tramitació i abonament de despeses generades per les modificacions necessàries.
Proves i verificacions necessàries del bon funcionament de la instal·lació resultant.
Aixecament gràfic (CAD) resultant del que s'hagi executat a la zona del parterre amb
indicació dels materials emprats.

1.653,17 €

BJS0-H601 u material i accessoris per a xarxa de reg (boques de reg, vàlvules, derivacions, connexions,
pericons, etc) per a una superfície afectada de fins a 100 m2

500,00000 €

BJSO-H602 u tramits companyia aigües per modificació comptador 350,00000 €

Altres conceptes 803,17000 €

P-13 P151G-X001 u SE02 Protecció Contra caigudes - Escala de gat per accés a nivell badalot. Fabricació a
mida, transport, i col·locació d'escala vertical fixa, per a ús exclusiu de manteniment, tipus
escala de gat, acer galvanitzat, 1 tram, distancia entre graons < 280 mm, per a salvar una
alçada aproximada de 3550 mm, fixada a paraments verticals (no a terra), amb anellat per a
protecció dorsal Ø700 mm i tirant de protecció d'esquena, i baranes als dos costats a la cota
d'arribada per a facilitar la transició, de 1100 mm alçada i plataforma de relliga de
desembarcament. D'acord amb normativa vigent en matèria de seguretat, i DIN 18799-1
escaleras fijas para construcciones de obra. No segons UNE-EN ISO 14122-4:2017 i NTP
1160 Escaleras fijas de servicio.
Inclòs:
> Plànol de muntatge
> Fitxa tècnica del fabricant, amb referència i número de serie de l'element
> Manual d'ús i manteniment del fabricant
> Certificació emesa pel fabricant amb indicació expressa del muntador autoritzat
> Certificació del muntatge i Certificació de conformitat.
> Placa identificativa s/ norma
Totalment col·locada, nivellada, provada, acabada.

1.760,61 €

Sense descomposició 1.760,61000 €

P-14 P185-X001 u Mitja jornada d'equip de topografia per a Replanteig i encaix del projecte, solar i àmbit
afectació (carrer i veïns)

289,71 €

B125-HR3S u Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior
tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos
totes les eines i materials necesaris

273,31500 €

Altres conceptes 16,39500 €

P-15 P191-400A u Cala d'inspecció en mur existent de formigó sobre alçat i el seu fonament, amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió. Inclosa part proporcional de mesures de
prevenció i senyalització necessàries. Segons criteris establerts per la DF.

73,79 €

Altres conceptes 73,79000 €

P-16 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,96 €

Altres conceptes 14,96000 €

P-17 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8,23 €

Altres conceptes 8,23000 €

P-18 P2145-X001 m2 Arrencada de reixa-porta metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor

40,66 €
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Altres conceptes 40,66000 €

P-19 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

3,46 €

Altres conceptes 3,46000 €

P-20 P2146-DJ3U m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,85 €

Altres conceptes 13,85000 €

P-21 P2146-HZ2N m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

29,05 €

Altres conceptes 29,05000 €

P-22 P2147-DJ5X m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

4,16 €

Altres conceptes 4,16000 €

P-23 P2148-49LC m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,83 €

Altres conceptes 3,83000 €

P-24 P214E-52U0 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 20,28 €

Altres conceptes 20,28000 €

P-25 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

30,70 €

Altres conceptes 30,70000 €

P-26 P214P-E7JI m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

131,18 €

Altres conceptes 131,18000 €

P-27 P214P-E7JY m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

62,38 €

Altres conceptes 62,38000 €

P-28 P214R-IJYC m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 10 m2

33,55 €

Altres conceptes 33,55000 €

P-29 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

6,95 €

Altres conceptes 6,95000 €

P-30 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-31 P21G-X001 u Arrencada tubs, cables i/o material de qualsevol tipus d'instal·lació existent i soterrada al
solar ( de la totalitat del solar), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, com petita xarxa de sanejament de les antigues edificacions existents, o
equivalents.

252,38 €

Sense descomposició 252,38000 €
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P-32 P21G-X002 u Demolició, arrancada i tall de mircopilons existents i carrega sobre camio de transport. 118,88 €

Sense descomposició 118,88000 €

P-33 P21G-X003 u Desmuntatge i desplaçament de porta que llinda amb la pista esportiva. Inclosa adequació
amb morter i malla, dels paraments que es vegin afectats per la retirada del bastiment de la
porta.

643,93 €

Sense descomposició 643,93000 €

P-34 P21GH-H00 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica (corresponent a l'antiga escola actualment ja
enderrocada, segons plànol de serveis existents), a la sortida dels quadres elèctrics o de
l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. Inclosos els
tràmits/gestions/mails necessaris a realitzar amb companyia de serveis per a la completa
anul·lació. L'adjudicatari serà qui realitzi les gestions i pagaments oportuns amb companyia
(actuant en nom d'Ajuntament, previ document d'autorització que se us facilitarà). Eliminació
de línia soterrada i de CGP. Tot inclòs.

3.313,11 €

Altres conceptes 3.313,11000 €

P-35 P21R0-92H u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

133,14 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

25,60000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

5,00000 €

Altres conceptes 102,54000 €

P-36 P21R0-M8K u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 25,34 €

Altres conceptes 25,34000 €

P-37 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,98 €

Altres conceptes 3,98000 €

P-38 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

12,62 €

Altres conceptes 12,62000 €

P-39 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,92 €

Altres conceptes 7,92000 €

P-40 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

8,53 €

Altres conceptes 8,53000 €

P-41 P221B-X002 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,86 €

Altres conceptes 8,86000 €

P-42 P221C-HR0 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

15,52 €

Altres conceptes 15,52000 €

P-43 P221I-M8KA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

16,80 €
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Altres conceptes 16,80000 €

P-44 P225-X001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

4,54 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-45 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25 cm, com a màxim 46,83 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 43,37344 €

Altres conceptes 3,45656 €

P-46 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim 24,49 €

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 22,30080 €

Altres conceptes 2,18920 €

P-47 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

27,32 €

B036-21CF t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 24,28800 €

Altres conceptes 3,03200 €

P-48 P2255-DPH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

13,50 €

Altres conceptes 13,50000 €

P-49 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

6,53 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-50 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM 1,35 €

Altres conceptes 1,35000 €

P-51 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,69 €

Altres conceptes 1,69000 €

P-52 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,16 €

Altres conceptes 2,16000 €

P-53 P242-DYRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

5,45 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-54 P2A0-4ILK m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació 6,59 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 6,22000 €

Altres conceptes 0,37000 €

P-55 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació 11,12 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,49000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-56 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació 19,33 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 18,24000 €

Altres conceptes 1,09000 €

P-57 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,93 €
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Altres conceptes 24,93000 €

P-58 P2R4-IZ7G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,81 €

Altres conceptes 10,81000 €

P-59 P2R4-VSS7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,52 €

Altres conceptes 9,52000 €

P-60 P2R5-DT0K m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

8,56 €

Altres conceptes 8,56000 €

P-61 P2RA-EU2V kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,32 €

B2RA-28TJ kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,30000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-62 P2RA-EU2W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

254,40 €

B2RA-28V8 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

240,00000 €

Altres conceptes 14,40000 €

P-63 P2RA-EU2Y m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-64 P2RA-EU30 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-65 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

18,02 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

17,00000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-66 P2RA-EU36 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

14,10 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,30000 €
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Altres conceptes 0,80000 €

P-67 P2RA-EU39 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04
07 segons la Llista Europea de Residus

-38,16 €

B2RA-28UH t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04
07 segons la Llista Europea de Residus

-36,00000 €

Altres conceptes -2,16000 €

P-68 P2RA-EU3I m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

47,70 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

45,00000 €

Altres conceptes 2,70000 €

P-69 P2RA-EU3T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,83 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

13,05000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-70 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

7,41 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99200 €

Altres conceptes 0,41800 €

P-71 P2V2-X001 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament
objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) elaborat per
empresa especialista. TREBALLS INICIALS consistents en Planificació i redacció del PLa de
Treball. Inclou tot el necessari per a la recopilació i revisió de la informació històrica (cerca
d'arxiu), visites de reconeixement, valoració de la informació i elaboració del PLA de
PROSPECCIÓ.

1.091,18 €

Altres conceptes 1.091,18000 €

P-72 P2V2-X002 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament
objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) TREBALLS DE
CAMP CONSULTORIA consistents en coordinació i planificació de les activitats, Direcció i
control de qualitat, supervisió de camp per especialista en sòls contaminants, treballs de
delineació, anàlisi posterior de dades i resultats obtinguts, i elaboració d'INFORME FINAL DE
RESULTATS de la investigació (una vegada finalitzats els treballs de camp i les anàlisi de
laboratori)

6.671,23 €

Altres conceptes 6.671,23000 €

P-73 P2V2-X003 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del subsòl en l'emplaçament
objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura Gassol num. 20, Hospitalet) TREBALLS DE
CAMP CALICATES I SONDEIGS consistents en: mobilització de maquinària per sondeigs
(previsió entre 2 i 4 dies), emplaçament de cada punt, sondeigs testimoni continuu i/o amb
rotacio de sòls, perforacions, caixes parafinades per a portar testimonis, arquetes de
protecció, segons justificació desglossada.

4.282,40 €
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B2V2-AAA7 u Segellat amb morter de les perforacions 150,00000 €

B2V2-AAA5 u Caixes parafinades pels testimonis 150,00000 €

B2V2-AAA4 u Instal·lació de piezòmetre de 2´´ de diàmetre 500,00000 €

B2V2-AAA3 m Perforació amb rotació de sòls 2.400,00000 €

B2V2-AAA1 u Mobilització equip sondeigs (anada i tornada) 500,00000 €

B2V2-AAA6 u Suministre i instal·lació d'aqueta metàl·lica 100,00000 €

B2V2-AAA2 u Mobilització i ubicació a cada punt 240,00000 €

Altres conceptes 242,40000 €

P-74 P2V2-X004 u Estudi mediambiental de terres - 4. TREBALLS LABORATORI 5.867,10 €

B2V2-AA12 u Sòl - Granulometria, pH i matèria orgnànica 125,00000 €

B2V2-AA17 u Mostra aigua - Purgat dels piezòmetres i mostreig 100,00000 €

B2V2-AA16 u Mostra aigua - Mesures in-situ de pH, temperatura i conductivitat 30,00000 €

B2V2-AA15 u Mostra aigua - Blanc de transport (BTEX) 30,00000 €

B2V2-AA11 u Fotoionitzador de camp (PID) 180,00000 €

B2V2-AA10 u Blanc d'equip (TPH) 30,00000 €

B2V2-AAA9 u Mostres de sòl analitzades pel RD 9/2005, TPH amb separació d'alifàtics i aromàtics i metalls
del Decret 1/2009

3.360,00000 €

B2V2-AA13 u Sòl - Caracterització com a residu no acreditat 1.400,00000 €

B2V2-AA14 u Mostres d'aigua analitzades pel RD 9/2005/QUASAR, TPH amb separació d'alifàtics i
aromàtics i metalls del Decret 1/2009

280,00000 €

Altres conceptes 332,10000 €

P-75 P2V2-X005 u Estudi mediambiental de terres. Anàlisi de riscos segons RD 9/2005, en cas que els resultats
de l'informe d'investigació determini que es superen els valors ECA (Estandard Calidad
Ambiental) i per tant es qualifiqui el sòl de ´´contaminat´´, i calgui una descontaminació del
mateix.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-76 P2V2-X006 u Estudi mediambinetal de terres - 6. PLAN DESCONTAMINACION de suelos contaminados -
EXCAVACION Y GESTIÓN, inclosa presentació a autoritat competent / tràmits i gestions
normatives

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-77 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,84 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01030 €

Altres conceptes 1,82970 €

P-78 P311-DQ6O m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 23,26 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,17320 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,04600 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,12450 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,44100 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,87991 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,42786 €
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Altres conceptes 19,77753 €

P-79 P312-LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

127,41 €

B06F1-LRRD m3 Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

94,55600 €

Altres conceptes 32,85400 €

P-80 P312-LQL1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió

127,64 €

B06F2-LQL3 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

112,77200 €

Altres conceptes 14,86800 €

P-81 P312-LQL8 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

146,72 €

B06F2-LQL3 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

112,77200 €

Altres conceptes 33,94800 €

P-82 P312-M0NC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF1 + XA1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió

131,78 €

B06F1-MCEC m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

116,67700 €

Altres conceptes 15,10300 €

P-83 P312-MONC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF2 + XA2 amb
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

130,99 €

B06F1-SXQC m3 Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / XF2 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

110,12940 €

Altres conceptes 20,86060 €

P-84 P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,95 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01232 €

Altres conceptes 1,93768 €

P-85 P324-LQZG m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb
formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat des de camió

139,24 €

B06F2-LOL3 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

114,07200 €

Altres conceptes 25,16800 €

P-86 P382-425L m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a riostres i basaments 30,60 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,07470 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,18300 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,25817 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,53912 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73902 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,13400 €
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Altres conceptes 25,67199 €

P-87 P383-424I m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets 31,92 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,07470 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,13400 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73902 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,53960 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,25817 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,18300 €

Altres conceptes 26,99151 €

P-88 P383-424K m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets 25,19 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,14369 €

B0DZ3-0F6G m Fleix 0,04600 €

B0DZ5-0F6P u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,29000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,12450 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,17320 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73902 €

B0D80-0CNU m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,37450 €

Altres conceptes 21,29909 €

P-89 P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,89 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01030 €

Altres conceptes 1,87970 €

P-90 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments 31,24 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,07470 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73902 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,25817 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,21182 €

Altres conceptes 26,95629 €

P-91 P3C5-I5UQ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F
/ 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

138,82 €

B06F2-I2I9 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

111,68850 €

Altres conceptes 27,13150 €

P-92 P3C5-LQTQ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F
/ 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

134,53 €

B06F2-LQZ2 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

107,64600 €

Altres conceptes 26,88400 €

P-93 P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,73 €
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B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01212 €

Altres conceptes 1,71788 €

P-94 P3E2-4BEG u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons
barrinats formigonats pel tub central de la barrina

4.876,00 €

Altres conceptes 4.876,00000 €

P-95 P3E3-E7HF m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm 48,77 €

Altres conceptes 48,77000 €

P-96 P3E5-D8A8 m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en
terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa + Qa

95,22 €

B3Z0-08HQ kg Llot tixotròpic 0,77760 €

B06E-11P8 m3 Formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa
+ Qa

26,48215 €

Altres conceptes 67,96025 €

P-97 P3E5-D8OK m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en
terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa + Qa

57,90 €

B06E-11P8 m3 Formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa
+ Qa

26,48215 €

Altres conceptes 31,41785 €

P-98 P3F0-D54B kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,83 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01232 €

Altres conceptes 1,81768 €

P-99 P3F1-DQ77 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps 28,35 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,17320 €

B0DZ5-0F6Q u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,12450 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,31987 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73902 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,46982 €

Altres conceptes 24,13359 €

P-100 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 35,13 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,47805 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,13400 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,31987 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,25817 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,09960 €

Altres conceptes 29,84031 €

P-101 P3F2-LRHF m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba en obres d'edificació

160,89 €
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B06F2-LQZ2 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

112,77200 €

Altres conceptes 48,11800 €

P-102 P3F2-LRHN m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió en obres d'edificació

135,09 €

B06F2-LQZ2 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

112,77200 €

Altres conceptes 22,31800 €

P-103 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de camió

14,85 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

8,36850 €

Altres conceptes 6,48150 €

P-104 P442-DFZ2 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,43 €

B44Z-0LXM kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,64000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-105 P442-DG07 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,56 €

B44Z-0LXT kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,76000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-106 P443-FHT4 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,81 €

B44Z-0LY5 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,52000 €

Altres conceptes 1,29000 €

P-107 P447-DMDL kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

5,07 €

B44Z-0LYG kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,94000 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-108 P44A-4X02 m Llinda metàl·lica Acer S275JR, formada per peça composta, tipus Hotpint NT o equivalent, en
perfils serie L i xapa 2,5mm treballat a taller, galvanitzat, penjat del sostre de formigo i
rigiditzat, amplada dintell 210mm, geometria adequada per rebre tancaments i aïllaments del
dintell de la finestra, d'acord amb doc. gràfica.plànol A100, col·locat a obra amb fixacions
mecàniques (tot el sistema homologat per fabricant), inclòs preparació zona de treball,
replanteig, col·locació i fixació provisional, aplomat definitiu, unions si s'escau. Totalment
instal·lat i anivellat.

74,29 €
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B44Z-XX01 u Cartela de cuelgue per dintell tipus Hotpint, amb set fixació cargols M8*20+femella, i treballs
soldadura

22,50000 €

B44Z-X001 m Llinda met.galvanitzada en calent. 32,08000 €

Altres conceptes 19,71000 €

P-109 P4510-I1VZ m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 /
XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

174,26 €

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

111,68850 €

Altres conceptes 62,57150 €

P-110 P4510-LRV6 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 /
XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba

174,26 €

B06F2-IF17 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

111,68850 €

Altres conceptes 62,57150 €

P-111 P4520-JASU m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4
+ XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb
bomba

153,96 €

B06F2-IINI m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

118,35600 €

Altres conceptes 35,60400 €

P-112 P4537-LB2Y m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 /
XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba

153,83 €

B06F2-IF17 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

111,68850 €

Altres conceptes 42,14150 €

P-113 P4599-IMQP m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó
per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

148,77 €

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

111,68850 €

Altres conceptes 37,08150 €

P-114 P45C1-IK6H m3 Formigonament de lloses alleugerides amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 /
F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba, en dos fases

144,12 €

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

108,49740 €

Altres conceptes 35,62260 €

P-115 P45C1-10CI m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat
amb bomba

140,32 €

B06F2-I1W0 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

108,49740 €

Altres conceptes 31,82260 €

P-116 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

10,67 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 16

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

1,90485 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,50266 €

Altres conceptes 8,26249 €

P-117 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

17,59 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

4,48200 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,20320 €

Altres conceptes 10,90480 €

P-118 P4B2-52XA m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,15 €

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,82000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02828 €

Altres conceptes 1,30172 €

P-119 P4B2-X001 u Sac amb separadors/distanciadors per armadura, 1000 ud, peça conformada en formigó de
petit tamany, disenyada per a poder-hi recolzar l'armadura. Tipus 45-55-60mm (depenent de
la posició en que es col·loqui). Suministre i col·locació sota el mallazo de solera

212,00 €

Sense descomposició 212,00000 €

P-120 P4B3-FJX5 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,02 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01818 €

Altres conceptes 2,00182 €

P-121 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2,09 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02424 €

Altres conceptes 2,06576 €

P-122 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,08 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02424 €

Altres conceptes 2,05576 €

P-123 P4BE-FIVO kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,84 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01010 €

Altres conceptes 1,82990 €

P-124 P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,02 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02020 €

Altres conceptes 1,99980 €

P-125 P4D5-9LV7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a formigó no vist

25,17 €

B0DB3-2DNG u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos,
amb part proporcional d'accessoris

0,48600 €
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,19920 €

B0DG0-1JL9 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a
mur de base rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional d'accessoris

2,71200 €

Altres conceptes 21,77280 €

P-126 P4D5-9LVM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

36,27 €

B0DB3-2DNH u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos,
amb part proporcional d'accessoris

0,15400 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,24900 €

B0DG0-1JLB m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a
mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

5,94000 €

Altres conceptes 29,92700 €

P-127 P4D5-9LVS m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a una cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

41,21 €

B0DG0-1JLB m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a
mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

5,94000 €

B0DB1-FG5K m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària < 5 m i 200 usos 1,62500 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,24900 €

Altres conceptes 33,39600 €

P-128 P4D5-9LVY m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

22,84 €

B0DG0-1JL9 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a
mur de base rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional d'accessoris

2,71200 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,19920 €

B0DB3-2DNH u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos,
amb part proporcional d'accessoris

0,15400 €

Altres conceptes 19,77480 €

P-129 P4D5-9LW7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció d'estructural, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a formigó vist

39,16 €

B0DB3-2DNG u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos,
amb part proporcional d'accessoris

0,48600 €

B0DG0-1JLB m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a
mur de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

5,94000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,24900 €

Altres conceptes 32,48500 €

P-130 P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a
una alçària <= 3 m

36,29 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,48500 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,36600 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,19920 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,16688 €
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B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,52756 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,35515 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,27176 €

Altres conceptes 28,91845 €

P-131 P4D6-3UFU m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a
una alçària <= 5 m

42,51 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,48500 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,85224 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,27176 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,52756 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,16688 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,19920 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,36600 €

Altres conceptes 34,64136 €

P-132 P4DC-3UXZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 38,20 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43560 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,13400 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17758 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,77792 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,09960 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,18232 €

Altres conceptes 34,39298 €

P-133 P4DC-3UY2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

79,23 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17758 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,18232 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57112 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,55584 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,14940 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,13400 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1
ús

13,40900 €

Altres conceptes 61,05074 €

P-134 P4DC-3UY5 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

67,87 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,14940 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1
ús

13,40900 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,13400 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,77792 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43560 €



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 19

B0AK-07AS kg Clau acer 0,18232 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,42612 €

Altres conceptes 50,35564 €

P-135 P4DH-DQE0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

27,06 €

B0DG0-1JL7 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a
pilar de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

6,88800 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,24900 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12936 €

Altres conceptes 19,79364 €

P-136 P4DH-DQH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 3 m

23,39 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,19920 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12936 €

B0DZ5-0F6T u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,26000 €

B0D80-0CNY m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,41600 €

Altres conceptes 21,38544 €

P-137 P4DJ-DQBC m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

29,82 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17758 €

B0DZ6-0F6M m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,94612 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,23003 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73902 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,17320 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21974 €

Altres conceptes 23,33431 €

P-138 P4DJ-DQBG m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

32,93 €

B0DZ6-0F6M m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 2,94612 €

B0D62-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,42612 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,23003 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73902 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,17320 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,21974 €

Altres conceptes 26,19577 €

P-139 P4FF-EGZ2 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de
maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

331,70 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

56,27705 €

Altres conceptes 275,42295 €

P-140 P4LH-6E33 m2 Semiplaques alleugerides de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa
entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a

40,67 €
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sostre de 25 cm de gruix, col·locades sobre estructura

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,72600 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08232 €

B4L8-1AOU m2 Semiplaca alleugerida de formigó armat (prellosa) de 5 cm de gruix i 120 cm d'amplària, amb
armadura de capacitat mecànica compresa entre 160 i 240 kN

29,81000 €

Altres conceptes 10,05168 €

P-141 P4R0-X001 u SE03 Subministre i col·locació de suport per a piques col·lectives d'acer inoxidable AISI 316
(aleació amb molibdè per millorar comportament a clorurs), amb tub rodó Ø 40.3 mm, formant
cadireta: travesser superior (de geometria adequada per a rebre el sanitari i que quedi
encaixat), travesser inferior a 7 cm del paviment i 4 potes. Tots els cantells arrodonits. Inlcosa
orella a la part posterior per a fixar tot el conjunt a la paret darrere la pica. Dimensions
aproximades conjunt 900 x 270 x 300 mm (aprox 6 ml de tub inox) segons doc gràfica conjunt
SE03

151,84 €

B4R0-0LRM kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats
tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

56,84000 €

Altres conceptes 95,00000 €

P-142 P4R0-X002 u SE01 Subministre i col·locació de suport Barra Estirament Tutores d'acer inoxidable AISI 316
(aleació amb molibdè per millorar comportament a clorurs), amb tub rodó Ø 50.5 mm, formant
geomatria en U, i amb placa a cada extrem preparada amb 4 perforacions, treballat a taller
amb soldadura, i per anar fixada a forjat resistent de formigó, amb cargols M12 fixació
mecànica. Dimensions aproximades de la ´´U´´ 1160 mm alçada x 1000 mm amplada.
Conjunt SE 01 segons Doc gràfica.

247,92 €

B4R0-0LRM kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats
tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

89,32000 €

B0AP-07IV u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de
llargària

29,52000 €

Altres conceptes 129,08000 €

P-143 P4R0-X014 m SE09 a SE017 Conjunt de premarc d'acer S275JR galvanitzat de tub de seccio adient a cada
forat i pletina perimetral plegada en cara exterior de 4 mm. de gruix, cantells arrodonits,perfils
de rigidització inclosos, orelletes de fixació i cuelgues a sostre, tot el conjunt galvanitzat en
calent.

68,00 €

Sense descomposició 68,00000 €

P-144 P4R0-X022 m Pletina de 40x10 mm.en T, amb taladres per a fixació posterior de fusta, pipetes a paret amb
base de fixacio rodona, cargols enrasats

49,00 €

Sense descomposició 49,00000 €

P-145 P4RO-X010 u SE05 Conjunt de porta d'entrada vechicles de mida 2.50x2.60, muntant de fixació de
100x100x5 mm, barrots verticals de 50x100 mm i enmarcat perimetral de tub de 50x100 pert
la part posterior i tirant de dima. 20 mm. en diagonal, tanca amb pany i clau, tot el conjunt
galvanitzat en calent.

2.685,00 €

Sense descomposició 2.685,00000 €

P-146 P4RO-X011 u SE07 Conjunt de porta d'entrada vianants de mida 1.00x2.60, muntant de fixació de 100x60x5
mm, barrots verticals de 50x100 mm i enmarcat perimtral de tub de 50x100 per la part
posterior, tanca amb pany i clau, tot el conjunt galvanitzat en calent.

1.139,25 €

Sense descomposició 1.139,25000 €

P-147 P4RO-X012 m SE08 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat alçada 2.60 m, barrots verticals de
50x100 mm i enmarcat perimtral de tub de 50x100 mm. per la part posterior,collat a obra amb
morter sense retracció sobre forats previstos previament en formigó,tot el conjunt galvanitzat
en calent.

425,00 €

Sense descomposició 425,00000 €

P-148 P4RO-X013 m SE06 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat d'alçada 1.55 m, barrots verticals de
50x100 mm lliures per la cara superior,collat al mur de formigo amb un perfil en L de 250

345,00 €
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mm.o ancorats a obra amb morter sense retracció sobre forats previstos previament en
formigó,tot el conjunt galvanitzat en calent.

Sense descomposició 345,00000 €

P-149 P4RO-X015 m SE18 Passama en coberta de 50x3 mm.a pipes de varilla de 20 m. cada metre, tot el conjunt
galvanitzat en calent i collat a obra amb resina.

47,01 €

Sense descomposició 47,01000 €

P-150 P4RO-X016 m SE19 i SE20 Conjunt lineal de barana frontal planta primera parfileria galvanitzada, muntant
vertical de sostre a sostre tub 120x60x2 mm fixat cada 2.5 i muntant intermig cada 1.25
metres amb ancoratges de Hilti resina epoxi,perfil en forma de U lateral per subejecció de
vidres, vidre de 6+6 butiral color inclòs de 1.20*1.30 metres passama superior de diám 50
mm, tot el conjunt galvanitzat i fixat mecanicament per moduls.

385,00 €

Sense descomposició 385,00000 €

P-151 P4RO-X017 u SE21 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat en calent de120x60x2 mm. fixacións
mecàniques a forjat i muret. Perfil segons dibuix planol amb una longitud total de aprox.
4.38+2.94 metres, perfil en U en els dos laterals per rebre la barana de vidre.

382,84 €

Sense descomposició 382,84000 €

P-152 P4RO-X018 m2 Remat de planxa a coberta amb ventilació xemenies i conductes plaxa d'acer galvanitzat,
Inclòs panell d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm de gruix per evitar condensació cap a
l'interior del pati, encolat a la planxa, i suportat amb orelles al perimetre

101,05 €

Sense descomposició 101,05000 €

P-153 P4RO-X020 u Porta d'acer al repla segons planol A76.3 igual a la barana de l'escala tancament amb balda 577,00 €

Sense descomposició 577,00000 €

P-154 P4RO-X024 u PS08 Tendal horitzontal exterior teixit de lona crílica,model marino corredís, amb 3 guies en
lacat gris caragolades a estructura existent, de 5,00*4.38 m.Mecanisme de barra per
moblització.

1.825,36 €

Sense descomposició 1.825,36000 €

P-155 P4RO-X027 u SE20 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat en calent de120x60x2 mm. fixacións
mecàniques a forjat i muret. Perfil segons dibuix planol amb una longitud total de aprox. 3.95
metres, perfil en U en els dos laterals per rebre la barana de vidre.

233,25 €

Sense descomposició 233,25000 €

P-156 P4Z1-3LY4 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100
mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de
diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret

1,55 €

B4Z0-0LNZ m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100
mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de
diàmetre

0,95550 €

Altres conceptes 0,59450 €

P-157 P4Z8-73EX u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2
de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat,
per a junt de dilatació o treball, col·locat

44,68 €

B4Z4-1K9F u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2
de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat,
per a junt de dilatació o treball

33,37000 €

Altres conceptes 11,31000 €

P-158 P510-38DU m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 7 cm de gruix,
col·locat sense adherir

6,82 €

B038-05NU t Palet de riera 16 a 32 mm 2,71250 €

Altres conceptes 4,10750 €

P-159 P51D-55YS m Formació de filada amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter
de ciment 1:6

11,42 €
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B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,75810 €

Altres conceptes 10,66190 €

P-160 P534-4SCI m2 Aplacat frontal de plaques conformades amb perfil nervat MINIONA de planxa d'acer
galvanitzada i lacada RAL 9006 amb 4 nervis separats entre 280 i 290 mm i una alçària entre
20 i 25 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i una massa superficial entre 8 i
9 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782,inclosos rastrells per acoratges de
60*27 mm de planxa galvanitzada i tractament anticorrossió, rastrells omega i recercat
perimtra inclòs, fixació de la planxa amb remaches a guies.

109,10 €

B0CH4-20U6 m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 280 i 290 mm i una
alçària entre 20 i 25 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i una massa
superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782. Tallat a mida amb
cizalla.

21,07000 €

Altres conceptes 88,03000 €

P-161 P546-8FMS m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm
d'amplària i 1 mm de gruix, de directriu corba i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782,
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm
i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una
massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense
armadura amb autoprotecció metàl·lica, placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, feltre de llana mineral de roca de 20 a 25
kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 120 mm de gruix amb paper kraft,
incloent elements auxiliars i de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques

165,61 €

B0CHM-2IJV m2 Safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm
de gruix, de directriu corba i acabat amb relleu, segons UNE-EN 14782

79,26420 €

B0CH4-20XA m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm
i una alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una
massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

9,96540 €

B710-15TB m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb
autoprotecció metàl·lica

6,27000 €

B7C90-10RF1 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica
de 120 mm de gruix amb paper kraft

3,97950 €

B7C93-0IY7 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W

22,70100 €

B0CH0-2IK1 m2 Elements auxiliars i de fixació per a safata perfilada d'alumini anoditzat de 65 mm d'alçària 3,78000 €

Altres conceptes 39,64990 €

P-162 P5Z13-X001 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 800 a 1000 kg/m3,
de 10 cm de gruix mitjà, tipus LATERMIX FACILE amb una resistencia a compresió final de
12 N/mm2,capa d'acabat remolineada i allisada apta per rebree lamina adherida,  o equivalent

21,20 €

Altres conceptes 21,20000 €

P-163 P5ZDC-JSM m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm
de desenvolupament, com a màxim,segons detall plànol, per cubremursl, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat, inclou rastrell
tubulargalvanitzat de remat de SATE fixat al parament i segellat amb escuma de poliuretà
espai esntre bloc i trasdossat de façana.

30,27 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 3,42000 €

B0CHK-2OLF m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a cubremurs i tubular de planxa per a
fixació i remat de SATE

14,99400 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,86050 €
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B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

Altres conceptes 9,97550 €

P-164 P5ZH0-HDP u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava, adherida sobre
làmina bituminosa en calent

52,30 €

BD55-HDP3 u Bonera de goma termoplàstica, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava 24,93000 €

Altres conceptes 27,37000 €

P-165 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2. **Nota: Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns i brancals

45,52 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02203 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,53403 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

7,87880 €

Altres conceptes 35,08514 €

P-166 P6182-44TC m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

32,00 €

B0E2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,56094 €

Altres conceptes 19,43906 €

P-167 P6182-44X1 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

36,71 €

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

14,59462 €

Altres conceptes 22,11538 €

P-168 P61Z0-DAB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,75 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01010 €

Altres conceptes 1,73990 €

P-169 P61Z3-45PE m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, col·locat manualment

164,09 €

Altres conceptes 164,09000 €

P-170 P633-I8F1 m Formació de junt de dilatació estructural en façana, lamina d'estanquitat i remat amb perfil
d'estanquitat

37,84 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,36000 €

B0CHK-2OL8 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 65 mm de gruix, 15 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a safata i perfil de 80*50 mm de remat
impermeabilització i fixació d'acer galvanitzat

13,25898 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 6,84000 €

Altres conceptes 16,38102 €

P-171 P633-I8FD m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 65 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat i perfil base de fixació i anivellmanet de

32,61 €
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80*50 mm en reamt de SATE.

B0CHK-2OL8 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 65 mm de gruix, 15 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a safata i perfil de 80*50 mm de remat
impermeabilització i fixació d'acer galvanitzat

13,25898 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 6,84000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,36000 €

Altres conceptes 11,15102 €

P-172 P651-XX01 u Suport de Fusta per a carregues pesades (fins a 1,5 kN/m de longitud de tabic), tipus suport
universal Knauf, de fusta, codi/ref. 3556, inclosos cargols necessaris per a fixació del suport
sobre els muntants del tabic (del mateix fabricant), o sistema homologat equivalent.
Presentat, anivellat, cargolat, totalment acabat. Situats d'acord amb la previsió d'elements
previstos en projecte (prestatgeries, mobiliaris pesats, etc.)

76,56 €

B651-XX01 u Suport Universal Fusta per a carregues pesades, en tabiqueria seca de cartró guix. Knauf ref.
3556. Cost 2023 a 57,88 €

57,88000 €

Altres conceptes 18,68000 €

P-173 P653-8N41 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. D-01

58,21 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

4,55049 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 5,42500 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,59600 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,714
m2·K/W

3,75360 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

25,33800 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

Altres conceptes 14,12111 €

P-174 P653-8N42 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. D-02

72,93 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 5,42500 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

39,22240 €

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,714
m2·K/W

3,75360 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €
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B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,59600 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

4,55049 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

Altres conceptes 14,95671 €

P-175 P653-X003 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N, /600mm(70mm),2xA (12,5mm) a una cara i
2xH(12,5mm) a l'altra cara. D-03

65,57 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

12,66900 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

4,55049 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,59600 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

19,61120 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 5,42500 €

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,714
m2·K/W

3,75360 €

Altres conceptes 14,53891 €

P-176 P653-X004 ml Suplement per perfileria tipus UA 70 (canal o muntant galvanitzat de 2 mm de gruix) en
envans per a formar forats de porta o buits o llums de pas (i en portes de pes superior als 25
Kg), d'acord amb obertures màximes permeses pel fabricant de sistemes de divisories de
cartró guix (s'ha considerat taules del fabricant Knauf), i per a envans especials sense fixació
a forjat superior. tarifa fabricant MONT. 75/50/2 3000 Z4 a 11,28 €/ml

20,79 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 6,72000 €

B6B1-UA m Muntant/canal especial, tipus MONT. 75/50/2 Z4, de 2mm de gruix, per a forats/passos/ buits
/ recercat de portes pesades, etc. d'acord amb sistema homologat per fabricant de divisories
de PYL. Perfil 'UA' de Knauf, o equivalent. Adequat per a formar forats de porta o buits o
llums de pas (i en portes de pes superior als 25 Kg), d'acord amb obertures màximes
permeses pel fabricant de sistemes de divisories de cartró guix (s'ha considerat taules del
fabricant Knauf), i per a envans especials sense fixació a forjat superior. Col·locat

10,08000 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-177 P655-X001 m2 TANCAMENT INTERIOR FAÇANA D-10  D-11, Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de
gruix, d'alta resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN
13501-1; densitat 1300 Kg/m3; Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,030 W/mK)
instal·lat amb cargols específics suministrats pel mateix fabricant del panell (HP 3.9 x
32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de rejuntat tipus
Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del

118,68 €
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fabricant. UNE EN 12467:2013
> Estructura senzilla reforçada en amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat (espessor
nominal > 1 mm), amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm perfil de
100x50x1 mm i canals de 100x40x0.7 mm.
> Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR P1281 o
equivalent, d'acord amb UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper kraft imprès
com barrera de vapor, suministrat en panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal aprox.
18 Kg/m3, gruix 80 mm.
> 1 placa de guix laminat std de 12,5 mm i un altra de 15 mm de gruix a la cara
interior(hidrofuga en espais humits), fixades mecànicament.

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 4,55700 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

11,81100 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,60000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52400 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,08200 €

B0CU8-X12 u Panell semicomprimit de ciment refoçat amb fibres amb gran resistencia a l'impacte, foc,
humitat i aillament acústic, tipus HYDROPANEL 2BE, dimensions panell 2600x1200x12 mm.
Reacció al foc A2-s1-d0 s/ UNE EN 13501-1. Densitat 1300 Kg/m3. Resistencia 23 N/mm2.
Conductivitat tèrmica 0,19 W/mk. Tarifa fabricant PROMAT. Amb marcatge CE com placa de
ciment s/ UNE EN 12467. 120 €/placa de 2600x1200  --> 120 €/ 3,12 m2

38,40000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

12,66900 €

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035
W/mK. Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25 m2·K/W..

9,61800 €

B0CU8-PAS u Pasta acabat i accessoris per panell Hydropanel. Imprimació, pasta, cinta, cargols HP
3,9x32mm SP-PH2,etc. D'acord amb sistema homologat per fabricant. Cost repercusió
conjunt sobre 1 m2 de tancament

6,50000 €

Altres conceptes 30,66580 €

P-178 P655-X002 m2 TANCAMENT FRONTAL FAÇANA AMB BASE FORMIGO U OBRA,Semi-Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de
gruix, d'alta resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN
13501-1; densitat 1300 Kg/m3; Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,30 W/mK)
instal·lat amb cargols específics suministrats pel mateix fabricant del panell (HP 3.9 x
32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de rejuntat tipus
Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del
fabricant. UNE EN 12467:2013
> Estructura mestra- de 60x27 mm ample amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat
(espessor nominal > 1 mm), amb un gruix total de l'envà de 45 mm, muntants cada 400 mm
reforçats en de27 mm d'amplària i canals de 27 mm d'amplària.
> NO INCLOU Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR
P1281 o equivalent, d'acord amb UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper
kraft imprès com barrera de vapor, suministrat en panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat
nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 30 mm, amplada 0,40m, llargada 1,35m.Inclou tamina Tybeck
o barrera d'aigua aquapanel.

90,23 €
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B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52400 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

11,81100 €

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035
W/mK. Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25 m2·K/W..

0,00000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,08200 €

B0CU8-X12 u Panell semicomprimit de ciment refoçat amb fibres amb gran resistencia a l'impacte, foc,
humitat i aillament acústic, tipus HYDROPANEL 2BE, dimensions panell 2600x1200x12 mm.
Reacció al foc A2-s1-d0 s/ UNE EN 13501-1. Densitat 1300 Kg/m3. Resistencia 23 N/mm2.
Conductivitat tèrmica 0,19 W/mk. Tarifa fabricant PROMAT. Amb marcatge CE com placa de
ciment s/ UNE EN 12467. 120 €/placa de 2600x1200  --> 120 €/ 3,12 m2

38,40000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

0,00000 €

B0CU8-PAS u Pasta acabat i accessoris per panell Hydropanel. Imprimació, pasta, cinta, cargols HP
3,9x32mm SP-PH2,etc. D'acord amb sistema homologat per fabricant. Cost repercusió
conjunt sobre 1 m2 de tancament

6,50000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,60000 €

Altres conceptes 29,05980 €

P-179 P655-X004 m2 D-06_ENVA CUINA EI120_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques
semirígides de llana de vidre format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W amb paper kraft-alumini, tipus URSA TERRA
MUR P1281, o equivalent. Conjunt- amb Resistencia al Foc 120' (sistema amb assaig per
laboratori acreditat)

80,80 €

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035
W/mK. Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25 m2·K/W..

9,61800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,59600 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

4,55049 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 5,42500 €

B0CC0-21OP m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

38,81040 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

Altres conceptes 17,37431 €

P-180 P655-X005 m2 Cel ras exterior, placa Hydropanel de ciment reforçat amb fibres naturals de 9 mm de gruix,
continuo amb parfileria y cuelgues inclosos.

46,64 €
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Sense descomposició 46,64000 €

P-181 P6A5-HKGR m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat
50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra amb perforació sobre mur de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

42,38 €

B6A0-0KNX u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 1,8 m 4,79060 €

B6A0-0KNU u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i
d'alçària 1,8 m

3,30444 €

B0AI-07C8 m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de
50x50 mm de pas de malla

3,90000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 4,80700 €

Altres conceptes 25,57796 €

P-182 P713-DXHN m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons la norma UNE 104402 de dues
làmines, de densitat superficial 8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS/APP)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels
sobre làmina de betum modificat LBM (SBS/APP)-40-PE 95 g/m2, adherides entre elles i a la
base en calent.l

34,12 €

B712-HGXF m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 40-FP amb armadura
de feltre de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels

13,72261 €

B712-HGXG m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 40-PE amb armadura
de film de polietilè de 95 g/m2

8,65150 €

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 1,03950 €

Altres conceptes 10,70639 €

P-183 P721-X001C ml Cob.Pla_invertida_02C_03C remat perfil metal·lic segellat.
Perfil metàl·lic de xapa galvanitzada per a l'acabat superior del remat perimetral de teles.
Ancorat mecànicament al suport.
> Perfil metàl·lic de remat, fixat mecànicament al parament (peto) i cordó de segellat
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre parament i perfil. Massilla de poliuretà monocomponent
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys

7,29 €

Sense descomposició 7,29000 €

P-184 P721-X001D u Cob.Pla_invertida_02D_03D Cassoleta desguàs amb paragravilla inclòs
>Peces especials tipus CAZOLETA DANOSA® prefabricada de caucho del Ø necessari
soldada a la banda d'adherencia i PARAGRAVILLAS DANOSA®., per a cantonades,
trobades amb paraments, racons, etc.
Col·locada, inclús p.p. reforç de làmina impermeabilitzant i remats.
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys

23,77 €

Sense descomposició 23,77000 €

P-185 P721-X001E ml Cob.Pla_invertida_02E_03E Junt dilatacio. Suministre i col·locació de remat de junt de
dilatació, incloent emulsió asfàltica sobre el suport + fuelle inferior amb làmina asfàltica
tipoLBM40FP(-15ºC),de4 kg/m², adherida al suport + replè amb cordó asfàltic + fuelle
superior amb làmina asfàltica de betún modificat tipoLBM40FP(-15ºC),de4kg/m², acabada en
film de plàstic antiadherent per ambdues cares, armadura de feltre de poliester adherida a la
membrana impermeabilitzant.

11,24 €

Sense descomposició 11,24000 €

P-186 P773-7BS1 m2 Perfil de remat balco d'alumini lacat tipusBARA-RW/E90 30GM ANGULO EXTERNO 90
ALUMINIO o equivalent,col·locada fixat mecanicament i amb cinbta adhesiva
Schlüter®-BARA-HV

36,04 €
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Altres conceptes 36,04000 €

P-187 P773-7BSV m2 Membrana d'una làmina impermeable de polietile flexible tipus Schlüter-KERDI o
equivalent,col·locada amb ciment cola elàstic tipus C2

Schlüter-KERDI es una lámina de impermeabilización que puede cubrir grietas y fisuras. La
lámina está fabricada en polietileno flexible y está provista en ambos lados de un geotextil
especial que garantiza el anclaje de la lámina al adhesivo para la colocación del
recubrimiento cerámico.

Achura de solape indica la anchura de solape mínima de 5 cm para una fácil instalación.

KERDI ha sido desarrollada como sistema de impermeabilización en contacto directo con la
cerámica o piedra natural.

KERDI cumple con las vigentes normas de impermeabilización DIN 18531*, DIN 18534, así
como DIN 18535*. Clases de exposición al agua según DIN 15834: W0-I hasta W3-I*.
Schlüter-KERDI también posee el certificado de productos de impermeabilización (abP).

Grado de solicitación para zonas húmedas de conformidad con abP según la asociación
alemana de la construcción ZDB: 0 - B0, así como A y C.

KERDI bajo la ETAG 022 (impermeabilización en contacto directo) es un sistema certificado
ETA (European Technical Assessment) y dispone por lo tanto de marcado CE.

34,56 €

B7Z3-1K7K kg Morter cola tipus C2 per adherir lamina al suport i entre junts. 2,80000 €

B770-1PYI m2 Làmina de polietilè d'alta densitat Schlüter-KERDI 17,60000 €

Altres conceptes 14,16000 €

P-188 P782-H8VF m2 Aplicacio de morter Sika 107 o equivalent per imperemabilització de la superficie del balco. 14,01 €

B753-1KON kg Kg Morter impermeabilitzant sika 107pel mètode d'obturació, monocomponent, de base
ciment + resina, d'adormiment ultraràpid

2,88000 €

Altres conceptes 11,13000 €

P-189 P784-X001 m2 Coberta Plana invertida, de Danosa (o equivalent) en possesió de DIT: 01 Imprimacio
bituminosa aniotica CURIDAN, o equiv. Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb
emulsió bituminosa aniònica tipus A2 ´´CURIDAN´´ de Danosa, rendiment aproximat sobre
superficie porosa 0,5-1 Kg/m2.
*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en
disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de
solucions del fabricant, així com normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y
norma UNE 104401

4,78 €

B7Z0-13F5 kg Emulsió bituminosa, tipus EA 1,41000 €

Altres conceptes 3,37000 €

P-190 P7A3-5QH8 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida

1,67 €

B775-0KR5 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,35200 €

Altres conceptes 1,31800 €

P-191 P7B1-6Q49 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2,
col·locat sense adherir

3,44 €

B7B1-0KQ3 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 1,61700 €

Altres conceptes 1,82300 €

P-192 P7B1-X001 m2 Cob.Pla._invertida_04 Capa separadora Geotextil. Geotèxtil format per feltre de polièster no
teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710034 de
la sèrie Danofelt PY de l'empresa.

1,64 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 30

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en
disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de
solucions del fabricant, així com normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y
norma UNE 104401

*** Garantia treballs executats 3 anys

B7B1-G8KV m2 Geotèxtil no-teixit de polièster 200 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament,
longitud 140 m, ample 2,2 m. Article: ref. 710034 de la sèrie  Danofelt PY de l'empresa

0,73700 €

Altres conceptes 0,90300 €

P-193 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,55 €

B775-0KR3 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,24200 €

Altres conceptes 1,30800 €

P-194 P7C22-E24 m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió
a la compressió, de 0,55 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte,
col·locades no adherides

6,13 €

B7C26-FGST m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 0,55 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

3,39150 €

Altres conceptes 2,73850 €

P-195 P7C25-DD6 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

9,26 €

B7C25-1829 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

6,34200 €

Altres conceptes 2,91800 €

P-196 P7C25-DD6 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

12,26 €

B7C25-182F m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

9,16650 €

Altres conceptes 3,09350 €

P-197 P7C25-X001 m2 Cob.Pla_invertida_05 Aillament XPS 100 DANOPREN TR: Aillament de planxa de poliestirè
extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa; resistència tèrmica
2,35 m2·K/W, superfície llisa i cantell encadellat, col·locat sense adherir.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en
disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de
solucions del fabricant, així com normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y
norma UNE 104401.

*** Garantia treballs executats 3 anys

17,67 €

B7C25-X001 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 2,35 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat. Cost
s/oferta SOTECNISOL

14,08050 €

Altres conceptes 3,58950 €

P-198 P7C41-DHL m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,
de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >=
0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques

6,95 €
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B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,99000 €

B7C40-0JX8 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333
m2·K/W, amb paper kraft-alumini

2,37300 €

Altres conceptes 3,58700 €

P-199 P7C71-DBF m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix de 0,12 m2·K/W de
resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i
una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb
alumini, col·locada no adherida

4,17 €

B7CZ0-28CM m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,36960 €

B7C77-0JDE m2 Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic
a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa

1,93600 €

Altres conceptes 1,86440 €

P-200 P7CE0-4IX7 M Escupidor finestra protecció i impermeabilització

Submiinstrament i col·locació de EPS alta densitat de 6 cm. de gruix, morter de base
cementosa (armat amb malla)acabat amb dues mans de pintura impermeabilitzant, preparat
per rebrepeça d'acabat amb trencaigues.

31,20 €

Altres conceptes 31,20000 €

P-201 P7CE0-4IX8 M Zona interior coronación de cubierta 60 CM

Ml sistema de impermeabilización zócalo altura 60 cm con 8 cm de EPS Alta Densidad
mortero armado impermeabilizante puente de unión revoco base silicona SoSilco k 1,5 mm
color C1 de la carta Sto

35,97 €

Altres conceptes 35,97000 €

P-202 P7CE0-4IX9 m2 Sistema StoTherm o equivalente en Contacto con el Suelo, terreno, terraza o cubierta:

Sistema de Aislamiento Térmico Exterior para Fachadas en la zona de zócalo que requiere
obturación para evitar el ingreso del agua y la actuación de la capilaridad.

A una altura de 30 cm y en el suelo el espesor que cubrirá el aislamiento aplicar una capa de
Adhesivo StoLevell SW Plus, mortero impermeabilizante monocomponente, con densidad
aparente del mortero seco según EN 1015-10 de 1,50 g/cm³, resistencia a la flexión (28 días)
según EN 1015-11 de 5,6 N/mm², resistencia a la compresión (28 días) según EN 1015-11 de
16,2 N/mm², módulo de elasticidad dinámico (28 días) según TP BE-PCC de 9.600 N/mm²,
índice de resistencia de la difusión al vapor de agua µ según DIN EN 1015-19 de 45,
absorción de agua (clase) según EN 1015-18 de Wc2, conductividad térmica según EN 1745
menor o igual que 0,66 W/(m*K), comportamiento al fuego según DIN 13501-1 clase A2-s1,
d0. Aplicado con la técnica de extendido sobre el panel de aislamiento térmico y sobre el
muro con llana dentada con tamaño de diente mínimo 10x10 mm o según la planeidad de la
base para alcanzar una superficie de pegado del panel cercano al 100%. En el caso de
colocar sobre un suelo acabado o solera aplicar adhesivo también en el canto del panel de
forma que al presionar el adhesivo colmate, realizar media caña con el material colmatado.
Colocar a presión los paneles Sto Panel de zócalo EPS 035, panel de EPS de celda cerrada,
de densidad 30 Kg/m3 según EN 13 163 y espesor 6 cm, ensamblados, de forma plana lisa y
uno junto a otro totalmente a presión en el proceso de encolado.

Revisar si han quedado juntas abiertas en las superficies tendidas y con pequeños
desniveles, rellenando las posibles juntas con Espuma para pistola Sto o con material
aislante y rectificando plano con una plancha esmeriladora o mecánicamente con lijadora
Inoplan. Colocación de los perfiles especiales de refuerzo como Sto Perfil Antigoteo y Sto
Malla Cantonera.

Aplicar en toda la superficie mortero armadura, StoLevell SW plus aplicado con llana
dentada de 10x10 mm, secado parcial y segunda capa de StoLevell SW plus con embebido de

Sto Malla de Fibra de Vidrio F (con resistencia a fisuración > 1750 N/50 mm según DIN EN
ISO 13934-1) embeber en el mortero armadura solapando 10cm con la malla misma y todos

30,13 €
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los accesorios

Aplicación de la capa intermedia de enlace orgánico Sto-Putzgrund con las siguientes
características: altamente adhesivo, alcalí resistente según norma DIN 18 558 y diluido con
agua entre el 5-10% del volumen, y aplicado a brocha o rodillo (no aplicar con pistola
pulverizadora)

Altres conceptes 30,13000 €

P-203 P7CE0-4JO m2 Descripción: (m²).
Sistema de aislamiento térmico por el exterior StoTherm Mineral(o equivalente). Sistema
SATE con mortero armadura en base cementosa, con aislamiento de lana de roca y
clasificación de resistencia al fuego A2-s1,d0.
Certificado según la EOTA (European Organisation for Technical Aprovals) - Aprobación
Técnica Europea ETA-07/0023.

Sistema constituido por StoPerfíl de arranque de aluminio en la base a una distancia mínima
del nivel de suelo de 15 cm, sujeto con StoTornillos de fijación cada 30cm. (Posibilidad de
llegar con el Sistema hasta el suelo o terreno e incluso enterrado, para ello se necesita panel
de zócalo especial y tratamiento impermeabilizante valorado en partida aparte en caso de ser
requerido).

Aislamiento Térmico 8 cm.

Paneles Sto-Panel de lana de roca Xtra 2/B/H4, monodensidad, según EN 13162,
conductividad térmica 0,034 W/m.K, espesor de 8 cm y resistencia térmica de 2,35 m2.K/W.
Con imprimación en ambas caras para mayor facilidad y fiabilidad a la hora de aplicar el
mortero de pegado y el mortero armadura.

Adhesivo soporte

Encolados con adhesivo mineral StoColl IP (resistencia a la flexión de 3,4 N/mm²), y
cubriendo como mínimo un 40% del panel mediante la técnica de aplicación de cordón
perimetral y pelladas centrales para conseguir la superficie de pegado indicada. Si el
aislamiento no tiene imprimación se deberá aplicar un lamido a toda la superficie del panel
para evitar que el adhesivo al presionar el panel contra el muro penetre dentro de las fibras
de la lana de roca. Ensamblados de forma plana lisa y uno junto a otro totalmente a presión
en el proceso de encolado, a rompejuntas en toda la superficie y en las esquinas salientes del
edificio. Las esquinas de huecos de puertas y ventanas deben ser formadas por una sola
pieza de panel.

Fijación mecánica

Fijación mecánica con StoTermoespiga de 13,5 cm de largo aproximadamente y con una
distribución media de 6 espigas por m². La cabeza de la espiga quedará enrasada con la cara
exterior del panel aislante.

Revisando si han quedado juntas abiertas, se procede de la siguiente forma; sellado de
juntas abiertas con tiras de Lana de Roca.

Colocación de la StoCinta de Sellado Lento en todos los encuentros del sistema con otros
elementos o materiales con diferente coeficiente de dilatación, para asegurar la estanqueidad
al agua del sistema. En los encuentros del aislamiento con elementos puntuales como salidas
de humos, barandillas, etc se utilizará la espuma de sellado elástica StoFoam Elast 600.
Colocación de StoPerfil Goterón y StoMalla Cantonera en todas las esquinas con el mortero
armadura.

Aplicación en toda la superficie del mortero armadura mineral StoLevell Duo Plus con un
espesor de 4-5 mm aproximadamente, introducir presionando la malla de armadura StoMalla
Fibra de Vidrio F protegida contra lo álcalis del cemento, y alisarla con la llana (Resistencia a
la Fisuración >1750 N/50 mm según DIN EN ISO 13934-1), embeber en el mortero armadura
solapando 10 cm con la malla misma y todos los accesorios.

102,03 €
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Capa de fondo con Sto-Putzgrund con el mismo color del acabado para proteger el revoco
de acabado de la diferencia del PH del mortero armadura cementoso.

En la zona de vierteaguas, una vez seco el mortero armadura, se aplicará a brocha o rodillo
el producto impermeabilizante StoGold Coat para evitar posibles filtraciones de agua en el
sistema si el vierteaguas falla.

Acabados opciones:

STOSILCO+ESTOSILCO MP

Extendido y texturizado de revoco de Silicona StoSilco K 1,5 mm: revoco de fachada
orgánico de textura rugosa, altamente hidrófugo índice de permeabilidad al agua w <0,05
kg/m2h0,5) según EN 1062-3, No inflamable, comportamiento al fuego A2-s1, d0 según
según EN 13501-1, índice de resistencia a la difusión al vapor de agua ? de 35-40 según EN
ISO 7783-2 y conductividad térmica 0,7 W/(m*K) según DIN 4108. Aplicado en espesor igual
al grano guía. Con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de
microorganismo. La aplicación del StoSilco K se realiza mediante llana metálica y el
remolinado con llana lisa de PVC (sin tornillos).Aplicación de una segunda capa de revoco
color estucado fino Estosilco MP para acabado fino.

COLORES

Color Blanco o con tintado tipo C1, C2, C3 o C4 según carta de colores StoColor System o
StoArchitectural Colours, con tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de
microorganismo, y valores de luminosidad mayores a 30%.

(La aplicación debe realizarse por empresas que acrediten la formación realizada por Sto)
Opciones de medición:

Criterio de medición: A cinta corrida los huecos menores de 4m²; descuento del 50% de los
huecos mayores a 4m²; descuento del 100% de los huecos mayores de 8m² y se medirá la
superficie de las jambas y dinteles ejecutados en los huecos mayores de 8m².

Altres conceptes 102,03000 €

P-204 P7CR3-AAY m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina
EPDM, de 21 mm de gruix i 5 kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de
56,4 dbA, col·locat a la paret amb fixacions mecàniques

12,63 €

B7CF1-2GOE m2 Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i
5 kg/m2 de pes,amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 56,4 dbA

8,30500 €

B7CZ2-0IRA u Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària 2,01000 €

Altres conceptes 2,31500 €

P-205 P7D7-FJ5Z m2 Protecció contra el foc de biga o encavallada metàl·lica amb una resistència al foc R-180 amb
plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE
ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3

108,03 €

B7D9-19UO m2 Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica de 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

88,29700 €

B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 1,21380 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,42500 €

Altres conceptes 18,09420 €

P-206 P7DB-65NY m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125
kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines
termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en
250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc
EI-120

35,41 €
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B7D4-19X9 kg Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució
aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral

6,79500 €

B7C93-0IY0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,81081 m2·K/W

15,97200 €

Altres conceptes 12,64300 €

P-207 P7DB-65O2 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita,
de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120

10,98 €

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament
contra el foc, en sacs

4,72500 €

Altres conceptes 6,25500 €

P-208 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-180

299,68 €

B7D1-CW37 u Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35
mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions

279,90000 €

Altres conceptes 19,78000 €

P-209 P7DC-FIK2 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 50 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols

39,64 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

B7D7-19XG u Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 50 mm, formada
per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar
fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols

31,24000 €

Altres conceptes 7,56000 €

P-210 P7DC-FIKI u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols

47,82 €

B7D7-19Y6 u Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, formada
per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar
fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols

38,95000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,84000 €

Altres conceptes 8,03000 €

P-211 P7J3-DN9K m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit (EPS), de 20 mm de gruix

11,71 €

B7C26-FGSO m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió,
de 0,45 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

2,09520 €

Altres conceptes 9,61480 €

P-212 P7J3-X001 m Formació de junt de moviment en paret de bloc foradat mort.ciment, amb planxa poliestirè
expandit de 20mm de gruix, i reblert posterior junt amb massilla per a segellats de base
silicona neutra monocomponent

17,57 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,06024 €

B7C26-FGSO m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió,
de 0,45 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

0,48500 €

Altres conceptes 17,02476 €

P-213 P7J7-5QE2 m2 Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix 10,27 €

B7C26-FGST m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la
compressió, de 0,55 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

3,48840 €

Altres conceptes 6,78160 €
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P-214 P7JF-B001 u Conjunt de pou de ventilació del terreny, alçada 1.20, sense solera parets primetrals de gero
calat i tap de formigó de 10 cm. de gruix i tub diámetre 125 de ploietile fins a coberta

1.038,80 €

Sense descomposició 1.038,80000 €

P-215 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior
del junt

17,99 €

B7J5-16VV m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm 5,63850 €

Altres conceptes 12,35150 €

P-216 P7R1-X001 m2 Barrera front gas radó amb làmina tipo (SBS) LBM-40-FP R, làmina asfaltica composta per
armadura de feltre de polièster no teixit de gran gramatge, recoberta per ambdues cares amb
un màstic de betum (SBS), acabat amb film plàstic antiadherent per les dues cares, tipo
POLYDAN RADON 180-40 P ELAST de Danosa (Ref. 141210), o equivalent. Gruix 3,5mm, i
Coeficiente de difusión al radón (m²/s) 2.4, Exp -12. Solució acceptada per CTE DB HS 6
apartat 3.1.1. Col·locada solta, adherida al soplet sobre imprimació.

22,13 €

B7Z0-13F5 kg Emulsió bituminosa, tipus EA 0,42300 €

B712-X001 m2 Làmina asfàltica de betum elastòmer de superfície protegida (tipus LBM), LBM-40-FP R, amb
armadura de feltre de polièster, tipus POLYDAN RADON 180-40 P ELAST de Danosa (o
equivalent), gruix 3,5mm, Coeficiente de difusión al radón (m²/s) 2.4, Exp -12. Amb
qualificació explícita de làmina apropiada per cumpliment exignecia de barrera Radó en CTE.

11,06600 €

Altres conceptes 10,64100 €

P-217 P7Z9-DQWX m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en
calent, prèvia imprimació

22,75 €

B712-HG19 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard

7,81000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,35280 €

Altres conceptes 14,58720 €

P-218 P810-3FKX m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:4 10,95 €

Altres conceptes 10,95000 €

P-219 P811-3F85 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

27,96 €

Altres conceptes 27,96000 €

P-220 P811-3F8E m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

23,69 €

Altres conceptes 23,69000 €

P-221 P811-3FF7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

29,47 €

Altres conceptes 29,47000 €

P-222 P811-3FFG m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

25,95 €

Altres conceptes 25,95000 €

P-223 P815-3FL8 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

19,86 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13566 €

Altres conceptes 19,72434 €

P-224 P815-3FLA m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

24,56 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 36

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13566 €

Altres conceptes 24,42434 €

P-225 P815-3FM0 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

17,09 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13566 €

Altres conceptes 16,95434 €

P-226 P817-3GAH m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

5,43 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,01697 €

Altres conceptes 5,41303 €

P-227 P822-3NUQ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

27,15 €

B0FG2-0GMZ m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

13,01300 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,51987 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,17340 €

Altres conceptes 12,44373 €

P-228 P824-3QZB m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

38,22 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,63450 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 3,33390 €

B0FG2-0GPY m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

15,71900 €

Altres conceptes 18,53260 €

P-229 P827-CVK1 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell circular, de 10 mm de
gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

10,02 €

B821-2I53 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell circular, de 10 mm de
gruix de revestiment

6,63300 €

Altres conceptes 3,38700 €

P-230 P83EC-95L m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament D-04

48,20 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

6,51000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,52000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €
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B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,49613 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

12,66900 €

Altres conceptes 15,76707 €

P-231 P83EC-96A8 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques,
una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament D-05

51,68 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,52000 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,49613 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

6,51000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,15000 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,80560 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

Altres conceptes 15,96047 €

P-232 P83EC-X001 m2 T-04_Increment per substituïr i col·locar 1 placa interior Hidrofuga de 12,5 mm en lloc de la
placa standard A de 12,5mm prevista a qualsevol de les partides del pressupost (zones
humides de façana planta baixa). Preu material placa guix laminat A g=12,5mm --> 6,15
€/m2. Preu material placa guix laminat H g=12,5mm --> 9,52 €/m2. Increment resultant 3,37 €

3,57 €

Sense descomposició 3,57000 €

P-233 P83EC-X002 m2 D-07_Extradossat de plaques de guix laminat FOC format per estructura autoportant lliure
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
2 plaques FOC de 25 mm de gruix (sistema W628 de Knauf, o equivalent) per aconseguir
EI-120, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de vidre

96,25 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,714
m2·K/W

0,00000 €

B7C44-X002 m2 URSA TERRA MUR P1281 e: 80 mm, panells semi rigid 1350 x 600 x 80 mm. Lambda 0,035
W/mK. Reacció al foc s/EN 13501-1 -> Classe F. Rt= 2.25 m2·K/W..

9,43480 €
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B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 5,42500 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix nominal > 1 mm (ha de permetre rebre tant placa de guix com placa de ciment reforçat
amb fibres)

8,66760 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,55460 €

B0CC0-X001 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, KNAUF tarifa any 2023 Ref. 504303 CORTAFUEGO 25 BA, largo
2000mm, a 23,89 €/m2

48,97450 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària.
Gruix > 0,7 mm

1,52000 €

Altres conceptes 18,80230 €

P-234 P83ED-9EH m2 D-08 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament
vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85
mm d'amplària col·locades cada 600 mm amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix

36,58 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 3,18045 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 5,42500 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

12,66900 €

Altres conceptes 12,43435 €

P-235 P846-9JNG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

34,75 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

10,79440 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 3,38000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,95300 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

Altres conceptes 17,92802 €

P-236 P846-9JNH m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

31,00 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 1,95300 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 3,38000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,26150 €

Altres conceptes 17,71092 €

P-237 P84J-9JSD m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals

24,90 €
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amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

4,28480 €

B84I-0P8B m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600
mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció
al foc A2-s1, d0

8,37390 €

Altres conceptes 12,24130 €

P-238 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

45,42 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,84710 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,15120 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,38000 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 4,42000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 9,11400 €

Altres conceptes 21,24770 €

P-239 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

58,73 €

B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca
de pressió i dispositiu de retenció

43,14000 €

Altres conceptes 15,59000 €

P-240 P862-6YPM m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de
massa superficial, col·locat adherit

22,61 €

B861-1N0K m2 Làmina vinílica de 0,9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial 13,59750 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,02900 €

Altres conceptes 7,98350 €

P-241 P864-X001 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fusta massissa de 3
capes (tricapa) d'avet, de 12 mm de gruix total, encolades transversalment per mitjà d'un
procés d'alta pressió- i temperatura, adhesiu homologat; tallat a mida, col·locat adherit sobre
enllatat de fusta inclòs. Marcatge d'acord amb UNE EN 13896:2006 + A1:2015 ´´Taulers
derivats de la fusta per ús en construcció´´. Adecuat per ús previst en ambient sec. Classe de
reacció al foc mínima D-s2,d0 **. Caldrà aportar la documentació referent al control de
producció en fàbrica (CPF) i marcatge CE. Treballat a taller.
Nota**: adecuat per rebre aplicació de vernís ignífug sobre la seva cara exposada i cantells
vistos (veure partida aplicació vernís ignífug)
Nota***: Taulers de fusta massissa (SWP-Solid Wood Panel), classes tecniques segons
determina EN 13353

99,21 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,75000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 1,63363 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,03519 €
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B0AQ-07GT cu Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats 0,23100 €

B0CU2-TRI m2 Tauler de fusta massissa de 3 capes (tricapa) d'avet, de 12 mm de gruix total, encolades
transversalment per mitjà d'un procés d'alta pressió- i temperatura. Densitat aprox. 450
Kg/m3. Resistencia al foc D-s2,d0 (* no és ignífug, i requerirà vernís en funció de la posició i
superfície que revesteix)

53,40000 €

Altres conceptes 43,16018 €

P-242 P894-4V8Y m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

26,09 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 2,35742 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 4,82011 €

Altres conceptes 18,91247 €

P-243 P89E-4VV6 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
o fosfatant i dues d'acabat

25,26 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 3,54450 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 4,38192 €

Altres conceptes 17,33358 €

P-244 P89G-43TL m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa segelladora
i dues d'acabat

20,29 €

B891-0P07 l Esmalt a base d'olis vegetals 5,82420 €

B8ZM-0P33 l Segelladora a base d'olis i resines vegetals 1,33049 €

Altres conceptes 13,13531 €

P-245 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

6,12 €

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 2,70994 €

Altres conceptes 3,41006 €

P-246 P89I-4V8U m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors, de color a escollir, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'
acabat

6,34 €

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color 1,17708 €

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,90902 €

Altres conceptes 4,25390 €

P-247 P89I-4V8X m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

5,46 €

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color 1,17708 €

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,90902 €

Altres conceptes 3,37390 €

P-248 P89K-X001 m2 Pintat amb vernís ignífug tipus resina acrílica-poliuretà, i disolvent base aigua, sense olor,
acabat satinat, incolor, en dispoisició d'assaig homologat per laboratori acreditat,
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓ AL FOC ' B-s2,d0' per parets i sostres d'acord amb
normativa UNE-EN 13501-1:2019; aplicat sobre un revestiment de fusta massissa, amb un
rendiment de 3 m2/litre (la quantitat que determini l'assaig homologat) en dues mans (la
primera de 200g/m2 i la segona de 150 g/m2), amb un temps d'assecat entre capes de 3
hores, tot segons indicacions del fabricant. Tipus “CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77” (o
equivalent)

13,39 €

B891-X001 l Vernís Ignífug CEDRIA B-77 , incoloro, per fusta, en base aigua. Amb homologació / assaig
per laboratori acreditat. Classificació al FOC per a revestiment de parets i sostres com
B-s2,d0. Rendiment per assolir la proteccio al foc, 3 litres / m2 (350 g/ m2), aplicat en dues
capes segons indicacions del fabricant.

5,99400 €
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Altres conceptes 7,39600 €

P-249 P8A1-I5H1 u Envernissat dels marcs fixes de tot el conjunt de les fusteries interiors 2.634,20 €

B8A1-HZ4G kg Vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de
components volàtils orgànics

357,25000 €

Altres conceptes 2.276,95000 €

P-250 P8K0-6Y88 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color
blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M2.5 (2,5N/mm2) de designació (G)
segons UNE-EN 998-2

25,47 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00178 €

B07L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,51457 €

B8K7-2I73 m Peça de forrmigó polimèric per a escopidors, de 26 cm d'amplària, amb trencaaigües, de
color blanc

14,87200 €

Altres conceptes 10,08165 €

P-251 P8KC-I858 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

27,38 €

B0CHK-2OJC m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

7,98966 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,86050 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

Altres conceptes 17,50984 €

P-252 P924-DX78 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

10,65 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 6,04692 €

Altres conceptes 4,60308 €

P-253 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 32,85 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 23,35650 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 9,41250 €

P-254 P930-VL8C m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric

116,21 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm

84,07350 €

Altres conceptes 32,13650 €

P-255 P938-DFUF m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 35,20 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 23,35650 €

Altres conceptes 11,76250 €

P-256 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix mínim, amb morter de ciment 1:4 amb
particules antikack per evitar retraccions

15,72 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01218 €

Altres conceptes 15,70782 €
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P-257 P93M-INTD m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba

42,68 €

B06F2-LNXC m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

16,26782 €

Altres conceptes 26,41218 €

P-258 P93M-LN6U m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

33,28 €

B06F2-LNXC m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

12,20087 €

Altres conceptes 21,07913 €

P-259 P958-5RZ9 m2 Ferm rígid per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per paviment de formigó vibrat
HF-4 MPa amb base de grava-ciment, sobre esplanada E3, amb transport interior mecànic de
gasoil

36,87 €

Altres conceptes 36,87000 €

P-260 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 formigó HM-20/P / 40
/ I,>= 200kg/m3 ciment

37,08 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,72840 €

Altres conceptes 27,35160 €

P-261 P963-E9KR m Vorada corba de totxo de formigó sorrals, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

58,86 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,16976 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,09255 €

B960-0GSY m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

33,42150 €

Altres conceptes 22,17619 €

P-262 P991-HBC4 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, recolzada sobre
bastiment col·locat amb morter

140,25 €

B996-H6RP u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de dos mòduls, de 100x100 cm i 45 cm de diàmetre interior, amb bastiment

115,19000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,43648 €

Altres conceptes 24,62352 €

P-263 P9A1-X001 m3 Paviment Sorra de Riu rentada - o de Santa Coloma - granulometria 1-2 mm màxim, neta,
suministrada en big bag, i col·locada. Gruix màxim d'entre 1-2 mm, alta retenció de la
humitat, sanejades i netes de llims i d'herbes i llavors de plantes. Procés tamissat industrial.
Adequades per a ús en joc infantil, homologades.

201,90 €

SORRA-RIU m3 Sorra de riu RENTADA (o sorra de Santa Coloma), gruix màxim 1-2mm, neta, sanejada de
llims i d'herbes i llavors, adequada per a ús infantil. Procedencia homologada
tipus'Transporterra'. (homolgació per ús infantil). Suministrada en BIG BAGS, amb un
Rendiment de 1,33 BIG BAG per cada m3. Preu BIG BAG 110 €/big bag --> Preu m3 a
146,30 € /m3. NO s'admetrà material que no disposi d'homologació específica per a ús infantil.

153,61500 €
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Altres conceptes 48,28500 €

P-264 P9A2-I9LW m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3 inclou tractament de la superfície de terra amb herbicida.

30,43 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 0,00000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 30,34900 €

P-265 P9B4-X001 ml Marxapeu pedra natural calcària 1cara abuxardada, 20 mm gruix, amplada fins a 400 mm,
amb un cantell llarg rebaixat i polit, i col·locat a tuc de maceta amb morter ciment 1:8.

41,41 €

B0G2-0FAC m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

26,42000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,27600 €

Altres conceptes 14,71400 €

P-266 P9D5-35ZR m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

44,44 €

B0FG2-0GNS m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

19,47180 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,48450 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17109 €

Altres conceptes 22,31261 €

P-267 P9E1-DMTR m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland

33,76 €

B9E2-0HOL m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 7,90500 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44882 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,91057 €

Altres conceptes 24,47941 €

P-268 P9E1-I7C5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

56,05 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44882 €

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 9,95520 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00162 €

Altres conceptes 45,64436 €

P-269 P9E1-V630 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a
l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

58,58 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00162 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44882 €
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B9E2-0HON m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 7,42560 €

Altres conceptes 50,70396 €

P-270 P9G0-51BK m2 Ratllat  manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,68 €

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 2,06248 €

Altres conceptes 1,61752 €

P-271 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 4 cm

6,95 €

Altres conceptes 6,95000 €

P-272 P9J0-HAGZ kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts 7,81 €

B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

3,29700 €

Altres conceptes 4,51300 €

P-273 P9J1-6YSB m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base, col·locat sense adherir 44,06 €

B9J0-1MY3 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base 39,97400 €

Altres conceptes 4,08600 €

P-274 P9P7-X001 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment LINOLEUM. Imprimació de neoprè MAPEI
PRIMER G (o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació
de la superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI
ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a formació de capa autonivellant). Passada
posterior de rodet de pues

15,90 €

Sense descomposició 15,90000 €

P-275 P9P7-X002 m Mitja canya per paviment de LINOLEUM: Formació de sòcol d'alçada total *h=100 mm, tipus
''Preformed Skirting - PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment
> franja de paviment de LINOLEUM de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior,
perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i
interior). Sistema homologat pel propi fabricant.
* nota: sòcol d'alçada inferior, ajustada a la fusteria d'alumini de les balconeres, a la zona
vidriada de les aules

31,80 €

Sense descomposició 31,80000 €

P-276 P9P7-X003 m2 Paviment de LINOLEUM (fabricant a partir de materials naturals), model VENETO xf2 de
Tarkett, o equivalent. Suministre i col·locació de paviment de LINOLEUM VENETO xf2 (o
equivalent), en rotlle, classe 23-34-43 d'acord amb norma UNE EN ISO 24011:2012, gruix =
2,5mm; Classe de reacció al foc Cfl-s1 d'acord amb EN 13501-1; Absorció a soroll d'impacte
6dB d'acord amb EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2; amb tractament superficial tipus xf2 que no
precisa decapat ni encerat de per vida, elevada resistencia a taques i classificat com
bactericida natural d'acord amb ISO 22196. Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE
41901:2017 EX - Assaig núm. 11556 emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor
PTV mig de 43).
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment). Color a
determinar per DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al
2%).

40,28 €

Sense descomposició 40,28000 €

P-277 P9P9-X004 m2 Lamina TARKOLAY sota paviments vinilics (en sòls amb humitat, per permetre que
transpirin) formada per una subbase de PVC amb fibra de vidre i botons en superfície, gruix
total 1,3 mm, en rotllo. Totalment instal·lada sobre la pasta allisadora.

26,50 €

Sense descomposició 26,50000 €
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P-278 P9P9-X005 m2 Paviment VINILIC HETEROGENI per CUINA, model SAFETRED UNIVERSAL PLUS de
Tarkett, o equivalent. Amb partícules antilliscants, i protecció de SUPERFICIE REFORÇADA
CONTRA TAQUES (tractament 'Safety Clean Xp'). Suministre i col·locació de paviment
VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i classe 43 (intens) en
classificació Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de
reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1 (adherit sobre un suport de base ciment);
densistat aprox. 3.400 g/m2; Classe de lliscament classe 3 d'acord amb UNE 41901:2017 EX
- Assaig núm. 11703 emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 67)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)).
Color a determinar per DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al
2%).

58,30 €

Sense descomposició 58,30000 €

P-279 P9PA-X001 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment VINILIC HOMOGENI: Imprimació de neoprè
MAPEI PRIMER G (o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a
preparació de la superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora
tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a formació de capa autonivellant).
Passada posterior de rodet de pues

15,90 €

Sense descomposició 15,90000 €

P-280 P9PA-X002 m Mitja canya per paviment VINILIC HOMOGENI: Formació de sòcol d'alçada total h=100 mm,
tipus ''Preformed Skirting - PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment
> franja de paviment VINILIC HOMOGENI de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil
anterior, perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i
interior). Sistema homologat pel propi fabricant.

31,80 €

Sense descomposició 31,80000 €

P-281 P9PA-X003 m2 Paviment VINILIC HOMOGENI, model IQ OPTIMA de Tarkett, o equivalent. Suministre i
col·locació de paviment VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i
classe 43 (intens) en classificació Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2
mm; Classe de reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1; amb tractament superficial
tipus IQ PUR (a base de poliuretà aplicat a la massa que aporta resistencia al conjunt);
densistat 2.700 g/m2; Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX -
Assaig núm. 10597-M emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 44)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)).
Color a determinar per DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat inferior al
2%).

51,94 €

Sense descomposició 51,94000 €

P-282 P9U1-HCHJ m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment 10,80 €

Altres conceptes 10,80000 €

P-283 P9U8-4Z71 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

18,00 €

B9U7-0JAT m Socol de fusta d'abet enbanissat 4,77400 €

Altres conceptes 13,22600 €

P-284 P9U8-4Z7P m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

9,55 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,16275 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,03403 €
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B9U7-0JAT m Socol de fusta d'abet enbanissat 4,42680 €

Altres conceptes 4,92642 €

P-285 P9V5-92JV m Esglaó de làmina de goma linoleum de dues peces i junt al racó, 4 mm de gruix i amb
superfície llissa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa

29,61 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,08045 €

B9V2-25DM m Esglaó de làmina de goma d'una sola peça amb cantonera arrodonida i junt al racó, 4 mm de
gruix i amb superfície a relleu circular

23,83740 €

B9PH-0IT1 l Segellant líquid de PVC pur 0,20260 €

Altres conceptes 4,48955 €

P-286 P9VF-5CH2 m Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter mixt
1:2:10, acabat arrebossat reglejat llis.

36,94 €

B0F19-132F u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 2,27962 €

Altres conceptes 34,66038 €

P-287 P9VH-HB4V m2 Graons d'escales de gres porcel·lanic antilliscant C3 amb tires al vora, de 1 cm de gruix,
col·locada amb ciment adhesiu C2, iclou dues peces estesa i frontal.

90,21 €

B0G2-H4QB m2 Grao format per dues peces, estes i frontal, d'una sola peça de gres antillicant C3 L=1.30 m. 51,49980 €

Altres conceptes 38,71020 €

P-288 P9VZ-HBXK u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una
fulla, fixada mecànicament a la base

15,96 €

B9Q0-H4UX u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una
fulla

8,01000 €

Altres conceptes 7,95000 €

P-289 P9VZ-X001 m Perfil Remat Graó, tipus TREDSAFE, en alumini platejat anoditzat, per a col·locació sobre
paviment tipus flexible, tipus ref. AA 210/250, d'amplada 92mm, alçada frontal corba de
24mm, amb final en rampa per evitar ensopegar + 2 bandes de goma/suplements
DIAMONDTRED d'amplada 37mm cadascuna, color a determinar dins la gamma estandard
del fabricant. Instal·lat

35,95 €

B9VZ-X002 u 250mm de DIAMONDTRED, suplement seguretat per perfil tREDSAFE, banda de 37mm
amplada

11,18400 €

B9VZ-X001 m TREDSAFE AA 210/250, Perfiles TREDSAFE con perfilado frontal curvado, para 2 x
suplemento 37 mm. Tarifa Dural 2023

17,10000 €

Altres conceptes 7,66600 €

P-290 P9Z1-CVRZ m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú
EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim
admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

46,40 €

B9Z0-35AF m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú
EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim
admisible de paviment, per a una càrrega mitja

36,85000 €

B0AO-07IH u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 1,60800 €

Altres conceptes 7,94200 €

P-291 PA21-5X00 u PF03. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de porta batent TIPUS PF 3 (dimensions
conjunt 1100 mm amplada x 2170 mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.100
m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada
cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall.
Totalment instal·lada amb incoiporació al full de visor vertical amb vidre de seguretat 4+4
amb les tapetes corresponents.(vidres a cap. envidraments)
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control d'origen

777,66 €
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de la fusta (certificació boscos amb gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Sense descomposició 777,66000 €

P-292 PA21-5X01 u PF02. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de porta batent TIPUS PF 2 (dimensions
conjunt 1000 mm amplada x 2100 mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05
m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada
cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall.
Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
SI Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control
d'origen de la fusta (certificació boscos amb gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

605,72 €

Sense descomposició 605,72000 €

P-293 PA21-5X03 u PF04. Porta Fusta +2 laterals vidre fix + full oscilo, dimensions del conjunt 2005 x 2017
mm.(accés passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 4, format per: bastiment de fusta d'abet revestit
amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara,
acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb franja vertical de vidre a la fulla
(geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant;
vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la tarja de vidre
oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable,
pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

1.069,91 €

Sense descomposició 1.069,91000 €

P-294 PA21-5X06 u PF07 i PF08 + Finestra (aula - lavabo aula) + Revestiment del marc perls 2 laterals

Subministrament  i col·locació de conjunt PF, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, per a tots els
elements del conjunt

> revestiment lateral del conjunt, segons doc gràfica, amb tauler DM hidròfug*, mateixes
característiques

Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

376,45 €
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Sense descomposició 376,45000 €

P-295 PA21-5X08 u PF09. Porta Corredissa entre aules de fusta, amagada entre divisories verticals +
franja/finestra fixa transparent incorporada (aula-aula)
Subministrament  i col·locació de conjunt PF 9, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic.
> 1 fulla corredissa de 64mm de gruix,mides de pas lliure 2800 x 2600mm, interior
semimassissa amb estructura alveolar, i contraxapat de DM hidròfug* a cada cara i també al
cantell que quedi vist, acabat esmaltat sintètic; amb franja central de vidre integrada
(dimensions segons doc gràfica) vidre 6+6 incolor.
> Junts acústics verticals
> Guia superior per porta corredissa tipus Klein SLID INTRA encastada (oculta dins la franja
de cel ras), sense guia inferior, o equivalent. D'acord amb UNE-EN 1527:2020+A1:2022
´´Herrajes para puertas deslizantes y puertas plegables´´
> Subestructura auxiliar necessaria, tipus perfil estructural cuadrat 60x60x5, despenjat de la
jassera de formigó (previ a execució dels tancaments NO INCLÒS (veure partida especifica ' )
> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat. Topall final carrera. Ajustos. Totalment
instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

1.978,67 €

Sense descomposició 1.978,67000 €

P-296 PA21-5X09 Kg PF07' . Sub estructura metal·lica auxiliar per a desculegue de la guia Klein, desde jassera
formigó fins cel ras (aprox 400 a 430mm).
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructures formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, amb repercussió de
preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, repàs de la protecció
antioxidant cremada amb el procés de soldat... i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la
seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

9,48 €

B000-CV01 u Elements auxiliars 1,00000 €

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura galvanitzat i amb imprimació fosfatant.

2,20000 €

Altres conceptes 6,28000 €

P-297 PA21-5X10 u PF11. Porta Corredissa Fusta, encastada,
Subministrament  i col·locació de conjunt PF , format per:
> Carcassa per encastar metal·lic atonillat a plaques de guix laminar.
> 1 fulla corredissa de 46 mm de gruix,mides de pas lliure 1000 x 2100mm, interior
semimassissa amb estructura alveolar, i contraxapat de DM hidròfug* a cada cara i també als
cantells/perimetres, acabat esmaltat sintètic

> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat. Topall final carrera. Ajustos. Totalment
instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

704,78 €

Sense descomposició 704,78000 €

P-298 PA21-5X14 u PF15. Tancament Exterior Fusta - tipus Barana de jardí, per ús infantil; amb 4 mòduls fixos i
1 moduls de porta batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta
de pi, serrat i raspatllat, amb tractament per exteriors amb autoclau*, classe d'ús 4 segons
UNE EN 335:2013 ´´Fusta a l'exterior exposada a la intemperie en contacte amb el sòl´´.
Fixacions inferiors amb pletines metàl·liques d'acer galvanitzat S250GD+Z, i tac químic a
pavimentació. Amb anell metàl·lic de tancament superior. Dimensions aproximades del Tram
1: 6600 x 1000 mm, Amb sistema de tancament alt que impedeix l'obertura als infants.
Frontisses que permeten obertura de 180º.
*Autoclau: Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública i Consum (DGSPC)

2.488,48 €



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 49

del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO)
Sense descomposició 2.488,48000 €

P-299 PA21-5X15 u PF14. Tancament Interior Fusta - Barana infantil; amb mòduls 1 fix i 1 moduls de porta
batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta contraxapada, 2cm
de gruix, barnissada, sense elements que puguin afavorir l'escalada ni parts que puguin
ocasionar lesions als infants. Màxima estabilitat, amb part proporcional de potes metàl·liques
recobertes de plastic flexible, o equivalent.
Dimensions aproximades del Conjunt 2500 x 1000 mm. Amb sistema de tancament alt que
impedeix l'obertura als infants

757,85 €

Sense descomposició 757,85000 €

P-300 PA21-5X16 u PF13. Tancament Interior Fusta - Barana infantil, 1 fix+1batent, 1500 x 1000 mm, amb
mòduls 1 fix i 1 moduls de porta batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc. gràfica.
Taulers de fusta contraxapada, 2cm de gruix, barnissada, sense elements que puguin afavorir
l'escalada ni parts que puguin ocasionar lesions als infants. Màxima estabilitat, amb part
proporcional de potes metàl·liques recobertes de plastic flexible, o equivalent. Dimensions
aproximades del Conjunt 1500 x 1000 mm. Amb sistema de tancament alt que impedeix
l'obertura als infants.

535,31 €

Sense descomposició 535,31000 €

P-301 PA21-5X20 u AR0A. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims 1800 x 2100 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 1, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el
perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la
cara vista, acabat esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari
(tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau. Ferratges situats a una alçada de 1400 mm
(per evitar manipulació per infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

1.060,00 €

Sense descomposició 1.060,00000 €

P-302 PA21-5X21 u AR0B. 1 fulla batent per armari, fusta, dims 600 x 2100 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 2, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el
perímetre del forat
> 1 fulla batent, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la cara vista,
acabat esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari
(tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau. Ferratges situats a una alçada de 1400 mm
(per evitar manipulació per infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

959,05 €

Sense descomposició 959,05000 €

P-303 PA21-5X22 u AR0C. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims 1300 x 1000 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 5, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic,a tot el
perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a la
cara vista, acabat esmaltat sintètic
> Folre interior de l'espai amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug*, acabat
esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a obrir/tancar l'armari
(tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

636,00 €

Sense descomposició 636,00000 €
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P-304 PA21-5X95 u PF10. Porta Fusta + lateral vidre fix, dimensions del conjunt 2200 x 2170 mm.(accés a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 10, format per: bastiment de fusta d'abet
enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm;
amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre
fix; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la ; maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

812,34 €

Sense descomposició 812,34000 €

P-305 PA21-5X96 u PF12. Porta Fusta + lateral vidre + full fix, dimensions del conjunt 1750 x 2170 mm.(accés a
passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF12, format per: bastiment de fusta d'abet
enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm;
amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre
fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2
bisagres a la tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

891,59 €

Sense descomposició 891,59000 €

P-306 PA21-5X97 u PF06. Porta Fusta + lateral vidre fix + full oscilo, dimensions del conjunt 1940 x 2100
mm.(accés a zones humides)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 6, format per: bastiment de fusta d'abet
enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm;
amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre
fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2
bisagres a la tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

787,57 €

Sense descomposició 787,57000 €

P-307 PA21-5X98 u PF05. Porta Fusta + lateral vidre + full oscilo, dimensions del conjunt 1600 x 2017 mm.(accés
a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 5, format per: bastiment de fusta d'abet

941,12 €
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enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1 fulla batent de
mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm;
amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral de vidre
fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2
bisagres a la tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall. Totalment
instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

Sense descomposició 941,12000 €

P-308 PA21-5X99 u PF01. Conjut de fix + Porta batent+ marc perimetral. Subministrament i col·locació de porta
batent TIPUS PF 1 (dimensions conjunt 4460 mm amplada x 2170 mm alçada), compost per
bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent
de mides de pas lliure 1.02x2.10 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm.
Ferratges, 3 bisagres, maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau
mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.4 laterals fixes de fusta per pintar, un cec
amb tapa als dos costats de DM hidrofug de 8mm., i 3 amb vidre i llisto,opcional seccio del
marc 55x100 mm de fusta d'abet enbarnissat inclòs a poro obert.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós costats, en una alçada de
1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent, amb control d'origen
de la fusta (certificació boscos amb gestió soste
+nible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada de l'envà

1.852,52 €

Sense descomposició 1.852,52000 €

P-309 PABO-X010 u FM01.Conjunt de frontal de portes exteriors d'acer galvanitzat.4 conjunts de portes de dos
fulls,porta exterior metal·lica per allotjar quadre electric (TMF i CGP)
compatadors,galvanitzada i per pintar. Dimensions exteriors del conjunt 4 uts. de 1000x2005
mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil en L 60.6 i
´´gafas´´ per a ancorar a façana de gero, muntant intermig, i planxa llisa de 1 mm de
gruix,amb perforacionscirculars per ventil·lació superiors i inferiors. 8 fulles amb pany. 3
bisagres a cada fullla amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. xapa perforada a la part
sup. i inf. per a ventilació del recinte. Inclosa Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat).
Ajustada. Pany i clau mestrejada GIS. Col·locada.

2.135,06 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 55,60000 €

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura galvanitzat i amb imprimació fosfatant.

330,00000 €

Altres conceptes 1.749,46000 €

P-310 PABO-X011 u FM03. Conjunt de porta exterior metal·lica 1 full+tarja lateral i tarja superioramb planxa 1,5
mm. per les dues cares, Acer S275JR tot el cojunt galvanitzat. Dimensions exteriors del
conjunt 1450 x 2550 mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb
perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar a façana de panell de ciment,
geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 1 fulles amb pany. 3 bisagres al fulll amb
capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte. Inclosa
Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

1.220,90 €
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B891-0P02 kg Esmalt sintètic 27,80000 €

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura galvanitzat i amb imprimació fosfatant.

176,00000 €

Altres conceptes 1.017,10000 €

P-311 PABO-X012 u FM04. Conjunt de porta exterior metal·lica accés a instal·lacions Dimensions exteriors del
conjunt 1900 x 2100 mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb
perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar a façana de panell de ciment,
geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 2 fulles amb pany planxa a una cara. 3 bisagres
al fulll amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte.
Inclosa Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

917,49 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 27,80000 €

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura galvanitzat i amb imprimació fosfatant.

176,00000 €

Altres conceptes 713,69000 €

P-312 PABO-X013 u FM05. Conjunt de porta exterior. Dimensions exteriors del conjunt 1000 x 2100 mm.
Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil amb pestaña de 60
mm. amb gafas per a ancorar a façana de panell de ciment, geometria i detalls d'acord amb
doc gràfica. 1 fulles amb pany planxa a dues cares i placa alumini. 3 bisagres al fulll amb
capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte. Inclosa
Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada.

735,45 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 27,80000 €

B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura galvanitzat i amb imprimació fosfatant.

176,00000 €

Altres conceptes 531,65000 €

P-313 PAF6-FA01 u FA01. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent, buit obra 1000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
siestema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

703,84 €

Altres conceptes 703,84000 €

P-314 PAF6-FA02 u FA02. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent+1 corredisa+2 fix, buit obra 3000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació

1.668,44 €
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6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO
+Serie 4900 o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Altres conceptes 1.668,44000 €

P-315 PAF6-FA03 u FA03. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent+1 fix inferior, buit obra 1000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

742,00 €

Altres conceptes 742,00000 €

P-316 PAF6-FA04 u FA04. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent+1 fix inferior, buit obra 2000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-4900 de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral) AMB DOBLE CARRIL
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre

1.164,94 €
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> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Altres conceptes 1.164,94000 €

P-317 PAF6-FA05 u FA05.conjunt exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
fulls fixes+1 porta amb taja superior+plafonat alucubond 3 mm. buit obra 4460 amplada x
2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR70 industrial + porta millenium plus de
CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

2.956,34 €

Altres conceptes 2.956,34000 €

P-318 PAF6-FA06 u FA06.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
fulls fixes+2 corredissa. buit obra 3000 amplada x  900 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR70+COR-4900 de CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/4 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 6, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).

1.107,70 €
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Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)
Altres conceptes 1.107,70000 €

P-319 PAF6-FA07 u FA07.Porta exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, Porta
+tarjes fixes. buit obra+plafo alucobond 3 mm. 1950 amplada x  2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de
pont tèrmic, de la sèrie MILLENIUM PLUS DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 7, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

1.871,96 €

Altres conceptes 1.871,96000 €

P-320 PAF6-FA08 u FA08.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base,
batent +tarjes fixes+corredisses buit obra . 3000 amplada x  1700 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de
pont tèrmic, de la sèrie COR-70 + COR-4900 DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 8, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

1.668,44 €

Altres conceptes 1.668,44000 €

P-321 PAF6-FA09 u FA09.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base,
batent +tarjes fixes+corredisses buit obra . 3000 amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de
pont tèrmic, de la sèrie COR-70 + COR-4900 DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A

1.668,44 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 56

>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.i 70 mm.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta  enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 9, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

Altres conceptes 1.668,44000 €

P-322 PAF6-FA10 u FA10. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 1
full batent, buit obra 1000 amplada x  1750 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent d'alumini extruït aleació 6063, amb
trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama
standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25%
fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb
siestema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA10, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció)

585,12 €

Altres conceptes 585,12000 €

P-323 PAN0-X001 u Bastiment tipus 'precerco kit' d'Amargós (o equivalent) per porta de fusta, per una llum interior
fins a 2145x975mm, i per un gruix de paret de 120mm. Material de muntatge fàcil i rapid,
sense necessitat d'estris específics, únicament martell+serra+2 claus.

45,74 €

BAN11-X001 u Bastiment tipus 'precerco kit' d'Amargós (o equivalent) per porta de fusta, per una llum interior
fins a 2145x975mm, i per un gruix de paret de 120mm: Premarco desmontado 120 x 35 mm -
2110 ( 67,5 a 97,5 ),  PVP 60.67 €/UT i aplicant descompte 35%

39,50000 €

Altres conceptes 6,24000 €

P-324 PAN5-X001 m Premarc/Bastiment de base, format amb acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller amb soldadura, acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclòs
pletines i/o elements d'ancoratge i suports intermitjos necessaris. Tub quadrat estructural
60x60x3 mm (5,4 Kg/m)

22,19 €

B44Z-0LZ9 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

18,09000 €
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Altres conceptes 4,10000 €

P-325 PAS0-X001 u Ferramenta en porta tallafoc: tancaportes aeri amb mecanisme retenidor fulla a 90º. Inclos
part proporcional de qualsevol accessori necessari per a retenir la fulla (tipus extensor, braç
metal·lic, etc) adequat per a col·Locar el retenedor en la posició òptima per a un bon
funcionament. Instal·lat. Proves. Tipus Dorma o equivalent.

80,76 €

Sense descomposició 80,76000 €

P-326 PAS2-5QX1 u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm,tot
el conjunt galvanitzat i lacat, fulls amb una plaxa a cada cara de gruix 1 mm,maneta interior i
tirador exterior, preu alt amb tanca tanca amb clau mestrejada, col·locada i trencaigues
superior sobre parament.

426,36 €

BAS1-0IBV u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, full amb
planxa 1 mm. de gruix a casa cara, preu alt amb tanca amb clau maneta interior, tirador
exterior i trencaigues superior sobre parament.

395,00000 €

Altres conceptes 31,36000 €

P-327 PAS2-5QXE u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm,
preu alt amb tanca antipànic,full amb planxa adues cares 1 mm. de gruix, col·locada i
trencaigues superior sobre parament.

514,34 €

Altres conceptes 514,34000 €

P-328 PAV6-B6F9 m2 Mosquitera fixa de 0.8 a 1.2 m d'amplària i 1.2 a 1.7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques

43,87 €

BAVA-2OCJ m2 Mosquitera fixa de 0.8 a 1.2 m d'amplària i 1.2 a 1.7 m d'alçària, amb bastiment perimetral de
perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster

31,49000 €

Altres conceptes 12,38000 €

P-329 PAV6-FAXX h Lloguer carro per elevació / instal·lació vidres. Inclòs transport anada/tornada del carro.
Lloguer de carro per ajudes en la instal·lació de vidres, indoor, capacitat fins a 250 Kg de
pes, o equivalent, per a descarrega de material des del camió i transposrt fins a interior de
obra, elevació i instal·lació de vidres, dimensions reduides, capaç de rotar vidres 360º.
Opcional elevador telescopic manual, amb garces i/o pinces. Sistema adient per a vidres de
dimensió i pes previst a projecte.

25,24 €

Sense descomposició 25,24000 €

P-330 PAV8-X001 m2 Cortina tipus screen, enrotllable interior, motoritzada, accionament amb interruptor/
comandament a distància.
> Teixit de fibra de vidre (no poliester): tipus screen, factor d'obertura 3% o 5%, composició
36% fibra de vidre + 64% PVC. Pes 390 g/m2. Espessor 0,57 mm. Color a determinar per DF
dins la gama del fabricant. Classe de reacció al foc 'Classe 1' segons norma UNE-EN
13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificación”. Tipus ´´VISI NATTE´´ 390 del fabricant
Copaco/ScreenProtectors, o equivalent.
> Contrapès ocult o vist a l'extrem final del teixit, d'alumini lacat i gruix 1,6mm per deixar el
teixit tensat
> Tub i mecanismes, Ø43 fins a 2600 mm d'amplada, i Ø56 si supera els 2600 mm. Alumini.
Contera retràctil. Suports metàl·lics i recoberts amb tapes laterals de PVC color blanc, gris o
negre.
> Motorització. Motoreductor tubular amb final de carrera mecànic amb 2 metres de cable
conectat al motor, de potencia adequada al pes de cada unitat. Inclos part proporcional
d'adequació de cablejat per interior cel ras des de caixa de derivació que estarà situada a
prop, amb conector d'alimentació tipus DC (cilindre) que quedarà vist. Adequat per
accionament amb interruptor/ comandament a distància. Alimentació 230 Vac - 50 Hz. IP 44.
Tipus ´´VEO´´ de V2, o equivalent,
> Comandament a distancia per a funcionament via radio, situat sobre la paret en zona
propera, degudament identificat.

Dimensions aproximades de cada mòdul segons doc gràfica i amidaments. Inclòs tot el
material auxiliar necessari per a deixar la unitat completament finalitzada (tub, kit frenada,
suports intermitjos necessaris, contrapes, tapetes, terminals, escuadres, etc.). Totalment
col·locada, i provada.

168,25 €
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BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BAV4-X001 m2 Cortina enrotllable, teixit tipus screen, teixit de fibra de vidre (no poliester) classificació al foc
'Clase 1' s/ CTE DB SI i norma UNE 13773:2003, factor obertura 3%, motoritzada, motor V2
via radio. Natte 390 (36% FV - 64% PVC) ignífugo clase 1 UNE-EN 13773:2003 (factor
apertura 3%). Segons oferta industrial.

135,96000 €

BGWC-09N5 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles de PVC 0,14000 €

BG36-2R69 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols
a cada extrem, un tipus mascle de connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida,
de 2 m de llargària

3,44000 €

BAV4-X002 u Part proporcional d'alimentació, connexion tipus 'DC', i tot el material auxiliar (tub, kit frenada,
suports intermitjos necessaris, contrapès, tapetes, terminals, escuadres, etc.)

4,00000 €

Altres conceptes 24,39000 €

P-331 PAV8-X002 u Comandament 4 canals, per accionament de cortines enrotllables. Programat. Identificat 45,43 €

Sense descomposició 45,43000 €

P-332 PAV8-X003 u Subministrament i muntatge de motor en tendal vertical, Sommfy-Sunilus amb emissor o
equyivalent, configuració de finals de carrera i proves de funcionament.

272,03 €

Sense descomposició 272,03000 €

P-333 PAW8-78PK u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

62,38 €

BAWB-1GJ9 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

48,02000 €

Altres conceptes 14,36000 €

P-334 PAZ1-X001 u Tancaportes per fulla simple de fins a 1200mm, i fins 120 Kg de pes, per porta exterior, amb
guia lliscant, ús intensiu, cinc valvules de regulació, tancament completament controlat amb
velocitat regulable, xoc final ajustable, amortiguació regulable d'obertura, retràs regulable de
tancament; + dispositiu de retenció mecanica (punt de fixació ajustable entre 75º i 150º).
Muntat normal al costat contrari de les bisagres (obertura de la porta limitada a aprox. 120
graus), tipus DORMA TS 93 G, o equivalent. Totalment instal·lat.

212,52 €

BAZ1-X001 u Tancaportes DORMA TS 93, inclos tot el material auxiliar per al seu muntatge 190,00000 €

Altres conceptes 22,52000 €

P-335 PAZ1-X002 u Barra antipanic per portes alumini de perfil estret, PHA 2500 Dorma o equivalent, 2 punts de
fixació

276,12 €

BAZ1-X002 u Barra antipanic DORMA 2500 TRS, 2 punts fixació, per una fulla 250,00000 €

Altres conceptes 26,12000 €

P-336 PAZ1-X003 u Topall inferior per porta,en acer inox, geometria tipus cilindre, + goma negra, muntat amb
fixació cargolada

18,36 €

BAZ1-X003 u Topall inferior inox, cargol, cilindre, amb goma negre 5,00000 €

Altres conceptes 13,36000 €

P-337 PAZ4-HCIJ u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa,
d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una
junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini
a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses

154,56 €

BAZ7-H77Q u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa,
d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una
junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini
a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi,
d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses

116,69000 €
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Altres conceptes 37,87000 €

P-338 PB12-DIW8 m BaranaExterior, d'acer galvanitzat en calent, amb passamà rodo superior i intermig, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella caracteristiques SEGONS
PLANOL DE DETALL

354,08 €

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,40000 €

Altres conceptes 351,68000 €

P-339 PB1D-52WR m Passamà de fusta de faig envernissat amb platines d'acer i cargols, fixat mecànicament i
encolat, talls ajustats ainglet  en continuitat.

57,86 €

BB1A-0XPU m Passamà de fusta de faig envernissat amb platines d'acer i cargols 40,98000 €

Altres conceptes 16,88000 €

P-340 PB1D-X001 m SE04 Passamà d'acer inoxidable AISI 316, Ø 50.5 mm, acabat polit, amb suport tipus pipeta
de rodons d'acer inox Ø 12 mm, col·locats cada 1200mm, fixat mecànicament, ancorat a
suport (paret de façana). Inclòs replanteig, material auxiliar, cargols, embellidors rodons inox
per amagar els cargols, i taps final en el passamà. Tot l'element continu. Geometria segons
replanteig in situ de les escales i doc gràfica. Col·locat o bé a 65 cm (ús infantil) o bé a 100
cm (ús adult) respecte la cota paviment acabat, d'acord amb normativa accessibilitat. El
passamà quedarà separat del parament 40mm. Extrems prollongats fins el parament, i
prolongat 30 cm respecte darrer graó.

51,30 €

B4R0-0LRM kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats
tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

27,20200 €

Altres conceptes 24,09800 €

P-341 PB21-X001 u Retirada de barrera prefabricada de formigó tipus New Jersey 28,87 €

Altres conceptes 28,87000 €

P-342 PB92-X001 u Vinil autoadhesiu per exterior, dimensions fins a 30x30 cm, geometria i color segons
determini DF, per a senyalització d'elements de vidre transparent. Inclòs neteja previa de la
superfície on s'instal·lin.

23,25 €

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 14,76300 €

Altres conceptes 8,48700 €

P-343 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 70,96 €

BC1K-0WNT m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5  mm 30,34000 €

B0A8-07MS cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 8,42920 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,52800 €

Altres conceptes 31,66280 €

P-344 PC1C-X001 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb gas argo i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U-1,1 W/m2K,
Factor Solar (G) 63'8%, Transmissió de Llum Natural (TL) 81'9%.
Col·locat

129,96 €

BC11-X001 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb argoi lluna de 3+3 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U-1,1 W/m2K,
Factor Solar (G) 63'8%, Transmissió de Llum Natural (TL) 81'9%..

Oferta Ariño
4+4 BAJO EMISIVO / 16 AIRE / 3+3 TODO CANTO PULIDO INDUSTRIAL = 99€/M2
ARGÓN = +2,20€/M2.

106,26000 €
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Altres conceptes 23,70000 €

P-345 PC1H-I280 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat, de 4+4 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

54,28 €

BC1A-HYYO m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat, de 4+4 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

33,41000 €

Altres conceptes 20,87000 €

P-346 PCEO-4IX1 m Impermeabilització de brancals de finestres i remat amb planxa d'alumini plegada i amb
treencaigues segellada amb cordo de poliuretà

47,70 €

Sense descomposició 47,70000 €

P-347 PD10-9ALJ m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa
autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials,
amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment

19,25 €

B7C71-28D4 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una
membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del
nivell acústic de 12 dB

3,57630 €

B7C71-28D3 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una
membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del
nivell acústic de 5 dB

0,37493 €

B7C71-28D2 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una
membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del
nivell acústic de 5 dB

0,23577 €

BD11-0MDG u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 4,36800 €

Altres conceptes 10,69500 €

P-348 PD17-472W m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

15,90 €

BDW2-1KC6 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 1,12530 €

BD16-1K9U m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

2,80000 €

BD11-0MDD u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 32 i 50 mm 1,26250 €

BDY2-1KCL u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,05000 €

Altres conceptes 10,66220 €

P-349 PD17-473Y m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

30,52 €

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,29000 €

BD11-0MDF u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,29310 €

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BD16-1K9W m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

8,37200 €

Altres conceptes 16,37490 €

P-350 PD17-4743 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

36,99 €

BDW2-1KBY u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 5,34270 €

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,92960 €
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BDY2-1KCD u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,26000 €

BD16-1KA6 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

11,90000 €

Altres conceptes 17,55770 €

P-351 PD17-4745 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

50,22 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €

BD11-0MDH u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,92960 €

BD16-1KA8 m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

21,09800 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,53720 €

Altres conceptes 19,11520 €

P-352 PD19-49LX m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

37,78 €

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 13,00000 €

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BD16-1K9W m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

7,47500 €

Altres conceptes 17,11500 €

P-353 PD19-49M7 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

22,20 €

BD16-1K9U m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

2,50000 €

BDY2-1KCL u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,05000 €

BDW2-1KC6 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 3,41000 €

Altres conceptes 16,24000 €

P-354 PD1G-8D3F u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

27,89 €

BD19-1ZM5 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de
designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada

20,99000 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-355 PD31-5681 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm

113,56 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00162 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,46330 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

9,99900 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

4,31827 €

Altres conceptes 98,77781 €

P-356 PD31-568T u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

184,25 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,00324 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,60808 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

15,00125 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

6,24974 €

BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 25,28000 €

Altres conceptes 137,10769 €

P-357 PD31-X001 u Pericó de pas de 100x80x150cm. de mides interiors per sifons sanejament general i tapes
registrables, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per interior amb morter1:6, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. Inclós tapa
registrable de fosa C-250 en dos parts, inscripció segons especificacions propietat i CIA,
passatubs, desguàs, accessoris i elements de fixació i connexió. INclosa formació de
passamurs per a l'entrada/sortida de la xarxa de sanejament, i segellat perimetral entre tub i
pericó.

535,01 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

37,50000 €

BD34-2041 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 134,12000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

14,68800 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 28,95600 €

B011-05ME m3 Aigua 0,04860 €

Altres conceptes 319,69740 €

P-358 PD33-B28C u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable,
amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

292,85 €

BD32-2MKZ u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable,
amb tapa cega de PVC reforçada

263,58000 €

Altres conceptes 29,27000 €

P-359 PD54-72Q6 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de
110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

142,48 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,65317 €

BD55-0N6G u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de
110 mm de diàmetreacer inoxidable AISI 304

112,79000 €

Altres conceptes 28,03683 €

P-360 PD5C-AZN0 m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix

82,71 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

10,83648 €

BD5D-1GO0 m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal

48,90900 €

Altres conceptes 22,96452 €

P-361 PD5E-FEM1 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x6 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment

33,59 €
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BDG4-1GRZ m Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x6 cm amb canal corba a la cara superior 14,13000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01053 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

3,76464 €

Altres conceptes 15,68483 €

P-362 PD5J-X001 m2 Cob.Pla1_invertida_06 Lamina drenant nodular PEAD (amb geotextil PP adherit en una de
les cares). DANODREN R-20. Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en
disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els documents referits en el manual de
solucions del fabricant, així com normativa d'obligat compliment. Sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y
norma UNE 104401.
*** Garantia treballs executats 3 anys

11,23 €

BD5G-X001 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD) color verd, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2. Referencia fabricant num.
314051. DANODREN R20.

8,80000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-363 PD5J-X002 m2 Cob.Pla_invertida_rcolsament maquines.
Solera de formigo de 12 cm. de gruix HA-25 armat amb malla interior de 15*15 diàm. 8 sobre
lamina nodular, inclou encofrat perimetral i acabat remolinat.

92,64 €

Altres conceptes 92,64000 €

P-364 PD5L-X001 u Treballs per a realitzar una xarxa de desguàs provisional a la zona d'urbanització façana nord
/ accés a l'edifici (en el supòsit que els treballs d'urbanització de la plaça s'executin
posteriorment als treballs d'edificació de l'escola), amb part proporcional de moviment de
terres, excavació de rasa, perfilat de rasa, instal·lació de drenatge amb tub circular perforat
PEAD de Ø 250 al fons de la rasa, geotextil embolcallant el tub, i tot el material auxiliar
necessari. Reblert amb material filtrant fins 50 cm per sobre del dren. Acabat.

1.553,42 €

BD5N-1KD6 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 250 mm de diàmetre 322,00000 €

B03J-0K8O t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 585,60000 €

Altres conceptes 645,82000 €

P-365 PD73K-VY2 u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de
diàmetre nominal DN 160 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de
diàmetre nominal DN 315 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma
UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, col·locat amb adhesiu

178,19 €

-VXZ1 u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de sanejament de PVC-U de
diàmetre nominal DN 160 sobre un tub de sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de
diàmetre nominal DN 315 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma
UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, per a encolar

159,84000 €

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 0,62400 €

Altres conceptes 17,72600 €

P-366 PD77-79G9 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible

154,79 €
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,69450 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

9,59616 €

BDY2-1KCG u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 2,32000 €

BDW2-1KC1 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 23,06040 €

BD7B-1ZRI m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN
12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

65,55600 €

Altres conceptes 37,56294 €

P-367 PD77-79GR m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible

115,86 €

BD7B-1ZRG m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN
12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

41,52000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 14,90580 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

9,00048 €

BDW2-1KC0 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 14,60250 €

BDY2-1KCF u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €

Altres conceptes 34,86122 €

P-368 PD77-79H7 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

194,82 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,14432 €

BD7B-1ZR8 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

91,12800 €

BDW2-1KC2 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm 36,80490 €

BDY2-1KCH u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315 mm 5,00000 €

Altres conceptes 42,74278 €

P-369 PD77-79HY m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible

86,40 €

BD7B-1ZRB m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

23,73600 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 13,45781 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

8,48640 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,53720 €

Altres conceptes 32,64259 €

P-370 PD77-79IJ m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible

64,31 €

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,29000 €
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BD7B-1ZRE m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

12,37200 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 11,07288 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

7,71120 €

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

Altres conceptes 28,67392 €

P-371 PD79-X001 u Contratub (passatub) per a xarxa de sanejament soterrada, format amb tub de PVC-U
(policlorur de vinil NO plastificat), de paret compacta per a sanejament soterrat, diametre
nominal DN 315, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), col·locat
entre l'armadura de riostres/fonaments, per a permetre el posterior pas de la xarxa de
sanejament, a la rasant prevista i amb el pendent definit en cada tram. Collat/fixat. De
llargada segons determini l'amplada de la riostra/fonament on hagi de col·locar-se ( i fins un
màxim de 80 cm).

79,98 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 35,91000 €

BD7E-1ZQZ m Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre
nominal DN 315, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació
segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

29,40000 €

Altres conceptes 14,67000 €

P-372 PD7W-X001 paj Partida alçada a justificar per a la construcció de clavegueró: dels elements que no estiguin
explícitament definits al capitol d'Instal·lacions o Sanejament, d'acord amb les especificacions
tècniques del servei de secció d'infraestructura urbana. Inclòs proves i inspeccions prèvies de
la xarxa existent, elements auxiliars d'evacuació necessaris, elements auxiliars de
canalització necessaris, proteccions i recobriments, etc. Inclou la construcció d'un pou de
connexió amb anellat i tapa corresponent. Justificació en base a preus contractuals i banc
ITEC any projecte. Model de pou i tapa d'acord amb estandards del municipi.

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-373 PDB7-8F57 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:6

105,80 €

BDD5-0M3Q m Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 68,88000 €

Altres conceptes 36,92000 €

P-374 PDBC-H98G u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

150,35 €

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 15,54000 €

BDD5-H4XS u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou
circular, amb junt encadellat

90,49000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,89450 €

Altres conceptes 36,42550 €

P-375 PDBD-DOC u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6

22,89 €

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 5,18000 €

Altres conceptes 17,71000 €

P-376 PDBE-H98O u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

149,64 €
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BDD5-H4XT u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta
de goma

95,90000 €

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 10,36000 €

Altres conceptes 43,38000 €

P-377 PDBE-X001 u Formació de mitja canya (de qualsevol diàmetre) dins la cubeta del pou de registre, amb
formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment. Inclòs tots els treballs auxiliars necessaris dins el pou, d'acord
amb indicacions dels tècnics del servei municipal  d'espai públic / clavegueram

129,84 €

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qc

81,13700 €

Altres conceptes 48,70300 €

P-378 PDBF-DFW u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

216,47 €

BDK5-1KIP u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

181,45000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,57330 €

Altres conceptes 33,44670 €

P-379 PDE5-Z902 u TAPA FORMIGÓ MODEL C/REALÇ FIXA FORMIGÓ ET 63 D1000 A15 ESTANCA
Tapa estanca per a separador de greixos d'ACO o equivalent, estanca a olors, fixa de
formigó d'alçada exterior 80 mm i dimensions 63 mm. Amb 1 tapa classe de càrrega A15
segons EN124. Pes: 145 kg. Article: 3300140. Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris,
neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons
d'abocament. Totalment acabat d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

458,43 €

Altres conceptes 458,43000 €

P-380 PDE5-Z905 u Sistema d'alarma SECURAT ATEX d'ACO o equivalent P/SEP. FIDRE. P/OLI S/CAIXA.
Sistema d'alarma amb avisador òptic de nivell d'hidrocarburs i greixos. Ref: 00307954. Inclou:
tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus
generats, taxes i canons d'abocament. Totalment acabat d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

592,05 €

Altres conceptes 592,05000 €

P-381 PDE5-Z90I u Separador de greixos cuina ACO model LIPUMAX P-D NS2/245 o equivalent, per instal·lació
soterrada, de disseny vertical, fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE). Separador de talla
nominal 2 l/s, amb decantador de llots integrat de 245 l, capacitat de retenció de greixos de
270 l i volum total de 720 l, amb parts internes fabricades en polietilè d'alta densitat (HDPE),
dimensionat i homologat segons la normativa
EN-1825. Inclou canonada de succió directa DN65 amb un Storz-75 B enllaç ràpid a
mànega. De 1387 mm d´alçada i Ø1320 mm de diàmetre, amb connexions d´entrada i sortida
DN110/125. Pes: 63 kg. Article:32028100
Inclós servei de posta en marxa, inspecció general de totes les connexions incloent
canonada, comprovació de funcionament verificació de l'estat dels sensors i proves
d'alarma/sensor. Formació de funcionament bàsica de l'equip i necessitats de manteniment a
la persona responsable de la propietat i enviament dinforme de SPM del fabricant. Tots els
equips han d'estar connectats i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

1.598,78 €
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Altres conceptes 1.598,78000 €

P-382 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter

585,30 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11458 €

BDK0-1JMD u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a
pericó de serveis

528,79000 €

Altres conceptes 56,39542 €

P-383 PDK0-EUW8 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400 mm recolzada i fixada
amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb morter. Fabricació especial per serraller,
recolzada i fixada amb cargols. Amb formació de sifó perimetral. Apte per a rebre com a
revestiment el paviment lleuger segons indicacions de projecte. Perfectament ajustada i
enrasada amb el paviment final. Tapa amb sistema obertura/tancament tipus cargol enrasat
(adequat per a zones d'ús infantil).

549,85 €

BDK0-X001 u Accessoris inox, i cargol tipus allen, enrasat, per a fixació de bastiment i tapa, material
especial fet a mida i ajustat al bastiment

100,00000 €

BDK0-1JMG u Bastiment quadrat i tapa quadrada per a reomplir d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a
pericó de serveis

400,52000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11458 €

Altres conceptes 49,21542 €

P-384 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta,col.mort.

134,59 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,28917 €

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

103,42000 €

Altres conceptes 30,88083 €

P-385 PDK2-VL6G u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

300,16 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

25,01366 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,21615 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00648 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

26,60510 €

Altres conceptes 247,31861 €

P-386 PDK2-VL6W u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

169,97 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

15,51787 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

14,69237 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,60808 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 68

B011-05ME m3 Aigua 0,00324 €

Altres conceptes 139,14844 €

P-387 PDK5-TFS0 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
45x45x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc,
segons norma UNE 201004, col·locat

58,20 €

BDKA-TFD9 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
45x45x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc,
segons norma UNE 201004

37,95000 €

Altres conceptes 20,25000 €

P-388 PDK6-X001 u Armari/Pericó prefabricat de xapa galvanitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua en
façana exterior, model tipus 'EGT-10-016' segons esquema normalitzat de companyia,
instal·lat encastat en mur de tancament, de dimensions interiors mínimes 600 mm amplada x
500 mm alçada i 200 mm de profunditat. Tapa perforada per a ventilació. Inclou passamurs
de tub de PVC-U de diàmetre interior 200 mm, pany i clau normalitzat. Inclòs bastiment al
voltant de tot l'armari, amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a la seva fixació en
interior de tancament de façana o mur perimetral de la finca. Totalment instal·lat. Tot el
material auxiliar i cargols, adequats per exterior/ intempèrie.

373,15 €

BJM1-X001 u Armari metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat, per a instal·lació de comptador d'aigua en façana
exterior, dimensions 600x500x200 mm, per encastar en mur o façana. Segons oferta
Arquetas SL. Cost material i transport. num. 620

193,00000 €

B44Z-0LXT kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

52,80000 €

Altres conceptes 127,35000 €

P-389 PDK6-X002 u Armari-Pericó prefabricat, de xapa galvanitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua en
façana exterior, model normalitzat de companyia, instal·lat encastat en mur de tancament, de
dimensions interiors mínimes 900mm ampalda x 500 mm alçada i 300 mm de profunditat,
segons projecte i doc.gràfica. Tapa perforada per a ventilació. Inclou passamurs de tub de
PVC-U de diàmetre interior 200 mm, pany i clau normalitzat. Inclòs bastiment al voltant de tot
l'armari, amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a la seva fixació en interior de
tancament de façana o mur perimetral de la finca. Totalment instal·lat. Tot el material auxiliar
i cargols, adequats per exterior/ intempèrie

466,01 €

BJM1-X002 u Armari metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat, per a instal·lació de comptador d'aigua en façana
exterior, dimensions 900x500x300 mm, per encastar. Cost material i transport s/ oferta
num.620 d'Arquetas SL

263,00000 €

B44Z-0LXT kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

70,40000 €

Altres conceptes 132,61000 €

P-390 PDK7-X001 u Pericó de pas i de registre, de bloc de formigó 160x160x100, in situ, amb parets de gruix
20cm d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment R-6, rugós, de 400x200x200 mm,
amb components hidrofugants, de cara vista, categoria I segons norma UNE EN 771-3,
col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7. Inclosa part proporcional
de preparació de 4 forats per entrada i sortida dels tubs de sanejament (entrada pluvial Ø160
/ sortida pluvial Ø160 / entrada residual Ø250 / sortida residual Ø250). Inclosa separació
interior, amb paret de bloc de formigó de 10cm de gruix, de les mateixes característiques.
Inclosa part proporcional de bastiment perimetral enrasat, format per perfil normalitzat d'acer
galvanitzat L 60.6 (5.50 Kg/ml) collat al parament de bloc amb fixacions mecàniques cada 30
cm.

734,17 €

B0E2-0EL7 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, rugós, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

180,00000 €

B0E2-0ELG u Bloc massís de morter de ciment R-6, rugós, de 400x100x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

26,70000 €

B44Z-0M1A kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

127,35000 €



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 69

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 3,40000 €

Altres conceptes 396,72000 €

P-391 PDKO-X001 u Collari intumescent desguas fixat mecanicament i segellat diametres de 100 a 160 mm. 49,82 €

Sense descomposició 49,82000 €

P-392 PDZ0-X001 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC, SN8, diàmetre Ø 200 mm, color gris,
registrable, amb unió mascle-femella, junta 'labiada', col·locat entre el colector de sortida i la
instal·lació interior de sanejament, dins de pericó conformat 'in situ' (pericó no inclòs). Inclòs
recolzament de la part inferior del sifò sobre el fons del pericó, tubs per ventilació, accessoris
per fixació i connexió. Inclòs replanteig dins el pericó i ajustos en les embocadures. Tpus
Jimten Ref. 1752091, o equivalent. Segons UNE -EN 1401-01:2020.

292,16 €

BDZO-X001 u Sifón con registro macho/hembra, con junta labiada, Ø200 ref. 1752052 JIMTEN, gris 198,98000 €

Altres conceptes 93,18000 €

P-393 PDZ0-X002 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC, SN8, diàmetre Ø 160 mm, color gris,
registrable, amb unió mascle-femella, junta 'labiada', col·locat entre el colector de sortida i la
instal·lació interior de sanejament, dins de pericó conformat 'in situ' (pericó no inclòs). Inclòs
recolzament de la part inferior del sifò sobre el fons del pericó, tubs per ventilació, accessoris
per fixació i connexió. Inclòs replanteig dins el pericó i ajustos en les embocadures. Tpus
Jimten Ref. 1752091, o equivalent. Segons UNE -EN 1401-01:2020.

220,65 €

BDZ0-X002 u Sifón con registro macho/hembra, con junta labiada, Ø 160 ref. 1751652 JIMTEN, gris 131,52000 €

Altres conceptes 89,13000 €

P-394 PE40-X001 m2 SE22 a SE 26. Barret/remat superior dels patis, amb peça especial feta a mida, treballada a
taller amb soldadura, i col·locada en obra amb fixacions mecàniques, formada de planxa acer
galvanitzat de 2 mm de gruix, lacada al forn, (opcional alumini anoditzat plata) dimensions
aproximades 1700 x 1200 x 300 mm ajustades in situ, geometria a cuatre aigues per facilitar
l'evacuació d'aigua de pluja, amb dobleg a la part inferior per formar goteró, dimensions del
barret 12 mm més gran a cada costat que la paret on es suporta (per permetre que el goteró
funcioni correctament). Inclos orelles interiors per a fixació. Inclòs estructura de suport de tub
galvanitzat 40x40x2. Totalment instal·lada.
Inclòs panell d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm de gruix per evitar condensació cap a
l'interior del pati, encolat a la planxa, i suportat amb orelles al perimetre

219,00 €

B0CH9-0E4Y m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de
gruix, per a façanes

39,67500 €

B0CHK-2OQV m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

25,12000 €

B44Z-0M1A kg Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

42,45000 €

B7C78-1YB6 m2 Placa de polietilè expandit de gruix 30 mm i 32 kg/m3 de 0,038 W/(m·K) de conductivitat
tèrmica amb protecció d' alumini, per a aïllament acústic

25,70700 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,36000 €

Altres conceptes 84,68800 €

P-395 PE40-X019 m ESC.X Barana escala per pintar segons plànol de detall A.076.3, per pintar
posteriorment,inclou dos passamans per fixar posteriorment passama de fusta(a dues
alçades diferents)

278,00 €

Sense descomposició 278,00000 €

P-396 PE41-38W6 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense
gruixos definits, col·locat

7,34 €

BE41-0O0I m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits 1,51000 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-397 PE42-48SS m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

23,34 €
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BEW1-0OWY u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 1,71270 €

BE42-0O5R m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable

6,78300 €

Altres conceptes 14,84430 €

P-398 PE42-48SY m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

26,77 €

BE42-0O5X m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable

9,84300 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,89090 €

Altres conceptes 15,03610 €

P-399 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

34,37 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 1,89090 €

BE42-0O68 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable

14,30040 €

Altres conceptes 18,17870 €

P-400 PE42-48TB m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

39,89 €

BE42-0O6A m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable

19,27800 €

BEW1-0OX1 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 2,12520 €

Altres conceptes 18,48680 €

P-401 PE42-48WE m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

92,36 €

BE42-0O9D m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, autoconnectable

37,91340 €

BEW1-0OX4 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 3,23070 €

Altres conceptes 51,21590 €

P-402 PE42-X001 u Reducció per conducte llis circular de planxa acer galvanitzat, concèntirca o excèntrica
(segons determini la posició in situ), per conducte Ø 400, cos central cònic, amb coll recte
engatillat a cada extrem. 0.8 mm de gruix, o peça auxiliar equivalent

57,83 €

BFX0-X001 u Reducció conducte llis circular planxa ac.galv, Ø 400 40,00000 €

Altres conceptes 17,83000 €

P-403 PE4A-8C2N u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 125 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat

76,54 €

BE46-1ZCA u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 125 de diàmetre
nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

65,38000 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-404 PE53-4UF7 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini,
paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat
encastat en el cel ras

29,89 €

BE51-17XC m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb
recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior
de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K),
resistència tèrmica >=0.78125

7,93500 €
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BEW2-FG88 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,69500 €

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,26000 €

Altres conceptes 19,00000 €

P-405 PE53-X001 m2 Formació conducte rectangular, autoportant, 40mm gruix, llana mineral ISOVER CLIMAVER
STAR adecuat per EXTERIOR
Conducte rectangular autoportant MW, CLIMAVER STAR per EXTERIOR. Gruix 40 mm.
format per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, per ús en exteriors, revestits per la
cara exterior d'un revestiment d'alumini gofrat i plastificat, amb barrera de vapor absoluta,
impermeable i amb protecció ultravioleta, i adherit al panell de llana mineral mitjançant
sistema d'encolat resistent a ambients exteriors. Per la cara interior amb teixit NETO de vidre
reforçat de color negre. UNE EN 14303 Productes Aillants termics per equips en edificació i
instal·lacions industrials. Cond.termica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacció al foc
B-s1, d0. Designació MW-EN 14303-T5-MV1. Totalment instal·lat.

82,69 €

BEW2-FG89 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu superior 3,61800 €

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,26000 €

BE51-X001 m2 Conducte rectangular autoportant MW, CLIMAVER STAR per EXTERIOR. Gruix 40 mm.
format per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, per ús en exteriors, revestits per la
cara exterior d'un revestiment d'alumini gofrat i plastificat, amb barrera de vapor absoluta,
impermeable i amb protecció ultravioleta, i adherit al panell de llana mineral mitjançant
sistema d'encolat resistent a ambients exteriors. Per la cara interior amb teixit NETO de vidre
reforçat de color negre. UNE EN 14303 Productes Aillants termics per equips en edificació i
instal·lacions industrials. Cond.termica de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacció al foc
B-s1, d0. Designació MW-EN 14303-T5-MV1.

55,20000 €

Altres conceptes 23,61200 €

P-406 PE56-B29X u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer
galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

44,42 €

BE55-2MMF u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer
galvanit. Amb sistema d'autoblocatge

25,68000 €

Altres conceptes 18,74000 €

P-407 PE60-542C m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 20 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,5
m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva, muntat exteriorment

74,55 €

BE60-34DK m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 20
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,5 m2·K/W, amb
làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva

4,77360 €

Altres conceptes 69,77640 €

P-408 PEC4-EB01 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153826300 -
CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de
plaques tipus counterflow d'alta eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer
galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques en posició
Vertical, amb entrades i sortides d'aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a
enrere, equipats amb motor EC amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció.
By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire amb servomotor integrat.
Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal
constant (CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de
cabal integrats en ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió
o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> 1 ud AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO METALICO
> 4 unitats de Silenciador SIL-400

15.992,83 €
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> 2 unitats de Visera APC-400
> Comporta motoritzada REMV-400
> Tejadillo TPP-HE-V-21-27

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num. 58552-2371812180 de Soler i Palau amb
aplicació d'una rebaixa en l'equip del 20%

RC-01 u RC-01 Recuperador CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8; (Codi Producte 5153826300)
Preu 14.523,36x0.8=11.618,68

11.618,68000 €

AFR-HE-4700 u AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO METALICO 268,02000 €

SIL-400 u SIL-400 (SILENCIADOR), codi producto 5211815500
preu aplicat 608.97x0.8=487.17

1.948,68000 €

VISERA u VISERA APC-400 109,91000 €

REMV-400 u COMPORTA MOTORITZADA REMV-400 217,41000 €

TPP-HE u TPP-HE-V-21-27 TEJADILLO 690,48000 €

Altres conceptes 1.139,65000 €

P-409 PEC4-EB02 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153826400 -
CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de
plaques tipus counterflow d'alta eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer
galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques en posició
Vertical, amb entrades i sortides d?aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a
enrere, equipats amb motor EC amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció.
By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d?aire amb servomotor integrat.
Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal
constant (CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de
cabal integrats en ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió
o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METALICO;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> TejadilloTPP-HE-V-33.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,

17.480,25 €
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connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num. 58552-2371812180 de Soler i Palau amb
aplicacio d'una rebaixa del 20%

SIL-400 u SIL-400 (SILENCIADOR), codi producto 5211815500
preu aplicat 608.97x0.8=487.17

1.948,68000 €

VISERA u VISERA APC-400 109,91000 €

REMV-400 u COMPORTA MOTORITZADA REMV-400 217,41000 €

TPP-HE-V-33 u TPP-HE-V-33 TEJADILLO 703,21000 €

RC-02 u RC-02 Recuperador CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8

preu 16244,80x0.80 =  12995.20

12.995,20000 €

Altres conceptes 1.505,84000 €

P-410 PEC4-EB03 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model 5153855500 -
CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o equivalent, amb intercanviador de
plaques tipus counterflow d'alta eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer
galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior termoacústic no
inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix. Configuració amb boques en posició
Vertical, amb entrades i sortides d'aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb rodets d'àleps cap a
enrere, equipats amb motor EC amb protecció tèrmica i placa electrònica de control
integrada. Filtres sintètics de molt baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció.
By-pass de l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire amb servomotor integrat.
Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV), pressió constant (COP) o cabal
constant (CAV). Visualització del cabal en totes les maneres gràcies als transmissors de
cabal integrats en ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura d'impulsió
o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-710/100 F9;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> Tejadillo TPP-HE-V-100.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat fixat mecànicament a
parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
Aplicat una rebaixa del 20% sobre preu fabricant en els equips

29.345,12 €

TPP-HE-100 u TPP-HE-V-100 TEJADILLO 1.029,38000 €

VISERA u VISERA APC-400 219,82000 €

AFR-HE-710 u AFR-HE-710/100 F9. Codi producte 5407033900 856,79000 €
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REMV-400 u COMPORTA MOTORITZADA REMV-400 217,41000 €

RC-03-04 u RC 03 / RC 04_ recuperadors. CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8. Codi producte
5153855500.
Preu 28.972,70x0.80=23177.60

23.177,60000 €

SIL-400 u SIL-400 (SILENCIADOR), codi producto 5211815500
preu aplicat 608.97x0.8=487.17

1.948,68000 €

Altres conceptes 1.895,44000 €

P-411 PEC4-EB04 u Sonda CO2 standard 483,56 €

AIRSENSE u AIRSENS CO2 _SONDA CO2 STANDARD. Codi producte 5416845300 427,07000 €

Altres conceptes 56,49000 €

P-412 PED7-6017 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3.2 a 3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada

771,85 €

BED7-15IE u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3.2 a 3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A

564,26000 €

Altres conceptes 207,59000 €

P-413 PEGN-EB01 u Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Sèrie R2), gamma CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC (PURY-P400YNW-A2) o equivalent, de 45 kW (refrigeració) i 50
kW (calefacció). Compatible amb el sistema Hybrid City Multi, col·locada sobre suport. Inclou
el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots
els mitjans auxiliars necessaris per a la seva carrega i descàrrega, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

22.143,82 €

Altres conceptes 22.143,82000 €

P-414 PEGN-EB03 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P450YNW-A2) o equivalent, de 50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW
(calef.), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

21.085,51 €

PUHY-P450 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P450YNW-A2) o equivalent, de 50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW
(calef.), col·locada sobre suport. Segons oferta industrial 28366/1**
** al preu oferta apliquem descompte 25%  --> 23.483 € x 25% dcto = 18.786,40 €

18.786,40000 €

Altres conceptes 2.299,11000 €

P-415 PEGN-EB40 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P500YNW-A2) o equivalent, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW
(calef.), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec

22.136,18 €
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de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat

PUHY-P500 u PUHY-P500YNW-A2
Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P500YNW-A2) o equivalent, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW
(calef.), col·locada sobre suport. Segons oferta industrial 28366/1**
** al preu oferta apliquem descompte 25%  --> 24.722 € x 25% dcto = 19.777,60 €

19.777,60000 €

Altres conceptes 2.358,58000 €

P-416 PEJ6-EB01 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M50VMA-A) o equivalent , de 5,6 kW (refrigeració) i 6,3 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.130,81 €

PEFY-M50VM u PEFY-M50VMA-A. Unitat interior. Preu s/ oferta industrial 1.842,00000 €

Altres conceptes 288,81000 €

P-417 PEJ6-EB02 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M71VMA-A) o equivalent , de 8 kW (refrigeració) i 9 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.372,49 €

PEFY-M71VM u PEFY-M71VMA-A Unitat interior. Preu s/ oferta industrial 2.070,00000 €

Altres conceptes 302,49000 €

P-418 PEJ6-EB03 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M40VMA-A) o equivalent , de 4,5 kW (refrigeració) i 5 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.067,21 €

PEFY-M40VM u PEFY-M40VMA-A 1.782,00000 €

Altres conceptes 285,21000 €

P-419 PEJ6-EB04 u Unitat interior tipus PARET, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
(PKFY-P20VLM-E) o equivalent , de 2,2 kW (refrigeració) i 2,5 kW (calefacció), col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa.

1.384,57 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 76

PKFY-P20VL u PKFY-P20VLM-E 1.138,00000 €

Altres conceptes 246,57000 €

P-420 PEJ6-EB06 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M32VMA-A) o equivalent , de 3.6 kW (refrigeració) i 4 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

1.998,31 €

PEFY-M32VM u PEFY-M32VMA-A 1.717,00000 €

Altres conceptes 281,31000 €

P-421 PEJ6-EB07 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M63VMA-A) o equivalent , de 7,1 kW (refrigeració) i 8 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.228,33 €

PEFY-M63VM u PEFY-M63VMA-A 1.934,00000 €

Altres conceptes 294,33000 €

P-422 PEJ6-EB08 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M20VMA-A) o equivalent , de 2,2 kW (refrigeració) i 2,5 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

1.947,43 €

PEFY-M20VM u PEFY-M20VMA-A 1.669,00000 €

Altres conceptes 278,43000 €

P-423 PEJ6-EB09 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M125VMA-A) o equivalent , de 14 kW (refrigeració) i 16 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.972,45 €

PEFY-M125V u PEFY-M125VMA 2.636,00000 €

Altres conceptes 336,45000 €

P-424 PEJ6-EB11 u Unitat interior tipus ATW per a producció d'Aigua Calenta, per a Sèries R2 gamma CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PWFY-P100VM-E-BU) o equivalent , per
nomès calor amb 12,5 kW (calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i
resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,

7.546,35 €
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suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

PWFY-P100V u PWFY-P100VM-E-BU. Unidad interior tipo ATW para producción de Agua Caliente, para
Series R2 gama CITYMULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, para sólo calor con 12,5
kW (calefacción)

6.951,00000 €

Altres conceptes 595,35000 €

P-425 PEJ6-EB12 u Conjunt SPLIT-CONDUCTES POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, 1x1 MR
SLIM MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 12,5 Kw en fred i 14 kW en calor., col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa.

7.181,82 €

MPEZ-125VJA u MPEZ-125VJA-C40. Conjunto SPLIT-CONDUCTOS POWER INVERTER ESTACIONAL,
bomba de calor, MITSUBISHI ELECTRIC, de 12,5 Kw en frío y 14 kW en calor.

6.553,00000 €

Altres conceptes 628,82000 €

P-426 PEK3-BY2A u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V
alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

170,31 €

BEK3-2X60 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V
alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària

138,82000 €

Altres conceptes 31,49000 €

P-427 PEK3-BY2B u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V
alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament

172,59 €

BEK3-2X61 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V
alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària

140,97000 €

Altres conceptes 31,62000 €

P-428 PEK4-AET6 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col.locada

118,70 €

BEK4-2GXJ u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament

90,34000 €

Altres conceptes 28,36000 €

P-429 PEKI-HAFY u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

215,30 €

BEKI-H5QJ u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

181,47000 €

Altres conceptes 33,83000 €

P-430 PEKI-HAG1 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

304,11 €
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BEKI-H5QK u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

265,26000 €

Altres conceptes 38,85000 €

P-431 PEKJ-EB03 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini extruit, acabat
plata mate, de 1200x150 mm, model Madel LMT Mini + SP o equivalent,  i fixada al bastiment

152,14 €

BEKL-X001 u MADEL reixeta lineal de marc reduit a 12mm, per impuls/retorn tipus LMT-MINI (angles de
remat i aletes fixes a 0º) + SP accessori regulador de cabal d'aletes oposades construit en
acer zincat lacat negre; 1200 x 150 mm; acabat tipus AA (anoditzat plata mate)

130,00000 €

Altres conceptes 22,14000 €

P-432 PEKJ-EB04 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini extruit, acabat
plata mate, de 1000x150 mm, model Madel LMT Mini + SP o equivalent,  i fixada al bastiment

113,55 €

BEKL-X002 u MADEL reixeta lineal de marc reduit a 12mm, per impuls/retorn tipus LMT-MINI (angles de
remat i aletes fixes a 0º) + SP accessori regulador de cabal d'aletes oposades construit en
acer zincat lacat negre; 1000 x 150 mm; acabat tipus AA (anoditzat plata mate)

93,60000 €

Altres conceptes 19,95000 €

P-433 PEKM-48DK u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

82,13 €

BEKM-0MHO u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes
separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

50,43000 €

Altres conceptes 31,70000 €

P-434 PEM9-X001 u TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V
50/60) NE de Soler&Palau o equivalent, correctament instal·lat amb tots els accessoris
necessaris (suport del mateix fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT

568,37 €

REB-ECOWA u REB-ECOWATT regulador de velocitat 40,00000 €

TD-500 u Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil (modelos desde 350 hasta 1000),
extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos
(estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de
tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación
230V±15%/50-60Hz, claseB, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa. Velocidad
regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control
externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal
externa de 0-10V.

452,52000 €

Altres conceptes 75,85000 €

P-435 PEM9-X002. u TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60)
NE de Soler&Palau o equivalent, correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris
(suport del mateix fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT

674,37 €

REB-ECOWA u REB-ECOWATT regulador de velocitat 40,00000 €

TD-1000 u TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE 552,52000 €

Altres conceptes 81,85000 €

P-436 PEMA-H7IC u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi
(400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat

1.366,03 €
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BEM9-H589 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi
(400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal
màxim d'aire

1.179,44000 €

Altres conceptes 186,59000 €

P-437 PEP6-8FV2 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida

71,40 €

BEP6-20LH u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

51,12000 €

Altres conceptes 20,28000 €

P-438 PEU6-6STR u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat

248,61 €

BEU6-1CIS u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió
màxima 10 bar, amb connexió d'1´´

221,01000 €

Altres conceptes 27,60000 €

P-439 PEV4-EB01 u Controlador BC principal, sèrie R2/WR2, gamma CITY MULTI (R32/R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalent, de 12 sortides. Inclou el tractament i resolució de punts singulars,
part proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

10.079,75 €

BC-PRINCIPA u CMB-M1012V-JA1. Controlador BC principal, serie R2/WR2, gama CITY MULTI
(R32/R410A) deMITSUBISHI ELECTRIC, de 12 salidas.

9.341,00000 €

Altres conceptes 738,75000 €

P-440 PEV4-EB02 u Kit reductor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 1 sortida. Inclou
el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

132,02 €

Sense descomposició 132,02000 €

P-441 PEV4-EB03 u Kit d'unió, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 2 sortides. Inclou
el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

131,05 €

Sense descomposició 131,05000 €

P-442 PEV4-EB04 u Conjunt de distribuidors segons projecte de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte

1.761,53 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 80

estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

Sense descomposició 1.761,53000 €

P-443 PEV4-EB10 u Control centralitzat per a 50 grups amb servidor web EW-50E o equivalent. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

3.068,70 €

EW-50E u Control centralitzat per 50 grups amb servidor web Mitsubishi. Segons oferta industrial 2.895,00000 €

Altres conceptes 173,70000 €

P-444 PEV4-EB11 u Control remot DELUXE amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de
temperatura integrada, mode vigília, retorn automàtic de consigna, Dual Set Point, registre i
lectura del consum elèctric i desfet intel·ligent. Permet controlar 1 g. /16 Uts, ref. PAR-41MAA
o equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa.

192,45 €

PAR-41MAA u PAR-41MAA. Control remoto DELUXE con programador semanal, pantalla retro
iluminada,sonda detemperatura integrada, modo vigilia, retorno automático de consigna, Dual
Set Point,registro y lectura del consumo electrico y desescarche inteligente. Permite controlar
1 g./16 Ud

167,00000 €

Altres conceptes 25,45000 €

P-445 PEV4-EB12 u Control Remot Senzill, gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, PAR-W21MAA-J o
equivalent, per a unitats ATW / HWS. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

290,05 €

Sense descomposició 290,05000 €

P-446 PEV4-EB13 u Funció FGBACNET que permet la connexió directa amb interfície BACnet per cada
AE-200E/EW-50E, excepte si l'EW-50E actua com a expansor. Gamma MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

2.636,22 €

FGBACNET u FGBACNET. Función FGBACNET que permite la conexión directa con interfaz BACnet por
cada AE-200E/EW-50E, excepto si el EW-50E actúa de expansor. Gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC.

2.487,00000 €
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Altres conceptes 149,22000 €

P-447 PEV4-EB14 u Mòdul per a connexió d'equips externs. Interfície per a entrades i sortides digitals o
equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits en
aquest document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en
marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec
de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions
de la Direcció Facultativa.

662,98 €

Sense descomposició 662,98000 €

P-448 PEV4-EB15 u Interfície d'integració de Control A a M-NET de Mitsubishi Electric o equivalent, per a cada
unitat ext. compatible amb unitats exteriors de la gamma MrSlim i Industrial de R-410A i R-32
o equivalent. (Excepte models SUZ, PUHZ-ZRP35/50VKA i PUZ-ZM35/50VKA). Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de
treball, la retirada i gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció
Facultativa.

195,62 €

Sense descomposició 195,62000 €

P-449 PEV4-EB20 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie Y, inclou una revisió anual. 553,13 €

Sense descomposició 553,13000 €

P-450 PEV4-EB21 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie R2, inclou una revisió anual. 625,40 €

Sense descomposició 625,40000 €

P-451 PEV4-EB22 u Filtre Plasma Quad MAC-100FT-E. Neutralitzador de bacteries, virus i moho. Totalment
instal·lat

131,46 €

MAC-100FT-E u Filtro Plasma Quad MAC-100FT-E 108,00000 €

Altres conceptes 23,46000 €

P-452 PEV4-EB23 u Accessori per acoblar el MAC-100FT-E al conducte (presa d'entrada d'aire). Per a conducte
de mitja pressió. No inclou MAC-100FT-E

68,19 €

PAC-HA31PA u PAC-HA31PAR. Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de
aire). Paraconducto de media presión

62,00000 €

Altres conceptes 6,19000 €

P-453 PF56-FJCO m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

17,59 €

BFYC-04OX u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,54000 €

BFW6-04NU u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,82800 €

B0A1-07KA u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,19040 €

BF53-FGLE m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la
norma UNE-EN 1057

4,21260 €

Altres conceptes 11,81900 €

P-454 PF56-FJCP m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

19,59 €
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BFW6-04O0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,04400 €

BF53-FGLJ m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la
norma UNE-EN 1057

5,22240 €

B0A1-07KJ u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,21280 €

BFYC-04OK u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,63000 €

Altres conceptes 12,48080 €

P-455 PF56-FJCR m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

27,09 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,26100 €

BFW6-04O3 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,95750 €

BFYC-04OY u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,91500 €

BF53-FGLL m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la
norma UNE-EN 1057

8,88420 €

Altres conceptes 15,07230 €

P-456 PFB5-DW6V m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

11,30 €

BFYH-0A2Z u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,17000 €

BFB4-09NB m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-2

2,07060 €

BFWF-09UF u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

3,00900 €

Altres conceptes 6,05040 €

P-457 PFB6-7AHA m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

16,28 €

BFB5-1PMC m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

1,42800 €

BFWF-09RY u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,86700 €

BFYH-0A45 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,36000 €

Altres conceptes 13,57500 €

P-458 PFB6-7AHC m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

21,16 €

BFYH-0A47 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,43000 €

BFB5-1PME m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

2,56020 €

BFWF-09S2 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

1,09200 €
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Altres conceptes 17,00780 €

P-459 PFB6-7AIF m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

22,32 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,23200 €

BFB5-1PMG m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

3,37620 €

BFYH-0A4J u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,12000 €

BFWF-09S4 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

1,51800 €

Altres conceptes 17,07380 €

P-460 PFB6-7AIH m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè
reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons
UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

25,65 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,31600 €

BFB5-1PMI m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

5,53860 €

BFWF-09S8 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

2,34900 €

BFYH-0A49 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,18000 €

Altres conceptes 17,26640 €

P-461 PFB6-HPHN m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm
de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
muntat amb accessoris per a premsar

24,73 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,54000 €

BFB5-1PMK m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

8,21130 €

BFWF-09VE u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

1,64700 €

BFYH-0A5V u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,28000 €

Altres conceptes 14,05170 €

P-462 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,61 €

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, soldat

0,06000 €

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,41250 €

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

0,94860 €

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,21900 €

Altres conceptes 2,96990 €

P-463 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,14 €

BFC0-0AGE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

1,15260 €
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BFWA-0AP4 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,24300 €

BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,39600 €

Altres conceptes 3,26840 €

P-464 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,38 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,45150 €

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

1,90740 €

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,13000 €

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,27900 €

Altres conceptes 3,61210 €

P-465 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,64 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,55100 €

BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,20000 €

BFWA-0APC u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,49800 €

BFC0-0AG4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

3,11100 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-466 PFC0-SJ01 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x1/2´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,61 €

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, soldat

0,06000 €

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,21900 €

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

0,94860 €

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,41250 €

Altres conceptes 2,96990 €

P-467 PFC0-SJ02 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 1/4´´x1/2´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,61 €

BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,21900 €

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

0,94860 €

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,41250 €

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, soldat

0,06000 €

Altres conceptes 2,96990 €

P-468 PFC0-SJ03 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x5/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

4,61 €

BFYF-0APY u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, soldat

0,06000 €
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BFWA-0AP3 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,21900 €

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,41250 €

BFC0-0AGF m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

0,94860 €

Altres conceptes 2,96990 €

P-469 PFC0-SJ04 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x3/4´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,14 €

BFWA-0AP4 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,24300 €

BFYF-0APZ u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,08000 €

BFC0-0AGE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

1,15260 €

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,39600 €

Altres conceptes 3,26840 €

P-470 PFC0-SJ05 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x7/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,38 €

BFWA-0AP5 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,27900 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,45150 €

BFYF-0AQ0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,13000 €

BFC0-0AFX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

1,90740 €

Altres conceptes 3,61210 €

P-471 PFC0-SJ06 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 1/2´´x1 1/8´´, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,64 €

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,55100 €

BFYF-0AQ7 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,20000 €

BFWA-0APC u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,49800 €

BFC0-0AG4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

3,11100 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-472 PFQ0-3KER m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

11,90 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,19500 €

BFQ0-0DGG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1

2,90700 €

Altres conceptes 8,79800 €

P-473 PFQ0-3KES m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

12,32 €
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BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,19500 €

BFQ0-0DGH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1

3,30480 €

Altres conceptes 8,82020 €

P-474 PFQ0-3KLN m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

8,92 €

BFQ0-0DGF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1

4,01880 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,06500 €

Altres conceptes 4,83620 €

P-475 PFQ0-3KPQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

6,20 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,13000 €

BFQ0-0DCC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,38720 €

Altres conceptes 4,68280 €

P-476 PFQ0-3KSA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

6,69 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,13000 €

BFQ0-0DCG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,30560 €

Altres conceptes 5,25440 €

P-477 PFQ0-3KSC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

7,52 €

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,13000 €

BFQ0-0DCI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

2,09100 €

Altres conceptes 5,29900 €

P-478 PFQ0-3KSE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,

7,68 €
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classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,13000 €

BFQ0-0DFZ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

2,24400 €

Altres conceptes 5,30600 €

P-479 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

7,82 €

BFQ0-0DGI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,34600 €

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,16000 €

Altres conceptes 5,31400 €

P-480 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

8,88 €

BFQ0-0DGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,80500 €

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,16000 €

Altres conceptes 5,91500 €

P-481 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

9,82 €

BFQ0-0DGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,15180 €

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,16000 €

Altres conceptes 6,50820 €

P-482 PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

10,47 €

BFQ0-0DGM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,76380 €
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BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,16000 €

Altres conceptes 6,54620 €

P-483 PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

12,01 €

BFQ0-0DGO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,67160 €

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,16000 €

Altres conceptes 7,17840 €

P-484 PFZ1-611Y u Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada
superficialment amb fixacions mecàniques

170,74 €

BF42-17XA m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de diàmetre nominal, segons norma 1.4301
(AISI 304), per a soldar

141,58620 €

B0A1-07KZ u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 1,62000 €

Altres conceptes 27,53380 €

P-485 PFZ1-X001 m Beina de protecció del tram de canonada d'aigua que va soterrada, amb tub de polietilè d'alta
densitat, PE100, continu (evitar al màxim el nombre d'unions) col·locada al fons de rasa, per
anar soterrat. Inclosos accessoris. Nota: s'ha d'instal·lar conjuntament amb la canonada
d'aigua, i minimitzant els junts. Sobre un llit de sorra, al fons de la rasa. Posterior reblert en
tongades de fins a 25cm

82,58 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2

14,20100 €

B03D-21MC t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 4,96100 €

BFWF-09U5 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

21,01780 €

Altres conceptes 42,40020 €

P-486 PG00-X001 u Pericó fàbrica maó per instal·lacions de comunicació i xarxa Fibra Optica, de dimensions
interiors 60x60x80cm, format per parets de 15cm de gruix de maó calat 290x140x100mm,
arrebossada i llsicada interiorment ambm morter de proporció en volum 1:2:10, sobre una
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de
grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124.

288,63 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,72390 €

BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

103,42000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

17,68000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

16,89120 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,96530 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00486 €

Altres conceptes 146,94474 €

P-487 PG10-DB40 u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, encastat 142,65 €
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BG10-0G4B u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior 110,68000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

Altres conceptes 27,01000 €

P-488 PG12-DH71 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

22,80 €

BG12-0G7B u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

5,70000 €

Altres conceptes 17,10000 €

P-489 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

15,68 €

BG12-0G56 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,99000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

Altres conceptes 13,37000 €

P-490 PG12-DH7Q u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

33,77 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG12-0G5K u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i
per a muntar superficialment

19,06000 €

Altres conceptes 14,39000 €

P-491 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

19,17 €

BG12-0G55 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

5,28000 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

Altres conceptes 13,57000 €

P-492 PG12-DHBB u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

27,18 €

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG12-0G7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

7,01000 €

Altres conceptes 19,85000 €

P-493 PG13-E30N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

23,17 €

BG13-0G11 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a encastar

3,55000 €

Altres conceptes 19,62000 €

P-494 PG13-E31F u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

32,12 €

BG13-0G2E u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

10,22000 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

Altres conceptes 21,58000 €

P-495 PG13-E32N u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 110x215 mm, amb grau de protecció
IP-65, muntada superficialment

52,40 €
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BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BG13-0G2A u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 110x215 mm, amb grau de protecció
IP-65 i per a muntar superficialment

32,68000 €

Altres conceptes 19,40000 €

P-496 PG19-EB01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons
esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment. Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona
de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament
d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

310,42 €

BG16-0BVT u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons
esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09

213,22000 €

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €

Altres conceptes 85,20000 €

P-497 PG1D-EB02 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment. Inclou: tots els mitjans
auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes
i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de
la Direcció Facultativa.

550,85 €

BG1B-H64M u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A),
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

438,52000 €

Altres conceptes 112,33000 €

P-498 PG1D-EB03 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Inclou: tots els
mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus
generats, taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat,
posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa vigent, i
les indicacions de la Direcció Facultativa.

368,00 €

BG1B-H64Q u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial

279,55000 €

Altres conceptes 88,45000 €

P-499 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277
kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular
de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

346,69 €
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BG1B-H64X u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre

300,02000 €

Altres conceptes 46,67000 €

P-500 PG2J-4BZW m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

45,03 €

BG29-1ZT5 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària 6,27000 €

BGY1-1OY1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,10000 €

BG2J-0BBY m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 12,83000 €

BG2G-1OJW m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària 4,37000 €

Altres conceptes 12,46000 €

P-501 PG2J-4BZX m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

55,61 €

BG29-1ZT1 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària 10,60000 €

BG2J-0BC7 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm 13,83000 €

BG2G-1OJW m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària 4,37000 €

BGY1-1OYJ u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

11,16000 €

Altres conceptes 15,65000 €

P-502 PG2J-4C06 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

47,71 €

BG2G-1OJU m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària 5,32000 €

BG29-1ZT5 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària 6,27000 €

BGY1-1OY1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,10000 €

BG2J-0BCJ m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm 14,41000 €

Altres conceptes 12,61000 €

P-503 PG2J-4C07 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

62,11 €

BG2J-0BCG m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm 19,01000 €

BG2G-1OJU m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària 5,32000 €

BG29-1ZT1 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària 10,60000 €

BGY1-1OYJ u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

11,16000 €

Altres conceptes 16,02000 €

P-504 PG2J-4C77 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

37,56 €

BG29-1ZSR m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària 3,97000 €

BGY1-1P2B u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

6,51000 €

BGWA-0AN0 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

4,68000 €

BG2J-0BE8 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm

11,82000 €
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Altres conceptes 10,58000 €

P-505 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,17 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,76460 €

Altres conceptes 1,40540 €

P-506 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,08 €

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,88660 €

Altres conceptes 1,19340 €

P-507 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,87 €

BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,79560 €

Altres conceptes 1,07440 €

P-508 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,18 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,09140 €

Altres conceptes 1,08860 €

P-509 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,32 €

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,16240 €

Altres conceptes 1,15760 €

P-510 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,18 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,09140 €

Altres conceptes 1,08860 €
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P-511 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,87 €

BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,79560 €

Altres conceptes 1,07440 €

P-512 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

4,08 €

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,88660 €

Altres conceptes 1,19340 €

P-513 PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

3,32 €

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,16240 €

Altres conceptes 1,15760 €

P-514 PG2O-6SXI m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

9,93 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BG2O-1KWF m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

6,59940 €

Altres conceptes 3,09060 €

P-515 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

7,18 €

BG2O-1KWC m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

4,12080 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

Altres conceptes 2,81920 €

P-516 PG2P-6SZ3 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

24,98 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BG2P-1KUJ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

20,56320 €

Altres conceptes 4,26680 €

P-517 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,36 €
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BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

5,32440 €

Altres conceptes 2,88560 €

P-518 PG33-E43R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,71 €

BG33-G2W7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

1,90740 €

Altres conceptes 0,80260 €

P-519 PG33-E43S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,57 €

BG33-G2W9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

2,58060 €

Altres conceptes 1,98940 €

P-520 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

15,26 €

BG33-G2WW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

12,22980 €

Altres conceptes 3,03020 €

P-521 PG33-E68X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,49 €

BG33-G2SJ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

5,43660 €

Altres conceptes 4,05340 €

P-522 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11,84 €

BG33-G2SE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

7,65000 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-523 PG33-E6C2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,68 €
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BG33-G2SX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

1,30560 €

Altres conceptes 2,37440 €

P-524 PG33-E6CH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,95 €

BG33-G2W8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,03020 €

Altres conceptes 0,91980 €

P-525 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,19 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,25460 €

Altres conceptes 0,93540 €

P-526 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,70 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,73400 €

Altres conceptes 0,96600 €

P-527 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,47 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

2,45820 €

Altres conceptes 1,01180 €

P-528 PG33-E6CX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5,92 €

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

3,41700 €

Altres conceptes 2,50300 €

P-529 PG33-E6D1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,99 €
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BG33-G2VN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

7,66020 €

Altres conceptes 3,32980 €

P-530 PG33-HK6C m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x70/35 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

43,90 €

BG33-HJY6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x70/35 mm2, amb,
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

36,54660 €

Altres conceptes 7,35340 €

P-531 PG3B-E7CR m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 10,02 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,46840 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

Altres conceptes 7,22160 €

P-532 PG3B-E7D5 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment 5,31 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BG3I-06VY m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2 0,43860 €

Altres conceptes 4,54140 €

P-533 PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

203,15 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG49-192I u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

176,60000 €

Altres conceptes 26,10000 €

P-534 PG4B-DWZ2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

276,10 €

BG4L-09X3 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

240,51000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

Altres conceptes 35,18000 €

P-535 PG4B-SJ01 u Quadre general elèctric QGBT segons esquemes de projecte, un per BRESSOL i un per
ESPAI CRIANÇA, formats per embarrat principal i de socors amb conmutador automatic
monobloc. Muntatge i subministrament d'armari i aparament indicat en l'esquema de projecte,
connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de connexió, racords, prensa estopes,
cablejat interior, ferratges i subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits. La
dimensió de l'armari, embarrats i resta de components serà tal que la seva capacitat pugui
acollir en un futur els elements descrits en l'esquema de principi inclosa la previsió per
ampliació del 30% i tots els elements necessaris i no especificament descrits en el present
document. Les dimensions poden ser ´´no estandards´´, (sent obligat ajustar les dimensions a
l'espai disponible, sense que això comporti increment de cost). Inclou p.p. de peces
especials, accessoris, petit material de muntatge i cablejat, peces de reforç, accessoris,
peces especials, suports, resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació, tots
els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus

37.813,09 €
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generats, taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat i provat
d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
* Queda inclòs la retolació de tots els elements, rètol de risc elèctric (adhesiu), i plànols amb
esquema unificar plastificat

Sense descomposició 37.813,09000 €

P-536 PG4C-BICN u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

49,41 €

BG4A-2R59 u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul)

35,30000 €

BGWD-0AS7 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,49000 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-537 PG4H-AJQY u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat

134,59 €

BG4F-2ITP u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

112,79000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

Altres conceptes 21,35000 €

P-538 PG52-H886 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució
de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM

651,88 €

BGW4-094Z u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €

BG52-H4U1 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució
de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa

538,35000 €

Altres conceptes 91,00000 €

P-539 PG52-H888 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5, col·locat en CPM

892,22 €

BGW4-094Z u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €

BG52-H4U0 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors
d'intensitat 200/5

656,89000 €

Altres conceptes 212,80000 €

P-540 PG6H-CUIV u Kit de mecanismes 3 elements, amb 2 bases d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i
bastidor, encastat

87,02 €

BG6C-34W6 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 2 bases d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb
marc i bastidor

56,25000 €

Altres conceptes 30,77000 €

P-541 PG6H-CUIX u Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 commutadors, amb marc i bastidor, encastat 59,62 €

BG6C-34W8 u Kit de mecanismes de 3 elements, amb 3 commutadors, amb marc i bastidor 40,45000 €

Altres conceptes 19,17000 €

P-542 PG6H-CUJ2 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 commutador, amb marc i bastidor, encastat 24,29 €
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BG6C-34WD u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 commutador, amb marc i bastidor 15,74000 €

Altres conceptes 8,55000 €

P-543 PG6H-CUJ3 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 creuament, amb marc i bastidor, encastat 28,70 €

BG6C-34WE u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 creuament, amb marc i bastidor 19,90000 €

Altres conceptes 8,80000 €

P-544 PG6H-CUJ5 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat 25,02 €

BG6C-34WG u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor 16,43000 €

Altres conceptes 8,59000 €

P-545 PG6H-CUJ9 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor, encastat 41,90 €

BG6C-34VZ u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor 28,04000 €

Altres conceptes 13,86000 €

P-546 PG6H-CUJA u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i bastidor, encastat 43,27 €

BG6C-34W0 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i bastidor 29,34000 €

Altres conceptes 13,93000 €

P-547 PG6H-CUJP u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat 36,63 €

BG6C-34WF u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor 22,59000 €

Altres conceptes 14,04000 €

P-548 PG6H-EB01 u Kit mecanismes,3elements,2endolls+1RJ11+1RJ45. Marc i bastidor, encastat. 76,69 €

BP7B-1AH9 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

10,05000 €

BP52-1O0K u Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple,
connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

4,09000 €

BG64-07ES u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu mitjà 2,33000 €

BG6D-1OCS u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3
elements, preu mitjà

2,20000 €

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, per a encastar

10,40000 €

Altres conceptes 47,62000 €

P-549 PG6H-EB02 u Kit mecanismes, 3 elements, 2 endolls +1RJ45 +1 carregador USB, marc i bastidor, encastat. 98,86 €

BG64-07ES u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu mitjà 2,33000 €

BG6D-1OCS u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3
elements, preu mitjà

2,20000 €

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, per a encastar

10,40000 €

BP7B-1AH9 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

10,05000 €

PBXX-X001 u Presa corrent tipus carregador USB (1 mòdul), universal 25,00000 €

Altres conceptes 48,88000 €

P-550 PG6K-X001 u Polsador d'aturada tipus 'bolet/seta' d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, en caixa
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55.

30,54 €

BGW8-0ASK u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 0,45000 €

BG6K-Z7I1 u Polsador d'aturada amb ´´bolet´´ d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, en caixa estanca,
preu alt, amb grau de protecció IP-55.

19,00000 €
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Altres conceptes 11,09000 €

P-551 PG6L-4859 u Portafusible amb fusible de 16 A com a màxim, del preu econòmic i col·locat encastat a la
intempèrie

15,20 €

BG6F-FEQY u Portafusible amb fusible de 16 A, com a màxim, preu econòmic i per a encastar a la
intempèrie

6,65000 €

Altres conceptes 8,55000 €

P-552 PG6M-6PE2 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor
de coure de designació H07Z1-K (AS) Type 2

80,96 €

Altres conceptes 80,96000 €

P-553 PG81-HCZ1 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent, tensió i potencia activa/reactiva, amb
connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i connectat

208,76 €

BG85-H6I4 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent, tensió i potencia activa/reactiva, amb
connexió a bus de cable, per a muntar a carril DIN

186,12000 €

Altres conceptes 22,64000 €

P-554 PG81-ZSMA u Analitzador de funcionament de la instal·lacios fotovoltaica SMA ENERGY METER, unitat de
mesura bidireccional amb interface SMA Speedwire, per capturar mesures electriques en
cada fase (connexió direca a xarxa fins a 63 A). Amb connexió mitjançant UTP.
Inclou cablejat de maniobra i control, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

491,14 €

BG81-ZSMA u Analitzador de funcionament de la instal·lacios fotovoltaica SMA ENERGY METER, unitat de
mesura bidireccional amb interface SMA Speedwire, per capturar mesures electriques en
cada fase (connexió direca a xarxa fins a 63 A). Amb connexió mitjançant UTP.
Inclou cablejat de maniobra i control, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

410,00000 €

Altres conceptes 81,14000 €

P-555 PG8L-HD2J u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol,
amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz
IEEE 802.11ac/n/b/g/a, muntat superficialment/carril DIN i connectat

224,86 €

BG84-H6JS u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol,
amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz
IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril DIN

201,30000 €

Altres conceptes 23,56000 €

P-556 PG8Z-X001 m Cable de comunicacions per a bus de detectors de gas, electrovalvules, i polsadors de
emergencia. De 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, muntat en canalització i connectat

1,48 €

BG88-H6JZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,85050 €

Altres conceptes 0,62950 €

P-557 PGC3-B5XF u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 2000 VA de potència, temps
d'autonomia de 30 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 95.5, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible
del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports
RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´,
col·locat

2.088,81 €

BGC4-2NZK u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 2000 VA de potència, temps
d'autonomia de 30 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 95.5, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible
del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports

1.930,00000 €
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RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´

Altres conceptes 158,81000 €

P-558 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

39,15 €

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

18,45000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-559 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm,
amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de
comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

242,83 €

Altres conceptes 242,83000 €

P-560 PGE2-ZG9Q u Inversor per a instal·lació fotovoltaica Moldel STP 15000 TL-30 o equivalent. Sense Display.
-Potència nominal: 15.000 W/15.000 VA  (trifàsic)
-Rendiment màxim: 98%
-Vnom: 580 V
-Vmàx: 1000 V
-Imàx: 20 A.
Amb injecció de potència reactiva, sense transformador, interruptor giratori de codificació per
ajustos per país, funció multistring, connexió de CC SUNCLIX, interruptor-seccionador de
potència de CC integrat, d'inversió de polaritat integrades, grau de protecció IP-65.
Inclou connexió per comunicació MODBUS RS485 o comptador d'energia activa amb
comunicació MODBUS RS485 per el monitoratge de les dades de producció. Col·locat i
connectat seguint prescripcions del fabricant i normatives vigents.

4.394,34 €

Altres conceptes 4.394,34000 €

P-561 PGE5-ZOHJ u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 405
Wp, de dimensions: 1.719 x 1.140 x 35 mm. amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 20,7%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal,
de perfils d'alumini extruït, per col·locar sobre estructura a terra o coberta plana.
Model  VITOVOLT 300 M Blacframe de Viessmann o equivalent.
Característiques principals:
ALTA FIABILITAT AMB CLASSIFICACIÓ A FÀBRICA DE POTÈNCIA BEC GARANTIDA
DE 0/+5W.
TIPUS DE CÈL·LULA: CÈL·LULA MONOCRISTAL·LINA EN SILICI AMB TECNOLOGIA
PERC SHINGLED.
NÚMERO DE CÈL·LULES: 340.
MARC: ALIATGE D'ALUMINI ANODITZAT.
CRISTALL FRONTAL: VIDRE DE SEGURETAT SENZILL DE 3,2 MM AMB REVESTIMENT
ANTIREFLECTANT.
PES: 22 KG.
CÀRREGA MÀXIMA PER PRESSIÓ/SUCCIÓ: 5400 PA/2400 PA.
CAIXA DE CONNEXIONS: IP67, 2 DÍODES. CABLES: CABLES DE 1,25 M, SECCIÓ DE
FIL DE 4 MM2 AMB MULTICONTACT (MC4). CLASSE DE PROTECCIÓ: II.
ELS CERTIFICATS CONFORME A LES NORMES IEC 61215 I IEC 61730 GARANTEIXEN
ESTÀNDARDS DE QUALITAT INTERNACIONALS.
Muntat i connectat.

326,15 €

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 10,23000 €

BGE5-ZOHJ u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 405
Wp, de dimensions: 1.719 x 1.140 x 35 mm. amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 20,7%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal,
de perfils d'alumini extruït, per col·locar sobre estructura a terra o coberta plana.
Model  VITOVOLT 300 M Blacframe de Viessmann o equivalent.
Característiques principals:
ALTA FIABILITAT AMB CLASSIFICACIÓ A FÀBRICA DE POTÈNCIA BEC GARANTIDA DE
0/+5W.

265,00000 €
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TIPUS DE CÈL·LULA: CÈL·LULA MONOCRISTAL·LINA EN SILICI AMB TECNOLOGIA
PERC SHINGLED.
NÚMERO DE CÈL·LULES: 340.
MARC: ALIATGE D'ALUMINI ANODITZAT.
CRISTALL FRONTAL: VIDRE DE SEGURETAT SENZILL DE 3,2 MM AMB REVESTIMENT
ANTIREFLECTANT.
PES: 22 KG.
CÀRREGA MÀXIMA PER PRESSIÓ/SUCCIÓ: 5400 PA/2400 PA.
CAIXA DE CONNEXIONS: IP67, 2 DÍODES. CABLES: CABLES DE 1,25 M, SECCIÓ DE
FIL DE 4 MM2 AMB MULTICONTACT (MC4). CLASSE DE PROTECCIÓ: II.
ELS CERTIFICATS CONFORME A LES NORMES IEC 61215 I IEC 61730 GARANTEIXEN
ESTÀNDARDS DE QUALITAT INTERNACIONALS.
Muntat i connectat.

Altres conceptes 50,92000 €

P-562 PGE5-ZOHS u SISTEMA DE MUNTATGE PER A MÒDULS FOTOVOLTAICS VITOVOLT 300 SOBRE
ESTRUCTURA D'ALUMINI (FILES DE MÒDULS DE FINS A 15M). COMPOST PER:
- TRIANGLES DE MUNTATGE
- PERFILS SOLARS I UNIONS
- TAPES PER A PERFILS SOLARS
- ABRAÇADORES CENTRALS I FINALS
S'HAURÀ DE DETERMINAR LA COL·LOCACIÓ DE SISTEMES D'ANCORATGE I
AÏLLAMENT DE LES PERFORACIONS NECESSÀRIES PER UNIR EL SISTEMA DE
FIXACIÓ A LA COBERTA O LA INSTAL·LACIÓ ADDICIONAL DE BANCADES COM A
CONTRAPÈS QUE EVITI QUALSEVOL DESPLAÇAMENT, BOLCADA O CAIGUDA A
LLARG TERMINI.
EL SISTEMA DE MUNTATGE S'HA DESENVOLUPAT I FABRICAT AMB LA DARRERA
TECNOLOGIA, SEGONS LES NORMES TÈCNIQUES DE SEGURETAT RECONEGUDES.

4.582,16 €

Altres conceptes 4.582,16000 €

P-563 PH20-SJ55 u Instal·lació d'accessoris, peces especials i/o suports necessaris per a la correcta instal·lació
de totes les llumeneres incloses en projecte. Suports adequats i ajustats segons el parament
en el que es trobin situats. Inclòs tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de
treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat i provat d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de
la Direcció Facultativa.

2.293,82 €

Altres conceptes 2.293,82000 €

P-564 PH21-SJ01 u LC4|03LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie vol 205 mm de
diàmetre ref. 90-2899-14-M3 de Leds C4 o equivalent, de forma circular, 18 W de potència,
3000 k i grau de protecció IP54, encastat. Alçada 55mm.

137,51 €

BH20-X001 u 90-2899-14-M3 / Downlight Vol ø205 mm 18.1 Blanco cálido - 3000K CRI 80 81.2º ON-OFF
Blanco IP54 1934lm / Tarifa

113,50000 €

Altres conceptes 24,01000 €

P-565 PH21-SJ02 u LC4|02LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie Lite/Lite Deep 75 mm
de diàmetre ref. 90-A027-14-00 de Leds C4 o equivalent, de forma circular, 8.4 W de
potència, 3000 k i grau de protecció IP20, encastat.

56,53 €

BH20-X002 u LEDC4 REF. 90-A027-14-00. Downlight Lite Deep Fix ø70mm 8.4 Blanco cálido - 3000K CRI
80 32.2º ON-OFF Blanco IN IP20 / OUT IP54 659lm.Altura 69 mm. Material de la estructura:
Policarbonato, Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato.
Acabado difusor: Transparente.

37,10000 €

Altres conceptes 19,43000 €

P-566 PH21-SJ03 u LC4|01LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie Ecofit Plus 60 mm ref.
AP11-35W8MPOS14 de Leds C4 o equivalent, de forma quadrada, 35 W de potència, 3000 k
i grau de protecció IP40, encastat

168,89 €

BH20-X003 u LEDC4 ref. AP51-3PW8MPOS14. Downlight Ecofit Plus 60 x 60 30.7 Blanco cálido - 3000K
CRI 80 95.5º ON-OFF Blanco IP40 3350lm (equivalente al antiguo AP11-35W8MPOS14)

143,10000 €
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Altres conceptes 25,79000 €

P-567 PH21-SJ60 u Partida a justificar en treballs de reparació de l'enllumenat exterior en ambit carrer/vorera que
es puguin veure afectats per l'execució de les obres. Inclosa reposició o recol·locació de
columnes o bases d'ancortatge dels fanals. Segons indicacions Direcció Facultativa i tècnics
municipals d'espai públic.

1.000,56 €

Sense descomposició 1.000,56000 €

P-568 PH23-SJ07 u LC4|04LP01 Llumenera decorativa PLAFON IP66 BASIC LED 11,7W GRIS URBANO ref.
15-E049-Z5-EH de Leds C4 o equivalent, de 11.7 W de potència de la llumenera, protecció
IP66, regulable DALI, de temperatura de color 3000 K, de superficie

106,09 €

BH20-X004 u LEDC4 Ref. 15-E049-Z5-EH / Plafón IP66 Basic ø260mm LED 13.5 SW 2700-3200-4000K
ON-OFF Gris urbano 1396lm. OUTDOOR.

81,15000 €

Altres conceptes 24,94000 €

P-569 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

120,64 €

BH65-2IIZ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

105,70000 €

Altres conceptes 14,94000 €

P-570 PH57-SJ01 u Sum. i instal. Llum d'emergència amb làmpada led downlight model Redo Recessed ref.
EM04-0203PN1400 de Leds C4 o equivalent , amb una vida útil de 50.000h L80B20,
permanent amb autotest i grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 102 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat.

100,52 €

PH65-X001 u Llum d'emergència amb làmpada led downlight model Redo Recessed ref.
EM04-0203PN1400 de Leds C4 o equivalent , amb una vida útil de 50.000h L80B20,
permanent amb autotest i grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 102 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat.

75,90000 €

Altres conceptes 24,62000 €

P-571 PHN0-6U2X u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 2 làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de
tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini llis, grau de protecció
IP-63, IK03, muntat superficialment

87,23 €

BHN0-1BU7 u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 2 làmpades de tipus fluorescent, de 230 V de
tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor de vidre i marc d'alumini llis, grau de protecció
IP-63, IK03, per a muntar superficialment

66,06000 €

Altres conceptes 21,17000 €

P-572 PHN0-SJ10 u Aplic per exterior, muntat superficialment, grau de protecció IP-63, IK03. Circular o quadrat,
cos metàl·lic o plàstic, difusor de vidre i marc alumini, amb 1 làmpara de tipus fluorescent fins
230 V tensió alimentació. Gamma mitja/alta

107,30 €

BHN0-X001 u Aplic per exterior, grau de protecció IP-63, IK03. Circular o quadrat, cos metàl·lic o plàstic,
difusor de vidre i marc alumini, amb 1 làmpara de tipus fluorescent fins 230 V tensió
alimentació. Gamma mitja/alta. Muntatge de superfície.

85,00000 €

Altres conceptes 22,30000 €

P-573 PHWR-SJ03 u LC4|01LP01 Kit accessori montatge plafó ECOFIT PLUS 595x595mm ref. 71-A330-14-00 de
Leds C4

37,61 €

BHW9-SJ03 u LC4|01LP01 Kit accessori montatge plafó ECOFIT PLUS 595x595mm ref. 71-A330-14-00 de
Leds C4

28,20000 €

Altres conceptes 9,41000 €

P-574 PJ04-623Z u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de
PN, pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó

440,29 €
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Altres conceptes 440,29000 €

P-575 PJ116-X001 u Lavabo especial per a nadons - tipus banyera BABY BATH, 80x45cm. UNISAN, fabricant
SANIDUSA, o equivalent. Col·locat sobre moble canviador (moble no inclòs), encastat.
Incloses peces auxiliars necessaries per muntatge en el sobre de silestone

318,00 €

Sense descomposició 318,00000 €

P-576 PJ116-X002 u Lavabo Rentamans Infantil, porcellana vitrificada color blanc, col·lectiu, 1000x450x200, 100
ACCES de Roca, o equivalent, sense forats per aixetes ni rebossadero. Col·locat sobre
bancada (no inclosa), i connectat a la xarxa d'evacuació.

318,00 €

Sense descomposició 318,00000 €

P-577 PJ116-X003 u Rentamans adult, porcellana, sota taulell, model NEO SELENE de Roca o equivalent. Inclosa
p.p. de suports auxiliars per a fixació sota el taulell. Col·locat i connectat a la xarxa
d'evacuació.

212,00 €

Sense descomposició 212,00000 €

P-578 PJ116-X004 u Rentamans adult, porcellana, suspès, MERIDIAN de Roca o equivalent. Col·locat, i connectat
a la xarxa d'evacuació. Inclosa p.p. estructures auxiliars per fixació a paret.

265,00 €

Sense descomposició 265,00000 €

P-579 PJ116-X001 u Vàlvula / tap desguàs per lavabo-banyera, click-clack, universal Ø 65, cromat. Ref A
505401000 Roca, o equivalent

35,59 €

BJ116X001B u Click-clack desagüe universal. Tapón cromado  Ø 65. 31,58000 €

Altres conceptes 4,01000 €

P-580 PJ116-X002 u Sifò botella cromat decoratiu, per lavabo, sortida horitzontal, tub 250mm o 300 mm, tipus
REF: A506403110 de geometria recta, o equivalent

136,47 €

BJ116X002B u Sifón botella de 1 1/4´´ para lavabo. Tubo de 300 mm. REF: A506403110 125,00000 €

Altres conceptes 11,47000 €

P-581 PJ11C-3CY u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus
MERIDIAN de Roca o equivalent.

215,20 €

BJ11C-0Q7H u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu alt

166,03000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20652 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,06820 €

Altres conceptes 47,89528 €

P-582 PJ11C-X001 u Inodor especial infantil adossat a paret + cisterna alta, doble descarrega (3/6 litres) sortida
vertical + maniguet i sistema de fixació. Model infantil ROCA HAPPENING o equivalent.
Col·locat sobre el paviment, i connectat a la xarxa d'evacuació. REF. A347115000 (inodor) +
REF A 890200000 (cisterna).Inlou Seient color a escollir. Inclòs tots els accessoris de fixació
necessaris per a deixar el conjunt totalment instal·lat i connectat.

408,86 €

Sense descomposició 408,86000 €

P-583 PJ11C-X002 u Seient i tapa per inodor, color blanc, preu superior, amb caiguda esmorteida, tipus Supralit de
Roca, compatible amb inodor, Ref: A8012A200B. Incloses fixacions, bisagres i topalls de
l'element.

144,40 €

BJ11C-X002 u Seient i tapa per inodor, caiguda esmorteida, Supralit Roca. ref. A8012A2 + kit topalls + kit
fixacions a inodor + kit bisagres caiguda esmorteida

135,00000 €

Altres conceptes 9,40000 €

P-584 PJ11H-X001 u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, doble descàrrega 4,5 / 3 L, alimentació
inferior per inodor Meridian, col·locada amb fixacions murals. Inclòs mecanisme d'alimentació
i mecanisme de descàrrega. Ref. 341241. Dimensions 370 x 140 x 360mm.

256,84 €
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B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,24000 €

BJ11H-X001 u Cisterna Meridian Roca Ref. 341241, amb sistema fixació, mecanisme d'alimentació i
mecanisme de descarrega.

226,00000 €

Altres conceptes 30,60000 €

P-585 PJ186-3CN u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

126,98 €

BJ18A-17WK u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

97,04000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,25815 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,06820 €

Altres conceptes 28,61365 €

P-586 PJ186-X001 u Reixa d'acer inox amb coixinet, per abocador, GARDA Ref. A526005510 113,91 €

BJ186-X001 u Reixa acer inox per abocador GARDA Ref. A5260055 105,00000 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-587 PJ211-3E92 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a
maniguets roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2

16,64 €

BJ211-0R4Q u Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada per a maniguets d'1/2 i entrada roscada d'1/2

5,09000 €

Altres conceptes 11,55000 €

P-588 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat
de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

57,99 €

BJ211-0R4N u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada
d'1/2

44,10000 €

Altres conceptes 13,89000 €

P-589 PJ211-3E9F u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de
diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

61,79 €

BJ211-0R4W u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada
d'1/2

47,68000 €

Altres conceptes 14,11000 €

P-590 PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de
diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

61,79 €

BJ211-0R4W u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada
d'1/2

47,68000 €

Altres conceptes 14,11000 €

P-591 PJ211-3EA u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat
Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

39,45 €

BJ211-0R5B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i
entrada d'1/2

26,61000 €

Altres conceptes 12,84000 €

P-592 PJ211-ZECE u Clau d'escaire anterior a les aixetes sortides d'aigua, pica, lavabo, inodor,... complira amb les
especificacions tècniques generals per aixetes sanitària normes UNE-19-703-91,
UNE-19-707-91 i EN 200. Inclou ajudes, accessoris i elements de fixació i connexió .
Instal·lada i connectada .

10,95 €

Altres conceptes 10,95000 €

P-593 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

130,15 €
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BJ219-0RAP u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

101,56000 €

Altres conceptes 28,59000 €

P-594 PJ219-3SGL u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´

165,97 €

BJ219-0RAW u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´

135,36000 €

Altres conceptes 30,61000 €

P-595 PJ21C-3SI3 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

70,39 €

BJ21C-0R8P u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

50,50000 €

Altres conceptes 19,89000 €

P-596 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

15,27 €

BJ2Z3-0RKX u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

3,80000 €

Altres conceptes 11,47000 €

P-597 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

33,19 €

BJ3E-0RN8 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a
connectar al ramal

24,24000 €

Altres conceptes 8,95000 €

P-598 PJ41-HA11 u Conjunt d'acessoris de bany, tovallolersd, portarrotllos, dispensadors paper 1.139,94 €

Altres conceptes 1.139,94000 €

P-599 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

294,40 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

249,56000 €

Altres conceptes 44,84000 €

P-600 PJA8-EB02 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i
connectat. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de registres,
accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus
generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat,
connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

253,95 €

BJAD-0QWA u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013

200,29000 €

Altres conceptes 53,66000 €

P-601 PJAA-EB01 u Sistema de producció d'ACS per aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, 2200 W de
potència calorífica màxima, 1500 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica
addicional,col·locat. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements necessaris, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les descripcions de partida, així

2.062,49 €
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com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb
la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

BJA8-352I u Escalfador acumulador per a aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, 2200 W de
potència calorífica màxima, 1500 W de potència calorífica nominal de calefacció elèctrica
addicional, amb cubeta d'acer esmaltat de 300 l, per a instal·lacions de calefacció,
refrigeració i ACS

1.888,60000 €

Altres conceptes 173,89000 €

P-602 PJS6-9EE1 u Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

740,64 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 740,62000 €

P-603 PJS6-9EET m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

3,04 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BJSS-28MN m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

0,98700 €

Altres conceptes 2,03300 €

P-604 PK01-61V0 m Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de pas abonat amb tub de coure semidur
de DN 28 mm, de gruix 1 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat
superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

23,42 €

Altres conceptes 23,42000 €

P-605 PK01-61V1 m Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN
54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat
superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

40,72 €

Altres conceptes 40,72000 €

P-606 PK20-X001 u Armari de poliester amb mirilla, per 1 abonat, amb porta d'una fulla, tancament amb
llenguetes, dimensions 485 x 350 x 195, muntat dins nínxol de fàbrica. Inclòs fixacions a
paraments. Totalment instal·lat.

160,35 €

BK2A-X001 u Armari de poliester, amb mirilla, tancament llenguetes, per a 1 abonat. Gas. Tipo LLobet ref.
01206, o equivalent. Dimensions 485 x 350 x 195 mm

71,40000 €

Altres conceptes 88,95000 €

P-607 PK28-H86X u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió
d'1/4'', instal·lat

17,87 €

BEU9-H5AX u Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera de 50 mm i rosca de connexió
d'1/4''

6,03000 €

Altres conceptes 11,84000 €

P-608 PK2B-DYVG u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, 0.1 a 0.33 bar
de pressió, muntada entre tubs

617,72 €

BK28-0SRT u Vàlvula de seguretat d'interrupció, per a embridar, de 40 mm de diàmetre nominal, 0.1 a 0.33
bar de pressió

542,15000 €

Altres conceptes 75,57000 €

P-609 PK60-6S3K u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició de
tub de polietilè PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de
resina de poliuretà

123,91 €
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BFYB-037K u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, soldat 0,39000 €

BK60-1K37 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre nominal, amb transició de
tub de polietilè PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de
resina de poliuretà

89,33000 €

BFYH-0A30 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 32
mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,11000 €

Altres conceptes 34,08000 €

P-610 PK70-HA33 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla
mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

22,76 €

BK70-H65N u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla
mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

10,64000 €

Altres conceptes 12,12000 €

P-611 PK70-HA36 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla
mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

57,28 €

BK70-H65O u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1''1/4 i junt pla
mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708

40,50000 €

Altres conceptes 16,78000 €

P-612 PKK0-6SCP u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament 13,48 €

BKK0-1K6B u Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm 4,60000 €

Altres conceptes 8,88000 €

P-613 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada 396,37 €

BM11-H6BF u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots 331,89000 €

Altres conceptes 64,48000 €

P-614 PM14-HCJA u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment 273,97 €

BM15-H62M u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 245,10000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

Altres conceptes 28,50000 €

P-615 PM15-X001 u Detector de fums òptic PROTEC ALGO-TEC 6000 PLUS - 6000PLUS/OP, o equivalent.
Suministro e instalación de detector óptico de humo direccionable e interactivo, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS. Sensor óptico de alto rendimiento que
utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de
detección de humos, con gran resistencia a las falsas alarmas. Incorpora tornillo de seguridad
que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector.
Proporciona una alerta temprana del fuego especialmente en condiciones de fuegos lentos y
es ideal como detector de incendios de propósito general para oficinas, tiendas, fábricas y
almacenes. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil
6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-7 

59,31 €
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Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0026

En els elements que quedin a l'interior de la cambra del cel ras, queda inclós sòcol
PATTRESS per al detector (mateix costq ue la base normal)

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

6000PLUS_O u Detector óptico de humo direccionable e interactivo, con trazabilidad integrada Protec
Algo-Tec™ 6000PLUS. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de
dispersión de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de detección de humos, con
gran resistencia a las falsas alarmas. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza
en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Proporciona una alerta
temprana del fuego especialmente en condiciones de fuegos lentos y es ideal como detector
de incendios de propósito general para oficinas, tiendas, fábricas y almacenes. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

41,88000 €

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca PROTEC. (6000PLUS_BASE)

6,42000 €

Altres conceptes 10,64000 €

P-616 PM15-X003 u Detector de fums tèrmic PROTEC ALGO-TEC 6000PLUS - 6000PLUS/HT
Suministro e instalación de detector térmico digital direccionable e interactivo, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS, de baja masa térmica proporciona una
respuesta rápida a incrementos de temperatura. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea
la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Ideal para
aplicaciones donde los detectores de humo son incompatibles, como cocinas, lavanderías o
áreas ventiladas. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo
perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0028

En els elements que quedin a l'interior de la cambra del cel ras, queda inclós sòcol
PATTRESS per al detector (mateix costq ue la base normal)

55,68 €

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca PROTEC. (6000PLUS_BASE)

6,42000 €

6000PLUS_H u Detector térmico digital direccionable e interactivo, con trazabilidad integrada Protec
Algo-Tec™ 6000PLUS, de baja masa térmica proporciona una respuesta rápida a
incrementos de temperatura. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la
base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Ideal para aplicaciones donde
los detectores de humo son incompatibles, como cocinas, lavanderías o áreas ventiladas.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

38,45000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

Altres conceptes 10,44000 €

P-617 PM15-X005 u Detector de fums òptic/tèrmic PROTEC ALGo-TEC
Suministro e instalación de detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura
direccionable, algorítmico, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con
dispositivo visual de alarma certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza
la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de detección
de humos que conjuntamente con la sonda térmica de grado de detección A2 forman un

125,46 €
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detector válido en todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones algorítmicas
pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo de
seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del
detector. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil 6000
PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  103.35g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  16.5 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash:  Flash blanco de 1Hz ó  0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0087
(6000PLUS-OPHT-VAD)

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca PROTEC. (6000PLUS_BASE)

6,42000 €

600PQFUT95 u Detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura direccionable, algorítmico, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con dispositivo visual de alarma
certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión
de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de detección de humos que
conjuntamente con la sonda térmica de grado de detección A2 forman un detector válido en
todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones algorítmicas pueden filtrar las
alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la
cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
(6000PLUS_OPHT_VAD)

104,28000 €

Altres conceptes 14,39000 €

P-618 PM15-X006 u Detector fums òptic/tèrmic PROTEC ALGO-TEC -6000PLUS-OPHT-SVAD (Sirena +
disp.vis.alarma)
Suministro e instalación de detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura
direccionable, algorítmico, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con
sirena y dispositivo visual de alarma certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento
que utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de
detección de humos que conjuntamente con la sonda térmica de grado de detección A2
forman un detector válido en todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones
algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora
tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para prevenir el desmontaje no
autorizado del detector. Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de
bajo perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  109.52g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m

167,60 €
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Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash:  Flash blanco de 1Hz ó  0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Sonido y volumen: 3 modos de sonidos configurables desde la central: 85, 75, 65 dB a
1m
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0088
(6000PLUS-OPHT-SVAD)

6000T2HPG55 u Detector de doble tecnología óptico de humo y temperatura direccionable, algorítmico, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con sirena y dispositivo visual de alarma
certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de dispersión
de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de detección de humos que
conjuntamente con la sonda térmica de grado de detección A2 forman un detector válido en
todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones algorítmicas pueden filtrar las
alarmas no deseadas y mejorar el rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la
cabeza en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

(6000PLUS-OPHT_SVAD)

139,96000 €

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,37000 €

600PQF1L u Base de conexión de bajo perfil para toda la gama de detectores de la serie 6000 plus.
Permite conectar cables de hasta 2.5 mm2. Marca PROTEC. (6000PLUS_BASE)

6,42000 €

Altres conceptes 20,85000 €

P-619 PM15-X007 u Suplemento para base montaje con tubo visto para bases 6000 PLUS/PATTRESS. Marca
PROTEC. (6000 PLUS-PATTRESS)
Per a tots els casos en que es col·loca el detector amb instal·lació vista (els que queden dins
el cel ras a cota superior forjat)

8,54 €

BASE-PAT u Suplemento para base montaje con tubo visto para bases 6000 PLUS/PATTRESS. Marca
PROTEC. (6000 PLUS-PATTRESS) segons oferta industrial

8,06000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-620 PM15-X010 u Mòdul 6000/CCO 1 sortida. Suministro e instalación de módulo de control 6000/CCO
direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de una salida libre de potencial
mediante relé, para realizar maniobras de elementos externos o sistemas mediante un
contacto seco N/A ó N/C, incorpora aislador de cortocircuito. Para montaje en carril DIN.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.60mA
Carga Máxima en alarma:  19mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Salida:  Contacto conmutado libre de potencial 24Vcc@1A
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54-17 &18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0021

77,25 €

6000_CCO u Módulo de control 6000/CCO direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™? de
una salida libre de potencial mediante relé, para realizar maniobras de elementos externos o
sistemas mediante un contacto seco N/A ó N/C, incorpora aislador de cortocircuito. Para
montaje en carril DIN. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

60,88000 €

Altres conceptes 16,37000 €

P-621 PM15-X011 u Mòdul 6000/MIP 1 entrada (perifèrics). Suministro e instalación de módulo monitor 6000/MIP
direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de una entrada monitorizada,
para señales de elementos externos mediante un contacto seco N/A con supervisión final de

73,18 €
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línea y configurable como alarma o prealarma mediante distintos valores de resistencia,
incorpora aislador de cortocircuito. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.65mA
Carga Máxima en alarma:  4mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Valores de Monitorización: Avería de circuito abierto se produce para R mayores de
100kO

Normal       47kO
Pre-Alarma 22kO
Alarma         1kO
Avería de cortocircuito menos de 190O

Configuraciones: Para conseguir retardo de sprinklers de 14 sec. extraiga el Link
1

Para configurar funcionamiento sin enclavamiento extraiga Link 2
Entrada:  Entrada monitorizada para cortocircuito  circuito abierto y alarma
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54/17/18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0023

6000_MIP u Módulo monitor 6000/MIP direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™? de
una entrada monitorizada, para señales de elementos externos mediante un contacto seco
N/A con supervisión final de línea y configurable como alarma o prealarma mediante distintos
valores de resistencia, incorpora aislador de cortocircuito. Sistema de direccionamiento
FAST™. Marca PROTEC.

57,04000 €

Altres conceptes 16,14000 €

P-622 PM15-X012 u Mòdul 6000/MICCO 1 entrada + 1 sortida 24/230V supervisades. Suministro e instalación de
módulo 6000/MICCO direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de entrada
monitorizada y con un contacto libre de potencial de salida. Circuito de entrada monitorizada
para dispositivos de conmutación simple. El circuito de salida es un contacto conmutado libre
de potencial con capacidad para soportar 5 Amp@240 VAC. Configurable para generar un
retardo de 7 segundos en la entrada modificando la resistencia de entrada. Incluye aislador
de cortocircuito de lazo para aislar cortocircuitos tanto en el bus de entrada y el de salida.
Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye caja de montaje BACK BOX . Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso:  109g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55mA (media), 2mA (Pico)
Carga Máxima en alarma:  2.2mA (media), 5 mA (Pico)
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  93(An) x 97.5(Al) x 71(Pr)
Entrada:  Entrada monitoricada para cortocircuito  circuito abierto y alarma
Salida:  Contacto conmutado de max. 5A a 230 Vac. (no inductivo).
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54-17&18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0022

141,55 €

BACK_BOX u Caja metálica de montaje en superficie o empotrado, para los módulos MICCO, LCM, LPZA y
APZA.

13,21000 €
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6000_MICCO u Módulo 6000/MICCO direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de entrada
monitorizada y con un contacto libre de potencial de salida. Circuito de entrada monitorizada
para dispositivos de conmutación simple. El circuito de salida es un contacto conmutado libre
de potencial con capacidad para soportar 5 Amp@240 VAC. Configurable para generar un
retardo de 7 segundos en la entrada modificando la resistencia de entrada. Incluye aislador
de cortocircuito de lazo para aislar cortocircuitos tanto en el bus de entrada y el de salida.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

Requiere caja de montaje BACK BOX.

92,31000 €

Altres conceptes 36,03000 €

P-623 PM15-X013 u Mòdul 6000/16ZI de 16 entrades. Muntat en caixa. Suministro e instalación de módulo
6000/16ZI direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de 16 entradas de
zona para detectores convencionales o entradas de señales técnicas. Precisa alimentación
auxiliar a 24 Vcc. Montado en caja metálica. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  No
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Nº de direcciones:  16
Caract. de Entradas:  Detectores convencionales ó entrada señales técnicas
Normas aplicables:  EN54-17 & 18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0080

518,69 €

6000_16ZI u Módulo 6000/16ZI direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de 16
entradas de zona para detectores convencionales o entradas de señales técnicas. Precisa
alimentación auxiliar a 24 Vcc. Montado en caja metálica. Sistema de direccionamiento
FAST™. Marca PROTEC.

366,67000 €

Altres conceptes 152,02000 €

P-624 PM15-X014 u Font alimentació 24Vcc 2A 503,22 €

EN54C_2A17 u Fuente de alimentación 24Vcc 2A con LEDs indicadores de estado. EN54.4 en caja metálica
hasta 18A metálica con capacidad de baterías de hasta 18Ah.

298,90000 €

BQ12I_J18OA u Batería de 12V 18 Ah (B 12 _ 18 A) 144,68000 €

Altres conceptes 59,64000 €

P-625 PM17-X001 u Polsador alarma 6000/MPC direccionable i rearmable. Suministro e instalación de pulsador
de alarma 6000/MCP direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS,
con piloto indicador de acción y aislador de cortocircuito incorporado, color rojo. Sistema de
direccionamiento FAST™. Incluye base para montaje en superficie MCP BOX y tapa
protectora. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP24D
Peso:  Empotrado 93g. Superficie 144g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  450ìA
Carga Máxima en alarma:  0.85mA
Con LED iluminado:  4.5mA
Voltaje de alimentación:  16  30V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  89(An) x 93(Al) x 27.5(Pr)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-11 & 17

88,12 €
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Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0018

6000_MCP u Pulsador de alarma 6000/MCP direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™
6000PLUS, con piloto indicador de acción y aislador de cortocircuito incorporado, color rojo.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.

59,07000 €

MPC_BOX u Base para montaje en superficie pulsador en color rojo. 4,08000 €

MCP_COVER u Tapa protectora abatible para pulsadores 8,62000 €

Altres conceptes 16,35000 €

P-626 PM18-X001 u Sirena electrònica direccionable 6000/SSR/VAD/RED. Suministro e instalación de sirena de
alarma direccionable acústica con dispositivo visual de alarma certificado EN54-23, modelo
6000/SSR/VAD/RED, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™para montaje en pared,
color ROJO. Montaje en Pared, alimentación directa desde el lazo analógico, potencia
acústica programable alto 100 dB, medio 95dB y 75dB ,tonos configurables desde
programación continuo, pulsante y warble. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP65
Peso:  315g (sin base)
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.7 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Detalles de salida:  Tono y Volumen seleccionables desde la central de incendios
Altura de montaje (x):  2.4m (montaje en parad)
Cobertura (y):  7m
Código cobertura volumen:  W-2.4-7 (117.6m³)
Ratio del Flash:  Flash blanco de 0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  114(An) x 132(Al) x 91(Pr)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54 - 3, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0101
(6000-SSR-VAD-RED)

160,55 €

6000B195C1 u Sirena de alarma direccionable acústica con dispositivo visual de alarma certificado EN54-23,
modelo 6000/SSR/VAD/RED, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™para montaje en
pared, color ROJO. Montaje en Pared, alimentación directa desde el lazo analógico, potencia
acústica programable alto 100 dB, medio 95dB y 75dB ,tonos configurables desde
programación continuo, pulsante y warble. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca
PROTEC. (6000_SSR_VAD_RED)

139,48000 €

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,62000 €

Altres conceptes 20,45000 €

P-627 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

99,32 €

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 34,14000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 37,60000 €

Altres conceptes 27,28000 €

P-628 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 322,00 €

BM33-0T4S u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes 298,36000 €

Altres conceptes 23,64000 €

P-629 PMD1-X001 m Conductor blindat i apantallat per senyal en instal·lacions d' alarma i contraincendis, CPR,
amb 6 conductors, 2x0.60+4x0.20, classificació al foc Dca-s2,d2,a1t. Tipo Cervicom Alarma

6,11 €
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Apantallado HF CPR, o equivalent

BMD2-X001 m Conductor blindat i apantallat per senyal en instal·lacions d' alarma i contraincendis, multifilar,
CPR, amb 6 conductors, 2x0.60+4x0.20, classificació al foc Dca-s2,d2,a1 segons norma
UNE-EN 50575.

4,95000 €

Altres conceptes 1,16000 €

P-630 PMS0-6Z23 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

14,43 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,69200 €

BMS0-1K0V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix

7,55000 €

Altres conceptes 5,18800 €

P-631 PMS0-6Z24 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

13,52 €

BMS0-1K1E u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix

6,69000 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,69200 €

Altres conceptes 5,13800 €

P-632 PMS0-6Z28 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

15,54 €

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,25600 €

BMS0-1K18 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix

8,04000 €

Altres conceptes 5,24400 €

P-633 PMS0-EB11 u Conjunt de rètols de senyalització contra incendis, de senyalització de recorreguts, de
senyalització d'espais interiors, i de senyalització d'elements de vidre (tipus punt rodó Ø
20cm, o tipus línies/franges horitzontals de color), tot segons diseny DF i normativa aplicable,
formats amb làmina vinílica, col·locat adherit sobre parament vertical. Nivell acabat i diseny
pictogrames superior, tipus SIGNES o equivalent. Per a la totalitat dels elements previstos en
instal·lacions PCI i per a la totalitat d'elements de fusteries d'alumini/vidre i un per a cada
porta interior de sala (aules, lavabos, magatzem, cuina, despatx, sala professors, etc).
Totalment instal·lats.

2.377,57 €

Sense descomposició 2.377,57000 €

P-634 PN71-ED4X u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

55,12 €

BN71-0X57 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

41,17000 €

Altres conceptes 13,95000 €

P-635 PNF2-H9QP u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula
de regulació de la temperatura, muntada

74,14 €

BNF1-H5P2 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions
roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula
de regulació de la temperatura

59,12000 €

Altres conceptes 15,02000 €

P-636 PNG0-H9KM u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de
500 mbar, muntada

242,43 €
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BNG0-H5Q7 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de
500 mbar

212,47000 €

Altres conceptes 29,96000 €

P-637 PNG0-Z9KM u Electrovàlvula de rearmament automatic per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de
500 mbar, muntada.

239,82 €

BNG0-Z9KM u Electrovàlvula de rearmament automatic per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment
tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de
500 mbar, muntada.

210,00000 €

Altres conceptes 29,82000 €

P-638 PNG0-ZGFL u Interruptor de flux per a campana extractora de de cuina, per a connexió amb electrovalvula
automatica de tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V
a.c.. Inclou cablejat de maniobra i control entre interruptor de fulx i electrovalvula. Instal·lada i
connectada.

126,40 €

Altres conceptes 126,40000 €

P-639 PNL4-CHCH u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la
impulsió (diàmetre nominal 15 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4 bar, cos de la
bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 25
W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, muntada entre tubs

377,66 €

BNL4-32O8 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la
impulsió (diàmetre nominal 15 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4 bar, cos de la
bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 25
W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009

248,00000 €

Altres conceptes 129,66000 €

P-640 PP20-BUL0 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable
coaxial i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o
carril DIN, col·locat

102,19 €

BP20-2VAY u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable
coaxial i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o
carril DIN

69,34000 €

Altres conceptes 32,85000 €

P-641 PP21-BXNX u Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en
ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4
pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

398,38 €

BP21-2VAO u Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en
ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4
pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals

359,59000 €

Altres conceptes 38,79000 €

P-642 PP22-401W m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i
col·locat en tub

8,74 €

BP22-0SLE m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un 0,33600 €

Altres conceptes 8,40400 €

P-643 PP24-BUJW u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en
planta fins a 4 sortides de derivació i una sortida de pas, col·locat

55,88 €

BP27-2VB9 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en
planta fins a 4 sortides de derivació i una sortida de pas

25,65000 €

Altres conceptes 30,23000 €

P-644 PP27-BXOV u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

138,85 €
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BP2H-2WWV u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

22,71000 €

Altres conceptes 116,14000 €

P-645 PP28-BULH u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio, amb
secret de conversació, servei a múltiples accessos, muntada encastada

454,06 €

BP2L-2VCA u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio, amb
secret de conversació, servei a múltiples accessos, per a muntatge encastat

309,25000 €

Altres conceptes 144,81000 €

P-646 PP28-BUP5 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a múltiples accessos, muntada
encastada

568,01 €

BP2L-2VFY u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a múltiples accessos, per a
muntatge encastat

340,95000 €

Altres conceptes 227,06000 €

P-647 PP28-BV01 u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a
simple i múltiple accés, muntada encastada

886,17 €

BP2L-2VQU u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a
simple i múltiple accés, per a muntatge encastat

716,90000 €

Altres conceptes 169,27000 €

P-648 PP28-BVAZ u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de
color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada

993,49 €

BP2L-2W1S u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de
color, servei a simple i múltiple accés, per a muntatge encastat

742,35000 €

Altres conceptes 251,14000 €

P-649 PP2C-HCRJ u Font d'alimentació de 5 V cc i 2 A per a equips IP/SIP, col·locada 51,29 €

BP29-H7D2 u Font d'alimentació de 5 V cc i 2 A per a equips IP/SIP 39,35000 €

Altres conceptes 11,94000 €

P-650 PP31-C59K u Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre, de 6 W
RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54-24, encastat

73,62 €

BP33-32KI u Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre, de 6 W
RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54-24

55,92000 €

Altres conceptes 17,70000 €

P-651 PP32-HA3P u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a
altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada
AUX/CD, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada entrada i volum general i
eqüalització, col·locat

453,49 €

BP35-H5M2 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a
altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada
AUX/CD, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada entrada i volum general i
eqüalització

414,29000 €

Altres conceptes 39,20000 €

P-652 PP34-C59T u Caixa acústica de forma rectangular, de 6´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1´´ de
diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 40 W RMS de potència, de 100 V de tensió d'alimentació,
nivell de pressió sonora 104 dB, cos d'ABS, per a col·locació interior, muntada amb lira de

112,29 €
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suport orientable

BP37-32MX u Caixa acústica de forma rectangular, de 6´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1´´ de
diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 40 W RMS de potència, de 100 V de tensió d'alimentació,
nivell de pressió sonora 104 dB, cos d'ABS, per a col·locació interior

84,28000 €

Altres conceptes 28,01000 €

P-653 PP35-HA3X u Central de megafonia de 240 W RMS de potència i per a 6 zones constituïda per un
amplificador mesclador de 240 W RMS de potència amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, amb
ajust de nivell i to individual, 4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables MIC/LINE, 3
d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres de control de 6 zones i de
control remot de paret, format de sobretaula, un pupitre microfònic de 6 zones, un panell de
control remot de col·locació mural amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum
de sortida, entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable i una font de so amb
entrada per a dispositius USB i per a targetes de memòria SD, reproductor de CD i
sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10 memòries, reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA,
col·locada

1.968,79 €

BP3G-H7BX u Pupitre microfònic de control de 6 zones d'altaveus, sortida de senyal simètrica a nivell de
línia, distància fins a 600 m amb cable de xarxa de 4 parells cat. 5

200,85000 €

BP38-H5RG u Panell de control remot amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum de
sortida, entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable, col·locació mural

100,94000 €

BP38-H5RI u Amplificador de sistema compacte de megafonia amb sortida per a 6 zones d'altaveus i
control de zones des de frontal, pupitre o comandament remot, de 240 W RMS potència, línia
de 100 V, amb ajust de nivell i to individual, 4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables
MIC/LINE, 3 d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres de control de 6
zones i de control remot de paret, format de sobretaula

978,50000 €

BP3D-H7BY u Font de so per al sistema compacte de megafonia, amb entrada per a dispositius USB i per a
targetes de memòria SD, reproductor de CD i sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10
memòries, reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA, amb funcions de reproducció
aleatòria i programació

360,50000 €

Altres conceptes 328,00000 €

P-654 PP41-73DB m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de
coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

1,73 €

BP41-1CGK m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de
coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm

0,81600 €

Altres conceptes 0,91400 €

P-655 PP41-73DQ m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta
d'alumini / Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

1,24 €

BP41-1CGJ m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta
d'alumini / Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm

0,35700 €

Altres conceptes 0,88300 €

P-656 PP42-HA3Y m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

1,15 €

BP42-H5RK m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,27000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-657 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,

1,87 €
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no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,95550 €

Altres conceptes 0,91450 €

P-658 PP45-668O m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode de designació OM2,
estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb
coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575, instal·lat

3,12 €

BP45-IRKT m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode de designació OM2,
estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb
coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575

0,24000 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-659 PP72-67BT u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb
bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta
de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat sobre el sòcol

613,16 €

BP74-1ALW u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb
bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta
de vidre securitzat amb pany i clau

453,23000 €

BP7N-1YBJ u Sòcol per a armari VDI, de planxa d'acer lacat, de mides 600x600 mm (amplària x fondària), i
100 mm d'alçària

84,62000 €

Altres conceptes 75,31000 €

P-660 PP81-X001 u Kit trucada Assistència: tirador de corda + indicador reset/zumbador (interior) + kit lluminós
(exterior sobre la porta lavabo discapacitat).
Suministro e instalación de kit de llamada de asistencia en color blanco de fácil instalación,
proporciona seguridad donde se requiera una indicación de “llamada de asistencia”,
cumpliendo con todos los requisitos necesarios para dotar de una alarma de emergencia en
los aseos de discapacitados. La unidad dispone de un sonido audible desde dentro de la
unidad de reset que confirma que la asistencia está en camino, la unidad dispone también de
una lámpara de confirmación de la activación del aviso.
El Kit incluye tirador, indicador de acción sonoro y luminoso para confirmación de usuario,
pulsador de reset, y caja de PVC. La unidad puede de llamada de asistencia puede
vincularse a otros sistemas para la recepción de la señal de alarma, se requiere la utilización
una unidad de relé de 12 voltios para conectar la unidad a una amplia gama de equipos,
como por ejemplo, BMS y alarmas contra incendios.Requiere alimentación de 230 Vca.
Incluye módulo de monitorización 6000/MIP para integración en sistema el PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión de alimentación:  230 Vca.
Acabado:  Color blanco
Dimensiones unidad principal: 87 x 87 x 38 mm
Dimensiones unidad de reset: 87 x 87 x 38 mm
Dimensiones tirador de cuerda:  87 x 87 x 38 mm

380,24 €

KIT_ASIST u Kit de llamada de asistencia en color blanco de fácil instalación, proporciona seguridad donde
se requiera una indicación de “llamada de asistencia”, cumpliendo con todos los requisitos
necesarios para dotar de una alarma de emergencia en los aseos de discapacitados. La
unidad dispone de un sonido audible desde dentro de la unidad de reset que confirma que la
asistencia está en camino, la unidad dispone también de una lámpara de confirmación de la
activación del aviso.
El Kit incluye tirador , indicador de acción sonoro y luminoso para confirmación de usuario,
pulsador de reset, y caja de PVC. La unidad puede de llamada de asistencia puede
vincularse a otros sistemas para la recepción de la señal de alarma, se requiere la utilización
una unidad de relé de 12 voltios para conectar la unidad a una amplia gama de equipos,
como por ejemplo, BMS y alarmas contra incendios.Requiere alimentación de 230 Vca y
módulo de monitorización 6000/MIP si se quiere integrar en sistema PROTEC.

262,90000 €



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 119

6000_MIP u Módulo monitor 6000/MIP direccionable, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™? de
una entrada monitorizada, para señales de elementos externos mediante un contacto seco
N/A con supervisión final de línea y configurable como alarma o prealarma mediante distintos
valores de resistencia, incorpora aislador de cortocircuito. Sistema de direccionamiento
FAST™. Marca PROTEC.

57,04000 €

RELE12V u Relé 12 V para conexión de la unidad a otros sistemas (aviso central incendios) 30,00000 €

Altres conceptes 30,30000 €

P-661 PPBOMBER PA Partida alçada abon. íntegre per tràmit corresponent a l''Acte Comprovació: Prevenció i
seguretat en cas incendi' (SP03) en establiment / edifici / activitat sotmès al control preventiu
de l'Administració de la Generalitat.
Inspecció Vector incendis. Inspecció tècnica legal i reglamentària per donar compliment a
l'Ordre INT/23/2013 d'1 de gener per la qual s'estableix el contingut del certificat acreditatiu
de l'acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
Inclòs: recopilació de documentació necessaria per part del cap d'obra, degudament
endreçada i etiquetada. Transmissió a entitat col·loaboradora (EAC). Inspeccions / revisions
necessàries. Gestió documental SP03 i tot el tràmit específic que demana la Generalitat.

1.188,79 €

Sense descomposició 1.188,79000 €

P-662 PQ43-HA7F u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica de
1000 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, col·locada sobre dau de formigó, model Hospitalet.

81,26 €

BQ42-H5ZX u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica de
1000 mm d'alçària i 95 mm d'amplària, per a col·locar encastada

24,31000 €

Altres conceptes 56,95000 €

P-663 PQ43-HA7J u Pilona de fosa amb pintura oxiron de 1000 mm d'alçària, col·locada amb morter, model
Hospitalet, tanca amb clau.

159,84 €

BQ42-H5ZV u Pilona de fosa 134,44000 €

Altres conceptes 25,40000 €

P-664 PQ90-X001 u REBOST
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-OLIETILÈ

Dimensions: 201,0x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

813,83 €

Sense descomposició 813,83000 €

P-665 PQ90-X002 u REBOST PRESTATGERIA 02
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 240,4x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

1.070,42 €

Sense descomposició 1.070,42000 €

P-666 PQ90-X003 u REBOST PRESTATGERIA 03
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 183,4x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

782,62 €

Sense descomposició 782,62000 €

P-667 PQ90-X004 u ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB1302
Dimensions: 138,5x79,4x194 cm.
Dotat amb 2 portes frontals.
Capacitat: 1.120 litres.
Temperatura: -2ºC/+8ºC
Potència: 945 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

4.539,91 €
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Sense descomposició 4.539,91000 €

P-668 PQ90-X005 u PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM.
Per armaris frigorifics serie GN 2/1

98,16 €

Sense descomposició 98,16000 €

P-669 PQ90-X006 u CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS MOD. SFNSDE-5227
Dimensions: 59,7x67,5x185,5 cm.
Capacitat: 278 litres.
Dotació 7 calaixos.
Potència: 458 W a 230 v II.
Porta en acer inoxidable

2.315,52 €

Sense descomposició 2.315,52000 €

P-670 PQ90-X007 u MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB PORTES TIPUS
MONOBLOC AMB 2 SINES , 4 CALAIXOS EN COLUMNA ,
AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC
Dimensions: 422/130 x 70/70 x 90 cm.
Dimensions sines: 55x50x30 cm. refoses
Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb
pulsador de genoll.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (422+130)  de 15 cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i
reforçades d'acer inoxidable
Dotat amb portes abatibles.
Amb una cantonada arrodonida.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

13.610,81 €

Sense descomposició 13.610,81000 €

P-671 PQ90-X008 u DOSIFICADOR DE SABÓ MOD. NOFB0005
Dimensions: 12,5x27,5x13 cm.
Capacitat: 1000 ml.
Dosificador de sabó líquid automàtic.
Per collar a paret
Acabat en ABS.

118,67 €

Sense descomposició 118,67000 €

P-672 PQ90-X009 u DISPENSADOR DE PAPER BOBINA MOD. 04101.T
Dimensions: 32x25,5x27 cm.
Tipus per bobina paper de 20 cm diàmetre.
Per collar a paret.
Acabat en polipropile.

74,75 €

Sense descomposició 74,75000 €

P-673 PQ90-X010 u FORN MICROONES MOD. HM-910
Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm.
Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm.
Capacitat 24 litres.
Plat giratori.
Potència 900 W a 230 v II. (Consum 1.400 W)
Construït interior i exterior en material inoxidable.

396,41 €

Sense descomposició 396,41000 €
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P-674 PQ90-X011 u TRITURADOR COMBINAT MOD. MM30V+MA33+BA30
Dimensions: 10x12,5x72,9 cm.
Equipat amb:
Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable.
Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable.
Potència: 400 W a 230 v II.
Construit en material inoxidable

924,95 €

Sense descomposició 924,95000 €

P-675 PQ90-X012 u EXPRIMIDOR MOD. ECP
Dimensions: 20x30x34 cm.
Potència: 200 W a 230 v II
Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió.
Construït en alumini.

714,79 €

Sense descomposició 714,79000 €

P-676 PQ90-X013 u ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 455x40x70 cm.
Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

4.649,27 €

Sense descomposició 4.649,27000 €

P-677 PQ90-X014 u COCCIÓ ELEMENT NEUTRE MOD.E9WTNDN00E
Dimensions: 40x93x25 cm.
Amb un calaix frontal.
Construït en acer inoxidable

1.403,15 €

Sense descomposició 1.403,15000 €

P-678 PQ90-X015 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

729,89 €

Sense descomposició 729,89000 €

P-679 PQ90-X016 u FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMCA
Dimensions: 40x93x25 cm.
Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i
rasqueta inclosa.
Potència: 8.600 Kcal/hora.
Construït en acer inoxidable.

3.775,30 €

Sense descomposició 3.775,30000 €

P-680 PQ90-X017 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

729,89 €

Sense descomposició 729,89000 €

P-681 PQ90-X018 u CUINA A GAS mod. E7GCGH4CG0 (ELECTROLUX)
Dimensions: 80x73x85 cm.
Dotada de 4 focs sobre forn.
Potència: 24.080 kcal/hora
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304
(inclosos tots els accessoris)
Oferta Nº 06577-E/23DC VIDAL i PORTA

5.593,73 €

Sense descomposició 5.593,73000 €

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 122

P-682 PQ90-X019 u COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA
MOD. H2ON700

685,84 €

Sense descomposició 685,84000 €

P-683 PQ90-X020 u TAULA CALENTA CENTRAL MOD. 1200
Dimensions exteriors: 120x70x85 cm.
Dotada amb un prestatge intermig regulable i dues portes
correderes frontals.
Potència: 2.000 W a 230 v II
Construïda en acer inoxidable.

2.739,60 €

Sense descomposició 2.739,60000 €

P-684 PQ90-X021 u TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS
Dimensions: 80x70x90 cm.
Amb un prestatge inferior.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer
inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

754,54 €

Sense descomposició 754,54000 €

P-685 PQ90-X022 u CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL
1 Campana mural situada central amb filtres invertits fabricada tota en acer inox., amb
plenum i trapes de regulació desmuntables, amb unes dimensions: 2010 x 1200 x 600mm
4 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm
2 Pantalles encastrables inox 36w amb unes dimensions: 46 x 10 x 10.
18 m2 Conducte rectangular galva sistema metu.
1 Interruptor paro/ marxa.
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament tèrmic i acústic (classe M1) a
transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 400º/2h (segons nou codi
tècnic d´edificació març-06) i un motor de 2 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una
capacitat d'aspiració 4.250 m3/h. Tot el conjunt muntat asobre amortidors de goma.
2 Maneguet corona Ø 400
1 Tremuja S.O 12/ 6
9 Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 400
2 Maneguet unió Ø 400
3 Abraçadera Ø 400
2 Colze 90º Ø 400
2 Colze 45º Ø 400
1 Bimbell Ø 400
1 Deflector S.O 12/6 .
Elements de fixació i segellat.

10.927,86 €

Sense descomposició 10.927,86000 €

P-686 PQ90-X023 u VARIADOR
-Variador de freqüència entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V III
trifàsic. 1cv/ (2,3 A). Uni. 1.
-Variador de freqüència entrada 380?V II trifàsic/ sortida 380?V III
trifàsic 2cv/ (4,1 A). Uni. 1.
-Pantalla tàctil 4.3´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit,
caixa inox. Cable per convertidors amb clavilla. Font
d'alimentació. Uni. 1.
-Elements de fixació i segellat. Uni. 1.
-Mà d´obra i desplaçaments. Uni. 1.

3.179,23 €

Sense descomposició 3.179,23000 €

P-687 PQ90-X024 u SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS)
Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T.
Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T doble.
Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per a campana amb
armari tècnic inox amb obertura fàcil per a bombona d'extinció per

3.003,88 €
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 a un fàcil manteniment compost per:
- Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic, 2
dipòsits d'acer de 12l. Carregat amb agent extinció Protech, amb
pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu
tensor.
- Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de
baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per pressió.
- Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1r, 2n o 3r
 nivell de seguretat(conductes, plenum i aparells de cocció)
- Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de
detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada.
- Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK)

Sense descomposició 3.003,88000 €

P-688 PQ90-X025 u COLUMNA PER BAIXAR INSTAL.LACIONS AL BLOC CUINA
Dimensions: 25x7+7x280 cm.
Amb xapa de 1,5 mm i pletines al sostre i terra.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

688,36 €

Sense descomposició 688,36000 €

P-689 PQ90-X026 u OMEGA (PER TAPAR TUBS GAS, ELÈCTRICS I D'AIGUA DEL TERRA)
Dimensions: 25x25x20 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

106,59 €

Sense descomposició 106,59000 €

P-690 PQ90-X027 u DISTRIBUCIÓ_  CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3
Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

662,55 €

Sense descomposició 662,55000 €

P-691 PQ90-X028 u CARRO DE SERVEI MOD. SW 6X4-3
Dimensions: 70x50x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 60x40 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

595,13 €

Sense descomposició 595,13000 €

P-692 PQ90-X029 u PREPARACIONS-MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB PORTES TIPUS
MONOBLOC

Dimensions: 130/170 x 70/70 x 90 cm
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (130+170)  de 15 cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Dotat amb portes corredisses.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

4.531,61 €

Sense descomposició 4.531,61000 €

P-693 PQ90-X030 u RENTAT DE VAIXELLA_  DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF12
Dimensions: 30,5x49,5x64 cm.
Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 1.200 litres, cabal
màxim hora 400 litres, amb rellotge programador electronic.
Potència: 50 W a 230 v II

1.413,67 €
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Tipus compacta.
Construit exteriorment amb polietilé.
Ampolla resina reforçada.

Sense descomposició 1.413,67000 €

P-694 PQ90-X031 u RENTAVAIXELLES MOD. EL3
Dimensions: 60x64,8x82 cm.
Capacitat de producció: 540 plats/hora.
Amb contenidor dosificador d'abrillantador i boiler a presió
potenciat.
Potència: 5.350 W a 400 v III+N+T
Construït en acer inoxidable.

3.888,56 €

Sense descomposició 3.888,56000 €

P-695 PQ90-X032 u CISTELLA PER TASSES MOD. WTAC62
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.

44,04 €

Sense descomposició 44,04000 €

P-696 PQ90-X033 u 4 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC53 31,46 €

Sense descomposició 31,46000 €

P-697 PQ90-X034 u CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.

44,04 €

Sense descomposició 44,04000 €

P-698 PQ90-X035 u SUPORT PER A RENTAVAIXELLES MOD. WTSTAND
Dimensions: 59,5x54x45 cm.
Construit en acer inoxidable

534,83 €

Sense descomposició 534,83000 €

P-699 PQ90-X036 u PREPARACIONS_ MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES AMB 1 SINA I AIXETA
Dimensions: 190x70x90 cm.
Dimensions sines: 60x45x30 cm.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (190) i lateral dret contraxapat  de 15
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el
seu perímetre.
Dotat amb portes abatibles.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

3.848,76 €

Sense descomposició 3.848,76000 €

P-700 PQ90-X037 u BUGADERIA_  ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 140x60x190 cm.
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

3.242,31 €

Sense descomposició 3.242,31000 €

P-701 PQ90-X038 u RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. WE1100P
Dimensions: 68,6x76,5x109,8 cm.
Amb 5 programes de rentat.
Amb bomba desgüas
Capacitat roba: 12 kg

3.517,31 €
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Potència: 2.400 W a 230 v II
Panell frontal i superior d'acer inox amb pintura en polç.
Tambor en acer inox.

Sense descomposició 3.517,31000 €

P-702 PQ90-X039 u ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. TE1220E
Dimensions: 68,6x82,2x109,8 cm.
Tipus: d'evacuació, amb sortida de vapor a l'exterior.
Amb 5 programes.
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 5280 W a 230 v II
Frontal moble i part superior en acer inoxidable

2.302,93 €

Sense descomposició 2.302,93000 €

P-703 PQ90-X042 u EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30
Dimensions: 57x38x11 cm.
Àrea protegida: 120 m2
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta d'acer inoxidable mate

533,45 €

Sense descomposició 533,45000 €

P-704 PQ90-X043 u CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120
Dimensions: 48x55,5x93 cm.
Capacitat: 120 litres.
Tapa abatible.
Amb 2 rodes giratories.
Construit en polipropilé
Nota: Varis colors

110,81 €

Sense descomposició 110,81000 €

P-705 PQ90-X044 u ESTERILITZADOR DE GANIVETS MOD. EC-30
Dimensions: 48,2x15,5x61,3 cm.
Dotat amb una porta.
Capacitat ganivets (aprox): 25/30
Potència: 15 W.

468,14 €

Sense descomposició 468,14000 €

P-706 PQ90-X045 u AJUTS INDUSTRIALS DE TOTS ELS RAMS
Paletes, canalització d'aigües i de gas, fontaner,

electricitat, desguàs, aixetes, sifons i totes aquelles
que no figurin en aquest pressupost d'una manera
específica.

Connexió d'aixetes i desguàs. Instal·lació i connexió
d'aparells de gas. Totes aquelles que no figurin en
aquest pressupost d'una manera específica.Inclou carregues i descarregues amb

grua de ualsevol tipus

Exclou les
connexions elèctriques dels aparells seràn a càrrec del subminstrador.

1.590,00 €

Sense descomposició 1.590,00000 €
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P-707 PQ90-X046 u TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS OFERTATS 4.175,52 €

Sense descomposició 4.175,52000 €

P-708 PQ90-X047 u RASCADOR PER FRY-TOP DE PLACA LLISA MOD. CAC02 65,51 €

Sense descomposició 65,51000 €

P-709 PQ90-X40 u PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ
Dimensions: 213,6x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

978,69 €

Sense descomposició 978,69000 €

P-710 PQ90-X41 u ABOCADOR DE PORCELLANA BLANCA AMB REIXA I GRIFARIA
Abocador sortida diám .100 mm i grifaria mural amb suport especial d'acer inox i
accionament palanca.

795,00 €

Sense descomposició 795,00000 €

P-711 PQ93-X001 u AR01. Armari Canviador Infantil, dimensions aprox. 1800 x 900 x 600 mm.
Subministrament  i col·locació de conjunt d'armari canviador AR 3, format per:
> ´caixa´ (laterals + repisa inferior + darrera + partició intermitja), amb fulla 20 mm
semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a les dues cares, acabat esmaltat sintètic. Cantell
lateral arrodonits (el del costat a la porta) r-10.
> sòcol inferior 200mm alçada i retrassat del frontal aprox. 50mm
> 'sobre superior' de Silestone 20mm de gruix, fondaria 600mm, cantells arrodonits (gamma
colors standard)
> 3 fulles batents amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a les dues
cares, acabat esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari baix; amb forat rodó Ø50 mm per a
obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero embutit). Amb perforació lineal inferior per a
ventilació. Sistema de tancament de seguretat intern per evitar l'obertura dels nens.
> Cantells arrodonits a les trobades
> Auxiliars per a suportació del sobre de Silestone, a determinar amb fuster in situ
> inclosa formació de forat per sortida desguàs de la pica, i/o altres instal·lacions que
contingui el moble
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix (veure partida
P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

2.321,90 €

Sense descomposició 2.321,90000 €

P-712 PQ93-X002 u AR02. Moble Caselles, sense porta, dim.exterior 2900 x 1000 x 300mm, 27 caselles (3 files, 9
columnes)
Subministrament i col·locació de conjunt d'armari-moble de caselles AR 4, sense portes,
format per:
> Perimetre, fons i particions amb fulla 20 mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a
les dues cares, acabat esmaltat sintètic. Cantells arrodonits, r-10.
> Preparat amb suports metàl·lics a la part posterior, per a fixar a paret.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix 8mm, tipus FIBRAPAN FB
H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat > 920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general
en ambients humits s/ UNE EN 622-5:2010)

636,00 €

Sense descomposició 636,00000 €

P-713 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

104,60 €

BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

43,00681 €

Altres conceptes 61,59319 €

P-714 PR61-8ZII u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'enginyeria civil, excavació
de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

2,81 €



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 127

B011-05ME m3 Aigua 0,00486 €

Altres conceptes 2,80514 €

P-715 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

34,49 €

Altres conceptes 34,49000 €

P-716 PY05-X001 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs d'electricitat i/o enllumenat.
Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència.

29,87 €

Altres conceptes 29,87000 €

P-717 PY05-X002 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs de climatització i ventilació,
com formació de forats per a passos de conductes / canonades, etc. Inclou càrrega manual
de runa sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència.

29,87 €

Altres conceptes 29,87000 €

P-718 PY0A-X001 h Ajudes de paleta per Sanejament, collat de petit element, obertura i tapat de regata, obertura
i reblert de petit forat sense travessar paret, encast petit, i totes les operacions necessàries
per al pas d'instal·lacions a través de tancaments i/o forjats. Inclou càrrega manual de runa
sobre contenidor.

32,81 €

BDW2-000 u Petit material per a treballs de paleta 2,50000 €

Altres conceptes 30,31000 €

P-719 PY0A-X002 h Ajudes de paleta per Fontaneria, collat de petit element, obertura i tapat de regata, obertura i
reblert de petit forat sense travessar paret, encast petit, i totes les operacions necessàries per
al pas d'instal·lacions a través de tancaments i/o forjats. Inclou càrrega manual de runa sobre
contenidor.

32,81 €

BDW2-000 u Petit material per a treballs de paleta 2,50000 €

Altres conceptes 30,31000 €

P-720 PY0A-X003 u Subministrament i co-locació de perfils auxilars al final de recorregut a mitja planta i al replà i
gantxo o biga

1.272,00 €

Sense descomposició 1.272,00000 €

P-721 PY0A-X004 PA Conjunt de treballs de señaletica, aules, despatxos i sales de reunions segons projecte, un
per cada depenmdencia i un directori a l'accés de cada planta.

1.114,49 €

Sense descomposició 1.114,49000 €

P-722 PYDA-X014 u Conjunt de rètol espai familiar 530,00 €

Sense descomposició 530,00000 €

P-723 PYDA-X015 u Conjunt d'ajuts de qualsevol ram a tots els industrials que no estiguin previstos a les partides
detallades, muntatge i desmuntatge de bastides , proteccions de paviments, neteja general
d'obra,treballs d'elevació de materials normals i especials i tots els treballs complementaris
necessaris per la execució de les obres.Partida d'abonament integre.

10.536,00 €

Sense descomposició 10.536,00000 €

P-724 PYOA-X001 u subministrament i instal·lació de Kit de control y marcatge de comunicacions GSM i tarja SIM 530,00 €

Sense descomposició 530,00000 €

P-725 PYOA-X004 u Revisió incial entitat acreditada de control 190,80 €

Sense descomposició 190,80000 €

P-726 PYOA-X005 u Unidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYNERGY 200 O EQUIVALENTE
Tipo de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ascensores

27.425,27 €
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Tipo de aparato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sin Cuarto deMáquinas
Característica especial. . . . . . . . . . . . . . .  Normalizados
S.it.u.a.c. ión de la máquina. . . . . . . . . . . .Ascensor sin cuarto de máquinas
.T.r.a.c.c.ió. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eléctrico Frecuencia Variable
Tipo Máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin reductor de imanes permanentes
Carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 Kg
Personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Velocidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m/s
Recorrido (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 m.
Tipo de embarque. . . . . . . . . . . . . . . . . ....Un Embarque
N.º de paradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Nº de accesos frontales. . . . . . . . . . . . . . .  1
.N.º.d. e. .a.ccesos a 180º. . . . . . . . . . . . . 0
.T.e.n.sion de fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . .  400 v
Red eléctrica de fuerza. . . . . . . . . . . . . . .  Trifásica
Normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directiva Ascensores 2014/33/UE+Norma EN
81-20/50
Puertas de pasillo
Accionamiento Puertas Piso. . . . . . . . . . . . . .Apertura central automática de 2 hojas
Acabado. puertas piso. . . . . . . . . . . . . . . . . Acero Inoxidable
.A.n.c.ho paso libre pta.piso (mm). . . . . . . . . 800 mm.
.A.lt.o. .p.a.s.o. .li.b.r.e.pta.piso (mm). . . . .  2.000 mm.
.H.o.m. .o.l.o.g.a.c.i.ón puertas piso. . . . . . . Parallamas E-120
.M. a. n. .d.o. .y.S. eñalización
Homologación señalización. . . . . . . . . . . . . . . EN 81-70
Pulsadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relieve y braille
Pulsadores (accesibilidad). . . . . . . . . . . . . . . .Pulsador de planta baja diferenciado
Pulsadores (registro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro acústico y luminoso
Señalización cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . Edge
Componentes señalización cabina. . . . . . . . . . TFT 7´´
Sintetizador de Voz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Si
Señalización piso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Serie 50 Silver
.Componentes señalización piso. . . . . . . . . . . . No
.CABINA. . . . . . . .
Cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Ancho de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 mm.
Fondo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 mm.
Altura interior de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 mm.
.T.ip. o. .d. e. decoracion de cabina. . . . . . . . . . B50 (Laminado)
Suelo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinilo
Techo/iluminación de cabina. . . . . . . . . . . . . . LED
Espejo en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espejo laminado
Pasamanos en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero inox. frente a botonera
Puertas de Cabina:
Apertura central Accionamiento puerta de cabina. . . . . .automática de 2 hojas apertura
central, control
regulado de frecuencia variable de
apertura y cierre.
Acabado  puerta cabina. . . . . . . . . . . . . . . .  Acero Inoxidable
Ancho paso libre pta cabina. . . . . . . . . . . . . . 800 mm.
Alto paso libre pta. cabina. . . . . . . . . . . . . . . 2000 mm.
Detector de obstáculo en umbral. . . . . . . . . .  Cortina Luminosa
Maniobra
Tipo de maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Selectiva en Bajada
Ahorro energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standby - Sleep Mode
Dispositivos de Rescate. . . . . . . . . . . . . . . . .  Automático con apertura de puertas
Hueco
Ancho de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 mm.
Fondo de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850 mm.
Foso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 1.000 mm.
RLS (hasta gancho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 mm.
Inclou:
Apagat automatic de llum de cabina amb tancament de portes quan està aturat
Sistema de rescat automatic amb obertura de portes al pis més proper en cas de fallida se
subministrament elèctric
Legalització: projecte o doc tècnica,certificat direcció, tramitació i taxes
Un any de manteniment inclòs a tot risc a comptar des de la recepció de l'obra i posada en
fucionament de l'escola.
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Primera revisió entitat d'Inspecció i control

Sense descomposició 27.425,27000 €

P-727 PYOA-X007 u Tramitació certificacio energetica i taxes 487,15 €

Sense descomposició 487,15000 €

P-728 PYOA-X008 u Projecte i tramitació declaració responsable registre d'instal·lacions de prevenciói extinció
d'incendis

1.060,00 €

Sense descomposició 1.060,00000 €

P-729 PYOA-X012 u Conjunt de treballs per marcar sobre paviment carrils per a gir de camió de Bombers i nou
marcatge de plaçes d'estacionament i esborrar línees antigues

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-730 PYOA-X013 u Conjunt de rètol escola bressol la casa del pi segons plànol de façanes 1.166,00 €

Sense descomposició 1.166,00000 €

P-731 PZ21-022X u Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària 7,45 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08500 €

Altres conceptes 7,36500 €

P-732 RETOL-OB u Cartell Obra s/ criteris d'Imatge promoguts pel Servei d’Imatge Corporativa i Relacions
Externes de l'ens municipal. 2 postes IPN i planxa lames amb vinil (impressió de llarga
durada). Dimensions aproximades 1500mm amplada x 1200 mm alçada. Col·locat. Inclosa
retirada una vegada s'hagi formalitzat la recepció de les obres. Inclosa gestions necessàries
amb departament Imatge.

1.337,38 €

Sense descomposició 1.337,38000 €

P-733 SEGISALUT u Partida segons detall pressupost per a la Seguretat i Salut de l'obra, d'acord amb la valoració
incorporada al l'ESS

42.591,17 €

Sense descomposició 42.591,17000 €

P-734 TIMELAPSE u Suministrament, muntatge i connexió de sistema professional de càmara d'alta ressolució,
tipus Timelapse, amb presa de fotografies (intèrval cada 5 minuts), dimensionada per a
l'abast de l'edifici i per a estar a l'intempèrie, tot l'equip protegit dins d'una caixa estanca IP65,
ventilada. Inclòs enviament d'imatges a servidor/núvol, i configuració dels diferents permisos i
usuaris. Amb detector d'alarma d'averies. Alimentació amb punt de corrent o amb alimentació
solar.
Inclòs quota mensual (amb una estimació de 17 mesos d'execució)
Inclòs manteniment del sistema durant tot el termini d'execució de les obres.
Inclòs desmuntatge al finalitzar les obres.
Inclos confecció final de curt que resumeixi tot el procés (màxim 3 minuts), i lliurament a
Propietat dels arxius

4.531,81 €

Altres conceptes 4.531,81000 €

P-735 TIMELAPSE u Confecció Video Timelapse Final Obra, per empresa especialista encarregada dels treballs
de TimeLapse inclosos en partida ´´TIMELAPSE´´.
Video resum de l'execució de les obres, i recopilació del material enregistrat durant el
projecte. Editat mode bàsic (incorporació logo municipal i drets de música, amb 1 ronda de
canvis).

550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €
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Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 P2V2-X001 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del
subsòl en l'emplaçament objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura
Gassol num. 20, Hospitalet) elaborat per empresa especialista.
TREBALLS INICIALS consistents en Planificació i redacció del PLa de
Treball. Inclou tot el necessari per a la recopilació i revisió de la
informació històrica (cerca d'arxiu), visites de reconeixement, valoració
de la informació i elaboració del PLA de PROSPECCIÓ.

(P - 71)

1.091,18 1,000 1.091,18

2 P2V2-X002 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del
subsòl en l'emplaçament objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura
Gassol num. 20, Hospitalet) TREBALLS DE CAMP CONSULTORIA
consistents en coordinació i planificació de les activitats, Direcció i
control de qualitat, supervisió de camp per especialista en sòls
contaminants, treballs de delineació, anàlisi posterior de dades i
resultats obtinguts, i elaboració d'INFORME FINAL DE RESULTATS
de la investigació (una vegada finalitzats els treballs de camp i les
anàlisi de laboratori) (P - 72)

6.671,23 1,000 6.671,23

3 P2V2-X003 u Estudi mediambiental de terres. Estudi preliminar de la qualitat del
subsòl en l'emplaçament objecte d'aquest projecte (Avinguda Ventura
Gassol num. 20, Hospitalet) TREBALLS DE CAMP CALICATES I
SONDEIGS consistents en: mobilització de maquinària per sondeigs
(previsió entre 2 i 4 dies), emplaçament de cada punt, sondeigs
testimoni continuu i/o amb rotacio de sòls, perforacions, caixes
parafinades per a portar testimonis, arquetes de protecció, segons
justificació desglossada. (P - 73)

4.282,40 1,000 4.282,40

4 P2V2-X004 u Estudi mediambiental de terres - 4. TREBALLS LABORATORI (P - 74) 5.867,10 1,000 5.867,10

5 P2V2-X005 u Estudi mediambiental de terres. Anàlisi de riscos segons RD 9/2005,
en cas que els resultats de l'informe d'investigació determini que es
superen els valors ECA (Estandard Calidad Ambiental) i per tant es
qualifiqui el sòl de ´´contaminat´´, i calgui una descontaminació del
mateix. (P - 75)

2.500,00 1,000 2.500,00

6 P2V2-X006 u Estudi mediambinetal de terres - 6. PLAN DESCONTAMINACION de
suelos contaminados - EXCAVACION Y GESTIÓN, inclosa
presentació a autoritat competent / tràmits i gestions normatives (P -
76)

1.500,00 1,000 1.500,00

7 RETOL-OBRA u Cartell Obra s/ criteris d'Imatge promoguts pel Servei d’Imatge
Corporativa i Relacions Externes de l'ens municipal. 2 postes IPN i
planxa lames amb vinil (impressió de llarga durada). Dimensions
aproximades 1500mm amplada x 1200 mm alçada. Col·locat. Inclosa
retirada una vegada s'hagi formalitzat la recepció de les obres. Inclosa
gestions necessàries amb departament Imatge. (P - 732)

1.337,38 2,000 2.674,76

8 P185-X001 u Mitja jornada d'equip de topografia per a Replanteig i encaix del
projecte, solar i àmbit afectació (carrer i veïns)
(P - 14)

289,71 3,000 869,13

9 P21GH-H00A u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica (corresponent a l'antiga escola
actualment ja enderrocada, segons plànol de serveis existents), a la
sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament
a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. Inclosos els
tràmits/gestions/mails necessaris a realitzar amb companyia de serveis
per a la completa anul·lació. L'adjudicatari serà qui realitzi les gestions
i pagaments oportuns amb companyia (actuant en nom d'Ajuntament,
previ document d'autorització que se us facilitarà). Eliminació de línia
soterrada i de CGP. Tot inclòs. (P - 34)

3.313,11 1,000 3.313,11
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10 P12X-0001 u Acte protocol·lari col·locació 1a pedra, amb cilidre porta documents
inoxidable, polipast, trípode, etc. (P - 11)

1.517,77 1,000 1.517,77

11 P214E-52U0 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 24)

20,28 26,000 527,28

12 P214R-IJYC m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de més de 10 m2 (P - 28)

33,55 135,800 4.556,09

13 P12X-0002 u Afectació a reg de jardineria del parterre existent i modificació del
comptador. Conjunt de treballs necessaris, d'acord amb criteris de la
DF i dels tècnics municipals de verd urbà, en relació amb la zona de
parterre i instal·lació de reg existent. Modificació de part de la
instal·lació de reg existent (boca de reg, canonades, valvules i
accessoris, comptador, etc.) segons determini els tècnics, eliminant la
part de la instal·lació que queda dins l'ambit afectat pel projecte, i
refent la part sobrant, unions, connexionat, i totes les operacions
necessaries. Inclòs tot el material auxiliar necessari (boca de reg,
claus per a boca de reg, colzes de connexió, derivacions, etc., de
característiques iguals a allò existent i compatibilitat garantida).
Inclosa tota la gestió administrativa amb la companyia d'aigües i amb
el departament de verd urbà; tramitació i abonament de despeses
generades per les modificacions necessàries. Proves i verificacions
necessàries del bon funcionament de la instal·lació resultant.
Aixecament gràfic (CAD) resultant del que s'hagi executat a la zona del
parterre amb indicació dels materials emprats. (P - 12)

1.653,17 1,000 1.653,17

14 PB21-X001 u Retirada de barrera prefabricada de formigó tipus New Jersey (P - 341) 28,87 15,000 433,05

15 P191-400A u Cala d'inspecció en mur existent de formigó sobre alçat i el seu
fonament, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió. Inclosa part proporcional de mesures de prevenció i
senyalització necessàries. Segons criteris establerts per la DF. (P - 15)

73,79 2,000 147,58

16 P2146-HZ2N m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 21)

29,05 31,500 915,08

17 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 29)

6,95 165,000 1.146,75

18 P2146-DJ3U m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 20)

13,85 43,500 602,48

19 P2148-49LC m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

3,83 83,300 319,04

20 P2147-DJ5X m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

4,16 64,000 266,24

21 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 30)

5,21 162,000 844,02

22 P2146-DJ2P m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 19)

3,46 1.481,040 5.124,40

23 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)

30,70 1,000 30,70

24 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 17)

8,23 210,000 1.728,30

25 P214P-E7JY m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 27)

62,38 83,000 5.177,54
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26 P2145-X001 m2 Arrencada de reixa-porta metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor (P - 18)

40,66 11,100 451,33

27 P21R0-92HA u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port
petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 35)

133,14 3,000 399,42

28 P21R0-M8K3 u Eliminació de soca amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P -
36)

25,34 5,000 126,70

29 TIMELAPSE u Suministrament, muntatge i connexió de sistema professional de
càmara d'alta ressolució, tipus Timelapse, amb presa de fotografies
(intèrval cada 5 minuts), dimensionada per a l'abast de l'edifici i per a
estar a l'intempèrie, tot l'equip protegit dins d'una caixa estanca IP65,
ventilada. Inclòs enviament d'imatges a servidor/núvol, i configuració
dels diferents permisos i usuaris. Amb detector d'alarma d'averies.
Alimentació amb punt de corrent o amb alimentació solar.
Inclòs quota mensual (amb una estimació de 17 mesos d'execució)
Inclòs manteniment del sistema durant tot el termini d'execució de les
obres.
Inclòs desmuntatge al finalitzar les obres.
Inclos confecció final de curt que resumeixi tot el procés (màxim 3
minuts), i lliurament a Propietat dels arxius
(P - 734)

4.531,81 1,000 4.531,81

30 TIMELAPSE2 u Confecció Video Timelapse Final Obra, per empresa especialista
encarregada dels treballs de TimeLapse inclosos en partida
´´TIMELAPSE´´.
Video resum de l'execució de les obres, i recopilació del material
enregistrat durant el projecte. Editat mode bàsic (incorporació logo
municipal i drets de música, amb 1 ronda de canvis). (P - 735)

550,00 1,000 550,00

31 PZ21-022X u Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a
3 m d'alçària (P - 731)

7,45 2,000 14,90

32 P214P-E7JI m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 26)

131,18 7,250 951,06

33 P991-HBC4 u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, de dos mòduls, de 100x100
cm i 45 cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat
amb morter (P - 262)

140,25 2,000 280,50

34 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 16)

14,96 30,000 448,80

35 P21G-X001 u Arrencada tubs, cables i/o material de qualsevol tipus d'instal·lació
existent i soterrada al solar ( de la totalitat del solar), amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, com petita xarxa
de sanejament de les antigues edificacions existents, o equivalents. (P
- 31)

252,38 1,000 252,38

36 P21G-X002 u Demolició, arrancada i tall de mircopilons existents i carrega sobre
camio de transport.  (P - 32)

118,88 12,000 1.426,56

37 P21G-X003 u Desmuntatge i desplaçament de porta que llinda amb la pista
esportiva. Inclosa adequació amb morter i malla, dels paraments que
es vegin afectats per la retirada del bastiment de la porta.  (P - 33)

643,93 1,000 643,93

TOTAL Titol 3 01.01.01 63.835,79

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 52)

2,16 112,500 243,00

2 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 37)

3,98 273,600 1.088,93
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3 P2259-548J m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM
(P - 50)

1,35 0,000 0,00

4 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de
25 cm, com a màxim (P - 46)

24,49 205,200 5.025,35

5 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 45)

46,83 20,000 936,60

6 P221C-HR07 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 (P - 42)

15,52 170,800 2.650,82

7 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM (P - 253)

32,85 63,000 2.069,55

8 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació (P - 56) 19,33 3,000 57,99

9 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 55) 11,12 3,000 33,36

10 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM (P - 49)

6,53 232,889 1.520,77

11 P2A0-4ILK m3 Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació (P - 54) 6,59 282,186 1.859,61

12 P225-X001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM
(P - 44)

4,54 126,000 572,04

13 P2253-547N m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 47)

27,32 3,000 81,96

TOTAL Titol 3 01.01.02 16.139,98
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Titol 3 03 SANEJAMENT I INSTAL. CARRER

1 PD7W-X001 paj Partida alçada a justificar per a la construcció de clavegueró: dels
elements que no estiguin explícitament definits al capitol
d'Instal·lacions o Sanejament, d'acord amb les especificacions
tècniques del servei de secció d'infraestructura urbana. Inclòs proves i
inspeccions prèvies de la xarxa existent, elements auxiliars
d'evacuació necessaris, elements auxiliars de canalització necessaris,
proteccions i recobriments, etc. Inclou la construcció d'un pou de
connexió amb anellat i tapa corresponent. Justificació en base a preus
contractuals i banc ITEC any projecte. Model de pou i tapa d'acord
amb estandards del municipi.
(P - 372)

5.000,00 1,000 5.000,00

2 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 38)

12,62 9,396 118,58

3 PDBC-H98G u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 374)

150,35 1,000 150,35

4 PDB7-8F57 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P - 373)

105,80 3,000 317,40

5 PDBD-DOCR u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6 (P - 375)

22,89 8,000 183,12

6 PDBE-H98O u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de
pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,

149,64 1,000 149,64

EUR
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elaborat a l'obra (P - 376)

7 PDBE-X001 u Formació de mitja canya (de qualsevol diàmetre) dins la cubeta del
pou de registre, amb formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment. Inclòs tots els treballs auxiliars necessaris dins el pou, d'acord
amb indicacions dels tècnics del servei municipal d'espai públic /
clavegueram (P - 377)

129,84 1,000 129,84

8 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 378)

216,47 1,000 216,47

9 PD79-X001 u Contratub (passatub) per a xarxa de sanejament soterrada, format amb
tub de PVC-U (policlorur de vinil NO plastificat), de paret compacta per
a sanejament soterrat, diametre nominal DN 315, pressió nominal PN
6, ús previst P (sanejament amb pressió), col·locat entre l'armadura de
riostres/fonaments, per a permetre el posterior pas de la xarxa de
sanejament, a la rasant prevista i amb el pendent definit en cada tram.
Collat/fixat. De llargada segons determini l'amplada de la
riostra/fonament on hagi de col·locar-se ( i fins un màxim de 80 cm).
(P - 371)

79,98 19,000 1.519,62

10 PDK7-X001 u Pericó de pas i de registre, de bloc de formigó 160x160x100, in situ,
amb parets de gruix 20cm d'una cara vista, de bloc foradat de morter
de ciment R-6, rugós, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, categoria I segons norma UNE EN 771-3,
col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7.
Inclosa part proporcional de preparació de 4 forats per entrada i sortida
dels tubs de sanejament (entrada pluvial Ø160 / sortida pluvial Ø160 /
entrada residual Ø250 / sortida residual Ø250). Inclosa separació
interior, amb paret de bloc de formigó de 10cm de gruix, de les
mateixes característiques. Inclosa part proporcional de bastiment
perimetral enrasat, format per perfil normalitzat d'acer galvanitzat L
60.6 (5.50 Kg/ml) collat al parament de bloc amb fixacions mecàniques
cada 30 cm. (P - 390)

734,17 1,000 734,17

11 PDK2-VL6W u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 386)

169,97 7,000 1.189,79

12 PDK2-VL6G u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 385)

300,16 2,000 600,32

13 PDK0-EUW5 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 600x600
mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat
amb morter (P - 382)

585,30 7,000 4.097,10

14 PD5L-X001 u Treballs per a realitzar una xarxa de desguàs provisional a la zona
d'urbanització façana nord / accés a l'edifici (en el supòsit que els
treballs d'urbanització de la plaça s'executin posteriorment als treballs
d'edificació de l'escola), amb part proporcional de moviment de terres,
excavació de rasa, perfilat de rasa, instal·lació de drenatge amb tub
circular perforat PEAD de Ø 250 al fons de la rasa, geotextil
embolcallant el tub, i tot el material auxiliar necessari. Reblert amb
material filtrant fins 50 cm per sobre del dren. Acabat. (P - 364)

1.553,42 1,000 1.553,42

15 PDKO-X001 u Collari intumescent desguas fixat mecanicament i segellat diametres
de 100 a 160 mm. (P - 391)

49,82 3,000 149,46

16 PDK0-EUW8 u Bastiment quadrat i tapa per a reomplir d'acer inoxidable de 400x400
mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat
amb morter. Fabricació especial per serraller, recolzada i fixada amb
cargols. Amb formació de sifó perimetral. Apte per a rebre com a
revestiment el paviment lleuger segons indicacions de projecte.
Perfectament ajustada i enrasada amb el paviment final. Tapa amb
sistema obertura/tancament tipus cargol enrasat (adequat per a zones
d'ús infantil). (P - 383)

549,85 2,000 1.099,70

EUR

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

PRESSUPOST Pàg.: 6

17 FD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 10)

15,77 10,000 157,70

18 PD77-79H7 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible (P - 368)

194,82 10,000 1.948,20

TOTAL Titol 3 01.01.03 19.314,88
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Titol 3 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P651-XX01 u Suport de Fusta per a carregues pesades (fins a 1,5 kN/m de longitud
de tabic), tipus suport universal Knauf, de fusta, codi/ref. 3556,
inclosos cargols necessaris per a fixació del suport sobre els muntants
del tabic (del mateix fabricant), o sistema homologat equivalent.
Presentat, anivellat, cargolat, totalment acabat. Situats d'acord amb la
previsió d'elements previstos en projecte (prestatgeries, mobiliaris
pesats, etc.) (P - 172)

76,56 53,000 4.057,68

2 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó
calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2. **Nota: Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns i
brancals (P - 165)

45,52 221,899 10.100,84

3 P6182-44X1 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 167)

36,71 62,400 2.290,70

4 P6182-44TC m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 166)

32,00 146,000 4.672,00

5 P7J3-X001 m Formació de junt de moviment en paret de bloc foradat mort.ciment,
amb planxa poliestirè expandit de 20mm de gruix, i reblert posterior
junt amb massilla per a segellats de base silicona neutra
monocomponent (P - 212)

17,57 30,900 542,91

6 P61Z3-45PE m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb
formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment (P - 169)

164,09 21,069 3.457,21

7 P61Z0-DABB kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 168)

1,75 1.389,649 2.431,89

8 P5ZDC-JSME m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de
1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim,segons
detall plànol, per cubremursl, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat, i segellat, inclou rastrell
tubulargalvanitzat de remat de SATE fixat al parament i segellat amb
escuma de poliuretà espai esntre bloc i trasdossat de façana. (P - 163)

30,27 332,500 10.064,78

9 P655-X001 m2 TANCAMENT INTERIOR FAÇANA D-10  D-11, Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres
naturals de 12 mm de gruix, d'alta resistència a impactes, a la humitat,
acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300
Kg/m3; Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,030 W/mK)
instal·lat amb cargols específics suministrats pel mateix fabricant del
panell (HP 3.9 x 32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus
Finisher i malla de rejuntat tipus Hydropanel Strip. Separació entre
plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del fabricant.

118,68 840,592 99.761,46

EUR
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UNE EN 12467:2013
> Estructura senzilla reforçada en amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat (espessor nominal > 1 mm), amb un gruix total de l'envà de
140 mm, muntants cada 400 mm perfil de 100x50x1 mm i canals de
100x40x0.7 mm.
> Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA
MUR P1281 o equivalent, d'acord amb UNE EN 13162, no hidròfila,
amb recobriment de paper kraft imprès com barrera de vapor,
suministrat en panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal aprox.
18 Kg/m3, gruix 80 mm.
> 1 placa de guix laminat std de 12,5 mm i un altra de 15 mm de gruix
a la cara interior(hidrofuga en espais humits), fixades mecànicament.

(P - 177)

10 P655-X002 m2 TANCAMENT FRONTAL FAÇANA AMB BASE FORMIGO U
OBRA,Semi-Envà format per:
> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres
naturals de 12 mm de gruix, d'alta resistència a impactes, a la humitat,
acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300
Kg/m3; Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,30 W/mK)
instal·lat amb cargols específics suministrats pel mateix fabricant del
panell (HP 3.9 x 32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus
Finisher i malla de rejuntat tipus Hydropanel Strip. Separació entre
plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del fabricant.
UNE EN 12467:2013
> Estructura mestra- de 60x27 mm ample amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat (espessor nominal > 1 mm), amb un gruix total de
l'envà de 45 mm, muntants cada 400 mm reforçats en de27 mm
d'amplària i canals de 27 mm d'amplària.
> NO INCLOU Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus
URSA TERRA MUR P1281 o equivalent, d'acord amb UNE EN 13162,
no hidròfila, amb recobriment de paper kraft imprès com barrera de
vapor, suministrat en panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal
aprox. 18 Kg/m3, gruix 30 mm, amplada 0,40m, llargada 1,35m.Inclou
tamina Tybeck o barrera d'aigua aquapanel.

(P - 178)

90,23 487,069 43.948,24

11 P7C41-DHLV m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W,
amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 198)

6,95 255,960 1.778,92

12 P83EC-X001 m2 T-04_Increment per substituïr i col·locar 1 placa interior Hidrofuga de
12,5 mm en lloc de la placa standard A de 12,5mm prevista a
qualsevol de les partides del pressupost (zones humides de façana
planta baixa). Preu material placa guix laminat A g=12,5mm --> 6,15
€/m2. Preu material placa guix laminat H g=12,5mm --> 9,52 €/m2.
Increment resultant 3,37 € (P - 232)

3,57 60,000 214,20

13 P653-8N41 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament. D-01 (P - 173)

58,21 391,604 22.795,27

14 P653-8N42 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament. D-02 (P - 174)

72,93 195,733 14.274,81

15 P653-X003 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N, /600mm(70mm),2xA (12,5mm)
a una cara i 2xH(12,5mm) a l'altra cara. D-03 (P - 175)

65,57 309,872 20.318,31

16 P83EC-95LG m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament
D-04 (P - 230)

48,20 261,174 12.588,59
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17 P83EC-96A8 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i
l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament D-05
(P - 231)

51,68 136,112 7.034,27

18 P655-X004 m2 D-06_ENVA CUINA EI120_Envà de plaques de guix laminat amb
aïllament de plaques semirígides de llana de vidre format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent
al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W amb paper kraft-alumini, tipus
URSA TERRA MUR P1281, o equivalent. Conjunt- amb Resistencia al
Foc 120' (sistema amb assaig per laboratori acreditat) (P - 179)

80,80 114,935 9.286,75

19 P83EC-X002 m2 D-07_Extradossat de plaques de guix laminat FOC format per
estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 2 plaques FOC de 25 mm de gruix (sistema W628 de
Knauf, o equivalent) per aconseguir EI-120, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de vidre
(P - 233)

96,25 89,233 8.588,68

20 P83ED-9EHW m2 D-08 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades
mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de
planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària
col·locades cada 600 mm amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix (P - 234)

36,58 382,160 13.979,41

21 P633-I8F1 m Formació de junt de dilatació estructural en façana, lamina
d'estanquitat i remat amb perfil d'estanquitat (P - 170)

37,84 17,400 658,42

22 P653-X004 ml Suplement per perfileria tipus UA 70 (canal o muntant galvanitzat de 2
mm de gruix) en envans per a formar forats de porta o buits o llums de
pas (i en portes de pes superior als 25 Kg), d'acord amb obertures
màximes permeses pel fabricant de sistemes de divisories de cartró
guix (s'ha considerat taules del fabricant Knauf), i per a envans
especials sense fixació a forjat superior. tarifa fabricant MONT. 75/50/2
3000 Z4 a 11,28 €/ml (P - 176)

20,79 253,460 5.269,43

23 P534-4SCI m2 Aplacat frontal de plaques conformades amb perfil nervat MINIONA de
planxa d'acer galvanitzada i lacada RAL 9006 amb 4 nervis separats
entre 280 i 290 mm i una alçària entre 20 i 25 mm d'1 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782,inclosos rastrells
per acoratges de 60*27 mm de planxa galvanitzada i tractament
anticorrossió, rastrells omega i recercat perimtra inclòs, fixació de la
planxa amb remaches a guies. (P - 160)

109,10 99,960 10.905,64

24 P6A5-HKGR m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i
3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra amb perforació sobre mur de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars (P - 181)

42,38 76,500 3.242,07

TOTAL Titol 3 01.01.04 312.262,48

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 05 COBERTA I IMPERMEABILITZACIONS

1 P7A3-5QH8 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, col·locada no adherida (P - 190)

1,67 734,997 1.227,44

EUR
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2 P51D-55YS m Formació de filada amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:6 (P - 159)

11,42 105,000 1.199,10

3 P5Z13-X001 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de
densitat 800 a 1000 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, tipus LATERMIX
FACILE amb una resistencia a compresió final de 12 N/mm2,capa
d'acabat remolineada i allisada apta per rebree lamina adherida, o
equivalent (P - 162)

21,20 696,090 14.757,11

4 P7J7-5QE2 m2 Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix
(P - 213)

10,27 97,285 999,12

5 P9U1-HCHJ m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment (P - 282) 10,80 347,200 3.749,76

6 P784-X001 m2 Coberta Plana invertida, de Danosa (o equivalent) en possesió de DIT:
01 Imprimacio bituminosa aniotica CURIDAN, o equiv. Pintat sobre
formigó en parament horitzontal amb emulsió bituminosa aniònica tipus
A2 ´´CURIDAN´´ de Danosa, rendiment aproximat sobre superficie
porosa 0,5-1 Kg/m2.
*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització
de coberta en disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els
documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de impermeabilización
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401 (P - 189)

4,78 831,260 3.973,42

7 P713-DXHN m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons la norma
UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial 8 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS/APP)-40-FP, amb armadura
de feltre de polièster de 160 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina
de betum modificat LBM (SBS/APP)-40-PE 95 g/m2, adherides entre
elles i a la base en calent.l (P - 182)

34,12 831,260 28.362,59

8 P7Z9-DQWX m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
(P - 217)

22,75 207,060 4.710,62

9 P7B1-X001 m2 Cob.Pla._invertida_04 Capa separadora Geotextil. Geotèxtil format per
feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir. Article: ref. 710034 de la sèrie Danofelt PY de
l'empresa.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització
de coberta en disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els
documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de impermeabilización
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401

*** Garantia treballs executats 3 anys
(P - 192)

1,64 1.456,602 2.388,83

10 P7C25-X001 m2 Cob.Pla_invertida_05 Aillament XPS 100 DANOPREN TR: Aillament
de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa; resistència tèrmica 2,35 m2·K/W, superfície
llisa i cantell encadellat, col·locat sense adherir.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització
de coberta en disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els
documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de impermeabilización
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401.

*** Garantia treballs executats 3 anys (P - 197)

17,67 693,620 12.256,27

11 P510-38DU m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 158)

6,82 693,620 4.730,49

EUR
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12 P721-X001C ml Cob.Pla_invertida_02C_03C remat perfil metal·lic segellat.
Perfil metàl·lic de xapa galvanitzada per a l'acabat superior del remat
perimetral de teles. Ancorat mecànicament al suport.
> Perfil metàl·lic de remat, fixat mecànicament al parament (peto) i
cordó de segellat ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre parament i perfil.
Massilla de poliuretà monocomponent
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys
(P - 183)

7,29 295,800 2.156,38

13 P721-X001D u Cob.Pla_invertida_02D_03D Cassoleta desguàs amb paragravilla
inclòs
>Peces especials tipus CAZOLETA DANOSA® prefabricada de
caucho del Ø necessari soldada a la banda d'adherencia i
PARAGRAVILLAS DANOSA®., per a cantonades, trobades amb
paraments, racons, etc.
Col·locada, inclús p.p. reforç de làmina impermeabilitzant i remats.
Cost s/ oferta SOTECNISOL

*** Garantia treballs executats 3 anys (P - 184)

23,77 16,000 380,32

14 P721-X001E ml Cob.Pla_invertida_02E_03E Junt dilatacio. Suministre i col·locació de
remat de junt de dilatació, incloent emulsió asfàltica sobre el suport +
fuelle inferior amb làmina asfàltica tipoLBM40FP(-15ºC),de4 kg/m²,
adherida al suport + replè amb cordó asfàltic + fuelle superior amb
làmina asfàltica de betún modificat tipoLBM40FP(-15ºC),de4kg/m²,
acabada en film de plàstic antiadherent per ambdues cares, armadura
de feltre de poliester adherida a la membrana impermeabilitzant. (P -
185)

11,24 11,000 123,64

15 PD5J-X001 m2 Cob.Pla1_invertida_06 Lamina drenant nodular PEAD (amb geotextil
PP adherit en una de les cares). DANODREN R-20. Làmina drenant
nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè
adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150
kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització
de coberta en disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els
documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de impermeabilización
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401.
*** Garantia treballs executats 3 anys (P - 362)

11,23 32,320 362,95

16 PD5J-X002 m2 Cob.Pla_invertida_rcolsament maquines.
Solera de formigo de 12 cm. de gruix HA-25 armat amb malla interior
de 15*15 diàm. 8 sobre lamina nodular, inclou encofrat perimetral i
acabat remolinat.

(P - 363)

92,64 28,320 2.623,56

17 P773-7BS1 m2 Perfil de remat balco d'alumini lacat tipusBARA-RW/E90 30GM
ANGULO EXTERNO 90 ALUMINIO o equivalent,col·locada fixat
mecanicament i amb cinbta adhesiva
Schlüter®-BARA-HV

(P - 186)

36,04 60,000 2.162,40

18 P633-I8FD m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de
1 mm de gruix, 65 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6
plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat i perfil base de fixació i anivellmanet de
80*50 mm en reamt de SATE. (P - 171)

32,61 295,800 9.646,04

19 EB000001 ut Subministra i instal·lació de punt d'ancoratge, compost per dau de
formigó de 400kg de pes amb mides segons especificacions tècniques
de l'instalador, sobre el que es fixa mecànicament ancoratge metàl·lic
de Fallprotec. Certificada i Homologada, inclosa la col·locació per

366,54 1,000 366,54

EUR
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empresa especialista. (P - 5)

20 P782-H8VF m2 Aplicacio de morter Sika 107 o equivalent per imperemabilització de la
superficie del balco. (P - 188)

14,01 132,000 1.849,32

21 P773-7BSV m2 Membrana d'una làmina impermeable de polietile flexible tipus
Schlüter-KERDI o equivalent,col·locada amb ciment cola elàstic tipus
C2

Schlüter-KERDI es una lámina de impermeabilización que puede
cubrir grietas y fisuras. La lámina está fabricada en polietileno flexible
y está provista en ambos lados de un geotextil especial que garantiza
el anclaje de la lámina al adhesivo para la colocación del recubrimiento
cerámico.

Achura de solape indica la anchura de solape mínima de 5 cm para
una fácil instalación.

KERDI ha sido desarrollada como sistema de impermeabilización en
contacto directo con la cerámica o piedra natural.

KERDI cumple con las vigentes normas de impermeabilización DIN
18531*, DIN 18534, así como DIN 18535*. Clases de exposición al
agua según DIN 15834: W0-I hasta W3-I*. Schlüter-KERDI también
posee el certificado de productos de impermeabilización (abP).

Grado de solicitación para zonas húmedas de conformidad con abP
según la asociación alemana de la construcción ZDB: 0 - B0, así como
A y C.

KERDI bajo la ETAG 022 (impermeabilización en contacto directo) es
un sistema certificado ETA (European Technical Assessment) y
dispone por lo tanto de marcado CE. (P - 187)

34,56 10,000 345,60

22 P546-8FMS m2 Coberta amb safata perfilada de planxa d'alumini anoditzat, de 65 mm
d'alçària, 40 cm d'amplària i 1 mm de gruix, de directriu corba i acabat
amb relleu, segons UNE-EN 14782, perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una
alçària entre 35 i 40 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i
17 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, làmina autoadhesiva de
betum modificat LBA (SBS) 15/M -NA sense armadura amb
autoprotecció metàl·lica, placa rígida de llana mineral de roca (MW),
de densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703
m2·K/W, feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036
W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 120 mm de gruix amb paper kraft,
incloent elements auxiliars i de fixació, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 161)

165,61 5,500 910,86

TOTAL Titol 3 01.01.05 99.282,36

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 06 AÏLLAMENTS I SOLERA AMB TERRENY

1 P938-DFUF m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 255)

35,20 265,132 9.332,65

2 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 193)

1,55 615,500 954,03

3 P7C25-DD6Z m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i
1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
sense adherir (P - 196)

12,26 587,500 7.202,75
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4 P7C25-DD60 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.290 i
1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
sense adherir (P - 195)

9,26 1,000 9,26

5 P7B1-6Q49 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (P - 191)

3,44 615,500 2.117,32

6 P93M-LN6U m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 /
XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P - 258)

33,28 0,000 0,00

7 P9G0-51BK m2 Ratllat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris (P - 270)

3,68 635,960 2.340,33

8 P930-VL8C m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper elèctric
(P - 254)

116,21 16,030 1.862,85

9 P93M-INTD m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 /
XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (P - 257)

42,68 0,000 0,00

10 P4B2-52XA m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 118)

4,15 290,000 1.203,50

11 P4B2-X001 u Sac amb separadors/distanciadors per armadura, 1000 ud, peça
conformada en formigó de petit tamany, disenyada per a poder-hi
recolzar l'armadura. Tipus 45-55-60mm (depenent de la posició en que
es col·loqui). Suministre i col·locació sota el mallazo de solera (P - 119)

212,00 1,000 212,00

12 P382-425L m2 Encofrat a una cara amb tauler de fusta de pi, per a riostres i
basaments (P - 86)

30,60 112,000 3.427,20

13 P784-X001 m2 Coberta Plana invertida, de Danosa (o equivalent) en possesió de DIT:
01 Imprimacio bituminosa aniotica CURIDAN, o equiv. Pintat sobre
formigó en parament horitzontal amb emulsió bituminosa aniònica tipus
A2 ´´CURIDAN´´ de Danosa, rendiment aproximat sobre superficie
porosa 0,5-1 Kg/m2.
*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització
de coberta en disposició de DIT, caldrà tenir en compte tots els
documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com
normativa d'obligat compliment. Sistema de impermeabilización
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401 (P - 189)

4,78 615,500 2.942,09

14 P7R1-X001 m2 Barrera front gas radó amb làmina tipo (SBS) LBM-40-FP R, làmina
asfaltica composta per armadura de feltre de polièster no teixit de gran
gramatge, recoberta per ambdues cares amb un màstic de betum
(SBS), acabat amb film plàstic antiadherent per les dues cares, tipo
POLYDAN RADON 180-40 P ELAST de Danosa (Ref. 141210), o
equivalent. Gruix 3,5mm, i Coeficiente de difusión al radón (m²/s) 2.4,
Exp -12. Solució acceptada per CTE DB HS 6 apartat 3.1.1.
Col·locada solta, adherida al soplet sobre imprimació.
(P - 216)

22,13 615,500 13.621,02

15 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 271)

6,95 117,500 816,63

16 P7JF-B2ZL m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1
cm, col·locat a l'interior del junt (P - 215)

17,99 36,500 656,64

17 P7JF-B001 u Conjunt de pou de ventilació del terreny, alçada 1.20, sense solera
parets primetrals de gero calat i tap de formigó de 10 cm. de gruix i tub
diámetre 125 de ploietile fins a coberta (P - 214)

1.038,80 2,000 2.077,60

18 P7DB-65NY m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral
de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i
revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en
dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció
en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la
penetració, amb resistència al foc EI-120 (P - 206)

35,41 1,120 39,66

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.06 48.815,53

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 07 REVESTIMENTS

1 P7CE0-4JOZ m2 Descripción: (m²).
Sistema de aislamiento térmico por el exterior StoTherm Mineral(o
equivalente). Sistema SATE con mortero armadura en base
cementosa, con aislamiento de lana de roca y clasificación de
resistencia al fuego A2-s1,d0.
Certificado según la EOTA (European Organisation for Technical
Aprovals) -  Aprobación Técnica Europea ETA-07/0023.

Sistema constituido por StoPerfíl de arranque de aluminio en la base
a una distancia mínima del nivel de suelo de 15 cm, sujeto con
StoTornillos de fijación cada 30cm. (Posibilidad de llegar con el
Sistema hasta el suelo o terreno e incluso enterrado, para ello se
necesita panel de zócalo especial y tratamiento impermeabilizante
valorado en partida aparte en caso de ser requerido).

Aislamiento Térmico 8 cm.

Paneles Sto-Panel de lana de roca Xtra 2/B/H4, monodensidad, según
EN 13162, conductividad térmica 0,034 W/m.K, espesor de 8 cm y
resistencia térmica de 2,35 m2.K/W. Con imprimación en ambas caras
para mayor facilidad y fiabilidad a la hora de aplicar el mortero de
pegado y el mortero armadura.

Adhesivo soporte

Encolados con adhesivo mineral StoColl IP (resistencia a la flexión de
3,4 N/mm²), y cubriendo como mínimo un 40% del panel mediante la
técnica de aplicación de cordón perimetral y pelladas centrales para
conseguir la superficie de pegado indicada. Si el aislamiento no tiene
imprimación se deberá aplicar un lamido a toda la superficie del panel
para evitar que el adhesivo al presionar el panel contra el muro
penetre dentro de las fibras de la lana de roca. Ensamblados de forma
plana lisa y uno junto a otro totalmente a presión en el proceso de
encolado, a rompejuntas en toda la superficie y en las esquinas
salientes del edificio. Las esquinas de huecos de puertas y ventanas
deben ser formadas por una sola pieza de panel.

Fijación mecánica

Fijación mecánica con StoTermoespiga de 13,5 cm de largo
aproximadamente y con una distribución media de 6 espigas por m².
La cabeza de la espiga quedará enrasada con la cara exterior del
panel aislante.

Revisando si han quedado juntas abiertas, se procede de la siguiente
forma; sellado de juntas abiertas con tiras de Lana de Roca.

Colocación de la StoCinta de Sellado Lento en todos los encuentros
del sistema con otros elementos o materiales con diferente coeficiente
de dilatación, para asegurar la estanqueidad al agua del sistema. En
los encuentros del aislamiento con elementos puntuales como salidas
de humos, barandillas, etc se utilizará la espuma de sellado elástica

102,03 1.156,010 117.947,70
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StoFoam Elast 600. Colocación de StoPerfil Goterón y StoMalla
Cantonera en todas las esquinas con el mortero armadura.

Aplicación en toda la superficie del mortero armadura mineral
StoLevell Duo Plus con un espesor de 4-5 mm aproximadamente,
introducir presionando la malla de armadura StoMalla Fibra de Vidrio F
protegida contra lo álcalis del cemento, y alisarla con la llana
(Resistencia a la Fisuración >1750 N/50 mm según DIN EN ISO
13934-1), embeber en el mortero armadura solapando 10 cm con la
malla misma y todos los accesorios.

Capa de fondo con Sto-Putzgrund con el mismo color del acabado
para proteger el revoco de acabado de la diferencia del PH del mortero
armadura cementoso.

En la zona de vierteaguas, una vez seco el mortero armadura, se
aplicará a brocha o rodillo el producto impermeabilizante StoGold Coat
para evitar posibles filtraciones de agua en el sistema si el vierteaguas
falla.

Acabados opciones:

STOSILCO+ESTOSILCO MP

Extendido y texturizado de revoco de Silicona StoSilco K 1,5 mm:
revoco de fachada orgánico de textura rugosa, altamente hidrófugo
índice de permeabilidad al agua w <0,05 kg/m2h0,5) según EN 1062-3,
No inflamable, comportamiento al fuego A2-s1, d0 según según EN
13501-1, índice de resistencia a la difusión al vapor de agua ? de
35-40 según EN ISO 7783-2 y conductividad térmica 0,7 W/(m*K)
según DIN 4108. Aplicado en espesor igual al grano guía. Con
tecnología de encapsulamiento para evitar la formación de
microorganismo. La aplicación del StoSilco K se realiza mediante llana
metálica y el remolinado con llana lisa de PVC (sin
tornillos).Aplicación de una segunda capa de revoco color estucado
fino Estosilco MP para  acabado fino.

COLORES

Color Blanco o con tintado tipo C1, C2, C3 o C4 según carta de
colores StoColor System o StoArchitectural Colours, con tecnología de
encapsulamiento para evitar la formación de microorganismo, y
valores de luminosidad mayores a 30%.

(La aplicación debe realizarse por empresas que acrediten la
formación realizada por Sto)
Opciones de medición:

Criterio de medición: A cinta corrida los huecos menores de 4m²;
descuento del 50% de los huecos mayores a 4m²; descuento del 100%
de los huecos mayores de 8m² y se medirá la superficie de las jambas
y dinteles ejecutados en los huecos mayores de 8m².
(P - 203)

2 P7CE0-4IX9 m2 Sistema StoTherm o equivalente en Contacto con el Suelo, terreno,
terraza o cubierta:

Sistema de Aislamiento Térmico Exterior para Fachadas en la zona
de zócalo que requiere obturación para evitar el ingreso del agua y la
actuación de la capilaridad.

A una altura de 30 cm y en el suelo el espesor que cubrirá el
aislamiento aplicar una capa de Adhesivo StoLevell SW Plus, mortero
impermeabilizante monocomponente, con densidad aparente del
mortero seco según EN 1015-10 de 1,50 g/cm³, resistencia a la flexión
(28 días) según EN 1015-11 de 5,6 N/mm², resistencia a la compresión
(28 días) según EN 1015-11 de 16,2 N/mm², módulo de elasticidad
dinámico (28 días) según TP BE-PCC de 9.600 N/mm², índice de

30,13 182,500 5.498,73
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resistencia de la difusión al vapor de agua µ según DIN EN 1015-19
de 45, absorción de agua (clase) según EN 1015-18 de Wc2,
conductividad térmica según EN 1745 menor o igual que 0,66
W/(m*K), comportamiento al fuego según DIN 13501-1 clase A2-s1,
d0. Aplicado con la técnica de extendido sobre el panel de aislamiento
térmico y sobre el muro con llana dentada con tamaño de diente
mínimo 10x10 mm o según la planeidad de la base para alcanzar una
superficie de pegado del panel cercano al 100%. En el caso de colocar
sobre un suelo acabado o solera aplicar adhesivo también en el canto
del panel de forma que al presionar el adhesivo colmate, realizar
media caña con el material colmatado. Colocar a presión los paneles
Sto Panel de zócalo EPS 035, panel de EPS de celda cerrada, de
densidad 30 Kg/m3 según EN 13 163 y espesor 6 cm, ensamblados,
de forma plana lisa y uno junto a otro totalmente a presión en el
proceso de encolado.

Revisar si han quedado juntas abiertas en las superficies tendidas y
con pequeños desniveles, rellenando las posibles juntas con Espuma
para pistola Sto o con material aislante y rectificando plano con una
plancha esmeriladora o mecánicamente con lijadora Inoplan.
Colocación de los perfiles especiales de refuerzo como Sto Perfil
Antigoteo y Sto Malla Cantonera.

Aplicar en toda la superficie mortero armadura, StoLevell SW plus
aplicado con llana dentada de 10x10 mm, secado parcial y segunda
capa de StoLevell SW plus con embebido de

Sto Malla de Fibra de Vidrio F (con resistencia a fisuración > 1750
N/50 mm según DIN EN ISO 13934-1) embeber en el mortero
armadura solapando 10cm con la malla misma y todos los accesorios

Aplicación de la capa intermedia de enlace orgánico Sto-Putzgrund
con las siguientes características: altamente adhesivo, alcalí resistente
según norma DIN 18 558 y diluido con agua entre el 5-10% del
volumen, y aplicado a brocha o rodillo (no aplicar con pistola
pulverizadora) (P - 202)

3 P7CE0-4IX7 M Escupidor finestra protecció i impermeabilització

Submiinstrament i col·locació de EPS alta densitat de 6 cm. de gruix,
morter de base cementosa (armat amb malla)acabat amb dues mans
de pintura impermeabilitzant, preparat per rebrepeça d'acabat amb
trencaigues. (P - 200)

31,20 27,100 845,52

4 P7CE0-4IX8 M Zona interior coronación de cubierta 60 CM

Ml sistema de impermeabilización zócalo altura 60 cm con 8 cm de
EPS Alta Densidad mortero armado impermeabilizante puente de
unión revoco base silicona SoSilco k 1,5 mm color C1 de la carta Sto

(P - 201)

35,97 10,000 359,70

5 P811-3F85 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 219)

27,96 330,840 9.250,29

6 P811-3FF7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 221)

29,47 10,000 294,70

7 P810-3FKX m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:4 (P - 218) 10,95 56,200 615,39

8 P811-3F8E m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 220)

23,69 80,040 1.896,15

9 P811-3FFG m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 222)

25,95 60,345 1.565,95

10 P815-3FL8 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 223)

19,86 4,870 96,72

11 P815-3FLA m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1 (P - 224)

24,56 13,980 343,35
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12 P815-3FM0 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 225)

17,09 11,770 201,15

13 P817-3GAH m Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 226)

5,43 28,000 152,04

14 P846-9JNH m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 236)

31,00 880,905 27.308,06

15 P846-9JNG m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 235)

34,75 5,000 173,75

16 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim (P - 238)

45,42 23,600 1.071,91

17 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P -
239)

58,73 35,000 2.055,55

18 P655-X005 m2 Cel ras exterior, placa Hydropanel de ciment reforçat amb fibres
naturals de 9 mm de gruix, continuo amb parfileria y cuelgues inclosos.
(P - 180)

46,64 5,640 263,05

19 P84J-9JSD m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x
600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida
de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 237)

24,90 158,000 3.934,20

20 P822-3NUQ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 227)

27,15 232,300 6.306,95

21 P824-3QZB m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de
76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 228)

38,22 220,720 8.435,92

22 P827-CVK1 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell
circular, de 10 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix
morter adhesiu del revestiment (P - 229)

10,02 26,000 260,52

23 P8K0-6Y88 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb
trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M2.5 (2,5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN
998-2 (P - 250)

25,47 25,100 639,30

24 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 245)

6,12 336,300 2.058,16

25 P864-X001 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de
fusta massissa de 3 capes (tricapa) d'avet, de 12 mm de gruix total,
encolades transversalment per mitjà d'un procés d'alta pressió- i
temperatura, adhesiu homologat; tallat a mida, col·locat adherit sobre
enllatat de fusta inclòs. Marcatge d'acord amb UNE EN 13896:2006 +
A1:2015 ´´Taulers derivats de la fusta per ús en construcció´´. Adecuat
per ús previst en ambient sec. Classe de reacció al foc mínima D-s2,d0
**. Caldrà aportar la documentació referent al control de producció en
fàbrica (CPF) i marcatge CE. Treballat a taller.
Nota**: adecuat per rebre aplicació de vernís ignífug sobre la seva
cara exposada i cantells vistos (veure partida aplicació vernís ignífug)
Nota***: Taulers de fusta massissa (SWP-Solid Wood Panel), classes

99,21 425,060 42.170,20
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tecniques segons determina EN 13353 (P - 241)

26 P89K-X001 m2 Pintat amb vernís ignífug tipus resina acrílica-poliuretà, i disolvent base
aigua, sense olor, acabat satinat, incolor, en dispoisició d'assaig
homologat per laboratori acreditat, CLASIFICACIÓN DE REACCIÓ AL
FOC ' B-s2,d0' per parets i sostres d'acord amb normativa UNE-EN
13501-1:2019; aplicat sobre un revestiment de fusta massissa, amb
un rendiment de 3 m2/litre (la quantitat que determini l'assaig
homologat) en dues mans (la primera de 200g/m2 i la segona de 150
g/m2), amb un temps d'assecat entre capes de 3 hores, tot segons
indicacions del fabricant. Tipus “CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77” (o
equivalent) (P - 248)

13,39 425,060 5.691,55

27 P89I-4V8U m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors, de color a escollir, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 246)

6,34 967,205 6.132,08

28 P89I-4V8X m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 247)

5,46 1.473,172 8.043,52

29 P89E-4VV6 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant o fosfatant i dues d'acabat (P - 243)

25,26 166,764 4.212,46

30 P894-4V8Y m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P -
242)

26,09 88,000 2.295,92

31 P89G-43TL m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb
una capa segelladora i dues d'acabat (P - 244)

20,29 248,515 5.042,37

32 P8A1-I5H1 u Envernissat dels marcs fixes de tot el conjunt de les fusteries interiors
(P - 249)

2.634,20 1,000 2.634,20

TOTAL Titol 3 01.01.07 267.797,06

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 08 PAVIMENTS

1 P958-5RZ9 m2 Ferm rígid per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per
paviment de formigó vibrat HF-4 MPa amb base de grava-ciment,
sobre esplanada E3, amb transport interior mecànic de gasoil (P - 259)

36,87 16,740 617,20

2 P9E1-I7C5 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de
ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
> 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 268)

56,05 148,550 8.326,23

3 P9A1-X001 m3 Paviment Sorra de Riu rentada - o de Santa Coloma - granulometria
1-2 mm màxim, neta, suministrada en big bag, i col·locada. Gruix
màxim d'entre 1-2 mm, alta retenció de la humitat, sanejades i netes
de llims i d'herbes i llavors de plantes. Procés tamissat industrial.
Adequades per a ús en joc infantil, homologades. (P - 263)

201,90 23,276 4.699,42

4 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació (P - 56) 19,33 48,892 945,08

5 P9A2-I9LW m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3 inclou tractament de la superfície de terra amb herbicida. (P
- 264)

30,43 48,892 1.487,78

6 PD5E-FEM1 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x6 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment (P - 361)

33,59 107,000 3.594,13

7 P963-E9KR m Vorada corba de totxo de formigó sorrals, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de

58,86 28,600 1.683,40
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formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 261)

8 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P / 40 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 formigó HM-20/P / 40 / I,>=
200kg/m3 ciment (P - 260)

37,08 10,000 370,80

9 P9PA-X001 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment VINILIC HOMOGENI:
Imprimació de neoprè MAPEI PRIMER G (o equivalent) a base de
resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació de la
superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta
allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a
formació de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de pues (P
- 279)

15,90 215,359 3.424,21

10 P9PA-X002 m Mitja canya per paviment VINILIC HOMOGENI: Formació de sòcol
d'alçada total h=100 mm, tipus ''Preformed Skirting - PVC-LINO''
formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment
> franja de paviment VINILIC HOMOGENI de 100 mm + 100 mm,
col·locada sobre el perfil anterior, perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de
cantonada (exterior i interior). Sistema homologat pel propi fabricant.
(P - 280)

31,80 330,456 10.508,50

11 P9PA-X003 m2 Paviment VINILIC HOMOGENI, model IQ OPTIMA de Tarkett, o
equivalent. Suministre i col·locació de paviment VINILIC, en rotlle,
classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i classe 43 (intens)
en classificació Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix
= 2 mm; Classe de reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1; amb
tractament superficial tipus IQ PUR (a base de poliuretà aplicat a la
massa que aporta resistencia al conjunt); densistat 2.700 g/m2; Classe
de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX - Assaig núm.
10597-M emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV
mig de 44)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny
que el rotllo del paviment (versió multicolor)). Color a determinar per
DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un
grau d'humitat inferior al 2%).

(P - 281)

51,94 215,359 11.185,75

12 P9P7-X001 m2 Imprimació + mà pasta allisadora per paviment LINOLEUM.
Imprimació de neoprè MAPEI PRIMER G (o equivalent) a base de
resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació de la
superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta
allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2mm de gruix (per a
formació de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de pues
(P - 274)

15,90 745,406 11.851,96

13 P9P7-X002 m Mitja canya per paviment de LINOLEUM: Formació de sòcol d'alçada
total *h=100 mm, tipus ''Preformed Skirting - PVC-LINO'' formada per:
> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment
> franja de paviment de LINOLEUM de 100 mm + 100 mm, col·locada
sobre el perfil anterior, perfectament adherida.
Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de
cantonada (exterior i interior). Sistema homologat pel propi fabricant.
* nota: sòcol d'alçada inferior, ajustada a la fusteria d'alumini de les
balconeres, a la zona vidriada de les aules (P - 275)

31,80 623,679 19.832,99

14 P9P7-X003 m2 Paviment de LINOLEUM (fabricant a partir de materials naturals),
model VENETO xf2 de Tarkett, o equivalent. Suministre i col·locació
de paviment de LINOLEUM VENETO xf2 (o equivalent), en rotlle,
classe 23-34-43 d'acord amb norma UNE EN ISO 24011:2012, gruix =
2,5mm; Classe de reacció al foc Cfl-s1 d'acord amb EN 13501-1;
Absorció a soroll d'impacte 6dB d'acord amb EN ISO 10140-3/EN ISO
717-2; amb tractament superficial tipus xf2 que no precisa decapat ni
encerat de per vida, elevada resistencia a taques i classificat com

40,28 753,206 30.339,14

EUR
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bactericida natural d'acord amb ISO 22196. Classe de lliscament
classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX - Assaig núm. 11556 emès
per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 43).
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny
que el rotllo del paviment). Color a determinar per DF dins la gamma
del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del
fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un grau d'humitat
inferior al 2%). (P - 276)

15 P9P9-X004 m2 Lamina TARKOLAY sota paviments vinilics (en sòls amb humitat, per
permetre que transpirin) formada per una subbase de PVC amb fibra
de vidre i botons en superfície, gruix total 1,3 mm, en rotllo. Totalment
instal·lada sobre la pasta allisadora. (P - 277)

26,50 117,200 3.105,80

16 P9P9-X005 m2 Paviment VINILIC HETEROGENI per CUINA, model SAFETRED
UNIVERSAL PLUS de Tarkett, o equivalent. Amb partícules
antilliscants, i protecció de SUPERFICIE REFORÇADA CONTRA
TAQUES (tractament 'Safety Clean Xp'). Suministre i col·locació de
paviment VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació
Comercial i classe 43 (intens) en classificació Industrial d'acord amb
UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de reacció al foc
Bfl-s1 d'acord amb EN 13501-1 (adherit sobre un suport de base
ciment); densistat aprox. 3.400 g/m2; Classe de lliscament classe 3
d'acord amb UNE 41901:2017 EX - Assaig núm. 11703 emès per
laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 67)
Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm (cordó amb mateix color i diseny
que el rotllo del paviment (versió multicolor)). Color a determinar per
DF dins la gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb
especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un
grau d'humitat inferior al 2%). (P - 278)

58,30 62,230 3.628,01

17 P9VZ-HBXK u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm
d'amplària, per a porta d'una fulla, fixada mecànicament a la base (P -
288)

15,96 16,500 263,34

18 P9D5-35ZR m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 266)

44,44 226,320 10.057,66

19 P9U8-4Z7P m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 284)

9,55 139,500 1.332,23

20 P9VF-5CH2 m Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, acabat arrebossat reglejat llis. (P -
286)

36,94 124,800 4.610,11

21 P9V5-92JV m Esglaó de làmina de goma linoleum de dues peces i junt al racó, 4
mm de gruix i amb superfície llissa, col·locat amb adhesiu en dispersió
aquosa (P - 285)

29,61 62,400 1.847,66

22 P9VZ-X001 m Perfil Remat Graó, tipus TREDSAFE, en alumini platejat anoditzat, per
a col·locació sobre paviment tipus flexible, tipus ref. AA 210/250,
d'amplada 92mm, alçada frontal corba de 24mm, amb final en rampa
per evitar ensopegar + 2 bandes de goma/suplements
DIAMONDTRED d'amplada 37mm cadascuna, color a determinar dins
la gamma estandard del fabricant. Instal·lat (P - 289)

35,95 62,400 2.243,28

23 P9U8-4Z71 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 283)

18,00 34,400 619,20

24 P93G-57PW m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix mínim, amb
morter de ciment 1:4 amb particules antikack per evitar retraccions (P -
256)

15,72 961,500 15.114,78

25 E9GZ0001 ml Subministre i co·locacio de junt estructural de movimen
tSchlüter®-DILEX-KSBT o equivalent de subjecció laterals d'alumini o
acer inoxidable, units amb una zona de moviment de 20 o 30 mm.
d'ample de cautxú sintètic tou. (P - 4)

79,29 1,800 142,72
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26 P9Z1-CVRZ m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat
amb banda de cautxú EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt,
de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per
a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (P - 290)

46,40 4,800 222,72

27 P9B4-X001 ml Marxapeu pedra natural calcària 1cara abuxardada, 20 mm gruix,
amplada fins a 400 mm, amb un cantell llarg rebaixat i polit, i col·locat
a tuc de maceta amb morter ciment 1:8.  (P - 265)

41,41 36,000 1.490,76

28 P9J1-6YSB m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base, col·locat sense
adherir (P - 273)

44,06 17,820 785,15

29 P9J0-HAGZ kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a
col·locació de pelfuts (P - 272)

7,81 21,400 167,13

30 P9VH-HB4V m2 Graons d'escales de gres porcel·lanic antilliscant C3 amb tires al vora,
de 1 cm de gruix, col·locada amb ciment adhesiu C2, iclou dues peces
estesa i frontal. (P - 287)

90,21 62,400 5.629,10

31 P7C71-DBFQ m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix
de 0,12 m2·K/W de resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament
acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la
compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida
amb alumini, col·locada no adherida (P - 199)

4,17 459,100 1.914,45

TOTAL Titol 3 01.01.08 162.040,69
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Titol 3 09 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

1 PAF6-FA01 u FA01. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, 1 full batent, buit obra 1000 amplada x 2150
mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent d'alumini extruït
aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO
CE BATENT de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb siestema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 313)

703,84 10,000 7.038,40

2 PAF6-FA02 u FA02. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, 1 full batent+1 corredisa+2 fix, buit obra 3000
amplada x  2150 mm alçada

1.668,44 16,000 26.695,04

EUR
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Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa
d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la
sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO +Serie 4900 o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 314)

3 PAF6-FA03 u FA03. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, 1 full batent+1 fix inferior, buit obra 1000
amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa
d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la
sèrie COR-70 HO CE BATENT de CORTIZO o equivalent,
caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 315)

742,00 3,000 2.226,00

4 PAF6-FA04 u FA04. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, 1 full batent+1 fix inferior, buit obra 2000
amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa
d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la

1.164,94 1,000 1.164,94

EUR
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sèrie COR-4900 de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral) AMB DOBLE CARRIL
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 316)

5 PAF6-FA05 u FA05.conjunt exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, 1 fulls fixes+1 porta amb taja superior+plafonat
alucubond 3 mm. buit obra 4460 amplada x  2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa
d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la
sèrie COR70 industrial + porta millenium plus de CORTIZO o
equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 317)

2.956,34 1,000 2.956,34

6 PAF6-FA06 u FA06.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, 1 fulls fixes+2 corredissa. buit obra 3000
amplada x  900 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent i corredissa
d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la
sèrie COR70+COR-4900 de CORTIZO o equivalent, caracteristiques
generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4

1.107,70 1,000 1.107,70
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>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/4 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 6, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 318)

7 PAF6-FA07 u FA07.Porta exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+
bastiment base, Porta +tarjes fixes. buit obra+plafo alucobond 3 mm.
1950 amplada x  2550 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie MILLENIUM PLUS
DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 7, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 319)

1.871,96 1,000 1.871,96

8 PAF6-FA08 u FA08.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, batent +tarjes fixes+corredisses buit obra . 3000
amplada x  1700 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 +
COR-4900 DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)

1.668,44 3,000 5.005,32
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>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 8, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 320)

9 PAF6-FA09 u FA09.Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, batent +tarjes fixes+corredisses buit obra . 3000
amplada x  2150 mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per porta d'alumini extruït aleació
6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 +
COR-4900 DE CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm MM.i 70 mm.
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre
> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb sistema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA 9, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 321)

1.668,44 4,000 6.673,76

10 PAF6-FA10 u FA10. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) +
RPT+ bastiment base, 1 full batent, buit obra 1000 amplada x 1750
mm alçada

Subministre i col·locació fusteria per finestra batent d'alumini extruït
aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR-70 HO
CE BATENT de CORTIZO o equivalent, caracteristiques generals:
>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4
>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A
>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5
>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o
lacat dins la gama standard mate (gruix lacat entre 60 i 100 micres)
>gruix del marc 70 mm (perimetral)
>gruix de la fulla 48mm X70 MM. FULL OCULT
> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat
reforçada amb 25% fibra de vidre

585,12 1,000 585,12

EUR
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> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K
> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta
VISTA, no enrasada
> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i
auxiliars d'acord amb siestema homologat
> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de
Producte)
> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts
> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30
mm) no inclòs en el preu

Segon plànol FA10, memòria descriptiva i annexes.
(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol
dimensió).
Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Cortizo prescripció) (P
- 322)

11 PAV6-B6F9 m2 Mosquitera fixa de 0.8 a 1.2 m d'amplària i 1.2 a 1.7 m d'alçària, amb
bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 328)

43,87 50,100 2.197,89

12 PAZ1-X001 u Tancaportes per fulla simple de fins a 1200mm, i fins 120 Kg de pes,
per porta exterior, amb guia lliscant, ús intensiu, cinc valvules de
regulació, tancament completament controlat amb velocitat regulable,
xoc final ajustable, amortiguació regulable d'obertura, retràs regulable
de tancament; + dispositiu de retenció mecanica (punt de fixació
ajustable entre 75º i 150º). Muntat normal al costat contrari de les
bisagres (obertura de la porta limitada a aprox. 120 graus), tipus
DORMA TS 93 G, o equivalent. Totalment instal·lat. (P - 334)

212,52 29,000 6.163,08

13 PAZ1-X002 u Barra antipanic per portes alumini de perfil estret, PHA 2500 Dorma o
equivalent, 2 punts de fixació (P - 335)

276,12 1,000 276,12

14 PAZ1-X003 u Topall inferior per porta,en acer inox, geometria tipus cilindre, + goma
negra, muntat amb fixació cargolada (P - 336)

18,36 46,000 844,56

15 PAZ4-HCIJ u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al
costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular
d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular
d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la
cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35
mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses (P - 337)

154,56 52,000 8.037,12

16 PA21-5X99 u PF01. Conjut de fix + Porta batent+ marc perimetral. Subministrament
i col·locació de porta batent TIPUS PF 1 (dimensions conjunt 4460 mm
amplada x 2170 mm alçada), compost per bastiment de fusta de pi
revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de
mides de pas lliure 1.02x2.10 m, interior semimassissa amb estructura
alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat
esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres,
maneta i plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau
mastrejat i/o condena, topall. Totalment instal·lada.4 laterals fixes de
fusta per pintar, un cec amb tapa als dos costats de DM hidrofug de
8mm., i 3 amb vidre i llisto,opcional seccio del marc 55x100 mm de
fusta d'abet enbarnissat inclòs a poro obert.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós
costats, en una alçada de 1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent,
amb control d'origen de la fusta (certificació boscos amb gestió soste
+nible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà
(P - 308)

1.852,52 1,000 1.852,52

17 PA21-5X01 u PF02. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de porta batent
TIPUS PF 2 (dimensions conjunt 1000 mm amplada x 2100 mm
alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit amb DM

605,72 20,000 12.114,40
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hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas
lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa amb estructura alveolar, amb
contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic,
gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i plaques
d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o
condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós
costats, en una alçada de 1000mm.
SI Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o
equivalent, amb control d'origen de la fusta (certificació boscos amb
gestió sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà
(P - 292)

18 PA21-5X00 u PF03. Porta Fusta. Subministrament i col·locació de porta batent
TIPUS PF 3 (dimensions conjunt 1100 mm amplada x 2170 mm
alçada), compost per bastiment de fusta de pi revestit amb DM
hidròfug*, acabat esmaltat sintètic, i 1 fulla batent de mides de pas
lliure 0.90x2.100 m, interior semimassissa amb estructura alveolar,
amb contraxapat de DM hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat
sintètic, gruix total de fulla 46 mm. Ferratges, 3 bisagres, maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o
condena, topall. Totalment instal·lada amb incoiporació al full de visor
vertical amb vidre de seguretat 4+4 amb les tapetes
corresponents.(vidres a cap. envidraments)
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós
costats, en una alçada de 1000mm.
Inclòs premarc / precerco, tipus ''precerco kit'' d'Amargós o equivalent,
amb control d'origen de la fusta (certificació boscos amb gestió
sostenible)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per us general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)

Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà
(P - 291)

777,66 1,000 777,66

19 PAN0-X001 u Bastiment tipus 'precerco kit' d'Amargós (o equivalent) per porta de
fusta, per una llum interior fins a 2145x975mm, i per un gruix de paret
de 120mm. Material de muntatge fàcil i rapid, sense necessitat d'estris
específics, únicament martell+serra+2 claus. (P - 323)

45,74 21,000 960,54

20 PA21-5X03 u PF04. Porta Fusta +2 laterals vidre fix + full oscilo, dimensions del
conjunt 2005 x 2017 mm.(accés passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 4, format per: bastiment
de fusta d'abet revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic; 1
fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m, interior semimassissa
amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM hidròfug* a cada
cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46 mm; amb franja
vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc gràfica); 1 tarja lateral
de vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant; vidre 4+4 incolor;
Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la tarja de vidre
oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i plaques d'alumini
anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall.
Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós
costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix
(veure partida P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)

1.069,91 2,000 2.139,82

EUR
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Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà
(P - 293)

21 PA21-5X98 u PF05. Porta Fusta + lateral vidre + full oscilo, dimensions del conjunt
1600 x 2017 mm.(accés a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 5, format per: bastiment
de fusta d'abet enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat
esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM
hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46
mm; amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc
gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant;
vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la
tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o
condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós
costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix
(veure partida P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà
(P - 307)

941,12 11,000 10.352,32

22 PA21-5X97 u PF06. Porta Fusta + lateral vidre fix + full oscilo, dimensions del
conjunt 1940 x 2100 mm.(accés a zones humides)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 6, format per: bastiment
de fusta d'abet enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat
esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM
hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46
mm; amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc
gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant;
vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la
tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o
condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós
costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix
(veure partida P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà
(P - 306)

787,57 11,000 8.663,27

23 PA21-5X06 u PF07 i PF08 + Finestra (aula - lavabo aula) + Revestiment del marc
perls 2 laterals

Subministrament  i col·locació de conjunt PF, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat
sintètic, per a tots els elements del conjunt

> revestiment lateral del conjunt, segons doc gràfica, amb tauler DM
hidròfug*, mateixes característiques

Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix
(veure partida P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)
(P - 294)

376,45 7,000 2.635,15
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24 PA21-5X08 u PF09. Porta Corredissa entre aules de fusta, amagada entre divisories
verticals + franja/finestra fixa transparent incorporada (aula-aula)
Subministrament  i col·locació de conjunt PF 9, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat
sintètic.
> 1 fulla corredissa de 64mm de gruix,mides de pas lliure 2800 x
2600mm, interior semimassissa amb estructura alveolar, i contraxapat
de DM hidròfug* a cada cara i també al cantell que quedi vist, acabat
esmaltat sintètic; amb franja central de vidre integrada (dimensions
segons doc gràfica) vidre 6+6 incolor.
> Junts acústics verticals
> Guia superior per porta corredissa tipus Klein SLID INTRA
encastada (oculta dins la franja de cel ras), sense guia inferior, o
equivalent. D'acord amb UNE-EN 1527:2020+A1:2022 ´´Herrajes para
puertas deslizantes y puertas plegables´´
> Subestructura auxiliar necessaria, tipus perfil estructural cuadrat
60x60x5, despenjat de la jassera de formigó (previ a execució dels
tancaments NO INCLÒS (veure partida especifica ' )
> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat. Topall final carrera.
Ajustos. Totalment instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà (P - 295)

1.978,67 6,000 11.872,02

25 PA21-5X95 u PF10. Porta Fusta + lateral vidre fix, dimensions del conjunt 2200 x
2170 mm.(accés a aules)
Subministrament i col·locació de conjunt PF 10, format per: bastiment
de fusta d'abet enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat
esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM
hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46
mm; amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc
gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3
bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la ; maneta i plaques d'alumini
anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o condena, topall.
Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós
costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix
(veure partida P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà
(P - 304)

812,34 1,000 812,34

26 PA21-5X10 u PF11. Porta Corredissa Fusta, encastada,
Subministrament  i col·locació de conjunt PF , format per:
> Carcassa per encastar metal·lic atonillat a plaques de guix laminar.
> 1 fulla corredissa de 46 mm de gruix,mides de pas lliure 1000 x
2100mm, interior semimassissa amb estructura alveolar, i contraxapat
de DM hidròfug* a cada cara i també als cantells/perimetres, acabat
esmaltat sintètic

> Ferratges, plaques i manetes alumini anoditzat. Topall final carrera.
Ajustos. Totalment instal·lada

Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)
(P - 297)

704,78 1,000 704,78

EUR
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27 PA21-5X96 u PF12. Porta Fusta + lateral vidre + full fix, dimensions del conjunt 1750
x 2170 mm.(accés a passadis)
Subministrament i col·locació de conjunt PF12, format per: bastiment
de fusta d'abet enverniisat,porta revestida amb DM hidròfug*, acabat
esmaltat sintètic; 1 fulla batent de mides de pas lliure 0.90x2.05 m,
interior semimassissa amb estructura alveolar, amb contraxapat de DM
hidròfug* a cada cara, acabat esmaltat sintètic, gruix total de fulla 46
mm; amb franja vertical de vidre a la fulla (geometria segons doc
gràfica); 1 tarja lateral de vidre fix; 1 tarja lateral de vidre oscil·lant;
vidre 4+4 incolor; Ferratges, 3 bisagres a la fulla batent; 2 bisagres a la
tarja de vidre oscil·lant + compas retenidor als laterals; maneta i
plaques d'alumini anoditzat inoxidable, pany de cop i clau mastrejat i/o
condena, topall. Totalment instal·lada.
> Sistema antipinçament dits integrat a la fulla de fusta, a ambdós
costats, en una alçada de 1000mm.
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix
(veure partida P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010)
Nota **: secció del bastiment en tancaments s'adequarà a l'amplada
de l'envà
(P - 305)

891,59 1,000 891,59

28 PA21-5X09 Kg PF07' . Sub estructura metal·lica auxiliar per a desculegue de la guia
Klein, desde jassera formigó fins cel ras (aprox 400 a 430mm).
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructures formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, amb
repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per
penetració de soldadures, repàs de la protecció antioxidant cremada
amb el procés de soldat... i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la
seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i
instruccions de la DF. (P - 296)

9,48 435,264 4.126,30

29 PA21-5X16 u PF13. Tancament Interior Fusta - Barana infantil, 1 fix+1batent, 1500 x
1000 mm, amb mòduls 1 fix i 1 moduls de porta batent, 1000 mm
alçada, geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta contraxapada,
2cm de gruix, barnissada, sense elements que puguin afavorir
l'escalada ni parts que puguin ocasionar lesions als infants. Màxima
estabilitat, amb part proporcional de potes metàl·liques recobertes de
plastic flexible, o equivalent. Dimensions aproximades del Conjunt
1500 x 1000 mm. Amb sistema de tancament alt que impedeix
l'obertura als infants. (P - 300)

535,31 4,000 2.141,24

30 PA21-5X15 u PF14. Tancament Interior Fusta - Barana infantil; amb mòduls 1 fix i 1
moduls de porta batent, 1000 mm alçada, geometria segons doc.
gràfica. Taulers de fusta contraxapada, 2cm de gruix, barnissada,
sense elements que puguin afavorir l'escalada ni parts que puguin
ocasionar lesions als infants. Màxima estabilitat, amb part proporcional
de potes metàl·liques recobertes de plastic flexible, o equivalent.
Dimensions aproximades del Conjunt 2500 x 1000 mm. Amb sistema
de tancament alt que impedeix l'obertura als infants (P - 299)

757,85 2,000 1.515,70

31 PA21-5X14 u PF15. Tancament Exterior Fusta - tipus Barana de jardí, per ús infantil;
amb 4 mòduls fixos i 1 moduls de porta batent, 1000 mm alçada,
geometria segons doc. gràfica. Taulers de fusta de pi, serrat i
raspatllat, amb tractament per exteriors amb autoclau*, classe d'ús 4
segons UNE EN 335:2013 ´´Fusta a l'exterior exposada a la
intemperie en contacte amb el sòl´´. Fixacions inferiors amb pletines
metàl·liques d'acer galvanitzat S250GD+Z, i tac químic a
pavimentació. Amb anell metàl·lic de tancament superior. Dimensions
aproximades del Tram 1: 6600 x 1000 mm, Amb sistema de tancament
alt que impedeix l'obertura als infants. Frontisses que permeten
obertura de 180º.
*Autoclau: Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública
i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO) (P -
298)

2.488,48 2,000 4.976,96

EUR

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

PRESSUPOST Pàg.: 30

32 PAS2-5QX1 u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una
llum de 90x210 cm,tot el conjunt galvanitzat i lacat, fulls amb una plaxa
a cada cara de gruix 1 mm,maneta interior i tirador exterior, preu alt
amb tanca tanca amb clau mestrejada, col·locada i trencaigues
superior sobre parament. (P - 326)

426,36 6,000 2.558,16

33 PAS2-5QXE u FM02- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una
llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,full amb planxa adues
cares 1 mm. de gruix, col·locada i trencaigues superior sobre
parament. (P - 327)

514,34 3,000 1.543,02

34 PABO-X011 u FM03. Conjunt de porta exterior metal·lica 1 full+tarja lateral i tarja
superioramb planxa 1,5 mm. per les dues cares, Acer S275JR tot el
cojunt galvanitzat. Dimensions exteriors del conjunt 1450 x 2550 mm.
Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb
perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar a façana de
panell de ciment, geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 1 fulles
amb pany. 3 bisagres al fulll amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa
p.p. perforació per a ventilació del recinte. Inclosa Pintura final (una mà
imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada. (P - 310)

1.220,90 1,000 1.220,90

35 PABO-X012 u FM04. Conjunt de porta exterior metal·lica accés a instal·lacions
Dimensions exteriors del conjunt 1900 x 2100 mm. Dimensions
interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil amb
pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar a façana de panell de
ciment, geometria i detalls d'acord amb doc gràfica. 2 fulles amb pany
planxa a una cara. 3 bisagres al fulll amb capacitat per a fulles
pesants. Inclosa p.p. perforació per a ventilació del recinte. Inclosa
Pintura final (una mà imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada.
Col·locada. (P - 311)

917,49 1,000 917,49

36 PABO-X013 u FM05. Conjunt de porta exterior. Dimensions exteriors del conjunt
1000 x 2100 mm. Dimensions interiors segons doc gràfica. Bastiment
perimetral amb perfil amb pestaña de 60 mm. amb gafas per a ancorar
a façana de panell de ciment, geometria i detalls d'acord amb doc
gràfica. 1 fulles amb pany planxa a dues cares i placa alumini. 3
bisagres al fulll amb capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p.
perforació per a ventilació del recinte. Inclosa Pintura final (una mà
imprimació i 1 d'acabat). Pany i clau mestrejada. Col·locada. (P - 312)

735,45 1,000 735,45

37 PABO-X010 u FM01.Conjunt de frontal de portes exteriors d'acer galvanitzat.4
conjunts de portes de dos fulls,porta exterior metal·lica per allotjar
quadre electric (TMF i CGP) compatadors,galvanitzada i per pintar.
Dimensions exteriors del conjunt 4 uts. de 1000x2005 mm. Dimensions
interiors segons doc gràfica. Bastiment perimetral amb perfil en L 60.6
i ´´gafas´´ per a ancorar a façana de gero, muntant intermig, i planxa
llisa de 1 mm de gruix,amb perforacionscirculars per ventil·lació
superiors i inferiors. 8 fulles amb pany. 3 bisagres a cada fullla amb
capacitat per a fulles pesants. Inclosa p.p. xapa perforada a la part
sup. i inf. per a ventilació del recinte. Inclosa Pintura final (una mà
imprimació i 1 d'acabat). Ajustada. Pany i clau mestrejada GIS.
Col·locada. (P - 309)

2.135,06 1,000 2.135,06

38 PAS0-X001 u Ferramenta en porta tallafoc: tancaportes aeri amb mecanisme
retenidor fulla a 90º. Inclos part proporcional de qualsevol accessori
necessari per a retenir la fulla (tipus extensor, braç metal·lic, etc)
adequat per a col·Locar el retenedor en la posició òptima per a un bon
funcionament. Instal·lat. Proves. Tipus Dorma o equivalent. (P - 325)

80,76 3,000 242,28

39 PAN5-X001 m Premarc/Bastiment de base, format amb acer S275J0H segons
UNE-EN 10210-1, peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller amb
soldadura, acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques. Inclòs pletines i/o elements d'ancoratge i suports
intermitjos necessaris. Tub quadrat estructural 60x60x3 mm (5,4 Kg/m)
(P - 324)

22,19 144,000 3.195,36

40 PCEO-4IX1 m Impermeabilització de brancals de finestres i remat amb planxa
d'alumini plegada i amb treencaigues segellada amb cordo de poliuretà
(P - 346)

47,70 29,000 1.383,30

EUR
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TOTAL Titol 3 01.01.09 153.310,98

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 10 ENVIDRIAMENTS-PROTECCIONS SOLARS

1 PC1H-I280 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat,
de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
(P - 345)

54,28 78,440 4.257,72

2 PC1C-X001 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 16 mm amb gas argo i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1
butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC, amb una U-1,1 W/m2K, Factor Solar (G) 63'8%, Transmissió de
Llum Natural (TL) 81'9%.
Col·locat (P - 344)

129,96 175,603 22.821,37

3 PAV8-X001 m2 Cortina tipus screen, enrotllable interior, motoritzada, accionament
amb interruptor/ comandament a distància.
> Teixit de fibra de vidre (no poliester): tipus screen, factor d'obertura
3% o 5%, composició 36% fibra de vidre + 64% PVC. Pes 390 g/m2.
Espessor 0,57 mm. Color a determinar per DF dins la gama del
fabricant. Classe de reacció al foc 'Classe 1' segons norma UNE-EN
13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego.
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. Tipus ´´VISI
NATTE´´ 390 del fabricant Copaco/ScreenProtectors, o equivalent.
> Contrapès ocult o vist a l'extrem final del teixit, d'alumini lacat i gruix
1,6mm per deixar el teixit tensat
> Tub i mecanismes, Ø43 fins a 2600 mm d'amplada, i Ø56 si supera
els 2600 mm. Alumini. Contera retràctil. Suports metàl·lics i recoberts
amb tapes laterals de PVC color blanc, gris o negre.
> Motorització. Motoreductor tubular amb final de carrera mecànic
amb 2 metres de cable conectat al motor, de potencia adequada al pes
de cada unitat. Inclos part proporcional d'adequació de cablejat per
interior cel ras des de caixa de derivació que estarà situada a prop,
amb conector d'alimentació tipus DC (cilindre) que quedarà vist.
Adequat per accionament amb interruptor/ comandament a distància.
Alimentació 230 Vac - 50 Hz. IP 44. Tipus ´´VEO´´ de V2, o equivalent,
> Comandament a distancia per a funcionament via radio, situat sobre
la paret en zona propera, degudament identificat.

Dimensions aproximades de cada mòdul segons doc gràfica i
amidaments. Inclòs tot el material auxiliar necessari per a deixar la
unitat completament finalitzada (tub, kit frenada, suports intermitjos
necessaris, contrapes, tapetes, terminals, escuadres, etc.). Totalment
col·locada, i provada. (P - 330)

168,25 185,450 31.201,96

4 P4RO-X024 u PS08 Tendal horitzontal exterior teixit de lona crílica,model marino
corredís, amb 3 guies en lacat gris caragolades a estructura existent,
de 5,00*4.38 m.Mecanisme de barra per moblització. (P - 154)

1.825,36 5,000 9.126,80

5 PAV8-X003 u Subministrament i muntatge de motor en tendal vertical,
Sommfy-Sunilus amb emissor o equyivalent, configuració de finals de
carrera i proves de funcionament. (P - 332)

272,03 59,000 16.049,77

6 PAV8-X002 u Comandament 4 canals, per accionament de cortines enrotllables.
Programat. Identificat (P - 331)

45,43 12,000 545,16

7 P862-6YPM m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica de 0,9 mm de
gruix i 1500 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit (P - 240)

22,61 16,200 366,28

8 PAV6-FAXX h Lloguer carro per elevació / instal·lació vidres. Inclòs transport
anada/tornada del carro.
Lloguer de carro per ajudes en la instal·lació de vidres, indoor,
capacitat fins a 250 Kg de pes, o equivalent, per a descarrega de

25,24 24,000 605,76

EUR
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material des del camió i transposrt fins a interior de obra, elevació i
instal·lació de vidres, dimensions reduides, capaç de rotar vidres 360º.
Opcional elevador telescopic manual, amb garces i/o pinces. Sistema
adient per a vidres de dimensió i pes previst a projecte.
(P - 329)

9 EC1K1501 m2 TULER DE FUSTA HIDROFUGA ADHERIT A LA PARET POER
FIXAR MIRALL (P - 6)

65,95 9,400 619,93

10 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 343)

70,96 9,400 667,02

TOTAL Titol 3 01.01.10 86.261,77

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 SERRALLERIA

1 PAN5-X001 m Premarc/Bastiment de base, format amb acer S275J0H segons
UNE-EN 10210-1, peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller amb
soldadura, acabat galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques. Inclòs pletines i/o elements d'ancoratge i suports
intermitjos necessaris. Tub quadrat estructural 60x60x3 mm (5,4 Kg/m)
(P - 324)

22,19 110,000 2.440,90

2 P44A-4X02 m Llinda metàl·lica Acer S275JR, formada per peça composta, tipus
Hotpint NT o equivalent, en perfils serie L i xapa 2,5mm treballat a
taller, galvanitzat, penjat del sostre de formigo i rigiditzat, amplada
dintell 210mm, geometria adequada per rebre tancaments i aïllaments
del dintell de la finestra, d'acord amb doc. gràfica.plànol A100, col·locat
a obra amb fixacions mecàniques (tot el sistema homologat per
fabricant), inclòs preparació zona de treball, replanteig, col·locació i
fixació provisional, aplomat definitiu, unions si s'escau. Totalment
instal·lat i anivellat. (P - 108)

74,29 60,000 4.457,40

3 P4R0-X002 u SE01 Subministre i col·locació de suport Barra Estirament Tutores
d'acer inoxidable AISI 316 (aleació amb molibdè per millorar
comportament a clorurs), amb tub rodó Ø 50.5 mm, formant geomatria
en U, i amb placa a cada extrem preparada amb 4 perforacions,
treballat a taller amb soldadura, i per anar fixada a forjat resistent de
formigó, amb cargols M12 fixació mecànica. Dimensions aproximades
de la ´´U´´ 1160 mm alçada x 1000 mm amplada. Conjunt SE 01
segons Doc gràfica.
(P - 142)

247,92 8,000 1.983,36

4 P151G-X001 u SE02 Protecció Contra caigudes - Escala de gat per accés a nivell
badalot. Fabricació a mida, transport, i col·locació d'escala vertical fixa,
per a ús exclusiu de manteniment, tipus escala de gat, acer
galvanitzat, 1 tram, distancia entre graons < 280 mm, per a salvar una
alçada aproximada de 3550 mm, fixada a paraments verticals (no a
terra), amb anellat per a protecció dorsal Ø700 mm i tirant de protecció
d'esquena, i baranes als dos costats a la cota d'arribada per a facilitar
la transició, de 1100 mm alçada i plataforma de relliga de
desembarcament. D'acord amb normativa vigent en matèria de
seguretat, i DIN 18799-1 escaleras fijas para construcciones de obra.
No segons UNE-EN ISO 14122-4:2017 i NTP 1160 Escaleras fijas de
servicio.
Inclòs:
> Plànol de muntatge
> Fitxa tècnica del fabricant, amb referència i número de serie de
l'element
> Manual d'ús i manteniment del fabricant
> Certificació emesa pel fabricant amb indicació expressa del
muntador autoritzat
> Certificació del muntatge i Certificació de conformitat.
> Placa identificativa s/ norma
Totalment col·locada, nivellada, provada, acabada.

1.760,61 1,000 1.760,61

EUR
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(P - 13)

5 P4R0-X001 u SE03 Subministre i col·locació de suport per a piques col·lectives
d'acer inoxidable AISI 316 (aleació amb molibdè per millorar
comportament a clorurs), amb tub rodó Ø 40.3 mm, formant cadireta:
travesser superior (de geometria adequada per a rebre el sanitari i que
quedi encaixat), travesser inferior a 7 cm del paviment i 4 potes. Tots
els cantells arrodonits. Inlcosa orella a la part posterior per a fixar tot el
conjunt a la paret darrere la pica. Dimensions aproximades conjunt 900
x 270 x 300 mm (aprox 6 ml de tub inox) segons doc gràfica conjunt
SE03 (P - 141)

151,84 12,000 1.822,08

6 PB1D-X001 m SE04 Passamà d'acer inoxidable AISI 316, Ø 50.5 mm, acabat polit,
amb suport tipus pipeta de rodons d'acer inox Ø 12 mm, col·locats
cada 1200mm, fixat mecànicament, ancorat a suport (paret de façana).
Inclòs replanteig, material auxiliar, cargols, embellidors rodons inox per
amagar els cargols, i taps final en el passamà. Tot l'element continu.
Geometria segons replanteig in situ de les escales i doc gràfica.
Col·locat o bé a 65 cm (ús infantil) o bé a 100 cm (ús adult) respecte la
cota paviment acabat, d'acord amb normativa accessibilitat. El
passamà quedarà separat del parament 40mm. Extrems prollongats
fins el parament, i prolongat 30 cm respecte darrer graó. (P - 340)

51,30 44,960 2.306,45

7 P4RO-X010 u SE05 Conjunt de porta d'entrada vechicles de mida 2.50x2.60, muntant
de fixació de 100x100x5 mm, barrots verticals de 50x100 mm i
enmarcat perimetral de tub de 50x100 pert la part posterior i tirant de
dima. 20 mm. en diagonal, tanca amb pany i clau, tot el conjunt
galvanitzat en calent. (P - 145)

2.685,00 1,000 2.685,00

8 P4RO-X013 m SE06 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat d'alçada 1.55 m,
barrots verticals de 50x100 mm lliures per la cara superior,collat al mur
de formigo amb un perfil en L de 250 mm.o ancorats a obra amb
morter sense retracció sobre forats previstos previament en formigó,tot
el conjunt galvanitzat en calent. (P - 148)

345,00 48,500 16.732,50

9 P4RO-X011 u SE07 Conjunt de porta d'entrada vianants de mida 1.00x2.60, muntant
de fixació de 100x60x5 mm, barrots verticals de 50x100 mm i
enmarcat perimtral de tub de 50x100 per la part posterior, tanca amb
pany i clau, tot el conjunt galvanitzat en calent. (P - 146)

1.139,25 2,000 2.278,50

10 P4RO-X012 m SE08 Conjunt de tancament d'acer col.locat i muntat alçada 2.60 m,
barrots verticals de 50x100 mm i enmarcat perimtral de tub de 50x100
mm. per la part posterior,collat a obra amb morter sense retracció
sobre forats previstos previament en formigó,tot el conjunt galvanitzat
en calent. (P - 147)

425,00 5,200 2.210,00

11 P4R0-X014 m SE09 a SE017 Conjunt de premarc d'acer S275JR galvanitzat de tub
de seccio adient a cada forat i pletina perimetral plegada en cara
exterior de 4 mm. de gruix, cantells arrodonits,perfils de rigidització
inclosos, orelletes de fixació i cuelgues a sostre, tot el conjunt
galvanitzat en calent. (P - 143)

68,00 319,910 21.753,88

12 P4RO-X015 m SE18 Passama en coberta de 50x3 mm.a pipes de varilla de 20 m.
cada metre, tot el conjunt galvanitzat en calent i collat a obra amb
resina. (P - 149)

47,01 176,000 8.273,76

13 P4RO-X016 m SE19 i SE20 Conjunt lineal de barana frontal planta primera parfileria
galvanitzada, muntant vertical de sostre a sostre tub 120x60x2 mm
fixat cada 2.5 i muntant intermig cada 1.25 metres amb ancoratges de
Hilti resina epoxi,perfil en forma de U lateral per subejecció de vidres,
vidre de 6+6 butiral color inclòs de 1.20*1.30 metres passama superior
de diám 50 mm, tot el conjunt galvanitzat i fixat mecanicament per
moduls. (P - 150)

385,00 60,000 23.100,00

14 PB92-X001 u Vinil autoadhesiu per exterior, dimensions fins a 30x30 cm, geometria
i color segons determini DF, per a senyalització d'elements de vidre
transparent. Inclòs neteja previa de la superfície on s'instal·lin. (P - 342)

23,25 53,000 1.232,25

15 P8KC-I858 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 251)

27,38 14,000 383,32

16 P4RO-X027 u SE20 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat en calent
de120x60x2 mm. fixacións mecàniques a forjat i muret. Perfil segons
dibuix planol amb una longitud total de aprox. 3.95 metres, perfil en U
en els dos laterals per rebre la barana de vidre. (P - 155)

233,25 12,000 2.799,00
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17 P4RO-X017 u SE21 Muntant de perfil de tub rectangular galvanitzat en calent
de120x60x2 mm. fixacións mecàniques a forjat i muret. Perfil segons
dibuix planol amb una longitud total de aprox. 4.38+2.94 metres, perfil
en U en els dos laterals per rebre la barana de vidre. (P - 151)

382,84 13,000 4.976,92

18 P4RO-X018 m2 Remat de planxa a coberta amb ventilació xemenies i conductes plaxa
d'acer galvanitzat, Inclòs panell d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm
de gruix per evitar condensació cap a l'interior del pati, encolat a la
planxa, i suportat amb orelles al perimetre (P - 152)

101,05 7,395 747,26

19 PE40-X001 m2 SE22 a SE 26. Barret/remat superior dels patis, amb peça especial
feta a mida, treballada a taller amb soldadura, i col·locada en obra amb
fixacions mecàniques, formada de planxa acer galvanitzat de 2 mm de
gruix, lacada al forn, (opcional alumini anoditzat plata) dimensions
aproximades 1700 x 1200 x 300 mm ajustades in situ, geometria a
cuatre aigues per facilitar l'evacuació d'aigua de pluja, amb dobleg a la
part inferior per formar goteró, dimensions del barret 12 mm més gran
a cada costat que la paret on es suporta (per permetre que el goteró
funcioni correctament). Inclos orelles interiors per a fixació. Inclòs
estructura de suport de tub galvanitzat 40x40x2. Totalment instal·lada.
Inclòs panell d'aillament, pla, tipus sandwich 30 mm de gruix per evitar
condensació cap a l'interior del pati, encolat a la planxa, i suportat amb
orelles al perimetre (P - 394)

219,00 29,455 6.450,65

20 PE40-X019 m ESC.X Barana escala per pintar segons plànol de detall A.076.3, per
pintar posteriorment,inclou dos passamans per fixar posteriorment
passama de fusta(a dues alçades diferents) (P - 395)

278,00 24,810 6.897,18

21 P4R0-X022 m Pletina de 40x10 mm.en T, amb taladres per a fixació posterior de
fusta, pipetes a paret amb base de fixacio rodona, cargols enrasats (P
- 144)

49,00 38,600 1.891,40

22 PB1D-52WR m Passamà de fusta de faig envernissat amb platines d'acer i cargols,
fixat mecànicament i encolat, talls ajustats ainglet en continuitat. (P -
339)

57,86 91,620 5.301,13

23 P4RO-X020 u Porta d'acer al repla segons planol A76.3 igual a la barana de l'escala
tancament amb balda (P - 153)

577,00 3,000 1.731,00

24 PB12-DIW8 m BaranaExterior, d'acer galvanitzat en calent, amb passamà rodo
superior i intermig, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
caracteristiques SEGONS PLANOL DE DETALL (P - 338)

354,08 46,200 16.358,50

TOTAL Titol 3 01.01.11 140.573,05

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 01 OBRA

Titol 3 12 EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 PQ90-X001 u REBOST
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-OLIETILÈ

Dimensions: 201,0x57,7x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

(P - 664)

813,83 1,000 813,83

2 PQ90-X002 u REBOST PRESTATGERIA 02
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES
ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 240,4x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

(P - 665)

1.070,42 1,000 1.070,42

3 PQ90-X003 u REBOST PRESTATGERIA 03
PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES
ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 183,4x57,7x170 cm.

782,62 1,000 782,62

EUR
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Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

(P - 666)

4 PQ90-X004 u ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB1302
Dimensions: 138,5x79,4x194 cm.
Dotat amb 2 portes frontals.
Capacitat: 1.120 litres.
Temperatura: -2ºC/+8ºC
Potència: 945 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

(P - 667)

4.539,91 1,000 4.539,91

5 PQ90-X005 u PARRILLA PLASTIFICADA GN 2/1 53X65 CM.
Per armaris frigorifics serie GN 2/1

(P - 668)

98,16 4,000 392,64

6 PQ90-X006 u CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS MOD. SFNSDE-5227
Dimensions: 59,7x67,5x185,5 cm.
Capacitat: 278 litres.
Dotació 7 calaixos.
Potència: 458 W a 230 v II.
Porta en acer inoxidable

(P - 669)

2.315,52 1,000 2.315,52

7 PQ90-X007 u MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB PORTES TIPUS
MONOBLOC AMB 2 SINES , 4 CALAIXOS EN COLUMNA ,
AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC
Dimensions: 422/130 x 70/70 x 90 cm.
Dimensions sines: 55x50x30 cm. refoses
Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb
pulsador de genoll.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (422+130)  de 15 cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i
reforçades d'acer inoxidable
Dotat amb portes abatibles.
Amb una cantonada arrodonida.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

(P - 670)

13.610,81 1,000 13.610,81

8 PQ90-X008 u DOSIFICADOR DE SABÓ MOD. NOFB0005
Dimensions: 12,5x27,5x13 cm.
Capacitat: 1000 ml.
Dosificador de sabó líquid automàtic.
Per collar a paret
Acabat en ABS.

(P - 671)

118,67 1,000 118,67

9 PQ90-X009 u DISPENSADOR DE PAPER BOBINA MOD. 04101.T
Dimensions: 32x25,5x27 cm.
Tipus per bobina paper de 20 cm diàmetre.
Per collar a paret.
Acabat en polipropile.

(P - 672)

74,75 1,000 74,75

10 PQ90-X010 u FORN MICROONES MOD. HM-910
Dimensions exteriors: 50,8x42x30,5 cm.
Dimensions interiors: 31,6x31,7x19,7 cm.
Capacitat 24 litres.
Plat giratori.
Potència 900 W a 230 v II. (Consum 1.400 W)
Construït interior i exterior en material inoxidable.

(P - 673)

396,41 1,000 396,41

11 PQ90-X011 u TRITURADOR COMBINAT MOD. MM30V+MA33+BA30
Dimensions: 10x12,5x72,9 cm.
Equipat amb:
Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable.
Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable.

924,95 1,000 924,95

EUR

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

PRESSUPOST Pàg.: 36

Potència: 400 W a 230 v II.
Construit en material inoxidable

(P - 674)

12 PQ90-X012 u EXPRIMIDOR MOD. ECP
Dimensions: 20x30x34 cm.
Potència: 200 W a 230 v II
Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió.
Construït en alumini.

(P - 675)

714,79 1,000 714,79

13 PQ90-X013 u ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 455x40x70 cm.
Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

(P - 676)

4.649,27 1,000 4.649,27

14 PQ90-X014 u COCCIÓ ELEMENT NEUTRE MOD.E9WTNDN00E
Dimensions: 40x93x25 cm.
Amb un calaix frontal.
Construït en acer inoxidable

(P - 677)

1.403,15 1,000 1.403,15

15 PQ90-X015 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

(P - 678)

729,89 1,000 729,89

16 PQ90-X016 u FRY TOP A GAS MOD. E9IINAAOMCA
Dimensions: 40x93x25 cm.
Dotada d'una placa horitzontal llisa de crom respatllat, plastró i
rasqueta inclosa.
Potència: 8.600 Kcal/hora.
Construït en acer inoxidable.

(P - 679)

3.775,30 1,000 3.775,30

17 PQ90-X017 u BASE OBERTA MOD. E9BAND00O0
Dimensions: 40x78,5x60 cm.
Amb prestatge inferior
Construïda en acer inoxidable

(P - 680)

729,89 1,000 729,89

18 PQ90-X047 u RASCADOR PER FRY-TOP DE PLACA LLISA MOD. CAC02 (P - 708) 65,51 1,000 65,51

19 PQ90-X018 u CUINA A GAS mod. E7GCGH4CG0 (ELECTROLUX)
Dimensions: 80x73x85 cm.
Dotada de 4 focs sobre forn.
Potència: 24.080 kcal/hora
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304
(inclosos tots els accessoris)
Oferta Nº 06577-E/23DC VIDAL i PORTA (P - 681)

5.593,73 1,000 5.593,73

20 PQ90-X019 u COLUMNA D'AIGUA CENTRAL PER ACOPLAR A LA CUINA
MOD. H2ON700

(P - 682)

685,84 1,000 685,84

21 PQ90-X020 u TAULA CALENTA CENTRAL MOD. 1200
Dimensions exteriors: 120x70x85 cm.
Dotada amb un prestatge intermig regulable i dues portes
correderes frontals.
Potència: 2.000 W a 230 v II
Construïda en acer inoxidable.

(P - 683)

2.739,60 1,000 2.739,60

22 PQ90-X021 u TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS
Dimensions: 80x70x90 cm.
Amb un prestatge inferior.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de

gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer
inoxidable.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

(P - 684)

754,54 1,000 754,54

EUR
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23 PQ90-X022 u CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL
1 Campana mural situada central amb filtres invertits fabricada tota en
acer inox., amb plenum i trapes de regulació desmuntables, amb unes
dimensions: 2010 x 1200 x 600mm
4 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm
2 Pantalles encastrables inox 36w amb unes dimensions: 46 x 10 x 10.
18 m2 Conducte rectangular galva sistema metu.
1 Interruptor paro/ marxa.
1 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament tèrmic i
acústic (classe M1) a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç
de transportar aire 400º/2h (segons nou codi tècnic d´edificació
març-06) i un motor de 2 cv trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una
capacitat d'aspiració 4.250 m3/h. Tot el conjunt muntat asobre
amortidors de goma.
2 Maneguet corona Ø 400
1 Tremuja S.O 12/ 6
9 Conducte rodó sistema engatillat helicoïdal galva Ø 400
2 Maneguet unió Ø 400
3 Abraçadera Ø 400
2 Colze 90º Ø 400
2 Colze 45º Ø 400
1 Bimbell Ø 400
1 Deflector S.O 12/6 .
Elements de fixació i segellat. (P - 685)

10.927,86 1,000 10.927,86

24 PQ90-X023 u VARIADOR
-Variador de freqüència entrada 380V II trifàsic/ sortida 380 V

III
trifàsic. 1cv/ (2,3 A). Uni. 1.
-Variador de freqüència entrada 380?V II trifàsic/ sortida 380?V

III
trifàsic 2cv/ (4,1 A). Uni. 1.
-Pantalla tàctil 4.3´´ TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit,
caixa inox. Cable per convertidors amb clavilla. Font
d'alimentació. Uni. 1.
-Elements de fixació i segellat. Uni. 1.
-Mà d´obra i desplaçaments. Uni. 1.

(P - 686)

3.179,23 1,000 3.179,23

25 PQ90-X024 u SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ
DE FUMS)
Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T.
Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T doble.
Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per a campana

amb
armari tècnic inox amb obertura fàcil per a bombona d'extinció

per
 a un fàcil manteniment compost per:
- Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic, 2
dipòsits d'acer de 12l. Carregat amb agent extinció Protech,

amb
pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu
tensor.
- Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de
baix PH a base de canonada d'acer inox amb unions per

pressió.
- Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1r, 2n o

3r
 nivell de seguretat(conductes, plenum i aparells de cocció)
- Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada

de
detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada.
- Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK)

(P - 687)

3.003,88 1,000 3.003,88

26 PQ90-X025 u COLUMNA PER BAIXAR INSTAL.LACIONS AL BLOC CUINA
Dimensions: 25x7+7x280 cm.
Amb xapa de 1,5 mm i pletines al sostre i terra.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

(P - 688)

688,36 1,000 688,36
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27 PQ90-X026 u OMEGA (PER TAPAR TUBS GAS, ELÈCTRICS I D'AIGUA DEL
TERRA)

Dimensions: 25x25x20 cm.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

(P - 689)

106,59 1,000 106,59

28 PQ90-X027 u DISTRIBUCIÓ_  CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5-3
Dimensions: 90x60x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

(P - 690)

662,55 7,000 4.637,85

29 PQ90-X028 u CARRO DE SERVEI MOD. SW 6X4-3
Dimensions: 70x50x95 cm.
Amb 3 prestatges de dimensions 60x40 cm.
Càrrega per prestatge: 80 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

(P - 691)

595,13 1,000 595,13

30 PQ90-X029 u PREPARACIONS-MOBLE BAIX MURAL EN ´´L´´ TANCAT AMB
PORTES TIPUS MONOBLOC

Dimensions: 130/170 x 70/70 x 90 cm
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (130+170)  de 15 cm. d'alçada, amb
punt sanitari rodó.
Dotat amb portes corredisses.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

(P - 692)

4.531,61 1,000 4.531,61

31 PQ90-X030 u RENTAT DE VAIXELLA_ DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL
AUTOMÀTIC MOD. AF12

Dimensions: 30,5x49,5x64 cm.
Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 1.200 litres, cabal
màxim hora 400 litres, amb rellotge programador electronic.
Potència: 50 W a 230 v II
Tipus compacta.
Construit exteriorment amb polietilé.
Ampolla resina reforçada.

(P - 693)

1.413,67 1,000 1.413,67

32 PQ90-X031 u RENTAVAIXELLES MOD. EL3
Dimensions: 60x64,8x82 cm.
Capacitat de producció: 540 plats/hora.
Amb contenidor dosificador d'abrillantador i boiler a presió
potenciat.
Potència: 5.350 W a 400 v III+N+T
Construït en acer inoxidable.

(P - 694)

3.888,56 1,000 3.888,56

33 PQ90-X032 u CISTELLA PER TASSES MOD. WTAC62
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites.

(P - 695)

44,04 2,000 88,08

34 PQ90-X033 u 4 CUBILETS PER CUBERTS MOD. WTAC53 (P - 696) 31,46 2,000 62,92

35 PQ90-X034 u CISTELLA PER PLATS MOD. WTAC57
Dimensions: 50x50x10,5 cm.
Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.

(P - 697)

44,04 1,000 44,04

36 PQ90-X035 u SUPORT PER A RENTAVAIXELLES MOD. WTSTAND
Dimensions: 59,5x54x45 cm.
Construit en acer inoxidable

(P - 698)

534,83 1,000 534,83

37 PQ90-X036 u PREPARACIONS_ MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES
AMB 1 SINA I AIXETA

Dimensions: 190x70x90 cm.

3.848,76 1,000 3.848,76

EUR
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Dimensions sines: 60x45x30 cm.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (190) i lateral dret contraxapat  de 15
cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot

el
seu perímetre.
Dotat amb portes abatibles.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

(P - 699)

38 PQ90-X037 u BUGADERIA_  ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES.
Dimensions 140x60x190 cm.
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

(P - 700)

3.242,31 1,000 3.242,31

39 PQ90-X038 u RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. WE1100P
Dimensions: 68,6x76,5x109,8 cm.
Amb 5 programes de rentat.
Amb bomba desgüas
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 2.400 W a 230 v II
Panell frontal i superior d'acer inox amb pintura en polç.
Tambor en acer inox.

(P - 701)

3.517,31 1,000 3.517,31

40 PQ90-X039 u ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. TE1220E
Dimensions: 68,6x82,2x109,8 cm.
Tipus: d'evacuació, amb sortida de vapor a l'exterior.
Amb 5 programes.
Capacitat roba: 12 kg
Potència: 5280 W a 230 v II
Frontal moble i part superior en acer inoxidable

(P - 702)

2.302,93 1,000 2.302,93

41 PQ90-X40 u PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES
ALUMINI-POLIETILÈ

Dimensions: 213,6x47,5x170 cm.
Dotada amb 4 prestatges de polietilè.
Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres.

(P - 709)

978,69 1,000 978,69

42 PQ90-X41 u ABOCADOR DE PORCELLANA BLANCA AMB REIXA I GRIFARIA
Abocador sortida diám .100 mm i grifaria mural amb suport especial
d'acer inox i accionament palanca. (P - 710)

795,00 1,000 795,00

43 PQ90-X042 u EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30
Dimensions: 57x38x11 cm.
Àrea protegida: 120 m2
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta d'acer inoxidable mate

(P - 703)

533,45 2,000 1.066,90

44 PQ90-X043 u CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120
Dimensions: 48x55,5x93 cm.
Capacitat: 120 litres.
Tapa abatible.
Amb 2 rodes giratories.
Construit en polipropilé
Nota: Varis colors

(P - 704)

110,81 4,000 443,24

45 PQ90-X044 u ESTERILITZADOR DE GANIVETS MOD. EC-30
Dimensions: 48,2x15,5x61,3 cm.
Dotat amb una porta.
Capacitat ganivets (aprox): 25/30
Potència: 15 W.

(P - 705)

468,14 1,000 468,14

EUR
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46 PQ90-X045 u AJUTS INDUSTRIALS DE TOTS ELS RAMS
Paletes, canalització d'aigües i de gas, fontaner,

electricitat, desguàs, aixetes, sifons i totes aquelles
que no figurin en aquest pressupost d'una manera
específica.

Connexió d'aixetes i desguàs. Instal·lació i connexió
d'aparells de gas. Totes aquelles que no figurin en
aquest pressupost d'una manera específica.Inclou carregues i

descarregues amb grua de ualsevol tipus

Exclou les
connexions elèctriques dels aparells seràn a càrrec del subminstrador.

(P - 706)

1.590,00 1,000 1.590,00

47 PQ90-X046 u TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS
OFERTATS
(P - 707)

4.175,52 1,000 4.175,52

48 PA21-5X20 u AR0A. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims 1800 x 2100 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 1, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat
sintètic,a tot el perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm semimassissa i
contraxapat DM hidròfug* a la cara vista, acabat esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a
obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau.
Ferratges situats a una alçada de 1400 mm (per evitar manipulació per
infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010) (P - 301)

1.060,00 1,000 1.060,00

49 PA21-5X21 u AR0B. 1 fulla batent per armari, fusta, dims 600 x 2100 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 2, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat
sintètic,a tot el perímetre del forat
> 1 fulla batent, amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM
hidròfug* a la cara vista, acabat esmaltat sintètic
> Ferratges, 3 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a
obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau.
Ferratges situats a una alçada de 1400 mm (per evitar manipulació per
infants)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010) (P - 302)

959,05 1,000 959,05

50 PQ93-X001 u AR01. Armari Canviador Infantil, dimensions aprox. 1800 x 900 x 600
mm.
Subministrament i col·locació de conjunt d'armari canviador AR 3,
format per:
> ´caixa´ (laterals + repisa inferior + darrera + partició intermitja), amb
fulla 20 mm semimassissa i contraxapat DM hidròfug* a les dues
cares, acabat esmaltat sintètic. Cantell lateral arrodonits (el del costat
a la porta) r-10.
> sòcol inferior 200mm alçada i retrassat del frontal aprox. 50mm
> 'sobre superior' de Silestone 20mm de gruix, fondaria 600mm,
cantells arrodonits (gamma colors standard)
> 3 fulles batents amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat DM
hidròfug* a les dues cares, acabat esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari baix; amb forat rodó
Ø50 mm per a obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero embutit). Amb
perforació lineal inferior per a ventilació. Sistema de tancament de
seguretat intern per evitar l'obertura dels nens.

2.321,90 9,000 20.897,10

EUR
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> Cantells arrodonits a les trobades
> Auxiliars per a suportació del sobre de Silestone, a determinar amb
fuster in situ
> inclosa formació de forat per sortida desguàs de la pica, i/o altres
instal·lacions que contingui el moble
Bastiment de fusta quedarà fixat a perfileria de reforç del cartró guix
(veure partida P653-X004 a cap. Tancaments i Divisories)
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010) (P - 711)

51 PQ93-X002 u AR02. Moble Caselles, sense porta, dim.exterior 2900 x 1000 x
300mm, 27 caselles (3 files, 9 columnes)
Subministrament i col·locació de conjunt d'armari-moble de caselles
AR 4, sense portes, format per:
> Perimetre, fons i particions amb fulla 20 mm semimassissa i
contraxapat DM hidròfug* a les dues cares, acabat esmaltat sintètic.
Cantells arrodonits, r-10.
> Preparat amb suports metàl·lics a la part posterior, per a fixar a
paret.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010) (P - 712)

636,00 9,000 5.724,00

52 PA21-5X22 u AR0C. Conjunt 2 fulles batents per armari, fusta, dims 1300 x 1000 mm
Subministrament  i col·locació de conjunt AR 5, format per:
> bastiment de fusta de pi revestit amb DM hidròfug*, acabat esmaltat
sintètic,a tot el perímetre del forat
> conjunt de 2 fulles batents, amb fulla 10mm semimassissa i
contraxapat DM hidròfug* a la cara vista, acabat esmaltat sintètic
> Folre interior de l'espai amb fulla 10mm semimassissa i contraxapat
DM hidròfug*, acabat esmaltat sintètic.
> Ferratges, 2 bisagres a cada fulla de l'armari; amb forat rodó per a
obrir/tancar l'armari (tipus tirador uñero embutit). Cilindre amb clau.
Nota*: DM hidròfug (tauler MDF d'alta densitat, pla, calibrat, gruix
8mm, tipus FIBRAPAN FB H (E-Z de FINSA, gruix 7a9mm i densitat >
920 kg/m3, o equivalent) adequat per ús general en ambients humits s/
UNE EN 622-5:2010) (P - 303)

636,00 1,000 636,00

53 CLAU-X001 u Armari per a claus. Capacitat fins 60 claus. Col·locat. Armari amb pany
i clau, d'acer, dimensions aprox. 300 mm alçada x 240 mm amplada x
75 mm fondaria. (P - 3)

48,20 1,000 48,20

TOTAL Titol 3 01.01.12 132.337,80
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1 PJ116-X001 u Lavabo especial per a nadons - tipus banyera BABY BATH, 80x45cm.
UNISAN, fabricant SANIDUSA, o equivalent. Col·locat sobre moble
canviador (moble no inclòs), encastat. Incloses peces auxiliars
necessaries per muntatge en el sobre de silestone (P - 575)

318,00 9,000 2.862,00

2 PJ116-X001B u Vàlvula / tap desguàs per lavabo-banyera, click-clack, universal Ø 65,
cromat. Ref A 505401000 Roca, o equivalent (P - 579)

35,59 13,000 462,67

3 PJ116-X002 u Lavabo Rentamans Infantil, porcellana vitrificada color blanc, col·lectiu,
1000x450x200, 100 ACCES de Roca, o equivalent, sense forats per
aixetes ni rebossadero. Col·locat sobre bancada (no inclosa), i
connectat a la xarxa d'evacuació.  (P - 576)

318,00 12,000 3.816,00

4 PJ116-X002B u Sifò botella cromat decoratiu, per lavabo, sortida horitzontal, tub
250mm o 300 mm, tipus REF: A506403110 de geometria recta, o
equivalent (P - 580)

136,47 16,000 2.183,52

EUR
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5 PJ116-X003 u Rentamans adult, porcellana, sota taulell, model NEO SELENE de
Roca o equivalent. Inclosa p.p. de suports auxiliars per a fixació sota el
taulell. Col·locat  i connectat a la xarxa d'evacuació.  (P - 577)

212,00 1,000 212,00

6 PJ116-X004 u Rentamans adult, porcellana, suspès, MERIDIAN de Roca o
equivalent. Col·locat, i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclosa p.p.
estructures auxiliars per fixació a paret. (P - 578)

265,00 3,000 795,00

7 PJ11C-3CYM u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus MERIDIAN de Roca o
equivalent.  (P - 581)

215,20 4,000 860,80

8 PJ11H-X001 u Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, doble descàrrega 4,5
/ 3 L, alimentació inferior per inodor Meridian, col·locada amb fixacions
murals. Inclòs mecanisme d'alimentació i mecanisme de descàrrega.
Ref. 341241. Dimensions 370 x 140 x 360mm.
(P - 584)

256,84 4,000 1.027,36

9 PJ11C-X002 u Seient i tapa per inodor, color blanc, preu superior, amb caiguda
esmorteida, tipus Supralit de Roca, compatible amb inodor, Ref:
A8012A200B. Incloses fixacions, bisagres i topalls de l'element.

(P - 583)

144,40 4,000 577,60

10 PJ186-3CNH u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 585)

126,98 2,000 253,96

11 PJ186-X001 u Reixa d'acer inox amb coixinet, per abocador, GARDA Ref.
A526005510 (P - 586)

113,91 2,000 227,82

12 PJ11C-X001 u Inodor especial infantil adossat a paret + cisterna alta, doble
descarrega (3/6 litres) sortida vertical + maniguet i sistema de fixació.
Model infantil ROCA HAPPENING o equivalent. Col·locat sobre el
paviment, i connectat a la xarxa d'evacuació. REF. A347115000
(inodor) + REF A 890200000 (cisterna).Inlou Seient color a escollir.
Inclòs tots els accessoris de fixació necessaris per a deixar el conjunt
totalment instal·lat i connectat. (P - 582)

408,86 25,000 10.221,50

13 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 599)

294,40 4,000 1.177,60

14 PJ41-HA11 u Conjunt d'acessoris de bany, tovallolersd, portarrotllos, dispensadors
paper (P - 598)

1.139,94 1,000 1.139,94

TOTAL Titol 3 01.01.13 25.817,77
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Titol 3 15 VARIS

1 PY0A-X004 PA Conjunt de treballs de señaletica, aules, despatxos i sales de reunions
segons projecte, un per cada depenmdencia i un directori a l'accés de
cada planta. (P - 721)

1.114,49 1,000 1.114,49

2 PYOA-X013 u Conjunt de rètol escola bressol la casa del pi segons plànol de façanes
(P - 730)

1.166,00 1,000 1.166,00

3 PYDA-X014 u Conjunt de rètol espai familiar (P - 722) 530,00 1,000 530,00

4 PYOA-X012 u Conjunt de treballs per marcar sobre paviment carrils per a gir de
camió de Bombers i nou marcatge de plaçes d'estacionament i
esborrar línees antigues (P - 729)

2.000,00 1,000 2.000,00

5 PYOA-X007 u Tramitació certificacio energetica i taxes (P - 727) 487,15 1,000 487,15

6 PY02-6153 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 715)

34,49 25,000 862,25

EUR
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7 PYDA-X015 u Conjunt d'ajuts de qualsevol ram a tots els industrials que no estiguin
previstos a les partides detallades, muntatge i desmuntatge de
bastides , proteccions de paviments, neteja general d'obra,treballs
d'elevació de materials normals i especials i tots els treballs
complementaris necessaris per la execució de les obres.Partida
d'abonament integre. (P - 723)

10.536,00 1,000 10.536,00

TOTAL Titol 3 01.01.15 16.695,89
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Titol 3 16 ASCENSOR

1 PY0A-X003 u Subministrament i co-locació de perfils auxilars al final de recorregut a
mitja planta i al replà i gantxo o biga (P - 720)

1.272,00 1,000 1.272,00

2 PYOA-X001 u subministrament i instal·lació de Kit de control y marcatge de
comunicacions GSM i tarja SIM (P - 724)

530,00 1,000 530,00

3 PYOA-X004 u Revisió incial entitat acreditada de control (P - 725) 190,80 1,000 190,80

4 PYOA-X005 u Unidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYNERGY 200 O
EQUIVALENTE
Tipo de producto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ascensores
Tipo de aparato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sin Cuarto deMáquinas
Característica especial. . . . . . . . . . . . . . .  Normalizados
S.it.u.a.c. ión de la máquina. . . . . . . . . . . .Ascensor sin cuarto de
máquinas
.T.r.a.c.c.ió. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eléctrico Frecuencia Variable
Tipo Máquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sin reductor de imanes
permanentes
Carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 Kg
Personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Velocidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m/s
Recorrido (m). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 m.
Tipo de embarque. . . . . . . . . . . . . . . . . ....Un Embarque
N.º de paradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Nº de accesos frontales. . . . . . . . . . . . . . .  1
.N.º.d. e. .a.ccesos a 180º. . . . . . . . . . . . . 0
.T.e.n.sion de fuerza. . . . . . . . . . . . . . . . .  400 v
Red eléctrica de fuerza. . . . . . . . . . . . . . .  Trifásica
Normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directiva Ascensores
2014/33/UE+Norma EN 81-20/50
Puertas de pasillo
Accionamiento Puertas Piso. . . . . . . . . . . . . .Apertura central
automática de 2 hojas
Acabado. puertas piso. . . . . . . . . . . . . . . . . Acero Inoxidable
.A.n.c.ho paso libre pta.piso (mm). . . . . . . . . 800 mm.
.A.lt.o. .p.a.s.o. .li.b.r.e.pta.piso (mm). . . . .  2.000 mm.
.H.o.m. .o.l.o.g.a.c.i.ón puertas piso. . . . . . . Parallamas E-120
.M. a. n. .d.o. .y.S. eñalización
Homologación señalización. . . . . . . . . . . . . . . EN 81-70
Pulsadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Relieve y braille
Pulsadores (accesibilidad). . . . . . . . . . . . . . . .Pulsador de planta baja
diferenciado
Pulsadores (registro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro acústico y
luminoso
Señalización cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . Edge
Componentes señalización cabina. . . . . . . . . . TFT 7´´
Sintetizador de Voz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Si
Señalización piso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Serie 50 Silver
.Componentes señalización piso. . . . . . . . . . . . No
.CABINA. . . . . . . .
Cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Ancho de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 mm.

27.425,27 1,000 27.425,27
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Fondo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 mm.
Altura interior de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 mm.
.T.ip. o. .d. e. decoracion de cabina. . . . . . . . . . B50 (Laminado)
Suelo de cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinilo
Techo/iluminación de cabina. . . . . . . . . . . . . . LED
Espejo en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espejo laminado
Pasamanos en cabina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acero inox. frente a
botonera
Puertas de Cabina:
Apertura central Accionamiento puerta de cabina. . . . . .automática de
2 hojas apertura central, control
regulado de
frecuencia variable de apertura y cierre.
Acabado  puerta cabina. . . . . . . . . . . . . . . .  Acero Inoxidable
Ancho paso libre pta cabina. . . . . . . . . . . . . . 800 mm.
Alto paso libre pta. cabina. . . . . . . . . . . . . . . 2000 mm.
Detector de obstáculo en umbral. . . . . . . . . .  Cortina Luminosa
Maniobra
Tipo de maniobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Selectiva en Bajada
Ahorro energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standby - Sleep Mode
Dispositivos de Rescate. . . . . . . . . . . . . . . . . Automático con
apertura de puertas
Hueco
Ancho de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 mm.
Fondo de hueco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850 mm.
Foso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 1.000 mm.
RLS (hasta gancho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 mm.
Inclou:
Apagat automatic de llum de cabina amb tancament de portes quan
està aturat
Sistema de rescat automatic amb obertura de portes al pis més proper
en cas de fallida se subministrament elèctric
Legalització: projecte o doc tècnica,certificat direcció, tramitació i taxes
Un any de manteniment inclòs a tot risc a comptar des de la recepció
de l'obra i posada en fucionament de l'escola.
Primera revisió entitat d'Inspecció i control
(P - 726)

TOTAL Titol 3 01.01.16 29.418,07
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Titol 3 17 JARDINERIA

1 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 713)

104,60 6,300 658,98

2 PQ43-HA7F u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma cilíndrica de 1000 mm d'alçària i 95 mm d'amplària,
col·locada sobre dau de formigó, model Hospitalet. (P - 662)

81,26 4,000 325,04

3 PQ43-HA7J u Pilona de fosa amb pintura oxiron de 1000 mm d'alçària, col·locada
amb morter, model Hospitalet, tanca amb clau. (P - 663)

159,84 1,000 159,84

4 PR61-8ZII u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l en obres
d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg (P - 714)

2,81 100,000 281,00

5 PJS6-9EET m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 603)

3,04 40,000 121,60

6 PJS6-9EE1 u Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb

740,64 1,000 740,64

EUR
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l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 602)

TOTAL Titol 3 01.01.17 2.287,10

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 00 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 52)

2,16 40,000 86,40

2 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 37)

3,98 770,000 3.064,60

3 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 39)

7,92 221,580 1.754,91

4 P221B-X002 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 41)

8,86 36,000 318,96

5 P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 95% PM (P - 48)

13,50 25,000 337,50

6 P225-X001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM
(P - 44)

4,54 36,000 163,44

7 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 51)

1,69 1.400,000 2.366,00

8 P242-DYRL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de fins a 2 km (P - 53)

5,45 218,188 1.189,12

TOTAL Titol 3 01.02.00 9.280,93
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 FONAMENTS

Titol 4 01 SABATES MURS

1 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de
camió (P - 103)

14,85 70,500 1.046,93

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 77)

1,84 2.470,743 4.546,17

3 P311-DQ6O m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
78)

23,26 71,400 1.660,76

4 P312-LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 79)

127,41 6,000 764,46

5 P312-LQL8 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 81)

146,72 42,300 6.206,26
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6 P312-LQL1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 80)

127,64 1,000 127,64

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 14.352,22
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 FONAMENTS

Titol 4 02 ENCEPS

1 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de
camió (P - 103)

14,85 88,400 1.312,74

2 P312-LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 79)

127,41 6,000 764,46

3 P3F0-D54B kg Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 98)

1,83 8.664,084 15.855,27

4 P3F2-LRHF m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba en obres
d'edificació (P - 101)

160,89 88,400 14.222,68

5 P3F2-LRHN m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió en obres
d'edificació (P - 102)

135,09 1,000 135,09

6 P3F1-DQ77 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 99) 28,35 211,800 6.004,53

7 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 100) 35,13 6,000 210,78

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 38.505,55
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 FONAMENTS

Titol 4 03 PILOTS

1 P3E2-4BEG u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de
perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la
barrina (P - 94)

4.876,00 1,000 4.876,00

2 P3E5-D8OK m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub
central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó
HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu
superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qa (P - 97)

57,90 975,000 56.452,50

3 P3E5-D8A8 m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació
utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb
formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qa de consistència líquida, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu
superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qa (P - 96)

95,22 1,000 95,22

4 P3E0-3D7J kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 93)

1,73 11.314,875 19.574,73

5 P3E3-E7HF m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm (P - 95) 48,77 75,000 3.657,75

EUR
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TOTAL Titol 4 01.02.01.03 84.656,20
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 01 FONAMENTS

Titol 4 04 RIOSTRES

1 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de
camió (P - 103)

14,85 95,490 1.418,03

2 P383-424K m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets (P - 88) 25,19 273,190 6.881,66

3 P383-424I m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets (P - 87) 31,92 1,000 31,92

4 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 117)

17,59 10,000 175,90

5 P312-LQL8 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 81)

146,72 70,788 10.386,02

TOTAL Titol 4 01.02.01.04 18.893,53

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 02 CONTENCIO

1 P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 84)

1,95 3.826,456 7.461,59

2 P4D5-9LVS m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció
de contenció, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó vist (P - 127)

41,21 119,550 4.926,66

3 P4D5-9LVY m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció
de contenció, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó no vist (P - 128)

22,84 119,100 2.720,24

4 P4D5-9LVM m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció
de contenció, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó vist (P - 126)

36,27 77,300 2.803,67

5 P324-LQZG m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com
a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 /
XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5 i abocat des de camió (P - 85)

139,24 61,288 8.533,74

6 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 116)

10,67 607,000 6.476,69

7 P4B0-6094 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 117)

17,59 486,000 8.548,74

8 P4DC-3UXZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 132)

38,20 4,400 168,08

9 P4599-IMQP m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats
(CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /

148,77 0,880 130,92

EUR
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10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 113)

10 P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P
- 124)

2,02 71,632 144,70

TOTAL Titol 3 01.02.02 41.915,03

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ESTR.FORMIGÓ

Titol 4 01 PILARS

1 P4BE-FIVO kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 123)

1,84 10.653,500 19.602,44

2 P4DH-DQHH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m (P - 136)

23,39 327,100 7.650,87

3 P4DH-DQE0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m (P - 135)

27,06 10,000 270,60

4 P4510-I1VZ m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 109)

174,26 23,883 4.161,85

5 P4510-LRV6 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (P - 110)

174,26 1,000 174,26

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 31.860,02
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ESTR.FORMIGÓ

Titol 4 02 FORJATS

1 P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m (P - 130)

36,29 1,000 36,29

2 P4D6-3UFU m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 131)

42,51 880,200 37.417,30

3 P4DJ-DQBC m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat
desmuntable (P - 137)

29,82 1,000 29,82

4 P4DJ-DQBG m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat
desmuntable (P - 138)

32,93 608,650 20.042,84

5 P4DC-3UY5 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 134)

67,87 312,700 21.222,95

6 P4B3-FJX5 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 120)

2,02 27.563,800 55.678,88

7 P4BI-D9P6 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P
- 124)

2,02 30.844,000 62.304,88

8 P4LH-6E33 m2 Semiplaques alleugerides de formigó armat (prellosa) de 120 cm
d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kN·m per
m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25 cm de gruix,

40,67 1.149,600 46.754,23

EUR
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col·locades sobre estructura (P - 140)

9 P4537-LB2Y m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (P - 112)

153,83 119,350 18.359,61

10 P4599-IMQP m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats
(CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 113)

148,77 252,620 37.582,28

11 P4Z8-73EX u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm
de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic, amb beina circular de PVC i
fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de
dilatació o treball, col·locat (P - 157)

44,68 44,000 1.965,92

12 P7C22-E24C m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix,
de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,55 m2·K/W de resistència
tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides (P
- 194)

6,13 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 301.395,00
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ESTR.FORMIGÓ

Titol 4 03 ESCALES

1 P4DC-3UY2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària
<= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar
el formigó vist (P - 133)

79,23 54,840 4.344,97

2 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 121)

2,09 2.043,479 4.270,87

3 P45C1-IK6H m3 Formigonament de lloses alleugerides amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, en dos
fases (P - 114)

144,12 14,244 2.052,85

4 P45C1-10CI7 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 115)

140,32 1,000 140,32

5 P4FF-EGZ2 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs (P - 139)

331,70 1,395 462,72

6 P4Z1-3LY4 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de
diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret (P - 156)

1,55 100,000 155,00

TOTAL Titol 4 01.02.04.03 11.426,73
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 04 ESTR.FORMIGÓ

Titol 4 04 MURS

1 P4D5-9LV7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció
d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a
formigó no vist (P - 125)

25,17 27,600 694,69
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2 P4D5-9LW7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia amb funció
d'estructural, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a
formigó vist (P - 129)

39,16 159,360 6.240,54

3 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 122)

2,08 5.866,080 12.201,45

4 P4520-JASU m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de
350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (P - 111)

153,96 44,394 6.834,90

TOTAL Titol 4 01.02.04.04 25.971,58
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 05 ESTR.ACER

1 P442-DG07 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 105)

2,56 10,000 25,60

2 P442-DFZ2 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 104)

2,43 10,000 24,30

TOTAL Titol 3 01.02.05 49,90
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Capítol 02 ESTRUCTURA

Titol 3 06 SOLERES

1 P924-DX78 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 252)

10,65 100,000 1.065,00

2 P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 89)

1,89 13.765,140 26.016,11

3 P3C5-LQTQ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 92)

134,53 243,750 32.791,69

4 P3C5-I5UQ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb
additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 91)

138,82 6,000 832,92

5 P7J3-DN9K m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P - 211)

11,71 27,240 318,98

6 P3C2-4244 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments (P - 90) 31,24 24,000 749,76

TOTAL Titol 3 01.02.06 61.774,46
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1 P312-MONC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F /
20 / XF2 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 83)

130,99 5,230 685,08

2 P958-5RZ9 m2 Ferm rígid per a freqüència mitjana de trànsit pesat, format per
paviment de formigó vibrat HF-4 MPa amb base de grava-ciment,
sobre esplanada E3, amb transport interior mecànic de gasoil (P - 259)

36,87 8,120 299,38

3 P221I-M8KA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130
cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 43)

16,80 8,120 136,42

4 P9E1-DMTR m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 267)

33,76 8,120 274,13

5 P9E1-V630 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment
pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 269)

58,58 1,000 58,58

6 PDZ0-X001 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC, SN8, diàmetre Ø
200 mm, color gris, registrable, amb unió mascle-femella, junta
'labiada', col·locat entre el colector de sortida i la instal·lació interior de
sanejament, dins de pericó conformat 'in situ' (pericó no inclòs). Inclòs
recolzament de la part inferior del sifò sobre el fons del pericó, tubs per
ventilació, accessoris per fixació i connexió. Inclòs replanteig dins el
pericó i ajustos en les embocadures. Tpus Jimten Ref. 1752091, o
equivalent. Segons UNE -EN 1401-01:2020. (P - 392)

292,16 2,000 584,32

7 PDZ0-X002 u Sifò en linia per a xarxa residual / pluvial, de PVC, SN8, diàmetre Ø
160 mm, color gris, registrable, amb unió mascle-femella, junta
'labiada', col·locat entre el colector de sortida i la instal·lació interior de
sanejament, dins de pericó conformat 'in situ' (pericó no inclòs). Inclòs
recolzament de la part inferior del sifò sobre el fons del pericó, tubs per
ventilació, accessoris per fixació i connexió. Inclòs replanteig dins el
pericó i ajustos en les embocadures. Tpus Jimten Ref. 1752091, o
equivalent. Segons UNE -EN 1401-01:2020. (P - 393)

220,65 0,000 0,00

8 PD31-X001 u Pericó de pas de 100x80x150cm. de mides interiors per sifons
sanejament general i tapes registrables, amb paret de 14 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per interior
amb morter1:6, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. Inclós
tapa registrable de fosa C-250 en dos parts, inscripció segons
especificacions propietat i CIA, passatubs, desguàs, accessoris i
elements de fixació i connexió. INclosa formació de passamurs per a
l'entrada/sortida de la xarxa de sanejament, i segellat perimetral entre
tub i pericó. (P - 357)

535,01 1,000 535,01

9 PD77-79GR m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa
anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 367)

115,86 10,000 1.158,60

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 3.731,52
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1 PDE5-Z90I u Separador de greixos cuina ACO model LIPUMAX P-D NS2/245 o
equivalent, per instal·lació soterrada, de disseny vertical, fabricat en
polietilè d'alta densitat (HDPE). Separador de talla nominal 2 l/s, amb
decantador de llots integrat de 245 l, capacitat de retenció de greixos
de 270 l i volum total de 720 l, amb parts internes fabricades en
polietilè d'alta densitat (HDPE), dimensionat i homologat segons la
normativa
EN-1825. Inclou canonada de succió directa DN65 amb un Storz-75 B
enllaç ràpid a mànega. De 1387 mm d´alçada i Ø1320 mm de
diàmetre, amb connexions d´entrada i sortida DN110/125. Pes: 63 kg.
Article:32028100
Inclós servei de posta en marxa, inspecció general de totes les
connexions incloent canonada, comprovació de funcionament
verificació de l'estat dels sensors i proves d'alarma/sensor. Formació
de funcionament bàsica de l'equip i necessitats de manteniment a la
persona responsable de la propietat i enviament dinforme de SPM del
fabricant. Tots els equips han d'estar connectats i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 381)

1.598,78 1,000 1.598,78

2 PDE5-Z902 u TAPA FORMIGÓ MODEL C/REALÇ FIXA FORMIGÓ ET 63 D1000
A15 ESTANCA
Tapa estanca per a separador de greixos d'ACO o equivalent, estanca
a olors, fixa de formigó d'alçada exterior 80 mm i dimensions 63 mm.
Amb 1 tapa classe de càrrega A15 segons EN124. Pes: 145 kg.
Article: 3300140. Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de
la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i
canons d'abocament. Totalment acabat d'acord amb la documentació
de Projecte, el Plec de condicions tècniques, normativa vigent, i les
indicacions de la Direcció Facultativa.

(P - 379)

458,43 1,000 458,43

3 PDE5-Z905 u Sistema d'alarma SECURAT ATEX d'ACO o equivalent P/SEP.
FIDRE. P/OLI S/CAIXA. Sistema d'alarma amb avisador òptic de nivell
d'hidrocarburs i greixos. Ref: 00307954. Inclou: tots els mitjans
auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels
residus generats, taxes i canons d'abocament. Totalment acabat
d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions
tècniques, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 380)

592,05 1,000 592,05

4 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió (P - 40)

8,53 27,000 230,31

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 2.879,57

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 SANEJAMENT I CLAVEGUERAM

Titol 4 03 BAIXANTS i COL·LECTORS

1 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material
intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 208)

299,68 28,000 8.391,04
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2 PD17-4743 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 350)

36,99 49,200 1.819,91

3 PD17-473Y m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 349)

30,52 23,500 717,22

4 PD17-4745 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 351)

50,22 4,700 236,03

5 PD17-472W m Conducte de ventilació de tub de polipropilè de paret massissa per a
evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 348)

15,90 80,900 1.286,31

6 PD19-49M7 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 353)

22,20 147,090 3.265,40

7 PD19-49LX m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 352)

37,78 33,100 1.250,52

8 PD1G-8D3F u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS,
flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380,
roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 354)

27,89 2,000 55,78

9 PD10-9ALJ m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb
banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part
proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà,
col·locat adherit superficialment (P - 347)

19,25 12,000 231,00

10 PDK5-TFS0 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus
simple, de mides interiors 45x45x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret
nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc, segons norma UNE
201004, col·locat (P - 387)

58,20 5,000 291,00

11 PD33-B28C u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de
550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat (P - 358)

292,85 1,000 292,85

12 PD54-72Q6 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat
amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 ) (P - 359)

142,48 8,000 1.139,84

13 PD5C-AZN0 m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix (P - 360)

82,71 7,000 578,97

14 PD77-79IJ m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible (P - 370)

64,31 51,900 3.337,69

15 PD73K-VY2K u Empelt a 87,5° de PVC-U per a la connexió d'una escomesa de
sanejament de PVC-U de diàmetre nominal DN 160 sobre un tub de
sanejament soterrat sense pressió de PVC-U de diàmetre nominal DN
315 de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma
UNE-EN 13476-3, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
col·locat amb adhesiu (P - 365)

178,19 1,000 178,19

16 P5ZH0-HDP2 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm amb tapa
antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 164)

52,30 32,000 1.673,60

17 PY0A-X001 h Ajudes de paleta per Sanejament, collat de petit element, obertura i
tapat de regata, obertura i reblert de petit forat sense travessar paret,
encast petit, i totes les operacions necessàries per al pas

32,81 80,000 2.624,80
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d'instal·lacions a través de tancaments i/o forjats. Inclou càrrega
manual de runa sobre contenidor. (P - 718)

18 P7CR3-AAY0 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1
capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 5 kg/m2 de pes,amb un
índex d'aïllament acústic aparent RA de 56,4 dbA, col·locat a la paret
amb fixacions mecàniques (P - 204)

12,63 34,780 439,27

19 PD31-568T u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 356)

184,25 3,000 552,75

20 PD31-5681 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 355)

113,56 3,000 340,68

21 PD77-79G9 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa
anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible (P - 366)

154,79 30,000 4.643,70

22 PD77-79HY m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó
vibrant de combustible (P - 369)

86,40 245,000 21.168,00

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 54.514,55
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1 PJ04-623Z u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, pericó registrable de 60x60x60 cm,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó (P - 574)

440,29 1,000 440,29

2 PDK6-X001 u Armari/Pericó prefabricat de xapa galvanitzada, per a instal·lació de
comptador d'aigua en façana exterior, model tipus 'EGT-10-016'
segons esquema normalitzat de companyia, instal·lat encastat en mur
de tancament, de dimensions interiors mínimes 600 mm amplada x
500 mm alçada i 200 mm de profunditat. Tapa perforada per a
ventilació. Inclou passamurs de tub de PVC-U de diàmetre interior 200
mm, pany i clau normalitzat. Inclòs bastiment al voltant de tot l'armari,
amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a la seva fixació en
interior de tancament de façana o mur perimetral de la finca. Totalment
instal·lat. Tot el material auxiliar i cargols, adequats per exterior/
intempèrie.  (P - 388)

373,15 0,000 0,00

3 PDK6-X002 u Armari-Pericó prefabricat, de xapa galvanitzada, per a instal·lació de
comptador d'aigua en façana exterior, model normalitzat de
companyia, instal·lat encastat en mur de tancament, de dimensions
interiors mínimes 900mm ampalda x 500 mm alçada i 300 mm de
profunditat, segons projecte i doc.gràfica. Tapa perforada per a
ventilació. Inclou passamurs de tub de PVC-U de diàmetre interior 200
mm, pany i clau normalitzat. Inclòs bastiment al voltant de tot l'armari,
amb tub quadrat 40.40.6 (a mode de premarc) per a la seva fixació en
interior de tancament de façana o mur perimetral de la finca. Totalment
instal·lat. Tot el material auxiliar i cargols, adequats per exterior/
intempèrie (P - 389)

466,01 2,000 932,02

EUR
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4 PN71-ED4X u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre
19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (P - 634)

55,12 18,000 992,16

5 PJ211-3E9F u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2
(P - 589)

61,79 20,000 1.235,80

6 PFZ1-X001 m Beina de protecció del tram de canonada d'aigua que va soterrada,
amb tub de polietilè d'alta densitat, PE100, continu (evitar al màxim el
nombre d'unions) col·locada al fons de rasa, per anar soterrat. Inclosos
accessoris. Nota: s'ha d'instal·lar conjuntament amb la canonada
d'aigua, i minimitzant els junts. Sobre un llit de sorra, al fons de la rasa.
Posterior reblert en tongades de fins a 25cm (P - 485)

82,58 8,000 660,64

7 PFB6-7AHA m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i
1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar (P - 457)

16,28 45,970 748,39

8 PFB6-7AHC m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i
2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar (P - 458)

21,16 42,879 907,32

9 PFB6-7AIF m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i
2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar (P - 459)

22,32 31,090 693,93

10 PFB6-7AIH m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i
3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar (P - 460)

25,65 29,320 752,06

11 PFB6-HPHN m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 461)

24,73 21,455 530,58

12 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 479)

7,82 45,970 359,49

13 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 480)

8,88 42,870 380,69

14 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 481)

9,82 31,090 305,30

15 PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 482)

10,47 29,320 306,98

16 PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 483)

12,01 21,455 257,67
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TOTAL Titol 4 01.03.02.01 9.503,32
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 AIGUA FREDA-ACS-ELEMENTS

Titol 4 02 A.C.S. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

1 PJAA-EB01 u Sistema de producció d'ACS per aerotèrmia de 230 V de tensió
d'alimentació, 2200 W de potència calorífica màxima, 1500 W de
potència calorífica nominal de calefacció elèctrica addicional,col·locat.
Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 601)

2.062,49 1,000 2.062,49

2 PJA8-EB02 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de
potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb
fixacions murals i connectat. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la
zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 600)

253,95 1,000 253,95

3 PN71-ED4X u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre
19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (P - 634)

55,12 18,000 992,16

4 PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2
(P - 590)

61,79 20,000 1.235,80

5 P7DB-65O2 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc
EI-120 (P - 207)

10,98 12,000 131,76

6 PFB6-7AHA m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i
1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar (P - 457)

16,28 6,970 113,47

7 PFB6-7AHC m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i
2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar (P - 458)

21,16 8,190 173,30

8 PFB6-7AIF m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i
2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat
amb accessoris per a premsar (P - 459)

22,32 28,330 632,33

9 PFB6-7AIH m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i
3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat

25,65 18,890 484,53

EUR
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amb accessoris per a premsar (P - 460)

10 PFB6-HPHN m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 461)

24,73 19,650 485,94

11 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 479)

7,82 6,970 54,51

12 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 480)

8,88 8,190 72,73

13 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 481)

9,82 28,330 278,20

14 PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 482)

10,47 18,990 198,83

15 PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 483)

12,01 19,650 236,00

16 PY0A-X002 h Ajudes de paleta per Fontaneria, collat de petit element, obertura i
tapat de regata, obertura i reblert de petit forat sense travessar paret,
encast petit, i totes les operacions necessàries per al pas
d'instal·lacions a través de tancaments i/o forjats. Inclou càrrega
manual de runa sobre contenidor. (P - 719)

32,81 40,000 1.312,40

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 8.718,40

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 AIGUA FREDA-ACS-ELEMENTS

Titol 4 03 AIXETES-ACCESSORIS-SANITARIS

1 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 596)

15,27 74,000 1.129,98

2 PJ211-3E92 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2 i entrada
roscada d'1/2 (P - 587)

16,64 74,000 1.231,36

3 PJ21C-3SI3 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 595)

70,39 9,000 633,51

4 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 593)

130,15 12,000 1.561,80

5 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida
Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

57,99 8,000 463,92
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(P - 588)

6 PJ211-ZECE u Clau d'escaire anterior a les aixetes sortides d'aigua, pica, lavabo,
inodor,... complira amb les especificacions tècniques generals per
aixetes sanitària normes UNE-19-703-91, UNE-19-707-91 i EN 200.
Inclou ajudes, accessoris i elements de fixació i connexió . Instal·lada i
connectada . (P - 592)

10,95 55,000 602,25

7 PJ211-3EAM u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb
sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada
Indeterminat d'1/2 (P - 591)

39,45 9,000 355,05

8 PNF2-H9QP u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de M28x1,5 i amb adptador per a tub
de 22 mm de diàmetre nominal, amb vàlvula de regulació de la
temperatura, muntada (P - 635)

74,14 9,000 667,26

9 PJ219-3SGL u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ (P - 594)

165,97 27,000 4.481,19

10 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 597)

33,19 28,000 929,32

TOTAL Titol 4 01.03.02.03 12.055,64
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 ELECTRICITAT i ENLLUMENAT

Titol 4 01 EL.ESCOMESA i CONNEXIO

1 PG19-EB01 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
250 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega
(BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment. Inclou: tots els mitjans auxiliars necessaris,
neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels residus generats,
taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat,
provat, posat en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 496)

310,42 2,000 620,84

2 PG1D-EB03 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de
17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar
(4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Inclou: tots els
mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i
gestió dels residus generats, taxes i canons d'abocament. Totalment
instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte
estat de funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el
Plec de condicions tècniques, les especificacions del fabricant,
normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 498)

368,00 1,000 368,00

3 PG52-H886 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador
trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en
reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet),
per a mesura directa, col·locat en CPM (P - 538)

651,88 1,000 651,88

4 PG1D-EB02 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure

550,85 1,000 550,85

EUR
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els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment. Inclou: tots els mitjans
auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball, retirada i gestió dels
residus generats, taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 497)

5 PG52-H888 u Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en
activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat
200/5, col·locat en CPM (P - 539)

892,22 1,000 892,22

6 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de
200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre,
sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura
(P - 499)

346,69 1,000 346,69

7 P221I-M8KA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130
cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible (P - 43)

16,80 43,370 728,62

8 P312-M0NC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F /
20 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió (P - 82)

131,78 29,010 3.822,94

9 PG2P-6SZ3 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 516)

24,98 35,000 874,30

TOTAL Titol 4 01.03.03.01 8.856,34
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 ELECTRICITAT i ENLLUMENAT

Titol 4 02 EL.EQUIPS

1 PG4B-SJ01 u Quadre general elèctric QGBT segons esquemes de projecte, un per
BRESSOL i un per ESPAI CRIANÇA, formats per embarrat principal i
de socors amb conmutador automatic monobloc. Muntatge i
subministrament d'armari i aparament indicat en l'esquema de
projecte, connexionat de linies i posta a terra, bornes, terminals de
connexió, racords, prensa estopes, cablejat interior, ferratges i
subjecció a obra, retolació de senyalització dels circuits. La dimensió
de l'armari, embarrats i resta de components serà tal que la seva
capacitat pugui acollir en un futur els elements descrits en l'esquema
de principi inclosa la previsió per ampliació del 30% i tots els elements
necessaris i no especificament descrits en el present document. Les
dimensions poden ser ´´no estandards´´, (sent obligat ajustar les
dimensions a l'espai disponible, sense que això comporti increment de
cost). Inclou p.p. de peces especials, accessoris, petit material de
muntatge i cablejat, peces de reforç, accessoris, peces especials,
suports, resta d'elements pel correcte funcionament de la instal.lació,
tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de treball,
retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat i provat d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa.
* Queda inclòs la retolació de tots els elements, rètol de risc elèctric
(adhesiu), i plànols amb esquema unificar plastificat

37.813,09 1,000 37.813,09
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(P - 535)

TOTAL Titol 4 01.03.03.02 37.813,09
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Titol 3 03 ELECTRICITAT i ENLLUMENAT

Titol 4 03 EL.DISTRIBUCIO

1 PG2J-4C07 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat,
d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 503)

62,11 111,600 6.931,48

2 PG2J-4C06 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat,
d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 502)

47,71 1,000 47,71

3 PG2J-4BZX m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat,
d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 501)

55,61 1,000 55,61

4 PG2J-4BZW m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 500)

45,03 1,000 45,03

5 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 525)

2,19 248,600 544,43

6 PG33-E6CV m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 527)

3,47 1.247,700 4.329,52

7 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 526)

2,70 2.136,200 5.767,74

8 PG33-E6D1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 529)

10,99 159,500 1.752,91

9 PG33-HK6C m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar més neutre, de secció 3x70/35 mm2, amb, coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 530)

43,90 159,000 6.980,10

10 PG33-E6CX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 528)

5,92 141,600 838,27

11 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 511)

1,87 61,600 115,19

12 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

2,18 69,960 152,51

EUR
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V, muntat sobre sostremort (P - 510)

13 PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 513)

3,32 56,430 187,35

14 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 512)

4,08 57,750 235,62

15 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 489)

15,68 42,000 658,56

16 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 491)

19,17 2,000 38,34

17 PG12-DH71 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 488)

22,80 9,000 205,20

18 PG12-DHBB u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 492)

27,18 1,000 27,18

19 PG13-E31F u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 494)

32,12 18,000 578,16

20 PG13-E30N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada (P - 493)

23,17 58,000 1.343,86

21 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 507)

1,87 58,190 108,82

22 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 509)

3,32 37,640 124,96

23 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 508)

2,18 54,054 117,84

24 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 506)

4,08 29,040 118,48

25 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material
intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 208)

299,68 12,000 3.596,16

26 PY05-X001 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs
d'electricitat i/o enllumenat. Inclou càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència.  (P - 716)

29,87 35,000 1.045,45

TOTAL Titol 4 01.03.03.03 35.946,48
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Titol 4 04 EL.MECANISMES

1 PG6H-CUJA u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i
bastidor, encastat (P - 546)

43,27 44,000 1.903,88

EUR
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2 PG6H-CUJ5 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i
bastidor, encastat (P - 544)

25,02 23,000 575,46

3 PG6H-CUJ9 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 commutadors, amb marc i
bastidor, encastat (P - 545)

41,90 0,000 0,00

4 PG6H-CUIX u Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 commutadors, amb marc i
bastidor, encastat (P - 541)

59,62 0,000 0,00

5 PG6H-CUJ2 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 commutador, amb marc i
bastidor, encastat (P - 542)

24,29 6,000 145,74

6 PG6H-CUJ3 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 creuament, amb marc i bastidor,
encastat (P - 543)

28,70 69,000 1.980,30

7 PG6H-CUIV u Kit de mecanismes 3 elements, amb 2 bases d'endoll+1 presa TV+1
presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat (P - 540)

87,02 3,000 261,06

8 PG6H-CUJP u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor,
encastat (P - 547)

36,63 10,000 366,30

9 PG6H-EB01 u Kit mecanismes,3elements,2endolls+1RJ11+1RJ45. Marc i bastidor,
encastat. (P - 548)

76,69 1,000 76,69

10 PG6H-EB02 u Kit mecanismes, 3 elements, 2 endolls +1RJ45 +1 carregador USB,
marc i bastidor, encastat. (P - 549)

98,86 10,000 988,60

11 PG6M-6PE2 u Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, amb amb tub rígid de
PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació
H07Z1-K (AS) Type 2 (P - 552)

80,96 7,000 566,72

TOTAL Titol 4 01.03.03.04 6.864,75
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Titol 4 05 EL.POSTA A TERRA

1 PG33-E68X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 521)

9,49 221,400 2.101,09

2 PG33-E690 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 522)

11,84 117,000 1.385,28

3 PG33-E6C2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 523)

3,68 243,000 894,24

4 PG3B-E7D5 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat
superficialment (P - 532)

5,31 10,000 53,10

5 PG3B-E7CR m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 531)

10,02 10,000 100,20

6 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 507)

1,87 82,000 153,34

7 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 511)

1,87 250,000 467,50

EUR
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8 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 558)

39,15 4,000 156,60

9 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de
llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i
clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció (P - 559)

242,83 4,000 971,32

TOTAL Titol 4 01.03.03.05 6.282,67
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Titol 4 06 ENLLUMENAT

1 PH21-SJ01 u LC4|03LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie
vol 205 mm de diàmetre ref. 90-2899-14-M3 de Leds C4 o equivalent,
de forma circular, 18 W de potència, 3000 k i grau de protecció IP54,
encastat. Alçada 55mm.
(P - 564)

137,51 77,000 10.588,27

2 PH21-SJ02 u LC4|02LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie
Lite/Lite Deep 75 mm de diàmetre ref. 90-A027-14-00 de Leds C4 o
equivalent, de forma circular, 8.4 W de potència, 3000 k i grau de
protecció IP20, encastat. (P - 565)

56,53 68,000 3.844,04

3 PH21-SJ03 u LC4|01LP01 Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds serie
Ecofit Plus 60 mm ref. AP11-35W8MPOS14 de Leds C4 o equivalent,
de forma quadrada, 35 W de potència, 3000 k i grau de protecció IP40,
encastat (P - 566)

168,89 89,000 15.031,21

4 PH23-SJ07 u LC4|04LP01 Llumenera decorativa PLAFON IP66 BASIC LED 11,7W
GRIS URBANO ref. 15-E049-Z5-EH de Leds C4 o equivalent, de 11.7
W de potència de la llumenera, protecció IP66, regulable DALI, de
temperatura de color 3000 K, de superficie (P - 568)

106,09 6,000 636,54

5 PH20-SJ55 u Instal·lació d'accessoris, peces especials i/o suports necessaris per a
la correcta instal·lació de totes les llumeneres incloses en projecte.
Suports adequats i ajustats segons el parament en el que es trobin
situats. Inclòs tots els mitjans auxiliars necessaris, neteja de la zona de
treball, retirada i gestió dels residus generats, taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat i provat d'acord
amb la documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especifiaccions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 563)

2.293,82 1,000 2.293,82

6 PHN0-6U2X u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 2 làmpades de tipus
fluorescent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb cos plàstic, difusor
de vidre i marc d'alumini llis, grau de protecció IP-63, IK03, muntat
superficialment (P - 571)

87,23 34,000 2.965,82

7 PHN0-SJ10 u Aplic per exterior, muntat superficialment, grau de protecció IP-63,
IK03. Circular o quadrat, cos metàl·lic o plàstic, difusor de vidre i marc
alumini, amb 1 làmpara de tipus fluorescent fins 230 V tensió
alimentació. Gamma mitja/alta (P - 572)

107,30 34,000 3.648,20

8 PHWR-SJ03 u LC4|01LP01 Kit accessori montatge plafó ECOFIT PLUS 595x595mm
ref. 71-A330-14-00 de Leds C4 (P - 573)

37,61 89,000 3.347,29

9 PH21-SJ60 u Partida a justificar en treballs de reparació de l'enllumenat exterior en
ambit carrer/vorera que es puguin veure afectats per l'execució de les
obres. Inclosa reposició o recol·locació de columnes o bases
d'ancortatge dels fanals. Segons indicacions Direcció Facultativa i
tècnics municipals d'espai públic. (P - 567)

1.000,56 1,000 1.000,56

EUR
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TOTAL Titol 4 01.03.03.06 43.355,75
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Titol 4 07 SAI

1 PGC3-B5XF u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma
EN 62040-3, de 2000 VA de potència, temps d'autonomia de 30
minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 95.5, factor de potència de
sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del
150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i
USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb
display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 6 preses de corrent del
tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat (P - 557)

2.088,81 1,000 2.088,81

TOTAL Titol 4 01.03.03.07 2.088,81
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Titol 4 08 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

1 PGE5-ZOHJ u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a
xarxa, potència de pic 405 Wp, de dimensions: 1.719 x 1.140 x 35 mm.
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de
connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 20,7%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic
en posició horitzontal, de perfils d'alumini extruït, per col·locar sobre
estructura a terra o coberta plana.
Model  VITOVOLT 300 M Blacframe de Viessmann o equivalent.
Característiques principals:
ALTA FIABILITAT AMB CLASSIFICACIÓ A FÀBRICA DE POTÈNCIA
BEC GARANTIDA DE 0/+5W.
TIPUS DE CÈL·LULA: CÈL·LULA MONOCRISTAL·LINA EN SILICI
AMB TECNOLOGIA PERC SHINGLED.
NÚMERO DE CÈL·LULES: 340.
MARC: ALIATGE D'ALUMINI ANODITZAT.
CRISTALL FRONTAL: VIDRE DE SEGURETAT SENZILL DE 3,2 MM
AMB REVESTIMENT ANTIREFLECTANT.
PES: 22 KG.
CÀRREGA MÀXIMA PER PRESSIÓ/SUCCIÓ: 5400 PA/2400 PA.
CAIXA DE CONNEXIONS: IP67, 2 DÍODES. CABLES: CABLES DE
1,25 M, SECCIÓ DE FIL DE 4 MM2 AMB MULTICONTACT (MC4).
CLASSE DE PROTECCIÓ: II.
ELS CERTIFICATS CONFORME A LES NORMES IEC 61215 I IEC
61730 GARANTEIXEN ESTÀNDARDS DE QUALITAT
INTERNACIONALS.
Muntat i connectat. (P - 561)

326,15 36,000 11.741,40

2 PGE5-ZOHS u SISTEMA DE MUNTATGE PER A MÒDULS FOTOVOLTAICS
VITOVOLT 300 SOBRE ESTRUCTURA D'ALUMINI (FILES DE
MÒDULS DE FINS A 15M). COMPOST PER:
- TRIANGLES DE MUNTATGE
- PERFILS SOLARS I UNIONS
- TAPES PER A PERFILS SOLARS
- ABRAÇADORES CENTRALS I FINALS
S'HAURÀ DE DETERMINAR LA COL·LOCACIÓ DE SISTEMES

4.582,16 1,000 4.582,16

EUR
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D'ANCORATGE I AÏLLAMENT DE LES PERFORACIONS
NECESSÀRIES PER UNIR EL SISTEMA DE FIXACIÓ A LA
COBERTA O LA INSTAL·LACIÓ ADDICIONAL DE BANCADES COM
A CONTRAPÈS QUE EVITI QUALSEVOL DESPLAÇAMENT,
BOLCADA O CAIGUDA A LLARG TERMINI.
EL SISTEMA DE MUNTATGE S'HA DESENVOLUPAT I FABRICAT
AMB LA DARRERA TECNOLOGIA, SEGONS LES NORMES
TÈCNIQUES DE SEGURETAT RECONEGUDES. (P - 562)

3 PG33-E43R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 518)

2,71 72,000 195,12

4 PG33-E43S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 519)

4,57 10,000 45,70

5 PG2J-4C77 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 504)

37,56 10,000 375,60

6 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 515)

7,18 30,000 215,40

7 PG13-E32N u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 110x215 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 495)

52,40 2,000 104,80

8 PG12-DH7Q u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 490)

33,77 2,000 67,54

9 PG6L-4859 u Portafusible amb fusible de 16 A com a màxim, del preu econòmic i
col·locat encastat a la intempèrie (P - 551)

15,20 2,000 30,40

10 PG4C-BICN u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 536)

49,41 0,000 0,00

11 PGE2-ZG9Q u Inversor per a instal·lació fotovoltaica Moldel STP 15000 TL-30 o
equivalent. Sense Display.
-Potència nominal: 15.000 W/15.000 VA  (trifàsic)
-Rendiment màxim: 98%
-Vnom: 580 V
-Vmàx: 1000 V
-Imàx: 20 A.
Amb injecció de potència reactiva, sense transformador, interruptor
giratori de codificació per ajustos per país, funció multistring, connexió
de CC SUNCLIX, interruptor-seccionador de potència de CC integrat,
d'inversió de polaritat integrades, grau de protecció IP-65.
Inclou connexió per comunicació MODBUS RS485 o comptador
d'energia activa amb comunicació MODBUS RS485 per el monitoratge
de les dades de producció. Col·locat i connectat seguint prescripcions
del fabricant i normatives vigents. (P - 560)

4.394,34 1,000 4.394,34

12 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P
- 520)

15,26 40,000 610,40

13 PG2O-6SXI m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 514)

9,93 20,000 198,60

14 PG4H-AJQY u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 537)

134,59 1,000 134,59
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15 PG47-EMJ7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 533)

203,15 1,000 203,15

16 PG4B-DWZ2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 534)

276,10 1,000 276,10

17 PG81-HCZ1 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent, tensió i potencia
activa/reactiva, amb connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i
connectat (P - 553)

208,76 1,000 208,76

18 PG81-ZSMA u Analitzador de funcionament de la instal·lacios fotovoltaica SMA
ENERGY METER, unitat de mesura bidireccional amb interface SMA
Speedwire, per capturar mesures electriques en cada fase (connexió
direca a xarxa fins a 63 A). Amb connexió mitjançant UTP.
Inclou cablejat de maniobra i control, accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.
(P - 554)

491,14 1,000 491,14

19 PG10-DB40 u Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a
servei interior, encastat (P - 487)

142,65 1,000 142,65

TOTAL Titol 4 01.03.03.08 24.017,85

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ

Titol 4 01 CLIMA. CIRCUITS HIDRAULICS

1 PFQ0-3KLN m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 474)

8,92 16,130 143,88

2 PFQ0-3KER m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 472)

11,90 61,230 728,64

3 PFQ0-3KES m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 473)

12,32 1,000 12,32

4 PEU6-6STR u Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat
roscat (P - 438)

248,61 1,000 248,61

5 PNL4-CHCH u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en
l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 mm), de tipus simple,
pressió màxima 0,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic
d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 25 W de
potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs (P - 639)

377,66 2,000 755,32

6 PFC0-SJ01 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x1/2´´, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 466)

4,61 8,560 39,46

7 PFC0-SJ02 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 1/4´´x1/2´´, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 467)

4,61 23,040 106,21
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8 PFC0-SJ03 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x5/8´´, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 468)

4,61 95,950 442,33

9 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 462)

4,61 1,000 4,61

10 PFC0-SJ04 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x3/4´´, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 469)

5,14 27,730 142,53

11 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 463)

5,14 1,000 5,14

12 PFC0-SJ05 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 3/8´´x7/8´´, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 470)

6,38 2,110 13,46

13 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 464)

6,38 1,000 6,38

14 PFC0-SJ06 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 1/2´´x1 1/8´´, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 471)

8,64 56,420 487,47

15 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 465)

8,64 1,000 8,64

16 PFQ0-3KPQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 475)

6,20 8,560 53,07

17 PFQ0-3KSA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 476)

6,69 23,040 154,14

18 PFQ0-3KSC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 477)

7,52 95,950 721,54

19 PFQ0-3KSE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 478)

7,68 27,730 212,97

TOTAL Titol 4 01.03.04.01 4.286,72

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ

Titol 4 02 CLIMA. EQUIPS

1 PEGN-EB01 u Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Sèrie R2), gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC
(PURY-P400YNW-A2) o equivalent, de 45 kW (refrigeració) i 50 kW
(calefacció). Compatible amb el sistema Hybrid City Multi, col·locada

22.143,82 1,000 22.143,82
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sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i les descripcions
de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva
carrega i descàrrega, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
** NOTA: preu material amb 25% descompte aplicat (P - 413)

2 PEGN-EB03 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P450YNW-A2) o
equivalent, de 50,0 kW (refrig.) y 56,0 kW (calef.), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i les descripcions
de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la
zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu
material amb 25% descompte aplicat (P - 414)

21.085,51 1,000 21.085,51

3 PEGN-EB40 u Unitat exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PUHY-P500YNW-A2) o
equivalent, de 56,0 kW (refrig.) y 63,0 kW (calef.), col·locada sobre
suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament, inclosos també
els no específicament descrits en aquest document i les descripcions
de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la
zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. ** NOTA: preu
material amb 25% descompte aplicat (P - 415)

22.136,18 1,000 22.136,18

4 PEJ6-EB01 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M50VMA-A)
o equivalent , de 5,6 kW (refrigeració) i 6,3 kW (calefacció), col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 416)

2.130,81 1,000 2.130,81

5 PEJ6-EB02 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M71VMA-A)
o equivalent , de 8 kW (refrigeració) i 9 kW (calefacció), col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.

2.372,49 1,000 2.372,49

EUR
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Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 417)

6 PEJ6-EB03 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M40VMA-A)
o equivalent , de 4,5 kW (refrigeració) i 5 kW (calefacció), col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 418)

2.067,21 2,000 4.134,42

7 PEJ6-EB04 u Unitat interior tipus PARET, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, (PKFY-P20VLM-E) o equivalent , de 2,2 kW
(refrigeració) i 2,5 kW (calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats
i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 419)

1.384,57 1,000 1.384,57

8 PEJ6-EB06 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M32VMA-A)
o equivalent , de 3.6 kW (refrigeració) i 4 kW (calefacció), col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 420)

1.998,31 1,000 1.998,31

9 PEJ6-EB07 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M63VMA-A)
o equivalent , de 7,1 kW (refrigeració) i 8 kW (calefacció), col·locada
sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 421)

2.228,33 5,000 11.141,65

10 PEJ6-EB08 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC (PEFY-M20VMA-A)
o equivalent , de 2,2 kW (refrigeració) i 2,5 kW (calefacció), col·locada

1.947,43 1,000 1.947,43
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sobre suport. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 422)

11 PEJ6-EB09 u Unitat interior tipus CONDUCTES PRESSIÓ ESTÀNDARD, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC
(PEFY-M125VMA-A) o equivalent , de 14 kW (refrigeració) i 16 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de
punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament correcte funcionament, inclosos també els no
específicament descrits en aquest document i les descripcions de
partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la
zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats i les
corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 423)

2.972,45 8,000 23.779,60

12 PEJ6-EB11 u Unitat interior tipus ATW per a producció d'Aigua Calenta, per a Sèries
R2 gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC
(PWFY-P100VM-E-BU) o equivalent , per nomès calor amb 12,5 kW
(calefacció), col·locada sobre suport. Inclou el tractament i resolució de
punts singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces
especials, suports i la resta d'elements necessaris pel correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 424)

7.546,35 1,000 7.546,35

13 PEJ6-EB12 u Conjunt SPLIT-CONDUCTES POWER INVERTER ESTACIONAL,
bomba de calor, 1x1 MR SLIM MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent,
de 12,5 Kw en fred i 14 kW en calor., col·locada sobre suport. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats
i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 425)

7.181,82 1,000 7.181,82

14 PED7-6017 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 3.2 a 3.6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 33 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada (P - 412)

771,85 1,000 771,85

15 P443-FHT4 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 106)

2,81 362,000 1.017,22

EUR
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16 P447-DMDL kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 107)

5,07 40,000 202,80

17 PEV4-EB01 u Controlador BC principal, sèrie R2/WR2, gamma CITY MULTI
(R32/R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 12 sortides.
Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats
i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 439)

10.079,75 1,000 10.079,75

18 PEV4-EB02 u Kit reductor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalent, de 1 sortida. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament
correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits
en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i
gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat
en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 440)

132,02 1,000 132,02

19 PEV4-EB03 u Kit d'unió, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalent, de 2 sortides. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament
correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits
en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i
gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat
en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 441)

131,05 1,000 131,05

20 PEV4-EB04 u Conjunt de distribuidors segons projecte de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 442)

1.761,53 1,000 1.761,53

21 PEV4-EB10 u Control centralitzat per a 50 grups amb servidor web EW-50E o
equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de

3.068,70 1,000 3.068,70

EUR

Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

PRESSUPOST Pàg.: 72

Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
(P - 443)

22 PEV4-EB11 u Control remot DELUXE amb programador setmanal, pantalla retro
il·luminada, sonda de temperatura integrada, mode vigília, retorn
automàtic de consigna, Dual Set Point, registre i lectura del consum
elèctric i desfet intel·ligent. Permet controlar 1 g. /16 Uts, ref.
PAR-41MAA o equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament
correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits
en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i
gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat
en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 444)

192,45 15,000 2.886,75

23 PEV4-EB12 u Control Remot Senzill, gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC,
PAR-W21MAA-J o equivalent, per a unitats ATW / HWS. Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats
i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 445)

290,05 1,000 290,05

24 PEV4-EB13 u Funció FGBACNET que permet la connexió directa amb interfície
BACnet per cada AE-200E/EW-50E, excepte si l'EW-50E actua com a
expansor. Gamma MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent.
Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les
descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats
i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 446)

2.636,22 1,000 2.636,22

25 PEV4-EB14 u Mòdul per a connexió d'equips externs. Interfície per a entrades i
sortides digitals o equivalent. Inclou el tractament i resolució de punts
singulars, part proporcional de registres, accessoris, peces especials,
suports i la resta d'elements necessaris pel correcte funcionament
correcte funcionament, inclosos també els no específicament descrits
en aquest document i les descripcions de partida, així com tots els
mitjans auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i
gestió dels residus generats i les corresponents taxes i canons
d'abocament. Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat
en marxa i en correcte estat de funcionament d'acord amb la
documentació de Projecte, el Plec de condicions tècniques, les
especificacions del fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la
Direcció Facultativa. (P - 447)

662,98 1,000 662,98

26 PEV4-EB15 u Interfície d'integració de Control A a M-NET de Mitsubishi Electric o
equivalent, per a cada unitat ext. compatible amb unitats exteriors de la
gamma MrSlim i Industrial de R-410A i R-32 o equivalent. (Excepte
models SUZ, PUHZ-ZRP35/50VKA i PUZ-ZM35/50VKA). Inclou el
tractament i resolució de punts singulars, part proporcional de
registres, accessoris, peces especials, suports i la resta d'elements
necessaris pel correcte funcionament correcte funcionament, inclosos
també els no específicament descrits en aquest document i les

195,62 1,000 195,62

EUR
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descripcions de partida, així com tots els mitjans auxiliars necessaris,
la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió dels residus generats
i les corresponents taxes i canons d'abocament. Totalment instal·lat,
muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en correcte estat de
funcionament d'acord amb la documentació de Projecte, el Plec de
condicions tècniques, les especificacions del fabricant, normativa
vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 448)

27 PEV4-EB20 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie Y, inclou una revisió
anual. (P - 449)

553,13 2,000 1.106,26

28 PEV4-EB21 u Servei de revisió oficial per a unitats CM Sèrie R2, inclou una revisió
anual. (P - 450)

625,40 1,000 625,40

29 PEV4-EB22 u Filtre Plasma Quad MAC-100FT-E. Neutralitzador de bacteries, virus i
moho. Totalment instal·lat (P - 451)

131,46 19,000 2.497,74

30 PEV4-EB23 u Accessori per acoblar el MAC-100FT-E al conducte (presa d'entrada
d'aire). Per a conducte de mitja pressió. No inclou MAC-100FT-E (P -
452)

68,19 19,000 1.295,61

TOTAL Titol 4 01.03.04.02 158.344,51

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ

Titol 4 03 CLIMA. DISTRIBUCIO AIRE

1 PE53-4UF7 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras (P - 404)

29,89 566,584 16.935,20

2 PE53-X001 m2 Formació conducte rectangular, autoportant, 40mm gruix, llana
mineral ISOVER CLIMAVER STAR adecuat per EXTERIOR
Conducte rectangular autoportant MW, CLIMAVER STAR per
EXTERIOR. Gruix 40 mm. format per panells rígids de llana de vidre
d'alta densitat, per ús en exteriors, revestits per la cara exterior d'un
revestiment d'alumini gofrat i plastificat, amb barrera de vapor
absoluta, impermeable i amb protecció ultravioleta, i adherit al panell
de llana mineral mitjançant sistema d'encolat resistent a ambients
exteriors. Per la cara interior amb teixit NETO de vidre reforçat de
color negre. UNE EN 14303 Productes Aillants termics per equips en
edificació i instal·lacions industrials. Cond.termica de 0,032 a 0,039 W
/ (m•K), clase de reacció al foc B-s1, d0. Designació MW-EN
14303-T5-MV1. Totalment instal·lat. (P - 405)

82,69 182,420 15.084,31

3 PE42-48WE m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 401)

92,36 30,000 2.770,80

4 PE60-542C m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 20 mm, amb una conductivitat
tèrmica <=0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,5 m2·K/W, amb
làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, autoadhesiva,
muntat exteriorment (P - 407)

74,55 37,699 2.810,46

5 PE42-X001 u Reducció per conducte llis circular de planxa acer galvanitzat,
concèntirca o excèntrica (segons determini la posició in situ), per
conducte Ø 400, cos central cònic, amb coll recte engatillat a cada
extrem. 0.8 mm de gruix, o peça auxiliar equivalent
(P - 402)

57,83 6,000 346,98

6 PE56-B29X u Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300
mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada (P -
406)

44,42 8,000 355,36
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7 PEK3-BY2A u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a
230 V i un parell motor de 5 N·m, de 200 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament (P - 426)

170,31 6,000 1.021,86

8 PEK3-BY2B u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a
230 V i un parell motor de 5 N·m, de 300 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament (P - 427)

172,59 0,000 0,00

9 PEKM-48DK u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada
al bastiment (P - 433)

82,13 6,000 492,78

10 PEKI-HAFY u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 429)

215,30 12,000 2.583,60

11 P7DB-65O2 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc
EI-120 (P - 207)

10,98 25,000 274,50

12 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material
intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 208)

299,68 2,000 599,36

13 PE41-38W6 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 396)

7,34 101,000 741,34

14 PY05-X002 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs de
climatització i ventilació, com formació de forats per a passos de
conductes / canonades, etc. Inclou càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència.

(P - 717)

29,87 20,000 597,40

15 PEKJ-EB03 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini extruit, acabat plata mate, de 1200x150 mm, model Madel
LMT Mini + SP o equivalent,  i fixada al bastiment (P - 431)

152,14 44,000 6.694,16

16 PEKJ-EB04 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini extruit, acabat plata mate, de 1000x150 mm, model Madel
LMT Mini + SP o equivalent,  i fixada al bastiment (P - 432)

113,55 57,000 6.472,35

TOTAL Titol 4 01.03.04.03 57.780,46

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ

Titol 4 04 VENTILACIÓ. EQUIPS

1 PEC4-EB02 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model
5153826400 - CADT-HE-D 33 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o
equivalent, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer galvanitzat
plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic no inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix.
Configuració amb boques en posició Vertical, amb entrades i sortides
d?aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb
rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb motor EC amb protecció
tèrmica i placa electrònica de control integrada. Filtres sintètics de molt
baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció. By-pass de
l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d?aire amb servomotor
integrat. Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV),
pressió constant (COP) o cabal constant (CAV). Visualització del cabal
en totes les maneres gràcies als transmissors de cabal integrats en

17.480,25 1,000 17.480,25

EUR



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

PRESSUPOST Pàg.: 75

ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura
d'impulsió o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al
recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-400/33 F9 800X500X48 MARCO METALICO;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> TejadilloTPP-HE-V-33.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat
de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat
fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les
xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num. 58552-2371812180 de
Soler i Palau amb aplicacio d'una rebaixa del 20%

(P - 409)

2 PEC4-EB03 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model
5153855500 - CADT-HE-D 100 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o
equivalent, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer galvanitzat
plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic no inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix.
Configuració amb boques en posició Vertical, amb entrades i sortides
d'aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb
rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb motor EC amb protecció
tèrmica i placa electrònica de control integrada. Filtres sintètics de molt
baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció. By-pass de
l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire amb servomotor
integrat. Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV),
pressió constant (COP) o cabal constant (CAV). Visualització del cabal
en totes les maneres gràcies als transmissors de cabal integrats en
ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura
d'impulsió o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al
recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> AFR-HE-710/100 F9;
> 4 unitats de Silenciador SIL-400,
> 2 unitats de Visera APC-400;
> Comporta motoritzada REMV-400 i
> Tejadillo TPP-HE-V-100.

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat
de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat
fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les
xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest

29.345,12 2,000 58.690,24
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document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.
Aplicat una rebaixa del 20% sobre preu fabricant en els equips

(P - 410)

3 PEC4-EB04 u Sonda CO2 standard (P - 411) 483,56 5,000 2.417,80

4 PEMA-H7IC u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de
fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de
500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat (P -
436)

1.366,03 1,000 1.366,03

5 PEC4-EB01 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, model
5153826300 - CADB-HE-D 21 LV PRO-REG N8 de Soler&Palau o
equivalent, amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta
eficiència (certificat EUROVENT), muntat en caixa d'acer galvanitzat
plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior
termoacústic no inflamable (M0) de fibra de vidre de 25mm de gruix.
Configuració amb boques en posició Vertical, amb entrades i sortides
d'aire configurables per l'instal·lador, permetent múltiples
combinacions. Embocadures amb forma circular. Ventiladors amb
rodets d'àleps cap a enrere, equipats amb motor EC amb protecció
tèrmica i placa electrònica de control integrada. Filtres sintètics de molt
baixa pèrdua de càrrega tant en impulsió com en extracció. By-pass de
l'intercanviador de calor, ubicat a la impulsió d'aire amb servomotor
integrat. Inclou control automàtic amb modes cabal variable (VAV),
pressió constant (COP) o cabal constant (CAV). Visualització del cabal
en totes les maneres gràcies als transmissors de cabal integrats en
ambdós fluxos daire. També permet la gestió de la temperatura
d'impulsió o ambient gràcies a les sondes de temperatura existents al
recuperador.

Inclou els següents accessoris o equivalents:
> 1 ud AFR-HE-400/21-27 F9 800X450X48 MARCO METALICO
> 4 unitats de Silenciador SIL-400
> 2 unitats de Visera APC-400
> Comporta motoritzada REMV-400
> Tejadillo TPP-HE-V-21-27

El recuperador porta filtres F7 i M5 , controlador integrat i possibilitat
de connectar a BMS.
Correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris, col·locat
fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les
xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió. Inclou el tractament i resolució de punts singulars, part
proporcional de registres, accessoris, peces especials, suports i la
resta d'elements necessaris pel correcte funcionament correcte
funcionament, inclosos també els no específicament descrits en aquest
document i les descripcions de partida, així com tots els mitjans
auxiliars necessaris, la neteja de la zona de treball, la retirada i gestió
dels residus generats i les corresponents taxes i canons d'abocament.
Totalment instal·lat, muntat, connexionat, provat, posat en marxa i en
correcte estat de funcionament d'acord amb la documentació de
Projecte, el Plec de condicions tècniques, les especificacions del
fabricant, normativa vigent, i les indicacions de la Direcció Facultativa.

Preus components d'acord amb oferta num. 58552-2371812180 de
Soler i Palau amb aplicació d'una rebaixa en l'equip del 20%

(P - 408)

15.992,83 1,000 15.992,83
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TOTAL Titol 4 01.03.04.04 95.947,15
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ

Titol 4 05 VENTILACIÓ. DISTRIBUCIÓ

1 PEP6-8FV2 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 437)

71,40 12,000 856,80

2 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 399)

34,37 1,000 34,37

3 PE42-48TB m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 400)

39,89 1,000 39,89

4 PEK4-AET6 u Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre,
autoregulable mecànicament, col.locada (P - 428)

118,70 12,000 1.424,40

5 PEKI-HAG1 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 800x650 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 430)

304,11 1,000 304,11

6 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material
intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 208)

299,68 2,000 599,36

7 PY05-X002 h Partida a justificar en hores d'oficial paleta per ajudes en treballs de
climatització i ventilació, com formació de forats per a passos de
conductes / canonades, etc. Inclou càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència.

(P - 717)

29,87 15,000 448,05

8 PE42-48SS m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 397)

23,34 152,700 3.564,02

9 PE42-48SY m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 398)

26,77 2,300 61,57

10 PE4A-8C2N u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual,
de 125 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat (P - 403)

76,54 12,000 918,48

11 PEM9-X001 u TD-500/150-160 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model TD-500/150-160 SILENT
ECOWATT (230V 50/60) NE de Soler&Palau o equivalent,
correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris (suport del
mateix fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern tipus
REB-ECOWATT (P - 434)

568,37 12,000 6.820,44

12 PEM9-X002. u TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE
Ventilador heliocentrífug de baix perfil model TD-1000/200 SILENT
ECOWATT (230V 50/60) NE de Soler&Palau o equivalent,
correctament instal·lat amb tots els accessoris necessaris (suport del
mateix fabricant), col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió.
Velocitat regulable 100% mitjançant control extern tipus
REB-ECOWATT (P - 435)

674,37 1,000 674,37

EUR
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TOTAL Titol 4 01.03.04.05 15.745,86

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 CONTRAINCENDIS

Titol 4 01 DETECCIÓ

1 CENTRAL-PCI u Centraleta PCI. Suministro e instalación de central de incendios Protec
Algo-Tec™ 6500 interactiva digital y direccionable de 2 lazos y con
100 zonas programables ampliables a 1000. Fabricada en
cumplimiento con la EN54 parte 2 y 4. La capacidad por lazo es de
200 direcciones. Carga máxima por lazo 1000 mA. Capacidad total
800 dispositivos direccionables. Pantalla táctil a color multifunción de
7´´ permite visualizar 60 caracteres de texto de localización de
dispositivo, 20 caracteres de texto de alarma de dispositivo, 20
caracteres de texto de identificación de central, 6 entradas
programables, 3 salidas de alarma monitorizadas, 2 contactos na/nc de
fuego auxiliares programables, 1 contacto o/c de avería,1 salida de
alarma supervisada (conexión a bomberos) una entrada de
alerta/evacuación. Puerto de comunicaciones USB (sólo para
configuración), RS232 para comunicación con sistemas gráficos y
Ethernet. Configuración con software X600 permite programación de
maniobras a utilizando matrices y/o puertas lógicas. Permite conexión
de hasta 64 centrales en red cumpliendo con el estandard BS5839-1.
Fuente de alimentación interna conmutada. Dimensiones de la central
(440mm(Ancho)x385mm(alto)x144mm(fondo). Incluye dos baterías de
12V 12 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado (por tecnico especialista) y
funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal:  230Vac + 10% - 15% (50/60Hz)
Tensión de trabajo:  21.5 - 30Vdc
Rango de temperatura:  -10° to +55° C
Humedad:  5% to 95% RH (sin condensación, o hielo)
Ratio IP: IP30
Carga en Reposo :  215mA (2 lazos) 256mA (4 lazos)
Consumo en Alarma :  250mA (2 lazos) 291mA (4 lazos)
Display:  Pantalla gráfica táctil de 7 ´´a todo color
Nº de lazos:  1, 2 ó 4
Nº de direcciónes por lazo:  200
Carga Total de Lazo: 1A incluyendo todos los dispositivos
conectados en en el lazo
Impresora: Opcional
Fuente de alimentación: Interna
Baterías:  2x12v 12 Ah
Nº de zonas: 100 expandible a 10,000
Nº de grupos de entrada: 4000
Nº de grupos de salida: 255 por central
Salidas de alarma: 2 Relés auxiliares de alarma de fuego, 1A @
24V

1 Relé auxiliar de avería, 1A @ 24V
1 Salida de Transmisión de Alarma

Salida monitoreada para Bomberos: Puede configurase una salida
de alarma programable para esta función
Salida monitorizada de transmisión de alermas: Puede
configurase una salida de alarma programable para esta
función
Salidas de alarma programables monitoreadas: 3
Salida auxiliar de 24 voltios: 1
Número de entradas de Keyswitch: 6 (3 placa de terminales & 3
placa de display)
Red local segura NET64: Sí

3.464,78 1,000 3.464,78

EUR
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Puertos de comunicación: USB (solo para realizar configuración)
/ RS232 / Ethernet
Dimensiones (mm) 440(An) x 385(Al) x 144(Pr)
Peso: 7 Kg
Textos para dispositivos, alarmas y lazos: 60 caracteres de texto
de ubicación del dispositivo, 20 caracteres de texto de alarma del
dispositivo, 20 caracteres del texto de la central, 20 caracteres de texto
del lazo del dispositivo.
Normas aplicables:  EN54 2 & 4
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0114
(6502-E-NET64-O-C) (P - 1)

2 PM15-X001 u Detector de fums òptic PROTEC ALGO-TEC 6000 PLUS -
6000PLUS/OP, o equivalent.
Suministro e instalación de detector óptico de humo direccionable e
interactivo, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS.
Sensor óptico de alto rendimiento que utiliza la tecnología de
dispersión de luz diseñado para obtener la máxima sensibilidad de
detección de humos, con gran resistencia a las falsas alarmas.
Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en la base para
prevenir el desmontaje no autorizado del detector. Proporciona una
alerta temprana del fuego especialmente en condiciones de fuegos
lentos y es ideal como detector de incendios de propósito general para
oficinas, tiendas, fábricas y almacenes. Sistema de direccionamiento
FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil 6000 PLUS/BASE.
Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-7 
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0026

En els elements que quedin a l'interior de la cambra del cel ras, queda
inclós sòcol PATTRESS per al detector (mateix costq ue la base
normal)
(P - 615)

59,31 79,000 4.685,49

3 PM15-X003 u Detector de fums tèrmic PROTEC ALGO-TEC 6000PLUS -
6000PLUS/HT
Suministro e instalación de detector térmico digital direccionable e
interactivo, con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS,
de baja masa térmica proporciona una respuesta rápida a incrementos
de temperatura. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza
en la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector.
Ideal para aplicaciones donde los detectores de humo son
incompatibles, como cocinas, lavanderías o áreas ventiladas. Sistema
de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de bajo perfil
6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso (sin base) :  90g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.2 mA
Carga Máxima en alarma:  0.2 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V

55,68 4,000 222,72

EUR
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Aislador:  No
Dimensiones (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0028

En els elements que quedin a l'interior de la cambra del cel ras, queda
inclós sòcol PATTRESS per al detector (mateix costq ue la base
normal)
(P - 616)

4 PM15-X005 u Detector de fums òptic/tèrmic PROTEC ALGo-TEC
Suministro e instalación de detector de doble tecnología óptico de
humo y temperatura direccionable, algorítmico, con trazabilidad
integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con dispositivo visual de
alarma certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que
utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener la
máxima sensibilidad de detección de humos que conjuntamente con la
sonda térmica de grado de detección A2 forman un detector válido en
todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones
algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el
rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en
la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector.
Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de
bajo perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  103.35g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  16.5 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash:  Flash blanco de 1Hz ó  0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0087
(6000PLUS-OPHT-VAD)
(P - 617)

125,46 23,000 2.885,58

5 PM15-X006 u Detector fums òptic/tèrmic PROTEC ALGO-TEC
-6000PLUS-OPHT-SVAD (Sirena + disp.vis.alarma)
Suministro e instalación de detector de doble tecnología óptico de
humo y temperatura direccionable, algorítmico, con trazabilidad
integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS con sirena y dispositivo visual
de alarma certificado EN54-23. Sensor óptico de alto rendimiento que
utiliza la tecnología de dispersión de luz diseñado para obtener la
máxima sensibilidad de detección de humos que conjuntamente con la
sonda térmica de grado de detección A2 forman un detector válido en
todas las aplicaciones de detección de humo. Sus condiciones
algorítmicas pueden filtrar las alarmas no deseadas y mejorar el
rendimiento. Incorpora tornillo de seguridad que bloquea la cabeza en
la base para prevenir el desmontaje no autorizado del detector.
Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base de conexión de
bajo perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP21C
Peso (sin base) :  109.52g
Alimentado del lazo:  Sí

167,60 19,000 3.184,40

EUR
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Carga en Reposo :  0.55 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Altura de montaje:  3m
Cobertura:  7.5m de diámetro
Ratio del Flash:  Flash blanco de 1Hz ó  0.5Hz 
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  ø 95 x 54.5 (Al)
Sonido y volumen: 3 modos de sonidos configurables desde la
central: 85, 75, 65 dB a  1m
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0088
(6000PLUS-OPHT-SVAD) (P - 618)

6 PM15-X007 u Suplemento para base montaje con tubo visto para bases 6000
PLUS/PATTRESS. Marca PROTEC. (6000 PLUS-PATTRESS)
Per a tots els casos en que es col·loca el detector amb instal·lació
vista (els que queden dins el cel ras a cota superior forjat) (P - 619)

8,54 54,000 461,16

7 PM17-X001 u Polsador alarma 6000/MPC direccionable i rearmable. Suministro e
instalación de pulsador de alarma 6000/MCP direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS, con piloto
indicador de acción y aislador de cortocircuito incorporado, color rojo.
Sistema de direccionamiento FAST™. Incluye base para montaje en
superficie MCP BOX y tapa protectora. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP24D
Peso:  Empotrado 93g. Superficie 144g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  450ìA
Carga Máxima en alarma:  0.85mA
Con LED iluminado:  4.5mA
Voltaje de alimentación:  16  30V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  89(An) x 93(Al) x 27.5(Pr)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000PLUS
Normas aplicables:  EN 54-11 & 17
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0018
(P - 625)

88,12 8,000 704,96

8 PM18-X001 u Sirena electrònica direccionable 6000/SSR/VAD/RED. Suministro e
instalación de sirena de alarma direccionable acústica con dispositivo
visual de alarma certificado EN54-23, modelo 6000/SSR/VAD/RED,
con trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™para montaje en pared,
color ROJO. Montaje en Pared, alimentación directa desde el lazo
analógico, potencia acústica programable alto 100 dB, medio 95dB y
75dB ,tonos configurables desde programación continuo, pulsante y
warble. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP65
Peso:  315g (sin base)
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.7 mA
Carga Máxima en alarma:  24 mA
Voltaje de alimentación:  18  28V
Detalles de salida: Tono y Volumen seleccionables desde la
central de incendios
Altura de montaje (x):  2.4m (montaje en parad)
Cobertura (y):  7m
Código cobertura volumen:  W-2.4-7 (117.6m³)
Ratio del Flash:  Flash blanco de 0.5Hz 

160,55 11,000 1.766,05
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Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  114(An) x 132(Al) x 91(Pr)
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54 - 3, 17 & 23
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0101
(6000-SSR-VAD-RED) (P - 626)

9 PP81-X001 u Kit trucada Assistència: tirador de corda + indicador reset/zumbador
(interior) + kit lluminós (exterior sobre la porta lavabo discapacitat).
Suministro e instalación de kit de llamada de asistencia en color
blanco de fácil instalación, proporciona seguridad donde se requiera
una indicación de “llamada de asistencia”, cumpliendo con todos los
requisitos necesarios para dotar de una alarma de emergencia en los
aseos de discapacitados. La unidad dispone de un sonido audible
desde dentro de la unidad de reset que confirma que la asistencia está
en camino, la unidad dispone también de una lámpara de confirmación
de la activación del aviso.
El Kit incluye tirador, indicador de acción sonoro y luminoso para
confirmación de usuario, pulsador de reset, y caja de PVC. La unidad
puede de llamada de asistencia puede vincularse a otros sistemas
para la recepción de la señal de alarma, se requiere la utilización una
unidad de relé de 12 voltios para conectar la unidad a una amplia
gama de equipos, como por ejemplo, BMS y alarmas contra
incendios.Requiere alimentación de 230 Vca.
Incluye módulo de monitorización 6000/MIP para integración en
sistema el PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión de alimentación:  230 Vca.
Acabado:  Color blanco
Dimensiones unidad principal: 87 x 87 x 38 mm
Dimensiones unidad de reset: 87 x 87 x 38 mm
Dimensiones tirador de cuerda: 87 x 87 x 38 mm (P -
660)

380,24 4,000 1.520,96

10 PMD1-X001 m Conductor blindat i apantallat per senyal en instal·lacions d' alarma i
contraincendis, CPR, amb 6 conductors, 2x0.60+4x0.20, classificació
al foc Dca-s2,d2,a1t. Tipo Cervicom Alarma Apantallado HF CPR, o
equivalent (P - 629)

6,11 1.500,000 9.165,00

11 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 510)

2,18 1.500,000 3.270,00

12 CENTRAL-PCI2 u Centraleta PCI2 (Espai Criança). Suministro e instalación de central
Algorítmica 6100 no ampliable equipada con 1 lazo de datos digitales
direccionables de alta capacidad Algo-Tec™, con hasta 192
direcciones de capacidad. Además de los sensores, módulos y
pulsadores de alarma, la central también puede soportar elementos
alimentados desde el lazo como son SIRENAS, DISPOSITIVOS
VISUALES DE ALARMA y BARRERAS LINEALES. Además puede
conectarse un Display repetidor 6300/LOOP/LCD alimentado por lazo.
Incluye dos baterías de 12V 3,3 Ah. Marca PROTEC.

Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Tensión nominal:  100 a 240 Vac
Frecuencia:  50 a 60 Hz
Intensidad nominal:  600 mA rms
Tensión de trabajo:  21.5 a 29 Vdc
Rango de temperatura:  0 - 40°C
Máxima humedad:  85% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP30
Tipo de batería:  2 x 12V 3.3Ah
Carga en Reposo :  
(Sin suministro principal) 22 mA
Carga Máxima en alarma :  

990,09 1,000 990,09
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(Sin suministro principal) 56mA central, 600mA lazo, 200mA
salida de alarma (100mA cada una), 150 mA Salida de 24 V auxiliar,
20 mA Fire link.
Display: De cristal líquido retro-iluminado con 4 lineas de 20
caracteres.
Lazo direccionable: 1 Lazo con capacidad de hasta 192
direcciones. Protocolo Algo-Tec? 6000PLUS
Total intensidad en lazo: 600 mA incluidos todos los dispositivos
conectados al lazo
Zonas: 32 Zonas, 16 con indicación LED, con indicador
general de incendios
Cargador interno:  1 A DC conmutado
Salidas de alarma: 2 ciruitos de alarma monitorizados (max. 100
mA por circuito)
Salida de alarma de fuego: 1 juego de contactos conmutados no
supervisados (1A @ 24 VCC) que funcionan en cualquier alarma de
incendio
Consumo en alarma: 600 mA de lazo, 100mA por salida de alarma
convencional
Monitorización de averías:  Según EN 54-2 & 4
Salida de avería:  Contacto conmutado (1A @ 24V dc)
Salida de fuego común :   
(estación de bomberos) 24 Vdc salida monitorizada (require
modulo final de línea SF4165759)
Interface de comunicación: USB 2.0(Tipo A macho a Tipo B
hembra  2 m de longitud máxima)
Dimensiones (mm) :  228(An) x 345(Al) x 111(Pr)
Peso:  1.5kg (sin  baterías)
Normas aplicables: EN 54-2 : 1997 + A1 : 2006, EN 54-4 : 1998 +
A1 + A2
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0055

(6100 PANEL) (P - 2)

13 PAW8-78PK u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 333)

62,38 2,000 124,76

14 PM15-X010 u Mòdul 6000/CCO 1 sortida. Suministro e instalación de módulo de
control 6000/CCO direccionable, con trazabilidad integrada Protec
Algo-Tec™ de una salida libre de potencial mediante relé, para realizar
maniobras de elementos externos o sistemas mediante un contacto
seco N/A ó N/C, incorpora aislador de cortocircuito. Para montaje en
carril DIN. Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.60mA
Carga Máxima en alarma:  19mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Salida: Contacto conmutado libre de potencial
24Vcc@1A
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54-17 &18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0021 (P - 620)

77,25 1,000 77,25

15 PM15-X011 u Mòdul 6000/MIP 1 entrada (perifèrics). Suministro e instalación de
módulo monitor 6000/MIP direccionable, con trazabilidad integrada
Protec Algo-Tec™ de una entrada monitorizada, para señales de
elementos externos mediante un contacto seco N/A con supervisión
final de línea y configurable como alarma o prealarma mediante
distintos valores de resistencia, incorpora aislador de cortocircuito.
Sistema de direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

73,18 1,000 73,18

EUR
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Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.65mA
Carga Máxima en alarma:  4mA
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Valores de Monitorización: Avería de circuito abierto se produce
para R mayores de 100kO

Normal       47kO
Pre-Alarma 22kO
Alarma         1kO
Avería de cortocircuito menos de 190O

Configuraciones: Para conseguir retardo de sprinklers de 14
sec. extraiga el Link 1

Para configurar funcionamiento sin enclavamiento extraiga
Link 2
Entrada: Entrada monitorizada para cortocircuito circuito
abierto y alarma
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54/17/18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0023
(P - 621)

16 PM15-X012 u Mòdul 6000/MICCO 1 entrada + 1 sortida 24/230V supervisades.
Suministro e instalación de módulo 6000/MICCO direccionable, con
trazabilidad integrada Protec Algo-Tec™ de entrada monitorizada y
con un contacto libre de potencial de salida. Circuito de entrada
monitorizada para dispositivos de conmutación simple. El circuito de
salida es un contacto conmutado libre de potencial con capacidad para
soportar 5 Amp@240 VAC. Configurable para generar un retardo de 7
segundos en la entrada modificando la resistencia de entrada. Incluye
aislador de cortocircuito de lazo para aislar cortocircuitos tanto en el
bus de entrada y el de salida. Sistema de direccionamiento FAST™.
Incluye caja de montaje BACK BOX . Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación
Rango de protección IP:  IP41
Peso:  109g
Alimentado del lazo:  Sí
Carga en Reposo :  0.55mA (media), 2mA (Pico)
Carga Máxima en alarma:  2.2mA (media), 5 mA (Pico)
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Dimensiones (mm) :  93(An) x 97.5(Al) x 71(Pr)
Entrada: Entrada monitoricada para cortocircuito circuito
abierto y alarma
Salida: Contacto conmutado de max. 5A a 230 Vac. (no
inductivo).
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Normas aplicables:  EN54-17&18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0022
(P - 622)

141,55 1,000 141,55

17 PM15-X013 u Mòdul 6000/16ZI de 16 entrades. Muntat en caixa. Suministro e
instalación de módulo 6000/16ZI direccionable, con trazabilidad
integrada Protec Algo-Tec™ de 16 entradas de zona para detectores
convencionales o entradas de señales técnicas. Precisa alimentación
auxiliar a 24 Vcc. Montado en caja metálica. Sistema de
direccionamiento FAST™. Marca PROTEC.
Totalmente instalado, programado y funcionando.

Características técnicas
Rango de temperatura:  -10ºC a +50ºC
Máxima humedad:  95% Sin condensación

518,69 1,000 518,69

EUR
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Alimentado del lazo:  No
Voltaje de alimentación:  18  28V DC
Aislador:  Sí
Protocolo del dispositivo:  Algo-Tec™ 6000
Nº de direcciones:  16
Caract. de Entradas: Detectores convencionales ó entrada señales
técnicas
Normas aplicables:  EN54-17 & 18
Declaración de prestaciones:  PFD-CPR-0080 (P - 623)

18 PM15-X014 u Font alimentació 24Vcc 2A (P - 624) 503,22 1,000 503,22

TOTAL Titol 4 01.03.05.01 33.759,84

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 CONTRAINCENDIS

Titol 4 02 EXTINCIÓ MANUAL

1 PM32-DZ4U u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió
incorporada, amb rodes (P - 628)

322,00 1,000 322,00

2 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 627)

99,32 17,000 1.688,44

TOTAL Titol 4 01.03.05.02 2.010,44

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 CONTRAINCENDIS

Titol 4 03 ENLL.EMERGÈNCIA

1 PH57-SJ01 u Sum. i instal. Llum d'emergència amb làmpada led downlight model
Redo Recessed ref. EM04-0203PN1400 de Leds C4 o equivalent ,
amb una vida útil de 50.000h L80B20, permanent amb autotest i grau
de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 102
lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat. (P - 570)

100,52 77,000 7.740,04

2 PH57-B39V u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 569)

120,64 4,000 482,56

TOTAL Titol 4 01.03.05.03 8.222,60

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 CONTRAINCENDIS

Titol 4 04 AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

1 P7D7-FJ5Z m2 Protecció contra el foc de biga o encavallada metàl·lica amb una
resistència al foc R-180 amb plaques de silicat càlcic de 40 mm de
gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4,
amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/(m·K) i una densitat de 450
kg/m3 (P - 205)

108,03 3,000 324,09

EUR
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2 P7DC-FIKI u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P -
210)

47,82 24,000 1.147,68

3 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material
intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 208)

299,68 2,000 599,36

4 P7DC-FIK2 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 50 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P -
209)

39,64 1,000 39,64

TOTAL Titol 4 01.03.05.04 2.110,77

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 CONTRAINCENDIS

Titol 4 05 SENYALÈTICA

1 PMS0-6Z23 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre parament vertical (P - 630)

14,43 30,000 432,90

2 PMS0-6Z28 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 445x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 632)

15,54 30,000 466,20

3 PMS0-6Z24 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 631)

13,52 7,000 94,64

4 PMS0-EB11 u Conjunt de rètols de senyalització contra incendis, de senyalització de
recorreguts, de senyalització d'espais interiors, i de senyalització
d'elements de vidre (tipus punt rodó Ø 20cm, o tipus línies/franges
horitzontals de color), tot segons diseny DF i normativa aplicable,
formats amb làmina vinílica, col·locat adherit sobre parament vertical.
Nivell acabat i diseny pictogrames superior, tipus SIGNES o
equivalent. Per a la totalitat dels elements previstos en instal·lacions
PCI i per a la totalitat d'elements de fusteries d'alumini/vidre i un per a
cada porta interior de sala (aules, lavabos, magatzem, cuina, despatx,
sala professors, etc). Totalment instal·lats. (P - 633)

2.377,57 1,000 2.377,57

TOTAL Titol 4 01.03.05.05 3.371,31

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 01 CONNEXIÓ SERVEI

1 PG00-X001 u Pericó fàbrica maó per instal·lacions de comunicació i xarxa Fibra
Optica, de dimensions interiors 60x60x80cm, format per parets de
15cm de gruix de maó calat 290x140x100mm, arrebossada i llsicada
interiorment ambm morter de proporció en volum 1:2:10, sobre una
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i
tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124. (P -
486)

288,63 1,000 288,63

2 PDK1-DXAA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. (P -

134,59 1,000 134,59

EUR
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384)

3 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 505)

3,17 220,000 697,40

TOTAL Titol 4 01.03.06.01 1.120,62

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 02 MEGAFONIA i SO

1 PP31-C59K u Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de
diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de
pressió sonora 102 dB, amb sistema d'alarma per veu segons la norma
UNE-EN 54-24, encastat (P - 650)

73,62 19,000 1.398,78

2 PP35-HA3X u Central de megafonia de 240 W RMS de potència i per a 6 zones
constituïda per un amplificador mesclador de 240 W RMS de potència
amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, amb ajust de nivell i to individual,
4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables MIC/LINE, 3
d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres de
control de 6 zones i de control remot de paret, format de sobretaula, un
pupitre microfònic de 6 zones, un panell de control remot de col·locació
mural amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum de
sortida, entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable i una
font de so amb entrada per a dispositius USB i per a targetes de
memòria SD, reproductor de CD i sintonitzador de ràdio AM/FM amb
10 memòries, reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA, col·locada
(P - 653)

1.968,79 1,000 1.968,79

3 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 507)

1,87 115,000 215,05

4 PP34-C59T u Caixa acústica de forma rectangular, de 6´´ de diàmetre de l'altaveu de
greus i 1´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 40 W RMS de potència,
de 100 V de tensió d'alimentació, nivell de pressió sonora 104 dB, cos
d'ABS, per a col·locació interior, muntada amb lira de suport orientable
(P - 652)

112,29 3,000 336,87

5 PP2C-HCRJ u Font d'alimentació de 5 V cc i 2 A per a equips IP/SIP, col·locada (P -
649)

51,29 5,000 256,45

6 PP42-HA3Y m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 656)

1,15 219,060 251,92

7 PP32-HA3P u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS,
amb sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de
micròfon (una amb prioritat), i entrada AUX/CD, panell frontal amb
controls de volum individuals per a cada entrada i volum general i
eqüalització, col·locat (P - 651)

453,49 1,000 453,49

TOTAL Titol 4 01.03.06.02 4.881,35

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 03 TELECOMUNICACIONS

EUR
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1 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 507)

1,87 357,450 668,43

2 PG2J-4BZW m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 500)

45,03 103,000 4.638,09

3 PG2J-4BZX m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer electrozincat,
d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 501)

55,61 1,000 55,61

4 PP72-67BT u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de
600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany
i clau, col·locat sobre el sòcol (P - 659)

613,16 1,000 613,16

5 PP45-668O m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multimode
de designació OM2, estructura interna multitub (estructura ajustada),
element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 658)

3,12 1.116,230 3.482,64

6 PG12-DHBB u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 492)

27,18 10,000 271,80

7 PG8L-HD2J u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics
per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable
10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE
802.11ac/n/b/g/a, muntat superficialment/carril DIN i connectat (P - 555)

224,86 14,000 3.148,04

8 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
657)

1,87 2.368,170 4.428,48

TOTAL Titol 4 01.03.06.03 17.306,25

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 04 TV-RADIO

1 PP41-73DB m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina,
pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura
del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm,
col·locat en tub (P - 654)

1,73 264,320 457,27

2 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 507)

1,87 130,000 243,10

3 PP24-BUJW u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable
coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i una
sortida de pas, col·locat (P - 643)

55,88 8,000 447,04

EUR
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TOTAL Titol 4 01.03.06.04 1.147,41
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 TELECOMUNICACIONS

Titol 4 05 VIDEOPORTER

1 PP27-BXOV u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o
2 fils sense palanca de desbloqueig, col·locat encastat (P - 644)

138,85 2,000 277,70

2 PP28-BUP5 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues
columnes, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de
conversació, servei a múltiples accessos, muntada encastada (P - 646)

568,01 1,000 568,01

3 PP28-BVAZ u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i
video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple
i múltiple accés, muntada encastada (P - 648)

993,49 0,000 0,00

4 PP28-BULH u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a múltiples
accessos, muntada encastada (P - 645)

454,06 1,000 454,06

5 PP28-BV01 u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 1 pulsador,
equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés,
muntada encastada (P - 647)

886,17 0,000 0,00

6 PP20-BUL0 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a
sistema digital i cable coaxial i placa de carrer amb pulsadors, per a
una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat (P -
640)

102,19 2,000 204,38

7 PP21-BXNX u Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a
instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada
electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura,
autoencesa i 2adicionals, col·locat (P - 641)

398,38 28,000 11.154,64

8 PP22-401W m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció
0,64 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 642)

8,74 435,000 3.801,90

9 PG33-E6CH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 524)

1,95 10,000 19,50

10 PP41-73DQ m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina,
pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de coure amb cobertura
del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub (P - 655)

1,24 49,000 60,76

11 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 489)

15,68 14,000 219,52

12 PG12-DH7R u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 491)

19,17 1,000 19,17

13 PP24-BUJW u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable
coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i una
sortida de pas, col·locat (P - 643)

55,88 9,000 502,92

14 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 517)

8,36 435,000 3.636,60

TOTAL Titol 4 01.03.06.05 20.919,16

EUR
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Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 07 GAS

1 PK20-X001 u Armari de poliester amb mirilla, per 1 abonat, amb porta d'una fulla,
tancament amb llenguetes, dimensions 485 x 350 x 195, muntat dins
nínxol de fàbrica. Inclòs fixacions a paraments. Totalment instal·lat. (P
- 606)

160,35 1,000 160,35

2 PFB5-DW6V m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 456)

11,30 40,000 452,00

3 PK60-6S3K u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de diàmetre
nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub
d'acer d'1 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de
resina de poliuretà (P - 609)

123,91 8,000 991,28

4 PK01-61V1 m Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub
de coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment,
pintat de tub de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat (P -
605)

40,72 8,000 325,76

5 PK01-61V0 m Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de pas abonat amb
tub de coure semidur de DN 28 mm, de gruix 1 mm, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment,
pintat de tub de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat (P -
604)

23,42 8,000 187,36

6 PFZ1-611Y u Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de
llargària, col·locada superficialment amb fixacions mecàniques (P -
484)

170,74 3,000 512,22

7 PK28-H86X u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50
mm, rosca de connexió d'1/4'', instal·lat (P - 607)

17,87 1,000 17,87

8 PK70-HA36 u Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1''1/4 i junt pla mascle G 1''1/2, amb obturador esfèric,
segons norma UNE 60708 (P - 611)

57,28 1,000 57,28

9 PK70-HA33 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60708 (P - 610)

22,76 5,000 113,80

10 PKK0-6SCP u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada
mecànicament (P - 612)

13,48 4,000 53,92

11 PK2B-DYVG u Vàlvula de seguretat d'interrupció, embridada, de 40 mm de diàmetre
nominal, 0.1 a 0.33 bar de pressió, muntada entre tubs (P - 608)

617,72 1,000 617,72

12 PNG0-H9KM u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada
(P - 636)

242,43 1,000 242,43

13 PNG0-Z9KM u Electrovàlvula de rearmament automatic per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades d'1 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada.
(P - 637)

239,82 1,000 239,82

14 PNG0-ZGFL u Interruptor de flux per a campana extractora de de cuina, per a
connexió amb electrovalvula automatica de tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c.. Inclou
cablejat de maniobra i control entre interruptor de fulx i electrovalvula.
Instal·lada i connectada. (P - 638)

126,40 1,000 126,40

15 PF56-FJCR m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 455)

27,09 3,000 81,27

16 PF56-FJCP m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 454)

19,59 3,000 58,77

EUR



Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

PRESSUPOST Pàg.: 91

17 PF56-FJCO m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 453)

17,59 1,000 17,59

18 PM14-HCJA u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment (P -
614)

273,97 2,000 547,94

19 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors
remots, instal·lada (P - 613)

396,37 1,000 396,37

20 PG6K-X001 u Polsador d'aturada tipus 'bolet/seta' d'emergencia, de superfície, 10 A
250 V, en caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55. (P -
550)

30,54 1,000 30,54

21 PG8Z-X001 m Cable de comunicacions per a bus de detectors de gas,
electrovalvules, i polsadors de emergencia. De 2x1,5 mm2 trenat i
apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat (P - 556)

1,48 30,000 44,40

TOTAL Titol 3 01.03.07 5.275,09

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Titol 3 08 COMPANYIES - LEGALITZACIONS

1 ESCO-AIGU PA Partida alçada a justificar ESCOMESA AIGUA, segons oferta número
XXXXXX (any 2023 ??), Cabal XX m3/h. Inclou Dret escomesa +
Escomesa interna independent + drets de subministrament + fiança
(IVA no inclòs). L'abonament queda condicionat a rebre el
corresponent rebut o justificant de pagament. (P - 7)

3.720,72 1,000 3.720,72

2 ESCO-ENDE PA Partida alçada a justificar ESCOMESA BT, Potencia sol·licitada120
kW, Tensió 3x230/400V; segons referencia 0000765482. Inclou Quota
d'extensió segons RD 1048/2013 per als 120 kW de Potencia. Cost
IVA no inclòs. L'abonament queda condicionat a rebre el corresponent
rebut o justificant de pagament. (P - 8)

5.981,54 1,000 5.981,54

3 ESCO-GAS PA Partida alçada a justificar ESCOMESA GAS, per potencia total
instal·lada XX,XX kW. s/ oferta Expediente nº: EXPXXXXXXXXXXX.
Drets escomesa 3.230,20 € (IVA no inclòs) + Drets alta 63,51 € (IVA
no inclòs) + Drets escomesa 244,40 € (IVA no inclòs). Tarifa RL.3,
mercat PYME. L'abonament queda condicionat a rebre el
corresponent rebut o justificant de pagament. (P - 9)

1.289,83 1,000 1.289,83

4 PPAUZUSB PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines d'elaboració i
recopilació de la Documentació Final de l'Obra. Plànols i esquemes 'As
built', manuals ús i manteniment, certificats, homologacions, relació
d'industrials (suministradors de productes i col·locadors), relació de
garanties materials dels equips/materials amb indicació expressa de la
seva durada, etc. d'acord amb allò assenyalat als Plecs, i indicacions
de la DF i Propietat, classificats d'acord amb als capítols del projecte o
apartats del CTE. Inclou 2 copies en paper i entrega en suport
informàtic editable.
(P - 0)

350,00 1,000 350,00

5 PPAUREBT PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines de Legalizacions
de la instal·lació electrica de baixa tensió segons REBT (inclosa
instal·lació Foto-voltaica). Inclou elaboració projectes de legalització
amb memories, plànols i esquemes ´´as built´´, taxes previstes a
pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat final de
responsabilitat, tramitació a indústria.
Inclou:
1. Projecte elèctric + memòria + càlculs + plànols (amb signatura
tècnic)
2. Certificat de direcció i acabament d'obra de la instal·lació elèctrica
BT (amb signatura tècnic)
3. Certificat d'instal·lació elèctrica de BT (signat instal·lador autoritzat)
4. Inspecció per entitat de control, (+ obtenció del certificat
d'inspecció inicial de Baixa Tensió) i lliurament de tota la documentació

1.500,00 1,000 1.500,00
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una vegada finalitzat tot el tràmit.
5. Tramits amb Oficina de Gestió Empresarial: Declaració
Responsable de la posada en servei + Presentació de la Declaració
Responsable + taxes + Document acreditatiu de la inscripció al RITSIC.
I altres segons requeriment de companyia suministradora en el
moment de tramitar. (P - 0)

6 PPAURITE PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines de Legalizacions
de la instal·lació de climatitzacio/ventilació segons RITE. Inclou
elaboració de projecte de legalitzacio amb memories, plànols i
esquemes ´´as built´´, taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de
legalizació, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria.
Inclòs:
1. Projecte climatització i ventilació + memòria + càlculs + plànols
(amb signatura tècnic), d'acord amb Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries (ITE)
2. Certificat de direcció i acabament d'obra de la instal·lació de
climatització i ventilació (amb signatura tècnic)
3. Certificat d'instal·lacions tèrmiques en els edificis - ITE (signat
instal·lador autoritzat i tècnic)
4. Certificat de les proves d'estanquitat a tots els circuits (ACS, Aigua
circuit tancat per clima, etc), Inspecció per entitat de control, i
lliurament de tota la documentació una vegada finalitzat tot el tràmit.
5. Tramits amb Oficina de Gestió Empresarial: Declaració
Responsable de la posada en servei + Presentació de la Declaració
Responsable + taxes + Document acreditatiu de la inscripció al
RITSIC. I altres segons requeriment normatiu en el moment de
tramitar.
6. Etiqueta tamany A4, amb indicació (punt per punt) dels passos a
realitzar per l'encesa/aturada dels equips, amb inclusió d'esquema
(grafisme) similar a qualsevol manual d'instruccions o manual d'ús d'un
equip/sistema de climatització. De lectura i comprensió fàcil i molt
didàctic (accesibilitat i entesa universal). Fet a mida (no s'acceptaran
copies d'instruccions genèriques). Col·locada en lloc visible al costat
del controlador del sistema.
7. Formació al personal de manteniment de l'Ajuntament (estimat en 3
hores), amb especial atenció a tots els passos que caldrà realitzar per
al canvi de cicle de les màquines (estiu/hivern). Inclourà tot el que
demani la DF (retol, indicacions bàsiques, planol enganxat al costat
amb identifiació equips, etc) (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

7 PPAULGAS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les feines de Legalizacions
de la instal·lació de gas natural segons RIGLO. Inclou elaboració de
projecte de legalitzacio amb memories, plànols i esquemes ´´as built´´,
taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat
final de responsabilitat, tramitació a indústria. (P - 0)

980,00 1,000 980,00

8 PYOA-X008 u Projecte i tramitació declaració responsable registre d'instal·lacions de
prevenciói extinció d'incendis  (P - 728)

1.060,00 1,000 1.060,00

9 PPBOMBERS PA Partida alçada abon. íntegre per tràmit corresponent a l''Acte
Comprovació: Prevenció i seguretat en cas incendi' (SP03) en
establiment / edifici / activitat sotmès al control preventiu de
l'Administració de la Generalitat.
Inspecció Vector incendis. Inspecció tècnica legal i reglamentària per
donar compliment a l'Ordre INT/23/2013 d'1 de gener per la qual
s'estableix el contingut del certificat acreditatiu de l'acte de
comprovació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
Inclòs: recopilació de documentació necessaria per part del cap
d'obra, degudament endreçada i etiquetada. Transmissió a entitat
col·loaboradora (EAC). Inspeccions / revisions necessàries. Gestió
documental SP03 i tot el tràmit específic que demana la Generalitat. (P
- 661)

1.188,79 1,000 1.188,79

10 PPAUZCES PA Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a les
instal.lacions i industrials.
Justificació en base a cost hores de ma obra (preus de projecte) cost
material (preus projecte, o preus banc ITEC contractual) (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.08 22.570,88
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Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 SEGISALUT u Partida segons detall pressupost per a la Seguretat i Salut de l'obra,
d'acord amb la valoració incorporada al l'ESS (P - 733)

42.591,17 1,000 42.591,17

TOTAL Capítol 01.04 42.591,17

Obra 01 Pressupost 2331-23 BRESSOL SANT JOSEP-abril 2024

Capítol 05 GESTIÓ RESIDUS

1 P2R4-VSS7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 59)

9,52 1.983,516 18.883,07

2 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 70)

7,41 1.983,516 14.697,85

3 P2R4-IZ7G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 58)

10,81 0,000 0,00

4 P2RA-EU2W m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus
(P - 62)

254,40 0,000 0,00

5 P2R5-DT0K m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 60)

8,56 547,024 4.682,53

6 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 57)

24,93 176,000 4.387,68

7 P2RA-EU2Y m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
63)

0,00 19,285 0,00

8 P2RA-EU30 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 64)

0,00 17,710 0,00

9 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
65)

18,02 153,580 2.767,51

10 P2RA-EU36 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
66)

14,10 8,610 121,40

11 P2RA-EU39 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 67)

-38,16 8,365 -319,21

12 P2RA-EU3T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
69)

13,83 322,884 4.465,49
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PRESSUPOST Pàg.: 94

13 P2RA-EU2V kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 61)

0,32 1.000,000 320,00

14 P2RA-EU3I m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 68)

47,70 15,600 744,12

TOTAL Capítol 01.05 50.750,44

EUR
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Projecte bàsic i executiu d´una escola bressol
al barri de Sant Josep de l´Hospitalet de Llobregat
Abril 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 3.021.043,12

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.021.043,12........................................................ 392.735,61

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.021.043,12........................................................... 181.262,59

Subtotal 3.595.041,32

21 % IVA SOBRE 3.595.041,32.......................................................................................... 754.958,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.350.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS )

Arquitecte                                     Arquitecte tècnic municipal

S. López                                    Josep Tarrat Ribera







ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT AL PROJECTE  
" PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL NÚMERO 20 AL BARRI DE SANT JOSEP DE 
L’HOSPITALET " 2331-23 
 
 

 
 Pàgina:  1 
 

ÍNDEX 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 3 
1.1. Identificació de les obres 3 
1.2. Objecte 3 
 
2. PROMOTOR - PROPIETARI 3 
 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 4 
 
4. DADES DEL PROJECTE 4 
4.1. Autor/s del projecte 4 
4.2. Tipologia de l'obra 4 
4.3. Situació 26 
4.4. Subministrament i Serveis 27 
4.5. VEURE PLANOL 08 DEL PRESENT ESTUDI  27 
4.6. Pressupost d'execució material del projecte 27 
4.7. Termini d'execució 27 
4.8. Mà d'obra prevista 27 
4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 27 
4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 28 
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 35 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 35 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 35 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 37 
5.3. Instal·lació de sanejament 37 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 37 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 39 
6.1. Serveis higiènics 39 
6.2. Vestuaris 39 
6.3. Menjador 39 
 
7. ÀREES AUXILIARS 40 
7.1. Centrals i plantes 40 
7.2. Tallers 40 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 41 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 41 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 42 
9.1. Manipulació 42 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 42 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 43 
10.1. Serveis afectats 44 
10.2. Servituds 44 
10.3. Característiques meteorològiques 44 
10.4. Característiques del terreny 45 
10.5. Característiques de l'entorn 45 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 45 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 46 
12.1. Procediments d'execució 46 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 47 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT AL PROJECTE  
" PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL NÚMERO 20 AL BARRI DE SANT JOSEP DE 
L’HOSPITALET " 2331-23 
 
 

 
 Pàgina:  2 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 47 
 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 47 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 47 
14.1. Agents atmosfèrics 47 
14.2. Il·luminació 48 
14.3. Soroll 49 
14.4. Pols 49 
14.5. Ordre i neteja 51 
14.6. Radiacions no ionitzants 51 
14.7. Radiacions ionitzants 55 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 56 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 58 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 60 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 61 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 61 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 63 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 64 
21.1. Normes de Policia 65 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 65 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 66 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 67 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 69 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 70 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 70 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 72 
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 73 
22.1. Riscos de danys a tercers 73 
22.2. Mesures de protecció a tercers 73 
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 73 
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 74 
 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 74 
 
26. Signatures 140 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT AL PROJECTE  
" PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL NÚMERO 20 AL BARRI DE SANT JOSEP DE 
L’HOSPITALET " 2331-23 
 
 

 
 Pàgina:  3 
 

  
MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

''PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL 
NÚMERO 20 AL BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET” 2331-23 + expedient AJT/23278/2022 

 

 
  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              
: 

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET LLOBREGAT  

NIF            : P 08 10 000 J 
Adreça                 : PLAÇA DE L'AJUNTAMENT  
Població              : L'HOSPITALET LLOBREGAT 08901  
Representant               
 : 

 SERVEIS TECNICS MUNICIPALS. EPHUS- c/ Migdia, 5. 08901 
Hospitalet 

NIF                        
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : SERVEIS TECNICS MUNICIPALS.  
SERGIO LÓPEZ LÁZARO / JOSEP TARRAT RIBERA 

Titulació/ns  : ARQUITECTE / ARQUITECTE TÈCNIC 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : MIGDIA 5, 3A PLANTA. 
Població              : HOSPITALET, 08901 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Sergio López Lázaro / Josep Tarrat Ribera 
Titulació/ns  : ARQUITECTE / ARQUITECTE TECNIC 
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : C/MIGDIA 5 , 3º PLANTA 
Població              : L'HOSPITALET  

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 
 
 

:: ANTECEDENTS 

 

La construcció de l’edifici que reflexa el present Projecte Executiu té les següents característiques: 

- Esta ubicat en un solar d’uns 1.400,32m2 i amb la previsió d’una ocupació d’un 56,94, es donen bones 

possibilitats d’emmagatzematge de materials i feines per a càrrega i descàrrega. 

- La situació urbana es troba consolidada i no existeixen problemes d’accessibilitat. 

- Les xarxes de serveis urbans es troben a peu de parcel·la. 

- El sistema constructiu serà seriat, de tal forma que l’estructura és l’element definidor del resultat final. 

- L’edificació és de baixa alçada (PB+I) i de gran extensió, existint força possibilitats d’organització de les 

diferents tasques d’execució les quals poden solapar-se. 

Com elements retardadors ha de tenir-se en compte els següents aspectes: 

- El subsòl no és de baixa qualitat, però la seva disposició, amb els límits amb les mitgeres podria fer que la 

fonamentació sigui un punt de difícil execució i s’hauran de prendre les mesures adients. 

- Els fonaments seran a base de enceps, pilons i murets. 

Els aspectes positius faciliten la posada en obra; les operacions d’excavació poden efectuar-se per mitjans 

mecànics i a cel obert. L’abundància d’espai lliure dins de la pròpia parcel·la permet disposar d’una important 

àrea lliure durant el procés de construcció. L’elecció de sistemes constructius seriats, de solucions constructives 

similars, la intervenció de pocs industrials així com evitar les confluències entre ells i la definició planimètrica, 
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afavoreixen el ritme de l’obra i acceleren el ritme en els darrers terminis, sempre lents, dels acabats. 

Respecte als elements que poden incidir negativament en el ritme de l’obra, s’ha d’esmentar els ja referits de 

les mitgeres perimetrals que limiten amb el solar, ja que condicionarà tota la fase d’execució de la fonamentació 

en aquests punts com ja s’ha previst des de la redacció del projecte executiu. Es per aquest motiu que es pot 

ralentitzar l’execució en aquest primer període. De tota manera, cal dir, que no es detecten altres elements 

negatius de transcendència que s’hagin de tenir especialment en compte a l’hora de planificar l’obra. 

:: UBICACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS 

Accessibilitat, tanca i escomeses provisionals. 

La posició definitiva de les escomeses està representada als plànols corresponents d’instal·lacions, la cota a la 

que es troben es suposa la vigent per normativa. 

En els plànols corresponents s’indica la situació i emplaçament de les obres de manera que el constructor pugui 

verificar, abans de la construcció, els accessos a l’hora de la realització de les obres i haurà de tenir-ho en 

compte a l’hora de valorar les repercussions per aquest motiu. 

Anirà per compte del contractista l’execució de tots aquells treballs que siguin necessaris pel tancament 

temporal de les obres, així com els permisos i taxes, anant també al seu càrrec l’enderroc i restauració dels 

esmentats accessos, voreres, etc.. 

Durant el temps que duri l’obra, el contractista haurà d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents 

escomeses provisionals d’obra i fer-se’n càrrec. 

Les particularitats més importants referents a l’accessibilitat del solar per a realitzar les obres previstes son les 

següents: 

1. L’accessibilitat al conjunt de les obres es molt bona, ja que el solar té espai suficient (futur pati) per a realitzar 

l’emmagatzematge de tot tipus de material. La zona es pràcticament plana i té uns 500m2 lliures. L’accés al 

solar pot realitzar-se per l’avinguda Ventura Gassol, que es troba pràcticament a nivell en el punt de contacte 

amb el solar. 

2. El moviments de terres es poden realitzar tenint en compte les mesures de precaució habituals, tenint en 

compte que no hi ha una gran quantitat de moviment de terres. Totes aquestes tasques poden realitzar-se a cel 

obert. Els desplaçament de les terres es realitzarà, en la seva major part, dins del propi solar. 

3. Les xarxes de serveis d’aigua, telèfon, gas, electricitat i clavegueram, es troben a peu de solar, per la qual 

cosa no són necessàries obres extraordinàries per escomeses ni connexions, tret de les pròpies dins del solar. 

Fases de l’obra: es preveu una sola fase d’execució d’obra 

Termini d’execució màxim de 17 mesos. 

:: TOPOGRÀFIC I REPLANTEIG 

L’origen de replanteig escollit és el indicat als plànols de replanteig, a confirmar per la direcció facultativa. 
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MC.01 Enderrocs. Gestió residus 

 

:: ENDERROCS 

L’àmbit d’actuació de l’enderroc queda limitat a l’àrea que ocupa la tanca actual. 

Donat que el solar es troba completament lliure de qualsevol altre tipus de construcció, el capítol ‘Enderrocs’ 

queda limitat a l’enderroc de la tanca actual i el repàs i neteja dels murs perimetrals, amb restos dels enderrocs 

de les construccions prèvies. (algunes encara pendents de realitzar-se). 

Igualment caldrà enderrocar qualsevol altre element soterrat, de l’existència dels quals no es té cap constància, 

que puguin aparèixer en les operacions de buidada de terres, sempre i quan no es sospiti que es pugui tractar 

d’elements arqueològics. 

 

:: PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

La poca entitat dels treballs de deconstrucció de la tanca actual i les mitgeres, fa que, des del punt de vista 

d’aquest projectista, sigui innecessari la redacció d’un pla de residus específic. En tot cas aquest es un aspecte 

que ha de quedar inclòs en el pla de gestió de residus del conjunt del projecte. 

 

:: DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE DECONSTRUCCIÓ 

Les característiques dels elements a enderrocar fan que el procés de deconstrucció a cel obert, i amb una 

extensió considerable del solar lliure, no necessiti mesures especials més enllà de les habituals. 

 

:: GESTIÓ DE RESIDUS 

Veure apartat CN.10 ENDERROCS I RESIDUS D’OBRA. 

 

MC.02 Moviment de terres 

Una vegada dut a terme les tasques d’enderrocament de l’obra civil (tanca i mitgeres perimetrals) no cal fer cap 

moviment de terres més enllà dels estrictament necessaris per formar l’esplanada a cota segons projecte a 

partir de la qual es realitzarà tota la fonamentació i serà la cota superior de totes les sabates i riostres previstes. 

 

Els procediments i fases previstes per tots els moviments de terres són: 

1. Una primera fase prèvia desbrossada superficial del solar 

2. Una segona fase en la que es disposa d’una esplanada que coincidirà amb el nivell superior de les sabates i 

riostres. 

3. Moviment de terres per a realitzar la xarxa de sanejament. 

4. Moviment de terres per realitzar les sabates i riostres (amb encofrats si fos necessari) de la planta fonaments. 
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MC.03 Fonamentació 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA’ 

 

:: ESTUDI GEOTÈCNIC 

Estudi geotècnic CENTRE CATALÀ DE GEOTÈCNIA 

El projecte, i concretament el sistema de fonamentació ha estat realitzat tenint present l’informe geotècnic que 

s’adjunta, que fa referència al solar objecte d’aquest projecte. Aquest informe ha estat elaborats per l’empresa 

‘Centre Català de Geotècnia’ en data: 

Gener 2010 – Informe geotècnic nº 11301 (4 sondejos) 

Concretament, s’han realitzat quatre sondejos, dos pel mètode de rotació extraient mostres dels diferents nivells 

travessats i dos per mitjà del mètode de penetració dinàmica, prenent dades de resistència cada 20 cm., fins 

arribar a valors de rebuig (>100). 

Juliol 2021 – Informe geotècnic nº 11474 (14 sondejos) 

Concretament, s’han realitzat 14 sondejos pel mètode de rotació extraient mostres dels diferents nivells 

travessats. 

Contenen la informació necessària per a una concepció, càlcul i dimensionat correcte de la fonamentació de 

l’edifici i dels murs de contenció. Les solucions adoptades en el projecte s’ajusten a les recomanacions que hi 

consten, les quals, l’autor o autors del projecte, assumeixen plenament. 

L’estudi geotècnic s’adjunta a l’ANNEX 01 ‘ESTUDI GEOTÈCNIC’.  

 

:: NORMATIVA SISMORESISTENT 

La informació referent a aquest capítol es troba a la‘MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA’ 

 

MC.04 Estructura 

 

:: ESTRUCTURA I FORJATS 

La informació referent a aquest capítol es troba a la ‘MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA’ 

 

MC.05 Tancaments primaris 

 

:: COBERTES 

:::: Formació del vas de coberta: 

El coronament es una paret de bloc de formigó fixada a forjat mitjançant esperes i que sobresurt 

aproximadament 140cm (7 filades) per damunt del nivell de la coberta. Les tres primeres filades son de bloc de 

formigó de 15cm i les restants de 20cm, per encabir i protegir millor la làmina impermeable. Els materials que 

formen la coberta es fixaran degudament a la cara interior d’aquest coronament. Les quatre primeres filades es 

massissaran amb formigó. Aquesta paret de bloc de formigó anirà armat amb una barra corrugada de diàmetre 

10 cada 40cm com a esperes del forjat.  
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:::: Solució de coberta: 

Coberta plana invertida transitable per a manteniment. Acabat canto rodat segons plànols. 

:::: Formació de pendents: 

Aquesta solució de coberta permet evacuar sense pendents, encara que aquest projecte contempla la 

realització d’una pendent mínima d’un 1.5%. Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de 

densitat 800 a 1000 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, tipus LATERMIX FACILE amb una resistència a 

compressió final de 12 N/mm2, o equivalent 

:::: Sistema d’impermeabilització: 

Coberta plana invertida no transitable constituïda per: 

Imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, làmina bituminosa de betum modificat amb 

elastòmers SBS, amb terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de fibra de vidre, de 4 kg/m², 

GLASDAN® 40 P ELAST adherida al suport amb bufador i làmina bituminosa de betum modificat amb 

elastòmers SBS, amb terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 

40 P ELAST adherida a l'anterior amb bufador; capa separació formada per geotèxtil de polièster DANOFELT® 

PY 200; aïllament tèrmic a base de panells de poliestirè extruït DANOPREN® TR, de 100 mm de gruix total, 

amb juntes perimetrals a mitja fusta, Declaració Ambiental de Producte DAP nº S-P-00501, ecoetiqueta 

ambiental tipus III; capa filtrant formada per geotèxtil de polièster DANOFELT®PY 200; llest per abocar la capa 

de grava. 

Inclou part proporcional de: trobades amb paraments elevant la impermeabilització 20 cm a la vertical sobre 

acabat de coberta, formada per: imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de 

reforç en peto amb BANDA DE REFORÇ E 30 P ELAST i banda de terminació amb làmina bituminosa, 

autoprotegida per grànul de pissarra, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambdues adherides al 

suport i entre si amb bufador ; perfil metàl·lic DANOSA® fixat mecànicament al parament i cordó de segellat 

ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el parament i el perfil metàl·lic. Trobades amb embornals format per: 

imprimació bituminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; làmina bituminosa d'adherència, amb 

terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida 

al suport; CASSOLETA DANOSA® prefabricada d'EPDM del diàmetre necessari soldada a la banda 

d'adherència i PARAGRAVELLES DANOSA®. Junta de dilatació consistent en: imprimació bituminosa de base 

aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; manxa inferior mitjançant làmina bituminosa de betum modificat amb 

elastòmers SBS, amb terminació en film plàstic, amb armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 

40 P ELAST adherida al suport; farcit amb cordó asfàltic JUNTODAN®; manxa superior mitjançant làmina 

bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, de superfície no protegida, amb armadura de feltre de 

polièster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. 

Productes proveïts de marcatge CE europeu i sistema de impermeabilització certificat mitjançant Document de 

Idoneïtat Tècnica (DIT) ESTERDAN® PENDENT ZERO núm. 550R/21. Posada en obra conforme a DIT núm. 

550R/21 i norma UNE 104401. 
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:::: Aïllament tèrmic: 

Aillament XPS 100 DANOPREN TR: Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, 

resistència a compressió  >= 300 kPa; resistència tèrmica 2,35 m2·K/W, superfície llisa i cantell encadellat, 

col·locat sense adherir. 

:::: Segellat de junts: 

Sistema segons fitxa de característiques i recomanacions de l’industrial de la làmina impermeable. 

:::: Coronament de la coberta: 

El coronament dels murs de tancament (ampits de coberta) seran de planxa d’acer 1.5mm plegada formant 

goterons i fixada a la façana tipus HOTPINT. 

:::: Acabat de coberta 

*Nota: Aquest producte forma part d'un sistema d'impermeabilització de coberta en disposició de DIT, caldrà 

tenir en compte tots els documents referits en el manual de solucions del fabricant, així com normativa d'obligat 

compliment. Sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 

ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 

104401. 

:::: Capes de protecció 

Les mesures adoptades en la definició de la coberta compleixen la normativa d’aïllament tèrmic i acústic. 

Junt dilatació. Suministre i col·locació de remat de junt de dilatació, incloent emulsió asfàltica sobre el suport + 

fuelle inferior amb làmina asfàltica tipoLBM40FP(-15ºC),de4 kg/m², adherida al suport + replè amb cordó asfàltic 

+ fuelle superior amb làmina asfàltica de betún modificat tipoLBM40FP(-15ºC),de4kg/m², acabada en film de 

plàstic antiadherent per ambdues cares, armadura de feltre de poliester adherida a la membrana 

impermeabilitzant. 

 

:: FAÇANES 

:::: Façana tipus 

La façana està formada per les següents capes:  

> ACABAT EXTERIOR SISTEMA SATE, format per: 

Sistema Mineral d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior (morter armadura a base cimentosa) 

Aïllament Tèrmic: Sto-Panel de llana de roca Xtra 2/B/ 

Acabat: Acabat de Silicona StoSilco K1,5mm 

StoTherm Mineral o equivalent 

Sistema d'aïllament tèrmic exterior amb aïllament tèrmic de Llana de Roca, no combustible i amb morter 

armadura a base mineral (cimentosa) 
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Descripció: (m²). 

Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior StoTherm Mineral. Sistema SATE amb morter armadura en base de 

ciment, amb aïllament de llana de roca i classificació de resistència al foc A2-s1,d0. 

Certificat segons l'EOTA (European Organisation for Technical Aprovals) - Aprovació Tècnica Europea 

ETA-07/0023. 

Sistema constituït per StoPerfíl d'arrencada d'alumini a la base a una distància mínima del nivell de terra de 15 

cm, subjecte amb StoTornillos de fixació cada 30cm. (Possibilitat d'arribar amb el Sistema fins al terra o terreny i 

fins i tot enterrat, per això cal panell de sòcol especial i tractament impermeabilitzant valorat en partida a part en 

cas de ser requerit). 

Aïllament Tèrmic 8 cm. 

Panells Sto-Panel de llana de roca Xtra 2/B/H4, monodensitat, segons EN 13162, conductivitat tèrmica 0,034 

W/m.K, gruix de 8 cm i resistència tèrmica de 2,35 m2.K/W. Amb imprimació a les dues cares per a més facilitat 

i fiabilitat a l'hora d'aplicar el morter d'enganxat i el morter armadura. 

Suport Adhesiu  

Encolats amb adhesiu mineral StoColl IP (resistència a la flexió de 3,4 N/mm²), i cobrint com a mínim un 40% 

del panell mitjançant la tècnica d'aplicació de cordó perimetral i pellades centrals per aconseguir la superfície 

d'enganxat indicada. Si l'aïllament no té imprimació caldrà aplicar un llepat a tota la superfície del panell per 

evitar que l'adhesiu en pressionar el panell contra el mur penetri dins les fibres de la llana de roca. Assemblats 

de forma plana llisa i un al costat de l'altre totalment a pressió en el procés d'encolat, a trencajunts a tota la 

superfície ia les cantonades sortints de l'edifici. Les cantonades de buits de portes i finestres han de ser 

formades per una sola peça de panell. 

Fixació mecànica 

Fixació mecànica amb StoTermoespiga de 13,5 cm de llarg aproximadament i amb una distribució mitjana de 6 

espigues per m². El cap de l'espiga quedarà enrasat amb la cara exterior del plafó aïllant. 

Revisant si han quedat juntes obertes, es procedeix de la manera següent; segellat de juntes obertes amb tires 

de Llana de Roca. 

Col·locació de la StoCinta de Segellat Lent a totes les trobades del sistema amb altres elements o materials 

amb diferent coeficient de dilatació, per assegurar l'estanquitat a l'aigua del sistema. A les trobades de 

l'aïllament amb elements puntuals com sortides de fums, baranes, etc s'utilitzarà l'escuma de segellat elàstica 

StoFoam Elast 600. Col·locació de StoPerfil Goterón i StoMalla Cantonera a totes les cantonades amb el morter 

armadura. 
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Aplicació a tota la superfície del morter armadura mineral StoLevell Duo Plus amb un gruix de 4-5 mm 

aproximadament, introduir pressionant la malla d'armadura StoMalla Fibra de Vidre F protegida contra l'àlcalis 

del ciment, i allisar-la amb la plana (Resistència a la Fissuració >1750 N/50 mm segons DIN EN ISO 13934-1), 

embeber al morter armadura solapant 10 cm amb la malla mateixa i tots els accessoris. 

Capa de fons amb Sto-Putzgrund amb el mateix color de l'acabat per protegir l'arrebossat d'acabat de la 

diferència del PH del morter armadura de ciment. 

A la zona d'abocador, un cop sec el morter armadura, s'aplicarà a brotxa o corró el producte impermeabilitzant 

StoGold Coat per evitar possibles filtracions d'aigua al sistema si l'abocador falla. 

Acabats opcions: 

STOLSIC 

Estès i texturitzat de arrebossat de Silicona StoSilco K 1,5 mm: arrebossat de façana orgànic de textura rugosa, 

altament hidròfug índex de permeabilitat a l'aigua w <0,05 kg/m2h0,5) segons EN 1062-3, No inflamable, 

comportament al foc A2-s1, d0 segons segons EN 13501-1, índex de resistència a la difusió al vapor d'aigua � 

de 35-40 segons EN ISO 7783-2 i conductivitat tèrmica 0,7 W/(m*K) segons DIN 4108. Aplicat en gruix igual al 

gra guia. Amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de microorganisme. L'aplicació del StoSilco K 

es realitza mitjançant plana metàl·lica i el remolinat amb plana llisa de PVC (sense cargols). 

COLORS 

Color Blanc o amb tintat tipus C1, C2, C3 o C4 segons carta de colors StoColor System o StoArchitectural 

Colours, amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de microorganisme, i valors de lluminositat 

superiors al 30%. 

(L'aplicació l'ha de fer empreses que acreditin la formació realitzada per Sto) 

> TRASDOS TANCAMENT INTERIOR FAÇANA, format per: 

TANCAMENT INTERIOR FAÇANA D-10  D-11, Envà format per:  

> Un panell tipus HYDROPANEL 2BE de ciment reforçat amb fibres naturals de 12 mm de gruix, d'alta 

resistència a impactes, a la humitat, acústica i al foc (A2 s1 d0 según UNE EN 13501-1; densitat 1300 Kg/m3; 

Pes 17,44 Kg/m2; coef. conductivitat tèrmica 0,030 W/mK) instal·lat amb cargols específics suministrats pel 

mateix fabricant del panell (HP 3.9 x 32-SP-PH2), tractament de juntes amb pasta tipus Finisher i malla de 

rejuntat tipus Hydropanel Strip. Separació entre plaques 2-3mm. Col·locat d'acord amb especificacions del 

fabricant. UNE EN 12467:2013 

> Estructura senzilla reforçada en amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat (espessor nominal > 1 mm), amb 

un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm perfil de 100x50x1 mm i canals de 100x40x0.7 mm.  

> Aïllament amb panell semirígid de llana mineral tipus URSA TERRA MUR P1281 o equivalent, d'acord amb 

UNE EN 13162, no hidròfila, amb recobriment de paper kraft imprès com barrera de vapor, suministrat en 

panells, Lambda 0,035 W/mK; densitat nominal aprox. 18 Kg/m3, gruix 80 mm. 

> 1 placa de guix laminat std de 12,5 mm i un altra de 15 mm de gruix a la cara interior(hidrofuga en espais 

humits), fixades mecànicament. 

:::: Façana tipus _ sòcol planta baixa 

StoTherm Tractament de sòcol en contacte amb el terra (Alçada 30 cm). Acabat amb Revoco. 
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Sistema StoTherm a Contacte amb el Sòl, terreny, terrassa o coberta: 

Sistema d'aïllament tèrmic exterior per a façanes a la zona de sòcol que requereix obturació per evitar l'ingrés 

de l'aigua i l'actuació de la capil· laritat. 

A una alçada de 30 cm i al terra el gruix que cobrirà l'aïllament aplicar una capa d'Adhesiu StoLevell SW Plus, 

morter impermeabilitzant monocomponent, amb densitat aparent del morter sec segons EN 1015-10 d'1,50 

g/cm³, resistència a la flexió (28 dies) segons EN 1015-11 de 5,6 N/mm², resistència a la compressió (28 dies) 

segons EN 1015-11 de 16,2 N/mm², mòdul d'elasticitat dinàmic (28 dies) segons TP BE-PCC de 9.600 N/mm², 

índex de resistència de la difusió al vapor d'aigua � segons DIN EN 1015-19 de 45, absorció d'aigua (classe) 

segons EN 1015-18 de Wc2, conductivitat tèrmica segons EN 1745 menor o igual que 0,66 W/(m*K), 

comportament al foc segons DIN 13501-1 classe A2-s1, d0. Aplicat amb la tècnica d'estès sobre el panell 

d'aïllament tèrmic i sobre el mur amb llana dentada amb mida de dent mínima 10x10 mm o segons la planeïtat 

de la base per assolir una superfície d'enganxat del panell proper al 100%. En el cas de col·locar sobre un terra 

acabat o solera aplicar adhesiu també al cantell del panell de manera que en pressionar l'adhesiu ompli, 

realitzar mitja canya amb el material reblit. Col·locar a pressió els panells Sto Panell de sòcol EPS 035, panell 

d'EPS de cel·la tancada, de densitat 30 Kg/m3 segons EN 13 163 i gruix 6 cm, acoblats, de forma plana llisa i 

un al costat de l'altre totalment a pressió al procés d'encolat. 

Revisar si han quedat juntes obertes a les superfícies esteses i amb petits desnivells, omplint les possibles 

juntes amb Escuma per a pistola Sto o amb material aïllant i rectificant pla amb una planxa esmeriladora o 

mecànicament amb polidora Inoplan. Col·locació dels perfils especials de reforç com a Sto Perfil Antigoteig i Sto 

Malla Cantonera. 

Aplicar a tota la superfície morter armadura, StoLevell SW plus aplicat amb llana dentada de 10x10 mm, 

assecat parcial i segona capa de StoLevell SW plus amb embegut de 

Sto Malla de Fibra de Vidre F (amb resistència a fissuració > 1750 N/50 mm segons DIN EN ISO 13934-1) 

embeber al morter armadura solapant 10cm amb la malla mateixa i tots els accessoris 

 

Aplicació de la capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund amb les característiques següents: altament 

adhesiu, alcalí resistent segons norma DIN 18 558 i diluït amb aigua entre el 5-10% del volum, i aplicat a brotxa 
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o corró (no aplicar amb pistola polvoritzadora). 

Acabats opcions: 

STOLSIC 

Estès i texturitzat de arrebossat de Silicona StoSilco K 1,5 mm: arrebossat de façana orgànic de textura rugosa, 

altament hidròfug índex de permeabilitat a l'aigua w <0,05 kg/m2h0,5) segons EN 1062-3, No inflamable, 

comportament al foc A2-s1, d0 segons segons EN 13501-1, índex de resistència a la difusió al vapor d'aigua � 

de 35-40 segons EN ISO 7783-2 i conductivitat tèrmica 0,7 W/(m*K) segons DIN 4108. Aplicat en gruix igual al 

gra guia. Amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de microorganisme. L'aplicació del StoSilco K 

es realitza mitjançant plana metàl·lica i el remolinat amb plana llisa de PVC (sense cargols). 

COLORS 

Color Blanc o amb tintat tipus C1, C2, C3 o C4 segons carta de colors StoColor System o StoArchitectural 

Colours, amb tecnologia d'encapsulament per evitar la formació de microorganisme, i valors de lluminositat més 

grans de 20 o 30%. 

Criteri de mesura: metro lineal. Alçada del tractament de 30cm. 

(L'aplicació l'ha de fer empreses que acreditin la formació realitzada per Sto) 

 

:::: Protecció solar – pell exterior 

Per a una millor protecció solar a sud, i control lumínic es projecta una segona pell formada per: 

- Cartel·les metàl·liques definides a la documentació referent a l’estructura 

- Pletina longitudinal que uneix totes les cartel·les creant una guia on ‘penjar’ després els panells. 

- Perfils metàl·lics ‘L’ d’acer per a fixació de cada panell a la guia perimetral (4 unitats per panell) 

- Panell amb un perfil perimetral i dos reforços intermitjos a base de tubulars metàl·lics de 50x50. 

 

MC.06 Divisions i elements interiors primaris 

 

:: DIVISIONS INTERIORS 

Divisions interiors verticals, mitjançant envans de panells tipus ‘CARTRO GUIX’ sobre perfileria metàl·lica: 

> D-01 _ Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer 

galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 

mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades 

mecànicament. 

> D-02 _ Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer 

galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 

mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades 

mecànicament. 

> D-03 _ Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N, /600mm(70mm),2xA (12,5mm) a una cara i 2xH(12,5mm) a 

l'altra cara. 

> D-04 _ Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb 
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perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de 

70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades 

mecànicament. 

> D-05 _ Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb 

perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de 

70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 

mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. 

> D-06 _ ENVA CUINA EI120_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques semirígides de llana 

de vidre format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 

l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus 

resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 

llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W  amb paper kraft-alumini, tipus URSA TERRA 

MUR P1281, o equivalent. Conjunt- amb Resistencia al Foc 120' (sistema amb assaig per laboratori acreditat). 

> D-07 _ Extradossat de plaques de guix laminat FOC format per estructura autoportant lliure reforçada en H 

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 600 

mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques FOC de 25 mm de gruix (sistema W628 

de Knauf, o equivalent) per aconseguir EI-120, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral 

de vidre 

> D-08 _ Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant 

mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 600 

mm amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix 

> Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a 

revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta 

industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. **Nota: Als forats que no es 

dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns i brancals 

 

MC.07 Acabats exteriors 

 

:: PINTURES, ESTUCATS I VERNISSOS 

Els elements de serralleria es pintaran a l’esmalt sintètic amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues 

d’acabat. 

 

:: PAVIMENTS 

:::: Paviment pati - peces formigó 

Paviment exterior de formigó prefabricat tipus LLOSA VULCANO de BREINCO o equivalent. Sobre el substrat 

de terra natural prèviament compactat s’elaborarà una base de formigó H200 de 18cm d’espessor 

convenientment anivellada i sobre aquesta base, es col·locaran les lloses prèviament pintades la part posterior 

amb una barreja de ciment i aigua per a millorar l’adherència. Es pressionarà peça a peça sobre un morter  de 
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ciment 1:4 a truc de maceta. La llosa haurà de recolçar-se totalment sobre la base de morter per tal d’evitar 

trencaments quan suportin càrregues. Les juntes s’ompliran posteriorment amb sorra fina per successius 

escombrats de la superfície. La base haurà de tenir una pendent del 2-3%. 

 

:::: Límit paviment pati 

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x13x60 cm amb canal en V a la cara superior, col·locada amb 

morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tipus ''Cuneta C-13'' de Sorigué, o equivalent 

:::: Paviment pati – sauló + sorra 

Sobre el terreny natural o reomplert compactat al 95% es farà una estesa de graves de 15-20cm, un geotèxtil i 

finalment la capa de sauló d’uns 15cm. 

Paviment Sorra de Riu rentada - o de Santa Coloma - granulometria 1-2 mm màxim, neta, suministrada en big 

bag, i col·locada. Gruix màxim d'entre 1-2 mm, alta retenció de la humitat, sanejades i netes de llims i d'herbes i 

llavors de plantes. Procés tamissat industrial. Adequades per a ús en joc infantil, homologades. Suministrada en 

sacs tipus big-bag (rendiment estimat 1m3 = 1,33 big bag), estesa amb mitjans manuals i mecànics. 

:::: Paviment - zona de jocs 

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en 

zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 60 mm gruix, amb estructura 

drenant 

:::: Paviment – terrassa exterior 

> Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 

a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclosa peça especial final tipus ´´vierteaguas´´ 

a tot el perímetre on hagi de desbordar l'aigua de pluja. 

 

MC.08 Acabats interiors 

 

:: ARREBOSSATS 

Els arrebossats en parets de tancament seran lliscats, amb morter mixt 1:2:10 amb acabat de gra fi. 

 

:: FOLRATS 

:::: Arrambador 

A la zona d’escola bressol, el paviment remuntarà fins a l’alçada indicada als plànols, mitjançant una mitjacanya 

de 20mm sobre el parament enguixat amb un remat de fusta superior segons es descriu en els plànols de detall 

(classe de reacció al foc B-s2,d0) 

:::: Armaris  

A l’interior de les plantes d’escola bressol i escola d’adults es col·locaran diversos armaris de fusta tricapa avet 

segons plànols de detall. (classe de reacció al foc B-s2,d0) 

:::: Fusta nuclis 
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A les zones humides de les aules, per la part exterior, el parament es tracta amb un trasdossat de fusta tricapa 

avet segons plànols de detall. (classe de reacció al foc B-s2,d0) 

 

:: ENRAJOLATS 

:::: Tipus, característiques i dimensionat dels elements: 

Els revestiments en zones d’aigües, seran ceràmics de gres premsat i envernissat de 10x10cm color segons 

DF, d’una alçada fins al sostre, agafades a les parets, amb morter adhesiu mixt elaborat en obra. 

:::: Sistema de subjecció de les peces de suport: 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals, nets de tota mena de materials que puguin produir 

despreniments de les peces. Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions, i les juntes 

formaran línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 

:::: Unions singulars, junts i encontres: 

En les arestes convexes es col·locarà una peça especial de PVC per fer l’entrega de l’aplacat. 

:::: Tècnica de col·locació i acabat desitjat: 

En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les juntes o el seu 

centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. Les rajoles col·locades amb els materials de presa 

tradicional es col·locaran amb morter de ciment flexible de riquesa mitja, en proporció d’un terç (1:3), escollint 

ciments que quan s’adormin no presentin augments sensibles de volum, i després d’haver-les mullat i xopat 

abans amb aigua. 

 

MORTER SOBRE PLAQUES PER A ENRAJOLAT 

Morter cola flexible de lligant mixt i d'enduriment hidràulic especialment dissenyat per a: 

- Posar en capa fina gres porcellànic i altres revestiments ceràmics, fins i tot grans formats, en sòl i paret. 

- Realitzar enrajolats de pedra natural insensibles al canvi de color. 

- D'ús exterior i interior. 

 

REVESTIMENTS ASSOCIATS: 

- Rajoles ceràmiques amb la superfície de la cara vista no vidriada, rajoles de baixa absorció (<3%), gres 

porcel·lànic, rajola vermell mat, rajola català, tova rústica, rajola gresificada, paviment gresificat, gres rústic, 

klinker. 

- Rajoles ceràmiques amb la superfície de la cara vista vidriada, rajola de majòlica, paviment de bicocció, rajola 

de pasta blanca, paviment de gres, klinker vidriat, rajola vidrat, rajola de  

gres.  

- Revestiments de pedra natural insensibles al canvi de color.  

 

SUPORTS  

- Murs interiors: Formigó, base de morter de ciment, formigó prefabricat, formigó cel·lular,  placa de 

fibro-ciment, arrebossat de guix o plaques de guix, placa de cartró-guix, envà de maó, revestiment ceràmic 
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antic, pintures, sistema d'impermeabilització líquid.  

- Murs Exteriors: Façanes, formigó, base de morter de ciment.  

- Sòls Interiors: Formigó, formigó alleugerit, capes de compressió, morter de regulació  autoanivellant, plaques 

prefabricades especials per a terres, terres de calefacció radiant, panells derivats de fusta, revestiments 

ceràmics antics, revestiment de terratzo o pedra natural, revestiments plàstics antics, terres de ciment pintats, 

sistema d'impermeabilització líquid.  

- Sòls Exteriors: Formigó, capa de compressió, morter d'igualació, sistema de  

impermeabilització líquid.  

 

CARACTERÍSTIQUES  

- Polivalent. D'ús exterior i interior. Per a parets i sòls. Adherència extremadament alta (C2). Alta flexibilitat 

(deformabilitat). Gran rendiment. Resistent al contacte permanent amb l'aigua. Molt fàcil aplicació. Lliscament 

reduït (T). Color: Blanc. 

 

APLICACIÓ I PREPARACIÓ DEL SUPORT 

El suport ha d'estar pla, estable, resistent, sec i lliure d'esquerdes o materials que redueixin la 

adherència: 

- Omplir les esquerdes presents al paviment amb AGUAPLAST OBRA FÀCIL. 

- Si hi ha desnivells importants, igualar amb AGUAPLAST OBRA FACIL tant en parets com en sòls. 

- Assegurar-se que els arrebossats i les plaques de guix o cartró-guix estan completament secs. 

- Assegurar-se que els paviments de ciment tenen una antiguitat mínima de 28 dies i que les capes destinades 

a la calefacció han estat escalfades i refredades prèviament. 

 

:: PINTURES, ESTUCATS I VERNISSOS 

A l’interior de l’edificació hi ha entre d’altres tres tipus d’acabat amb pintura: 

- Pintat de paraments verticals de plaques al plàstic llis amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

- Pintat de paraments verticals de guix o cartró guix al plàstic llis amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

- Pintat de paraments horitzontals de guix o cartró guix al plàstic llis amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

- Pintat / lacat de armaris  

 

PINTURES SOBRE PLAQUES 

Pintura de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues 

d'acabat  

PREPARACIÓ DEL SUPORT:  

Les plaques han d'estar fermament fixades a l'estructura portant, han d'estar netes, sanes, consistents, seques, 

lliures de pols, greixos i cera. El tractament de juntes i pastes han d'estar secs i durs, no han de quedar 

marques de treball ni rebaves per pastes. 

Acabat sense contrastos sota llum rasant, el nivell d'exigència de les plaques ha de ser un grau superior al 
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estàndard (Q2), essent l'òptim Q4 (l'acabat Q4 implica un emplastecido de la superfície completa) 

Imprimar amb imprimació penetrant, i en el cas que hagués taques solubles en aigua: tanins, lignina del cartró, 

ronya, humitat, nicotina, etc. utilitzar la imprimació. 

APLICACIÓ 

Aplicar dues mans creuades, amb brotxa o corró de pèl curt. 

La primera mà diluir amb aigua, 5% màxim. 

Netejar les eines amb aigua, immediatament després d'usar. 

 

PRECAUCIONS 

• No aplicar amb rodets de pèl llarg o escuma. 

• No utilitzar a temperatures inferiors a 5 º C. 

• No aplicar sobre superfícies sotmeses a humitat permanent. 

• Homogeneïtzar la pintura abans d'usar i preservar el producte de les gelades. 

• Conservar l'envàs ben tancat, a l'abric de les gelades i de l'acció directa de la calor. 

 

:::: Característiques dels materials empleats: 

En tots els paraments de parets i sostres per pintar amb pintura, estesa a dues mans, en colors a decidir en 

obra. 

:::: Condicions d’aplicació i treballs previs a efectuar: 

Pel que fa a les pintures es farà especial atenció a la preparació, allisat i segellat de les superfícies, i al retall 

entre diferents tipus i color mitjançant cintes protectores. 

:::: Condicions d’acabat segons suport: 

Les cambres destinades a usos secundaris d’instal·lacions i maquinàries s’arrebossaran amb morter mixt de 

dosificació 1:0,5:4 acabat arremolinat. Armaris exteriors de comptadors. 

 

:: PAVIMENTS, GRAONS I REPLANS D’ESCALA 

:::: Paviment – interior 

> Paviment LINOLEUM: Imprimació + mà pasta allisadora per paviment LINOLEUM. Imprimació de neoprè 

MAPEI PRIMER G (o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació de la 

superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 

2mm de gruix (per a formació de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de pues 

Mitja canya per paviment de LINOLEUM: Formació de sòcol d'alçada total *h=100 mm, tipus ''Preformed Skirting 

- PVC-LINO'' formada per: 

> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment 

> franja de paviment de LINOLEUM de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior, perfectament 

adherida. 

Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i interior). Sistema 

homologat pel propi fabricant.  
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* nota: sòcol d'alçada inferior, ajustada a la fusteria d'alumini de les balconeres, a la zona vidriada de les aules 

Paviment de LINOLEUM (fabricant a partir de materials naturals), model VENETO xf2 de Tarkett, o equivalent. 

Suministre i col·locació de paviment de LINOLEUM VENETO xf2 (o equivalent), en rotlle, classe 23-34-43 

d'acord amb norma UNE EN ISO 24011:2012, gruix = 2,5mm; Classe de reacció al foc Cfl-s1 d'acord amb EN 

13501-1; Absorció a soroll d'impacte 6dB d'acord amb EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2; amb tractament 

superficial tipus xf2 que no precisa decapat ni encerat de per vida, elevada resistencia a taques i classificat com 

bactericida natural d'acord amb ISO 22196. Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX - 

Assaig núm. 11556 emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 43).  

Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm (cordó 

amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment). Color a determinar per DF dins la gamma del fabricant. 

Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, seca (amb un grau 

d'humitat inferior al 2%). 

> Paviment VINÍLIC: Imprimació + mà pasta allisadora per paviment VINILIC HOMOGENI: Imprimació de 

neoprè MAPEI PRIMER G (o equivalent) a base de resines sintètiques en dispersió acuosa (per a preparació de 

la superfície del recrescuts de ciment). Posterior aplicació de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins 

a 2mm de gruix (per a formació de capa autonivellant). Passada posterior de rodet de pues 

Mitja canya per paviment VINILIC HOMOGENI: Formació de sòcol d'alçada total h=100 mm, tipus ''Preformed 

Skirting - PVC-LINO'' formada per: 

> perfil extrusionat plàstic, suministrat pel fabricant del paviment 

> franja de paviment VINILIC HOMOGENI de 100 mm + 100 mm, col·locada sobre el perfil anterior, 

perfectament adherida. 

Inclòs tot el material per a formar les mitges canyes i els racons de cantonada (exterior i interior). Sistema 

homologat pel propi fabricant. 

Paviment VINILIC HOMOGENI, model IQ OPTIMA de Tarkett, o equivalent. Suministre i col·locació de paviment 

VINILIC, en rotlle, classe 34 (molt intens) en classificació Comercial i classe 43 (intens) en classificació 

Industrial d'acord amb UNE 10874:2012/A1:2021; gruix = 2 mm; Classe de reacció al foc Bfl-s1 d'acord amb EN 

13501-1; amb tractament superficial tipus IQ PUR (a base de poliuretà aplicat a la massa que aporta resistencia 

al conjunt); densistat 2.700 g/m2; Classe de lliscament classe 2 d'acord amb UNE 41901:2017 EX - Assaig 

núm. 10597-M emès per laboratori WESSEX / ENAC, obtenint valor PTV mig de 44) 

Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4mm (cordó 

amb mateix color i diseny que el rotllo del paviment (versió multicolor)). Color a determinar per DF dins la 

gamma del fabricant. Totalment instal·lat, d'acord amb especificacions del fabricant, sobre solera plana, dura, 

seca (amb un grau d'humitat inferior al 2%). 

 

:::: Tipus PELFUT 

Pelfut de gruix 17mm col·locat sense adherir (DIPLOMAT 517). Emmarcat en perfil perimetral de acer 

galvanitzat amb fixacions mecàniques. (REF. 500/20) 
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Descripció: Pelfut d’accés enrotllable amb sol·licitació de normal a intensa. 

Perfil de suport d’alumini a prova de torsió amb aïllament acústic en la base. 

Superfície de trepitjada tipus R: Tires robustes de fibra tèxtil inserides, resistents al desgast i a la intempèrie 

(propietat antilliscant R 11 segons DIN 51130);  

Colors:  Estàndard: Gris clar, antracita, beige, blau  

Connexió: Cable d’acer amb revestiment de plàstic. 

Separadors: Anella de goma. 

 

:: CEL RASSOS 

> Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora 

afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una 

alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

> Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada 

(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel 

ras de 4 m com a màxim 

> Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, 

col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a 

màxim 

> Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema 

desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 

mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils 

secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

 

:: SERRALLERIA 

Per fer els elements metàl·lics com planxes, perfils i platines, així com tanques i baranes, s’utilitzarà acer per a 

pintar. 

 

MC.09 Tancaments secundaris 

 

:: PORTES I FINESTRES AMB ELS SEUS MECANISMES 

Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic: 

FA0X. Finestra exterior, alumini anoditzat (o lacat standard mate) + RPT+ bastiment base, 2 fulles corredisses, 

marc bicarril, buit obra 1625 amplada x 1000mm alçada  

Subministrament i col·locació fusteria per finestra corredissa d'alumini extruït aleació 6063, amb trencament de 

pont tèrmic, de la sèrie 4900 CORREDERA HI de CORTIZO o equivalent, característiques generals:  

>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4 

>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe 7A 

>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5 
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>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat 

entre 60 i 100 micres) 

>gruix del marc 70 mm (perimetral) per bicarril 

>gruix de la fulla 48mm 

> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida de 34mm profunditat reforçada amb 25% fibra de vidre  

> U (transmitancia tèrmica del marc) de 2,7 W/m2 K  

> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta enrasada amb el perfil per permetre el 

creauament de fulles 

> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb siestema homologat 

> Conjunt de finestra amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte) 

> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts  

> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) 

 

Segon plànol FA 1, memòria descriptiva i annexes. 

(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió). 

Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Alupadilla) 

> FA02. Porta ext., batent + fix lateral +3 fix superior,al.anod o lacat std + RPT+ bast.base, 1 fulla batent, 3 fulls 

fixos, buit obra 2500 x 2600 mm, dimensions de cada element segons doc. gràfica. 

Subministre i col·locació fusteria per conjunt de 1 fulla batent/balconera practicable + 3 fixos, d'alumini extruït 

aleació 6063, amb trencament de pont tèrmic, de la sèrie COR 70 HOJA OCULTA de CORTIZO o equivalent, 

caracteristiques generals:  

>Permeabilitat a l'aire UNE EN 12207 / 1026 Classe 4 

>Estanquitat a l'aigua UNE EN 12208 /1027 Classe E1650 

>Resistència al vent UNE EN 12210 / 12211 Classe C5 

>Anoditzat (valor mínim 15 micres), acabat en color plata mate, o lacat dins la gama standard mate (gruix lacat 

entre 60 i 100 micres) 

>gruix del marc 70 mm (perimetral) 

>gruix de la fulla 48mm 

> RPT per inserció de varilla aillant de poliamida 6.6, de 35 mm profunditat, reforçada amb 25% fibra de vidre  

> U (transmitància tèrmica del marc) de 1,0 W/m2 K  

> tancament incorporat multipunts, accionament per leva, maneta cremona amb clau (3 posicions bloqueig), 

mateix color que fusteria ( o negre), situada màx. a 1400mm d'alçada respecte cota paviment acabat 

> fulla batent amb 3 bisagres HD (high Dimensions) ocultes, i apte per pesos fins a 160 Kg. 

> junts envidriament EPDM, cargoleria inox, elements estanquitat i auxiliars d'acord amb sistema homologat 

> Conjunt de tancament amb possessió de DAP (declaració Ambiental de Producte) 

> inclòs premarc de 60x20 mm amb tapajunts  

> envidrament 4+4 de baixa emisió/16 argó/3+3 (gruix de càmara 30 mm) 

> Tirador barra inox exterior / maneta cremona per interior. Pany amb clau mestrejada 
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Segon plànol FA 2, memòria descriptiva i annexes. 

(dimensions aproximades, s'admetrà fins +/- 10mm en qualsevol dimensió). 

Preu d'acord amb oferta industrial especialista (Alupadilla) 

 

:: PERSIANES I SISTEMES D’ENFOSQUIMENT 

Es proposen a totes les finestres un sistema de protecció solar tipus SCREEN a l’exterior o l’interior, recollides a 

sobre la fusteria i dintre de l’àmbit de finestra, amb el tambor o cilindre vist.: 

 

Cortina tipus screen, enrotllable interior, motoritzada, accionament amb interruptor/ comandament a distància.  

> Teixit de fibra de vidre (no poliester): tipus screen, factor d'obertura 3% o 5%, composició 36% fibra de vidre + 

64% PVC. Pes 390 g/m2. Espessor 0,57 mm. Color a determinar per DF dins la gama del fabricant. Classe de 

reacció al foc 'Classe 1' segons norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al 

fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.  Tipus ´´VISI NATTE´´ 390 del fabricant 

Copaco/ScreenProtectors, o equivalent. 

> Contrapès ocult o vist a l'extrem final del teixit, d'alumini lacat i gruix 1,6mm per deixar el teixit tensat 

> Tub i mecanismes, Ø43 fins a 2600 mm d'amplada, i Ø56 si supera els 2600 mm. Alumini. Contera retràctil. 

Suports metàl·lics i recoberts amb tapes laterals de PVC color blanc, gris o negre. 

> Motorització. Motoreductor tubular amb final de carrera mecànic amb 2 metres de cable conectat al motor, de 

potencia adequada al pes de cada unitat. Inclos part proporcional d'adequació de cablejat per interior cel ras 

des de caixa de derivació que estarà situada a prop, amb conector d'alimentació tipus DC (cilindre) que quedarà 

vist. Adequat per accionament amb interruptor/ comandament a distància. Alimentació 230 Vac - 50 Hz. IP 44. 

Tipus ´´VEO´´ de V2, o equivalent, 

> Comandament a distancia per a funcionament via radio, situat sobre la paret en zona propera, degudament 

identificat. 

 

Dimensions aproximades de cada mòdul segons doc gràfica i amidaments. Inclòs tot el material auxiliar 

necessari per a deixar la unitat completament finalitzada (tub, kit frenada, suports intermitjos necessaris, 

contrapes, tapetes, terminals, escuadres, etc.). Totalment col·locada, i provada. 
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MC.10 Divisions i elements interiors secundaris 

 

:: PORTES 

Les portes interiors de fusta seran de dos tipus: 

 

- Cegues: 40mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix preparat per a 

pintar, estructura interior de fusta, i bastiment de fusta de pi roig per a pintar i tapajunts de secció rectangular 

llisa de 9 mm de gruix de 70 a 80 mm d’amplària. 

- Vidre: Amb galzes de fusta per albergar vidre 4+4 

 

Seran batents a les entrades de les estances i corredisses per comunicar les aules entre si. 

Les portes corredisses seran del tipus escamotejables dins de la paret. Es muntaran sobre la corresponent 

carcassa encastada dins dels envans de divisió. Les portes seran de fusta tricapa avet de 3.5 cm de gruix 

preparat per a pintar. 

Les guies, manetes i tots els mecanismes seran de tipus encastat especial per aquest tipus de porta 

escamotejable. 

Un nombre determinat de les portes de pas, en la planta d’escola bressol aniran dotades d’un sistema 

antipinçadits a base de goma flonja encastada al cantell de la banda del pany, així com a la part inferior de la 

fulla. Per tant, les manetes aniran a una alçada de 1.50m del terra. A la banda contraria, la de les frontisses, el 

bastiment disposarà d’uns protectors de tipus manxa (fuelle) fins a una alçada de 1.40m. 

Igual que  les portes de pas i de sortida a l’exterior totes les portes corredisses aniran dotades d’un sistema 

antipinçadits a base de goma flonja encastada al cantell de la banda del, així com a la part inferior de la fulla. A 

la banda contraria el bastiment disposarà d’uns raspalls suficientment durs per impedir que els nens hi posin els 

dits.  

El sistema antipinçadits, es un kit de la casa BOMBUY o equivalent, que esta composat per un perfil de goma 

de secció 3,5 x 3,5 cm, una pletina de ferro, frontisses especials mecanitzades amb una doble ala (3 unitats per 

kit), tac de polietile per a la fixació del pany, pany (‘picaporte’ tubular TESA amb pom i manilles).  

Proces instal·lació sistema antipinçadits BOMBUY (document directe de l’industrial): 

Per a més informació: ANNEX 12 – INFORMACIÓ INDUSTRIALS: 

BOMBUY:   - Fitxa tècnica i característiques.  

   - Catàleg. 

 

Els conjunts de ferramenta estaran formats per: doble maneta d’alumini anoditzat acabat PROGRAMA 2000 de 

la casa ARCON (ART.2029/2001)o equivalent amb escut de 54mm, pany per embotir reversible d’acer 

inoxidable i molla de gran capacitat de recuperació, cilindre stàndar de perfil normalitzat europeu, acabat níquel, 

funció antiganzúa, antiextracció i possibilitat de mestrejat en grups de mestra i gran mestra, roseta per a bombí 

de 54mm, doble tirador d’alumini anoditzat acabat amb escuts, frontisses helicoïdals fins a tres per porta d’acer 
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inoxidable. Topall de les portes de paret o terra segons ubicació d’alumini anoditzat acabat PROGRAMA 2000 

de la casa ARCON o equivalent (ART.2040 o 562SS) 

Les portes dels banys i vestuaris seran de taulell compacte de resines fenòliques de 13mm de gruix model 

STAFF o equivalent, muntades amb perfileria vertical i horitzontal en alumini especial STAFF acabat en color 

plata mate i la resta de la ferramenta i cargols en acer inoxidable. 

 

:: ARMARIS 

Plafons de fusta tricapa avet de 22mm sobre bastiments de fusta per als armaris / registres de les instal·lacions 

interiors.  

Armaris encastats a les aules i espais accés a base de mòduls estructurats amb plafons de fusta tricapa avet i 

portes també de fusta tricapa avet amb frontisses ocultes i poms d’acer inoxidable tot preparat per a pintar. 

:: Vidres 

:: Baranes 

 

4.3. Situació 
 

Emplaçament      : L'HOSPITALET  
Carrer,plaça  : AVINGUDA VENTURA GASSOL  
Número               : 20 
Codi Postal              
: 

08901 

Població              : L'HOSPITALET LLOBREGAT 
 

  
4.4. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : ES DESCONEIX , EN EL PLA SEGURETAT I SALUT ES 
DISPOSARA DELS PLANOLS SERVEIS AFECTATS  

Gas           : ES DESCONEIX , EN EL PLA SEGURETAT I SALUT ES 
DISPOSARA DELS PLANOLS SERVEIS AFECTATS  

Electricitat               ES DESCONEIX , EN EL PLA SEGURETAT I SALUT ES 
DISPOSARA DELS PLANOLS SERVEIS AFECTATS  

Sanejament              
: 

ES DESCONEIX , EN EL PLA SEGURETAT I SALUT ES 
DISPOSARA DELS PLANOLS SERVEIS AFECTATS  

Altres                   :  
 

  
4.5. VEURE PLANOL 08 DEL PRESENT ESTUDI  
 
  

  
4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la Seguretat 
i Salut complementària, i exclos les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.909.867,16 €. (un 
milió nou-cents nou mil vuit-cents seixanta-set euros amb setze cèntims). 
  

4.7. Termini d'execució 
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El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 17 MESOS mesos. 

  
4.8. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15  persones. 
  

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

 
 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista  
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant calefactor  
Ajudant fuster  
Ajudant vidrier  
Ajudant manyà  
Ajudant calefactor  
Ajudant electricista  
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Cap d'obra  
Manobre  
Manobre  
Manobre guixaire 
Manobre especialista  
Oficial 1a  
Oficial 1a calefactor  
Oficial 1a col·locador  
Oficial 1a electricista  
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a guixaire  
Oficial 1a jardiner  
Oficial 1a lampista  
Oficial 1a manyà  
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública  
Oficial 1a paleta  
Oficial 1a pintor  
Oficial 1a soldador  
Oficial 1a vidrier 
Oficial 2a jardiner  
Tècnic mig o superior  
Tècnic inspector acreditat entitat de control 
Notari en tasques s'aixecament notarial de document 

  
4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABOCADORS 
ABRAÇADORES 
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ACABATS DE TERRATS 
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE REGULACIÓN 
ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS 
ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
ACCESSORIS DE PVC PER A DERIVACIONS 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS 
ACCESSORIS PER A EXTREMS DE XEMENEIES 
ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACUMULADORS ELÈCTRICS 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ADHESIUS DE DISPERSIÓ 
AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB CAUTXÚ 
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB POLIETILÈ EXPANDIT 
AILLAMENTS TERMICS SOLARS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS 
ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS I RETICULARS, I PER A 
LLOSES 
ALTRES 
ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
ANTIGRAFFITTI 
APLACATS AMB PECES DE CERÀMICA 
APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA 
APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA 
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
ARMADURES PER A BIGUES 
ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES 
ARMADURES PER A MURS 
ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
ARMADURES PER A PAVIMENTS 
ARMADURES PER A PILARS 
ARMADURES PER A RASES I POUS 
ARMADURES PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
ARMADURES PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS 
ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS 
ARMARIS, XASSÍS I BASTIDORS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
ARQUETES I MARCS 
ARQUETES INSTAL·LACIONS 
ARREBOSSATS 
BARRERES BITUMINOSES 
BARRERES SINTÈTIQUES 
BATERIES PER A COMPTADORS UNIVERSALS 
BEURADES 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR INUNDAT 
BONERES 
BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
CABLEADO INSTALACIONES DE REGULACIÓN y CONTROL 
CABLES MÚLTIPLES AM CONDUCTORS METÀL·LICS 
CAIXES DE DERIVACIO 
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CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
CALÇS 
CALDERES DE GAS AMB CREMADORS ATMOSFERICS 
CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUAS 
CANALS METÀL.LIQUES 
CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
CAPTADORS SOLARS PLANS 
CAPTADORS SOLARS PLANS AMB COBERTA DE VIDRE 
CARGOLS 
CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
CENTRALETES CONTROL SOLAR 
CENTRALS 
CENTRALS DE DETECCIÓ 
CIMENTS 
CISTERNES 
CLAUS 
CLIMATITZADORS 
COL.LECTORS 
COMPONENTS TERRA RADIANT 
COMPTADORS 
COMPUERTAS 
CONDICIONADORS AUTONOMS COMPACTES CONDENSATS PER AIRE 
CONDUCTES CIRCULARS METAL.LICS 
CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS 
CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H05VV-F I A05VV-F 
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACION UNE H05VV-F I A05VV-F 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
CONTROLLI 
DETECTORS 
DIFUSORS CIRCULARS 
DIPOSITS D'EXPANSIO 
DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
DISPENSADORS DE PAPER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DISTRIBUIDORS TERRA RADIANT 
DOSIFICADORS DE SABÓ 
DOWNLIGHTS 
DRETS D'ESCOMESA 
DRETS ESCOMESA 
ELÈCTRODES DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA INSTALACIONES DE REGULACIÓN 
ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ENRAJOLATS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES 
ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
ELEMENTS D'ANCORATGE 
ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE VEU I DADES 
ELEMENTS ESOPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS ESPECIALS PER A PELFUTS I ESTORES 
ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
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EMULSIONS BITUMINOSES 
ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
ENCOFRAT PER A RECALÇATS 
ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
ENDOLLS 
ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT 
EQUIPS DE MESURA 
EQUIPS ELECTRONICS PER A SISTEMES DE TRANSMISIÓ DE DADES 
EQUIPS ELECTRÒNICS PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 
EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIONS PER A RECALÇATS 
EXTINTORS 
FAMÍLIA 351 
Familia 44X 
FAMILIA 545 
Familia 5X0 
FAMILIA 61Z 
Familia 6C1 
FAMILIA 762 
Familia 763 
Familia 84X 
Familia 86X 
FAMILIA 894 
Familia 8BX 
Familia 8EZ 
FAMILIA 8J9 
FAMILIA 8ZX 
Familia 9BX 
Familia 9GX 
Familia 9M1 
FAMILIA 9P2 
Familia 9P9 
FAMILIA 9V2 
Familia A1X 
FAMILIA AF8 
Familia AVT 
Familia B1X 
FAMÍLIA BALP 
FAMÍLIA BANT 
FAMÍLIA BE30 
FAMÍLIA BE45 
FAMÍLIA BE51 
FAMÍLIA BE83 
FAMÍLIA BEM4 
FAMÍLIA BEP7 
FAMÍLIA BFV1 
FAMÍLIA BG25 
FAMÍLIA BG26 
FAMÍLIA BH15 
FAMÍLIA BK13 
FAMÍLIA BP29 
FAMÍLIA BTF1 
FAMÍLIA CT0 
FAMÍLIA CT1 
FAMÍLIA CTO 
FAMÍLIA D35 
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FAMÍLIA E32 
FAMÍLIA E84 
FAMÍLIA E90 
FAMÍLIA E91 
FAMÍLIA ECC 
FAMÍLIA EE00 
FAMÍLIA EE30 
FAMÍLIA EF1 
FAMÍLIA EG26 
FAMÍLIA EGAR 
FAMÍLIA EGX4 
FAMÍLIA EJAA 
FAMÍLIA EJB 
FAMÍLIA EK2 
FAMÍLIA EY1 
FAMÍLIA F21 
FAMÍLIA FB1 
FAMÍLIA FB9 
FAMÍLIA FF5 
FAMÍLIA G17 
FAMÍLIA GX9 
Familia H11 
FAMÍLIA H11 
FAMÍLIA H17 
FAMÍLIA J52 
FAMÍLIA JAB 
Familia L19 
FAMÍLIA M15 
FAMÍLIA M72 
FAMÍLIA N70 
FAMÍLIA N72 
FAMÍLIA P24 
Familia Q11 
Familia Q50 
Familia Q8X 
Familia Q9G 
Familia QZH 
FAMÍLIA REDU 
FAMÍLIA RI1 
Familia Y0X 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
FILFERROS 
FILTRES, MANEGUETS, COMPENSADORS I ALTRES 
FORMACIÓ DE PENDENTS 
FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
FORMIGONAMENT DE RECALÇATS 
FORMIGONAT DE BIGUES 
FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
FORMIGONAT DE PILARS 
FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
FORMIGONAT DE SOSTRES NERVATS RETICULARS 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GEOTÈXTILS 
GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ 
GRAVES 
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ICT 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB POLÍMERS ACRÍLICS 
INFORMATICA 
INODORS 
INTERACUMULADORS 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
INTERRUPTORS MANUALS 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LAVABOS 
LEGALITZACIONS 
LLATES 
LLINDES D'ACER 
LLUMS DECORATIUS ADOSSABLES AMB TUBS FLUORESCENTS AMB CASQUET 
LLUMS D'EMERGÈNCIA 
LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
LUMINARIA D'EMPOTRAR 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
MATERIALS ESPECIALS PER A ENRAJOLATS 
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS 
MATERIALS PER A APLACATS CERÀMICS 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
MIRALLS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES 
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A CÈRCOLS 
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS 
NEUTRES 
OBREPORTES ELECTRICS 
OTROS 
PALS I DIPOLS 
PANOTS 
PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
PARETS DE CERÀMICA 
PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 
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PASSAMANS PER A BARANES 
PAVIMENTS DE PANOT 
PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 
PE ALTA DENSITAT 
PE MULTICAPA 
PEDRES NATURALS 
PELFUTS DE COCO 
PENJADORS 
PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
PILARS D'ACER 
PINTAT DE PARAMENTS 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLAFONS 
PLANXES D'ACER GALVANITZAT PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL.LABORANTS 
PLANXES DE FIBROCIMENT NT 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLATS DE DUTXA 
POLSADORS 
PONTS DE PROVA 
PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL·LOCADES 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
POSTA EN MARXA 
PRESES DE SENYAL 
PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
PUNTALS 
QUADRES DE POLSADORS I CONTROL 
R.T.V. 
RADIADORS DE PLANXA D'ACER 
RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS I TOVES 
REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
REIXETES D'IMPULSIO O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
REVESTIMENTS DE FUSTA 
SAULONS 
SEGELLANTS 
SOLERES DE FORMIGÓ 
SOLERES I EMPOSTISSATS 
SORRES 
SUBBASES DE TOT-U 
SUPERMAONS 
TACS I VISOS 
TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
TAULERS 
TAULERS DE FUSTA 
TAULONS 
TELEFONIA 
TIGES 
TOT-U 
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TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 
TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
Transport de terres 
TREBALLS D'ADAPTACIO/APLICACIO 
TUB FONOABSORVENT 
TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA 
TUBS DE COURE RECUIT 
TUBS DE POLIBUTILE 
TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS DE PVC 
VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES 
VÀLVULES DE PAS PER A GAS 
VALVULES DE REGULACIÓ VARIES 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB BRIDES 
VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT EMBRIDADES 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
VALVULES, SONDES I ACTUADORS 
VARIOS 
VARIS 
VARIS INTERCOMUNICACIÓ 
VENTILADORS AXIALS 
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
VISOS 
XEMENEIES CIRCULARS 
ZUMBADORS 

  
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua de 3 t 
Subministre, recollida i gestio de residus amb contenidor, de 4 m3 de capacitat 
Camió amb bomba de formigonar 
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 
Formigonera de 165 l 
Màquina per a gunitar per via seca 
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Màquina tallajunts 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
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impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 
de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
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− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
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connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
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Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 
 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
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treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
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El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

EN EL MOMENT DE REALITZAR L'ESTUDI NO ES DIPOSA DELS PLANOLS DE SERVEIS 
AFECTATS , EN EL MOMENT DE REALITZAR EL PLA S'ADJUNTARAN ELS PLANOLS DE 
SERVEIS AFECTATS  
 
 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
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d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

ES DESCONEIXEN EN EL MOMENT DE REALITZAR L'ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 
LA METEOROLOGIA TIPICA DE CLIMA MEDITERRANI  

  
10.4. Característiques del terreny 
 
EN EL PROJECTE EXECUTIU CONSTA L' ESTUDI GEOTECNIC. EN LA REDACCIÓ DEL PLA SEGURETAT I 
SALUT S'IDENTIFICARAN I EVITARAN POSSIBLES RISCOS DERIVATS DE L'ESTUDI GEOTECNIC 

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 
L'obra es troba dins de zona urbana , el carrer es peatonal amb transit de vehicles a velocitat maxima de 20 
km/h . Per aquest motiu es tindra especial cura en els moments de carrega i descarrega de materials , que serà 
present el recurs preventiu en l'obra  

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
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ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
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APARELLS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 

APARELLS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Els procediments estan descrits en l'apartat de memoria constructiva del present estudi . 
 
 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

No es preveuen realitzar l'obra en fases diferents. Es preveu una duració d'obra de 17 mesos 
naturals . 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
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en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Els agents amosferics que poden afectar a l'obra seràn ; 
 - pluges intensas 
 - vent fort superior 80 km/h  
 -Tempestes electriques  
Tots aquest agents atmosferics seràn previstons i evaluats en el pla seguretat i salut 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
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100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT AL PROJECTE  
" PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL NÚMERO 20 AL BARRI DE SANT JOSEP DE 
L’HOSPITALET " 2331-23 
 
 

 
 Pàgina:  47 
 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
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− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
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UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
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al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
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a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
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s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
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Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
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− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
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sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 

de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de 

reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
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reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 

per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 

grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 

de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 

1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 

gruix 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
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HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescópiques 

per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 
mm2 i piqueta de connexió a terra 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
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seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS 
PREFABRICATS 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I 
ACABAMENTS DE COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
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INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 
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12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
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Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
Per al control d'acces de persones autoritzades en l'obra es preveu una partida en pressupost  de 
xalecos refelectants , que el contractista entregara a tot treballador que hagui estat autoritzat a 
entrar en l'obra previ identificació i comprovació documental (TC's, formació, entrega epis , 
coneixement dels riscos de l'obra etc..) 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
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eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
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• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
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plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
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cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
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desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
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Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrint les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
L'acces a la coberta ajardinada extensiva serà mitjançant una escala amb graonat de relliga metàl·lica, amb 
accés exclusiu per personal d'obra i manteniment  
 
L'accés a la zona destinada a plaques fotovoltaiques (entramat superior de relliga) serà a través d'una escala 
tipus ''gat'' amb protecció dorsal, amb accés exclusiu per personal d'obra i manteniment. 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
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DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, 
APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT AL PROJECTE  
" PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL NÚMERO 20 AL BARRI DE SANT JOSEP DE 
L’HOSPITALET " 2331-23 
 
 

 
 Pàgina:  80 
 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
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 Situació: EINES 
MITJANS AUXILIARS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA  

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 

ÚS GRUES MÓBILS 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
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3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE FALDÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MATERIALS I EINES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN APLECS DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES ELÈCTRICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES 
INCLINADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
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I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT AL PROJECTE  
" PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL NÚMERO 20 AL BARRI DE SANT JOSEP DE 
L’HOSPITALET " 2331-23 
 
 

 
 Pàgina:  98 
 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
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ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC  
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MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
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DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
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 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE  
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PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
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I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUÏDS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
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 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
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 Situació: SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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SERGIO LÓPEZ LÁZARO  /  JOSEP TARRAT RIBERA 
 
 
 
ARQUITECTE MUNICIPAL / ARQUITECTA TECNIC MUNICIPAL 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
 
C/ MIGDIA NUM. 5, 3A PLANTA 
AREA DE TERRITORI, PLANIFICACIÓ I ECONOMIA 
AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
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M1

FASE PRE-ENCOFRAT DE FORJAT PB

FASE POST-ENCOFRAT DE FORJAT PB

Radio de acción:6.5m.

Superficie de trabajo: 125m2

P10 Radio de acción:6.5m.

Superficie de trabajo: 125m2

Radio de acción:6.5m.

Superficie de trabajo: 125m2
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ÚS OBLIGATORI DEL CASC

ÚS OBLIGATORI DE GUANTS

ÚS OBLIGATORI DE CALÇAT DE SEGURETAT

RISC CAIGUDA AL MATEIX NIVELL

RISC CAIGUDA A DIFERENT NIVELL

RISC ELÈCTRIC

PERILL OBRES
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A L'OBRA
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SENYALITZACIÓ LLUMINOSA DE MAQUINARIA EN
MOVIMENT
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PRESENCIA DE RECURS PREVENTIU

Barana de protecció per a llosa d'escala

Tanca provisional del solar 

P8

P1

Contenidor de plàstic

MAQUINÀRIA Y ELEM. AUXILIARS

Trompa de formigóM3

PROTECCIONS

Escala de mà d'accés a l'obra

M4

M2

Menjador

Quadre elèctric
S4
S5
S6

S2

Det.

Det.

SERVEIS I ACCESSOS

Accés personal de l'obraS1

Det.

Zona aplec materials

S7

Subquadre elèctric
S3

Camió formigoneraM1

LIMIT VELOCITAT 30 Km /h
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Accés vehicles
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Camió terres M12
Serra tall per taulells d'encofratM13
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Barana sergent perimetralP3 6 - pl. 7
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2.52

2.
00

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs.

DETALL 5 - P1

DETALL 1 - S4

de protecció
Conductor 

Baixa Tensió

3F+N

Línies d'alimentació
1000 v

Protegides en arquetes o canañetas

Pica de presa a terra

Quadre General

Red de distribució

Quadre Secundari
Grúa Torre

Quadre Secundari
Maquinària i eines

Quadre Secundari
Casetas e iluminació

DETALL 3 - M13

Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat
integrat amb protector de disc interior fixe, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
transversal.

Circuit de presa a terra

Conductor de protecció incorporat
a les canalitzacions i cables

ZONA B: Risc principal de contacte directe
ZONA A: Risc principal de contacte indirecte

B A

1/4 L

A

L

1 m.

GANCHOS DE
SUBJECCIÓN

GRAPAS
ANTIDESLIZAMIENTO

CUERDA FIJADA
PERMANENTEMENTE
PARA USOS
REPETIDOS

CALZADO CLAVADO COMO TOPE

PARA CLAVAR EN EL SUELO

DIVERSOS TIPOS DE PATAS

CON SUELA ANTIDESLIZANTE

DETALL 2 - instal·lacions elètriques

1

4 5

9

11

10

3

8

7 2

6

1- Armari de distribució general, fabricat en
    material aïllant
2- Línia subterrània
3- Muntants
4- Presa de terra
5- Aïllament reforçat
6- Aïllament reforçat
7- Comandament de tall general, exterior

8- Armari interior a l'edifici (petita potència)
9- Armari exterior a l'edifici (gran potència)
10- Connexió a terres de protecció en espera
       per a l'edifici definitiu
11- Anell en el fons de l'excavació
12- Conductor de protecció incorporat a les
      canalitzacions i cables
13- Circuit de posada a terra

DETALL  4 - M2
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DETALL  6 - P3

Operari amb formació 50 hOperari amb formació 50 h

Control estabilitatControl estabilitat

DETALL 12: Execució protecció baranes forjat

Recurs preventiu

Prohibit l'accés a una alçada superior a 2 m fins que no estiguin executades
les mesures de protecció adients com les baranes de peu dret

DETALL  7 - P5

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs.

Paletitzat tot i enbalat

DETALL  11 - Càrrega i descàrrega de palets

1.00 1.00 1.00

L

H

L=1/5 H cuando H sea menor de 7.5 mts.

L=1/4 H cuando H sea superior a 7.5 mts.

Cara superior Cara inferior

Perfil

Barana de protecció de sobre llosa alçària 1m , enjovada en el cèrcol perimetral de formigó cada
2,5 m i amb el desmuntatge inclòs.

DETALL  9 - P9

Tub cónic

"Percha" de

Pilar formigonat

Sistema  
 d'Encofrat

Arnés de
Seguretat

Perdut

Subjecció

DETALL  10 - P10

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs.

DETALL  8 - P6

Bastida tipus torreta per a treballar en sostres.
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PEU DRET

"APRIETO" TIPUS CARPINTER

RODAPEU   15         2.5 cm

BANDES GROGUES I NEGRES
TUB PINTAT

PASSAMÀ

INTERMITG

GUARDACAPS
LLAÇ AMB

FERRO DÚCTIL
Ø 10 mm EN
LA ARMADURA,
CONNECTAT A
ANCLATGE 

PER PUNTALS ADAPTATS
TRIPODE DE MONTATGE

  20x5 cm
DORMENT DE FUSTA

AMARRATGE OPCIONAL
AMB ARGOLLA DE
BASE DE FORMIGÓ

OPCIONAL 
TENSOR D'ACER Ø 8 mm

Ø 3 mm
CORDA DE POLIAMIDA
ENNUDADA AMB
MALLA DE   7x7 cm

METÀL·LICA
SOPANDA

ENCOFRAT

PERIMETRAL
CÉRCOL

ENCOFRATS

LLAÇ AMB 3 NUSOS
TENSOR D'ACER Ø 8 mm

 LA HORCA
SUBJECCIÓ APRETAT CONTRA

DELS PAÑS DE RED
MOVIMIENTS I ANCLATGES
Ø 10 mm PER
CORDA DE POLIAMIDA

FORQUILLA  EN TUB   100 x50mm
EN XAPA DE 4mm DE GRUIX

INMOVILIZACIÓ FORQUILLA

VOL ÚTIL DE 2 m

ENVÀ

DETALL  15 - P4DETALL  14 - P8

Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4mm de diàmetre, 80x80 de pas de malla, corda perimetral de poliamida de
12mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5m amb ancoratges d'emborsament
inferior fixada al sostre cada 50 cm amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre
cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en la 1ª col·locació i amb el
desmuntatge inclòs

ALÇADA MINIMA DE PAS VIANANTS 2,80 m

P.BAIXA

AMPLE PAS LLIURE 1,50 m

I SENYALAT

INVOLUNTARIA ALGUN 

LONA DE PROTECCIÓ TRANSPIRABLE

FUSTA DE PROTECCIO VIANANTS

MUNTATGE DE TAULONS DE 

P.2º

P.1º

 A UN PARAMENT RESISTENT I 

SERÀ MINTJANÇANT TAC MECÀNIC TERRAT

L'ANCORATGE DE LA BASTIDA 

 CADA 10 M2 DE BASTIDA

PUNXANT QUE PUGUI 

CAUSAR ALGUN DANY

SECCIÓ ESQUEMÀTICA

P.3º

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

DETALL  13 - P11
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PLÀ D'EMERGÈNCIA

EVACUACIO D'ACCIDENTATS

· En cas de considerar la necessitat de traslladar a l'accidentat per donar-li
assistència sanitària urgent, el centre hospitalari més proper es situa a
l'Hospital General de l'Hospitalet que esta situat al' Avinguda de Josep
Molins 29, 41 Hospitalet de Llobregat ( Barcelona).

IMPLANTACIÓ

· La responsabilitat de l'implantació correspon als responsables de cada
empresa que intervenen en l'obra, la difusió d'aquest procediment es
realitzarà a través de l'acta d'obra, les empreses en tot cas hauran d'aplicar
el que es reflexa en el pla d'emergències i com a complement obligatori
del descrit en aquest document.

MOSSOS D'ESQUADRA

AMBULANCIES

BOMBERS

URGÈNCIES POLICIA

EMERGÈNCIES

088

061

080

092

112

MÚTUA :

TLF:

SERVEI DE PREVENCIÓ (intern/ extern):

DELEGAT DE PREVENCIÓ:

PERSONA ENCARREGADA:

TLF:

RECURS PREVENTIU:

TLF:
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PRESSUPOST corresponent a l´ESS del Projecte de Nova Escola Bressol
al barri de Sant Josep, L´ Hospitalet

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRES-ESS
Capítol 01  IMPLANTACIO

1 P641-423N m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetre solar / obra 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

2 P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P640-423O u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PBBI-567P u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

EUR

PRESSUPOST corresponent a l´ESS del Projecte de Nova Escola Bressol
al barri de Sant Josep, L´ Hospitalet

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PG02-6562 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 PQUC-BIQJ u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a
4 usos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

13 PQUE-BIQQ u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

EUR



PRESSUPOST corresponent a l´ESS del Projecte de Nova Escola Bressol
al barri de Sant Josep, L´ Hospitalet

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

15 PQUF-7B6D u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 anada i muntatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 desmuntatge i tornada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 anada i muntatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 desmuntatge i tornada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 PQUF-7B6H mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * previsió fins disposar espais dins
edifici

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 P125-657U u Fonament per a grua de formigó armat, de 5x5 de costat i 1,5 m de fondària, amb excavació, formigó de neteja,
formigó armat i piqueta de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRES-ESS
Capítol 02  EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

1 P1477-65LJ u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

EUR

PRESSUPOST corresponent a l´ESS del Projecte de Nova Escola Bressol
al barri de Sant Josep, L´ Hospitalet

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P1477-65LM u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 operaris simultaniament 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 agents obra, DF, promotor 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 P147Z-FITJ u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 15,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

8 P147K-EQDR u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 4, logotip color taronja, tensió màxima 36500
V, homologats segons UNE-EN 420

EUR



PRESSUPOST corresponent a l´ESS del Projecte de Nova Escola Bressol
al barri de Sant Josep, L´ Hospitalet

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 P147W-65NG u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 P147W-65ND u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

EUR

PRESSUPOST corresponent a l´ESS del Projecte de Nova Escola Bressol
al barri de Sant Josep, L´ Hospitalet

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST PRES-ESS
Capítol 03  EQUIPS PROTECCIO COL·LECTIVA

1 P147W-H8XL u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil
autoblocant i arnès anticaigudes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 P151P-483G m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 forat escala 5,000 4,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 passos instal·lacions 2,000 2,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 ascensor 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 P151P-483E m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre pb i sostre P1 2,000 60,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 12,500 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Badalot 2,000 11,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,000

4 P1516-EQFA m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 64,000 3,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

5 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana lateral escola 2,000 64,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

6 P151A-45RD m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre
i amb el desmuntatge inclòs

EUR



PRESSUPOST corresponent a l´ESS del Projecte de Nova Escola Bressol
al barri de Sant Josep, L´ Hospitalet

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre pb i sostre P1 2,000 60,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 12,500 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Badalot 2,000 11,000 1,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,000

7 P151A-45RC m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 P151G-49AM m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de
D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

11 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

12 P151A-45RA m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 forat P1 escala 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 terrassa exterior 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PRESSUPOST corresponent a l´ESS del Projecte de Nova Escola Bressol
al barri de Sant Josep, L´ Hospitalet

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 74,000

13 P1513-35DI u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i
perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRES-ESS
Capítol 04  FORMACIO SIS

1 P16C-67C8 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mensual 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 PQU2-65LE u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 * previsio caps colla diferents rams 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 estructura, instalador mecaniques,

instalador electriques, fuster

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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PLEC 
 

  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. ESCOLA BRESSOL SITUADA EN EL C/ALBIOL 14-22 DE L'HOSPITALET DEL 

LLOBREGAT  
 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ 
i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  
següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
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equips preventius. 
 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 

o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 
la L. 31/1995) : 
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1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
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de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 
o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
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material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges 
de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com 
qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa 
legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
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cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
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57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 
i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra 
i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
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praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat 
de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 
ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
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- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
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Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o 
en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per 
a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 
24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
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− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre 
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de 
agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment 
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio 
de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
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equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener 
de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 
112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 
2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de 
mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT CORRESPONENT AL:  
"PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA  BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL NÚMERO 20 AL BARRI DE SANT JOSEP 
DE L’HOSPITALET " 2331-23 
 
 

 

 Pàgina:  19 
 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
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riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 
24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes 
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
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(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 
(BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
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de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE 
de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 
1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
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OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones 
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 
8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 
de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 
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− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per 
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost 
de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, 
les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
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- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
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recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 
de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
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missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 

en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
− Nom del fabricant. 
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− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
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l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
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− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex 
II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS 
 
SERGIO LÓPEZ LÁZARO   /  JOSEP TARRAT RIBERA 
ARQUITECTE               /  ARQUITECTA TÈCNIC  
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GR 01 MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

1.1  Introducció 

El present projecte es redacta per tal de donar compliment al RD 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula 

la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el decret 89/2010. Aquest s’aplica a l’expedient 

AJT/23278/2022 _“ PROJECTE EXECUTIU D’UNA ESCOLA BRESSOL A L’AVINGUDA VENTURA GASSOL 2O AL 

BARRI DE SANT JOSEP DE L’HOSPITALET” 

 

1.2  Objectiu 

L’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel 

compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el 

reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 

desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

1.3  Mesures de minimització i prevenció de residus 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 

produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 

quantitat  (apartat 1.6). 

 

En concret, les accions de minimització que considera el projecte per tal de prevenir la generació de residus 

de construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir la seva producció, s’indiquen a la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte executiu d’una escola bressol a l’avinguda Ventura Gassol 20, al barri de Sant Josep de l’Hospitalet (2331-23)  Gestió de Residus (GR) 

Ajuntament de  l’Hospitalet 
 

pàg. 3 

 

1.4  Estimació de la generació de residus en tones, m3 i per fases d’obra 

A. ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS 

Segons Amidaments capítol “Gestió de Residus” del pressupost. 

 

 

 

 

 

 

B. ESTIMACIO RESIDUS CONSTRUCCIÓ 
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1.5 Inventari residus especials 

En el present projecte no s’ha detectat cap tipus de Residus Especials que es pugui generar en les activitats 

d’enderroc, reparació o reforma, no ens consta que hagi terres contaminades, amiant i altres residus de 

construcció i demolició. 

 

1.6  Operacions de gestió de residus 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió 

dels residus que es preveu des de la fase de projecte. 

Davant els dos tipus de gestió que té l’obra (la gestió dins de l’obra i fora de l’obra), serà imprescindible fer 

una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra 

obra d’acord  amb: 

 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, es considerarà sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 

última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a l’obra estarà formada: 

 

• Per la segregació dels residus inerts: capacitat que pugi tenir l’obra de construcció d’absorbir part dels 

residus inerts que genera 

• Residus no especials: viabilitat de comptar amb valoritza dors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 

recicla dors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

• Residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 

construcció i demolició és el factor que més influirà en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 

podrà ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físico-químiques exigides, per ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra.  

 

Per tant, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització haurà d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 

• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de 

les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a 

l’obra, etc. 

• La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 

dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de 

portar a l’abocador. 

• Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

• Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 

 

Un cop identificat el residu generat, caldrà determinar les característiques fisicoquímiques del material en 

funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 

material a la mateixa obra haurà d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, on caldrà valorar-ne l’emmagatzematge 

correcte, valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador o comprar material reciclat de les 

característiques demanades. 

 

En concret, la identificació de la gestió de residus dintre i fora de la obra, més apropiades per a l’execució 

d’aquesta obra, s’indiquen a les taules següents: 
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1.7  Pressupost   

 

El pressupost d’execució material (PEM) estimat en l’Estudi de Gestió de Residus (EGR) ascendeix a   

51.230,73 € (import que queda recollit  al capítol de Gestió de Residus del Pressupost).  

L’Hospitalet, Juny 2024 
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GR 02    PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

2.1  Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

• Classificació dels residus en obra 

• Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció 

o demolició 

• Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

• Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

 

2.2  Classificació dels residus 

 

Separació mínima de residus 

Segons Article 30, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular: Els residus de la construcció i demolició no perillosos han de ser classificats en, almenys, les fraccions 

següents: 

• fusta  

• fraccions de minerals (formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra) 

• metall  

• vidre 

• plàstic 

• guix 

• Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició inclosos els residus barrejats , que 

contenen substàncies perilloses) 

• Paper i cartró 

Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

• Inerts i No Especials CER 170 904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

• Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició inclosos els residus barrejats , que 

contenen substàncies perilloses) 

 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra 

per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb 

la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

Residus especials 

• Els residus especials sempre s’han de separar. 

• Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

• Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

• Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

• El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

• Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

• Els contenidors dels residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

• Els bidons que contenen líquids perillosos ( olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

• Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre terra impermeabilitzat. 

 

2.3 Càrrega i transport de material d’excavació i residus 

 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials dels 

materials. El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que cales per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s’ha de protegir el 

material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinaria que s’utilitzi. 

Transport a l’obra 

• Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 

la mateixa obra o entre dues obres. 

• Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DF. 

• L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
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• Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 

del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, pel tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

• Identificació del productor i posseïdor dels residus 

•  Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

• Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

• Quantitat en t i en m³ del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

Disposició de residus 

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.4  Unitat i criteris d’amidaments 

 

Càrrega i transport de material d’excavació o residus:  

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

Es considera un increment per esponjament d’acord amb els criteris següents: 

Terres:  

• Excavacions en terreny fluix: 15% 

• Excavacions en terreny compacte: 20% 

• Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

• Excavacions en roca: 25% 

 

Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

Classificació de residus 

m³ de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

Deposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials i de material d’excavació 

m³ de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. La unitat 

d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

 

Deposició de residus de construcció o demolició especials 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d’obra 

inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

 

2.5  Normativa d’obligat compliment 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia: 

• Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

• Reial Decret 210/2018, del 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i 

Recursos de Catalunya (PRECAT20) 

• Decret Legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 

residus. 

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 

• Pla Nacional de residus de la construcció i demolició (PNRCD) 2001-2006 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

• Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids procedents de la 

valorització de residus de la construcció i demolició 
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